
ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasL zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

(ďalej len „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľom:

Názov: Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves
Sídlo: Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava-Devínska Nová Ves
IČO: 00 603 392
DIČ: 2020919109
Štatutárny orgán: Dárius Krajčír, starosta
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK31 0200 0000 0000 0162 4042
BIC/SWIFT: SUBASKBX

(ďalej len „Objednávateľ^

a

Zhotoviteľom:
Názov: MBM-GROUP, a.s.
sídlo: Miletičova 1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zapísaná: OR MS Bratislava III, Oddiel: Sa, vložka č. 7207/B
Štatutárny orgán Mgr. Alena Nováková - predseda predstavenstva
IČO: 36 740 519
IČ DPH: SK2022337548
zastúpený: Mgr. Alena Nováková - predseda predstavenstva
Bankové spojenie: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK31 3000 0000 0000 0011 5625
Osoby oprávnené konať vo veciach
zmluvných: Mgr. Alena Nováková - predseda predstavenstva
technických a realizačných: Mgr. Marián Brontvaj

(ďalej len „Zhotovíte!’ “)



Preambula

Východiskovým podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy je úspešná ponuka Zhotov uchí 
predložená do verejného obstarávania pre podlimitnú zákazku na predmet zákazky „Revitalizáeia 
vnútrobloku Š. Králika“, vyhlásenú podľa § 108 anasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa riadne a včas 
dielo, spočívajúce v regenerácii vnútrobloku na ul. S. Králika v Mestskej časti Bratislava- 
Devínska Nová Ves (ďalej len („dielo“), financované z vlastných finančných zdrojov 
Objednávateľa, Touto zmluvou sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo v rozsahu podľa Opisu 
predmetu zákazky a Projektovej dokumentácie, ktorú spracoval zodpovedný projektant: Ing. 
Peter Jacko — e.č.: 4122, tvoriaca prílohu č. 1 tejto Zmluvy a podľa rozpočtu - Výkaz výmer, 
ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy (ďalej len „rozpočet“ alebo aj „výkaz výmer“ v príslušnom 
gramatickom tvare). Predmetom tejto Zmluvy je taktiež záväzok Zhotoviteľa dodať 
Objednávateľovi všetky s dielom súvisiace doklady týkajúce sa najmä realizácie diela a jeho 
kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému priebehu kolaudačného konania stavby, 
ak sa na vykonanie stavby vyžaduje.

2. Touto Zmluvou sa Zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa dielo s odbornou 
starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve na svoje náklady, vo vlastnom 
mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád a nedorobkov, a odovzdať zhotovené 
dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a prevedení.

3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený na výkon činnosti podľa tejto Zmluvy.

4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu 
známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnej realizácii diela 
a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne 
vykonanie diela.

5. Objednávateľ sa zaväzuje dielo Zhotovené v súlade s touto Zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo 
dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve

Článok II.

Miesto a čas plnenia

1. Miestom realizácie diela sú: pozemky registra „C“ KN pare. č. 2878/13, 2878/14, 2878/15, 
2878/20, 2878/24, umiestnené na ul. Š. Králika, mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves, 

zapísané na liste vlastníctva č. 1723 pre katastrálne územie Devínska Nová Ves, vo vlastníctve 
Hlavného mesta SR Bratislavy a v správe mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na 
záldade zverovacieho protokolu č. 8/1992 zo dňa 01.09.1992 a to podľa Opisu predmetu 
zákazky a Projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy .



2- Začatie vykonávania diela Zhotoviteľom: do 5 dní od odovzdania staveniska Objednávateľom 
na základe preberacieho protokolu. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zrealizovať v termíne do 4 
mesiacov od odovzdania staveniska Objednávateľom na základe preberacieho protokolu. 
Pozvánka na preberacie konanie bude vystavená zo strany Objednávateľa a preberacie konanie 
sa uskutoční do piatich pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky na odovzdanie staveniska 
Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia 
vykonávania diela toto riadne vykonať. Pozvánka na preberacie konanie bude Zhotoviteľovi 
doručená elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy

Článok III.

Zmluvná cena

1. Celková cena za kompletné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy je:

Zmluvná cena bez DPH: 368 080,94

DPH 20%: 73 616,19

Zmluvná cena celkom vrátane DPH: 441 697,13

2. Zmluvná cena za dielo je uvedená s 20% daňou z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“). Pokiaľ 
dôjde k zmene sadzby DPH, zmluvná cena za dielo bude v čase fakturácie upravená a to bez 
nutnosti vyhotovenia zmeny zmluvy vo forme dodatku k tejto Zmluve. Zmluvná cena za dielo 
bola dohodnutá ako maximálna a je možné ju prekročiť len za podmienok stanovených v tejto 
Zmluve (napr. naviac práce, zmena prác, dodávok a materiálov). Zmluvná cena pokrýva všetky 
zmluvné záväzky zmluvných strán. Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu 
Objednávateľa alebo odchylne od dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. 
K zmluve je priložená príloha č. 2 — rozpočet, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Príloha č. 2 je 
zároveň ocenený výkaz výmer vo všetkých položkách.

3. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu diela vymedzeného Opisom 
predmetu zákazky (príloha č. 1 tejto zmluvy), rozpočtom (príloha č. 2 tejto zmluvy), t. j. najmä 
doplňujúce stavebné práce alebo služby nezahrnuté do tejto Zmluvy, ktorých potreba vyplynula 
dodatočne z nepredvídateľných okolností (ďalej len „naviac práce“ v príslušnom gramatickom 
tvare) len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve uzatvoreného a 
podpísaného obidvomi zmluvnými stranami a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a v zmysle tohto článku III Zmluvy. Dodatok k zmluve musí zahŕňať cenu naviac 
prác a dobu ich vykonania.

4. Uzatváranie dodatkov sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení Im dňu uzatvorenia 
dodatku (napr. ustanovenie § 18 Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich 
trvania). Cenu naviac prác, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez dodatku k tejto Zmluve takto vopred 
podpísaného alebo odchylne od dohodnutého rozsahu diela, nie je Objednávateľ povinný- 
Zhotoviteľovi zaplatiť. Tieto naviac práce je Zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej, inak 
troj (3) dňovej lehote po tom ako Objednávateľ Zhotoviteľa o ich odstránenie požiada. Po 



márnom uplynutí tejto lehoty je Objednávateľ oprávnený tieto naviac práce odstrániť sám alebo 
dať odstrániť tretej osobe a to na náklady Zhotoviteľa, pričom tieto náklady je v zmysle 
podmienok tejto Zmluvy Zhotoviteľ povinný uhradiť na základe faktúry Objednávateľa. Ak 
takéto naviac práce Objednávateľ dodatočne písomne uzná vo forme dodatku k tejto Zmluve, 
vznikne Zhotoviteľovi nárok na odplatu za ich vykonanie vo výške dohodnutej v dodatku k 
tejto Zmluve, ktorý zmluvné strany na úrovni štatutárnych orgánov podpíšu. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje pri oceňovaní naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich 
použil pri spracovaní svojej ponuky a svojho rozpočtu, ktorí tvorí prílohu Č. 2 tejto Zmluvy, 
pričom v každom prípade nemôžu zmluvné strany porušiť pravidlá verejného obstarávania a 
výsledky realizovaného verejného obstarávania.

5. Objednávateľ je oprávnený tiež jednostranne na základe vlastného rozhodnutia rozhodnúť 
o zmene niektorých prác a dodávok, ktoré sú súčasťou rozsahu diela podľa tejto Zmluvy alebo 
zmeniť materiály uvedené v rozpočte stavby materiálmi napr. kvalitnejšími, ak to považuje za 
nevyhnutné a primerané, za podmienky, že tieto zlepšia technické parametre predmetu realizácie. 
Pri oceňovaní týchto prác, dodávok a materiálov budú zmluvné strany postupovať obdobne, 
ako pri oceňovaní naviac prác a podľa odseku 4 tohto článku Zmluvy.

6. Zmeny prác a dodávok, resp. zmeny materiálov upravia zmluvné strany vo forme písomného 
dodatku k tejto Zmluve. V takomto prípade sa môže znížiť resp. zvýšiť zmluvná cena diela 
o cenu týchto zmenených prác a dodávok, resp. zmenených materiálov, bližšie špecifikovaných 
v rozpočte (príloha č. 2 tejto Zmluvy). V zmysle dohody zmluvných strán nevzniká 
Zhotoviteľovi z titulu využitia práva Objednávateľa (zmena prác, resp. zmena materiálov) žiadny 
peňažný nárok alebo kompenzácia a to ani titulom náhrady škody, ušlého zisku, úrokov 
z omeškania, či zmluvných pokút.

7. V dohodnutej zmluvnej cene za dielo podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sú zahrnuté aj všetky 
náklady Zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú v súvislosti so zhotovením a odovzdaním diela ako 
napríklad cena materiálu, náklady na prepravu materiálu a strojov potrebných na zhotovenie 
diela, náklady na nutné dočasné opatrenia (napr. vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie 
zariadenia staveniska Zhotoviteľa), ako aj náklady na všetky správy, skúšky, atesty, certifikáty, 
návody a pod.

Článok IV.

Platobné podmienky

1. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané 
pozadu, formou faktúr vystavených na základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom 
potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác. Objednávateľ súpis skutočne vykonaných prác 
odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do piatich (5) pracovných dní od 
predloženia tohto súpisu skutočne vykonaných prác. V prípade, ak Objednávateľ k súpisu 
skutočne vykonaných prác predloženému Zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej 
v predchádzajúcej vete svoje výhrady a Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi opravený súpis 
skutočne vykonaných prác, Objednávateľ tento opravený súpis skutočne vykonaných prác
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odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do dvoch (2) pracovných dní od 
predloženia tohto opraveného súpisu skutočne vykonaných prác. Súpis skutočne vykonaných 
prác podpisuje Objednávateľ a Zhotoviteľ. V zmysle tejto Zmluvy sú platby Objednávateľa za 
čiastkové plnenia prác a dodávok vykonávané na základe vystavenej faktúry tak, že Zhotoviteľ 
môže vystaviť faktúru až na základe Objednávateľom potvrdeného súpisu skutočne vykonaných 
prác a po odstránení všetkých vád a nedorobkov podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve 
za takto vykonané práce za uplynuté obdobie k poslednému dňu v kalendárnom mesiaci. 
Fakturované obdobie skutočne vykonaných prác nesmie byť kratšie ako jeden kalendárny 
mesiac.

2. Zhotoviteľ je povinný svoje práce vyúčtovať Objednávateľovi overiteľným spôsobom. 
Vykonané naviac práce, zmeny prác a dodávok, zmeny materiálov, ktoré pôvodne neboli 
zahrnuté v rozpočte, budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom 
a termínovom odsúhlasení a zdôvodnení zmluvnými stranami. Zmeny a doplnky, resp. nové 
a zmenené položky je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene.

3. Po ukončení a odovzdaní diela, po odstránení všetkých vád a nedorobkov podľa podmienok 
uvedených v tejto Zmluve apo uhradení všetkých peňažných záväzkov Zhotoviteľa, ktoré mu 
vzniknú voči Objednávateľovi na základe zákona alebo tejto Zmluvy v súvislosti s realizáciou 
diela uvedeného v tejto Zmluve je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť záverečnú faktúru a doručiť 
ju Objednávateľovi, so splatnosťou 15 pracovných dní od doručenia záverečnej vyúČtovacej 
faktúry.

4. Uhradením záverečnej faktúry Objednávateľom Zhotoviteľovi sa považujú všetky nároky 
Zhotoviteľa na zaplatenie ceny za práce a dodávky vykonané na diele do jeho odovzdania 
Objednávateľovi za uspokojené.

5. Ak faktúry nebudú obsahovať podstatné náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych 
predpisov alebo k nej nebudú priložené príslušné doklady, a nie je Objednávateľ povinný ju 
uhradiť a je oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na prepracovanie. Lehota splatnosti faktúry 
začína plynúť dňom doručenia faktúry obsahujúcej všetky náležitostí a prílohy Objednávateľovi.

6. Úhrada odplaty bude realizovaná bezhotovostným prevodom na bankový účet Zhotoviteľa 

uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude Zhotoviteľ zverejnený v príslušnom zozname 
osôb (tzv. zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie 
registrácie v zmysle § 81 odseku 4, písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o daní z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH“)) vedenom Finančným riaditeľstvom 
Slovenskej republiky, je Objednávateľ oprávnený v deň zverejnenia Zhotoviteľa v takomto 
zozname zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej DPH z nezaplatených faktúr. Takto zadržaná 
suma bude buď na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b zákona o DPH 
alebo bude Zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dní (i) predloženia originálu 
písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že Zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá 
nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a (ii) preukázania 
skutočnosti, že Zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, 
u ktorých nastali dôvody na zrušenie v zmysle § 81 odseku 4, písm. b) zákona o DPH.



Článok V.

Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela používať výlučne nový a bezchybný materiál, 
zodpovedajúci slovenským všeobecne záväzným právnym i technickým normám a ostatným 
platným predpisom platným v Slovenskej republike prípadne normám stanoveným v projektovej 
dokumentácii objednávateľa, ktorú poskytne zhotoviteľovi, ktorý je uvedený na trh predpísaným 
spôsobom.

2. Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných 
subdodávateľov a preskúšať jeho resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Taktiež preberie 
od subdodávateľa doklady, ktorými sa tieto výrobky uvádzajú na trh (zákon č.133/2013 Z.z., 
Zákon č.56/2018 Z.z. a pod.). Za prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom 
rozsahu zodpovedá Zhotoviteľ.

3. Dielo Zhotoviteľ vykoná v súlade so svojou predloženou ponukou, podľa Opisu predmetu 
zákazky, vrátane všetkých jeho príloh, uvedeného v prílohe č. 1 tejto Zmluvy, podľa rozpočtu 
vrátane všetkých jeho príloh, uvedeného v prílohe č. 2 tejto zmluvy, prípadne inej odsúhlasenej 
dielenskej a výrobnej dokumentácie (Dokumentácia), podľa pokynov Objednávateľa a/alebo 
odborného technického dozoru, podľa podmienok tejto Zmluvy, v súlade s technologickými 
postupmi prác Zhotoviteľa písomne odsúhlasenými Objednávateľom alebo stavebným 
dozorom, v súlade s kontrolným a skúšobným plánom Zhotoviteľa odsúhlaseným 
Objednávateľom alebo stavebným dozorom, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo 
stavebných a iných povolení orgánov verejnej správy týkajúcich sa diela (najmä v súlade so 
stavebným povolením a ďalšími povoleniami a rozhodnutiami týkajúcimi sa predmetu Zmluvy 
vydanými do dňa podpísania tejto Zmluvy, ako aj vydanými po podpise tejto Zmluvy, za účelom 
získania kolaudačného rozhodnutia pre túto stavbu ak sa na vykonanie stavby vyžaduje), v 
súlade s platnými technickými normami, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
ako i bezpečnostnými predpismi a predpismi protipožiarnej bezpečnosti a Prílohou č. 4 - 
Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi. 
Zhotoviteľ zabezpečí revízne správy, odborné prehliadky a skúšky, úradné skúšky a pod. v tých 
prípadoch, kde to vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy, najmä vyhláška Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny Č. 508/2009 Z. z.,, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 
elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za 
vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.

4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu 
známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnej realizácii diela a 
disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne 
vykonanie diela. Zhotoviteľ súčasne potvrdzuje, že pri podpise tejto Zmluvy od Objednávateľa 
vo fotokópii prevzal stavebné povolenie, ak je ku dňu podpisu tejto Zmluvy vydané a 
právoplatné, a ktoré je potrebné pre vykonanie diela vrátane všetkých ďalších potrebných 
dokladov nevyhnutných k realizácii diela.
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5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil aj s miestom vykonávania diela 
(povahou a stavom staveniska, jeho príjazdovými, dopravnými a sldadovacími možnosťami) a 
prehlasuje, že podmienky, ktoré mu vytvoril Objednávateľ nebránia jeho povinnosti vykonať 
dielo riadne a včas.

6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že Dokumentáciu skontroloval a posúdil, a že je možné na základe tejto 
Dokumentácie riadne a včas vykonať dielo a to za cenu dohodnutú v tejto Zmluve.

7. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo 
konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov 
a ich presun zo skladu na stavenisko.

8. Ak je to potrebné, Zhotoviteľ je povinný na základe poskytnutých podldadov od objednávateľa 
na svoje vlastné náklady vytýčiť bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska všetky 
podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku a stanoviť výškové body 
nevyhnutné pre vykonávanie diela.

9. Zhotoviteľ s prevzatím staveniska na seba preberá správu tohto staveniska v celom rozsahu 
vrátane plnenia úloh bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia 
a ochrany pred požiarmi v celom rozsahu v zmysle platných všeobecne záväzných právnych 
predpisov ako aj Prílohy č. 4 - Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
ochrany pred požiarmi.

10. Súčasne s prevzatím staveniska Zhotoviteľ zabezpečí na svoje vlastné náklady zriadenie ciest na 
príchod a pri jázd na stavenisko, ak je to potrebné mimo existujúcich komunikácií.

11. Ak je to potrebné (najmä z dôvodu ochrany a bezpečnosti fyzických osôb pohybujúcich sa 
v blízkosti staveniska), Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie 
staveniska.

12. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť 
dopravné značky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov o pozemných komunikáciách, 
obstará a uhradí tieto práce Zhotoviteľ. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek 
v súvislosti s realizáciou diela obstará a uhradí Zhotoviteľ.

13. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na určenom 
pozemku Objednávateľom. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na 
rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako 
dohodnutý Čas užívania uhrádza Zhotoviteľ za dobu, po ktorú je v omeškaní.

14. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní Objednávateľa na nevhodné pokyny, 
ktoré mu Objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu 
(pokiaľ je toto prerušenie oprávnené) apo nevyhnutnú dobu, kedy toto prerušenie objektívne 
trvá), nie je Zhotoviteľ v omeškaní v oneskorení po dobu, kedy toto prerušenie prác trvalo.

15. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci Zhotoviteľa alebo Objednávateľa.

16. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak 
v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho časti, vykazuje niektorú z vád 



alebo nedorobkov alebo neboli odovzdané potrebné doklady a dokumentácia v zmysle platných 
všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa tejto zmluvy.

17. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovených v či. V ods.
3 tejto Zmluvy.

18. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti zadaniu v súlade s čl. V ods. 3 tejto 
Zmluvy. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za dielo a zmluvných pokút sa nedorobky 
považujú za vady diela.

19. O odovzdaní a prevzatí diela sú zmluvné strany povinné spísať protokol v dvoch 
vyhotoveniach, ktoré podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán, ktoré sa preberacieho konania 
zúčastnili. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela okrem základných údajov o diele bude 
obsahovať aj:

- zhodnotenie akosti vykonaných prác,
- súpis zistených vád a nedorobkov,
- dohodu o lehotách na odstránenie vád a nedorobkov,
- údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom prvkov a technologických zariadení,

- súpis odovzdaných dokladov,
- dátum, mená a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.

Prílohou preberacieho protokolu je:
a) Potvrdenie alebo iný doklad (napr. faktúra) o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z 

rekonštrukcie alebo demolácie firme oprávnenej na nakladanie s odpadmi (spoločnosť 
oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na 
zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií) 
obsahujúci údaje odovzdávajúceho (vrátane stavby, z ktorej odpad pochádza) a 
prijímajúceho, číslo odpadu, množstvo odpadu, spôsob nakladania s odpadom a dátum 
prijatia odpadu;

b) Informácia o následnom nakladaní s odpadmi, ak nasledovným držiteľom odpadov nie je 
zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov (povinnosť podľa § 14 ods. 1 
písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadochťí));

c) Sumarizácia údajov o vzniku stavebných odpadov a odpadov z demolácie a následnom 
nakladaní s ním preukazujúca splnenie požiadavky podľa §77 ods. 3 písm. a) zákona č. 
79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov v rozsahu vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a 
odpadoch z demolácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MŽP č. 344/2022 

Z. z.“),
d) Ohlásenie pred realizáciou demolačných prác podľa prílohy č. 2 vyhlášky MZP č. 344/2022 

Z. z., s potvrdením o doručení príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva 
za podmienok uvedených v podľa § 77 ods. 3 písm. e) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
v znení neskorších predpisov. Ak vykonávanie diela bude zasahovať aj do ďalších 
kalendárnych rokov, je Zhotoviteľ povinný odovzdať (i) evidenciu o nakladaní s odpadmi, 
ktoré vznikli v prvom kalendárnom roku najneskôr do konca prvého kalendárneho roku a (ii) 



evidenciu o nakladaní s odpadmi, ktoré vznikli v ďalších, kalendárnych rokoch v posledný 
deň príslušného kalendárneho roka v priebehu ktorého odpady vznikli najneskôr však v deň 
podpísania preberacieho protokolu oprávneným zástupcom Objednávateľa, ktorým preberá 
stavbu.

e) Ohlásenie po realizácii demolačných prác podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP č. 344/2022 Z. z. 

s potvrdením o doručení príslušnému orgánu Štátnej správy odpadového hospodárstva za 
podmienok uvedených v podľa § 77 ods. 3 písm. f) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
v znení neskorších predpisov.

20. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej desať (10) pracovných dní pred odovzdaním diela vyzvať 
Objednávateľa na jeho prevzatie písomným oznámením, že celé dielo je pripravené 
k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch 
(2) vyhotoveniach zoznam zariadení (vybavenie) spolu s dokladmi, ktorými sa použité materiály, 
výrobky uvádzali na trh a sú vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi ( napr. 
vyhlásenia o nemennosti parametrov/vlastností, vyhlásenia zhody, certifikáty, osvedčeniami 
o výrobkoch a pod.), návodmi na použitie, doklady od zabudovaných materiálov 
a technologických zariadení, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, 
certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných 
materiálov, potvrdené záručné listy, doklady o vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho 
častí, správy o odborných prehliadkach a skúškach , prevádzkové predpisy na obsluhu diela 
a ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne 
záväzných právnych predpisov a technických noriem, ktoré má alebo by vzhľadom na stav 
rozostavanosti diela mal mať l<u dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii. 
Objednávateľ nie je povinný Zhotoviteľovi uhradiť faktúru podľa čl. IV. ods. 3 tejto Zmluvy 
skôr ako Zhotoviteľ odovzdal Objednávateľovi všetky doklady v súlade s týmto odsekom tohto 
čl. V Zmluvy.

21. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené 
v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, 
inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto vád. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce 
na odstraňovaní týchto vád, nedorobkov alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený 
objednať si ich odstránenie u tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, ktoré je následne Zhotoviteľ 
povinný uhradiť Objednávateľovi na základe faktúry.

22. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa poveriť 
vykonávaním diela alebo jeho časti tretiu osobu.

23. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Zhotoviteľa vstup do všetkých priestorov v objekte 
alebo na ploche, v ktorých bude Zhotoviteľ dielo realizovať a poskytnúť potrebnú súčinnosť, 
o ktorú ho Zhotoviteľ požiada.

24. Zhotoviteľ si zabezpečí napojenie na odber elektrickej energie, úžitkovej vody a uzamykateľné 
priestory na uloženie materiálu. Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi priestory na uloženie 
strojov potrebných pre zhotovenie diela.

25. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie úloh bezpečnosti a ochrany zdravia, ochrany verejného 
zdravia, ochrany pred požiarmi vlastných zamestnancov, subdodávateľov, ich zamestnancov,
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ako aj iných osôb, ktoré sa budú zdržiavať v priestoroch staveniska v čase vykonávania diela až 
do doby odovzdania staveniska Objednávateľovi vrátane súvisiacich priestorov a objektov, ktoré 
budú v užívaní Zhotoviteľa, v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov ako aj 
Prílohy č. 4, a opatrení proti Škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku Zhotoviteľa 
a Objednávateľa.

26. Objednávateľ je oprávnený počas realizácie diela kontrolovať jeho vykonávanie, upozorňovať 
na prípadné vady a nedostatky a žiadať ich odstránenie v primeranej lehote.

27. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok pri vykonávaní diela na stavenisku a/alebo 
v objekte aj vo všetkých priestoroch, ktoré budú ovplyvnené jeho činnosťou. Zhotoviteľ 
odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré budú výsledkom jeho činnosti v súlade so zákonom č. 
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a jeho vykonávacích predpisov. Za týmto účelom je povinný plniť na svoje náklady 
všetky povinnosti ustanovené v § 14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako i povinnosti ustanovené v § 77 ods. 3 a 4 
tohto zákona.

28. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na vykonanom diele až do protokolárneho odovzdania 
diela Objednávateľovi.

29. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi aj za škodu, ktorá vznikne na stavenisku a/alebo 
v objekte a priestoroch, v ktorých sa dielo bude realizovať ale aj iných priestoroch, v ktorých by 
prišlo Im škode činnosťou, nečinnosťou alebo nedbanlivosťou Zhotoviteľa, v súvislosti s 
prácami pri plnení tejto Zmluvy, a to až do odovzdania diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ 
nenesie zodpovednosť za škody, ktoré boli spôsobené zásahom vyššej moci (prípady, ktoré nie 
sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré tieto ani nemôžu ovplyvniť, napr. živelné 
pohromy, ak sa im preukázateľne nedalo zabrániť).

30. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých záväzných skúšok, 
prehliadok, kontrol a pod. predpísaných osobitnými predpismi a normami.

31. Objednávateľ je povinný prevziať dielo len v prípade, ak Zhotoviteľ zhotoví a dodá dielo včas a 
riadne, t. j. dielo bude bezchybné a plne funkčné s požadovanou dokumentáciou.

32. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky práce na stavenisku prostredníctvom osôb s 
potrebnou kvalifikáciou a náležíte poučených a používať na stavenisku výlučne technické 
zariadenia, ktoré zodpovedajú požiadavkám na technickú spôsobilosť používania vrátane 
vykonania potrebných odborných prehliadok, skúšok, kontrol, alt sa pre prevádzku daného 
zariadenia vyžadujú. Stroje a zariadenia, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave alebo k 
ním chýbajú požadované platné doklady o ich technickom stave, vykonaných odborných 
prehliadkach a odborných skúškach podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a 
technických noriem, nesmie Zhotoviteľ používať pri prácach podľa tejto zmluvy ani ich vnášať 
do priestoru staveniska a je povinný ich odstrániť zo staveniska bezodkladne a to aj na základe 
pokynu Objednávateľa.. Objednávateľ je oprávnený označiť všetky stroje a -zariadenia 
Zhotoviteľa určené na použitie pri prácach podľa tejto zmluvy, ktoré Objednávateľ povolí 
používať pri realizácii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku článku Zmluvy, dostatočne 



viditeľným označením nevyhnutným na dostatočnú identifikáciu týchto strojov a zariadení. 
Zhotoviteľ je povinný strpieť označenie a je povinný počas celej realizácie diela udržiavať tieto 
v čistote a dobrom stave tak, aby boli dostatočne viditeľné a čitateľné.

33. Zhotoviteľ môže na stavbe vykonávať práce len pracovníkmi, ktorí majú požadovanú 
kvalifikáciu, zdravotnú spôsobilosť, ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne 
dohodnutých podmienok a v primeranom čase a sú dostatočne vybavení vhodnými 
bezporuchovými pracovnými prostriedkami, prístrojmi a ochrannými pracovnými prostriedkami 
v platných všeobecne záväzných právnych predpisov..

34. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a dodržiavať opatrenia na ochranu majetku Objednávateľa 
a tretích osôb. Zhotoviteľ zabezpečí pri plnení predmetu Zmluvy odborné vedenie stavby podľa 
§ 45 odseku 1, písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle 
zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších platných všeobecne záväzných 
predpisov, Prílohy č. 4 a dňom prevzatia staveniska prevezme zodpovednosť za bezpečnosť 
a ochranu práce, ochranu pred požiarmi a ochranu verejného zdravia na stavenisku.

35. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za ochranu pred požiarmi diela, na stavenisku, 
za a bezpečnosť a ochranu pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii 
stavebných prác v súlade s ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, 
najmä vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na 
výkon niektorých činností v znení niektorých predpisov, vyhlášky Č. 94/2004 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb 
v znení neskorších predpisov a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ môže 
použiť iba materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013Z.Z. 
o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Zhotoviteľ je povinný vykonávať školenie, oboznamovanie informovanie svojich 
pracovníkov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, 
preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu ich dodržiavania. Ďalšie povinnosti 

pracovníkov Zhotoviteľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred 
požiarmi, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budú vyšpecifikované 
v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska. V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je 
Zhotoviteľ povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, vybaviť svojich pracovníkov osobnými 
ochrannými pracovnými prostriedkami, dodržiavať zásady bezpečného správania sa na 
stavenisku a určené pracovné postupy, zabezpečiť, aby jeho pracovníci nepožívali alkoholické 
nápoje a iné psychoaktívne látky v pracovnom čase a na stavenisku a nevykonávali práce pod 
ich vplyvom, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť 
bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich možností zúčastňovali sa na ich 
odstraňovaní, a konali tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatné osoby na stavenisku ale aj 
susediacich priestoroch. V celom priestore staveniska ako i v objektoch staveniska a 



Objednávateľa platí zákaz fajčenia, požívania alkohoHckých nápojov a iných psychoaktívnych 
látok.

36. Objednávateľ má právo vykonávať kontrolu na stavenisku a aj u osôb pohybujúcich sa na 
stavenisku alebo v jeho blízkosti, kde sa budú pohybovať pracovníci Zhotoviteľa ale aj iné 
osoby konajúce v jeho mene alebo zdržiavajúce sa s jeho vedomím na týchto pracoviskách 
zameranej na dodržiavanie všetkých zákazov, príkazov a pokynov ako aj dodržiavanie 
a zabezpečovanie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov ako aj 
tejto zmluvy vrátane predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane verejného 
zdravia a ochrane pred požiarmi, vrátane kontroly, ČÍ tieto osoby nie sú pod vplyvom alkoholu 
alebo psychoaktívnych látok Ak zistia kontrolou nedostatky, oznámia ich zodpovednej osobe 
Zhotoviteľa, ktorá je povinná ich bezodkladne odstrániť. V prípade zistenia, že niektorá osoba 
je pod vplyvom alkoholu alebo inej psychoaktívnej látky, má právo ju Objednávateľ vykázať zo 
staveniska a jeho priestorov a následne túto skutočnosť oznámiť Zhotoviteľovi. Tento takto 
vykázanú osobu už nesmie vpustiť na stavenisko vykonávať žiadne činnosti. Ak z uvedených 
dôvodov príde k omeškaniu odovzdania diela, je Zhotoviteľ zodpovedný za toto omeškanie 
v celom rozsahu.

37. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky osoby, ktoré budú poverené plnením tejto zmluvy zo strany 
Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, budú osoby, ktoré nevykonávajú nelegálnu prácu 
v zmysle ust. § 2 ods. 1 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o 
nelegálnej práci“) ani prácu špecifikovanú ako nelegálne zamestnávanie v zmysle ust. § 2 ods. 2 a 
3 Zákona o nelegálnej práci a teda, že Zhotoviteľ žiadnym spôsobom neporuší zákaz nelegálnej 
práce a nelegálneho zamestnávania podľa ust. § 3 ods. 1 až 3 Zákona o nelegálnej práci. 
Porušenie povinností Zhotoviteľa uvedených v tomto odseku zmluvy sa považuje za podstatné 
porušenie zmluvných povinností ako aj škoda.

38. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak Objednávateľovi bude zo strany kontrolného orgánu 
uložená pokuta podľa ust. § 7b ods. 7 až 10 Zákona o nelegálnej práci za porušenie povinnosti 
podľa ust. § 7b ods. 5 Zákona o nelegálnej práci v súvislosti s uzatvorením a plnením tejto 
Zmluvy so Zhotoviteľom a/alebo porušením zmluvnej povinnosti podľa odseku 37 tohto 
Článku Zmluvy, uhradí Objednávateľovi sumu rovnajúcu sa výške pokuty právoplatne uloženej 
Objednávateľovi zo strany kontrolného orgánu podľa ust. § 7b ods. 7 až 10 Zákona o nelegálnej 
prácí za porušenie ust. § 7b ods. 5 Zákona o nelegálnej práci. Zhotoviteľ sa zaväzuje sumu 
podľa predchádzajúcej vety uhradiť Objednávateľovi bezodkladne po doručení výzvy 
Objednávateľa Zhotoviteľovi spolu s právoplatným rozhodnutím kontrolného orgánu o uložení 
pokuty. Riadnym splnením povinnosti Zhotoviteľa podľa tohto bodu nie je dotknutý nárok 
Objednávateľa na náhradu škody voči Zhotoviteľovi.

39. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že:

a. do zmluvnej ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre 
splnenie všeobecne záväzných predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a 
podmienok stavebných povolení (medzi iným ochrana proti hluku a prašnosti po dobu 
odstraňovania stavby, Čistenie komuniltácií znečistených stavbou po dobu stavby, atď.);



b. pri zostavovaní svojej cenovej ponuky kalkuloval s tým, že počas doby -vykonávania 
diela nie je povolená žiadna zmena zmluvných, cien, okrem prípadov uvedených v tejto 
Zmluve;

c. do zmluvnej ceny diela zodpovedne zahrnul všetky výdavky, potrebné pre úplné, 
riadne a odborné vykonanie diela poprípade, ktoré je potrebné pre zaistenie dodávok so 
zvláštnym zreteľom na výkony a výdaje, ktoré je pri vykonávaní odborných prác obvykle 
treba vykonať;

d. u všetkých položiek platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne 
súvisiacich výkonov a činností, a že v nich sú zahrnuté všetky prípadne potrebné pomocné, 
montážne, spojovacie, kompletačné a iné materiály;

e. mu je známe, že výrobne-montážnu dokumentáciu, dielenskú dokumentáciu, 
vykonávací resp. realizačný projekt ak je na vykonanie diela potrebný si obstará na vlastné 
náklady a ich poskytnutie sa nepovažuje za poskytnutie súčinnosti Objednávateľa;

E zaväzuje sa vykonať všetky práce a dodávky v súlade s rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 2 
tejto Zmluvy, a ktorý je pre zmluvné strany záväzný.

Článok VI.

Záručná doba a zodpovednosť za vady

1, Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené dielo bude 
mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovať 
požiadavkám všeobecne záväzných platných technických noriem a všeobecne záväzných 
právnych predpisov a bude spôsobilé na účel, na ktorý je určené. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, 
ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej 
doby.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto Zmluvy a dielo 
bude na základe vykonaných skúšok plne funkčné.

3. Záručná doba na montážne práce je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho 
odovzdania a prevzatia diela. Záručná doba sa predlžuje (t.j. vyššie uvedený termín jej ukončenia 
sa odďaľuje) o dobu, v ktorej Objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, 
riadne užívať celú stavbu alebo jej časť zodpovedajúcu dielu podľa tejto Zmluvy.

4. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí 
záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej výrobcom, 
minimálne však 24 mesiacov plynúcej odo dňa protokolárneho odovzdania diela. Údaje o dĺžke 

záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov 
a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí 
diela. Záručná doba sa predlžuje (t.j. vyššie uvedený termín jej ukončenia sa odďaľuje) o dobu, 
v ktorej Objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, riadne užívať celú 
stavbu alebo jej časť zodpovedajúcu dielu podľa tejto Zmluvy.



5. Zmluvné strany si budú oznamovať vady písomne. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať 
s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bez zbytočného odkladu po doručení 
oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo 
vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do dvadsaťštyri (24) hodín od 
doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v Čo 
najkratšom technicky možnom Čase, vždy však najneskôr do troch (3) dní od doručenia 
oznámenia vady Objednávateľom pokiaľ sa nedohodol s povereným zástupcom Objednávateľa 
inak. Pri vadách diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela sa za doručenie 
oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma zmluvnými 
stranami.

6. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ 
právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť na vlastné náklady odstrániť vady diela.

Článok VII.

Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

1. V prípade omeškania s odovzdaním diela z dôvodu na strane Zhotoviteľa má Objednávateľ 
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,20% z celkovej ceny diela podľa Článku III. ods. 1 tejto 

Zmluvy za každý i začatý deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká 
Objednávateľovi právo na náhradu Škody vzniknutej z titulu omeškania alebo neriadneho 
plnenia, a to ani škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

2. V prípade, ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou riadne vystavenej faktúry, má 
Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,20% z dlžnej sumy za každý i začatý deň 
omeškania.

3. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať objednávateľom oznámenú vadu včas, má objednávateľ 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 66,- EUR za každú vadu a každý začatý deň 
omeškania až do dna, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady. Zhotoviteľ má povinnosť 
túto zmluvnú pokutu uhradiť.

4. Ak Zhotoviteľ nezúčtuje poskytnutý preddavok podľa článku IV ods. 2 tejto Zmluvy riadne a 
včas, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 66,- eur za každý začatý 
deň omeškania až do dňa, kedy došlo zo strany Zhotoviteľa k vyúčtovaniu preddavku. 
Zhotoviteľ má povinnosť túto zmluvnú pokutu uhradiť.

5. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách za nesplnenie povinností 
Zhotoviteľa v súvislosti s nakladaním s odpadom:

a. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti triediť odpad a/alebo správne zaraďovať 
odpad podľa Katalógu odpadov určených vyhláškou Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MZP č. 365/2015 Z. z.“), 
zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny za dielo, najmenej 
však 20 € za každý jednotlivý prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa 



Zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú Objednávateľovi v 
zmysle článku IX. ods. 8 tejto Zmluvy.

b. V prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečil odpady pred znehodnotením, odcudzením 
alebo iným nežiaducim únikom zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 
% z ceny za dielo, najmenej však 300 € za každý jednotlivý prípad porušenia. 
Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti nahradiť 
Objednávateľovi prípadnú škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla v dôsledku 
porušenia tejto povinnosti.

c. V prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením zmluvy podľa Článku IX. bod 2 tejto 
Zmluvy, Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny 
za dielo za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však 30 € za každý aj začatý deň 
omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť 
prípadnú sankciu uloženú Objednávateľovi v zmysle Článku IX. ods. 8 tejto Zmluvy.

d. V prípade, ak Zhotoviteľ odovzdá odpady vzniknuté pri realizácii stavby osobe inej 
ako je osoba oprávnená nakladať s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o 
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o odpadoch“), s 
ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa článku IX. bod 2 tejto Zmluvy, Zhotoviteľ 
zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny za dielo, za každý 
jednotlivý prípad porušenia, najmenej však 500 € za každý jednotlivý prípad 
porušenia. Zaplatením zmluvnej polenty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť 
prípadnú sankciu uloženú Objednávateľovi v zmysle článku IX. ods. 8 tejto Zmluvy.

e. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním dokumentácie, na ktorej 
vypracovanie je povinný Zhotoviteľ alebo Objednávateľ podľa zákona o odpadoch 
alebo jeho vykonávacích predpisov, vrátane protokolu o odbere odpadu, vážnych 
lístkov, sprievodných listov nebezpečného odpadu, ohlásení podaných podľa článku 
IX. bodu 3. písm. f. a g. (vrátane fotodokumentácie) a dokumentácie materiálov 
využitých ako vedľajší produkt, Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 0,5 % z ceny za Dielo za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však 20 € 
za každý aj začatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ 
nezbaví povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú Objednávateľovi v zmysle 
článku IX. ods. 8 tejto Zmluvy.

6. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy okrem 
práv na náhradu spôsobenej škody, ušlého zisku, zmluvnej pokuty, práv na dovtedy uplatnené 
resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a všeobecne 
záväzných právnych predpisov o p osky tovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, 
ktorá bola do odstúpenia vykonaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody zmluvných 
strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku zmluvy odstúpením.

7. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto Zmluvy z dôvodov a spôsobom uvedeným 
v zákone a v tejto Zmluve.

8. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v týchto prípadoch:



a) ak Zhotoviteľ nezačne s prácami v dohodnutom termíne a nedôjde k dohode na 
zmene termínu zahájenia prác,

b) ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi zmluvu za podmienok uvedených v článku IX. 
ods. 2 tejto Zmluvy,

c) ak je Zhotoviteľ v omeškaní so zhotovením a odovzdaním diela a nedôjde k dohode 
na zmene termínu,

d) ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi 
povinnosťami podľa tejto Zmluvy alebo platnými predpismi a Zhotoviteľ ani v primeranej 
lehote, ktorú mu Objednávateľ poskytne na odstránenie vád diela tieto vady neodstráni 
a nevykonáva dielo riadnym spôsobom,

e) ak Zhotoviteľ opakovane porušuje povinnosti vyplývajúce mu z tejto Zmluvy, a to aj 
napriek výzve s primeranou lehotou na nápravu,

f) ak voči Zhotoviteľovi začalo konkurzné konanie, vstúpil do likvidácie, či
reš trukturaJizácie,

g) ak Zhotoviteľ včas neodstráni objednávateľom oznámenú vadu.

9. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v týchto prípadoch:

a) ak je Objednávateľ v omeškaní s plnením svojich platobných povinností o viac ako
10 pracovných dní,

b) ak Objednávateľ neposkytol Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, a to ani v lehote 
určenej v písomnej výzve Zhotoviteľa,

c) ak Objednávateľ opakovane porušuje povinnosti vyplývajúce mu z tejto Zmluvy, a to 
aj napriek výzve s primeranou lehotou na nápravu.

10. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. Účinky odstúpenia 

nastávajú dnom doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.

11. Uhradením zmluvnej polenty podľa tejto Zmluvy nezaniká Objednávateľovi právo na náhradu 
škody vzniknutej z titulu omeškania alebo neriadneho plnenia, a to ani škody presahujúcej 
zmluvnú pokutu.

12. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o všetkých zmenách, vrátane ukončenia 
podnikania, vstúpenia do osobného bankrotu, upovedomenia o začatí exekúcie na majetok 
Zhotoviteľa a pod. V prípade neoznámenia v dostatočnom predstihu, resp. bezodkladne, je 
Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- eur za každú 
neoznámenú informáciu najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia 
Objednávateľa o nároku na úhradu zmluvnej polenty na účet Objednávateľa uvedený v záhlaví 
tejto Zmluvy. Túto zmluvnú pokutu možno uložiť aj opakovane. Zmluvná pokuta sa 
nezapočítava do náhrady Škody, ktorú má právo Objednávateľ od Zhotoviteľa v tomto prípade 
požadovať, ak Objednávateľovi v dôsledku neoznámenia Zhotoviteľa škoda vznikla.

Článok VIII.



Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstvo škody

1. Vlastníkom zhotovovaného diela je Objednávateľ.

2. Nebezpečenstvo škody na diele znáša Zhotoviteľ až do odovzdania diela Objednávateľovi,

3. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku 
porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych 
predpisov.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí Objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne 
Objednávateľovi v dôsledku prípadného omeškania dokončenia diela nedodržaním termínu 
ukončenia diela zo strany Zhotoviteľa s výnimkou omeškania vplyvom živelnej udalosti.

Článok IX.

Nakladanie s odpadmi

1. Zhotoviteľ pred začatím realizácie diela predloží registráciu podľa § 98 zákona o odpadoch na 
všetky činnosti realizované zhotoviteľom a na všetky druhy odpadov, ktoré sú predmetom diela.

2. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu Zmluvy a 
ktorého pôvodcom je Zhotoviteľ (najmä ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadení, 
materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia Zhotoviteľom, odpad komunálneho 
charakteru, ktorý vyprodukovali zamestnanci resp. pracovníci Zhotoviteľa), v súlade so 
zákonom o odpadoch. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení 
predmetu Zmluvy a ktorého pôvodca je Objednávateľ v súlade s ustanoveniami bodu 2 až 10 
tohto Článku IX Zmluvy. Za týmto účelom predloží Objednávateľ Zhotoviteľovi bezodkladne 
po nadobudnutí účinnosti Zmluvy splnomocnenie ku všetkým úkonom, ktoré musí Zhotoviteľ 
ako splnomocnenec vykonať, aby splnil povinnosti v súvislosti s nakladaním s odpadom, 
ktorého pôvodcom je Objednávateľ.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje mať najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska uzatvorenú 
zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie odpadu, s odberateľom majúcim oprávnenie podľa zákona 
o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii diela a ktorých 
pôvodcom je Objednávateľ, pričom Zhotoviteľ je povinný túto zmluvu (resp. zmluvy) predložiť 
Objednávateľovi najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska; nepredloženie tejto zmluvy 
(resp. zmlúv) nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa prevziať stavenisko. Zmluva (resp. zmluvy) 
budú uzatvorené najmenej v rozsahu určenom § 2 vyhlášky MZP SR č. 344/2022 Z. z.. V 
prípade zániku takejto zmluvy (resp. zmlúv) je Zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a 
predložiť Objednávateľovi novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej a druhej vety tohto 
bodu 2. Nepredloženie zmlúv sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti s 
možnosťou Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť.

4. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, triediť podľa 
druhov, správne zaradiť podľa Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR Č. 365/2015 Z. z.), 



zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a nebezpečné 
odpady aj označiť ustanoveným spôsobom. Zhotoviteľ je tiež povinný predovšetkým, nie však 
výlučne:

a. zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie, 
ktorých pôvodcom je Objednávateľ podľa §77 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch,

b. vykonávať podľa § 77 ods. 3 písm. b) zákona o odpadoch selektívnu demoláciu 
postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými 
stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a 
stavebnými s demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné 
využitie a recyklácia,

c. stavebné odpady a odpady z demolácií prednesme materiálovo zhodnotiť podľa § 77 
ods. 3 písm. c) zákona o odpadoch a výstup z recyklácie realizovaný priamo na stavbe 
prednesme využiť pri svojej Činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné 
podmienky dovoľujú,

d. manipulovať oddelene (i) so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií, ktoré je 
možné pripraviť na opätovné použitie alebo recyklovať a to najmenej v rozsahu 
prílohy č. 1 prvého bodu vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z., (ii) s odstránenými 

stavebnými materiálmi, ktoré môžu byť po splnení podmienok § 5 až 7 vyhlášky 
MŽP SR č. 344/2022 Z. z. využité ako vedľajší produkt a to najmenej v rozsahu 
prílohy č. 1 druhého bodu vyhlášky MŽP SR Č. 344/2022 Z. z. a (iii) so stavebnými 

odpadmi a odpadmi z demolácií, ktoré obsahujú alebo sú znečistené nebezpečnými 
látkami a to najmenej v rozsahu prílohy č. 1 tretieho bodu vyhlášky MŽP SR č. 
344/2022 Z. z.,

e. nakladať so stavebným odpadom a odpadom z demolácii obsahujúcim nebezpečné 
látky alebo znečisteným nebezpečnými látkami takým spôsobom, aby nedošlo k 
znečisteniu ostatých stavebných odpadov a odpadov z demolácií určených na 
prípravu na opätovné použitie alebo na recykláciu,

f. preukázateľne podať ohlásenie pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri 
pracovné dni vopred, písomne na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 vyhlášky MŽP SR 

č. 344/2022 Z. z. vrátane fotodokumentácie príslušnému orgánu štátnej správy 
odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude búracie práce 
uskutočňovať; ohlásenie podľa tohto bodu sa podáva v mene Objednávateľa a za 
jeho vyplnenie zodpovedá Zhotoviteľ,

g. preukázateľne podať ohlásenie po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, 
písomne na tlačive uvedenom v prílohe č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. 

vrátane fotodokumentácie vytriedených stavebných materiálov a odpadov z 
demolácie príslušnému orgánu Štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému 
bolo ohlásené začatie búracích prác; ohlásenie podľa tohto bodu sa podáva v mene 
Objednávateľa a za jeho vyplnenie zodpovedá Zhotoviteľ.



5. Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, vzniknuté pri 
realizácii diela len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou 
má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 2 tohto článku IX Zmluvy.

6. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi odovzdať dokumentáciu, na ktorej vypracovanie je 
v súvislosti s realizáciou diela povinný Zhotoviteľ alebo Objednávateľ podľa zákona 
o odpadoch alebo jeho vykonávacích predpisov, predovšetkým, nie však výlučne: - protokoly 
o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané (s uvedením Čitateľného 
mena a priezviska, podpisu, pečiatkou, dátumom) poverenou osobou Zhotoviteľa a na strane 
preberajúceho poverenou osobou oprávnenej osoby - vážne listiny potvrdené oprávnenou 
osobou - kópie listov č. 1 a č. 4 Sprievodných listov nebezpečného odpadu - kópie ohlásení 
podaných podľa bodu 3 písm. f. a g. tohto článku IX Zmluvy (vrátane fotodokumentácie) - 
dokumentáciu materiálov využitých ako vedľajší produkt; dokumentácia musí zodpovedať 
ustanoveniam § 5 ods. 3, § 6 ods. 4 a § 7 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z .z..

7. V prípade vzniku a prepravy nebezpečných odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, je 
Zhotoviteľ povinný zabezpečiť tlačivá Sprievodný list nebezpečného odpadu, ich riadne 
vyplnenie a potvrdenie. Zhotoviteľ súčasne zabezpečí, že na Sprievodných listoch 
nebezpečného odpadu nebude v žiadnom prípade ako odosielateľ uvedený Objednávateľ.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je Objednávateľ, bezodkladne po jeho 
vzniku odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou 
má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 2 tohto článku IX Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečuje u 
odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, prednostne ich prípravu na opätovné použitie, 
ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie; ak to nie je možné alebo účelné zabezpečuje ich 
zneškodňovanie.

9. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa pri plnení Zmluvy uvedených v 
tomto článku bude zo strany orgánov štátnej správy Objednávateľovi uložená sankcia, je 
Zhotoviteľ povinný túto Objednávateľovi nahradiť najneskôr do 10 pracovných dní odo dna 
doručenia písomnej výzvy na úhradu uloženej sankcie zo strany Objednávateľa. 
Objednávateľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu 
9 článku IX Zmluvy vzniknutú voči Zhotoviteľovi započítať. V prípade výkonu kontroly 
orgánom štátnej správy poskytne Zhotoviteľ Objednávateľovi súčinnosť a kontrolným 
orgánom požadovanú dokumentáciu. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu 
uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.

10. Ak pri realizácii stavby nebezpečný odpad nevznikne, ustanovenia tohto článku IX. 
upravujúce povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s nebezpečným odpadom sa neuplatnia.

Článok X.

Doručovanie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti týkajúce sa právneho vzťahu založeného 
touto Zmluvou budú doručovať na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, alebo na inú druhej 



zmluvnej strane písomne oznámenú adresu, a to formou doporučenej zásielky, pokiaľ táto 
Zmluva neustanovuje inak. Ak zmena adries nebude oznámená, vždy sa naposledy písomne 
oznámená adresa považuje za aktuálnu. Ak sa z akýchkoľvek dôvodov nepodarí písomnosť 
doručiť, považuje sa za doručenú uplynutím lehoty 5-tich kalendárnych dní odo dňa jej podania 
na poštovú alebo inú prepravu.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú dodržiavať mlčanlivosť. Informácie o ochrane osobných 
údajov Objednávateľom sú uvedené na webstránke  v záložke 
„Ochrana osobných údajov“. Ochrana osobných údajov je zabezpečovaná v súlade so zákonom 
č. 18/2018 Z. z., ako aj s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 

apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Zhotoviteľ sa zaväzuje k mlčanlivosti 
o osobných údajoch, o ktorých sa dozvie a ku ktorým bude mať prístup na základe a v rozsahu 
tejto Zmluvy. Za porušenie ochrany osobných údajov sa považujú situácie, pri ktorých dochádza 
k nedovolenému resp. nezákonnému nakladaniu s osobnými údajmi, či už úmyselne alebo 
v dôsledku zanedbania povinností a opatrení prijatých na ich ochranu. Ak sa porušenie ochrany 
osobných údajov nerieši primeraným spôsobom a včas, môže fyzickým osobám spôsobiť ujmu 
na zdraví, majetkovú alebo nemajetkovú ujmu, resp. akékoľvek iné závažné hospodárske či 
sociálne znevýhodnenie. Porušenie ochrany osobných údajov môže byť spôsobené napr. 
úmyselným kybernetickým útokom alebo neúmyselným pochybením osoby konajúcej za a/alebo 
v mene zhotoviteľa a môže viesť k narušeniu integrity, dostupnosti a dôvernosti osobných 
údajov. Povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje na osobu Zhotoviteľa, ako aj všetkých jeho 
subdodávateľov, či iné osoby, s ktorými Zhotoviteľ spolupracuje a táto povinnosť trvá aj po 
ukončení tejto Zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti je Objednávateľ oprávnený 
požadovať od Zhotoviteľa náhradu skutočnej škody, ktorá Objednávateľovi v súvislosti 
s porušením zo strany Zhotoviteľa vznikne, v plnej výške, ako aj zmluvnú pokutu vo výške 100,- 
eur za každé porušenie, pričom náhrada škody sa do zmluvnej pokuty nezapočítava.

\v\v\v.devinskanovaves.sk

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a ods. 1 zákona č. 
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

3. Vzťahy neupravené touto Zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a s ním súvisiacimi právnymi predpismi SR. V prípade sporu vyplývajúceho z tejto 
Zmluvy7, je daná príslušnosť súdu SR.

4. Meniť a dopĺňať obsah tejto Zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, podpísaných 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán s výnimkou oznámenia zmeny adresy, kedy 
postačí jednostranné písomné oznámenie adresované druhej zmluvnej strane.



f
5.

6.

7.

Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží po 2 rovnopisy 
a Zhotoviteľ 1 rovnopis.

Zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi, že túto Zmluvu neuzatvárajú za nevýhodných 
podmienok, že ustanoveniam Zmluvy porozumeli, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu 
a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.

Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo sú tieto prílohy:

Príloha č. 1 — Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2 — Výkaz výmer (rozpočet)

Príloha č. 3 — Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 4 - Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred 
požiarmi

V Bratislave dňa V Bratislave dňa

Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa:

Dárius Krajčír

starosta

/ Mgr. Alena Nováková 

predseda predstavenstva



Príloha č. 1
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom tejto zákazky je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa dielo - 
REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU Š. KRÁLIKA v Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za riadne vykonaný predmet zmluvy dohodnutú zmluvnú 
cenu.

Zhotoviteľ vykoná dielo podľa projektovej dokumentácie na stavbu: REGENERÁCIA 
VNÚTROBLOKU NA ULICI ŠTEFANA KRÁLIKA, ktorú spracoval zodpovedný projektant: 
Ing. Peter Jacko.

Projektová dokumentácia zohľadňuje požiadavky dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím 
a riešenia vhodné pre všetkých užívateľov okrem náležíte odôvodnených prípadov.

Počas výstavby vznikne odpad. Z tohto dôvodu je zhotoviteľ povinný plniť na svoje náklady všetky 
povinnosti ustanovené v § 14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ako i povinnosti v mene pôvodcu odpadu ustanovené v § 77 
ods. 3 a 4 tohto zákona. Pri nakladaní s odpadmi postupuje v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi o odpadoch.

Nasledovné dokumenty tvoria neoddeliteľnú súčasť časti Opisu predmetu zákazky tejto Výzvy na 
predkladanie ponúk a majú poradie záväznosti uvedené v zostupnom poradí:

a) Projektová dokumentácia
b) Výkaz výmer

Predpokladaná dĺžka trvania uskutočnenia (výstavby) celého predmetu zákazky je 4 mesiace 
od odovzdania staveniska.

Prílohy časti Opisu predmetu zákazky:
Príloha č. 1 - Projektová dokumentácia



Príloha č. 2
VÝKAZ VÝMER



Príloha č. 3

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Uchádzač/skupina dodávateľov:

MBM-GROUP, a.s.
MiletiČova 1
821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dolu podpísaní zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujeme, že na realizácií zákazky predmetu zákazky: 
„REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU Š. KRÁLIKA“ vyhlásenej verejným obstarávateľom: Mestská časť 
Bratislava-Devínska Nová Ves:

X sa nebudú podieľať subdodávatelia a celú zákazku uskutočníme vlastnými kapacitami;

sa budú podieľať subdodávatelia, a že každý subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia podľa § 32, ods. 1, písm. e), 0 zákona o verejnom obstarávaní a nesmú 

O existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o 
verejnom obstarávaní.

Na realizácii zákazky sa budú podieľať nasledujúci subdodávatelia:

V Bratislave, dňa

Mgr. AlenayNováková — predseda predstavenstva



Príloha č. 4

Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi

I. ÚVODNÉ USTANOVENIE

1. Zhotoviteľ zodpovedá v celom rozsahu za plnenie úloh ochrany pred požiarmi, bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci a ochrany verejného zdravia v celom rozsahu za svojich zamestnancov ako 
aj za pracoviská, na ktorých bude vykonávať svoju Činnosť u objednávateľa a zároveň zodpovedá 
objednávateľovi aj za plnenie týchto ako aj ďalej uvedených podmienok svojimi zamestnancami 
aj osobami, ktoré sa s jeho vedomím zdržiavajú alebo vykonávajú Činnosti v priestoroch a objektoch 
objednávateľa.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za zabudovanie len takých materiálov a zariadení, ktoré zodpovedajú 
požadovaným požiadavkám projektovej dokumentácie, majú platné všetky požadované doklady o 
uvádzaní výrobkov na trh, ktorými sa preukazujú vlastnosti stavebných a technických výrobkov ako aj 
doklady o odbornej spôsobilosti na ich inštaláciu, ak sa vyžadujú, ako aj osvedčenia o požiarnych 
konštrukciách v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Objednávateľ má právo 
vyžiadať si tieto doklady ešte pred zabudovaním týchto výrobkov do stavby. V prípade, že zhotoviteľ 
tieto doklady nepredloží alebo nezabuduje výrobok s požadovanými vlastnosťami alebo ho inštaluje 
osobami bez odbornej spôsobilosti, objednávateľ má právo neuhradiť náklady až do doby, kedy budú 
nedostatky odstránené.

II. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI A OCHRANA PRED POŽIARMI

1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečovať požiadavky a dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci. Je zodpovedný za úrazy a škody, ktoré vzniknú porušením alebo zanedbaním 
všeobecne záväzných právnych predpisov, noriem, určených prepisov objednávateľa alebo zmluvných 
dojednaní.

2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny objednávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci (ďalej BOZP), ochrany verejného zdravia (ďalej VZ) a ochrany pred požiarmi (ďalej OPP). 
V prípade zistenia porušovania predpisov a zásad BOZP a OPP zamestnancami a/alebo inými 
osobami konajúcimi pre zhotoviteľa, je tento povinný urobiť nápravu podľa pokynov objednávateľa, 
vrátane rešpektovania zákazov práce, či vykázania porušovateľov. Týmto nie sú dotknuté oprávnenia 
orgánov štátneho odborného dozoru a ostatných kontrolných orgánov v tejto oblasti dané všeobecne 
záväznými právnymi predpismi.

3. Zhotoviteľ je povinný pred začatím diela vykonať posúdenie rizík BOZP na všetky ním vykonávané 
činnosti, mať na základe týchto rizík spracovaný zoznam osobných ochranných prostriedkov pre 
jeho zamestnancov, osoby konajúce v jeho mene ako aj osoby, ktoré sa budú s jeho vedomím 
zdržiavať na jeho pracoviskách a stavenisku. Zároveň musí mať spracované bezpečné pracovné 
postupy, o ktorých musia byť všetky tieto osoby a zamestnanci preukázateľne preškolení. Na 
požiadanie je povinný túto dokumentáciu predložiť Objednávateľovi.

4. Pre zhotoviteľa platia tieto základné bezpečnostné pokyny:

a) Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
so zreteľom na všetky okolnosti činností, ktoré zhotoviteľ alebo jeho zamestnanci a/alebo 
iné osoby konajúce pre zhotoviteľa vykonávajú a to najmä zabezpečiť, aby stroje, zariadenia, 
materiály, nástroje a pracovné postupy neohrozovali bezpečnosť a zdravie pri práci vlastných 
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zamestnancov, zamestnancov objednávateľa, ako aj ostatných osôb, ktoré sa zdržiavajú 
v priestoroch objednávateľa alebo v ich blízkostí.

b) Zhotoviteľ je v prípade zistenia ohrozenia bezpečnosti a zdravia osôb a ochrany pred 
požiarmi povinný informovať o takomto ohrození objednávateľa a pokiaľ je takéto 
ohrozenie spôsobené okolnosťami súvisiacimi s jeho činnosťou, je povinný zabezpečiť 
odstránenie takého ohrozenia na vlastné náklady. V ostatných prípadoch je povinný takéto 
ohrozenie odstrániť objednávateľ na vlastné náklady a zhotoviteľ je v miere nevyhnutnej na 
odstránenie takého ohrozenia povinný mu poskytnúť súčinnosť.

c) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov a/alebo iné osoby konajúce pre 
zhotoviteľa a zdržiavajúce sa v priestoroch objednávateľa s jeho súhlasom poučenie, školenie, 
preškolenie a oboznámenie s predpismi, pokynmi a pravidlami na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci v rozsahu požadovanom platnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi.

d) Zamestnanci zhotoviteľa a/alebo iné osoby konajúce pre zhotoviteľa sú povinní používať pri 
práci stanovené osobné ochranné prostriedky a pomôcky. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť 
pre svojich zamestnancov osobné ochranné pracovné prostriedky a pomôcky, a taktiež 
vyžadovať a kontrolovať ich používanie. Zhotoviteľ je tiež povinný zabezpečiť ochranu 
zamestnancov objednávateľa, ak vykonáva činnosti, ktoré by mohli ohroziť ich bezpečnosť 
alebo zdravie.

e) Ak budú zhotoviteľom vykonávané práce, ktoré by mohli zasiahnuť do prevádzky 
objednávateľa, je zhotoviteľ povinný vopred oznámiť objednávateľovi informáciu o rozsahu 
práce a miesto výkonu tejto práce. Ak objednávateľ bude súhlasiť s výkonom takýchto prác je 
zhotoviteľ povinný sa dohodnúť na podmienkach na zaistenie BOZP a OPP svojich 
zamestnancov ako aj zamestnancov objednávateľa. Cieľom je zaistiť bezpečnosť 
zamestnancov zhotoviteľa i objednávateľa.

ŕ) Zamestnanci zhotoviteľa a/alebo iné osoby konajúce pre zhotoviteľa ako aj iné osoby, 
zdržujúce sa s vedomím zhotoviteľa na pracoviskách objednávateľa zodpovedajú za poriadok 
a čistotu v priestoroch objednávateľa, v ktorých vykonávajú pracovné alebo obdobné činnosti 
pre zhotoviteľa ako aj cez ktoré prechádzajú.

g) Zamestnanci zhotoviteľa a/alebo iné osoby konajúce pre zhotoviteľa a osoby zdržujúce sa 
s jeho vedomím na pracoviskách objednávateľa sa môžu zdržiavať len na určených 
pracoviskách a v prevádzkach Či priestoroch objednávateľa, kde plnia svoje pracovné 
povinnosti a kde boh poučení o BOZP, možnostiach vzniku úrazu a OPP. Pri vstupe na tieto 
pracoviská, do sociálnych zariadení a pod. môžu používať len komunikácie, ktoré sú na tento 
účel určené. Vstupovať do ostatných priestorov objednávateľa alebo zdržiavať sa v týchto 
priestoroch môžu len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa a sprevádzaní určeným 
oprávneným zamestnancom objednávateľa.

h) Vodiči dopravných prostriedkov zhotoviteľa, ktorí zaisťujú dopravu v priestoroch 
objednávateľa, sú okrem platných všeobecne záväzných predpisov povinní rešpektovať tiež 
vnútorné značenia a pravidlá prevádzky na komunikáciách objednávateľa.

Í) V prípade potreby prechodného vytvorenia skládky alebo drobného ukladania stavebného 
a podobného materiálu môže zhotoviteľ deto vytvoriť len v priestoroch a na miestach, ktoré 
k tomu budú určené určeným zamestnancom objednávateľa, a to v súlade s príslušnými 
ustanoveniami platných všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem.



j) Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa skladovať látky, 
tovar alebo materiál pre ktorého dopravu, skladovanie a manipuláciu platia osobitné 
predpisy. Jedná sa hlavne o výbušniny, zbrane a strelivo, jedy a podobné látky, horľaviny, 
látky ohrozujúce život alebo zdravie osôb alebo ohrozujúce životné prostredie a pod. 
O prípadnom skladovaní takýchto látok musí byť medzi objednávateľom a zhotoviteľom 
vopred uzavretá písomná dohoda, ktorá musí obsahovať všetky podmienky stanovené v 
platných všeobecne záväzných právnych predpisoch, osobitných predpisoch a normách, ako 
aj predpisoch a smerniciach objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať a zabezpečovať 
po celý čas pracovných činností u objednávateľa pri skladovaní, ukladaní, pri manipulácii a 
používaní horľavých látok a horenie podporujúcich látok, chemických látok, jedov a pod. 
požiadavky OPP a BOZP ustanovené v platných všeobecne záväzných právnych 
predpisoch. Taktiež je povinný predložiť objednávateľovi doklad o vlastnostiach 
používaných látok na jeho požiadanie (napr. karty bezpečnostných údajov a pod.). Súčasťou 
písomnej dohody musia byť aj vyjadrenia dotknutých orgánov Štátnej správy a orgánov 
štátneho odborného dozoru pre príslušnú oblasť. Tieto vyjadrenia a stanoviská vopred 
obstaráva a na vlastné náklady zabezpečuje zhotoviteľ.

5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a dodržiavať ustanovenia platných všeobecne záväzných právnych 
predpisov BOZP o evidencii, registrácii a nahlasovaní pracovných úrazov ako aj celý určený postup 
pri pracovnom úraze.

6. Zhotoviteľ pri vykonávaní stavebných činností je povinný si zabezpečiť koordinátora projektovej 
dokumentácie a koordinátora bezpečnosti na vlastné náklady, ich meno, priezvisko, oprávnenie a pod. 
v zmysle NV SR Č. 396/2006 Z.z. je povinný nahlásiť 3 pracovné dni vopred pred začatím prác, 
pričom objednávateľ mu vystaví poverenie na činnosť, ktoré musia tieto osoby preukázateľne 
prevziať.

7. Zhotoviteľ je povinný v rámci PD, najneskôr však pred začatím prác predložiť objednávateľovi Plán 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku; 
plán obsahuje aj osobitné opatrenia pre jednotlivé práce s osobitným nebezpečenstvom uvedené v 
prílohe č. 2 NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko a zároveň zabezpečiť preukázateľné preškolenie a oboznámenie a informovanie všetkých 
zamestnancov a osôb, konajúcich v jeho mene s jeho obsahom a požiadavkami. Kópiu toho 
oboznámenia je povinný predložiť Objednávateľovi na požiadanie.

8. Zhotoviteľ pred začatím prác viditeľne umiestni na stavenisku označenie staveniska v rozsahu 
požiadaviek platných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré v prípade zmeny aktualizuje.

9. Zhotoviteľ pred začatím prác spracuje a doručí na príslušný Inšpektorát práce oznámenie podľa 
prílohy č. 1 NV SR Č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko, pričom oznámenie aj s dokladom o doručení predloží Objednávateľovi pred začatím prác.

10. Zhotoviteľ je povinný dodať ku všetkým požiarnym konštrukciám, ktoré zhotovil on alebo jeho 
subdodávatelia - osvedčenie o konštrukciách v zmysle § 8 ods. 5 vyhl. NÍV SR č. 94/2004 Z. z. ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb 
v znení neskorších predpisov, ako aj osvedčenia o všetkých dodaných výrobkoch, ktoré inštaloval 
zhotoviteľ alebo jeho subdodávatelia v požadovanom rozsahu podľa ustanovení platných všeobecne 
záväzných právnych predpisov (vrátane vyhlásenia o parametroch, o zhode a pod.).

11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť všetky úlohy vyplývajúce z vyhl. č. 147/2013 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pti. stavebných prácach a prácach s 
nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 
v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na 
výkon niektorých pracovných činností a to najmä:



a) zabezpečiť úlohy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pň práci na stavenisku v zmysle 
prílohy č.l tejto vyhlášky,

b) zabezpečiť úlohy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výškach v zmysle 
príloh)’' č.6 tejto vyhlášky,

c) a ďalšie v zmysle príloh 1 až 9.
12. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiadaviek pri používaní pracovných prostriedkov v zmysle 

ustanovení NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
používaní pracovných prostriedkov.

13. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiadaviek pri ručnej manipulácii s bremenami v zmysle 
ustanovení NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pň 
ručnej manipulácii s bremenami.

14. Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetky používané pracovné prostriedky a zariadenia boli kontrolované 
v určených lehotách a bez nedostatkov. Osoby, ktoré ich budú používať musia byť preukázateľne 
oboznámené s pokynmi od ich výrobcu. Zhotoviteľ je povinný tieto s Im to čnosti na požiadame 
preukázať objednávateľovi.

15. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne vykonávať kontroly dodržiavania požiadaviek BOZP, VZ a 
OPP na jemu zverených pracoviskách, priestoroch, zariadeniach a na miestach, kde vykonáva svoju 
činnosť, a vyžadovať plnenie povinností v oblasti BOZP a OPP od svojich zamestnancov, 
dodávateľov, osôb, ktoré sa s vedomím zhotoviteľa zdržujú na týchto pracoviskách.

16. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie povinností vyplývajúcich z predpisov o OPP, je povinný plniť 
z nich vyplývajúce príkazy, zákazy a pokyny a to svojimi zamestnancami, ako aj osobami, ktoré sa 
s jeho vedomím zdržiavajú alebo vykonávajú činnosti v priestoroch podľa zmluvy pre objednávateľa 
a je povinný vykonávať pravidelnú kontrolu ich plnenia. Objednávateľ je oprávnený vykonávať 
kontroly dodržiavania predpisov o OPP a BOZP v priestoroch a na pracoviskách, kde vykonáva 
činnosť zhotoviteľ alebo sa zdržujú zamestnanci alebo ďalšie osoby vykonávajúce Činnosť pre 
zhotoviteľa. V prípade podozrenia zo vzniku požiaru môže objednávateľ vykonať mimoriadnu 
protipožiarnu prehliadku týchto priestorov aj bez prítomností zástupcu zhotoviteľa. Zhotoviteľ je 
povinný poskytnúť pri vykonávaní kontrol plnú súčinnosť zamestnancom a v mimopracovnom Čase 
osobám SB S objednávateľa. Týmto nie sú dohrnuté oprávnenia orgánov vykonávajúcich štátny 
požiarny dozor vykonávať kontrol}’* v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

17. Zhotoviteľ zodpovedá v celom rozsahu za Škody, ktoré vzniknú nedodržaním požiadaviek všeobecne 
záväzných právnych predpisov, noriem a ustanovení tejto zmluvy o OPP a BOZP alebo, ktoré 
vzniknú zhotoviteľovou činnosťou, nečinnosťou alebo nedbanlivosťou v tejto oblasti.

18. Zhotoviteľ nesmie bez písomného súhlasu objednávateľa inštalovať alebo používať v priestoroch 
objednávateľa technické alebo technologické stroje, prístroje a zariadenia, vrátane ručného 
prenosného zariadenia, predlžovacie šnúry a drobné elektrické spotrebiče a zariadenia (ďalej 
zariadenie), ktoré by mohli preťažiť sieť a spôsobiť poruchu alebo požiar na zariadení alebo 
elektrických rozvodoch. Všetky technické a technologické zariadenia vrátane vyhradených 
technických zariadení (ďalej zariadenia) môže zhotoviteľ pripojiť a používať len pri dodržaní 
nasledujúcich podmienok:

a) Zhotoviteľ písomne požiada prostredníctvom určeného zamestnanca objednávateľa 
o pripojenie elektrických zariadení do siete v časovom predstihu minimálne 3 týždne, pričom 
žiadosť musí obsahovať druh zariadenia, technické parametre výrobku, návod na požitie, 
príkon elektrického spotrebiča a zariadenia podľa údaja na štítku a označenie, resp. popis 
miestností a priestorov, v ktorých má byť spotrebič alebo zariadenie inštalované, prípadne 
ďalšie požiadavky spojené s jeho prevádzkou.



b) Zhotoviteľ bude pripájať do elektrickej siete objednávateľa len tie elektrické spotrebiče a 
zariadenia, ktoré mu objednávateľ písomne odsúhlasil a len na miestach pripojenia, ktoré mu 
objednávateľ určil pri dodržaní všetkých podmienok a obmedzení uvedených v súhlase 
s pripojením elektrických spotrebičov a zariadení zhotoviteľa do elektrickej siete 
objednávateľa.

c) Povolené elektrické spotrebiče a zariadenia môže zhotoviteľ používať len v stanovenom 
pracovnom čase. Zhotoviteľ musí určiť zodpovednú osobu a zabezpečiť vypnutie 
elektrických zariadení v mimopracovnom čase alebo v čase neprítomnosti osôb v priestore 
objednávateľa; vypínanie sa netýka spotrebičov a zariadení, u ktorých je schválená alebo 
obvyklá trvalá prevádzka pri dodržaní bezpečnostných predpisov a pokynov výrobcu, ak 
takúto prevádzku výrobca umožnil.

d) V priestoroch objednávateľa budú používané len zariadenia a spotrebiče, ktoré majú platný 
doklad o uvádzaní na trh napr. vyhlásenie o parametroch, certifikát, resp. osvedčenie o zhode 
výrobku, osvedčenie o výrobku podľa požiadaviek platných všeobecne záväzných právnych 
predpisov.

e) Pri inštalovaní, umiestnení a zabezpečení spotrebičov a zariadení budú zhotoviteľom 
dodržané všetky požiadavky platných všeobecne záväzných právnych predpisov, technické 
normy a pokyny výrobcu.

f) Súčet príkonu elektrických zariadení a spotrebičov pripojených na jednotlivé obvody 
elektrickej siete v objekte nepresiahne predpísané hodnoty zaťaženia elektrickej siete podľa 
príslušných predpisov a noriem.

g) Výnimočne je možné pripojiť elektrický spotrebič a zariadenie zhotoviteľa do elektrickej 
inštalácie objednávateľa na základe ústneho súhlasu určeného zamestnanca objednávateľa aj 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu a to len z dôvodu bezprostrednej likvidácie havárie 
alebo nevyhnutnej likvidácie jej následkov.

19. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonávanie pravidelnej kontroly stavu všetkých technických 
a technologických zariadení vrátane vyhradených technických zariadení z hľadíš Íra OPP a BOZP, 
ktoré sú v jeho vlastníctve a užívaní v priestoroch objednávateľa. Táto povinnosť sa týka všetkých aj 
prenosných a obdobných elektrických, plynových, tlakových a iných zariadení. Zhotoviteľ je povinný 
na požiadanie predložiť písomný doklad o vykonaných kontrolách a odborných prehliadkach 
a skúškach uvedených zariadení. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu určeného 
zamestnanca objednávateľa zasahovať žiadnym spôsobom do prevádzky uvedených zariadení a najmä 
zariadení objednávateľa.

20. Zhotoviteľ je povinný vykonať podľa predpisov o OPP opatrenia na zabezpečenie OPP na miestach 
so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným 
nebezpečenstvom vzniku požiaru. O takýchto činnostiach je povinný informovať objednávateľa, ako 
aj osoby, ktorých by sa takáto činnosť dotýkala, v dostatočnom predstihu (minimálne 24 hodín 
vopred). Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru musí vždy vopred 
oznamovať objednávateľovi resp. určeným zamestnancom objednávateľa (referátu BOZP OPP 
minimálne 24 hodín vopred). Zhotoviteľ zodpovedá v celom rozsahu za zabezpečenie všetkých 
požiadaviek pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru podľa platných 
všeobecne záväzných právnych predpisov o OPP a je povinný zabezpečiť aj ďalšie požiadavky určené 
objednávateľom. V prípade zistenia nedostatkov pri vykonávaní činností so zvýšeným 
nebezpečenstvom vzniku požiaru určenými zamestnancami objednávateľa, majú títo právo túto 
činnosť okamžite ukončiť a vyzvať zhotoviteľa na zmenu technologického postupu, príp. 



odstránenie nedostatkov. Zhotoviteľ až po zabezpečení týchto opatrení odsúhlasených 
objednávateľom, môže v ďalšej činnosti pokračovať.

21. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť svojich zamestnancov a osoby, zdržiavajúce sa v priestoroch 
objednávateľa s vedomím zhotoviteľa, o spôsobe a mieste oznámenia požiaru ako aj spôsobe postupu 
pri požiari podľa požiarnych poplachových smerníc.

22. Zhotoviteľ je povinný ihneď oznámiť každý požiar objednávateľovi, ktorý vznikol v priestoroch 
objednávateľa a následne písomne oznámiť bezodkladne (do 3 pracovných dní) aj údaje o príčine 
vzniku požiaru, správu o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku 
ochrany pred požiarmi.

23. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie ustanovených povinností a určených úloh na úseku OPP a 
BOZP osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť, preškolenie alebo osobitné oprávnenie.

24. Zhotoviteľ nesmie zakladať oheň, ani spaľovať horľavé látky v priestoroch objednávateľa ani v ich 
blízkosti; nesmie používať požiarne zariadenia, vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi, na ktoré 
nebolo vydané vyhlásenie o parametroch, certifikát, ak sa tieto doklady podľa osobitných predpisov 
vyžadujú a tiež na činnosti, na ktoré nie sú určené alebo spôsobom, ktorý ich môže porušiť alebo 
ktoré môžu viesť k ich neakcieschopnosti.

25. Zhotoviteľ je povinný vopred zabezpečiť účasť na školení a oboznámení, informovaní všetkých svojich 
zamestnancov a osôb, ktoré sa budú zdržovať s jeho vedomím na pracoviskách a v priestoroch 
objednávateľa. Zhotoviteľ zabezpečí, aby osoby a zamestnanci, ktorí toto školenie a oboznámenie, 
informovanie o OPP a BOZP neabsolvovali, nemali prístup do priestorov objednávateľa. Termín 
školenia, oboznámenia a informovania si dohodne so zamestnancom referátu BOZP OPP vopred na tel.č. 
0905 772 833 alebo 0918 770 018.


