

Zmluva o dielo č. 051/INV-016/2024

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej aj ako „**ObZ**“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej aj ako „**ZVO**“) (ďalej aj ako „**Zmluva**“)

medzi

Objednávateľ:

Názov: **Zoologická záhrada Bratislava**
Sídlo: Mlynská Dolina 6079/1A, 842 27 Bratislava – mestská časť Karlova Ves
Konajúci: Ing. Matej Dobšovič, riaditeľ
IČO: 00 179 710
DIČ: 2020801728
IČ DPH: SK2020801728
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK0975000000000025849043
(ďalej aj ako „**Zoologická záhrada Bratislava, príspevková organizácia**“ alebo „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **KREATOR ATELIER, s.r.o.**
Sídlo (miesto podnikania): Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Konajúci: Roman Michálek, konateľ
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Odd.: Sro, vložka č. 50974/B
IČO: 44023189
DIČ: 2022580065
IČ DPH: SK2022580065
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK24 1100 0000 0029 2584 7835
(ďalej aj ako „**KREATOR ATELIER, s.r.o.**“ alebo „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej len „**Zmluvné strany**“, resp. samostatne „**Zmluvná strana**“)

Preambula

1. Objednávateľ ako verejný obstarávateľ na obstaranie predmetu Zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa ZVO. Na základe výsledkov verejného obstarávania sa Objednávateľ ako verejný obstarávateľ a Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač dohodli na uzatvorení Zmluvy.
2. Zhotoviteľ prehlasuje, že v prípade, ak sa na neho vzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, je a počas celého trvania Zmluvy ostane zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade s § 11 ZVO. Zhotoviteľ zodpovedá za a zaväzuje sa zabezpečiť, aby každý jeho subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení tejto Zmluvy, bol počas celého trvania Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak sa na neho povinnosť zápisu vzťahuje.

Článok I.

Predmet Zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo uvedené v článku II. tejto Zmluvy spôsobom a v rozsahu dohodnutom v Zmluve a odovzdať ho Objednávateľovi v čase a v mieste dohodnutom v Zmluve a záväzok Objednávateľa prevziať dielo bez väd a zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie diela cenu za dielo vo výške podľa článku V. Zmluvy spôsobom podľa článku VI. Zmluvy.

Článok II. Dielo

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dielom na účely Zmluvy sa rozumie „**Úprava jestvujúceho oplotenía a vytvorenie spevnenej plochy pre ochladzovanie hrošíka**“, a to ako súbor stavebných prác a súvisiacich činností, ktoré sú podrobne špecifikované v Prílohe č. 1 Zmluvy, ktorá obsahuje 1a) opis predmetu zákazky, 1b) Projektovú dokumentáciu (vrátane Výkaz – výmer stavebných prác a) (ďalej aj ako „**Dielo**“).
2. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou Diela, sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky potrebné na jeho riadne a včasné vykonanie a disponuje takými personálnymi kapacitami, technickým vybavením a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na riadne a včasné vykonanie Diela podľa Zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v súlade s ponukou predloženou v rámci verejného obstarávania na predmet zákazky ako je špecifikovaný vyššie, podľa pokynov Objednávateľa a podmienok dohodnutých v Zmluve, podľa dokumentácie, v súlade s technologickými postupmi prác Zhotoviteľa písomne odsúhlasenými Objednávateľom, v súlade s platnými technickými normami, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj požiarными a bezpečnostnými predpismi.

Článok III. Miesto a čas plnenia

1. Miestom plnenia predmetu Zmluvy je **výbeh Hrošíka libérijského a jeho okolie, ZOO Bratislava, Mlynská Dolina 6079/1A, Bratislava** (t. j. pozemok parcely registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parc. Č. 2879, k. ú. Karlova Ves evidovaný na LV č. 46) – ďalej aj ako „**objekt**“, ktorý bude pre Zhotoviteľa prístupný na účely plnenia tejto Zmluvy počas pracovných dní v čase dohodnutom s Objednávateľom. V inom čase Zhotoviteľ nie je oprávnený vstupovať do objektu ani stavebné práce realizovať.
2. Termín vykonania Diela je do 60 dní odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska, najneskôr **do 06.12.2024**. Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, prevziať Dielo aj pred dohodnutým termínom jeho vykonania.
3. Odovzdanie staveniska sa uskutoční najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska Zhotoviteľovi. Pri odovzdaní staveniska Objednávateľ určí Zhotoviteľovi bod napojenia na vodu a elektrinu.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v lehote podľa bodu 2 Zmluvy. Nedodržanie lehoty podľa predchádzajúcej vety tohto bodu tohto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
5. V prípade, ak sa Zhotoviteľ omešká s poskytnutím plnenia podľa Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú Zhotoviteľ použil na vykonanie Diela, sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
6. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť vykonávanie Diela v prípade vyššej moci (povodeň, zemetrasenie, výbuch a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu Diela alebo v prípade prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle Zhotoviteľa a bráni splneniu jeho povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia tejto Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť vykonávanie Diela výlučne na nevyhnutne potrebnú dobu.
7. V prípade prerušenia vykonávania Diela podľa bodu 6 tohto článku (III.) Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na primerané predĺženie termínu vykonania Diela. Prerušenie vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi a súčasne mu oznámiť predpokladanú dobu trvania tohto prerušenia. Ak by prekážka v plnení spôsobila prerušenie plnenia zmluvných záväzkov na viac ako dva (2) týždne, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, resp. na iných postupoch ďalšej realizácie tejto Zmluvy. Obdobný nárok na primerané predĺženie termínu vykonania Diela má Zhotoviteľ v prípade, ak dôjde k omeškaniu s vykonaním Diela z dôvodov na strane Objednávateľa.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nárok na primerané predĺženie termínu vykonania Diela bude uplatňovať len v prípade, ak z dôvodov uvedených vyššie nebude technicky možné Dielo dokončiť za dohodnutých podmienok v pôvodne dohodnutom termíne. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že aj v takomto prípade vyvinie maximálne úsilie na dodržanie pôvodne dohodnutého termínu vykonania Diela.
9. Objednávateľ je oprávnený písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie vykonávania Diela z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a/alebo majetku. V prípade prerušenia vykonávania Diela na základe výzvy Objednávateľa sa termín vykonania Diela automaticky predĺži o dobu takéhoto prerušenia vykonávania Diela.
10. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení vykonávania Diela z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na primerané predĺženie termínu vykonania Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
11. V prípade prerušenia vykonávania Diela z akéhokoľvek dôvodu je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ vykonanom Diele a súčasne je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela.

Článok IV.

Podmienky vykonania diela

1. Dielo sa považuje za vykonané po ukončení všetkých prác a činností, ktoré ho v zmysle Zmluvy tvoria, pokiaľ sú tieto práce a činnosti ukončené riadne a v dohodnutom rozsahu.
2. Dielo sa považuje za vykonané riadne, ak spĺňa všetky požiadavky Zmluvy, ako aj pokyny Objednávateľa a zodpovedá účelu sledovanému Zmluvou. Dielo musí byť zhotovené v kvalite určenej Objednávateľom, v súlade s právnymi predpismi, projektovou dokumentáciou, ak bola k Dielu vyhotovená, príslušnými technologickými postupmi a bez väd a nedorobkov, ktoré by mohli mať za následok vznik škody na strane Objednávateľa alebo tretej osoby.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo bez väd a nedorobkov brániacich jeho riadnemu užívaniu.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné nebezpečenstvo, na vlastné náklady, s odbornou starostlivosťou, riadne a včas, ako aj v spolupráci s osobami oprávnenými na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe, v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, projektovou dokumentáciou a technickými normami (STN a EN), v súlade s podmienkami a požiadavkami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy, správcov a vlastníkov sietí, ako aj v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať práce na Diele účelne a hospodárne, s najvyššou možnou odbornou starostlivosťou za účelom dosiahnutia vysokej kvality a dlhej životnosti vykonaného Diela so zachovaním dlhodobej funkcionality, s využitím všetkých zákonných prostriedkov v rámci príkazov, resp. podľa pokynov Objednávateľa, ako aj v zmysle platných právnych predpisov a platných technických noriem.
6. Zhotoviteľ je povinný najmenej tri (3) dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu tých vykonaných prác, ktoré budú zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je Zhotoviteľ povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o každom prípadnom zdržaní či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť riadne a včasné vykonanie Diela.
8. Objednávateľ je oprávnený dávať Zhotoviteľovi pokyny súvisiace s vykonávaním Diela podľa Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne upozorniť Objednávateľa na vecnú nesprávnosť pokynov alebo na pokyny, ktoré bránia naplniť predmet a účel Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa pokynov Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety len vtedy, ak Objednávateľ preukázateľne trvá na svojich pokynoch aj po bezodkladnom písomnom upozornení Zhotoviteľa.
9. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas plnenia Zmluvy upozorniť Zhotoviteľa na vadnosť zhotovovania predmetu Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný takúto vadu bezodkladne odstrániť, a to na svoje náklady.
10. Zhotoviteľ je počas plnenia Zmluvy povinný znášať všetky náklady na energie na mieste vykonávania Diela, vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojení a meračov.
11. Zhotoviteľ je povinný počas vykonávania Diela vykonávať aj potrebné opatrenia na ochranu zelene a drevín nachádzajúcich sa v areáli objektu, v ktorom sa Dielo vykonáva.

12. Zhotoviteľ je povinný odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s vykonávaním Diela a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania Diela a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri vykonávaní Diela musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov. Pôvodcom odpadu pri vykonávaní Diela je Zhotoviteľ.
13. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci a pracovníci dodržiavali zásady hygieny (nariadenie vlády 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov).
14. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác súvisiacich s vykonávaním Diela v rozsahu stanovenom zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhláškou č. 147/2013 Z.z., ako aj ostatnými príslušnými predpismi. V nadväznosti na uvedené je Zhotoviteľ povinný vykonávať primerané opatrenia za účelom ochrany života a zdravia svojich zamestnancov a pracovníkov, ako aj zamestnancov, pracovníkov a návštevníkov objektu, v rámci ktorého sa Dielo vykonáva.
15. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci a pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy.
16. Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, resp. pracovníkmi, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
17. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou.
18. Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon príslušnej práce preukázať príslušnou dokumentáciou.
19. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarimi určené zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
20. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti Diela inú oprávnenú osobu. Zhotoviteľ zodpovedá za vykonanie časti Diela inou osobou v plnom rozsahu tak, ako keby ju vykonal sám. Tým nie sú dotknuté povinnosti Zhotoviteľa uvedené v článku XIV. Zmluvy.
21. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi na základe jeho výzvy bezodkladne všetku potrebnú súčinnosť k vyhotoveniu projektu skutočného vyhotovenia realizovaných stavebných prác (Diela).
22. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela alebo jeho časti primerane prihliadať na charakter miesta vykonávania Diela, a vzhľadom k tomu prijať vhodné opatrenia na zabezpečenie zníženia negatívneho dopadu realizácie Diela (hluk, prach, vibrácie) na zvieratá v ZOO ako aj jej návštevníkov (strojové zariadenia generujúce nižší hluk atď.)
23. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa aspoň jeden pracovný deň vopred, pred vykonávaním prác, ktoré sú svojimi nepriaznivými sprievodnými javmi opísanými v predchádzajúcom bode tohto článku potenciálne nebezpečné pre ľudské zdravie alebo zdravie zvierat a ani pri vykonaní všetkých opatrení, ktorých vykonanie je dôvodné a spravodlivé od Zhotoviteľa očakávať nie je objektívne možné ich eliminovať.

Článok V. Cena za Dielo

1. Cena za Dielo je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách a je dohodnutá ako cena úplná a záväzná. Cenová ponuka (ako Návrh na plnenie kritérií) Zhotoviteľa tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

2. Nárok na cenu za Dielo vzniká Zhotoviteľovi za predpokladu riadneho vykonania Diela podľa Zmluvy. Zhotoviteľ uzavretím Zmluvy potvrdzuje, že cena za Dielo je s ohľadom na všetky okolnosti vykonania Diela a jeho rozsah primeraná.
3. Cena za Dielo predstavuje **138 997,63 EUR bez DPH** (slovom stotridsaťosemtisíc deväťstodeväťdesiatšesť eur 63 centov bez DPH), resp. **166 797,16 EUR s DPH** (slovom stošesťdesiatšesťtisíc sedemstodeväťdesiatšesť eur 16 centov s DPH). Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom v súlade s príslušným právnym predpisom v dobe dodania zdaniteľného plnenia. Podrobná špecifikácia ceny celého Diela je prílohou číslo 2 tejto Zmluvy – Cenová ponuka Zhotoviteľa (Ocenený výkaz-výmer stavebných prác).
4. Zmluvné strany potvrdzujú, že pokiaľ táto Zmluva výslovne neustanovuje inak, na cenu za Dielo nemá vplyv inflácia, zmena vstupných nákladov, ani žiadne iné okolnosti.
5. V cene za Dielo sú zahrnuté všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom Zmluvou, k vykonaniu predpísaných skúšok a vystavenia predpísaných protokolov a správ a odovzdaniu Diela do užívania, a to vrátane vedľajších nákladov na zriadenie, prevádzkovanie, likvidáciu, vypratanie, vyčistenie staveniska a jeho zariadenia, vrátane prípadných pomocných konštrukcií, dopravných nákladov, cla, dane, poistného, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, naloženia, odvozu a likvidácie stavebných odpadov, poplatkov za skládky, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod. Výška ceny za Dielo taktiež zohľadňuje primeraný zisk Zhotoviteľa.
6. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť rozsah Diela.
7. Objednávateľ je oprávnený po uzavretí Zmluvy jednostranne obmedziť rozsah Diela vylúčením niektorej jeho časti z predmetu plnenia podľa Zmluvy. Objednávateľ je v takomto prípade povinný zaplatiť len cenu primerane zníženú o rozsah nerealizovanej časti Diela (s prihliadnutím na množstvo nerealizovaných merných jednotiek, alebo rozsah nerealizovaných úkonov a materiálov).
8. Cenu navyše prác, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez dodatku k Zmluve odchylné od dohodnutého rozsahu Diela, nie je Objednávateľ povinný Zhotoviteľovi zaplatiť. Tieto navyše práce je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady odstrániť v dohodnutej, inak trojdňovej lehote po tom, ako ho Objednávateľ o ich odstránenie požiada. Ak navyše práce vykonané Zhotoviteľom bez uzatvorenia dodatku k Zmluve nie je možné odstrániť, má sa za to, že boli vykonané na náklady Zhotoviteľa. Všetky zmeny a výkony požadované Objednávateľom nad rámec predmetu plnenia a práce, ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie Diela zistená, budú riešené dodatkami k tejto Zmluve po odsúhlasení predložených navyše prác a merných jednotiek Objednávateľom. Cena za vykonanie týchto prípadných navyše prác sa dohodne na základe jednotkových cien zo súťažnej ponuky, prípadne odsúhlasených predložených cien. V prípade, že súťažná ponuka neobsahuje položky, ktoré sú predmetom navyše prác platí, že ocenenie navyše prác vykoná Zhotoviteľ podľa Triednika stavebných prác [metodický pokyn MVR SR č. 1/2004) a na základe aktuálneho cenníka stavebných prác „CENKROS“, alebo vypracovaných R-položíek pre oceňovanie dielčích prác, ku ktorým nebudú k dispozícii cenníkové položky.
9. V prípade, že sa Zmluvné strany dohodnú na odovzdaní nedokončeného Diela, bude jeho skutočne vykonaný rozsah písomne vyšpecifikovaný a na základe takejto písomnej špecifikácie a po vzájomnom odsúhlasení oboma Zmluvnými stranami bude určená primeraná cena za takto vykonanú a odovzdanú časť Diela.

Článok VI. Platobné podmienky

1. Objednávateľ uhradí cenu za Dielo Zhotoviteľovi na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom po protokolárnom odovzdaní Diela v súlade s článkom IX. Zmluvy.
2. Faktúra vystavená Zhotoviteľom je splatná do tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, a to bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví Zmluvy. Zmenu účtu je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi. Povinnosť Objednávateľa zaplatiť cenu za Dielo je splnená odpísaním príslušnej čiastky z účtu Objednávateľa. Ak deň splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu, štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, splatnosť faktúry sa posúva na najbližší nasledujúci pracovný deň. Odberateľ si vyhradzuje právo prijať, resp.

- odmietnuť elektronicky zaslanú faktúru, ak táto spĺňa, resp. nespĺňa podmienky vierohodnosti pôvodu, neporušenosti obsahu a čitateľnosť faktúry.
3. Zhotoviteľ vystaví a odošle Objednávateľovi faktúru v troch (3) vyhotoveniach spolu s nasledovnými prílohami v rovnakom počte:
 - a) krycí list a súpis vykonaných prác
 - i. položky súpisu vykonaných prác, vrátane uvádzaných jednotkových cien položiek, musia byť v súlade s položkami uvedenými v Prílohe č. 1 a v Prílohe č.2;
 - ii. súpis vykonaných prác musí dodržiavať poradie položiek a ich označenie v súlade s položkovitým rozpočtom a musí byť podpísaný zástupcom Objednávateľa - technickým dozorom (pojem definovaný nižšie v zmluve);
 - b) kópia stavebného denníka.
 4. Faktúra musí obsahovať všetky formálne náležitosti daňového/účtovného dokladu podľa príslušných právnych predpisov. Objednávateľ môže do dátumu splatnosti faktúru vrátiť Zhotoviteľovi, ak obsahuje nepravdivé, neúplné a/alebo inak nesprávne údaje alebo v nej chýba niektorá zo zákonných či dohodnutých náležitostí. Zhotoviteľ je povinný faktúru uviesť do súladu s právnymi predpismi a Zmluvou a súčasne je povinný upraviť lehotu splatnosti tak, aby nebola kratšia ako tridsať (30) dní odo dňa doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
 5. Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru bez odsúhlasenia naviac prác technickým dozorom Objednávateľa.
 6. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od Objednávateľa akékoľvek zálohové platby alebo preddavky na cenu za Dielo.

Článok VII. Dozor Objednávateľa a stavebný denník

1. Zhotoviteľ bude viesť od prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania Diela stavebný denník v slovenskom jazyku. Stavebný denník bude uložený na stavbe, a to po celý čas trvania Zmluvy. Miesto uloženia stavebného denníka bude upresnené pri odovzdaní staveniska. Do stavebného denníka je oprávnený robiť zápisy aj zástupca Objednávateľa – technický dozor (ďalej aj ako „**technický dozor**“). Prostredníctvom stavebného denníka nie je možné meniť rozsah, cenu, ani termín vykonania Diela.
2. Objednávateľ poveril vykonávaním funkcie technického dozoru: Ing. Marcel Dzurilla, marcel.dzurilla@zoobratislava.sk, telefonický kontakt: +421 905 821 490.
3. Technický dozor bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku a Zhotoviteľ je povinný mu to denne umožniť. Objednávateľ tým nepreberá zodpovednosť za riadne vykonanie Diela v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
4. Technický dozor bude sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom Zhotoviteľa bude pripájať svoje stanovisko, ak to vyžaduje povaha zápisu v stavebnom denníku.
5. Zhotoviteľ je povinný predložiť technickému dozoru na schválenie vzorky materiálov, výrobkov, vybavenie a iné náležitosti tvoriace predmet Diela, ktoré nie sú výslovne špecifikované v dokumentácii priloženej k Zmluve. Ak Objednávateľ neschváli vzorky materiálov, výrobkov, vybavenie alebo iné náležitosti, Zhotoviteľ nie je oprávnený tieto použiť pri vykonávaní Diela a je povinný ich bez zbytočného odkladu nahradiť takými, ktoré sú v súlade so Zmluvou a jej prílohami, spĺňajúc stanovené kvalitatívne štandardy.
6. Zhotoviteľ poveril pre styk s technickým dozorom osobu: Ing. Jozef Krajčovič, email: _info@kreator.sk a telefonický kontakt: +421918647890 (ďalej aj ako „**poverený pracovník**“).
7. Zhotoviteľ prostredníctvom povereného pracovníka bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela a ktoré majú alebo môžu mať vplyv na plnenie Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, začatí a ukončení prác či udalostiach a prekážkach vzťahujúcich sa k Dielu. Zhotoviteľ je tiež povinný informovať Objednávateľa o všetkých zmenách, nezrovnalostiach alebo odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo v priebehu vykonávania Diela.
8. Poverený pracovník Zhotoviteľa musí byť na stavenisku, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Technický dozor je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak poverený pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného

Diela, život alebo zdravie osôb pracujúcich na stavbe, Dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo ak hrozia iné vážne škody.

Článok VIII.

Ďalšie práva a povinnosti Zmluvných strán súvisiace s vykonávaním Diela

1. Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si navzájom všetku potrebnú súčinnosť pri vykonávaní Diela.
2. Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy, ako aj o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v dohodnutých termínoch, a to s dostatočným časovým predstihom vopred.
3. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela v každom stupni jeho realizácie. Kontroly organizuje technický dozor Objednávateľa. Plánované kontroly vykonávania Diela budú realizované minimálne jedenkrát za 2 dni. Ak Objednávateľ pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybnou realizáciou Diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej lehote určenej Objednávateľom nesplní túto povinnosť, Objednávateľ má právo okamžite odstúpiť od Zmluvy.
4. Zhotoviteľ je povinný ku dňu uzatvorenia Zmluvy uzatvoriť poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s jeho výkonom činnosti alebo v súvislosti s výkonom činnosti jeho zamestnancov alebo subdodávateľov, a to na výšku najmenej 100 000,- EUR. Doklad o poistení tvorí prílohu č. 4 Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať poistenie v platnosti v dohodnutej výške minimálne po celú dobu trvania Zmluvy a záručnej doby. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a zakladá právo Objednávateľa na okamžité odstúpenie od Zmluvy.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporu medzi Zmluvnými stranami počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ nie je oprávnený svojvoľne jednostranne prerušiť alebo zastaviť vykonávanie Diela podľa Zmluvy. V prípade, že tak Zhotoviteľ urobí, je povinný znášať všetky škody, ktoré jeho konaním, resp. opomenutím konania, na ktoré sa v Zmluve zaviazal, Objednávateľovi vzniknú.

Článok IX.

Odobzдание a prevzatie Diela

1. Zhotoviteľ odovzdá Dielo Objednávateľovi v dohodnutom termíne, na dohodnutom mieste a dohodnutým spôsobom.
2. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi vykonané Dielo do troch (3) dní od ukončenia dohodnutých prác a činností, a to protokolárne v súlade s týmto článkom Zmluvy, najneskôr však v lehote v zmysle čl. III ods. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovných dni vopred, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
3. Odovzdanie Diela sa uskutoční v mieste jeho vykonania.
4. Dielo sa považuje za odovzdané podpísaním zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela v súlade s bodom 6. tohto článku Zmluvy (ďalej aj ako „**Zápisnica**“). V prípade, ak Dielo malo vady alebo nedorobky, ktoré boli uvedené v Zápisnici, Dielo sa považuje za odovzdané až okamihom podpísania dodatku k Zápisnici podľa bodu 5. tohto článku Zmluvy. Podpísanie Zápisnice, resp. dodatku k nej je podmienkou riadneho splnenia povinnosti Zhotoviteľa vykonať Dielo.
5. Odovzdanie a prevzatie Diela sa vykoná po jeho úplnom dokončení bez vád a nedorobkov. Ak pri odovzdaní a prevzatí bude mať Dielo vady alebo nedorobky (aj drobné, nebrániace užívaniu Diela ako celku), Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný Dielo prevziať. Objednávateľ neprevezme Dielo, ak obsahuje podstatné vady alebo nedorobky brániace jeho riadnemu užívaniu. Po odstránení všetkých vád a nedorobkov Zmluvné strany spíšu dodatok k Zápisnici.
6. O odovzdaní a prevzatí Diela Zmluvné strany spíšu Zápisnicu, v ktorej zhodnotia rozsah a kvalitu vykonaných prác. Súčasťou Zápisnice bude aj vyhlásenie Objednávateľa, že Dielo preberá alebo vyhlásenie, z akých dôvodov odmietol jeho prevzatie. Odmietnutie prevzatia Diela s uvedením dôvodu v Zápisnici sa považuje za písomnú reklamáciu vád Diela, čo však nijakým spôsobom nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za omeškanie s vykonaním Diela. Vady Diela uvedené v Zápisnici Zmluvné strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa.

7. Zápisnica musí obsahovať okrem iného: a) základné údaje o Diele, b) zhodnotenie akosti zhotoveného Diela, c) súpis zistených väd a nedorobkov, d) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov, e) zoznam odovzdávaných dokladov, f) kópie všetkých príslušných certifikátov a osvedčení v slovenskom jazyku (úradný preklad), g) vyhlásenie Objednávateľa, že Dielo preberá alebo vyhlásenie, z akých dôvodov odmietol jeho prevzatie, h) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela, resp. dňom odstránenia väd a nedorobkov začína plynúť záručná doba a dĺžku jej trvania, i) termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko a zabezpečiť na svoje náklady revitalizáciu zelene, ak pri realizácii Diela došlo k jej narušeniu.
8. Zápisnica musí byť podpísaná oboma Zmluvnými stranami a vyhotovená minimálne v dvoch (2) rovnopisoch tak, aby každá Zmluvná strana obdržala minimálne po jednom (1) vyhotovení.
9. Zhotoviteľ je povinný k Zápisnici pripraviť na odovzdanie Objednávateľovi všetky doklady osvedčujúce kvalitu a úplnosť Diela, vrátane originálov všetkých protokolov a správ vystavených odborne spôsobilými osobami v súvislosti s uvedením zariadení alebo technologických celkov, ktoré sú súčasťou Diela, do prevádzky. Ak Zhotoviteľ nepripraví doklady v určenom rozsahu a termíne, Objednávateľ môže odmietnuť prevzatie Diela.
10. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi k Zápisnici aj pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.
11. Zodpovedným zástupcom Objednávateľa na prevzatie alebo odopretie prevzatia Diela a na podpísanie Zápisnice, resp. dodatku k nej je Ing. Marcel Dzurilla. Zodpovedným zástupcom Zhotoviteľa na odovzdanie Diela a na podpísanie Zápisnice, resp. dodatku k nej je Ing. Jozef Krajčovič.
12. Nebezpečenstvo škody na Diele znáša Zhotoviteľ, a to až do momentu podpísania Zápisnice, resp. dodatku k nej.
13. Odovzdanie a prevzatie Diela sa nepovažuje za prehliadku Diela Objednávateľom v zmysle § 562 ObZ. Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela podliehajúce záruke (článok X. Zmluvy) nie je odovzdaním a prevzatím Diela dotknutá.

Článok X.

Zodpovednosť za vady a záručná doba, zodpovednosť za škodu a sankcie za porušenie Zmluvy

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané v súlade so Zmluvou a že bude mať vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
2. Záručná doba na Dielo je **šesťdesiat (60) mesiacov**, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť odovzdaním a prevzatím Diela v súlade s článkom IX. Zmluvy. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o čas, počas ktorého bola vada odstraňovaná.
3. Pre nároky zo zodpovednosti za vady Diela platia primerane ustanovenia ObZ, ak v Zmluve nie je uvedené inak. Vadou sa na účely Zmluvy rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených Zmluvou, resp. jej prílohami a všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ak vec nemožno používať podľa povahy a účelu.
4. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu vady Diela uplatniť bezodkladne po jej zistení, a to písomne s uvedením popisu, ako sa prejavuje. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácií písomne do troch (3) pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady Diela je Zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne a bezodkladne po jej oznámení, najneskôr však v lehote do desiatich (10) dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany Objednávateľa, ak sa Zmluvné strany v prípade závažnej reklamácie písomne nedohodnú inak. V prípade závažnej reklamácie, ktorej riešenie si vyžaduje viac času, Zmluvné strany spíšu do piatich pracovných (5) dní po doručení reklamácie zápis, ktorý určí podmienky riešenia závažnej reklamácie a ktorý obe Zmluvné strany na znak súhlasu podpíšu. V prípade, ak Zhotoviteľ vady v určenej, resp. dohodnutej lehote neodstráni, alebo ak Zhotoviteľ v prípade závažnej reklamácie neposkytne potrebnú súčinnosť na spísanie zápisu alebo odmietne podpísať zápis podľa predchádzajúcej vety, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny za odstránenie vady je Zmluvnými stranami dohodnutá ako cena, ktorú bude Objednávateľ povinný zaplatiť úspešnému uchádzačovi.

- vybranému postupom verejného obstarávania na odstránenie takejto vady. Nárok Objednávateľa na náhradu škody a zmluvnú pokutu nie je týmto dotknutý.
5. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených väd v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania prác a činností súvisiacich so Zmluvou bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne uskutočnených prác alebo poškodení už zrealizovaných prác, a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
 6. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na svoje náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
 7. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady Diela na svoju zodpovednosť a svoje náklady, a to bez ohľadu či vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
 8. Uplatnením nárokov z väd diela nie sú dotknuté nároky Objednávateľa na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu alebo na odstúpenie od Zmluvy.
 9. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škody, ktoré spôsobí Objednávateľovi v čase vykonávania Diela, v dôsledku činnosti/nečinnosti/oneskorenia Zhotoviteľa. Objednávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa zistenia škody upozorniť Zhotoviteľa na vzniknutú škodu zavinenú Zhotoviteľom a v súčinnosti so Zhotoviteľom škodu protokolárne prešetriť. Zhotoviteľ je povinný každú takúto škodu buď úplne odstrániť na vlastné náklady alebo v celosti nahradiť Objednávateľovi, a to bez zbytočného odkladu. V prípade, že Zhotoviteľ škodu v tejto lehote neodstráni alebo nenahradí, je Objednávateľ oprávnený odstrániť škodu sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny za odstránenie škody je Zmluvnými stranami dohodnutá ako cena, ktorú bude Objednávateľ povinný zaplatiť úspešnému uchádzačovi vybranému postupom verejného obstarávania na odstránenie takejto škody.
 10. Zmluvné strany sa dohodli, že ako kontaktné osoby pre účely reklamácie väd Diela a náhrady škody na Diela určujú:
 - a) za Objednávateľa: Ing. Marcel Dzurilla, tel. číslo: +421905821490, e-mail: marcel.dzurilla@zoobratislava.sk;
 - b) za Zhotoviteľa: Ing. Jozef Krajčovič, tel. číslo: +421918647890, e-mail: info@kreator.sk.Zmenu kontaktnej osoby sú Zmluvné strany povinné oznámiť druhej Zmluvnej strane písomne, bez zbytočného odkladu, prípadne v dostatočnom predstihu vopred.
 11. Ak Objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úroky z omeškania v zákonom stanovenej výške, a to za každý, aj začatý deň omeškania.
 12. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s vykonaním a/alebo odovzdaním Diela a/alebo odstránením väd v dohodnutej lehote alebo v záručnej dobe a/alebo s neprevzatím staveniska je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,25 % z celkovej ceny za Dielo, a to za každý, aj začatý deň omeškania.
 13. Každá zmluvná pokuta je splatná do pätnástich (15) dní odo dňa jej uplatnenia u Zhotoviteľa. Všetky zmluvné pokuty je Objednávateľ oprávnený započítať s existujúcim alebo budúcim záväzkom voči Zhotoviteľovi, a to aj z iného existujúceho alebo budúceho zmluvného vzťahu. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na nárok Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením zmluvnej povinnosti zo strany Zhotoviteľa zabezpečenej zmluvnou pokutou. Zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou. Sankcie za porušenie povinností budú predmetom samostatnej penalizačnej faktúry.
 14. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v Zmluve považujú za primerané.

Článok XI. Udelenie licencie

1. Ak pri plnení predmetu Zmluvy vznikne autorské dielo, vzťahuje sa na neho právna úprava v zmysle ustanovení Autorského zákona. Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi bezodplatnú, neobmedzenú a výhradnú licenciu na použitie takto vytvoreného diela v neobmedzenom vecnom a územnom rozsahu a na čas trvania majetkových práv k dielu Zhotoviteľa v zmysle príslušných ustanovení Autorského zákona, a to na všetky v čase uzavretia Zmluvy známe spôsoby použitia diela, vrátane spôsobov použitia podľa § 19 ods. 4 Autorského zákona. Na účely predmetnej licencie sa za dielo považuje aj časť Diela, vrátane nedokončeného Diela.

2. Licencia udelená Zmluvou je udelená na čas trvania majetkových autorských práv aj vtedy, ak Zmluva zanikne alebo sa zruší pred úplným vykonaním Diela Zhotoviteľom.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykonaním Diela neporuší autorské, ani iné práva tretích osôb a zaväzuje sa vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré sa budú podieľať na vytvorení Diela tak, aby si tieto osoby nemohli uplatňovať voči Objednávateľovi a tretej strane žiadne nároky vyplývajúce im z osobnostných, autorských a priemyselných či iných obdobných práv v súvislosti s riadnym plnením záväzkov Zhotoviteľa podľa Zmluvy. V prípade porušenia autorských práv tretích osôb je Zhotoviteľ povinný uspokojiť nároky tretích osôb za Objednávateľa.
4. Objednávateľ, ako aj akýkoľvek jeho právny nástupca je oprávnený aj bez súhlasu Zhotoviteľa ako autora vykonať akékoľvek stavebné úpravy, opravy alebo udržiavacie práce na Diela.
5. Licencia v zmysle tohto článku Zmluvy je bezodplatná.
6. Zhotoviteľ nie je oprávnený autorské dielo použiť sám alebo udeliť súhlas na jeho použitie inej osobe ako Objednávateľovi.
7. Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas na udeľovanie sublicencie tretím osobám.

Článok XII.

Doručovanie a poverené osoby

1. Pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak, všetky oznámenia alebo listiny Zmluvných strán v súvislosti so Zmluvou budú doručované v písomnej forme, a to poštou alebo elektronicky.
2. Pri doručovaní poštou je odosielať Zmluvná strana povinná odoslať zásielku na adresu sídla (miesta podnikania) prijímajúcej Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Zmluvy ako doporučený list. Za doručenie sa považuje každá listová zásielka, ktorá: a) bola adresátom prevzatá, dňom jej prevzatia, b) ak prevzatie bolo adresátom odmietnuté, dňom, kedy bolo prevzatie odmietnuté, c) dňom, kedy sa zásielka vráti odosielateľovi z dôvodu, že adresát neprevzal zásielku v odbernej lehote, d) dňom, kedy sa zásielka vráti odosielateľovi z dôvodu „adresát neznámy“, ak bola odosielať na adresu adresáta podľa Zmluvy alebo na inú, Zmluvnou stranou oznámenú adresu. Ak to bude možné alebo vzhľadom na situáciu potrebné, doručovanie písomností sa môže realizovať aj elektronicky do elektronickej schránky adresáta.
3. Písomnosť doručovaná elektronicky na e-mailovú adresu sa považuje za doručenie: a) okamihom prevzatia v prípade, že prevzatie druhá strana potvrdí, alebo b) nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní, ak druhá strana prevzatie písomnosti nepotvrdila.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že okrem štatutárnych zástupcov zmluvných strán nemajú žiadne iné osoby zúčastnené aj nezúčastnené na plnení tejto Zmluvy oprávnenie dohadovať akékoľvek zmeny ustanovení Zmluvy, jej príloh alebo meniť dohodnutý rozsah Diela, cenu za Dielo a/alebo dohodnutý termín vykonania Diela.
5. V prípade zmeny adresy (poštovej alebo e-mailovej) určenej na doručovanie písomností podľa Zmluvy sa dotknutá Zmluvná strana zaväzuje o tejto zmene bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) dní písomne informovať druhú Zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa, riadne oznámená druhej Zmluvnej strane.

Článok XIII.

Dôverné informácie a mlčanlivosť

1. Pri plnení Zmluvy môže vzniknúť situácia, kedy Zhotoviteľovi bude nevyhnutné sprístupnenie určitých dôverných informácií, ktoré môžu obsahovať najmä, nie však výlučne, technické, finančné, prevádzkové, plánovacie alebo ekonomické informácie, dáta a know-how, vrátane všetkých kópií, poznámok, analýz a iných dokumentov, ktoré obsahujú a/alebo boli vyhotovené na základe takýchto informácií, či už v písomnej, ústnej, obrázkovej, elektronickej alebo inej podobe, vrátane všetkých informácií, ktoré majú formu obchodného tajomstva v súlade s § 17 ObZ (spolu ďalej len „**dôverné informácie**“), a ktoré prináležia Objednávateľovi, resp. jeho zriaďovateľovi. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ktoré mu boli poskytnuté Objednávateľom a/alebo ku ktorým má Zhotoviteľ prístup. Zhotoviteľ nepoužije žiadne z dôverných informácií na iné účely, ako sú uvedené v Zmluve. Zhotoviteľ nevynesie žiadne dôverné informácie mimo priestorov Objednávateľa, ani neprenesie alebo neskopíruje žiadne dôverné informácie, okrem tých situácií, kedy to Objednávateľ vopred písomne schváli.

2. Akékoľvek porušenie povinností zachovávať mlčanlivosť obsiahnutých v Zmluve pridruženými osobami, partnermi a/alebo poradcami Zhotoviteľa bude považované za porušenie zo strany Zhotoviteľa.
3. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť poskytnutie dôverných informácií, ak takéto poskytnutie nebude nevyhnutne potrebné k naplneniu účelu Zmluvy.
4. Poskytnutím dôverných informácií neprechádza na Zhotoviteľa vlastnícke alebo iné právo alebo licencia k dôverným informáciám.
5. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť potrebnú na odstránenie následkov neoprávnenej manipulácie s dôvernými informáciami.

Článok XIV. Subdodávateľa a iné osoby

1. Objednávateľ požaduje, aby Zhotoviteľ v Zmluve uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov bude tvoriť Prílohu č. 3 Zmluvy len v prípade, ak uchádzač uvedie, že na realizácii predmetu zákazky sa budú podieľať subdodávateľa. V prípade, že uchádzač bude realizovať predmet zákazky vlastnými kapacitami, uvedená príloha „Zoznam subdodávateľov“ sa vypúšťa.
2. V prípade, ak počas trvania Zmluvy dôjde k ukončeniu spolupráce medzi Zhotoviteľom a jeho subdodávateľom, je Zhotoviteľ povinný o tejto skutočnosti informovať Objednávateľa. Subdodávateľ môže byť nahradený len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Pred zmenou subdodávateľa predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi písomnú žiadosť o súhlas, ktorej prílohou budú doklady podľa bodu 1 tohto článku Zmluvy a doklady preukazujúce spôsobilosť nového subdodávateľa, ak sa uplatňuje.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie povinností podľa Zmluvy subdodávateľom tak, ako keby plnenie povinností podľa Zmluvy realizoval sám Zhotoviteľ.
4. Plnenie povinností podľa tejto Zmluvy prostredníctvom iných osôb ako osôb určených podľa tohto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa a zakladá právo Objednávateľa na okamžité odstúpenie od Zmluvy bez poskytnutia dodatočnej lehoty na nápravu.

Článok XV. Nelegálne zamestnávanie

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie všetkých pracovnoprávných predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania, a to najmä zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých povinností, ktoré pre neho z týchto predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich počas doby trvania Zmluvy dodržiavať, najmä sa zaväzuje neporušovať zákaz nelegálneho zamestnávania.

Článok XVI. Trvanie a ukončenie Zmluvy

1. Zmluva zaniká splnením záväzkov Zmluvných strán, dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy oprávnenou Zmluvnou stranou.
2. Objednávateľ, okrem dôvodov na okamžité odstúpenie už uvedených v ObZ a v Zmluve, môže okamžite odstúpiť od Zmluvy aj z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa:
 - a) Zhotoviteľ bez vážneho dôvodu neprevzal stavenisko alebo je v omeškaní s nástupom a začatím prác o viac ako desať (10) kalendárnych dní,
 - b) Zhotoviteľ Dielo nevykonáva spôsobom a/alebo v rozsahu, tzn. v množstve, kvalite, vyhotovení a s vlastnosťami, ktoré určuje Zmluva,
 - c) Zhotoviteľ je v omeškaní s vykonaním a/alebo odovzdaním Diela voči termínu dohodnutému v Zmluve o viac ako sedem (7) dní,
 - d) vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup Zhotoviteľa je nepravdepodobné, že Zhotoviteľ dodrží termín vykonania Diela,
 - e) Zhotoviteľ neodstráni vady Diela ani v dodatočne poskytnutej lehote zo strany Objednávateľa;

- ustanovenia Zmluvy o zodpovednosti Zhotoviteľa za vady tým nie sú dotknuté,
- f) Zhotoviteľ opakovane dodá Dielo s vecnými alebo právnymi vadami brániacimi jeho použitiu; ustanovenia Zmluvy o zodpovednosti Zhotoviteľa za vady tým nie sú dotknuté,
 - g) Zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú ZVO alebo iné právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie Zmluvy,
 - h) z dôvodov uvedených v § 19 ZVO.
3. Zhotoviteľ, okrem dôvodov na okamžité odstúpenie podľa ObZ, môže okamžite odstúpiť od Zmluvy, ak je Objednávateľ v omeškaní s plnením si svojich peňažných záväzkov podľa Zmluvy o viac ako deväťdesiat (90) dní.
4. V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy okamžite odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená okamžite odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
5. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
6. Bez ohľadu na vôľu Zmluvných strán, k ukončeniu Zmluvy dôjde tiež:
- a) dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd vyhlási konkurz na majetok Zhotoviteľa,
 - b) dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd zamietne návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Zhotoviteľa pre nedostatok majetku,
 - c) dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd povolí reštrukturalizáciu Zhotoviteľa,
 - d) dňom, kedy Zhotoviteľ bude zrušený bez likvidácie alebo kedy vstúpi do likvidácie,
 - e) zánikom Zhotoviteľa bez právneho nástupcu.
- V prípade, ak nastanú právne skutočnosti uvedené pod písm. a) až e) tohto odseku Zmluvy majúce za následok zmenu v právnom postavení Zhotoviteľa alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti Objednávateľovi najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti.
7. V prípade predčasného ukončenia zmluvného vzťahu Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa nasledovne:
- a) časť dodaného a zhotoveného Diela uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa, resp. jeho zriaďovateľa, a
 - b) Objednávateľ je povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí Diela, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prevzaté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy, a
 - c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do dvadsaťjeden (21) dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry primerane platia ustanovenia článku VI. Zmluvy.
8. Ukončením zmluvného vzťahu zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy, s výnimkou nárokov na zaplatenie zmluvných pokút, úrokov z omeškania a/alebo náhrady škody, nárokov na náhradu primerane vynaložených nákladov spôsobených Zmluvnej strane okolnosťou, ktorá bola dôvodom ukončenia Zmluvy, práv zo zodpovednosti za vady a plynutia záručnej doby, licencie udelennej podľa článku XI. Zmluvy, prípadné ďalších ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy (osobitne povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa).

Článok XVII. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými strán a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode

informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „**Zákon o slobode informácií**“) v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka.

2. Zmluva môže byť menená výlučne formou písomných a očíslovaných dodatkov, podpísaných oboma Zmluvnými stranami a v súlade s § 18 ZVO.
3. Ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa pre takýto prípad zaväzujú bezodkladne písomným dodatkom nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanoveniu a účelu Zmluvy. Do doby uzavretia písomného dodatku platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na tretiu osobu, a ani jednostranne započítať vzájomné pohľadávky vyplývajúce zo Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
5. V prípade, ak sa akékoľvek spory alebo nároky vyplývajúce zo Zmluvy alebo s ňou súvisiace nevyriešia dohodou, rozhodne o nich kauzálna a miestne príslušný slovenský súd.
6. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) originálnych rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží jeden (1) a Zhotoviteľ jeden (1).
7. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú nasledovné prílohy:
 - Príloha č. 1:
 - 1a - Opis predmetu zákazky,
 - 1b - Projektová dokumentácia (vrátane výkaz-výmer stavebných prác)
 - Príloha č. 2 – Cenová ponuka Zhotoviteľa (Ocenený výkaz-výmer stavebných prác)
 - Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov
 - Príloha č. 4 – Doklad o poistení
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

.....
Zoologická záhrada Bratislava,
príspevková organizácia
Ing. Matej Dobšovič, riaditeľ

.....
KREATOR ATELIER, s.r.o.
Roman Michálek, konateľ

Príloha č. 1

1a) Opis predmetu zákazky,

Opis predmetu zákazky

Verejný obstarávateľ ZOO Bratislava, Mlynská dolina 1A, 842 27 Bratislava zadáva zákazku s názvom „**Úprava jestvujúceho oplotenía a vytvorenie spevnenej plochy pre ochladzovanie hrošíka**“.

Predmetom zákazky je úprava a výbehu Hrošíka libérijského. Vybudovanie betónovej plochy na ochladzovanie hrošíka. Vybudovanie novej vodovodnej prípojky, nového napojenia na jestvujúcu kanalizáciu. Predmetom úpravy je aj výmena jestvujúceho oplotenía, doplnenie mobiliáru a doplnenie mlátových plôch pred výbehom. Celková úprava pozostáva zo stavebných objektov :

S001 Spevnená plocha pre ochladzovanie hrošíka

S002 Prípojka vody a kanalizácie

S003 Oplotenie

S004 Schody_Mobiliár_Spevnené plochy


S005 Búracie práce

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1b – Projektová dokumentácia a Prílohe č. 2 – Ocenený výkaz výmer.

V prípade, že Súťažné podklady, alebo ich ľubovoľná časť uvádza komerčný názov výrobku a/alebo výrobcu, resp. typové radové resp. iné označenie spojené s jediným výrobcom, sa tento výrobok uvádza ako referenčný, pričom platí, že uchádzač je oprávnený ponúknuť kvalitatívny ekvivalent takéhoto výrobku. Dôkazné bremeno kvalitatívnej ekvivalencie znáša uchádzač predložením certifikátu, resp. katalógového listu alebo iného dokumentu obsahujúceho popis kvalitatívnych vlastností ponúkaného ekvivalentného výrobku.

V prípade, že by sa uchádzač cítil dotknutý vo svojich právach, t.j., že by týmto opisom dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých uchádzačov alebo by opis obsahoval názov konkrétnych výrobcov, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré ale spĺňa kvalitatívne, technické a funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tomto opise predmetu zákazky.

Príloha č. 1
1b)Projektová dokumentácia



Kompletná projektová dokumentácia bude protokolárne odovzdaná zhotoviteľovi pri podpise zmluvy.

Názov zákazky:

„Úprava jestvujúceho oplotenia a vytvorenie spevnenej plochy pre ochladzovanie hrošíka“

Objednávateľ:

Zoologická záhrada Bratislava, príspevková organizácia

Zhotoviteľ:

KREATOR ATELIER, s.r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava

REKAPITULÁCIA STAVBY

SO_ÚPRAVA JESTVUJÚCEHO OPLOTENIA A VYTvoreNIE SPEVNENEJ PLOCHY PRE OCHLADZOVANIE HROŠÍKA				
Číslo	Položka	Suma bez DPH	DPH 20%	Suma s DPH
SO01	Ochladzovacia plocha	63 444,84	12 688,97	76 133,81
SO02	prípojka voda a kanalizácia	23 419,97	4 683,99	28 103,96
SO03	Oplotenie	19 109,03	3 821,81	22 930,84
SO04	Schody_Mobiliár_Spevnené plochy	26 312,25	5 262,45	31 574,70
SO05	Búracie práce	6 711,54	1 342,31	8 053,85
SPOLU		138 997,63	27 799,53	166 797,16

Dátum: 07.08.2024

Podpis a pečiatka:

KREATOR ATELIER, s.r.o.
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
IČO: 44 023 189, IČ DPH: SK2022580065

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZOO Bratislava

Objekt:

01 - SPEVNENÁ PLOCHA PRE OCHLADZOVANIE HROŠÍKA

JKSO:

Miesto: Areál ZOO Bratislava, p.č. 2879 / p.r. C/LV46

KS:

Dátum: 07.08.2024

Objednávateľ:

Zoologická záhrada Bratislava, Mlynská dolina 1, 842 27 Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

KREATOR ATELIER, s.r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava

IČO:

44023189

IČ DPH:

SK2022580065

Projektant:

STATIKON s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				61 444,84
Ostatné náklady				2 000,00
Cena bez DPH				63 444,84
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	63 444,84	20,00%	12 688,97	
znižená	0,00	20,00%	0,00	
Cena s DPH	v EUR			76 133,81

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

KREATOR ATELIER, s.r.o.
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
IČO: 44 023 189, IČ DPH: SK2022580065

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZOO Bratislava

Objekt:

01 - SPEVNENÁ PLOCHA PRE OCHLADZOVANIE HROŠÍKA

Miesto:

Areál ZOO Bratislava, p.č. 2879 / p.r. C/LV46

Dátum:

07.08.2024

Objednávateľ:

Zoologická záhrada Bratislava, Mlynská dolina 1, 842 27 Bratislava

Projektant:

STATIKON s.r.o.

Zhotoviteľ:

KREATOR ATELIER, s.r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Rosoft s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	61 444,84
HSV - Práce a dodávky HSV	61 444,84
1 - Zemné práce	7 963,96
2 - Zakladanie	36 628,77
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	13,50
4 - Vodorovné konštrukcie	8 595,17
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 560,95
99 - Presun hmôt HSV	6 682,48
2) Ostatné náklady	2 000,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	800,00
Iné VRN	1 200,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	63 444,84

ROZPOČET

Stavba:

ZOO Bratislava

Objekt:

01 - SPEVNENÁ PLOCHA PRE OCHLADZOVANIE HROŠÍKA

Miesto:

Areál ZOO Bratislava, p.č. 2879 / p.r. C/LV46

Dátum:

07.08.2024

Objednávateľ:

Zoologická záhrada Bratislava, Mlynská dolina 1, 842 27 Bratislava

Projektant:

STATIKON s.r.o.

Zhotoviteľ:

KREATOR ATELIER, s.r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Rosoft s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							61 444,842
D HSV Práce a dodávky HSV							61 444,842
D 1 Zemné práce							7 963,964
1	K	121101102.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 50 m3	m3	39,698	4,320	171,495
2	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	309,866	8,980	2 782,597
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	309,866	1,270	393,530
4	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	1,434	28,480	40,840
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,434	1,560	2,237
6	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	132,000	1,960	258,720
7	K	162401121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	245,300	3,300	809,490
8	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	66,000	10,950	722,700
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	66,000	0,950	62,700
10	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	91,000	4,850	441,350
11	M	583310001.Ss	Štrk - vrátane dovozu, obstarania	m3	25,000	48,100	1 202,500
12	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	198,488	5,420	1 075,805
D 2 Zakladanie							36 628,769
13	K	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20 - podkladný betón	m3	10,500	136,200	1 430,100
14	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 -XC2 (SK)-CI 0,4- Dmax16-S3	m3	0,833	152,620	127,132
15	K	273321511.Sv	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), Sme BV, tr. C 30/37 (56)-XC4, XF3 (SK)-CI 0,4- Dmax16-S3, MAX. PRIESAČ VODY 50 mm PODĽA STN EN 12390-8, BETÓN S NÍZKYM HYDRATAČNÝM TEPLOM	m3	34,567	186,400	6 443,289
16	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	24,285	25,420	617,325
17	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	24,285	4,380	106,368
18	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	6,100	2 077,790	12 674,519
19	K	274271302r	Murivo základových pásov (m3) napr. PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou C 25/30 -XC2 (SK)-CI 0,4-Dmax16-S3, hr. 250 mm	m3	2,135	236,650	505,248
20	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,103	2 004,980	206,513
21	K	279321511.S	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37 -XC4, XF3 (SK)-CI 0,4-Dmax16-S3	m3	4,541	165,120	749,810

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	279321511.Sv	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), Sme BV, tr. C 30/37 (56)-XC4, XF3 (SK)-CI 0,4-Dmax16-S3, MAX. PRIESAČ VODY 50 mm PODĽA STN EN 12390-8, BETÓN S NÍZKYM HYDRATAČNÝM TEPLOM	m3	11,511	186,400	2 145,650
23	K	279351105.S	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	132,197	35,000	4 626,895
24	K	279351106.S	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	132,197	7,230	955,784
25	K	279361821.S	Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 (10505)	t	2,907	2 077,790	6 040,136
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				13,500
26	K	311101213.S1	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou do 0.10 m2	m	0,500	27,000	13,500
D 4			Vodorovné konštrukcie				8 595,172
27	K	4133655007	M+D Vylamovací dielec 08/15/15, dl.900mm - ozn. VL1	ks	2,000	123,000	246,000
28	K	430321616.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový, Sme BV, tr. C 30/37 (56)-XC4, XF3 (SK)-CI 0,4-Dmax16-S3, MAX. PRIESAČ VODY 50 mm PODĽA STN EN 12390-8, BETÓN S NÍZKYM HYDRATAČNÝM TEPLOM	m3	19,071	186,400	3 554,834
29	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	1,506	2 077,790	3 129,152
30	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	48,576	28,310	1 375,187
31	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	48,576	5,970	289,999
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 560,954
32	K	9319981721v	M+D Tesniaci pás dilatačný ref. sika Elastomer F-250, hr.8mm, vrátane syst. montáže a prvkov	m	55,471	28,140	1 560,954
D 99			Presun hmôt HSV				6 682,483
33	K	998012021.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	229,009	29,180	6 682,483

Poznámky:

K správne naceneni výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. návrhu zmluvy o dielo.

Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú položky jednoznačne určené a spárované k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje či konkretizuje technicky, parametricky.

Informácie o materiáloch výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo výkaze výmer, preto je potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteľnú súčasť projektovej dokumentácie.

Výmery položiek presunov hmot PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si uchádzač vyplní sám podľa metodiky rozpočtárskych programov napr. CenKros, ODIS.

V prípade, že sa v projekte/rozpočte uvedie konkrétny výrobok, jedná sa len o referenciu a je možné ho nahradiť materiálmi a výrobkami s rovnocennými alebo lepšími technickými parametrami, podľa pravidiel pre ekvivalenty, uvedeného v súťažných podkladoch.

Dodávateľ môže použiť VRN-y a zahrnie si do nich alebo do jednotkových cien aj napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu (okrem oceľ. haly a fasády - položky oddiel K, staveb. výťah, žerav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy a rešijné náklady, vzniknuté odpady počas výstavby napr. obalové materiály. Ak zhotoviteľ neuvedie VRN-y a zahrnie si ich do jednotkových cien, tak nebude vylúčený zo súťaže. Súčasťou odovzdanej cenovej ponuky musia aj tieto náklady už byť zahrnuté.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1540-24
Stavba: ZOO Bratislava - Hrošík
SO02 - Prípojka voda a kanalizácia

JKSO:
Miesto: Bratislava

KS:
Dátum: 07.08.2024

Objednávateľ:
Zoologická záhrada Bratislava, Mlynská dolina 1, 842 27 Bratislava

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
KREATOR ATELIER, s.r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava

IČO: 44023189
IČ DPH: SK2022580065

Projektant:
Ing. Ingrid Zaťková

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	23 419,97
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	23 419,97
--------------	-----------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	23 419,97	4 683,99
DPH znížená	20,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	28 103,96
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ

Zhotoviteľ

KREATOR ATELIER, s.r.o.
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
IČO: 44 023 189, IČ DPH: SK2022580065

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1540-24

Stavba: ZOO Bratislava - Hrošík

SO02 - Prípojka voda a kanalizácia

Miesto: Bratislava

Dátum: 07.08.2024

Objednávateľ: Zoologická záhrada Bratislava, Mlynská dolina 1, 842 2

Projektant: Ing. Ingrid Zaťková

Zhotoviteľ: KREATOR ATELIER, s.r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	23 419,97	28 103,96
1	Kanalizačné potrubie v zemi - exterie	8 264,38	9 917,26
2	Vodovod v zemi	15 155,59	18 186,71
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	23 419,97	28 103,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZOO Bratislava - Hrošík

Objekt:

1 - Kanalizačné potrubie v zemi - exteriér

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Zoologická záhrada Bratislava, Mlynská dolina 1, 842 27 Bratislava

Zhotoviteľ:

KREATOR ATELIER, s.r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava

Projektant:

Ing. Ingrid Zaťková

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 05.08.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44023189

IČ DPH:

SK2022580065

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	7 264,38
Ostatné náklady	1 000,00
Cena bez DPH	8 264,38

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	8 264,38	20,00%	1 652,88
	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH	v EUR	9 917,26
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

KREATOR ATELIER, s.r.o.

Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava

IČO: 44 023 189, IČ DPH: SK2022580065

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZOO Bratislava - Hrošík

Objekt:

1 - Kanalizačné potrubie v zemi - exteriér

Miesto:

Bratislava

Dátum:

05.08.2024

Objednávateľ:

Zoologická záhrada Bratislava, Mlynská dolina 1, 842 27 Bratislava

Projektant:

Ing. Ingrid
Zafkuvá

Zhotoviteľ:

KREATOR ATELIER, s.r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	7 264,38
------------------------------	-----------------

HSV - Práce a dodávky HSV	7 264,38
1 - Zemné práce	4 098,43
4 - Vodorovné konštrukcie	199,53
8 - Rúrové vedenie	2 032,51
99 - Presun hmôt HSV	933,92

2) Ostatné náklady	1 000,00
---------------------------	-----------------

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	1 000,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 264,38
--	-----------------

ROZPOČET

Stavba:

ZOO Bratislava - Hrošík

Objekt:

1 - Kanalizačné potrubie v zemi - exteriér

Miesto:

Bratislava

Dátum:

05.08.2024

Objednávateľ:

Zoologická záhrada Bratislava, Mlynská dolina 1, 842 27 Bratislava

Projektant:

Ing. Ingrid
Zaťková

Zhotoviteľ:

KREATOR ATELIER, s.r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 264,381

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 264,381

D 1

Zemné práce

4 098,428

1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	30,015	28,480	854,827
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,005	1,560	15,608
3	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	66,700	5,790	386,193
4	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	66,700	10,350	690,345
5	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,385	1,960	22,315
6	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	193,545	3,300	638,699
7	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	11,385	10,950	124,666
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,385	0,950	10,816
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	17,078	33,000	563,574
10	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	18,630	4,850	90,356
11	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	8,280	39,240	324,907
12	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	13,828	27,200	376,122

D 4

Vodorovné konštrukcie

199,527

13	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,105	64,260	199,527
----	---	-----------	--	----	-------	--------	---------

D 8

Rúrové vedenie

2 032,510

14	K	871235304.S	Potrubie kanalizačné tlakové PE 100 RC SDR11 D 63x5,8 mm	m	23,000	12,310	283,130
15	K	871274202.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 125	m	5,000	21,430	107,150
16	K	891262020.S	Montáž zavzdušňovacieho a odvzdušňovacieho ventilu pre kanalizáciu s prírubovým pripojením DN 100	ks	2,000	29,360	58,720
17	M	422210001100.1	Posúvač uzatvárací DN 100, Vilo	ks	2,000	231,800	463,600
18	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	28,000	6,000	168,000
19	K	894810009.2	Montáž a dodávka prečerpávacej šachty KSP CK800 s čerpadlom	ks	1,000	925,000	925,000
20	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	23,000	1,170	26,910

D 99

Presun hmôt HSV

933,916

21	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	19,964	46,780	933,916
----	---	-------------	--	---	--------	--------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZOO Bratislava - Hrošík

Objekt:
2 - Vodovod v zemi

JKSO:
Miesto: Bratislava
Objednávateľ:
Zoologická záhrada Bratislava, Mlynská dolina 1, 842 27 Bratislava

Zhotoviteľ:
KREATOR ATELIER, s.r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava

Projektant:
Ing. Ingrid Zaťková

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 05.08.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 44023189
IČ DPH: SK2022580065

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	14 295,59
Ostatné náklady	860,00
Cena bez DPH	15 155,59

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	15 155,59	20,00%	3 031,12
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH	v EUR	18 186,71
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

KREATOR ATELIER, s.r.o.
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
IČO: 44 023 189, IČ DPH: SK2022580065

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZOO Bratislava - Hrošík

Objekt: 2 - Vodovod v zemi

Miesto: Bratislava

Dátum: 05.08.2024

Objednávateľ: Zoologická záhrada Bratislava, Mlynská dolina 1, 842 27 Bratislava

Projektant: Ing. Ingrid Zaťková

Zhotoviteľ: KREATOR ATELIER, s.r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 14 295,59

HSV - Práce a dodávky HSV 14 295,59

1 - Zemné práce	7 455,26
4 - Vodovodné konštrukcie	377,16
5 - Komunikácie	661,35
8 - Rúrové vedenie	3 423,79
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	412,56
99 - Presun hmôt HSV	1 965,46

2) Ostatné náklady 860,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	860,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 15 155,59

ROZPOČET

Stavba: ZOO Bratislava - Hrošík
Objekt:

2 - Vodovod v zemi

Miesto: Bratislava Dátum: 05.08.2024
Objednávateľ: Zoologická záhrada Bratislava, Mlynská dolina 1, 842 27 Bratislava Projektant: Ing. Ingrid Zaťková
Zhotoviteľ: KREATOR ATELIER, s.r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 14 295,587

D HSV Práce a dodávky HSV 14 295,587

D 1 Zemné práce 7 455,264

1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	5,000	14,560	72,800
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	5,000	31,120	155,600
3	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	5,000	8,590	42,950
4	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	52,200	28,480	1 486,656
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	16,733	1,560	26,103
6	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	116,000	5,790	671,640
7	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	116,000	10,350	1 200,600
8	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	20,300	1,960	39,788
9	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	345,100	3,300	1 138,830
10	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	20,300	10,950	222,285
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	20,300	0,950	19,285
12	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	30,450	33,000	1 004,850
13	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	31,900	4,850	154,715
14	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	14,400	39,240	565,056
15	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	24,048	27,200	654,106

D 4 Vodorovné konštrukcie 377,164

16	K	451541111.S	Lôžko zo štrku na dno šachty	m3	0,500	60,320	30,160
17	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	5,400	64,260	347,004

D 5 Komunikácie 661,350

18	K	566902113.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 200 mm	m2	5,000	15,100	75,500
19	K	566902133.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 200 mm	m2	5,000	20,760	103,800
20	K	566902163.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	5,000	60,650	303,250
21	K	572943111.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 liatym asfaltom MA hr. od 20 do 40 mm	m2	5,000	35,760	178,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 8		Rúrové vedenie				3 423,790	
22	K	871221406.S	Potrúbie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané natupo D 63x5,8 mm	m	40,000	10,230	409,200
23	K	891213111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 50	ks	1,000	15,480	15,480
24	M	551110006000.S	Gulový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	1,000	91,320	91,320
25	K	230203565	Montáž prechodka PE/ocel	ks	1,000	24,970	24,970
26	M	552540025300.S	Nátrubok liatinový závitový pozinkovaný redukčný 1"x3/4"	ks	1,000	2,110	2,110
27	K	891269111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 100	ks	1,000	75,970	75,970
28	M	551180001400.S	Navrtávací pás uzáverový DN 100 - 1" na vodu, z tvárnej liatiny pre liatinové a oceľové potrubie	ks	1,000	81,250	81,250
29	M	5008239	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 3/4"-2", voda a kanál, plyn	ks	1,000	66,000	66,000
30	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	40,000	1,100	44,000
31	K	894810009	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty TEGRA, priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s rozšacím prstencom a poklopom	ks	1,000	74,420	74,420
32	M	286610045100	Vinocová šachtová rúra s hrdlom kanalizačná TEGRA 600, dĺžka 1,3 m, PP, WAVIN	ks	1,000	809,180	809,180
33	M	286610046200	Plastový rozšací prstenec D 400 kN, ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN	ks	1,000	78,280	78,280
34	M	286710035900	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN	ks	2,000	30,580	61,160
35	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	37,250	37,250
36	M	RF999000	Plastový poklop A15 TEGRA 600	ks	1,000	176,000	176,000
37	K	722250050.S	Montáž nástenného hydrantu C 52	ks	1,000	10,540	10,540
38	K	722250070.S	Montáž požiarnej hadice C 52	m	2,000	12,980	25,960
39	M	449120001400.S	Požiarňa hadica C 52 so spojkou (20 m)	ks	2,000	46,750	93,500
40	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	40,000	1,180	47,200
41	K	HZS-002.1	Prepojenie na existujúci vodovod	sub	1,000	1 200,000	1 200,000
D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				412,557	
42	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	10,000	5,410	54,100
43	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	2,660	31,360	83,418
44	K	979085005.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km	t	23,940	1,640	39,262
45	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,660	6,330	16,838
46	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,755	73,700	129,344
47	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,905	99,000	89,595
D 99		Presun hmôt HSV				1 965,462	
48	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	42,015	46,780	1 965,462

Názov zákazky:

„Úprava existujúceho oplotenia a vytvorenie spevnenej plochy pre ochladzovanie hrošíka“

Objednávateľ:

Zoologická záhrada Bratislava, Mlynská dolina 1, 842 27 Bratislava

Zhotoviteľ:

KREATOR ATELIER, s.r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava

Dátum: 07.08.2024

S003_Oplotenie					
Číslo	Položka	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Suma bez DPH
1	Guľatina d=120 mm, dĺžka 4,0 m	ks	46,00	84,18	3 872,28
2	T KUS OCEĽOVÝ PRVOK - podľa PD / výkers 03 /	ks	25,00	39,00	975,00
3	KRÍŽ KUS OCEĽOVÝ PRVOK - podľa PD / výkers 03 /	ks	25,00	39,00	975,00
4	SKRUTKA VRATOVÁ M8x140 mm	ks	325,00	1,27	412,75
5	PODLOŽKA	ks	325,00	0,20	65,00
6	MATKA M8	ks	325,00	0,20	65,00
7	PLETIVO ZVÁRANÉ ANTRACIT - OKO 50x100 mm, drôt 2,2 mm, výška 1,0 m, dĺžka balíka 5,0 m	ks	14,00	90,00	1 260,00
8	Plot z Jaklových profilov, dĺžka 78,0 bm , výška 1,0 m. S betónovými základmi pod stĺpiky.	m2	78,00	38,00	2 964,00
9	Posuvné bránky z Jaklových profilov osadených v oplotení - rozmer 1,5 m x 1,0 m.	ks	4,00	580,00	2 320,00
10	Dodávka a montáž	kpl	1,00	6 200,00	6 200,00
SPOLU S003-Oplotenie bez DPH					19 109,03
SPOLU S003-Oplotenie s DPH					22 930,84

KREATOR ATELIER, s.r.o.
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
IČO: 44 023 189, IČ DPH: SK2022560065

Názov zákazky:

„Úprava existujúceho oplatenia a vytvorenie spevnenej plochy pre ochladzovanie hrošika“

Objednávateľ:

Zoologická záhrada Bratislava, Mlynská dolina 1, 842 27 Bratislava

Zhotoviteľ:

KREATOR ATELIER, s.r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava

Dátum: 07.08.2024

SO04_Schody_Mobiliár_Spevnené plochy					
Číslo	Položka	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Suma bez DPH
1	Stiahnutie zeminy 300 mm, uloženie vrámci areálu ZOO do 5,0 km	m2	238,50	3,00	715,50
2	Podklad alebo kryt pre mlátový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 50 mm, plochy nad 200 do 1000 m2	m2	238,50	3,35	798,98
3	Podklad pre mlátový chodník zo štrkopiesku fr. 0-16 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 50 mm, plochy nad 200 do 1000 m2	m2	238,50	2,89	689,27
4	Podklad pre mlátový chodník z kameniva hrubého drveného fr. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	238,50	10,83	2 582,96
5	Osadenie obruby plechovej výšky 100 mm	m	116,50	9,00	1 048,50
6	Plech oceľový hrubý hr. 5 mm, ozn. 11 373.0, podľa EN S235JRG1 s narezaním a opracovaním	t	0,46	9 890,00	4 519,73
7	Tyč oceľová kruhová pre výstuž do betónu D 16 mm, ozn. 10 216	t	0,09	1 873,00	159,21
8	Zvar do 10 cm dĺžky	ks	90,00	2,00	180,00
9	Pokládka panelov / presuv vrámci výbehu	m2	157,00	3,00	471,00
10	Podsyp panelov kamenivom 200 mm	m2	157,00	7,00	1 099,00
11	Múrik z DT tvárnic 250 mm, zaliatych betónom, armované výstužov	m3	1,40	215,15	301,21
12	Pribetónovanie lemovania s organickým tvarom, vystužené KARI sieťou / pigmentovaný betón /	m2	26,80	26,00	696,80
13	Dodávka a montáž	kpl	1,00	3 900,00	3 900,00
SPOLU Spevnené plochy					17 162,14
1	Mobiliár - zostava troch prvkov	ks	1,00	2 473,12	2 473,12
2	Betónové prefabrikované pätky 500x500x1200 mm,	ks	7,00	120,83	845,81
3	Podsyp pod pätky z lôžka z kameniva 100 mm	m2	4,20	7,00	29,40
4	Podsyp pod pätky 100 mm zavlhnuté betónové podložie	m2	4,20	6,00	25,20
5	Dodávka a montáž	kpl	1,00	900,00	900,00
SPOLU Mobiliár					4 273,53

KREATOR ATELIER, s.r.o.
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
IČO: 44 023 189, IČ DPH: SK2022580065

SO04_Schody_Mobiliár_Spevnené plochy					
Číslo	Položka	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Suma bez DPH
1	Betónové prefabrikované stupne / 100 cm	ks	36,00	24,00	864,00
2	Podsyp pod stupne z lôžka z kameniva 150 mm	m2	13,00	7,00	91,00
3	Podsyp pod stupne 100 mm zavlhnuté betónové podložie	m2	13,00	6,00	78,00
4	Betónový základ z prostého betónu (0,4x0,2x2,0)x2=0,32 m3	m3	0,32	136,20	43,58
5	Dodávka a montáž	kpl	1,00	3 800,00	3 800,00
SPOLU Schody					4 876,58

SO04_Schody_Mobiliár_Spevnené plochy bez DPH	26 312,25
SO04_Schody_Mobiliár_Spevnené plochy s DPH	31 574,70

KREATOR ATELIER, s.r.o.
Vajnorská 8/A, 881 04 Bratislava
IČO: 44 023 189, IČ DPH: SK2022580065

Názov zákazky:

„Úprava jestvujúceho oplotenia a vytvorenie spevnenej plochy pre ochladzovanie hrošíka“

Objednávateľ:

Zoologická záhrada Bratislava, Mlynská dolina 1, 842 27 Bratislava

Zhotoviteľ:

KREATOR ATELIER, s.r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava

Dátum: 07.08.2024

SO05_Búracie práce					
Číslo	Položka	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Suma
1	Odstránenie betónových panelov / premiestnenie vrámci výbehu a ZOO /	m2	158,50	8,78	1 391,63
2	Odstránenie oceľového plotu / ostáva v ZOO - 19,2 bm	m2	35,00	7,20	252,00
3	Odstránenie oceľového plotu / ostáva v ZOO - 64,0 bm	m2	115,20	7,20	829,44
4	Odstránenie oceľového plotu / ostáva v ZOO - 7,7 bm	m2	13,86	7,20	99,79
5	Odstránenie základu plotu - betón - 19,2 bm / odvezenie na skládku	m3	3,50	485,00	1 697,50
6	Odstránenie betónovej plochy hr.200 mm - 52,15 m2	m3	10,40	159,70	1 660,88
7	Rozobratie kamenného múrika	m3	0,40	72,00	28,80
8	Rozobratie kamenného múrika	m3	6,80	72,00	489,60
9	Odstránenie drevených podvalov / premiestnenie vrámci ZOO - 13 kusov x 0,12 m3	m3	1,60	97,00	155,20
10	Odstránenie drevených podvalov / premiestnenie vrámci ZOO - 9 kusov x 0,12 m3	m3	1,10	97,00	106,70
11	Práca				
SPOLU SO05_Búracie práce bez DPH					6 711,54
SPOLU SO05_Búracie práce s DPH					8 053,85

KREATOR ATELIER, s.r.o.

Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
IČO: 44 023 189, IČ DPH: SK2022580069

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Objednávateľ: Zoologická záhrada Bratislava, Mlynská dolina 1, 842 27, IČO 00179710
Zhotoviteľ: KREATOR ATELIER, s. r. o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, IČO: 44023189
Názov zákazky: **“Úprava jestvujúceho oplotenia a vytvorenie spevnenej plochy pre ochladzovanie hrošíka“**

	Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky (Stavebný objekt a popis prác)	Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou vrátane DPH
1.				
2.				

	Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
1.		
2.		

V Bratislave, dňa

za Zhotoviteľa:

.....
KREATOR ATELIER, s.r.o.
Roman Michálek, konateľ



Generali Poist'ovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK 2021000487, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B
Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS

Osvedčenie o poistení

Potvrďujeme, že sme s poisteným

KREATOR ATELIER, s. r. o.

IČO: 44023189

Dňa

30.11.2015

uzatvorili poisťnú zmluvu číslo

2404922308

Poisťné obdobie:

od

01.12.2015

do

30.11.2016

Základný rozsah poistenia

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Všeobecnými poisťnými podmienkami poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14 a zmluvnými ustanoveniami uvedenými v poisťnej zmluve. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťou:

- prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov.

poistná suma	500 000,00 €	spoluúčasť	80,00 €	územný rozsah	Slovenská republika
--------------	--------------	------------	---------	---------------	---------------------

Toto osvedčenie o poistení nadobúda platnosť len spoločne s poisťnou zmluvou a Všeobecnými poisťnými podmienkami poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14.

Dátumom vystavenia tohto osvedčenia o poistení strácajú platnosť všetky doteraz vydané osvedčenia o poistení vystavené k vyššie uvedenej poisťnej zmluve.

V Žiline dňa 30.11.2015

Generali Poist'ovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO: 35 709 332, IČ DPH: SK2021000487
Maliarsky obchod Žilina
002

Milan Uriček, 80010554-1

za poisťovateľa (meno, podpis)