Zmluva o dielo ¢.7/2024/ORP

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
v spojeni s § 56 zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych

zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zmluva*)

Objednavatel’

Nazov:

Sidlo:

Statutarny zastupca:

Osoby opravnen¢ konat’ vo veciach:
a) zmluvnych:

b) technickych:

c) prevziat’ dielo:

d) rozhodovat’ o zmenach a pracach naviac,

ktoré maju za nasledok zvySenie
dohodnutej ceny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo u¢tu IBAN:

Cislo projektového uétu:

¢. tel.:

¢. faxu:

(d’alej len ,,Objednavatel’)

Zhotovitel’

Nazov:

Sidlo:

Statutarny zastupca:

Osoby opravnen¢ konat’ vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Cislo tétu IBAN:
¢. tel.:

I

ZMLUVNE STRANY

TRNAVSKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Starohajska 10,917 01 Trnava
Mgr. Jozef Viskupic, predseda

Mgr. Katarina Pavlickova

Ing. Gabriela Slobodova

Mgr. Katarina Pavlickova

Mgr. Katarina Pavlickova, Ing. Gabriela Slobodova

37 836 901

2021628367

SK2021628367

Statna pokladnica

SK18 8180 0000 0070 0050 1106
SK47 8180 0000 0070 0069 8949
033/5559 111

033/5559 115

EURO-HOME s.r.o.
Kracanska cesta 690/23, 929 01 Dunajska Streda
Pavol Lelkes, konatel’

Pavol Lelkes, konatel’

Pavol Lelkes, konatel’

46 713 212

2023544446

SK2023544446

SK87 7500 0000 0040 2784 5298
0908 778 032

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Trnava, oddiel: Sro, vlozka ¢. 29606/T

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(d’alej spolu Objednévatel’ a Zhotovitel aj ako ,,zmluvné strany*)
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PREAMBULA

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon
o verejnom obstaravani*) s ndzvom: ,,DeinStitucionalizicia Domova socidlnych sluzieb Medved’ov “,
ktorého tspesnym uchadzacom pre Cast’ 2 sa stal Zhotovitel’.

1.

2.

W

I1.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zaviazok Zhotovitel'a vykonat’ pre Objednavatel’a stavebné prace na stavbe:

Deinstitucionalizacia Domova socialnych sluzieb Medved’ov II (d’alej len ,,dielo*).

V ramci plnenia predmetu zmluvy je Zhotovitel tiez povinny:

2.1 dodat’ dielo, t. j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviskd v sulade
s STN, EN a stvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojenymi s realizaciou diela, jeho
odovzdanie a uvedenie do riadnej a trvalej prevadzky,

2.2 realizovat’ dodavky takych materialov, ktoré nie st uvedené v projektovej dokumentacii, ale si ich
povaha diela a okolnosti vystavby diela vyzaduja. Tym sa mysli najma, avSak nie vylu¢ne, pomocné
konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukénd vystuz, montdzny material,
atd’., ak si to povaha diela vyzaduje,

2.3 predkladat’ na schvalenie stavebnému dozoru technické dokumentacie a vzorky stavebnych
materidlov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela. Stavebny dozor sa vyjadri k
predlozenej dokumentacii/vzorkam do 5 (piatich) pracovnych dni zapisom v stavebnom denniku;
inak plati, Ze nema vyhrady,

2.4 zabezpecit’ vSetky vyzadované revizne spravy, osvedcenia, certifikaty a vyhlasenia o zhode tykajuce
sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

2.5 poistit’ sa pre zodpovednost’ za Skody spdsobené ¢innost'ou podla tejto zmluvy,

2.6 spracovat’ prehladny manudl/kalendar pre prevadzku, adrzbu a opravu diela a jeho Casti.
Dokumentaciu je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatelovi v prehl'adnej forme vratane jej
zoznamu,

2.7 cistit' stavenisko, zabezpecit' nakladanie s odpadom opravnenou osobou a odvoz odpadu a
nepouzitého materidlu, udrziavanie poriadku na stavenisku, ¢istit’ plochy a komunikacie, ktoré¢ boli
znecCistené v dosledku prac Zhotovitel’a,

2.8 spracovat’ kontrolny a skuSobny plan pre realizdciu stavby podla § 13 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach,
ako aj jeho pravidelné vyhodnocovanie a plnenie Zhotovitel'om,

2.9 predlozit’ potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov (vazne listky) pri kazdej
fakturacii,

2.10poskytnut’ Objednavatel'ovi sucinnost’ pri kolaudacii diela.

2.11spracovat porealizaéné zameranie a geometricky plan

2.12 predlozit’ energeticky certifikat vratane jeho priloh a energeticky Stitok.

. Zhotovitel sa zavdzuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, v sulade s poziadavkami

Objednavatel’a riadne a v€as vykonat’ dielo a odovzdat’ dielo Objednavatel'ovi.

Objednavatel’ sa zavédzuje dielo riadne dokoncCené prevziat a zaplatit' za jeho vykonanie cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Miesto realizacie prac: Medved’ov, parc. 272/1,272/4,273/1, 272/5, 243/121

. Zhotovitel’ sa zavizuje dielo zhotovit’ podl'a projektovej dokumentacie pre realizciu stavby (d’alej len

,»PD®), ktord bude odovzdana Zhotovitel'ovi v zmysle ¢l. VIIIL. pism. A ods. 2 tejto zmluvy a v sulade

s rozpoctom stavby, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy, v stilade so Specifickymi podmienkami zakona

¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorSich
2
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predpisov a v stilade so zdkonom €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov. Na
bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci sa vzt'ahuji Specifické ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z.
o0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov, nariadenie vlady ¢. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach

s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti

a inych platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

6. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentaciou a s vykazom vymer a s cielom
vylucenia akychkol'vek pochybnosti o uplnosti podkladovych materialov a vlastnej spdsobilosti
k uskuto¢neniu diela podla tejto zmluvy Zhotovitel’ prehlasuje a potvrdzuje, ze:

a) po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je dielo v zmysle projektove;j
dokumentécie, vykazu vymer a poziadaviek objedndvatel’a stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

b) ku dilu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie diela ako celku, prestudoval si pred
podpisom zmluvy vsetky zverejnené doklady a dokumentaciu k dielu a mé tak vSetky potrebné udaje
suvisiace s realizaciou diela za nim stanovenu cenu diela.

I11.
KVALITA PREDMETU DIELA

1. Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢lanku II. tejto zmluvy, jej priloh, predlozenej dokumentacie a
nesmie mat’ ziadne vady a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu, alebo sposobujtice rychlejsie
opotrebenie diela.

2. Zhotovitel’ sa zavdzuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné
strany nedohodnt1 inak.

3. Zhotovitel realizujlici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac od
zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi;

a) predlozenim potvrdenych po-realiza¢nych projektov so zakreslenim zmien a odchylok od overenej
dokumentécie v stavebnom konani - 5x v tlacenej forme a 3x na elektronickom nosici;

b) zéapismi o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach diela zakrytych v ¢ase realizacie, zapismi
o skuskach zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuskach;

c) zépismi, protokolmi a osvedCeniami o vykonanych skuskach pouzitych materidlov (overovacie
kontrolné skusky tesnenia, protokoly, spravy o kvalite konStrukcii a zabudovanych materidloch,
zatazovacie skusky, protokoly o miere zhutnenia a 1.), prevadzkovym poriadkom:;

d) osvedceniami o akosti pouzitych materialov;

e) kopiami zo stavebného dennika;

f) vyplnenym skuasobnym a kontrolnym planom podl'a § 13 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontroléach;

g) dokladmi o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyzadovanymi normami, atestmi, certifikatmi
pouzitych vyrobkov na diele — vSetky dodané v slovenskom alebo ¢eskom jazyku; doklady dodané
v inych jazykoch musia byt’ prelozené do slovenciny prostrednictvom tradného prekladu;

h) potvrdeniami spravcu certifikovanej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov,
stavebnej sute, tuhého komundlneho odpadu vo fakturovanom mnozstve. Vazny listok musi
obsahovat: nazov certifikovanej skladky, datum odberu, kod odpadu, ECV vozidla, navazené
mnozstvo (v Struktire: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nadzov stavby z ktorej
odpad pochadza;
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1) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace;

j) planom uZivania verejnej prace podla § 14 zdkona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach, v ktorom
musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou harmonogramu s uvedenim
Standardnych kontrolnych tkonov, v ktorom mieste stavby sa maji vykonat, kym a kedy. Plan
technickych prehliadok musi byt’ zostaveny tak, aby vSetky Casti stavby, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka
boli prekontrolované 2 mesiace pred uplynutim zaruc¢nej doby;

k) po-realizacnym zameranim a geometrickym planom (6x v tlatenej forme, 3x na elektronickom
nosici), vyhotovené odborne spdsobilym geodetom (vSetky stavebné objekty, siete, zelen),

1) fotodokumentaciou z priebehu vystavby na elektronickom nosici, min. 3 fotografie z kazdého dna
realizacie,

m) energetickym certifikatom vratane jeho priloh a energetickym Stitok

4. PoruSenie ktorejkol'vek dielcej povinnosti podla ¢lanku III tejto zmluvy sa povaZzuje za jej podstatné
porusenie, ako 1 za poruSenie povinnosti vykonat’ dielo riadne, t. j. bez vad a nedorobkov.

Iv.
CENA DIELA

3. Cena diela bola stanovend na zaklade vysledkov verejného obstaravania uvedené¢ho v preambule tejto
zmluvy vo vyske: 778 872,26 Eur vratane DPH v ¢leneni:

Cena diela celkom bez DPH: 649 060,22 Eur
20% DPH: 129 812,04 Eur

Cena diela celkom s DPH: 778 872,26 Eur
(slovom: sedemstosedemdesiatosemtisic osemstosedemdesiatdva Eur a dvadsat’Sest’ centov)

2. Podrobna S$pecifikacia ceny diela je uvedend v Prilohe €. 1 tejto zmluvy — Rozpocet stavby (oceneny
vykaz vymer).
3. Cena diela zahfiia vSetky prace a dodavky, odborné posudky, revizie, vyjadrenia, skuSky
a dalSie suvisiace prace a cCinnosti, ktoré¢ budi potrebné na realizaciu diela, stvisiace
s odovzdanim a prevzatim diela (napr. preberacie protokoly a pod.). Zhotovitel’ pred podpisom zmluvy
zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou diela, zobral do uvahy rozsah potrebnych
materidlov, préac, sluzieb a inych ¢innosti potrebnych k tipInému zhotoveniu a odovzdaniu diela ako celku
v zmysle tejto zmluvy a zahrnul ich do ceny diela, ktora zahfna vsetky a akékol'vek naklady, ktoré
zhotovitel'ovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknu pri realizacii diela alebo v suvislosti s realizaciou
diela.
4. Cena dohodnuté v odseku 1. tohto ¢lanku zmluvy zahffia vSetky naklady potrebné na dodrzanie zmluvne
dohodnutych kvantitativnych, kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a sutaznych podkladov, a to najmé:
a) odovzdanie diela v celku a v poZzadovanej kvalite
b) splnenie technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
-technickych norméch a predpisoch, platnych na uzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej tnii (i
doporucenych, stvisiacich s predmetom diela),
-normach a technickych podmienkach uvedenych v projektovej dokumentacii pre stavebné
povolenie a realizaciu stavby,
c) splnenie podmienok realizacie diela, ktorymi st:
- naéklady na zhotovenie podrobnejSieho projektu (ak je pri realizacii potrebny),
- naklady na dielensku dokumentéciu,
- naklady na zriadenie do¢asné¢ho zariadenia staveniska, jeho oplotenia, skladok a inych nakladov
s tym spojeng,
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naklady na do¢asny zdber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber,
vratane nakladov na vytycenie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti,

naklady na vykonanie kontrolnych a preukaznych sktiSok materialov, prvkov, strojov, zariadeni a
konstrukcii s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vysktSania a garan¢nych skusok,
naklady na vSetky prace vykonavané za ucelom splnenia podmienok uvedenych v stavebnych
povoleniach vratane geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

naklady na uhradu spotrebovanych energii pocas realizécie diela,

naklady na uhradu vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytocného vykopu a stavebnej sute,

naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,

naklady na zriadenie a pouzivanie telefébnu, faxu, pripadne internetu pre potreby vystavby
(stavbyveduceho a technického dozoru investora),

naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

naklady na strdZenie staveniska a stavby,

naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

naklady na poistenie diela, t. j. stavby 1 0s0b na nej pracujuicich,

coln¢ a dovozné poplatky,

naklady na vlastna vodorovnu a zvisli dopravu,

naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

naklady na zabezpeCenie vykonavania stavebnych prac v neobvyklych podmienkach
a v nepriaznivom pocasi,

naklady na mzdové vydavky, a to i v pripade, ak vzhl'adom k jeho povahe bude potrebné dielo
vykonévat’ pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja,

naklady stuvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uzivanim verejnych komunikacii,
naklady na do¢asné dopravné znacenie pocas vystavby,

naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

naklady spojené s pripravou staveniska, vytyC¢enim IS a oplotenim a ochranou staveniska,
naklady na vypracovanie planu uzivania verejnej prace,

naklady na koordinatora bezpeCnosti pradce, na vypracovanie pldnu bezpecnosti
a ochrany zdravia pri préci,

naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného diela Objednavatelom,

naklady na zabezpecenie dokladovej Casti ku kolaudacii stavby v piatich vyhotoveniach v
slovenskom jazyku, a to konkrétne projekty skutocného vyhotovenia, doklady o odvoze
a likvidacii stavebnej sute, d’alej certifikaty, revizne spravy, zarucné listy v koépii, doklady o
vykonani tlakovych a tesnostnych skiSok, navody na obsluhu a tdrzbu technologickych zariadeni,
navody na udrzbu a pouzitie vyplilovych konstrukcii, doklady a certifikaty na akukol'vek Cast’
diela, pokial’ sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami a stavebnym konanim vyzadujt,

naklady na po-realizacné zameranie a vypracovanie geometrického planu,

naklady na energeticky certifikat vratane jeho priloh a energetickym Stitkom,

ostatné naklady stvisiace s realizaciou diela.

5. Zhotovitel' potvrdzuje, ze predlozena cenova kalkulacia — cena diela je Gplna, maximalna a zavdzna,
a to s odkazom na uplatnenie ¢l. I ods. 6 tejto zmluvy, a to aj v pripade vzniku potreby takych ¢innosti,
ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskutocnenie diela ako celku. Zhotovitel’ v tejto suvislosti
prehlasuje, ze nim pontknuta cena diela bola tvorena tak, ze zohl'adnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny
podla rozpoctu, ktory je Uplny a zavizny.
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V pripade sporu sa ma za to, ze Zhotovitel' ziskal pred podpisom zmluvy vSetky informécie a v
ponuknutej pevnej cene diela ich aj zohl'adnil. Zhotovitel’ sa nemdze dovolavat’ zvySenia ceny najmi/nie
vyluéne z dovodu, Ze mu neboli zndme alebo poskytnuté vSetky potrebné informécie a podklady pred
podpisom zmluvy a sthlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za riadne a véasné dokoncenie diela za
nim ponuknuti cenu diela.

6. Ak v priebehu plnenia zmluvy dojde k legislativnym zmenam v oblasti DPH, dotknuté Casti zmluvy
budu adekvatne upravené dodatkom tak, aby sa zohl'adnil aktualny pravny stav v oblasti DPH.

V.
CAS PLNENIA

1. Zhotovitel’ sa zaviazuje zhotovit’ dielo uvedené v ¢lanku II. tejto zmluvy v dohodnutom case:

Termin odovzdania staveniska: do 14 pracovnych dni odo diia nadobudnutia acinnosti tejto zmluvy
Termin zacatia prac: do 5 pracovnych dni od odovzdania staveniska

Termin ukoncenia stavby: do 12 mesiacov od zacatia prac

Vypratanie staveniska: do 7 dni od odovzdania diela bez vad a nedorobkov

2. Casovy a vecny harmonogram, ktory je pre Zhotovitel'a zavizny, je Prilohou &. 2 tejto zmluvy.

3. Zhotovitel’ je povinny bez meskania pisomne informovat’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu diela a ma za nasledok prediZenie ¢asu plnenia podl’a odseku 1. tohto
¢lanku.

4. Dodrzanie terminu podl'a odseku 1 tohto ¢lanku je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze z viny Objednavatela doslo k preruSeniu
vykonéavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktorG bola realizécia diela
preruSena.

5. Zhotovitel’ sa zavdzuje riadne zhotovit’ dielo v rozsahu podla ¢lanku II., v sulade s touto zmluvou, jej
prilohami, stitaznymi podkladmi, projektovou dokumentaciou a s jeho ponukou predlozenou v rdmci
verejného obstaravania v dohodnutej lehote.

6. Objednavatel’ upozoriiuje Zhotovitel'a, ze stavba musi byt odovzdana a prevzata najneskor v termine
uvedenom v odseku 1. tohto ¢lanku.

VI
PLATOBNE PODMIENKY

1. Cena diela bude uhradend na zaklade ¢iastkovych faktuar, ktorych vyska bude zodpovedat’ zrealizovanym
pracam za prislusné obdobie, pri€om prvu faktiru je Zhotovitel’ opravneny vystavit’ az v ¢ase, kedy dielo
bude zhotovené v rozsahu koreSpondujucom minimalne 20% zo zmluvne dojednanej ceny diela s DPH.
Dalsie faktary bude Zhotovitel' opravneny vystavit' pricbezne az v &ase, kedy dielo bude zhotovené
v rozsahu koreSpondujicom minimélne d’alSich 10% zo zmluvne dojednanej ceny diela s DPH.

2. Poslednd faktura vo vySke 10% bude Zhotovitelom vystavena po odovzdani aprevzati diela
Objednavatel'om bez vad a nedorobkov.

3. Zhotovitel’ je povinny spolu s poslednou faktarou predlozit’ Objednavatel'ovi pisomné potvrdenie, Ze mé
uhradené vSetky svoje splatné zavazky voci svojim subdodavatel'om. V pripade ak Zhotovitel' nebude
mat’ riadne zaplatené vSetky svoje splatné zaviazky voci svojim subdodavatel'om a/alebo na poziadanie
Objednavatel'a nevyda potvrdenie o danej skutoCnosti a/alebo uvedent skutoCnost nepreukaze, je
Objednavatel’ opravneny pozastavit’ thradu faktiry vystavenej Zhotovitel'om, a to az do doby thrady
splatnych zavézkov voci subdodévatelom zo strany Zhotovitel'a. Pozastavenie platby zo strany
Objednavatel’a v sulade s tymto odsekom zmluvy sa nepovazuje za porusenie zmluvy a Objednavatel’ sa
nedostava do akéhokol'vek omeskania.

4. Zhotovitel je povinny ku kazdej vystavenej fakttre prilozit kryci list a supis vykonanych prac a dodavok
potvrdeny stavebnym dozorom, ktoré oceni podl'a poloziek uvedenych v ponukovej cene, podla Prilohy
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10.

11.

¢. 1 k tejto zmluve. K stpisu vykonanych prac a dodavok sa vyjadri do 3 pracovnych dni stavebny dozor
Objednavatela. Ak ma stpis vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie. Supis vykonanych prac musi
obsahovat’ jednotkové ceny fakturovanych prac v sulade s Prilohou €. 1 tejto zmluvy. Povinnou prilohou
faktary je taktiez zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach a dodavkach opatreny peciatkou
a podpisom Zhotovitela (potvrdzujicim, Ze prace uvedené v priloZenych dokumentoch su v stilade so
skuto¢nostou a predstavuju poziadavky Objednavatela uplatnené v ramci tejto zmluvy), kopie
stavebného dennika za prislusné obdobie, vazne listky a fotodokumentacia zachytavajica fakturované
prace a dodavky, ktora je zhotovena podrla ¢lanku VIIL. tejto zmluvy. VSetky prilohy k faktire musia byt’
podpisané a opeciatkované Zhotovitel'om a stavebnym dozorom.

. Supis vykonanych prac musi byt v sulade s polozkami prac uvedenymi v rozpocte stavby, ktory je

neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy o dielo, pricom musi obsahovat’” obdobie realizicie v fiom
uvadzanych prac, musi zaznamenavat’ skutocne zrealizované mnozstva prac vykonanych Zhotovitel'om
vo fakturovanom obdobi ako aj zostatok prac a fotodokumentaciu zrealizovanych prac v pocte cca 10
fotiek. Objednévatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba zrealizované a pisomne odsuhlasené préce
a dodavky.

. Zhotovitel' ma pravo po odsuhlaseni supisu vykonanych prac podl'a odseku 3. a 4. tohto ¢lanku zmluvy

vystavit’ faktiru na sumu zodpovedajiicu vykonanym pracam. Uhrada faktiry neznamena prevzatie
prislusnej cCasti prac Objednavatelom. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba zrealizované
a pisomne odsuhlasené prace a dodavky.

. Zhotovitel’ sa zavézuje, ze bude svoje prace vyactovavat’ overitelnym spdsobom, faktiry buda zostavené

prehladne na zéklade stpisov vykonanych prac, pisomne potvrdenych zodpovednym pracovnikom
Zhotovitela a stavebnym dozorom.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze splatnost’ faktur vystavenych podl'a tohto ¢lanku je 60 kalendarnych dni

odo dna ich dorucenia Objednévatelovi, nakol'ko dielo bude financované v ramci Planu obnovy a
odolnosti SR pre projekt ,,Deinstitucionalizacia Domova socidlnych sluzieb Medved’ov I1* a to formou
systému zalohovych platieb arefundécie a potvrdzuju, Ze takto dohodnutd lehota splatnosti nie je
v hrubom nepomere k pradvam a povinnostiam vyplyvajicim z tohto zavizkového vztahu pre Zhotovitela
ako veritel’a.

. Kazda faktura vystavena na tthradu bude vyhotovena v 4 rovnopisoch. Faktira na thradu a jej prilohy

musia obsahovat’ nalezitosti v zmysle platnych zdkonov upravujtcich naleZzitosti tctovnych a daniovych
dokladov a bude obsahovat nazov stavby: ,,DeinStitucionalizicia Domova socialnych sluZzieb
Medved’ov 1%, nazov projektu: ,,DeinStitucionalizacia Domova socialnych sluzieb Medved’ov 11,
nazov programu: ,,Plan obnovy*, kéd projektu v systéme ISPO: 13101-22-V02-00128. Sumy
v uctovnych dokladoch aich prilohdch sa wuvéadzaju spresnostou na dve desatinné miesta

s matematickym zaokrthlenim. Vystavenu fakturu je Zhotovitel’ povinny poslat’ poStou alebo osobne do
podatelne verejného obstaravatela, resp. zaslat’ elektronicky na e-mailovu adresu faktury@trnava-vuc.sk
Objednéavatel’ vykond pred tthradou faktiry jej vecnu a formalnu kontrolu, vratane jej priloh. V pripade,
ze faktira bude neuplnéd alebo bude obsahovat’ nespravne udaje alebo nebude obsahovat’ nalezitosti
vyzadované pravnymi predpismi alebo nalezitosti deklarované v tejto zmluve, Objednavatel’ vrati faktaru
Zhotovitel'ovi na opravu, resp. prepracovanie. Zhotovitel' je povinny predlozit’ nova faktiru; v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predloZenia novej faktury. Pre ucely tejto
zmluvy sa za den Gthrady povazuje defi odoslania prislusnej peniaznej sumy z ¢tu Objednéavatela na ucet
Zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny zlozit Objednévatelovi zaruku za riadne a vcasné splnenie zmluvy
(tzv. Performance Bond alebo vykonova zabezpeka), a to bud’ prevodom na ucet Objednavatela ¢. uctu
SK71 8180 0000 0070 0050 1122 alebo formou Bankovej zaruky (pri€om zaru¢né vyhlasenie banky musi
byt neodvolatelné a nepodmienené). Zaruka bude sluzit’ na zabezpecenie riadneho a v€asného splnenia
zmluvy, t. j. splnenia vietkych povinnosti Zhotovitel'a zo zmluvy, osobitne na zabezpecenie uskutocnenia
prac v stlade so zmluvou, ako aj na krytie eventudlnych narokov Objedndvatela z titulu vad diela
neodstranenych v dohodnutom termine, narokov na zmluvné pokuty, ndhradu $kody, dodatocné néklady
a straty Objednavatel'a plynice znedodrzania doby vystavby Zhotovitelom, ndaklady vzniknuté
Objednavatel’ovi v dosledku odstipenia od tejto zmluvy, ako aj na ndhradu preplatkov vratane urokov.
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Zaruka za splnenie zmluvy musi byt’ poskytnuta vo vyske 10 % zo zmluvnej ceny diela (s DPH), a to do
15 dni odo dita odovzdania staveniska.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaruka resp. jej Cast’ bude Zhotovitelovi vratend, v pripade Ze nebude
Objednavatelom v sulade s touto zmluvou pouzita na uhradu jeho pohladdvok voci Zhotovitel'ovi.
Zaruka alebo jej Cast’ bude uvolnend najneskor do 30 kalendarnych dni po protokolarnom odovzdani
a prevzati diela bez vad a nedorobkov. V pripade, ak Zhotovitel’ poskytne ako zaruku za riadne a v€asné
splnenie zmluvy Objedndvatelovi bankova zdruku podla ods. 11 tohto ¢lanku zmluvy na plnt sumu
zaruky zriadenej v renomovanej bankovej institacii, ktorou banka poskytne v prospech Objednavatel’a
bankovu zaruku v plnom rozsahu na krytie zaviazkov totoznych s obsahom zaruky v zmysle ods. 11 tohto
¢lanku zmluvy, t. j. ktora podla svojho obsahu plnohodnotne nahradi Objednavatel'om zadrzant sumu
predstavujucu vykonovu zabezpeku, bankova zaruka bude platna do protokolarneho odovzdania
aprevzatia diela bez vad anedorobkov ako zaruka plnenia vSetkych podmienok, dohdd a inych
ustanoveni tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny pouzit’ zaruku za splnenie zmluvy v pripade, ak Zhotovitel’ porusi niektora
svoju povinnost vratane povinnosti uhradenia zmluvnych pokut, spdsobenej Skody, prip. inych
penaznych zaviazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy. V pripade pouzitia zaruky Objednévatelom bude
Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu povinny obnovit’ zaruku dojednant v odseku 11 tohto ¢lanku zmluvy
do jej plnej vysky, ato najneskdor do 5 pracovnych dni od dorucenia vyzvy Objedndvatela na jej
obnovenie.

V pripade, ak Zhotovitel neobnovi zaruku do plnej vysky stanovenej v odseku 11 tohto clanku zmluvy
je povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu v sume 1.000,- Eur za kazdy denn omeskania so
splnenim tejto povinnosti, maximalne do celkovej vysky zlozenej zaruky uvedenej v odseku 11 tohto
¢lanku zmluvy.

VIL.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

. Zhotovitel' je povinny postupovat pri plneni tejto zmluvy s maximalnou odbornou starostlivostou
a pozornostou a v sulade so vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je povinny oznamit’
Objednavatel'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni predmetu zmluvy a ktoré mézu mat’ vplyv na
zmenu pokynov Objednavatel’a.

. Objednavatel'’ sa zavizuje v€as odovzdat’ Zhotovitel'ovi vSetky informécie, ktoré vyplyni z plnenia
predmetu zmluvy a informovat’ ho o vSetkych skuto¢nostiach, ktoré maji vplyv na plnenie predmetu
zmluvy.

. V zauyjme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednavatel’ zavédzuje poskytnut’ Zhotovitel'ovi
na jeho ziadost’ potrebnu suc¢innost’.

. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je
predmetom ¢innosti Zhotovitel'a a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su k ich
poskytnutiu potrebné.

. Zhotovitel’ zarucuje Gplnost, kvalitu a komplexnost’ spracovania diela pre pozadovany ucel.

. Technické rieSenie bude zodpovedat’ sucasnej technickej urovni, v sulade s platnymi zdkonmi a

prislusnymi STN a EN.

Zhotovitel' zabezpec¢i splnenie svojich zavdzkov podla tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastna

zodpovednost’.

. Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu na mieste suvisiaceho s dodavanym tovarom,
pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti aucinnosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu
a poskytntit’ im vSetku potrebnu sti¢innost’.

. Objednavatel’, ako prijimatel’ prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti méa pravo bez
akychkol'vek sankcii odstipit’ od zmluvy so Zhotovitel'om v pripade, kedy este nedoslo k plneniu z tejto
zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom a vysledky kontroly poskytovatel'a prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti neumoznuji financovanie vydavkov vzniknutych z tohto
obstardvania.



Podla ustanoveni zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

10. V pripade, Ze na zéklade kontroly/auditu podla odseku 8 tohto ¢lanku vznikni Objednavatelovi
neopravnené vydavky z dovodu zapri¢ineného zo strany Zhotovitel'a, Objednévatel’ ma pravo uplatnit’
voci Zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske preukazatelnych neopravnenych vydavkov v zmysle
spravy o vykonani kontroly na mieste. Zhotovitel’ je povinny tieto neopravnené vydavky uhradit’ do 30
kalendarnych dni od obdrzania vyzvy Objednavatela na zaklade vysledkov kontroly/auditu.

VIIL.
PODMIENKY REALIZACIE STAVEBNYCH PRAC

A. Odovzdanie staveniska

1.0Objednévatel odovzda protokolarne Zhotovitelovi stavenisko s pravoplatnymi rozhodnutiami
a povoleniami. Tuto skuto¢nost’ zaznamenaji zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku, ktorého
vedenie je povinny Zhotovitel' zacat' diiom odovzdania a prevzatia staveniska. Pred odovzdanim
staveniska Objednavatel’ vyzve Zhotovitel'a na jeho prevzatie aspon tri dni vopred tak, aby zo strany
Zhotovitel'a mohla byt dodrZana lehota podla ¢lanku V. odseku 1 tejto zmluvy.

2. Pri odovzdani staveniska odovzdd Objednévatel Zhotovitel'ovi projektovii dokumentaciu v jednom
vyhotoveni v papierovej forme a v jednom vyhotoveni na CD, resp. DVD.

3. Zhotovitel si zabezpeci odberové miesta energii u spravcov sieti, resp. pouzije mobilné zdroje energii;
naklady za energie znaSa Zhotovitel' (vratane podruzného merania).

4. Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotovitelom sa povazuje za podstatné porusenie tejto
zmluvy.

5. V pripade ¢innosti nad (pod) existujucimi inZinierskymi sietami je potrebné riadit’ sa pokynmi
dotknutych spravcov sieti.

6. Zhotovitel’ je povinny pred zacatim prac vytyc€it na stavenisku osi vSetkych inZinierskych sieti a polohu
jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyCenie a spravne zameranie
vyskovych kot. Naklady na prace Zhotovitela uvedené v tomto bode su zahrnuté v cene diela.
Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za funk¢nost’ inZinierskych sieti poc¢as doby vystavby. V pripade ich
poskodenia pocas jeho ¢innosti ich opravi na vlastné naklady.

B. Povinnosti a spolupésobenie Objednavatela

1.0bjednavatel je povinny sledovat’ prostrednictvom svojho stavebného dozoru obsah stavebného dennika
a k zapisom v nom uvedenym sa vyjadrit’ do troch pracovnych dni.

Stavebny dozor bude zaroven k dispozicii pocas celej doby plnenia zmluvy a bude kontrolovat’
priebeh a kvalitu realizovanych prac a dodavok.

2. Objednavatel je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti,
ze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté
vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne.
V pripade, ze Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkdm Objednévatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

3. Objednéavatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém i dodrziavanie
technoldgie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace (o. 1. alkohol, bezpecnostné
opatrenia apod.). Zhotovitel sa zavizuje v dostatoénom cCasovom predstihu oznamovat’
Objednavatel'ovi svojich subdodéavatel'ov, ktori sa budi zcastiiovat’ plnenia diela na stavenisku. Ak
Objednavatel’ zisti na stavbe pritomnost’ neopravnenych subdodavatel'ov, neuvedenych v Prilohe €. 3
tejto zmluvy o dielo, bude to povazované za podstatné poruSenie zmluvy. Pre tento pripad dohodli
zmluvné strany zmluvnu pokutu v zmysle ¢lanku X. ods. 1, pism. g) tejto zmluvy.

C. Povinnosti Zhotovitel’a

1. Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik prostrednictvom stavbyvediuceho, ktory musi svoju
prislusnu odbornti spdsobilost’ deklarovat’ potrebnym dokladom najneskdr v den uzatvorenia tejto zmluvy (v
pripade jeho zmeny je nutné odbornt sposobilost’ nového stavbyveduceho preukazat’ potrebnym dokladom este

9



Podla ustanoveni zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

pred vymenou stavbyveduceho), do ktorého bude zapisovat vsetky skutoCnosti rozhodujuce pre
zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov
vydanych MV SR a Zvézom stavebnych podnikatel'ov Slovenska a zdkonom ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov a predkladat’ stavebny
dennik stavebnému dozoru Objednévatel’a, resp. Objedndvatel’'ovi. Sucasne je Zhotovitel’ povinny pocas
zhotovovania diela zabezpeCit podrobni fotodokumentaciu stavebnych prac. Podrobna
fotodokumentacia fakturovanych poloziek v rozsahu minimalne 20 fotografii stavu pred apo
zabudovani Casti stavby odovzdana v elektronickej forme na CD nosici bude povinnou prilohou kazde;j
faktary vystavenej Zhotovitelom podla ¢lanku VI. tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinny odovzdat
fotodokumentéciu na poziadanie Objednéavatel'ovi v elektronickej podobe na CD, resp. DVD nosici
kedykol'vek pocas celej realizacie stavebnych prac.

2. Zhotovitel' je povinny dodrziavat pokyny dané mu Objedndvatelom pocas zhotovovania diela a
tykajuce sa diela.

3. Zhotovitel moZe na vykonanie diela vyuZzit subdodéavatelov, pricom vSak zodpovedd voci
Objednavatel’'ovi ako keby dielo vykonaval sdim a sicasne Zhotovitel nesmie zadat’ vyhotovenie celého
diela len jednému subdodavatel'ovi..

4. Zhotovitel' sa zavézuje, ze ak bude pri plneni predmetu podla tejto zmluvy spolupracovat’ s tretimi
osobami, bude postupovat’ v stilade s ustanovenim § 41 Zakona o verejnom obstardvani a s pravidlami
pre zmenu subdodavatel'a uvedenymi v tomto ¢lanku zmluvy.

5. V pripade, ze ma Zhotovitel' v ¢ase uzavretia tejto zmluvy uzavreti subdodavatel’skii zmluvu/zmluvy
so subdodavatel'om/subdodavatel'mi, ktori sa buda podiel’at’ na vykonavani predmetu tejto zmluvy, je
povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest’ v Prilohe €. 3 ,,Zoznam subdodavatel'ov (dalej ako
,Priloha ¢. 3) tdaje o subdodévatel'ovi/subdodavatel'och v rozsahu podl'a ustanovenia § 41 ods. 3
Zakona o verejnom obstaravani: (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. nazov, (ii) adresa
pobytu alebo sidlo, (iii) ICO alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené ICO, (iv) podiel plnenia zo
zmluvy v % vyjadreni a predmet subdodavok, ako aj udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia. Priloha ¢. 3 je v takomto pripade
neoddelite'nou sucastou tejto zmluvy.

6. Subdodavatel musi spliatt podmienky ufasti, tykajice sa  osobného  postavenia
v rozsahu v akom ich musi spiiat’ Gispe$ny uchadza¢ a nesmu u neho existovat’ dovody na vylu¢enie
podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zdkona o verejnom obstaravani. Opravnenie dodavat’ tovar,
uskutocniovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu
zakazky, ktor ma subdodavatel plnit’

7. Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy ziadat’ Zhotovitel'a o okamziti vymenu
ktoréhokol'vek z jeho subdodavatelov, ak sa preukaze, ze subdodavatel’ postupuje tak, ze sa dielo alebo
jeho cast’ vykonava v rozpore s podmienkami tejto zmluvy. V pripade podla predchédzajucej vety ma
Zhotovitel' povinnost vymenit subdodavatela a oznamit' jeho identifikaciu Objednévatelovi do 5
(piatich pracovnych dni) odo dna, kedy ho o vymenu Objednavatel’ poziadal.

8. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukol'vek zmenu udajov
o subdodévatel'ovi, a to do piatich pracovnych dni odo dia, kedy sa Zhotovitel’ dozvedel o tejto zmene.

9. K zmene subdodavatel'a moze ddjst’ len po odsuhlaseni Objednavatelom na zdklade aktualizovania
Prilohy €. 3 dodatkom k zmluve a postupom upravenym v tomto clanku zmluvy. Zhotovitel’ je povinny
najneskér 15 pracovnych dni pred dnom, ktory predchddza ditu, v ktorom ma nastat’ zmena
subdodavatel'a, pisomne ozndmit Objedndvatelovi zamer zmeny subdoddvatela s uvedenim
identifikaénych tdajov povodného aj nového subdodavatela, percentualny podiel subdodavky vo
vztahu k zmluve, predmet subdodavky a idaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu
ako st udaje uvedené v ods. 3 tohto ¢lanku (aktualizovany zoznam subdodavatel'ov).

10. V pripade zmeny subdodévatel’a alebo doplnenia d’alSiecho subdodavatel'a pocas trvania zmluvy, musi

subdodavatel’, ktorého sa navrh na zmenu alebo doplnenie tyka, spiiat’ podmienky widasti tykajiice sa

10



Podla ustanoveni zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

osobného postavenia a zarovei nesmu u neho existovat’ dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism.
a) az g) a ods. 7 a 8 zakona o verejnom obstaravani. Opravnenie dodavat’ tovar / poskytovat’ sluzbu /
realizovat’ prace sa preukazuje vo vztahu k tej Casti k predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel’ plnit’.
Splnenie osobného postavenia novy subdodavatel’ preukdze predloZzenim relevantnych dokladov.
Zaroven kazdy takyto subdodavatel’, ktory ma povinnost’ zapisovat sa do registra partnerov verejného
sektora v sulade s § 11 zdkona o verejnom obstaravani, musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora. Zhotovitel Objednédvatel'ovi spolu s oznamenim o zmene subdodavatela predlozi
doklady preukazujice splnenie podmienok ucasti podla § 32 ods. 1 zédkona o verejnom obstaravani
od subdodavatela a to v origindlnom vyhotoveni alebo ako uradne overené kopie tychto dokladov.
Néklady spojené so zabezpeCenim tychto dokladov znaSa Zhotovitel bez naroku na ich thradu
objednavatel'om.

V pripade, Ze navrhovany subdodavatel’ spiiia podmienky Gicasti podla § 41 ods. 1 pism. b) zakona
o verejnom obstaravani, Objednévatel’ ho schvali.

V pripade, Ze navrhovany subdodavatel’ nespiia podmienky G¢asti podl'a § 41 ods. 1 pism. b) zakona
o verejnom obstaravani, Objednéavatel’ pisomne poziada Zhotovitel'a o jeho nahradenie. Zhotovitel
doruc¢i navrh nového subdodavatela do piatich pracovnych dni odo dia dorucenia Ziadosti o jeho
nahradenie, ak Objednavatel’ neurci dlhSiu lehotu.

V pripade, Zze Zhotovitel' nedoru¢i navrh nového subdodavatela v lehote podla predchadzajiiceho
odseku tohto ¢lanku tejto zmluvy, bude toto Objednavatel’ povazovat za podstatné porusenie zmluvy,
v dosledku ktorého vzniké Objednavatel'ovi narok na zmluvnu pokutu podla ¢l. X ods. 1, pism. e) ako
1 pravo odstupit’ od tejto zmluvy.

Ak je to relevantné, Zhotovitel’, jeho subdodévatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5 pism. e) zdkona
o verejnom obstaravani a subdodéavatelia podla ustanovenia § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona €.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov musia
byt zapisani do registra partnerov verejné¢ho sektora, a to pocas celej doby trvania tejto zmluvy. U
subdodévatelov tato povinnost’ plati len vtedy, ak subdodavatelia maju povinnost’ byt zapisani v
registri partnerov verejného sektora podla zédkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej ako ,,zakon ¢. 315/2016 Z. z.*). Porusenie
tejto povinnosti sa povazuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy, v dosledku ktorého vznika
Objednavatel'ovi narok na zmluvnu pokutu podrla ¢l. X, ods. 1, pism. €) a siCasne pravo na odstipenie
od tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit', aby subdodévatelia, ktorym vznikla povinnost’ zapisu do registra
partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohl'adom zéapisu do registra partnerov
verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z.

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a Uplnost’ udajov zapisanych v registri partnerov verejného
sektora, identifikaciu konecného uzivatel'a vyhod a overovanie identifikacie kone¢ného uzivatela
vyhod v zmysle ustanovenia § 11 zédkona ¢. 315/2016 Z. z. Kym nie je v registri kone¢nych uzivatel'ov
vyhod zapisané overenie identifikacie kone¢ného uzivatel'a vyhod v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy,
Objednavatel nie je povinny plnit’ zo Zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania.

Dovodom na odstapenie od tejto Zmluvy je pravoplatné rozhodnutie o pokute z dévodov podla
ustanovenia § 13 ods. 2 (vymaz z registra partnerov verejného sektora), ako aj akékol'vek porusenie
povinnosti ustanovenych zdkonom ¢&. 315/2016 Z. z. Pravo odstupit’ od tejto Zmluvy vznika
Objednavatel'ovi aj vtedy, ak Zhotovitel je viac ako 30 dni v omeskani so splnenim povinnosti podl'a
ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zakona €. 315/2016 Z. z. Kym Zhotovitel nesplni svoje povinnosti
podl'a zakona ¢. 315/2016 Z. z., Objednavatel’ nie je povinny plnit’ z tejto Zmluvy a nedostane sa
pritom do omeskania.

Zhotovitel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zdpisom v iom uvedenym sa vyjadrit’
do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zépisu sthlasi.
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24.
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26.
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28.

29.

30.

31.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizdcie diela zvolavat v intervale minimdlne 1 x za 14 dni
pracovné a kontrolné porady za Ucasti poverenych zastupcov Objednavatel’a a z kontrolnych porad
spisat’ zdznam, ktory bude uvedeny v stavebnom denniku a podpisany vsetkymi ucastnikmi.
Zhotovitel' je povinny do 7 kalendarnych dni od ucinnosti zmluvy vypracovat kontrolny
a skuSobny plan (ndvrh) na dobu realizdcie stavby, ktory musi byt Objednavatel'om
a projektantom schvaleny do 3 pracovnych dni. Zhotovitel’ je povinny priebezne vypliat’ tento plan
v priebehu vystavby. NepredloZenie planu zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie
zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje vypracovat’ navrh pldnu uzivania verejnej prace za Ucasti projektanta a
Objednavatela, ktorych prizve k jeho prerokovaniu. Plan uzivania verejnej prace bude sucastou
odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel' je povinny vyzvat' Objednavatela a stavebny dozor pisomne, zapisom do stavebného
dennika a elektronickou poStou najneskor 5 pracovnych dni vopred na kontrolu a k prevereniu
vSetkych vykonanych prac, ktoré budu v d'alSom postupe zakryté alebo sa stani nepristupnymi. Ak
tak neurobi, je povinny na ziadost’ Objednavatel'a odkryt’ prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali
nepristupnymi na svoje ndklady. V pripade, ze sa Objednavatel’ do 3 pracovnych dni od vyzvy na
stavenisko nedostavi, je Zhotovitel' opravneny pokracovat’ v pracach. Neskorsie pozadované odkrytie
prac v takomto pripade hradi Objednavatel’.

Objednavatel’ moze urcit’ svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor ktory bude
k dispozicii pocas celej doby plnenia zmluvy a ktory bude kontrolovat’ priebeh a kvalitu realizovanych
prac a dodavok.

Zhotovitel' je povinny v stlade s § 551 zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (d’alej len
,Obchodny zakonnik*) bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodnt povahu alebo vady veci,
podkladov, alebo pokynov danych mu Objednévatel'om na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol
tuto nevhodnost’ zistit’ pri vynaloZeni odbornej spdsobilosti.

Zhotovitel' mé pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknu v suvislosti s prerusenim zhotovovania
diela pre nevhodnost’ Objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti s pouzitim nevhodnych veci
Objednavatel’a az do doby, ked’ takito nevhodnost’ mohol zistit’.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekdzky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’ dielo riadne,
je povinny ihned’ takéto prekazky ozndmit’ Objednévatel'ovi a ak sa nedaju odstranit’, navrhnut
Objednavatel'ovi zmenu realizacie diela.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel’ znéSa nebezpecenstvo
Skody na zhotovovanom diele do doby protokoldrneho odovzdania diela Objednavatel'ovi. Zhotovitel’
na vlastné naklady zabezpec¢i funkcnost’ staveniska po celi dobu vystavby a zabezpeci Cistotu
komunikacie po vyjazde vozidiel zo stavby.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych o0sob v priestore
staveniska a ochrannej zoéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také bezpeCnostné
opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu 0s6b v okoli staveniska na verejnom priestranstve.

Zhotovitel' zabezpe¢i vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomockami pre ochranu
zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi ktori maju prislusnu kvalifikaciu na
vykonanie prac a st odborne zaskoleni na Specializované prace. Zhotovitel' je povinny vSetkych
pracovnikov stavby oboznamit’ a zaSkolit’ z predpisov BOZP a zabezpecit’ ich dodrZiavanie pocas
vystavby.

Pocas realizacie prac Zhotovitel nemdze znizit’ Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’ dodavok
stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit’ stcast’
diela.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie diela reSpektovat’ vSeobecné technické poziadavky a obchodné
podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi. Zhotovitel’
je viazany akceptovat’ zavdznost' i odporticania vSetkych platnych STN a EN, vyhlasok a predpisov,
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41.

ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité materidly, vyrobky a technoldgie pri realizacii prac
musia mat’ certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

Zhotovitel' bude udrziavat’ vSetky ndstroje, zariadenia, stroje, leSenia a pod., potrebné na realizaciu
predmetu zmluvy, v ndlezitom technickom stave, bude udrZzovat’ vSestranny poriadok na mieste
realizacie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpeci koordinaciu svojich subdodavatelov.

Zhotovitel' sa zavdzuje pri uskutocnovani diela nepouzivat’ technologie, materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami bez sthlasu
opravnenych osob. V opa¢nom pripade znasa Zhotovitel’ vSetky dosledky z toho vyplyvajice.
Zhotovitel' je povinny pravidelne vykonavat’ pred zacatim prac kontrolu stavu a funk¢nosti leSeni
alebo technickych zdviznych konstrukcii. V pripade zistenia nedostatku tento urychlene odstranit’. O
vykonanej mesacnej kontrole musi urobit’ zdznam do stavebného dennika.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky vstupy na stavenisko musia byt’ zabezpecené tak, aby
neprislo k ohrozeniu tretich 0s6b. Zo staveniska je Zhotovitel’ povinny vylucit’ nadmerné zatazovanie
zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnost'ou). V pripade znecistenia verejnej komunikacie ¢i
priestranstva je povinny zabezpecit’ ich okamzité vycistenie.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ koordindtora bezpecnosti prace a zaroven je povinny zaobstarat’
vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla na vykonavanie
prac na stavenisku v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkéch na stavenisko.

Zhotovitel zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za ohrozenie
bezpecnosti premavky na cestnych usekoch a vsetky pripadné Skody, zavinené svojou ¢innost'ou. Pri
uskutocniovani prac je nutné dodrziavat’ vSetky suvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri
praci, o bezpecnosti technickych zariadeni, predpisy o ochrane Zivotného prostredia.

Zhotovitel’ je povinny pocas celej doby realizécie diela byt’ poisteny proti Skodam sposobenych jeho
¢innost'ou, vratane moznych $kod pracovnikov Zhotovitel'a, a to az do vysky ceny diela. Zhotovitel
nesie vo¢i Objednavatel’'ovi zodpovednost’ za Skody spdsobené ¢innost'ou svojich subdodédvatel'ov tak,
ako by ich spdsobil sam.

Doklady o poisteni je povinny predlozit’ Objednavatel’ovi pred prevzatim staveniska.
Zhotovitel' je povinny zabezpeCit riadne avcasné plnenie predmetu tejto Zmluvy
klaiCovymi odbornikmi, ktori splnili poziadavky stanovené Objedndvatelom v rdmci podmienok
ucasti vo verejnom obstaravani vysledkom ktorého je tato Zmluva v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1
pism. g) zakona o verejnom obstaravani a kritérii na vyhodnotenie ponuk k predmetu tejto Zmluvy,
ktori sa budu podielat’ na plneni predmetu tejto Zmluvy, a to pocas celej doby trvania tejto Zmluvy.
Zhotovitel na ziadost Objednavatela poskytne uplnt stcinnost tretim osobam, ktoré su
v zmluvnom vzt'ahu s Objednéavatel'om (a to najma, nie vSak vylucne: technicky dozor objednavatela,
kontaktna osoba, autorsky dozor, stavebny dozor) a s predchadzajucim stthlasom Objednévatela im
poskytne potrebné vysvetlenie vSetkych otazok spojenych s realizaciou diela, zalezitost'ami spojenymi
so staveniskom a otdzok ich sucinnosti.

Zhotovitel’ sa zavizuje na stavbe k efektivnemu vyuzivaniu zdrojov, napr. elektrickej energie a vody.

IX.
ODOVZDANIE A PREVZATIE PREDMETU PLNENIA

1. Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a v¢as splni Zhotovitel’ odovzdanim diela Objednavatel'ovi na zaklade
Protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel' povinny oznamit’
Objednavatel’'ovi pisomne, najmenej 5 pracovnych dni vopred.

2. Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel’ vyhotovi v Styroch origindloch v slovenskom jazyku,
podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat tdaje
o Objednavatelovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikdciu odovzdadvaného diela, néazov diela:
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»,Deinstitucionalizicia Domova socidlnych sluZieb Medved’ov II, pripadne prilohy podl'a uvdzenia
Zhotovitela, pri¢om protokol musi jasne preukdzat’, Ze dielo bolo zhotovené a dodané podl'a poziadaviek
tejto zmluvy ajej priloh. Tri origindly protokolu st urcené pre Objednavatela ajeden original
pre Zhotovitel'a. Za Objednavatela prevezme dielo osoba uvedend v ¢lanku I. zmluvy ako osoba
opravnena prevziat’ dielo.

3. Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel’ Objednavatel'ovi doklady:

a) potvrdeny realiza¢ny projekt v papierovej forme aj elektronicky na CD/DVD so zakreslenim zmien
a odchylok od overenej dokumentacie v stavebnom konani - 5x vtlaCenej forme a 3x na
elektronickom nosici,

b) zéapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v Case realizacie,

c) zapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych skuSkach pouzitych materialov,

d) kopie zo stavebného dennika,

e) potvrdenie spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom mnozstve,

f) doklady o preukazani zhody, atesty, certifikaty pouZzitych vyrobkov na zhotovenom diele,

g) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace,

h) plan uzivania verejnej prace (manudl uzivania stavby) podl'a § 14 zdkona €. 254/1998 Z. z., v ktorom
musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou harmonogramu s uvedenim
Standardnych ukonov, v ktorom mieste sa maju vykonat’, kym a kedy. Plan technickych prehliadok
musi byt’ zostaveny tak, aby vSetky Casti stavby, na ktoré sa vztahuje zaruka boli prekontrolované 2
mesiace pred ukoncenim zarucnej doby.

1) vyplneny skuSobny a kontrolny plan podla §13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych préacach
s potvrdenim o vykonanych skuSkach a kontrolach,

j)  podrobnu fotodokumentéciu stavebnych prac v elektronickej podobe na CD, resp. DVD nosici,

k) porealizacné zameranie stavby 6x v tlacenej forme a 3x na elektronickom nosic¢i,

1) geometricky plan v 6 vyhotoveniach

m) energeticky certifikat vratane jeho priloh a energeticky stitok.

V pripade, Ze pri odovzdani diela nebude odovzdany niektory z tychto dokladov, ma sa za to, Ze

dielo ma vady.

4. Dielo sa povazuje za ukoncené dilom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami, navrh ktorého pripravi Zhotovitel.

5. Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, ze dielo mé vady, dielo neprevezme a spise so Zhotovitelom
zapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia.

6. Ak vSeobecné zavdzné predpisy alebo technické normy urcuju vykonanie skusok osvedcujucich
dohodnuté vlastnosti diela, musi ispeSné vykonanie takychto skuSok predchadzat’ odovzdaniu a prevzatiu
diela. Zhotovitel’ je povinny pisomne ozndmit' Objednéavatel'ovi najneskdr 15 pracovnych dni vopred,
kedy bude predmet plnenia pripraveny na uskutocnenie potrebnych skuSok. Vsetky skusky tykajice sa
diela, ktorych vysledky nebudu zodpovedat’ parametrom a vykonom dohodnutym v zmluve alebo
pozadovanych podla pravnych predpisov alebo technickych noriem budi Zhotovitelom vykonané
opatovne dovtedy, kym takéto parametre a vykony nebudu splnené, pricom Zhotovitel bude musiet’
odstranit’” vSetky nedostatky, zlyhania a/alebo poruchy v ¢o najkratSom case. Objednavatel moze
akceptovat’ d’alSie opakovania tych istych skiSok za predpokladu, Ze takéto dodatocné skusky budu
vykonané Zhotovitel'om na jeho néklady a Zhotovitel' nahradi priame naklady Objednavatel’a vzniknuté
v tejto suvislosti.

7. Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela, resp. jeho Casti odovzdat’ stavebny objekt vycCisteny
od zvySnych materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat. Stcasne je povinny uviest
do povodného stavu terénne upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu alebo
naruseniu.
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X.
SANKCIE A ZMLUVNE POKUTY

Objednavatel’ ma pravo ziadat’ od Zhotovitel'a zmluvnll pokutu vo vyske:

a) 300,00 Eur za kazdy aj zacaty den omeskania, ak Zhotovitel' neprevezme stavenisko v lehote podl'a
¢l. V odsek 1 tejto zmluvy,

b) 0,1 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deni omeskania v pripade, ak nedodrzi  termin
ukoncenia stavby dohodnuty v ¢lanku V. tejto zmluvy,

¢) 0,5 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deii omeskania s odstranenim vad diela podl'a clanku
IX. odsek 5. a ¢lanku XI. odsek 9. tejto zmluvy,

d) 300,00 Eur za kazdy, aj zacaty tyzdenn omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podl'a ¢lanku V.
tejto zmluvy,

e) 500,00 Eur v pripade poruSenia povinnosti podl'a ¢l. VIIL. pism. C tejto zmluvy, pokial’ nie je pre
dané poruSenie dohodnuta iné sankcia.

f) 10 % z ceny diela bez DPH v pripade odstipenia Objedndvatela od tejto zmluvy
v doésledku podstatného poruSenia tejto zmluvy Zhotovitel'om podla ¢lanku XIV. odsek 1 tejto
zmluvy.

g) 5000 Eur vpripade pritomnosti neopravnenych subdodavatelov na stavbe. Tuto pokutu je
Objednéavatel’ opravneny uplatnit’ opakovane (za kazdy, aj zacaty tyzden), kym nenastane naprava.

h) 1000 Eur za kazdy deft omeskania so splnenim povinnosti obnovit’ bankova zaruku, maximalne do
celkovej vysky zaruky uvedenej v €l. VI ods. 11 tohto ¢lanku zmluvy.

1) 500 EUR za kazdy aj zaCaty den omeskania so zacatim realizacie stavebnych prac v zmysle ¢l. V ods.
1 tejto zmluvy.

Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatel'a na nahradu Skody v plnej vyske.

Objednavatel je opravneny fakturovat’ zmluvné pokuty, na ktoré mu vzniknua podl’a tejto zmluvy nérok,
pricom sucastou takejto faktiry bude strucny popis, resp. dokaz o dovode zakladajicom nérok na
zmluvnu pokutu.

V pripade omeSkania Objednéavatel'a s uhradou platieb faktur za dielo, ma Zhotovitel’ narok na uroky

z omeskania v zmysle v§eobecne zavaznych pravnych predpisov.

Ak Objednavatelovi z dovodov na strane Zhotovitel'a vznikne povinnost’ vratit' poskytovatelovi cely

sumu prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti alebo jeho cast, Objednavatel’ je
opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny uhradit’ zmluvnu pokutu vo vyske 100%
z vratenej sumy prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na ti¢et Objednavatel’a.

XL
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovedd za to, ze dielo bude zhotovené riadne a vcas, s maximalnou odbornou

starostlivostiou, v sulade s touto zmluvou, jej prilohami, s podmienkami uvedenymi v pravoplatnom

rozhodnuti o povoleni stavby, s verejnym obstardvanim a v§eobecne zavidznymi pravnymi predpismi,

technickymi normami a pokynmi Objedndvatela a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo mé vady najmi ak:

a) zhotovené dielo nezodpovedé poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, jej prilohach, prislusnym
STN EN a zavidznym predpisom,

b) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

c) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

d) su vady v dokladoch nutnych na uzivanie podl'a ¢lanku IX. ods. 3,

e) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zédkonnika alebo je dielo zataZzené inymi pravami
tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
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Objednavatela a Zhotovitel' ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela a ten na ich pouziti trval.

. Za skryté vady, ktoré Objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda Zhotovitel

pocas 5 rokov od odovzdania celé¢ho diela Objednavatelovi (§ 562 ods. 2 pism. c) Obchodného
zékonnika).

. Zarucna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 5 rokov. Zarucna lehota zac¢ina plynat’ diiom

protokolarneho odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov a neplynie v ase, kedy Objednavatel’
nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpovedd Zhotovitel. Zaru¢na doba na pouzité¢ materialy a
vstavané (zabudované) zariadenia (technoldgie) je v diZke uvedenej v prislunom zaruénom liste,
minimalne vSak dvadsat’styri (24) mesiacov (d’alej len ,,Osobitna zaru¢na doba*). Zhotovitel’ je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat’ Objednavatel'ovi osobitne zoznam vect, u ktorych plynie Osobitna
zarucna doba. Osobitna zarucna doba plynie odo dna uvedeného v zaru¢nom liste.

. Zéarukou Zhotovitel’ prebera zaviazok, ze predmet diela bude pocas zaru¢nej doby sposobily na pouzitie

na dohodnuty tcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti.

. Pripadnt reklamaciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednavatel’ zavizuje uplatnit’ bezodkladne

e-mailom alebo pisomnou formou, pri¢om za zaciatok preruSenia plynutia zaru¢nej doby sa povazuje den
dorucenia ozndmenia Objednavatel’a Zhotovitel'ovi.

. Zhotovitel' sa zavizuje zaCat’ s odstrailovanim vad diela nim zavinenych ithned’ po prijati reklaméacie

podla bodu 7 tohto ¢lanku a vady odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu. O odstraneni vady diela spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

e mena zastupcov zmluvnych stran,

e datum odstranenia vady,

e podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

e datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady,

e celkové doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,

e vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,

e podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

. V pripade, ze Zhotovitel' odmietne podpisat’ zapis v zmysle ods. 8 tohto ¢lanku alebo zépis o zistenych

vadach v zmysle ¢lanku IX. ods. 5 tejto zmluvy, alebo neza¢ne s odstraiiovanim vad v dohodnutej lehote,
je Objednavatel opravneny odstranit’ vady prostrednictvom tretej osoby na ndklady Zhotovitel’'a. Rovnaké
pravo vznika Objednavatelovi i v pripade, ak Zhotovitel’ neodstrani uplatnené vady v primeranej lehote.

10. V pripade, ze budu zistené také vady diela, ktoré budii mat’ za nésledok zvySenie jeho ceny alebo

2.

3.

znizenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku
ktorého vznikd Objednéavatelovi pravo na zl'avu z dohodnutej ceny diela v primeranej vyske. Tymto
ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatel’a na ndhradu skody a odstipenie od zmluvy.

XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

. Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktord vznikne Objednévatelovi alebo tretej osobe v dosledku porusSenia

jeho povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy alebo v désledku poruSenia v§eobecne zaviznych pravnych
predpisov Zhotovitel'om v suvislosti s realizéciou diela.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkol'vek zmluvnej
strane ma druhd strana narok na nahradu vzniknutej skody.

Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj §kod vzniknutych
tretim osobam a na veciach pri realizécii prac, ktoré vykonava Zhotovitel’, bez ohl'adu na to ¢i tieto boli
vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3. osobami alebo subdodavatel'mi. Zhotovitel’
sa zavazuje, ze akukol'vek nim spdsobend, alebo zapri¢inenu Skodu pri realizacii diela odstrani v priebehu
maximalne 3 dni tak, Ze uvedie poSkodent vec do povodného stavu, alebo zaplati ndhradu Skody v plnej
vyske. V pripade Ze Zhotovitel Skodu neodstraiiuje alebo nezaplatil ndhradu Skody v termine, je
Objednavatel’ opravneny jednostranne si zapocitat’ ndrok na nahradu skody so zlozenou zarukou alebo
uspokojit’ si ndroky z bankovej zaruky, ktorou bola nahradena zaruka alebo zapocitat’ si narok na ndhradu
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Skody s cenou fakturovanou Zhotovitelom. Tymto nie je dotknuté pravo Objednéavatel'a na odstipenie
od zmluvy.
4. Okolnost vylucujuca zodpovednost Zhotovitela a/alebo udalost predstavujtica vysSiu moc vylucuje ndrok

Objedndvatela za ndhradu skody, na zmluvnu pokutu a na akykolvek iny ndrok Objedndvatela podla
tejto zmluvy, ktory Objedndvatelovi vznikol v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto
zmluvy Zhotovitelom v suvislosti s okolnostou vylucujiucou zodpovednost Zhotovitela a/alebo udalostou
predstavujucou vyssiu moc. Pocas doby trvania okolnosti vylucujucej zodpovednost Zhotovitela a/alebo
udalosti predstavujucej vyssiu moc, Zhotovitel nie je v omeSkani so splnenim akejkolvek povinnosti
Zhotovitela podla tejto zmluvy. Okolnost vylucujuca zodpovednost Zhotovitela a/alebo udalost
predstavujiica vy$siu moc md za ndsledok primerané predizenie lehoty na splnenie povinnosti Zhotovitela
podla tejto zmluvy, ksplneniu ktorej zo stramy Zhotovitela nedoslo v dosledku a/alebo suvislosti s
okolnostou vylucujiicou zodpovednost Zhotovitela a/alebo udalostou predstavujiucou vyssiu moc.

XIII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

1. Vlastnikom vysledku realizacie diela je Objednavatel’.

2. Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel. Kupna cena
tychto veci je sucast'ou ceny podl'a ¢lanku IV. odsek 1 tejto zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom
tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni uhradenych
Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

3. Nebezpecenstvo Skody na diele, ako ina veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela znésa
Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela, resp. jeho ¢asti Objednéavatel'om.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

1. Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, moZe opravnena strana od zmluvy
odstupit’, pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu, Za podstatné
porusenia zmluvy zo strany Zhotovitel'a sa povazuju najmé nasledovné pripady:

a) vykony Zhotovitel'a su vykonané nekvalitne a nezodpovedaju poziadavkdm podrla tejto zmluvy,

b) a Zhotovitel dostane do omeskania so splnenim kone¢ného terminu, resp. terminov podla
harmonogramu (Priloha €. 2),

¢) Zhotovitel nie je schopny plnit’ tato zmluvu,

d) jena Zhotovitel'a vyhlaseny konkurz, je v reStrukturalizaénom konani alebo v likvidacii,

e) ak zanikne opravnenie Zhotovitela na vykon podnikatel'skej ¢innosti, resp. ¢innosti podla tejto
zmluvy,

f) ak Zhotovitel nedovodne neprevzal stavenisko alebo sa omeskdva s ndstupom a zaatim prac
a dodéavok podra tejto zmluvy,

g) Zhotovitel’ neodstrani nedostatky a vady diela v dohodnutej lehote,

h) bude na stavbe zistend pritomnost’ neopravnenych subdodavatel'ov v zmysle ¢lanku VIII. pism. C
tejto zmluvy,

1) Zhotovitel' a/alebo jeho subdodavatelia neboli pocas trvania tejto zmluvy zapisany v registri
partnerov verejného sektora, hoci im tato povinnost’ vyplyvala zo zakona ¢. 315/2016 Z. z., resp. boli
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pocas trvania tejto zmluvy z neho vymazani, nastala niektora zo situdcii uvedenych v ¢lanku VIIL
pism. C bod 16 tejto zmluvy,

j)  Zhotovitel’ v stanovenej lehote nezlozil vykonovu zabezpeku v zmysle ¢l. VI. ods. 11 tejto zmluvy
alebo neobnovil jej vySku v zmysle ¢l. VI. ods. 13 tejto zmluvy,

k) ak nastana skutoc¢nosti uvedené v ¢l. XII. ods. 3 tejto zmluvy.

. 'V pripade odstiipenia Objednavatel'a od tejto zmluvy ma Objednavatel’ v dosledku podstatného porusenia

tejto zmluvy Zhotovitelom nérok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10% z ceny diela bez DPH
v zmysle ¢lanku X. ods. 1 tejto zmluvy, priCom Zhotovitel’ je povinny nahradit’ Skodu a odovodnené
preukdzatel'né zvySené ndklady popri dojednanej zmluvnej pokute, ktoré vznikni Objednavatelovi
prediZenim lehoty realizacie stavby, naklady vzniknuté odstupenim alebo odobratim &asti vykonov
Zhotovitel'ovi a naslednym zadanim realizacie diela inému Zhotovitel'ovi (bez ohl'adu na jednotkové ceny
Zhotovitela) a preukazatel'ne zvySené néklady, ktoré vznikli Objednavatelovi v suvislosti s doterajSou
¢innost'ou Zhotovitel'a na stavbe a v dosledku odstrafiovania vad jeho plnenia, t. j. zmluvnou pokutou nie
je dotknuty narok Objednavatela na ndhradu skody v plnom rozsahu.

. Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva, alebo ak
9 y 9

nevyuzije pravo v lehote podla ods. 1. tohto ¢lanku od zmluvy odstipit, moze od zmluvy odstipit’ len
spdsobom pre nepodstatné poruSenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

. Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podl'a ods. 1. tohto ¢lanku stanovi na dodatocné

plnenie dodato¢nu lehotu, vznik jej pravo odstupit’ od zmluvy po uplynuti dodato¢nej lehoty rovnakym
spdsobom, ako je uvedeny v ods. 1.

. Odstapenim od zmluvy zmluva zanikd diilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej zmluvnej

strane.

. Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na nédhradu

Skody, narokov na dovtedy uplatnené¢ zmluvné resp. zakonné sankcie, narokov na zmluvnu pokutu,
narokov zo zaruky za splnenie zmluvy a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktorad bola do odstiipenia od zmluvy zrealizovana.

. Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstapenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,
b) v pripade odstipenia od zmluvy st zmluvné strany povinné vzdjomne vysporiadat’ svoje zavéizky
a pohl'adavky.

. 'V pripade odstupenia od tejto zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou je Zhotovitel’ povinny odovzdat’

Objednavatelovi celu dovtedy prevzati dokumentaciu viazucu sa k zhotovenej Casti diela, a to najneskor
do 7 kalendarnych dni odo diia dorucenia odstiipenia od zmluvy.

XV.
ZMENY ZMLUVY

. Zmluvu mozno zmenit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstardvania v zmysle ustanoveni § 18

zéakona o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Zmluvu mozno menit’ formou pisomného dodatku k zmluve o dielo, ktory podpisu obidve zmluvné
strany. Dodatky budu o¢islované podl’a ich poradia.
Ak Objednévatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:
2.1.0bjednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitel'ovi ju predlozi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu.
2.2.Zhotovitel’ v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia poziadavky na zmenu zmluvy,
respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej Objednavatel'om. Pri
oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel’ nasledovne:
a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat jednotkové ceny
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z rozpoctu, ktory je sucastou povodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel
v prilohe kalkulaciu ceny,

c) v pripade, Ze kalkuldcia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode, budu prace
ocenené pomocou smernych orientacnych cien, odporu¢anych firmou CENKROS na
obdobie, v ktorom budu prave vykonavané,

d) nevykonané prace budu odpocitavané v cene uvedenej v Prilohe €. 1 - rozpoctu.

3. Objednavatel’ bezodkladne predlozi navrhované zmeny na odsthlasenie poskytovatel'ovi prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a po ziskani jeho stanoviska k navrhovanej zmene
bezodkladne rozhodne, €1 trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

4. V pripade, Ze Objednévatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tito bude oboma zmluvnymi stranami
pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

5. Zhotovitel’ je opravneny vystavit faktiru za podmienok uvedenych v ¢lanku VI. tejto zmluvy a na
zéklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny takto vystavenu fakturu Zhotovitel'ovi uhradit’
v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve a jej dodatkoch.

6. V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objednavatel'om ma vplyv na termin vystavby,
su zmluvné strany opravnené pristapit ku zmene terminu vystavby, iba v pripade, ak to nebude
v rozpore s podmienkami verejné¢ho obstaravania.

7. 'V pripade, ze zmenu diela bude pozadovat’ Zhotovitel’, postupuji zmluvné strany analogicky podl'a ods.
2 anasl. tohto ¢lanku zmluvy.

8. Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitel'a mozu byt realizované len na zédklade zmeny zmluvy vo
forme pisomne uzatvorené¢ho dodatku k tejto zmluve, v opacnom pripade Objednavatel'ovi nevznika
povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k rozpoctu, odstihlaseny oboma zmluvnymi
stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude
opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplathovaniu zmenenej ceny vo fakture.

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Zmluva je platnd diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Zmluva nadobudne ucinnost
zverejnenim v Centralnom registri zmlav v stlade so zédkonom €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon o slobode informécii).

2. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuja prislusné ustanovenia
Obchodného zédkonnika a ostatné vSeobecne zavizné predpisy platné v Slovenskej republike.

3. Ak bude zhotovitel’ spractivat’ osobné udaje 0sob, ktoré pouzije na plnenie svojich povinnosti podl'a
tejto Zmluvy, je povinny tieto osobné udaje spracuvat’ v stilade s prisluSnymi ustanoveniami Nariadenia
Eurépskeho parlamentu a Rady EU &. 2016/679 z27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osob pri
spracuvani osobnych udajov a vol'nom pohybe takychto udajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES
a zékona ¢.18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov aozmene a doplneni niektorych zikonov
v platnom zneni.

4. Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit' len v sulade s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi
zékonom o verejnom obstardvani, a to pisomne, obojstranne odsthlasenymi dodatkami, podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

5. Obidve zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola dohodnuté
v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok, ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli,
uzavieraju ju dobrovol'ne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

6. Zmluva je vyhotovena v 6 rovnopisoch, z toho 4 rovnopisy obdrzi Objednavatel’ a 2 Zhotovitel.

7. NeoddeliteInou sucastou zmluvy su:

Priloha €. 1: Rozpocet stavby (oceneny vykaz vymer)
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Podla ustanoveni zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Priloha ¢&. 2: Casovy a vecny harmonogram stavby
Priloha €. 3: Zoznam subdodévatel'ov s percentudlnym vyjadrenim ich poddodavok a Specifikaciou
alebo vyhlasenie, ze zhotovitel zrealizuje vSetky prace vlastnymi kapacitami

V Dunajskej Strede diia: 20.8.2024 V Trnave dna: 19.8.2024
Za Zhotovitel’a: Za Objednavatel’a
V.R. V.R.
Pavol Lelkes, konatel’ Mgr. Jozef Viskupic
EURO-HOME s.1.0. predseda TTSK
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