Priloha ¢. 2 Vyzvy na predkladanie poniik
Zmluva o dielo ¢. /O oﬂd,t‘}//é’f?‘

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) medzi zmluvnymi stranami:

Objednévatel’:

Nézov: Strednd odborna Skola pedagogicka
Sidlo: SNP 509/116, 039 01 TurCianske Teplice
Zastipeny: PhDr. Anna Badinov4, riaditelka skoly

Osoba opravnené na
rokovanie vo veciach

zmluvnych: PhDr. Anna Badinova, riaditel’ka skoly
ICO: 00162817

DIC: 2021479009

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK 398100000007000480261

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel’.

Nazov : EKOTERM, s.r.o.

Sidlo: Drobného 27, 841 02 Bratislava
Statutarny zastupca : Ing. Stanislav Kovalik PhD. — konatel

Ing, Radoslav Jakab — konatel’
Ing. Milo§ Gajdos - konatel
Osoba opravnend na rokovanie

vo veciach technickych: Dusan Pitédk — prevadzkovy riaditel
ICO: 36 704 296

DIC: 2022277862

IC DPH: SK2022277862

Bankové spojenie : Slovenska sporitelTia, a.s.

IBAN: SK20 0900 0000 0051 4562 5864

Spolo¢nost’ je zapisana v Obchodnom registri Mestského stdu Bratislava lll, oddiel: Sro, vlozka ¢&islo:
43303/B

(d’alej len ,,zhotovitel™)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraji tuto zmluvu o dielo v stlade s vysledkom verejného obstaravania v zmysle
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len
»zakon o VO“) na predmet zdkazky ,ZATEPLENIE PODLAHY NEVYKUROVANEHO
PODKROVIA, MODERNIZACIA VNUTORNEHO OSVETLENIA A INSTALACIA
TERMOSTATICKYCH HLAVIC/VENTILOV*, realizovanej postupom podlimitnej zakazky (d’alej
len ,,zékazka*) podl'a § 108 zakona o VO.



Objednavatel’ mé, na zdklade osobitnej Ziadosti o nendvratny finanény prispevok, zaujem zakazku
financovat’ z finanénych prostriedkov z dotacného mechanizmu MH SR podl'a zékona ¢. 368/2021
na podporu obnovy aodolnosti, z dota¢nej schémy 19102-26-V01, Investicia 2 - ZlepSenie
energetickej hospodarnosti a efektivnosti verejnych budov ('""Rychle opatrenia'') a Zhotovitel' ma
zaujem realizovat’ zékazku pre Objednévatela.

Objednavatel’ a zhotovitel' (d’alej spolocne aj ako ,,zmluvné strany®) sa dohodli podl'a § 536 a nasl.
~zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov na uzavreti tejto zmluvy
o dielo (d’alej len ,,ZoD* alebo ,,zmluva®) za nizSie uvedenych podmienok.

Clanok L.
ZMLUVNE STRANY

Zastupcovia oboch stran vyhlasuju, Ze st opravneni tiito zmluvu podpisat’ a k platnosti zmluvy nie je
potrebny podpis inej osoby.

1.1 Zastupcovia pre veci technické su opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie st opravneni
dohodntt’ zmenu zmluvy. Zmena osdb zastupujucich zmluvné strany vo veciach technickych, musi byt
vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zastupca objednédvatel’a, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych préac
a predbeZznym prerokuvanim zmien a doplnkov diela (d’alej tieZ ako ,,technicky dozor investora“ alebo
»stavebny dozor®):

Meno a priezvisko: Ing. Ludovit Paulovi¢
Tel.: +421 41 5032456
E-mail: ludovit.paulovic@zilinskazupa.sk

Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat’ rozhodnutia, tykajtce sa:

- pozastavenia alebo odlozenia vykondvania stavebnych préc alebo ich Casti,

- odstranenia alebo ndhrady materialov a prac, ktoré nie su v sulade s podmienkami zmluvy,

- odsthlasenia zmien oproti relevantnej dokumentacii, za podmienky dodrzZania rovnakej kvalitativnej
urovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,

- vylucenia pracovnikov zhotovitel'a zo staveniska, ktori porusia prévne predpisy a nariadenia platné pre
realizaciu diela.

Dalsi zastupca objednévatel'a opravneny ziéastiiovat’ sa prac na diele, kontrolnych dni a oprdvneny na
komunikaciu vo veciach technickych:

Meno a priezvisko: Eva Cillova
Tel.: +421 905 523 706
E-mail: sosptr@vuczilina .sk

1.1.2 Zastupca zhotovitel'a, povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych ¢innosti
suvisiacich s realizaciou diela (d’alej len ,,stavbyvediici*):

Meno a priezvisko: Ing. Igor Kriska
Tel.: +421 944 723 843
E-mail: igorkriska60@gmail.com



>

Objednavatel je opravneny predloZit’ zhotovitel'ovi zoznam poverenych osob, ktori st opravneni vstupit
na stavenisko na nevyhnutny €as, a to najmé pocas kontrolnych dni, mimoriadnych kontrolnych dni,
beznych kontrol a porad.

Objednavatel’ predlozi zhotovitel'ovi zoznam poverenych osdb najneskor v defi odovzdania staveniska.

Objednévatel’ je opravneny v pripade potreby aktualizovat zoznam opravnenych os6b, ktory
bezodkladne predloZi zhotovitel'ovi.

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel’ sa zavézuje vykonat’ za podmienok stanovenych v tejto zmluve vSetky prace a dodavky
pre uskuto€nenie diela:

,MODERNIZACIA VNUTORNEHO OSVETLENIA A INSTALACIA TERMOSTATICKYCH
HLAVIC/VENTILOVY,

Predmet zmluvy je definovany nasledovnou dokumentéaciou:

a) Projektovou dokumentaciou (ak v case odovzdania diela relevantna)

b) Vykazom vymer

¢) Zadavacimi podmienkami objednavatel'a obsiahnutymi vo ,,Vyzve na predloZenie ponuky v ramci
procesu verejného obstardvania“

d) Ponukou zhotovitel'a predloZenou v sut’azi

e) Podrobnym c¢asovym harmonogramom realizécie diela (predloZi zhotovitel' v deri odovzdania
staveniska)

2.2 Predmetom zmluvy d’alej je:

2.2.1 dodévka diela, t. j. v3etky prace a dodédvky ako aj dokumenty a stanoviské v silade s STN, EN
a suvisiacimi technickymi a prdvnymi predpismi spojené s realizdciou diela, jeho odovzdanim
a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) materidl, pracu, stroje, dopravu, vratane
vypracovania dokladov a predpisanych atestov v poZadovanom rozsahu diela,

2.2.2 dodavky takych materialov, ktoré nie si uvedené vo vykaze vymer, ale si ich povaha diela
a okolnosti realizacie diela vyZaduji. Takymito castami diela si najmé avSak nie vyluéne pomocné
konstrukcie a prvky (trvalé alebo do€asné), kotevné prvky, konstrukénd vystuz, montaZzny material, atd’.,
ak si to povaha diela vyZaduje,

2.2.3 predkladanie na schvalenie zastupcovi objednavatela: technickej dokumenticie a vzoriek
stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouZzitim a zabudovanim do diela,.

2.2.4 povinnost’ zhotovitela zabezpecit' vSetky vyzadované revizne spravy, osvedCenia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajuice sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 zaskolenie obsluhy u vSetkych zhotovitel'om dod4dvanych zariadeni, ak si to povaha diela vyzaduje,
2.2.6 poistenie zhotovitel'a vo¢i Skodam spdsobenym ¢innost’ou podla tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prehl'adného manuélu/kalendara pre prevadzku, Gdrzbu a opravy diela a jeho ¢asti, ak
si to povaha diela vyZaduje. Dokumentacia bude odovzdand v prehl'adnej forme vratane jej zoznamu,
najneskdr ku ditu odovzdania a prevzatia diela,



2.2.8 spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou a ich schvélenie
v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho Casti a/alebo stvisiace platné technické a pravne predpisy
vyzaduju. Plan technickych prehliadok musi byt’ zostaveny tak, aby na vsetky casti diela bola vykonana
prehliadka 3 mesiace pred ukoncenim zéruky,

2.2.9 Cistenie staveniska, zabezpecenie nakladania s odpadom opravnenou osobou a odvoz nepouzitého
materialu, udrZiavanie poriadku na stavenisku, Cistenie ploch a komunikécii, ktoré boli zne€istené
v ddsledku prac zhotovitel’a,

2.2.10 spracovanie kontrolného a skiSobného plénu verejnej prace podl'a § 13 zakona €. 254/1998 Z. z.
s potvrdenim o vykonanych skiSkach a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie
zhotovitel'om,

2.2.11 predloZenie potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskér pri odovzdavani
diela.

2.3 Objednavatel’ je opravneny aj v priebehu realizacie poZadovat’ zameny materidlov oproti pévodne
navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel' je povinny tieto poZiadavky akceptovat’, pokial
tieto boli predloZzené v dostatoénom predstihu pred realizdciou (pred zabezpecenim dodavky).
Poziadavka na vymenu materialov musi byt’ vykonana pisomne. Ak hrozi vznik zbytocne vynaloZzenych
néakladov, je dodavatel’ povinny o tom neodkladne informovat’ zastupcu objednavatel’a a ten nasledne
rozhodne, ¢i na svojej poZiadavke trvd. Zhotovitel’ ma pravo na uhradu vSetkych zbyto¢ne vynaloZenych
néakladov, ak uz povodny material zabezpecil.

2.4 Bez pisomného stihlasu objedndvatela nesmie zhotovitel' pouZit’ iné materidly, technolégie alebo
zmeny voci ocenenému vykazu vymer, ktory tvori prilohu k ZoD. V pripade porusenia povinnosti podl'a
predchadzajiicej vety bude toto povazované za podstatné porusSenie zmluvy, v dosledku ktorého je
objednavatel’ opravneny od zmluvy odstipit’ a zhotovitel’ je povinny na zéklade Ziadosti objednévatel'a
zaplatit’ zmluvnii pokutu vo vyske 10 % z ceny diela s DPH. Zarover sa zhotovitel’ zavdzuje a zodpoveda
za to, Ze pri realizacii diela nepouZije Ziadny material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zndme, Ze je
Skodlivy. Ak tak zhotovitel’ urobi, je povinny na pisomné vyzvanie objednavatel'a vykonat’ okamZite
napravu tak, aby objednavatel’ ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym zaCatim
kazdej prace je potrebné mat’ odsuhlasent dokumenticiu a technologicky postup stavebnym dozorom
objednavatel’a.

2.5 Zhotovitel sa zavdzuje dodat’ predmet plnenia minimélne v kvalite podla Specifikdcii zadanych
objedndvatelom v sut’aznych podkladoch v rdmci procesu verejného obstaravania, v désledku ktorého
vznikla tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny modZe objednavatel’ akceptovat’
vyluéne predmet plnenia s rovnakymi alebo lepSimi technickymi parametrami v porovnani s ponukou
zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel' doda ekvivalentny predmet plnenia, zavdzuje sa spolu s jeho
dodanim predloZit’ potvrdenie od nezavislej institucie, Ze nim dodany predmet plnenia je ekvivalentny
v pozadovanych technickych parametroch v porovnani s ponukou zhotovitel'a. Dodanie ekvivalentného
predmetu plnenia je podmienené stihlasom objednédvatela a jeho pripadnd akcepticia je vylucne
na posudeni objednavatel’a.

2.6 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré méa
vykonat’, Ze st mu zndme vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela
(vratane pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su
na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vSetky podmienky staveniska a situécie i tie, ktoré
skiseny zhotovitel’ ma odévodnene predvidat’ pri vynaloZeni néleZitej odbornej starostlivosti.

2.7 Vsetky materialy a vyrobky uvedené vo vykaze vymer su Specifikované vzhl'adom na poZadované
platné vSeobecne zavidzné predpisy. VSetky zdmeny v ramci dodavky musia zodpovedat’ parametrom
vyrobkov uvedenych vo vykaze vymer, odsthlasené objednavatel'om. Pri zdmene nesmie ddjst’ k zmene



koncepcie rieSenia. VSetky povrchové tpravy, farebné odtiene a Struktury pouzitych materidlov musia
byt’ pred realizaciou odsuhlasené objednévatel'om.

2.8 Zhotovitel sa zavdzuje vykonat’ dielo s naleZitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo vyhovovalo
vSetkym prisluSnym normam a predpisom. Zhotovitel vykona dielo na svoje néklady a na svoje
nebezpe€enstvo v zmluve dohodnutom case v zmysle poziadaviek objednavatela a odovzdd ho
objednavatel'ovi a objednavatel sa zavézuje riadne a v¢as vykonané dielo prevziat’ a zaplatit’ dohodnuti
cenu uvedent v ¢l. IV. tejto zmluvy.

2.9 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konStrukcii je nutné pred ich zadanim do vyroby
overit’ premeranim priamo na stavbe.

5 Clinok III.
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel’ mdZe zacat’ s pracami az po nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny
vykonat’ a odovzdat’ objednavatelovi dielo v rozsahu podla ¢l. II. tejto zmluvy v nasledovnych etapach:

3.1.1 Termin zacatia prac: najneskdr do piatich dni od odovzdania staveniska.

3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskdr do 90 kalendarnych dni (devétdesiat
kalendarnych dni) odo diia odovzdania staveniska objednavatelom, priCom prvy deii tejto lehoty sa
zacina poditat’ diilom nasledujicim po dni odovzdania staveniska objedndvatel'om.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko podla ¢l. VII. tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotovitel' nezane s pracami v dohodnutom termine podla bodu 3.1.1 tohto Elanku, je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s DPH
za kazdy defi omeskania, a to od prvého diia omeSkania vratane. V takom pripade je zhotovitel’ povinny
zmluvnil pokutu zaplatit’ za obdobie az do diia zacatia prac, alebo do momentu zaniku zmluvného vzt'ahu
na zéaklade tejto ZoD. Ak nezaCne zhotovitel' s pracami na realizécii diela ani do siedmich dni
po dohodnutom termine podl'a bodu 3.1 tohto ¢lanku, a to z dévodov, ktoré su na jeho strane, bude toto
povaZované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednéavatel’ opravneny od zmluvy
odstiipit’. V takom pripade ma objednévatel’ pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo
vySke jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo mu
vznikne diiom zéniku tejto zmluvy odstiipenim.

3.3 Zhotovitel' dokonéi dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatelovi v termine podl'a bodu 3.1.2 tohto ¢lanku zmluvy. Ak zhotovitel' pripravi dielo na
odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel’ dielo prevziat’ aj v skorSom,
ako dohodnutom termine, avSak zmluvné strany sa dohodli, Ze finan¢né vyrovnanie je objednavatel
opravneny vykonat’ tak, akoby dielo bolo dokon¢ené v dohodnutom termine ukoncenia.

3.4 Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny ¢asovy harmonogram realiz4cie diela, ktory tvori
prilohu tejto zmluvy. Pripadnd zmena harmonogramu podlieha pisomnému schvéleniu objednavatel’'om.

3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé objekty ako i pre dielo ako celok, sii pre
zhotovitel'a zavazné. Ak dbjde v priebehu prac zo strany zhotovitel'a s dokoncenim Eiastkovych prac
alebo diela ako celku podl'a harmonogramu k oneskoreniu dlhSiemu nez 15 kalendarnych dni, povaZuje
sa toto za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel’ je opravneny od tejto zmluvy odstapit’. V takom
pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo
5% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, v pripade omeskania zhotovitel’a
s dokonéenim &iastkovych prac podl'a harmonogramu, ktoré bude dlhSie ako 15 dni, je objednavatel
opravneny poZadovat’ od zhotovitel'a zmluvnil pokutu vo vySke 0,1% denne z ceny diela (mysli sa cena
s DPH) od 16. diia omeSkania do uskuto¢nenia predmetnej €asti diela alebo do zaniku zmluvného vzt’ahu



uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylicenie pochybnosti, oba varianty zmluvnej pokuty podla tohto
bodu zmluvy nemozno uplatnit’ sicasne.

3.6 V pripade prekazok spocivajicich vo vy$Sej moci, ktoré zhotovitel'ovi brdnia v splneni jeho
povinnosti uskutoénit’ predmet zakazky pre objednavatela v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota
na uskuto¢nenie predmetu zdkazky uvedend v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvania tychto prekazok.
Rovnako plati, Ze v pripade prekazok spocivajicich vo vy$Sej moci, ktoré objednavatel'ovi brania
v splneni jeho povinnosti podl’a tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlZuje sa lehota na splnenie tychto
povinnosti o dobu trvania tychto prekdzok. O takychto prekazkach je u€astnik tejto zmluvy, na ktorého
strane vznikli tieto prekazky, povinny druhého tGcastnika bezodkladne pisomne informovat’. Zaroveii je
povinny existenciu prekazok spocivajticich vo vy§Sej moci relevantnym spdsobom preukazat’. Po dobu
trvania tychto prekazok, resp. prediZenia lehoty na plnenie, nie je zmluvna strana v ome3kanti.

3.7 Pod vy$Sou mocou sa rozumejui okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekdzok. Zmeny pocasia - okrem
extrémnych hydrologickych alebo meteorologickych javov - sa za vy$§iu moc povazuji len v tom
pripade, ak maju priamy vplyv na technologiu realizécie diela. Lehotu realizacie diela mozno v tomto
pripade prekro€it’ sumarne najviac o 2 mesiace.

Clanok IV.
CENA DIELA

4.1 Cena diela bude stanovend na zaklade cenovej ponuky zhotovitel'a, ktoré tvori neoddelite'ni sucast’
tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpocet). Ceny za stavebné a inZinierske objekty
a prevadzkové subory, ako i za dielo ako celok, st maximalne a neprekroc€itel'né, pokial’ v tejto zmluve
a v podmienkach dotacnej schémy 19102-26-VO01 uvedené nie je uvedené inak. Pokial’ nie je v tejto
zmluve a v podmienkach dotaénej schémy 19102-26-V01 uvedené inak, zahrtiuje tato cena vSetko, o je
k vykonaniu diela potrebné, a to najma (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 naklady na vykonanie a riadne dokoncenie diela,

4.1.2 naklady na zriadenie docasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a strdZenia vratane
prejednania a thrady potrebnych poplatkov (energie, telefén, voda, spravne poplatky a pod.), skladok
a nakladov s tym spojenych,

4.1.3 doCasny zéber inych pléch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zéber, vratane
nakladov na vyty€enie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti,

4.1.4 obchodné prirazky,
4.1.5 naklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebytoéného materidlu, zabezpecenie nakladania s odpadom
opravnenou osobou a ekologicku likvidaciu odpadu a sute z realiz4cie diela,

4.1.7 néaklady na vyrobni dokumentéciu, ktord bude vyhotovend na zaklade sutaznych podkladov
zverejnenych v rdmci VO,

4.1.8 naklady na skusky a vyhodnotenie akosti, ndklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych sktiSok
(vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedCenia, skuSky a merania, ktorymi bude
potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentécii,

4.1.9 naklady na navody a manualy k prevadzke a tidrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 néklady na vSetky prace vykondvané za tGcelom splnenia podmienok uvedenych v tradnych
povoleniach, vratane pripadnych geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,



4.1.11 néklady na poistenie,
4.1.12 zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany,

4.1.13 mzdové néklady, a to i v pripade, ak vzh'adom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat’
pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel v tejto stivislosti vyhlasuje, Ze je plne obozndmeny s rozsahom a povahou diela a Ze spravne
vyhodnotil a ocenil vSetky préce trvalého a docasného charakteru, ktoré sti nevyhnutné pre riadne
a v€asné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentaciou,
- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poZiadavky na objednavatela zname
ku diiu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v polozkovom rozpocte si pevné a obsahuju vSetky naklady, nevyhnutné
na realizéciu diela v cenovej urovni k ddtumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a. Jednotkové ceny st
uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majii zdvdzny charakter
pre pripadné odpocty z ceny alebo pre ocetiovanie dodatoénych prac vyZiadanych objednavatel'om.

4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je nasledovna:

4.3.1 Cast dodavky pre realiziciu Opatrenia Bl: ZATEPLENIE PODLAHY
NEVYKUROVANEHO PODKROVIA

Cena bez DPH 98 946,74 EUR

DPH 20% 19 789,35 EUR

Cena spolu s DPH 118 736,09 EUR

432  Cast dodavky pre realiziciu Opatrenia C: MODERNIZACIA VNUTORNEHO
OSVETLENIA,

Cena bez DPH 47 204,65 EUR
DPH 20% 9 440,93 EUR
Cena spolu s DPH 56 645,58 EUR

433 Cast dodavky pre realizaciu Opatrenia D: INSTALACIA TERMOSTATICKYCH
HLAVIC/VENTILOV,

Cena bez DPH 60 364,23 EUR
DPH 20% 12 072,85 EUR
Cena spolu s DPH 72 437,08 EUR



4.4 Pokial to podmienky dotacnej schémy 19102-26-V01 dovoluji, cena mdzZe byt zmenena
v pripadoch za nasledovnych podmienok :

4.4.1 ak objednévatel’ bude pisomne pozadovat’ vykonanie dodato¢nych préc, ktoré nie si predmetom
projektovej dokumentécie alebo z nej podl'a obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto préc, a to
postupom podl'a bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu realizacie diela d6jde k zmenam sadzby DPH.

4.5 Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené v polozkovom rozpocte nevykonaji zo strany
zhotovitel'a, pretoZe sa tieto ukaZu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela
odpocitané, a to v cene podla polozkového rozpoctu podl'a bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Postidenie, €i
niektoré z prac obsiahnutych v poloZzkovom rozpocte st nepotrebné, je vyluéne na objednavatel’ovi.
V pripade, ak objedndvatel ozndmi zhotovitelovi, Ze niektoré z prac zahrnutych do rozpoétu s
nepotrebné, zavizuje sa zhotovitel’ s objednédvatel'om uzavriet’ dodatok k tejto zmluve, v rdmci ktorého
bude vykonanie tychto prac zo zmluvy vyiaté spolu s Upravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel' napriek
tomu takéto préace vykond, nie je objednévatel povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento el sa
vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat’ za bezplatné. Pri uzatvéarani dodatku podl'a tohto bodu
budii zmluvné strany postupovat’ primerane podl'a bodu 4.8 tohto ¢lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial’ tieto ¢innosti
neboli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy (tzv. naviac price), mdze sa zhotovitel domahat’
primeraného zvySenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace mdézu byt vykonané vylucne
na zéklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opacnom pripade objednavatel'ovi nevznika
povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’.

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi
ustanovenim § 18 a nasl. zakona.

4.8 Postup upravy ceny diela pri ziZeni, resp. rozSireni predmetu plnenia podl'a ZoD bude nasledovny:

4.8.1 kazd4 zmena navrhnutd objedndvatel'om oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru (polozkovy
rozpocet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisand zastupcami zhotovitel'a, objedndvatela,
v pripade potreby aj inymi €astnikmi realizcie diela,

4.8.2 v pripade stuhlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade ziZenia na navrh objednéavatel'a v stlade
s bodom 4.5 aj bez sthlasu zhotovitel'a), vypracuje zhotovitel dodatok k rozpoctu, ktory bude
obsahovat”: - rekapituldciu ceny objektu, ktora bude obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych
dodatkov k rozpoctu a cenu spolu,

- rekapituldciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac préac,

- polozkovity odpocet ceny menej prac,

- sprievodnu sprévu,

- képiu zépisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrZanie terminov podl'a harmonogramu,

- d’alSie naleZitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objastiujice predmet dodatku rozpoctu.
4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v poloZzkovom rozpocte tejto zmluvy bude pouZivat' ceny
z polozkového rozpoctu podla tejto zmluvy,



b) prace a dodavky, ktoré nie si uvedené v rozpoéte (ocenenom vykaze vymer), oceni zhotovitel
individualnou kalkuléciou, odstihlasenou objednavatel'om,

c) kalkulaény vzorec bude mat’ nasledujice zloZenie: priamy materidl, priame mzdy, stroje, ostatné
priame néklady, vyrobnd réZia, spravna rézia, zisk.

4.8.4 zhotovitel' predloZi dodatok/dodatky k rozpoCtu objednadvatelovi na odsihlasenie, pricom
objednavatel’ ich odstihlasi, prip. vrati neodstihlasené s odévodnenim nesthlasu v primeranej lehote.
Dodatok k rozpoctu, odstihlaseny zo strany objedndvatela i zhotovitela bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel’ uvedie naposledy dohodnutt cenu s oznacenim, kde
bola tato cena dohodnutd, podl'a odstihlasenych dodatkov k rozpoctom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny
pri prislusnom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitel'a k uplatfiovaniu zmenenej ceny vo faktre.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ ku diiu predloZenia ponuky nebol platcom
DPH, avsak nésledne sa nim stane, nemé narok na zvySenie celkovej ceny diela, t.j. v pripade zmeny
postavenia zhotovitela na platcu DPH je cena diela dohodnutd v bode 4.3 tejto zmluvy konecna
a nemennd a bude povaZovand za cenu na rovni s DPH.

Clénok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odstihlaseni mnoZstva alebo druhu dodanych
prac, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ len préce, pri ktorych nedo$lo k rozporu. Ak bude faktuira
zhotovitel'a obsahovat’ i prace, ktoré neboli objednavatelom odstihlasené, je objednavatel’ opravneny
dorucenu faktiru vratit' zhotovitel'ovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota
splatnosti faktiry aZz do dorucenia opravenej faktiry neplynie a objedndvatel sa nemdze dostat
do omeskania s hradou faktiry zhotovitel’a.

5.2 Zhotovitel’ vystavi za vykonané prace jednu zavere¢nu faktiru. Podkladom pre vystavenie faktary
a jej prilohou bude zhotovitel'om vystaveny a stavebnym dozorom odsuhlaseny supis vykonanych prac
a dodavok, resp. zabudovanych materidlov odovzdanych objednévatel’ovi, priCom takyto stpis bude
vychadzat’ z oceneného vykazu vymer (dalej tieZ ako ,,Supis“).V Supise budi jednotkové ceny
zaokrihlené na 2 desatinné miesta, mnozstvo na 3 desatinné miesta, celkova cena bez DPH aj s DPH
bude zaokriihlena na 2 desatinné miesta. Faktira bude splatna do 30 dni odo diia dorucenia fakttry
objednavatel'ovi. Faktira bude dodand v Styroch vyhotoveniach. Sucastou faktiry bude kopia
objednavatel'om podpisaného preberacieho protokolu a stavebny dennik vedeny zhotovitelom pocas
uskutocriovania predmetu zmluvy. Faktira bude vystavend a uhradena v oficidlnej mene Slovenskej
republiky, aktudlne platnej ku diiu vystavenia faktry. Faktira musi obsahovat vSetky nélezitosti
v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a § 10 zdkona
¢.431/2002 Z. z. o Gctovnictve. V pripade Ze faktura nebude obsahovat’ vetky nalezitosti podl'a zdkona
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a § 10 zdkona €. 431/2002 Z.
z. o ultovnictve, alebo k nej nebudu priloZené prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednavatel
opravneny vratit’ ju v lehote splatnosti zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova 30 diiov4 lehota splatnosti za¢ne plynut’ doru€enim opravenej alebo doplnene;j
faktlry. Objednavatel’ uhradi faktiru zhotovitel'a najnesk6r do 30 dni po jej doruceni, pri€om za termin
thrady faktury je povaZovany deii odpisu prisluSnej €iastky z uctu objednavatela.

5.3 Objednavatel’ zadrzi 5 % z hodnoty faktury bez DPH ako zadrzné v stlade s ustanovenim § 12

v

zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov. Zmluvné strany sa
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nad rdmec uvedeného vyslovne dohodli, Ze zaddrzné sa zhotovitelovi vyplati po uplynuti 60 dni
od odovzdania diela. Objednéavatel’ vyplati zadrZzné najnesk6r do 30 dni odo diia doruéenia Ziadosti
od zhotovitel'a po uplynuti lehoty podla predchadzajicej vety. Ak budii pogas preberacieho konania
zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zadrzné bude vyplatené po uplynuti 60 dni odo dia
odovzdania diela a po odstraneni vSetkych zistenych vad, nedostatkov a nedorobkov. V pripade, ak
v dohodnutej lehote zhotovitel neodstrani vady a nedorobky diela, objednavatel’ je opravneny tieto vady
a nedorobky odstranit’ na ndklady zhotovitel'a a na tento Gcel pouzit’ okrem iného sumu zadrzného podl'a
tohto bodu zmluvy.

5.4 Zhotovitelovi vznikd narok na zaplatenie ceny za skuto¢ne zrealizované a dokoncené ¢innosti
stanovené v tejto zmluve riadnym uskutoénenim predmetu zédkazky a odovzdanim uplného diela, ktoré
bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov, objednavatelovi, a po podpisani preberacieho protokolu
objednévatel'om bez vyhrad a doru¢enim faktiry za predmetné plnenie objednavatelovi.

5.5 Ak dojde zo strany objednavatela k omesSkaniu pri thrade faktury, je zhotovitel opravneny
pozadovat’ od objednédvatela Urok z omeskania vo vySke podla § 369a obchodného zakonnika
z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kaZzdy defi omeskania.

5.6 Vo faktiure budu samostatne oddelené platby za dohodnuté préace a za pripadné dodatoéné prace.

Clnok VL.
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel’ je povinny viest' odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik, do ktorého je povinny zapisovat’ vSetky skuto€nosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel je
povinny viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmi je povinny zapisovat’ udaje o ¢asovom
postupe prac, ich rozsahu a akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentécie, idaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych hodin, pripadné
vyjadrenia projektanta alebo objedndvatela, pripadné prerusenia prac s ich oddvodnenim, tdaje
nevyhnutné pre postidenie prac orgdnmi verejnej spravy, klimatické podmienky a pod. Povinnost’ viest’
stavebny dennik kon¢i odovzdanim a prevzatim diela a zhotovitel’ je povinny ho uchovavat’ minimalne
do uplynutia lehoty na uplatnenie prdv zo zodpovednosti za vady, ak nema podla tejto zmluvy byt
odovzdany objednavatel’'ovi v skorSom termine.

6.2 V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

6.2.1 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitel’a,

6.2.2 nazov, sidlo, ICO (prip. DIé) objednavatela,

6.2.3 meno zastupcu objedndvatel’a — technicky dozor objednévatel’a,

6.2.4 identifika¢né udaje diela,

6.2.5 prehl'ad vsetkych vykonanych skuSok akosti,

6.2.6 zoznam dokumentécie k dielu vratane vSetkych zmien a doplnkov,
6.2.7 zoznam dokladov a Gradnych opatreni tykajtcich sa diela,

6.2.8 telefonické a mailové kontakty os6b uvedenych v bode 6.2.1 az 6.2.3.
6.2.9 ostatné udaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonévaji niektoré
ustanovenia stavebného zakona

6.3 Vsetky listy stavebného dennika musia byt’ o€islované.

6.4 Zapisy do stavebného dennika citatene vykonava a podpisuje zhotovitel, pripadne za zhotovitela
stavbyvedtci, vzdy v ten defi, kedy boli prédce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su
predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmi byt vynechané volné miesta. Okrem

10



zhotovitel'a, resp. stavbyvediceho m6zu do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zdznamy len osoby
uvedené v Stavebnom zékone.

6.5 Ak nestihlasi zhotovitel’, resp. stavbyvedtici zhotovitel'a so zapisom, ktory vykonal objednavatel
alebo nim povereny zastupca, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu pripojit’ svoje stanovisko
najneskor do troch pracovnych dni odo diia zépisu, inak sa predpoklad4, Ze s uvedenym zépisom suhlasi.

6.6 Objednavatel je povinny vyjadrovat’ sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych zhotovitel'om,
najneskor do piatich pracovnych dni odo dria ich vzniku, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym zépisom
suhlasi. Pre pripadné dodatoéné prace bude vedeny samostatny stavebny dennik dodatoénych prac.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZzuji za zmenu zmluvy, ale méZu sluZit' ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Cl4nok VIL
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor ureny sutaznou dokumenticiou alebo inym dokumentom
pre vykonavanie diela a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati, Ze
stavenisko je priestor, ktory je pocas uskutoéiiovania diela uréeny na vykonavanie zmluvne dohodnutych
prac na diele, na pripadné uskladiiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni
potrebnych na uskutocriovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska.

7.1 Objednévatel’ odovzdé zhotovitel'ovi stavenisko do piatich kalendarnych dni odo diia dorucenia
zhotovitel'ovi pisomnej vyzvy objedndvatel'a na prevzatie staveniska podl'a tejto Zmluvy, najneskor vSak
v lehote uréenej vo tejto vyzve, o com zmluvné strany spiSu odovzdavaci a preberaci protokol, ktorého
vzor tvori prilohu €. 7 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnit’ potrebni
sucinnost,, inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotovitel' je povinny na svoje ndklady zabezpecit’ akékol'vek zariadenie staveniska potrebné
na realiziciu diela. Na stavenisko mézu vstupovat’ iba povereni zamestnanci objednavatel'a, alebo
zhotovitel’a, prip. nimi poverené tretie osoby, €o je povinny zabezpe€it' zhotovitel. V pripade poruSenia
povinnosti podl'a predchadzajtce;j vety je zhotovitel’ na Ziadost’ objednavatel’a povinny zaplatit’ zmluvni
pokutu vo vyske 250,- EUR za kazd€ jednotlivé poruSenie.

7.3 Zhotovitel’ je povinny oboznamit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
spésobom preloZit’ alebo chranit’, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich po$kodeniu. Za spravnu
identifikaciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel’.

7.4 Vsetky potrebné povolenia na uzivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikacii, ako aj povolenia na uzivanie nehnutel'nosti tretich oséb, zabezpecuje zhotovitel
a hradi aj vSetky pripadné poplatky. Zhotovitel’ si v spolupréci s objednavatel'om zabezpe¢i moznosti
a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby realizacie
diela a do stavebného dennika zapiSe po€iato€né a kone¢né merania.

7.5 Ak v stvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znaky podla predpisu o pozemnych komunikécidch, zaobstara tieto prace a povolenia na vlastné
néklady zhotovitel. Zhotovitel' d’alej zodpoveda i za umiestfiovanie, premiestovanie a udrZiavanie
dopravnych znaciek a docasného dopravného znacenia v suvislosti s priebehom vykonavania prac.

7.6 Zhotovitel’ je povinny udrZiavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a €istotu a je povinny zabezpecit’
spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva a necistoty vzniknuté jeho pracami.
Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel' toto dodrziavat, zabezpeci tieto prace objednavatel
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a naklady bude uplattiovat’ u zhotovitel'a. Objednavatel’ moZe pre toto uplatnenie pouZit' aj zniZenie
tihrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zépoctom.

7.7 Objednavatel’ ma pravo nezadat’ preberacie konanie diela resp. nepodpisat’ preberaci protokol, ak
nie je na stavenisku poriadok, najmi ak nie je usporiadany zvy$ny material alebo nie je zo staveniska
zakonnym spésobom zabezpetené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva.

7.8 Najneskor do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko a upravit’
ho tak, ako urluje zmluvnid dokumentédcia. V pripade, Ze zmluvnad dokumentécia toto neurcuje, tak
zhotovitel’ vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude
v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel opravneny
uétovat’ zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdy deri, pocas ktorého bude
stavenisko uZivat’ neopravnene, a to aZ do dila vypratania staveniska.

Clanok VIIL
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel' je povinny realizovat’ dielo v sulade s podmienkami uréenymi zmluvou, ponukou
zhotovitel’a a pripadnymi pokynmi objednavatel’a. Zhotovitel’ je povinny pri realizécii diela dodrziavat’
vietky zavidzné a aj doporucené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpe¢nostné predpisy,
vietky zakony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho ¢innosti. Ak poruSenim tychto predpisov
vznikne akdkol'vek 3koda, znaSa vSetky vzniknuté naklady zhotovitel. Zhotovitel' sa bude riadit
zasadami skladovania odpadov, dodrZania bezpe€nosti pri praci a zamedzenia nadmernej hlu¢nosti a
pradnosti na stavenisku a okoli. V pripade porusenia povinnosti zhotovitela podl'a tohto bodu je
zhotovitel’ povinny na Ziadost’ objednavatel'a zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 250,- EUR za kazdé
jednotlivé poruSenie.

8.2 Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole
a k prevereniu vsetkych vykonanych préc, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zéapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je
povinny na Ziadost’ objednavatel’a odkryt’ prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na
svoje nédklady za Géelom kontroly zo strany objednavatela. V pripade ak sa objednévatel do 3
pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel opravneny pokraCovat’ v pracach resp.
objedndvatelom poZadované neskorSie odkrytie prdc v takomto pripade hradi objednavatel.
Objednavatel’ uréi svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory bude priebezne
kontrolovat’ postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane
pouZije aj na kontrolné dni vykonéavania diela. Tie je objednavatel’ opravneny organizovat’ v lehotach
podra potreby a svojho uvaZenia a je opravneny na ne pozvat’ okrem zastupcu zhotovitel’a tieZ iné osoby.
O konani kontrolnych dni je povinny objednévatel’ zhotovitel'a vopred vhodnym spdsobom informovat’.

8.3 Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpe€nost’ a ochranu zdravia vSetkych os6b v mieste
staveniska, dodrziavanie vSetkych vSeobecno-zdvdznych pravnych predpisov tykajicich sa
bezpeénostnych a zdravotnych poZziadaviek na stavenisko (najmé Nariadenie V1ady SR €. 396/2006 Z.
z. 0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko) a zabezpeci ich vybavenie
ochrannymi pomdckami. V pripade ich nedodrzZiavania sa zhotovitel' zavdzuje uhradit’ na Ziadost’
objedndvatela zmluvni pokutu 250,- EUR za kazdy jednotlivy preukdzany pripad. VSetci pracovnici
zhotovitel'a ako aj ich subdodévatelia budu riadne oznaceni prislusnost'ou ku svojmu zamestnavatel'ovi
a budu nosit’ reflexné vesty, pevnii obuv a ochrannt prilbu v pripadoch, kedy to ukladé zékon. Dalej sa
zhotovitel' zavizuje dodrZiavat’ hygienické predpisy. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze dielo bude
realizované v prevadzkovom &ase objednavatel’a, o ma za nasledok zvySené riziko pohybu tretich osdb
v blizkosti staveniska. Zhotovitel' sa zavdzuje prijat’ primerané opatrenia, aby svojou ¢innost'ou
nenaru$il bezpe&nost’ 0s6b nachadzajtcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonava, ako i inych os6b
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pohybujucich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznacenia vstupov na stavenisko a umiestnenia
oznaceni prebiehajtcich prac. Zhotovitel' je povinny na zaklade zék. ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poziarmi v platnom zneni zabezpecit' poZiarnu asistenénu hliadku na poZiarne nebezpecnych
pracach, a to v rozsahu ur¢enom touto pravnou normou.

Zaroveni zhotovitel’ berie na vedomie, Ze v priestoroch a aredli objednavatel'a plati zdkaz fajcenia
v zmysle zékona ¢. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajéiarov a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskor§ich predpisov (d’alej len ,,zdkon o ochrane nefaj¢iarov®). V pripade nedodrzania tohto
zakazku zhotovitel'om alebo jeho ktorymkol'vek z jeho subdodavatelov sa zhotovitel' zavdzuje uhradit’
na ziadost’ objednévatel'a zmluvni pokutu 250,- EUR za kazdy jednotlivy preukézany pripad. Tym nie
je dotknutd deliktudlna zodpovednost’ zhotovitel'a alebo jeho subdoddvatelov v zmysle zdkona
o ochrane nefaj¢iarov.

8.4 Vsetky odborné prace musia vykonavat’ pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodéavatel'ov, majuci
prislusnu kvalifikdciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel na poZiadanie objednavatel’a
povinny tomuto bezodkladne predlozit’. Zhotovitel’ je v stlade s § 551 Obchodného zékonnika povinny
bez zbyto¢ného odkladu upozornit' na nevhodnti povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit’
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotovitel' je povinny zabezpe€it’ dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné $kody spdsobené
kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberaciecho protokolu
objedndvatel'om bez vyhrad znaSa zhotovitel’.

8.6 Zhotovitel’ je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenti vykondvanim
¢innosti v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vySke zmluvnej ceny diela
s DPH. Zhotovitel’ nesie voci objednévatel'ovi zodpovednost’ aj za Skody spdsobené ¢innostou svojich
subdodavatel'ov, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni je povinny predloZit’ objednavatel'ovi
najneskdr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opdtovne kedykol'vek po€as vykondvania
diela do 3 dni, pokial' o to objednévatel poZiada; v pripade omeSkania s opidtovnym predloZenim
dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR
za kazdy, aj zaCaty defi omeSkania. Ak zhotovitel nepredloZi k momentu prevzatia staveniska
objednavatel'ovi doklady o poisteni podla tohto bodu, bude toto povaZované za podstatné poruSenie
zmluvy, v dosledku ktorého je objedndvatel’ oprdvneny od zmluvy odstipit. V takom pripade ma
objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny
diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto prdvo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy
odstapenim.

8.7 Ak <&innost'ou zhotovitela ddjde k spdsobeniu Skody objednavatelovi alebo inym subjektom
z dévodu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajtcich zo zékona, STN alebo
inych noriem, alebo podmienok vyplyvajtcich z tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinny bez zbytocného
odkladu tuto $kodu odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokazanu Skodu finanéne nahradit. VSetky
néklady s tym spojené znaSa zhotovitel’.

8.8 Zhotovitel' vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveduci), ktory bude trvalo
riaditt prace na stavenisku. Objednavatel je opravneny odmietnut’ zastupcu, eventudlne
po predchadzajicom upozorneni poZadovat’ vymenu skor schvéleného zéstupcu. Objedndvatel’ mdze
takisto poziadat’ zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z préce na diele ktortikoI'vek osobu zamestnanu
zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om, ktord podl'a ndzoru objednévatela zneuZiva svoju funkciu,
alebo je nesp0Osobila, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ na
stavenisku je povaZované objednavatelom za neZiaducu z objektivnych a preukédzatenych dévodov.
Osoba, takto odvoland z prace na diele, bude zhotovitelom bezodkladne nahradena inou osobou.
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8.9 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze na diele budu pouzité materidly, vyrobky a technolégie schvélené
pre izemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v stilade
so zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

8.10 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ upratanie a ekologickt likvidaciu vsetkych odpadov zo svojej
¢innosti a Einnosti svojich subdodavatelov podla prisluSnych zévédznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel' zabezpeéi uloZenie stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu a vyburané materialy
vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin. Doklady o uloZeni
odpadu predloZi objednévatel'ovi pri preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu realizacie diela.
Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit’ platnou pravnou upravou v oblasti odpadového
hospodaérstva.

8.11 Zhotovitel’ je opravneny plnit’ predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatel'ov za nasledovnych
podmienok:

8.11.1 Zhotovitel je povinny zabezpecit’ a financovat’ vSetky subdodavatel'ské prace a dodavky a nesie
za ne zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel’ zodpoveda za odbornt starostlivost’ pri vybere subdodavatela,
ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zéklade zmluvy o subdodavke.

8.11.2 Zoznam znamych subdodavatelov je uvedeny v prilohe €. 4 tejto zmluvy. V pripade zameru
realizovat’ nastup nového subdodavatel’a a taktiez zdmeru realizovat’ zmenu pévodného subdodéavatel'a
je zhotovitel' povinny pisomne informovat’ objednavatela do piatich pracovnych dni odo dfia
uzatvorenia zmluvy so subdodavatel'om o jeho nastupe na realizaciu diela. Subdodavatel je opravneny
nastupit’ na realizaciu diela aZ po stihlasnom vyjadreni objednéavatel’a. Objednévatel’ je povinny vyjadrit’
svoj suhlas alebo odévodneny nestihlas s navrhovanym subdodavatel'om do 3 pracovnych dni odo dfia
dorucenia pisomného oznadmenia zhotovitel’a.

8.11.3 Kazdy subdodévatel’ musi spiiiat’ podmienky podl'a prislusnych ustanoveni zakona o verejnom
obstaravani, pricom objednéavatel’ osobitne overi, Ze kazdy subdodavatel’, vybrany zhotovitel'om spiiia
alebo najneskér v &ase plnenia zmluvy bude spiiiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona.
K rovnakej povinnosti zhotovitel pisomne zaviaze aj svojich subdodédvatel'ov voci ich pripadnym
subdodévatelom tak, aby v celom subdodavatel'skom ret’azci vietci dodévatelia spifiali alebo najneskor
v &ase plnenia zmluvy budu spiiiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 pism. €) a f) zdkona. Objednavatel
d’alej osobitne overi, Ze u prislusného subdodéavatel'a neexistuji déovody na vylicenie podl'a § 40 ods. 6
pism. a) az h) a ods. 7 zékona.

8.11.4 Kazdy subdodavatel’ musi byt schopny realizovat’ prislusnt ¢ast’ predmetu zékazky v rovnakej
kvalite ako zhotovite[.

8.12 Objednavatel’ ma pravo odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy subdodavatel’om,
ak nie st splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 — 8.11.4.

8.13 Zhotovitel' sa zavizuje plnit’ svoje finanéné zaviazky voéi subdodavatelom, podielajucim sa
na plneni predmetu tejto zmluvy, riadne a v€as. Porusenie tejto povinnosti zo strany zhotovitel'a sa bude
povaZovat’ za podstatné poruSenie zmluvy a bude viest’ u objednévatel'a ku zniZeniu hodnotiacej znamky
referencie podla § 12 zakona o verejnom obstardvani. V pripade véZnejSieho alebo opakovan€ho
porudenia tejto povinnosti m6Ze objednavatel’ navyse odstupit’ od tejto zmluvy a/alebo uplatnit’ si voci
zhotovitelovi zmluvnil pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto
zmluve, priom toto pravo mu vznikne dfiom zaniku tejto zmluvy odstipenim. Na preskiimanie splnenia
tejto povinnosti je zhotovitel povinny v lehote 7 pracovnych dni odo diia dorucenia Ziadosti
objednavatel'a predloZit’ objednavatel'ovi zmluvné vztahy subdodavatel'ov celého ret'azca na kontrolu
spolu s pisomnym vyjadrenim podla vyzvy objedndvatela. Zmluvnymi vztahmi sa myslia Gplné
pisomné dokumenty (pravne akty) osvedcujice presny a uplny obsah pravnych vzt'ahov vratane
finanénych vztahov a plneni v tom konkrétnom subdodavatel'skom retazci, ktorého je oznamuyjtci
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subdodavatel’ ucastnikom. K zabezpec€eniu tejto moZnej povinnosti zhotovitel’ svojich subdodavatel'ov
zaviaZe. V pripade, ak zhotovitel' porusi svoju povinnost’ predlozit’ objedndvatel'ovi dokumentéciu
tykajiicu sa zmluvnych vztahov so subdodévateImi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinny,
v pripade ak ho na to objedndvatel’ pisomne vyzve, zaplatit’ objednavatel’'ovi zmluvn(i pokutu vo vyske
5% z celkovej ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.14 V pripade, ak zhotovitel’ preukazal technicki alebo odbornu spdsobilost’ vo verejnom obstaravani,
ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami inej osoby
a pocas trvania tejto zmluvy déjde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel je oprdvneny
toto plnenie poskytnut’ len prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie
preukazal; moZnost’ zmeny subdodavatel'a tym nie je dotknuta.

8.15 Zhotovitel je povinny zabezpecit nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy
a ktorého pdévodcom je objedndvatel, v stlade so zékonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o odpadoch") a ostatnymi
vSeobecne zavéznymi predpismi SR.

8.16 Zhotovitel je povinny dodrziavat’, za i¢elom predchadzania vzniku odpadov, obmedzovania vzniku
odpadov, obmedzovania mnoZstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu odpadového
hospodérstva so zdvéznym poradim priorit:

8.16.1 predchadzanie vzniku odpadu,

8.16.2 priprava na opétovné pouZitie,

8.16.3 recyklécia,

8.16.4 iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,
8.16.5 zneskodiovanie.

8.17 Zhotovitel’ je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého
pdvodcom je zhotovitel’, v stilade so zdkonom o odpadoch; najmi, avSak nielen, ide o odpady, ktoré
vznikli zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia zhotovitel'om, odpad
komunélneho charakteru, ktory vyprodukuji zamestnanci, resp. pracovnici zhotovitel'a a/alebo iné
osoby, ktoré plnia alebo sa podiel'aji na plneni predmetu zmluvy.

8.18 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ odpady vzniknuté pri plneni predmetu zmluvy, ktorych pdvodcom
je objedndvatel, len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zékona o odpadoch.

8.19 Zhotovitel' je povinny najneskér ku diiu zaCatia prac predloZit' objednavatelovi zmluvu
na odoberanie odpadov uzatvorenu s osobou majicou opravnenie podla zékona o odpadoch na
nakladanie so vSetkymi odpadmi, ktoré vzniknu pri plneni predmetu zmluvy a ktorych pévodcom je
objednéavatel. V pripade zaniku takejto zmluvy je zhotovitel povinny bezodkladne zabezpecit
a predloZit’ objednavatelovi novii zmluvu spiiiajiicu podmienky podra prvej vety tohto bodu zmluvy.
Ak zhotovitel' nepredlozi ku diiu zaCatia prdc objedndvatelovi zmluvu na odoberanie odpadov
uzatvorent s osobou majicou opravnenie podl'a zdkona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi odpadmi,
bude toto povazované za podstatné poruSenie zmluvy, v ddsledku ktorého je objednavatel’ opravneny
od zmluvy odstlpit. V takomto pripade mé objednavatel pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvnu
pokutu vo vySke jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto
pravo mu vznikne difiom zéniku tejto zmluvy odstGpenim. V pripade omeSkania s opédtovnym
predloZenim dokladov je objednévatel’ opravneny poZadovat’ od zhotovitel'a zmluvnil pokutu vo vySke
500,- EUR za kazdy deri omeskania. Omeskanie s opdtovnym predloZenim dokladov je povazované
za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého je objednévatel’ opravneny od zmluvy odstipit’.

8.20 Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych povodcom je objednévatel’:

8.20.1 triedit’ podl'a druhov,
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8.20.2 zabezpecit' sprévnost’ zaradenia odpadu podla Katalégu odpadov (vyhlaska Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov,
v zneni neskorSich predpisov),

8.20.3 zabezpecit’ ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim tnikom.

8.21 Zhotovitel' je povinny viest’ a uchovévat’ evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, ktorych
pévodcom je objedndvatel’ a o nakladani s nimi v stlade s vyhldskou Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky €. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni
neskorich predpisov; evidenciu vedie zhotovitel' v mene objednavatel’a.

8.22 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi evidenciu odpadov podl'a tohto bodu zmluvy,
ktoré vznikli v kalenddrnom roku realizacie prac, vzdy najneskdr k poslednému driu prislusného
kalendarneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendarnom roku, je zhotovitel’ povinny odovzdat’
evidenciu odpadov v defi podpisania preberacieho protokolu diela oprdvnenym zastupcom
objednavatela. Zhotovitel' je povinny odovzdat’ bezodkladne objednavatelovi evidenciu odpadov aj
vzdy, ak o to objednavatel’ zhotovitel'a poziada. Zhotovitel je d’alej povinny objednavatel'ovi odovzdat’:

8.22.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budu na strane odovzdéavajuceho podpisané, s uvedenim mena,
priezviska a datumu, poverenou osobou zhotovitela a zaroven poverenou osobou objednavatela
a na strane preberajiceho poverenou osobou osoby opravnenej nakladat’ s odpadmi

8.22.2 vazne listky potvrdené opravnenou osobou.

8.23 Zhotovitel' sa zavézuje odpad, ktorého povodcom je objednévatel’, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdat’ osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zdkona o odpadoch, s ktorou mé uzatvorent
zmluvu podl'a bodu 8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich pripravou na opitovné pouzitie, ich recyklaciu,
pripadne iné zhodnocovanie.

8.24 V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom orgénom S$titnej spravy odpadového
hospodérstva poskytne zhotovitel' objednavatelovi stcinnost’ a kontrolnym orgdnom poZadovanu
dokumentéciu.

8.25 Zhotovitel' je povinny vykonat' opatrenia na ndpravu uloZené orgdnom S$titneho dozoru
v odpadovom hospodarstve.

8.26 V pripade, ak v d6sledku poruSenia povinnosti zhotovitel'a pri nakladani s odpadmi bude zo strany
organov Statnej spravy odpadového hospodarstva objednavatelovi uloZend sankcia, je zhotovitel
povinny tito objedndvatel'ovi nahradit’ najneskér do 7 (siedmich) pracovnych dni odo diia dorucenia
pisomnej vyzvy objedndvatela na thradu uloZenej sankcie. Objednavatel je tiez opravneny
jednostrannym pravnym ukonom pohladédvku podl'a tohto bodu zmluvy vzniknuti vo¢i zhotovitel'ovi
zapocitat’.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi najneskér 7 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel je potom povinny najneskér do troch dni od terminu
pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitefom zahgjit’ preberacie konanie a riadne v fiom
pokracovat’.

9.2 Ak zhotovitel' ozndmi objednévatelovi, ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, Ze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukoncené alebo pripravené na odovzdanie, je
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zhotovitel’ povinny uhradit’ objedndvatel'ovi vSetky naklady tym vzniknuté a zaroveri je objednavatel
opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,- EUR.

9.3 Zhotovitel je povinny pripravit’ a doloZit’ pri preberacom konani (ak su relevantné):

9.3.1 zapisy a osvedcenia o vykonanych skuSkach pouzitych materidlov a vyrobkov (certifikaty),

9.3.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu préc,

9.3.3 zapisy o vysktsani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuskach,
9.3.4 plén uzivania verejnej prace,

9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6 d’al$iu dokumentaciu vyplyvajiicu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobny ¢&islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokonéené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednévatel’ zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa
okrem iného uvedie aj stpis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
odstranenia. Termin odstrénenia ur¢i objednavatel v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov
a drobnych chyb. Ak objednavatel’ odmietne dielo prevziat’, je povinny uviest’ do zapisu svoje dovody.
Objednévatel’ je opravneny odmietnut’ dielo prevziat najmd v pripade, ak nie je vyhotovené
v dohodnutej kvalite podla zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podl'a zmluvy alebo ak dielo ma
vady, ktoré brania jeho uZivaniu.

9.5 Dielo je povazované za ukoncené po ukonéeni vSetkych prac uvedenych v ¢l. II. tejto zmluvy, ak su
ukoncené riadne, bez vad a nedorobkov a zhotovitel odovzdal objednévatel'ovi doklady uvedené v bode
9.3 tohto ¢léanku. Ak su v tejto zmluve pouzité terminy ukoncenie diela alebo defi odovzdania, rozumie
sa tym deri, v ktorom ddjde k podpisu odovzdévacieho protokolu bez vyhrad.

9.6 Objednavatel’ ma pravo, prevziat’ aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom v zdpise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel neodstréni tieto nedostatky a vady
v dohodnutom termine, je objedndvatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna pokutu 100,-
EUR za kaZdy nedostatok alebo vadu a deii omeskania s jej odstranenim. Objednévatel’ nie je povinny
prevziat' dielo vykazujiice nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov alebo
nedorobkov sa uvedie v zépise o odovzdani a prevzati diela.

9.7 Zhotovitel' je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked’ sa
domnieva, Ze za uvedené nedostatky nezodpovedd. Néklady na odstrdnenie v tychto spornych pripadoch
nesie zhotovitel, a to az do dosiahnutia dohody oboch stran alebo rozhodnutia sudu. Ak nepristipi
zhotovitel’ k odstraneniu nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov
alebo vad, najneskor vSak do 5 dni po pisomnom vyzvani objednavatela, mdze objednavatel’ voci
zhotovitelovi uplatnit’ zmluvna pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdy defi, o ktory zhotovitel’ k ich
odstraneniu pristiipi neskor.

élgnok X.
ZARUKA

10.1 Zhotovitel’ poskytuje na dielo uvedené v &1. I1. tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené na zaklade rozpocétu (oceneného vykazu vymer) a podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve a vSeobecne zavéznych pravnych predpisov a Ze po¢as plynutia
zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel’ ruci za to, Ze dielo méa v Case
prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpovedd technickym normém a predpisom SR, Ze nema
vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvy¢ajnym alebo
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v zmluve predpokladanym tcelom. Zhotovitel' zodpovedé za nedostatky, ktoré ma dielo v case jeho
odovzdavania objednavatelovi a pocas zaru¢nej doby. Ak odovzdané dielo bude mat’ vady, ma
objednavatel’ pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie vady.

10.2 Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbyto¢ného odkladu po ich
zisteni. V reklamécii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuji. Dalej v reklamécii moze
objednavatel’ uviest’ svoje poziadavky, akym spdsobom pozaduje vadu odstranit’ alebo ¢i pozaduje
finanénd néhradu.

10.3 Zhotovitel’ je povinny najneskdr do 5-tich dni po doruceni reklamécie pisomne ozndmit’, ¢i
reklaméaciu uznava, ak( lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych doévodov reklamaciu
neuznava. Ak tak neurobi, predpokladé sa, Ze reklamaciu objednévatela uznava.

10.4 Reklamaciu je moZné uplatnit’ najneskdr do posledného diia zarucnej lehoty, pri€om i reklamécia
odoslana objednavatel'om v posledny deil zarucnej lehoty sa povaZuje za v¢as uplatnend.

10.5 Zhotovitel’ je povinny pristipit’ bezodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskor vak
do piatich dni po doruceni reklamaécie, a to i v pripade, Ze reklaméciu neuznava. Ak tak neurobi, je
objednavatel’ opravneny poZadovat’ od zhotovitel'a zmluvnti pokutu 1000,- EUR za kazdy dei, o ktory
k odstraneniu vad pristipi neskér. Objedndvatel ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok
na pripadni ndhradu $kody. Néklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel’ aj v spornych
pripadoch, aZ do vyrieSenia sporu.

10.6 Ak nepristipi zhotovitel' k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni
po dorudeni reklamacie objednéavatel’a, je objednavatel’ opravneny poverit' odstranenim vady iného
dodavatel’a. VSetky takto vzniknuté naklady sa zavézuje uhradit’ objednévatel'ovi zhotovitel.

10.7 V pripade havérie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatelovi je zhotovitel' povinny pristupit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat’ na nej aZ
do tplného odstranenia.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1 Zhotovitel’ je povinny vykonavat predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osdb,
ktorymi zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok ucasti v sutazi na tento predmet zakazky.
V pripade, Ze nastane situacia, Zze bude potrebné nahradit’ nejak kvalifikovanii osobu, nova
kvalifikovana osoba musi spiiat’ rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukazanie splnenia
technickej alebo odbornej spdsobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zadkona uvedené v oznameni. Zoznam
kvalifikovanych os6b tvori Prilohu €. 6 tejto zmluvy. Kazdii vymenu kvalifikovanej osoby musi schvalit
objednavatel’. V pripade, Ze k vymene kvalifikovanej osoby ddjde bez suhlasu objednavatela, bude sa
to povazovat’ za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude oprdvneny odsttpit
od tejto zmluvy. V pripade poruSenia tejto povinnosti zhotovitelom, je objednavatel opravneny
poZadovat’ od zhotovitel'a zmluvna pokutu 2 000,- EUR za kazdé jednotlivé poruSenie. Ustanovenie
tohto bodu sa uplatni v pripade, Ze uchadzaé preukazoval splnenie technickej alebo odbornej
sposobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zdkona v stitaZi na tento predmet zdkazky.

11.2 Zhotovitel' je opravneny prostrednictvom subdodavatelov vykonat' dielo iba v pripade
predchadzajuceho sthlasu objednévatel'a. Zhotovitel’ je viazany na suhlas objedndvatela pri kazdom
subdodavatelovi a zaroveri kazdy subdodévatel’ musi spifiat’ podmienky podFa ¢l. 8 bod 8.11 tejto
zmluvy. Sthlas objedndvatela musi mat pisomnt formu. V pripade poruSenia tejto povinnosti
zhotovitelom sa to bude povaZzovat’ za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude
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opravneny odstupit’ od zmluvy. V pripade poruSenia tejto povinnosti zhotovitefom je objednévatel’
opravneny od zhotovitel'a poZzadovat’ zmluvna pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH
urcenej v tejto ZoD.

11.3 Objednavatel’ je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na tretiu
osobu. Ak objednavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na int osobu, je
povinny toto neodkladne oznamit’ pisomne zhotovitel'ovi. Zhotovitel nemo6zZe bez predchéadzajticeho
pisomného stihlasu objednévatel’a postlpit’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajuce na int
osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti bude toto povazované za podstatné poruSenie zmluvy,
v dosledku ktorého bude objednévatel’ opravneny odstupit’ od zmluvy.

11.4 Zhotovitel' je povinny oznamit’ objednavatel'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zavézkov podrla tejto zmluvy a ktoré m6zu mat’ vplyv na zmenu pokynov objedndvatela tykajicich sa
dosiahnutia t€elu sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotovitel’ je povinny chranit’ majetok objednévatela s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy
do styku, jeho prava a pravom chranené zaujmy a dosledne na to vyuzivat’ vSetky zakonné prostriedky
a uplatiiovat’ vietky dostupné moZznosti.

11.6 Objednavatel je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnuat’ zhotovitel'ovi potrebnul sti¢innost’, ktora
je nevyhnutnd na dosiahnutie ucelu tejto zmluvy. Objednavatel sa tieZ zavdzuje, Ze bude
so zhotovitel'om bez zbytoéného odkladu rokovat’ o v3etkych otdzkach, ktoré by mohli negativne
ovplyvnit’ vykonanie diela, a Ze mu bude oznamovat’ vSetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ lehoty
stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotovitel' je povinny zachovat' ml¢anlivost’ o vSetkych skutoCnostiach, o ktorych sa dozvie
v stvislosti s vykonanim diela, najmd nevyuzit' ani nespristupnit’ tretim osobadm Ziadne skuto¢nosti,
informacie, poznatky, podklady alebo iné zaleZitosti, o ktorych bol pocas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informacie je zhotovitel
opravneny poskytovat' iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom
na vykonanie diela podla tejto zmluvy, priom v plnej miere zodpovedd za dodrziavanie zavdzku
mléanlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel’ viazany aj po skonceni platnosti tejto
zmluvy.

11.8 Rozhodnutie poZadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy oznédmi objednavatel
dorufenim penalizagnej faktury zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je mozZné
kumulovat’, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel mdze uplatnit’ zmluvni pokutu
doruéenim penaliza¢nej faktary zhotovitel'ovi kedykol'vek potom, ¢o mu na fiu vznikne pravo. Splatnost’
penaliza¢nej faktury je 14 dni odo diia jej dorucenia.

11.9 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu $kody spdsobenej objednavatel’ovi
porusenim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstipenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zdkona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatel'stva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania tiplného diela
bez vad objednavatel'ovi - je zhotovitel’ povinny pristapit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat
na nej aZ do uplného odstranenia. Ak tak neurobi, je objednéavatel’ od zhotovitel'a opravneny pozadovat
zmluvn pokutu 5 000,- EUR za kazdy deii, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a jej nasledkov
pristupi neskor. Pre tento pripad objednéavatel’ a zhotovitel' bez meSkania uzatvoria dodatok k zmluve,
priCom pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa primerane aplikuje
ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.11 Zhotovitel’ sa zavdzuje poskytnut' objednavatelovi alebo nim poverenym osobam sucinnost
potrebnil na vypracovanie zavereéného technického a ekonomického hodnotenia dokonceného diela.
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11.12 Obidve zmluvné strany sa zavizuji poskytnit’ suéinnost’ kontrolnym orgdnom podl'a podmienok
stanovenych v dotaénej schéme 19102-26-VO01, ato najmi, avSak nielen pri vykondvani kontrolnej
¢innosti pocas realizécie, ako aj po realizécii diela.

Clanok XIL
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost’ za $kodu vzniknuti poruSenim povinnosti
vyplyvajicich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zékonnika
a ustanoveniami ostatnych prislusnych pravnych predpisov platnych a G¢innych na izemi Slovenskej

republiky.

12.2 Objednavatel’ nema nérok na nahradu $kody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo spésobené
konanim objedndvatela alebo nedostatkom sucinnosti zo strany objedndvatela. Takéto konanie
objednavatel’a musi zhotovitel’ preukézat’.

12.3 Zhotovitel’, ktory vykondva ¢innosti na zaklade tejto zmluvy zodpoved4 objednavatel'ovi za Skodu,
ktorti mu sp6osobil v stvislosti s vykonanim diela.

12.4 Ziadna zmluvn4 strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeskanie
s plnenim svojich zmluvnych zavdzkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat’ z okolnosti celkom
vyludujiicich zodpovednost’. Uéinky vylugujtice zodpovednost’ st obmedzené na dobu, pokial’ trva
prekazka, s ktorou st u¢inky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druhd zmluvnd strana
bola obozndmena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou
zmluvnou stranou ihned’ ako sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vsetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatel'a na ndhradu $kody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit’ objednédvatel'ovi
zmluvni pokutu resp. ind sankciu, je zhotovitel’ povinny tato zaplatit’ na zéklade doruCenej penalizaCnej
faktary. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel’ ma pravo jednostranne zapocitat’ aj nesplatné
zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody voci svojim splatnym zavézkom ku zhotovitel'ovi. Ak
vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody v jednotlivom pripade, budu sa tieto
zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady $kody spocitavat’.

,(‘L‘lénok XIIL
UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim tGplného
diela bez vad a nedorobkov podra ¢l. II. tejto zmluvy. Okrem toho je mozZné ukongit’ tito zmluvy aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
13.1.2 odstipenim od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy moZno pisomne odstlipit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo
zakon. Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstipit’ z dovodov dohodnutych
touto zmluvou, je povinna svoje odstpenie pisomne oznamit’ druhej strane. Odstupenie od tejto zmluvy
musi mat’ pisomnt formu, musi byt dorucené druhej zmluvnej strane a musi v fiom byt uvedeny
konkrétny dévod odstiipenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstipenie
od zmluvy je G€inné jeho dorufenim druhej zmluvnej strane. Odstipenie od zmluvy nemd vplyv
na povinnost’ zmluvnych stran zaplatit' zmluvné pokuty.
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13.3 Ak odsttpi niektord zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zédklade dévodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran st nasledujtice:

13.3.1 zhotovitel’ vykona stpis vSetkych vykonanych prac, oceneny podl'a spdsobu, ktorym je stanovena
cena diela,

13.3.2 zhotovitel’ vykona finan¢né vycislenie vykonanych prac a spracuje celkovu fakturu,
13.3.3 zhotovitel' odvezie vSetok svoj nezabudovany materidl, ak sa strany nedohodnu inak,

13.3.4 zhotovitel' vyzve objednavatela k Ciastkovému prevzatiu diela a objednévatel je povinny
do Strnastich kalendéarnych dni od dorucenia vyzvania zahdjit’ ¢iastkové preberacie konanie,

13.3.5 po ¢iastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe strany preberaci protokol pre odovzdana
Cast’ diela,

13.3.6 strana, ktora dovodné odstipenie od zmluvy zapri€inila, je povinna uhradit’ druhej strane vSetky
néklady jej vzniknuté z dévodu odstipenia od zmluvy. Odstlipenie od zmluvy nemé vplyv na povinnosti
zmluvnych stran podla tohto bodu zmluvy. V pripade odstupenia od zmluvy sa zmluva zruSuje
uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.2 tejto zmluvy.

13.4 Pri odstipeni od tejto zmluvy nebudd zmluvné strany povinné vrétit' plnenia poskytnuté im
pred odstupenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudui opravnené Ziadat' vratenie plneni
poskytnutych pred odstiipenim zmluvy. Néroky zhotovitel'ov na zaplatenie ceny za uz vykonané plnenia
nebudu odstiipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uZ vykonané plnenia sa budu primerane aplikovat’
ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

] Clénok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékol'vek pisomnosti na zdklade tejto zmluvy, alebo v stvislosti s fiou, budi doru¢ované
doporuéene posStou na adresy zmluvnych strén uvedené v zdhlavi tejto zmluvy, ibaze odosielajuce;j
zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznémil novi adresu sidla, pripadne ini novua adresu uréent
na doruovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuju za dorucené najneskdr uplynutim
troch (3) pracovnych dni odo diia odovzdania pisomnosti na poStovu prepravu, aj keby sa adresat o
takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost’ odmietol prevziat’, pokial’ nebude preukézané dorucenie
skor. V pripade objednavatel’a je mozné dorucenie pisomnosti vykonat’ aj jej odovzdanim na tradnej
podatel'ni v jej Gradnych hodinach, pricom deii doru€enia vyznaci podatelfia tiradnym postupom na
pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavretd v
tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektorti zo zmluvnych strén.

14.3 Tato zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych tri dostane objedndvatel’ a jeden
zhotovitel’.

144 Tuto zmluvu je moZné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,,dodatok k zmluve“. Uvedené sa netyka zmeny zéstupcov zmluvnych strén pre veci
technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatelov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy,
ktoré moZe objedndvatel' odsuhlasit’ v silade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim
jednostrannym rozhodnutim doru¢enym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 Vsetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaji dfiom
podpisu zmluvy platnost, a to bez ohl'adu na funkéné postavenie oséb, ktoré predzmluvné dohody

uzavreli.
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14.6 Tato zmluva je uzavreta po jej podpisani obidvoma zmluvnymi stranami. Zmluvné strany si dohodli
odkladaciu podmienku a¢innosti zmluvy, a to tak, Ze tdito zmluva nadobudne uéinnost’ ak:

14.6.1 Objedndvatel tejto zmluvy o dielo ziska nenavratny financny prispevok (dalej ako ,,NFP*)
z dotac¢nej schémy 19102-26-V01, Investicia 2 - ZlepSenie energetickej hospodarnosti a efektivnosti
verejnych budov ("Rychle opatrenia') na zaklade vydania Rozhodnutia o schvaleni Ziadosti o NFP
Objednéavatel'a z dotatnej schémy 19102-26-V01 a nislednym zverejnenim zmluvy na webovom sidle
Objednavaterla, t. j. poskytovatel NFP podpiSe s Objednédvatel'om tejto zmluvy Zmluvu o poskytnuti
NFP - ddjde k uzavretiu platnej a u€¢innej Zmluvy o poskytnuti NFP na financovanie prac v tejto zmluve.

14.7 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania zmluvnymi stranami, priCom u¢innost’ je
podmienena vydanim Rozhodnutia o schvaleni Ziadosti o NFP Objednavatela z dotaénej schémy
19102-26-V01 a naslednym zverejnenim zmluvy na webovom sidle Objednévatel’a.

14.8 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze zmluva sa uzatvara so subjektom, ktory v zmysle zédkladnych
principov zakona €.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov /zdkon o slobode informécii/ v zneni neskorSich predpisov ,,Co nie je tajné, je verejné“
a ,prevazujici verejny zdujem nad obchodnymi a ekonomickymi zdujmami os6b“ na zaklade
dobrovolnosti nad rdmec povinnosti uloZenej zdkonom o slobode informécii zverejiiuje vSetky
informécie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykaju pouZivania verejnych financii alebo
nakladania s majetkom Bratislavského samosprdvneho kraja a Stadtu za Gcelom zvySovania
transparentnosti samospravy pre obCanov a kontroly verejnych financii obfanmi a na zaklade tejto
skutoénosti vyslovne suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane jej
vsetkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, ndleZitosti, obchodné tajomstvo, fakturacné udaje/,
na internetovej stranke vlastnika za Gfelom zvySovania transparentnosti samospravy pre obcanov
a kontroly verejnych financii obanmi. Tento sthlas sa udel'uje bez akychkol'vek vyhrad a bez Casového
obmedzenia.

14.9 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislu§nymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zdvéznymi pravnymi predpismi platnymi a u¢innymi
v Slovenskej republike.

14.10 Neoddelitel'nou sucastou tejto zmluvy si nasledovné prilohy, uvedené v platnom. poradi
zavéznosti dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvy3Sou pravnou silou (Priloha €. 1)
ku dokumentu s najniZSou pravnou silou (Priloha ¢. 8):

Priloha €. 1: Vykaz vymer - polozkovy rozpocet zhotovitel'a- predlozi uchddzac ako stiast’ ponuky
Priloha &. 2: Casovy harmonogram vykonévania diela — poZaduje sa od tspesného uchadzaca (do 3 dni

od odovzdania staveniska)
Priloha €. 3: Kontrolny a skuSobny plan realizacie diela - poZaduje sa od GspeSného uchéadzaca (v den

odovzdania staveniska)
Priloha ¢. 4: Zoznam subdodévatel'ov - poZaduje sa od Gspe$ného uchadzaca (do 3 dni od odovzdania

staveniska)

Priloha €. 5: Potvrdenie o poisteni zodpovednosti za Skodu - poZaduje sa od uspeSného uchadzaca (do
3 dni od odovzdania staveniska)

Priloha €. 6: Zoznam kvalifikovanych os6b - poZaduje sa od GspeSného uchddzaca (do 3 dni od
odovzdania staveniska, ak relevantné)

Priloha €. 7: Preberaci protokol staveniska - vzor - poZaduje sa od Uspe$ného uchadzaca (v deri

odovzdania staveniska)
Priloha €. 8: Preberaci protokol diela - vzor - poZaduje sa od GspeSného uchadzaca (v dern odovzdania

diela)
Ak niektora z uvedenych priloh v €ase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy
momentom jej vzniku.
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Za objednavaterla: Za zhotovitel'a:

V Turdianskych Tepliciach, diia 'LO“L‘ZO‘W V Bratislave, diia o & LodH

7 /

<

....................... /'.".".'“ur:_‘j’””sk‘éﬁ\e¥:::‘;/-. B T T T Y TR PR P
Stredna odborna Skola pé»d‘ﬁ_g.aéické Ing. Radoslav Jakab - konatel’
Turéianske Teplice EKOTERM, s.r.o

PhDr. Anna Badinova, riaditel’ka skoly

Ing. Milos Gajdos — konatel’
EKOTERM, s.r.o.
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