MIMISTERSTVO
PODOHOSPODARSTVA
A ROZVO|A VIDIEKA
SLOVENSKE) REPUBLIKY

Zmluva o Dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov v spojeni so zakonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
(d’alej len ,,Zmluva o Dielo* alebo ,,Zmluva‘)

Cislo zmluvy Objednéavatel’a: 899/2024/MPRVSR-240

Cislo zmluvy Zhotovitel’a:

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’

Nazov:

Sidlo:
Zastupeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoby opravnené rokovat’
a konat’ vo veciach
technickych:

(d’alej len ,,Objednavatel™)
Zhotovitel

Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny orgén:
Pravna forma:
Osoby oprévnené
na rokovanie:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:
SWIFT Kod:
ICO:

DIC:

IC DPH:
Tel./Fax:

Slovenska republika,

v mene ktorej konad Ministerstvo pddohospodérstva a rozvoja vidieka
SR

Dobrovi¢ova 12, 812 66 Bratislava

Ing. Richard Takac,

minister p6dohospodarstva a rozvoja vidieka SR

00156621

2021291382

Statna pokladnica

SK66 8180 0000 0070 0008 1105

Ing. Jan Slovak

L&M Gold s.r.o.

Jenisejska 45A, 040 12 Kosice
Marek Balog, konatel

S.r.0.

Marek Balog

VSeobecna Uverova banka, a.s.
SK55 0200 0000 0047 0054 7953
SUBASKBX

54 581 460

2121740379

SK2121740379

+421 944 351 555

Zapisany: OR MS Kosice, Oddiel: Sro, vlozka ¢.: 54320/V

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,Zmluvné strany*, samostatne ako ,,Zmluvna strana‘)
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Definicia pojmu

Modernizécia vnutorného osvetlenia - nahradenie pévodnych Ziarivkovych svietidiel svietidlami LED.
Modernizacia vnatorného osvetlenia neriesi elektroinstalaéné svetelné rozvody.

) CLI
Uvodné ustanovenia

Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania uskuto¢neného v stlade s § 117
zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej ,,ZVO*), na predmet zakazky ,,RekonStrukcia administrativnej budovy
Rozitava* - Cast’ 2. Modernizacia vnutorného osvetlenia za nasledovnych podmienok. Zakazka sa
realizuje na zaklade Vyzvy na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu zameranej
na rychlo realizovatel'né opatrenia za ucelom zvysenia energetickej efektivnosti verejnych budov z Planu
obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, kod vyzvy: 19102-26-V01; komponent: 19. RePower EU;
reforma/investicia: Investicia 2 — ZlepSenie energetickej hospodarnosti a efektivnosti verejnych budov
(,,Rychle opatrenia®) (d’alej len ,,Vyzva“) L.

CL 11
Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel’ sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost’ pre Objednavatela zrealizuje Dielo ,,RekonStrukcia administrativnej budovy
Rozitava* — Cast’ 2. Modernizécia vnitorného osvetlenia.

v rozsahu, kvalite a v stlade podra:

1.1. technickej Specifikacie Diela — v zmysle technickej $pecifikacie Diela, ktora tvori prilohu €. 1
tejto Zmluvy

1.2. 3pecifikécie ceny Diela — vykaz vymer, ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy,

1.3. &lanku III tejto Zmluvy — terminy plnenia, v zmysle Casového harmonogramu realizacie
Diela, ktory tvori prilohu €. 6 tejto Zmluvy.

2. Zhotovitel' sa zaroven zavidzuje, ze zrealizuje pre Objednavatela vSetky prace a dodavky pre
uskutoénenie Diela: ,,RekonStrukcia administrativnej budovy Ro%iiava® - Cast’ 2. Modernizacia
vnutorného osvetlenia a ostatné s tym suvisiace prace.

Bod 1. a 2. tohto ¢lanku sa d’alej v texte spolu oznacuje ako ,,Dielo®, resp. ,,predmet Zmluvy*.

3. Zhotovitel sa zavizuje, Ze vSetky prace na Diele vykona plne v sulade s platnou legislativou (napr.:
zakon €. 555/2005 Z. z. 0 energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov), predpismi a rozhodnutiami tykajiicimi sa prac v Case ich realizacie
a prislusnymi STN, a to najmé v zmysle STN 332000-4-41 (Elektrické inStalacie nizkeho napatia.
Cast’ 4-41: Zaistenie bezpecnosti. Ochrana pred zasahom elektrickym pradom.), STN 332000-4-473
(Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Cast’ 4: Bezpe¢nost. Kapitola 47: PouZitie
ochrannych opatreni na zaistenie bezpe¢nosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadpradom),
62305 (Ochrana pred bleskom), STN 733134 (Stavebné prace).

1.1. V ramci realizacie Diela méZe vymenu osvetlenia vykonat’ iba osoba, ktora podl'a vyhlasky
Ministerstva préace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi

L Link na zverejnent Vyzvu: https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/568738742342168576
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zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povaZzuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,vyhlaska &. 508/2009 Z. z.“) spiiia podmienky podl'a § 22 Samostatny
elektrotechnik alebo § 23 Elektrotechnik na riadenie ¢innosti alebo na riadenie prevadzky.

1.2.  Zhotovitel sa zavizuje, ze pred uvedenim do prevadzky vykona odbornu skiisku vyhradeného
zariadenia a reviziu elektrického zariadenia podl'a § 24 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. a dolozi
Objednavatel'ovi spravu s nameranymi hodnotami. Pred uvedenim do prevadzky je Zhotovitel
povinny urobit” odbornt skusku vyhradeného zariadenia a reviziu elektrického zariadenia
a dolozit’ svetelno-technicky posudok v zmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z.

Rozsah Diela a jeho presna Specifikécia su stanovené v technickej Specifikacii Diela Objednavatel’a
(priloha ¢.1 tejto Zmluvy), ktord bola vypracovana na zéklade poziadaviek Objednavatela,
informacii, ako aj miestnej obhliadky. Zhotovitel’ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze sa v plnom
rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy s podmienkami verejného obstaravania
Objednavatela, ako aj s dal§imi vychodiskovymi podkladmi podla tejto Zmluvy, technickou
Specifikaciou Diela vztahujucou sa na predmet Zmluvy (d’alej len ,,technicka Specifikacia®).
Zhotovitel'ovi st zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu Diela.
Vsetky uUkony potrebné k zhotoveniu Diela su predmetom c¢innosti Zhotovitela. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily vykonavat' Dielo podla tejto Zmluvy, pricom
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami a sposobilost'ou, ktoré su k vykonaniu Diela
potrebné.

Objednavatel’ Dielo vykonané riadne, véas, bez vad a nedorobkov, v sulade s platnymi pravnymi
predpismi a v stlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v sulade s pisomnymi dohodami Zmluvnych
stran, prevezme a zaplati zan Zhotovitelovi dohodnutu cenu. Zmluvné strany rozumejuq,
Ze Objednavatel’ nema povinnost’ prevziat’ a ani neprevezme Dielo, ktoré by vykazovalo zavazné
vady, nedorobky, s vynimkou drobnych nedostatkov, ak nebrania uzivaniu Diela.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, ze sa podrobne oboznamil s miestom plnenia Diela
a s existujucim stavom na zéklade miestnej obhliadky.

CL 1
Termin plnenia
Terminy
Termin odovzdania / prevzatia staveniska: do 5 kalendarnych dni po a¢innosti Zmluvy
Termin zacatia prac: nasledujuci pracovny dei po prevzati staveniska,
Termin ukoncenia prac: do 2 mesiacov od zacatia prac,
Termin odovzdania Diela: do 5 kalendarnych dni od ukondenia prac podPa

zapisu v stavebnom denniku

Zhotovitel' je povinny bezodkladne v dent vzniku udalosti, vzdy pisomne ako aj Ustnou formou
/aj telefonicky/, informovat’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st'azuje
realizaciu predmetu Zmluvy s dosledkom predizenia lehoty na odovzdanie Diela, zaroven aj
s dosledkom predizenia lehot uvedenych v harmonograme préac; ako aj o opravnenych dévodoch
takejto udalosti. Ak ddjde k zdrzaniu préc, musi Zhotovitel preukazat, ze bolo vyvolané
okolnost’ami, na ktoré sa odvolava. V pripade porusenia tohto ustanovenia ma Objednavatel’ pravo,
za kazdé aj jednotlivé poruSenie, na Uhradu zmluvnej pokuty vo vySke 100,- eur. Ustanovenie
0 nahrade Skody tymto nie je dotknuté.

Dielo podla tejto Zmluvy bude v ¢ase odo dna zacatia prac, do ukoncenia prac, podla bodu
1. podbod 1.2. a 1.3. tohto &lanku vykondvané v terminoch podl'a Casevého harmonogramu
realizacie Diela podTla prilohy €. 6 tejto Zmluvy, ktory predlozi Zhotovitel’ Objednavatel'ovi v lehote
do 5 kalendarnych dni od tG¢innosti tejto Zmluvy. V pripade, ze Zhotovitel' nepredlozi
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Objednavatel'ovi harmonogram prac v lehote 14 kalendarnych dni, je Objednavatel’ opravneny
v zmysle tohto bodu a Zmluvy narokovat’ si vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 100,- eur,
ktora bude uplatnena pri ukonceni a odovzdani Diela a odpocitana z celkovej ceny Diela. Dielo
podla tejto Zmluvy bude Zhotovitelom dokoncené a Objednavatelovi odovzdané v termine
dojednanom v bode 1. podbod 1.4. tohto ¢lanku, pokial’ neddjde k okolnostiam na zaklade ktorych
moze dojst’ k odovzdaniu Diela v neskorSom ¢ase (napr. z dovodu opravneného pozastavenia stavby
a pod.).

4. 'V pripade, ak sa pocas realizacie Diela vyskytna akékol'vek prekazky (s vynimkou tych, ktoré by
mohol sposobit’ Objednavatel’), ktoré by pripadne mohli mat’ za nasledok posunutie ktoréhokol'vek
terminu zhotovenia Diela alebo jeho Casti v zmysle tejto Zmluvy, Zhotovitel’ sa zavézuje vykonat
vSetky moZné a dostupné opatrenia na odstranenie hrozby omeSkania na vlastné naklady bez naroku
ich uplatnenia vo¢i Objednavatel'ovi. Zhotovitel' sa zavdzuje najmi, nie v8ak vylucne, navysit
kapacity svojich pracovnikov bez akéhokol'vek obmedzenia a obstarat’ s tym suvisiace mechanizmy
za ucelom realizacie Diela.

5. Ak posledny den lehoty alebo terminu uréeného pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto Zmluve
pripadne na sobotu, nedel’'u alebo iny den pracovného vol'na alebo pracovného pokoja, Zhotovitel je
povinny Dielo riadne zhotovené odovzdat’ v najblizsi pracovny deil nasledujici po dni pracovného
vol'na alebo pracovného pokoja.

6. Akby v priebehu realizacie Diela doslo k rozporom medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om, nesmie
dojst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac Zhotovitelom, okrem pripadov
uvedenych v § 551 ods. 1 Obchodného zédkonnika a § 552 ods. 1 Obchodného zakonnika.

CL1IV
Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania Diela je stavba — Administrativna budova Objednavatela v Rozilave, Safarikova
¢. 71, so stupisnym ¢islom 483, nachadzajlca sa na pozemku registra ,,C* KN parc. ¢. 1925/2 — Zastavana
plocha a nddvorie o vymere 1 324 m2, zapisana na LV ¢. 2981 v k.G. Roznava, vo vyluénej sprave
Objednavatela (dalej aj ako ,,stavenisko®).

CLV
Cena Diela

1. Zazhotovenie Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati Objednavatel’ Zhotovitel'ovi celkovu
zmluvnu cenu za Dielo vo vyske:

Cena bez DPH: 8 265,78 EUR,
Vyska DPH: 1 653,16 EUR,
Cena s DPH: 9 918,94 EUR,

(slovom: Devittisicdevit'stoosemnast’ a 94/100 EUR).

1.1. V sulade so zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach
v zneni neskorSich predpisov je cena Diela stanovena ako celkové a pre dany rozsah Diela je
konecna.

1.2. Celkové cena dojednana Zmluvnymi stranami tvori prilohu €. 2 tejto Zmluvy. Za spravnost’
kalkulécie rozpoctu zodpoveda Zhotovitel. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na aplikacii
§ 547 ods. 1 Obchodného zakonnika v platnom zneni, t. j. jednostranné dodato¢né zvySenie ceny
Zhotovitel'om nie je mozné a cena je konec¢na. Takto ur¢end dohodnuta celkova cena za Dielo
je realna, pokryva vSetky naklady spojené so splnenim zavéizkov podla tejto Zmluvy
a Zhotovitel’nema narok na zvySenie ceny, ktory vyplynie ako désledok chyb alebo zanedbania
povinnosti pri priprave stitaznej ponuky. Takto vzniknuté dodato¢né naklady znasa Zhotovitel’.
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V celkovej cene su zahrnuté vSetky naklady potrebné na zhotovenie Diela podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ nie je opravneny uétovat’ Objednavatel'ovi ziadne iné finan¢né ¢iastky, ako st dojednané
v tejto Zmluve.

Narok Zhotovitel'a na zaplatenie ceny za Dielo vznika riadnym, v€asnym, bez vad a nedorobkov,
vykonanim Diela, vratane vSetkych potrebnych certifikatov a zaruénych listov a fotodokumentacie
pred apo realiza¢ného stavu ajeho prevzatim Objednavatelom, pokial nie je v tejto Zmluve
dojednané inak; Dielo bude protokoldrne prevzaté jednorazovo zo strany Objednavatel’a.

V dohodnutej celkovej cene st zahrnuté vSetky prace a dodavky vratane vedlajsich, pomocnych
a doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k Uplnému a bezchybnému vykonaniu
Diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel. Pre vylacenie akychkol'vek pochybnosti
Objednavatel' sa stava vlastnikom akéhokol'vek materidlu a technoldgie jeho zapracovanim
do Diela, bez ohl'adu na skuto¢nost, ¢i je alebo nie je mozné tieto materialy a technologie oddelit’
bez znehodnotenia Diela.

C1. VI
Financovanie, fakturacia a platenie

Objednavatel’ zaplati Zhotovitel'ovi za riadne a v€as zhotovené Dielo dojednant cenu, spdsobom
a Vv lehotach niZsie uvedenych.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ zaplati dojednant celkovu cenu za Dielo na zaklade
vykazu skutoCne zrealizovanych prac a dodavok Zhotovitel'a, odstihlasenych a podpisanych
Objednavatel'om, resp. osobou na to v Zmluve opravnenou (d’alej len ,,vykaz prac*), a to na zaklade
danového dokladu — faktary, ktor vystavi Zhotovitel' v stlade s prislusnymi predpismi platnymi
v Slovenskej republiky v ¢ase ich vystavenia.

Osoba splnomocnena Objednavatelom vykona kontrolu spravnosti vykazu prac, a vréati
ho Zhotovitel'ovi parafovany do 6 kalendarnych dni od jeho predlozenia. V sulade s potvrdenym,
podpisanym vykazom prac zo strany Objednavatela, vystavi Zhotovitel' faktaru. Ako podklad
k fakturacii sa pouzije tento vykaz prac. Stpis odpracovanych hodin podla stavebného dennika
nemoéze sluzit ako podklad k fakturacii a faktura vystavena iba na tomto podklade bude
Zhotovitel'ovi vratena ako neopravnena.

Faktura okrem povinnych Udajov uvedenych v zakone ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov musi obsahovat’:

nazov Objednévatel'a a Zhotovitel'a, adresu a sidlo, 1CO, IC DPH,

nazov objektu, kde sa realizovalo Dielo,

¢islo faktary,

splatnosti faktary (30 dni),

fakturovant zakladnu ¢iastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanu sumu,

oznacenie peniazného ustavu, IBAN kod a ¢islo tctu Zhotovitel’a,

peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitel’a,

supis vykonanych prac,

prilohy: Protokol o odovzdani a prevzati Diela podl'a prilohy €. 3 tejto Zmluvy a Protokol
o prevzati dokumentacie podl'a prilohy ¢. 4 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze faktaru za Dielo je Zhotovitel opravneny vystavit' najskor v den
protokolarneho prevzatia Diela podla prilohy ¢. 3 tejto Zmluvy Objednavatelom a sucasne
po odovzdani vSetkych potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni a pod. v zmysle tejto Zmluvy
apo odsuhlaseni a podpisani vy$sie uvedeného vykazu prac. NeoddeliteInou stcéast'ou faktlry
je Protokol o odovzdani a prevzati Diela podPa prilohy €. 3 tejto Zmluvy a Protokol o prevzati
dokumentacie podla prilohy €. 4 tejto Zmluvy. Faktura je stiCasne vyhlasenim Zhotovitel'a, ze
nebude uplatnovat’ voc¢i Objednavatelovi ziadne d’alsie financné poziadavky. Faktaru je Zhotovitel
povinny dorucit’ Objednavatel'ovi na adresu Ministerstvo pddohospodérstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky, Dobrovi¢ova 12, Bratislava, 812 66 v tlacenej forme v pocte 2 ks, spolu so
vietkymi prilohami uvedenymi v ¢l. IX bode 5. tejto Zmluvy, ako aj s fotodokumentaciou
zrealizovanych prac a zabudovanych materiélov.

S@ o a0 o
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Zmluvné strany si dohodli splatnost’ faktiiry 30 dni odo dia jej doru¢enia Objednavatel'ovi. Faktara
musi okrem beznych néaleZitosti a priloh podla bodu 4. tohto ¢lanku, obsahovat’ aj vyuctovanie
celého rozsahu préc tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na zaklade stpisov prac.

Zaplatenim faktry sa rozumie odpisanie financnych prostriedkov z G¢tu Objednavatela.

V pripade vratenia faktury Zhotovitel'a Objednavatelom pre chybné vyuctovanie ceny alebo
nespravne uvedenie inych podstatnych udajov podl'a zakona, resp. v pripade absencie priloh faktdry
v zmysle tejto Zmluvy, tato faktaru je povinny Zhotovitel’ opravit’ v ¢o najkratSom moznom termine.
Pocas tohto obdobia nie je Objednavatel’ s platbou v omeSkani; novd 30 diiovd lehota splatnosti
zacne plynat’ dnom dorucenia opravenej faktary.

Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnend postupit’ pripadné pohl'adavky voéi druhej Zmluvnej
strane tretej osobe bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej Zmluvnej strany, pod nasledkom
neplatnosti takéhoto ukonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat’ akymkol'vek zabezpeCovacim
prostriedkom druhej Zmluvnej strany.

Ak Zhotovitel'ovi spravca fakturacného systému vytvoril do ddtumu vystavenia faktiry podla tejto
Zmluvy osobny profil podla § 6 zakona ¢. 215/2019 Z. z. o zaruéenej elektronickej fakturacii
a centralnom ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,,ZEF*), faktGra musi spiiiat’ aj nalezitosti zaru¢enej elektronickej faktury podla ZEF
a Zhotovitel je povinny pri doru¢ovani faktiry Objednavatel'ovi postupovat’ v sulade so ZEF.

Za spravne vyhotovenie faktury zodpoveda Zhotovitel’.

CL VIl
Stavenisko

Stavenisko odovzda Objednavatel’ Zhotovitel'ovi k prevzatiu v termine v sulade s ¢l. I11 tejto Zmluvy,
o ¢om Zmluvné strany spisu ,,Zapis o odovzdani / prevzati staveniska“, pricom Zhotovitel’ je
povinny stavenisko od Objednavatela prevziat v urCeny deni. Sti¢astou tohto protokolu bude aj
fotodokumentacia skutkového stavu, ktortt Zhotovitel' odovzda Objednavatel'ovi na CD alebo USB
nosiéi spolu s ostatnou nalezitou dokumentéciou.

Zhotovitel’ je povinny na stavenisku zachovavat’ Cistotu a poriadok, robit’ denny poriadok pracoviska,
v sulade sa zdkonom ¢&. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o odpadoch®) odstranovat’ na svoje naklady a bez omeskania
odpady vzniknuté jeho ¢innostou. Pokial’ dojde ¢innostou Zhotovitel'a k znecisteniu prilahlych
komunikacii a ploch, je Zhotovitel’ povinny tieto na svoje naklady neodkladne vy¢istit, ako aj tieto
kropit’, aby sa zamedzilo prasnosti; uvedené opatrenie na zamedzenie praSnosti sa pouzije na celé
stavenisko. Ak porusi Zhotovitel’ povinnost’ podl'a tohto bodu a napriek upozorneniu Objednavatel’a
v stavebnom denniku neporiadok v lehote uréenej Objednavatel'om neodstrani, resp. nezamedzi
prasnosti, je Objednavatel’ opravneny po predchadzajicom upozorneni urobit’ poriadok, ako aj
zabezpecit’ kropenie na zamedzenie prasnosti na naklady Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ sa zavizuje pred zaCatim prac na Diele skoordinovat’ prace tak, aby nenarusal proces
prace v administrativnej budove v pripade realizacie za prevadzky.

Zhotovitel’ sa d’alej zavdzuje nenarusit’ trvaly a bezpeény prichod a prijazd k objektom v blizkosti
staveniska, a to pocas celej doby vystavby.

Objednavatel’ bude mat’ na stavenisku stavebny dozor, co berie Zhotovitel’ na vedomie. Kedykol'vek
v priebehu realizacie Diela bude prostrednictvom neho najmé sledovat, ¢i prace si vykonavané
podla zmluvnych podmienok, technickych noriem a inych pravnych predpisov. Stavebny dozor
Objednavatela bude vykonavat Ing. Ivo BeklemdZiev, ako aj d’alSie osoby uréené Objednavatel'om,
ktoré pisomne oznami Zhotovitel'ovi po nadobudnuti u¢innosti tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ Gcast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a prac,
ktoré bude vykonavat’ stavebny dozor a robit’ okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych vad.
Zhotovitel' zabezpec¢i na stavenisku svojho stavbyveduceho, ktorého meno oznami pisomne
Objednavatel'ovi najneskor v den prevzatia staveniska.

Zhotovitel' zabezpeCi pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu a poriadok medzi
svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vsetkych svojich subdodavatel'ov.
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Zhotovitel’ vyluci zo staveniska vSetky osoby, proti ktorym bude mat Objednavatel’ odovodnené
namietky. Uvedené namietky sa mozu tykat’ nedodrziavania pokynov a postupov na stavenisku,
nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zru¢nosti alebo pracovitosti, poruSovania
bezpecnostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov tykajtcich sa dovernosti a d’alSich nedostatkov.
Vyliucenie takychto pracovnikov zo staveniska sa vykona tak, aby tym Objednavatel'ovi nevznikli
Ziadne néaklady.

Pri realizacii prac je Zhotovitel povinny dodrziavat’ vSetky platné pravne predpisy tykajlice sa najma
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP), ochrany pred poziarmi (OPP) a nakladania
s odpadmi.

Zhotovitel je povinny stavenisko ku dnu odovzdania Diela vycistit aodovzdat
v prevadzkyschopnom stave, o ¢om spisu Zmluvné strany protokol podla prilohy ¢. 3 tejto Zmluvy.
PrisluSna fotodokumentécia stavu staveniska je prilohou ¢. 4 tejto Zmluvy.

Pred zahajenim prac a po ukonceni Diela Zhotovitel’ zabezpeci fotodokumentaciu skutkového stavu
terénu a dotknutych objektov v mieste celej stavby Diela na vlastné naklady. Tato dokumentacia
bude stcast'ou dokumentacie k prevzatiu Diela Objednavatelom podrl'a prilohy €. 4 tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ berie na vedomie, ze Dielo sa realizuje v administrativnej budove Objednavatel’a, kde
moze byt vysokd frekvencia pohybu administrativnych pracovnikov, pricom je povinny v plnom
rozsahu zabezpecit’ stavenisko tak, aby zodpovedalo vSetkym bezpe¢nostnym predpisom, pri¢om za
uvedené nesie plnu zodpovednost.

Zhotovitel’ sa zavdzuje pred zacatim prac na Diele skoordinovat’ prace tak, aby nenarusal prevadzku

budovy.

CL VIII
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest' odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik
s minimalne dvomi kopiami, z ktorych je jedna pre Objednavatela.

Povinnost viest’ stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim Diela zo strany Objednavatel’a
ako celku.

K zapisom v stavebnom denniku sa budu obidve Zmluvné strany vyjadrovat’ do 3 kalendarnych dni
od vykonania zapisu druhou Zmluvnou stranou.

Stavebny dennik bude pocas realizacie prac uloZzeny u stavbyveduceho. Objednavatel’ ma pravo
denne na jednu kdpiu zapisov zo stavebného dennika, ktoré odovzda Zhotovitel’, stavebno-
technickému dozoru Objednavatel’a.

Stavebny dennik bude obsahovat’ najmi: datum, udaje o pocasi, udaje o pracovnej dobe, pocet
pracovnikov, mechanizmy, ¢asovy postup prac na stavbe, vykaz vymer dodavok, stavebnych prac
na stavenisku podla ¢l. IV tejto Zmluvy. Taktiez prerusenie prac s odovodnenim, zdznamy
o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zaznamy o vykonanych skiSkach, zmeny
a odchylky vykonavanych prac od Specifikacie Objednavatela, zapisy o dohodach Zhotovitel'a
s Objednavatelom, poziadavky opravnenych osdb na odstranenie nedostatkov, Skody na stavbe,
zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

Cl. 1X
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel' Diela najneskdér do 5 kalendarnych dni pred ukonéenim prac vopred oznami
Objednavatel’ovi, Ze prace na Diele st pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Spolu s ozndmenim
Zhotovitel’ zaroven zasle Objednavatel'ovi stpis vykonanych prac spolu s dokladmi (dokumentaciou)
v zmysle bodu 5. tohto ¢lanku.
Za splnenie Diela sa povazuje:

a) dodanie a namontovanie funk¢ného Diela v riadnom termine bez vad,

b) prevzatie hotového Diela Objednévatela podla prilohy ¢. 3 tejto Zmluvy.
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3. O prevzati Diela spiu Zmluvné strany ,,Protokol o odovzdani a prevzati Diela* podrla prilohy ¢. 3
tejto Zmluvy, ktory bude vyhotoveny v 3 vyhotoveniach a obsahuje najmé zhodnotenie akosti
vykonanych préc, pripadny stpis ojedinelych nedorobkov a vad a termin ich odstranenia, stanovisko
Zhotovitela a Objednévatel’a, ako i vyhlasenie Objednavatel’a, ze odovzdané Dielo prebera.

4. Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel, Zhotovite znaSa nebezpelenstvo Skody
na zhotovovanej veci aZz do momentu podpisania Protokolu 0 odovzdani a prevzati Diela podla
prilohy €. 3 tejto Zmluvy.

5. Zhotovitel' doda Objednavatel'ovi najneskor 5 kalendarnych dni pred odovzdanim Diela vSetku
naleziti dokumentaciu k odovzdaniu a prevzatiu a uzivaniu dokonc¢eného Diela, ktorych vyhotovenie
a dodanie je sucast'ou dohodnutej ceny Diela v zmysle tejto Zmluvy:

a) vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov,

b) 1x kdpiu stavebného dennika,

c) certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii,

d) doklady o sposobe likvidacie odpadov (vazne listky, evidenéné listy odpadov, hlasenia o vzniku
odpadu),

e) prislusna fotodokumentéciu,

f)  zarucné listy,

g) vratenie technickej Specifikacie podla ¢l. X podbodu 2.4. tejto Zmluvy.

Bez vyssie zadefinovanych dokladov nie je mozné povazovat Dielo za dokoncené a prevziat' ho.

Z uvedeného vyplyva, Ze chybajuce doklady, aZz do doby ich predloZenia, s povaZzované za vadu,

ktora brani uzivaniu Diela.

Celt dokumentaciu vztahujicu sa k Dielu Zhotovitel odovzdd Objednavatelovi formou

preberajiiceho protokolu podla prilohy ¢. 4 tejto Zmluvy, ktory je vyhotoveny v dvoch

vyhotoveniach.

6. Zhotovitel je povinny vyzvat’ Objednavatel'a na kontrolu prac, ktoré v d'alSom pracovnom postupe
budu zakryté alebo sa stand nepristupnymi, a to 3 kalendarne dni pred ich zakrytim; v pripade
porusenia tohto dojednania ma Objednavatel’ pravo vykonat pripadnu previerku na naklady a tarchu
Zhotovitel'a. V pripade zakrytych prac je Zhotovitel povinny pred ich zakrytim vyhotovit
fotodokumentéciu a thto prilozit’ k faktare a k sipisu prac.

7. Objednavatel si vyhradzuje pravo vykonat’ previerky pri dokonéeni Diela (d’alej len ,,previerky*)
za uc¢elom overenia riadneho ukoncenia Diela v stulade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak Dielo ako
celok alebo akakol'vek jeho Cast’ neprejde previerkami, potom bude Zhotovitel’ povinny bezodkladne
odstranit’” vSetky vady alebo iné nedostatky, v dbsledku ktorych Dielo nepreSlo previerkami
a Objednavatel’ moze odmietnut’ prevziat’ Dielo. Ak sa previerkami nezisti Ziadna vada Diela a dojde
kvoli vykonavaniu previerok Diela Objednavatelom k odlozeniu prevzatia Diela, Zhotovitel nie je
v omeSkani s odovzdanim Diela.

CL X
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

1. Zhotovitel:

1.1. Zhotovitel je povinny vykonat Dielo riadne, v¢as, bez vad a nedorobkov na svoje naklady, na svoje
nebezpecenstvo a v dojednanom termine vykonania Diela ho odovzdat’ Objednavatelovi.

1.2. Zhotovitel'om poverena kontaktna osoba ondrejhrasko52@gmail.com, t. ¢. 0944351555, najneskor
V deii zacatia prdac /vykonavania Diela/ uré¢i zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude
trvalo riadit’ prace na stavenisku a zaroven ho pisomne oznadmi kontaktnej osobe Objednavaterla,
ktorou je Ing. Jan Slovék, jan.slovak@land.gov.sk, t. ¢. +421 2 59266705.

1.3. Objednavatel’ pred zaCatim realizacie prac na Diele zabezpeCi pre pracovnikov Zhotovitel'a

realizujucich Dielo a jeho subdodavatel'ov absolvovanie vstupnych $koleni z OPP a BOZP platnych
v Slovenskej republike. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu Diela,
bezpecnost’ a ochranu pri praci a bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac
v sUlade s ustanoveniami prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky.
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Zhotovitel moze stavbu zabezpeCovat’ len prostrednictvom zamestnancov, resp. subdodavatel'ov,
ktori maji pozadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaju potrebné prace podl'a zmluvne dohodnutych
podmienok a v primeranom case.

Zhotovitel' predlozi stavebnému dozoru Objednavatela zoznam technikov, resp. zoznam
pracovnikov, ktori sa budi podielat’ na realizacii tohto Diela a zavdzuje sa, ze uvedeni pracovnici
budiu reSpektovat pokyny zastupcu Objednavatela. V pripade nereSpektovania zastupcu
Objednavatel'a ma stavebny dozor Objednavatela pravo zakazat vstup prislusSnym pracovnikom
Zhotovitel'a na stavenisko a Zhotovitel’ je povinny tento zakaz reSpektovat’.

Stroje, zariadenia, konStrukcie a material (t. j. vSetky veci, ktoré si potrebné na vykonanie Diela)
doda Zhotovitel' na svoje naklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady ich
dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko.

Zhotovitelom pouzité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat také
vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej udrzbe spiiiali okrem platnych STN
a EN a inych nadvéznych predpisov aj vysoke estetické a technické naroky stavby/Diela. Zhotovitel
sa zavédzuje pocas realizacie Diela zabezpeGovat’ kontrolné skusky pouzitych materidlov, ako aj
stavebnych ¢asti Diela podl'a platnych STN a EN. Ak materialy alebo stavebné ¢asti pochadzaji od
vyrobcu, ktory podlicha permanentnému dohladu alebo kontrole zodpovedajicej Statnej skuiSobne,
Objednavatel’ méze po dohode so Zhotovitel'om od skasok upustit’ za podmienky, ze Zhotovitel’
predlozi potvrdenie o kvalite priamo od vyrobcu. VSetok material, ¢asti, komponenty a zariadenia
pouzité na stavbu Diela budu (i) nové, (ii) takého typu a na taky ucel, na ktory maja byt pouzivané
podl'a poziadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepsej kvality a stupna medzi podobnymi typmi, bez vad
a chyb. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo ur¢it vyrobcov uréitych materidlov, komponentov
a zariadenia, avSak za predpokladu pristupnosti takych materialov, komponentov a zariadenia a ich
cenovej Urovni zodpovedajlcej podmienkam tejto Zmluvy. Prace, ktoré nie su v sulade s tymito
poZiadavkami, vratane neschvélenych a riadne neautorizovanych néhrad, bud( povaZované
za vadne.

Pri vykonéavani Diela postupuje Zhotovitel’ samostatne, pricom je viazany pokynmi Objednéavatela.
Zhotovitel’ je povinny s odbornou starostlivostou skimat’, ¢i pokyny mu dané Objednavatel'om st
vhodné k vykonaniu Diela. V pripade, ak Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu neupozorni
Objednavatela na nevhodnost’ tychto pokynov, zodpoveda za vady Diela, ktoré boli tymito pokynmi
spdsobené. V pripade, ak bude Objednavatel’ pisomne trvat’ na svojich pokynoch napriek skuto¢nosti,
ze bol na dévod ich nevhodnosti Zhotovitel'om upozorneny, nezodpoveda Zhotovitel’ za vady Diela
priamo spdsobené nevhodnost'ou tychto pokynov.

Zhotovitel je povinny vynalozit’ odbornu starostlivost’ na zistenie skrytych prekéazok, ktoré sa tykaja
miesta, kde ma byt Dielo vykonavané. V pripade, Ze zisti takéto prekazky a tieto prekazky
znemoznuju vykonanie Diela riadnym spdsobom, je povinny bez akéhokol'vek odkladu
na to upozornit’ Objednavatel’a a navrhnit’ mu primerant zmenu Diela. V pripade, ak Zhotovitel
porusil svoju povinnost’ tieto prekazky zistit, ma Objednévatel’ pravo na ndhradu skody, ktora mu
tym vznikla, inak nema ziadna zo Zmluvnych stran na nahradu $kody narok. Ak Zhotovitel zisti
na stavenisku také prekézky, ktoré mu brania zhotovit’ Dielo riadne a v¢as, je povinny ihned’ takéto
prekazky oznamit’ Objednavatel’ovi a ak sa nedaji odstrénit’, navrhnat’ Objednavatel’'ovi iné vhodné
rieSenie. Zhotovitel je povinny skontrolovat’ vSetky plany a technické podklady a pisomne upozornit’
Objednavatela na ich nekompletnost’ alebo nedokonalost’.

Zhotovitel’ poskytne zastupcovi Objednavatel’a uplny a neruSeny pristup na stavenisko a ku vsetkej
dokumentécii stvisiacej s realizaciou Diela.

Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na mieste zhotovovania Diela, stavenisku a je povinny
na vlastné naklady odstranit’ odpady, ktoré vznikli v dosledku jeho Cinnosti; prislu$né doklady
0 naloZeni s odpadom je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi najneskor pri odovzdani Diela.
Zhotovitel’ sa zavidzuje vSetku nim spdsobenu sutinu, odpadovy a obalovy material sdm priebezne
odstrafiovat’, minimalne raz za tyzden. Zhotovitel je povinny uvolnit’ stavenisko v lehote uvedenej
v preberacom protokole.

StréZenie stavby, vratane svojich zariadeni a materidlov, si po dobu vystavby zabezpecuje
Zhotovitel.
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Zodpovedny pracovnik zhotovitel'a povereny rozhodovanim o v3etkych zaleZitostiach spojenych
s realizaciou Diela, je povinny sa zicastnit' 1 x tyzdenne, a v pripade potreby i v kratSom intervale,
kontrolnej porady o priebehu stavebnych prac, ktort zvola stavebny dozor Objednévatel’a.
Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit' vSetky povinnosti povodcu odpadu, najmé
odber vzoriek a analyzu jeho vlastnosti a zloZenia kvalifikovanou osobou a nasledné zabezpecenie
zaradenia odpadu podla Katalogu odpadov v zmysle zdkona o odpadoch v pripade vzniku
nebezpeéného odpadu. Dalsie nakladanie s pripadnym nebezpeénym odpadom zabezpedi dalej
na vlastné naklady Objednavatel’.

Zhotovitel’ je povinny pocas platnosti tejto Zmluvy byt registrovany v recyklaénom fonde podla
zékona o odpadoch.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy cCestne vyhlasuje, ze ma uzatvorenu zmluvu na poistenie
zodpovednosti za Skodu spdsobenu tretim osobam v suvislosti s jeho Cinnostou a prevadzkou
minimalne vo vyske 30 % z celkovej ceny Diela. Takéto poistenie sa zhotovitel’ zavizuje udrziavat
v platnosti po cely Cas platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny takéto poistenie
preukazat’ Objednavatel'ovi na jeho poziadanie bezodkladne. V pripade porusenia tohto dojednania
ma pravo Objednavatel’ od tejto Zmluvy odsthapit’; ustanovenie o nahrade Skody tymto nie je
dotknuté.

Zhotovitel', vSetci dodavatelia a subdodavatelia v ramci projektu, si povinni sa zapisat’ do registra
partnerov verejného sektora, ak sa na nich vzt'ahuje povinnost’ zapisu podla § 2 zakona ¢. 315/2016
Z.z. oregistri partnerov vereného sektora a o zmene adoplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly a/alebo auditu opravnenymi osobami suvisiaceho
s vykonanim Diela pocas obdobia piatich rokov po odovzdani Diela, najneskdr vSak do 31. 12. 2031.
Zhotovitel’ sa zavizuje, ze predmet Zmluvy bude spinat’ legislativu v oblasti energetiky, klimy
a Zzivotného prostredia, legislativu v oblasti posudzovania vplyvov na zivotné prostredie, a zaroven
bude v stlade so zasadou ,,vyrazne nenarusit™, ktora tvori prilohu ¢&. 4 Vyzvy?. Zhotovitel’ zabezpedi
sulad predmetu Zmluvy so zasadou ,,vyrazne nenarusit™, ktora stanovuje, ze predmet Zmluvy ako
projekt nemédze vyrazne narusit’ ziaden z environmentéalnych cielov® uvedenych v ¢l. 17 nariadenia
o taxonémii“, a to nasledovne:

a) v pripade vzniku odpadu pri realizacii predmetu Zmluvy bude Zhotovitel so stavebnym odpadom
nakladat’ v stilade s podmienkami stanovenymi v prilohe ¢. 4 Vyzvy — Kritéria zabezpecenia
suladu projektu so zdsadou ,,vyrazne nenarusit™, ¢ast’ A) Prechod na obehové hospodarstvo,
predchadzanie vzniku odpadu a recyklacia, priCom splnenie uvedenej podmienky preukaze
nasledujucimi dokladmi:

I.  potvrdenie alebo iny doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov
z rekonstrukcie alebo demolécie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi
obsahujuci udaje odovzdavajuceho a prijimajuceho, ¢islo odpadu, mnozstvo
odpadu, spdsob nakladania s odpadom a datum prijatia odpadu;

Il.  informacia o naslednom nakladani s odpadmi, ak nasledovnym drzitelom
odpadov nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneSkodiovanie odpadov;

Il sumarizécia udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolécie
a néaslednom nakladani s nim preukazujice splnenie poZiadavky, aby
minimalne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpeéného odpadu bolo
zhodnocovanych — v rozsahu Ohlasenia o vzniku odpadov a nakladani s nim.

b) v pripade stavebnych komponentov, materidlov a prac, stavebné komponenty a materialy pouZité

pri predmete Zmluvy nebudi obsahovat’ azbest ani iné nebezpeéné a toxické latky (zoznam latok

2 Link na zverejnent Vyzvu: https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/568738742342168576

3 Zmiernenie zmeny klimy; adaptacia k zmene klimy; udrzatel'né vyuZivanie a ochrana vodnych a morskych zdrojov; prechod
na obehové hospodarstvo; prevencia a kontrola zne€ist'ovania; ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov.

4 Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18. juna 2020 0 vytvoreni rAmca na ulah&enie udrzatelnych
investicii a 0 zmene nariadenia (EU) 2019/2088.
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podliehajucich autorizécii je v prilohe X1V Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a RADY (ES)
¢. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani
chemickych latok (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej agentlry, o zmene a doplneni
smernice 1999/45/ES a o zruseni Nariadenia Rady (EHS) ¢. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) €.
1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES
a 2000/21/ES (U. v. EU L 396, 30.12.2006, s. 1.). Stavebné prvky a materialy pouZité pri
predmete Zmluvy, ktoré mozu prist’ do styku s uzivatelmi® budi emitovat’ menej ako 0,06 mg
formaldehydu na m3 materialu alebo zloZky a menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavych
organickych zlucenin kategorie 1A a 1B na m3 materialu alebo prvku, ¢o sa preukaze skiisanim
v sulade s normou CEN / TS 16 516 a ISO 16 000-3 alebo inymi porovnatelnymi
Standardizovanymi skaSobnymi podmienkami a metédami stanovenia. Pri pracach budd prijaté
opatrenia na zniZenie hluku, prachu a emisii zneéistujucich latok v sulade so zakonom
¢.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorSich predpisov spolu s vykonavacou vyhlaSkou Ministerstva
zdravotnictva Slovenskej republiky ¢&. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti
o0 pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibrécii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku,
infrazvuku a vibrécii v Zivotnom prostredi v zneni neskorSich predpisov.

Objednavate/”:

. Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek vykonat kontrolu vykonavania Diela. V pripade, ak

Objednavatel’ zisti, ze Zhotovitel' pri vykonavani Diela porusuje svoje povinnosti, je Zhotovitel
povinny bez akéhokol'vek odkladu odstranit’ vady (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na Diele
a vykonavat’ d’alej Dielo riadne. Ak tak Zhotovitel’ neurobi do 7 kalendarnych dni, ma Objednavatel’
pravo od Zmluvy odstupit’.

Objednavatel je opravneny podat’ namietky proti pracovnikom Zhotovitela, s ktorych pracou nie je
spokojny.

Stavebny dozor Objednavatela, resp. iné Objednavatelom poverené osoby si opravnené dat
pracovnikom Zhotovitel'a prikaz prerusit’ pracu, ak je ohrozend bezpecnost uskuto¢iovanej
stavby/Diela, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, Dielo nie je vykonavané v poZadovanej
kvalite alebo hrozia iné vazne Skody a zodpovedny pracovnik Zhotovitel’a nie je dosiahnutelny.
Objednavatel’ poskytne Zhotovitelovi technicku Specifikdciu pocas realizacie tejto Zmluvy
a Zhotovitel’ sa zavizuje poskytnuti dokumentaciu vratit’ Objednavatel'ovi podrla ¢l. IX bodu 5. tejto
Zmluvy. Zhotovitel sa zaroven zavizuje, ze technickt Specifikaciu neposkytne tretim osobam.

Clanok XI.
Subdodavatel’, zmena subdodavatela

V pripade, ak bude mat pocCas plnenia tejto Zmluvy Zhotovitel zaujem uzavriet zmluvu
so subdodavatelom, ktory sa bude podielat’ na realizacii predmetu tejto Zmluvy, je povinny
reSpektovat’ nasledovné pravidla:

a) kazdy subdodavatel musi spifiat podmienky tykajice sa osobného postavenia podla
8 32 0ds. 1 pism. e) a f) ZVO a nesmie u neho existovat’ dovod na vyltcenie podla § 40 ods. 6
pism. a) az h) a ods. 7 ZVO,

b) kazdy subdodavatel musi byt schopny realizovat' prislusnu Cast’ predmetu tejto Zmluvy
vrovnakej kvalite ako Zhotovitel. Identifikdciu subdodavatela spolu s dokladmi
preukazujucimi, Ze spiiia podmienky v zmysle odseku 1. pism. a) tohto ¢lanku, musi Zhotovitel
predlozit’ Objednavatel'ovi najneskor 3 kalendarne dni pred zacatim planovanej subdodavky.
Objednavatel méa pravo odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu Zmluvy
subdodavatel'om a poziadat’ o jeho vymenu, ak nie st splnené podmienky uvedené v pism. a)
tohto bodu.

5 Tyka sa to naterovych farieb a lakov, stropnych obkladov, podlahovych krytin vratane stvisiacich lepidiel a tesniacich
materialov, vnitornej izolacie a povrchovych Gprav interiérov, napr. takych, ktorymi sa odstraiiuje vlhkost’ a plesefi.
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V pripade, Ze Zhotovitel' zabezpe¢i vykonanie Diela v zmysle prilohy €. 1 tejto Zmluvy pocas jej
trvania subdodavatel'mi, prilohou €. 5 tejto Zmluvy je zoznam subdodavatel'ov zhotovitel’a.

K zmene subdodavatela moze dojst’ len na zaklade udelen¢ho stihlasu Objednavatela. Zhotovitel
je povinny Objednavatel'ovi najneskér 3 kalendarne dni pred zmenou subdodavatela predlozit’
pisomné oznamenie o zmene subdodavatel’a, ktoré bude obsahovat’ minimalne: podiel zakazky, ktory
ma Zhotovitel' v timysle zadat’ subdodavatel'ovi, konkrétnu ¢ast’ plnenia, ktort ma subdodavatel’
vykonat’, identifikacné udaje navrhovaného subdodéavatela, idaje o osobe opravnenej konat’ za
subdodavatela vrozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a doklady
na preukdzanie splnenia podmienok tucasti tykajuce sa osobného postavenia navrhovaného
subdodavatel'a podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) ZVO a Ze neexistuje u neho dévod na vylucenie podl'a
§ 40 ods. 6 pism. a) aZ h) ZVO. V pripade, Ze navrhovany subdodavatel’ nebude spinat’ podmienky
ucasti podl'a § 32 ods. 1 pism. €) a f) ZVO a bude u neho existovat’ dovod na vylacenie podla § 40
ods. 6 pism. a) az h) ZVO, Objednavatel’ pisomne poziada o jeho nahradenie. Zhotovitel' doruci
navrh nového subdodavatela do 3 kalendarnych dni odo diia dorucenia Ziadosti o jeho nahradenie,
ak Objednavatel’ neuréi dlhsiu lehotu. V pripade porusenia tychto dojednani 0 zmene subdodavatel’a
bude sa to povaZovat’ za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a Objednavatel’ bude opravneny
od tejto Zmluvy odstupit’.

Zhotovitel' je povinny oznamit Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov o subdodavatelovi
najneskor do 3 kalendarnych dni od kedy zmena Udajov u subdodavatel’a nastala. Ak tak neurobi,
bude sa to povazovat’ za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a Objednavatel’ bude opravneny
od tejto zmluvy odstupit’.

_ CLxm
Zivotné prostredie

Pre tcely platnej legislativy v oblasti Zivotného prostredia sa predpoklada, ze Zhotovitel’ kontroluje
a spravuje stavenisko.

Za ucelom vyhnutia sa akymkol'vek pochybnostiam, Zhotovitel' je zodpovedny za akékol'vek
nedostatky z hl'adiska predpisov Zivotného prostredia, ktoré sa tykaji Diela, staveniska a aj jeho
okolia, a to tak poc¢as vykonavania Diela, ako aj po jeho ukonceni, ak nedostatky zapriinil.

CL. XIII
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ bude pri realizacii Diela postupovat’ s odbornou starostlivostou ¢o najSetrnejsie, najma
tak, aby nedo$lo k poSkodeniu existujucej stavby. Pripadné Skody vzniknuté z tohto dévodu budu
opravené Zhotovitel'om na jeho naklady bezodkladne, najneskor vSak v lehote 10 kalendarnych dni
od ich zapriCinenia.

Zhotovitel’ ruéi za to, Zze Dielo bude mat’ v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti zodpovedajice STN a pravnym predpisom vztahujicim sa na predmet Zmluvy. Pocas
zaruénej doby bude mat’ Dielo vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, nebude mat’ nedostatky, ktoré
by rusili alebo zniZovali hodnotu a schopnost’ jeho pouzivania k obvyklym alebo v Zmluve
predpokladanym ucelom.

Zaruéna doba na Dielo je 24 mesiacov a zacina plynit’ od protokolarneho prevzatia zhotoveného
Diela.

Pocas trvania tejto Zmluvy a pocas zarucnej doby odstrani Zhotovitel’ na ziadost’ Objednavatel’a
akékol'vek vytknuté vady Diela, resp. chyby na Diele. Vsetky zdkonné naroky Objednavatel'a z vad
Diela zostavaju nedotknuté dojednanim v predchadzajlcej vete.

Na Ziadost’ Objednavatela je Zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu vady na Diele, za ktoré
zodpoveda, odstranit’ na vlastné naklady

Oznamenie vad (reklamicia) Diela musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje. Skryté vady,
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t. j. vady, ktoré Objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati Diela a vyskytni sa v zarucnej dobe,

Objednavatel je povinny ich reklamovat’ u Zhotovitel'a pisomne.

Zhotovitel' sa zavizuje odstrafiovat’ vSetky vady zo zaruky bezodkladne max. do 48 hodin od

dorucenia pisomného oznamenia Objednavatelom. Zmluvné strany sa mézu v oddvodnenych

pripadoch dohodnut’ aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad. Havarijné stavy je povinny

Zhotovitel’ odstranit’ okamZite po ich nahlaseni Objednavatel'om. Pravo uréenia, ¢i ide o vadu alebo

havarijny stav, ma Objednavatel’.

V pripade vyskytu akychkol'vek vad Diela ma Objednavatel’ pravo zvolit’ si z nasledujticich narokov:

a) pozadovat primeranu zI'avu z ceny za Dielo;

b) pozadovat bezplatné prevedenie opravy Diela, resp. dodanie chybajucich Casti, vymeny casti
Diela a pod.;

C) odstapit’ od Zmluvy;

d) iné prava podl'a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, resp. podla tejto Zmluvy.

Objednavatel’ prednostne uplatni narok a)alebo b), pokial’ to bude pre neho ucelné.

Uplatnenim si niektorych z vysSie uvedenych narokov nezanika pravo Objednavatel’a na nahradu

Skody, ktora mu v suvislosti s vadou Diela vznikla.

CL X1V
Dorucovanie

Akékol'vek oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt doruc¢eny podla tejto Zmluvy, ak tato

Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a mdze byt doruceny osobne alebo

doporucenou postou s doruc¢enkou na adresu uvedent v zahlavi tejto Zmluvy alebo na in0 adresu,

oznamenu pisomne druhej Zmluvnej strane v stlade s tymto ¢lankom.

Akékol'vek oznamenie alebo iny dokument bude povazovany za doruceny, ak sa nepreukdze nieco

Ine:

a) pri osobnom doruceni v okamihu dorucenia,

b) pri odoslani doporu¢enou postou s doruc¢enkou v den, ktory je uvedeny na dorucenke ako defi
dorucenia, pripadne v den, ked’ sa zasielka vrati ako nedorucena.

CL XV
Predcéasné ukoncenie Zmluvy, odstipenie od Zmluvy

Tato Zmluva moZze byt pred¢asne ukoncena z nasledujticich dovodov:
a) odstipenim od Zmluvy,
b) pisomnou dohodou Zmluvnych strén,
€) splnenim vSetkych zavizkov podl'a Zmluvy Zmluvnymi stranami.
Kazda zo Zmluvnych strdn mé pravo od Zmluvy odstapit’ v pripade, ak tak urcuje tato Zmluva alebo
pri podstatnom poruseni Zmluvy, a to pisomnym oznamenim druhej Zmluvnej strane o odstlpeni
od Zmluvy.
Odstupenim od Zmluvy zanikaju v3etky prava a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajlce z tejto
Zmluvy od momentu odstupenia, okrem narokov na nahradu Skody, narokov na zmluvné alebo
zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tej &asti Diela, ktora bola do odstipenia zrealizovana. Uginky odstupenia od Zmluvy nastanu
ku dnu doru€enia oznamenia o odstipeni druhej Zmluvnej strane.
Za podstatné poruSenie sa na tcely tejto Zmluvy povazuje:

a) omeskanie Zhotovitel'a s dodanim Casového harmonogramu realizacie Diela podla ¢l. III

bodu 3.,
b) nezadatie prac na stavbe v dohodnutom termine,
c) omeskanie Zhotovitel'a s odovzdanim Diela o viac ako 30 kalendarnych dni,
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d) ak Zhotovitel bude vykonavat’ stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto
Zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi STN normami,

e) ak Zhotovitel' bude postupovat’ pri vykone prace tak, ze to bude nasvedCovat tomu,
ze zmluvny termin dokoncenia Diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodrzany,

f) ak Objednavatel’ neposkytne spolupésobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovani Diela
a toto nesplnenie zmari u Zhotovitel'a mozZnost’ vykonat’ Dielo,

g) ak Objednavatel’ v rozpore s touto Zmluvou do 30 kalendarnych dni neprevezme ponuknuté
a riadne dokon¢ené Dielo Zhotovitel'om, alebo ani neurobi opatrenia nasved¢ujice ochote
Objednavatel'a Dielo prevziat),

h) ak tato Zmluva spdja s uritym porusenim Zmluvy, pravo tej — ktorej Zmluvnej strany
od Zmluvy odstuapit’,

i) zistenie porusenia povinnosti Zhotovitel'a majtcich za nasledok nespravne zhotovovanie
Diela pocas realizécie Diela (t. j. vyskyt vacsieho poctu nedostatkov Diela /aspont 3/, resp.
vyskyt podstatnych vad Diela, ktoré Zhotovitel' neodstrani v primeranej lehote napriek
upozorneniu stavebného dozoru Objednavatel’a),

j) omeskanie Objednavatel’a s platenim opravnene vystavenej a riadne dorucenej faktary 0 viac
ako 30 kalendarnych dni,

k) vyhlasenie konkurzu na majetok Zhotovitel’a,

I) ak Zhotovitel’ pouzije iné materidly ako tie, ktorych pouZzitie bolo odsthlasené stavebnym
dozorom, Objednavatel'om,

m) ak pocas realizacie Diela dojde k poskodeniu Diela alebo jeho ¢asti, k poskodeniu alebo strate
materialov alebo technologického zariadenia a Zhotovitel’ ich nenahradi na vlastné naklady
a nezabezpeci, aby Dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy,

n) ak Zhotovitel’ bez sihlasu Objednavatel’a postupi prava a zaviazky z tejto Zmluvy na tretiu
osobu,

0) vykonanie akejkol'vek zmeny Diela bez stihlasu Objednavatel’a,

p) preukazané porusenie pravnych predpisov SR a EU v ramci realizacie Diela suvisiacich
s ¢innost'ou Zhotovitel’a,

q) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii, resp. neposkytnutie informéacii
v sulade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany Zhotovitel’a.

Po predcasnom ukonceni Zmluvy je Zhotovitel’ povinny vyhotovit' ,,finan¢né vysporiadanie* tejto
Zmluvy. Finanéné vysporiadanie sa stanovi vo vySke pohl'adavok, na ktoré maji strany narok. Prace
a dodavky realizované ku dnu odstupenia od Zmluvy sa vyacétuji podla zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.

V pripade odstupenia od Zmluvy je Zhotovitel’ povinny v lehote 7 kalendarnych dni od dorucenia
oznédmenia 0 odstlpeni od Zmluvy uvolnit’ Dielo pre Objednavatel’a a po uplynuti tejto lehoty sa
nesmie zdrziavat' v mieste vykonania predmetu Zmluvy podla ¢l. IV tejto Zmluvy. V tejto lehote je
taktiez povinny dodrzat’ vSetky ustanovenia tejto Zmluvy tykajuce sa staveniska.

ClL. XVI
Sankcie

V pripade omeskania s odovzdanim Diela, ako aj v pripade omeSkania Zhotovitel'a s dodrZiavanim
harmonogramu prac, ma Objednavatel’ pravo pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 0,05 % z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy deni omeskania, av3ak len do lehoty
max. 10 kalendarnych dni omeSkania. V pripade, ak Zhotovitel' prekro¢i aj tuto lehotu 10
kalendarnych dni omeSkania, ma Objednavatel pravo pozadovat od Zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 2 % z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy den ome$kania a to
od prvého dna vzniku omesSkania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanikda Objednavatel’'ovi pravo
na nahradu Skody vzniknutej z titulu omeSkania.

V pripade omeskania Objednavatela suhradou faktary je Zhotovitel oprdvneny uctovat
Objednavatel'ovi vo vyske 0,03 % z dlznej sumy z faktary za kazdy aj zacaty deii omeskania.
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Akukol'vek zmluvna pokutu podla ustanoveni tejto Zmluvy je Objednavatel’ opravneny uplatnit’
formou kréatenia faktary alebo vyzvou na uhradenie zmluvnej pokuty, resp. akymkol'vek pravne
uplatnitelnym sposobom.

CL XVII
Ochrana osobnych udajov

Zmluvné strany maji zavedenu Standardni ochranu osobnych udajov, ktora spociva v prijati
primeranych technickych a organizaénych opatreni na zabezpecenie spracuvania osobnych Gdajov
len na konkrétny ucel, minimalizacie mnozstva ziskanych osobnych udajov a rozsahu ich
spracuvania, doby uchovévania a dostupnosti osobnych Gdajov. Zmluvné strany spractvaji osobné
Udaje v stlade s Nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016
o ochrane fyzickych os6b pri spracivani osobnych Udajov a o vol'nom pohybe takychto udajov,
ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane osobnych Udajov) ako aj
zakonom ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany informéacie a tdaje, na ktoré sa vztahuje ochrana osobnych tdajov, poskytnu len
osobe, ktorej sa tykaju.

Informacie a udaje, na ktoré sa vzt'ahuje ochrana osobnych Gdajov sa poskytnu sudu, prokurature
alebo inému organu $tatu na ucely plnenia jeho uloh podl'a osobitného predpisu alebo na ucely
odhal’'ovania, vySetrovania a stihania trestnych ¢inov.

Cl. XVIII
Zaverecné ustanovenia

Téato Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania Zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je povinne
zverejnovanou zmluvou v zmysle § Sa zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskor3ich predpisov.
Zmluvné strany berd na vedomie a sthlasia, Ze tato Zmluva vréatane priloh bude zverejnend
v Centralnom registri zmlav (d’alej len ,register). Register je verejny zoznam povinne
zverejiiovanych zmlav, ktory vedie Urad vlady Slovenskej republiky v elektronickej podobe.
Zverejnenie Zmluvy v registri sa nepovaZzuje za porusenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva
a informacie oznacené v tejto Zmluve ako déverné v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného zédkonnika
sa nepovaZzuju za ddverné informacie. Zmluva nadobudne G¢innost” dilom nasledujicim po dni
nadobudnutia u¢innosti zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy
a odolnosti uzavretej medzi Ministerstvom hospodarstva Slovenskej republiky v zastlpeni
Slovenskou inova¢nou a energetickou agenturou ako Vykonavatelom a Ministerstvom
pddohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Prijimatel'om. Zverejnenie v registri
zabezpeci Objednavatel’ bezodkladne po uzatvoreni tejto Zmluvy, priCom o tejto skuto¢nosti zasle
Zhotovitel'ovi potvrdenie o zverejneni.

Zmluvu je mozné menit a dopliat’ len formou pisomnych a &islovanych dodatkov podpisanych
obidvoma zmluvnymi stranami.

Zmluva sa uzatvara na dobu urditd, a to do vzajomného vysporiadania vSetkych zavizkov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Neoddelite'nou stucastou tejto Zmluvy su prilohy:

Priloha ¢. 1 Zmluvy o Dielo — Technicka Specifikacia Diela (technicka sprava),

Priloha ¢. 2 Zmluvy o Dielo — Specifikacia ceny Diela (vykaz vymer),

Priloha ¢. 3 Zmluvy o Dielo — vzor Protokol o odovzdani a prevzati Diela,

Priloha ¢. 4 Zmluvy o Dielo — vzor Protokol o odovzdani a prevzati dokumentécie,

Priloha ¢. 5 Zmluvy o Dielo — Zoznam subdodévatel'ov,

Priloha &. 6 Zmluvy o Dielo — vzor Casovy harmonogram realizacie Diela.

Vsetky pravne vztahy, ktoré su zaloZené touto Zmluvou, sa riadia vyluéne slovenskym pravnym
poriadkom. Pokial’ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuju sa prava a povinnosti Zmluvnych
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stran podla prislu$nych ustanoveni Obchodného zakonnika a d’alSich slvisiacich vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov ako aj STN uvedenych v tejto Zmluve.

6. Zmluvné strany sa sucasne dohodli, Ze v pripade zmeny identifika¢nych tdajov 0s6b uvedenych
v zéhlavi tejto Zmluvy alebo uvedenych v ¢l. VII bode 5. a v ¢1. X podbode 1.2. tejto Zmluvy nie je
potrebné uzatvarat dodatok k tejto Zmluve. Zmenu udajov je Zmluvna strana povinna oznamit
druhej Zmluvnej strane v lehote 5 kalendarnych dni.

7. Zmluvné strany sa zavézuju pripadné spory z tejto Zmluvy, rozpory vo vyklade niektorych
ustanoveni alebo rozpory pri uzatvarani dodatkov riesit’ vzijomnym rokovanim. Ak pri rieSeni
rozporov neddjde k suhlasnému stanovisku Zmluvnych stran ani na rokovani Statutarnych organov,
je ktorakol'vek strana opravnena predloZit’ spor na rozhodnutie prislusnému siidu SR.

8. Ak ktorékolvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo nevykonatenym, jeho
neplatnost’ alebo nevykonatel'nost’ neohrozi platnost’ ktoréhokol'vek iného ustanovenia Zmluvy.
Zmluvné strany sdhlasia s tym, Ze vykonaju vSetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého
vysledku, ktory zamysTali neplatnym alebo nevykonatel'nym ustanovenim.

9. Tato Zmluva je vyhotovena v 6 vyhotoveniach s platnostou originalu, z ktorych 4 vyhotovenia
obdrzi Objednavatel’ a 2 vyhotovenia obdrzi Zhotovitel’.

10. VSetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajlice zo Zmluvy a jej priloh st pre Zmluvné
strany i ich pripadnych zakonnych nastupcov zavazné.

11. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze podpisujlce osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a Ze si tuto
Zmluvu pred jej podpisom precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu s jej jasnym,
zrozumitelnym, ur¢itym obsahom ju podpisali.

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

V Bratislave diia................ V Kosiciach, dna...............
Ing. Richard Takac Marek Balog

minister pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR konatel’
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Priloha ¢. 1 Zmluvy o Dielo — Technickéa Specifikacia Diela (technicka sprava)
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V+N ELEKTRO, s.r.o.
Zelinarska 8, 821 08 Bratislava
ICO : 35961 511

IC DPH : SK 2022088420

PROTOKOL

ZNIiZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI BUDOVY

TECHNICKA SPRAVA

NAZOV STAVBY: N
ADMINISTRATIVNA BUDOVA MPRV SR - ROZNAVA

OBJEKT: -
MODERNIZACIA VNUTORNEHO OSVETLENIA

MIESTO STAVBY: B
AB MPRV SR, SAFARIKOVA 71, ROZNAVA

ZODPOVEDNY PROJEKTANT:
V+N ELEKTRO S.R.O.

Marian Nagy

Zelinarska 8

821 08 Bratislava

INVESTOR:
MPRV SR, Dobrovitova 12, Bratislava

DATUM:
05/2024



ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI BUDOVY
Technicka sprava

Zakladni technické udaje :

al Napatova sustava
Strana NN:  3/NPE AC 400/230 V, 50Hz
druh NN siete: TN-C

b/ Ochranné opatrenia: samo€inné odpojenie napajania podl'a STN 33 2000-4-41:2019
- poziadavky na zakladnu ochranu (ochranu pred priamym dotykom): €l.411.2
priloha A: A1 - z&kladnd izolcia Zivych Casti
A2 - zabrany alebo kryty

- poziadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom): ¢1.411.3
- ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie ¢l. 411.3.1
- samocinné odpojenie pri poruche — &l. 411.3.2
- doplnkova ochrana: ¢1.415
- pradové chranice (RCD) - ¢1.415.1
- doplnkové ochranné pospajanie — ¢1.415.2

Rozsah modernizacie vnutorného osvetlenia :

Existujice svietidld v danej administrativnej budove su uz technicky zastarané, ekonomicky neefektivne a nevyhovuiju
poziadavkdm STN EN 12464-1. Pripojené su hlinikovymi kablami v sustave TN-C. Svietidla je nutné vymenit za nové moderné
a Usporné LDE svietidla.

Intenzita umelého osvetlenia v jednotlivych priestoroch je zvolena v zmysle STN EN 12464-1.
V zmysle STN EN 12464-1 je pozadovana intenzita

- komunikaéné priestory 100Ix
- Satiia 100Ix
- kancelaria 500Ix

Nové LED svietidla budi osadené na povodné miesta starych svietidiel.

Zaver
ElektroinStalacné prace musia byt zrealizované podfa platnych STN 33 2000, STN 33 2130, STN 33 3320, z&k. NR SR &.
124/2006 Z.z., zak. NR SR €. 251/2012 Z.z. a zak. NR SR ¢.162/2018 Z.z.), Nariadenia vlady ¢.395/2006 Z.z), a z nich
vyplyvajlcich povinnosti v dobe realizacie. Dodavatel je povinny do jednej supravy dokumentacie zakreslit vSetky odchylky
skutoéného vyhotovenia od projektovej dokumentacie.

Dodavatel elektroindtalatnych prac musi mat opravnenie na vykonavanie &innosti na elektrickom zariadeni skupiny “B”
podfa §3 vyh. MPSVR SR ¢.508/2009Z.z.

Bratislava: 05/2024
Zodp.projektant: M. Nagy

V+N ELEKTRO, s.r.0., Zelinarska 8, 821 08 Bratislava, Slovakia 2
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Priloha &. 2 Zmluvy o Dielo — Specifikacia ceny Diela (vykaz vymer)
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Rekonstrukcia administrativnej budovy Rozfiava MPRV SR
Obijekt:

cast.2 - Modernizacia vnatorného osvetlenia

JKSO: KS:
Miesto: Roznava Datum: 6.8.2024
Objednavatel: ICO:
MPRYV SR, Dobrovi¢ova 12, 812 66 Bratislava IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
L&M Gold s. r. 0. IC DPH:
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
L&M Gold s. r. 0. IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 8 265,78
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 8 265,78 20,00% 1653,16
Cena s DPH v EUR 9 918,94
Projektant Spracovatel’ -
Datum a podpis: - Petiatka Datum a podpis: - Pediatka
Objednavatelr Zhotovitel - -
Datum a podpis: _ Petiatka Datum a podpis: Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Rekonétrukcia administrativnej budovy Roziava MPRV SR
Obijekt:

cast.2 - Modernizacia vnitorného osvetlenia

Miesto: Roznava
Objednavatel: MPRYV SR, Dobrovi¢ova 12, 812 66 Bratislava
Zhotovitel: L&M Gold s. r. 0.

Kod dielu - Popis

Naklady z rozpoctu

21-M - Elektromontaze

Strana2z 3

Datum:

Projektant:

Spracovatel"

6. 8. 2024

L&M Gold s. r. 0.

Cena celkom [EUR]

8 265,78
8 265,78



ROZPOCET

Stavba:
Rekonstrukcia administrativnej budovy Rozfava MPRV SR
Obijekt:
cast.2 - Modernizacia vnatorného osvetlenia
Miesto: Roznava Datum: 6. 8. 2024
Objednavatel: MPRYV SR, Dobrovitova 12, 812 66 Bratislava Projektant:
Zhotovitel: L&M Gold s. r. 0. Spracovatel: L&M Gold s. r. o.
IPC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 8 265,78
D 21-M  Elektromontaze — 826578
1 K i21020.‘3040 Montaz a zapojenie stropného LED sv swelldla ks 68,000 16,41 1115,88
O L ol — =1 AR, . T _ tFiees)
2 M 3480571490 ngozl;;o]pné svietidlo te tepla biela 18W - mhec'.‘ny d.vfuzor . 68, 000 | 24,61 167348
.f? gK 210203041 7Jlnontaz a zapmeme stropného LED swetldla - 7:k57 [ 97.0070._ - _16;1‘_ - 1 5_91773'7
4 M 3480571560 f_fgogtlr;pné svietidlo te, tepla biela 34W - mi miieény difuzor s 97.000 | 28,72 2 785,84
5 KD 12102030411 Montsz a zapojenie LED reflektor | ks*:i 7000 1940 13580
6 M 3480571440 LED svietidlo - reflektor 200, IP54 ks 7,000 28,72 201,04
7 |210962031 " 'Demontaz svietidla - Ziarivkove sf stropné prisadené 1 ks 97'000' 123 119,31
N . |zdroj s krytom TEREE e (A Ut A |
8 | K 210962032 Demontaz svietidla - Ziarivkové s stropné prisadeneé 2 ks 68,000 2,05 139,40
—— zdrojeskrytom y SRR oi) S
9 K 210062049 - |Demontaz svietidia - 1 reflektorové str stropné prisadené 1 | ks | 7.000 1.64 11.48
___zdroj s krytom - 1 . O ]
10 5 31 0980101 PPV % 6,000l 10'8EL 64.98
11 K 210980102 iPﬂdruiny material | % | 3,000 573 17,18
12' K 210980103 S!ratne % 5,000 2,35 1M1, 77
13 K 210980104 |Dopravne | % [ 3,600 8,41/ 30 28
[14] (210980105 Presunhmot % | 100 | 6,55 655
| 15 K |HZS 100 - Rewzae hod | 22 OUU 16,41 361.02
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Priloha ¢. 3 Zmluvy o Dielo — vzor Protokol o odovzdani a prevzati Diela,

%)(J)e.dnavatel — nazov asidlo, Priloha & 3 k zmluve o Dielo Zhotovitel — nazov a sidlo, ICO:
Ministerstvo pddohospodarstva a vzor
rozvoja vidieka SR PROTOKOL
Dobrovi¢ 12, 812 66 Bratisl - -

el TAISAYE | 5 ODOVZDANI A PREVZATI
1CO: 00 156 621

DIELA
Datum zacatia: Nazov: Cislo zapisu:
»Rekonstrukcia administrativnej budovy Rozava® — Cast' 2. 1

modernizacia vnatorného osvetlenia

Miesto realizacie Diela: administrativna budova MPRV SR,

Rozhava, Safarikova &. 71

Datum zacatia prac:

Datum dokoncenia prac:

Sapis ojedinelych nedorobkov a vad zrejmych pri odovzdani a prevzati:

Dohoda o opatreniach a lehotach pre odstranenie vad a nedorobkov:

Dohoda o0 zabezpeceni pristupu zhotovitel’a do objektu za i¢elom odstranenia vad a nedorobkov:

Termin vypratania staveniska:

Zarucna doba:

a trva 24 mesiacov.

Zaruéna doba zacina plynut’ diilom podpisania tohto protokolu o odovzdani a prevzati Diela zmluvnymi stranami

zmysle vyhlasky 508/2009Zb.

Supis priloh: odborna skiska vyhradeného zariadenia, revizia el. zariadenia a sprava s nameranymi hodnotami v

Cena Diela: podl'a Rozpocétu Zhotovitel'a zo dia DDMMRRRR

Datum ukonéenia odovzdania a prevzatia:

Zastupcovia

Meno a priezvisko

Funkcia

Peciatka a podpis

Zastupca zhotovitel'a

Zastupca
objednavatela

Pocet vyhotoveni protokolu: 3x

Rozdelovnik: 1x zhotovitel' 2x objednavatel
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Priloha ¢. 4 Zmluvy o Dielo — vzor Protokol o odovzdani a prevzati dokumentécie

VZOR

PROTOKOLOODOVZDANI A PREVZATI DOKUMENTACIE

Podla zmluvy o Diclo zo dia ... (dalej len ,,zmluva®) zhotovitel: ........cccocovviivvevieniinnenns
ICO: i odovzdava a objednavatel’ Ministerstvo podohospodarstva a rozvoja vidieka SR so

sidlom Dobrovi¢ova 12, Bratislava, ICO: 00 156 621 prebera doklady vzt'ahujice sa k predmetu citovanej
zmluvy o Dielo v rozsahu:

a) vyhlésenia o zhode pouZitych vyrobkov................. Ks;

b) kopiu stavebného dennika................. ks;

c) certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikcii ................. ks;

d) doklady o spdsobe likvidacie odpadov ( eviden¢né listy odpadov, hlasenia o vzniku odpadu)
....................................... ks;

e) prisludnd fotodokumentaciu ..................... ks;

f)  zarucné listy.......cccovevverivrennnnene. ks;

g) vréatenie technickej Specifikacie Diela podla ¢l. X bod 2.4 tejto Zmluvy

R) N6 ks

Zhotovitel’ Objednavatel
*nehodiace sa preciarknite
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Priloha €. 5 Zmluvy o Dielo — Zoznam subdodavatel'ov
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VYHLASENIE UCHADZACA O SUBDODAVKACH

Uchﬁdzaé {obchodné meno): L&M Gold s.r.o.

Jenisejska 45A, 040 12 Kosice
54 581 460
Marek Balog, konatel’

Dolu podpisany zastupca uchadzaca tymto Sestne vyhlasujem, #e na realizacii predmetu zdkazk

iy

sancbudu podielat’ subdodévatelia a cely predmet uskutoénime vlastnymi kapacitami.*®

. e L ’ . .
d o e nacladaos i hddad &
EiSy= i viviu Tl ~luiw croHaGd

Osoba opriavnend

. o :
Obchodné - konat’ za wd /:'igod:e:, Predmet
subdodaivatel’a a IC aubdndivitery o NOCMESIANE L bdadkvak
! x (meno, adresa a datum rikazke
narodenia)

16 -0k 722

............................

ace sa preciarknite
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Priloha ¢.6 Zmluvy o Dielo — Vzor Casovy harmonogram realizicie Diela

Casovy harmonogram realizacie Diela

I PP, I NP, 11 NP, 111 NP

Pocet
Zacdiatok Ukoncenie Odovzdanie nahradenych
svietidiel / ks
| PP*
| NP*
Il NP*
Il NP*

*| PP — prvé prizemné podlazie

*I NP — prvé nadzemné podlazie
*I1 NP — druhé nadzemné podlazie
*111 NP- tretie nadzemné podlazie
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