ZMLUVA O DIELO

uzavreta v sulade so znenim § 536 a nasl. zakona &.513/ 1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany
1.1 Objednavatel: Obec Ket'
Sidlo: 935 64 Ket 245
Statutarny zastupca: Mgr. Attila Farkas — starosta obce
ICO: 00 307 190
DIC: 2021023620
(dalej len ,objednavatel)

1.2. Zhotovitel Specialne cestné prace KOREKT spol.s.r.o.
Sidlo: Roflnickej 8koly 873, 945 01 Komarno
Statutarny zastupca: Ing. Ladislav Nyers, konatel spolognosti
Bankové spojenie: VvUB
IBAN: SK26 0200 0000 0028 9861 9051
ICO: 34096116
IC DPH: 2020399612
Zapisany v: OR OS Nitra, Oddiel: Sro, VloZka &islo: 7/N
Tel.: +421 3577 41 680
E-mail: korekt@korekt.sk
(dalej len ,zhotovitel*)

Clanok 2
Predmet zmluvy
2.1. Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky:

2:2.
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3.1.

3.2.

3.3.

MODERNIZACIA MIESTNYCH KOMUNIKACIi V ZASTAVANEJ CASTI OBCE KET
Vramci verejného obstaravania bol zhotovitel Uspe$nym uchadzatom ana zaklade tejto
skutognosti a predloZenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej véli v stlade
s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tito zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®).
Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela: )

MODERNIZACIA MIESTNYCH KOMUNIKACIi V ZASTAVANEJ CASTI OBCE KET
Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch
zabezpeti realizaciu diela podfa ,Vykazu vymer" oceneného zhotovitetom, ktory tvori
neoddelitelnu su¢ast zmluvy (Priloha €.1 zmluvy), v kvalite projektovej dokumentacie stavby a v
zmysle podmienok zmluvy ¢ poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
Neoddelitelnt sucast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :

a) Vykaz vymer spolo¢ne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha &. 1%);

Clanok 3
Cas plnenia

Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:

3.1.1. prevziat stavenisko do 10 dni od pisomnej vyzvy objednavatela

3.1.2. zatatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska

3.1.3. ukonéenie prac do 6 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska

3.1.4. uvolnenie staveniska do 7 dni po ukon&eni preberacieho konania k dielu.

Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 sU terminy najneskorSie pripustné a neprekrotitelné s

vynimkou:

3.2.1. vy88ej moci (neoakavané prirodné a iné javy),

3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednavatera,

3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/spésobené
konanim zhotovitela.

Predlzené lehoty pinenia sa uréia maximaine v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti



3.4.

3.5.

4.1.

42.

4.3.

44.

4.5.

4.6.

podfa bodu 3.2.

Ak je zhotovitel v omeskani s plnenim zmiuvy podfa terminov vzmysle bodu 3.1, ma
objednavatel narok na nahradu $kody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného z&konnika.
V pripade ak je zhotovitel v omeskani o viac ako 14 dni ma objednavatel pravo pre podstatné
porusenie povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy odstupit.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prace zuétované podla stupiia
rozpracovanosti a podla skutoéne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitera.

Clanok 4
Zmluvna cena
Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov ako vysledok zadavania zékazky podla zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov (dalej len
,zakon o verejnom obstaravani‘). Povazuje sa za cenu maximalnu platni po&as doby trvania
zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v &leneni:

4.1.1. cena diela bez DPH 249 991, 74 eur
4.1.2. DPH 49 998, 35 eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH 299 990, 09 eur

Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spologne s
rekapitulaciou ceny je neoddelitelnou stu¢astou zmluvy ako priloha &. 1. Vykaz vymer spolo&ne
s rekapitulaciou ceny su ako nacenenie pinenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné.

K zmene ceny, zohladfiujic pravnu Upravu zakazanych dodatkov podfa zékona o verejnom

obstaravani, méze dojst vyluéne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. roz8irenia alebo zuzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer* zo

strany zhotovitefla, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako

nepotrebné.

4.3.4. zmeny, ktora vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstaravatel nemohol pri vynaloZeni

naleZitej starostlivosti predvidat, av8ak vylu¢ne na zaklade dohody zmluvnych stran.

Cenu za Dielo je moZné menit' v zmysle §18 ods. 6 zakona o verejnom obstaravani aj pisomnym

dodatkom k tejto Zmluve v pripade, ak sa index cien stavebnych prac, materidlov a vyrobkov

spotrebovanych v stavebnictve vydavany $tvrtro&ne Statistickym tradom SR zvysi alebo znizi v

mesiaci, v ktorom tato Zmluva nadobudne G€innost najmenej o 5 % oproti mesiacu, v ktorom

uplynula lehota na predkladanie ponuk. Narok na takuto zmenu ma zhotovitel aZ po jej schvaleni
poskytovatefom dotacie a mozZnosti jej financovania z prostriedkov dotacie.

Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac"), ktorych potreba méze vzniknut v priebehu

realizacie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokon&enie a odovzdanie diela, alebo

ktorych vykonanie si vyZiada objednavatel, mézu byt realizované vyluéne v sulade so zakonom

o verejnom obstaravani.

Postup Upravy ceny pri zuzZeni, resp. rozsireni predmetu pinenia podfa tejto zmluvy bude

nasledovny:

4.6.1. kazda zmena vyvolana objednéavatelom oproti ocenenému ,Vykazu vymer*, bude
zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela a v
pripade potreby aj inymi osobami. ’

4.6.2. v pripade suhlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych os6b so
zmenou predmetu pinenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto
zmluve, ktory bude obsahovat zmenu vykazu vymer ako prilohy &. 1. Takyto navrh
dodatku k tejto zmluve bude obsahovat’:
4.6.2.1 rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat cenu z prilohy &. 1, $truktirovanu cenu

prace naviac a celkovu cenu spolu,
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4.6.2.2 polozkovite oceneny ,Vykaz vymer" prac naviac,

4.6.2.3 polozkovite odpoget ceny v rozsahu prac vykonanych v mendom rozsahu ako
tieto vyplyvaju z prilohy €. 1,

4.6.2.4 sprievodnu spravu,

4.6.2.5 képiu zapisov zo stavebného dennika,

4.6.2.6 daldie nalezitosti (zapisy, naértky ...) objasfiujuce predmet dodatku k rozpoctu,

4.6.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer" u prac naviac bude zhotovitel pouZivat ceny nasledovne:

4.6.3.1 pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouZivat ceny z
rozpoctu,

4.6.3.2 pri polozkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predlioZi zhotovitel v
pri1ohe k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,

4.6.3.3 v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude prediozena alebo neddjde k dohode o cene
prac naviac, budu tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientaénych
cien, odporu&enych objednavatelovi napr. spolognostou CENEKON, a.s.,
na obdobie, v ktorom budu prace vykonavane,

46.3.4 prace vykonané v mensom rozsahu ako vyplyva zvykazu vymer budu
odpoéitavané v cenach podla vykazu vymer,

4.6.4. Zhotovitel bude predkladat' navrhy dodatkov k tejto zmluve v stlade s vy$Sie uvedenym
objednéavatelovi na odsuhlasenie. Objednavatel predlozeny navrh dodatku k tejto zmluve
s predchadzajlcim suhlasom Riadiaceho organu odsuhlasi a podpise, prip. vrati
zhotovitelovi neodsuhlaseny s odévodnenim do 20 dni od obdrzania predmetného
navrhu dodatku k tejto zmluve.

4.6.5. Dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny
plnenia podra tejto zmluvy, bude opraviovat zhotovitela k uplatfiovaniu ceny prac naviac,
ktoré su $pecifikované v tomto dodatku k zmluve vo faktire, zohladfujic pravnu Upravu
zakazanych dodatkov podfa zakona o verejnom obstaravani,

4.6.6. V supise vykonanych prac k fakture bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat
prace podla pévodného rozpoétu a samostatne prace podla dodatkov k zmluve s
oznatenim ¢&isla dodatku.

Clanok 5
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré zhotovitel

vystavi a odo$le objednavatelovi po preberacom konani po spineni tychto podmienok:

51.1. Prace budl fakturované na z&klade overenych zistovacich protokolov a supisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovneho dna
od predloZenia supisu prac zhotovitefom. Ak ma supis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktur je 60 dni odo dita doru¢enia faktury objednavatefovi.

Fakturu vyhotovi zhotovitel v sulade so v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so

zakonom &. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predloZi objednavatefovi

v 2 originalnych vytlatkoch vratane véetkych priloh faktary, okrem CD/ DVD s fotodokumentaciou,

ktora je predkladana len v 1 originali. Okrem néleZitosti v zmysle véeobelr.e zavaznych pravnych

predpisov, faktura bude obsahovat minimaine tieto udaje:
- &islo faktury resp. dafiového dokladu
- oznagenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informéacia o zapise),
pefiazny ustav, &islo Uétu v sulade s Udajmi uvedenymi na tejto zmluve
- 160 a I€ DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela
- miesto a nazov diela, evidentné ¢islo stavby
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Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

zdanitelné obdobie

deri odoslania a def\ splatnosti faktury

fakturovanu celkovu Uétovanu Eiastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu fakturovanu
sumu po objektoch — vSetky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta.
petiatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitefla

faktira bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, stpis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajicou prace,
ktoré su predmetom predkladanej faktiry podfa supisu prac v podte minimalne 30
digitalnych fotografii. Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podra bodov 5.1.1. - 5.1.2.
Supis prac bude vyhotoveny v stlade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto
zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery,
sumy zrealizovanych poloZiek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu
vymer, ktory je stu¢astou tejto zmluvy pri€om polozky ktoré maju byt st&astou faktury budu
mat’ vypinené poli¢ka tykajice sa mnozstva a pri poloZzkach, ktoré nie su predmetom
faktary bude uvedeny nulovy udaj. Supis vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne
Udaje so zapotitanim predchadzajucich faktur.

Dielo musi byt realizované vyluéne v sulade so schvalenym projektom a v sulade
s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou & 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto
ustanovenia je zhotovitel opravneny fakturovat vyluéne skuto&ne zrealizované prace, ktoré
su v sulade so schvalenym projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto
zmluvy.

Dévodom na opravnené vratenie faktury je skutolnost, Ze faktura ma formalne alebo
obsahové nedostatky a nespliia nalezitosti ustanoveni &l. 5.1 a 5.2. V takomto pripade
nova lehota splatnosti za¢ne plynit odo dita doru¢enia opravenej faktury objednavatelovi.
V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a nedorobky,
faktira za dodavku bude uhradena do vy$ky 95 % fakturovanej ceny diela. Zvy3ok
fakturovanej ceny objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad
a nedorobkov.

Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Faktaru za vykonané dielo, zohladfiujtc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predioZi zhotovitel ku diu
jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatefom vyluuje dodato&né naroky
zhotovitela na Gpravu ceny diela.

Clanok 6
Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:;

8.1.1

6.1.3

objednavatel je povinny zabezpetit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a
majetkové sankcie za dih&i nez dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel za celu dobu,
v ktorej je v omeskani,

pri_zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zav&zuje
dodrziavat v3etky prislusné v8eobecne zavazné pravne predpisy (najma zakon &. 50/1976
Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon &. 124/2006 Z z.
0 bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplnefii niektorych zakonov,
vyhlasku ¢. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o
odbornej spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti, zakon ¢&. 223/2001 Z.z.
o odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli
v zmluve uplatnené,

zhotovitel si zabezpeCi prevadzkoveé, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na



6.2

6.1.4

prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socidlnych a vyrobnych zariadeni
staveniska su su¢astou zmluvnej ceny.

zhotovitel méZe manipulovat s jestvujicim inventarom v objekte po vzajomnej dohode s
objednavatelom.

Realizacia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

zhotovitel svojou €innostou nesmie narusit bezpe¢nost oséb nachadzajucich sa na
stavenisku ani inych oséb pohybujucich sa mimo staveniska,

vytyCovanie a iné mera&ské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpetuje
zhotovitel, ako su€ast dodavky,

zhotovitel uhradza vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkového a socialneho
zariadenia staveniska,

zamestnanci objednavatela mézu vstupovat' na stavenisko bez obmedzeni,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inZinierskych sietach udrZiavat' poriadok a ¢istotu, je povinny odstrafiovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho &innosti a to na vlastné naklady,

pri odovzdani pinenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné
zariadenia, zvy$ny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo moZné dodavku riadne
prevziat a bezpeéne prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podla tejto zmluvy, méze zhotovitel
ponechat' na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie
vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel pinenie podla tejto zmluvy prevzal. Po
odstraneni vad a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 7 dni a upravit
stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva a dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie
a kolaudaéné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

zhotovitel vykonava &innosti spojené s plnenim podfa tejto zmluvy na viastné naklady, na
vlastn zodpovednost a vilastné nebezpefenstvo podla zmluvy, priom sa zavazuje
dodrziavat vSetky prislu$né véeobecne zavazné pravne predpisy, technické $pecifikacie, a
technické predpisy a v8eobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny
preukazatelne poudit vSetkych zamestnancov pracujiucich na stavbe o bezpetnosti a
ochrane zdravia pri praci,

objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podla
zmluvy vykonava stavebny dozor. Za tym G€elom zhotovitel zabezpedi osobe
vykonavajucej stavebny dozor pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel
realizuje plnenie podla tejto zmluvy a ich suéasti alebo sa skladuje material potrebny na
plnenie podla tejto zmluvy. Na vyZiadanie musia byt osobe vykonavajlcej stavebny dozor
predloZené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s plnenim podla tejto
zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznagenymi
zhotovitefom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat' doverne,

6.2.10stavebny dozor je opravneny po pisomnom slhlase objednavatela nariadit zhotovitelovi

akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru
povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie uréi,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac, K

6.2.10.4. zmenit vy$ku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek &asti diela,

6.2.10.5. zmenit' postup, termin vykonania prac alebo ich ¢asti.

Tieto zmeny nie st v ziadnom pripade dévodom na odstupenie od zmluvy a budu
ocenené v sulade so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych
dévodom bolo poru$enie zmluvy zhotovitefom alebo osobou, za ktoru je zhotovitel
zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené prace na viastné naklady,



6.2.11zhotovitel nevykona zmeny plnenia podfa tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za
zmenu plnenia podla tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych
mnoZstvo sa nezhoduje s mnoZstvom uvedenym v popise prac,

6.2.12ak povaZuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neudelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opatovné
poZiadanie stavebného dozoru vykonat, pokial nie si v rozpore s prisludnymi
technologickymi postupmi, alebo neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam
miestnej alebo $tatnej spravy. Ak s takymi pracami budu spojené viac naklady, tie potom
znada objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristipi na
primeranu Gpravu zmluvy z dévodu ¢asového sklizu,

6.2.130objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimaine jedenkrat mesaéne.

6.2.14objednavatel ak mdzZe, poskytne zhotovitefovi na poziadanie k pouzitiu alebo spoloénému
pouzivaniu:
6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,

dispoziéné alebo iné prava.
Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a
sto€né znasa zhotovitel, v pripade spolo¢ného uzivania ich alikvotnou ¢astou,
6.2.15materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpe&ované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona ¢. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov
atie materialy, ktoré tieto doklady nebudd mat, resp. nebudl zodpovedat zmluve
a pozadovanym skuskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté 8kody znaSa zhotovitel. Objednavatel méze na
odstranenie vad stanovit termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade
nedodrZania terminu odstranenia vad zhotoviteflom pravo na odstupenie od zmluvy.
Pripadné uplatiovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

6.2.16zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatefa o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu plnenia podla tejto zmluvy,

6.2.17zhotovitel je povinny zabezpeéit u¢ast svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamzité opatrenia
na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie,

6.2.18Ziadna €ast plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakryta bez predchadzajiceho suhlasu
stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit' skontrolovanie akejkolvek ¢asti diela,
ktora ma byt zakryta. Zhotovitel aspofi 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru,
Ze ¢ast diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona
kontrolu do 2 dni od upozornenia zhotovitefa, je zhotovitel opravneny prislusnu ¢ast diela
zakryt. V pripade, Ze ju stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nevykona, je
objednavatel povinny uhradit' naklady dodato€ného odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za
ucelom kontroly vyZzaduje. Ak sa v8ak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané
chybne, nesie naklady dodatotného odkrytia zhotovitel,

6.2.19stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré st potrebné na realizaciu plneni podla tejto
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

6.3 Stavebny dennik:

6.3.1 zhotovitel je povinny odo dha prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originali a dvoch képiach. Jednu képiu je povinny uloZit oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znitenia originalu. Daliu képiu
stavebného denniku odobera stavebny dozor,

6.5.2 do stavebného dennika sa zapisuju v8etky skuto&nosti rozhodujtce pre pinenie zmluvy,
najma udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentacie, udaje dbleZité pre posudenie hospodarnosti prac



6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.3.8

a udaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi $tatnej spravy. Po&as pracovnej doby
musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest' stavebny dennik koné&i diiom
odovzdania a prevzatia prac,

zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca
aich predstaveny. Okrem nich s opravneni robit zadznam projektant, stavebny dozor
objednavatela, jeho predstaveny, organy $tatneho stavebného dohladu, pripadne iné
prislusné organy $tatnej spravy,

denné zaznamy sa pidu do stavebného dennika - knihy s o&islovanymi listami, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pre dva oddelitené prepisy, ktoré sa &isluju zhodne
s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuji zésadne v ten def, ked sa prace vykonali
alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimo&ne sa tak méze urobit
v nasledujuci def. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta,

stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré st potrebné na realizaciu pinenia podla
tejto zmluvy zhotovitefovi v stavebnom denniku. Pritom musi re$pektovat technologicky
postup prac,

pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo poruenie zmluvy
zo strany zhotovitela alebo jeho subdodévatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na
svoje vlastné naklady,

ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od doruéenia stavebného dennika nepripoji
svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s
obsahom.

6.4 Odovzdanie:

6.4.1
6.4.2
6.4.3

6.4.4
6.4.5

6.4.6

6.4.7

6.4.8

6.4.9

dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

dielo je mozné preberat po ucelenych ¢astiach, resp. etapach,

prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpeéenstvo $kody na
objednavatefa,

prevzatie predmetu diela méze byt odmietnuté pre vady a to aZ do ich odstranenia,
zhotovitel je povinny najneskér 15 dni vopred oznamit objednavateflovi, kedy bude pinenie
podla tejto zmluvy alebo jeho ucelena &ast pripravena na odovzdanie,

zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskusanie odovzdavaného pinenia podfa tejto
zmluvy,

zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:

6.4.7.1 certifikaty a vyhlasenia o zhodach pouzitych materialov,

6.4.7.2 stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukonéenie preberacieho konania.
objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie v8etky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpetilo kvalitné, Gpiné a rychle uskutoénenie
tohto konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronicl:ych médiach,
objednavatel nie je povinny prevziat dokon&enu ¢ast' pinenia podra tejto zmluvy, ak nebola
z dévodov na strane zhotovitela odovzdana ina ast pinenia podra tejto zmluvy, ktora podla
dojednania mala byt uz dokonéena,

6.4.10zapisnicu o prevzati pinenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté

inak,

6.4.11ak objednavatel odmietne pinenie podla tejto zmluvy alebo jeho &ast prevziat, je povinny

uviest dovody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k pévodnej zapisnici,

6.4.12zmluvné strany sa mézu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len takych

dokoncenych &asti plnenia podla tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie
sa predpoklada v projektovej dokumentacii.



6.5 Osobitné technické podmienky:

71

7.2

7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

6.5.1 zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona & 133/2013 Z.z. a
zakona €. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred ods(ihlasené objednavatelom
pisomnou formou,

6.5.2 nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpe&nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré
svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Clanok 7

Zodpovednost za vady a zaruky
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenie podfa tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté viastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré
by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.
Ak objednavatel prevezme pinenie podla tejto zmluvy s vadami, &i uz zjavnymi alebo skrytymi,
ma pravo na dodatotné bezplatné odstranenie vady.
Na Ziadost objednéavatela je zhotovitel povinny bez zbyto&ného odkladu vady plnenia podra tejto
zmluvy odstranit, i ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady
na odstranenie vad aZ do rozhodnutia o reklamécii zhotovitel.
Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitelnost pinenia podra tejto zmluvy a tato
je zavinena zhotovitefom, je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi $kodu v zmysle § 373 a
nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel poskytuje objednévatelovi zaruku 60 mesiacov na stavebnu &ast a na technologické
dodavky zaruénl dobu v trvani 24 mesiacov, resp. v pripade poskytnutia dlhdej zaruky
dodavatefom, plati dihdia zaru¢nd doba od protokolarneho odovzdania a prevzatia
stavby.Zhotovitel zarover zodpoveda za to, Ze sa dodané mnozstva v rdmci na pinenie zmluvy
sa zhoduje s udajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8

Zmluvné pokuty
Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v &lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z dohodnutej ceny diela za
kazdy deri omeskania.
Ak zhotovitel neodstrani opravnene reklamované vady v&as, objednavatel sa méze domahat od
zhotovitela zaplatenia zmluvnej pokuty vo vy3ke 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy den
omes&kania.
Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, &i a v ake;j
vyske vznikne druhej zmluvnej strane v tejto stvislosti $koda, ktort mozno vymahat samostatne.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatela na nahradu $kody.

Clanok 9

Hierarchia dokumentov, riesenie sporov
Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:
9.1.1. sutazné podklady, "
9.1.2. zmluva,
9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
9.1.4. technické $pecifikacie prac,
9.1.5. v8ecbecné technické podmienky.
Pri réznosti nazorov na viastnosti hmoét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vdeobecné zavazné
skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skugkach,



9.3

9.4
9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

pripadne metéd, moze si kazda strana dat' vykonat' materialno-technické preskusanie $tatnym
alebo Statom uznavanym skusobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto sku$ok st
zavazne. Naklady na skusky zn&3a strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.

Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne riesit vzajomnym rokovanim. V pripade
sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo zmluvnych stran
o rozhodnutie sud.

Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitefa zastavit prace.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na tizemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR.

Clanok 10

Ostatné prava a povinnosti
Zhotovitel v pinej miere zodpoveda za to, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materidly
tykajuce sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachovd miganlivost o vetkych
skuto¢nostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.
Zhotovitel nesmie bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela previest zavazky zo
zmluvy alebo postupit pohladavku voéi objednavateflovi na tretiu osobu.
Obidve zmluvné strany sa zavazuji zachovat mi¢anlivost o akychkolvek poskytnutych tdajoch a
informaciach, okrem informacil, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.
Zhotovitel umozni Eurépskej komisii, Eurépskemu tradu boja proti podvodom a Eurépskemu
dvoru auditorov, aby prostrednictvom kontroly dokumentov na mieste preverili realiz4ciu pinenia
zmluvy, a aby v pripade potreby na zaklade podpornych dokumentov vykonali Gpind kontrolu
uctovnej uzavierky, actovnych dokladov, a vetkych ostatnych dokumentov vztahujicich sa na
financovanie pinenia zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje pri pineni zmluvy dodrziavat platné a Gginné véeobecne zavazné pravne
predpisy Slovenskej republiky.
Zhotovitel berie na vedomie a sthlasi s opravnenim objednavatela a opravnenych organov v
zmysle pravnych predpisov Slovenskej republiky a prislu§ného poskytovatefa pomoci vykonavat
kontrolu a/alebo audit u zhotovitela, umoznit vstup do kontrolovanych objektov opravnensj osobe
objednavatela a ostatnym organom kontroly a auditu (najmé riadiaci organ, sprostredkovatelsky
organ pod riadiacim organom, certifikaény organ, organ auditu), poskytnut vyZiadanu
dokumentéaciu od zhotovitela, zabezpetit pritomnost’ opravnenych oséb zo strany zhotovitela,
prijatie napravnych opatreni a definovanie terminov na odstranenie zistenych nedostatkov.
Opravneni kontrolni zamestnanci su:
a) Poskytovatel NFP (Riadiaci organ/Sprostredkovatelsky organ) a nim poverené osoby,
b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,
c) Najvyssi kontrolny urad SR, Urad viadneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
€) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpe&ujuci ochranu finan&nych zaujmov EU,
g) Osoby prizvané organmi uvedenymiyv pism. a) a2 f) v stlade s prislu§nymi Pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU.
Zhotovitel je opravneny zabezpelit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za
zabezpetenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zh6tovitel zodpovednost,
akoby prace vykonaval sam. Zhotovitel je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni
pred planovanym nasadenim subdodavatela na realizdciu diela, pisomne oznamit
objednavatefovi presnu identifikaciu subdodavatefov, prostrednictvom ktorych bude
uskuto&iovat stavebné prace.

Clanok 11



Ukonéenie zmluvy

111 Zmluvu je mozné ukonéit dohodou zmiuvnych strén alebo odstupenim od zmiuvy.

11.2. Od zmluvy mozZno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnlka. Zhotovitelovi prinaieZi nahrada iba za skuto&ne vykonané prace.

11.3  Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

11.4 Objednavatel mbéze odstipit od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela aj v
pripade, Zze zhotovitel mes$ka so splnenim zmluvného terminu, alebo &iastkového terminu
dohodnutého v zmluve a ak méarne uplynie dodato&ne stanovena lehota na plnenie.

11.5 Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat’ kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje
dalSie naroky stvisiace s odstlpenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyugtovani s nahradnym
zhotovitelom.

118 Zhotovitel mdZe odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel nepini svoje zmluvné povinnosti
a tym zhotovitefovi znemozni vykonavanie prac. Musi véak vyzvat objednavatela a ur&it mu
dodatogne primeranu lehotu na splinenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasil,
Ze v pripade neplinenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstapi.

11.7 Prace a dodavky realizované ku ditu odstipenia od zmluvy sa vyu&tuju podfa zmiuvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.

Clanok 12
Zavere€né ustanovenia

12,7 Pokial v tejto zmiuve nebolo dohodnuté nieto iné, vzajomné vztahy zmluvnych siran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiame ustanoveniami Ob&ianskeho zakonnika.

122 Zmeny a dopinky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu o&islované podla poradia.

12.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuji vyjadrit pisomne v lehote do
20 dnf od doru€enia navrhu dodatku druhej strane.

12.4 Tato zmluva je vypracovana v &tyroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdr2i objednavatel a dve
zhotovitel.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva nadoblda platnost jej podpisom oboma zmiuvnymi
stranami a (€innost diiom po kladnom overeni procesu VO riadiacim organom, po nadobudnuti
ucinnosti zmluvy o prispevok od poskytovatela finanénych prostriedkov a dfiom nasledujicim po
dni jej zverejnenia v /sﬁade_s § 47a Obtianskeho zakonnika v platnom zneni.
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