ZMLUVA O POSKYTNUTI PROSTRIEDKOV MECHANIZMU

NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

uzavreta podla § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
a podla § 14 zakona €. 368/2021 Z. z. 0 mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

medzi
Nazov: Urad vlady Slovenskej republiky, Urad podpredsedu viady, ktory neriadi ministerstvo
Sidlo: Né&mestie slobody 1, 813 70 Bratislava
ICO: 00151513
Statutarny organ: Alena Sabelova, Statna tajomnicka Uradu podpredsedu viady, ktory neriadi
ministerstvo
IBAN: SK96 8180 0000 0070 0006 0195
|dentifikacia banky: Statna pokladnica, Bratislava
v zastupeni:
Nazov: Ministerstvo 8kolstva, vyskumu, vyvoja a mladeZze SR
Sidlo: Stromova 1, 813 30 Bratislava
ICO: 00164381
Statutarny organ: JUDr. Ing. Toma$ Drucker MSc., minister
IBAN: SK80 8180 0000 0070 0006 5236
|dentifikacia banky: Statna pokladnica, Bratislava

na zaklade poverenia obsiahnutého v Zmluve o vykonavani Casti tloh Vykonavatela Sprostredkovatelom pre
komponent 9 Planu obnovy: EfektivnejSie riadenie a posilnenie financovania vyskumu, vyvoja a inovacii
uzatvorenej pod ¢. 863/2022" a v sulade s § 6 a nasl. zakona ¢&. 368/2021 Z. z. 0 mechanizme na podporu obnovy
a odolnosti a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zékon o
mechanizme*)*

Plnenie zo zmluvy je zabezpeené Ministerstvom Skolstva, vyskumu, vyvoja a mladeze prostrednictvom Stétne;
pokladnice a €. U¢tu v tvare IBAN: SK80 8180 0000 0070 0006 5236.

(dalej len ,Vykonavatel)

a

Nazov: Ustav materialov a mechaniky strojov SAV

Sidlo: Dubravska cesta 6319/9 84513, Bratislava - mestska ¢ast Karlova Ves Slovenska
republika

Prévna forma: Verejna vyskumné institicia

ICO: 00490750

DIC: 2020798835

Statutarny organ: Ing. Martin Nosko, PhD.

1 Zmluva o vykonavani &asti tloh vykonavatela sprostredkovatelom &. 863/2022.
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Postovéa adresa
IBANS; SK95 8180 0000 0070 0066 5493
|dentifikacia banky*: Statna pokladnica, Bratislava

(dalej len ,Prijimatel™)

(Vykonavatel a Prijimatel sa pre Ucely tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy
a odolnosti oznacuju dalej spoloéne aj ako ,zmluvné strany“ a kazdy z nich jednotlivo len ako ,zmluvna strana“.)

Clanok1. UVODNE USTANOVENIA

1.1.  Neoddelitelnt sucast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvori
Priloha €. 1, ktoru tvoria VSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP*), v ktorych sa v nadvaznosti
na § 273 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obchodny
zakonnik®) bliz8ie upravuju prava, povinnosti a postavenie zmluvnych stran vratane postupov pri
poskytovani a pouZivani Prostriedkov mechanizmu a Priloha €. 2, ktor( tvori Opis Projektu. Zmluva
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vSetkych priloh v zneni
neskordich zmien a doplneni sa vtexte oznauje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorSich zmien a dopineni sa v texte
oznacuje ako ,Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu®.

1.2. Pojmy pouZzité v tejto Zmluve su definované vo VZP, v Pravnom ramci a/alebo v Zavaznej dokumentacii.
Zmluvu je potrebné vykladat so zretelom avnadvaznosti na Pravny ramec Vyzvu a Zavaznu
dokumentaciu. Ak je pojem v tejto Zmluve definovany odliSne ako v Pravnom ramci a/alebo v Zavaznej
dokumentacii, na Gcely tejto Zmluvy sa bude vykladat podfa definicie uvedenej v tejto Zmluve.

1.3. Ak z kontextu nevyplyva iny zdmer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamena prisludny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kazdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamena
prislusny pravny predpis v ucinnom zneni. V pripade UpIného zruSenia a nahradenia dokumentov alebo
pravnych predpisov novymi dokumentmi alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje
Zmluvné strany nasledne postupuju podfa bodu 6.7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
Toto ustanovenie neméa vplyv na vyklad pojmov uvedenych v ¢lanku 1 VZP a vykladové pravidla podla
¢lanku 1 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Clanok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

2.1.  Zmluvné strany uzatvaraju tuto Zmluvu za ucelom realizacie €asti investicie 2. Podpora spoluprace
firiem, akademického sektora a organizacii vyskumu a vyvoja Komponentu 9. EfektivnejsSie riadenie
a posilnenie financovania vyskumu, vyvoja a inovacii v ramci Planu obnovy a odolnosti Slovenskej
republiky (dalej len ,Plan obnovy*) prostrednictvom Projektu Specifikovaného v ods. 2.3 ¢lanku 2 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, pricom podmienky Realizécie Projektu su okrem Zmluvy
a Pravneho ramca upravené aj v Zavaznej dokumentacii.

2.2. Zmluvné strany uzatvaraju tuto Zmluvu na zaklade Vykonavatelom Kladne posudenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu, ktord splnila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu,
registrovanej pod Cislom 09102-03-V02-00007, predlozenej v ramci Vyzvy Vykonavatel'a ,Matching* granty
ku zdrojom ziskanym od sukromného sektora v ramci vyskumnej spoluprace, 09102-03-V02 zo dna
23.6.2023 podrla zakona o mechanizme.

2 Vyplni sa v pripade, ak je postova adresa (koreSpondencna adresa) zmluvnej strany odli$na od adresy jej sidla.
3 Cislo Uctu, na ktory budu poskytnuté Prostriedky mechanizmu.
4 |dentifikacia banky, v ktorej je vedeny vyssie uvedeny tcet.
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2.3.

24.

25.

2.6.

2.7.

2.8.

3.1

3.2.

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouZitie Prostriedkov mechanizmu na realizaciu Projektu, ktory je
predmetom Kladne postdenej ziadosti o prostriedky mechanizmu:

Nazov projektu: ,Matching“ granty ku zdrojom ziskanym od sukromného sektora v rdmci vyskumnej
spoluprace <Ustav materialov a mechaniky strojov SAV, v.v.i.>

Kaod projektu: 09102-03-V/02-00007

Nazov investicie: 2. Podpora spoluprace firiem, akademického sektora a organizacii vyskumu a vyvoja
Nazov komponentu: 9. EfektivnejSie riadenie a posilnenie financovania vyskumu, vyvoja a inovacii

Vykonavatel sa zavazuje, ze na zéklade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijimatelovi za
U¢elom financovania Projektu, a to v sulade s ustanoveniami Zmluvy, Zavdznou dokumentaciou
a Pravnym ramcom.

Prijimatel sa zavazuje prijat poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouzit ich v sllade s ucelom
definovanym vo vyzve, podmienkami stanovenymi v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii
a zabezpeCit Realizaciu Projektu podla Zmluvy Riadne a Véas tak, aby bol dosiahnuty Ciel' Projektu
a udrzany poCas Doby udrzatelnosti Projektu.

Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené vo Vyzve a vyplyvajuce z Pravneho ramca
musia byt splnené aj pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy, ak z Vyzvy, Zavaznej dokumentacie alebo
charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu nevyplyva nie¢o iné. PreruSenie
plnenia alebo porudenie dodrzania podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podfa prvej vety sa
povaZzuije za podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP, ak z Pravneho ramca a/alebo zo Zavéaznej
dokumentacie nevyplyva vo vztahu k jednotlivym podmienkam poskytnutia Prostriedkov mechanizmu
iny postup.

V sOvislosti s preuk&zanim pinenia Ciel'a Projektu je Prijimatel povinny zabezpeit, aby boli osobné udaje
spraclvané v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi; uvedené plati bez ohladu na to, ¢i ide
0 osobné Udaje ziskané od dotknutej osoby alebo o udaje ziskané z informacného systému tretej osoby. Na
Ucely Zmluvy je dotknutou osobou - fyzicka osoba v zmysle ¢l. 4 ods. 1 nariadenia Eurdpskeho Parlamentu
a Rady EU ¢&. 2016/679 o ochrane fyzickych osob pri spractvani osobnych Udajov a o volnom pohybe
takychto Udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len ,vSeobecné nariadenie o ochrane udajov®).

Vykonavatel sa zavazuje vyuZivat dokumenty suvisiace s Kladne postdenou Ziadost'ou o prostriedky
mechanizmu ako aj Projektom vylutne osobami na to opravnenymi podla Pravneho ramca a Zavaznej
dokumentacie zapojenymi najmé do procesu registracie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania
a kontroly Kladne posudenej zZiadosti o prostriedky mechanizmu a/alebo Projektu aich zmluvnymi
partnermi, ktori sU viazani zdvazkom micanlivosti, ¢im nie su dotknuté osobitné predpisy tykajuce sa
poskytovania informacii povinnymi osobami. Prijimatel’ zaroven berie na vedomie a sthlasi so zverejnenim
informécii, vratane osobnych udajov, o Prijimatelovi a Projekte v nevyhnutnom rozsahu na G¢ely zoznamu
prijimatelov, ktory zverejiiuje a aktualizuje Vykonavatel' na svojom webovom sidle v sulade s § 16 ods. 8
zakona o mechanizme.

Clanok 3.  VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

Vrozsahu, sposobom a za podmienok stanovenych vtejto Zmluve, Pravnom ramci aZavaznej
dokumentacii Vykonavatel poskytne Prijimatefovi Prostriedky mechanizmu maximélne do vySky
619 139,00 EUR (slovom: Seststodevatnasttisicstotridsatdevat eur), a prostriedky planu obnovy a odolnosti
na uhradu DPH maximalne do vySky 123 827,80 EUR (slovom: stodvadsattritisicosemstodvadsatsedem
eur a osemdesiat centov). Celkové opravnené vydavky na Realizaciu Projektu predstavuju sumu
742 966,80 EUR (slovom: sedemstoStyridsatdvatisicdevatstoSestdesiatSest eur a osemdesiat centov).

Prijimatel vyhlasuje, Zze v pripade vzniku vydavkov v slvislosti s Realizaciou Projektu, ktoré nie su
Opravnenymi vydavkami a budui nevyhnutné na dosiahnutie Ciela Projektu a na jeho udrzanie po¢as
Doby udrzatelnosti Projektu, zabezpecCi zdroje financovania na thradu vSetkych takychto vydavkov.
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3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa
bude realizovat systémom kombinacie predfinancovania a refundacie.

Kone¢na vyska Prostriedkov mechanizmu poskytnutych na Realizaciu Projektu sa ur¢i na zaklade
Schvalenych opravnenych vydavkov, pricom maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu podfa ods.
3.1 ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu poskytovana Vykonavatelom nesmie byt
prekroCena. Prijimatel sucasne berie na vedomie, Ze vySka poskytnutych Prostriedkov mechanizmu,
ktora bude skutoéne uhradena Prijimatel'ovi, zavisi od vysledkov Prijimatefom vykonaného obstaravania
sluzieb, tovarov a stavebnych prac, od posudenia vysky jednotlivych vydavkov s ohfadom na pravidla
posudzovania hospodarnosti, efektivnosti, ucelnosti a Ucinnosti vydavkov, ako aj od splnenia ostatnych
podmienok uvedenych v Zmluve, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podla ¢lanku 4 VZP.

Obdobie opravnenosti vydavkov zacina plynut diiom 01.01.2023 a kon€i najneskor 31.03.2026 (dalej len
»,Obdobie opravnenosti vydavkov*).

Prijimatel sa zavazuje, Ze pri Realizacii Projektu neddjde ku Dvojitému financovaniu podfa &lanku 1
VZP. Prijimatel’ sa zavézuje, ze neprijme a nebude poZadovat dotaciu, prispevok, grant alebo inu formu
pomoci na Realizaciu Projektu, na ktory su poskytované Prostriedky mechanizmu v zmysle tejto Zmluvy,
ktora by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov Eurdpske;
Unie (dalej len ,EU*) alebo inych nastrojov finantnej pomoci poskytnutej Slovenskej republike (dalej len
,SR") zo zahranicia. Prijimatel zaroven vyhlasuje, ze mu nebola poskytnuta dotacia, prispevok, grant alebo
ina forma pomoci na Realizaciu Projektu, na ktor(l pozaduje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, ktora
by predstavovala dvajité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych
nastrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahranicia. Ak sa Prijimatel’ dozvie o skutoénostiach ktoré
by mohli predstavovat dvojité financovanie podfa tohto odseku alebo podfa ¢l. 9 nariadenia 2021/241, alebo
sa dozvie o tom, ze na dosiahnutie Ciel'a Projektu boli alebo maju byt Prijimatefovi poskytnuté prostriedky
z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej podpory poskytnutej SR zo zahranicia, je
povinny o tychto skutoénostiach informovat Vykonavatela bezodkladne po tom, ako sa o nich dozvedel.
V pripade poruSenia uvedenych povinnosti ide o podstatné porusenie Zmluvy podra ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel, ktory ma povinnost zapisu koneéného uZivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora
podla zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov*) a/alebo méa povinnost zapisu
kone¢ného uzivatela vyhod do Obchodného registra podfa zakona €. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich prepisov (dalej len ,zakon o obchodnom
registri") a/alebo ma povinnost zapisu koneéného uzivatela vyhod do iného prislusného registra podfa iného
osobitného pravneho predpisu vyhlasuje, ze tito povinnost ma k datumu podpisu Zmluvy spinend. Ak
Prijimatel nesplni povinnost podfa tohto odseku, ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel' je povinny poskytnut Vykonavatefovi elektronicky odkaz na webové sidlo, na ktorom je
informé&cia o kone¢nom uzivatelovi vyhod verejne dostupna v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia
Koneéného uzivatela vyhod. Ak informacia o Koneénom uzivatelovi vyhod v rozsahu meno, priezvisko
a datum narodenia Koneéného uzivatela vyhod nie je verejne dostupnd, Prijimatel je povinny poskytnat
Vykonavatelovi vsllade sclankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu Udaje
o Koneénom uzivatel'ovi vyhod Prijimatela v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia Koneéného
uzivatela vyhod, a to najneskor pri podpise tejto Zmluvy. Ak poskytnuta alebo verejne dostupné informacia
o Kone¢nom uzivatelovi vyhod nie je aktuélna, Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatel'ovi aktualnu
informaciu o0 Koneénom uzivatePovi vyhod v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia Koneéného
uzivatefa vyhod najneskér do 30 kalendarnych dni odo diia zmeny Koneéného uzivatela vyhod
v stlade s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak Prijimatel' nespini povinnosti
podla tohto odseku, ide o podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP. Povinnost podfa tohto odseku
sa nevztahuje na Prijimatela, ktorym je pravnicka osoba, ktora je subjektom verejnej spravy podfa § 3 ods.
1 zékona ¢&. 523/2004 Z. z. o rozpoGtovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a dopineni niektorych
zakonov (dalej len ,zékon o rozpoCtovych pravidlach®).
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3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15

41.

Prijimatel poskytne Vykonavatefovi spolu so Ziadostou o platbu nazoviobchodné meno a ICO
dodévatelov a subdodavatelov, a Udaje o kone¢nom uzivatefovi vyhod dodavatelov v rozsahu meno,
priezvisko a datum narodenia, ak dodavatel ma na zaklade osobitnych predpisov povinnost' identifikovat
kone€ného uzivatela vyhod.

Prijimatel, na ktorého sa vztahuje povinnost' zapisu do registra partnerov verejného sektora vyhlasuje, ze
je zapisany v registri partnerov verejného sektora podfa zékona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,zakon
o registri partnerov®) a tento zapis bude trvat' minimalne pocas doby uvedenej v § 4 ods. 1 zakona o registri
partnerov. Ak Prijimatel' nesplni povinnost podra tohto odseku, ide o podstatné porusenie Zmluvy podia
Clanku 11 VZP.

Prijimatel’ berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu a kazdé ich Cast je finanCnym prostriedkom
vyplatenym zo $tatneho rozpo¢tu SR. Prostriedky mechanizmu su zdrojovo kryté z prostriedkov z rozpoCtu
EU a neopravnené nakladanie s nimi moze predstavovat trestny &in poskodzovania finanénych zaujmov
EU. Na kontrolu a audit pouzitia tychto finanénych prostriedkov a na ukladanie a vymahanie sankcii za
porusenie finanénej discipliny sa vztahuje rezim upraveny vZmluve, Pravnom ramci a Zavaznej
dokumentacii. Prijimatel je povinny strpiet vykon kontroly a auditu pouzitia Prostriedkov mechanizmu
zo strany Vykonavatela a inych Opravnenych os6b v sulade s ¢lankom 13 VZP.

Prijimatel je povinny zabezpedit, aby bol Projekt v stlade so zasadou ,vyrazne nenarusit / DNSH - ,Do
No Significant Harm“v stlade s &l. 5 nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa
zriaduje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni, a aby spifial vieobecne zavazné
pravne predpisy v oblasti energetiky, klimy a Zivotného prostredia a vSeobecne zavazné pravne predpisy
v oblasti posudzovania vplyvov na zivotné prostredie. Projekt nemdze vyrazne narusit Ziaden
z environmentalnych cielov uvedenych v ¢l. 17 nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852
o vytvoreni ramca na ulah&enie udrzatelnych investicii a 0 zmene nariadenia (EU) 2019/2088. Prostriedky
mechanizmu nemézu byt pouzité na Cinnosti a aktiva zo zoznamu vylicenych Cinnosti a aktiv Eurdpskej
komisie. Porusenie tejto povinnosti predstavuje podstatné porudenie Zmluvy v zmysle ¢l. 11 ods. 7 VZP.

Prijimatel sa zavazuje v sulade s Mechanizmom monitorovania a spatného vymahania prostriedkov
mechanizmu poskytnutych na vyskumnu infrastruktdru v rdmci komponentu 9 Planu obnovy a odolnosti
(dalej len ,Mechanizmus) na rofnej baze monitorovat azaznamendvat vyuZivanie vyskumnej
infrastruktary na sprievodnd hospodarsku ¢innost a v pripade prekroéenia maximalnej miery vyuzitia roénej
kapacity na hospodarsku ¢innost predlozit Vykonavatelovi v zmysle Mechanizmu Oznamenie o prekroceni
maximalnej miery vyuzitia vyskumnej infrastruktury na hospodarske ucely. Prijimatel je povinny vréatit vySku
neopravnenej $tatnej pomoci a prislusny drok v zmysle Mechanizmu alebo pokynov Vykonavatela.

V pripade ak budi vysledkom vyskumu, ktory bol podporeny nakupom infrastruktiry/zariadenia
z Prostriedkov mechanizmu, aj prava duSevného vlastnictva, Prijimatel sa zavazuje

(i)  k rozsiahlemu Sireniu vysledkov vyskumu na nevylu¢nom a nediskriminatnom zaklade, napriklad
prostrednictvom vyuky, databaz s vofnym pristupom, verejne pristupnych publikacii alebo
slobodného softvéru; alebo

(i) k opatovnému investovaniu vSetkych ziskov z uvedenych €innosti do svojich zékladnych €innosti.

Prijimatel sa zavazuje, ze poskytnutim alebo pouZitim Prostriedkov mechanizmu neddjde k poruseniu
restriktivnych opatreni alebo sankcii EU, k porueniu inych sankcii alebo obdobnych opatreni,
k dodrziavaniu ktorych sa SR zaviazala, ani k poruSeniu zakona ¢. 289/2016 Z. z. o vykonavani
medzinarodnych sankcii a o doplneni zakona €. 566/2001 Z. z. o cennych papieroch a investiénych sluzbach
a o zmene a doplneni niektorych zékonov (zakon o cennych papieroch) v zneni neskorSich predpisov.
V pripade poru$enia uvedenych povinnosti ide o podstatné porudenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Clanok 4.  OSOBITNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze:
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4.2.

43.

44.

45.

4.6.

5.1.

5.2.

5.3.

4.1.1. Prijimatel sa zavazuje predkladat Ziadosti o platbu (dfalej len ,,ZoP¥) podla pravidiel uréenych
vo VZP a Zavaznej dokumentécii pre nasledujuce systémy financovania:

a) systém predfinancovania;
b) systém refundacie.

4.1.2. Zavereénl ZoP Prijimatel predlozi najneskor do 30 kalendarnych dni po Ukonéeni vecnej
realizacie Projektu. VV pripade kombinacie systémov financovania plati, ze ZoP sa predklada
samostatne za kazdy jeden z uplatfiovanych systémov financovania. Vzor ZoP Prijimatela urdi
Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii.

4.1.3. Za UCelom pravidelného ziskavania informacii o implementacii Projektu méa Prijimatel povinnost
predkladat Vykonavatelovi:

a) priebezné informacie o stave implementécie na vyzvanie Vykonavatela,
b) zavereCnu monitorovaciu sprévu, spolu so zavere¢nou ZoP.

Doba udrzatelnosti Projektu je 5 rokov po ukonéeni realizacie projektu, pripadne do ukonéenia doby
odpisovania podla § 26 zakona €. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorsich predpisov (podfa toho,
ktora zo skutognosti nastane skor).

Poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nesmie dojst k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis
v rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis a zakonom
€. 358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a minimalnej pomoci a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov (zékon o $tatnej pomoci) v zneni neskorSich predpisov. Prijimatel sa
zavazuije, ze poCas Realizacie Projektu a Doby udrzatelnosti Projektu neddjde k zmene skutoénosti, na
zaklade ktorych by bolo mozné posudit poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, ako poskytnutie Statnej
pomoci/pomoci de minimis v rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de
minimis. Ak Prijimatel tGto podmienku porusi, ide o podstatné poruSenie Zmluvy podfa &lanku 11 VZP.

Prijimatel sa zavézuje mat néklady suvisiace s realizaciou Projektu, Prostriedky mechanizmu
poskytnuté na zaklade tejto Zmluvy a prijmy plynice z Projektu jasne oddelené od néakladov a zdrojov
financovania ostatnych ¢innosti a zatétované osobitne na zaklade désledne uplatfiovanych a objektivne
zd6vodnitelnych zasad nakladového Uctovnictva.

V pripade, ak Prijimatel bude poskytovat tovary a sluzby v ramci svojej sprievodnej hospodarskej innosti,
zavézuje sa poskytovat ich za trhové ceny, aby sa prediSlo sekundarnemu poskytnutiu Statnej pomoci
subjektom, ktorym budu tieto tovary a sluzby poskytované.

Vykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela dokumenty, podklady a vysvetlenia za Ucelom
preverovania a monitorovania ¢innosti s cielom prevencie neopravneného poskytovania Statnej pomoci.
Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatel'ovi su¢innost.

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich komunikacia suvisiaca so Zmluvou si pre svoju zavaznost vyzaduje
pisomnu formu, v ramci ktorej su zmluvné strany povinné uvadzat kod Projektu a nézov Projektu podia
ods. 2.3. ¢lanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuZivaju pre svoju
komunikéaciu prednostne elektronickdl formu komunikacie. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze v nevyhnutnych
pripadoch mbéze mat takato komunikacia pisomnu formu v listinnej podobe a zmluvné strany budi v tomto
pripade pre vzajomnu pisomnu komunikéciu v listinnej podobe pouzivat postové adresy uvedené v zahlavi
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoSlo k ozndmeniu zmeny adresy spdsobom
v sulade s ¢lankom 10 VZP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna forma komunikécie v listinnej podobe sa bude uskutoCriovat
prostrednictvom doporuceného dorucovania zasielok.

Zmluvné strany si zarovefi dohodli ako mimoriadny spdsob doruéovania pisomnych zasielok v listinnej
podobe doruCovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto dorucenie Vykonavatefovi je mozné
vyluéne v Uradnych hodinach podatelne Vykonavatela zverejnenych verejne pristupnym spdsobom.
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54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Elektronickou formou komunikéacie podfa ods. 5.1. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu sa rozumie najma:

5.4.1. beznd komunikacia prostrednictvom informaéného systému pre Plan obnovy, ak Vykonavatel
oznamil Prijimatefovi moZnost komunikovat prostrednictvom takého informaéného systému.
Spdsob, podmienky a rozsah takejto komunikacie upravi Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii,

5.4.2. v ostatnych pripadoch komuniké&cia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu); zmluvné strany
sa zavazuju pouzivat emailové adresy oznamené podla ods. 5.7.1. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, ak nedoslo k ozndmeniu zmeny adresy v sulade s ¢lankom 10 VZP,

5.4.3. komunikacia prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy; zmluvné strany sa zavizuji mat
zriadené a aktivne elektronické schranky (zo strany Vykonavatela nejde o vykon verejnej moci, iba
0 vyuzivanie existujucich technickych prostriedkov vhodnych na komunikaciu).

V pripade dorucenia oznamenia, vyzvy, ziadosti alebo ineho dokumentu (dalej ako ,pisomnost”) sa za den
doruCenia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portélu verejnej spravy
bola pisomnost ulozena do elektronickej schranky zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adreséat o tom
nedozvedel.

Pisomnost zasielana zmluvnej strane v listinnej podobe podla Zmluvy sa povaZzuije pre ucely Zmluvy za
dorucent, ak dojde do sféry dispozicie zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, a to aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, pri¢om za
den dorucenia pisomnosti sa povazuje def, kedy doslo k:

5.6.1. uplynutiu UloZnej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej zmluvnej strane postou, ak nedojde k jej
vrateniu podla ods. 5.6.3. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,

5.6.2. odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevzatia pisomnosti doru¢ovanej postou alebo
osobnym doru¢enim,

5.6.3. vrateniu pisomnosti odosielatefovi, v pripade vratenia zasielky spat (bez ohladu na pripadnd
poznamku ,adresat neznamy*),

podla toho, ktora skuto¢nost nastane skor.

Pisomnost alebo zasielka doruéovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za doruéent momentom,
kedy bude elektronicka sprava k dispozicii pristupna na e-mailovom serveri sliziacom na prijimanie
elektronickej posty zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktora je
odosielatelom, pride potvrdenie o UspeSnom doruéeni zasielky; ak nie je objektivne z technickych dévodov
mozné nastavit automatické potvrdenie o UspeSnom doruceni zasielky, zmluvné strany vyslovne suhlasia
s tym, Ze ich vzajomna komunikacia podfa tohto odseku nebude prebiehat’ prostrednictvom e-mailu. Za
ucelom realiz&cie dorucovania prostrednictvom e-mailu sa zmluvné strany zavazuju:

5.7.1. vzajomne si pisomne oznamit svoje emailové adresy, ktoré budu v ramci tejto formy komunikacie
zavazne pouzivat a aktualizovat, priCom nesplnenie tejto povinnosti bude zataZzovat tG zmluvnu
stranu, ktora aktualizaciu neoznamila, a zasielka doru¢ena na neaktualnu e-mailovu adresu sa bude
povazovat na U¢ely tejto Zmluvy za riadne dorucenu,

5.7.2. vzajomne si pisomne oznamit vSetky Udaje, ktoré budu potrebné pre tento spdsob dorucovania,

5.7.3. zabezpecit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifiat véetky parametre
pre splnenie poZiadavky tykajucej sa potvrdenia doruCenia elektronickej spravy, vratane pripojenych
dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych dévodov, zmluvna strana, ktord méa tento
technicky problém, jeho existenciu ozndmi druhej zmluvnej strane, priCom sa uplatni postup podla
ods. 5.7 prvej vety za bodkoCiarkou ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel je zodpovedny za riadne oznalenie poStovej schranky na Ucely pisomnej komunikacie
zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze vzdjomna komunikacia bude prebiehat v slovenskom jazyku, Ceskom
jazyku alebo v jazyku urCenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. Kazda dokumentacia predkladana
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Prijimatelom v stvislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom jazyku, ¢eskom
jazyku alebo v jazyku ur€enom ako akceptovatefnom vo Vyzve. V pripade, ak bola dokumentacia
vyhotovena v inom jazyku ako v jazyku podla druhej vety, pre jej pouzitie pre ucely Projektu alebo Zmluvy
je potrebny dradny preklad do slovenského jazyka, ak Vykonavatel vo Vyzve alebo v Zavaznej
dokumentacii neurci inak.

Clanok 6. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je podla
§ 5a ods. 1 zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zékon o slobode informacii®) povinne zverejfiovanou
zmluvou a nadobuda ucinnost kalendarnym driom nasledujicim po kalendarnom dni jej prvého zverejnenia
v Centralnom registri zmluv. Za suCasného reSpektovania ochrany osobnosti a ochrany osobnych Udajov
zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluva neobsahuje ziadne chranené informacie, ktoré sa nemézu
spristupnit’ podla prislusnych ustanoveni zakona o slobode informécii, v désledku ¢oho vyjadruju suhlas s
jej zverejnenim.

TUto Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran,
pri¢om akékolvek zmeny alebo doplnenia musia byt vykonané vo forme pisomného a o¢islovaného dodatku
k Zmluve, pokial v tejto Zmluve (najma v ¢lanku 10 VZP) nie je stanovené inak.

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu uréitu a jej platnost a uéinnost konéi 30. kalendarny der po predlozeni
poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi
v stlade s ods. 5 ¢lanku 5 VZP, ak Vykonavatel v tejto lehote Prijimatelovi neoznamil, Ze ma namietky
vo vztahu k plneniu povinnosti vyplyvajicich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto namietky Vykonavatel
Prijimatefovi oznamil, G¢innost Zmluvy kon¢i driom, kedy Vykonavatel doruci Prijimatefovi oznamenie
o0 vysporiadani namietok. V pripade, ak sa na Prijimatela nevztahuje povinnost predkladat Nasledné
monitorovacie spravy, konéi platnost a G¢innost Zmluvy ukon¢enim Doby udrzatelnosti definovanej
vods. 4.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. OdliSne od predchadzajicej vety konci
platnost a uéinnost Zmluvy v pripade:

6.3.1. ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP, ¢lanku 13 a 14 VZP, ktorych platnost a Gcinnost konéi 31. decembra
2031 alebo po tomto datume vysporiadanim finannych vztahov medzi Vykonavatelom
a Prijimatefom na z&klade Zmluvy, ak nedoslo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2031;

6.3.2. tych ustanoveni Zmluvy, ktoré maju sankény charakter pre pripad porudenia povinnosti
vyplyvajucich pre Prijimatela, s vynimkou zmluvnej pokuty, priom ich platnost a G¢innost konci
s platnostou a uéinnostou predmetnych ¢lankov;

6.3.3.  Neuplatriuje sa.

Prijimatel vyhlasuje, Ze mu nie st zname Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho opravnenost
alebo opravnenost Projektu podfa podmienok stanovenych vo Vyzve. Nepravdivost tohto vyhlasenia
Prijimatela sa povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel' vyhlasuje, Zze vSetky vyhlasenia pripojené ku Kladne posudenej ziadosti o prostriedky
mechanizmu ako aj zaslané Vykonavatelovi pred podpisom Zmluvy, su pravdivé a zostavaju ucinné pri
uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatela sa povaZzuje za
podstatné poruSenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Pripadné spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa rieSia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé
rieSenie veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, ktorakolvek zo zmluvnych stran predlozi svoj
spor na vecne a miestne prislusny sid v SR.

Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s pravnymi predpismi SR
alebo pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy.
Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné
zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby zostal zachovany ucel Zmluvy a obsah
jednotlivych ustanoveni Zmluvy.
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Ak zavazkovy vztah vyplyvajuci zo Zmluvy medzi Vykonavatefom a Prijimatefom s ohfadom na ich
pravne postavenie nespadé pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zakonnika, zmluvné strany vykonali
volbu prava podlfa § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika a vyslovne suhlasia, ze ich zavazkovy vztah
vyplyvajuci zo Zmluvy sa bude riadit Obchodnym zakonnikom. Zarovern zmluvné strany suhlasia a beru
na vedomie, ze od momentu uzavretia Zmluvy je vztah medzi Vykonavatelom a Prijimatefom vztahom
sukromnopravnym.

Podla § 401 Obchodného z&konnika Prijimatel vyhlasuje, ze predlizuje preml€aciu dobu na pripadné néroky
Vykonavatel'a tykajlce sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti na 10 rokov
od doby, kedy preml¢acia doba zacala plynut po prvy raz.

Zmluvné strany vyhlasuiju, Ze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna, text Zmluvy si riadne
precitali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvaraju v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok
aich zmluvna volnost nie je inak obmedzena. Svoju vélu byt viazané touto Zmluvou zmluvné strany
vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Tato Zmluva je v listinnej podobe vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z toho tri pre Prijimatela a tri pre
Vykonavatela. Uvedeny pocet listinnych rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na uzavretie
kaZzdého dodatku k Zmluve. Dohoda zmluvnych stran o pocte rovnopisov sa neuplatni v pripade, ak
k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky v sulade so zakonom &. 272/2016 Z. z.
o0 déveryhodnych sluzbach pre elektronické transakcie na vnutornom trhu a 0 zmene a dopineni niektorych
zakonov (zakon o ddveryhodnych sluzbach) v zneni neskorich predpisov (dalej len ,zékon
o0 doveryhodnych sluzbach®). V pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky,
datumy podpisov zmluvnych strdn si uvedené pri kvalifikovanych elektronickych podpisoch/peatiach
zmluvnych stran, ak nie je pouzita kvalifikovana elekironickd Casova peliatka podla zakona
o0 doveryhodnych sluzbach.

Neoddelitelnou su¢astou Zmluvy su Prilohy:

Priloha ¢. 1 VZP
Priloha €. 2 Opis Projektu

Vi, 007 S Vo, dha .
Ministerstvo Skolstva, vyskumu, vyvoja a mladeze SR Ustav materialov a mechaniky strojov SAV
v zastupeni v zastUpeni
Tomas Drucker Ing. Martin Nosko, PhD.
minister riaditel
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Priloha €. 1 Zmluvy

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTI PROSTRIEDKOV
MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

Obsah
Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA ... seeeeeee e eeee e eeeeeeeeese s ee e ees e eeseaseseeeesesseeeeneees 10
Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN ... 16
Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM ..o, 18
ClAN0K 4. OPRAVNENE VYDAVKY ..o ee s e e s e s e ees e seseess e ee s ee s eesseesesesseeeseees 19
Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACH ... 20
Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST ... 21
Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV ... se e esee s eeeeees 22
Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI ... eseeeseeeees 24
ClAn0ok 9. REALIZACIA PROJEKTU ...oooeoeeeeeee e ee s ees e se e ss e s esseeeessesseesseeeseees 25
CIANOK 10. ZMENA ZMLUVY oo e e e s ee s ee s ee s ss e ee s ee s es e s eeseeeseees 27
CIANOK 11. UKONCENIE ZMLUVY ... eeeeeeeeeeeeeeeees e s eeseeseseess s ees e asseaseneeeesesseseseeees 29
Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA.....ovvvoerve... 32
CIANOK 13. KONTROLA A AUDIT ..o es e eeee e s s e e eeee s s sesseesesees e eeseseeeseeeesesseesseees 33
Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV ... 35
Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY ... seeeeeeeeeeeeesesse e eeeeeeseesseseseesesseseseees 36
CIANOK 16. UCTY PRIIIMATELA. ... ee e eeee e e eeeseeseees e sessees e ees e eeseeeeeneesesesseeeeeees 37
CIANOK 17. PLATBY ..o s e es s e s e s e e ee s s s eeseees e s ee s eesseesssesseeeseees 37
Clanok 17a. Systém PredfiANCOVANIA ................evveeeeeeeeeeeeeeseeeeeeseeeeeeeeeeeeeeseeseeseeeseeseeeeeseeeeeeseeeeeeeeeeeseseeeeees 38
Clanok 17b. Systém ZAIOhOVYCh PIAHED ............ovvveeeeeeeeeeeereeeeeeee e 39
CIANOK 17C. SYSEM FEIUNGACIE .......vveooeeeeeeeee e eeee e eee e eeee e eeee e eeeseeseeeeees 39

Cldnok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP¥) st neoddelitelnou si¢astou Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a bliz8ie upravuju prava a povinnosti zmluvnych stran pri poskytnuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela Prijimatelovi a pri Realizacii Projektu Prijimatelom. Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vSetkych priloh v zneni neskorsich zmien
a doplneni sa v texte oznaduje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorsich zmien a doplneni sa v texte oznaduje ako ,Zmluva o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy
o0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak
by niektoré ustanovenia Zavaznej dokumentacie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia
Zmluvy.

2. Pojmy pouzité v VZP su zavazné pre celt Zmluvu. Pojmy pouzivané v Zmluve su najma:

Aktivita — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatefom v ramci Projektu na to vyClenenymi finan€nymi
prostriedkami poCas Obdobia realizacie Projektu stanoveného vo Vyzve; Aktivity Projektu su uvedené v
Prilohe €. 2 Opis Projektu;

ARACHNE - $pecificky IT nastroj na hibkovi analyzu tdajov s ciefom uréit projekty nachylné na rizika
podvodu, konflikt zaujmov a Nezrovnalosti;

Bezodkladne - najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skutoCnosti rozhodujucej pre pocitanie
lehoty; to neplati, ak Zmluva stanovuje odlidnu lehotu platnu pre konkrétny pripad;

Celkové opravnené vydavky — maximalna suma vydavkov stanovenad v ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy
o0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktord je planovana a urena na financovanie Projektu (t. j.
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Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie Prijimatela), pricom Celkové opravnené vydavky tvoria vecny
aj financny rdmec pre vznik Oprévnenych vydavkov. Pre Ucely tejto Zmluvy je pouZivana terminologia
,vydavky* aj pre ,naklady* podia zakona €. 431/2002 Z. z. uctovnictve v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,zakon o Uctovnictve®);

Ciel Projektu — kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu v stlade s Kladne
poslUdenou Ziadostou o prostriedky mechanizmu, ktoré maju byt zabezpeCené Realizaciou Projektu
v sulade so Zmluvou a ich nésledné udrZzanie poCas Doby udrzatelnosti Projektu v sulade s ¢lankom 4
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ciel projektu je blizSie Specifikovany v Prilohe €. 2 Opis
projektu;

Doba udrzatePnosti Projektu — doba, poCas ktorej sa Prijimatel zavazuje udrzat (zachovat) Ciel
Projektu, ktorej dizka je uréend v é&lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Doba
udrzatelnosti Projektu zacina plynut v kalendarny den, ktory nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo
k Finanénému ukonceniu Projektu;

Dvojité financovanie - Dvojitym financovanim sa rozumie najma situacia, ak sa na Realiz&ciu Projektu
alebo jeho Casti alebo na dosiahnutie vysledku Projektu alebo jeho Casti dospeje nielen pouZitim
Prostriedkov mechanizmu, ale aj vyuzitim inych zdrojov z rozpo&tu EU, z injch nastrojov finanénej podpory
poskytnutej Slovenskej republike zo zahranidia alebo z inych verejnych zdrojov, priCom takéto pouzitie
nebolo vopred odsuhlasené Vykonavatelom. Za Dvojité financovanie sa povazuije aj situacia, ak vysledok
Projektu alebo jeho Casti je preukazovany Eurdpskej komisii v ramci réznych néstrojov podpory bez ohladu
na spdsob preukazovania vysledku. Dvojité financovanie predstavuje aj poruenie ustanovenia ¢lanku 9
Nariadenia (EU) ¢. 2021/241.Finanéné ukonéenie Projektu — den, kedy po Ukongeni vecnej realizacie
Projektu boli Prijimatelovi uhradené/zlictované Prostriedky mechanizmu;

Kladne posudena ziadost’ o prostriedky mechanizmu - Ziadost podia § 16 zakona ¢. 368/2021 Z. z. o
mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o
mechanizme®), ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréené vo Vyzve a ktora je
uloZena u Vykonavatela;

Konec¢ny uzivatel vyhod - fyzicka osoba podla § 6a zakona €. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizaciou
prijmov z trestnej Cinnosti a o ochrane pred financovanim terorizmu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Konflikt zaujmov - postup v rozpore s § 24 zakona o mechanizme a/alebo v rozpore s ¢l. 61 nariadenia
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) €. 2018/1046 z 18. jula 2018 o rozpoctovych pravidlach,
ktoré sa vztahuji na vSeobecny rozpocet Unie, 0 zmene nariadeni (EU) &. 1296/2013, (EU) &. 1301/2013,
(EU) &. 1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EU) &. 1316/2013, (EU) &. 223/2014, (EU) &.
283/2014 a rozhodnutia ¢. 541/2014/EU a 0 zrueni nariadenia (EU, Euratom) &. 966/2012 v platnom zneni.
Lehota — ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazuju pracovné dni. Lehota urena podla dni za€ina
plynat prvym pracovnym dfiom nasledujicim po kalendarnom dni, kedy nastala skuto€nost urCujuca
zaciatok lehoty. Lehota konéi okamihom uplynutia posledného dna lehoty. Lehota pocitana podfa tyzdriov,
mesiacov alebo rokov na Ucely Zmluvy zacne plynut dfiom, kedy nastala skutoCnost, ktora je rozhodujlca
pre jej zaciatok a konCi uplynutim toho kalendarneho dna, ktory sa svojim pomenovanim alebo Cislom
zhoduje s diom, ked nastala skutocnost urCujuca zaciatok lehoty. Ak takyto kalendarny den v mesiaci nie
je, pripadne koniec lehoty na posledny defl v mesiaci. Ak nepripadne posledny defi lehoty na pracovny ded,
ale na sobotu, nedelu alebo na der pracovného pokoja podia zakona Narodnej rady Slovenskej republiky
€. 24111993 Z. z. o Statnych sviatkoch, dfioch pracovného pokoja a pamatnych dioch v zneni neskorSich
predpisov, je poslednym diiom lehoty najbliz8i nasledujtci pracovny deri. Pravidlo po€itania leh6t stanovené
v predchadzajucej vete sa neuplatni v pripade, ak ukonCenie pinenia ma nastat najneskér v konkrétne
stanoveny datum oznaéeny diiom, mesiacom a rokom; v tomto pripade sa za defi ukonCenia plnenia
povazuje prave tento datum bez ohladu na iné okolnosti;

Nezrovnalost' — akékolvek porusenie ustanovenia prava Eurdpskej tnie (dalej len ,EU*) vyplyvajlice z
konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, dosledkom ¢oho je alebo by bolo poSkodenie
vSeobecného rozpodtu EU alebo rozpoétov fiou spravovanych, bud zmensenim, alebo stratou vynosov
plynticich z vlastnych zdrojov vyberanych priamo v mene EU alebo neopravnenou vydajovou polozkou
podfa ¢l. 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) &. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych
zaujmov Eurépskych spologenstiev v platnom zneni. Na U&ely spravnej aplikacie podmienok tejto definicie
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Nezrovnalosti, sa pri posudzovani skutoénosti a zistenych nedostatkov pod pojmom nezrovnalost rozumie
aj podozrenie z nezrovnalosti. Nezrovnalostou sa rozumie najma podvod, korupcia, Konflikt zaujmov a
Dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a injch nastrojov podpory EU.
Narodna implementaéna a koordinaéna autorita alebo NIKA — organ ureny zakonom o mechanizme,
ktorého pdsobnost je upravena v § 4 zakona o mechanizme;
Obdobie realizacie Projektu — obdobie od Zacatia realiz&cie Projektu az po UkonCenie vecnej realizacie
Projektu;
Okolnost' vylucujiica zodpovednost' alebo OVZ - prekazka, ktord nastala nezavisle od véle, konania
alebo opomenutia zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat,
Ze by zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a tiez Ze by v ¢ase vzniku
zavazku tuto prekazku predvidala. Uginky okolnosti vylugujicej zodpovednost sii obmedzené iba na dobu,
pokial tato prekdzka trva. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluCuje prekazka, ktora vznikla z jej
hospodarskych pomerov. Na posudenie toho, €i urita skutoénost je OVZ, sa pouZiju ustanovenia upravené
v tejto Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (dalej len
,Obchodny zakonnik®), ustalené vyklady a judikatura k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonavatela
sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje plynutie lehdt v rozsahu, ako
vyplyvaji z pravnych predpisov Slovenskej republiky (dalej len ,SRY) a pravnych aktov EU, Zavaznej
dokumentécie a tejto Zmluvy;
Opis Projektu — tvori Prilohu €. 2 Zmluvy a obsahuje najmé relevantné Udaje poskytnuté v Kladne
posUdenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu. Stu¢astou Opisu Projektu je najma Rozpodet Projekiu,
Identifik&cia planovanej infrastruktary, definovanie Ciela Projektu, vratane jeho kvantifikacie (ak relevantné),
Aktivity Projektu a ich asovy harmonogram a zoznam schvalenych spoluprac
Opravnené ohdobie realizacie Projektu — obdobie, v ramci ktorého je Prijimatel povinny zrealizovat
Projekt a ukondit vecnu realizaciu Projektu. Opravnené obdobie realizacie Projektu Vykonavatel ur€i vo
Vyzve;
Opravnené vydavky — vydavky, ktoré skutoCne vznikli a boli uhradené Prijimatefom v suvislosti
s Realizaciou Projektu podia Zmluvy, ak spifiaji pravidia (resp. kritéria) opravnenosti vydavkov uvedené
vZmluve. Za Oprévnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom
vykazovania, pri ktorych sa ich skuto¢ny vznik nepreukazuije;
Opravnena osoba — osoba a/alebo organ, ktora je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti
od typu kontroly/auditu, ur€ena v Pravnom ramci. Za Opravnenu osobu je povaZzovana najma:
a) Vykonavatel,
b) Sprostredkovatel,
) NIKA,
) Urad vladneho auditu,
) Ministerstvo financii SR,
Najvyssi kontrolny urad SR,
) Orgény Statnej spravy podla § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o finanénej sprave a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
h) Protimonopolny drad SR,
k

D QO O

« =

i) Eurdpska komisia,
j) Organ zabezpedujlici ochranu finanénych zaujmov EU,
) Eurépsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),

[)  Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratura (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,
alalebo kazda osoba poverena v sulade s Pravnym ramcom niektorym z vy$$ie uvedenych subjektov.
Pravny ramec — pravne predpisy alebo pravne akty EU, vieobecne zavazné pravne predpisy SR, zmluvy,
dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi Vykonavatelom a Prijimatefom (a to
priamo alebo nepriamo tym, Ze upravuju skutoCnosti, ktoré mézu mat vplyv na pravne vztahy medzi
Vlykonavatelom a Prijimatelom). Pravny ramec tvoria najmé:

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU — primarne pramene prava EU (najmé zakladajice zmluvy;

doplnky a dodatky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristpeni k EU); sekundarne
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pramene prava EU (nariadenia, smemice, rozhodnutia, odporucania, stanoviska a ostatné dokumenty,
z ktorych vyplyvaju prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU), a to najmé:

Vi,

Vii.

nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 2018/1046 z 18. jula 2018 o
rozpoCtovych pravidlach, ktoré sa vztahuji na veobecny rozpocet Unie, 0 zmene nariadeni (EU)
¢. 1296/2013, (EU) &. 1301/2013, (EU) €. 1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EUV)
¢. 1316/2013, (EU) &. 223/2014, (EU) ¢&. 283/2014 a rozhodnutia &. 541/2014/EU a o zrudeni
nariadenia (EU, Euratom) ¢. 966/2012 v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o rozpogtovych
pravidlach®),

i. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa zriaduje

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni (dalej len ,nariadenie (EU)
2021/241%),

nariadenie Rady (ES, Euratom) &. 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych
zaujmov Eurépskych spologenstiev v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o ochrane financnych
zaujmov ES*),

. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 o vyraznom narueni plnenia

environmentélnych ciefov v platnom zneni (nariadenie o taxonémii),

vykonavacie rozhodnutie Rady o schvaleni postdenia planu obnovy a odolnosti Slovenska (ST
10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) (dalej len ,Vykonavacie rozhodnutie Rady*),
delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopiia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socialnych vydavkov,
delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z 28.septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, stanovenim spoloénych ukazovatelov a podrobnych prvkov
hodnotiacej tabulky obnovy a odolnosti.

b) pravne predpisy SR, a to najma:

iv.

V.
Vi,

Vii.

viii.

iX.
X.

Xi.

Xii.

zakon o mechanizme,
zakon €. 523/2004 Z. z. o rozpoCtovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o rozpo¢tovych pravidlach®) ,
zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o VOY),
zakon €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o finanénej kontrole®),
Obchodny zakonnik,
zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obciansky
zakonnik®),
zakon €. 358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a minimalnej pomoci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o tatnej pomoci) v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zékon o Statnej pomoci®),
zakon €. 575/2001 Z. z. o organizécii Cinnosti vlady a organizécii Ustrednej Statnej spravy v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,kompetenény zakon®),
zakon o uctovnictve,
zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon
o DPH"),
zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora”),
zékon €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registraturach a o doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuji vztahy medzi
Vykonavatelom a Prijimatelom €i uz priamo alebo nepriamo, a to najmé:

Plan obnovy a odolnosti SR schvéleny uznesenim vlady SR ¢. 221 z 28. aprila 2021 v platnom
zneni,
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i.  Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Eurépskou
komisiou a Slovenskom zo 7. oktobra 2021 (dalej len ,Dohoda o financovani*) v plathom zneni,
jii.  Operacna dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreta medzi Eurépskou
Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,Operacna
dohoda®).
Preddavkova platba — Uhrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech dodavatela vopred,
t.. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluZieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej
obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zaloha“ alebo ,,preddavok® a pre doklad, na zaklade ktorého sa
Uhrada realizuje, sa pouZiva aj pojem ,zalohova faktura“ alebo ,,preddavkové faktura“. Podmienky tykajuce
sa vyuzivania preddavkovych platieb, vratane moznostiich vyuzitia v rdmci Realizécie projektu, st upravené
v Zavaznej dokumentacii;
Predmet Projektu — hmotne zachytitelna podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizacia, rekonstrukcia,
poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov mechanizmu; méze
ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, ini vec, majetkovi hodnotu alebo pravo, pri¢om jeden
Projekt méZze zahfnat aj viacero Predmetov Projektu;
Princip ,,vyrazne nenarusit™ — znamena nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske Cinnosti, ktoré
vyrazne poSkodzuju akékolvek environmentalne ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle €lanku 17
nariadenia (EU) 2020/852;
Projekt spoluprace — predstavuje spolupracu Ziadatela/Prijimatela so subjektom/subjektmi stikromného
sektora v minulosti. Projekt spoluprace vyplyva zo zdokladovatelného pravneho titulu, ktorym je napriklad
objednavka a faktura, faktira, zmluva a pod. Projektly spoluprace tvorifia z&klad pre vypocet opravnenej
vy$Kky prostriedkov mechanizmu.
Projekt - suhrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne posudene;
Ziadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijimatel v sulade s touto Zmluvou;
Prostriedky mechanizmu - suma finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov uréena na vykonavanie
Planu obnovy poskytovana Prijimatelovi na Realiz&ciu Projektu, vychddzajlca z Kladne posutdenej ziadosti
o prostriedky mechanizmu, podla podmienok Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie.
Maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu (prva veta ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu) predstavuje uréité % z Celkovych oprévnenych vydavkov, priom skutoéne vyplatené
Prostriedky mechanizmu predstavuju urcité % z Celkovych opravnenych vydavkov, ktoré su schvalené
Viykonavatefom podla tejto Zmluvy, Prévneho rédmca a Zavéznej dokumentacie. VySka skutocne
vyplatenych Prostriedkov mechanizmu mdZe byt rovna alebo nizSia ako Maximalna vySka Prostriedkov
mechanizmu;
Realizacia Projektu — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatefom v ramci Projektu uskutoCriovanych
realizaciou Aktivit Projektu definovanych v Prilohe €. 2 Opis projektu, na to vyélenenymi finanénymi
prostriedkami v stlade so Zmluvou;
Riadne - uskutonenie ukonu alebo opomenutie konania v sulade so Zmluvou, Pravnym rédmcom,
Zavéaznou dokumentaciou, Vyzvou a s prisludnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie S$tatnej
pomoci/pomoci de minimis;
Schémy statnej pomoci/schémy pomoci ,,de minimis“, spolo¢ne aj ako ,,schémy pomoci“ - pravne
zavéazné dokumenty, ktoré upravuji poskytovanie $tatnej pomoci/pomoci de minimis prijimatelom $tatnej
pomoci/pomoci de minimis a stanovuju pravidla a podmienky, na zaklade ktorych mdze Vykonavatel
poskytnut Statnu pomoc/pomoc ,de minimis* jednotlivym Prijimatefom,;
Schvalené opravnené vydavky — skutone vynalozené, odovodnené ariadne preukazané Opravnené
vydavky Prijimatela, ktoré st schvalené Vykonavatelom v ramci predlozenych Ziadosti o platbu; s ohfadom
na definiciu Celkovych opravnenych vydavkov vyska Schvéalenych opravnenych vydavkov mdze byt rovna
alebo nizSia ako vySka Celkovych opravnenych vydavkov. Schvalené opravnené vydavky mozu byt
dodatoCne znizené v sulade s § 21 zdkona o0 mechanizme. Za Schvalené opravnené vydavky sa povazuju
aj vydavky vykazované zjednoduSenym sposobom vykazovania, ktoré su schvélené Viykonavatelom v ramci
predlozenych Ziadosti o platbu a ktorych vynaloZenie sa nepreukazuije:
Systém implementacie Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementacie
— dokument definovany v § 2 pism. I) zakona o mechanizme; pre Ucely Zmluvy je vzdy z&vézna Uc€inna
zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle NIKA;
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Udrzatefnost - udrzanie (zachovanie) Ciefa Projektu t. j. investiéného majetku financovaného
z prostriedkov mechanizmu vo vlastnictve Prijimatela po¢as Doby udrzatelnosti Projektu podlfa Zmluvy,
pripadne do ukon&enia doby odpisovania podla § 26 zakona €. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni
neskorsich predpisov (podla toho, ktora zo skutoénosti nastane skor).

Uétovny doklad — doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o Utovnictve, priom za dostatocné splnenie
néleZitosti podla § 10 ods. 1 pismena f) tohto zakona sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v &asti
Cestné vyhlasenie. V pripade vyuzivania Preddavkovych platieb sa za Uctovny doklad povazuje aj doklad
(tzv. zalohova alebo preddavkova faktura), na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany
Prijimatela dodavatelovi. Na Prijimatela, ktory nie je G&tovnou jednotkou, sa definicia Uétovného dokladu
podla prvej vety vztahuje primerane s ohladom na povahu konkrétneho vydavku takéhoto Prijimatela, v
sulade s podmienkami vyplyvajlcimi zo Zavaznej dokumentécie;

Ukoncéenie vecnej realizacie Projektu — den, ku ktorému Prijimatel kumulativne spini nizSie uvedené
podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vSetky Aktivity Projekiu,

b) hmotne zachytitelny Predmet Projektu bol riadne ukonéeny/dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho
prevzal a ak to vyplyva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do uzivania. Pri Predmete Projektu, ktory
je hmotne zachytitelny, sa spinenie tejto podmienky preukazuje najma:

(i) predlozenim pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju
alebo m6zu mat vplyv na funkénost, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo
(ii) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktory je
podpisany, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentécia, ind hnutelnd vec, pravo
alebo ind majetkova hodnota, pri¢om z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou
osobou) musi vyplyvat prijatie tohto Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie do uzivania
(ak je to s ohfadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
(iii) predlozenim rozhodnutia o pred€asnom uzivani stavby alebo rozhodnutia 0 do¢asnom uzivani
stavby, pri¢om vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nemézu mat vplyv na
funkénost stavby, ktora je Predmetom Projektu; Prijimatel je povinny v tomto pripade do
skonCenia Doby udrZatefnosti Projektu uviest stavbu do riadneho uZivania, ¢o preukaze
prislusnym pravoplatnym rozhodnutim, alebo
(iv) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uréitym a zrozumitelnym spdsobom
vyplyva, Ze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so sihlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne postdenej ziadosti
o prostriedky mechanizmu.
Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny (zaznamenatelny), UkonCenim vecnej realizacie Projektu
je den, ku ktorému doSlo k ukonCeniu poslednej Aktivity Projektu; Prijimatel pisomne informuje
Viykonavatefa o UkonCeni vecnej realizacie Projektu, pri¢om sucastou tejto informacie je dokument
oddvodnujuci ukoncéenie poslednej Aktivity Projektu v dany den.
Ak mé& posledné ukoncovana Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre ucel UkonCenia vecnej
realizacie Projektu sa povazuje naplnenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, priCom
musia byt suCasne napinené (ukonéené) aj skor zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknuta
moznost skorSieho ukoncenia jednotlivych Aktivit Projektu za Uéelom dodrzania lehét uvedenych v Prilohe
¢. 2 Opis Projektu;
Ukoncenie realizacie Projektu — k UkonCeniu realizacie Projektu ddjde vtedy, ked déjde k UkonCeniu
vecnej realizacie Projektu ako aj Finanénému ukonceniu Projektu;
Véas - konanie v stlade s éasom plnenia uréenom v Zmluve, v Pravnom ramci, Zavaznej dokumentacii,
Viyzve a v prisluSnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de minimis;
Vydavky vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania - vydavky vykazované v sulade s § 14
ods. 5 zékona o mechanizme a €l. 125 ods. 1, pism. a), ¢) d) alebo e) nariadenia o rozpo¢tovych pravidlach.
Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo ,Vyzva“ — podklad
vypracovany podfa § 15 zékona o mechanizme, na zéklade ktorého Prijimatel v postaveni Ziadatela
vypracoval a predlozil Ziadost o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi; Ur€ujucou Vyzvou pre zmluvné
strany je Vlyzva, ktorej kod je uvedeny v €lanku 2 odsek 2.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;
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a)

Zacatie realizacie Projektu — zacatie realiz4cie prvej aktivity Projektu v sulade s Prilohou €. 2 Opis Projektu,
priGom v zavislosti od charakteru Projektu zaCatie realizacie Projektu nastane kalendarnym driom, ktorym je
den:

(i) zacatia stavebnych préac na Projekte, alebo

(i) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela alebo defi nadobudnutia Gcinnosti prvej

zmluvy s dodévatefom, ak prisludna zmluva s dodavatelom nepredpokladéd vystavenie pisomnej

objednavky, alebo

(iii) zaGatia poskytovania sluzieb tykajucich sa Projektu, alebo

(v) zacatia rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej Ulohy v ramci Projektu, alebo

(v) zacatia realizacie inej innosti v ramci prvej Aktivity v stlade s Vyzvou, ktord nemozno podradit pod

body (i) aZ (v) a ktora je ako Aktivita uvedena v Prilohe €. 2 Opis Projektu,
podla toho, ktora zo skuto¢nosti uvedenych pod pismenami (i) az (v) nastane ako prva. OdliSne od vysSie
uvedeného sa Zagatim realizacie Projektu v pripade poskytovania $tatnej pomoci rozumie zadatie prac na
Projekte v zmysle pravidiel EU pre $tatnu pomoc (napr. podla ¢lanku 2, bod 23 nariadenia Komisie (EU) &.
651/2014 o vyhlaseni urcitych kategorii pomoci za zlucitelné s vnutornym trhom podla ¢lankov 107 a 108
zmluvy v platnom zneni.
Vykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujuceho sa k realizacii verejného obstaravania nie je Realizaciou
Projektu, a preto vo vztahu k Za€atiu realizacie Projektu nevyvolava Ziadne pravne désledky.
Ziadost' o platbu alebo ZoP — dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a povinnych priloh, na
zaklade ktorého je Prijimatelovi mozné po jej schvaleni poskytnut' Prostriedky mechanizmu;
Zavazna dokumentacia — dokumenty vydané Vykonavatelom v sulade s a na z&klade Pravneho ramca
(najma zakon o mechanizme, Systém implementacie, nariadenie (EU) 2021/241) a v stlade so Zmluvou,
ktoré sU riadne zverejnené na oficidinom webovom sidle Vykonavatela, resp. priamo adresované
Prijimatelovi bez ohladu na ich nazov, prdvnu formu a procediru (postup) ich vydania alebo schvalenia
a obsahuju blizSiu Specifikaciu postupov Vykonavatela a Prijimatela pri pineni tejto Zmluvy. Zavazna
dokumentécia je pre zmluvné strany zavazna bez ohladu na jej nazov, ak Vykonavatel jej zdvaznost stanovil
priamo v dokumente.

Cldnok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel’ sa zavazuje dodrZiavat' ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, V¢as a
v sulade s jej ustanoveniami a postupovat pri Realizacii Projektu s odbornou starostlivostou.
Projekt je realizovany Riadne a V¢&as, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v rdmci Obdobia realizacie Projektu,
ktory je v sulade s podmienkami stanovenymi vo Vyzve, v sulade s Kladne posudenou Ziadostou o
prostriedky mechanizmu, touto Zmluvou, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentaciou a zabezpeil
dosiahnutie Ciela Projektu, doSlo k Ukonceniu vecnej realizacie Projektu a k Finanénému ukonceniu
Projektu a zmluvné strany si vzajomne vyrovnali vSetky zavazky vratane inych pravnych narokov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy a/alebo pravnych predpisov SR.
Prijimatel zodpoveda Vykonavatelovi za Realizaciu Projektu a udrzanie Ciela Projektu v celom rozsahu za
podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodavatelov alebo inych os6b,
zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonaval sam. Vykonavatel nie je v ziadnej faze Realizécie
Projektu zodpovedny za akékolvek poruSenie povinnosti Prijimatefla voci jeho dodavatelovi alebo akejkolvek
inej osobe podiefajucej sa na Realizacii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonavatela vo vztahu k
Projektu je Prijimatel.
Prijimatel sa zavazuje:
dosiahnut Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v sulade s Kladne postdenou Ziadostou o
poskytnutie Prostriedkov mechanizmu a jeho Specifikaciou v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v rozsahu a
sposobom podfa Zmluvy,
udrZat dosiahnuty Ciel Projektu podfa Zmluvy, a to poCas celej Doby udrZatefnosti Projektu, ak Zmluva
neustanovuije inak,
uzatvarat zmluvné vztahy v suvislosti s Realizaciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej
forme, ak Vykonavatel neurci inak,
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d)

zabezpedit pouzitie Prostriedkov mechanizmu v sulade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti,
efektivnosti, u€innosti a ucelnosti vyhradne na dhradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projektu a na dosiahnutie Ciela Projektu,
ak je Prijimatel t¢tovnou jednotkou podfa zkona o Uctovnictve, viest Uctovnictvo v sulade so zakonom
o UCtovnictve tak, aby na Uctoch, resp. v Uctovnych knihach, boli vydavky Projektu jednoznacne
identifikovatelné, t. v pripade podvojného uétovnictva Prijimatel vyuZiva analyticku evidenciu a v pripade
jednoduchého uctovnictva slovné a Ciselné oznacovanie Projektu; ak Prijimatel nie je U¢tovnou jednotkou
podla zakona o Uétovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov (pojmy
definované v § 2 ods. 4 zékona o Uctovnictve) tykajucich sa Projektu v U¢tovnych knihach podla § 15 ods.
1 zakona o uétovnictve (U¢tovné knihy pouzivané v ststave jednoduchého Uctovnictva) so slovnym a
Ciselnym oznacenim Projektu pri zapisoch v nich, priom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
zapisov a spdsob ocefiovania majetku a zavazkov sa primerane pouziji ustanovenia zakona o
Uétovnictve. Zaznamy podla tohto pismena musia vytvorit zaklad pre narokovanie platieb a ulahcit proces
kontroly a auditu zo strany Opravnenych osob; ak ma Prijimatel sidlo alebo miesto podnikania mimo
Uzemia SR, je povinny viest UCtovnictvo tykajuce sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla
pravneho poriadku $tatu, na uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania, priCom ustanovenia o
povinnosti oznaCovania Projektu v U¢tovnictve sa pouZiju primerane,
ak su Prijimatelovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodarskej Cinnosti, avSak
Prijimatel’ vykonava aj hospodarsku €innost, Prijimatel je povinny viest oddelent uctovnu evidenciu o
hospodarskej innosti a nehospodarskej ¢innosti, ak je Prijimatel uétovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie je
Uétovnou jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov a prijmov podia pismena e) tohto
¢lanku VZP v €leneni na hospodarsku a nehospodarsku ¢innost,
uchovévat vSetku dokumentéciu k Projektu v silade so Zmluvou (najma s ¢lankom 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najma zakon o Uctovnictve v stvislosti s uchovavanim U¢tovnej dokumentécie) a Zavaznou
dokumentaciou, minimalne do 31. augusta 2031, ak z ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nevyplyva dlihSia doba, a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany Opravnenych
os6b podla Pravneho rdmca. Stanovena doba podfa predchadzajicej vety mdze byt automaticky
prediZena (t]. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na zaklade oznamenia
Vlykonavatela Prijimatelovi v zmysle Pravneho ramca. PoruSenie povinnosti vyplyvajucich z tohto
pismena je podstatnym porusenim Zmluvy podfa &lanku 11 VZP,
uplatfiovat dodrZanie principu ,vyrazne nenarusit* a principu ,podpora rovnosti muzov a Zien a rovnosti
prileZitosti pre véetkych* v stlade s nariadenim (EU) 2021/241.
V pripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim Statnej pomoci/pomoci de minimis podfa
osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavazuje, Ze v silade s § 17 ods. 4 zékona o Statnej pomoci dodrzi
véetky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla a ak prestane spifiat podmienky poskytnutia $tatnej
pomoci/pomoci de minimis podla zakona o Statnej pomoci a/alebo Schémy $tatnej pomoci/ Schémy pomoci
de minimis, ktorych pinenie ma trvat po€as stanovenej doby, vrati poskytnutl pomoc. Na Ziadost
Vykondvatela je Prijimatel povinny predlozit mu vSetky potrebné doklady a vetky informacie nevyhnutné
pre posudenie spinenia pravidiel Statnej pomoci/pomoci de minimis.
Prijimatel je pri prijati a pouziti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat vSetky ukony smerujlce k tomu,
aby poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedo$lo k poskytnutiu $tatnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc/pomoc de minimis.
Prijimatel sa zavézuje zabezpecCit Realizaciu Projektu v Uplnom sulade so Zmluvou, s Kladne posudenou
Ziadostou o prostriedky mechanizmu, Pravnym rdmcom a Zavaznou dokumentaciou. Dokumenty, ktoré su
suCastou Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie spolu so Zmluvou stanovuju podmienky poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu. Prijimatel podpisom Zmluvy vyhlasuje, Ze sa s tymito
dokumentmi obozn&mil a zavazuje sa ich dodrZziavat v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizaciu Projektu
vztahuju.
Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat si vSetku potrebnu sucinnost na pinenie zavazkov z tejto
Zmluvy. V pripade, ak ma zmluvna strana za to, Ze druha zmluvna strana neposkytuje dostatoCnu
pozadovanu sucinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.
Tato Zmluva obsahovo vychadza z informacii pisomne poskytnutych Prijimatefom, jeho prostrednictvom
alebo v jeho mene Vykonavatelovi alebo Vykonavatefom poverenym osobam v dobe pred uzatvorenim
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10.

1.

Zmluvy, a to najmé v Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu a pocas jej posudzovania. Ak
tato Zmluva vychadza zo skreslenych, nepresnych, nedplnych alebo nepravdivych informacii poskytnutych
Prijimatelom, povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Nesplnenie, resp. omeSkanie v pineni niektorej z povinnosti Prijimatela podla tohto ¢lanku VZP sa povaZuje
za podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Ak podfa Zmluvy udeluje Vykonavatel suhlas tykajuci sa Prijimatela alebo Projektu, zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, ze na udelenie takéhoto suhlasu nema Prijimatel pravny narok, ak z Pravneho rdmca
nevyplyva inak.

Cldnok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC
PRIJIMATELOM

Prijimatel ma pravo zabezpecit od tretich oséb dodavku sluzieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych pre
Realizaciu Projektu a sucasne je povinny dodrZiavat principy nediskriminacie hospodéarskych subjektov,
rovnakého zaobchadzania, transparentnosti, vratane zakazu konfliktu zaujmov, principov hospodarnosti,
efektivnosti, proporcionality, G¢innosti a Uéelnosti.

Prijimatel je povinny postupovat pri zadavani zékaziek na dodanie sluZieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre Realizaciu Projektu ako aj pri zmenach tychto zakaziek v stlade so zakonom o VO, v stlade
s platnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU upravujicimi verejné obstaravanie tovarov, sluzieb
a stavebnych préc, v stlade s Pravnym ramcom, Zavaznou dokumentaciou a v stlade so Zmluvou.
Overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatelom vykonava
Vykonavatel spravidla v ramci administrativnej finanénej kontroly ZoP podra zakona o finanénej kontrole.
Prijimatel je povinny predloZit kompletni dokumentaciu k ukon¢enému postupu verejného obstaravania (1.
k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz U&innd zmluva medzi Prijimatefom a dodavatelom)
najneskor ako podklad k ZoP, v ktorej st prvykrat narokované vydavky naviazané na toto verejné
obstaravanie, ak Vykonavatel' neuréi, Ze poZaduje predlozenie dokumentacie k ukonéenému verejnému
obstaravaniu (t.). k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz G¢inna zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom) este pred predlozenim ZoP podla odseku 4 tohto &lanku VZP.

Vykondvatel je oprévneny vykonat overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného
obstaravania Prijimatefom aj v ramci osobitnej kontroly mimo administrativnej finanénej kontroly ZoP.
V takomto pripade Prijimatel predklada kompletni dokumentaciu k ukonCenému postupu verejného
obstaravania (t.). k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz u€inna zmluva medzi Prijimatefom
a dodavatelom) v termine stanovenom Vykonavatelom, ktory pisomne Prijimatelovi oznami alebo stanovi v
Zavéznej dokumentacii.

Prijimatel je povinny predlozit Vykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, ktora bola vysledkom
verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti Ucinnosti takéhoto dodatku; Vykonavatel' vykona
Kontrolu dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstardvania Prijimatelom aj na overenie
tychto dodatkov.

Vykondvatel' pre ucely overenia dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania moze
vyuzivat vSetky dostupné Udaje a informacie, vratane informaéného systému ARACHNE.

V sulade s § 11 zakona o VO Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesnu zmluvu alebo ramcovd dohodu
s uchadzac¢om alebo uchadzacmi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podlia zakona o registri partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora,
alebo ktorych subdodéavatelia maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie st
zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavézuje zabezpeCit vramci zavazkového vztahu skazdym dodévatelom povinnost
dodavatela strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami do uplynutia leh6t podla ods. 6.3. €lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tiez povinnost dodavatela poskytnit Opravnenym
osobam vSetku potrebnu sucéinnost.
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Ak sa ustanovenia zékona o VO na Prijimatela alebo danui zékazku nevztahuju, je Prijimatel povinny
postupovat pri vybere dodavatela v sUlade s principmi uvedenymi v odseku 1 tohto ¢lanku VZP.
Vykonavatel je opravneny blizSie urCit postupy pre zadavanie zékaziek, na ktoré sa nevztahuju ustanovenia
zakona o VO; v takomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodavatela podia postupov
uréenych v Zavaznej dokumentcii.

Cldnok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami su vSetky vydavky, ktoré su nevyhnutné na dosiahnutie Ciela projektu a Realizaciu

Projektu v pozadovanom rozsahu, kvalite a ¢ase a ktoré spifiajli véetky nasledujice podmienky:

a) boli vynaloZené priamo na Realizaciu Projektu a vznikli poéas Obdobia realizacie Projektu a zarovefi
pocas Obdobia opravnenosti vydavkov v sulade s ods. 3.5. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

b) su sucastou odsuhlaseného rozpo¢tu Projektu vratane jeho pripadnych zmien v stlade so Zmluvou, st
v stlade s obsahovou strankou Projektu, prispievaju k dosiahnutiu Ciela Projektu a st s nim v sulade,
su primerané a nevyhnutné pre realiz&ciu Projektu,

c) spifiaju podmienky opravnenosti vydavkov uréené podra Vyzvy alebo Zavaznej dokumentacie,

d) viazu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skuto¢ne realizovana po 1. februari 2020, a tieto vydavky boli
uhradené dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatefla (ak ide napr. o mzdové vydavky), alebo boli
odvedené alebo inak vynalozené, ak sa zo svojej podstaty neuhradzaju ani neodvadzaji (napriklad
odpisy), pred predlozenim Ziadosti o platbu a zaroven boli, bez ohladu na ich charakter, premietnuté do
uctovnictva Prijimatela v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve, ak je Prijimatel uctovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, zavazkov, prijmov
a vydavkov v sulade s ods. 4 pism. e) €lanku 2 VZP, ak Prijimatel nie je G¢tovnou jednotkou; podmienka
uhrady dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela nemusi byt spinena v pripade, ak ide o vydavky
vykazované zjednoduenym spdsobom vykazovania alebo ak sa tato podmienka nevyZaduje s ohfadom
na konkrétny systém financovania v sulade s podmienkami upravenymi v ¢lanku 17 VZP a Zavaznou
dokumentéciou,

e) boli vynalozené v stlade so Zmluvou, Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom vratane pravidiel
tykajucich sa Statnej pomoci podla osobitnych predpisov,

f) sU v sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, uginnosti a uéelnosti,

g) su v sulade s principom ,vyrazne nenarusit*,

h) st identifikovatelng, preukazatené asu dolozené Uctovnymi dokladmi (t|. faktirami alebo inymi
relevantnymi dokladmi), ktoré su riadne evidované u Prijimatela v stlade s pravnymi predpismi SR a
Zmluvou; preukazanie vydavkov Ugtovnymi dokladmi sa nevztahuje na vydavky vykazované
zjednoduSenym spdsobom vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky musia byt uhradené
Prijimatefom a ich uhradenie musi byt dolozené najneskor pred ich predloZzenim Vykonavatelovi; pre
Ggely uhrady Preddavkovej platby sa za Uétovny doklad povazuje aj doklad, na zaklade ktorého je
uhrédzana Preddavkova platha zo strany Prijimatela dodavatelovi,

i) navzajom sa ¢asovo a vecne neprekryvaju,

j) v suvislosti s ich vynaloZenim nebola identifikovand Nezrovnalost,

k) nepredstavuju dvojité financovanie v sulade s ods. 3.6. €lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP st zaokrihlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok

nespifia podmienky opravnenosti podia odseku 1 tohto ¢lanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie s

sposobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v rdmci podanej ZoP a o takéto neopravnené vydavky

bude znizend suma pozadovana na preplatenie vramci podanej ZoP. Ak nesplnenie podmienok
opravnenosti vydavkov podfa odseku 1 tohto &lanku VZP zisti Opravnena osoba kontrolou/auditom
podla ¢lanku 13 VZP na Urovni Prijimatela, Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich

Cast’ zodpovedajucu takto vy€islenym neopravnenym vydavkom na zéklade a v sulade so ziadostou o

vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti podla ¢lanku 14 VZP, bez ohladu na skutoénost, Ze

pdvodne mohli byt tieto vydavky klasifikované a/alebo schvalené ako opravnené vydavky.
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Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACII

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

3.21.

3.22.

Prijimatel je povinny pocas u¢innosti Zmluvy predkladat Vykonévatelovi monitorovaciu spravu alebo
monitorovacie spravy vo formate uréenom Vykonavatelom, v rozsahu a spdsobom upravenym v ods. 4.1.3.
¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonavatel ma pravo vyZiadat si od Prijimatela
priebezné informécie o stave implementacie projektu.

Monitorovacia sprava Projektu, v zavislosti od terminu jej predkladania, méze byt:

a) priebezna monitorovacia sprava,

b) zavere¢na monitorovacia sprava,

€) nasledna monitorovacia sprava.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonévatelovi priebezné monitorovacie spréavy, Prijimatel ich
predklada spolu s prediozenim ZoP, ak v ods. 4.1.3. &lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
nie je stanoveny iny termin na predkladanie priebeznych monitorovacich sprév. Prvé monitorované obdobie,
ktoré je predmetom priebeznej monitorovacej spravy, zagina kalendarnym mesiacom, v ktorom Zmluva
nadobudla ucinnost, resp. kalendarnym mesiacom, v ktorom doSlo k Za&atiu realizacie Projektu, ak Zacatie
realiz&cie Projektu nastalo pred nadobudnutim U¢innosti Zmluvy. Posledné monitorované obdobie pre Ucely
predkladania priebeznej monitorovacej spravy kon¢i kalendarnym mesiacom, v ktorom doslo k UkonCeniu
vecnej realizacie Projektu.

Ak je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi zaverenl monitorovaciu spravu, Prijimatel’ ju predklada
spolu so zavereénou ZoP.

Ak je Prijimatel povinny predkladat’ Vykonavatelovi nasledné monitorovacie spravy, predklada ich pocas
Doby udrzatelnosti Projektu, ato na vyzvanie Vykonavatela. Prvé monitorované obdobie pre Ucely
naslednej monitorovacej spravy zalina kalendarnym mesiacom, v ktorom bola Ukonéend realizacia
Projektu.

Viykonavatel ma& pravo pozadovat od Prijimatefa predloZenie dodatoénych Udajov, informécii a priloh
k monitorovacej sprave (napr. doklady preukazujuce ako Projekt prispieva k pineniu milnikov a cielov
investicie a/alebo reformy, odpocet plnenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pricin ich vzniku
identifikovanych finanénou kontrolou, doklady preukazujuce uhradu pokut za identifikované poruSenia
predpisov, ziskané certifikaty a dal$iu dokumentaciu, ktoré urci Vykonavatel). Prijimatel berie na vedomie,
Ze Viykonavatel je opravneny v pripade potreby vykonat aj kontrolu v sUvislosti s poskytovanymi udajmi,
informaciami a dokumentaciou a je opravneny vo vykonavanych kontrolach zohladnit a overit aj Udaje,
informécie, prilohy a dokumentaciu predlozené Prijimatefom v monitorovacich spravach.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela Bezodkladne odo dria, kedy sa o nich Prijimatel
dozvedel:

a) o zacati a ukonCeni akéhokolvek sudneho, exekuéného alebo spravneho konania vo€i
Prijimatelovi, o vzniku a zaniku OVZ, o vSetkych zisteniach Opravnenych os6b pripadne inych
kontrolnych orgénov, ako aj o akychkolvek inych skutognostiach, ktoré maju alebo mézu mat
negativny vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na napinenie alebo udrZanie Ciela Projektu.
Prijimatel je tiez povinny informovat Vykonavatela o zaati a ukonceni konkurzného konania a
konkurzu, reStrukturalizatného konania a reStrukturalizacie, konania o navrhu na urGenie
splatkového kalendara, ako aj o vstupe Prijimatela do likvidacie a jej ukonceni, alebo o skutoCnosti,
Ze Prijimatel je povazovany za spoloCnost v krize. Prijimatel je povinny informovat Vykonavatela
0 zavedeni ozdravného reZimu a zavedeni nutenej spravy,

b) o vSetkych zmenach a skutognostiach, ktoré maju alebo mézu mat negativny vplyv na riadne a
v€asné plnenie povinnosti podla Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie, suvisia alebo
mozu suvisiet' s nepinenim Zmluvy; nasledne bez zbyto¢ného odkladu zmluvné strany prerokuju
dalSie moznosti a spdsoby plnenia predmetu a Gcelu Zmluvy,

c) o akomkolvek prebiehajicom vySetrovani, podozreni a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie a/alebo
konfliktu zaujmov zo strany organu opravneného konat v danej veci.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a Uplnost v3etkych informécii poskytovanych
Vykonéavatelovi.
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3.23.

3.24.

Prijimatel berie na vedomie, Zze Vykonavatel je opravneny poZadovat od Prijimatela spravy a informacie
tykajuce sa Projektu aj nad ramec informécii poskytovanych v ramci monitorovacich sprav a Prijimatel je
povinny v lehotach stanovenych Vykonavatelom tieto spravy a informéacie poskytnut.

Prijimatel sthlasi s poskytnutim udajov o Projekte a/alebo v suvislosti s nim vratane Udajov o Prijimatelovi
Viykonavatefom a dalSim subjektom na zaklade a v stlade s Pravnym ramcom (najmé, nie vSak vylu€ne:
NIKA, organu zabezpedujicemu al/alebo vykonavajucemu audit, organu zabezpeéujicemu ochranu
finanénych zaujmov EU, Eurépskej komisii, Eurépskemu dvoru auditorov, Eurépskemu tradu pre boj proti
podvodom (OLAF), Europskej prokurature).

Cldnok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimatel’ je povinny poskytnut’ sucinnost Eurdpskej komisii, Viykonavatelovi a NIKA, podla Clanku 34
nariadenia (EU) 241/2021 na zabezpedenie zviditelnenia mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, tak,
Ze poskytne koherentné, ucinné a primerané cielené informacie roznym ciefovym skupinam vratane médii
a verejnosti. Prijimatel je dalej povinny pogas UG¢innosti Zmluvy podla €lanku 6 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, minimalne v&ak po dobu piatich rokov od UkonCenia realizacie Projektu, podia
toho, ktora skutoénost nastane neskér, informovat verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na zaklade
Zmluvy ziska, resp. ziskal, a to prostrednictvom opatreni v oblasti informovania, komunikéacie a viditelnosti
uvedenych v tomto €lanku VZP, ostatnych ustanoveniach Zmluvy a Zavaznej dokumentacie. Prijimatel
s ciefom zvidite/nit mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podla nariadenia (EU) 2021/241 ako zdroj
finanénych prostriedkov zabezpedi:

a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytitelny vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny
vystup umoznujuci oznacenie podra tohto ustanovenia), vo vztahu k takému Predmetu Projektu:
1. zobrazenie komplexnej informacie vratane emblému EU s napisom ,Financovany

Eurdpskou Uniou NextGenerationEU“/,Financované Eurépskou Uniou NextGenerationEU*. Ak tak
uréi  Vykonavatel v Zavéznej dokumentacii, informacia moéze byt doplnend nazvom
investicie/reformy;

2. dodrzanie pravidia, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny
minimalne rovnako zretelne a viditelne ako ostatné loga. Emblém musi zostat zretelny a samostatny
a nemozno ho upravit pridanim dalSich vizualnych prvkov, znaciek alebo textu. Okrem emblému sa
na zvyraznenie podpory EU nesmie pouzit Ziadna ina vizualna identita alebo logo, okrem loga Planu
obnovy, ktoré je mozné umiestnit vedla emblému EU podla Logomanualu podia Zavaznej
dokumentécie;

3. umiestnenie takejto informacie najneskér tri mesiace po UkonCeni vecnej realizacie
Projektu v jeho bezprostrednej blizkosti na viditelnom mieste. Ak je Predmet Projektu nehnutelnost
a z Prostriedkov mechanizmu je poskytovana Ciastka mensia ako 20 000 eur, je postacujuce pouZit
format velkosti A5; vo vSetkych ostatnych pripadoch sa pouZije format takého rozsahu, ktory
s ohladom na velkost Predmetu Projektu a vySku poskytovanych Prostriedkov mechanizmu mozno
objektivne povazovat za primerane zretelny a nezamenitelny s inym logom, vizualom a podobnym
prvkom uz umiestnenym na Predmete Projektu. V pripade malych reklamnych predmetov (napr.
pero, $ndrka na mobil, USB klu¢) je Prijimatel povinny umiestnit odkaz s napisom ,Financovany
Eurépskou Uniou NextGenerationEU“/,Financované Eurdpskou uniou NextGenerationEU* a
emblém EU s odkazom na EU, prigom minimélna velkost emblému EU je 10 mm na vysku; v
pripade, Ze velkost predmetu takuto velkost emblému EU neumozfiuje, je mozné pouzit mensiu
velkost;

4, uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany Eurépskou tniou NextGenerationEU"/
,Financované Eurdpskou Uniou NextGenerationEU®, ak je Predmetom Projektu dokumentacia,
prezentécia, broZura, oficidlny dokument a/alebo akykofvek komunikaény a informaény material
a pod.

b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny:
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1.

a)

1. uvedenie emblému EU  snapisom  ,Financovany  Eurépskou  Uniou
NextGenerationEU*/,Financované Eurdpskou Uniou NextGenerationEU* aloga Planu obnovy na
vlastnom webovom sidle, a

2. uvedenie Planu obnovy, na zaklade ktorého je umoznené financovanie z Prostriedkov
mechanizmu, v komunikacii vodi verejnosti, na socialnych sietach a pod.

Vlykonavatel je opravneny urcit blizSie technické podmienky na splnenie povinnych poZiadaviek podra tohto
Clanku VZP v Zavaznej dokumentécii, vratane blizSej upravy poZiadaviek tykajucich sa informovanosti,
komunikacie a viditelnosti v pripade, ak Projekt doplifia podporu poskytovan(i v ramci injch programov a
nastrojov EU podla &lanku 9 nariadenia (EU) 241/2021.

Cldnok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

V obdobi od Zacatia realizacie Projektu az do Ukon&enia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost, sa Prijimatel zavéazuje Ze:

nehnutelnosti, v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, budu spifiat vo Vyzve stanovené podmienky

poskytnutia Prostriedkov mechanizmu tykajlice sa vlastnickych, resp. inych uZivacich prév Prijimatela

k nehnutelnostiam, v ktorych alebo v suvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje podla Vyzvy (dalej ako

,Nehnutelnosti na realizaciu Projektu). To znamena, ze Prijimatel musi mat k Nehnutelnostiam na

realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je v stlade s podmienkami podla Vyzvy, a to vratane podmienok

upravujlcich tarchy ainé prava tretich os6b viazuce sa k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu.

Z prévneho vztahu Prijimatefa k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu musi byt zrejmé, Ze Prijimatel je

opravneny Nehnutelnosti na realizaciu Projektu neruSene a pinohodnotne uzivat od Zacatia realizacie

Projektu aZ do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skoncenia Doby udrzatefnosti Projektu, ak sa na

Projekt vztahuje UdrZatelnost. MéZe pritom dojst aj ku kombin&cii réznych pravnych titulov, ktoré toto

pravo Prijimatela zakladaju aktoré sa mdézu navzajom menit pri dodrzani vSetkych podmienok

stanovenych Vyzvou;

Predmet Projektu, jeho Casti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel obstaral alebo

zhodnotil v rdmci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich Casti (dalej len ,Majetok nadobudnuty

z Prostriedkov mechanizmu®):

() bude pouzivat vyluéne pri vykone vlastnej Cinnosti v suvislosti s Projektom, na ktory boli Prostriedky
mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpecenie a udrzanie Ciela Projektu
je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu trete;
osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu a udrzaniu Ciel'a Projektu
podla Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu alebo v sulade s Vyzvou, pri dodrzani
pravidiel tykajucich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis, ak su relevantné,

(i) zaradi do svojho majetku a ponecha vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoluje) pri dodrzani
prisluSného pravneho predpisu aplikovatelného na Prijimatela podfa jeho postavenia (napr. zakona
0 Uctovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovuju iny postup pri aplikacii vynimiek
podla bodu (i) tohto pismena,

(i) nadobudne od tretich os6b na zaklade trhovych podmienok pri vyuZiti postupov a podmienok
verejného obstarévania uvedenych v ¢lanku 3 VZP,

(iv)  predstavujuci nehmotny majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva (autorského
prava, prav suvisiacich s autorskym pravom a prav priemyselného vlastnictva, vratane prav
z patentu, prav na ochranu designu, prav na ochranu UZitkového vzoru, prav ku know-how; dalej
len ,Majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva“), bude nadobudat na z&klade pisomnej
zmluvy. Z obsahu pisomnej zmluvy musi vyplyvat, ze Prijimatel bude opravneny neruene
pouzivat dielo, resp. vykonavat prava zodpovedajuce pravu priemyselného vlastnictva od Zacatia
realizacie Projektu az do Ukonéenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby udrzatelnosti
Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost. Ak je vytvorenie a dodavka prava duSevného
vlastnictva Ciefom Projektu, takato pisomna zmluva s dodavatelom musi obsahovat aj Gpravu
prevodu prava priemyselného vlastnictva na Prijimatefa. Vykonavatel je opravneny v Zavazne;
dokumentécii blizSie Specifikovat poziadavky na obsah zmluvy tykajucej sa Majetku, ktory je
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predmetom duSevného vlastnictva, vratane moznosti ur€enia podmienky predchadzajuceho
schvalenia navrhu zmluvy zo strany Vykonavatela;

c) ak to uréi Vykonavatel, Prijimatel oznaCi jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu, spdsobom uréenym Vykonavatelom tak, aby nemohli byt zamenené s inou
vecou; uvedena podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajucich z informovania, komunikacie
a viditelnosti podla ¢lanku 6 VZP.

2. Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu neméze byt bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Viykonavatela od Zacatia realizacie Projektu az do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skon¢enia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje UdrZatelnost:

a) prevedeny na tretiu osobu,

b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uZivania tretej osoby, v celku alebo
CiastoCne, okrem vynimky vyplyvajlcej z ods. 1 pism. b) bodu i. tohto ¢lanku VZP alebo vynimky
vyplyvajucej z Vyzvy,

c) zataZeny akymkolvek prdvom tretej osoby vratane zaloZzného prava. Vynimkou je také pravo
tretej osoby, ktoré objektivne neméze mat vplyv na dosiahnutie Uéelu Zmluvy a dosiahnutie
alalebo udrzanie Ciela Projektu podfa Zmluvy; vtomto pripade nie je potrebné udelenie
prechadzajiceho pisomného sthlasu Vykonavatela, Prijimatel vznik prava tretej osoby podfa
tejto vety Vykonavatelovi Bezodkladne oznami.

3. Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat
az po udeleni prechadzajiceho pisomného suhlasu Vykonavatela aj v pripadoch, na ktoré sa vztahujl
vynimky uvedené v ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku VZP, a to aj vo vztahu k takym
Ukonom, o ktorych sa Prijimatel domnieva, ze sa na ne nevztahuji vynimky podla ods. 1 pism. b) bodu i.
a ods. 2 pism. b) tohto &lanku VZP. O suhlas podfa predchéddzajlcej vety Ziada Prijimatel Vykonavatela,
priGom sucastou ziadosti je dosledné vecné odbvodnenie spinenia podmienok na udelenie sthlasu, inak je
Vykonavatel opravneny ziadost o suhlas zamietnut.

4, Pri dodrzani podmienok uvedenych v odseku 1 aZ 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel zarover berie na vedomie,
Ze scudzenie, prenajom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, méze zakladat' Statnu pomoc/pomoc de minimis podfa
osobitnych predpisov, v désledku ¢oho bude Prijimatel povinny vrétit alebo vyméct vratanie takto
poskytnutej Statnej pomoci/pomoc de minimis spolu s Urokmi vo vyske, v lehotach a spdsobom vyplyvajlcim
z Pravneho ramca. Vykonavatel zarover méze ziadat vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti
dotknutej konanim alebo opomenutim Prijimatela podfa predchadzajucej vety v stlade s ¢lankom 14 VZP.

5. Ak mé byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe,
musi tak Prijimatel spravit za trhovych podmienok a za trhové ceny, aby sa prediSlo $tatnej pomoci/pomoci
de minimis na dalej Urovni. N&ajomca a/alebo osoba podfa prvej vety, ktora bude takyto majetok spravovat
alebo prevadzkovat, musi byt vybrata prostrednictvom sutazného, transparentného, nediskriminaéného a
nepodmieneného postupu v stlade pravnymi predpismi upravujlcimi verejné obstaravanie.

6. Prijimatel sa zavazuje poskytnt Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU véetku dokumentaciu
vytvorenu prifalebo v stvislosti s Realizaciou Projektu na Ucely vyplyvajice z Pravneho ramca, a tymto
zarovell udeluje Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU pravo na pouzitie Udajov z tejto
dokumentacie na Ucely vyplyvajuce z Pravneho ramca a/alebo tejto Zmluvy v stlade s Pravnym ramcom.

7. Prijimatel’ sthlasi, aby si Vykonavatel' aj ind Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a zvukovoobrazové zédznamy tykajlice sa ktorejkofvek Casti Projektu alebo Casovej fazy jeho
realizacie, ktoré mozu byt napr. prostrednictvom webového sidla Vykonavatela a/alebo NIKA spristupnené
verejnosti v stlade s Pravnym ramcom.

8. Prijimatel’ sa zavazuje zabezpecit vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podielali na Realiz&cii
Projektu, aich vysporiadanie, vratane prav vyplyvajucich tymto tretim osobdm z osobnostnych prav,
autorskych prav alebo inych prav duSevného, resp. priemyselného vlastnictva. Prijimatel sa zavazuje
uhradit Vykonavatefovi pripadnu Skodu vzniknutu Vykonavatelovi v dosledku poruSenia tejto povinnosti.

9. PoruSenie povinnosti Prijimatefa uvedenych v ods. 1 az 3 tohto ¢lanku VZP sa povazuje za podstatné
porudenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.
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Cldnok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Prijimatel je opravneny previest prava apovinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne,
s predchadzajlcim pisomnym suhlasom Vykonavatela v stlade s ¢éldnkom 10 VZP a po splneni podmienok
stanovenych v Zmluve. Zmena Prijimatela mdZe byt schvalena iba v pripade, ak:

a) v jejdosledku neddjde k poruseniu ziadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych
v prisludnej Vyzve, tj. novy Prijimatel bude spifiat vSetky podmienky poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu, a

b) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na posudenie spinenia podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu, za ktorych bol vybrany Projekt s Prijimatelom v postaveni ziadatela, a

c) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na Ciel projektu a na predmet a (¢el Zmluvy, pricom
Prijimatel’ musi preukazat, Ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel zabezpedi, Ze tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatelom, osobitnym pravnym tkonom,
ktorého U€astnikom bude Vykonavatel, vstipi do Zmluvy namiesto Prijimatela, a to aj v pripade, ak
v zmysle osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatelom, univerzalnym
pravnym nastupcom Prijimatela.

Ak Prijimatel porusi povinnosti podla tohto odseku 1, ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel spolu s od6vodnenou ziadostou o suhlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy predlozi

Vykonévatelovi dokumenty, ktorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie sthlasu podfa odseku 1

tohto €lanku VZP. Vykonavatel je opravneny poziadat Prijimatela o poskytnutie akejkolvek dokumentacie,

doplfiujucich informacii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu spinenia podmienok pre udelenie suhlasu.

Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatelovi pozadovanu dokumentaciu, informécie a vysvetlenia

v primerangj lehote a spdsobom uréenym Vykonavatelom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonavatelovi

dokumentéciu, vysvetlenia a informécie vyZiadané podia predchadzajucej vety v uréenej lehote a spdsobom,

Vlykonavatel je opravneny suhlas so zmenou v osobe Prijimatela neudelit.

V pripade, ak Vykonavatel neudeli sthlas so zmenou v osobe Prijimatela, je zo Zmluvy voéi Vykonavatelovi

nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel, bez ohladu na akékolvek zavézky Prijimatela

voci tretim osobam.

Zmena vlastnickej Struktury Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu v obchodnej

spoloCnosti, ktora je Prijimatelom) je pripustna iba v pripade, ak tato zmena nema vplyv na splnenie

podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu urenych vo Vyzve Prijimatefom a zéroven tato zmena
nebude mat Ziaden vplyv na dosiahnutie alebo udrzanie Ciela Projektu. Prijimatel je povinny oznamit

Viykonavatelovi zmenu vo vlastnickej Struktire Prijimatela Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene

dozvedel, resp. mohol dozvediet. Prijimatel je rovnako povinny oznamit Vykonavatelovi zmenu koneéného

uzivatela vyhod podla zakona o registri partnerov verejného sektora. Vykonavatel je opravneny po oznameni
zmeny vlastnickej Struktury Prijimatefa alebo z vlastného podnetu, poZiadat Prijimatela o akukolvek
dokumentéaciu, doplfiujice informacie a vysvetlenie potrebné k preskimaniu skutocnosti, ¢i je zmena
vlastnickej Struktary Prijimatela pripustna. Prijimatel je povinny pozadovani dokumentaciu, dopliujuce
informacie a vysvetlenia poskytnut v primeranej lehote a spdsobom uréenym Vykonavatelom. Neposkytnutie
dokumentécie, vysvetleni a dopliiujucich informacii vyziadanych podla predchadzajlcej vety v stanovenej
lehote a spdsobom predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny uplatnit’ voci

Prijimatefovi zmluvnu pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela o skutoénosti, ze doslo alebo ma dbjst k prechodu

prav a povinnosti zo Zmluvy, ato Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutonosti dozvedel. Nespinenie

povinnosti podfa prechadzajlcej vety predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny
uplatnit voci Prijimateflovi zmluvnu pokutu podfa €lanku 12 VZP.

Postupenie pohladavky Prijimatela na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohladu na

pravny titul, pravnu formu alebo spdsob postupenia nie je pripustné.

Prevod spravy pohladavky vyplyvajucej Vykonavatelovi zo Zmluvy v zmysle pravnych predpisov SR nie je

obmedzeny.

V pripade, ak na zaklade prévnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy

alebo inych zmluv uzavretych medzi Vykonavatefom a Prijimateflom na zaklade Zmluvy (najmd zmluvy
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o zriadeni zaloZného prava) z Vlykonavatela na iny organ, tento organ automaticky vstupuje do vSetkych prav
a povinnosti Vykonavatela zo Zmluvy v rozsahu uréenom prisludnymi pravnymi predpismi SR.

Cldnok 9. REALIZACIA PROJEKTU

Prijimatel je povinny zrealizovat schvaleny Projekt v sulade so Zmluvou, Pravnym rdmcom, Zavaznou

dokumentéciou a ukoncit ho Riadne a V¢as.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu, ak jeho realizacii brani OVZ, a to po dobu trvania

OVZ. Pozastavenie Realizacie Projektu sa moze tykat celého Projektu alebo jeho Casti v zavislosti od

charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapocitava do Obdobia realizacie Projektu, priCom vSak Realizacia

Projektu musi byt ukonCena najneskdr do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo

stanovené vo Vyzve. Vykonavatel na zaklade oznamenia Prijimatela o pominuti OVZ zabezpeci Upravu

¢asového harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, priom v tomto pripade nie je

Prijimatel povinny poziadat' Vykonavatela o zmenu Zmluvy podla &lanku 10 VZP.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:

a) sa Vykonavatel dostane do omeskania s vykonanim ukonu alebo postupu, ktory realizuje podfa tejto
Zmluvy alebo na jej zaklade Vykonavatel (alebo iny na to opravneny subjekt), o viac ako 30
kalendarnych dni, ato po dobu omeskania Vykonavatela; v pripade, ak tato Zmluva, Pravny rdmec
alebo Zavazna dokumentacia nestanovuju lehotu na vykonanie Ukonu alebo postupu, Prijimatel je
opravneny pozastavit Realizaciu Projektu po marnom uplynuti 30 kalendamnych dni, odkedy mal
Vykondvatel' povinnost' zagat konat. Uvedené neplati, ak bolo omeSkanie Vykonavatela zavinené
Prijimatelom. Ak Vykonavatel predmetny Ukon alebo postup vykona, Prijimatel je povinny pokragovat
v Realiz&cii Projektu diiom, kedy sa o vykonani tohto Ukonu alebo postupu dozvedel. Obdobie realizacie
Projektu sa prediZi o dobu omeskania Vykonavatela, pricom vsak Realizacia Projektu musi byt
ukoncena najneskor do uplynutia Opréavneného obdobia realizécie Projektu, ak bolo stanovené vo
Vlyzve; alebo

b) Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podla odseku 5 tohto ¢lanku VZP. Vo
vztahu k predizeniu Obdobia realizacie Projektu sa uplatni postup podla odseku 14 tohto ¢lanku VZP.

Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, €o sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala

skuto€nost podia odseku 3 tohto ¢lanku VZP, pisomne oznami Vykonavatelovi pozastavenie Realizacie

Projektu spolu s uvedenim ddvodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podla odseku 2 tohto ¢lanku VZP

alalebo skutoénosti podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel v pisomnom oznédmeni uvedie skuto€nosti,

ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutoCnosti podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP a datum ich vzniku, k ¢omu
priloZi prislusnu dokumentaciu. Doru€enim tohto oznamenia Vykonavatelovi nastavaju ucinky pozastavenia

Realizacie Projektu, ak boli splnené podmienky podfa odseku 2 alebo 3 tohto ¢lanku VZP. OdliSné plati v

pripade:;

a) ddvodov pozastavenia podla odseku 2 tohto ¢lanku VZP, ak Prijimatel Vykonavatelovi jednoznacne
preukdze skorsi vznik OVZ a Viykonavatel tento skorSi vznik pisomne akceptuje. V ozndmeni
0 pozastaveni Realizacie Projektu z dévodov podia odseku 2 tohto ¢lanku VZP Prijimatel uvedie, ¢i sa
pozastavenie Realiz&cie Projektu tyka vSetkych Aktivit Projektu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v
pripade, ak sa pozastavenie Realizacie Projektu tyka len niektorych Aktivit Projektu, Prijimatel
v oznameni uvedie nazvy jednotlivych Aktivit podfa Prilohy €. 2 Opis Projektu, ktorych sa pozastavenie
tyka. Ak v oznadmeni o pozastaveni Realizacie Projektu nie su Specifikované Ziadne konkrétne Aktivity
Projektu, plati, ze pozastavenie sa tyka celej Realizacie Projektu, na zaklade ¢oho nastavaju U¢inky
podla odseku 9 prvej vety tohto ¢lanku VZP;

b) pozastavenia Realizacie Projektu podlfa odseku 3 tohto ¢lanku VZP, ak do$lo k uplynutiu lehot
stanovenych Zmluvou, Pravnym rédmcom alebo Zavaznou dokumentaciou na vykonanie
zodpovedajuceho ukonu alebo postupu (vratane pripadu, ak do$lo k marnemu uplynutiu lehoty na
preplatenie podanej ZoP stanovenej v Zavéznej dokumentacii) a Prijimatel si v oznémeni uplatnil ako
den pozastavenia Realizacie Projektu najskér tridsiaty prvy kalendarny def po uplynuti tychto lehét;
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c) aknazaklade predloZenej dokumentacie Vykonavatel vyhodnoti, Ze nejde o OVZ; Vykonavatel v takom
pripade Bezodkladne pisomne ozndmi Prijimatelovi, Ze vznik OVZ z dévodov uvedenych v ozndmeni
neakceptuje, v dosledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie Projektu nedoslo.

Vlykonavatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

a) v pripade nepodstatného porusenia Zmluvy Prijimatelom, a to az do doby odstranenia tohto porusenia
zo strany Prijimatela,

b) v pripade podstatného porusenia Zmluvy Prijimatefom, ak Vykonavatel neodstupil od Zmluvy, a to az
do doby odstranenia tohto porusenia zo strany Prijimatela,

c) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu bréni OVZ na strane Prijimatela, a to aZ do doby
zaniku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatni v pripade, ak je predmetom ZoP vydavok vztahujici sa na
Aktivitu Projektu alebo jej Cast' vykonanu v ramci Realiz&cie Projektu pred tym, ako do3lo k u€inkom
pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP, a to aj v pripade, ak k vynaloZeniu
takéhoto vydavku doSlo az v ¢ase po vzniku U¢inkov pozastavenia Realizacie Projektu podfa odseku 4
tohto ¢lanku VZP,

d) az do doby, kym budl riadne zabezpedené pohladavky vyplyvajice Vykonavatelovi suvisiace s
Realizaciou Projektu, ak takéto zabezpecenie Vykonavatel pozaduije,

e) vpripade zaCatia trestného stihania za skutok suvisiaci s Realizaciou Projektu alebo
s posudzovanim ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v pripade
vznesenia obvinenia voli Prijimatelovi, osobdm konajlicim v mene Prijimatela alebo inym osobam
v priamej suvislosti s Projektom,

f) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v stvislosti s Projektom,

g) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v sUvislosti s Vyzvou, bez ohladu
na porudenie pravnej povinnosti Prijimatefom,

h) v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbezné
zistenia auditu/kontroly obsahuju zavery, ktoré od6vodnuju docasné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohladu na preukézanie porudenia pravnej povinnosti Prijimatefom,

i) vpripade, ak doSlo k zacatiu konania tykajliceho sa poskytnutia pomoci nezluditelnej s vnitornym
trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvéznosti na &lanok 108 Zmluvy o fungovani EU, najmé konania
tykajuceho sa neozndmenej alebo protipravnej pomoci podia kapitoly Ill ¢lankov 12 aZ 16 nariadenia
Rady (EU) ¢&. 2015/1589, ktorym sa ustanovujii podrobné pravidia na uplatfiovanie &lanok 108 Zmluvy
o fungovani Eur6pskej Unie, alebo v pripade, ak Eurdpska komisia prijala rozhodnutie, ktorym prik&zala
Clenskému $tatu pozastavit' akukolvek protipravnu pomoc, kym Eurépska komisia neprijme rozhodnutie
0 zlucitelnosti pomoci so spoloénym trhom,

j) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,

k) v pripade sidneho, exekuéného alebo spravneho konania voéi Prijimatelovi, ktoré majd alebo mézu
mat vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciefa Projektu.

Vykondvatel mdze pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vSetkych suvisiacich

procesov, v pripade vzniku Nezrovnalosti az do jej odstranenia. Ak k odstraneniu Nezrovnalosti nedojde

v primeranej lehote poskytnutej Vykonavatelom, uvedené sa povazuje za podstatné porusSenie Zmluvy podfa

¢lanku 11 VZP.

Vykonavatel' pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podia odseku 5 alebo 6 tohto ¢lanku

VZP Prijimatelovi pisomne ozndmi. Doruenim tohto oznamenia Prijimatelovi nastavaju ucinky

pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.

Ak Vykonavatel v oznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol Aktivity

Projektu, ktorych sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu tyka, désledky pozastavenia

poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vztahuju na tieto Aktivity a s nimi spojené vydavky. Vykonavatel

je povinny, ak ho o to Prijimatel poziada, poskytnut mu vSetku nevyhnutnt stcinnost v stlade so Zmluvou
na to, aby Prijimatel mohol pokraCovat v riadnej Realizacii Projektu.

Vydavky realizované Prijimatelom poCas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu sa nepovazuji za

opravnené vydavky. To neplati pre vydavky realizované Prijimatelom vyplyvajice z Aktivit neuvedenych v

oznameni Vykonavatela podfa odseku 8 tohto ¢lanku VZP, alebo ak tak urCi Vykonavatel.
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10.

1.

12.

13.

14.

Uginky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou s tieto Uginky spojené podra tohto
¢lanku VZP.

V kazdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z dévodov existencie prekazky, ktora ma povahu
OVZ, je Vykonavatel opravneny skontrolovat, &i trva tato prekdzka. Na ten Ucel je Prijimatel povinny na
poziadanie Vykonavatela preukazat dodrziavanie vSetkych svojich povinnosti vyplyvajucich pre neho
z Pravneho ramca, Zavéaznej dokumentacie, Vyzvy alebo Zmluvy, vratane zmluvnych ainych vztahov
s dodavatefom.

Ak Prijimatel' méa za to, Ze odstranil zistené poruSenia Zmluvy, a/alebo do$lo k zaniku OVZ a/alebo zanikol
iny dovod pozastavenia, ktoré st podla odseku 5 tohto &lanku VZP prekazkou poskytovania Prostriedkov
mechanizmu, okrem dévodu podla ods. 5 pism. j) tohto ¢lanku VZP, je povinny tuto skutoénost Bezodkladne
pisomne oznamit a preukazat Vykonavatelovi.

V pripade, ak déjde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla odseku 5
tohto €lanku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebrani iny pravny ukon, akakolvek
povinnost' Vykonavatela vyplyvajuca z Pravneho ramca alebo ind prévna skutocnost, Vykonavatel sa
zavazuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizacie Projektu automaticky
nepredlzuje o dobu, podas ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
a Prijimatelovi nevznika z tohto dévodu ziadne pravo. Vykonavatel je opravneny odliSne od predchadzajicej
vety uréit, Ze Obdobie realizacie Projektu sa predlZzuje o dobu, poCas ktorej Vykonavatel pozastavil
poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pri¢om Obdobie realizacie Projektu nesmie presiahnut Opravnené
obdobie realiz&cie Projektu, ak bolo stanovené vo Vyzve.

Cldnok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit Vykonavatelovi vSetky zmeny alebo skutoCnosti, ktoré maju
alebo mdzu mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu
podla tejto Zmluvy, alebo sa akymkolvek spdsobom tykaju alebo moézu tykat neplnenia povinnosti
Prijimatela zo Zmluvy alebo nedosiahnutia/neudrzania Ciefa Projektu podfa tejto Zmluvy.

Vlykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informacii, dokumentacie
alebo iného druhu sucinnosti, ktoré oddvodnene povazuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek
skutoCnosti stvisiacej s Projektom, ak ma alebo méze mat vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu Projektu
alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu podfa tejto Zmluvy.

V spojeni s ods. 6.2 ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli
na nasledovnom spdsobe zmeny Zmluvy, a to s ohlfadom na hospodarnost a efektivnost, a tiez s ohlfadom
na skutonost, ze Zmluva je, tzv. povinne zverejiovanou zmluvou podia § 5a zakona €. 211/2000 o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informécii)
v zneni neskorSich predpisov, pricom zmena Zmluvy zahffa aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na
pravnom zaklade Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa povazuje:

a. Formalna zmena spocivajuca v zmene:

. Udajov tykajucich sa zmluvnych stran alebo identifikacie Projektu (napr. obchodné
meno/nazov, sidlo/bydlisko, Statutdry orgén, kontaktné Gdaje, Cislo Uctu uréené na
Uhradu Prostriedkov mechanizmu) alebo ind zmena, ktord ma vo vztahu k Zmluve iba
deklaratérny ucinok, alebo

ii. subjektu Vykonavatela, ku ktorej dojde na zaklade vSeobecne zavazného pravneho
predpisu;

b. zmena Zmluvy z dévodu jej zosuladenia s platnym znenim Pravneho rdmca alebo Zavaznej
dokumentécie; ods. 6.7 ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je
dotknuty;

c. zmena Zmluvy z dovodu menej vyznamnej zmeny Projektu; za menej vyznamnu zmenu
Projektu sa povazuje najma:

i. omeskanie ZaCatia realiz&cie Projektu o menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe €. 2 Opis projektu,
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Vi,
vii.

viii.

ii. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k Projektu, resp.

Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktord nema vplyv na dosiahnutie
alalebo udrzatelnost Ciela Projektu, ani na dodrzanie podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej dokumentacie, zmena
technickych sprav, zmena $tidii a podobne),

odchylka v rozpoéte Projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu tykajuca sa
Opravnenych vydavkov vylune v pripade, ak ide o znizenie vySky oprévnenych
vydavkov a takéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela
Projektu,

presun Opravnenych vydavkov v ramci rozpoétovych poloziek v rozpoCte Projektu
uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu a takyto presun nema vplyv na vysku Celkovych
opravnenych vydavkov a na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela Projektu,
skratenie doby Realizacie Projektu v porovnani s pévodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenou v Prilohe €. 2 Opis Projekiu,

zmena spdsobu spolufinancovania Projektu,

zmena kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis
Projektu, o menej ako 20% oproti pdvodnej hodnote Ciela Projektu (uplatni sa
v pripade, ak je Ciel Projektu kvantifikovany),

iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaju pod niektort z definovanych
kategorii zmien a/alebo su ako menej vyznamné zmeny oznadené Vykonavatelom
v Zavaznej dokumentacii;

d. zmena Zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu; za vyznamnu zmenu Projektu sa
povaZzuje najma zmena:

\4B

vii.
iil.

Xi.

Xii.

xXiii.

miesta realizacie Projektu,

miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zaloh, ak nie je zaloh suCasne aj
Predmetom Projektu,

kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe &. 2 Opis Projektu,
o viac ako 20 % oproti pévodnej hodnote Ciela Projektu (uplatni sa v pripade, ak je Ciel
Projektu kvantifikovany),

charakteru Aktivit Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projektu,
majetkovopravnych pomerov tykajlcich sa Predmetu Projekiu,

priamo sa tykajuca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvaju
z \lyzvy a spdsobu ich spinenia Prijimatelom,

pouzivaného systému financovania,

doplnenia novej skupiny vydavkov a/alebo Aktivity Projektu, ktora je oprévnena
v zmysle Vyzvy,

Prijimatefa podla ¢lanku 8 VZP,

odchylky v rozpodte Projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis projektu tykajucej sa
opravnenych vydavkov, ak nejde o menej vyznamnu zmenu Projektu podfa ods. 3 pism.
¢) bod iii. tohto ¢lanku VZP,

predizenia Obdobia realizacie Projektu v porovnani s povodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenym v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

akychkolvek skutonosti rozhodujucich pre uréenie vySky aintenzity Statnej
pomoci/pomoci de minimis podla Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia,

spoCivajuca vinej zmene, ktora je ako vyznamna zmena oznaena v Zavaznej
dokumentécii.

Zmena Zmluvy z dovodu na strane Prijimatela sa zrealizuje na zé&klade ziadosti Prijimatela o zmenu
Zmluvy, ktoril podava Prijimatel Vykonavatelovi vo forme urCenej pre tento Gcel v Zavaznej dokumentécii.
Prijimatel je povinny poziadat' o zmenu Zmluvy Bezodkladne pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred
uplynutim doby, ku ktorej sa pozadovana zmena viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom
skutoCnosti, ktora sa ma prostrednictvom vykonania zmeny odvratit, alebo v lehote uréene;
Vykonavatelom v Zavaznej dokumentdcii.
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Ziadost o zmenu Zmluvy musi byt riadne odévodnena a musi obsahovat informécie a/alebo Udaje, ktoré
stanovuje Zmluva alebo Zavézna dokumentacia. Sucastou Ziadosti o zmenu Zmluvy su dokumenty
(zahfha i dokumenty v elektronickej forme), z ktorych zmena vyplyva a ktoré zmenu Zmluvy odévodriuju.
Viykonavatel nie je povinny Ziadosti o0 zmenu Zmluvy vyhoviet; zaroven nie je opravneny zZiadost o zmenu
Zmluvy odmietnut bez udania dévodu.

V pripade, ak neddjde ku zmene Zmluvy, Prijimatel nie je opravneny realizovat predmetni zmenu v ramci
Realizécie Projektu; ak by k realizacii zmeny doSlo, vydavky suvisiace s takouto zmenou mozu byt
povazované za neopravnené vydavky, ktoré nie je mozné financovat z Prostriedkov mechanizmu.
V pripade vyhovenia ziadosti 0 zmenu Zmluvy Vykonavatel zaSle Prijimatelovi navrh dodatku k Zmluve,
ktory bude upravovat Zmluvu v rozsahu predmetnej zmeny. Zmena Zmluvy sa vykona bezodkladne,
najneskor vak pred Gihradou najblizsej ZoP. Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel neschvali ZoP
obsahujlcu vydavky, ktoré sa tykaju predmetnej zmeny skor, ako nadobudne Ucinnost dodatok k Zmluve
obsahujlci predmetnt zmenu Zmluvy.

Prijimatel je povinny zabezpedit, aby nedoslo k takej zmene Projektu, ktord spdsobi, ze financovanie
Projektu nebude v stlade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajicich sa $tatnej pomoci/pomoci de minimis.
Zmena Projektu, v dosledku ktorej nebude Projekt v silade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajucich sa
$tatnej pomoci/pomoci de minimis, sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podla élanku 11 VZP.
Pravne ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu nastant v den, ktory
je uvedeny v dodatku k Zmluve, ktory obsahuje zmenu Projektu. V pripade zmien Projektu, ktoré nemaju
vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy, nastanu pravne U¢inky vo vztahu k opravnenosti vydavkov v def,
kedy zmena Projektu vznikla/nastala.

V pripade zmeny Zmluvy z dévodu na strane Vykonavatela alebo ziného dévodu (napriklad zmien
potrebnych z dévodu mimoriadnej situdcie, nudzového stavu alebo vynimo¢ného stavu) Vykonavatel
pripravi navrh pisomného dodatku k Zmluve a zasle ho Prijimatelovi. Vykonavatel mdZze zmenu Zmluvy
podla predchadzajlcej vety vopred Ustne, elektronicky alebo pisomne komunikovat s Prijimatelom.
Maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu uvedenav ods. 3.1 €lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nesmie byt zmenou Zmluvy navy$ena.

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze v3etky zmeny v Zavaznej dokumentacii, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvaju zmeny vo vykone prav a povinnosti podfa tejto Zmluvy, su pre Prijimatela zavazné, a to diiom
ich Ucinnosti, za predpokladu ich zverejnenia.

V pripade zmeny alebo skutoénosti, ktora nema vplyv na znenie Zmluvy, Prijimatel’ Vykonavatelovi takuto
zmenu alebo skuto€nost oznami v sulade sods. 5.1 Clanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu; v tomto pripade sa dodatok k Zmluve nevyhotovuije.

Cldnok 11. UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluvu mozno ukongit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukonéenie Zmluvy
nastane splnenim zavazkov zmluvnych stran a sii¢asne uplynutim doby, na ktoru bola Zmluva uzatvorena,
podla ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zmluvu mozno ukonéit mimoriadne, a to:

a) dohodou zmluvnych stran,
b) vypovedou zo strany Prijimatela,
c) odstupenim od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tuto Zmluvu je mozné ukoncit dohodou zmluvnych stran, ak maju zmluvné
strany vzajomne vysporiadané vsetky zavazky vyplyvajice zo Zmluvy alebo vzniknuté na zéklade Zmluvy,
alebo ak nedoslo ani k ¢iastoénému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

Prijimatel je opravneny Zmluvu vypovedat z dévodu, ze nie je schopny realizovat Projekt tak, ako sa k
Realizacii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopny dosiahnut a/alebo udrzat Ciel Projektu
pocas Doby udrzatelnosti Projektu. Prijimatel suhlasi s tym, ze uplatnenim vypovede mu vznik& povinnost
vratit uz vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podfa €lanku 14 VZP za podmienok
stanovenych Vykonavatefom v Ziadosti o vratenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatneni vypovede
mdZe Prijimatel tUto vziat spat'iba s pisomnym suhlasom Vykonévatela. Vypovednéa doba je jeden mesiac
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odo dia, kedy je vypoved doruéend Vykonavatelovi. PoCas plynutia vypovednej doby zmluvné strany

vykonaju ukony smerujuce k vysporiadaniu vzajomnych prév a povinnosti, najma Vykonavatel' vykona

Ukony vztahuijlice sa k vysporiadaniu finan¢nych vztahov s Prijimatelom a Prijimatel je povinny poskytnut

vietku potrebnu sucinnost. Zmluva zanikd uplynutim vypovednej doby; tie prava a povinnosti

Vlykonavatela a Prijimatela, ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, zostavaju

zachované.

Od Zmluvy moze Prijimatel alebo Vykonavatel odstipit v pripadoch podstatného porusenia Zmluvy

druhou zmluvnou stranou, nepodstatného porusenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a dalej v

pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Pravny rdmec. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre odstlpenie

od Zmluvy platia vSeobecné ustanovenia Obchodného zakonnika o odstipeni od zmluvy, ak nie je

v Zmluve uvedené inak.

Prijimatel je v ome$kani, ak nesplIni Riadne a V¢as povinnost alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve,

v Pravnom ramci alalebo v Zavaznej dokumentacii, ktoré sa zaviazal plnit podfa Zmluvy. Omeskanie

Prijimatela s plnenim povinnosti znamena poruSenie zmluvnej povinnosti.

Porusenie Zmluvy je podstatné, ak strana porusujuca Zmluvu v ¢ase uzavretia Zmluvy vedela alebo v

tomto Case s prihliadnutim na ucel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola

Zmluva uzavreta, bolo rozumné predvidat, ze druhd zmluvna strana nebude mat' zaujem na pineni

povinnosti pri takom poruseni Zmluvy. Porusenie Zmluvy je podstatné aj v pripadoch, ak tak ustanovuje

Zmluva. Za podstatné poruenie Zmluvy zo strany Prijimatela sa povazuje najma:

a) porusenie povinnosti vyplyvajlcich z ¢lanku 2 VZP a &lanku 10 ods. 5, 6, 8 a 9 VZP,

b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatefa, v dosledku ktorych bude zmarené dosiahnutie ucelu
Zmluvy alalebo Ciela Projektu a suéasne nepdjde o OVZ,

c) nesplnenie alebo poruenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré sd uvedené vo
Vlyzve; za podstatné porudenie Zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu zostava z objektivneho hladiska spinena, ale inym spdsobom, ako bolo
uvedené v Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu,

d) poruSenie oznamovacej povinnosti Prijimatelom, ak udalost alebo skutoCnost, ktord Prijimatel
neozndmil, je podla ustanoveni tejto Zmluvy povazovana za podstatné poruSenie Zmluvy alebo ak
nie je povazovana za podstatné porudenie Zmluvy, méa tak zavazne negativny vplyv na Realizaciu
Projektu a/alebo udrzanie Ciela Projektu a/alebo G¢el Zmluvy, Ze ju nemozno napravit,

e) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajlcich informacii Vykonavatelovi v stvislosti so Zmluvou,
pocas ucinnosti Zmluvy ako aj v ¢ase od podania Ziadosti o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi,
ktorych spoloénym zakladom je skutoCnost, Ze Prijimatel nekonal dobromyselne alebo v suvislosti
s tymito informaciami Prijimatel alebo Vykonavatel vykonal ukon v suvislosti s Projektom, ktory by pri
poskytnuti pravdivych udajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,

f)  neukonCenie Realizacie Projektu do terminu uvedeného v Prilohe &. 2 Opis Projektu, v zneni
pripadnej zmeny Projektu podla ¢lanku 10 VZP,

g) porusenie zavéazkov tykajlcich sa vecnej a/alebo Casovej stranky Realizacie Projektu, ktoré maju
podstatny negativny vplyv na Projekt, spésob jeho realiz&cie, a/alebo Ciel Projektu alebo na
dosiahnutie ucelu Zmluvy; ide najma o zastavenie alebo preruSenie Realizacie Projektu z dévodov
na strane Prijimatela, ak ich nie je mozné podradit pod dévody uvedené v ¢lanku 9 VZP, porusenie
povinnosti pri pouZiti Prostriedkov mechanizmu, nedodrZanie skuto¢nosti, podmienok alebo zavazkov
tykajucich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu,

h) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného Cinu v suvislosti s Projektom, a to
napriklad v suvislosti s procesom posudzovania Ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatneny vyhodnoteny podnet smerujlci k ovplyviiovaniu procesu
overenia splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu z&ujmov,
pripadne ak takéto ovplyvriovanie alebo poruSovanie skonstatuju na to opravnené kontrolné organy,
najma ale nielen pravoplatné odsudenie za trestné Ciny podfa v § 13 ods. 4 z&kona o mechanizme;

i) poruSenie povinnosti Prijimatefom podfa Zmluvy, ktoré je konStatované v rozhodnuti Eurdpskej
Komisie podra &l. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohladu na to, & doslo k pozastaveniu poskytovania
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela,
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j)  také konanie alebo opomenutie konania Prijimatela alebo inych os6b, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel zodpoveda, v suvislosti so Zmluvou, s Realizaciou Projektu alebo s dosiahnutim
alalebo udrzanim Ciela Projektu, ktoré je povazované za Nezrovnalost a Vykonavatel uréi, ze sa
povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy,

k) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, vstup Prijimatela do likvidacie,

) opakované nepredlozenie Ziadosti o platbu v stanovenejlehote, ak ide oZoP - zictovanie
predfinancovania alebo ZoP - z(i¢tovanie zalohovej platby,

m) neposkytnutie sucinnosti zo strany Prijimatela (najma pri vykonévani kontroly zo strany Opravnenych
0s0b),

n) ak nedo$lo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluZieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli
uhradené na zaklade Preddavkovej platby, ktora bola financovana uplne alebo z &asti z Prostriedkov
mechanizmu, spdsobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatelom a jeho dodavatelom,

0) poruSenie zakazu konfliktu zaujmov podfa § 24 zakona o mechanizme alebo inych relevantnych
pravnych predpisov SR (napr. zakon o VO),

p) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze, ze zo strany Prijimatela doSlo k niektorej forme
nedovoleného obmedzovania sutaze podla zakona €. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodarskej sutaze,

q) kazdé poruSenie povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve oznaené ako podstatné porusenie
povinnosti alebo podstatné poruSenie Zmluvy.

Podstatnym poru$enim Zmluvy je aj vykonanie takého Ukonu zo strany Prijimatela, na ktory je potrebny

predchadzajuci pisomny suhlas Vykonavatela a takyto suhlas nebol udeleny, a tiez vykonanie takého

Ukonu zo strany Prijimatela bez Ziadosti o takyto suhlas.

Porudenie dalich povinnosti stanovenych v Zmluve alebo vyplyvajlicich z Pravneho rédmca je

nepodstatnym poruSenim Zmluvy okrem pripadov, ktoré sa podfa Zmluvy povazuju za podstatné

porusenia.

V pripade podstatného poruenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit bez

zbyto€ného odkladu po tom, ako sa otomto porueni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, Ze

s ohlfadom na pravne postavenie a povinnosti Vykonavatela méze odstlpeniu od Zmluvy predchadzat

vykonanie kontroly u Prijimatela, pripadne povinnost realizovat iné postupy a ukony. Z uvedeného

ddvodu preto Prijimatel sthlasi s tym, ze na rozdiel od Standardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstipeni
od Zmluvy pojem ,bez zbytotného odkladu® zahffia dobu, podas ktorej su v priamej nadvéznosti

Vykonavatefom vykondvané ukony podla predchadzajuce;j vety.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit, ak

zmluvna strana, ktora je v omeSkani, nesplni svoju povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora jej

na to bola poskytnutd druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného poruSenia Zmluvy je druha
zmluvna strana opravnena poskytnut dodatoénl lehotu zmluvnej strane na plnenie zmluvnej povinnosti,
pricom ani poskytnutie takejto dodato¢nej lehoty sa nedotyka toho, Ze ide o podstatné porusenie
povinnosti. Aj napriek tomu, Ze Vykonavatel pre podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela od

Zmluvy neodstupi, je Vykonavatel opravneny postupovat podfa ods. 1 pism. ¢) lanku 14 VZP a Prijimatel

je povinny poskytnuté Prostriedky mechanizmu vréatit podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak Viykonavatel odstipi od Zmluvy z dévodu porudenia povinnosti podfa Zmluvy zo strany Prijimatefla,

Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podla ¢lanku 14

VZP. Této povinnost Prijimatela sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanoveni Zmluvy ozna¢ujucom

poruSenie Zmluvy vyslovne neuvadza, Ze Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich

Cast.

Ak Viykonavatel odstipi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemoznosti pinenia zavazkov

zo Zmluvy zo strany Prijimatela, Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté

Prostriedky mechanizmu podla ¢lanku 14 VZP.

Ak spIneniu povinnosti zmluvnej strany brani OVZ, je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstapit

len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspon jeden rok. V pripade objektivnej nemoznosti pinenia (nezvratny

zanik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajucej vety neuplatni a zmluvné strany s

opravnené postupovat podfa prisluSnych ustanoveni Obchodného zékonnika a podporne Obcianskeho

zakonnika.
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Odstupenie od Zmluvy je G¢inné diiom dorucenia pisomného oznadmenia o odstupeni od Zmluvy podfa
ods. 5.5 az 5.7 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu druhej zmluvnej strane.

V pripade odstlpenia od Zmluvy zostavaju zachované tie prava a povinnosti Vykonavatela a Prijimatela,
ktoré podia svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, a to najmé prévo poZadovat vratenie
poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti, pravo na nahradu $kody, ktora vznikla porusenim
Zmluvy, povinnost Prijimatela vratit poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast podfa Zmluvy,
povinnost Prijimatela vysporiadat Nezrovnalost podia ods. 6 ¢lanku 14 VZP, prava a povinnosti spojené
s vykonom kontroly aauditu podfa ¢lanku 13 VZP, s vymahanim prostriedkov v oblasti $tatnej
pomoci/pomoci de minimis podfa Zmluvy, povinnosti Prijimatela tykajuce sa uchovavania dokumentacie
podla ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP a prava a povinnosti, pri ktorych to vyplyva z ich obsahu.

Cldnok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU
A ZMLUVNA POKUTA

Ak Vykonavatel vo Vyzve alebo po&as ucinnosti Zmluvy uréi, ze Prijimatel je povinny zabezpecit pohladavku
z0 Zmluvy, Prijimatel sa zavazuje takéto zabezpeCenie poskytnut vo forme, spdsobom a za podmienok
stanovenych vo Vyzve, v Zavaznej dokumentéacii a v Zmluve, pricom prioritne sa zabezpeéenie vykonava
prostrednictvom zriadenia zaloZného préva. Pre zriadenie a vznik zalozného prava a primerane aj pre iné
zabezpeCovacie prostriedky sluziace pre zabezpeCenie zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy platia vSetky
nasledovné podmienky:

a) zabezpeCenie vznikne v pisomnej forme na zaklade pravneho Ukonu, ktory pre vznik
konkrétneho druhu zabezpedenia predpoklada Obchodny zakonnik alebo Obciansky zakonnik,

b)  zalohom méze byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava
alebo majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,

c) k hnutelnym alebo nehnutefnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt vlastnicke pravo Upine
majetkovopravne vysporiadané; to znamend, Ze je znamy vlastnik, resp. vetci spoluvlastnici
veci a stcet ich spoluvlastnickych podielov k veci, ktora je predmetom zélohu, je 1/1,

d) v pripade postupného vyplacania Prostriedkov mechanizmu méze déjst ku vzniku zalozného
préva aj postupne,

e) hodnota zalohu musi byt rovna alebo vy$Sia ako sucet uz vyplatenych Prostriedkov
mechanizmu a Casti Prostriedkov mechanizmu, ktorl Prijimatel Ziada vyplatit na zé&klade
predlozenej Ziadosti o platbu,

f)  z&lohom moZu byt:

(i) veci vo vyluénom vlastnictve Prijimatela, alebo

(ii) veci v spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, Zze zaloZzcom budU aj ostatni
spoluvlastnici, pricom musi byt dosiahnuty suhlas vaésiny spoluvlastnikov so
zriadenim zalozného prava na zaloh pocitany podfa velkosti podielov
spoluvlastnikov veci, alebo

(iii) veci vo vlastnictve tretej osoby za podmienky, Ze so zriadenim zéloZného prava
na zaloh suhlasi, alebo

(iv) veci v spoluvlastnictve tretich 0sdb za splnenia podmienky podia bodu ii. tohto
pismena, alebo

(v) Vlykonavatelom akceptované préva alebo iné majetkové hodnoty patriace
vyluéne Prijimatefovi, alebo ak nepatria vylutne Prijimatelovi, obdobne za
spinenia podmienok podfa ii. az iv. podla tohto pismena,

g) ak su zélohom hnutelné veci a ak o to Vykonavatel poZiada, je Prijimatel povinny do troch
kalendarnych dni od vykonania zmeny oznamit' Vykonavatelovi kazdi zmenu miesta a tiez ich
sucasné miesto vyskytu; inak sa predpokladd, Ze sa nachadzaju v mieste realizacie Projektu,

h)  Vykonavatel musi byt z&loznym veritefom prvym v poradi (t.,j. ako prednostny zalozny veritel),
ak Vykonavatel neudeli vyslovny suhlas so zriadenim zalozného prava aj v pripade, ze
Viykonavatel nebude prednostnym zaloZznym veritefom.
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Podrobnejsie pravidla tykajuce sa zriadenia, vzniku a vykonu zaloZzného prava budu predmetom pisomne;j
zmluvy o zriadeni zalozného prava, alebo v pripade iného druhu zabezpecenia predmetom inej pisomne;
dohody v stlade s Vyzvou, Zavaznou dokumentaciou, Zmluvou a Pravnym ramcom.

Prijimatel je povinny:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu,

b) riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpedujlicim zavézky Prijimatela podla Zmluvy, ak je
tento odliSny od majetku podfa pismena a) tohto odseku, priCom tento z&avazok bude obsahom
zmluvy o zriadeni zalozného prava,

c) zabezpecit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osobyi/tretich osob, ak je zalohom
zabezpedujlcim zavazky Prijimatela podla Zmluvy.

Povinnost podfa odseku 3 tohto ¢lanku VZP sa nevztahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoluje
(napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné znamky a podobne),
na pozemky, ak ich nie je mozné poistit, a na majetok, ak z Vyzvy alebo zo Zavaznej dokumentacie
vyplyva, ze sa poistenie tohto majetku nevyzaduije.

Vykonavatel je opravneny stanovit' blizSie podrobnosti tykajice sa poziadaviek na riadne poistenie
majetku podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP v Zavaznej dokumentécii.

Zmluvné strany dojednali zmluvnd pokutu, ak Prijimatel porusi svoju povinnost zo Zmluvy tym, ze:

a) neposkytne Vykonavatelovi dokumentaciu, spravy, Udaje alebo informacie, na ktorych poskytnutie
je Prijimatel povinny zo Zmluvy podla ¢l. 5 0ds. 9, &l. 8 ods. 2,4 a 5, €. 9 ods. 4, 11 a 12, ¢l. 10 ods.
1a2,¢l. 12 0ds. 1 pism. g), €l. 13 ods. 10, ¢l. 14 ods. 2 a ods. 6 pism. b) a €l. 17 ods. 11 az 15 VZP
v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo ur¢enej Vykonavatelom, pri¢om tato lehota nesmie
byt kratSia ako lehota na Bezodkladné plnenie podla Zmluvy,

b) neposkytne Vykonavatelovi monitorovacie spravy v rozsahu a spdsobom podrla ods. 4.1.2. &lanku
4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v spojeni s ods. 2 az 6 &lanku 5 VZP,

c) porusi ktorikolvek povinnost spojent s informovanim, komunikaciou a viditelnostou podfa &lanku
6 VZP.

Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvni pokutu voci Prijimatelovi za kazdé poruSenie povinnosti podia
odseku 6 tohto ¢lanku VZP vo vySke zmluvnej pokuty 10 Eur za kazdy aj zaCaty defi ome$kania, az do
splnenia porudenej povinnosti alebo do skoncenia U¢innosti tych ustanoveni Zmluvy, na zaklade ktorych
si Vykonavatel zmluvnu pokutu uplatfiuje, maximalne v§ak do vysky Prostriedkov mechanizmu podlfa ods.
3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvnd
pokutu podla predchadzajucej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto poruSenie povinnosti nebola
uloZzena ing sankcia podfa Zmluvy, ani nedoSlo k odstipeniu od Zmluvy a sucasne, ak Vykonavatel
Prijimatefa vyzval na dodatocné splnenie povinnosti, k poruseniu ktorej sa viaze zmluvna pokuta
a Prijimatel uvedenu povinnost nesplnil ani v poskytnutej dodatocnej lehote, ktora nesmie byt kratSia ako
Bezodkladne podfa tejto Zmluvy. Prdvo Vykonévatela na nahradu Skody spdsobent Prijimatefom
ustanoveniami Zmluvy o zmluvnej pokute nie je dotknuté.

Viykonavatel oznédmi Prijimatelovi sumu zmluvnej pokuty, ktori sa Prijimatel zavazuje uhradit
Vykonavatelovi.

Cldnok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie suhrn Cinnosti Opravnenej osoby a tieZ prizvanych oséb podfa § 2 pism.
i) zadkona o finan¢nej kontrole, ktorymi sa overuje plnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu v stlade so Zmluvou, sulad nérokovanych vydavkov a ostatnych Udajov predlozenych zo
strany Prijimatefla a suvisiacej dokumentacie s Pravnym ramcom, dodrZiavanie hospodarnosti,
efektivnosti, G¢innosti a Uéelnosti pouzitia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého
pokroku Realizacie Projektu vo vztahu k dosahovaniu, plneniu a udrZaniu Ciela Projektu a dalSie
povinnosti Prijimatela stanovené v Zmluve.

Kontrola Projektu, ktora je vykonavand podlfa zakona o financnej kontrole, je vykondvanéd formou
zakladnej finanénej kontroly, administrativnej finanénej kontroly a financnej kontroly na mieste. Audit
Projektu je vykonavany ako vliadny audit v stlade so zakonom o finan¢nej kontrole.
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Viykonavanymi kontrolami sa zabezpeci najmé overenie, €i Ciel Projektu bol spineny a udrzany, ¢i vSetky
uplatnitefné pravidla a pravne predpisy boli dodrzané a i Prostriedky mechanizmu boli pouZité na
stanoveny ucel.

Opravnend osoba na vykon kontroly/auditu méze vykonat kontrolu/audit u Prijimatela kedykolvek od
nadobudnutia G¢innosti Zmluvy do skonéenia ucinnosti Zmluvy podlfa ods. 6.3. &lanku 6 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Uvedené doba sa predizi v pripade, ak tak ustanovuje Pravny
ramec.

Prijimatel sa zavazuje v lehote uréenej Vykonavatelom informovat Vykonavatela o zacati akejkolvek
kontroly/auditu Oprévnenou osobou odlisnou od Vykonavatela a suCasne mu v lehote uréene;
Vykonavatelom zaslat na vedomie navrh spravy/spravu z kontroly/auditu alebo iny relevantny vysledny
dokument z vykonanej kontroly/auditu, vySetrovania alebo iného konania tychto oséb. Vykonavatelovi
v suvislosti s plnenim tejto informacnej povinnosti Prijimatela nevznikaju Ziadne povinnosti podla tejto
Zmluvy.

Prijimatel sa zavazuje, Ze poskytne sucinnost a umozni Opravnenej osobe vykon kontroly/auditu a
zabezpedi uplatiiovanie jej prav v sulade s Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom, najma zakonom
0 mechanizme, zékonom o finan¢nej kontrole, ¢l. 12 Dohody o financovani, ¢l. 129 nariadenia o
rozpoc¢tovych pravidlach a touto Zmluvou. Prijimatel sa tiez zavazuje, ze zabezpe€i, aby akakolvek tretia
osoba zapojena do implementacie Planu obnovy udelila pristup v stlade s ods. 6 ¢l. 12 Dohody
o financovani.

Prijimatel je pocas vykonu kontroly/auditu povinny najma preukazat dosiahnutie a udrzanie Ciela
Projektu, opravnenost vynaloZzenych vydavkov a dodrZanie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu podla Zmluvy, Zavaznej dokumentacie, Vyzvy a prisluSnych pravnych predpisov.
Prijimatel je povinny vytvorit primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdrzat sa konania, ktoré
by mohlo ohrozit zaCatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a pinit' vSetky povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju z Pravneho ramca, najma zo zakona o finan¢nej kontrole. Ak je to potrebné pre Gcely vykonania
kontroly/auditu, Prijimatel je povinny zabezpecit pritomnost 0s6b zodpovednych za Realizaciu Projektu.
Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené ziadnym ustanovenim
tejto Zmluvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opatovnej kontroly/auditu tych istych
skuto€nosti, bez ohladu na druh vykonanej kontroly/auditu, priGom pri vykondvani kontroly/auditu je
Opravnenad osoba viazana iba platnymi pravnymi predpismi atouto Zmluvou, nie vSak zavermi
predchadzajucej kontroly/auditu. Tym nie su nijak dotknuté povinnosti vyplyvajlce z predchadzajicich
kontrol/auditov (napriklad povinnost plnit' prijaté opatrenia).

Prijimatel berie na vedomie, Ze Opravnené osoby pri ziskavani informacii o Projekte vyuZivaju aj osobitné
nastroje vytvorené ingtitticiami/organmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné
moznosti overenia Udajov a informacii (napr. verejne dostupné registre), a to najméa za Ucelom ochrany
finanénych zaujmov EU, vratane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych Nezrovnalosti, akymi
su najmé podvod, korupcia, konflikt zaujmov alebo dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z
verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahraniéia.
Prijimatel suhlasi s tym, aby Udaje tykajice sa Projektu (najméa osobné Udaje Prijimatela a iné osobné
Udaje ziskané v stlade s osobitnymi predpismi upravujicimi ochranu osobnych Udajov), ktoré poskytne
Vykondvatelovi, boli suCastou osobitnych nastrojov podia prvej vety. Prijimatel sa zaroven zavazuje
poskytnut' Vykonavatelovi sucinnost a/alebo akékolvek dopliiujuce informécie, ktoré bude Vykonavatel
pozadovat v suvislosti s preverovanim ziskanych informécii.

Prijimatel si je vedomy a suhlasi, Ze vystupy a vysledky z kontroly/auditu Projektu mézu byt uverejnené v
informacnej databaze a/alebo na webovom sidle Vykonavatela a/alebo inej Opravnenej osoby.
Prijimatel je povinny zabezpeit, aby tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel dosahuje napinenie
alalebo udrzanie Ciefa Projektu, pri vykone kontroly/auditu zo strany Opravnenych oséb podfa tohto
¢lanku VZP na poziadanie poskytli sucinnost, informacie a dokumenty (napr. G¢tovné zédznamy a iné),
ktoré suvisia s Projektom, najmé s dodanim tovarov, sluzieb a stavebnych prac, ktoré boli financované
z Prostriedkov mechanizmu.
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Cldnok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

Prijimatel sa zavazuje:

a) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast, ak tieto nevyCerpal podla podmienok Zmluvy,
alebo ak nezuctoval cel sumu poskytnutého predfinancovania alebo zalohovej platby, alebo ak
mu vznikol kurzovy zisk,

b)  vréatit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neoprévnene
(najma v pripadoch, kedy Prijimatelovi nevznikol narok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu
podla Zmluvy),

c) vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich ast, ak Prijimatel porusil povinnosti uvedené v Zmluve
alalebo ak v suvislosti s Projektom bolo poruSené ustanovenie Pravneho ramca a's tymto
poruSenim sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti (napr. poruSenie
finanénej discipliny, s ktorym sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu),

d) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo
doslo k zéniku Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukoncenia Zmluvy,

e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podla § 7 ods. 1 pism. m) zékona o rozpoctovych
pravidlach vzniknuty na zéklade UroCenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len
,,vynos®), ak Prijimatel nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho Casti; uvedené plati
len v pripade zalohovej platby a/alebo predfinancovania,

f)  vratit preplatok vzniknuty na zaklade zuctovania Preddavkovej platby vlehote urCenej
Vykonavatelom.

Prijimatel je povinny vykazat Viykonavatelovi pouzitie prostriedkov zodpovedajucich vynosu podfa ods. 1
pism. e) tohto &lanku VZP v zavereénej Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podra
ods. 1 pism. e) tohto ¢lanku VZP sa Prijimatel zavazuje odviest vynos do 31. januara roku nasledujliceho
po roku, v ktorom bola podana zavereéna Ziadost o platbu, ato spdsobom uréenym Vykonavatelom
v Zavaznej dokumentacii.
Ak Prijimatel z vlastnej iniciativy nevréti Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ktoré je povinny vratit podfa
odseku 1 tohto &lanku VZP, na Gcet ureny Vykonavatelom oznameny Prijimatelovi podla ¢lanku 5 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, Vykonévatel' stanovi sumu Prostriedkov mechanizmu alebo ich
Casti, ktor0 je Prijimatel povinny vréatit, vZiadosti o vratenie finanénych prostriedkov, ktoru zasle
Prijimatelovi. Vykonavatel v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov uvedie vySku Prostriedkov
mechanizmu, ktori ma Prijimatel vratit a zarover urci Cislo uctu/Cisla uctov, na ktoré je Prijimatel povinny
vratenie vykonat.
Prijimatel sa zavazuje vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast uvedenu v Ziadosti o vratenie
finanénych prostriedkov v lehote 30 dni odo dfia dorucenia Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov
Prijimatelovi. Ak Prijimatel tieto povinnosti nesplni, ani neddjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohody o odklade plnenia, Vykonévatel:
a. oznami porusenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prisluSnému spravnemu organu
(ak ide o poru$enie finanénej discipliny) alebo
b. postupuje podfa osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohladavku na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti na prislusnom organe (napr. na sude).
Prijimatel realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti formou platby na ucet urCeny
Viykonavatefom; Prijimatel, ktory je Statnou rozpoctovou organizaciou, realizuje vratenie Prostriedkov
mechanizmu alebo ich Casti formou platby na uéet uréeny Vykonéavatelom alebo formou rozpoctového
opatrenia.
Ak pocas Realizacie Projektu a pocas Doby udrzatelnosti Projektu Prijimatel zisti Nezrovnalost suvisiacu s
Projektom, zavazuje sa
a. Bezodkladne tuto Nezrovnalost oznamit Vykonavatelovi podla § 23 ods. 6 zakona o
mechanizme,
b. predlozit Vykonavatelovi prislusni dokumentaciu tykajucu sa tejto Nezrovnalosti a
c. vysporiadat tuto Nezrovnalost postupom, ktory blizSie uréi Vykonavatel.
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Nezrovnalost je na ucely Zmluvy mozné vo vztahu k Prijimatelovi povaZovat za vyrieSenu, len ak Prijimatel
odstranil protipravny stav, resp. pri€iny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal v3etky zavazky voCi Vykonavatelovi,
ktoré mu vznikli v svislosti so vznikom Nezrovnalosti.

Ak Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast na ucet iny ako ucéet uréeny Vykonavatefom,
prislusny zavazok Prijimatela zostava nespineny a finanéné vztahy voci Vykonavatelovi sa povazuju za
nevysporiadané.

Prijimatel nie je opravneny jednostranne zapoCitat akukolvek svoju pohladavku proti pohfadavke na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti, ani proti akymkolvek inym pohladavkam Vykonavatela
voci Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu.

Ak je Prijimatel povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ast podla tohto ¢lanku VZP, Vykonavate!
mdZe s Prijimatelom uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade pinenia.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, ze ak ¢o i len def lehoty podfa odseku 4 tohto &lanku VZP pripadne na
obdobie mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo vynimoéného stavu alebo na obdobie Siestich
mesiacov nasledujucich po ich odvolani, na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti sa uplatni 50
dnova lehota; zaciatok plynutia lehoty sa nemeni.

Povinnost Prijimatela vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tato povinnost vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykolvek podas u€innosti Zmluvy, nie je vysledkom predchadzajicej
kontroly/auditu dotknuta.

Cldnok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projektu vinej mene ako EUR, ZoP, ktora obsahuje prislusné Uétovné
doklady, je Vykonavatelom uhradzana v EUR. Pripadné kurzové rozdiely zné3a Prijimatel; ak tento ¢lanok
VZP neustanovuje inak. Pri pouZiti vymenného kurzu pre potreby prepo¢tu sumy vydavkov uhradzanych
Prijimatelom v cudzej mene je Prijimatel povinny postupovat v stlade s tymto ¢lankom VZP a s § 24 zakona
0 UCtovnictve.

Pri prevode pefiaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho uétu zriadeného v EUR na Ucet dodavatela
zriadeného v cudzej mene Prijimatel na ugely ZoP pouZije kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov
Z Ucty, tzn. v den uskutoCnenia Uctovneho pripadu. Vydavok prepocitany tymto kurzom na EUR zahrnie
Prijimatel do ZoP (ZoP - zl¢tovanie predfinancovania, ZoP - zudtovanie zalohovej platby alebo ZoP -
refundécia).

Ak Prijimatel prevadza pefiazné prostriedky v cudzej mene zo svojho Uctu zriadeného v cudzej mene na
U&et dodavatela v rovnakej cudzej mene, pouzije na idely ZoP referenény vymenny kurz uréeny a vyhlaseny
Eurdpskou centralnou bankou v dei predchadzajuci diu uskuto€nenia U¢tovného pripadu. Vydavok
prepoditany tymto kurzom na EUR zahrnie Prijimatel do ZoP (ZoP - zu&tovanie predfinancovania, ZoP -
zUgtovanie zalohovej platby alebo ZoP - refundécia).

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, v predlozenej ZoP - poskytnutie predfinancovania pouzije
kurz banky platny v defi uskutodnenia ugtovného pripadu. Nasledne pri ZoP - zigtovanie predfinancovania
uplatni postup podfa tohto ¢lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuZiva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a kumulativne naratavat
kladni a zapornu hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento zavere¢ny kumulativny prehlad
vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel povinny priloZit k zaveregnej ZoP. Ak zo zavere&ného
kumulativneho prehfadu vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, Prijimatel mdze v ramci zaverednej ZoP
poziadat o jej preplatenie, ak Vykonavatel urcil takyto vydavok ako opravneny vo Vyzve alebo v Zavaznej
dokumentécii. Ak zo zaverecného kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel
je povinny tuto sumu vratit podla ¢lanku 14 VZP.

Na ucely tohto €lanku VZP sa dilom uskutoénenia uctovného pripadu rozumie def uskutoénenia uctovného
pripadu podla § 2 opatrenia Ministerstva financii SR ¢. 23054/2002-92, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o
postupoch UCtovania a ramcovej UGtovej osnove pre podnikatefov Gétujucich v sustave podvojného
uétovnictva, uverejneného v oznameni Ministerstva financii SR &. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane
vztahuje aj na Prijimatefla, ktory nie je uctovnou jednotkou.
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Cldnok 16. UCTY PRIJIMATELA

Vlykonavatel zabezpecCi Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi bezhotovostne na ucet vedeny
v EUR (dalej len ,uget Prijimatela“). Cislo Gétu Prijimatela je uvedené v Zmluve o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Prijimatel je povinny udrZiavat Ucet Prijimatela otvoreny az do Finan¢ného ukonCenia Projektu. V pripade
zruSenia Uctu Prijimatela je Prijimatel povinny nahradit ho inym G¢tom Prijimatela tak, aby vzdy existoval
otvoreny Ucet Prijimatela uréeny na prijem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonavatel informovany
podia ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade otvorenia uctu pre prijem
Prostriedkov mechanizmu v komerénej banke v zahrani¢i Prijimatel zodpoveda za Uhradu vSetkych
nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto uctu na svoju tarchu.

Prijimatel mbze realizovat' Uhrady Opravnenych vydavkov aj z inych uétov otvorenych Prijimatelom pri
dodrzani podmienok existencie uétu Prijimatela uréeného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatel je
povinny oznamit Vykonavatelovi identifikaciu tychto uétov podfa ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Ak su Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb a takto
poskytnuté prostriedky st na uéte Prijimatela droCené, Prijimatel je povinny vzniknuté Uroky pouzit na
financovanie Projektu alebo jeho Casti. Ak Prijimatel nepouZil vynos na financovanie Projektu alebo jeho
Casti, je Prijimatel povinny vzniknuté Uroky vratit Vykonavatelovi podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak je Prijimatelom Statna rozpoctova organizacia, odsek 2 tohto ¢lanku VZP sa neuplatriuje.

Cldnok 17. PLATBY

Financovanie Projektu Vykonédvatefom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom
predfinancovania, systémom zalohovych platieb, systémom refundacie alebo kombinaciou tychto systémov.
Vzor Ziadosti o platbu uréi Vykonavatel v Zaviznej dokumentacii.

Na ucely tejto Zmluvy sa za den poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti povazuje den
pripisania platby na ucet Prijimatela. V pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova organizacia, sa za
defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich asti povazuje defi aktivacie evidenéného listu Gprav
rozpoCtu potvrdzujuci upravu rozpoCtu Prijimatela rozpo¢tovym opatrenim.

Jednotlivé systémy financovania je moZné vramci jedného Projektu kombinovat. Kombinacia dvoch
alebo viacerych systémov financovania je mozna za podmienky, Ze konkrétny vydavok bude vykazany len
v rdmci jedného systému financovania.

V pripade kombin&cie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu sa na uréenie
prav a povinnosti zmluvnych stran stcasne pouZiju ustanovenia ¢lanku 17a az 17c¢ VZP relevantné pre
pouzité systémy financovania.

Ak dbjde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu, Prijimatel
je povinny na kazdy z pouzitych systémov financovania predkladat samostatnu ZoP, tj. Prijimatel nemoze
v ramci jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami.

Vykonavatel je opravneny zvysit alebo zniZit vy$ku finanénych prostriedkov v ZoP z technickych dévodov
na strane Vykonavatela, a to maximalne vo vySke 0,01% z maximalnej sumy Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v ramci jednej ZoP. Ustanovenie
ods. 3.4. ¢ldnku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknuté.

Prijimatel je povinny vo vietkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré su v silade so
Zmluvou. Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost Gdajov uvedenych v ZoP. Ak na
zaklade nepravych alebo nespravnych Gdajov uvedenych v akejkolvek ZoP dojde k vyplateniu alebo
schvaleniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvalené Prostriedky mechanizmu vréatit
Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie; ak sa o skutoénosti, ze doSlo k vyplateniu alebo
schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podia
¢lanku 14 VZP.
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9.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Podrobnejsi postup zmluvnych stran vratane blizSieho uréenia spdsobu vykonu ich prav a povinnosti
tykajucich sa systémov financovania ur¢i Zavazna dokumentécia.
Na Uéely tejto Zmluvy sa za Uhradu Ugtovnych dokladov dodavatelovi povazuie aj:
a) Uhrada Ugtovnych dokladov postupnikovi v pripade, 7e dodavatel postipil pohladavku voci
Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530 Obcianskeho zakonnika,
b)  uhrada zaloznému veritelovi na zaklade vykonu zaloZného prava na pohladavku dodavatela voci
Prijimatelovi podia § 151a az § 151me Obcianskeho zakonnika,
c) Uuhrada opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voéi dodavatelovi podla pravnych
predpisov SR,
d) zapoCitanie pohladavok dodavatela a Prijimatela podia § 580 a 581 ObcCianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika,
e) splnenie zavazku vodi dodavatelovi podla § 568 Obcianskeho zakonnika.
V pripade, Zze dodavatel postupil pohladavku voli Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530
Obgianskeho zakonnika, Prijimatel vramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujice
postupenie pohladavky dodavatela na postupnika.
V pripade uhrady zavazku Prijimatela zaloznému veritelovi pri vykone zélozného préva na pohladéavku
dodavatela vodi Prijimatelovi podla § 151a az § 151me Obcianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predioi aj dokumenty preukazujtice vznik zalozného prava.
V pripade Uhrady zavazku Prijimatela opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voci dodévatelovi
podla pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predloZi aj dokumenty preukazujtce
vykon rozhodnutia (napr. exekuény prikaz alebo vykonatelné rozhodnutie).
V pripade uhrady zavazku Prijimatela dodavatelovi na zaklade ulozenia predmetu zavazku medzi
Prijimatelom a veriteflom do notarskej Uschovy podlfa § 568 Obcianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predlozi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujuce vykonanie ulozenia predmetu
zavazku do notarskej uschovy.
V pripade zapoc€itania pohladavok dodavatefa a Prijimatefa podia § 580 a 581 Obcianskeho zékonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi dokumenty
preukazujlce zapocitanie pohfadavok.
Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa nevztahujd na Prijimatela, ktory sa pri aplikécii niektorého z postupov
podla tohto ¢lanku VZP dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zakonom o rozpoCtovych
pravidlach). Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa zéroven nevztahuji na pohladavku podfa ods. 6 ¢lanku 8
VZP.

Cldnok 17a. Systém predfinancovania

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich
dast na zéklade Prijimatefom prediozenych neuhradenych U&tovnych dokladov v lehote splatnosti zavazku
dodavatelom.

Vykonavatel zabezpeti poskytnutie platby vyluéne na zaklade ZoP — poskytnutie predfinancovania
predloZenej Prijimatefom v EUR. Prijimatel v ramci ZoP — poskytnutie predfinancovania uvedie prehlad
vykazanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych vydavkov, nérokovanej sumy finanénych prostriedkov
a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v sulade s rozpoctom Projektu.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenymi Ugtovnymi
dokladmi (napr. faktura) prijatymi od dodavatela a s relevantnou podpornou dokumentéciou podfa platnych
pravnych predpisov (najma zakona o uctovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie
nalezitosti uréi Viykonavatel v Zavaznej dokumentacii, a to v lehote splatnosti tychto Ugtovnych dokladov.
Jeden rovnopis Uétovnych dokladov si ponechéava Prijimatel.

Prijimatel je povinny uhradit dodavatefom Uétovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie,
najneskor v lehote splatnosti Uttovného dokladu. Urok z omeskania v pripade ome$kania Prijimatela s
uhradou zavazku voci dodavatelovi a iné zmluvné sankcie znd3a Prijimatel.

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny celu jej vySku zG¢tovat, a to do
30 kalendarnych dni odo dna pripisania tychto prostriedkov na ucet Prijimatela alebo odo dia aktivacie
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evidenc¢ného listu Uprav rozpoctu potvrdzujuceho Upravu rozpoétu v pripade Prijimatefla, ktorym je Statna
rozpoctova organizacia. Nezuctovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel povinny vratit Vykonavatelovi
najneskor do asu doruéenia ZoP — z(étovanie predfinancovania Vykonavatelovi, prisom stastou takejto
ZoP - zlctovanie predfinancovania st aj doklady preukazujice vratenie nezigtovaného rozdielu
predfinancovania. Vykonavatel je opravneny akceptovat aj neskorSie vratenie nezl¢tovaného rozdielu
predfinancovania a jeho preukazanie zo strany Prijimatela, ak eSte nedoSlo k ukon¢eniu overovania v ramci
kontroly ZoP — zugtovanie predfinancovania zo strany Vykonavatela.

Prijimatel zu&tuje platbu Vykonavatelovi predlozenim ZoP — zu&tovanie predfinancovania, ktor( predklada
spolu s vypisom z Uétu potvrdzujicim prijem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujucimi
skuto&ndi Uhradu vydavkov deklarovanych v ZoP — zlétovanie predfinancovania, najma vypisom z U¢tu alebo
prehlasenim banky o hrade. Doklady potvrdzujice skutodndi Ghradu vydavkov deklarovanych v ZoP —
zUctovanie predfinancovania nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednodu$eného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Viykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie predfinancovania
a ZoP - zltovanie predfinancovania podla zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podra
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie predfinancovania a ZoP — zi¢tovanie predfinancovania
schvali v pinej vyske, schvali vo vyske zniZzenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zéklade
zaverov kontroly méze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi predfinancovanie v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonavatel ZoP — zi&tovanie predfinancovania na
zaklade vykonanej kontroly neschvali alebo schvali v znizenej sume, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezl¢tovaného predfinancovania, resp. nezétovanej €asti predfinancovania postupom podfa &lanku
14 VZP. Predfinancovanie sa povazuje za zi¢tované, ak je ZoP — zU&tovanie predfinancovania schvalena
v pinej vySke, alebo ak Prijimatel vratil celu sumu poskytnutého predfinancovania alebo vratil nezuétovany
rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonavatelovi.

V pripade, ak Prijimatel neprediozi ZoP — zu&tovanie predfinancovania v lehote uréenej Viykonavatefom,
Vlykonavatel méze umoznit Prijimatelovi zi¢tovat' poskytnuté predfinancovanie v dodato¢nej lehote alebo
poziadat Prijimatela o vratenie predfinancovania. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost vratit' poskytnuté
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevrati z viastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatefla na
vratenie nezuctovaného predfinancovania postupom podra ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuctované predfinancovanie, resp. nezictovanu ¢&ast predfinancovania na Ucet
Viykonévatela, a to v priebehu rozpoctového roka na vydavkovy Uéet Vykonévatela a z predchéadzajiceho
roka na prijmovy ucet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je Statna rozpoctova organizacia, realizuje vratenie
formou prevodu z Uctu Prijimatela na Uéet Vykonavatela alebo formou rozpoétového opatrenia, v sulade so
Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.

Cldnok 17b. Systém zdlohovych platieb

Neuplatriuje sa.

Cldnok 17c. Systém refunddcie

Systémom refundécie sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Opravnené vydavky Projektu alebo ich ¢ast
na zaklade ZoP — priebezna platba predioZenej Prijimatefom v EUR.

V ramci systému refundécie je Prijimatel povinny uhradit vydavky najskor z viastnych zdrojov a tieto mu su
nasledne pri jednotlivych platbach refundované z Prostriedkov mechanizmu az do vySky Opravnenych
vydavkov.

Vramci ZoP - priebezna platba Prijimatel uvedie prehlad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykéazanych vydavkov, nérokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenérokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpoétom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — priebezné platba spolu s Ugtovnymi dokladmi
(napr. faktdra) prijaté od dodavatela ako aj s Uétovnymi dokladmi preukazujicimi skutond Ghradu vydavkov
vykézanych v ZoP — priebezn4 platba a relevantnou podpornou dokumentaciu podfa platnych pravnych
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predpisov (najma zakona o U¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie naleZitosti
urCi Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujuce skutonu Uhradu vydavkov deklarovanych
v ZoP - priebezn4 platba nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduseného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Prijimatel berie na vedomie, e Viykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — priebezn4 platba podla zakona
o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podla predchadzajiicej vety Viykonavatel ZoP — priebezna platba
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zéklade
zaverov kontroly méze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi platbu v sume, ktord zodpoveda identifikovanym
Opravnenych vydavkom.
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OPIS PROJEKTU

Opis projektu pre ucel vyzvy s kédom 09102-03-V02 - ,Matching“ granty ku zdrojom ziskanym od sukromného
sektora v ramci vyskumnej spoluprace.

l. VSeobecné informacie o projekte

Nazov projektu

,Matching® granty ku zdrojom ziskanym od slkromneho sektora v ramci vyskumnej
spoluprace <Ustav materiélov a mechaniky strojov SAV, v.v.i.>

Kéd projektu

09102-03-V02-00007

Nazov programu

Plan obnovy a odolnosti SR

Komponent 9. EfektivnejSie riadenie a posilnenie financovania vyskumu, vyvoja a inovéacii Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky
Investicia 2. Podpora spoluprace firiem, akademického sektora a organizacii vyskumu a vyvoja

Schéma pomoci

Il. Financovanie projektu

Forma financovania

neuplatiuje sa

kombinacia — predfinancovanie, refundacia

lIl. Harmonogram projektu

Projektu (MM/RRRR)

Zacatie realizacie Projektu | 01/2025
(MM/RRRR)
Ukonéenie vecnej realizacie | 03/2026

IV. Aktivity a ciele projektu

Nazov aktivity

Aktivita 1: Dobudovanie pristrojovej infrastutkiry na pripravu a hodnotenie vlatnosti novych
materialov

Specificky ciel aktivity

Skvalitnenie analytickej a technickej pristrojovej infrastruktiry na Ustave materidlov
a mechaniky strojov SAV, v.v.i. (dalej len ako ,UMMS SAV*) s cielom zefektivnit vyskumné
¢innosti v oblasti charakterizacie v materidlovom vyskume, praskovej metalurgie a zlepsit
podmienky pre buducu vyskumnu spolupracu.

Ciel aktivity Ciefom aktivity je dobudovanie pristrojovej infrastruktiry o zariadenia, ktoré rozSiria doterajsie
moznosti UMMS SAV v oblasti materiélového vyskumu, technologickych moznosti pripravy
unikatnych materialov, ich spracovania a pripravy skusobnych vzoriek a prototypov, vratane
roz$irenia analytickych moZnosti na hodnotenie mikroStruktirnych viastnosti materialov.

Opis aktivity Ugelom aktivity je doplnit pristrojové vybavenie materského pracoviska UMMS SAV, Bratislava

a detaSovaného pracoviska INOVAL, Ladomerska Vieska o chybajucu infradtruktiru potrebnu
pre efektivne rieSenie sucasnych i planovanych vyskumnych uloh. Pri planovani pristrojov sa
zohladiovalo, aby nedochadzalo k zbyto&nému obstaraniu duplicitnej infrastruktary.
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Vstupy aktivity
Vstupom je zoznam planovanych pristrojov na obstaranie vyhotoveny na zéklade predbeznych

pontk od potencialnych dodavatelov s ohfadom na potreby materskeho a detasovaného
pracoviska UMMS SAV.

Metodoldgia aktivity

Realizacia aktivity bude prebiehat z nasledujucich krokov:

= postupny vyber dodavatelov pristrojov planovanych v ramci projektu v sulade s predpisanym
spOsobom verejného obstaravania a finanCnymi limitmi rozpoctu,

= yzatvorenie zmlUv s vybranymi dodavatelmi a poskytnutie st¢innosti pre realizaciu dodavok,

= priprava laboratornych priestorov na pracoviskach v Bratislave a v detaSovanom pracovisku
INOVAL pre intalaciu a sprevadzakovanie zakupenych pristrojov,

= technicka a odborna priprava na realizaciu vyskumnych cinnosti vyuzitim zakupenych zariadeni,
vratane zaskolenie odborného personalu.

V ramci aktivity sa dobuduju nasledovné laboratdria:

= Divizia novych materidlov a technoldgii / Laboratérium praskovej metalurgie v
experimentalnej hale UMMS SAV, Bratislava o vzduchovy klasifikator pre kovové prasky

Vzduchovy klasifikator bude vhodne dopifiat existujicu infrastruktaru na UMMS SAV tym, Ze umozni
separaciu kovovych praskov pozadovanej velkosti v rozsahu 1-100 um s velmi Uzkou distribuciou
velkosti Castic (presnost d50 na drovni 0.2 pm pri 1-10 um velkosti Eastic). Zariadenie je déleZité pre
bezpeénu separaciu jemnych kovovych praskov, ktoré sa na UMMS SAV $tandardne pripravuji
atomizaciou alebo mletim, a pre ktoré uz nie je vhodna technologia sitovania (pod 20 um). Zariadenie
bude schopné odklasifikovat' prasky v mnozstvach potrebnych pre laboratérne testy (radovo 100 g) az
po cca. 25 kg/h pre potreby pripravy prototypov. Zaroveri je zariadenie schopné odstraiovat neziaduce
prilepené jemné Castice na hrubSich praskoch tzv. satelity, problematické z pohladu manipulacie —
teCenia volného prasku, najma pri 3D tlaceni.

Vzduchovy klasifikator sa bude vyuZivat pre sepearaciu vacsiny kovovych praskov, s ktorymi sa na
UMMS SAV pracuje, ako aj pre potreby inych intiticii, kde sa pri materialovam vyskume vyZzaduje
separacia najma jemnych (pod 10 um) praskov (napr. keramické prasky, cementy, pely, polymérne
pradky). Pre potreby UMMS SAV bude zariadenie vyuzivané na pripravu ultrajemnozmnych
kompozitnych materiélov pripravenych z atomizovanych (resp. mletych) kovovych praskov so zvySenymi
mechanickymi vlastnostami, zvySenou tepelnou stabilitou a s potrebnymi koréznymi vlastnostami.
Vzduchovy klasifikator bude umiestneny v miestnosti Laboratéria praskovej metalurgie v experimentalnej hale
UMMS SAV, kde uz je indtalovany dostatoény elektricky privod a je dokonéené odsavanie v ATEX prevedenti,
potrebné na bezpeénu a bezpradnu pracu s tymto zariadenim.

= Divizia mikrostruktury povrchov a rozhrani / Laboratérium skenovacej elektronovej
mikroskopie na UMMS SAV Bratislava o skenovaci elektronovy mikroskop pre analyzy
metddou difrakcie spatne odrazenych elektrénov

Novy skenovaci elektrénovy mikroskop (SEM) roz$iri moZnosti sledovania a analyzovania ultra jemnych
kovovych a nekovovych materidlov na drovni 15-tich az 20-tich nm. Takéto typy materidlov nie sme
schopni na aktualnej mikroskopickej infrastrukture analyzovat s potrebnou kvalitou. SEM mikroskop bude
vybaveny novym EBSD detektorom (Oxfort Nano) pre kryStalografickl charakterizaciu orientécie zfn ultra
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jemnych materialov vo vzorkach po ich rznych technologickych procesoch vyroby ako i technologickych
postupoch spracovania. Do budtcnosti planujeme tento typ SEM dovybavit zariadenim pre pozorovanie
deformaénych mechanizmov priamo vo vnutri mikroskopu a EBSD charakterizaciu in situ namahanych
materialov.

SEM mikroskop sa bude pouzivat v ramci Sirokej vedeckej oblasti materidlového inzinierstva ako sucast analyz
komplexnych §tadii rieSenych projektov nasho ustavu, i analyz priemyselnych problematik v ramci podpory
a spolupréce s réznymi firmami, ¢i vedeckymi intiticiami na Slovensku a v zahranici.

SEM mikroskop bude umiestneny v laboratériu Pavilénu materialovych vied, UMMS SAV Bratislava na -1. poschodi
(miestnost €. 0.17). Pred instalaciou bude nevyhnuté vykonat niekolko Uprav. Okrem privodu elektriny bude
potrebné zaviest elektrické privody na zalozny elektricky zdroj (UPS), privod pre chladi¢ na chladenie Casti
mikroskopu a privod na vakuovanie mikroskopu pomocou rotaénej vyvevy. Mikroskop by mal byt instalovany na
antivibracnej podlahe (kocke) na zamedzenie vibracii a otrasov Siriacich sa podlahou. Taktiez bude potrebné
vykonat napatovo/ pridové odruSenie na privode elektrickej energie na dosiahnutie stabilnych pridov a napétia na
katode mikroskopu. Odportcané je aj elektro-indukéno-magnetické odrusenie Casti stien, kde st tahané existujuce
elektrické privody vratane stropu.

= Aplikacné centrum pre Fahké kovy a kompozity — INOVAL, Ladomeska Vieska o dusikovy
buster

Dusikovy buster je zariadenie, ktoré umoZiuje natlakovat dusik vyrobeny v generatore dusika zo
vzduchu na tlak az do 300 bar a uskladnit ho vo vysokotlakovom zasobniku. Tato moznost znizuje naroky
na dovoz dusika od externych dodavatelov, pretoze dusikovy generator, ktory dodava relativne malé
mnozstva za hodinu, dokaZe pri trvalej prevadzke naakumulovat dostatok dusika pri vysokom tlaku za
pomoci bustra v zasobnikoch. Zakupenie bustra by tak v principe odstranilo potrebu nakupu technického
dusika od externych dodavatelov, ¢im by sa jednak zvySila produktivita zariadeni potrebujucich dusik a
jednak by sa zniZili naklady na dovoz dusika.

Dusikovy buster okrem toho umoZriuje spatnu recyklaciu uz pouZitého dusika tak, Ze sa najskor zachyti
do vhodnej nizkotlakovej nadoby, z ktorej sa potom preerpa do vysokotlakového zasobnika na
opakované pouZzitie.

Dusikovy buster bude inStalovany v detaSovanom pracovisku INOVAL, pri¢om vyrobeny-recyklovany
dusik bude zasobovat 3D tla¢ kovovych praSkov na laserovej tlaCiarni; bude vytvarat ochrannu atmosféru
pri procesoch tavenia a spracovania hlinika a jeho zliatin a bude vyuZzivany aj pri tlakovej infiltracii ako
nosny plyn.

Ocakavany
aktivity

dosah

Hlavnym oCakavanym dosahom realizacie aktivity bude zdokonalenie vyskumnej infrastruktary
pracovisk UMMS SAV s praktickym vyznamom aj pre ostatné vedecko-vyskumné pracoviska
vramci SAV, ktoré sa zaoberaji materidlovym vyskumom (kovové kompozitné materialy,
materidly na baze hlinika a i.).

Unikatne pristroje pritiahnu aj externé vedecko-vyskumné organizacie (napr. univerzity,
organizacie z hospodarského sektora), ¢im sa zintenzivni kontakt medzi akademickou
a aplikacnou sférou, ¢o v kone¢nom dosledku na jednej strane zabezpedi Sirenie vysledkov
vyskumu a vyvoja, zlepsi transfer vedeckych poznatkov do praxe; na druhej strane zjednodusi
rieSenie konkrétnych vyskumnych problémov. Moderna vyskumna infrastruktira ufahdi
zapojenie UMMS SAV do domacich aj medzinarodnych vyskumnych projektov, vratane
efektivnej spoluprace s podnikmi.
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Dovybavenie pracovisk o novu infrastruktiru pomoze skvalitnit’ priebiehajuci vzdelavaci proces;
napomdze k zvySeniu zaujmu Studentov o tuto vyskumnu oblast ( napr. vypisanie novych
diplomovych / doktorandskych tém).

Planované zariadenie — vzduchovy klasifikator umozni doplnit' cely proces pripravy kovovych kompozitnych
materialov pomocou praskovej metalurgie — vyroba praskov — separacia vhodnej frakcie praskov — Gprava povrchu
praskov — konsolidacia do objemovych kompozitov. Predpokladame, Ze zariadenie bude nevyhnutné pre potreby
projektov vyvoja roznych typov praskov pre 3D tla¢ kovovych dielov, kde sa Standardne vyuziva frakcia 20-63 um
sférickych praskov s odstranenymi satelitmi. Z vedeckého hladiska ndm toto zariadenie umozni pripravovat ultra-
jemnozmné materialy s presnou velkostou Struktlirmeho zrna, na ktorych sledujeme jeho vplyv na vysledné
vlastnosti. O¢ak&vame v buducnosti zvySeny zaujem o spolupracu v oblasti separacie, najmé jemnych praskov (pod
10 pm) pre rbzne Ucely (pigmenty, sadze, vosky).

Novy SEM mikroskop dovybaveny Spickovym analytickym EBSD detektorom zefektivni
rieSenie sucasnych projektov, ako i uchadzanie sa o nové projekty na domacej i medzinarodnej
urovni. Za hlavni vyhodu povazujeme to, Ze nebude potrebné na tieto analyzy kontaktovat
mimouUstavné pracoviska a UMMS SAV si ich bude vediet urobit vo viastnej rézii.

Dusikovy buster znizi néroky na dovoz dusika od externych dodavatelov; umozni recyklaciu
pouzitého dusika, pricom zvysi jeho tlak az na Uroven 20 MPa a umozni ho tak vyuZivat aj na
procesy tlakovej infiltracie. Pri absencii dusikového bustra je potrebné neustale obnovat dodavky
vysokotlakovych zasobnikov od externych dodavatefov vzdy, ked sa v tomto zasobniku zniZi
potrebny prevadzkovy tlak na infiltracné procesy. Ak je v zasobniku tlak nizsi ako je potrebné na
infiltraciu, musi sa tento vymenit za novy-natlakovany, pri€om sa nespotrebovany plyn v
zasobniku s nizkym tlakom vréati dodavatelovi. Dusikovy buster umozni teda vyuzit vSetok plyn
— aj nizkotlakovy, nakolko umozni zvysit jeho tlak na tlak potrebny pre prevadzku infiltracie.
Zariadenia, ktoré st zasobované dusikom - 3D tlac, taviace pece a infiltratné zariadenia - sa na
pracovisku INOVAL pouzivaju najma na spolupracu s vyskumnymi partnermi pri rieSeni ich
problémov, resp. pri vytvarani novych inovacii. Nakup tohto zariadenia takuto spolupracu
podpori, nakolfko sa zniZia prevadzkové naklady na obstaranie ochrannej atmosféry.

Vystupy aktivity Vystupom aktivity budu 3 nové zariadenia, ktoré rozSiria moznosti pre $pickovy materialovy
vyskum.

Pri vyuzivani pristrojov sa bude dbat o dodrziavanie kritérii podla R&mca pre Statnu podporu
vyskumu, vyvoja a inovacii, ako aj v zmysle zékona €. 172/2005 Z.z. o organizacii Statnej
podpory vyskumu a vyvoja a o doplneni zakona €. 575/2001 Z.z. o organizacii ¢innosti viady a
organizacii Ustrednej Statnej spravy v zneni neskorsich predpisov (nehospodarske vyuZitie).

V. Identifikacia planovanej infrastruktiry a pristrojového vybavenia

; Tvo vvdavku Odhadovana Pocet Odhadovana Odhadovana
P P P nakupna Merna e celkova nakupna | nakupna celkova
Cislo Nazov vydavku jednotkova cena | j jednotiek cena 5
vydavku ) jednotka cenas DPH

[vEURbez DPH] | (napr. ks) [v EUR bez DPH] [vEUR]

® Ak nie je mozné nérokovat vratenie DPH podla platnej legislativy SR.
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1. | dihodoby hmotny :)’rzg’é‘ghm’y lasifikator pre kovové | 4a5 800 00 EUR ks 18580000EUR |  222960,00 EUR
Skenovaci elektronovy mikroskop
2. | dihodoby hmotny pre analyzy metddou difrakcie 420 000,00 EUR ks 420 000,00 EUR 504 000,00 EUR
spéatne odrazenych elektronov
3. | dihodoby hmotny Dusikovy buster 13339,00 EUR ks 13 339,00 EUR 16 006,80 EUR
SPOLU: 619 139,00 EUR 742 966,80 EUR

VI. Rozpocet projektu

Celkova vyska
Opravnenych vydavkov v | 742 966,80 EUR
EUR]
vy$ka Opravnenych
z toho vjdavkov bez DPH 619 139,00 EUR
DPH¢ 123 827,80 EUR

VII. Zoznam schvalenych spoluprac zo ZoPPM?

Systems Slovakia, s.r.0.

Porad | Subjekt ICO Typ spoluprace Suma bez DPH
ové
Cislo
1. | Slovenské elektrarne, a.s. 35829052 Kontraktualny vyskum 61200,00 EUR
2. | Miba Sinter Slovakia s.r.o. 694321 Kontraktualny vyskum 6 565,00 EUR
3. | Auerhammer Metalwerk HRB 11772 Kontraktualny vyskum 77 000,00 EUR
GmbH, DE
4. | VUJE, as. 31450474 Spolocny vyskum 65 570,34 EUR
5. | Miba Sinter Slovakia s.r.0. 694321 Kontraktualny vyskum 5400,50 EUR
6. | Hydro Extrusion Slovakiaa.s. | 694321 Kontraktualny vyskum 9 142,00 EUR
7. | Auerhammer Metalwerk HRB 11772 Kontraktualny vyskum 42 000,00 EUR
GmbH
8. | Hydro Extrusion Slovakiaa.s. | 36638927 Kontraktualny vyskum 875,00 EUR
9. | APLIK spol.sr.0. 35787775 Kontraktualny vyskum 6 000,00 EUR
10. | Centrum pre vedu a vyskum, 36856738 Kontraktualny vyskum 24 955,00 EUR
S.I.0.
11. | Centrum pre vedu a vyskum, 36856738 Kontraktualny vyskum 22 390,00 EUR
S.I.0.
12. | Centrum pre vedu a vyskum, 36856738 Kontraktualny vyskum 3445,00 EUR
S.r.0.
13. | Centrum pre vedu a vyskum, 36856738 Kontraktualny vyskum 10 570,00 EUR
S.I.0.
14. | Constellium Extrusions Levice | 35967480 Kontraktualny vyskum 300,00 EUR
S.r.0.
15. | Constellium Extrusions Levice | 35967480 Kontraktualny vyskum 350,00 EUR
S.r.0.
16. | Constellium Extrusions Levice | 35967480 Kontraktualny vyskum 700,00 EUR
S.r.0.
17. | Continental Automotive 36633623 Kontraktualny vyskum 195,00 EUR

® Ak nie je mozné narokovat vrétenie DPH podla platnej legislativy SR.

7 Zoznam schvélenych spoluprac zo ZoPPM, na zaklade ktorych sa uréila konecna vyska celkovych opravnenych vydavkov.
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18. | CORD BLOOD CENTER 51009676 Kontraktualny vyskum 1500,00 EUR

Laboratories, s.r.0.
19. | FINALCAST, s.r.0. 44037465 Kontraktualny vyskum 858,00 EUR
20. | FINALCAST, s.ro. 44037465 Kontraktualny vyskum 775,50 EUR
21. | FINALCAST, s.ro. 44037465 Kontraktualny vyskum 836,00 EUR
22. | FINALCAST, s.ro. 44037465 Kontraktualny vyskum 979,00 EUR
23. | FINALCAST, s.ro. 44037465 Kontraktualny vyskum 280,50 EUR
24. | FINALCAST, s.ro. 44037465 Kontraktualny vyskum 335,50 EUR
25. | FINALCAST, s.ro. 44037465 Kontraktualny vyskum 264,00 EUR
26. | FINALCAST, s.ro. 44037465 Kontraktualny vyskum 407,00 EUR
27. | FINALCAST, s.ro. 44037465 Kontraktualny vyskum 687,50 EUR
28. | GEVORKYAN, s.r.0. 36017205 Kontraktualny vyskum 2 307,50 EUR
29. | Hydro Extrusion Slovakiaa.s. | 36638927 Kontraktualny vyskum 250,00 EUR
30. | Hydro Extrusion Slovakiaa.s. | 36638927 Kontraktualny vyskum 3091,25 EUR
31. | Hydro Extrusion Slovakiaa.s. | 36638927 Kontraktualny vyskum 5 840,00 EUR
32. | Hydro Extrusion Slovakia a.s. | 36638927 Kontraktualny vyskum 4 856,25 EUR
33. | Hydro Extrusion Slovakiaa.s. | 36638927 Kontraktualny vyskum 3763,75 EUR
34. | Hydro Extrusion Slovakiaa.s. | 36638927 Kontraktualny vyskum 3122,50 EUR
35. | Hydro Extrusion Slovakiaa.s. | 36638927 Kontraktualny vyskum 513125 EUR
36. | Hydro Extrusion Slovakia a.s. 36638927 Kontraktualny vyskum 3991,25 EUR
37. | Hydro Extrusion Slovakiaa.s. | 36638927 Kontraktualny vyskum 15 040,00 EUR
38. | Hydro Extruded Solutions AB | 556914-0790 Kontraktualny vyskum 720,00 EUR

Innovations & Technology,

SWE
39. | i2m ATU68676435 Kontraktualny vyskum 5890,00 EUR

Unternehmensentwicklung

GmbH, AT
40. | Miba Sinter Slovakia s.r.o. 694321 Kontraktualny vyskum 200,00 EUR
41. | Miba Sinter Slovakia s.r.o. 694321 Kontraktualny vyskum 150,00 EUR
42. | Miba Sinter Slovakia s.r.o. 694321 Kontraktualny vyskum 294,00 EUR
43. | Miba Sinter Slovakia s.r.o. 694321 Kontraktualny vyskum 100,00 EUR
44. | Miba Sinter Slovakia s.r.o. 694321 Kontraktualny vyskum 100,00 EUR
45. | Miba Sinter Slovakia s.r.o. 694321 Kontraktualny vyskum 500,00 EUR
46. | Miba Sinter Slovakia s.r.o. 694321 Kontraktualny vyskum 950,00 EUR
47. | Miba Sinter Slovakia s.r.o. 694321 Kontraktualny vyskum 200,00 EUR
48. | Miba Sinter Slovakia s.r.o. 694321 Kontraktualny vyskum 100,00 EUR
49. | Miba Sinter Slovakia s.r.o. 694321 Kontraktualny vyskum 300,00 EUR
50. | Miba Sinter Slovakia s.r.o. 694321 Kontraktualny vyskum 400,00 EUR
51. | Miba Sinter Slovakia s.r.o. 694321 Kontraktualny vyskum 600,00 EUR
52. | Miba Sinter Slovakia s.r.o. 694321 Kontraktualny vyskum 200,00 EUR
53. | Miba Sinter Slovakia s.r.o. 694321 Kontraktualny vyskum 400,00 EUR
54. | Miba Sinter Slovakia s.r.o. 694321 Kontraktualny vyskum 100,00 EUR
55. | ML Produktion s.r.o. 31334041 Kontraktualny vyskum 1 010,00 EUR
56. | NEUMAN ALUMINIUM 36012726 Kontraktualny vyskum 150,00 EUR

Fliesspresswerk Slovakia ,

S.I.0.
57. | TN International, FR FR25602039299 Kontraktualny vyskum 3513,00 EUR
58. | TN International, FR FR25602039299 Kontraktualny vyskum 5213,00 EUR
59. | TN International, FR FR25602039299 Kontraktualny vyskum 6 123,67 EUR
60. | FINALCAST, s.ro. 44037465 Kontraktualny vyskum 676,50 EUR
61. | AUTO MOTO Kalamér, s.r.o. 36645427 Kontraktualny vyskum 162,50 EUR
62. | GOSPACE Tech s.r.o. 46939849 Kontraktualny vyskum 500,00 EUR
63. | GOSPACE Tech s.r.o. 46939849 Kontraktualny vyskum 200,00 EUR
64. | Fagor Ederlan Slovensko, a.s. | 36022934 Kontraktualny vyskum 100,00 EUR
65. | ZAL zlievarei AL spol. s r.o. 31599311 Kontraktualny vyskum 150,00 EUR
66. | ZAL zlievaren AL spol. s r.o. 31599311 Kontraktualny vyskum 75,00 EUR
67. | ABILITY,sr.o0. 36622036 Kontraktualny vyskum 500,00 EUR
68. | Nemak Slovakia s.r.0. 36042773 Kontraktualny vyskum 250,00 EUR
69. | Fagor Ederlan Slovensko, a.s. | 36022934 Kontraktualny vyskum 75,00 EUR
70. | Nemak Slovakia s.r.o. 36042773 Kontraktualny vyskum 100,00 EUR
71. | ELBA as. 31615651 Kontraktualny vyskum 90,00 EUR
72. | Unlimited Industrial Solutions, | 52363937 Kontraktualny vyskum 200,00 EUR

S.I.0.
73. | Cable Connects.r.o. 44703929 Kontraktualny vyskum 300,00 EUR
74. | SGL CARBON GmbH, DE DE811112116 Kontraktualny vyskum 400,00 EUR
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75. | Centrum pre vedu a vyskum, 36856738 Kontraktualny vyskum 15723,00 EUR
S.I.0.
76. | Centrum pre vedu a vyskum, 36856738 Kontraktualny vyskum 24 555,00 EUR
S.I.0.
77. | Centrum pre vedu a vyskum, 36856738 Kontraktualny vyskum 14 420,00 EUR
S.I.0.
78. | Centrum pre vedu a vyskum, 36856738 Kontraktualny vyskum 10 780,00 EUR
S.I.0.
79. | Centrum pre vedu a vyskum, 36856738 Kontraktualny vyskum 2697,00 EUR
S.I.0.
80. | ENSECO, as. 36220370 Kontraktualny vyskum 1450,00 EUR
81. | ENSECO, as. 36220370 Kontraktualny vyskum 2090,00 EUR
82. | ENSECO, as. 36220370 Kontraktualny vyskum 980,00 EUR
83. | ENSECO, as. 36220370 Kontraktualny vyskum 2490,00 EUR
84. | ENSECO, as. 36220370 Kontraktualny vyskum 2 340,00 EUR
85. | FINALCAST, s.ro. 44037465 Kontraktualny vyskum 346,50 EUR
86. | FINALCAST, s.ro. 44037465 Kontraktualny vyskum 759,00 EUR
87. | FINALCAST, s.ro. 44037465 Kontraktualny vyskum 1017,50 EUR
88. | FINALCAST, s.ro. 44037465 Kontraktualny vyskum 429,00 EUR
89. | FINALCAST, s.ro. 44037465 Kontraktualny vyskum 528,00 EUR
90. | FINALCAST, s.ro. 44037465 Kontraktualny vyskum 605,00 EUR
91. | FINALCAST, s.ro. 44037465 Kontraktualny vyskum 693,00 EUR
92. | FINALCAST, s.ro. 44037465 Kontraktualny vyskum 1 061,50 EUR
93. | FINALCAST, s.ro. 44037465 Kontraktualny vyskum 566,50 EUR
94. | Hydro Extrusion Slovakiaa.s. | 36638927 Kontraktualny vyskum 2932,50 EUR
95. | Hydro Extrusion Slovakiaa.s. | 36638927 Kontraktualny vyskum 5690,00 EUR
96. | Hydro Extrusion Slovakiaa.s. | 36638927 Kontraktualny vyskum 6 061,25 EUR
97. | Hydro Extrusion Slovakiaa.s. | 36638927 Kontraktualny vyskum 6 400,00 EUR
98. | Hydro Extrusion Slovakiaa.s. | 36638927 Kontraktualny vyskum 2185,00 EUR
99. | Hydro Extrusion Slovakia a.s. | 36638927 Kontraktualny vyskum 7 200,00 EUR
100. | Hydro Extrusion Slovakiaa.s. | 36638927 Kontraktualny vyskum 3 858,75 EUR
101. | Hydro Extrusion Slovakiaa.s. | 36638927 Kontraktualny vyskum 14 400,00 EUR
102. | Hydro Extrusion Slovakiaa.s. | 36638927 Kontraktualny vyskum 1094,40 EUR
103. | Hydro Extrusion Slovakiaa.s. | 36638927 Kontraktualny vyskum 1925,00 EUR
104. | Hydro Extrusion Slovakiaa.s. | 36638927 Kontraktualny vyskum 4 445,00 EUR
105. | Hydro Extrusion Slovakiaa.s. | 36638927 Kontraktualny vyskum 2595,00 EUR
106. | Hydro Extrusion Slovakiaa.s. | 36638927 Kontraktualny vyskum 3510,00 EUR
107. | Hydro Extrusion Slovakiaa.s. | 36638927 Kontraktualny vyskum 3090,00 EUR
108. | KROMBERG & Schubert 31398693 Kontraktualny vyskum 600,00 EUR
S.I0.
109. | KROMBERG & Schubert 31398693 Kontraktualny vyskum 795,00 EUR
S.I.0.
110. | Miba Sinter Slovakia s.r.o. 694321 Kontraktualny vyskum 200,00 EUR
111. | Miba Sinter Slovakia s.r.o. 694321 Kontraktualny vyskum 300,00 EUR
112. | Miba Sinter Slovakia s.r.o. 694321 Kontraktualny vyskum 1 569,00 EUR
113. | Miba Sinter Slovakia s.r.o. 694321 Kontraktualny vyskum 100,00 EUR
114. | Miba Sinter Slovakia s.r.o. 694321 Kontraktualny vyskum 500,00 EUR
115. | Miba Sinter Slovakia s.r.o. 694321 Kontraktualny vyskum 100,00 EUR
116. | Miba Sinter Slovakia s.r.o. 694321 Kontraktualny vyskum 100,00 EUR
117. | Miba Sinter Slovakia s.r.o. 694321 Kontraktualny vyskum 100,00 EUR
118. | Miba Sinter Slovakia s.r.o. 694321 Kontraktualny vyskum 600,00 EUR
119. | Miba Sinter Slovakia s.r.o. 694321 Kontraktualny vyskum 150,00 EUR
120. | Miba Sinter Slovakia s.r.o. 694321 Kontraktualny vyskum 650,00 EUR
121. | Miba Sinter Slovakia s.r.o. 694321 Kontraktualny vyskum 100,00 EUR
122. | ML Produktion s.r.o. 31334041 Kontraktualny vyskum 1020,00 EUR
123. | NEUMAN ALUMINIUM PWG | 48162949 Kontraktualny vyskum 2090,00 EUR
S.I.0.
124. | NEUMAN ALUMINIUM PWG | 48162949 Kontraktualny vyskum 400,00 EUR
S.I.0.
125. | NEUMAN ALUMINIUM 36012726 Kontraktualny vyskum 250,00 EUR
Fliesspresswerk Slovakia ,
S.I.0.
126. | PHOSTEC, s.r.0. 31645861 Kontraktualny vyskum 2 475,00 EUR
127. | RHP - Technology GmbH, AT | ATU65976349 Kontraktualny vyskum 6 280,00 EUR
128. | Strojmetal Aluminium Forging | 25037684 Kontraktualny vyskum 3100,00 EUR

as., CZ

Strana 47 z 48




129. | VUJE, ass. 31450474 Kontraktualny vyskum 5000,00 EUR
130. | Wermaly, s.r.o. 46150170 Kontraktualny vyskum 3015,00 EUR
131. | ZMVsro. 46154744 Kontraktualny vyskum 1600,00 EUR
132. | Constellium Extrusions Levice | 35967480 Kontraktualny vyskum 420,00 EUR
S.I.0.
133. | ENSECO, as. 36220370 Kontraktualny vyskum 940,00 EUR
134. | FINALCAST, sr.0. 44037465 Kontraktualny vyskum 250,00 EUR
135. | FINALCAST, s.r.0. 44037465 Kontraktualny vyskum 50,00 EUR
136. | FINALCAST,s.r.0. 44037465 Kontraktualny vyskum 300,00 EUR
137. | Hydro Extrusion Slovakiaa.s. | 36638927 Kontraktualny vyskum 4 630,00 EUR
138. | Hydro Extrusion Slovakiaa.s. | 36638927 Kontraktualny vyskum 2 837,50 EUR
139. | Hydro Extrusion Slovakiaa.s. | 36638927 Kontraktualny vyskum 12 320,00 EUR
140. | Hydro Extrusion Slovakiaa.s. | 36638927 Kontraktualny vyskum 8 455,00 EUR
141. | Hydro Extrusion Slovakiaa.s. | 36638927 Kontraktualny vyskum 1120,00 EUR
142. | Hydro Extrusion Slovakiaa.s. | 36638927 Kontraktualny vyskum 7 035,00 EUR
143. | Hydro Extrusion Slovakiaa.s. | 36638927 Kontraktualny vyskum 250,00 EUR
144. | Hydro Extrusion Slovakiaa.s. | 36638927 Kontraktualny vyskum 4 480,00 EUR
145. | Hydro Extrusion Slovakiaa.s. | 36638927 Kontraktualny vyskum 9842,50 EUR
146. | Hydro Extrusion Slovakiaa.s. | 36638927 Kontraktualny vyskum 20 960,00 EUR
147. | Hydro Extrusion Slovakiaa.s. | 36638927 Kontraktualny vyskum 3930,00 EUR
148. | Hydro Extrusion Slovakiaa.s. | 36638927 Kontraktualny vyskum 1250,00 EUR
149. | Hydro Extrusion Slovakiaa.s. | 36638927 Kontraktualny vyskum 2770,00 EUR
150. | Hydro Extrusion Slovakiaa.s. | 36638927 Kontraktualny vyskum 3 037,50 EUR
151. | Hydro Extrusion Slovakiaa.s. | 36638927 Kontraktualny vyskum 3 840,00 EUR
152. | Hydro Extrusion Slovakiaa.s. | 36638927 Kontraktualny vyskum 9 257,50 EUR
153. | KROMBERG & Schubert 31398693 Kontraktualny vyskum 170,00 EUR
S.I.0.
154. | KROMBERG & Schubert 31398693 Kontraktualny vyskum 520,00 EUR
S.r.0.
155. | Miba Sinter Slovakia s.r.o. 694321 Kontraktualny vyskum 300,00 EUR
156. | Miba Sinter Slovakia s.r.o. 694321 Kontraktualny vyskum 100,00 EUR
157. | Miba Sinter Slovakia s.r.o. 694321 Kontraktualny vyskum 100,00 EUR
158. | Miba Sinter Slovakia s.r.o. 694321 Kontraktualny vyskum 400,00 EUR
159. | Miba Sinter Slovakia s.r.o. 694321 Kontraktualny vyskum 150,00 EUR
160. | Miba Sinter Slovakia s.r.o. 694321 Kontraktualny vyskum 100,00 EUR
161. | Miba Sinter Slovakia s.r.o. 694321 Kontraktualny vyskum 100,00 EUR
162. | Miba Sinter Slovakia s.r.o. 694321 Kontraktualny vyskum 100,00 EUR
163. | Miba Sinter Slovakia s.r.o. 694321 Kontraktualny vyskum 300,00 EUR
164. | Miba Sinter Slovakia s.r.o. 694321 Kontraktualny vyskum 300,00 EUR
165. | Matador Automotive Vrable, 31411801 Kontraktualny vyskum 1 820,00 EUR
as.
166. | NEUMAN ALUMINIUM PWG | 48162949 Kontraktualny vyskum 225,00 EUR
S.I0.
167. | NEUMAN ALUMINIUM PWG | 48162950 Kontraktualny vyskum 750,00 EUR
S.I.0.
168. | NEUMAN ALUMINIUM 47605995 Kontraktualny vyskum 700,00 EUR
Services Slovakia s.r.0.
169. | Strojmetal Aluminium Forging | 25037684 Kontraktualny vyskum 15 260,00 EUR
as., CZ
170. | i2m ATU68676435 Kontraktualny vyskum 2 000,00 EUR
Unternehmensentwicklung
GmbH, AT
171. | Orano Nuclear Packages And | FR25602039299 Kontraktualny vyskum 7118,00 EUR
Services Compatibilité
Fournisseurs, FR
172. | Orano Nuclear Packages And | FR25602039299 Kontraktualny vyskum 6 700,00 EUR
Services Compatibilité
Fournisseurs, FR
173. | ZMV s.ro. 46154744 Kontraktualny vyskum 1000,00 EUR
174. | ZMV s.r.o. 46154744 Kontraktualny vyskum 2400,00 EUR
175. | ZMV s.ro. 46154744 Kontraktualny vyskum 2400,00 EUR
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