

**ZMLUVA O DIELO č. 733/2024**

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „Zmluva“) medzi

nasledovnými zmluvnými stranami:

**Objednávateľ:**

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny  
Rastislavova 43, P.O.BOX E-23, 042 53 Košice  
Štatutárny zástupca: MUDr. Viliam Čislák, MPH, MBA - riaditeľ  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava  
Číslo účtu: 7000285159/8180  
SWIFT (BIC) kód banky: SPSRSKBA  
IBAN: SK1481800000007000285159  
IČO: 35562340  
DIČ: 2021871808  
E-mail: inmm@inmm.sk  
Číslo zriaďovacej listiny 08100-14/2004-OPP  
(ďalej len „Objednávateľ“)  
a

**Zhotoviteľ:**

Názov: UNIRES – Bau s. r. o.  
sídlo: Vodárenská 2, 040 01 Košice  
IČO: 46 447 890  
IČ DPH: SK2023457304  
DIČ: 2023457304  
registrácia: Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 29202/V  
konajúci prostredníctvom: Ing. Ivan Storinský  
bankové spojenie: Tatrabanka a. s.  
číslo účtu: 29 2388 4405/1100  
IBAN: SK97 1100 0000 0029 2388 4405  
SWIFT (BIC) kód banky: TATRSKBX  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo každý samostatne aj ako „Zmluvná strana“)

**Čl. 1**

**ÚVODNÉ USTANOVENIA**

1. Zmluvné strany uzatvárajú podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní túto Zmluvu, a to na základe výsledkov verejného obstarávania, uskutočneného podľa § 108 zákona o verejnom obstarávaní.



2. Objednávateľ je správcom budovy (stavby zdravotníckeho objektu) Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny, so sídlom Rastislavova 43 , 042 53 Košice, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Južné Mesto, obec: Košice – Juh, okres: Košice IV, vedenej na Liste vlastníctva č. 14061 (ďalej len „budova“).
3. Zhotoviteľ je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený uzavrieť túto Zmluvu. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä, nie však výlučne zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení. Zhotoviteľ potvrdzuje a zodpovedá za to, že Zhotoviteľ a rovnako všetci jeho subdodávatelia disponujú všetkými licenciami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok v súlade s touto Zmluvou.
4. Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie vyhotovenej spoločnosťou PROINST, spol. s r. o., sídlom Kukučínova 23 040 01 Košice (ďalej len „Projektová dokumentácia“) a technologickým projektom, vyhotoveným spoločnosťou HOSPING spol. s r. o., sídlom Bajkalská 29F, 821 05 Bratislava (ďalej len „Technologický projekt“). Projektová dokumentácia a Technologický projekt tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy.
5. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznámil s Technologickým projektom, Projektovou dokumentáciou a podrobným výkazom výmer pre stavebný objekt „Úprava a prestavba priestorov pre nové PET/CT“, tvoriacim Prílohu č. 2 (ďalej len „Výkaz výmer“). Zhotoviteľ súčasne prehlasuje, že Dielo je v zmysle Technologického projektu, Projektovej dokumentácie realizovateľné a prípadné nedostatky Projektovej dokumentácie, Technologického projektu a/alebo Výkazu výmer budú odstránené Zhotoviteľom, na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa a v prípade potreby zmeny ceny budú zmluvné strany postupovať v zmysle článku 4 ods. 15 alebo článku 5 tejto Zmluvy.
6. Zhotoviteľ má záujem, za podmienok špecifikovaných v Zmluve, zhotoviť pre Objednávateľa Dielo. Zhotoviteľ pred podpisom Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou predmetu Zmluvy, obhliadol si miesto, kde má byť Dielo vykonané, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov a špecialistov ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela).
7. Neoddeliteľnú súčasť Zmluvy tvoria nasledovné oznámenia (povolenia), ktorými bola realizácia Diela povolená, a v súlade s ktorými bude Dielo realizované:
  - a. Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav Mesta Košice č. MK/A/2024/18975-02/IV/SUT zo dňa 19.07.2024., ktoré tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy.
8. Zhotoviteľ na základe Zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.

## Čl. 2

### Predmet Zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je zhotovenie diela „**Úprava a prestavba priestorov pre nové PET/CT**“ v budove INMM, Rastislavova 43, 042 53 Košice, a to v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy



- a v súlade so Zmluvou, Technologickým projektom, Projektovou dokumentáciou, oznámením k ohláseniu stavebných úprav a Výkazom výmer a prípadne ďalších podkladov odovzdaných Objednávateľom Zhotoviteľovi (ďalej len „Dielo“). Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade so Zmluvou, jej prílohami a pokynmi Objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi cenu za zhotovenie Diela vo výške a v termínoch špecifikovaných v článku 4 Zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť a Objednávateľovi odovzdať Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať a poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou.
  3. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi. Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených Objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená Objednávateľom zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené Technologickým projektom, Projektovou dokumentáciou a príslušnými právnymi normami.
  4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známe technické riešenie Diela, že sa oboznámil so Staveniskom a požiadavkami Objednávateľa, preštudoval všetky odovzdané podklady zo strany Objednávateľa a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s predmetom plnenia podľa Zmluvy.
  5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie pri realizácii Diela.
  6. Podklady potrebné na zhotovenie Diela, vrátane všetkých príloh Zmluvy, budú odovzdané Zhotoviteľovi pri podpise Zmluvy v troch (3) vyhotoveniach v tlačenej forme a v jednom (1) vyhotovení vo formáte DWG, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak. Všetky podklady predložené Objednávateľom, zostávajú vo vlastníctve Objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený podklady pre realizáciu Diela použiť výhradne pre účely plnenia tejto Zmluvy.
  7. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na chyby Projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná Projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, tieto chyby odstrániť na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, zabezpečiť riadne a včasné vykonanie Diela a v prípade potreby zmeny ceny budú zmluvné strany postupovať v zmysle článku 4 ods. 15 alebo článku 5 tejto Zmluvy.

### Čl. 3

#### Prevzatie Staveniska; Termín realizácie Diela

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať miesto zhotovenia Diela (ďalej len „Stavenisko“) v termíne do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa účinnosti Zmluvy. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis, ktorý sa stane súčasťou Zmluvy ako Príloha č. 8 Zmluvy.
2. Zhotoviteľ je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko Zhotoviteľ.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať Dielo najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania Staveniska Zhotoviteľovi v súlade so Zmluvou.



4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo a Dielo odovzdať Objednávateľovi bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu Diela v nasledovnom termíne:
  - v lehote 6. týždňov, avšak najneskôr do šiestich (6) týždňov odo dňa účinnosti Zmluvy (ďalej len „Termín zhotovenia Diela“).
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pri nedodržaní Termínu zhotovenia Diela vzniká Objednávateľovi voči Zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z Ceny Diela bez DPH za každý deň omeškania Zhotoviteľa. Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote dvadsaťjeden (21) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotoviteľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody.
6. V zmysle dohody Zmluvných strán je Zhotoviteľ oprávnený navrhnúť Objednávateľovi predĺženie termínu zhotovenia Diela, a to formou dodatku k tejto zmluve a výlučne v nasledovných prípadoch:
  - v prípade zásahu vyššej moci;
  - nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovaných prác;
  - príkazy, zákazy, obmedzenia vydané štátnymi orgánmi alebo miestnymi správnymi orgánmi, ak neboli spôsobené konaním, resp. nekonaním Zhotoviteľa;
  - prerušenie zhotovovania Diela na pokyn Objednávateľa;
  - v prípade realizácie prác navyše, ktoré si vyžiadal Objednávateľ;
  - v prípade, keď Objednávateľ poruší svoju povinnosť poskytovať súčinnosť podľa Zmluvy.
7. Vykonávanie Diela je Zhotoviteľ povinný organizovať v súlade s dohodnutým termínmi podľa ods. 4. tohto článku Zmluvy a tiež v súlade s lehotami uvedenými v podrobnom harmonograme realizácie Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 5 Zmluvy (ďalej len „Podrobný harmonogram realizácie Diela“). Prípadné ďalšie čiastkové termíny realizácie Diela, ako aj zmeny čiastkových termínov zhotovenia Diela, platia len po ich odsúhlasení oboma Zmluvnými stranami. V prípade nedodržania lehôt špecifikovaných v Podrobnom harmonograme realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľov vzniká Objednávateľovi voči Zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške EUR 0,1 % z Ceny Diela bez DPH za každý deň omeškania Zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľov. Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote dvadsaťjeden (21) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotoviteľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody.
8. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny vykonania Diela, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so Zmluvou.
9. Ak dôjde zo strany Zhotoviteľa k takému omeškaniu prác oproti odsúhlasenému Podrobnému harmonogramu realizácie Diela, ktoré by ohrozilo očakávaný Termín zhotovenia Diela, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu. Pokiaľ ani po druhej výzve do pätnástich (15) kalendárnych dní k odstráneniu omeškania nedôjde k splneniu čiastkových postupových termínov podľa Podrobného harmonogramu realizácie Diela, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy, alebo určiť subdodávateľské kapacity (na ťarchu Zhotoviteľa) bez nároku na finančnú úhradu od Objednávateľa.



10. Zhotoviteľ berie na vedomie, že budova INMM je v plnej prevádzke a stavebné práce musia byť uskutočnené počas plnej prevádzky Objednávateľa.

#### Čl. 4

##### Cena za zhotovenie Diela; Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za riadne a včasné zhotovenie Diela Zmluvnými stranami dojednanú Cenu Diela (tak ako je tento pojem definovaný nižšie v ods. 2 tohto článku Zmluvy).
2. Cena Diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodou medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom. Cena Diela je dohodnutá Zmluvnými stranami ako maximálna a je vo výške **164 824,14 EUR** bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) (ďalej len „Cena Diela“) ako výsledok verejného obstarávania.
3. Cena za dielo predstavuje:
  - cena celkom za celý predmet zákazky bez DPH **164 824,14 EUR**
  - DPH **32 964,83 EUR**
  - cena celkom za celý predmet zákazky s DPH **197 788,97 EUR**
4. Dohodnutá Cena Diela je platná v priebehu realizácie celého Diela. Cena Diela je dohodnutá na základe Zhotoviteľom predloženej cenovej kalkulácie – podrobného rozpočtu, ktorá bola vypracovaná na základe predloženého Výkazu výmer. Špecifikácia Ceny Diela po jednotlivých položkách tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, Zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode Zmluvných strán upravenej dodatkom k Zmluve v nadväznosti na ods. 1 článok 16 tejto Zmluvy.
5. Ak nie je v Zmluve uvedené inak, Cena Diela zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa pri vykonávaní Diela podľa Projektovej dokumentácie až do doby odovzdania celého Diela Objednávateľovi, a to najmä, ale nie výlučne:
  - všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP);
  - náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
  - všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, odlučné, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane Zhotoviteľa;
  - náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne projekty skutočného vyhotovenia, certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
  - náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľom;
  - vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, a nákladov na poistenie Diela;



- náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
  - náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácii, prevádzke a odovzdaniu Diela;
  - náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;
  - náklady na ochranu Staveniska,
  - náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä ale nie výlučne mimo stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
  - náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prašné opatrenia;
  - akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;
  - akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy.
6. Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi cenu diela a Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu diela po odovzdaní a prevzatí diela Objednávateľom. Objednávateľ je povinný prevziať predmet zmluvy, aj v prípade ak má drobné vady a nedorobky, ktoré nebránia užívaniu predmetu zmluvy. Tieto drobné vady a nedorobky musia byť nepodstatné, odstraniteľné a musia byť špecifikované v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela spolu s uvedením lehoty na ich odstránenie. Tieto skutočnosti budú podkladom pre vystavenie faktúry na cenu diela a prílohami tejto faktúry budú:
- kópia odsúhlaseného súpisu všetkých vykonaných prác a dodávok na diele podľa tejto Zmluvy,
  - zúčtovanie stavby Diela s prípadnými odpočtami a/alebo prípočtami zrealizovaných prác a/alebo dohodnutých navyšiac prác. Tieto práce musia byť Objednávateľom odsúhlasené,
  - kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaná obidvomi Zmluvnými stranami.
7. Zhotoviteľ predloží faktúru do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa prevzatia diela podľa protokolu o odovzdaní a prevzatí celého Diela Objednávateľom. Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa doručenia Objednávateľovi. Podmienkou zaplatenia faktúry je aj splnenie všetkých povinností Zhotoviteľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela.
8. V prípade, ak Objednávateľ zistí, že faktúra predložená zo strany Zhotoviteľa neobsahuje všetky zákonné náležitosti, oznámi túto skutočnosť bezodkladne Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný predložiť Objednávateľovi opravenú faktúru. Vrátením faktúry zo strany Objednávateľa prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia novej, resp. správne vystavenej faktúry Objednávateľovi.
9. Pre účely tohto článku Zmluvy sa faktúra Zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej peňažnej sumy z účtu Objednávateľa.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený zadržať časť Zhotoviteľom fakturovanej ceny diela vo výške 10 % zmluvnej ceny za vykonanie diela bez DPH (ďalej len „zádržné“), pričom zvyšok zmluvnej ceny diela zaplatí v lehote splatnosti. Zhotoviteľ je povinný vyčísliť vo faktúre výšku zádržného v zmysle vyššie uvedeného.
11. Zádržné vo výške 5% zo zmluvnej ceny za vykonanie diela bez DPH uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi v lehote splatnosti faktúry špecifikovanej vyššie na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, ak Dielo nemá vady, v opačnom prípade Objednávateľ vykoná úhradu Zádržného vo výške 5% z Ceny Diela bez DPH do dvadsaťjeden (21) kalendárnych dní do dňa riadneho odstránenia daných väd Diela zo strany Zhotoviteľa. Zvyšnú časť zádržného vo výške 5% zo zmluvnej ceny za vykonanie diela bez DPH uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi v



- lehote dvadsaťjeden (21) kalendárnych dní od uplynutia záručnej doby na Dielo. Úroky z časti Ceny Diela tvoriacej Zádržné budú v zmysle dohody Zmluvných strán patriť Objednávateľovi.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek pohľadávky, ktoré eviduje Zhotoviteľ voči Objednávateľovi, nie je možné, v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, postúpiť na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Na predchádzajúci písomný súhlas Objednávateľa s postúpením pohľadávky na tretiu osobu sa v zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 7/2017 zo dňa 25. septembra 2017, vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. V prípade ak Zhotoviteľ postúpi pohľadávky na tretiu osobu v rozpore s týmto ustanovením Zmluvy, je takéto postúpenie podľa ustanovenia § 39 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka neplatné.
  13. Zhotoviteľ berie na vedomie, že jednostranné započítanie pohľadávok nie je možné. Započítanie pohľadávok Objednávateľa je možné len na základe písomnej dohody o započítaní pohľadávok štátu, v zmysle § 8 zák. č. 374/2014 o pohrádkach štátu v platnom znení.
  14. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto Zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v platnom znení.
  15. K zmene ceny diela môže dôjsť výlučne z týchto dôvodov:
    - a) pri zmene rozsahu diela jeho rozšírením zo strany Objednávateľa, na základe písomnej žiadosti Objednávateľa adresovanej Zhotoviteľovi. Podkladom pre určenie zvýšenej ceny diela bude Výkaz výmer. V prípade, ak bude požadovať Objednávateľ naviac práce, ktoré nie sú ocenené vo Výkaze výmer, Zhotoviteľ predloží do 5 (piatich) dní od prijatia žiadosti Objednávateľa návrh ceny takýchto prác. Cena naviac prác musí byť písomne odsúhlasená Objednávateľom. Je nevyhnutné uzatvorenie dodatku k tejto Zmluve;
    - b) pri zmene technického riešenia diela požadovaného Objednávateľom, zmena ceny diela bude v tomto prípade riešená dohodou strán, výlučne na základe písomného odsúhlasenia Objednávateľom. Je nevyhnutné uzatvorenie dodatku k tejto Zmluve;
    - c) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom prípade cena sa automaticky zmení o zvýšenie alebo zníženie položku DPH;
    - d) zúžením rozsahu diela Objednávateľom formou vylúčenia akejkoľvek jeho položky Objednávateľom na základe písomného oznámenia adresovaného Zhotoviteľovi, v takom prípade sa cena diela znižuje automaticky o cenu nerealizovaných položiek, určenú z Výkazu výmer. Je nevyhnutné uzatvorenie dodatku k tejto Zmluve.

## **Čl. 5**

### **Naviac práce**

1. Naviac práce - práce nad rámec dojednaný v Zmluve, je možné vykonávať iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky Zhotoviteľa. Súčasťou ponuky Zhotoviteľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac práce mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Súčasťou tejto písomnej ponuky musí byť cena týchto naviac prác. Na uvedené naviac práce po ich schválení uzavrujú Zmluvné strany dodatok k Zmluve v nadväznosti na ods. 1 článku 16 tejto Zmluvy.




2. Pre fakturáciu naviac prác platia podmienky podľa článku 4 tejto Zmluvy.
3. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas Objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku Zmluvy môže byť daný:
  - podpísaným zápisom oprávneného zástupcu Objednávateľa do stavebného denníka alebo
  - písomnou objednávkou Objednávateľa.
4. V prípade, ak naviac práce požadované Objednávateľom majú vplyv na Termín zhotovenia Diela, Zmluvné strany na návrh Zhotoviteľa môžu uzatvoriť dohodu o zmene termínu zhotovenia Diela, na základe uzatvoreného Dodatku k Zmluve.


## Čl. 6

### Podmienky vykonania Diela

1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku tretích osôb.
2. Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku Ceny Diela. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a finančne menej náročných riešení ako predpokladá Projektová dokumentácia, Technologický projekt alebo Zmluva.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje určiť do piatich (5) pracovných dní od dňa prevzatia Staveniska v súlade so Zmluvou osobu stavbyvedúceho. Stavbyvedúci musí byť bezúhonný a musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a dĺžkou praxe zaručovať riadne a včasné splnenie povinností Zhotoviteľa. Mená a fotokópie dokladov o jeho odbornej spôsobilosti budú predložené Objednávateľovi vo vyššie uvedenom termíne. V prípade jeho neprítomnosti musí byť na Stavenisku prítomný zástupca stavbyvedúceho. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia Objednávateľa ho nahradiť bezodkladne inou osobou.
4. V prípade, ak Objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je Zhotoviteľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho a ďalších splnomocnených zástupcov Zhotoviteľa. Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi písomne, najmenej päť (5) pracovných dní vopred, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
5. Zhotoviteľ je povinný mať na stavbe projekt stavby Diela a stavbyvedúci Zhotoviteľa je povinný viesť o prácach stavebný denník.
6. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela. Zástupca Zhotoviteľa umožní oprávneným osobám prístup k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie oprávneným osobám Objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca Zhotoviteľa povinný bezodkladne oboznámiť aj Objednávateľa. Objednávateľ je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela Objednávateľom a v prípade zistenia väd alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany Zhotoviteľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný Objednávateľovi a/alebo zástupcovi Objednávateľa.  
Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby:



- Stavbyvedúci Zhotoviteľa;
  - Objednávateľ resp. jeho poverený zástupca;
  - Projektant;
  - Geodet a kartograf Diela;
  - Štatutárne orgány oboch Zmluvných strán;
  - Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.
7. Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr dva (2) pracovné dni vopred. Ak si Zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.
  8. Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu až pokiaľ nebude riadne dokončené, odstránené všetky prípadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté Objednávateľom na základe protokolu. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na Objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe protokolu.
  9. Zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v Projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu generálneho projektanta a Objednávateľa.
  10. Objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre Zhotoviteľa, ktorá podľa názoru Objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na Stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu Objednávateľa umožnený prístup na Stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady Zhotoviteľa.
  11. Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa môže kedykoľvek požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal svojho dodávateľa, resp. subdodávateľa, ktorý podľa názoru Objednávateľa nevykonáva svoju prácu kvalitne. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný takéhoto dodávateľa, resp. subdodávateľa bezodkladne odvolať. Odvolaný dodávateľ, resp. subdodávateľ bude Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradený iným dodávateľom, resp. subdodávateľom na náklady Zhotoviteľa. Odvolaním dodávateľa, resp. subdodávateľa nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá Cena Diela. Nevyužitie tohto práva nezbavuje Zhotoviteľa vykonať dielo bez väd.
  12. Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči Zhotoviteľovi nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
  13. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre Zhotoviteľa a u pracovníkov svojich dodávateľov, resp. subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre dodávateľov, resp. subdodávateľov Zhotoviteľa na Stavenisku a je povinný vykázať zo Staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho



pracovníci a pracovníci jeho dodávateľov, resp. subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa, na Stavenisku najmä o

- (i) pracovných úrazoch,
- (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a Stavenisku,
- (iii) škodách na životnom prostredí a
- (iv) požiaroch.

14. Objednávateľ, oprávnená osoba Objednávateľa, je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.

## Čl. 7

### Povinnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa

1. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu Diela, v súlade s touto Zmluvou a jej prílohami v termíne uvedenom v Zmluve.
2. Zhotoviteľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami materiálu, konštrukcií a technológií. Zhotoviteľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako ako zabezpečiť doklady o všetkých revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobilosť častí technických zariadení, najmä z hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a ochrany životného prostredia.
3. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela Objednávateľovi na základe protokolu.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený vykonať čiastkové úkony pri vykonávaní diela prostredníctvom subdodávateľov, tým však nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie predmetu tejto Zmluvy. Údaje o všetkých známych subdodávateľoch v čase uzatvorenia tejto Zmluvy o dielo uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 7 k Zmluve o dielo. V prípade, ak Zhotoviteľ zverí vykonanie časti diela subdodávateľovi inému ako je uvedené v Prílohe č. 7 k Zmluve o dielo je povinný oznámiť Objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa päť (5) kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela zo strany subdodávateľa vo formáte ako je uvedené v Prílohe č. 7 Zmluvy. Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení subdodávateľa Objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu Objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa Objednávateľom, má Objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ v tomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. 3 tejto Zmluvy, úhrady za takto vykonané práce ani úhrady za odstránenie týchto prác.
5. Zhotoviteľ je rovnako povinný zabezpečiť, aby všetci Subdodávatelia predložili na požiadanie Objednávateľovi certifikáty a iné doklady preukazujúce vhodnosť a kvalitu materiálov (prác) dodávaných (vykonávaných) na Diele, cenovú ponuku na subdodávky, návrh servisnej zmluvy na technologické zariadenia počas záručnej doby a po skončení záručnej doby.



6. Schválený bude každý subdodávateľ, ktorý bude riadne identifikovaný v zmysle Prílohy č. 7 Zmluvy, bude ním predložené vyhlásenie o detailnom oboznámení sa s predmetom zákazky a podmienkami jeho plnenia, s ktorými bude bezvýhradne súhlasiť a bude zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak mu táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení.
7. Zhotoviteľ a subdodávateľia sú povinní byť počas trvania tejto Zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak im táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení.
8. V prípade ak Objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, vyzve Zhotoviteľa na odstránenie tohto protiprávneho stavu a určí mu primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní, aby zabezpečil, aby si subdodávateľ splnil povinnosť byť v tejto lehote zapísaný do daného registra alebo aby Zhotoviteľ navrhol v súlade s odsekmi tohto článku zmenu subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienku zápisu v registri.
9. Pri realizácii časti predmetu tejto Zmluvy subdodávateľom, má Objednávateľ voči subdodávateľovi rovnaké príkazové a kontrolné oprávnenia, aké má z tejto Zmluvy voči Zhotoviteľovi. K rešpektovaniu týchto príkazových a kontrolných oprávnení Objednávateľa subdodávateľom a zamestnancami subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný výslovne zaviazat' subdodávateľa vo svojej zmluve so subdodávateľom.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že je vylúčené, aby subdodávateľ alebo subdodávateľia spoločne v plnom rozsahu vykonal/i činnosti a/alebo výkony, ktoré má podľa tejto Zmluvy vykonať Zhotoviteľ. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Porušenie tejto povinnosti predstavuje podstatné porušenie zmluvných povinností a zakladá právo Objednávateľa okamžite odstúpiť od Zmluvy.
11. Zhotoviteľ je povinný zmluvne zaviazat' Subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo Zmluvy voči Objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií.
12. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko.
13. Zhotoviteľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa k vyčisteniu Staveniska a ten práce bezdôvodne nevykoná v dodatočne poskytnutej lehote, má Objednávateľ právo vyčistenie Staveniska vykonať na náklady Zhotoviteľa.
14. Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je potrebné vecne, správne a odborne odstrániť, a to v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú na to všetky oprávnenia a licencie.
15. Zhotoviteľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.
16. Zhotoviteľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania Diela podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých odpadov a vyplnené tlačivo „Evidenčné listy odpadov“ v zmysle prílohy č. 1 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z.




17. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov.
18. Zhotoviteľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v platnom znení.
19. Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s Objednávateľom a s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so Staveniskom a otázok ich súčinnosti.
20. Zhotoviteľ sa zaväzuje poistiť dielo (stavebno – montážne poistenie) na celú dobu výstavby/ realizácie tak aby poistná suma kryla 100% zmluvnej hodnoty stavby s DPH, pričom poistením budú kryté škody spôsobené na diele z akejkoľvek príčiny odo dňa začatia prác až do ukončenia diela a škody spôsobené tretím osobám na ich majetku, živote a zdraví činnosťou Zhotoviteľa súvisiacou s realizáciou diela. Doklad o uzatvorení poistnej zmluvy odovzdá Objednávateľovi do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy a tvorí Prílohu č. 6 Zmluvy. Celkové poistenie vrátane poistenia subdodávateľov sa Zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí Zhotoviteľ v plnom rozsahu.
21. Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky.
22. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pred realizáciou jednotlivých častí Diela predloží a odovzdá Objednávateľovi na schválenie vzorky materiálov, výrobkov, vybavenia alebo iných náležitostí tvoriacich predmet plnenia, a ktoré budú použité pri realizácii Diela. Ich zámenu môže Zhotoviteľ previesť iba po predchádzajúcom písomnom súhlase generálneho projektanta a Objednávateľa. Objednávateľom schválené vzorky budú uložené počas celej doby realizácie Diela u Objednávateľa resp. ním povereného zástupcu.
23. Objednávateľ je povinný obstaráť všetky povolenia potrebné pre realizáciu Diela a tieto protokolárne odovzdať Zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní Staveniska.
24. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi všetky potrebné doklady a poskytnúť informácie potrebné na vybavenie záležitostí a činností dohodnutých v Zmluve a v tomto smere úzko spolupracovať so Zhotoviteľom.
25. Objednávateľ sa zaväzuje informovať Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu o všetkých skutočnostiach potrebných pre činnosť Zhotoviteľa a včas mu oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na jeho činnosť podľa Zmluvy.
26. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácii Diela, najmä či sa realizácia Diela vykonáva podľa Technologického projektu, Projektovej dokumentácie, touto Zmluvou dohodnutých podmienok, technických noriem a iných právnych všeobecne záväzných právnych predpisov.

## **Čl. 8**

### **Zmluvné pokuty, náhrada škody**

1. V prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude Zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z Ceny Diela bez DPH za každý aj



- začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov. Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote dvadsaťjeden (21) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi. Zaplataenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotoviteľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody.
2. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované Objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z Ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto väd a nedorobkov. Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote dvadsaťjeden (21) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi. Zaplataenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotoviteľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody. Na odstránenie reklamovaných väd v záručnej dobe je povinný Zhotoviteľ nastúpiť v lehotách špecifikovaných v článku 13 Zmluvy. V prípade nesplnenia tejto povinnosti má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR za každý začatý deň omeškania.
  3. V prípade, akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom Zhotoviteľa a/alebo Subdodávateľa, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR za každé jednotlivé porušenie. Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote dvadsaťjeden (21) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi.
  4. V prípade, ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z príčin na strane Zhotoviteľa, má právo na zmluvnú pokutu vo výške 20 % z dohodnutej ceny diela v EUR bez DPH.
  5. Ak Zhotoviteľ nevykoná riadne a včas Dielo v súlade so Zmluvou, alebo ak preruší práce na vykonávaní Diela, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa uhradenie všetkých nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli, a to v plnej výške.
  6. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry podľa čl. 4 Zmluvy si Zhotoviteľ môže uplatniť úrok z omeškania vo výške určenej podľa ustanovenia § 1 nariadenia vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení.
  7. Uplatnením nároku na zaplataenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikne druhej strane z nesplnenia zmluvných povinností, ktoré sú zmluvnou pokutou zabezpečené, a to v celom rozsahu. V prípade vzniku škody budú pri jej úhrade zmluvné strany postupovať podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Nahrádza sa skutočná škoda a ušlý zisk.
  8. Zaplataením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti Dielo vykonať.

## **Čl. 9**

### **Odstúpenie od Zmluvy**

1. Zhotoviteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, ak:
  - a) je Objednávateľ v omeškaní s akoukoľvek platbou podľa Zmluvy o viac ako tridsať (30) kalendárnych dní a k úhrade takejto platby nedošlo ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi poskytnúť vo forme písomnej výzvy na úhradu, a ktorá nesmie byť kratšia ako 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na úhradu, a to iba za predpokladu, že práce, za ktoré




Zhotoviteľ platbu požaduje, boli vykonané riadne, včas a v súlade so Zmluvou a neboli Objednávateľom reklamované;

- b) sa splnenie Zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci,
- c) na strane Objednávateľa vzniknú nepredvídané okolnosti, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia predmetu Zmluvy a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť Objednávateľa,

2. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, okrem vyššie uvedených, aj ak:

- Zhotoviteľ je v omeškaní s dokončením Diela alebo jeho častí podľa Zmluvy o viac ako tridsať (30) kalendárnych dní; alebo
- Zhotoviteľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela určené Technologickým projektom, Projektovou dokumentáciou, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto Zmluvou; alebo
- Zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže, alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy Objednávateľa; alebo
- Zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa, resp. oprávnenej osoby Objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie Zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo
- Zhotoviteľ aj napriek upozorneniu Objednávateľa alebo oprávnenej osoby Objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady vadu Diela neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je Objednávateľ povinný zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej sumy určí Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia; alebo
- Zhotoviteľ bez kvalifikovaných dôvodov neprevezme Stavenisko, je zjavné, že Zhotoviteľ nedokáže zhotoviť Dielo riadne a včas podľa Zmluvy, alebo zastaví práce na Diele pred jeho dokončením; alebo
- sa voči Zhotoviteľovi vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo ak Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie; alebo
- sa splnenie Zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci alebo
- Zhotoviteľ nepredloží poistnú zmluvu podľa článku 7 ods. 20 tejto Zmluvy.
- Zhotoviteľ použije iné materiály, ktorých použitie nebolo odsúhlasené Objednávateľom (napr. ekvivalentné alebo škodlivé), alebo vykonáva dielo v rozpore s podmienkami tejto Zmluvy (zmeny v realizácii diela alebo v tejto Zmluve neboli odsúhlasené zo strany Objednávateľa),
- Zhotoviteľ bez písomného súhlasu Objednávateľa postúpi práva a záväzky z tejto Zmluvy na tretiu osobu,
- Zhotoviteľ vykoná akúkoľvek zmenu diela bez súhlasu Objednávateľa,
- vzniknú nepredvídané okolnosti na strane Zhotoviteľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia predmetu Zmluvy a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zhotoviteľa,
- budú poskytnuté nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, resp. nebudú poskytnuté informácie v súlade s podmienkami Zmluvy zo strany Zhotoviteľa;



- Zhotoviteľ, resp. subdodávateľia neboli v čase uzavretia Zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ak boli počas trvania Zmluvy vymazaní z registra partnerov verejného sektora,
  - si subdodávateľia Zhotoviteľa, ktorí musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora ani v dodatočne primeranej lehote určenej Objednávateľom podľa čl. 7 ods. 8 tejto Zmluvy nesplnia povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ak dôjde k ich výmazu z registra partnerov verejného sektora počas trvania Zmluvy.
3. Odstúpenie jednej Zmluvnej strany nadobúda účinnosť okamihom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy nezanikajú povinnosti nahradiť škodu a platiť zmluvné pokuty, dohodnuté pre prípad porušenia Zmluvy a tie povinnosti Zmluvných strán, ktoré vznikli pred odstúpením od Zmluvy, ak z ich povahy nevyplýva niečo iné.
  4. V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že do 15 dní od odstúpenia od Zmluvy sa vykoná fyzická inventarizácia Zhotoviteľom vykonaných prác, odsúhlasí sa ich cena zohľadňujúca aj prípadné vady týchto prác, a na základe takto vykonanej fyzickej inventúry dôjde k vzájomnému finančnému vyporiadaniu, a to najneskôr do 15 dní od ukončenia fyzickej inventúry. Vyporiadanie týmto spôsobom Zmluvné strany budú považovať za vysporiadanie si vzájomných plnení súvisiacich s odstúpením od Zmluvy.

#### **Čl. 10**


##### **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť**

1. Pre účely tejto Zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava uvedená v § 374 Obchodného zákonníka.
2. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán, a ktoré Zmluvné strany nemôžu ovplyvniť sú napr. vojna, mobilizácia, povstanie.
3. Ak budú práce na diele zastavené v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, je Zhotoviteľ povinný bezodkladne vykonať opatrenia na zabezpečenie diela, aby sa minimalizovali riziká zničenia alebo poškodenia diela, odcudzenia časti diela alebo iné škody.
4. Rozsah a spôsob vykonania opatrení na zabezpečenie Diela podľa ods. 3 tohto článku a úhradu nákladov na realizáciu týchto opatrení dohodnú Zmluvné strany pred vykonaním prác na základe návrhu, ktorý predloží Zhotoviteľ.
5. Ak je výsledkom okolností, vylučujúcich zodpovednosť havarijný stav, vykoná Zhotoviteľ opatrenia na zabezpečenie Diela bezodkladne.

#### **Čl. 11**

##### **Odobzдание a prevzatie Diela**

1. Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotoviteľom Objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela. Predmetom odovzdania Zhotoviteľom a prevzatia Objednávateľom bude Dielo ako celok.
2. Po riadnom vykonaní Diela navrhne Zhotoviteľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela Zhotoviteľ určí termín odovzdania Diela. Ak sa Objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela Zhotoviteľom nezúčastní odovzdania Diela, Zhotoviteľ je povinný dohodnúť sa s Objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela; odovzdanie Diela nemôže prebehnúť bez prítomnosti Objednávateľa. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Diele nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a



- plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť Objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku. V takom prípade je Zhotoviteľ povinný všetky vady a nedostatky, ktoré v podstatnej miere znižujú hodnotu diela alebo spôsobilosť použitia na stanovený účel v stanovenej lehote odstrániť, a do tej doby je aj naďalej zaviazaný odovzdať Objednávateľovi riadne vykonané Dielo v zmysle podmienok tejto Zmluvy.
3. Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží Objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v dvoch (2) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:
    - a) náčrt skutočného vyhotovenia Diela v čiernotlačí;
    - b) certifikáty;
    - c) stavebný denník;
    - d) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute;
    - e) záručné listy v kópii;
    - f) doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok;
    - g) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;
    - h) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií;
    - i) elektrickú revíziu na realizáciu elektroinštalácie;
    - j) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú.
  4. V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí Diela (ďalej len „Protokol“), spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť Objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou dodávateľmi technológií. Uvedená skutočnosť bude obsahom Protokolu.
  5. Pokiaľ nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, Zhotoviteľ uvoľní Stavenisko najneskôr do desiatich (10) pracovných dní po podpise Protokolu alebo po vyhotovení zápisu podľa ods. 4 tohto článku Zmluvy. Po tejto lehote ponechá na Stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie vád a nedorobkov Diela.
  6. Protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:
    - a) základné údaje o Diele;
    - b) súpis zistených vád a nedorobkov na Diele;
    - c) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov Diela;
    - d) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
    - e) prehlásenie Zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ Dielo preberá;
    - f) podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán;
    - g) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.
  7. Prehlásením Objednávateľa o prevzatí Diela v Protokole a jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.
  8. V prípade ak Zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým Termínom zhotovenia Diela, je Objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo bez vád a nedorobkov prevziať aj v skoršom termíne.



## Čl. 12


### Miesto zhotovenia Diela, vlastnícke právo k zhotovovanému Dielu

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že Zhotoviteľ bude Dielo zhotovovať v budove, ktoré je v správe Objednávateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Dieli počas realizácie Diela znáša Zhotoviteľ. Vlastníkom Diela počas jeho zhotovovania je Objednávateľ.
2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že stavba sa realizuje v objekte a areáli nemocnice za prevádzky všetkých pracovísk v danom objekte a susediacich pracovísk v areáli a súhlasí s prípadnými obmedzeniami z toho vyplývajúcimi.

## Čl. 13

### Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletne zhotovenie Diela v celku a v súlade so Zmluvou, Technologickým projektom a Projektovou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v SR a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými Zmluvou, Technologickým projektom, Projektovou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, ako aj za vady počas záručnej doby, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela.
3. Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní päť (5) rokov (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať Objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Protokolu oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných väd a nedorobkov.
4. Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynú po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.
5. Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami Zmluvy a relevantných ustanovení Obchodného zákonníka. Ak ide o neodstrániteľné vady, zaväzuje sa Zhotoviteľ v rámci odstránenia vady dodať a zabudovať rovnaký náhradný predmet plnenia resp. Objednávateľ má právo požadovať primeranú zľavu z Ceny Diela. Ak Objednávateľ požaduje zľavu z ceny, má Objednávateľ nárok na zľavu zodpovedajúcu rozdielu medzi hodnotou, ktorú by malo dielo bez väd, a hodnotu, ktorú má dielo dodané s vadami, pričom pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie.
6. Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Zhotoviteľovi vady Diela najneskôr však v lehote pätnástich (15) pracovných dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení




Objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný reagovať na reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 pracovných dní a navrhnúť Objednávateľovi spôsob a primeranú lehotu odstránenia reklamovanej vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 pracovných dní od jej oznámenia, ak sa Zmluvné strany nedohodnú v konkrétnom prípade inak. V prípade havarijného stavu je Zhotoviteľ povinný nastúpiť na odstránenie väd na Diele bez zbytočného odkladu, najneskôr ale do dvoch (2) hodín od okamihu oznámenia vady.

7. V prípade ak Zhotoviteľ neodstráni vadu v lehote uvedenej v Zmluve alebo dohodnutej v zmysle tejto Zmluvy a v naliehavých prípadoch aj vtedy, ak hrozí bezprostredné riziko vzniku škôd a nie je možné čakať na odstránenie väd priamo Zhotoviteľom, má Objednávateľ právo odstrániť tieto vady samostatne, alebo poveriť odstránením väd niekoho iného na náklady a nebezpečenstvo Zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený fakturovať takto vzniknuté náklady Zhotoviteľovi formou vystavenia osobitnej faktúry na Zhotoviteľa a Zhotoviteľovi vzniká povinnosť tieto náklady Objednávateľovi uhradiť v celom rozsahu. Zároveň je Objednávateľ oprávnený fakturovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny nákladov vynaložených na odstránenie reklamovanej vady v prípade odstránenia väd treťou stranou a zmluvnú pokutu v zmysle čl. 8 ods. 2 tejto Zmluvy.
8. Zhotoviteľ vyhotoví súpis skutočne vykonaných prác a v prípade potreby aj revíziu správu a vykoná všetky potrebné ďalšie úkony tak, aby dielo bolo plne funkčné. Po odstránení väd a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela a po odstránení reklamovaných skrytých väd Zhotoviteľ pripraví záznam, ktorý potvrdia zodpovední zástupcovia Zhotoviteľa a Objednávateľa.

#### Čl. 14

##### Doručovanie

1. Akákoľvek písomnosť alebo iné správy, ktoré sa doručujú v súvislosti so Zmluvou (každá z nich ďalej ako „Oznámenie“) musia byť:
  - v písomnej podobe;
  - doručené (i) osobne, (ii) poštou prvou triedou s uhradeným poštovným, (iii) kuriérom prostredníctvom kuriérskej spoločnosti na adresy, ktoré budú oznámené v súlade s týmto článkom Zmluvy;
2. Oznámenie poskytované Objednávateľovi bude zaslané na adresu uvedenú nižšie alebo inej osobe alebo na inú adresu, ktorú Objednávateľ priebežne oznámi Zhotoviteľovi v súlade s týmto článkom Zmluvy:  
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, Rastislavova 43, 042 53 Košice  
k rukám: MUDr. Viliam Čislák, MPH, MBA  
email: [inmm@inmm.sk](mailto:inmm@inmm.sk)
3. Oznámenie poskytované Zhotoviteľovi bude zaslané na adresu uvedenú nižšie alebo iným osobám alebo na iné adresy, ktoré Zhotoviteľ priebežne oznámi Objednávateľovi v súlade s týmto článkom Zmluvy:  
Názov spoločnosti: UNIRES-Bau s. r. o., Vodárenská 2, 040 01 Košice  
k rukám: Ing. Ivan Storinský  
email: [storinsky@uniresbau.sk](mailto:storinsky@uniresbau.sk)



## Čl. 15

### Zachovanie dôvernosti informácií

1. Každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej Zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznami akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej Zmluvnej strany, materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú spoločnosť, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu, alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou Zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej Zmluvnej strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej Zmluvnej strany.
2. Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek Zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie:
  - a) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so Zmluvou;
  - b) osobe, ktorá pre takú Zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát;
  - c) osobe, ktorá pre takú Zmluvnú stranu obstaráva archiváciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu Zmluvy;
  - d) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo Zmluvných strán.

## Čl. 16

### Záverečné ustanovenia

1. Zmluva môže byť zmenená alebo doplňovaná formou číslovaného písomného dodatku podpísaného všetkými Zmluvnými stranami.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, avšak najskôr dňa 26.08.2024. Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ustanovenia § 5a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy súhlasí s vyššie uvedeným zverejnením Zmluvy. Zmluvu a prípadné jej dodatky zverejňuje Objednávateľ.
3. Právne vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
4. Ak ktorékoľvek z ustanovení Zmluvy bude považované za nezákonné, neplatné alebo nevykonateľné (celkom alebo sčasti) podľa akejkoľvek právnej normy, pravidla alebo na inom základe, také ustanovenie (alebo jeho časť) nebude v rozsahu, ktorý je neplatný tvoriť časť tejto Zmluvy, avšak zákonnosť, platnosť a vykonateľnosť zvyšných ustanovení Zmluvy zostane nedotknutá.
5. Zmluva má nasledujúce prílohy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť:
  - Príloha č. 1: Projektová dokumentácia a Technologický projekt
  - Príloha č. 2: Výkaz výmer pre stavebný objekt „Úprava a prestavba priestorov pre nové PET/CT“
  - Príloha č. 3: Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav
  - Príloha č. 4: Návrh uchádzača na plnenie kritérií na predmet zákazky/zmluvy



- Príloha č. 5: Podrobný harmonogram realizácie Diela  
Príloha č. 6: Poistná zmluva uzatvorená Zhotoviteľom  
Príloha č. 7: Zoznam subdodávateľov  
Príloha č. 8: Zápis o odovzdaní a prevzatí Staveniska
6. Zmluva bola vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch v slovenskom jazyku. Objednávateľ prevezme dva (2) rovnopisy Zmluvy a Zhotoviteľ prevezme dva (2) rovnopisy Zmluvy.
  7. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva je vyjadrením ich slobodnej vôle a že nebola podpísaná v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

V Košiciach, dňa

V Košiciach, dňa

Za Objednávateľa:

Za Dodávateľa:

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny

UNIRES – Bau s. r. o.


.....  
MUDr. Viliam Čislák, MPH, MBA  
riaditeľ INMM

.....  
Ing. Ivan Storinský  
konateľ



Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. 733/2024

Projektová dokumentácia a Technologický projekt



Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. 733/2024

**Výkaz výmer pre stavebný objekt „Úprava a prestavba priestorov pre nové PET/CT“**

(doplní úspešný uchádzač)

Názov stavby :

**Úprava a prestavba priestorov pre nové PET/CT INMM Košice**

**SO 02 INMM - Stavebný objekt**

Investor : INMM Rastislavova 43, Košice

---

## ROZPOČET - REKAPITULÁCIA

---

### ZRN

|                   |  |                |
|-------------------|--|----------------|
| HSV+PSV           |  | 112 890,70 EUR |
| ZTI               |  | 2 082,58 EUR   |
| VZT               |  | 16 338,39 EUR  |
| slaboprúd         |  | 8 137,42 EUR   |
| elektroinštalácie |  | 23 743,13 EUR  |

|          |  |                       |
|----------|--|-----------------------|
| Suma ZRN |  | <b>163 192,22 EUR</b> |
|----------|--|-----------------------|

### VRN

|    |       |              |
|----|-------|--------------|
| ZS | 1,00% | 1 631,92 EUR |
|----|-------|--------------|

|          |  |                     |
|----------|--|---------------------|
| Suma VRN |  | <b>1 631,92 EUR</b> |
|----------|--|---------------------|

---

|                  |               |                       |
|------------------|---------------|-----------------------|
| <b>ZRN + VRN</b> |               | <b>164 824,14 EUR</b> |
| <b>DPH</b>       | <b>20,00%</b> | <b>32 964,83 EUR</b>  |

|                             |  |                       |
|-----------------------------|--|-----------------------|
| <b>Celkom CÚ 2024 s DPH</b> |  | <b>197 788,97 EUR</b> |
|-----------------------------|--|-----------------------|

Košice, 14.08.2024

## Krycí list rozpočtu v EUR

|                                                                                    |  |        |             |                        |                       |    |  |                           |  |                                       |  |                                  |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------------|------------------------|-----------------------|----|--|---------------------------|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|--------|--|
| Stavba : Úprava a prestavba priestorov pre nové PET/CT INMM Rastislavova 43 Košice |  |        |             |                        |                       |    |  |                           |  | Miesto:                               |  | Rozpočet:                        |        |  |
| Objekt : SO 02 INMM - stavebný objekt                                              |  |        |             |                        |                       |    |  |                           |  | JKSO :                                |  | Spracoval:                       |        |  |
|                                                                                    |  |        |             |                        |                       |    |  |                           |  | Dňa: 14.8.2024                        |  | Zmluva č.:                       |        |  |
| Odberateľ:                                                                         |  |        |             |                        |                       |    |  |                           |  | IČO:                                  |  | DIČ:                             |        |  |
| Dodávateľ: UNIRES - Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice                        |  |        |             |                        |                       |    |  |                           |  | IČO: 46 447 890                       |  | DIČ:                             |        |  |
| Projektant:                                                                        |  |        |             |                        |                       |    |  |                           |  | IČO:                                  |  | DIČ:                             |        |  |
|                                                                                    |  |        |             |                        |                       |    |  |                           |  | 0                                     |  | 0                                |        |  |
|                                                                                    |  |        |             |                        |                       |    |  |                           |  | 0                                     |  | 0                                |        |  |
| A                                                                                  |  | ZRN    | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu ZRN             | B  |  | IN - Individuálne náklady |  | C                                     |  | NUS - náklady umiestnenia stavby |        |  |
| 1                                                                                  |  | HSV:   | 71 862,42   | 897,00                 | 72 759,42             | 6  |  | Práce nadčas              |  | 11                                    |  | Zariadenie staveniska            | 0,00 % |  |
| 2                                                                                  |  | PSV:   | 21 431,32   | 18 699,96              | 40 131,28             | 7  |  | Murárske výpomocce        |  | 12                                    |  | Prevádzkové vplyvy               | 0,00 % |  |
| 3                                                                                  |  | MCE:   |             |                        | 0,00                  | 8  |  | Bez pevnej podlahy        |  | 13                                    |  | Stažené podmienky                | 0,00 % |  |
| 4                                                                                  |  | Iné:   |             |                        | 0,00                  | 9  |  |                           |  | 14                                    |  |                                  | 0,00 % |  |
| 5                                                                                  |  | Súčet: | 93 293,74   | 19 596,96              | 112 890,70            | 10 |  | Súčet riadkov 6 až 9:     |  | 15                                    |  | Súčet riadkov 11 až 14:          | 0,00   |  |
| projektant, rozpočítar, cenár                                                      |  |        |             |                        | dodávateľ, zhotoviteľ |    |  |                           |  | D ON - ostatné náklady                |  |                                  |        |  |
| dátum:                                                                             |  |        |             |                        | podpis:               |    |  |                           |  | 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte |  |                                  |        |  |
| pečiatka:                                                                          |  |        |             |                        |                       |    |  |                           |  | 17 Inžinierska činnosť                |  |                                  |        |  |
|                                                                                    |  |        |             |                        |                       |    |  |                           |  | 18 Projektové práce                   |  |                                  |        |  |
|                                                                                    |  |        |             |                        |                       |    |  |                           |  | 19                                    |  |                                  |        |  |
|                                                                                    |  |        |             |                        |                       |    |  |                           |  | 20                                    |  |                                  |        |  |
|                                                                                    |  |        |             |                        |                       |    |  |                           |  | Súčet riadkov 16 až 19:               |  |                                  |        |  |
| odberateľ, obstarávateľ                                                            |  |        |             |                        | Celkové náklady       |    |  |                           |  | E                                     |  |                                  |        |  |
| dátum:                                                                             |  |        |             |                        | podpis:               |    |  |                           |  | 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:      |  |                                  |        |  |
| pečiatka:                                                                          |  |        |             |                        |                       |    |  |                           |  | 22 DPH 20% z: 112 890,70              |  |                                  |        |  |
|                                                                                    |  |        |             |                        |                       |    |  |                           |  | 23 DPH 0% z: 0,00                     |  |                                  |        |  |
|                                                                                    |  |        |             |                        |                       |    |  |                           |  | 24                                    |  |                                  |        |  |
|                                                                                    |  |        |             |                        |                       |    |  |                           |  | Súčet riadkov 21 až 23:               |  |                                  |        |  |
|                                                                                    |  |        |             |                        |                       |    |  |                           |  | F Odpočet - prípočet                  |  |                                  |        |  |
|                                                                                    |  |        |             |                        |                       |    |  |                           |  | 0                                     |  |                                  |        |  |

Odberteľ:  
Projektant:  
Dodávateľ: UNIRES - Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

Stavba : Úprava a prestavba priestorov pre nové PETICT INMM Raslislavova 43 Košice  
Objekt : SO 02 INMM - stavebný objekt

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 14.08.2024

| Ing. Lengyelová Jolana               |          |             |                                                                                   |  |                 |               |                 |             |                        |           |                   |       |              |       | Prehľad rozpočtových nákladov v EUR |  |  |  |  |
|--------------------------------------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|---------------|-----------------|-------------|------------------------|-----------|-------------------|-------|--------------|-------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| Por. číslo                           | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                             |  | Množstvo výmera | Memá jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu     | Hmotnosť v tonách |       | Suť v tonách |       | DPH                                 |  |  |  |  |
|                                      |          |             |                                                                                   |  |                 |               |                 |             |                        |           | Jednotková        | Spolu | Jednotková   | Spolu | %                                   |  |  |  |  |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV                  |          |             |                                                                                   |  |                 |               |                 |             |                        |           |                   |       |              |       |                                     |  |  |  |  |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE   |          |             |                                                                                   |  |                 |               |                 |             |                        |           |                   |       |              |       |                                     |  |  |  |  |
| 1                                    | 011      | 317161130   | Preklady keramické POROTHERM 238/70/1000 mm                                       |  | 2,000 kus       |               | 27,39           | 54,78       |                        | 54,78     | 0,03984           |       | 0,07968      |       | 0,000 20                            |  |  |  |  |
| 2                                    | 011      | 317161131   | Preklady keramické POROTHERM 238/70/1250 mm                                       |  | 4,000 kus       |               | 32,45           | 129,80      |                        | 129,80    | 0,04969           |       | 0,19876      |       | 0,000 20                            |  |  |  |  |
| 3                                    | 011      | 317161132   | Preklady keramické POROTHERM 238/70/1500 mm                                       |  | 10,000 kus      |               | 37,35           | 373,50      |                        | 373,50    | 0,05954           |       | 0,59540      |       | 0,000 20                            |  |  |  |  |
|                                      |          |             | 2+4+4 = 10,000                                                                    |  |                 |               |                 |             |                        |           |                   |       |              |       |                                     |  |  |  |  |
| 4                                    | 014      | 340239211   | Zamurovanie otvoru 1-4 m2 tehliami v priečkach alebo stenách hr. do 10 cm         |  | 0,750 m2        |               | 32,46           | 24,35       |                        | 24,35     | 0,13081           |       | 0,09811      |       | 0,000 20                            |  |  |  |  |
|                                      |          |             | 0,375*2 = 0,750                                                                   |  |                 |               |                 |             |                        |           |                   |       |              |       |                                     |  |  |  |  |
| 5                                    | 014      | 340239212   | Zamurovanie otvoru 1-4 m2 tehliami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm        |  | 1,600 m2        |               | 52,07           | 83,31       |                        | 83,31     | 0,26692           |       | 0,42707      |       | 0,000 20                            |  |  |  |  |
|                                      |          |             | 0,8*2 = 1,600                                                                     |  |                 |               |                 |             |                        |           |                   |       |              |       |                                     |  |  |  |  |
| 6                                    | 011      | 342241162   | Priečky z tehál 29 cm dl. pálených plných P15 hr. 140 mm                          |  | 25,984 m2       |               | 51,92           | 1 349,09    |                        | 1 349,09  | 0,28503           |       | 7,40622      |       | 0,000 20                            |  |  |  |  |
|                                      |          |             | 4*3,248*2 = 25,984                                                                |  |                 |               |                 |             |                        |           |                   |       |              |       |                                     |  |  |  |  |
| 7                                    | 011      | 346971155   | Izolácia medzi priečky doskami z minerálnej plsti hr. do 100 mm                   |  | 30,850 m2       |               | 41,75           | 1 287,99    |                        | 1 287,99  | 0,01074           |       | 0,33133      |       | 0,000 20                            |  |  |  |  |
|                                      |          |             | 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:                                         |  | 3 302,82        |               |                 | 3 302,82    | 0,00                   | 3 302,82  |                   |       | 9,13657      |       | 0,000                               |  |  |  |  |
| 6 - ÚPRAVY PОВRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE |          |             |                                                                                   |  |                 |               |                 |             |                        |           |                   |       |              |       |                                     |  |  |  |  |
| 8                                    | 011      | 612407211   | Vnútorná omietka stien tenkovrstvová roztieraná extra jemná                       |  | 348,099 m2      |               | 16,32           | 5 680,98    |                        | 5 680,98  | 0,00217           |       | 0,75537      |       | 0,000 20                            |  |  |  |  |
| 9                                    | 011      | 612408191   | Základná penetrácia                                                               |  | 584,889 m2      |               | 3,20            | 1 871,64    |                        | 1 871,64  | 0,00010           |       | 0,05849      |       | 0,000 20                            |  |  |  |  |
| 10                                   | 011      | 612421637   | Omietka vnút. stien vápenná štuková                                               |  | 348,099 m2      |               | 18,59           | 6 471,16    |                        | 6 471,16  | 0,05538           |       | 19,27772     |       | 0,000 20                            |  |  |  |  |
|                                      |          |             | 2*3,85*(1,4+3,248*2+1,731+3,248*3+1,73+1,6*2+5,23+3,9+7,3+5,25+6+3,3+8) = 454,924 |  |                 |               |                 |             |                        |           |                   |       |              |       |                                     |  |  |  |  |
|                                      |          |             | 3,85*10,9-148,79 = -106,825                                                       |  |                 |               |                 |             |                        |           |                   |       |              |       |                                     |  |  |  |  |
| 11                                   | 011      | 612457265   | Vnút. omietka barytová (ochrana proti RTG žiareniu) stien hr. 30 mm               |  | 148,790 m2      |               | 273,69          | 40 722,34   |                        | 40 722,34 | 0,09450           |       | 14,06066     |       | 0,000 20                            |  |  |  |  |
|                                      |          |             | 2*3,85*(7,3+5,25)+3,85*3,248+3,85*(2,5*2+3*2)+0,9*3 = 148,790                     |  |                 |               |                 |             |                        |           |                   |       |              |       |                                     |  |  |  |  |
| 12                                   | 011      | 631315711   | Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 12-24 cm                                |  | 0,180 m3        |               | 169,58          | 30,52       |                        | 30,52     | 2,45421           |       | 0,44176      |       | 0,000 20                            |  |  |  |  |
|                                      |          |             | 0,18*1*1 = 0,180                                                                  |  |                 |               |                 |             |                        |           |                   |       |              |       |                                     |  |  |  |  |
| 13                                   | 011      | 632450131   | Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v ploche zo suchých zmesí hr. 20 mm        |  | 88,000 m2       |               | 20,12           | 1 770,56    |                        | 1 770,56  | 0,04200           |       | 3,69600      |       | 0,000 20                            |  |  |  |  |
|                                      |          |             | 61,79+17,28+8,93 = 88,000                                                         |  |                 |               |                 |             |                        |           |                   |       |              |       |                                     |  |  |  |  |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                  | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                                              | Množstvo výmera | Memá jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu    | Hmotnosť v tonách<br>Jednotková | Spolu    | Suť v tonách<br>Jednotková | Spolu | DPH % |
|---------------------------------------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|------------------------|----------|---------------------------------|----------|----------------------------|-------|-------|
| 14                                          | 011      | 632477005   | Nivelačná slietka podlahová KNAUF hrúbky 3mm                                                                       | 38,200          | m2            | 18,63           | 711,67      |                        | 711,67   | 0,00460                         | 0,17572  |                            | 0,000 | 20    |
| 15                                          | 011      | 642942111   | Osadenie dverných záubní alebo rámov ocelových do 2,5 m2                                                           | 2,000           | kus           | 19,50           | 39,00       |                        | 39,00    | 0,01886                         | 0,03772  |                            | 0,000 | 20    |
| 16                                          | MAT      | 553301110   | Záubňa oceľová CGH 70x197 komaxit.                                                                                 | 1,000           | kus           | 57,00           |             | 57,00                  |          | 0,01130                         | 0,01130  |                            | 0,000 | 20    |
| 17                                          | MAT      | 553301120   | Záubňa oceľová CGH 80x197 komaxit.                                                                                 | 1,000           | kus           | 57,00           |             | 57,00                  |          | 0,01150                         | 0,01150  |                            | 0,000 | 20    |
| 18                                          | MAT      | 553301190   | Záubňa oceľová CGH 140x210 komaxitov.                                                                              | 1,000           | kus           | 98,00           |             | 98,00                  |          | 0,01370                         | 0,01370  |                            | 0,000 | 20    |
| 19                                          | 011      | 642942221   | Osadenie dverných záubní alebo rámov ocelových do 4,5 m2                                                           | 1,000           | kus           | 25,00           | 25,00       |                        | 25,00    | 0,03751                         | 0,03751  |                            | 0,000 | 20    |
| 20                                          | 011      | 642945111   | Osadenie ocel. záubní s požad. protiradiačnými vlastnosťami dvier 1-krídl. do 2,5 m2                               | 4,000           | kus           | 333,25          | 1 333,00    |                        | 1 333,00 | 0,46076                         | 1,84304  |                            | 0,000 | 20    |
| 21                                          | MAT      | 553324390   | Záubňa oceľová 800x1970                                                                                            | 3,000           | kus           | 165,00          |             | 495,00                 | 495,00   | 0,02836                         | 0,08508  |                            | 0,000 | 20    |
| 22                                          | MAT      | 553324410   | Záubňa oceľová 900x1970                                                                                            | 1,000           | kus           | 190,00          |             | 190,00                 | 190,00   | 0,02919                         | 0,02919  |                            | 0,000 | 20    |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: |          |             |                                                                                                                    |                 |               |                 |             |                        |          | 58 655,87                       | 40,53476 |                            | 0,000 |       |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE             |          |             |                                                                                                                    |                 |               |                 |             |                        |          |                                 |          |                            |       |       |
| 23                                          | 003      | 941955003   | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m                                                                  | 88,000          | m2            | 8,53            | 750,64      |                        | 750,64   | 0,00588                         | 0,51744  |                            | 0,000 | 20    |
| 24                                          | 011      | 952901111   | Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m                                              | 88,000          | m2            | 4,50            | 396,00      |                        | 396,00   | 0,00002                         | 0,00176  |                            | 0,000 | 20    |
| 25                                          | 013      | 962031132   | Búranie priečok z tehlá MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2<br>4*(1,566+1,546)+0,6*1,97+4*1,568+0,9*2,1 = 15,648 | 15,648          | m2            | 4,33            | 67,76       |                        | 67,76    | 0,00068                         | 0,01064  | 0,131                      | 2,050 | 20    |
| 26                                          | 013      | 962031133   | Búranie priečok z tehlá MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2<br>4,2895 = 4,290                                    | 4,290           | m2            | 5,30            | 22,74       |                        | 22,74    | 0,00068                         | 0,00292  | 0,261                      | 1,120 | 20    |
| 27                                          | 013      | 965043421   | Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 1 m2<br>0,18*1*1 = 0,180                                           | 0,180           | m3            | 208,77          | 37,58       |                        | 37,58    |                                 | 0,00000  | 2,200                      | 0,396 | 20    |
| 28                                          | 013      | 965081713   | Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2<br>2,895*(1,56+1,546)+5,25*3,27+3,3*3+38,2 = 74,259     | 74,259          | m2            | 3,51            | 260,65      |                        | 260,65   |                                 | 0,00000  | 0,020                      | 1,485 | 20    |
| 29                                          | 013      | 968072455   | Vybúranie kov. dverných záubní do 2 m2<br>0,9*2,1*2+0,8*1,97*2 = 6,932                                             | 6,932           | m2            | 14,81           | 102,66      |                        | 102,66   | 0,00120                         | 0,00832  | 0,076                      | 0,527 | 20    |
| 30                                          | 013      | 971033531   | Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm<br>1,5*2,15+0,9*2,1 = 1,335                             | 3,077           | m2            | 11,75           | 36,15       |                        | 36,15    | 0,00169                         | 0,00520  | 0,270                      | 0,831 | 20    |
| 31                                          | 013      | 971033631   | Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm<br>0,331*2+0,6*0,6+0,24*3 = 1,742                       | 1,800           | m2            | 8,52            | 15,34       |                        | 15,34    | 0,00055                         | 0,00099  | 0,270                      | 0,486 | 20    |
| 32                                          | 013      | 971033641   | Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm<br>0,9*2*0,3+0,8*2*0,3 = 1,020                          | 1,020           | m3            | 62,55           | 63,80       |                        | 63,80    | 0,00187                         | 0,00191  | 1,800                      | 1,836 | 20    |
| 33                                          | 013      | 974031147   | Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 7 cm š. do 30 cm<br>2*1+10*1,5+4*1,25 = 22,000                              | 22,000          | m             | 11,04           | 242,88      |                        | 242,88   | 0,00050                         | 0,01100  | 0,038                      | 0,836 | 20    |
| 34                                          | 013      | 974042565   | Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 15 cm š. do 20 cm<br>*1pp<br>2,37 = 2,370<br>*pre kanáliky                    | 19,866          | m             | 26,11           | 518,70      |                        | 518,70   |                                 | 0,00000  | 0,066                      | 1,311 | 20    |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                               | Množstvo výmera | Memá jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu     | Hmotnosť v tonách<br>JednotkováSpolu | Suť v tonách<br>JednotkováSpolu | DPH %     |
|------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------|
|            |          |             | 11 = 11,000                                                                         |                 |               |                 |             |                        |           |                                      |                                 |           |
|            |          |             | *1np pre mur. priečky                                                               |                 |               |                 |             |                        |           |                                      |                                 |           |
|            |          |             | 3,248*2 = 6,496                                                                     |                 |               |                 |             |                        |           |                                      |                                 |           |
| 35         | 013      | 974042567   | Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 15 cm š. do 30 cm                              | 2,445 m         |               | 31,55           | 77,14       |                        | 77,14     | 0,00000                              | 0,099                           | 0,242 20  |
|            |          |             | 1,063+1,382 = 2,445                                                                 |                 |               |                 |             |                        |           |                                      |                                 |           |
| 36         | 013      | 978011191   | Oličenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 100 %                             | 26,171 m2       |               | 6,75            | 176,65      |                        | 176,65    | 0,00000                              | 0,050                           | 1,309 20  |
| 37         | 013      | 978013191   | Oličenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %                               | 489,574 m2      |               | 5,21            | 2 550,68    |                        | 2 550,68  | 0,00000                              | 0,046                           | 22,520 20 |
|            |          |             | 3,85*9 = 34,650                                                                     |                 |               |                 |             |                        |           |                                      |                                 |           |
|            |          |             | 2*3,85*(1,4+3,248*2+1,731+3,248*3+1,73+1,6*2+5,23+3,9+7,3+5,25+6+3,3+3,8) = 454,924 |                 |               |                 |             |                        |           |                                      |                                 |           |
| 38         | 013      | 978059531   | Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2                              | 109,460 m2      |               | 5,80            | 634,87      |                        | 634,87    | 0,00000                              | 0,068                           | 7,443 20  |
|            |          |             | 2*(3,248*4+1,566*2+1,546*2)-0,8*1,97*2+2*(7,3+5,25+5,23+3,27)*2-1,25*2,1 = 116,855  |                 |               |                 |             |                        |           |                                      |                                 |           |
|            |          |             | -0,8*1,97*3-1,27*2,1 = -7,395                                                       |                 |               |                 |             |                        |           |                                      |                                 |           |
| 39         | 013      | 979011111   | Zvislá doprava suite a vybúr. hmôt za prvé podlažie                                 | 43,301 t        |               | 19,17           | 830,08      |                        | 830,08    | 0,00000                              |                                 | 0,000 20  |
| 40         | 013      | 979081111   | Odvoz suite a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                    | 43,301 t        |               | 16,23           | 702,78      |                        | 702,78    | 0,00000                              |                                 | 0,000 20  |
| 41         | 013      | 979081121   | Odvoz suite a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                           | 649,515 t       |               | 0,43            | 279,29      |                        | 279,29    | 0,00000                              |                                 | 0,000 20  |
|            |          |             | 43,301*15 = 649,515                                                                 |                 |               |                 |             |                        |           |                                      |                                 |           |
| 42         | 013      | 979082111   | Vnútrostavenisková doprava suite a vybúraných hmôt do 10 m                          | 43,301 t        |               | 16,76           | 725,72      |                        | 725,72    | 0,00000                              |                                 | 0,000 20  |
| 43         | 013      | 979082121   | Vnútrost. doprava suite a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m                       | 43,301 t        |               | 1,88            | 81,41       |                        | 81,41     | 0,00000                              |                                 | 0,000 20  |
| 44         | 013      | 979131409   | Poplatok za ulož. a znešk. staveb. suite na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | 43,301 t        |               | 30,72           | 1 330,21    |                        | 1 330,21  | 0,00000                              |                                 | 0,000 20  |
|            |          |             | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:                                              | 9 903,73        |               |                 | 9 903,73    | 0,00                   | 9 903,73  | 0,56017                              |                                 | 42,392    |
|            |          |             | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:                                                          | 72 759,420      |               |                 | 71 862,42   | 897,00                 | 72 759,42 | 50,23150                             |                                 | 42,392    |
|            |          |             | PRÁCE A DODÁVKY PSV                                                                 |                 |               |                 |             |                        |           |                                      |                                 |           |
|            |          |             | 712 - Povlakové krytiny                                                             |                 |               |                 |             |                        |           |                                      |                                 |           |
| 45         | 712      | 71230083110 | úprava na streche pre VZT včít. príerazov                                           | 4,000 kus       |               | 1 000,00        | 4 000,00    |                        | 4 000,00  | 0,00000                              | 0,006                           | 0,024 20  |
| 46         | 712      | 712999906   | Povlakové krytiny, HZS T6                                                           | 10,000 hod      |               | 25,40           | 254,00      |                        | 254,00    | 0,00000                              |                                 | 0,000 20  |
|            |          |             | 712 - Povlakové krytiny spolu:                                                      | 4 254,00        |               |                 | 4 254,00    | 0,00                   | 4 254,00  | 0,00000                              |                                 | 0,024     |
|            |          |             | 713 - Izolácie tepelné                                                              |                 |               |                 |             |                        |           |                                      |                                 |           |
| 47         | 713      | 713121111   | Montáž tep. izolácie podlah 1 x položenie                                           | 2,000 m2        |               | 1,70            | 3,40        |                        | 3,40      | 0,00003                              |                                 | 0,000 20  |
| 48         | MAT      | 2831G2402   | Doska tepelnoizolačná FLOORMATE 500 - 1250x600x30 mm                                | 2,100 m2        |               | 8,10            | 17,01       | 17,01                  | 17,01     | 0,00000                              |                                 | 0,000 20  |
|            |          |             | 713 - Izolácie tepelné spolu:                                                       | 20,41           |               |                 | 3,40        | 17,01                  | 20,41     | 0,00006                              |                                 | 0,000     |
|            |          |             | 763 - Konštrukcie - drevostavby                                                     |                 |               |                 |             |                        |           |                                      |                                 |           |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky  | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                                       | Množstvo výmera | Memá jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu    | Hmotnosť v tonách<br>Jednotková | Spolu   | Suť v tonách<br>Jednotková | Spolu | DPH % |
|------------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|------------------------|----------|---------------------------------|---------|----------------------------|-------|-------|
| 49         | 763      | 763112124    | Priečky sadrokartónové W112 2x12,5 mm GKF 150 mm                                                            | 30,850 m2       |               | 74,60           | 2 301,41    |                        | 2 301,41 | 0,05684                         | 1,75351 |                            | 0,000 | 20    |
|            |          |              | *1pp                                                                                                        |                 |               |                 |             |                        |          |                                 |         |                            |       |       |
|            |          |              | 3,6*2,37-1,25*1,97 = 6,070                                                                                  |                 |               |                 |             |                        |          |                                 |         |                            |       |       |
|            |          |              | *1np                                                                                                        |                 |               |                 |             |                        |          |                                 |         |                            |       |       |
|            |          |              | 4*(3,3+2,895) = 24,780                                                                                      |                 |               |                 |             |                        |          |                                 |         |                            |       |       |
| 50         | 763      | 763129145    | Demontáž sadrokartónového podlahu s dvojvrstvou nosnou konštrukciou z ocelových profilov dvojité opláštenie | 26,171 m2       |               | 4,89            | 127,98      |                        | 127,98   | 0,00000                         | 0,00000 | 0,030                      | 0,785 | 20    |
|            |          |              | 2,893*(1,566+1,546)+5,25*3,27 = 26,171                                                                      |                 |               |                 |             |                        |          |                                 |         |                            |       |       |
| 51         | 763      | 763134070    | Podlahy sadr. RIGIPS zavesené oceľ profil dosky 2x RF1 hr. 15 mm                                            | 24,943 m2       |               | 67,84           | 1 692,13    |                        | 1 692,13 | 0,00079                         | 0,01970 |                            | 0,000 | 20    |
|            |          |              | 3,248*(1,73+1,6*2)+3,9+5,03 = 24,943                                                                        |                 |               |                 |             |                        |          |                                 |         |                            |       |       |
| 52         | 763      | 763181253    | Zárubne ocelové W111 výška do 4,75 m š. 1250 mm hr. 150 mm                                                  | 1,000 kus       |               | 176,80          | 176,80      |                        | 176,80   | 0,01789                         | 0,01789 |                            | 0,000 | 20    |
|            |          |              | 763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:                                                                      | 4 298,32        |               |                 | 4 298,32    | 0,00                   | 4 298,32 |                                 | 1,79111 |                            | 0,785 |       |
|            |          |              | 766 - Konštrukcie stolárske                                                                                 |                 |               |                 |             |                        |          |                                 |         |                            |       |       |
| 53         | 766      | 766661112    | Montáž dver kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m                                                       | 2,000 kus       |               | 15,00           | 30,00       |                        | 30,00    |                                 | 0,00000 |                            | 0,000 | 20    |
| 54         | MAT      | 611601560    | Dvere vnútorné hladké piné 700x1970 + kovanie kpl S 6                                                       | 1,000 kus       |               | 125,00          |             | 125,00                 | 125,00   | 0,01550                         | 0,01550 |                            | 0,000 | 20    |
| 55         | MAT      | 611601860    | Dvere vnútorné hladké piné 800x1970+kovanie kpl S 7                                                         | 1,000 kus       |               | 125,00          |             | 125,00                 | 125,00   | 0,01600                         | 0,01600 |                            | 0,000 | 20    |
| 56         | MAT      | 611628670    | Dvere vnútorné hladké 2kr. 1250x1970 + kovanie kpl S 13                                                     | 1,000 kus       |               | 430,00          |             | 430,00                 | 430,00   | 0,02950                         | 0,02950 |                            | 0,000 | 20    |
| 57         | MAT      | 611628700    | Dvere vnútorné hladké 2kr. 1400x2100 + kovanie kpl S 19                                                     | 1,000 kus       |               | 510,00          |             | 510,00                 | 510,00   | 0,03250                         | 0,03250 |                            | 0,000 | 20    |
| 58         | 766      | 766661132    | Montáž dver kompl. otvár. do zárubne 2-kridl. do 1,45m                                                      | 2,000 kus       |               | 32,50           | 65,00       |                        | 65,00    |                                 | 0,00000 |                            | 0,000 | 20    |
| 59         | 766      | 766661422    | Montáž dver kom. otv. do zár. 1-kr. nad 0,8m                                                                | 4,000 kus       |               | 90,00           | 360,00      |                        | 360,00   |                                 | 0,00000 |                            | 0,000 | 20    |
| 60         | MAT      | 611655920    | Dvere drevené hlad. 80x197 s olovenou vložkou hr. 3,2 kpl                                                   | 3,000 kus       |               | 1 650,00        |             | 4 950,00               | 4 950,00 | 0,10500                         | 0,31500 |                            | 0,000 | 20    |
| 61         | MAT      | 611655930    | Dvere drevené hlad. 90x197 s olovenou vložkou hr. 3,2 kpl                                                   | 1,000 kus       |               | 3 200,00        |             | 3 200,00               | 3 200,00 | 0,12000                         | 0,12000 |                            | 0,000 | 20    |
|            |          |              | 766 - Konštrukcie stolárske spolu:                                                                          | 9 795,00        |               |                 | 455,00      | 9 340,00               | 9 795,00 |                                 | 0,52850 |                            | 0,000 |       |
|            |          |              | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné                                                                   |                 |               |                 |             |                        |          |                                 |         |                            |       |       |
| 62         | 767      | 767590110    | Montáž podlahových konštrukcii roštov zváraním                                                              | 292,180 kg      |               | 1,99            | 581,44      |                        | 581,44   | 0,00005                         | 0,01461 |                            | 0,000 | 20    |
|            |          |              | 228,46+34,9+28,82 = 292,180                                                                                 |                 |               |                 |             |                        |          |                                 |         |                            |       |       |
| 63         | MAT      | 553001000100 | Materiál pre zámočnickú výrobu                                                                              | 306,789 kg      |               | 3,98            |             | 1 221,02               | 1 221,02 | 0,00100                         | 0,30679 |                            | 0,000 | 20    |
|            |          |              | 292,18*1,05 = 306,789                                                                                       |                 |               |                 |             |                        |          |                                 |         |                            |       |       |
|            |          |              | *oceľ. kanálikov                                                                                            |                 |               |                 |             |                        |          |                                 |         |                            |       |       |
| 64         | 767      | 767996801    | Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg                                                                       | 100,000 kg      |               | 3,84            | 384,00      |                        | 384,00   | 0,00005                         | 0,00500 | 0,001                      | 0,100 | 20    |
|            |          |              | 10*10 = 100,000                                                                                             |                 |               |                 |             |                        |          |                                 |         |                            |       |       |
|            |          |              | *demontáž platni pre kotvenie                                                                               |                 |               |                 |             |                        |          |                                 |         |                            |       |       |
|            |          |              | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:                                                            | 2 186,46        |               |                 | 965,44      | 1 221,02               | 2 186,46 |                                 | 0,32540 |                            | 0,100 |       |
|            |          |              | 771 - Podlahy z dlaždíc keramických                                                                         |                 |               |                 |             |                        |          |                                 |         |                            |       |       |
| 65         | 771      | 771575107    | Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. do tmelu                                                                | 8,930 m2        |               | 34,85           | 311,21      |                        | 311,21   | 0,00491                         | 0,04385 |                            | 0,000 | 20    |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                  | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer                                                                                                                     | Množstvo výmera     | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie     | Špecifikovaný materiál | Spolu            | Hmotnosť v tonách |                    | Suť v tonách |                | DPH % |
|---------------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------|----------------|-------|
|                                             |          |             |                                                                                                                                                                           |                     |                |                 |                 |                        |                  | Jednotková        | Spolu              | Jednotková   | Spolu          |       |
| 66                                          | MAT      | 5976316001  | 3,9+5,03 = 8,930<br>Dlaž. ker. protišmyk.                                                                                                                                 | 9,109 m2<br>607,25  |                | 32,50           |                 | 296,04<br>296,04       | 296,04<br>607,25 | 0,01750           | 0,15941<br>0,20325 |              | 0,000<br>0,000 | 20    |
| 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:  |          |             |                                                                                                                                                                           |                     |                |                 |                 |                        |                  |                   |                    |              |                |       |
| 776 - Podlahy povlakové                     |          |             |                                                                                                                                                                           |                     |                |                 |                 |                        |                  |                   |                    |              |                |       |
| 67                                          | 775      | 776511000   | Lepenie povlakových podláh gumených pásov<br>17,28 = 17,280                                                                                                               | 17,280 m2           |                | 7,60            | 131,33          |                        | 131,33           | 0,00034           | 0,00588            |              | 0,000          | 20    |
| 68                                          | 775      | 776521230   | Lepenie povlakových podláh plastových elektrostat. štvorcov<br>38,2+5,63+5,23*2+7,5 = 61,790                                                                              | 61,790 m2           |                | 35,63           | 2 201,58        |                        | 2 201,58         | 0,00042           | 0,02595            |              | 0,000          | 20    |
| 69                                          | MAT      | 284102420   | Podlahovina kaučuk..Nora ( zväraná)<br>17,626 = 17,626<br>* v cene sú fabiony                                                                                             | 17,626 m2           |                | 47,25           |                 | 832,83                 | 832,83           | 0,00260           | 0,04583            |              | 0,000          | 20    |
| 70                                          | MAT      | 28412210010 | Podlahovina antistatická kaučuk. Nora včít. podkladu<br>61,79*1,02 = 63,026<br>* vcene sú fabiony                                                                         | 63,026 m2           |                | 51,45           |                 | 3 242,69               | 3 242,69         | 0,00300           | 0,18908            |              | 0,000          | 20    |
| 776 - Podlahy povlakové spolu:              |          |             |                                                                                                                                                                           |                     |                |                 |                 |                        |                  |                   |                    |              |                |       |
| 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek        |          |             |                                                                                                                                                                           |                     |                |                 |                 |                        |                  |                   |                    |              |                |       |
| 71                                          | 771      | 781415014   | Montáž obkladov vnút. z obklad. do tmelu<br>2*2*(7,3+5,25+3,248*3+1,73+1,6*2+1,73+1,4+3,248*2)-0,8*1,97*6-0,7*1,97*2-0,9*2-0,8*2 = 131,786                                | 131,786 m2          |                | 39,94           | 5 263,53        |                        | 5 263,53         | 0,00234           | 0,30838            |              | 0,000          | 20    |
| 72                                          | MAT      | 597670200   | Obkl. ker.<br>131,786*1,02 = 134,422                                                                                                                                      | 134,422 m2          |                | 27,90           |                 | 3 750,37               | 3 750,37         | 0,01500           | 2,01633            |              | 0,000          | 20    |
| 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu: |          |             |                                                                                                                                                                           |                     |                |                 |                 |                        |                  |                   |                    |              |                |       |
| 783 - Nátery                                |          |             |                                                                                                                                                                           |                     |                |                 |                 |                        |                  |                   |                    |              |                |       |
| 73                                          | 783      | 783222100   | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. dvojnásobné<br>0,23*11*2+0,45*11+0,12*11*2 = 12,650<br>0,3*1,382*2+0,53*1,382+0,12*1,382*2+0,33*1,063*2+0,56*1,063+0,12*2*1,063 = 3,445 | 16,095 m2           |                | 6,46            | 103,97          |                        | 103,97           | 0,00016           | 0,00258            |              | 0,000          | 20    |
| 74                                          | 783      | 783226100   | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné<br>783 - Nátery spolu:                                                                                                 | 16,095 m2<br>155,15 |                | 3,18            | 51,18<br>155,15 | 0,00<br>0,00           | 51,18<br>155,15  | 0,00008           | 0,00129<br>0,00386 |              | 0,000<br>0,000 | 20    |
| 784 - Maľby                                 |          |             |                                                                                                                                                                           |                     |                |                 |                 |                        |                  |                   |                    |              |                |       |
| 75                                          | 784      | 78444809010 | Maľba 1 far. primalex fortissimo 2x<br>61,79+17,28+8,93 = 88,000<br>3,85*10,9 = 41,965                                                                                    | 584,889 m2          |                | 5,80            | 3 392,36        |                        | 3 392,36         | 0,00068           | 0,39772            |              | 0,000          | 20    |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód položky | Kód cen. | Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer                               | Množstvo výmera | Memá jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu      | Hmotnosť v tonách |          | Suť v tonách |        | DPH % |
|------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|------------------------|------------|-------------------|----------|--------------|--------|-------|
|            |             |          |                                                                                     |                 |               |                 |             |                        |            | Jednotková        | Spolu    | Jednotková   | Spolu  |       |
|            |             |          | 2*3,85*(1,4+3,248*2+1,731+3,248*3+1,73+1,6*2+5,23+3,9+7,3+5,25+6+3,3+3,8) = 454,924 |                 |               |                 |             |                        |            |                   |          |              |        |       |
|            |             |          | 784 - Malby spolu:                                                                  | 3 392,36        |               |                 | 3 392,36    | 0,00                   | 3 392,36   |                   | 0,39772  |              | 0,000  |       |
|            |             |          | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                                                          | 40 131,28       |               |                 | 21 431,32   | 18 699,96              | 40 131,28  |                   | 5,84235  |              | 0,909  |       |
|            |             |          | Za rozpočet celkom                                                                  | 112 890,70      |               |                 | 93 293,74   | 19 596,96              | 112 890,70 |                   | 56,07385 |              | 43,301 |       |

Odbérateľ: INMM  
 Projektant: Ing.František Priščák  
 Dodávateľ: UNIRES-Bau s.r.o.

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 14.08.2024

Stavba : Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny,Rastislavova 43,Košice  
 Objekt : SO 02 INMM-PET/CT prac. SIEMENS VISION  
 Časť : Zdravotechnika

MPBAU SK, s. r. o. Košice

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|-------|
|------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|-------|

#### PRÁCE A DODÁVKY HSV

##### 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

|                                           |     |           |                                                                                                                                 |       |    |       |      |   |
|-------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------|------|---|
| 1                                         | 014 | 340238212 | Zamurovanie otvoru 0,25-1 m2 tehľami v priečkach alebo stenách hr. nad 100 mm<br><br>5*0,15*0,15 = 0,113<br>12*0,07*0,1 = 0,084 | 0,197 | m2 | 43,50 | 8,57 | 0 |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: |     |           |                                                                                                                                 | 8,57  |    |       | 8,57 |   |

##### 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

|                                        |     |           |                                                                                 |         |     |       |        |   |
|----------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------|--------|---|
| 2                                      | 014 | 952902110 | Zametenie v miestnostiach a chodbách                                            | 16,000  | m2  | 0,20  | 3,20   | 0 |
| 3                                      | 013 | 971042231 | Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v betón. murive hr. do 15 cm                        | 4,000   | kus | 4,20  | 16,80  | 0 |
| 4                                      | 013 | 971042241 | Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v betón. murive hr. do 30 cm                        | 1,000   | kus | 16,50 | 16,50  | 0 |
| 5                                      | 013 | 974049143 | Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 7 cm š. do 10 cm                           | 12,000  | m   | 15,23 | 182,76 | 0 |
| 6                                      | 013 | 979011111 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie                              | 0,223   | t   | 19,17 | 4,27   | 0 |
| 7                                      | 013 | 979011121 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie                      | 0,223   | t   | 9,30  | 2,07   | 0 |
| 8                                      | 013 | 979081111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                 | 0,223   | t   | 16,23 | 3,62   | 0 |
| 9                                      | 013 | 979081121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                        | 4,237   | t   | 0,43  | 1,82   | 0 |
| 10                                     | 013 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m                       | 0,223   | t   | 16,76 | 3,74   | 0 |
| 11                                     | 013 | 979082121 | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m                    | 2,230   | t   | 1,88  | 4,19   | 0 |
| 12                                     | 013 | 979131409 | Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | 0,223   | t   | 30,72 | 6,85   | 0 |
| 13                                     | 014 | 998991111 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m                                | 0,059   | t   | 45,25 | 2,67   | 0 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: |     |           |                                                                                 | 248,49  |     |       | 248,49 |   |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:             |     |           |                                                                                 | 257,060 |     |       | 257,06 |   |

#### PRÁCE A DODÁVKY PSV

##### 721 - Vnúťorná kanalizácia

|    |     |              |                                                             |       |     |       |       |   |
|----|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|-------|---|
| 14 | 721 | 721100902    | Opr. pretesnenie hrdla odpad. potrubia DN do 100            | 4,000 | kus | 9,99  | 39,96 | 0 |
| 15 | 721 | 721100912    | Opr. utesnenie vrchnáka čističa alebo vysekaného otvoru     | 2,000 | kus | 10,50 | 21,00 | 0 |
| 16 | 721 | 7211420000pc | R=ura odpadná WAVIN SITECH 3/8                              | 1,000 | m   | 13,75 | 13,75 | 0 |
| 17 | 721 | 7211421212pc | Odbočka WAVIN D110/D50-45                                   | 2,000 | ks  | 19,50 | 39,00 | 0 |
| 18 | 721 | 7211421261pc | Koleno 45°/D50                                              | 1,000 | ks  | 3,40  | 3,40  | 0 |
| 19 | 721 | 721142126pc  | Koleno 45°/D32                                              | 2,000 | ks  | 1,60  | 3,20  | 0 |
| 20 | 721 | 721142127pc  | Koleno 87,5°/D32                                            | 7,000 | ks  | 2,00  | 14,00 | 0 |
| 21 | 721 | 7211421291pc | Koleno 87,5°/D50                                            | 1,000 | ks  | 3,00  | 3,00  | 0 |
| 22 | 721 | 721142129c   | Koleno 87,5°/D40                                            | 4,000 | ks  | 2,80  | 11,20 | 0 |
| 23 | 721 | 721142130pc  | Odbočka D32/32-45°                                          | 2,000 | ks  | 3,50  | 7,00  | 0 |
| 24 | 721 | 721142133pc  | Redukcia D50/D32                                            | 1,000 | ks  | 6,50  | 6,50  | 0 |
| 25 | 721 | 721170955    | Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 110 | 2,000 | kus | 48,50 | 97,00 | 0 |

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                      | Kód cen. | Kód položky  | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer            | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu           | DPH % |
|---------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 26                              | 721      | 721170965    | Opr. PVC potrubia, prepojenie existujúceho potrubia D 110        | 2,000           | kus            | 16,95           | 33,90           | 0     |
| 27                              | 721      | 721174019pc  | Drezový sifon HL 100G-Dn40                                       | 4,000           | m              | 33,00           | 132,00          | 0     |
| 28                              | 721      | 721174022pc  | Rúry odpadné kanal. WAVIN-SITECH (odhlučnené) DN 40              | 2,000           | m              | 33,50           | 67,00           | 0     |
| 29                              | 721      | 721174023pc  | Rúry odpadné kanal. WAVIN-SITECH (odhlučnené) DN 50              | 1,000           | m              | 41,25           | 41,25           | 0     |
| 30                              | 721      | 721174025pc  | Rúry odpadné kanal. WAVIN-SITECH (odhlučnené) DN 110             | 2,000           | m              | 84,20           | 168,40          | 0     |
| 31                              | 721      | 721174026pc  | Rúry odpadné kanal. WAVIN-SITECH (odhlučnené) DN 32              | 10,000          | m              | 23,50           | 235,00          | 0     |
| 32                              | 721      | 721194103    | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8                  | 4,000           | kus            | 3,00            | 12,00           | 0     |
| 33                              | 721      | 721194104    | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8                  | 2,000           | kus            | 3,05            | 6,10            | 0     |
| 34                              | 721      | 721290123    | Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300                      | 15,000          | m              | 1,10            | 16,50           | 0     |
| 35                              | 721      | 7212901311c  | Podomietk. zápach. uzvierka-kondenz. HL 138H-32                  | 1,000           | ks             | 80,00           | 80,00           | 0     |
| 36                              | 721      | 721300912    | Opr. kanaliz. prečistenie zvis. odpad. v 1 podl. do DN 200       | 2,000           | kus            | 16,23           | 32,46           | 0     |
| 37                              | 721      | 998721201    | Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m       | 10,836          | %              | 1,00            | 10,84           | 0     |
| 721 - Vnútna kanalizácia spolu: |          |              |                                                                  | 1 094,46        |                |                 | 1 094,46        |       |
| 722 - Vnútny vodovod            |          |              |                                                                  |                 |                |                 |                 |       |
| 38                              | 721      | 722160965pc  | Vodný filter 100mikronov-3/8"                                    | 1,000           | kus            | 17,50           | 17,50           | 0     |
| 39                              | 721      | 722160968pc  | Vodný filter HONEYWELL MINIPLUS FF 06-1/2AA-DN15 (100mikronov)   | 1,000           | kus            | 150,00          | 150,00          | 0     |
| 40                              | 721      | 722170911    | Opr. vodov. potrubia z PE, vsadenie odbočky do potr. D 32        | 1,000           | kus            | 25,25           | 25,25           | 0     |
| 41                              | 721      | 7221740001pc | Rúry tlak. WAVIN- DN 16 (3/8)                                    | 0,500           | m              | 13,75           | 6,88            | 0     |
| 42                              | 721      | 722174000pc  | Rúry tlak. plastové WAVIN-TIGRIS K1 DN 20                        | 5,000           | m              | 30,15           | 150,75          | 0     |
| 43                              | 721      | 722182111    | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16                         | 5,000           | m              | 1,35            | 6,75            | 0     |
| 44                              | 721      | 722182113    | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25                         | 10,000          | m              | 5,00            | 50,00           | 0     |
| 45                              | 721      | 722190401    | Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15    | 1,000           | kus            | 9,50            | 9,50            | 0     |
| 46                              | 721      | 722190901    | Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia                 | 4,000           | kus            | 3,50            | 14,00           | 0     |
| 47                              | 721      | 722208116pc  | Práčkový rohový ventil SCHELL COMFORT-DN 15 s prípojom na hadicu | 1,000           | kus            | 10,50           | 10,50           | 0     |
| 48                              | 721      | 722208118pc  | Guľový ventil IVAR PERFECTA FIV 836 3RO-DN 15(páčka)             | 2,000           | kus            | 24,50           | 49,00           | 0     |
| 49                              | 721      | 722239101    | Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2                          | 7,000           | kus            | 4,55            | 31,85           | 0     |
| 50                              | 721      | 722290226    | Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50               | 6,000           | m              | 5,00            | 30,00           | 0     |
| 51                              | 721      | 722290234    | Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80            | 6,000           | m              | 4,00            | 24,00           | 0     |
| 52                              | 721      | 722290238pc  | Šikmý ventil KEMPER č.173 OK-DN 15                               | 2,000           | kus            | 75,00           | 150,00          | 0     |
| 53                              | 721      | 998722201    | Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m           | 7,260           | %              | 0,70            | 5,08            | 0     |
| 722 - Vnútny vodovod spolu:     |          |              |                                                                  | 731,06          |                |                 | 731,06          |       |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:      |          |              |                                                                  | 1 825,52        |                |                 | 1 825,52        |       |
| <b>Za rozpočet celkom</b>       |          |              |                                                                  | <b>2 082,58</b> |                |                 | <b>2 082,58</b> |       |



| P. č.                                  | Názov                                                                                              | M.j. | Množ.<br>m.j. | Hmotnosť<br>jednotková | Hmotnosť<br>celková | Dodávka<br>jednotková | Dodávka<br>celková | Montáž<br>jednotková | Montáž<br>celková | Norma |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------|
| <b>Zar.2 - Klimatizácia priestorov</b> |                                                                                                    |      |               |                        |                     |                       |                    |                      |                   |       |
| 2.1                                    | Klimatizačný systém SPLIT s chladivom R32 pozos-<br>távajúci z:                                    | kp   | 1,00          |                        |                     |                       |                    |                      |                   |       |
| 2.1a                                   | Vonkajšia jednotka klimatizácie RXM25A                                                             |      |               |                        |                     |                       |                    |                      |                   |       |
|                                        | Chladiaci/vykurovací výkon 2.5/2.8 kW; N= 0.56 kW -                                                |      |               |                        |                     |                       |                    |                      |                   |       |
|                                        | 230 V; Akustický tlak 60 dB(A); Chladiivo 0.95 kg                                                  | ks   | 1,00          | 36,00                  | 36,00               | 1 250,00              | 1 250,00           |                      |                   |       |
| 2.1b                                   | Vnútorná nástenná jednotka FTXM25A                                                                 |      |               |                        |                     |                       |                    |                      |                   |       |
|                                        | V= 630/455/340/245 m3/hod; Akustický tlak 41/33/<br>25/19 dB(A); Jednotka včetně IČ ovládača       | ks   | 1,00          | 10,00                  | 10,00               | 750,00                | 750,00             |                      |                   |       |
| 2.2                                    | Dvojica Cu potrubia 6/10 s izoláciou ARMAFLEX a<br>komunikačno-napájací kábel                      | m    | 14,00         | 0,33                   | 4,62                | 15,00                 | 210,00             |                      |                   |       |
| 2.3                                    | Klimatizačný systém SPLIT s chladivom R32 pozos-<br>távajúci z:                                    | kp   | 2,00          |                        |                     |                       |                    |                      |                   |       |
| 2.3a                                   | Vonkajšia jednotka klimatizácie Mini SkyAir<br>RZAG60A - 6 kW celoročného chladenia; N=1.7 kW -    |      |               |                        |                     |                       |                    |                      |                   |       |
|                                        | 230V; Chladiivo 1.55 kg; Akustický výkon 64 dB(A)                                                  | ks   | 2,00          | 52,00                  | 104,00              | 2 650,00              | 5 300,00           |                      |                   |       |
| 2.3b                                   | Vnútorná podstropná jednotka SkyAir FHA71A9                                                        |      |               |                        |                     |                       |                    |                      |                   |       |
|                                        | V= 1230/840 m3/hod; Akustický tlak 38/34 dB(A)                                                     | ks   | 2,00          | 32,00                  | 64,00               | 1 685,00              | 3 370,00           |                      |                   |       |
| 2.3c                                   | Redukcia na asymetrické pripojenie ASYCPIR                                                         | ks   | 2,00          | 0,70                   | 1,40                | 22,00                 | 44,00              |                      |                   |       |
| 2.3d                                   | ModBas adaptér + kontakty P1/P2 RTD-10                                                             | ks   | 2,00          | 0,40                   | 0,80                | 448,00                | 896,00             |                      |                   |       |
| 2.3e                                   | Káblový ovládač Madeka BRC1H52W                                                                    | ks   | 1,00          | 0,50                   | 0,50                | 200,00                | 200,00             |                      |                   |       |
| 2.4                                    | Dvojica Cu potrubia 6/12 s izoláciou ARMAFLEX a<br>komunikačno-napájací kábel                      | m    | 30,00         | 0,40                   | 12,00               | 16,31                 | 489,30             |                      |                   |       |
| 2.5                                    | Neobsadená                                                                                         |      |               |                        |                     |                       |                    |                      |                   |       |
| 2.6                                    | Betónové kvádre 500 x 500 x 100 mm                                                                 | ks   | 6,00          | 50,00                  | 300,00              | 8,20                  | 49,20              |                      |                   |       |
| 2.7                                    | Montážny materiál (pájky, lišty, príchytky, gumené<br>pásky zo stredne tvrdej gumy 60 x 30 mm atď) | kg   | 25,00         | 1,00                   | 25,00               |                       |                    | 8,42                 | 210,50            |       |
| 2.8                                    | Montáž zariadenia porovnaním - % z montáže                                                         | %    | 12,00         |                        |                     |                       |                    | 125,59               | 1 507,02          |       |
| 2.9                                    | a ďalej sú neobsadené                                                                              |      |               |                        |                     |                       |                    |                      |                   |       |
| <b>Zariadenie č.2 spolu:</b>           |                                                                                                    |      |               |                        | <b>558,32</b>       |                       | <b>12 558,50</b>   |                      | <b>1 717,52</b>   |       |

| P. č. | Názov                                                                                 | M.j. | Množ.<br>m.j. | Hmotnosť<br>jednotková | Hmotnosť<br>celková | Dodávka<br>jednotková | Dodávka<br>celková | Montáž<br>jednotková | Montáž<br>celková | Norma |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------|
|       | <b>Rekapitulácia:</b>                                                                 |      |               |                        |                     |                       |                    |                      |                   |       |
|       | Zariadenie č. 1:                                                                      |      |               |                        | 125,87              |                       | 543,56             |                      | 289,88            |       |
|       | Zariadenie č. 2:                                                                      |      |               |                        | 558,32              |                       | 12 558,50          |                      | 1 717,52          |       |
|       | <b>Zariadenia spolu:</b>                                                              |      |               |                        | <b>684,19</b>       |                       | <b>13 102,06</b>   |                      | <b>2 007,40</b>   |       |
|       | Doprava - % z dodávky                                                                 |      |               | 3,60                   |                     |                       | 471,67             |                      | 0,00              |       |
|       | Presun hmot - 0,42 €/100 kg                                                           |      |               | 0,42                   |                     |                       | 0,00               |                      | 2,87              |       |
|       | Stavebná výpomoc - % z montáže                                                        |      |               | 3,00                   |                     |                       | 0,00               |                      | 60,22             |       |
|       | Kompletačná prídržka - % z dodávky                                                    |      |               | 3,00                   |                     |                       | 393,06             |                      | 0,00              |       |
|       | Komplexné odskúšanie zariadenia s jeho vyregulovaním a zaučením obsluhy - % z montáže |      |               | 15,00                  |                     |                       | 0,00               |                      | 301,11            |       |
|       | <b>Zariadenia spolu s prídržkami:</b>                                                 |      |               |                        |                     |                       | <b>13 966,79</b>   |                      | <b>2 371,60</b>   |       |
|       | <b>Dodávka a montáž spolu (bez DPH) v €:</b>                                          |      |               |                        |                     |                       | <b>16 338,39</b>   |                      |                   |       |

## Výkaz výmer

PREDMET PLNENIA:

STUPEŇ:

STAVBA:

## SLP - slaboprúdové rozvody, ŠK - štruktúrovaná kabeláž

Projekt

Úprava a prestavba priestorov PET/CT, INMM Košice

| Kód položky                 | Názov                                                       | Počet m.j. | Cena za m.j. | Spolu           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| <b>ŠK - DODÁVKA</b>         |                                                             |            |              |                 |
| KEP-C6A-S-HD                | KELine patch panel Cat 6A, osadený s 24xKEJ-C6A-S-HD        | 1 ks       | 97,65 €      | 97,65 €         |
|                             | Dátová zásuvka Cat.6A 2xRJ45 podomietková (napr. ABB Tango) | 3 ks       | 27,50 €      | 82,50 €         |
|                             | Dátová zásuvka Cat.6A 1xRJ45 povrchová                      | 4 ks       | 19,60 €      | 78,40 €         |
| KU68                        | Inštalčná krabica do steny                                  | 3 ks       | 0,89 €       | 2,67 €          |
| KEL-C6A-P-005               | Keline patch kábel Cat.6A, STP, LSOH, 0,5m                  | 5 ks       | 5,09 €       | 25,45 €         |
| KEL-C6A-P-010               | Keline patch kábel Cat.6A, STP, LSOH, 1,0m                  | 5 ks       | 4,96 €       | 24,80 €         |
| KEL-C6A-P-015               | Keline patch kábel Cat.6A, STP, LSOH, 2,0m                  | 6 ks       | 6,24 €       | 37,44 €         |
|                             | Drobný inštalčný materiál                                   | 1 ks       | 115,00 €     | 115,00 €        |
| <b>ŠK - DODÁVKA BEZ DPH</b> |                                                             |            |              | <b>463,91 €</b> |

|                            |                                                        |       |         |                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|
| <b>ŠK - MONTÁŽ</b>         |                                                        |       |         |                 |
|                            | Montáž tieneneho patch panelu, 24xRJ45                 | 1 ks  | 18,53 € | 18,53 €         |
|                            | Zapojenie jedného portu do patch panelu - 1xRJ45       | 10 ks | 4,13 €  | 41,30 €         |
|                            | Montáž krabice prístrojovej KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, d | 3 ks  | 1,22 €  | 3,66 €          |
|                            | Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku                      | 3 ks  | 4,50 €  | 13,50 €         |
|                            | Montáž zásuvky 1xRJ45 na omietku                       | 4 ks  | 4,41 €  | 17,64 €         |
|                            | Zapojenie zásuvky 2xRJ45                               | 3 ks  | 5,20 €  | 15,60 €         |
|                            | Zapojenie zásuvky 1xRJ45                               | 4 ks  | 4,00 €  | 16,00 €         |
|                            | Káblová forma                                          | 1 ks  | 30,00 € | 30,00 €         |
|                            | Značenie zásuviek                                      | 7 ks  | 0,70 €  | 4,90 €          |
|                            | Značenie prípojných miest na strane rozvadžača         | 10 ks | 0,77 €  | 7,70 €          |
|                            | Meranie certifikácie cat.6A, vystavenie protokolu      | 10 ks | 10,00 € | 100,00 €        |
| <b>ŠK - MONTÁŽ BEZ DPH</b> |                                                        |       |         | <b>268,83 €</b> |

|                                          |                                                            |       |          |                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|
| <b>KÁBLOVÉ TRASY - ŠK,CCTV - DODÁVKA</b> |                                                            |       |          |                 |
| <i>Káble</i>                             |                                                            |       |          |                 |
| KE550HS23/1E-B2ca                        | KELine kábel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1          | 370 m | 0,67 €   | 247,90 €        |
| <i>Káblové trasy</i>                     |                                                            |       |          |                 |
| HFX 25                                   | HFX 25 IEC Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -45až90°C | 15 m  | 0,94 €   | 14,10 €         |
|                                          | Zväzkový držiak "M" 15, 2031 M 15 FS + kotva               | 15 ks | 1,00 €   | 15,00 €         |
|                                          | Hmoždinka pre viazacie pásiky 839.39/101 8mm 40mm čierna   | 20 ks | 0,21 €   | 4,20 €          |
|                                          | Páska viazacia 4,8x290mm                                   | 20 ks | 0,05 €   | 1,00 €          |
|                                          | Drobný inštalčný materiál                                  | 1 ks  | 115,00 € | 115,00 €        |
| <b>KÁBLOVÉ TRASY - DODÁVKA BEZ DPH</b>   |                                                            |       |          | <b>397,20 €</b> |

|                                         |                                                                            |        |         |                   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|
| <b>KÁBLOVÉ TRASY - ŠK,CCTV - MONTÁŽ</b> |                                                                            |        |         |                   |
|                                         | Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu                                       | 50 m   | 0,47 €  | 23,50 €           |
|                                         | Prieraz steny                                                              | 8 ks   | 5,00 €  | 40,00 €           |
|                                         | Kábel voľne uložený na kabelovú lávku, alebo do žľabu, zatiahnutý do rúrky | 370 m  | 1,08 €  | 399,60 €          |
|                                         | Natiahnutie a uloženie rúrky                                               | 15 m   | 1,00 €  | 15,00 €           |
|                                         | Montáž stropných úchytky na káble                                          | 35 ks  | 2,81 €  | 98,35 €           |
|                                         | Vysekanie drážky v murive/ stene pre káblu trasu                           | 20 m   | 6,22 €  | 124,40 €          |
|                                         | Nešpecifikované pomocné práce                                              | 20 hod | 15,80 € | 316,00 €          |
| <b>KÁBLOVÉ TRASY - MONTÁŽ BEZ DPH</b>   |                                                                            |        |         | <b>1 016,85 €</b> |

|                                               |                                                                         |      |          |                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|
| <b>KAMEROVÝ SYSTÉM CCTV - DODÁVKA</b>         |                                                                         |      |          |                 |
|                                               | DS-2CD1123G2-I(2,8 MM) - 2MPiX IP KAMERA S KUPOLOU, IR 30 M, IP67, IK10 | 4 ks | 140,00 € | 560,00 €        |
|                                               | Drobný inštalčný materiál                                               | 1 ks | 115,00 € | 115,00 €        |
| <b>KAMEROVÝ SYSTÉM CCTV - DODÁVKA BEZ DPH</b> |                                                                         |      |          | <b>675,00 €</b> |

|                                              |                                          |      |          |                 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|------|----------|-----------------|
| <b>KAMEROVÝ SYSTÉM CCTV - MONTÁŽ</b>         |                                          |      |          |                 |
|                                              | Montáž a zapojenie IP kamery             | 4 ks | 50,00 €  | 200,00 €        |
|                                              | Prekládka existujúcej IP kamery          | 2 ks | 50,00 €  | 100,00 €        |
|                                              | Naprogramovanie a spustenie do prevádzky | 1 ks | 200,00 € | 200,00 €        |
| <b>KAMEROVÝ SYSTÉM CCTV - MONTÁŽ BEZ DPH</b> |                                          |      |          | <b>500,00 €</b> |

|                              |                                                                                                                 |       |          |                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|
| <b>EPS - DODÁVKA</b>         |                                                                                                                 |       |          |                 |
| DP2061N                      | Optický hlásič série 2000 so svorkou na paralelnú signalizáciu, vymeniteľná/servisovateľná komôrka, biela, IP43 | 2 ks  | 55,00 €  | 110,00 €        |
| DB2002                       | Základňa pre hlásiče série 2000, 10 cm, 4 svorky , biela                                                        | 2 ks  | 5,80 €   | 11,60 €         |
|                              | Bezhalogénový kábel JE-H(S)H 1x2x0,8 PS60 B2ca s1d1a1                                                           | 20 m  | 1,25 €   | 25,00 €         |
|                              | HFX 20 IEC Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -45až90°C                                                      | 5 m   | 1,00 €   | 5,00 €          |
|                              | Držiak kábla 7mm, pozink.+chróm., E90                                                                           | 40 ks | 0,32 €   | 12,80 €         |
|                              | Protipožiarna kotva M6x30 M6/5, E30 (resp. podľa typu podkladu)                                                 | 40 ks | 0,50 €   | 20,00 €         |
|                              | Drobný inštalčný materiál                                                                                       | 1 ks  | 100,00 € | 100,00 €        |
| <b>EPS - DODÁVKA BEZ DPH</b> |                                                                                                                 |       |          | <b>284,40 €</b> |

|                             |                                                                                            |       |          |                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|
| <b>EPS - MONTÁŽ</b>         |                                                                                            |       |          |                 |
|                             | Montáž základne optického hlásiča                                                          | 2 ks  | 4,35 €   | 8,70 €          |
|                             | Montáž a zapojenie optického hlásiča                                                       | 2 ks  | 9,55 €   | 19,10 €         |
|                             | Prekládka existujúceho hlásiča                                                             | 1 ks  | 10,50 €  | 10,50 €         |
|                             | Ukončenie a zapojenie kabeláže, nastavenie a konfigurácia ústredne, nastavenie zonácie,    | 1 ks  | 120,00 € | 120,00 €        |
|                             | Záverečné oživenie a funkčné odskúšanie systému EPS, odstránenie závad                     | 1 ks  | 150,00 € | 150,00 €        |
|                             | Revízia zariadenia EPS v rozsahu 1 ústredňa, preskúšanie funkcie, vypracovanie protokolu o | 1 ks  | 200,00 € | 200,00 €        |
|                             | Prierez steny pre káblový prechod                                                          | 4 ks  | 6,00 €   | 24,00 €         |
|                             | Natiahnutie kábla, uloženie do rúrky, upevnenie na stropný úchyt                           | 20 m  | 1,23 €   | 24,60 €         |
|                             | Natiahnutie a uloženie rúrky ohybnej/pevnéj z PVC                                          | 5 m   | 1,00 €   | 5,00 €          |
|                             | Osadenie príchytky, vyvrt.dier,zatiač.príchytky                                            | 40 ks | 2,00 €   | 80,00 €         |
|                             | Meranie kontinuity káblovej slučky                                                         | 5 ks  | 3,50 €   | 17,50 €         |
|                             | Protipožiarna upchávka stenou/stropom                                                      | 1 ks  | 50,00 €  | 50,00 €         |
|                             | Nešpecifikované pomocné a drobné stavebné práce                                            | 8 hod | 15,80 €  | 126,40 €        |
|                             | Vysekanie drážky v murive/ stene pre káblovú trasu                                         | 4 m   | 6,08 €   | 24,32 €         |
| <b>EPS - MONTÁŽ BEZ DPH</b> |                                                                                            |       |          | <b>860,12 €</b> |

|                                               |                                                            |       |          |                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|
| <b>DOROZUMIEVACÍ SYSTÉM - DODÁVKA</b>         |                                                            |       |          |                   |
| DZC 130                                       | Riadiaci pult                                              | 1 ks  | 500,00 € | 500,00 €          |
| zas.DZC 130                                   | Inštalčná krabica pre prepojenie DZS 130                   | 1 ks  | 50,00 €  | 50,00 €           |
| DZZ 130                                       | Napájací zdroj                                             | 1 ks  | 100,00 € | 100,00 €          |
| DZU 130Z                                      | Hlasitá účastnícka jednotka- pre zapustenú montáž          | 3 ks  | 250,00 € | 750,00 €          |
|                                               | KELine kábel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1          | 40 m  | 1,00 €   | 40,00 €           |
|                                               | krabica odbočná KO-125                                     | 3 ks  | 4,22 €   | 12,66 €           |
|                                               | HFX 25 IEC Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -45až90°C | 15 m  | 0,95 €   | 14,25 €           |
|                                               | Hmoždinka pre viazacie pásiky 839.39/101 8mm 40mm čierna   | 20 ks | 0,25 €   | 5,00 €            |
|                                               | Páska viazacia 4,8x290mm                                   | 20 ks | 0,08 €   | 1,60 €            |
|                                               | Drobný inštalčný materiál                                  | 1 ks  | 50,00 €  | 50,00 €           |
| <b>DOROZUMIEVACÍ SYSTÉM - DODÁVKA BEZ DPH</b> |                                                            |       |          | <b>1 523,51 €</b> |

|                                              |                                                                           |       |          |                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|
| <b>DOROZUMIEVACÍ SYSTÉM - MONTÁŽ</b>         |                                                                           |       |          |                 |
|                                              | montáž centrálneho pultu s napájacím zdrojom                              | 1 ks  | 200,00 € | 200,00 €        |
|                                              | montáž inštallačnej krabice pre prepojenie DZS 130                        | 1 ks  | 50,00 €  | 50,00 €         |
|                                              | montáž napájacieho zdroja                                                 | 1 ks  | 50,00 €  | 50,00 €         |
|                                              | montáž izbovej jednotky                                                   | 3 ks  | 25,00 €  | 75,00 €         |
|                                              | oživenie systému                                                          | 1 ks  | 100,00 € | 100,00 €        |
|                                              | uvedenie do prevádzky                                                     | 1 ks  | 100,00 € | 100,00 €        |
|                                              | Kábel voľne uložený na káblovú lávku, alebo do žľabu, zatiahnutý do rúrky | 40 m  | 1,00 €   | 40,00 €         |
|                                              | Natiahnutie a uloženie rúrky                                              | 15 m  | 1,00 €   | 15,00 €         |
|                                              | Montáž stropných úchytky na káble                                         | 20 ks | 2,50 €   | 50,00 €         |
|                                              | Vysekanie drážky v murive/ stene pre káblovú trasu                        | 15 m  | 6,08 €   | 91,20 €         |
|                                              | Nešpecifikované pomocné práce                                             | 8 hod | 15,80 €  | 126,40 €        |
| <b>DOROZUMIEVACÍ SYSTÉM - MONTÁŽ BEZ DPH</b> |                                                                           |       |          | <b>897,60 €</b> |

|                                                                 |                                                   |      |          |                   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|----------|-------------------|
| <b>TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA, REVÍZNE SPRÁVY A SKÚŠKY SYSTÉMOV</b> |                                                   |      |          |                   |
|                                                                 | Zakreslenie porealizačného stavu                  | 1 ks | 550,00 € | 550,00 €          |
|                                                                 | Revízia správa na dodané slaboprádové technológie | 1 ks | 500,00 € | 500,00 €          |
| <b>TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA BEZ DPH</b>                           |                                                   |      |          | <b>1 050,00 €</b> |

|                                           |                                |      |          |                 |
|-------------------------------------------|--------------------------------|------|----------|-----------------|
| <b>VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (VRN)</b> |                                |      |          |                 |
|                                           | Transportná réžia 3,5%         | 1 ks | 100,00 € | 100,00 €        |
|                                           | Podiel pridružených výkonov 3% | 1 ks | 100,00 € | 100,00 €        |
| <b>VRN BEZ DPH</b>                        |                                |      |          | <b>200,00 €</b> |

|                                                          |  |                   |
|----------------------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>REKAPITULÁCIA</b>                                     |  |                   |
| ŠK - DODÁVKA                                             |  | 463,91 €          |
| ŠK - MONTÁŽ                                              |  | 268,83 €          |
| KÁBLOVÉ TRASY - ŠK,CCTV - DODÁVKA                        |  | 397,20 €          |
| KÁBLOVÉ TRASY - ŠK,CCTV - MONTÁŽ                         |  | 1 016,85 €        |
| KAMEROVÝ SYSTÉM CCTV - DODÁVKA                           |  | 675,00 €          |
| KAMEROVÝ SYSTÉM CCTV - MONTÁŽ                            |  | 500,00 €          |
| EPS - DODÁVKA                                            |  | 284,40 €          |
| EPS - MONTÁŽ                                             |  | 860,12 €          |
| DOROZUMIEVACÍ SYSTÉM - DODÁVKA                           |  | 1 523,51 €        |
| DOROZUMIEVACÍ SYSTÉM - MONTÁŽ                            |  | 897,60 €          |
| TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA, REVÍZNE SPRÁVY A SKÚŠKY SYSTÉMOV |  | 1 050,00 €        |
| VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (VRN)                       |  | 200,00 €          |
| <b>CELKOVÁ CENA BEZ DPH</b>                              |  | <b>8 137,42 €</b> |
| DPH 20%                                                  |  | 1 627,48 €        |
| <b>CELKOVÁ CENA S DPH</b>                                |  | <b>9 764,90 €</b> |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

INMM Rastislavova 43, Košice (RPD)

JKSO

Názov objektu

INMM Košice - Úprava a prestavba priestorov pre nové PET/CT - ELI

EČO

Miesto

Košice

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

UNIRES - Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

14.8.2024

CPV

CPA

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |          |           | B Doplnkové náklady |                   |  |      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                    |  |      |
|--------------------------|--------------|----------|-----------|---------------------|-------------------|--|------|--------------------------------|--------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky  | 0,00      | 9                   | Práce nadčas      |  | 0,00 | 14                             | Zariad. staveniska |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž   | 0,00      | 10                  | Bez pevnej podl.  |  | 0,00 | 15                             | Mimostav. doprava  |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky  | 0,00      | 11                  | Kultúrna pamiatka |  | 0,00 | 16                             | Územné vplyvy      |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž   | 0,00      | 12                  |                   |  | 0,00 | 17                             | Prevádzkové vplyvy |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky  | 0,00      |                     |                   |  |      | 18                             | Ostatné            |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž   | 5 355,43  |                     |                   |  |      | 19                             | VRN z rozpočtu     |  | 0,00 |
| 7                        |              | Nosný m. | 16 886,45 |                     |                   |  |      |                                |                    |  |      |
| 8                        | ZRN (r. 1-7) |          | 22 241,88 | 13                  | DN (r. 9-12)      |  |      | 20                             | VRN (r. 14-19)     |  | 0,00 |
| 21                       | HZS          |          | 1 501,25  | 22                  | Kompl. činnosť    |  | 0,00 | 23                             | Ostatné náklady    |  | 0,00 |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

|    |                         |           |
|----|-------------------------|-----------|
| 24 | Súčet 8, 13, 20-23      | 23 743,13 |
| 25 | DPH 20,00 % z 23 743,13 | 4 748,63  |
| 26 | Cena s DPH (r. 24-25)   | 28 491,76 |

## E Prípochty a odpochty

|    |                    |      |
|----|--------------------|------|
| 27 | Dodávky zadávateľa | 0,00 |
| 28 | Kľzáva doložka     | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + -    | 0,00 |

# ZADANIE

Stavba: INMM Rastislavova 43, Košice (RPD)  
 Objekt: INMM Košice - Úprava a prestavba priestorov pre nové PET/CT - ELI

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: UNIRES - Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

Spracoval:

Miesto: Košice

Dátum: 14.8.2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## M Práce a dodávky M

23 743,13

### 21-M Elektromontáže

20 065,64

|     |     |              |                                                                                                         |    |        |       |       |
|-----|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-------|
| 174 | 921 | 210010024    | Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne                                           | m  | 60,000 | 0,98  | 58,80 |
| 175 | 345 | 345710007100 | Rúrka APAFS21                                                                                           | m  | 60,000 | 1,64  | 98,40 |
| 3   | 921 | 210010301    | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)                                                   | ks | 25,000 | 1,45  | 36,25 |
| 4   | 345 | 345410002400 | Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901, Dxh 73x42 mm, KOPOS                                   | ks | 25,000 | 1,56  | 39,00 |
| 5   | 921 | 210010321    | Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová                        | ks | 15,000 | 5,45  | 81,75 |
| 6   | 345 | 345410002600 | Krabica univerzálna z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KU 68-1903, Dxh 73x42 mm, KOPOS          | ks | 15,000 | 3,69  | 55,35 |
| 239 | 921 | 210020131    | Káblový rošt šírky 200 mm, pre voľné i pevné uloženie káblov                                            | m  | 3,000  | 2,86  | 8,58  |
| 240 | 345 | 345760000700 | Rošt s priečkou pozinkovaný NIEDAX Rz 20/300 dĺžka 3 m                                                  | ks | 3,000  | 28,80 | 86,40 |
| 11  | 921 | 210100001    | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2                        | ks | 80,000 | 1,10  | 88,00 |
| 214 | 921 | 210100003    | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2                         | ks | 10,000 | 1,48  | 14,80 |
| 215 | 921 | 210100007    | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm2                         | ks | 10,000 | 3,25  | 32,50 |
| 216 | 921 | 210100008    | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 95 mm2                         | ks | 10,000 | 3,99  | 39,90 |
| 217 | 921 | 210100010    | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 150 mm2                        | ks | 10,000 | 6,24  | 62,40 |
| 24  | 921 | 210110001    | Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia          | ks | 6,000  | 5,15  | 30,90 |
| 25  | 9L3 | 3559-A01345  | Prístroj spínača 1, 1So 3559-A01345                                                                     | ks | 6,000  | 7,48  | 44,88 |
| 28  | 9L3 | 3558A-A651B  | Kryt spínača 1, 6, 7, 1/0, 6/0 3558A-A651B štúdiová biela                                               | ks | 6,000  | 2,64  | 15,84 |
| 32  | 921 | 210110004    | Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia | ks | 1,000  | 5,43  | 5,43  |
| 33  | 9L3 | 3559-A06345  | Prístroj prepínača 6+6 3559-A06345                                                                      | ks | 1,000  | 8,40  | 8,40  |
| 34  | 9L3 | 3558A-A651B  | Kryt spínača 1, 6, 7, 1/0, 6/0 3558A-A651B štúdiová biela                                               | ks | 1,000  | 3,48  | 3,48  |
| 222 | 921 | 210110102    | Spínač koncový (dverový) vrátane zapojenia KS6-F-FK-FKR kontakt 0/1-1/0                                 | ks | 1,000  | 4,65  | 4,65  |
| 223 | 345 | 34534000640  | Spínač dverný LS4/S11-1/I/ZB+LS-XNW-ZBZ do 16 A                                                         | ks | 1,000  | 73,80 | 73,80 |
| 37  | 921 | 210111011    | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z                     | ks | 16,000 | 5,15  | 82,40 |

# ZADANIE

Stavba: INMM Rastislavova 43, Košice (RPD)

Objekt: INMM Košice - Úprava a prestavba priestorov pre nové PET/CT - ELI

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: UNIRES - Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

Spracoval:

Miesto: Košice

Dátum: 14.8.2024

| Č.  | KCN | Kód položky    | Popis                                                                                    | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-----|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 38  | 9L3 | 5519A-A02352 B | Zásuvka jednonásobná 5519A-A02352 B alpská biela, clonky, popis. pole                    | ks | 15,000          | 8,23            | 123,45      |
| 42  | 9L3 | 5598A-A2349B   | Zásuvka jednonásobná, prepäťová ochrana 5598A-A2349B alpská biela                        | ks | 1,000           | 45,26           | 45,26       |
| 44  | 9L3 | 3901A-B10B     | Rámček jednonásobný 3901A-B10B alpská biela                                              | ks | 4,000           | 1,68            | 6,72        |
| 45  | 9L3 | 3901A-B20B     | Rámček dvojnásobný 3901A-B20B alpská biela                                               | ks | 8,000           | 2,89            | 23,12       |
| 47  | 9L3 | 3901A-B40B     | Rámček trojnásobný 3901A-B30B alpská biela                                               | ks | 1,000           | 3,92            | 3,92        |
| 173 | 921 | 210120410      | Prúdové chrániče dvojpolové 16 - 100 A                                                   | ks | 3,000           | 6,55            | 19,65       |
| 156 | s16 | 263534         | PFL7-16A/1N/B/003 - 10kA - kombinovaný s ističom                                         | ks | 3,000           | 108,30          | 324,90      |
| 218 | 921 | 210140431      | Ovládač pomocných obvodov v AI skrini vč. zapojenia jednotlačidlový                      | ks | 1,000           | 3,48            | 3,48        |
| 219 | 345 | 3458011910     | AT- núdzové tlačítko v krabici FAK-R/V/KC01/IY 230V, AC IP67                             | ks | 1,000           | 109,25          | 109,25      |
| 220 | 921 | 210140432      | Ovládač pomocných obvodov v AI skrini vč. zapojenia dvojtláčidlový                       | ks | 1,000           | 5,24            | 5,24        |
| 221 | 345 | 3452200400     | EAT - ovládacie dvojtláčítka so signálkou v krabici M22 - I2, IP67                       | ks | 1,000           | 156,85          | 156,85      |
| 213 | 921 | 210190051      | Montáž rozvádzača skriňového, panelového za I pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg     | ks | 1,000           | 91,20           | 91,20       |
| 238 | 920 | 21002132       | Pomocná OK pre montáž na rozšírenie RH                                                   | kg | 50,000          | 57,50           | 2 875,00    |
| 79  | 921 | 210201082      | Zapojenie svietidla IP54, stropného - nástenného LED                                     | ks | 21,000          | 7,10            | 149,10      |
| 80  | 348 | 3481200001     | LED svietidlo "A" vid' Legenda PD                                                        | ks | 8,000           | 336,21          | 2 689,68    |
| 82  | 348 | 3481200003     | LED svietidlo "B" vid' Legenda PD                                                        | ks | 3,000           | 310,30          | 930,90      |
| 188 | 348 | 3481200004     | LED svietidlo "C" vid' Legenda PD                                                        | ks | 6,000           | 141,75          | 850,50      |
| 189 | 348 | 3481200005     | LED svietidlo "D" vid' Legenda PD                                                        | ks | 3,000           | 85,60           | 256,80      |
| 187 | 348 | 3481200006     | LED svietidlo "E" vid' Legenda PD                                                        | ks | 1,000           | 84,00           | 84,00       |
| 210 | 921 | 210220031      | Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E                                     | ks | 1,000           | 39,85           | 39,85       |
| 211 | 341 | 34103016       | PA - prípojnice ochr. pospájania OBO 1804/UP 250/250                                     | ks | 1,000           | 93,15           | 93,15       |
| 212 | 921 | 210220300      | Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, voľne uložené, alebo v omietke Cu 4-16mm2 | m  | 150,000         | 1,41            | 211,50      |
| 204 | 341 | 341110011300   | Kábel medený CY4ZŽ                                                                       | m  | 100,000         | 1,38            | 138,00      |
| 207 | 341 | 341110011600   | Kábel medený CY16ZŽ                                                                      | m  | 25,000          | 3,23            | 80,75       |
| 209 | 341 | 341310009400   | Vodič medený flexibilný CY25ZŽ                                                           | m  | 25,000          | 4,29            | 107,25      |
| 190 | 921 | 210800147      | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5                                          | m  | 80,000          | 1,26            | 100,80      |
| 177 | 341 | 341110000800   | Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2                                                              | m  | 80,000          | 2,19            | 175,20      |
| 201 | 921 | 21080244       | Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x70                                 | m  | 15,000          | 3,48            | 52,20       |
| 202 | 341 | 34131003630    | Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x70 mm2                                          | m  | 15,000          | 79,54           | 1 193,10    |

# ZADANIE

Stavba: INMM Rastislavova 43, Košice (RPD)

Objekt: INMM Košice - Úprava a prestavba priestorov pre nové PET/CT - ELI

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: UNIRES - Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

Spracoval:

Miesto: Košice

Dátum: 14.8.2024

| Č.  | KCN | Kód položky  | Popis                                                                  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-----|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 195 | 921 | 210812168    | Kábel medený silový uložený pevne CYKY-J 0,6/1 kV 5x150                | m  | 10,000          | 4,87            | 48,70       |
| 196 | 341 | 34111000680  | Kábel medený 1-CYKY-J 5x150 mm2                                        | m  | 10,000          | 142,50          | 1 425,00    |
| 191 | 921 | 210881197    | Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-R-J 0,6/1,0 kV 7x1,5  | m  | 5,000           | 1,24            | 6,20        |
| 192 | 341 | 341610023200 | Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R-J 7x1,5 mm2                        | m  | 5,000           | 4,51            | 22,55       |
| 193 | 921 | 210881200    | Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-R-J 0,6/1,0 kV 12x1,5 | m  | 15,000          | 1,37            | 20,55       |
| 194 | 341 | 341610023500 | Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R-J 12x1,5 mm2                       | m  | 15,000          | 6,14            | 92,10       |
| 116 | 921 | 210881212    | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 2x1,5    | m  | 50,000          | 0,87            | 43,50       |
| 118 | 341 | 341035092    | 1-CHKE-R O2x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN                      | m  | 50,000          | 1,13            | 56,50       |
| 119 | 921 | 210881216    | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 3x1,5    | m  | 275,000         | 0,82            | 225,50      |
| 122 | 341 | 3410350930   | 1-CHKE-R J3x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN                      | m  | 265,000         | 2,13            | 564,45      |
| 123 | 341 | 34103509     | 1-CHKE-R O3x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN                      | m  | 10,000          | 2,15            | 21,50       |
| 124 | 921 | 210881217    | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 3x2,5    | m  | 120,000         | 0,82            | 98,40       |
| 127 | 341 | 341035097    | 1-CHKE-R J3x2,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN                      | m  | 120,000         | 2,53            | 303,60      |
| 197 | 921 | 210881236    | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R-J 0,6/1,0 kV 5x10   | m  | 12,000          | 2,14            | 25,68       |
| 198 | 341 | 341610022900 | Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R-J 5x10 mm2                         | m  | 12,000          | 10,93           | 131,16      |
| 199 | 921 | 21088134     | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CHKE-R-J 5x95                | m  | 50,000          | 3,86            | 193,00      |
| 200 | 341 | 34161002310  | Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R-J 5x95 mm2                         | m  | 50,000          | 85,50           | 4 275,00    |
| 178 | 921 | 21096110     | Demontáž-spínačov nástenný pre prostredie obyčajné                     | ks | 10,000          | 3,63            | 36,30       |
| 241 | 921 | 210961602    | Demontáž-zásuvka domová, vstavaná 2P+Z                                 | ks | 18,000          | 3,80            | 68,40       |
| 185 | 921 | 2108001      | Demontáž-Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V do 3x2,5            | m  | 200,000         | 0,32            | 64,00       |
| 242 | 921 | 210962038    | Demontáž svetidla - žiarivkové bytové stropné vstavané 4 zdroje        | ks | 16,000          | 13,87           | 221,92      |
| 244 | 921 | 21022030     | Demont. CY 25ZŽ 25mm2                                                  | m  | 30,000          | 2,48            | 74,40       |
| 245 | 921 | 21088103     | Demont. Kábel CYKY 5x70 0,6/1,0 kV                                     | m  | 50,000          | 2,69            | 134,50      |

019

Rozvádzač RH úprava

2 176,24

|     |     |              |                                          |    |       |        |        |
|-----|-----|--------------|------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 224 |     | 12311        | Skrina rozvádzača 600x1200x400, IP 40/20 | ks | 1,000 | 723,90 | 723,90 |
| 227 | 345 | 34529001070  | Odpínač poistkový 3NP1143-1DA10/250A     | ks | 1,000 | 205,64 | 205,64 |
| 229 | 345 | 345290013300 | Odpínač valcových poistiek OPVP 10-1     | ks | 1,000 | 8,10   | 8,10   |
| 228 | 345 | 345290006700 | Patrón poistkový PN1 250A gG             | ks | 3,000 | 17,95  | 53,85  |

## ZADANIE

Stavba: INMM Rastislavova 43, Košice (RPD)  
 Objekt: INMM Košice - Úprava a prestavba priestorov pre nové PET/CT - ELI

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: UNIRES - Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

Miesto: Košice

Spracoval:

Dátum: 14.8.2024

| Č.  | KCN | Kód položky  | Popis                                        | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-----|-----|--------------|----------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 230 | 345 | 345290008800 | Patrón poistkový 10A                         | ks | 1,000           | 2,80            | 2,80        |
| 231 | 358 | 35821002700  | Stýkač DILM 225 3P 200A AC 240V AC DC, EATON | ks | 1,000           | 768,20          | 768,20      |
| 234 | 374 | 37431001730  | Relé PRF-5 230A AC EATON                     | ks | 1,000           | 284,90          | 284,90      |
| 235 | 374 | 37431001870  | Ttransformátor PRF-W35 EATON                 | ks | 1,000           | 60,00           | 60,00       |
| 232 | 358 | 35821002210  | Demont. stýkač DILM 170 3P                   | ks | 1,000           | 21,40           | 21,40       |
| 233 | 345 | 34529001330  | Demont. odpínač valcových poistiek OPV 10-1  | ks | 1,000           | 19,95           | 19,95       |
| 236 | 374 | 3743100173   | Demont. Relé PRF-5 230A AC EATON             | ks | 1,000           | 12,50           | 12,50       |
| 237 | 374 | 3743100187   | Demont. Ttransformátor PRF-W35 EATON         | ks | 1,000           | 15,00           | 15,00       |

### HZS


### Hodinové zúčtovacie sadzby

1 501,25

|     |     |            |                                                                                                                                   |     |        |       |        |
|-----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|
| 246 | HZS | HZS000112  | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie                    | hod | 50,000 | 15,80 | 790,00 |
| 186 | HZS | HZS000113  | Úprava jestv. rozvádzačov-Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 25,000 | 18,45 | 461,25 |
| 169 | HZS | HZS000114P | Odborné prehliadky a odborné skúšky, revízná správa                                                                               | hod | 10,000 | 25,00 | 250,00 |

**Celkom**

**23 743,13**



Príloha č. 3 k Zmluve o dielo č. 733/2024  
Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav



Podľa rozdeľovníka

## MESTO KOŠICE

Váš list zo dňa  
12.07.2024

Naše číslo  
MK/A/2024/18975-02/IV/SUT

Vybavuje/linka  
Ing. Šutyová/055/7208052

Košice  
19.07.2024

Vec

### Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav

Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh, Smetanova 4, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe ohlásenia stavebných úprav stavebníka: **Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice**, so sídlom Rastislavova 43, Košice, IČO: 35 562 340, zastúpený: PROINST s.r.o., Kukučínova 23, Košice, IČO: 31 653 863, zo dňa 12.07.2024, v zmysle § 57 ods. 2 stavebného zákona

**nemá námietky**

proti uskutočneniu stavebných úprav priestorov PET/CT na **1. NP budovy zdravotníckeho objektu**, so súpisným číslom 3093, na pozemku KN-C parcelné číslo 1773/11, katastrálne územie Južné Mesto, v areáli Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Rastislavova 43, Košice, v rozsahu:

stavebných úprav existujúceho pracoviska PET/CT, ktoré spočívajú v odstránení časti nenosných deliacich priečok a následne vybudovaniu priečok z plných pálených tehál a sadrokartónových priečok, za účelom obnovy existujúceho pracoviska PET/CT. Všetky stavebné úpravy budú uskutočnené **bez zásahu do nosných konštrukcií stavby**. Stavebnými úpravami nedôjde k zmene v užívaní predmetnej časti stavby.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto oznámenia je projektová dokumentácia z 06/2024 vypracovaná oprávnenou osobou Ing. Františkom Solárom, PROINST, s.r.o., Kukučínova 23, Košice, overený tunajším stavebným úradom.

Majetkovoprávne vzťahy:

Nebytová budova zdravotníckeho objektu, so súpisným číslom 3093, na pozemku KN-C parcelné číslo 1773/11, katastrálne územie Južné Mesto je vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe stavebníka, podľa listu vlastníctva č. 14061.

**Upozornenia pre stavebníka:**

- Zabezpečiť podľa § 44 stavebného zákona primerané technické vybavenie a odborné vedenie uskutočňovania stavebných úprav kvalifikovanou osobou, uskutočňovať a užívať stavbu v súlade s príslušnými technickými normami.
- Pri uskutočňovaní stavebných prác dodržiavať všetky všeobecno-technické požiadavky pre stavebné práce, stavebno-bezpečnostné predpisy, príslušné STN-EN.
- Po skončení stavebných úprav je stavebník povinný vykonať, prostredníctvom oprávnených osôb, predpísané odborné prehliadky a odborné skúšky elektrického zariadenia a iné, a vypracovať správy resp. osvedčenia o týchto prehliadkach a skúškach, podľa platných osobitných predpisov a technických noriem.
- Nakladanie s odpadmi, ktoré vzniknú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečiť v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzným nariadením mesta Košice č. 238 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice (nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi).
- Pri vykonávaní stavebných úprav zabezpečovať okamžitý odvoz vybúraného materiálu na riadenú skládku odpadov alebo na zberné dvory odpadov (napr. Pri bitúnku 11, Popradská 1).
- Stavebný materiál nesmie byť uskladnený na verejnom priestranstve.
- V prípade porušenia statiky stavby je za vzniknutý stav v plnej miere zodpovedný stavebník.
- Pri zmene účelu užívania stavby je stavebník povinný v zmysle § 85 stavebného zákona požiadať tunajší stavebný úrad samostatnou žiadosťou o povolenie zmeny v užívaní stavby.
- Toto oznámenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy a iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.

**V zmysle § 57 ods. 2 stavebného zákona, stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené stavebné úpravy do dvoch rokov odo dňa doručenia tohto oznámenia.**

Správny poplatok vo výške 30 eur slovom tridsať eur bol stavebník dňa 19.07.2024 zaplatený v zmysle pol. 60a písm. e) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.


---

Ing. Iveta Křamárová  
poverená zastupovaním  
vedúceho oddelenia stavebného úradu

Doručí sa

1. Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice, Rastislavova 43, Košice
2. PROINST s.r.o., Kukučínova 23, Košice

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa [www.kosice.sk](http://www.kosice.sk) a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.



Príloha č. 4 k Zmluve o dielo č. 733/2024

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na predmet zákazky/zmluvy.

Predmet zákazky:

**„Úprava a prestavba priestorov pre nové PET/CT“**

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

UNIRES – Bau s. r. o., sídlom Vodárenská 2, 040 01 Košice

| Predmet zákazky                                     | Cena v EUR<br>bez DPH | DPH (20 %) | Cena v EUR s DPH            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|
| Úprava a prestavba<br>priestorov pre nové<br>PET/CT | 164 824,14            | 32 964,83  | 197 788,97                  |
| <b>Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH</b>  |                       |            | <b>197 788,97 EUR s DPH</b> |

.....

Ing. Ivan Storinský

konateľ



**Príloha č. 5 k Zmluve o dielo č. 733/2024**

**Podrobný harmonogram realizácie Diela (doplní úspešný uchádzač)**

Stavba: Úprava a prestavba priestorov pre nové PET/CT  
Dodávateľ: UNIRES - Bau s.r.o.

PET/CT

14.8.2024


Harmonogram stavebných prác

| Por. | Popis prác              | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1    | Búracie práce           |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2    | Zvislé konštrukcie      |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3    | Zámočnícke výrobky      |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4    | Podomietkové inštalácie |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5    | Omietky                 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6    | Nivelizácia podláh      |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7    | SDK priečky             |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8    | SDK podhlady            |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9    | Maľby                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10   | Podlahoviny             |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11   | Keramické obklady       |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12   | Výplne otvorov          |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13   | Kompletáž architektúra  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14   | Kompletáž inštalácie    |   |   |   |   |   |   |   |   |

V Košiciach dňa: 21.08.2024




Voc  
IČO: 4



**Príloha č. 6 k Zmluve o dielo č. 733/2024**

**Poistná zmluva uzatvorená Zhotoviteľom (doplní úspešný uchádzač)**



**Príloha č. 7 k Zmluve o dielo č. 733/2024**

**Zoznam subdodávateľov**

v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní

| Por. číslo | Označenie subdodávateľa   | Osoba/osoby oprávnené konať v mene subdodávateľa (meno a priezvisko) | Bydlisko osoby oprávnenej konať v mene subdodávateľa | Dátum narodenia osoby oprávnenej konať v mene subdodávateľa |
|------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.         | Slovak Tech spol. s r. o. | Ing. Ladislav Michalov                                               |                                                      |                                                             |
| 2.         |                           |                                                                      |                                                      |                                                             |
| 3.         |                           |                                                                      |                                                      |                                                             |
| 4.         |                           |                                                                      |                                                      |                                                             |
| 5.         |                           |                                                                      |                                                      |                                                             |

V Košiciach, dňa 21.08.2024

.....

Ing. Ivan Storinský  
konateľ  
UNIRES - Bau s. r. o.



Príloha č. 8 k Zmluve o dielo č. 733/2024  
Zápis o odovzdaní a prevzatí Staveniska