

Zmluva o Dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Centrum sociálnych služieb**
Sídlo: Hrnčiarska 37, 902 01 Pezinok
Zastúpený: Mgr. Simona Šmátralová
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: Mgr. Simona Šmátralová
IČO: 317 703 98
DIČ:
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK 81 8180 0000 0070 0047 0872

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov : BATEA-STAV, s.r.o.
Sídlo: Viničnianska cesta 1, 902 01 Pezinok
Štatutárny zástupca : Ing. Eugen Jurášek, konateľ
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: Ing. Eugen Jurášek, konateľ
IČO: 35739312
DIČ: 2020203834
IČ DPH: SK2020203834
Bankové spojenie : 365.bank, a.s.
Číslo účtu: SK25 6500 0000 0000 2055 9151

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestský súd Bratislava III, odd. Sro, vložka č.16608/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) na predmet zákazky **„OPRAVA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ KLIENTOV - CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB POD KARPATMI, PEZINOK“**, zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania číslo 04/2024 zo dňa 30.05.2024 pod značkou 13795 - WYP, realizovanej ako **podlimitná zákazka** (ďalej len „súťaž“).

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy o dielo zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v príslušnom registri.

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto zmluvy o dielo (ďalej len „Zod“ alebo „zmluva“) za nižšie uvedených podmienok:

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

Zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

1.1 Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy. Zmena osôb zastupujúcich zmluvné strany vo veciach technických, musí byť vykonaná písomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zástupca objednávateľa, poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (ďalej tiež ako „**technický dozor investora**“ alebo „**stavebný dozor**“):

Meno a priezvisko: Ing. Andrej Marcík
Tel.: 0905 489 533
E-mail: marcik.andrej@gmail.com

Uvedený zástupca je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa:

- pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,
- odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,
- odsúhlasenia zmien oproti relevantnej dokumentácii, za podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny,
- vylúčenia pracovníkov zhotoviteľa zo staveniska, ktorí porušia právne predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela.

Ďalší zástupca objednávateľa oprávnený zúčastňovať sa prác na diele, kontrolných dní a oprávnený na komunikáciu vo veciach technických:

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Branderský
Tel.: 0903 724 822
E-mail: robert.brandersky@region-bsk.sk

1.1.2 Zástupca zhotoviteľa, poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „**stavbyvedúci**“):

Meno a priezvisko: Ing. Eugen Jurášek
Tel.: 0903 702 796
E-mail: batea@batea.sk

Objedávateľ je oprávnený predložiť zhotoviteľovi zoznam poverených osôb, ktorí sú oprávnení vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas kontrolných dní, mimoriadnych kontrolných dní, bežných kontrol a porád.

Objedávateľ predloží zhotoviteľovi zoznam poverených osôb najneskôr v deň odovzdania staveniska.

Objedávateľ je oprávnený v prípade potreby aktualizovať zoznam oprávnených osôb, ktorý bezodkladne predloží zhotoviteľovi.

Článok II. PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela:

„OPRAVA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ KLIENTOV - CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB POD KARPATMI, PEZINOK“

Predmetom plnenia na základe tejto zmluvy sú práce na rekonštrukcii 30 ks sociálnych buniek v objekte zariadenia pozostávajúce z nasledovných častí: Stavebná časť

Zdravotechnika
Vykurovanie
Elektroinštalácie
Vzduchotechnika

podľa vypracovaného výkazu výmer.

Predmet zmluvy je definovaný nasledovnou dokumentáciou:

- a) Výkazom výmer
- b) Zadávacími podmienkami objednávateľa obsiahnutými v zverejnených súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania (ďalej aj „zadávacie podmienky“),
- c) Ponukou zhotoviteľa predloženou v súťaži
- d) Časovým harmonogramom realizácie diela
- e) Plánom organizácie výstavby

2.2 Predmetom zmluvy ďalej je:

2.2.1 dodávka diela, t.j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojené s realizáciou diela, jeho odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov v požadovanom rozsahu diela,

2.2.2 dodávky takých materiálov, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer, ale si ich povaha diela a okolnosti realizácie diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú najmä avšak nie výlučne pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, atď., ak si to povaha diela vyžaduje,

2.2.3 predkladanie na schválenie zástupcovi objednávateľa: technickej dokumentácie a vzoriek stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela,

2.2.4 povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov,

2.2.5 zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha diela vyžaduje,

2.2.6 poistenie zhotoviteľa voči škodám spôsobeným činnosťou podľa tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prehľadného manuálu/kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy diela a jeho častí, ak si to povaha diela vyžaduje. Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu, najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia diela,

2.2.8 spracovanie prevádzkových alebo manipulačných poriadkov oprávnenou osobou a ich schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho častí a/alebo súvisiace platné technické a právne predpisy vyžadujú. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti diela bola vykonaná prehliadka 3 mesiace pred ukončením záruky,

2.2.9 čistenie staveniska, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa,

2.2.10 spracovanie kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom,

2.2.11 predloženie potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov najneskôr pri odovzdávaní diela.

2.3 Objednávateľ je oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámeny materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu materiálov musí byť vykonaná písomne. Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených nákladov, je dodávateľ povinný o tom neodkladne informovať zástupcu objednávateľa a ten následne rozhodne, či na svojej požiadavke trvá. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už pôvodný materiál zabezpečil.

2.4 Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie zhotoviteľ použiť iné materiály, technológie alebo zmeny voči ocenenému výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu k ZoD. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela s DPH. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžité nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým začatím každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu a technologický postup stavebným dozorom objednávateľa.

2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia minimálne v kvalite podľa špecifikácií zadanych objednávateľom v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, v dôsledku ktorého vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže objednávateľ akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ dodá ekvivalentný predmet plnenia, zaväzuje sa spolu s jeho dodaním predložiť potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním dodaný predmet plnenia je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené súhlasom objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je výlučne na posúdení objednávateľa.

2.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti.

2.7 Všetky materiály a výrobky uvedené vo výkaze výmer sú špecifikované vzhľadom na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny v rámci dodávky musia zodpovedať parametrom výrobkov uvedených vo výkaze výmer, odsúhlasené objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia byť pred realizáciou odsúhlasené objednávateľom.

2.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na svoje

nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek objednávateľa a odovzdá ho objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy.

2.9 Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zadaním do výroby overiť premeraním priamo na stavbe.

Článok III.

ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ začne s prácami po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy v nasledovných etapách:

3.1.1 Termín začatia prác: najneskôr do *piatich dní od odovzdania staveniska*.

3.1.2 Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do **4 kalendárnych mesiacov** odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom, pričom prvý deň tejto lehoty sa začína počítať dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska objednávateľom.

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko podľa čl. VII. tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotoviteľ nezačne s prácami v dohodnutom termíne podľa bodu 3.1.1 tohto článku, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela s DPH za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania vrátane. V takom prípade je zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť za obdobie až do dňa začatia prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto ZoD. Ak nezačne zhotoviteľ s prácami na realizácii diela ani do siedmich dní po dohodnutom termíne podľa bodu 3.1 tohto článku, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením.

3.3 Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných väd a nedorobkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.2 tohto článku zmluvy. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak zmluvné strany sa dohodli, že finančné vyrovnanie je objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby dielo bolo dokončené v dohodnutom termíne ukončenia.

3.4 Súčasťou tejto zmluvy o dielo je aj podrobný časový harmonogram realizácie diela, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. Prípadná zmena harmonogramu podlieha písomnému schváleniu objednávateľom.

3.5 Termíny uvedené v harmonograme pre jednotlivé objekty ako i pre dielo ako celok, sú pre zhotoviteľa záväzné. Ak dôjde v priebehu prác zo strany zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác alebo diela ako celku podľa harmonogramu k oneskoreniu dlhšiemu než 15 kalendárnych dní, považuje sa toto za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 5% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternatívne, v prípade omeškania zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa harmonogramu, ktoré bude dlhšie ako 15 dní, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1% denne z ceny diela (myslí sa cena s DPH) od 16. dňa omeškania do uskutočnenia predmetnej časti diela alebo do zániku zmluvného vzťahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností, oba varianty zmluvnej pokuty podľa tohto bodu zmluvy nemožno uplatniť súčasne.

3.6 V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinnosti uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na uskutočnenie predmetu zákazky uvedená v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je účastník tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, povinný druhého účastníka bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na plnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní.

3.7 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyviteľných prekážok. Zmeny počasia - okrem extrémnych hydrologických alebo meteorologických javov - sa za vyššiu moc považujú len v tom prípade, ak majú priamy vplyv na technológiu realizácie diela. Lehotu realizácie diela možno v tomto prípade prekročiť sumárne najviac o 2 mesiace.

Článok IV.

CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy – ocenený výkaz výmer (položkový rozpočet). Ceny za stavebné a inžinierske objekty a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahŕňa táto cena všetko, čo je k vykonaniu diela potrebné, a to najmä (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 náklady na vykonanie a riadne dokončenie diela,

4.1.2 náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a stráženia vrátane prejednávania a úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, voda, správne poplatky a pod.), skládok a nákladov s tým spojených,

4.1.3 dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,

4.1.4 obchodné prirážky,

4.1.5 náklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a ekologickú likvidáciu odpadu a sute z realizácie diela,

4.1.7 náklady na výrobnú dokumentáciu, ktorá bude vyhotovená na základe súťažných podkladov zverejnených v rámci VO,

4.1.8 náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie funkčných skúšok (vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a merania, ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii,

4.1.9 náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v úradných povoleniach, vrátane prípadných geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov,

4.1.11 náklady na poistenie,

4.1.12 zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,

4.1.13 mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovať počas víkendov, prípadne dní pracovného pokoja.

Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny:

- sa oboznámil so zadaním a všetkou relevantnou dokumentáciou,

- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v položkovom rozpočte sú pevné a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom.

4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH	265 209,90 EUR
--------------	----------------

DPH 20%	53 041,98 EUR
---------	---------------

Cena spolu s DPH	318 251,88 EUR
-------------------------	-----------------------

4.4 Cena môže byť zmenená len v prípadoch:

4.4.1 ak objednávateľ bude písomne požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom projektovej dokumentácie alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie týchto prác, a to postupom podľa bodu 4.6 tohto článku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu realizácie diela dôjde k zmenám sadzby DPH.

4.5 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v položkovom rozpočte nevykonajú zo strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa položkového rozpočtu podľa bodu 4.1 a 4.2 tohto článku. Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých v položkovom rozpočte sú nepotrebné, je výlučne na objednávateľovi. V prípade, ak objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, že niektoré z prác zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje sa zhotoviteľ s objednávateľom uzavrieť dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ napriek tomu takéto práce vykoná, nie je objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné. Pri uzatváraní dodatku podľa tohto bodu budú zmluvné strany postupovať primerane podľa bodu 4.8 tohto článku.

4.6 Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opačnom prípade objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonať naviac práce zaplatiť.

4.7 V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi ustanovením § 18 a nasl. zákona.

4.8 Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude nasledovný:

4.8.1 každá zmena navrhnutá objednávateľom oproti ponuke - ocenenému výkazu výmeru (položkový rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, v prípade potreby aj inými účastníkmi realizácie diela,

4.8.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou (v prípade zúženia na návrh objednávateľa v súlade s bodom 4.5 aj bez súhlasu zhotoviteľa), vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:

- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
- rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
- položkovite ocenený výkaz výmer navyše prác,
- položkový odpočet ceny menej prác,
- sprievodnú správu,
- kópiu zápisov zo stavebného denníka,
- vplyv na dodržanie termínov podľa harmonogramu,
- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet dodatku rozpočtu.

4.8.3 pre ocenenie výkazu výmer u navyše prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovom rozpočte tejto zmluvy bude používať ceny z položkového rozpočtu podľa tejto zmluvy,
- b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené v rozpočte (ocenenom výkaze výmer), ocení zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou, odsúhlasenou objednávateľom,
- c) kalkulačný vzorec bude mať nasledujúce zloženie: priamy materiál, priame mzdy, stroje, ostatné priame náklady, výrobná réžia, správna réžia, zisk.

4.8.4 zhotoviteľ predloží dodatok/dodatky k rozpočtu objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v primeranej lehote. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení prípadných dodatkov,

4.8.5 v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ ku dňu predloženia ponuky nebol platcom DPH, avšak následne sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny diela, t.j. v prípade zmeny postavenia zhotoviteľa na platcu DPH je cena diela dohodnutá v bode 4.3 tejto zmluvy konečná a nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH.

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Ak nedôjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude faktúra zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávateľom odsúhlasené, je objednávateľ oprávnený doručенú faktúru vrátiť zhotoviteľovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry až do doručenia opravenej faktúry neplynie a objednávateľ sa nemôže dostať do omeškania s úhradou faktúry zhotoviteľa.

5.2 Zhotoviteľ vystaví za vykonané práce jednu záverečnú faktúru. Podkladom pre vystavenie faktúry a jej prílohou bude zhotoviteľom vystavený a stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok, resp. zabudovaných materiálov odovzdaných objednávateľovi, pričom takýto súpis bude vychádzať z oceneného výkazu výmer (ďalej tiež ako „Súpis“). V Súpise budú jednotkové ceny zaokrúhlené na 2 desatinné miesta, množstvo na 3 desatinné miesta, celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Faktúra bude splatná do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúra bude dodaná v štyroch vyhotoveniach. Súčasťou faktúry bude kópia objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu a stavebný denník vedený zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zmluvy. Faktúra bude vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky, aktuálne platnej ku dňu vystavenia faktúry. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. V prípade že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, alebo k nej nebudú priložené prílohy dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 30 dňová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej alebo doplnenej faktúry. Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa najneskôr do 30 dní po jej doručení, pričom za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa.

5.3 Objednávateľ zadrží 5 % z hodnoty faktúry bez DPH ako zádržné v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa nad rámec uvedeného výslovne dohodli, že zádržné sa zhotoviteľovi vyplátí po uplynutí 60 dní od odovzdania diela. Objednávateľ vyplátí zádržné najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti od zhotoviteľa po uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety. Ak budú počas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zádržné bude vyplatené po uplynutí 60 dní odo dňa odovzdania diela a po odstránení všetkých zistených vád, nedostatkov a nedorobkov. V prípade, ak v dohodnutej lehote zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky diela, objednávateľ je oprávnený tieto vady a nedorobky odstrániť na náklady zhotoviteľa a na tento účel použiť okrem iného sumu zádržného podľa tohto bodu zmluvy.

5.4 Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskutočnením predmetu zákazky a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez vád, nedostatkov a nedorobkov, objednávateľovi, a po podpísaní preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad a doručením faktúry za predmetné plnenie objednávateľovi.

5.5 Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa § 369a obchodného zákonníka z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý deň omeškania.

5.6 Vo faktúre budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a za prípadné dodatočné práce.

Článok VI.

STAVEBNÝ DENNÍK

6.1 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaj o osobách a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné vyjadrenia projektanta alebo objednávateľa, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické podmienky a pod. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela a zhotoviteľ je povinný ho uchovávať minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, ak nemá podľa tejto zmluvy byť odovzdaný objednávateľovi v skoršom termíne.

6.2 V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného:

6.2.1 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,

6.2.2 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,

6.2.3 meno zástupcu objednávateľa – technický dozor objednávateľa,

6.2.4 identifikačné údaje diela,

6.2.5 prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,

6.2.6 zoznam dokumentácie k dielu vrátane všetkých zmien a doplnkov,

6.2.7 zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa diela,

6.2.8 telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.3.

6.2.9 ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

6.3 Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované.

6.4 Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje zhotoviteľ, prípadne za zhotoviteľa stavbyvedúci, vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len osoby uvedené v Stavebnom zákone.

6.5 Ak nesúhlasí zhotoviteľ, resp. stavbyvedúci zhotoviteľa so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, do stavebného denníka musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do troch pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.

6.6 Objávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných zhotoviteľom, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ich vzniku, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác.

6.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Článok VII.

STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor určený súťažnou dokumentáciou alebo iným dokumentom pre vykonávanie diela a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje, platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania diela určený na vykonávanie zmluvne dohodnutých prác na diele, na

prípadné uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska.

7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do piatich kalendárnych dní odo dňa doručenia zhotoviteľovi písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska podľa tejto Zmluvy, najneskôr však v lehote určenej vo tejto výzve, o čom zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací protokol, ktorého vzor tvorí prílohu č. 7 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť akékoľvek zariadenie staveniska potrebné na realizáciu diela. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety je zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 250,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

7.3 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestnením a trasou prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Za správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný zhotoviteľ.

7.4 Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, zabezpečuje zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotoviteľ si v spolupráci s objednávateľom zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a do stavebného denníka zapíše počiatkové a konečné merania.

7.5 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia na vlastné náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.

7.6 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady bude uplatňovať u zhotoviteľa. Objednávateľ môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom.

7.7 Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepodpísať preberací protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska zákonným spôsobom zabezpečené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva.

7.8 Najneskôr do 7 dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje zmluvná dokumentácia. V prípade, že zmluvná dokumentácia toto neurčuje, tak zhotoviteľ vyprace stavenisko a upraví ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratane alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska.

Článok VIII.

VYKONÁVANIE DIELA

8.1 Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s podmienkami určenými zmluvou, ponukou zhotoviteľa a prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ sa bude riadiť zásadami skladovania odpadov, dodržania bezpečnosti pri práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavenisku a okolí. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa tohto bodu je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 250,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

8.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany objednávateľa. V prípade ak sa objednávateľ do 3 pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach resp. objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí objednávateľ. Objednávateľ určí svojho zástupcu vo veciach technických alebo stavebný dozor, ktorý bude priebežne kontrolovať postup a kvalitu realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije aj na kontrolné dni vykonávania diela. Tie je objednávateľ oprávnený organizovať v lehotách podľa potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu zhotoviteľa tiež iné osoby. O konaní kontrolných dní je povinný objednávateľ zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať.

8.3 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 250,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude realizované v prevádzkovom čase objednávateľa, čo má za následok zvýšené riziko pohybu tretích osôb v blízkosti staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov na stavenisko a umiestnenia označení prebiehajúcich prác. Zhotoviteľ je povinný na základe zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení zabezpečiť požiarnu asistenčnú hliadku na požiarné nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou normou.

Zároveň zhotoviteľ berie na vedomie, že v priestoroch a areáli objednávateľa platí zákaz fajčenia v zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane nefajčiarov“). V prípade nedodržania tohto zákazu zhotoviteľom alebo jeho ktorýmkoľvek z jeho subdodávateľov sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 250,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Tým nie je dotknutá deliktuálna zodpovednosť zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov v zmysle zákona o ochrane nefajčiarov.

8.4 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných

mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad znáša zhotoviteľ.

8.6 Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností v zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení je povinný predložiť objednávateľovi najneskôr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 dní, pokiaľ o to objednávateľ požiada; v prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak zhotoviteľ nepredloží k momentu prevzatia staveniska objednávateľovi doklady o poistení podľa tohto bodu, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením.

8.7 Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne nahradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.

8.8 Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť zástupcu, eventuálne po predchádzajúcom upozornení požadovať výmenu skôr schváleného zástupcu. Objednávateľ môže takisto požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba, takto odvolaná z práce na diele, bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou.

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a vybrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva.

8.11 Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za nasledovných podmienok:

8.11.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke.

8.11.2 Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4 tejto zmluvy. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo odôvodnený nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia zhotoviteľa.

8.11.3 Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný zhotoviteľom spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviazá aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy budú spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona. Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u príslušného subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona.

8.11.4 Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ.

8.12 Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 – 8.11.4.

8.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoje finančné záväzky voči subdodávateľom, podieľajúcim sa na plnení predmetu tejto zmluvy, riadne a včas. Porušenie tejto povinnosti zo strany zhotoviteľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a bude viesť u objednávateľa ku zníženiu hodnotiacej známky referencie podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade vážnejšieho alebo opakovaného porušenia tejto povinnosti môže objednávateľ navyše odstúpiť od tejto zmluvy a/alebo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. Na preskúmanie splnenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa predložiť objednávateľovi zmluvné vzťahy subdodávateľov celého reťazca na kontrolu spolu s písomným vyjadrením podľa výzvy objednávateľa. Zmluvnými vzťahmi sa myslia úplné písomné dokumenty (právne akty) osvedčujúce presný a úplný obsah právnych vzťahov vrátane finančných vzťahov a plnení v tom konkrétnom subdodávateľskom reťazci, ktorého je oznamujúci subdodávateľ účastníkom. K zabezpečeniu tejto možnej povinnosti zhotoviteľ svojich subdodávateľov zaviazá. V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predložiť objednávateľovi dokumentáciu týkajúcu sa zmluvných vzťahov so subdodávateľmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinný, v prípade ak ho na to objednávateľ písomne vyzve, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.14 V prípade, ak zhotoviteľ preukázal technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania tejto zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

8.15 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a ostatnými všeobecne záväznými predpismi SR.

8.16 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať, za účelom predchádzania vzniku odpadov, obmedzovania vzniku odpadov, obmedzovania množstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu odpadového hospodárstva so záväzným poradím priorit:

- 8.16.1 predchádzanie vzniku odpadu,
- 8.16.2 príprava na opätovné použitie,
- 8.16.3 recyklácia,
- 8.16.4 iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
- 8.16.5 zneškodňovanie.

8.17 Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je zhotoviteľ, v súlade so zákonom o odpadoch; najmä, avšak nielen, ide o odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukuje zamestnanci, resp. pracovníci zhotoviteľa a/alebo iné osoby, ktoré plnia alebo sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy.

8.18 Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu zmluvy, ktorých pôvodcom je objednávateľ, len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

8.19 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia prác predložiť objednávateľovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri plnení predmetu zmluvy a ktorých pôvodcom je objednávateľ. V prípade zániku takejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť objednávateľovi novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak zhotoviteľ nepredloží ku dňu začatia prác objednávateľovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takomto prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň omeškania. Omeškanie s opätovným predložením dokladov je považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

8.20 Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ:

8.20.1 triediť podľa druhov,

8.20.2 zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov),

8.20.3 zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

8.21 Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ a o nakladaní s nimi v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov; evidenciu vedie zhotoviteľ v mene objednávateľa.

8.22 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa tohto bodu zmluvy, ktoré vznikli v kalendárnom roku realizácie prác, vždy najneskôr k poslednému dňu príslušného kalendárneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendárnom roku, je zhotoviteľ povinný odovzdať evidenciu odpadov v deň podpísania preberacieho protokolu diela oprávneným zástupcom objednávateľa. Zhotoviteľ je

povinný odovzdať bezodkladne objednávateľovi evidenciu odpadov aj vždy, ak o to objednávateľ zhotoviteľa požiada. Zhotoviteľ je ďalej povinný objednávateľovi odovzdať:

8.22.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané, s uvedením mena, priezviska a dátumu, poverenou osobou zhotoviteľa a zároveň poverenou osobou objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou osoby oprávnenej nakladať s odpadmi

8.22.2 vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou.

8.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich prípravou na opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie.

8.24 V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva poskytne zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu.

8.25 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.

8.26 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi bude zo strany orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ povinný túto objednávateľovi nahradiť najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je tiež oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi započítať.

Článok IX.

ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 7 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.

9.2 Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zároveň je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR.

9.3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné):

- 9.3.1 zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),
 - 9.3.2 zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,
 - 9.3.3 zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach,
 - 9.3.4 plán užívania verejnej práce,
 - 9.3.5 stavebný denník (prípadne denníky),
 - 9.3.6 ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy,
 - 9.3.7 podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.
- Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov a drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Objednávateľ je oprávnený

odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má vady, ktoré bránia jeho užívaniu.

9.5 Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto zmluvy, ak sú ukončené riadne, bez vád a nedorobkov a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto článku. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad.

9.6 Objednávateľ má právo, prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 100,- EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Odstránenie vád, nedostatkov alebo nedorobkov sa uvedie v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

9.7 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady, aj keď sa domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie zhotoviteľ, a to až do dosiahnutia dohody oboch strán alebo rozhodnutia súdu. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu nedostatkov a drobných vád v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo vád, najneskôr však do 5 dní po písomnom vyzvaní objednávateľa, môže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr.

Článok X.

ZÁRUKA

10.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dĺžke *60 mesiacov*. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na základe projektovej dokumentácie, rozpočtu (oceneného výkazu výmer) a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisov a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi a počas záručnej doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.

10.2 Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácií musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácií môže objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.

10.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5-tich dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávateľa uznáva.

10.4 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklámia odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.

10.5 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť bezodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však do piatich dní po doručení reklamácie, a to i v prípade, že reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 1000,- EUR za každý deň, o ktorý

k odstráneniu väd pristúpi neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody. Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie zhotoviteľ aj v sporných prípadoch, až do vyriešenia sporu.

10.6 Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dní po doručení reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi zhotoviteľ.

10.7 V prípade havárie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia.

Článok XI.

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

11.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona uvedené v oznámení. Zoznam kvalifikovaných osôb tvorí Prílohu č. 6 tejto zmluvy. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť objednávateľ. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie. Ustanovenie tohto bodu sa uplatní v prípade, že uchádzač preukazoval splnenie technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona v súťaži na tento predmet zákazky.

11.2 Zhotoviteľ je oprávnený prostredníctvom subdodávateľov vykonať dielo iba v prípade predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je viazaný na súhlas objednávateľa pri každom subdodávateľovi a zároveň každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa čl. 8 bod 8.11 tejto zmluvy. Súhlas objednávateľa musí mať písomnú formu. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom sa to bude považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený od zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH určenej v tejto ZoD.

11.3 Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

11.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým príde pri plnení tejto zmluvy do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti.

11.6 Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy.

11.8 Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia.

11.9 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej objednávateľovi porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práva objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10 V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zákona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania úplného diela bez väd objednávateľovi - je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia. Ak tak neurobí, je objednávateľ od zhotoviteľa oprávnený požadovať zmluvnú pokutu 5 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu mimoriadnej udalosti a jej následkov pristúpi neskôr. Pre tento prípad objednávateľ a zhotoviteľ bez meškania uzatvoria dodatok k zmluve, pričom pre stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej udalosti a jej následkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi alebo ním povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončeného diela.

Článok XII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

12.2 Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností zhotoviteľa bolo spôsobené konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa. Takéto konanie objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať.

12.3 Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.

12.4 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou ihneď ako sa o ich výskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na základe doručenej penalizačnej faktúry. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatené zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom ku zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať.

Článok XIII.

UKONČENIE ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV

13.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného diela bez väd a nedorobkov podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto zmluvu aj:

13.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán,

13.1.2 odstúpením od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo zákon. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodov dohodnutých touto zmluvou, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty.

13.3 Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy na základe dôvodu dohodnutého touto zmluvou, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce:

13.3.1 zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená cena diela,

13.3.2 zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác a spracuje celkovú faktúru,

13.3.3 zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa strany nedohodnú inak,

13.3.4 zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do štrnástich kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,

13.3.5 po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe strany preberací protokol pre odovzdanú časť diela,

13.3.6 strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosti

zmluvných strán podľa tohto bodu zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje uplynutím lehoty uvedenej v bode 13.2 tejto zmluvy.

13.4 Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľov na zaplatenie ceny za už vykonané plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto už vykonané plnenia sa budú primerane aplikovať ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Článok XIV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, budú doručované doporučené poštou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr uplynutím troch (3) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel alebo písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ nebude preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.

14.3 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

14.4 Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre veci technické uvedených v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodávateľov uvedených v bode 11.2 tejto zmluvy, ktoré môže objednávateľ odsúhlasiť v súlade s podmienkami uvedenými v týchto bodoch svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 Všetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.

14.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa.

14.7 Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára so subjektom, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie, alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje/, na internetovej stránke vlastníka za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.

14.8 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

14.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy, uvedené v platnom poradí záväznosti dokumentov v prípade rozporov - od dokumentu s najvyššou právnou silou (Príloha č. 1) ku dokumentu s najnižšou právnou silou (Príloha č. 8):

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer - položkový rozpočet zhotoviteľa- *predloží uchádzač ako súčasť ponuky*

Príloha č. 2: Časový harmonogram vykonávania diela – *požaduje sa od úspešného uchádzača*

Príloha č. 3: Kontrolný a skúšobný plán realizácie diela - *požaduje sa od úspešného uchádzača*

Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov - *predloží uchádzač ako súčasť ponuky*

Príloha č. 5: Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu - *požaduje sa od úspešného uchádzača*

Príloha č. 6: Zoznam kvalifikovaných osôb - *požaduje sa od úspešného uchádzača*



Príloha č. 7: Preberací protokol staveniska - vzor - *požaduje sa od úspešného uchádzača*

Príloha č. 8: Preberací protokol diela - vzor *požaduje sa od úspešného uchádzača*

Príloha č. 9: Výpis z registra partnerov verejného sektora - *požaduje sa od úspešného uchádzača*

Príloha č. 10: Kalkulačný vzorec pre oceňovanie naviac prác - *predloží uchádzač ako súčasť ponuky*

Ak niektorá z uvedených príloh v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto zmluvy momentom jej vzniku.



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2024_06-02
Stavba: Oprava sociálnych zariadení klientov - Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi,
Pezinok

JKSO:	KS:
Miesto:	Dátum: 3. 6. 2024
Objednávateľ:	IČO:
	IČ DPH:
Zhotoviteľ:	IČO:
	IČ DPH:
Projektant:	IČO:
	IČ DPH:
Spracovateľ:	IČO:
	IČ DPH:
Poznámka:	

Cena bez DPH			265 209,90
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	265 209,90	53 041,98
Cena s DPH v EUR			318 251,88

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2024 06-02
Stavba: Oprava sociálnych zariadení klientov - Centrum sociálnych služieb Pod
Karpatmi, Pezinok

Miesto:	Dátum: 3. 6. 2024
Objednávateľ:	Projektant:
Zhotoviteľ:	Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		265 209,90	318 251,88
1	Oprava 1. sociálnej bunky	8 840,33	10 608,40
1-1	Stavebná časť	5 307,06	6 368,47
1-2	Zdravotechnika	1 526,37	1 831,64
1-3	Vykurovanie	323,19	387,83
1-4	Elektroinštalácie	1 133,71	1 360,45
1-5	Vzduchotechnika	550,00	660,00
2	Oprava 2. sociálnej bunky	8 840,33	10 608,40
2-1	Stavebná časť	5 307,06	6 368,47
2-2	Zdravotechnika	1 526,37	1 831,64
2-3	Vykurovanie	323,19	387,83
2-4	Elektroinštalácie	1 133,71	1 360,45
2-5	Vzduchotechnika	550,00	660,00
3	Oprava 3. sociálnej bunky	8 840,33	10 608,40
3-1	Stavebná časť	5 307,06	6 368,47
3-2	Zdravotechnika	1 526,37	1 831,64
3-3	Vykurovanie	323,19	387,83
3-4	Elektroinštalácie	1 133,71	1 360,45
3-5	Vzduchotechnika	550,00	660,00
4	Oprava 4. sociálnej bunky	8 840,33	10 608,40
4-1	Stavebná časť	5 307,06	6 368,47
4-2	Zdravotechnika	1 526,37	1 831,64
4-3	Vykurovanie	323,19	387,83
4-4	Elektroinštalácie	1 133,71	1 360,45
4-5	Vzduchotechnika	550,00	660,00
5	Oprava 5. sociálnej bunky	8 840,33	10 608,40
5-1	Stavebná časť	5 307,06	6 368,47
5-2	Zdravotechnika	1 526,37	1 831,64
5-3	Vykurovanie	323,19	387,83
5-4	Elektroinštalácie	1 133,71	1 360,45
5-5	Vzduchotechnika	550,00	660,00
6	Oprava 6. sociálnej bunky	8 840,33	10 608,40
6-1	Stavebná časť	5 307,06	6 368,47
6-2	Zdravotechnika	1 526,37	1 831,64
6-3	Vykurovanie	323,19	387,83
6-4	Elektroinštalácie	1 133,71	1 360,45
6-5	Vzduchotechnika	550,00	660,00
7	Oprava 7. sociálnej bunky	8 840,33	10 608,40
7-1	Stavebná časť	5 307,06	6 368,47
7-2	Zdravotechnika	1 526,37	1 831,64
7-3	Vykurovanie	323,19	387,83
7-4	Elektroinštalácie	1 133,71	1 360,45
7-5	Vzduchotechnika	550,00	660,00
8	Oprava 8. sociálnej bunky	8 840,33	10 608,40
8-1	Stavebná časť	5 307,06	6 368,47
8-2	Zdravotechnika	1 526,37	1 831,64
8-3	Vykurovanie	323,19	387,83
8-4	Elektroinštalácie	1 133,71	1 360,45
8-5	Vzduchotechnika	550,00	660,00
9	Oprava 9. sociálnej bunky	8 840,33	10 608,40
9-1	Stavebná časť	5 307,06	6 368,47
9-2	Zdravotechnika	1 526,37	1 831,64
9-3	Vykurovanie	323,19	387,83
9-4	Elektroinštalácie	1 133,71	1 360,45
9-5	Vzduchotechnika	550,00	660,00
10	Oprava 10. sociálnej bunky	8 840,33	10 608,40
10-1	Stavebná časť	5 307,06	6 368,47
10-2	Zdravotechnika	1 526,37	1 831,64
10-3	Vykurovanie	323,19	387,83
10-4	Elektroinštalácie	1 133,71	1 360,45
10-5	Vzduchotechnika	550,00	660,00
11	Oprava 11. sociálnej bunky	8 840,33	10 608,40
11-1	Stavebná časť	5 307,06	6 368,47
11-2	Zdravotechnika	1 526,37	1 831,64
11-3	Vykurovanie	323,19	387,83
11-4	Elektroinštalácie	1 133,71	1 360,45
11-5	Vzduchotechnika	550,00	660,00
12	Oprava 12. sociálnej bunky	8 840,33	10 608,40

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
12-1	Stavebná časť	5 307,06	6 368,47
12-2	Zdravotechnika	1 526,37	1 831,64
12-3	Vykurovanie	323,19	387,83
12-4	Elektroinštalácie	1 133,71	1 360,45
12-5	Vzduchotechnika	550,00	660,00
13	Oprava 13. sociálnej bunky	8 840,33	10 608,40
13-1	Stavebná časť	5 307,06	6 368,47
13-2	Zdravotechnika	1 526,37	1 831,64
13-3	Vykurovanie	323,19	387,83
13-4	Elektroinštalácie	1 133,71	1 360,45
13-5	Vzduchotechnika	550,00	660,00
14	Oprava 14. sociálnej bunky	8 840,33	10 608,40
14-1	Stavebná časť	5 307,06	6 368,47
14-2	Zdravotechnika	1 526,37	1 831,64
14-3	Vykurovanie	323,19	387,83
14-4	Elektroinštalácie	1 133,71	1 360,45
14-5	Vzduchotechnika	550,00	660,00
15	Oprava 15. sociálnej bunky	8 840,33	10 608,40
15-1	Stavebná časť	5 307,06	6 368,47
15-2	Zdravotechnika	1 526,37	1 831,64
15-3	Vykurovanie	323,19	387,83
15-4	Elektroinštalácie	1 133,71	1 360,45
15-5	Vzduchotechnika	550,00	660,00
16	Oprava 16. sociálnej bunky	8 840,33	10 608,40
16-1	Stavebná časť	5 307,06	6 368,47
16-2	Zdravotechnika	1 526,37	1 831,64
16-3	Vykurovanie	323,19	387,83
16-4	Elektroinštalácie	1 133,71	1 360,45
16-5	Vzduchotechnika	550,00	660,00
17	Oprava 17. sociálnej bunky	8 840,33	10 608,40
17-1	Stavebná časť	5 307,06	6 368,47
17-2	Zdravotechnika	1 526,37	1 831,64
17-3	Vykurovanie	323,19	387,83
17-4	Elektroinštalácie	1 133,71	1 360,45
17-5	Vzduchotechnika	550,00	660,00
18	Oprava 18. sociálnej bunky	8 840,33	10 608,40
18-1	Stavebná časť	5 307,06	6 368,47
18-2	Zdravotechnika	1 526,37	1 831,64
18-3	Vykurovanie	323,19	387,83
18-4	Elektroinštalácie	1 133,71	1 360,45
18-5	Vzduchotechnika	550,00	660,00
19	Oprava 19. sociálnej bunky	8 840,33	10 608,40
19-1	Stavebná časť	5 307,06	6 368,47
19-2	Zdravotechnika	1 526,37	1 831,64
19-3	Vykurovanie	323,19	387,83
19-4	Elektroinštalácie	1 133,71	1 360,45
19-5	Vzduchotechnika	550,00	660,00
20	Oprava 20. sociálnej bunky	8 840,33	10 608,40
20-1	Stavebná časť	5 307,06	6 368,47
20-2	Zdravotechnika	1 526,37	1 831,64
20-3	Vykurovanie	323,19	387,83
20-4	Elektroinštalácie	1 133,71	1 360,45
20-5	Vzduchotechnika	550,00	660,00
21	Oprava 21. sociálnej bunky	8 840,33	10 608,40
21-1	Stavebná časť	5 307,06	6 368,47
21-2	Zdravotechnika	1 526,37	1 831,64
21-3	Vykurovanie	323,19	387,83
21-4	Elektroinštalácie	1 133,71	1 360,45
21-5	Vzduchotechnika	550,00	660,00
22	Oprava 22. sociálnej bunky	8 840,33	10 608,40
22-1	Stavebná časť	5 307,06	6 368,47
22-2	Zdravotechnika	1 526,37	1 831,64
22-3	Vykurovanie	323,19	387,83
22-4	Elektroinštalácie	1 133,71	1 360,45
22-5	Vzduchotechnika	550,00	660,00
23	Oprava 23. sociálnej bunky	8 840,33	10 608,40
23-1	Stavebná časť	5 307,06	6 368,47
23-2	Zdravotechnika	1 526,37	1 831,64
23-3	Vykurovanie	323,19	387,83

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
23-4	Elektroinštalácie	1 133,71	1 360,45
23-5	Vzduchotechnika	550,00	660,00
24	Oprava 24. sociálnej bunky	8 840,33	10 608,40
24-1	Stavebná časť	5 307,06	6 368,47
24-2	Zdravotechnika	1 526,37	1 831,64
24-3	Vykurovanie	323,19	387,83
24-4	Elektroinštalácie	1 133,71	1 360,45
24-5	Vzduchotechnika	550,00	660,00
25	Oprava 25. sociálnej bunky	8 840,33	10 608,40
25-1	Stavebná časť	5 307,06	6 368,47
25-2	Zdravotechnika	1 526,37	1 831,64
25-3	Vykurovanie	323,19	387,83
25-4	Elektroinštalácie	1 133,71	1 360,45
25-5	Vzduchotechnika	550,00	660,00
26	Oprava 26. sociálnej bunky	8 840,33	10 608,40
26-1	Stavebná časť	5 307,06	6 368,47
26-2	Zdravotechnika	1 526,37	1 831,64
26-3	Vykurovanie	323,19	387,83
26-4	Elektroinštalácie	1 133,71	1 360,45
26-5	Vzduchotechnika	550,00	660,00
27	Oprava 27. sociálnej bunky	8 840,33	10 608,40
27-1	Stavebná časť	5 307,06	6 368,47
27-2	Zdravotechnika	1 526,37	1 831,64
27-3	Vykurovanie	323,19	387,83
27-4	Elektroinštalácie	1 133,71	1 360,45
27-5	Vzduchotechnika	550,00	660,00
28	Oprava 28. sociálnej bunky	8 840,33	10 608,40
28-1	Stavebná časť	5 307,06	6 368,47
28-2	Zdravotechnika	1 526,37	1 831,64
28-3	Vykurovanie	323,19	387,83
28-4	Elektroinštalácie	1 133,71	1 360,45
28-5	Vzduchotechnika	550,00	660,00
29	Oprava 29. sociálnej bunky	8 840,33	10 608,40
29-1	Stavebná časť	5 307,06	6 368,47
29-2	Zdravotechnika	1 526,37	1 831,64
29-3	Vykurovanie	323,19	387,83
29-4	Elektroinštalácie	1 133,71	1 360,45
29-5	Vzduchotechnika	550,00	660,00
30	Oprava 30. sociálnej bunky	8 840,33	10 608,40
30-1	Stavebná časť	5 307,06	6 368,47
30-2	Zdravotechnika	1 526,37	1 831,64
30-3	Vykurovanie	323,19	387,83
30-4	Elektroinštalácie	1 133,71	1 360,45
30-5	Vzduchotechnika	550,00	660,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava sociálních zařízení klientů - Centrum sociálních služeb Pod Karpatmi,
Pezinok
Objekt: 1 - Oprava 1. sociální bunky
Část: 1-1 - Stavebná část

JKSO:
Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Datum: 3. 6. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			5 307,06
DPH základná znížená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00 5 307,06	20,00% 20,00%	0,00 1 061,41
Cena s DPH v EUR			6 368,47

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis:Pečiatka

Datum a podpis:Pečiatka

Objednatel'

Zhotovitel'

Datum a podpis:Pečiatka

Datum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Časť:
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Oprava sociálnych zariadení klientov - Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi,
Pezinok
1 - Oprava 1. sociálnej bunky
1-1 - Stavebná časť

Dátum: 3. 6. 2024
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	5 307,06
HSV - Práce a dodávky HSV	2 200,04
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	787,84
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 374,05
99 - Presun hmôt HSV	38,15
PSV - Práce a dodávky PSV	2 857,02
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	275,97
725 - Zdravotechnika - zariadenovacie predmety	621,86
763 - Konštrukcie - drevostavby	169,74
766 - Konštrukcie stolárske	305,67
771 - Podlahy z dlaždíc	213,77
776 - Podlahy povlakové	93,43
781 - Obklady	972,80
784 - Maľby	203,78
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	250,00

ROZPOČET

Stavba:
Objekt:
Časť:
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Oprava sociálnych zariadení klientov - Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi,
Pezinok
1 - Oprava 1. sociálnej bunky
1-1 - Stavebná časť

Dátum: 3. 6. 2024
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 307,06
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 200,04
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				787,84
1	K	61245107-3	Vyspravenie ostení pre osadenie nových oceľových zárubní	m2	3,111	10,00	31,11
2	K	61145917-2-1	Vyspravenie omietok po elektroinštaláciách	m2	6,200	10,00	62,00
3	K	61246511-2	Príprava podkladu pre maľby stien a stropov	m2	19,856	1,50	29,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
4	K	61146022-1	Vyhotovenie nových tenkonvrstvových stierok stien a stropov	m2	40,047	7,00	280,33
5	K	62747135-1	Vyrovnanie, prebrúsenie a odmastenie povrchu stien a stropov pre vyhotovenie nových stierok stien	m2	39,909	3,00	119,73
6	K	64294211-1	Osadenie nových zárubní CgU do železobetónového panela šírky 80mm, zárubeň pre dvere 700x1970, zárubeň bezprahová, ploché prevedenie, D+M	ks	1,000	80,00	80,00
7	K	64294211-2	Osadenie nových zárubní CgU do železobetónového panela šírky 80mm, zárubeň pre dvere 900x1970, zárubeň bezprahová, ploché prevedenie, D+M	ks	1,000	90,00	90,00
8	K	95290211-1	Vyčistenie podlahy zametáním pred vyhotovením nivelačného náteru	m2	7,980	3,00	23,94
9	K	63245272-3	Samonivelačná hmota hr. Do 8mm napr. Den Braven Samonivelačná hmota ALFA S800 pre vysoké zaťaženie	m2	5,290	10,00	52,90
10	K	63131272-1	Vyhotovenie spádu pre osadenie bezbarierovej sprchy, spád bude vyhotovený betónom v spáde min. 1%	m2	3,610	5,00	18,05
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 374,05
11	K	96205221-1	Vybúranie dveri v železobetónovom panele - nenosnom panele	m3	0,251	358,57	90,00
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: ide o vyplnenie otvoru rozmeru 800x2020mm - pôvodný otvor je 600x2020 a ide o vyplnenie otvoru rozmeru 1000x2020mm - pôvodný otvor je 600x2020 - železobetón, ide o statickú úpravu v nenosnej priečke				
12	K	96504213-1	Odstránenie nosnej časti podlahy hr. 50mm, z betónu	m3	0,181	220,99	40,00
13	K	9710550-1	Zapílenie panelu pre vyhotovenie otvoru v nenosnom železobetónovom panele - len zapílenie z oboch strán hr. panelu 80mm	m	23,331	5,50	128,32
14	K	962032231.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	0,110	32,64	3,59
15	K	96301252-1	Vyhotovenie prierezu cez stropný panel D80 (panel hr. 250mm) prierez vyvŕtať	ks	1,000	50,00	50,00
16	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	3,610	5,00	18,05
17	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	1,000	9,56	9,56
18	K	97801119-2	Odstránenie tenkovrstvých stierok z panelov, steny	m2	33,538	4,00	134,15
19	K	97801119-3	Odstránenie tenkovrstvých stierok z panelov, stropy	m2	4,600	5,00	23,00
20	K	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	14,018	5,22	73,17
21	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	2,000	0,90	1,80
22	K	96807245-1	Odstránenie oceľových zárubní pre dvere 600x1970 (zárubňa a 730x2020)	ks	2,000	30,00	60,00
23	K	976071111-1	Odstránenie madiel na stenách	ks	2,000	5,00	10,00
24	K	976071111-2	Odstránenie závesov aj s konštrukciami	ks	2,000	5,00	10,00
25	K	95290211-0	Záverečné upratovanie	m2	18,300	5,00	91,50
26	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	4,600	3,18	14,63
27	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	4,600	1,77	8,14
28	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	4,600	2,08	9,57
29	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	4,600	5,66	26,04
30	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,883	10,00	68,83
31	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	61,947	0,51	31,59
32	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,883	10,00	68,83
33	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	6,883	15,00	103,25
34	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	6,883	43,59	300,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	99		Presun hmôt HSV				38,15
35	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,526	25,00	38,15
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 857,02
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				275,97
36	K	71111314-1	Náterová poistná hydroizolácia pod obklad a dlažbu do sprchy	m2	20,691	13,00	268,98
37	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,690	2,60	6,99
D	725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				621,86
38	K	725111-1	Vybavenie wc pre imobilných v zmysle vyhlášky 532/2002 Z.z. VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY ZABEZPEČUJÚCE UŽÍVANIE NA STAVBY UŽÍVANÉ OSOBAMI S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU A ORIENTÁCIE	ks	1,000	200,00	200,00
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: napr. držadlo z nerezovej ocele, pevné držadlo 60 cm, rozteč 600 mm, dĺžka držadla 620 mm, konštrukčná výška držadla 153 mm, profily kruhového prierezu priemeru 32 mm, D+M vrátane montážnej sady (2ks pre WC + 1ks na dverách)				
39	K	725111-2	Vybavenie sprchy pre imobilných v zmysle vyhlášky 532/2002 Z.z. VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY ZABEZPEČUJÚCE UŽÍVANIE NA STAVBY UŽÍVANÉ OSOBAMI S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU A ORIENTÁCIE	ks	1,000	420,00	420,00
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: napr. držadlo z nerezovej ocele, pevné držadlo pre umývadlo 60 cm, rozteč 600 mm, dĺžka držadla 620 mm, konštrukčná výška držadla 153 mm, profily kruhového prierezu priemeru 32 mm, D+M vrátane montážnej sady (2ks pre umývadlo + 1ks na dverách + 2ks pre sprchu) + sedátko v sprche				
40	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	6,200	0,30	1,86
D	763		Konštrukcie - drevostavby				169,74
41	K	76311952-1	Odstránenie inštalácie stienky z umakartu, vrátane aj pomocných konštrukcií	m2	2,226	5,00	11,13
42	K	76312224-1	Vyhotovenie novej inštalácie predstienky za WC a pre rozvody vody	m2	2,226	50,00	111,30
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: predstienka bude vyhotovená zo sadrokartónovej konštrukcie so sadrokartónových dosiek hr. 15mm, na oceľovom nosnom rošte (vrátane výstavby, pretmelenie a prebrúsenie povrchu a príprava na maľby)				
43	K	76317004-1	Vyhotovenie revízneho otvoru otváracieho zo sadrokartónových dosiek, 800x800mm, dvere otváracé š.400mm, alt. Revízne dverka 600x600 ako typový výrobok	ks	1,000	40,00	40,00
44	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	1,624	4,50	7,31
D	766		Konštrukcie stolárske				305,67
45	K	76666281-1	Odstránenie prahov dverí š.600mm	ks	2,000	2,00	4,00
46	K	76611-1	Dvere do oceľovej zárubne, dvere 700x1970, s kovaním a zámkom systém FAB D+M, bez protipožiarnej odolnosti, so zvýšenou odolnosťou do vlhkých priestorov, dvere do kúpeľní	ks	1,000	150,00	150,00
47	K	76611-3	Dvere do oceľovej zárubne, dvere 900x1970, s kovaním a zámkom systém FAB D+M, bez protipožiarnej odolnosti, so zvýšenou odolnosťou do vlhkých priestorov, dvere do kúpeľní	ks	1,000	150,00	150,00
48	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	3,040	0,55	1,67
D	771		Podlahy z dlaždíc				213,77
49	K	77154121-1	Vyhotovenie novej dlažby hr. Min. 8mm, s lepidlom pre lepenie dlažby min. rozmer dlažby 300x300mm	m2	5,060	20,00	101,20
50	M	59774000090-1	Nová dlažba hr. Min. 8mm, s lepidlom pre lepenie dlažby min. rozmer dlažby 300x300mm	m2	5,262	20,00	105,24
51	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	2,064	3,55	7,33
D	776		Podlahy povlakové				93,43
52	K	776992210	Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým náradím	m2	4,692	5,00	23,46
53	K	77651182-1	Odstránenie pvc podlahy (linolea) aj s lepidlom (2 až 3 vstvy)	m2	4,600	12,00	55,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	14,440	1,00	14,44
55	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	0,931	0,35	0,33
D 781 Obklady							972,80
56	K	78144540-1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek keramických , vr. sokla hr.8 mm, lepidla hr. 6 mm, na vyrovnaný a vyspravený podklad + lepidlo	m2	22,097	20,00	441,94
57	M	597764000-1	Obkladačky keramické vr. sokla hr.8 mm s lepidlom pre lepenie obkladu na vyrovnaný a vyspravený podklad + lepidlo, min. rozmer obkladu 300x300mm	m2	22,539	20,00	450,78
58	K	95394511-1	Rohové a ukončujúce lišty pri obkladoch - hliníkové	m	12,201	5,00	61,01
59	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	9,537	2,00	19,07
D 784 Maľby							203,78
60	K	78440180-1	Odstránenie malieb zo stien a stropov, vrátane prípadných olejových náterov	m2	38,138	3,50	133,48
61	K	78445247-3	Vyhotovenie nových malieb stien a stropov	m2	20,086	3,50	70,30
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							250,00
62	K	VRN-1	Práca za sťažených podmienok (plná prevádzka objektu)	ks	1,000	250,00	250,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava sociálních zařízení klientů - Centrum sociálních služeb Pod Karpatmi,
Pezinok
Objekt: 1 - Oprava 1. sociální bunky
Část: 1-2 - Zdravotechnika

JKSO:
Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Datum: 3. 6. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			1 526,37
DPH základná znížená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00 1 526,37	20,00% 20,00%	0,00 305,27
Cena s DPH		v EUR	1 831,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednatel'

Zhotovitel'

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Oprava sociálnych zariadení klientov - Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi, Pezinok	Dátum:	3. 6. 2024
Objekt:	1 - Oprava 1. sociálnej bunky	Projektant:	
Časť:	1-2 - Zdravotechnika	Spracovateľ:	
Miesto:			
Objednávateľ:			
Zhotoviteľ:			
Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]		

Náklady z rozpočtu	1 526,37
HSV - Práce a dodávky HSV	16,18
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	16,18
PSV - Práce a dodávky PSV	1 510,19
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	351,85
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	119,46
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	1 038,88

ROZPOČET

Stavba:	Oprava sociálnych zariadení klientov - Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi, Pezinok	Dátum:	3. 6. 2024
Objekt:	1 - Oprava 1. sociálnej bunky	Projektant:	
Časť:	1-2 - Zdravotechnika	Spracovateľ:	
Miesto:			
Objednávateľ:			
Zhotoviteľ:			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 526,37
D	HSV		Práce a dodávky HSV				16,18
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				16,18
1	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,128	11,99	1,53
2	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,152	1,05	1,21
3	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,128	15,00	1,92
4	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,128	15,00	1,92
5	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,128	75,00	9,60
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 510,19
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				351,85
6	K	72117110-1	D+M Kanalizácia D50	m	2,600	36,58	95,11
7	K	72122902-1	D+M Odtokový žľab, plochý, dĺžky 800mm	ks	1,000	200,00	200,00
8	K	721229-1	Napojenie odtokového žľabu na stupačku kanalizácie, D+M	ks	1,000	50,00	50,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	3,451	1,95	6,74
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				119,46
10	K	722111-1	Odstránenie vodovodného ventilu studenej vody	ks	2,000	5,00	10,00
11	K	722111-1-1	Odstránenie rohových ventilov vody DN20 v stene	ks	4,000	3,60	14,40
12	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	6,00	12,00
13	M	551110028900.S	Ventil uzatvarací priamy 1/2"	ks	2,000	4,91	9,82
14	K	72217113-1	D+M Vyhodenie plastliníkového potrubia pre vodu D20, aj s ochrannou izoláciou napr. Mirelon	m	2,600	27,26	70,88
15	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,171	2,02	2,36
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety				1 038,88
16	K	72521082-1	Odstránenie umývadla aj so sifónom	ks	1,000	10,00	10,00
17	K	72522083-1-1	Odstránenie vane aj s obmurovkou a obkladom - len vaňa	ks	1,000	20,00	20,00
18	K	72582080-1	Odstránenie batérií na teplú a studenú vodu	ks	1,000	5,00	5,00
19	K	72511-1	Odstránenie zrkadla nad umývadlom	ks	1,000	3,00	3,00
20	K	72584087-1	Odstránenie sprchovej batérie	ks	1,000	5,00	5,00
21	K	725110811.S	Odstránenie wc aj s nádržkou a napojením na kanalizáciu	ks	1,000	12,00	12,00
22	K	72521940-1	D+M nových umývadiel, umývadlo napr. Laufen š.500mm, vrátane sifónu, a kotevnej sady do steny	ks	1,000	114,85	114,85
23	K	72582960-1	D+M nových zmiešavacích umývadlových batérií	ks	1,000	50,45	50,45
24	K	725111-2	D+M zrkadla nad umývadlom	ks	1,000	50,00	50,00
25	K	725111-3-1	D+M novej sprchovej batérie so sprchovou ružicou, aj s ručnou sprchou	ks	1,000	112,13	112,13
26	K	871211-5	Napojenie umývadla na kanalizáciu D50 (v prípade potreby aj s vysekaním steny, a vložení kanalizačného potrubia D50)	ks	1,000	54,18	54,18
27	K	871211-6	Napojenie wc na kanalizáciu (v prípade potreby aj s vysekaním podlahy, a vložení kanalizačného potrubia D110)	ks	1,000	54,18	54,18
28	K	871211-8-1	Napojenie umývadla na rozvody vody, aj potrebným príslušenstvom	ks	1,000	49,09	49,09
29	K	72511940-1	D+M nového WC napr. Wc kombi komplet Jika Neo zadný odpad alt. Spodný odpad	ks	1,000	200,00	200,00
30	K	72511-9	Napojenie wc na rozvody vody, aj potrebným príslušenstvom	ks	1,000	20,00	20,00
31	K	871211-9	Napojenie kanalizácie D50 na pôvodnú kanalizáciu aj s vsadením odbočky, so stavebnými úpravami D+M	ks	1,000	80,00	80,00
32	K	871211-10	Napojenie vodovodu D20 na pôvodný rozvod aj s vsadením odbočky, so stavebnými úpravami D+M	ks	1,000	80,00	80,00
33	K	72129011-1	Skúška tesnosti kanalizácie a revízne správy	ks	1,000	50,00	50,00
34	K	72229022-1	Skúška vodovodu a revízne správy	ks	1,000	50,00	50,00
35	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	10,199	1,86	19,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava sociálních zařízení klientů - Centrum sociálních služeb Pod Karpatmi,
Pezinok
Objekt: 1 - Oprava 1. sociální bunky
Část: 1-3 - Vykurovanie

JKSO:
Miesto:

Objednatel':

Zhotovitel':

Projektant:

Spracovatel':

Poznámka:

KS:
Datum:

3. 6. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			323,19
DPH základná znížená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00 323,19	20,00% 20,00%	0,00 64,64
Cena s DPH v EUR			387,83

Projektant

Spracovatel'

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednatel'

Zhotovitel'

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava sociálnych zariadení klientov - Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi, Pezinok

Objekt:

1 - Oprava 1. sociálnej bunky

Časť:

1-3 - Vykurovanie

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

3. 6. 2024

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	323,19
PSV - Práce a dodávky PSV	323,19
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	323,19

ROZPOČET

Stavba:

Oprava sociálnych zariadení klientov - Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi, Pezinok

Objekt:

1 - Oprava 1. sociálnej bunky

Časť:

1-3 - Vykurovanie

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

3. 6. 2024

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							323,19
D		PSV	Práce a dodávky PSV				323,19
D		735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				323,19
1	K	73511-1	D+M elektrického vykurovacieho telesa s termostatom, min. rozmeru 45x120mm, napr. Radiátor elektrický Elvi KDE 129x45 cm biela KDER4501290P	ks	1,000	270,00	270,00
2	K	73511-2	Napojenie elektrického radiátoru na rozvod elektriky	ks	1,000	43,64	43,64
3	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	3,136	3,05	9,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Oprava sociálních zařízení klientů - Centrum sociálních služeb Pod Karpatmi,
Pezinok
Objekt:
1 - Oprava 1. sociální bunky
Část:
1-4 - Elektroinstalácie

JKSO:
Miesto:

Objednatel':

Zhotovitel':

Projektant:

Spracovatel':

Poznámka:

KS:
Datum:

3. 6. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			1 133,71
DPH základná znížená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00 1 133,71	20,00% 20,00%	0,00 226,74
Cena s DPH		v EUR	1 360,45

Projektant

Spracovatel'

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednatel'

Zhotovitel'

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Oprava sociálnych zariadení klientov - Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi, Pezinok			Dátum:	3. 6. 2024
Objekt:	1 - Oprava 1. sociálnej bunky			Projektant:	
Časť:	1-4 - Elektroinštalácie			Spracovateľ:	
Miesto:					
Objednávateľ:					
Zhotoviteľ:					
Kód dielu - Popis				Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	1 133,71
HSV - Práce a dodávky HSV	72,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	72,00
M - Práce a dodávky M	1 061,71
21-M - Elektromontáže	1 061,71

ROZPOČET

Stavba:	Oprava sociálnych zariadení klientov - Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi, Pezinok			Dátum:	3. 6. 2024
Objekt:	1 - Oprava 1. sociálnej bunky			Projektant:	
Časť:	1-4 - Elektroinštalácie			Spracovateľ:	
Miesto:					
Objednávateľ:					
Zhotoviteľ:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 133,71
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				72,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				72,00
1	K	92111-6	Odstránenie elektroinštalácie v časti zapilovaného panelu až po inšt. krabicu	m	36,000	2,00	72,00
	D	M	Práce a dodávky M				1 061,71
	D	21-M	Elektromontáže				1 061,71
2	K	21111-1	Odstránenie existujúcich svetidiel	ks	3,000	5,00	15,00
3	K	21111-2	Odstránenie existujúcich vypínačov	ks	3,000	2,00	6,00
4	K	21111-3	Odstránenie existujúcich zásuviek a vypínačov	ks	5,000	2,00	10,00
5	K	21111-6	Vyhotovenie novej elektroinštalácie plochým káblom CYKYLo-J 3x2,5 pod omietku pri dverných otvoroch	m	42,000	6,00	252,00
6	K	21111-7	Vyhotovenie novej elektroinštalácie plochým káblom CYKYLo-J 3x1,5 pod omietku pri dverných otvoroch	m	28,000	5,50	154,00
7	K	21111-8	D+M vypínač svetelný, biely s rámčekom, jedno, dvoj pólový a striedavý podľa potreby	ks	3,000	8,15	24,45
8	K	21111-8-1	Vyhotovenie nového vypínača a inštaláčnej krabice	ks	2,000	5,50	11,00
9	K	21111-9	D+M zásuvka 1 a dvojzásuvka, biela s rámčekom	ks	2,000	9,26	18,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	21111-11	Napojenie svietidiel, zásuviek a vypínačov na existujúcu elektroinštaláciu a úprava pôvodných elektrických rozvodov podľa potreby	ks	8,000	15,00	120,00
11	K	21111-12	D+M podstropných alt. stenových prisadených LED svietidiel, napr. LED panel 25x25cm 25W na povrchovú inštaláciu, Neutrálna biela 4000 - 4500K, aj s napojením na nové prípadne aj pôvodné rozvody a prípadná úprava a doplnenie napojenia	ks	3,000	46,92	140,76
12	K	21111-13	Osadenie nových elektroinštalčných krabíc a prepojenie kabeláže	ks	8,000	5,50	44,00
13	K	21111-20	D+M Pripojenie na uzemňovaciu sústavu objektu, HUS (HUP) D+M , vrátane elektroinštalčného materiálu	ks	1,000	65,98	65,98
14	K	21111-21	D+M Doplnkové pospojovanie , vrátane elektroinštalčného materiálu	ks	1,000	100,00	100,00
15	K	21111-22	Podružný materiál	ks	1,000	100,00	100,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava sociálních zařízení klientů - Centrum sociálních služeb Pod Karpatmi,
Pezinok
Objekt: 1 - Oprava 1. sociální bunky
Část: 1-5 - Vzduchotechnika

JKSO:	KS:
Místo:	Datum: 3. 6. 2024
Objednatel:	IČO:
	IČ DPH:
Zhotovitel:	IČO:
	IČ DPH:
Projektant:	IČO:
	IČ DPH:
Spracovatel:	IČO:
	IČ DPH:
Poznámka:	

Cena bez DPH			550,00
	Základ dane	Sazba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	550,00	20,00%	110,00
Cena s DPH			660,00
v EUR			

Projektant	Spracovatel		
Datum a podpis:	Pečiatka	Datum a podpis:	Pečiatka
Objednatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Pečiatka	Datum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava sociálnych zariadení klientov - Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi, Pezinok

Objekt:

1 - Oprava 1. sociálnej bunky

Cast:

1-5 - Vzduchotechnika

Miesto:

Dátum: 3. 6. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovatel':

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

550,00

M - Práce a dodávky M

550,00

24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení.

550,00

ROZPOČET

Stavba:

Oprava sociálnych zariadení klientov - Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi, Pezinok

Objekt:

1 - Oprava 1. sociálnej bunky

Čast:

1-5 - Vzduchotechnika

Miesto:

Dátum: 3. 6. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

550,00

D	M	Práce a dodávky M
---	---	-------------------

550.00

D	24-M	Montáže vzduchotechnických zariadení.
---	------	---------------------------------------

550.00

1	K	76908157-1	Odstránenie axiálneho ventilátora v stene	ks	2,000	7,00	14,00
2	K	24111-11	D+M Vyhotovenie nového ventilátora v stene a napojenie na NN	ks	2,000	100,00	200,00
3	K	24111-1	D+M Napojenie axiálneho ventilátora VZT potrubia	ks	2,000	40,00	80,00
4	K	24111-4	D+M VZT potrubia pre ventilátor	m	3,200	55,00	176,00
5	K	24111-5	Elektroinštačný materiál	ks	1,000	48,00	48,00
6	K	24111-6	Montážny, spojovací, závesný, kotviaci a tesniaci materiál	ks	1,000	32,00	32,00