Zmluva o dielo ¢. 9705/0001/2024

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®) a zakona ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach

v zneni neskorsich predpisov

- dalej len ,zmluva“ v prislusnom gramatickom tvare.

Clanok 1 Zmluvné strany
1.1 Objednavatel’ Slovenska technicka univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava (dalej len ,STU")
UcCelove zariadenie Studentské domovy a jedalne,
Bernolakova 1, 811 07 Bratislava (dalej len ,UZ SDaJ STU")
Statutarny organ : Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Morav¢ik, rektor

1.2

Osoba opravnena na podpis zmluvy : Ing. Franti$ek Hulik, riaditel UZ SDaJSTU
Osoby opravnené konat
vo veciach technickych : prev. riaditelka SD Akademik,

veduci TIU UZ SDaJ STU,

technicky pracovnik TIU UZ SDaJ STU.

Bankové spojenie . Statna pokladnica

¢. u. : 7000307338 / 8180

IBAN : SK59 8180 0000 0070 0030 7338

SWIFT : SPSRSKBAX

ICO : 00397687

DIC : 2020845255

IC DPH : SK2020845255

Pravna forma : Verejnopravna institicia zriadena podla zakona

€. 131/2002 Z. z. o vysokych skolach a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorS|ch predpisov ako verejna vysoka Skola
(dalej tiez ,,objednavatel” v prislusnom gramatickom tvare).

Zhotovitel
Nazov organizacie : STAFIN PLUS, s.r. 0.
Sidlo organizacie : Sevéenkova 10, 851 01 Bratislava
Zastupeny: : Peter Jadrihak, konatef
Bankové spojenie : Tatra banka, a. s.
¢. u. : 2625174480/ 1100
IBAN : SK58 1100 0000 0026 2517 4480
BIC : TATRSKBX
ICO : 43892701
DIC : 2022543820
IC DPH : SK2022543820
Zapisany v obchodnom registri : Mestsky sud Bratislava lll, oddiel Sro, vloZka

Cislo 50281/B
(dalej tiez ,,zhotovitel® v prislusnom gramatickom tvare).

Dalej tieZ objednavatel a zhotovitel osobitne ako ,zmluvna strana®, alebo spolu ako
,Zmluvné strany“ v prislusnom gramatickom tvare).



Clanok 2 Uvodné ustanovenia

2.1

2.2

2.3

Tato zmluva sa uzatvara v zmysle § 1 ods. 14 zakona €. 343/2015 o verejnom obstaravani.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a spésobily v ramci predmetu svojej Cinnosti dodat
predmet zmluvy tak, ako je definovany v tejto zmluve.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuju, Ze sa presvedcili o identite druhej zmluvnej strany a ze
oznacenie zmluvnej strany zhotovitela v ¢lanku 1. tejto zmluvy zodpoveda aktualnemu stavu
zapisanému v prislusnom registri, do ktorého sa zapisuje a tiez, Ze ozna€enie zmluvnej strany
objednavatela v ¢lanku 1. tejto zmluvy zodpoveda nazvu podfa zakona o vysokych Skolach.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze bez suhlasu objednavatela neda do zalohu a ani nepostupi svoju
penaznu pohlfadavku vzniknutu z tohto pravneho vztahu na akukolvek tretiu osobu.

Clanok 3  Predmet plnenia

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Predmetom podla tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatela dielo s
nazvom: ,,Oprava sprchovych kitov na SD Akademik“, Vazovova 1, 811 07 Bratislava
podla podmienok tejto zmluvy av sulade s vykazom — vymerom (rozpoc¢tom), ktory tvori
neoddelitelnu prilohu €. 1 tejto zmluvy, predlozenym zhotovitelom (dalej len ,Dielo®).

Dielo je v zmysle § 69 ods. 12 pismeno j), Zakona &. 268/2015 Z. z. , ktorym sa meni
a dopifa zakon &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov
zaradené do Statistickej klasifikacie produktov podla &innosti ( CPA) v divizii: 43.33.10.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo v sulade s podkladmi podfa ¢lanku 3 bod 3.1 tohto
¢lanku. Objednavatel sa zavazuje toto Dielo riadne a v€as prevziat a zaplatit' za zhotovenie
Diela cenu Diela podfa ¢lanku 5 bod 5.3 tejto zmluvy.

Prace nad ramec tejto zmluvy musia byt odsuhlasené objednavatefom a dohodnuté formou
dodatku k zmluve, pri dodrzani podmienok zakona o verejnom obstaravani.

Cena za prace nad ramec tejto zmluvy bude uréena jednotkovymi cenami uvedenymi
zhotovitelom v pévodnej ponuke a bude uvedena v pisomnom dodatku k tejto zmluve.
V pripade naviac prac, pri ktorych nie je mozné stanovit cenu na zaklade jednotkovych cien
podla predoSlej vety, bude cena tychto prac urena dohodou zmluvnych stran, pri dodrzani
podmienok zakona o verejnom obstaravani.

Clanok 4 Miesto a €as plnenia

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Miestom vykonania diela (dalej tieZ ,miesto plnenia“) je Studentsky domov Akademik,
Vazovova 1, 811 07 Bratislava.

Zhotovitel zodpoveda za Skody na vykonavanom Diele a to az do jeho riadneho odovzdania
objednavatelovi podla ¢lanku 6 tejto zmluvy. Dielo sa povazuje za prevzaté, az ked sa
odovzda a preberie ako celok, podla podmienok ¢lanku 6 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s realizaciou Diela do piatich pracovnych dni po odovzdani
staveniska v zmysle &lanku 6 bod 6.5 a 6.6 tejto zmluvy a Dielo vykonat a odovzdat
do 26.09.2024.

V pripade, Zze zhotovitel zabezped€i vykonanie Diela pred lehotou uvedenou v ¢lanku 4 bod 4.3
tohto ¢lanku je opravneny upovedomit objednavatela o tejto skutoCnosti a objednavatel je
povinny v tomto pripade Dielo prevziat aj pred lehotou stanovenou v €lanku 4 bod 4.3 tohto
¢lanku. Zhotovitelovi tymto vznika narok na vystavenie a objednavatelovi vznika narok na
uhradenie zaverec¢nej faktury podla podmienok ¢lanku 5 bod 5.5 tejto zmluvy.

V pripade, ak pocCas vykonavania Diela zhotovitel zisti prekazku zo strany objednavatela,
ktora mu bude branit' v riadnom a v€asnom vykonani Diela v dohodnutej lehote, je povinny
bezodkladne informovat o tom objednavatela. Objednavatel tuto prekazku bezodkladne
odstrani a to podla charakteru prekazky. O &as odstranenia tejto prekazky sa predizi lehota
na vykonanie Diela.



4.6

4.7

4.8

4.9

Zhotovitel spIni zmluvny zavazok podfa ¢lanku 3 tejto zmluvy riadnym vykonanim Diela a jeho
odovzdanim objednavatelovi v sulade s ¢lankom 6 tejto zmluvy.

Zhotovitel nie je v omeskani s riadnym a v€asnym odovzdanim a vykonanim Diela v pripade,
ak jeho riadnemu a v€asnému vykonaniu zabranila skutocnost’ na strane objednavatela, alebo
v pripade, ak vykonaniu Diela branila nepredvidatefna a neodvratitelna udalost , ktoru
zhotovitel nemohol pri vSetkej starostlivosti predvidat a pri vSetkom usili odvratit' (vis maior).
Objednavatel umozni zhotovitelovi volny pristup na stavenisko v ¢ase od 7°° hod. do 15%
hod.

Pristup na stavenisko mimo &asu uréeného v bode 4.8 méze povolit prevadzkovy riaditel’ SD,
ktory je uvedeny v bode 1.1.

Clanok 5 Cena Diela

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

Cena za vykonanie Diela v rozsahu ¢lanku 3 tejto zmluvy bola stanovena dohodou stran
podla zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov (dalej tiez ,cena Diela®).
Cena Diela zahffa cenu za realizaciu Diela a cenu pouzitého materialu vratane dopravy,
Cistiacich prac a v8etkych ostatnych nakladov, vratane prac uvedenych v ¢lanku 7 bod 7.8
tejto zmluvy.

Cena za Diela je stanovena v sulade s cenovou ponukou, vykazom — vymerom, ktora tvori
Prilohu &. 1 tejto zmluvy v nasledovnej vyske: 21 150,- € bez DPH.

Cena Diela bude uhradena az po uplnom odovzdani Diela na zaklade supisu vykonanych prac
a pouzittho materialu, ktory musi byt odsuhlaseny objednavatelom a zhotovitelom.
Objednavatel je povinny sa vyjadrit k predloZzenému supisu prac do 5-tich pracovnych dni od
jeho predloZenia zhotovitelom. Na zaklade odsuhlaseného supisu prac je zhotovitel
opravneny vystavit faktdru za vykonané prace, pricom splatnost’ faktur je dohodnuta na 30 dni
od jej doru€enia objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pri fakturacii uvadzat jednoznacnym
spbsobom €islo dokladu, ktoré uvadza do kontrolného vykazu DPH. Na fakturacii za uvedené
obdobie bude vyznaCena adekvatna zadrzna suma v zmysle bodu 5.5.

Desat percent z ceny Diela objednavatel zadrzi a vyplati ich zhotovitefovi az po preukazani
splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani diela podla ¢lanku 6 tejto zmluvy, alebo
jeho Casti, t.j. az po uplnom odovzdani diela.

Cenu Diela mozno zmenit iba vzajomnou dohodou zmluvnych stran vo forme pisomného
dodatku k tejto zmluve, pri dodrzani zakona o verejnom obstaravani.

Objednavatel je opravneny odmietnut odsuhlasit predlozeny supis vykonanych prac ak prace
nie su zrealizované v sulade s touto zmluvou a ponukou zhotovitela.

V pripade, Ze déjde k skonCeniu tejto zmluvy zo strany objednavatela, okrem skoncenia
zmluvy z dbévodov, za ktoré zodpoveda zhotovitel, zhotovitefom vykonané prace budu
vyuctované objednavatelovi vo vySke preukazatelnych nakladov.

V pripade , Ze dbjde k skonceniu tejto zmluvy zo strany zhotovitefa, okrem skoncenia zmluvy
z dévodov, za ktoré zodpoveda objednavatel uvedenych v €lanku 11 bod 11.3 tejto zmluvy,
budld zhotovitelovi vyuctované preukazatelné naklady za Skodu, ktora tymto skonéenim
zmluvy vznikla.

Zhotovitel sa zavazuje pri fakturacii uvadzat jednoznacnym spdsobom Ccislo Statistickej
klasifikacie produktov podla €innosti ( CPA).

Clanok 6 Odovzdanie a prevzatie Diela

6.1

Po zhotoveni Diela vyzve zhotovitel objednavatela minimalne 3 pracovné dni pred driom jeho
odovzdania a prevzatia na jeho odovzdanie a prevzatie v mieste plnenia. Objednavatel je
povinny prevziat Dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami o sebe alebo v spojeni
s inymi nebrania uzivaniu Diela. Objednavatel je opravneny odopriet prevzatie Diela
v pripade, ak nie je vyhotovené v sulade s touto zmluvou a ponukou zhotovitela.



6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Zastupca objednavatela je povinny zu€astnit sa v stanovenom termine preberania Diela. Za
zastupcu objednavatela su povaZované osoby opravnené konat vo veciach technickych.
Pokial sa osoby podfa predchadzajicej vety nembzu zucastnit, objednavatel moze tymto
ukonom poverit zodpovedného zastupcu. Zodpovedny zastupca sa na preberani diela
preukaze pisomnym splnomocnenim na zastupovanie objednavatela.

Zhotovitel je povinny odovzdat vykonané Dielo najneskér v lehote uvedenej v ¢lanku 4 bod
4.3 tejto zmluvy, na zaklade pisomnej zapisnice (protokolu) o odovzdani Diela, ktord podpisu
obidve zmluvné strany.

Driom podpisu zapisnice o odovzdani Diela sa Dielo povazuje za riadne odovzdané. Sucastou
zapisnice bude aj zoznam drobnych vad a nedorobkov s uréenim zavazku a terminu ich
odstranenia zhotovitelom.

Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko do desiatich pracovnych dni odo diia nhadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje, ze do desiatich pracovnych dni odo dfa nadobudnutia u€innosti
tejto zmluvy odovzda zhotovitelovi stavenisko na zhotovenie Diela, ¢o si zmluvné strany
potvrdia v zapise o prevzati staveniska.

Clanok 7 Zodpovednost’ za vady a zaruky

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Zhotovitel zodpoveda objednavatefovi za to, Ze Dielo je zhotovené podfa podmienok
stanovenych v tejto zmluve a jej priloh a v sulade s ponukou zhotovitela.

Pripadné vady Diela je objednavatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady, v pisomne;j
forme do ruk zastupcu zhotovitela uvedeného v ¢lanku 1 bod 1.2 tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela po€as plynutia zaru€nej doby spOsobené cinnostou
zhotovitela a spésobené vadami materialu. Zhotovitel nezodpoveda pocas zaru¢nej doby za
vady Diela spésobené €innostou, pripadne zasahom do Diela, inou osobou ako zhotovitefom,
pripadne inymi okolnostami, za ktoré zhotovitel nezodpoveda.

V pripade, ak by Dielo malo vady, ktoré brania uzivaniu Diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel,
zmluvné strany sa pisomne dohodnu na termine, v ktorom bude zhotovitel povinny tieto vady
odstranit, to ale nema vplyv na ustanovenie €l. 11 bod 11.6 tejto zmluvy.

Zaruéna doba na predmet zmluvy podla ¢lanku 3 tejto zmluvy je dohodnuta na dobu 60
mesiacov a zacina plynut odo dfia vykonania Diela a jeho odovzdania medzi objednavatelom
a zhotovitefom.

Zaruéna doba na zriadovacie predmety je dana zarukou vyrobcu, minimalne vSak 24
mesiacov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vad, ktoré sa na Diele mdzu poc€as zaru¢nej doby
vyskytnut, ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne tieto vady
odstranit v primeranej lehote podla charakteru konkrétnej vady.

Zhotovitel si je vedomy, ze prace budu vykonavané poc€as prevadzky ubytovacieho
zariadenia. Zhotovitel je povinny oddelit' svoj pracovny priestor od spolo¢nych a ubytovacich
priestorov tak, aby nedoslo k znecisteniu spolo€nych a ubytovacich priestorov. Zhotovitel je
povinny pred vykonom Diela ochranit okolity prilahly priestor tak, aby nedoslo kjeho
znehodnoteniu, respektive poskodeniu a po ukonceni Diela dat' cely okolity priestor do
pdvodného stavu. V pripade poSkodenia prifahlého priestoru zhotovitelom, uhradi zhotovitel
objednavatelovi vzniknuti Skodu vo vySke preukazatelnych nakladov alebo zhotovitelom
spOsobenu Skodu odstrani zhotovitel na vlastné naklady.

Clanok 8 Zmena a skoncéenie zmluvy

8.1

K uzavretiu pisomného Dodatku, ktorym sa meni Zmluva, méze dojst z tychto dévodov:

a) zo zakonnych dévodov vymedzenych v § 18 zakona o verejnom obstaravani a za
dodrzania podmienok ustanovenych zakonom o verejnom obstaravani alebo

b) zo zmluvnych dévodov, ktoré su v sulade s § 18 ods. 1 pism. a) zakona o verejnom
obstaravani vymedzené v tejto Zmluve a za dodrzania podmienok ustanovenych zakonom
0 verejnom obstaravani.



8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Zakonné dbévody na zmenu Zmluvy v zmysle bodu 8.1, pismeno a) su:

a) dévod podla § 18 ods. 1 pism. b) zakona o verejnom obstaravani, tzv. doplfiujuce stavebné
prace),

b) dévod podla § 18 ods. 1 pism. c) zakona o verejnom obstaravani, tzv. nepredvidatelné
okolnosti,

c) dévod podla § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. zakona o verejnom obstaravani, tzv. zmena
dodavatela na zaklade pravneho nastupnictva,

d) dovod podla § 18 ods. 1 pism. €) zakona o verejnom obstaravani, tzv. ina nepodstatna
zmena.,

e) dévod podla § 18 ods. 3 pism. a) zakona o verejnom obstaravani, tzv. pravidlo de minimis
vo vztahu k naviac pracam alebo doplfiujucim stavebnym pracam.

Zmluvné dévody na zmenu Zmluvy v zmysle bodu 8.1, pismeno b) su:

a) zmena materialov alebo technoldgii,
b) zuZenie rozsahu Diela o tzv. menej prace alebo dodavky,
¢) zmena terminu vykonania Diela, ak:

ca) sa pocas realizacie Diela vyskytnu také stavebné prace alebo dodavky, ktoré su
nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podla tejto Zmluvy, a su¢asne ich objektivne
nie je mozné riadne ukongit, odovzdat a prevziat v termine na vykonania Diela podla
tejto Zmluvy, alebo

cb) dokonceniu Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy objektivne
nedovoluju klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo

cc) dokonceniu Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy objektivne
nedovoluju iné nepredvidatelné okolnosti (napr. poziar, vybuch, uder blesku, pad
stromoy, stoziarov a inych predmetov, povoden, zaplava, vichrica, krupobitie, ina
zivelna pohroma alebo havaria). Za tymto u¢elom sa Zhotovitel zavazuje, ze pisomne
oznami Objednavatelovi nutnost predizenia terminu na vykonanie Diela bez
zbytoéného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s pisomnych zdévodnenim.

Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat také stavebné prace alebo dodavky, ktoré
nie su zahrnuté v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy ¢o do mnozstva alebo druhu (dalej tiez ,naviac
prace”), ale ktoré su nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podla tejto Zmluvy, je Zhotovitel
povinny tieto prace ocenit a v pisomnej forme predlozit Objednavatelovi na odsuhlasenie este
pred ich realizaciou. Pri oceneni naviac prac postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré su uvedené v rozpocte, bude pouzivat jednotkové ceny z rozpoctu, ktory
je Prilohou €.1 tejto Zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré nie st uvedené v rozpocte, predlozi Zhotovitel kalkulaciu ceny. Potreba
vykonania a ocenenia takychto prac nie je dovodom na to, aby Zhotovitel jednostranne
prerusil vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu poc€as doby, kym sa dosiahne
vzajomna dohoda o rozsahu a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto prac bude rieSena
postupom v zmysle zakona o verejnom obstaravani a ustanoveni tejto Zmluvy.

Akékolvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve su pre strany zavazne len vtedy, ak
su vyhotovené pisomne ako ocislovany dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpisané
opravnenymi zastupcami, pri dodrzani podmienok zakona o verejnom obstaravani. Navrhy
dodatkov k tejto zmluve mdze predkladat’ ktorakolvek zo zmluvnych stran.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zavazuju vyjadrit pisomne, v lehote do 5
pracovnych dni odo dna doru€enia dodatku druhej strane. Po tu istu dobu je tymto navrhom
viazana strana, ktora ho podala.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohladne zmeny, alebo skonc¢enia
zmluvy, tieto budu riesit prednostne vzajomnou dohodou a ak k dohode neddjde ani v lehote
10 pracovnych dni odo diia, kedy niektora zo stran poziadala druhd o dohodu v uvedenej veci,
je ktorakolvek zo stran opravnena uplatnit svoj narok na prislusnom sude.



Clanok 9 Niektoré prava a povinnosti zhotovitela a objednavatel'a

9.1

9.2
9.3
9.4
9.5

9.6

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v rozsahu a kvalite v sulade s podmienkami tejto zmluvy,
s cenovou ponukou a vykazom vymerom (Priloha ¢€.1) zhotovitela a v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel mézZe vykonat Dielo sam, alebo ma pravo zadat' Ciastkové prace tretej osobe —
subdodavatelovi, toto je vSak povinny oznamit objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje poskytnut zhotovitelovi pri vykonavani Diela potrebnu sucinnost.
Zhotovitel uréi zodpovedného zastupcu, ktory bude trvalo riadit prace na stavenisku.
Zhotovitel je povinny zabezpecit pritomnost technika (zastupcu zhotovitela) na stavbe pocas
celej doby realizacie Diela.

Zhotovitel potvrdzuje podpisom tejto zmluvy, Ze realizaciu Diela budu vykonavat odborne
spbsobili zamestnanci.

Clanok 10  Dorucéovanie

10.1

10.2

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky pisomnosti (pokyn, informacia alebo faktura a pod.),
suvisiace s touto Zmluvou (okrem dodatkov ku zmluve v zmysle ¢lanku 8, bod 8.5 tejto
Zmluvy), budu povazované za dorucené:

a) pri osobnom doruéeni v okamihu dorucenia s pisomnym potvrdenim prevzatia;

b) pri odoslani doporu¢enou zasielkou v okamihu prevzatia postovej zasielky, resp. v pripade
jej neprevzatia adresatom povazuje sa za doruCenu drom vratenia zasielky ako
nedorucitelnej;

c) pri odoslani e-mailom v def potvrdeného dorucenia e-mailu, ak bol tento e-mail doru¢eny
do 15.00 hod v ktorykolvek pracovny defi a v ostatnych pripadoch v pracovny den
nasledujuci po dni doru€enia e-mailu, avSak s vynimkou pripadov, v ktorych bude
adresatovi e-mailu doruceny prislusny e-mail v &ase, kedy bude mat tento adresat
nastavenu automaticku odpoved tykajucu sa jeho nepritomnosti.

d) pri odoslani v elektronickej podobe do aktivnej elektronickej schranky adresata ako
elektronicky dokument v zmysle zakona €. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu
pésobnosti organov verejnej moci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o e-
Governmente) v zneni neskorSich predpisov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze faktiry mozu byt vzajomne zasielané aj e-mailom na adresu:

- Objednavatela: eva.lassuova@stuba.sk
- Zhotovitefla: jadrnak@stafinplus.sk
Faktury sa budu povazovat za doru¢ené v zmysle ¢lanku 10, bod 10.1, pismeno c) tejto Zmluvy.

Clanok 11 Odstupenie od zmluvy a zmluvné pokuty

11.1

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade jej podstatného porusenia zo
strany zhotovitela. Podstatnym porusenim tejto zmluvy zo strany zhotovitela sa na ucely tohto
¢lanku rozumie najma porusenie jeho povinnosti zacat' s realizaciou (fyzickym vykonom) Diela
priamo na mieste plnenia o viac ako 10 dni od odovzdania staveniska objednavatelom.
Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade zhotovitelom nevykonanych
prac vratane pouzitého materidlu stanovenych v ponuke zhotovitela. Odstupenie
objednavatela od zmluvy sa neviaze na pouZitie materialov, ktoré su kvalitativnym
ekvivalentom v sulade s ¢lankom 5 bod 5.7 tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade jej podstatného porusenia zo strany
objednavatela. Podstatnym porusenim tejto zmluvy zo strany objednavatela sa na ucely tohto
¢lanku rozumie najma poruSenie jeho povinnosti uhradit splatna faktiru zhotovitela za
vykonanie Diela v sulade s ¢lankom 5. bod 5.3. tejto zmluvy o viac ako 30 dni a omeSkanie
objednavatela s poskytnutim sucinnosti v zmysle tejto zmluvy oviac ako 10 dni od
pisomného dorucenia ziadosti o sucinnost, v ktorej bude tato sucinnost presne Specifikovana.



11.10

Odstupenie podla ¢lanku 11 bod 11.1, 11.2 a 11.3 tejto zmluvy je ucinné dnom dorucenia
pisomného oznamenia o odstupeni odstupujucou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane.
Narok na nahradu skody vzniknuty odstupujicej zmluvnej strane z dévodu porusenia zmluvy
druhou zmluvnou stranou, ako aj zmluvnej pokuty dohodnutej v tejto zmluve pre pripad
poruSenia niektorej z povinnosti, tymto nie je dotknuty.

V pripade odstupenia od tejto zmluvy ktoroukolvek zmluvnou stranou je objednavatel povinny
uhradit zhotovitelfovi ku driu odstupenia vykonané prace na Diele, pokial su vykonané
v pozadovanej kvalite v zmysle ponuky zhotovitefa na predmet zmluvy v sulade s ¢lankom 5
odsek 5.7 tejto zmluvy.

Pri nedodrzani terminu ukoncenia prac zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vysSke 50 € za kazdy deri omeskania. Stanovenu zmluvnu pokutu méze objednavatel zapocitat
s fakturou zhotovitela, ako vzajomné zapocitanie pohladavok a zavazkov. Za nedodrZzanie
terminu sa povazuje aj dokoncenie jednotlivych €asti Diela.

Pri nedodrzani terminu ukon€enia prac zaplati zhotovitel objednavatelovi Skodu, ktora bola
objednavatelovi preukazatelne spésobena z dévodu nesplneného terminu ukonéenia prac na
Diele. Preukazatelna Skoda spbsobena objednavatefovi sa mbze zapoditat s fakturou
zhotovitela ako vzajomné zapocitanie pohladavok a zavazkov.

Pri nedodrzani terminu Uhrady faktury za uskuto&nené prace na Diele zaplati objednavatel
zhotovitelovi urok z ome&kania v zakonom stanovenej vyske.

Pri poruseni Cl. I, bod (1) Prikazu, podla ktorého sa zakazuje fajgit vo vSetkych vnutornych
a uzavretych vonkajsich priestoroch (terasy, balkény, atria a pod.) jednotlivych pracovisk UZ
SDaJ, si objednavatel v zmysle Cl. II., bod (3) Prikazu uplatni vogi zhotovitelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 50 EUR, a to za kazdé takéto porusenie zakazu fajCit jeho zamestnancami.
Pri opakovanom poru$eni zakazu fajéit zamestnancom zhotovitela bude v zmysle Cl. II., bod
(3) Prikazu takému zamestnancovi zhotovitela vydany zakaz vstupu do priestorov UZ SDaJ
a objednavatel si opatovne voéi zhotovitelovi uplatni zmluvnu pokutu, a to vo vyske 50 EUR.

Clanok 12 Povinnosti zhotovitel'a v oblasti BOZP a OPP

12.1

12.2

12.3

12.4

Zhotovitel je pre oblast BOZ, OPP a OZP povinny:

a) zabezpecit dodrziavanie a dodrziavat zasady bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci
a ochrany pred poziarmi v sulade s ustanoveniami zakona €. 124/2006 Z. z. 0 bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o BOZP*), zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o OPP“) a suvisiacich vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, BOZP, OPP a OZP, ako aj pokyny opravnenych oséb
objednavatela

b) vybavit svojich zamestnancov prislusnymi OOPP a zabezpedit ich pouzivanie,

c) pred prvym vstupom na pracovisko objednavatela preukazatelne zabezpedit,
V spolupraci s objednavatelom, vykon vstupnej inStruktaze BOZP prislusnych
zamestnancov zhotovitela na podmienky objednavatefla.

Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizaciu Diela preukazatelne oboznamit' osoby,

ktoré budu vykonavat ¢innosti na predmete Diela o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci

a ochrane pred poziarmi v zmysle zakona o BOZP azakona o OPP v sulade s bodmi

uvedenymi objednavatelom v zazname z oboznamenia zhotovitela Diela z BOZP a PO.

Zhotovitel je povinny pred zaCatim realizacie Diela potvrdit zaznam z oboznamenia

zhotovitela Diela z BOZP a PO a odovzdat ho objednavatelovi.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost pri praci a bezpecnost technickych

zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami nariadenia viady ¢&.

396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych poziadavkach na stavenisko najma tym, ze

vypracuje a predlozi objednavatelovi plan bezpelnosti prace a poveri najmenej jedného

koordinatora bezpecnosti podla § 6 pre stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako
jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatefom a nie je
zamestnavatelom.



12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

12.15

12.16

Zamestnanci zhotovitela su povinni na pracovisku objednavatela dodrzZiavat osobitné interné
predpisy vydané objednavatefom, s ktorymi budu riadne oboznameni pri vstupnej instruktazi
podla ¢lanku 12 bod 12.1 tejto zmluvy a zhotovitel prebera zodpovednost za porusenie tychto
osobitnych internych predpisov jeho zamestnancami.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit vznik pracovného urazu, prevadzkovej havarie,
poruchy technického zariadenia alebo poZiaru, pokial tato udalost vznikla €innostou
zhotovitela v mieste plnenia, aj objednavatefovi s cielom zabezpelenia objektivheho
vySetrenia.

Zhotovitel je povinny oznacit’ pracovné odevy vSetkych svojich zamestnancov, pohybujucich
sa na mieste plnenia, nazvom zhotovitela tak, aby toto oznacenie bolo zretelné a trvalé.
Zhotovitel je povinny minimalne jeden den pred prvym vstupom na miesto plnenia predlozit
objednavatelovi zoznam zamestnancov s uvedenim mena a priezviska, Cisla OP, bydliska
a SPZ vozidiel, pre ktoré pozaduje zhotovitel vjazd a vstup na miesto plnenia. Tento zoznam
je zhotovitel povinny v priebehu prac aktualizovat’ pri kazdej zmene.

Zhotovitel je povinny si zabezpe it vSetky opravnenia a povolenia potrebné na vykonavanie
¢innosti, ktoré su predmetom tejto zmluvy a je tieZ povinny zabezpecit, aby zamestnanci
zhotovitela, prostrednictvom ktorych vykonava Dielo, boli zdravotne a odborne spésobili a
opravneni vykonavat prace potrebné k realizacii Diela a prebera zodpovednost’ za v3etky
Skody spdsobené objednavatelovi poruSenim povinnosti podla tohto bodu zmluvy.

Aktualne platné originaly dokladov o zdravotnej a odbornej spbsobilosti zamestnancov
zhotovitela alebo ich képie musi mat’ zhotovitel k dispozicii na pracovisku poc¢as celej doby
trvania vykonu prac a sluzieb v priestoroch objednavatela a na poZiadanie ich musi
bezodkladne predlozit objednavatelovi k nahliadnutiu pre ucely kontroly a vyhotovenia képii.
Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na zabezpefenie OPP najma na miestach so
zvySenym nebezpeCenstvom vzniku poziaru a pri Cinnostiach spojenych so zvySenym
nebezpecenstvom vzniku poziaru a vopred informovat o nich objednavaterla.

Skladky odpadu alebo ukladanie materidlu méze zhotovitel vykonavat len na miestach
uréenych objednavatefom a len v sulade so vSeobecne zavaznymi predpismi na useku
nakladania s odpadom. Je prisne zakazané ukladat odpad na inych ako na to uréenych
miestach. Odpad je nutné separovat. Pokial v Dohode nie je uvedené inak, zhotovitel je
povinny objednavatelovi bezodkladne odovzdat sprievodné listy nebezpeénych odpadov.
Objednavatel je opravneny vykonavat kontroly dodrziavania predpisov BOZP, OPP a OZP
zhotovitelom v priestoroch objednavatefla.

V pripade zistenia poru$enia predpisov BOZP, OPP a OZP zhotovitelom, je objednavatel
opravneny vykonat potrebné opatrenia na zabranenie dalSiemu poruSovaniu, vratane
udelenia zakazu vstupu na uréené miesta, zakazu vykonavania urcitych prac a sluZieb alebo
prac. postupov alebo vykazania poruSovatefov z priestorov objednavatela. Zhotovitel
zodpoveda za $kody, ktoré vznikni poruenim predpisov BOZP, OPP a OZP.

V pripade akéhokolvek poruSenia tychto podmienok ako aj opakovaného poruSenia,
zavazného porusenia alebo velmi zavazného porusenia tychto podmienok objednavatel
oznami tuto skuto€nost' InSpektoratu prace a je opravneny odstupit od zmluvy s Ucinnostou
ku driiu doru€enia odstupenia zhotovitelovi.

Tieto povinnosti su rovnako zavazné aj pre subdodavatefov a ich zamestnancov.

Clanok 13 Zaverecné ustanovenia

13.1
13.2

13.3

Zmluva nadobuda platnost podpisom zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda ucinnost der nasledujuci po dni zverejnenia v Centralnom registri zmluv
vedenom Uradom vlady SR.

Touto zmluvou neupravené prava a povinnosti sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika. Vzniknuté spory pri plneni tejto zmluvy budu obe zmluvné
strany rieSit a posudzovat v sulade s touto zmluvou a jej neoddelitefnymi Prilohami €.
1ac. 2.



13.4 Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Tri vyhotovenia dostane objednavatel a jedno
vyhotovenie dostane zhotovitel.

13.5 Zmluvné strany po precitani zmluvy prehlasuju, Ze suhlasia s jej obsahom, Ze tato zmluva
bola spisana na zaklade pravdivych udajov, ich skuto¢nej a slobodnej véle a nebola dojednana
a uzavreta v tiesni, ani za inak nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu zmluvu podpisuju.

13.6  Neoddelitelnu sucast zmluvy tvoria jej prilohy :

Priloha ¢&. 1: Rozpocet s vykazom vymer
Priloha €. 2: Fotoképia vypisu zo obchodného registra zhotovitela
V Bratislave: V Bratislave:
Objednavatefl Zhotovitel
Ing. FrantiSek Hulik Peter Jadriiak
riaditel UZ SDaJ STU konatefl



Y STAEIN PLUS

STAVEBNO REALIZACNA $POLOCNG

Sevéenkova 10

85101 Bratislava

1CO: 43892701

IC DPH: SK2022543820

Zakaznik:

Slovenskd technicka univerzita v Bratislave
Vazovova 5

812 43, Bratislava

Vymena sprchowych v kitov a vaniciek
V Bratislave, 27.6.2024

Cenova ponuka

P.C. POPIS M) [MNOZSTVO| CENA JEDN. | CENA CELKOM
1 |Demonta? sprchového kita a vani¢ky ks 25,00 70,00 1750,00
2 [Dodévka polkruhovej vanicky ks 20,00 170,00 3400,00
3 |Dodévka sprchového kta polkruh, dchytiek, sifén, prislusenstvo ks 20,00 400,00 8 000,00
4 |Montaz sprchového kita, vanicky, silikénovanie, podmurovanie ks 20,00 180,00 3600,00
S |Dodavka 3tvorcovej vanitky keramickej ks 5,00 190,00 950,00
6 |Dodavka sprchového kita Stvorec, sifén, tchytky, prislugenstvo ks 5,00 400,00 2 000,00
7 [Monta: sprchového kilta, vanitky, silikénovanie, podmurovanie ks 5,00 180,00 900,00
8 |Presun hmét + dopravné kpl. 1,00 150,00 150,00
9 [Kontajner + likvidacia starych kiitov a vaniciek kpl. 1,00 400,00 400,00

|
Peter Jadriidk Cena celkom bez DPH: 21 150,00
konatel DPH 20%: 4 230,00
Cena celkom s DPH:[ 25 380,00
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MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNY REGISTER

NA INTERNETE

Slovenskymsm | SiEEnglish

Oddiel: Sro

Obchodné meno:

Sidlo:

I€0o:
Deni zapisu:
Prévna forma:

Predmet podnikania
(€innosti):

Spoloénici:

Vyska vkladu kazdého
spoloénika:

STAFIN PLUS, s. 1. 0.

Sevéenkova 10
Bratislava 851 01

43 892 701
30.01.2008
Spoloénost' s ruéenim obmedzenym

uskutoé&iiovanie stavieb a ich zmien

vykon &innosti stavbyvediceho

vypracovanie dokumentacie a projektu Jednoduchych stavieb,
drobnych stavieb a ich zmien

inZinierska &innost - obstaravatel'ska &innost' v stavebnictve

vykonavanie pripravnych prac pre stavbu - zemné, biracie a vykopové
prace
vykoné Eia

anie €istiacich a upr prac

montaz plastovych okien a dveri v rozsahu volnej Zivnosti
prenajom, montaz a demontaz stavebnych leeni

tvorba cien a rozpoétov v stavebnictve

poradenska a konzultaéna &innost' v oblasti stavebnictva, obchodu,
sluzieb a vyroby v rozsahu vofnej Zivnosti

kupa tovaru na ucely jeho predaja inym prevadzkovatelom Zivnosti
(velkoobchod) v rozsahu volnej Zivnosti

kupa tovaru na uéely jeho predaja kone&nému spotrebitelovi
(maloobchod) v rozsahu vofnej Zivnosti

sprostredkovatel'ska €innost v oblasti obchodu, vyroby a sluzieb v
rozsahu volnej Zivnosti

reklamna a propagaéna &innost’
automatizované spracovanie dat
pocitaéova grafika

kresli¢ské prace

prenajom hnutefnych veci - strojov, pristrojov, zariadeni, dopravnych
prostriedkov a vypoétovej techniky v rozsahu volnej Zivnosti
nakladna cestna doprava s vozidlami s celkovou hmotnostou do 35t
vratane pripojného vozidla

vykonavanie demolaénych prac bez pouzitia vybusnin

Peter Jadriiak
Hviezdna 1281/55

Malinovo 900 45

- YO

Peter Jadriidak
Vklad: 6 640 EUR Splatené: 6 640 EUR

(od:

(od:

(od:
(od:
(od:

(od:
(od:
(od:
(od:
(od:
(od:
(od:
(od:
(od:
(od:
(od:
(od:
(od:
(od:
(od:
(od:
(od:
(od:
(od:
(od:

(od:

(od:

Vypis z Obchodného registra Mestského stidu Bratislava IlI

Tento vypis ma len informativny charakter a nie je pouzitelny pre pravne tkony !

VloZka éislo: 50281/B

30.01.2008)

30.01.2008)

30.01.2008)
30.01.2008)
30.01.2008)

30.01.2008)
30.01.2008)
30.01.2008)

30.01.2008)
30.01.2008)

30.01.2008)
30.01.2008)
30.01.2008)
30.01.2008)
30.01.2008)

30.01.2008)
30.01.2008)
30.01.2008)

30.01.2008)
30.01.2008)
30.01.2008)
30.01.2008)
30.01.2008)

30.01.2008)
30.01.2008)

15.12.2023)

15.12.2023)
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Statutéarny orgén:

Konanie menom
spoloénosti:

Vyska zakladného imania:

Dalsie pravne skuto&nosti:

Datum aktualizacie Gdajov:
Datum vypisu:

konatelia

eter J.
Hviezdna 1281/55
Malinovo 900 45
Vznik funkcie: 30.01.2008

v

Be. a

Ovruéska 1666/2

Bratislava - mestska ast’' Nové Mesto 831 02
Vznik funkcie: 30.01.2008

5 o)

Konatel kona v mene spoloénosti Samostatne a za spoloénost’
podpisuje tak, Ze k napisanému alebo vytlaéenému obchodnému menu
spoloénosti pripoji svoj podpis uvedeny v podpisovom vzore.

6 640 EUR Rozsah splatenia: 6 640 EUR

Spoloénost bola zalozen spoloéenskou zmluvou diia 10.12.2007 v
zmysle prislu$nych ustanoveni z.&. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik.

21.08.2024
22.08.2024

(od: 30.01.2008)
(od: 15.12.2023)

(od: 15.12.2023)

(od: 30.01.2008)

(od: 22.06.2011)

(od: 30.01.2008)

O obchodnom registri SR | N4avod na pou
Legislativne zmeny v obchodnom registri | Formular

Aktuélne zmeny | Elektronické sluzby Obchodného registra

Vyhladévanie podla : obchodného mena | identifikagného &isla

sidla | spisovej zna&ky | priezviska a mena osoby

Zivanie ORI | Kontakty na registrové sidy
e na podévanie elektronickych ndvrhov na zapis do OR
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