ZMLUVA O DIELO ¢. 8/2024

uzatvorena podl'a § 536 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich
predpisov

1. Zmluvné strany

Objednavatel’: : Mesto Komarno

Sidlo : Nam. gen. Klapku €. 1, 945 01 Komarno
Statutarny zastupca : Mgr. Béla Keszegh, primator mesta

ICO ; 00 306 525

DIC ; 2021035731

Bankové spojenie : Ceskoslovenskéa obchodné banka, a.s.
IBAN : SK19 7500 0000 0040 2940 3178

Tel.: : +421 35 2851 212

e-mail : info@komarno.sk

dalej v zmluve len ,,objednavatel’

a

Zhotovitel’ X DARTON s.r.o.

Sidlo : Ul Prace 4933, 945 01 Komarno
Statutarny zastupca : Ing. Peter Simon

ICO ; 44820551

IC DPH , SK2022870322

Bankové spojenie : Tatra banka a. s.

Cislo uétu ; 2924844616/1100

Telefon / Fax : 0903435966

E-mail : darton@darton.sk

Zapisany v Obchodnom registri: =~ OR OS Nitra, odd. Sro, vI. ¢. 24974/N
dalej v zmluve len ,,zhotovite/*

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 56 zdkona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani®). Verejné obstaravanie bolo
vyhlasené vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 80/2024 zo dna 24.04.2024 pod znackou
11101 - WYP.

2. Vychodiskové podklady a udaje

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitel'a predlozena vo verejnej
sut'azi na predmet obstaravania s ocenenym vykazom vymer a ponukovym rozpoctom
(priloha ¢.1) spracovana na zaklade projektovej dokumentacie s jej doplnkami (ak
relevantné), ktoré mal zhotovitel' k dispozicii, ktoré s detailne zohl'adnené v cenovej
ponuke na zéklade ocenené¢ho vykazu vymer prac a poskytnutymi informaciami a ktora
tvori neoddelitelnu stcast’ tejto zmluvy. Cenova ponuka so vSetkymi jej prilohami je
zavidznou prilohou tejto zmluvy o dielo, vratane udajov o technickych parametroch
a kvalitativnych navrhov na plnenie kritérii, ktoré su pre zhotovitel'a zavéazné.
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

Zhotovitel’ je podl'a tejto zmluvy povinny vykonat’ dielo uvedené v bode 3.1 zmluvy v
stlade s predlozenym rozpoctom, t.j. v rozsahu nacenenych poloziek vykazu vymer a podla
pokynov objednévatel’a. Zhotovitel’ sa zavizuje odovzdat’ vykonané dielo objednédvatel'ovi
riadne a vcas. Sucastou diela je dodavka a montaz vSetkych veci, ktoré boli uvedené v
ponuke zhotovitel'a ako aj veci, ktoré st uvedené v podrobnej Specifikacii diela (sucast'ou
tejto Specifikécie je rozpocet a presna Specifikécia diela); za spravnost’ a tiplnost’ podrobne;
Specifikacie diela zodpoveda zhotovitel. Sticast'ou diela je aj stavebnd, technické a pravna
dokumentécia diela a jeho jednotlivych poloziek, doklady o vykonanych skuskach, revizne
spravy, atesty a certifikaty, uzivatel'ské manudly, ako aj akékol'vek d’als$ie listiny, ktorych
dolozenie k predmetu diela vyplyva z pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti;
vSetky listiny musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze sa pred
podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vsSetkymi relevantnymi podkladmi,
obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto suvislosti ako odborne spdsobilad osoba so
skusenostami v prisluSnom odbore nemd ziadne otazky ¢i pripomienky. Taktiez
skontroloval predlozené¢ podklady a tieto nevykazuji ziadnu vadu, na ktori by mal
objednavatel'a upozornit’ a/alebo ktora by mohla komplikovat realizaciu samotného diela.
Dalej zhotovitel' vyhlasuje, Ze na §tidium podkladov a pripravu realizacie diela mal
dostato¢ny Casovy priestor a so vSetkymi relevantnymi skuto¢nostami sa podrobne
oboznamil.

Sucastou diela st aj tie prace a dodavky, ktoré nie st v ponuke zhotovitel'a vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace
zhotovitel’a alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo alebo jeho ¢ast’ charakter ucelenej
dodéavky alebo by neplnilo pozadovany tucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z
povahy diela

Vychodiskové tidaje podla projektovej dokumentacie:

Nazov stavby: Obnova budovy zakladnej $koly na ul. Pohrani¢nej
Miesto stavby: Komarno, ¢&.p. 517

Stupeni PD : Projekt stavby pre stavebné konanie

Autor: Ing. SZALAY Alzbeta

Vyhotovena: 10/2022

Dalsie vychodiskové podklady, ktoré musia byt zohl'adnené v prilohe ¢&. 1 tejto zmluvy,

t.j. v rozpoéte stavby:

¢ Rozhodnutie Krajského pamiatkového uradu Nitra zo dia 21. 10. 2022 a

e Zavizné sihlasné stanovisko Krajského pamiatkového iradu Nitra zo dna 28. 11.
2022

Na zaklade dokumentov uvedenych v predchadzajicom bode 2.5, vyplyva pre zhotovitel'a
okrem iného aj povinnost dat’ schvalit’ vyrobnu dokumenticiu vyplni otvorov
Krajskym pamiatkovym uradom Nitra.

3. Predmet plnenia
Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: Obnova budovy zakladnej §koly na ul

Pohranic¢nej (d’alej len ,,dielo”) v zmysle projektovej dokumentacie uvedenej v bode 2.4
zmluvy odovzdanej objednavatel'om.



3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

4.1.

Objednavatel’ touto zmluvou zadava a zhotovitel’ prebera zavazok na zhotovenie diela a
vykonanie potrebnych prehliadok, merani, v rozsahu podla platnych pravnych predpisov,
STN noriem a vydanych stavebnych povoleni, resp. oznameni k ohlaseniu v zavislosti od
povahy stavby.

V pripade, Ze sa zo strany stavebného uradu vyzaduje kolaudacia diela, obsahom zavazku
zhotovitel'a je d’alej sucinnost’ pri kolauda¢nom konani a realizacia vSetkych ukonov,
potrebnych k vydaniu pravoplatného kolaudacného rozhodnutia na dielo, ktorého
zhotovenie je predmetom tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ vo
vysokom Standarde stavebno-montdznych prac, pri dodrzani projektovych parametrov,
platnych STN, technologickych postupov, vSeobecne zavidznych technickych poziadaviek
na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov, vydaného
stavebného povolenia alebo oznamenia k ohlaseniu, tejto zmluvy a jej priloh.

Zhotovitel’ zhotovi a dokon¢i dielo riadne a v€as za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
a jej prilohach, vyzve objednavatel’a na prevzatie diela a objednavatel sa zavizuje za riadne
dokoncené dielo bez vad a nedorobkov prevziat' a zaplatit dohodnutii cenu. Porusenie
povinnosti zhotovitel'a zhotovit’ dielo riadne a v¢as sa povazuje za podstatné poruSenie
tejto zmluvy.

Dielo musi byt’ zhotovené v stilade s podmienkami uvedenymi Vv tejto zmluve, nesmie mat’
ziadne vady a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujtce rychlejsie
opotrebovanie diela. Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizdcie nedostatky alebo st v
rozpore s STN, musi zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

Zhotovitel' realizujiici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu
vykonanych prac od zah4jenia po ukoncenie diela dokumentmi (napr.):

atesty vyrobkov, certifikaty,

doklady o odovzdani a preberani rozhodujticich dodavok,

doklady o odstraneni vad a nedorobkov

zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel ruci za skuto€nost’, Ze zabudované materialy a dodavky diela su prvej akosti a
vyhovuju platnym normam a predpisom.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze predmet zmluvy bude spolufinancovany z finanénych
zdrojov Planu obnovy a odolnosti (d’alej aj POO), Investicia 2: Obnova verejnych
historickych a pamiatkovo chranenych budov, Komponent 2: Obnova budov, Néazov
vyzvy: Obnova verejnych historickych a pamiatkovo chranenych budov, Kod vyzvy:
02102-29-V01, Nazov projektu: Obnova budovy zakladnej $koly na ul. Pohrani¢na.

4. Cas plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo v nasledovnych terminoch:

4.1.1. Zacatie: Ditom prevzatia staveniska. Zhotovitel’ je povinny pisomne prevziat’ stavenisko

najneskor do 5 kalendarnych dni odo diia pisomnej vyzvy objednavatel’a na prevzatie
staveniska; bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za
podstatné porusSenie tejto zmluvy.



4.1.2. Dokoncenie: do 12 mesiacov od prevzatia staveniska.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Akakol'vek zmena terminu zhotovenia a dokoncenia oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je mozna
Vv pripade, Ze je zhotovitel v omeskani v dosledku poruSenia povinnosti objednavatel'a
podla tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto omeskania alebo v pripade nemoznosti
vykonat’ montaze z dovodu vyssej moci v ostatnych pripadoch lehoty uvedené v bode 4.1.
zmluvy su pevné a nemenné.

Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela désledkom ¢oho
je predlzenie Casu plnenia podl'a bodu 4.1.1 alebo 4.1.2 tejto zmluvy.

Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel povinny o preruseni vykonu
diela podl'a tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat’ objednavatel’a. V pripade, ak
objednavatel’ s preruSenim prac na diele pisomne nesthlasi a trva na zhotovovani diela,
zhotovitel’ je povinny okamzite pokraovat’ v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nezodpoveda objednavatel'ovi za vady diela, ktoré vznikli
v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zéklade
pisomného stanoviska objednavatel’a podl'a predchadzajice;j vety.

Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme prac sa automaticky (t.j.
bez podpisania Dodatku k zmluve o dielo) predlzuja:

a) o dobu opravneného prerusenia prac na diele zhotovitel'om podl'a tejto zmluvy,

b) o dobu zodpovedajicu dobe, pocas ktorej nebolo mozné vykonavat’ dielo z dovodu
na strane objednavatel'a, o tejto skuto¢nosti musi byt spisany s objednavatel'om
pisomny protokol,

€) o dobu, pocas ktorej zhotovitel nemdze vykonavat’ dielo z dévodu vykonavania
alebo nevykondvania prac tretich o0sob zabezpecenych alebo poverenych
objednavatel'om v suvislosti so staveniskom, o tejto skuto¢nosti musi byt’ spisany s
objednavatel'om pisomny protokol.

Predmet plnenia podl'a tejto zmluvy bude ukonceny protokolarnym prevzatim diela medzi
objednavatelom a zhotovitelom. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel povinny
oznamit’ objednavatel'ovi pisomne najmenej 5 dni vopred. Zhotovitel je povinny najneskor
pri odovzdavani diela objednavatel'ovi predlozit’ nasledujuce dokumenty a doklady:

4.6.1. Doklady, ktoré budu potvrdzovat' uloZenie stavebného odpadu na registrovant
skladku odpadu, pripadne medziskladku odbornej organizicie pre pouzitie na
recyklaciu,

4.6.2. Certifikaty, technické listy a pod. pouzitych materialov a technickych zariadeni na
diele.

4.6.3. Osvedcenia o vykonanych skuskach (tlakové skusky a pod.)

4.6.4. Revizne spravy (elektrina, bleskozvod, plyn a pod.)

4.6.5. Zapisy o kontrole ¢innosti a ¢asti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie

Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat’, dielo sa az do ¢asu jeho predloZenia povazuje

za neodovzdané.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavédzuje sa
objednévatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine.



4.8. Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vycistené od zvysnych
materialov, odpadov a necistot, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti tak, aby bolo mozné dielo
riadne prevziat’ a uzivat'.

4.9. Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
zhotovitel'om zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel’ ma
povinnost’ odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad.

5. Cena diela

5.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu c¢lanku 3. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/96 Z.z. o cenach v platnom zneni a vyhlasky ¢.
87/1996, spracovana na zaklade podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok
uréenych v projektovej dokumentacii a cenovej ponuky zhotovitela vo forme
polozkovitého zavdzného uplného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori
neoddelitel'nu prilohu €. 1 tejto zmluvy.

5.2. Cena za zhotovenie diela podla tejto zmluvy:

Ziklad ceny pre DPH 2279 749,73 EUR
DPH 20% 455 949,95 EUR
Celkova cena s DPH 2 735 699,68 EUR

Slovom dva miliony sedemstotridsat’péttisic Sest'stodevit'desiatdevit’ eur a Sest'desiatosem
centov
DPH bude uctovat’ zhotovitel’ podl'a platnych predpisov.

5.3. Cena diela je konec¢na a v cene diela su zahrnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska, vSetky nédklady spojené s vytyCenim
podzemnych inzinierskych sieti, dopravné naklady, naklady na zabezpecenie dopravnej
situdcie, bezpecnostné opatrenia, vSetky ostatné ndklady zhotovitela spojené so
zhotovenim stavby, néklady, ktoré zhotovitel'ovi vzniknt pri vzniku Skody a pri odvracani
hroziacich $§kdd, néklady na likvidaciu vsetkych odpadov, ktoré vznikni v priebehu
vystavby, naklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. inych na stavbe
pouzitych energii, ndklady spojene s vylukami a odstavkami prevadzok a zariadeni resp.
akékol'vek naklady, ktoré st potrebné na riadne a v¢asné zhotovenie diela v zmysle tejto
zmluvy.

5.4. V kalkulacii ceny diela st zahrnuté aj ndklady na odvoz sute vratane poplatku za skladku,
telefon, docasné uZivanie verejnych komunikécii, zriadenie, prevadzku a vypratanie
zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentacie ak to bude
potrebné, naklady na straZenie staveniska a ndklady na spotrebu elektrickej energie a vody,
poistné stavby pocas realiz4cie, kompletacna ¢innost’, skisky a merania kontroly kvality
prac, opatrenia na zabezpecenie neobmedzenej prevadzky, vyroba a osadenie informacne;j
tabule a pamitnej dosky a pod.



5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

Objednéavatel’ si vyhradzuje pravo pred zaCatim prac ako aj v priebehu realizacie diela
upravit’ rozsah vykonanych prac uvedenych v prilohe ¢. 1 — vykaz vymer v zavislosti od
technickych podmienok a skuto¢ného stavu stavby, len do vysky ceny diela uvedenej v
bode 5.2 tohto ¢lanku, ktora sa povazuje za cenu maximalnu.

Zhotovitel berie na vedomie a sucasne suhlasi v plnom rozsahu a bez vyhrad, Ze v pripade,
ak dojde k zmene v rozsahu vykonanych prac podla bodu 5.5 tohto ¢lanku zmluvy, cena
vo vykaze vymer bude upravena v zavislosti od prislusnej zmeny rozsahu vykonanych prac
a objednavatel’ bude povinny zaplatit’ cenu diela po vykonanej uprave.

Ak zhotovitel neocenil niektorti polozku, mé sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych
sadzbach a cenach ostatnych poloziek ponukovej ceny zhotovitel'a a preto nema néarok na
uhradu v pripade, Ze neocenend polozka bola pouzitd na vykonanie diela zavinenim
zhotovitela.

Zhotovitel' sa nemoze dovolavat a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia zadania,
€) nenastudovania si projektovej dokumentacie a zadania,
d) neoboznamenim sa so stavbou (nevykonanie osobnej obhliadky) pred nacenenim
vykazu vymer
e) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
f) zvysenia cien dodavok a prac pre dielo.

Objednavatel’ ma pravo zmenit, z0zit’ alebo rozsirit’ rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri i¢tovani
tychto prac a dodavok uplatiiuju jednotkové zmluvné ceny uréené podl'a Prilohy €. 1 tejto
zmluvy. Ak pojde o také prace a dodavky, ktoré nie si v cenovej ponuke zahrnuté, bude
ich cena dohodnuté na zaklade cenovej kalkulacie, ktoru je zhotovitel’ povinny predlozit’
objednavatel'ovi vopred na pisomné odsuhlasenie.

6. Platobné podmienky
Objednéavatel’ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat’ overitelnym a preukédzatelnym sposobom. Vo
faktirach bude objednavatelom odsuhlasend cena a mnozstvo vykonanych prac v zmysle
zédvizného ocenen¢ho vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitel'nt prilohu €. 1 tejto
zmluvy. Faktira musi byt zostavena prehladne a pritom sa musi dodrziavat’ poradie
poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym vykazom vymer podla tejto zmluvy.

Stcastou faktary je zastupcom objednavatel’a potvrdeny supis vykonanych prac vo forme
polozkovitého rozpoctu s dodrzanym poradim poloZiek po stavebnych objektoch a
profesiach v zmysle zavazného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitelnu
prilohu €. 1 tejto zmluvy a odsthlasenej objednavky zistovaci protokol podpisany oboma
zmluvnymi stranami, rekapituldcia stavebnych prac a pripadne iné doklady potrebné pre
preukdzanie druhu a rozsahu fakturovanych prac (napr. vazne listky a pod.).
Objednavatel'om poverena zodpovedna osoba vykona zistenie do 5 pracovnych dni odo
dila prevzatia kompletnej faktiry podla bodu 6.6 tejto zmluvy. Potvrdené supisy
vykonanych prac a zistovacie protokoly podpisané zodpovednymi osobami oboch



6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

zmluvnych stran budu sluzit’ ako podklad k uhrade faktur; absencia ktoréhokol'vek dokladu
Vv zmysle bodu 6.3. tejto zmluvy ma za nasledok netplnost’ faktury a objednavatel’ je
opravneny faktaru vratit’ zhotovitel'ovi na doplnenie.

Platby budu vykonavané bezhotovostnym prevodom na tcet zhotovitel'a uvedeny v zéhlavi
tejto zmluvy a za zaplatenie faktiry sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z uctu
objednavatela v prospech tctu zhotovitel’a.

Faktura bude predlozena v piatich rovnopisoch. Supis vykonanych prac bude predlozeny i
elektronicky vo formate Excel na CD/DVD/USB nosici.

Zhotovitel vystavi faktury s nalezitostami podl'a zdkona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridane;j

hodnoty v platnom zneni a stvisiacich legislativnych predpisov. Faktira ma obsahovat’

nasledovné udaje:

- oznacenie "faktura" a jej ¢islo,

- identifika¢né udaje zhotovitel'a a objednavatel’a (adresu sidla, ICO, DIC, IC DPH,
registracia)

- Cislo zmluvy,

- datum vystavenia, odoslania, splatnosti faktiry a fakturacné obdobie,

- oznacenie petiazného Ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platit’ v stlade so zmluvou,

- celkovu fakturovana sumu,

- ndlezitosti pre Ucely dane z pridanej hodnoty,

- oznacenie diela,

- objednavatel'om potvrdeny stpis vykonanych prac a dodavok,

- peciatka a podpis opravnenej osoby.

Stcast'ou faktury musia byt nasledovné dokumenty (podpisané zastupcom objednavatel’a

a opravnenym zastupcom zhotovitel'a):

- faktura,

- zistovaci protokol,

- kryci list, rekapitulacia a stpis vykonanych prac (dolozeny i v elektronickej podobe vo
formate Excel na CD/DVD/USB nosici).

VSetky sumy musia byt’ uvedené na 2 desatinné cisla.

Lehota splatnosti faktir sa zjednava vzajomnou dohodou oboch zmluvnych stran na 60
dni od datumu dorucenia faktlry do sidla objednavatel'a uvedeného v zahlavi tejto zmluvy.
V pripade, Ze splatnost’ faktiry pripadne na den pracovného volna alebo pracovného
pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat’ najblizsi nasledujici pracovny den. V pripade
chybne vystavenych faktur je objedndvatel’ opravneny vratit’ takéto faktiry zhotovitel'ovi
a zhotovitel' povinny nedostatky odstranit’ do 3 pracovnych dni od dorucenia pisomne;j
vyzvy objednavatela na odstranenie nedostatkov. Poc¢as doby odstrafiovania nedostatkov
faktary lehota splatnosti faktiry neplynie.

Zmluvné strany sa na lehote splatnosti uvedenej v bode 6.7 zmluvy vyslovne dohodli
a vyhlasuju, Ze jej dojednanie nie je v hrubom nepomere K pravam a povinnostiam
vyplyvajucim zo zaviazkového vztahu pre zhotovitela a takéto dojednanie oddvodituje
povaha predmetu plnenia ako aj spdsob financovania predmetu zmluvy (§ 340b ObZ).



6.9. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavky, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vzt'ahu, nie
je mozné postipit’ tretej osobe a ani nie je mozné zriadit' zdlozné pravo na tieto

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

pohladavky, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok bude v zmysle dohody Zmluvnych

stran nasledovne:

1. Faktidra po ukonceni a prevzati prac v hodnote min. 20% z celkovej ceny Diela
uvedeného v bode 5.2 tejto zmluvy Objednévatel'om podla vzajomne odsthlaseného
vykazu prac, vychadzajacich z vykazu — vymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy;

2. Faktura po ukonceni a prevzati prac v hodnote min. 40% z celkovej ceny Diela
uvedeného v bode 5.2 tejto zmluvy Objednévatel'om podla vzajomne odsthlaseného
vykazu prac, vychadzajacich z vykazu — vymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy;

3. Faktara po ukonceni a prevzati prac v hodnote min. 60% z celkovej ceny Diela
uvedeného v bode 5.2 tejto zmluvy Objednadvatel'om podla vzajomne odsthlaseného
vykazu préc, vychadzajacich z vykazu — vymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy;,

4. Faktura po ukonceni a prevzati prac v hodnote min. 80% z celkovej ceny Diela
uvedeného v bode 5.2 tejto zmluvy Objednavatel'om podla vzajomne odsthlaseného
vykazu préc, vychédzajacich z vykazu — vymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy;

5. Faktira (zaverecna) po ukonceni a prevzati prac celého (100 % z celkovej ceny)
Diela Objednavatel'om podl'a vzajomne odsuhlaseného vykazu prac, vychadzajucich
z vykazu — vymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy

Prace, ktoré¢ zhotovitel’ vykona bez prikazu objednavatela alebo odlisne od dohodnutého
rozsahu, nebudu uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel povinny odstranit v
dohodnutej lehote alebo po tejto lehote mdézu byt odstrdnené objednavatelom, alebo
tretimi osobami, poverenymi objednavatel'om na naklady zhotovitel'a, ktory je povinny
tieto naklady uhradit’ objednavatel'ovi do 14 dni odo dna dorucenia vyactovania tychto
nakladov.

V pripade, Ze sa pocas realizicie diela ukaZe potreba zmeny objemového alebo
konStrukéného charakteru, resp. naviac prac oproti povodnému projektu stavby alebo
ocenenému vykazu vymer, musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a budu rieSené
v dodatku k zmluve. Naviac prace mozu byt zrealizované a uhradené az po podpisani
dodatku k zmluve zmluvnymi stranami. Pri realizacii naviac prac bude vykonévat
zhotovitel’ denné zaznamy v stavebnom denniku, a uvedie v stavebnom denniku aj vymer
naviac prac v zodpovedajucich mernych jednotkach. V stavebnom denniku ich riadne
odlisi od ostatnych zaznamov.

Zhotovitel berie na vedomie a akceptuje, Ze cena za dielo bude hradena z prostriedkov
Planu obnovy a odolnosti a Ze v tejto suvislosti je odkladacou podmienkou splatnosti
kazdej faktary reSpektovanie mechanizmu uvolfiovania prostriedkov zo strany riadiaceho
organu; Objednavatel preto nebude v omeskani, pokial’ vykonal potrebné kroky k thrade
prislusnej faktiry, no riadiaci organ prostriedky POO neuvolni, najmi avSak bez
obmedzenia z dovodov na strane Zhotovitel’a.

7. Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

7.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené podl'a podmienok dohodnutych v tejto

zmluve jej prilohach a v dobe prevzatia diela objednavatel'om a pocas zaru¢nej doby bude
mat’ zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude sposobilé k riadnemu uzivaniu.



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.1.

7.8.

Dielo méa vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) su vady v dokladoch nutnych na uzivanie podl'a bodu 4.6.,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené inymi

pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel' ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatel’a, ale ten
na ich pouziti pisomne trval.

Zarucna doba na dielo je 60 mesiacov a na technologické dodavky zaruénu dobu v
trvani 24 mesiacov, resp. v pripade poskytnutia dlhSej zaruky dodavatePom, plati
dlh§ia zaruéna doba, ktord zacina plynut’ dilom pisomného prevzatia diela na zaklade
protokolu o odovzdani a prevzati diela alebo jeho casti, podpisaného zastupcami obidvoch
zmluvnych stran. V pripade, ze buda v preberacom konani zistené vady a nedorobky, ktoré
brania riadnemu uzivaniu celého diela, alebo niektorého stavebného objektu ako celku, je
Objednavatel’ opravneny prevzatie diela odopriet, a to az do ich odstranenia.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Za skryté vady zodpoveda zhotovitel' pocas zarucnej doby odo dina odovzdania diela
objednavatel'ovi (Obchodny zakonnik § 562 ods.2 pism. c).

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré¢ dielo ma v Case jeho prevzatia objednavatel'om.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit’ reklamované vady.
Reklamaciu vad vzniknutych v zaru¢nej dobe uplatni objednavatel’ u zhotovitel'a pisomne
bezodkladne — najneskorsie v lehote do 5 dni od zistenia dovodu reklamacie, pricom v
reklamécii vadu popiSe a uvedie pozadovany sposob jej odstranenia. Zhotovitel’ je povinny
na opravu reklamovanej vady ihned’ nastapit’ na obhliadku, najneskor vsak do 3 dni od
uplatnenia reklamacie objednavatePom, pokial strany samostatne v tejto veci
nedohodntl iny termin a je povinny vadu bezplatne odstranit’ v ¢o najkratSom technicky
moznom termine. Objednavatel’ néasledne po odstrdneni vady pisomne potvrdi
zhotovitel'ovi vykonanie opravy reklamovanej vady.

Ak zhotovitel’ do 3 dni na odstranenie reklamovanej vady diela nenastupi resp. bezdévodne
prerusi odstraniovanie tejto vady, resp. objednavatel’ nesuhlasi s navrhovanym terminom
odstranenia vady a k jeho dohode nedojde ani v termine do 5 dni od uplatnenia reklamacie
vady objednavatel'om, resp. zhotovitel’ vadu neodstrani ani do 14 dni odo diia ozndmenia
vady, je objednavatel opravneny zabezpecit odstranenie tejto vady sam, alebo
prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady zhotovitela. Takto vzniknuté naklady je
zhotovitel povinny uhradit’ objednavatelovi do 14 dni odo dia dorucenia faktury za
vykonané prace do sidla zhotovitel'a. Tym nie je dotknuté pravo objednédvatel'a na ndhradu
Skody alebo na dohodnutti zmluvnt pokutu voci zhotovitelovi.



7.9.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Zaruénd doba pre opravené alebo vymenené cCasti bude predlzend o Cas od zacatia
odstraniovania vad diela alebo vymeny reklamovanej Casti diela az do Casu ukoncenia
opravy alebo vymeny reklamovanej Casti diela zhotoviteI'om.

8. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' vykona dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpecenstvo. Ak zhotovitel’
vykona dielo prostrednictvom subdodavatel'ov, zodpovedd objednavatelovi tak, ako by
vykonal dielo sam.

O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni
zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a poSkodeniu. Objednéavatel
nezodpoveda za poskodenie, odcudzenie, ani stratu veci, ktoré zhotovitel pouzije na
vykonanie diela.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ oznacenie vsetkych 0sob pohybujucich sa na stavenisku
vratene subdodavatel'ov reflexnou vestou s oznaéenim nazvu zhotovitel'a na vlastné
naklady.

Objednavatel’ sa zavidzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko pre vykondvanie diela v
stlade s podmienkami projektovej dokumentacie k terminu uvedenému v €l. 4 bod 4.1 tejto
zmluvy. Objednavatel’ sa zavidzuje odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel’ mohol na iom
zacat’ prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy. Stacasne s odovzdanim
staveniska odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi projektovii dokumentaciu v jednom
vyhotoveni, kopiu stavebného povolenia.

Zhotovitel vyty¢i pred zahdjenim prac vSetky podzemné a nadzemné vedenia a inzinierske
siete na stavenisku. Finan¢né ndklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela.

Stcasne s prevzatim staveniska zabezpeci zhotovitel' zriadenie ciest na prichod a prijazd
na stavenisko. Finan¢né naklady s tym spojené st zahrnuté v cene diela.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstard tieto prace
zhotovitel. Finan¢né néklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela. Umiestiiovanie a
udrziavanie dopravnych znaciek v stvislosti so zhotovenim diela obstarava zhotovitel.
Finan¢né néklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela. Ustanovenie €l. 5 tejto zmluvy
tym nie je dotknuté.

Povolenie na docasné uzivanie verejnych, inych ploch a na rozkopavky, sa zavizuje
zabezpecit’ Zhotovitel', okrem tych, ktoré st vo vlastnictve Objednavatela. Poplatky a
pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty Cas uZivania uhradza Zhotovitel, ndklady s tym
spojené su sucast'ou ceny diela. Ustanovenia €l. 5 tejto zmluvy tym nie st dotknuté.

8.10. Prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia, leSenia, prace spojené s prestupmi cez

zelezobetonové konStrukcie, murované konstrukcie, plechy vratane murarskych
vypomoci a utesnenia prestupov suvisiace s predmetom zmluvy a vSetky dalSie
zariadenia a konstrukcie, potrebné pre zhotovenie diela si zabezpecuje zhotovitel’ v stlade
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8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

so svojimi potrebami po odsuhlaseni u poveren¢ho zastupcu objednavatel’a. Naklady na
hore uvedené prace a zariadenia ako aj na vybudovanie, prevadzkovanie, tdrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su stcastou ceny diela podl'a ¢l. 5 bod 5.2
tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach, za dodrziavanie v§eobecne zavidznych pravnych predpisov tykajiacich sa ochrany
zivotného prostredia, za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov
a zamestnancov svojich subdodavatel'ov a poziarnu ochranu na stavbe. Zhotovitel je
povinny zabezpecit, aby vsetci jeho zamestnanci aj zamestnanci jeho subdodavatel'ov na
stavenisku nosili ochranné prilby pocas celej doby zhotovovania diela. Zhotovitel je
povinny viest’ na stavbe prostrednictvom stavebného dennika alebo samostatnych zapisov
denne zoznam zamestnancov pracujucich na stavbe. VSetci jeho zamestnanci vratane
zamestnancov subdodavatel'ov budi pocas pohybu v areali stavby viditelne oznaceni
identifikacnymi kartami, ktoré budu sluzit’ zaroven ako povolenie k vstupu na stavbu.
Zhotovitel' je povinny v zmysle platnych pravnych predpisov dodrziavat’ Vyhlasku
MPSVaR SR ¢€.147/2013 Z.z. pri kazdej ¢innosti (montéaz, rekonstrukcia, oprava, Gdrzba,
obsluha, vykon odbornych prehliadok a odbornych skisok) na vyhradenych technickych
zariadeniach a k vykonu uvedenych ¢innosti sa musi pred ich zaciatkom preukédzat
prislusnymi opradvneniami a osved¢eniami.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat vsSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak
objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitel'a, resp. subdodavatel'a zjavnym spdsobom
porusuju pracovnu disciplinu, zadsady bezpecnosti prace a ochrany zdravia, resp. iné
dohodnuté podmienky, méze odstipit’ od zmluvy bez toho, aby zhotovitel'ovi vznikol
narok na nahradu pripadnej Skody alebo inych s tym vzniknutych nakladov, suvisiacich
so zhotovenim diela.

Zhotovitel' je pri zhotoveni diela povinny dodrziavat pravne predpisy na ochranu
zivotného prostredia. Zhotovitel’ je povinny predchadzat’ znecistovaniu a poskodzovaniu
zivotného prostredia. V pripade, ak zhotovitel’ pri svojej ¢innosti porusi povinnosti na
ochranu zivotného prostredia, je zodpovedny za vSetky vzniknuté Skody a je povinny ich
nahradit’. V pripade, ak za porusenie povinnosti zhotovitel'a v oblasti Zivotného prostredia
bude prisluSnym orgdnom uloZend sankcia za znecistovanie a/alebo poSkodzovanie
zivotného prostredia, uloZzené sankcie je povinny uhradit’ v plnej vyske zhotovitel’.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na vlastné
naklady vSetky odpady, ktoré su vysledkom jeho stavebnej ¢innosti ako aj nim zavinené
zneclistenie verejnej komunikécie. V pripade, ze zhotovitel” tiito svoju povinnost’ porusi,
zabezpeci splnenie tejto povinnosti objednavatel’ na naklady zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny pri kaZdom tuniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia
alebo pri kazdej ekologickej havéarii informovat’ objedndvatel'a a vzniknuti havariu na
svoje naklady odstranit’.

Zhotovitel' zabezpeci na vlastné néklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadeni
alebo konsStrukcii, montadZzneho materidlu, vSetkych stavebnych hmot a dielcov,
materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Naklady s tym spojené st
stcastou ceny diela.
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8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

Zhotovitel' si zabezpeC€i na vlastné naklady v sulade s platnymi STN, predpismi a
vyhlaskami napojenia na odber elektrickej energie, Uizitkovej vody a inych potrebnych
vyuzitenych energii. Naklady na thradu vSetkych spotrebovanych energii su sicastou
ceny diela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vyzvat’ objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maja byt’
zakryté, alebo sa stanti nepristupnymi minimalne 48 hodin vopred nahlasenim
poverenému zastupcovi objednavatela a zdpisom v stavebnom denniku a dolozit’ k
zabudovanym materidlom pozadované skusky a atesty. Ak sa objednavatel’ nedostavi bez
vysvetlenia a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel’ pokracovat’ v pracach. Ak
objednavatel’ bude dodato¢ne pozadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel’ povinny toto
odkrytie vykonat’ na ndklady objednéavatel’a, a ak sa pri dodato¢nej kontrole zisti, ze prace
neboli riadne vykonané, bude odkrytie prac v zmysle tohto bodu zmluvy na néklady
zhotovitel'a. Zhotovitel' bude predkladat’ objednavatelovi atesty a certifikaty akosti
materidlov a vyrobkov podla zadkona ¢. 56/2018 Z.z. o posudzovani zhody vyrobku,
spristupnovani ur¢eného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zédkonov
Vv zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vSetky materialy pouzité na
zhotovenie diela buda nové, prvej akosti a budu zodpovedat’ vSetkym platnym normam a
smerniciam o stavebnych vyrobkoch platnych v EU.

Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spifiat’ podmienky a
poziadavky, uvedené v zakone NR SR ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v
platnom zneni a v zdkone NR SR ¢. 56/2018 Z.z. o posudzovani zhody vyrobku,
spristupnovani ur¢eného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zédkonov
V zneni neskorsSich predpisov.

Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze pocCas celého trvania bude Dielo realizovat’ prostrednictvom
0sob, ktorymi preukazoval splnenie podmienok ucasti podla § 34 ods. 1 pism. g) zdkona

¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani, t.j. pomocou nasledujucich odbornych
pracovnikov:

8.20.1. Stavbyveduci:

Meno, priezvisko, titul: Ing. Peter Simon, Ing. Tom4s Kosa
Cislo osvedgenia: 10813*10* , 13518
Pravny vzt'ah so Zhotovitel'om: Zamestnanec — konatel’, Zamestnanec — konatel’

Na stavenisku musi byt pocas prac vykonavanych zhotovitel'om k dispozicii povereny
zodpovedny pracovnik zhotovitela, t.j. osoba stavbyvediceho, ktorej meno bude uvedené
v protokole o odovzdani a prevzati staveniska. Osoba stavbyveduceho je opravnena
a zaroven povinna kontrolovat’ zhotovenie diela pocas celej doby zhotovovania diela
a pripadné nedostatky kedykol'vek zapisovat’ do stavebného dennika, ktory musi byt
osobe stavbyveduceho dostupny pocas celej doby zhotovovania diela.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ zhotovenie diela za G¢asti povereného zastupcu
zhotovitela najmenej jedenkrat tyzdenne. Okrem toho je objedndvatel’ opravneny
kontrolovat’ zhotovenie diela aj bez casti zastupcu zhotovitel'a a to kedykol'vek. Na
realizdciu tychto prav je zhotovitel povinny poskytnit’ objednévatelovi potrebnu
sucinnost’, najma umoznit’ kontrolu v priestoroch vykonéavania diela, zabezpecit’ pristup
ku vSetkym castiam zhotovovaného diela a poskytnut’ potrebné vysvetlenie o
skuto€nostiach suvisiacich so zhotovovanym dielom. Objednéavatel’ je opravneny pre
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ucely kontroly zhotovenia diela vykonat’ kontrolu v sprievode stavebného dozoru, ktory
si sam zvoli, ako aj v sprievode prislusného znalca, ktorého si sém zvoli. Zhotovitel je
povinny tieto osoby vzdy pustit’ na miesto zhotovenia diela a umoznit’ im vykonat’ na
mieste zhotovenia diela vSetky potrebné analyzy, hodnotenia a merania ako aj d’alSie
ukony nevyhnutné pre vypracovanie pripadnych znaleckych posudkov, predlozit’ im
stavebny dennik a umoznit’ im vykonanie zdznamov do stavebného dennika. Porusenie
ktorejkol'vek z povinnosti uvedenych v bode 8.20.1. tejto zmluvy zhotovitelom sa
povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

8.20.2. ReStaurator:

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

Meno, priezvisko, titul: Akad. soch. Ondrej Csiitortoki
Cislo osvedéenia: 291
Pravny vzt'ah so Zhotovitel'om: Zmluva 0 poskytnuti sluzieb

Restaurator je zapisany v zozname ¢lenov a disponuje platnym osved€enim vydanym
Komorou restauratorov podl'a § 5 ods. 2 zdkona ¢. 200/1994 Z. z. o Komore restauratorov
a o vykone reStauratorskej Cinnosti jej €lenov v zneni neskorSich predpisov, alebo
ekvivalentny doklad podl'a prislusnych pravnych predpisov v krajine sidla uchadzaca so
Specializaciou na:

« S6 Restaurovanie  kamennych  polychrémovanych  soch, kamennych
architektonickych c¢lankov, muriva a nadvizujucich omietok v interiéroch a
exteriéroch objektov historickej architektury;

» S11 Restaurovanie Stukovych architektonickych ¢lankov a stvisiacich omietok

Zhotovitel' sa dalej zavdzuje nahlasit’ akukol'vek zmenu tychto 0S6b minimdalne 5
pracovnych dni dopredu. V pripade ak dojde k zmene tychto osob, ktori neboli
V pracovnopravnom vztahu so Zhotovitelom, Zhotovitel musi preukazat’, Ze aj nové
osoby spiiaji podmienky ucasti tykajice sa osobného postavenia a nesmd u nich
existovat’ dovody na vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zakona ¢.
343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani. Uvedené zmeny bude mozné tiez uskuto¢iovat’
len pisomne formou dodatkov podl'a bodu 18.3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze prace sa budu vykonévat’ za plnej prevadzky zakladnej
Skoly. Z toho dovodu je povinny prijat’ a vykonat’ potrebné opatrenia na zabezpecenie
bezpednosti Ziakov, zamestnancov ako aj tretich 0sob v priestoroch a areali ZS po cela
dobu zhotovovania diela; porusenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie
zmluvy. Za spdsobenie akychkol'vek §kod vzniknutych z dovodu poruSenia uvedenych
povinnosti, zhotovitel' v plnom rozsahu znasa néklady spojené s ich tthradou.

Zhotovitel' je povinny vykonavat dielo spésobom, aby boli nepretrzite zabezpecené
vSetky energetické a vodné zdroje pre prevadzku zadkladnej Skoly v zdujme prevencie
ohrozenia zdravia ziakov, zamestnancov Skoly ako aj tretich os6b; porusSenie tejto
povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy. Za sposobenie akychkol'vek skod
vzniknutych z dovodu porusenia uvedenych povinnosti, zhotovitel v plnom rozsahu
znéaSa naklady spojené s ich uhradou.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze kazdd povinnost’ uloZzend zhotovitel'ovi touto

zmluvou alebo na jej zédklade sa povazuje za podstatnu, o zhotovitel berie na vedomie a
nema voc¢i tomu Ziadne vyhrady
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9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9. Ochrana Zivotného prostredia

Pri stavebnej ¢innosti treba v maximalnej miere reSpektovat’ vSetky predpisy tykajuce sa
ochrany zivotného prostredia, pricom sa treba riadit' najmad ustanoveniami Zakona o
posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie, zakona €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a
krajiny v zneni neskorsich predpisov, Vyhlasky MZP SR ¢&. 170/2021 Z.z., ktorou sa
vykonava zakon ¢. 543/2002 o ochrane prirody a Krajiny v zneni neskor$ich predpisov a
prislusnou legislativou, zohl'adfiujucou poziadavky podl'a jednotlivych zloziek Zivotného
prostredia.

Povinnost'ou uchadzacov je oboznamit’ sa so vSetkymi poziadavkami a obmedzeniami
vyplyvajicimi z vyjadreni prislusnych Statnych orgdnov ochrany prirody a krajiny a tieto
zahrnut’ do Navrhovanej zmluvnej ceny.

Zhotovitel vykona vsetky opatrenia pre splnenie vSetkych uvedenych predpisov a pravidiel
pre ochranu zivotného prostredia. V priestore Staveniska alebo v pracovnom priestore
nebude akceptované akékol'vek znecistenie. Budii zavedené nevyhnutné bezpecnostné
Opatrenia na prevenciu takéhoto znecistenia a ich plnenie bude bez vynimiek vyzadované.

Zhotovitel' pouzije technologické postupy vystavby, ktoré¢ budi zaruovat’ nevyhnutna
zaruku prevencie ekologického dopadu nadmerného hluku, prachu, vibracii atd’. na
pracovnikov, miestnych obyvatel'ov, a pod. Preventivne opatrenia budu realizované aj
pozdiz prepravnych tras.

Zhotovitel’ bude pri nakupe materiadlov brat’ do ivahy nielen ich cenu a kvalitu, ale taktiez
ich vplyv na Zivotné prostredie pocas vyrobného procesu.

Zhotovitel je povinny v priebehu stavby obmedzit’ Skodlivé vplyvy pracovnych €innosti a
ich doésledky na zivotné prostredie. Jedna sa predovsetkym o hluk, znecistovanie ovzdusia,
znecist'ovanie komunikécii, zne€istovanie vody a ochranu zelene.

Na Stavenisko nesmu byt privaZané a ani na iom na akykol'vek ucel pouZivané nebezpecné
latky, pokial’ Zhotovitel’ nedostal v predstihu pisomné povolenie Stavebného dozoru stavby
a pokial’ nema nevyhnutné opravnenie. Poloha kazdého skladu a zasobarne nebezpeénych
latok na Stavenisku musi byt’ pisomne schvélena Stavebnym dozorom.

Pri manipulécii s nebezpe¢nymi latkami Zhotovitel' zabezpeci vSetky opatrenia v stlade s
platnymi pravnymi predpismi a splni vSetky povinnosti vyplyvajuce z platnych pravnych
predpisov, v prvom rade zo zékona o odpadoch.

Zhotovitel' nebude bez predchadzajiceho pisomného suhlasu prislusného tradu, podla
zakonov SR o ochrane Zivotného prostredia a ostatnej stvisiacej platnej legislativy,
inStalovat’ ziadne pece, bojlery alebo iné podobné¢ agregaty resp. zariadenia pracujice na
baze akéhokol'vek paliva, ktoré modze produkovat Skodliviny znecistujuce ovzdusie.
Zhotovitel nebude na Stavenisku palit’ Ziadny stavebny odpad, alebo iné materialy.

9.10. Zhotovitel’ bude vykonavat’ svoju stavebnu ¢innost’ tak, aby minimalizoval ich vplyv na

pozemné komunikdcie v ramci a okolo staveniska. Zatazenie vSetkych ndkladnych
vozidiel vyuZzivanych pre prepravu materidlov a zariadeni neprekroc¢i zakonné
obmedzenia stanovené Ministerstvom dopravy SR. Preprava materidlu a zariadenia bude
vykonavana v sulade s platnou legislativou.
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9.11.

9.12.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Ma sa za to, ze vSetky naklady spojené s uvedenymi opatreniami na ochranu zivotného
prostredia st zahrnuté v Navrhovanej zmluvnej cene Zhotovitel'a. VSetky pristroje a
zariadenia na kontrolu zivotného prostredia obstarané Zhotovitelom zostant jeho
majetkom a budua odstranené po ukonéeni Zmluvy.

Poziadavky na ochranu prirody a krajiny su predovsetkym definované v zakone ¢.
543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorS$ich predpisov. Pokial’ sa
vystavba bude vykonavat’ v tizemi, kde plati zvySend ochrana prirody, pozaduje sa, aby
sa vykopové prace vykondvali rune z dovodu, aby tazké mechanizmy nemohli
zdevastovat’ zivotné prostredie a aby pri terénnych pracach nedoSlo ku znecisteniu
povrchovych a podzemnych vod latkami Skodiacimi vodam z pouzivanych mechanizmov.
Zhotovitel' v uzemiach so zvySenou ochranou zivotného prostredia zabezpec¢i dosledné
dodrziavanie obvodu Staveniska. Pri pracach nemé6ze dojst’ k poskodeniu chranenych
stromov a chranenych biotopov v blizkosti stavby.

10. Nakladanie s odpadmi

Z hladiska nakladania s odpadmi je potrebné riadit’ sa ustanovenim zdkona NR SR ¢.
79/2015 Z.z. o odpadoch, d’alej Vyhlaskou MZP SR ¢. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje
katalég odpadov v zneni vyhlasky &. MZP SR 320/2017 Z.z. Je treba vziat' do avahy aj
Vseobecné zavdzné nariadenie o nakladani s komunalnym odpadom a ostatnym odpadom.
Toto nariadenie je vydavané v jednotlivych regiénoch a vyhlaskou MZP SR &. 366/2015
Z. z. o0 evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni neskorsich predpisov.

Evidencia odpadov bude vedena podla vyhlasky MZP SR &. 371/2015 Z.z. ktorou sa
vykondvaju niektoré¢ ustanovenia zdkona o odpadoch zdkona o odpadoch v zneni
neskorSich predpisov. Za zatriedenie, evidenciu a odvoz odpadu bude zodpovedny
Zhotovitel'. Jednotlivé odpady budi zhromazd'ované oddelene podla druhov na
prisluSnych miestach alebo v prisluSnych zhromaZzdovacich prostriedkoch a buda
odvazané a zneSkodnované opravnenymi osobami.

Zhotovitel' je povinny recyklovat' vSetok pouzitelny odpad, len ostatny prebytocny
materidl (odpad) bude ulozeny mimo Staveniska na autorizovanych skladkach, a to v
stilade s platnou slovenskou legislativou o nakladani s odpadmi, najmi so zdkonom NR
SR €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov a vyhlagkou MZP SR &. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalog odpadov v
zneni vyhlagky &. MZP SR 320/2017 Z.z . Uvedené nema vplyv na povinnost’ Zhotovitel'a
dodrziavat’ povinnosti vyplyvajice z metodickych priru¢iek Ministerstva zivotného
prostredia SR a Ministerstva dopravy SR uvedenych niZSie v tomto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel' si ur¢i skladku podla vlastného uvazenia. Ponukovd cena za odvoz a
uskladnenie zeminy/sute v ramci jednotlivych stavebnych objektov bude pevna a nebude
Jju mozné menit’ v zavislosti na vzdialenosti skladky od Staveniska.

K preberaciemu konaniu Diela Zhotovitel' predlozi organu Statnej spravy odpadového

hospodarstva doklady s uvedenim mnozstiev vzniknutého odpadu a zdkonny spdsob jeho
zhodnotenia, resp. zneSkodnenia.
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10.6. Poplatky za uloZenie odpadov sa riadia zdkonom NR SR €. 329/2018 Z.z. o poplatkoch
za uloZenie odpadov, v zneni neskorsich predpisov.

10.7. Navrhovana zmluvna cena bude zahfiat’ vSetky poplatky za nalozenie, odvoz a uloZenie
odpadov na skladkach odpadov alebo néklady na iné nakladanie a manipulaciu s odpadmi
v stlade s u€innymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi.

10.8. Zemina urcend na spitny zasyp bude dopravovand a skladovand na medziskladkach
zriadenych Zhotovitel'om.

10.9. Riadené skladky pre ulozenie prebytocnej zeminy, sute a ostatného odpadu si
uchadzac/Zhotovitel’ zaisti sam.

10.10. Z dovodu ochrany prostredia Zhotovitel’ je povinny pri demolacnych pracach zamedzit
vzniku nadmernej prasSnosti napr. nasytenim prasnych miest v priestore urenom k
demolacii vodou, eventualne vytvorenim vodnej clony, a pod.

10.11. Zhotovitel’ zabezpeci aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu
z demolacii, vyprodukovaného pocas realiziacie stavby alebo demolacie,
neznecisteného $kodlivinami, bolo pripravenych na opitovné pouzitie, recyklaciu
a d’alSie zhodnotenie materidlu a to vratane ¢innosti spitného zasypavania, pri
ktorych sa vyuZije odpad ako nahrada za iné materidly. Zhotovitel’ pred
zabudovanim recyklovaného stavebného odpadu predlozi certifikat o jeho
vhodnosti na zabudovanie do konkrétnej ¢asti diela.

10.12. V pripade nedosiahnutia ciela bude Zhotovitel povinny zabezpecit' pripravu na
opatovné pouzitie, recyklaciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolacie,
vratane zasypavacich prac. Zhotovitel' a/alebo spolocnost’ opravnend na nakladanie s
odpadmi — zberova spolo¢nost’ - riadne preukaze dosiahnutie ciela a to hmotnostou
odpadu, ktory bol recyklovany/pripraveny na recyklaciu/zhodnoteny a to napr. vaznym
listkom a ddtumom odovzdania.

10.13. Zhotovitel’ je povinny reSpektovat’ a dodrziavat’ Poziadavky spojené s principom
,vyrazne nenaruSit“ Ministerstva dopravy SR pocas zhotovenia diela
zhotovitePom, v zmysle ktorého Ziadny projekt podporeny z prostriedkov
mechanizmu neméZe vyrazne narusit’ Ziaden z environmentialnych cielov
uvedenych v ¢l. 17 Eurépskeho parlamentu A Rady (EU) 2020/852 o vytvoreni
ramca na uPah¢enie udrZatePnych investicii a o zmene nariadenia (EU) 2019/2088
(tzv. nariadenie o taxonémii) (U. V. EU L 198, 22.6.2020, s. 13 — 43). Poziadavky
st dostupné na:
https://www.mindop.sk/uploads/Plan%20obnovy/Obnova%?20budov/Pr%C3%ADloha
%20¢.%203.1%20-%204%20Metodickd%20pr%C3%ADrucka%20-
%20budovy%20v%20P1dne%200bnovy%20SIPOO.pdf

10.14. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat Metodicku priruc¢ku k vystavbe a obnove budov
Ministerstva Zivotného prostredia SR, kde st definované a sprehl'adnené zavédzné
poziadavky pre investicie spojené s vystavbou alebo obnovou budov v Plane obnovy a
poskytnuté usmernenia, ktoré popisuju akym sposobom je nutné alebo mozné
poziadavky plnit. Metodickd prirucka obsahuje prehlad informécii a usmerneni
potrebnych k plneniu poziadaviek v zmysle nariadenia o mechanizme, vykonavacieho
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rozhodnutia Rady a poziadaviek definovanych v Plane obnovy. Metodicka prirucka je
dostupna na https://www.minzp.sk/files/poo/poloniny/priloha-c-5-metodicka-prirucka-
k-vystavbe-obnove-budov.pdf

10.15. V zmysle predmetnej metodickej priruc¢ky Ministerstva Zivotného prostredia SR

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

je Zhotovitel povinny splnit POZIADAVKY SPOJENE S PRINCIPOM
,»VYRAZNE NENARUSIT* (DO NO SIGNIFICANT HARM — DNSH) a taktieZ v
zmysle Poziadaviek spojené s principom ,vyrazne nenaru$it Ministerstva
dopravy SR a to najmaé, nie v§ak vylucne splnit’ podmienku postupovat’ v stilade s
Programom predchadzania vzniku odpadu SR, Protokolom EU o nakladani s
odpadom zo stavieb a demolacii a zakonom ¢. 372/2021 Z. z., ktorym sa meni a
dopiiia zkon & 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopliiiaji niektoré zakony.
https://www.mindop.sk/uploads/PI%C3%A1n%200bnovy/Obnova%20budov/Priloha-
6-v-zneni-ozn-3_20032023.pdf

11. Zmluvné pokuty

Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s dokoncenim alebo splnenim diela podla ¢l. 4
bod 4.1 podbod 4.1.2 tejto Zmluvy zavézuje sa zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny diela bez DPH podl'a ¢lanku 5 bodu 5.2. za kazdy zacaty denh omeskania az do
dna riadneho dokoncenia a splnenia diela.

Ak bez zavinenia objedndvatela sa zhotovitel dostane do omeSkania s prevzatim
staveniska podla ¢lanku 4 bod 4.1 podbod 4.1.1 tejto Zmluvy, objednévatel’ m4 pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,-EUR za kazdy deni omeSkania.

Ak vzniknu okolnosti, pre ktoré objednavatel’ dielo v stilade s ¢lankom 8 tejto zmluvy
prevezme aj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho cCasti v
zarucnej dobe, objednavatel’ vyzve zhotovitel'a a zarovenl urci primerant lehotu na ich
odstranenie. Ak si zhotovitel’ nesplni svoju povinnost’ v lehote urcenej objednavatelom
podla predchadzajucej vety, zhotovitel’ sa zavdzuje zaplatit’ zmluvnu pokutu nasledovne:
0,15 % z celkovej ceny diela bez DPH podla ¢lanku 5 bodu 5.2. za kazdy den az do
dna odstranenia vady, pri vade braniacej uzivaniu celého diela,
0,15 % z ceny prisluSného stavebného objektu bez DPH podl'a ¢lanku 5 bodu 5.2. za
kazdy deit aZ do dna odstrdnenia vady, pri vade bréaniacej uzivaniu niektorého
stavebného objektu alebo jeho Casti, ale nie braniacej uzivaniu celého diela,
0,1 % z ceny prislusného objektu bez DPH za kazdy den az do dia odstranenia vady
alebo jeho casti, pokial’ zhotovitel’ vadu neodstrani vo vzdjomne pisomne dohodnutej
lehote. "

Postdenie predmetnej vady alebo nedorobku sa uskutoc¢ni do 7 dni od jej vzniku a jej
Opravnené narokovanie a uplatnenie zmluvnych pokut moze nastat’ aZ po ich postdenti.

Ak zhotovitel' neuvol'ni stavenisko do 3 pracovnych dni po vyzve objedndvatel'om,
zavizuje sa zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela podl'a bodu

5.2. za kazdy den omeskania.

Ak objednavatel’ zisti, ze zhotovitel nedodrzal kvalitativne parametre urcené pre
vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel’ mé4 narok na zmluvnt pokutu vo
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11.7.

11.8.

11.9.

11.10

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

12.1.

vyske 500,- Eur za kazdy zisteny nedostatok a to aj opakovane. Zaplatenim zmluvne;j
pokuty nie je dotknutd povinnost’ zhotovitel'a vykonat’ dielo v sulade s touto zmluvou.

V pripade omeskania objednavatel’a s thradou ceny diela Specifikovanej v ¢lanku 5 bode
5.2. moze zhotovitel’ uplatnit’ irok z omeskania v zakonnej vyske urokov z omeskania,
najviac vSak do vysky sumy, s uhradou ktorej je objednédvatel’ v omeskani.

Ak Zhotovitel' porusi povinnost’ tykajicu sa poskytnutia alebo doplnenia vykonovej
zabezpeky stavby uvedenych v ¢lanku 13. tejto zmluvy, zaplati Objednavatel'ovi zmluvni
pokutu za kazdy deil omeSkania vo vyske 1 000,00 EUR (slovom: jedentisic eur). V
pripade ak omesSkanie bude trvat’ viac ako 60 dni zaplati Objednavatel’'ovi jednorazovi
zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z celkovej zmluvnej ceny diela bez DPH.

Zmluvné pokuty musia byt vyuctované pisomne, inak st neplatné.

. Zmluvna pokuta je splatnd v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy
objednévatela, resp. zhotovitel'a a bude splnend pripisanim penaznych prostriedkov vo
vyske zmluvnej pokuty na ti¢et objednavatel’a, resp. zhotovitela.

Za poruSenie povinnosti uvedenej v bode 8.22. zmluvy zhotovitel je povinny
objednévatel'ovi zaplatit zmluvni pokutu vo vySke 500,00 EUR za kazdé jedno
porusenie uvedenej povinnosti.

Za porusenie povinnosti uvedenej v bode 8.23. zmluvy zhotovitel je povinny
objednévatel'ovi zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdy deii porusenia
povinnosti az do obnovenia riadnej prevadzky energetickych a/alebo vodnych zdrojov.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia diela,
zabezpeceného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.

Uplatnenim vyssie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatel'a na nahradu
Skody spdsobenej vadami diela, omeSkanim dokoncenia a splnenia diela alebo
nesplnenim technickych a technologickych garantovanych parametrov podla
projektovej dokumenticie a pravo na nihradu Skody spdsobenej na majetku
objednavatela, ktoré sposobi zhotovitel pri zhotovovani diela.

Zmluvné strany vyslovne vyhlasujl, Ze vSetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto
zmluve, t.j. ich pravny dovod aj vySka, boli dohodnuté slobodne a vazne, pri dodrzani
zasady zmluvnej volnosti, si v sulade s dobrymi mravmi, so zasadami poctivého
obchodného styku a s obchodnymi zvyklostami platnymi v obchodnom odvetvi podl'a
predmetu tejto zmluvy. Vyznam povinnosti zabezpecovanych zmluvnou pokutou je
primerany a zodpoveda dohodnutej vyske zmluvnej pokuty. Zmluvnym stranam nie st
zname ziadne okolnosti, ktoré by mohli spdsobit’ neplatnost’ dojednania o zmluvnych
pokutéch.

12. Nebezpecenstvo Skody na diele

Zhotovitel znasa akékol'vek nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby, kym
ho zhotovitel' riadne nesplni a nedokon¢i a kym ho objednavatel’ od zhotovitela
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12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

protokolarne neprevezme. Prevzatim zhotovenej veci objednavatel'om prechddza na neho
nebezpecenstvo Skody na zhotovenom diele.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody pocas uskutocnovania diela, stavba sa realizuje na
zodpovednost’ zhotovitel'a, zhotovitel' zodpoveda za Skody na majetku, zranenia alebo
usmrtenia svojich pracovnikov a tretich 0sob, ktoré mézu nastat’ pocas vykondvania prac
alebo ako ich dosledok. Zhotovitel” je povinny na vlastné naklady odstranit’ vSetky $kody
na vykonavanom diele, ktoré vzniknu pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho
protokolarneho prevzatia objednavatel'om.

Prevzatim veci poskytnutych objednavatelom na vykonanie diela prechadza
nebezpecenstvo Skody na zhotovitel'a az do doby prevzatia diela objednavatel'om.

13. Vykonova zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je povinny obstarat’ si na svoje naklady a zlozit’
v prospech objednédvatela zdbezpeku na splnenie svojho zmluvného zavidzku vykonat
dielo podla tejto zmluvy riadne a vcéas (d’alej len ,,vykonova zabezpeka*) vo vyske
rovnajucej sa 5 % z dohodnutej ceny diela s DPH.

Vykonova zabezpeka mdze byt zlozena vo forme:
13.2.1. finan¢nej hotovosti poukazanej na ucet objednavatel’a uvedeny v tejto zmluve,
13.2.2. financnej hotovosti viazanej (vinkulovanej) na ucte zhotovitel'a v prospech
objednavatel’a alebo
13.2.3. bankovej zaruky alebo poistenia zaruky podla bodu 13.3 tohto ¢lanku tejto
zmluvy

V pripade, ak bude vykonova zabezpeka obstarana a zlozena vo forme bankovej zaruky,
alebo poistenim zaruky (d’alej ako ,,BZ/PZ*), musi spifiat’ nasledovné naleZitosti:

13.3.1. BZ/PZ bude vystavena najmenej vo vyske 5 % z ceny diela s DPH v prospech
objednévatera,

13.3.2. BZ/PZ bude vystavena bankou, pobockou zahrani¢nej banky alebo zahrani¢nou
bankou, alebo poistoviiou, pobockou zahrani¢nej poistovne alebo zahrani¢nou
poistoviiou

13.3.3.jedind podmienka ¢erpania BZ/PZ bude pisomna Ziadost objednavatela o jej
erpanie dorudend banke alebo poistovni v stilade s bodom 13.5 tohto ¢lanku
tejto zmluvy, pricom prilohou pisomnej Ziadosti o Cerpanie BZ/PZ bude
oznamenie objednavatela podla bodu 13.5 tohto clanku tejto zmluvy;
objednavatel’ je opravneny dorudit Ziadost o Gerpanie BZ/PZ banke alebo
poistovne najskor v dent nasledujici po uplynuti lehoty uvedenej vo vyzve
objednavatel'a podl'a bodu 13.5 tohto ¢lanku tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje predlozit’ objednavatel'ovi doklad o zloZeni vykonovej zabezpeky
v lehote do 5 pracovnych dni odo diha odovzdania staveniska. V pripade ak je vykonova
zabezpeka zlozena vo forme financnej hotovosti na ucet objednavatela, je dokladom o
zlozeni vypis z uctu zhotovitel'a potvrdzujuci odoslanie prislusnej financnej hotovosti v
prospech uctu objednavatela. V pripade, ak je vykonova zabezpeka zlozend vo forme
finan¢nej hotovosti viazanej (vinkulovanej) na ucte zhotovitela v prospech
objednévatela, je dokladom o zloZeni potvrdenie banky o vinkuldcii alebo fotokdpia
zmluvy o vinkulécii medzi bankou a zhotovitel'om a vypis z Gctu zhotovitela. V pripade,
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13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

14.2.
a)

b)
c)
d)
e)

f)
9)

ak je vykonova zabezpeka zlozena vo forme BZ/PZ, je dokladom listina o vystaveni
BZ/PZ zo strany banky alebo poistovne.

Objednavatel’ je opravneny pouzit vykonovu zibezpeku na uspokojenie svojich
splatnych peniaznych narokov, ktoré mu podla tejto zmluvy vznikni v pripade, ak
zhotovitel' porusi svoju povinnost’ vykonat’ dielo riadne a v€as. Prdvo objednévatela
pouzit vykonovi zabezpeku trva od zlozenia vykonovej zabezpeky, do zaniku vykonovej
zabezpeky podl'a bodu 13.6 tohto ¢lanku tejto zmluvy. Objednévatel je povinny ozndmit’
zhotovitelovi zamer pouzit vykonovu zébezpeku so Specifikovanim jeho rozsahu a
dovodov, a to v lehote min. 5 pracovnych dni pred planovanym pouzitim. V pripade, ak
zhotovitel’ svoju povinnost’ v uvedenej lehote dodato¢ne splni, objednéavatel’ nepristupi k
pouzitiu vykonovej zdbezpeky.

V pripade, ak objednédvatel bude musiet’ pristipit’ k pouzitiu len casti vykonovej
zabezpeky pocas realizacie diela, Zhotovitel’ je povinny doplnit’ vykonovia zabezpeku tak,
aby pocas celej doby realizacie diela mala hodnotu uvedenu v bode 13.1 tohto ¢lanku
tejto zmluvy.

Vykonova zabezpeka zanika okamihom prevzatia diela objednavatel'om, t.j. okamihom
podpisu preberacieho protokolu k dielu. V pripade, ak s v preberacom protokole k dielu
uvedené drobné vady a nedorobky, zanika vykonova zabezpeka okamihom podpisu
potvrdenia o ich odstraneni. V pripade, ak bola vykonova zabezpeka zlozena formou
finan¢nej hotovosti poukézanej na et objednédvatel’a, zavdzuje sa objednavatel’ vratit’
zlozenu zabezpeku na ucet zhotovitel'a do 7 dni od zaniku vykonovej zdbezpeky.

Nesplnenie povinnosti poskytnutia alebo doplnenia vykonovej zabezpeky sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel’ ma pravo od zmluvy odstupit’ a uplatnit’ si
zmluvnu pokutu podl'a bodu 11.8 ¢lanku 11. tejto zmluvy.

14. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel Cestne vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat’ zivnost’ v rozsahu, v akom si
to vyzaduje tato zmluva.

Podstatnym porusenim zmluvy je:
neprevzatie staveniska pre zacatie realizacie diela podl'a bodu 4.1.1 zmluvy o viac ako
10 dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatel’a
prekrocenie terminu riadneho dokoncenia diela podl'a bodu 4.1.2 zmluvy o viac ako
30 dni,
zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zdkladné akostné technické ukazovatele podl'a
prislusnych STN,
vadné plnenie zmluvy zo strany zhotovitel'a, na ktoré bol pisomne upozorneny, a ktoré
v dohodnutej lehote neodstranil,
ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizdciu predmetu tejto
zmluvy alebo inak prejavil svoj umysel nepokracovat’ v plneni zmluvy.
likvidacia, konkurz alebo konkurzné konanie zhotovitel’a,
ak zhotovitel' bez predchadzajiiceho pisomného stihlasu objednavatel'a prevedie prava
a zavizky vyplyvajlce z tejto zmluvy na tretie osoby.
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

15.1.

15.2.

V pripade podstatného porusenia zmluvy mé objednavatel’ pravo odstapit’ od zmluvy.
Ucinky odstupenia od zmluvy nastavaji v okamihu dorucenia pisomného prejavu druhe;j
strany.

V pripade likvidacie, konkurzu alebo konkurzného konania zhotovitel’a, je zhotovitel
povinny o tychto skuto¢nostiach pisomne upovedomit’ objednavatela bez zbyto¢ného
odkladu, a objednavatel ma po doruceni takejto informacie pravo odstipit’ od tejto
zmluvy. Zéarovei je povinny pisomne upovedomit’ objednavatela o zmenach vo svojich
vlastnickych pomeroch, inak zodpovedd objednavatelovi za vzniknutd Skodu.
Objednavatel’ ma pravo odstipit’ od tejto zmluvy aj v pripade porusenia informacnej
povinnosti zhotovitel'a o sVojom konkurze, konkurznom konani alebo likvidacii.

Objednéavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy aj v pripade, ak neziska finan¢né
prostriedky v ramci projektu: Obnova budovy zakladnej $koly na ul. Pohrani¢na,
blizsie Specifikovaného v bode 3.9 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje, ze ak Poskytovatel' dotacie vyzve objednédvatel’a na predloZenie
dokladov v ramci realizacie diela, o ktorych tato zmluva nepojednava, je zhotovitel
povinny na poziadanie takéto doklady predlozit’ objednévatel'ovi.

Zhotovitel umozni organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a do
stavby a vytvori podmienky pre vykon dohladu.

Zhotovitel’ je povinny predlozit’ ako prilohu k zmluve o dielo aj tlacen1 aj elektronicka
verziu podrobného rozpoctu vo formate MS EXCELL a zaroven zabezpecit’ kazdi zmenu
takéhoto rozpoctu v tlacenej aj elektronickej verzii vo formate MS EXCELL.

Zhotovitel' je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to za
ucelom krytia pripadnych $kdd spdsobenych pri realizdcii Diela, najneskor do dia
prevzatia staveniska, ak takito zmluvu nemal uz podpisant skor. Poistna suma musi byt
minimalne v hodnote celkovej ceny Diela v EUR s DPH uvedenej v bode 5.2 tejto
zmluvy. Poistna zmluva s uréenou poistnou sumou musi byt platna a ucinna pocas
platnosti tejto zmluvy; porusenie tejto povinnosti je podstatné.

15. Vys§ia moc

Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto
zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo sposobené okolnost'ami
vylu€ujicimi zodpovednost’ (d’alej len vysSia moc).

Pre tcely tejto zmluvy sa za vyS$Siu moc povazuji mimoriadne okolnosti braniace doCasne
alebo trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial’ nastali po jej uzatvoreni
nezavisle na voli povinnej strany a pokial’ nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky
povinnou stranou odvratené, ani pri vynaloZeni vSetkého usilia, ktoré je rozumné v danej
situacii pozadovat. Zmluvna strana, ktord sa dozvie o existencii udalosti vyssej moci, je
povinna o tom bezodkladne pisomne informovat’ druhti zmluvna stranu. Ak udalost’
vys$$ej moci trva viac ako 60 dni odo diia jej ozndmenia druhej zmluvnej strane, ma kazda
zmluvnd strana pravo odstupit’ od tejto zmluvy.
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15.3.

15.4.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

Konkrétne sa za vy$§iu moc v zmysle tejto zmluvy povazuji — vojna, nepriatelské akcie,
invazia, ¢iny cudzich nepriatelov, vzbura, revolucia, povstanie, vojensky puc, ndsilné
prevzatie moci, obc¢ianska vojna, radidcia, kontamindcia radioaktivitou z jadrovych paliv
a jadrovych odpadkov, radioaktivne toxické vybusniny alebo iné nebezpecné vlastnosti
akychkolvek jadrovych vybusnych zariadeni alebo ich jadrovych komponentov, tlakové
viny sposobené lietadlami alebo inymi vzdusnymi objektmi, vytrznosti, obcianske
Nepokoje, rozvrat, pokial' sa netykaju len zamestnancov zhotovitela alebo jeho
subdodavatelov, ucinky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat a preto ani skuseny
zhotovitel nemohol proti nim podniknut nalezité opatrenia.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele
Vv pripade zasahu vyss$ej moci alebo ak z poveternostnych dévodov nemoze dielo vykonat
Vv kvalite zodpovedajicej poziadavke objednavatel’a na prvotriednu kvalitu diela. Takéto
prerusenie musi byt pisomne odsthlasené objednavatelom a zapisané v stavebnom
denniku.

16. Vysporiadanie finanénych vzt’ahov za osobitnych podmienok

S ohl'adom na skutocnost, Ze cena diela bude spolufinancovana z finanénych zdrojov
(dalej aj ako NFP) Planu obnovy a odolnosti, Investicia 2: Obnova verejnych
historickych a pamiatkovo chranenych budov, Komponent 2: Obnova budov, Nazov
vyzvy: Obnova verejnych historickych a pamiatkovo chranenych budov, Kod vyzvy:
02102-29-V01, Nazov projektu: Obnova budovy zikladnej $koly na ul. Pohrani¢na,
s ktorou sa zhotovitel’ oboznamil, zhotovitel’ berie na vedomie, ze moze prist’ k situacii,
kedy bude objednavatel povinny vratit NFP alebo jeho Cast na zdklade vyzvy
poskytovatel'a NFP alebo na zaklade rozhodnutia orgénov verejnej moci, ktoré su
opravnené vykonavat’ kontrolu nad pouzitim NFP.

Zmluvné strany dojednavaju pre pripad podstatného porusenia tejto zmluvy zo strany
zhotovitel'a, spo¢ivajicom zhotovit’ dielo riadne a v¢as, zmluvnu pokutu vo vyske 30 %
z ceny diela v EUR s DPH, ktort je zhotovitel’, zaviazany zaplatit’ Objednavatelovi, aj
ked porusenim tejto povinnosti nevznikne objednavatelovi Skoda. Objednavatel’ je
zaroven opravneny poZadovat’ ndhradu Skody spdsobenej v poruseni povinnosti, na ktora
sa vztahuje zmluvna pokuta, a je opravneny domahat’ sa ndhrady Skody presahujucej
zmluvnua pokutu.

Tymto sa zavdzuje zhotovitel’ objedndvatel'ovi ako dlznikovi, Ze splni zavédzok voci jeho
veritelovi, ak tento vznikol v suvislosti s poruSenim tejto zmluvy, spocivajicom
vV nedodrZani akychkol'vek zmluvnych podmienok zo strany zhotovitel'a a/alebo iného
pochybenia zhotovitel'a, najmi zhotovit’ dielo riadne a véas; pre vylucenie akychkol'vek
spornosti a pochybnosti, a pre zachovanie pravnej istoty, sa toto ustanovenie povazuje za
dohodu o prevzati plnenia podl'a § 534 Obcianskeho zakonnika v rezime podla § 262
Obchodného zakonnika.

Tymto sa zavézuje zhotovitel’ ako sl'ubujuci, ze nahradi objednédvatelovi ako prijemcovi
akukol'vek Skodu, ktora mu vznikne v stvislosti s nepreplatenim / nevyCerpanim celého
NFP alebo aj len ¢asti NFP poskytovatelom NFP, s ktorym objednavatel’ ma uzatvorenu
zmluvu o poskytnuti NFP, v stvislosti s porusenim tejto zmluvy spocivajicom v
nedodrzani akychkol'vek zmluvnych podmienok zo strany zhotovitela a/alebo iného
pochybenia zhotovitel'a, najmé zhotovit’ dielo riadne a v¢as; pre vyli€enie akychkol'vek

22



16.5.

16.6.

17.1.

17.2.

17.3.
a)

spornosti a pochybnosti, a pre zachovanie pravnej istoty, sa toto ustanovenie povazuje za
sl'ub odSkodnenia podla § 725 az § 728 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel’ nie je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti (akukol'vek pohl'adavku
ajej sprislusenstvo apod.) ztejto zmluvy na tretiu osobu bez pisomného suhlasu
objednavaterla.

Zavazok plnit’ za objednavatela alebo nahradit’ objednévatel'ovi plnenie podla tohto
¢lanku zmluvy trvaju bez Casového obmedzenia.

17. Zanik zmluvy pred vykonanim diela

Tato Zmluva zanika jej zruSenim dohodou Zmluvnych stran alebo odstupenim od tejto
Zmluvy opravnenou Zmluvnou stranou.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy
alebo v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné poruSenie zmluvy, moze
opravnend strana od zmluvy odstapit’.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od Zmluvy aj z nasledovnych dévodov:
zhotovitel' nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych doévodov ako
dovodov na strane objednévatel’a alebo z dovodov vyskytu okolnosti vyssej moci,

b) zhotovitel’ nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre

c)

a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vsSeobecne
zaviznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,
z dovodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukoncenia predmetu plnenia zmluvy,

d) z dovodu porusenia podmienok a podkladov verejného obstaravania zhotovitel'om, do

f)

17.4.

17.5.

17.6.
a)

ktorého zhotovitel’ predlozil ponuku a ktorti objednavatel’ prijal,

objednévatel zisti, Ze zhotovitel’ vykonava dielo prostrednictvom subdodavatel’a, ktory
nespliia podmienky téasti tykajice sa osobného postavenia a existuju u neho dévody na
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zdkona o verejnom obstardvani;
anie je opravneny dodéavat’ tovar, uskutoc¢iiovat’ stavebné prace alebo poskytovat sluzbu
vo vztahu k tej Casti predmetu zédkazky, ktort ma subdodavatel’ plnit,

porusi akukol'vek povinnost’ podl'a tejto zmluvy, ktoréd sa povazuje za podstatnu.

Pravo na odstapenie moZe opravnena Zmluvna strana uplatnit’ pisomnym oznamenim
doruenym druhej Zmluvnej strane, ktoré obsahuje skutkové vymedzenie dévodu na
odstipenie od Zmluvy tak, aby nebolo zamenitel'né¢ s inym dévodom.

Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva nerusi od pociatku, ale az od odo dna dorucenia
pisomného oznamenia druhej Zmluvnej strane.

Ak dojde k zaniku tejto Zmluvy pred vykonanim Diela,
Zhotovitel' ma pravo na zaplatenie Ceny za dielo len v rozsahu, v akom bolo dielo
vykonané do dila zaniku tejto zmluvy,

b) Zhotovitel nie je opravneny pozadovat’ od Objednavatel’a peiiaznti nahradu za plnenie

c)

poskytnuté po zaniku tejto zmluvy,
Zhotovitel’ je povinny na ziadost’ Objednavatel'a uskutoc¢nit’ vSetky prace potrebné pre
konzervaciu neukonceného Diela; Zhotovitel ma pravo na ndhradu preukdzatelne a
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d)

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

ucelne vynalozenych vydavkov spojenych s plnenim povinnosti podl'a tohto pismena
Zmluvy,

Zhotovitel’ je povinny upozornit’ Objednavatel’a na vSetky opatrenia, ktoré je potrebné
urobit’ v zdujme odvratenia akejkol'vek hroziacej Skody na neukoncenom Diele alebo
zmiernenia jej nasledkov,

Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatel’'ovi neukoncené Dielo spolu s prislusnou
dokumentéaciou a vypratat’ stavenisko primerane podla tejto Zmluvy; sucastou
Odovzdavacieho protokolu bude tdaj o rozsahu vykonania Diela Zhotovitelom ku ditu
zéniku Zmluvy.

18. Zaverecéné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisania oboma zmluvnymi stranami.
Zmluva nadobudne v sulade s § 47a Obc¢ianskeho zadkonnika G¢innost’ diiom nasledujiucim
po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami je prejaveny stihlas s celym
jej obsahom.

Menit alebo dopliovat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budi datované, cislované a podpisané Statutdrnymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran. Pre platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom
obsahu. Len tak sa dodatok stava sticastou zmluvy. Uzavretie dodatku musi byt v sulade
so zakonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Vsetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v stvislosti s fiou, buda
zmluvné strany riesit’ predovsetkym vzajomnou dohodou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory, ktoré¢ medzi nimi vznikli alebo ktoré¢ medzi
nimi vzniknua z pravnych vzt'ahov vyplyvajicich z tejto Zmluvy alebo v stvislosti s fiou,
vratane sporov o platnost’, vyklad, zruSenie Zmluvy a pravnych tkonov stran, buda
prejednavat’ a rozhodovat’ vylu€ne prislusné sudy Slovenskej republiky.

Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov a ostatnymi savisiacimi
pravnymi predpismi.

Objednavatel’ pripista plnenie predmetu zmluvy subdoddavkami. Objednavatel’ vSak
vyzaduje, aby Zhotovitel’ v Prilohe ¢. 3 Zmluvy o dielo uviedol
e Obchodné meno subdodavatel’a
e Udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, ddtum narodenia.

Zhotovitel' je povinny oznamit’” Objednéavatelovi akukol'vek zmenu tidajov o kazdom
subdodavatel'ovi pocCas plnenia predmetu zakazky a to bezodkladne, najneskor v den

nasledujucom po dni, kedy k zmene doslo.

Pravidla pre zmenu subdodavatel’ov pocas plnenia Zmluvy o dielo:
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V pripade zmeny subdodavatel’a pocas trvania Zmluvy o dielo medzi Objednavatelom a
Zhotovitel'om, pri¢om zmenou sa rozumie vymena pdvodne navrhnutého subdodavatela
alebo vstup d’alSieho nového subdodavatel’a, je povinny Zhotovitel najneskor v dei, ktory
predchadza diu, v ktorom ma zmena subdodavatel’a nastat’, oznamit’ Objednavatel’'ovi
zmenu subdodavatel’a a v tomto ozndmeni uviest’ udaje o novom subdodavatel’'ovi podl'a
bodu 18.7. tejto Zmluvy o dielo.

Zarove plati, Ze aj kazdy novy subdodavatel’ musi spiiiat’ podmienky ucasti tykajice sa
osobného postavenia ako samotny Zhotovitel’ a neexistovali u neho dovody na vylucenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8.

18.10. Ak sa pri dnoch neuvadza ¢i sa jedna o denl pracovny alebo kalendarny, zmluvné strany
sa dohodli, ze ide o den kalendarny.

18.11. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pisomnosti s touto zmluvou stvisiace, si budi
dorucovat’ na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. V pripade, ze u niektorej zo
zmluvnych stran déjde k zmene adresy pre dorucovanie, je zmluvna strana, u ktorej
zmena nastala, povinnd tato skuto¢nost’ bezodkladne pisomne ozndmit’ druhej zmluvnej
strane s uvedenim novej adresy pre doruCovanie. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
akékol'vek pisomnost’, adresovana druhej zmluvnej strane v stvislosti s touto zmluvou,
sa bude povazovat’ za dorucenu aj diiom, kedy sa zasielka vrati odosielajucej zmluvne;j
strane spat’ ako nedorucena.

18.12. Zmluvné strany potvrdzuji, ze zmluva vratane jej platnych priloh je zrozumitel'na,
nebola uzavretd v tiesni, ze si ju pred podpisom precitali a porozumeli jej obsahu, na
dokaz coho zmluvu vlastnoruc¢ne podpisali.

18.13. Tato zmluva je vyhotovend v Siestich rovnopisoch, z ktorych Styri si ponecha
objednavatel’ a dva zhotovitel.

18.14. Povinnosti vyplyvajuce zo Zmluvy o poskytnuti NFP alebo inej obdobnej zmluvy

s Poskytovatel'om prispevku/dotécie, a to najma:

a) povinnost’ zhotovitela strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste
stivisiaceho s doddvanym tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami, kedykol'vek
pocas platnosti a ti¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo inej obdobnej zmluvy
s Poskytovatelom prispevku/dotacie, a to opradvnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut’ im vSetku potrebnu sucinnost’,

b) pravo ziadatela/prijimatela bez akychkol'vek sankcii odstipit’ od zmluvy so
zhotovitelom v pripade, kedy eSte nedoSlo k plneniu zo zmluvy medzi
ziadatel'om/prijimatelom a zhotovitelom a vysledky kontroly poskytovatela
neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstardvania,

18.15. NeoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy st prilohy:
e Priloha ¢. 1 — Rozpocet stavby (Ziadame predlozit’ aj vo formate MS EXCEL!)
Priloha ¢&. 2A - Casovy harmonogram
Priloha ¢. 2B - Finanény harmonogram
Priloha ¢. 2C - Vecny harmonogram
Priloha €. 3 — Zoznam subdodavatel'ov
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Za Objednavatera:

Mgr. Béla Keszegh

Priméator mesta Komarno

V Komarne , dina 21.08.2024

Za Zhotovitel’a:

Ing. Peter Simon

konatel’ spolocnosti DARTON s.r.0.
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Priloha €. 1 - Cenova ponuka uchadzac¢a — oceneny vvkaz vvmer - rozpocet
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Priloha &. 2A - Casovy harmonogram
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Priloha €. 2B a 2C — Finanény a veeny harmonogram
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Priloha &. 3 - Udaje o subdodavatel’och

Akad. soch. Ondrej

Jokaiho 23/29,

Dunajska Streda

RENON s.r.0. Csiitortoki Komarno 20.08.1959
VODOHOSPODARSKE . Chalupkova

STAVBY a. s., Rontgenova Ing. Pavel Dubaj 7981/4 26.08.1982
26, 851 01 Bratislava Bratislava

DAMI-TZB s.r.o, o Palatinoval, 27.12.1976
Zerotinova basta 9A, Boris Peczar Nové Zamk

Nové Zamky Y

FAGUS, spol. sr.0., Burcanského 7

Korzo B. Bartoka 789/3 | Ing. Anton Truska Hreans «eo 30.05.1963

Nitra 949 01

(v pripade potreby pridat riadky)
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https://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Dubaj&MENO=Pavel&SID=0&T=f0&R=1

