Zmluva o Dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v znenf neskor§ich predpisov (d’alej
len ,,Obchodny zakonnik*) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel”

Nazov: Centrum socialnych sluzieb Ra¢a
Sidlo: Podbrezovska 28, 831 06 Bratislava
Zastipeny: Mgr. Miroslava Tatarkovic¢ova, riaditel’ka
Osoba opravnena na

rokovanie vo veciach Mgr. Miroslava Tatarkovi€ova, riaditel’ka
zmluvnych:

1CO: 30804191

DIC: 2020880719

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK SK30 8180 0000 0070 0047 1111

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel"

Nazov : BCP HOLDING, s.r.o.

Sidlo: Radianska 69/B, 83102 Bratislava
Statutarny zastupca : Ing. Ivan Sandor

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach technickych: Ondrej Stoli¢ny

ICO: 45268771

DIC: 2022916357

IC DPH: SK2022916357

Bankové spojenie : Slovenska soritelfia, a.s.

Cislo t&tu: SK48 0900 0000 0050 5905 3636

Spolo€nost’ je zapisana v Obchodnom registri Mestského stidu Bratislava 111, Oddiel Sro, Vlozka &. 61282/B
(d’alej len ,,zhotovitel™)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvérajii tito zmluvu o dielo v sulade s vysledkom verejného obstaravania v zmysle zdkona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon*) na
predmet zakazky ,,Zhotovenie EPS, HSP, rekon$trukéné price v objekte zariadenia - ¢ast’ 1: Zhotovenie
EPS, HSP v objekte zariadenia“, zverejnenej vo Vestniku verejného obstaravania &islo 74/2024 zo dfia
16.04.2024 pod znackou 10420 - WYP, realizovanej ako podlimitna zikazka (dalej len ,,sat’aZz”).

Objednavatel a zhotovitel’ (dalej spologne aj ako ,,zmluvné strany*) vzadjomne prehlasuji, Ze sa presved¢ili
o identite druhej zmluvnej strany a Ze oznafenie zmluvnych strin uvedené v zahlavi tejto Zmluvy o dielo
zodpoveda aktudlnemu stavu zapisanému v prislunom registri.

Objednavatel’ a zhotovitel’ (d’alej spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany*) sa dohodli podl'a § 536 a nasl. zdkona &.
513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskor$ich predpisov na uzavreti tejto zmluvy o dielo (d’alej len
»Z2oD“ alebo ,,zmluva®) za nizsie uvedenych podmienok:

Clanok L.



ZMLUVNE STRANY

Zastupcovia oboch stran vyhlasuji, Ze sit opravneni tito zmluvu podpisat’ a k platnosti zmluvy nie je potrebny
podpis inej osoby.

1.1 Zéstupcovia pre veci technické sl opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie st opravneni dohodniit’
zmenu zmluvy. Zmena os6b zastupujicich zmluvné strany vo veciach technickych, musi byt vykonana
pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

L.L1.1 Zastupca objednavatela, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeznym prerokivanim zmien a doplnkov diela (d’alej tieZ ako ,,technicky dozor investora® alebo
nStavebny dozor“):

Meno a priezvisko:
Tel.:
E-mail: .

Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat’ rozhodnutia, tykajlce sa:

- pozastavenia alebo odloZenia vykonavania stavebnych prac alebo ich &asti,

- odstranenia alebo nahrady materialov a prac, ktoré nie st v stilade s podmienkami zmluvy,

- odsdhlasenia zmien oproti relevantnej dokumentacii, za podmienky dodrZania rovnakej kvalitativnej
irovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,

- vyla€enia pracovnikov zhotovitel'a zo staveniska, ktori poru$ia privne predpisy a nariadenia platné
pre realizaciu diela.

Dalsi zastupca objednavatela opravneny zi&astiiovat’ sa prac na diele, kontrolnych dni a oprdvneny na
komunikéciu vo veciach technickych:

Meno a priezvisko:
Tel.:
E-mail:

1.1.2 Zastupca zhotovitel'a, povereny riadenim a koordinaciou stavebnych pric a inych &innosti stvisiacich s
realizaciou diela (d’alej len ,,stavbyvedici):

Meno a priezvisko:
Tel.:
E-mail:

Objednévatel’ je opravneny predloZit’ zhotovitefovi zoznam poverenych os6b, ktori st opravneni vstupit’ na
stavenisko na nevyhnutny <as, a to najmé pocas kontrolnych dni, mimoriadnych kontrolnych dni, beznych
kontrol a porad.

Objednavatel’ predlozi zhotovitel'ovi zoznam poverenych osdb najneskdr v deri odovzdania staveniska.

Objednéavatel’ je opravneny v pripade potreby aktualizovat’ zoznam opravnenych oséb, ktory bezodkladne
predlozi zhotovitel'ovi.

Clanok IL
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ za podmienok stanovenych v tejto zmluve vietky prace a dodévky pre
uskutocnenie diela:



»Zhotovenie EPS, HSP, rekonstrukeéné prace v objekte zariadenia - ast’ 1: Zhotovenie EPS, HSP v
objekte zariadenia*

Predmetom plnenia na zaklade tejto zmluvy su prace podla vypracovanej projektovej dokumentacie na
zhotoveni elektrickej poZiarnej signalizacie a hlasovej signalizacie poZiaru (EPS a HSP) v objekte zariadenia
socialnych sluzieb Podbrezovska 28, 831 06 Bratislava.

Predmet zmluvy je definovany nasledovnou dokumentaciou:

a) Projektovou dokumentaciou

b) Vykazom vymer

¢) Zadavacimi podmienkami objednavatela obsiahnutymi v zverejnenych sataznych podkladoch
v rAmci procesu verejného obstaravania (d’alej aj ,,zadavacie podmienky*),

d) Ponukou zhotovitel'a predloZenou v sitazi

e) Casovym harmonogramom realizicie diela

f) Planom organizacie vystavby

g) Stavebnym povolenim €. — neuplatiiuje sa

2.2 Predmetom zmluvy d’alej je:

2.2.1 dodavka diela, t.j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviskd v silade s STN, EN
a suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim a uvedenim do
riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu, vratane vypracovania dokladov
a predpisanych atestov v poZadovanom rozsahu diela,

2.2.2 dodavky takych materialov, ktoré nie st uvedené vo vykaze vymer, ale si ich povaha diela a okolnosti
realizicie diela vyZaduji. Takymito ¢astami diela st najmé avsak nie vyluéne pomocné kon§trukcie a prvky
(trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukéna vystuz, montaZny material, atd’., ak si to povaha diela
vyZaduje,

2.2.3 predkladanie na schvalenie zastupcovi objednavatela: technickej dokumentacie a vzoriek stavebnych
materialov a vyrobkov pred ich pouZitim a zabudovanim do diela,.

2.2.4 povinnost' zhotovitela zabezpeCit' vSetky vyzadované revizne spravy, osvedCenia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajuce sa diela, jeho &asti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 zaSkolenie obsluhy u vietkych zhotovitelom dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela vyZzaduje,
2.2.6 poistenie zhotovitel'a vogi Skodam spdsobenym &innostou podla tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prehl'adného manualu/kalendara pre prevadzku, Gdrzbu a opravy diela a jeho &asti, ak si to
povaha diela vyZaduje. Dokumentécia bude odovzdana v prehl'adnej forme vréatane jej zoznamu, najneskdr ku
dilu odovzdania a prevzatia diela,

2.2.8 spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov oprévnenou osobou a ich schvélenie
v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho Casti a/alebo stvisiace platné technické a pravne predpisy
vyZaduji. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vSetky Casti diela bola vykonana
prehliadka 3 mesiace pred ukonéenim zéruky,

2.2.9 t&istenie staveniska, zabezpeCenie nakladania s odpadom opravnenou osobou a odvoz nepouzitého
materialu, udrZiavanie poriadku na stavenisku, istenie pléch a komunikaci, ktoré boli znedistené v dosledku
prac zhotovitel’a,



2.2.10 spracovanie kontrolného a skiiSobného planu verejnej prace podla § 13 zékona &. 254/1998 Z. z. s

potvrdenim o vykonanych ska3kach akontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie
zhotovitel'om,

2.2.11 predloZenie potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskér pri odovzdavani diela.

2.3 Objednavatel’ je opravneny aj v priebehu realizicie poZadovat zdmeny materidlov oproti pdvodne
navrhnutym a dohodnutym materialom a zhotovitel’ je povinny tieto poziadavky akceptovat’, pokial tieto boli
predloZené v dostatoénom predstihu pred realizéciou (pred zabezpegenim dodavky). Poziadavka na vymenu
materidlov musi byt vykonana pisomne. Ak hrozi vznik zbytotne vynaloZenych nakladov, je dodavatel
povinny o tom neodkladne informovat’ zéstupcu objednavatela a ten nasledne rozhodne, & na svojej
poziadavke trvd. Zhotovitel' ma pravo na thradu vietkych zbyto&ne vynaloZenych nékladov, ak uz pévodny
material zabezpe¢il.

2.4 Bez pisomného sthlasu objednavatela nesmie zhotovitel’ pouzit’ iné materialy, technolégie alebo zmeny
vo&i ocenenému vykazu vymer, ktory tvori prilohu k ZoD. V pripade porudenia povinnosti podla
predchadzajicej vety bude toto povaZované za podstatné porudenie zmluvy, v ddsledku ktorého je
objednévatel’ opradvneny od zmluvy odstépit’ a zhotovitel je povinny na zaklade Ziadosti objednavatel’a zaplatit’
zmluvna pokutu vo vyske 10 % z ceny diela s DPH. Zaroveii sa zhotovitel’ zaviizuje a zodpoveda za to, Ze pri
realizacii diela nepouZije ziadny material, o ktorom je v &ase jeho pouZitia zname, Ze je $kodlivy. Ak tak
zhotovitel' urobi, je povinny na pisomné vyzvanie objednavatela vykonat' okamZzite napravu tak, aby
objednavatel’ ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym zadatim kaZdej préce je
potrebné mat’ odsthlasent dokumentaciu a technologicky postup stavebnym dozorom objednavatela.

2.5 Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ predmet plnenia minimalne v kvalite podla Specifikacii zadanych
objednavatel'om v sutaznych podkladoch v ramci procesu verejného obstaravania, v désledku ktorého vznikla
tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny mdZe objednévatel’ akceptovat’ vyluéne predmet
plnenia s rovnakymi alebo lepsimi technickymi parametrami v porovnani s ponukou zhotovitel'a. V pripade,
ak zhotovitel’ dodd ekvivalentny predmet plnenia, zavizuje sa spolu s jeho dodanim predloZit’ potvrdenie od
nezavislej institicie, Ze nim dodany predmet plnenia je ekvivalentny v poZadovanych technickych
parametroch v porovnani s ponukou zhotovitel'a. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené
sithlasom objednavatel’a a jeho pripadna akceptacia je vyluéne na posideni objednavatel’a.

2.6 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat,
ze st mu zname vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela (vratane
pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré s na realizaciu diela
nevyhnutné. Cena diela odraza vSetky podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré skiseny zhotovitel’ ma
odbvodnene predvidat’ pri vynaloZeni naleZitej odbornej starostlivosti.

2.7 Vetky materialy a vyrobky uvedené vo vykaze vymer sa $pecifikované vzhl'adom na poZadované platné
vieobecne zavizné predpisy. VSetky zdmeny v ramci dodavky musia zodpovedat’ parametrom vyrobkov
uvedenych vo vykaze vymer, odsuhlasené objednavatelom. Pri zamene nesmie dojst k zmene koncepcie
riefenia. VSetky povrchové Upravy, farebné odtiene a Struktiry pouZitych materidlov musia byt pred
realizdciou odstihlasené objednévatelom.

2.8 Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo s nalezitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo vyhovovalo
vSetkym prisluSnym normam a predpisom. Zhotovitel vykona dielo na svoje néaklady a nasvoje
nebezpeCenstvo v zmluve dohodnutom &ase v zmysle poZiadaviek objednavatela a odovzdd ho
objednavatel'ovi a objednavatel’ sa zavézuje riadne a véas vykonané dielo prevziat’ a zaplatit’ dohodnuti cenu
uvedeni v €1, V. tejto zmluvy.

2.9 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukeii je nutné pred ich zadanim do vyroby overit
premeranim priamo na stavbe.



Clanok I11.
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel’ zaéne s pracami po nadobudnuti (Sinnosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny vykonat a
odovzdat’ objednavatelovi dielo v rozsahu podla &l. 1. tejto zmluvy v nasledovnych etapach:

3.1.1 Termin za¢atia prac: najneskdr do piatich dni od odovzdania staveniska.

3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskdr do 150 pracovnych dni (stopit'desiat
pracovnych dni) odo dita odovzdania staveniska objednavatelom, pri¢om prvy defi tejto lehoty sa zacina
poditat’ diiom nasledujicim po dni odovzdania staveniska objednavatel'om.

Objednéavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko podl’a €l. VIL. tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotovitel’ neza¢ne s pracami v dohodnutom termine podl'a bodu 3.1.1 tohto ¢lanku, je objednavatel
opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnii pokutu vo vyske 0,1 % z ceny dicla s DPH za kaZdy deii
omeskania, a to od prvého diia omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel’ povinny zmluvni pokutu
zaplatif za obdobie aZ do diia zagatia prac, alebo do momentu zaniku zmluvného vztahu na zéklade tejto ZoD.
Ak nezaéne zhotovitel’ s pracami na realizicii diela ani do siedmich dni po dohodnutom termine podl'a bodu
3.1 tohto &lanku, a to z ddvodov, ktoré st na jeho strane, bude toto povaZované za podstatné poruenie zmluvy,
v désledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstiipit. V takom pripade ma objednavatel’ pravo
uplatnit’ si vo&i zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vritane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne ditom zaniku tejto zmluvy odstiipenim.

3.3 Zhotovitel’ dokon&i dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie objednavatel'ovi
v termine podla bodu 3.1.2 tohto &lanku zmluvy. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne
dohodnutym terminom, zavézuje sa objednavatel dielo prevziat’ aj v skorSom, ako dohodnutom termine, avak
zmluvné strany sa dohodli, Ze finanéné vyrovnanie je objednavatel opravneny vykonat’ tak, akoby dielo bolo
dokonéené v dohodnutom termine ukoncenia.

3.4 Studast'ou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny Sasovy harmonogram realizécie diela, ktory tvori prilohu
tejto zmluvy. Pripadna zmena harmonogramu podlieha pisomnému schvéleniu objednavatel'om.

3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé objekty ako i pre dielo ako celok, st pre zhotovitela
zaviizné, Ak déjde v priebehu préc zo strany zhotovitel'a s dokongenim &iastkovych prac alebo diela ako celku
podPa harmonogramu k oneskoreniu dlhiemu nez 15 kalendarnych dni, povaZuje sa toto za podstatné
poruSenie zmluvy a objednévatel’ je opravneny od tejto zmluvy odstapit’. V takom pripade mé objednévatel
pravo uplatnit’ si vodi zhotovitel'ovi zmluvnil pokutu vo vyske jednorazovo 5% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, v pripade omegkania zhotovitel'a s dokonéenim ¢iastkovych prac
podl’a harmonogramu, ktoré bude dlhsie ako 15 dni, je objedndvatel’ opravneny poZadovat’ od zhotovitela
zmluvn(i pokutu vo vyske 0,1% denne z ceny diela (mysli sa cena s DPH) od 16. dila ome$kania do
uskutoénenia predmetnej Casti diela alebo do zaniku zmluvného vztahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre
vyli&enie pochybnosti, oba varianty zmluvnej pokuty podl'a tohto bodu zmluvy nemozno uplatnit’ siasne.

3.6 V pripade prekdzok spotivajicich vo vy$Sej moci, ktoré zhotovitePovi brania v splneni jeho povinnosti
uskutolnif predmet zakazky pre objednavatel'a v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na uskuto€nenie
predmetu zédkazky uvedena v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvania tychto prekazok. Rovnako plati, Ze v
pripade prekazok spogivajucich vo vy3§ej moci, ktoré objednévatel'ovi brania v splneni jeho povinnosti podla
tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlZzuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu trvania tychto
prekazok. O takychto prekazkach je G2astnik tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekazky, povinny
druhého G&astnika bezodkladne pisomne informovat’. Zaroveii je povinny existenciu prekazok spocivajucich
vo vy$Sej moci relevantnym spésobom preukazat’. Po dobu trvania tychto prekazok, resp. prediZenia lehoty na
pinenie, nie je zmluvna strana v omeskani.



3.7 Pod vySSou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatel'nych a zmluvnymi stranami neovplyvnitel'nych prekdzok. Zmeny pogasia - okrem extrémnych
hydrologickych alebo meteorologickych javov - sa za vy§Siu moc povaZuji len v tom pripade, ak majii priamy
vplyv na technoldgiu realizicie diela. Lehotu realizicie diela moZno v tomto pripade prekroéit’ sumarne najviac
0 2 mesiace.

Clanok IV.
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovend na zaklade cenovej ponuky zhotovitel’a, ktora tvori neoddelitelnt stgast’ tejto
zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpoget). Ceny za stavebné a inZinierske objekty a prevadzkové
subory, ako i za dielo ako celok, si maximélne a neprekrogitelné, pokial’ v tejto zmluve nie je uvedené inak.
Pokial’ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriiuje tato cena vietko, €o je k vykonaniu diela potrebné, a to
najméi (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 nakiady na vykonanie a riadne dokond&enie diela,

4.1.2 naklady na zriadenie doCasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a straZenia vritane prejednania a
thrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, voda, spravne poplatky a pod.), skladok a nakladov s tym
spojenych,

4.1.3 do¢asny zaber inych pléch potrebnych pre realizciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane nakladov
na vyty€enie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti,

4.1.4 obchodné prirazky,
4.1.5 naklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebyto&ného materialu, zabezpe&enie nakladania s odpadom opravnenou
osobou a ekologickt likvidaciu odpadu a sute z realizacie diela,

4.1.7 naklady na vyrobni dokumenticiu, ktord bude vyhotovend na zéklade sitaznych podkladov
zverejnenych v ramei VO,

4.1.8 naklady na skasky a vyhodnotenie akosti, ndklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych skisok
(vratane nékladov na energiu) a na odborné posudky, osved&enia, skidky a merania, ktorymi bude potvrdené
splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentécii,

4.1.9 naklady na navody a manualy k prevadzke a adrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 néklady na vSetky prace vykondvané za Ucelom splnenia podmienok uvedenych v uradnych
povoleniach, vratane pripadnych geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11 néklady na poistenie,
4.1.12 zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany,

4.1.13 mzdové néklady, a to i v pripade, ak vzhl'adom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat’ po&as
vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel' v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou diela a Zze spravne
vyhodnotil a ocenil vietky prace trvalého a do€asného charakteru, ktoré s nevyhnutné pre riadne a véasné
splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim a vietkou relevantnou dokumentaciou,



- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vietky svoje poZiadavky na objednavatel'a zname ku diiu
uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v polozkovom rozpoéte sit pevné a obsahuj( vetky naklady, nevyhnutné na realizaciu
diela v cenovej trovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a. Jednotkové ceny s uvedené a dohodnuté
bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zavézny charakter pre pripadné odpocty z ceny alebo
pre ocefiovanie dodatonych prac vyziadanych objednavatel'om.

4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 210.630,99 EUR
DPH 20% 42.126,20 EUR
Cena spolu s DPH 252.757,18 EUR

4.4 Cena mdéZze byt’ zmenena len v pripadoch:

4.4.1 ak objednavatel’ bude pisomne pozadovat vykonanie dodatoénych prac, ktoré nie s predmetom
projektovej dokumentacie alebo z nej podl’a obvyklych zésad nevyplyva vykonanie tychto préc, a to postupom
podla bodu 4.6 tohto €lanku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu realizacie diela ddjde k zmenam sadzby DPH.

4.5 Ak sa niektoré prace alebo Sinnosti uvedené v polozkovom rozpocte nevykonaji zo strany zhotovitel’a,
pretoZe sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela odpoditané, a to v cene
podla polozkového rozpoétu podla bodu 4.1 a 4.2 tohto &lanku. Postdenie, &i niektoré z prac obsiahnutych
v polozkovom rozpodte su nepotrebné, je vyluéne na objednavatelovi. V pripade, ak objednavatel’ oznami
zhotovitel'ovi, Ze niektoré zprac zahrnutych do rozpoétu st nepotrebné, zavizuje sa zhotovitel
s objednévatelom uzavriet dodatok k tejto zmluve, v ramei ktoré¢ho bude vykonanie tychto prac zo zmluvy
vyiiaté spolu s Upravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel” napriek tomu takéto prace vykona, nie je objednavatel’
povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento (ifel sa vykonanie nepotrebnych prac bude povaZovat’ za bezplatné.
Pri uzatvarani dodatku podl'a tohto bodu budid zmluvné strany postupovat’ primerane podla bodu 4.8 tohto
¢lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba &innosti nezahrnutych do rozpoétu, pokial’ tieto ¢innosti neboli
predvidatel’né v ase uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), mdze sa zhotovitel’ doméahat’ primeraného zvysenia
celkovej ceny o prace naviac. Naviac price mézu byt vykonané vylu¢ne na zdklade pisomne uzavretého
dodatku k tejto zmluve, v opa¢nom pripade objednavatelovi nevznikd povinnost vykonané naviac prace
zaplatit’.

4.7V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi ustanovenim
§ 18 a nasl. zdkona.

4.8 Postup upravy ceny diela pri ziizeni, resp. rozSireni predmetu plnenia podl'a ZoD bude nasiedovny:

4.8.1 kazda zmena navrhnutd objednévatelom oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru (polozkovy
rozpocet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednavatel'a, v pripade
potreby aj inymi GCastnikmi realizacie diela,

4.8.2 v pripade sthlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade zlZenia na navrh objednavatela v silade
s bodom 4.5 aj bez sithlasu zhotovitel'a), vypracuje zhotovitel’ dodatok k rozpo€tu, ktory bude obsahovat’:



- rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat’ cenu z rozpoétu, cenu jednotlivych dodatkov k rozpoétu a
cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoétu,

- poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- polozkovity odpocet ceny menej prac,

- sprievodntl spravu,

- képiu zapisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrZanie terminov podl'a harmonogramu,

- d’alSie naleZitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objasfiujuce predmet dodatku rozpodtu.
4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouZivat' ceny nasledovne:

a) pri polozkich, ktoré sa vyskytovali v poloZkovom rozpotte tejto zmluvy bude pouZivat ceny
z polozkového rozpoétu podla tejto zmluvy,

b) prace a dodévky, ktoré nie st uvedené v rozpodte (ocenenom vykaze vymer), oceni zhotovitel
individudlnou kalkulaciou, odsthlasenou objednavatel'om,

¢) kalkulagny vzorec bude mat’ nasledujiuce zloZenie: priamy material, priame mzdy, stroje, ostatné
priame naklady, vyrobna réZia, spravna rézia, zisk.

4.8.4 zhotovitel’ prediozi dodatok/dodatky k rozpo&tu objednéavatelovi na odsiihlasenie, pri¢om objednavatel
ich odsuhlasi, prip. vrati neodsiihlasené s odévodnenim nesthlasu v primeranej lehote. Dodatok k rozpogtu,
odstihlaseny zo strany objednavatel’a i zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podr'a tejto
zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel’ uvedie naposledy dohodnutii cenu s oznaenim, kde bola tato
cena dohodnuté, podl'a odstihlasenych dodatkov k rozpoétom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajiici sa zmeny ceny pri prisluinom
objekte, bude opraviiovat’ zhotovitela k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo faktire.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ ku diiu predloZenia ponuky nebol platcom DPH,
avSak nasledne sa nim stane, nema nérok na zvyienie celkovej ceny diela, t.j. v pripade zmeny postavenia
zhotovitel'a na platcu DPH je cena diela dohodnutd v bode 4.3 tejto zmluvy koneénd a nemenna a bude
povazovand za cenu na Grovni s DPH.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsiihlaseni mnozstva alebo druhu dodanych préc, je
zhotovitel' opravneny fakturovat’ len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktira zhotovitela
obsahovat’ i prace, ktoré neboli objednavatelom odsthlasené, je objednavatel’ opravneny doruceni faktiru
vratit’ zhotovitel'ovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti faktiry az do
dorucenia opravenej faktiry neplynie a objednavatel’ sa nemdZe dostat’ do omeSkania s Ghradou faktury
zhotovitela.

5.2 Zhotovitel vystavi za vykonané prace jednu zdvere¢nd faktiru. Podkladom pre vystavenie faktary a jej
prilohou bude zhotovitel'om vystaveny a stavebnym dozorom odstihlaseny stpis vykonanych prac a dodavok,
resp. zabudovanych materidlov odovzdanych objednavatelovi, pricom takyto stpis bude vychadzat z



oceneného vykazu vymer (d’alej tieZ ako ,,Stipis®).V Sipise budi jednotkové ceny zaokrihlené na 2 desatinné
miesta, mnoZstvo na 3 desatinné miesta, celkova cena bez DPH aj s DPH bude zaokrithlena na 2 desatinné
miesta. Faktiira bude splatna do 30 dni odo diia dorucenia faktiry objednavatel'ovi. Faktira bude dodana
v Styroch vyhotoveniach. Stcast'ou faktiry bude kdpia objednavatelom podpisaného preberacieho protokolu
a stavebny dennik vedeny zhotovitel'om pocas uskutoriovania predmetu zmluvy. Faktiira bude vystavend a
uhradena v oficialnej mene Slovenskej republiky, aktudlne platnej ku driu vystavenia faktary. Faktira musi
obsahovat’ vSetky naleZitosti v zmysle zékona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov a § 10 zdkona ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve. V pripade Ze faktira nebude obsahovat’ vietky
nalezitosti podl'a zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10
zakona &. 431/2002 Z. z. o uctovnictve, alebo k nej nebudii priloZené prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami,
je objednavatel’ opravneny vratit’ ju v lehote splatnosti zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova 30 diiova lehota splatnosti zacne plynit dorucenim opravenej alebo doplnenej
faktary. Objednéavatel uhradi faktiiru zhotovitel'a najneskér do 30 dni po jej doru€eni, pricom za termin Ghrady
faktury je povazovany defi odpisu prislusnej Ciastky z uétu objednavatel’a.

5.3 Objednavatel’ zadrzi 5 % z hodnoty faktiry bez DPH ako zadrzné v silade s ustanovenim § 12 zékona &.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskordich predpisov. Zmluvné strany sa nad ramec uvedeného
vyslovne dohodli, Ze zadrzné sa zhotovitel'ovi vyplati po uplynuti 60 dni od odovzdania diela. Objednavatel’
vyplati z&drzné najneskér do 30 dni odo diia dorucenia Ziadosti od zhotovitel'a po uplynuti lehoty podla
predchadzajicej vety. Ak budia podas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zadrzné
bude vyplatené po uplynuti 60 dni odo dfia odovzdania diela a po odstraneni vSetkych zistenych véd,
nedostatkov a nedorobkov. V pripade, ak v dohodnutej lehote zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky diela,
objednavatel’ je opravneny tieto vady a nedorobky odstranit’ na ndklady zhotovitel'a a na tento ticel pouZzit’
okrem iného sumu zadrzného podla tohto bodu zmluvy.

5.4 Zhotovitel'ovi vznika narok na zaplatenie ceny za skuto€ne zrealizované a dokongené ¢innosti stanovené
v tejto zmluve riadnym uskutoénenim predmetu zédkazky a odovzdanim tplného diela, ktoré bude bez vad,
nedostatkov a nedorobkov, objednavatelovi, a po podpisani preberacieho protokolu objednavatelom
bez vyhrad a doruéenim faktiry za predmetné plnenie objednavatelovi.

5.5 Ak dgjde zo strany objednavatela k omeskaniu pri Ghrade faktiry, je zhotovitel’ opravneny pozadovat od
objednavatela tirok z omeskania vo vyske podla § 369a obchodného zékonnika z fakturovanej sumy (rozumie
sa cena s DPH) za kaZdy den omeskania.

5.6 Vo faktire budi samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodatodné préce.
Clanok VL
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel’ je povinny viest’ odo dila prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonéva, stavebny dennik, do
ktorého je povinny zapisovat’ vietky skutoCnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel’ je povinny viest’
stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najma je povinny zapisovat Gdaje o asovom postupe prac, ich rozsahu
a akosti, zddvodnenie odchylok vykondvanych pric od projektovej dokumentacie, daj o osobach a
mechanizmoch na stavbe, podet odpracovanych hodin, pripadné vyjadrenia projektanta alebo objednavatela,
pripadné preruSenia prac s ich odévodnenim, tdaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi verejnej spravy,
klimatické podmienky a pod. Povinnost viest’ stavebny dennik kon&i odovzdanim a prevzatim diela
a zhotovitel’ je povinny ho uchovavat’ minimalne do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za
vady, ak nema podl’a tejto zmluvy byt odovzdany objednavatelovi v skor§om termine.

6.2 V stavebnom denniku musi byt’ uvedené okrem iného:

6.2.1 nazov, sidlo, ICO (prip. Di(::) zhotovitel'a,
6.2.2 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednévatela,



6.2.3 meno zastupcu objednavatel'a — technicky dozor objednavatel’a,

6.2.4 identifikaéné udaje diela,

6.2.5 prehl'ad vietkych vykonanych skasok akosti,

6.2.6 zoznam dokumentdcie k dielu vratane vSetkych zmien a doplnkov,

6.2.7 zoznam dokladov a Giradnych opatreni tykajicich sa diela,

6.2.8 telefonické a mailové kontakty 0séb uvedenych v bode 6.2.1 a2 6.2.3.

6.2.9 ostatné udaje v zmysle § 28 vyhlagky MZP &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia
stavebného zdkona

6.3 V3etky listy stavebného dennika musia byt’ o&islované.

6.4 Zapisy do stavebného dennika EitateIne vykondva a podpisuje zhotovitel, pripadne za zhotovitela
stavbyveduci, vZdy v ten defi, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré st predmetom
zapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmit byt vynechané volné miesta. Okrem zhotovitela, resp.
stavbyvediiceho mozu do stavebného dennika vykonévat’ potrebné zaznamy len osoby uvedené v Stavebnom
zdkone.

6.5 Ak nesuhlasi zhotovitel, resp. stavbyvedici zhotovitela so zédpisom, ktory vykonal objednavatel’ alebo nim
povereny zastupca, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu pripojit’ svoje stanovisko najneskér do troch
pracovnych dni odo diia zapisu, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym zapisom sthlasi.

6.6 Objednavatel’ je povinny vyjadrovat’ sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych zhotovitel'om,
najneskor do piatich pracovnych dni odo diia ich vzniku, inak sa predpokladd, Ze s uvedenym zapisom sthlasi.
Pre pripadné dodato&né prace bude vedeny samostatny stavebny dennik dodato&nych prac.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazujii za zmenu zmluvy, ale mdzu sliZit ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VII.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny sit'aznou dokumentéciou alebo inym dokumentom pre vykondvanie
diela a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati, Ze stavenisko je priestor,
ktory je pocas uskutolilovania diela urfeny na vykondvanie zmluvne dohodnutych prac na diele, na
pripadné uskladfiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskuto&tiovanie
diela a na umiestnenie zariadenia staveniska.

7.1 Objednavatel’ odovzdad zhotovitelovi stavenisko do piatich kalendarnych dni odo diia dorudenia
zhotovitel'ovi pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska podla tejto Zmluvy, najneskor vSak
v lehote uréenej vo tejto vyzve, o ¢om zmluvné strany spiSu odovzdavaci a preberaci protokol, ktorého vzor
tvori prilohu €. 7 tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnit’ potrebni si€innost’,
inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotovitel je povinny na svoje ndklady zabezpegit akékol'vek zariadenie staveniska potrebné na realizaciu
diela. Na stavenisko moZu vstupovat’ iba povereni zamestnanci objednavatel'a, alebo zhotovitela, prip. nimi
poverené tretie osoby, Co je povinny zabezpedit' zhotovitel. V pripade porusenia povinnosti
podla predchadzajucej vety je zhotovitel na Ziadost’ objednéavatela povinny zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske
250,- EUR za kaZdé jednotlivé porusenie.

7.3 Zhotovitel’ je povinny oboznidmit sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zeleiiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym spdsobom
prelozit’ alebo chrénit’, aby v priebehu realizacie diela nedoglo k ich po$kodeniu. Za spravnu identifikaciu
podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel’.



7.4 Vsetky potrebné povolenia na uzivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy verejnych
komunikacii, ako aj povolenia na uZivanie nehnutel’nosti tretich oséb, zabezpecuje zhotovitel’ a hradi aj vietky
pripadné poplatky. Zhotovitel si v spolupraci s objednavatelom zabezpeéi moZnosti a podmienky napojenia
na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby realizacie diela a do stavebného dennika
zapiSe poliatoéné a kone&né merania.

7.5 Ak v stvislosti so zadatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné znacky
podFPa predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace a povolenia na vlastné naklady zhotovitel’.
Zhotovitel'’ d’alej zodpoveda i za umiestiiovanie, premiestovanie a udrZiavanie dopravnych znaliek a
docasného dopravného znacenia v stvislosti s priebehom vykonavania prac.

7.6 Zhotovitel’ je povinny udrZiavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny zabezpeCit
spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva a neéistoty vzniknuté jeho pracami. Ak
nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel’ toto dodrZiavat, zabezpeli tieto prace objednavatel’ a naklady bude
uplatiiovat’ u zhotovitel'a. Objednavatel’ mdze pre toto uplatnenie pouZif’ aj zniZenie Ghrady fakturovanych
platieb, tzv. jednostrannym zapoctom.

7.7 Objednavatel’ mé pravo nezacat preberacie konanie diela resp. nepodpisat’ preberaci protokol, ak nie je na
stavenisku poriadok, najmd ak nie je usporiadany zvyS$ny material alebo nie je zo staveniska zakonnym
sposobom zabezpetené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva.

7.8 Najneskor do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko a upravit’ ho
tak, ako urcuje zmluvna dokumentacia. V pripade, ze zmluvnd dokumentécia toto neurcuje, tak zhotovitel’
vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termine
vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel’ opravneny Gctovat’ zhotovitel'ovi zmluvni
pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdy deii, pocas ktoré¢ho bude stavenisko uZivat' neopravnene, a to az do
diia vypratania staveniska.

Clanok VIIL.
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny realizovat’ dielo v silade s podmienkami uréenymi zmluvou, ponukou zhotovitel’a
a pripadnymi pokynmi objednavatel'a. Zhotovitel’ je povinny pri realizacii diela dodrZiavat’ vSetky zavézné a
aj doporucené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpetnostné predpisy, vSetky zakony a ich
vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaji jeho ¢innosti. Ak poruSenim tychto predpisov vznikne akakol'vek skoda,
zndSa vietky vzniknuté ndklady zhotovitel. Zhotovitel' sa bude riadit zasadami skladovania odpadov,
dodrZzania bezpeénosti pri praci a zamedzenia nadmernej hlu¢nosti a prasnosti na stavenisku a okoli. V pripade
porusenia povinnosti zhotovitel'a podla tohto bodu je zhotovitel povinny na Ziadost’ objednavatel’a zaplatit’
zmluvnu pokutu vo vyske 250,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

8.2 Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ objednavatel'a najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu
vSetkych vykonanych prac, ktoré budu v d’alsom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi. O vykonani
tejto kontroly sa vyhotovi zépis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost’ objednavatel’a
odkryt’ prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoje néklady za ucelom kontroly zo
strany objednavatela. V pripade ak sa objednévatel’ do 3 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je
zhotovitel' opravneny pokradovat’ v pracach resp. objedndvatelom poZadované neskorSie odkrytie prac v
takomto pripade hradi objednavatel. Objednavatel' uréi svojho zastupcu vo veciach technickych alebo
stavebny dozor, ktory bude priebeZne kontrolovat postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie
tohto bodu sa primerane pouZije aj na kontrolné dni vykondvania diela. Tie je objednavatel’ opravneny
organizovat’ v lehotdch podla potreby asvojho uvdZenia aje opravneny na ne pozvat okrem zastupcu
zhotovitel'a tieZ iné osoby. O konani kontrolnych dni je povinny objednéavatel’ zhotovitela vopred vhodnym
sposobom informovat.



8.3 Zhotovitel' v plnej miere zodpovedé za bezpe&nost’ a ochranu zdravia vietkych oséb v mieste staveniska,
dodrZiavanie vSetkych vieobecno-zaviznych pravnych predpisov tykajicich sa bezpeénostnych a zdravotnych
poZiadaviek na stavenisko (najméi Nariadenie Vlady SR &. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpe&nostnych a
zdravotnych poZziadavkach na stavenisko) a zabezpedi ich vybavenie ochrannymi pomdckami. V pripade ich
nedodrZiavania sa zhotovitel’ zaviizuje uhradit’ na Ziadost objednavatel’a zmluvnii pokutu 250,- EUR za kazdy
Jednotlivy preukéazany pripad. VSetci pracovnici zhotovitel'a ako aj ich subdodéavatelia budu riadne oznadeni
prisludnostou ku svojmu zamestnavatelovi a budi nosit’ reflexné vesty, pevnii obuv a ochrannd prilbu v
pripadoch, kedy to ukladé zakon. Dalej sa zhotovitel’ zavizuje dodrziavat’ hygienické predpisy. Zhotovitel’
berie na vedomie, Ze dielo bude realizované v prevadzkovom &ase objednavatel’a, o ma za nésledok zvy3ené
riziko pohybu tretich 0séb v blizkosti staveniska. Zhotovitel' sa zaviizuje prijat’ primerané opatrenia, aby
svojou &innostou nenarusil bezpecnost’ 0s8b nachadzajicich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonava, ako
iinych 0s6b pohybujicich sa mimo staveniska, vritane riadneho oznadenia vstupov na stavenisko a
umiestnenia oznaceni prebiehajicich prac. Zhotovitel je povinny na zaklade zak. &. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poziarmi v platnom zneni zabezpeGit’ poZiarnu asistenénii hliadku na poZiarne nebezpeénych pracach, a
to v rozsahu urenom touto pravnou normot.

Zarovefi zhotovitel’ berie na vedomie, Ze v priestoroch a areali objednavatel’a plati zikaz fajéenia v zmysle
zdkona €. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajéiarov a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorgich
predpisov (d’alej len ,,zdkon o ochrane nefajéiarov*). V pripade nedodrZania tohto zdkazku zhotovitel'om alebo
Jjeho ktorymkol'vek z jeho subdodavatel'ov sa zhotovitel’ zavizuje uhradit’ na Ziadost’ objednavatel'a zmluvni
pokutu 250,- EUR za kazdy jednotlivy preukdzany pripad. Tym nie je dotknuta deliktudlna zodpovednost’
zhotovitel’a alebo jeho subdodavatel'ov v zmysle zikona o ochrane nefajéiarov.

8.4 Vietky odborné price musia vykondvat pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov, majlici
prisludnd kvalifikéciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel’ na poZiadanie objednéavatela povinny
tomuto bezodkladne predloZit. Zhotovitel je v silade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto&ného
odkladu upozornit' na nevhodnii povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednéavatel'om na vyhotovenie diela, ak zhotovitel’ mohol tato nevhodnost’ zistit” pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti.

8.5 Zhotovitel’ je povinny zabezpedit' dielo proti kradeZi a vandalizmu. Pripadné 5kody spdsobené kradeZou
alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu objednavatefom
bez vyhrad znasa zhotovitel’.

8.6 Zhotovitel je povinny byt’ poisteny pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsobenti vykonavanim &innosti
v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného pInenia vo vyske zmluvnej ceny diela s DPH. Zhotovitel
nesie voc¢i objednévatel'ovi zodpovednost’ aj za $kody spdsobené &innost'ou svojich subdodéavatelov, ako by
ich spdsobil sam. Doklady o poisteni je povinny predloZit’ objednavatel'ovi najneskdr k momentu odovzdania
a prevzatia staveniska a opdtovne kedykol'vek pogas vykondvania diela do 3 dni, pokial’ o to objednéavatel’
poZiada; v pripade omeskania s opitovnym predloZenim dokladov je objednéavatel’ opravneny pozadovat’ od
zhotovitel’a zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy, aj za¢aty deii omeskania. Ak zhotovitel’ nepredlozi
k momentu prevzatia staveniska objednavatelovi doklady o poisteni podla tohto bodu, bude toto povazované
za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel opravneny od zmluvy odstipit’. V takom
pripade ma objedndvatel’ pravo uplatnit’ si voéi zhotovitelovi zmluvnii pokutu vo vyske jednorazovo 15% z
ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy
odstapenim.

8.7 Ak Cinnost'ou zhotovitela dbjde k spbsobeniu §kody objednéavatelovi alebo inym subjektom z dévodu
opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajicich zo zakona, STN alebo inych noriem,
alebo podmienok vyplyvajicich z tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinny bez zbytoéného odkladu tito skodu
odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokazani $kodu finan&ne nahradit’. Vietky naklady s tym spojené znasa
zhotovitel’.



8.8 Zhotovitel’ vymenuje zodpovedného a kompetentného zéstupcu (stavbyvedici), ktory bude trvalo riadit
prace na stavenisku. Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ zastupcu, eventudlne po predchéadzajicom
upozorneni pozadovat’ vymenu skor schvaleného zastupcu. Objednéavatel’ méZe takisto poZiadat’ zhotovitel'a,
aby bezodkladne odvolal z price na diele ktortkol'vek osobu zamestnani zhotovitelom alebo jeho
subdodavatel'om, ktord podl'a ndzoru objednavatela zneuZiva svoju funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je
nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povaZovana
objednéavatel'om za neZiaducu z objektivnych a preukazatel'nych dévodov. Osoba, takto odvolana z préace na
diele, bude zhotovitel'om bezodkladne nahradena inou osobou.

8.9 Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze na diele budii pouZité materidly, vyrobky a technolégie schvélené
pre izemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikdciou pre EU av sillade
so zékonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

8.10 Zhotovitel’ je povinny zabezpedit’ upratanie a ekologick likvidaciu vietkych odpadov zo svojej Cinnosti
a ¢innosti svojich subdodavatel'ov podla prislusnych zavidznych predpisov a nariadeni. Zhotovitel’ zabezpedi
uloZenie stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu a vybuarané materialy vhodné na recyklaciu (druhotné
suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin. Doklady o uloZeni odpadu predloZi objednavatelovi pri
preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu realizicie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude
riadit’ platnou pravnou Upravou v oblasti odpadového hospodarstva.

8.11 Zhotovitel' je opravneny plnit' predmet zmluvy prostrednictvom subdodévatelov za nasledovnych
podmienok:

8.11.1 Zhotovitel’ je povinny zabezpedit’ a financovat’ vietky subdodévatel'ské prace a dodavky a nesie za ne
zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel’ zodpoveda za odbornt starostlivost’ pri vybere subdodavatel’a, ako aj za
vysledok ¢innosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke.

8.11.2 Zoznam znamych subdodavatel'ov je uvedeny v prilohe &. 4 tejto zmluvy. V pripade zameru realizovat’
nastup nového subdodavatel'a a taktieZ zdmeru realizovat’ zmenu pdvodného subdodavatel'a je zhotovitel
povinny pisomne informovat’ objednavatela do piatich pracovnych dni odo dfia uzatvorenia zmluvy
so subdodavatel'om o jeho nastupe na realizaciu diela. Subdodavatel’ je opravneny nastiipit’ na realizaciu diela
az po suhlasnom vyjadreni objednavatela. Objednavatel’ je povinny vyjadrit’ svoj siihlas alebo oddvodneny
nesuhlas s navrhovanym subdodévatelom do 3 pracovnych dni odo diia dorucenia pisomného oznamenia
zhotovitela.

8.11.3 KaZdy subdodavatel musi spliiat’ podmienky podl'a prislunych ustanoveni zakona o verejnom
obstaravani, pri¢om objednévatel’ osobitne overi, e kazdy subdodavatel, vybrany zhotovitelom spliia alebo
najneskdr v &ase plnenia zmluvy bude spliiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zakona. K rovnakej
povinnosti zhotovitel’ pisomne zaviaze aj svojich subdodavatelov voéi ich pripadnym subdodavatel'om tak,
aby v celom subdodévatel'skom refazci vietci dodavatelia spiiiali alebo najneskér v &ase plnenia zmluvy budi
spliiat podmienky podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zakona. Objednavatel d’alej osobitne overi, Ze
u prislu$ného subdodavatela neexistujit dévody na vylugenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona.

8.11.4 Kazdy subdodavatel’ musi byt’ schopny realizovat’ prisluina &ast’ predmetu zékazky v rovnakej kvalite
ako zhotovitel’.
8.12 Objednavatel’ ma pravo odmietnut’ podiel na realizicii plnenia predmetu zmluvy subdodavatelom, ak nie

st splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 ~ 8.11.4,

8.13 Zhotovitel’ sa zavizuje plnit svoje finanéné zavizky vodi subdodavatel'om, podiel'ajicim sa na plneni
predmetu tejto zmluvy, riadne a v&as. PoruSenie tejto povinnosti zo strany zhotovitel'a sa bude povazovat’ za
podstatné poruSenie zmluvy a bude viest' u objednévatel’a ku zniZeniu hodnotiacej zndmky referencie podla
§ 12 zakona o verejnom obstaravani. V pripade véZnejSieho alebo opakovaného poruSenia tejto povinnosti
mdZe objednavatel’ navySe odstipit’ od tejto zmluvy a/alebo uplatnit’ si voéi zhotovitel'ovi zmluvnd pokutu vo
vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto prave mu vznikne



diiom zéniku tejto zmluvy odstupenim. Na preskimanie splnenia tejto povinnosti je zhotovitel’ povinny
v lehote 7 pracovnych dni odo diia dorudenia Ziadosti objednavatela predloZif’ objednavatelovi zmluvné
vztahy subdodévatel'ov celého ret'azca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim podPa vyzvy objednavatela.
Zmluvnymi vztahmi sa myslia Gplné pisomné dokumenty (pravne akty) osvediujtice presny a tplny obsah
pravnych vzfahov vrétane finanénych vztahov a plneni v tom konkrétnom subdodéavatel'skom ret’azci, ktorého
Jje oznamujici subdodavatel’ Ugastnikom. K zabezpedeniu tejto moZnej povinnosti zhotovitel svojich
subdodéavatelov zaviaze. V pripade, ak zhotovitel porusi svoju povinnost predloZif objednavatelovi
dokumentéciu tykajiicu sa zmluvnych vzt'ahov so subdodévatelmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je
povinny, v pripade ak ho nato objednavatel’ pisomne vyzve, zaplatit' objednavatelovi zmluvni pokutu
vo vySke 5% z celkovej ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.14 V pripade, ak zhotovitel' preukazal technickii alebo odbornti spésobilost’ vo verejnom obstaravani,
ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami inej osoby a podas
trvania tejto zmluvy ddjde k plneniu, ktorého sa toto preukézanie tyka, zhotovitel’ je opravneny toto plnenie
poskytnut’ len prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukazal; moZnost
zmeny subdodévatela tym nie je dotknuta.

8.15 Zhotovitel’ je povinny zabezpegit' nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a
ktor¢ho pévodcom je objednavatel, v silade so zakonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o odpadoch") a ostatnymi vieobecne
zaviznymi predpismi SR.

8.16 Zhotovitel' je povinny dodrziavat’, za Gi¢elom predchadzania vzniku odpadov, obmedzovania vzniku
odpadov, obmedzovania mnoZstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu odpadového
hospodérstva so zaviznym poradim priorit:

8.16.1 predchadzanie vzniku odpadu,

8.16.2 priprava na opdtovné pouZitie,

8.16.3 recyklacia,

8.16.4 iné zhodnocovanie, naprikiad energetické zhodnocovanie,
8.16.5 zneSkodiovanie.

8.17 Zhotovitel’ je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého
pévodcom je zhotovitel’, v silade so zdkonom o odpadoch; najmé, aviak nielen, ide o odpady, ktoré vznikli
zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia zhotovitelom, odpad komunélneho
charakteru, ktory vyprodukuji zamestnanci, resp. pracovnici zhotovitel'a a/alebo iné osoby, ktoré plnia alebo
sa podiel’aji na plneni predmetu zmluvy.

8.18 Zhotovitel je povinny odovzdat’ odpady vzniknuté pri plneni predmetu zmluvy, ktorych pdvodcom je
objednavatel’, len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zdkona o odpadoch.

8.19 Zhotovitel' je povinny najneskdr ku diu zadatia prac predloZit’ objednavatel'ovi zmluvu na odoberanie
odpadov uzatvoreni s osobou majiicou opravnenie podla zdkona o odpadoch na nakladanie so vietkymi
odpadmi, ktoré vzniknd pri plneni predmetu zmluvy a ktorych pdvodcom je objednavatel’. V pripade zaniku
takejto zmluvy je zhotovitel’ povinny bezodkladne zabezpetit’ a predloZit objednéavatelovi novi zmluvu
spliiajicu podmienky podl'a prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak zhotovitel’ neprediozi ku diiu zadatia prac
objednavatel'ovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvoreni s osobou majiicou opravnenie podla zidkona o
odpadoch na nakladanie so vSetkymi odpadmi, bude toto povaZované za podstatné porudenie zmluvy,
v désledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstapit’. V takomto pripade ma objednavatel’ pravo
uplatnit’ si vo€i zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% zceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstiipenim. V pripade
omeskania s opitovnym predloZenim dokladov je objednéavatel opravneny pozadovat od zhotoviteFa zmluvnd
pokutu vo vySke 500,- EUR za kazdy defi omeskania. Omeskanie s opétovnym predloZzenim dokladov je



povaZované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel opravneny od zmluvy
odstpit’.

8.20 Zhotovitel’ je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je objednavatel

8.20.1 triedit’ podla druhov,

8.20.2 zabezpecit' spravnost’ zaradenia odpadu podl'a Katalogu odpadov (vyhlaska Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov, v zneni neskorsich
predpisov),

8.20.3 zabezpetit’ ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim unikom.

8.21 Zhotovitel’ je povinny viest a uchovéavat’ evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, ktorych pévodcom
je objednavatel’ a o nakladani s nimi v sulade s vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenske;j
republiky &. 366/2015 Z. z. o evidené&nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni neskorSich predpisov;
evidenciu vedie zhotovitel’ v mene objednévatel’a.

8.22 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatelovi evidenciu odpadov podla tohto bodu zmluvy, ktoré
vznikli v kalendarnom roku realizacie prac, vZdy najneskér k poslednému diiu prisluiného kalendérneho roku;
ak je dielo realizované v jednom kalendarnom roku, je zhotovitel’ povinny odovzdat’ evidenciu odpadov v deii
podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym zdstupcom objednavatela. Zhotovitel' je povinny
odovzdat’ bezodkladne objednévatel'ovi evidenciu odpadov aj vzdy, ak o to objednévatel’ zhotovitel'a poZiada.
Zhotovitel’ je d’alej povinny objednavatel'ovi odovzdat’:

8.22.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budd na strane odovzdavajiceho podpisané, s uvedenim mena,
priezviska a datumu, poverenou osobou zhotovitel’'a a zaroveil poverenou osobou objednéavatel’a a na strane
preberajiiceho poverenou osobou osoby opravnenej nakladat’ s odpadmi

8.22.2 vazne listky potvrdené opravnenou osobou.

8.23 Zhotovitel sa zavdzuje odpad, ktorého pévodcom je objednavatel’, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat’
osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorenti zmluvu podla bodu
8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich pripravou na opitovné pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné
zhodnocovanie.

8.24 V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom S$tatnej spravy odpadového hospodarstva
poskytne zhotovitel’ objednavatelovi si¢innost’ a kontrolnym organom poZadovan(i dokumentaciu.

8.25 Zhotovitel’ je povinny vykonat’ opatrenia na napravu uloZené organom S$tatneho dozoru v odpadovom
hospodarstve.

8.26 V pripade, ak v dosledku poruSenia povinnosti zhotovitela pri nakladani s odpadmi bude zo strany
organov §tatnej spravy odpadového hospodarstva objednavatelovi uloZena sankcia, je zhotovitel’ povinny tito
objednavatelovi nahradit’ najneskér do 7 (siedmich) pracovnych dni odo diia doruenia pisomnej vyzvy
objednavatel'a na Gihradu uloZenej sankcie. Objednévatel’ je tieZ opravneny jednostrannym pravnym tikonom
pohladavku podla tohto bodu zmluvy vzniknutt voci zhotovitel'ovi zapocitat’.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ objednavatelovi najneskér 7 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednévatel je potom povinny najneskdr do troch dni od terminu pripravenosti na
odovzdanie stanoveného zhotovitel'om zahdjit’ preberacie konanie a riadne v fiom pokracovat’.



9.2 Ak zhotovitel' oznami objednavatel'ovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konani sa
zisti, Ze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukongené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotovitel’ povinny
uhradit’ objednavatel'ovi vetky néklady tym vzniknuté a zéroveti je objedndvatel’ opravneny pozadovat’ od
zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 2 000,- EUR.

9.3 Zhotovitel’ je povinny pripravit’ a doloZit’ pri preberacom konani (ak st relevantné):

9.3.1 zapisy a osvedCenia o vykonanych skiskach pouZitych materidlov a vyrobkov (certifikaty),

9.3.2 zépisy o prevereni rozvodov, prac a kontrukcii zakrytych v priebehu préc,

9.3.3 zépisy o vyskaSani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych sktiskach,
9.3.4 plan uzivania verejnej prace,

9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6 d’alSiu dokumentaciu vyplyvajiicu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobny &islovany zoznam odovzdévanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povaZovat’ za dokon&ené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel’ zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa okrem
iného uvedie aj stpis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich odstranenia. Termin
odstranenia urli objednavatel’ v primeranej lehote podla povahy nedostatkov adrobnych chyb. Ak
objednavatel’ odmietne dielo prevziat, je povinny uviest' do zdpisu svoje ddvody. Objednavatel’ je opravneny
odmietnut’ dielo prevziat' najma v pripade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podl'a zmluvy, ak nie je
vyhotovené celé dielo podl'a zmluvy alebo ak dielo ma vady, ktoré brania jeho uZivaniu.

9.5 Dielo je povaZzované za ukonéené po ukondeni vSetkych pric uvedenych v €L IL tejto zmluvy, ak st
ukondené riadne, bez vad a nedorobkov a zhotovitel’ odovzdal objednavatel'ovi doklady uvedené v bode 9.3
tohto €lanku. Ak st v tejto zmluve pouZité terminy ukonéenie diela alebo deii odovzdania, rozumie sa tym deri,
v ktorom déjde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

9.6 Objednavatel’ ma pravo, prevziat' aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel’ povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine uvedenom v
zapise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel’ neodstréani tieto nedostatky a vady v dohodnutom termine, je
objednavatel’ opravneny poZadovat’ od zhotovitel'a zmluvnii pokutu 100,- EUR za kazdy nedostatok alebo
vadu a defi omeSkania s jej odstranenim. Objednavatel’ nie je povinny prevziat' dielo vykazujice nedostatky
alebo drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov alebo nedorobkov sa uvedie v zapise o odovzdani a prevzati
diela.

9.7 Zhotovitel’ je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked’ sa domnieva, ze
za uvedené nedostatky nezodpoveda. Néklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch nesie zhotovitel,
a to az do dosiahnutia dohody oboch stran alebo rozhodnutia siidu. Ak nepristipi zhotovitel' k odstraneniu
nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podPa povahy nedostatkov alebo vad, najneskor viak do 5 dni
po pisomnom vyzvani objednavatel'a, méZe objednéavatel vo&i zhotovitel'ovi uplatnit’ zmluvni pokutu vo
vySke 1 000,- EUR za kaZdy def, o ktory zhotovitel k ich odstraneniu pristipi neskér.

Clanok X.
ZARUKA

10.1 Zhotovitel' poskytuje na dielo uvedené v &l. II. tejto zmluvy zéruku v dizke 60 mesiacov. Zhotovitel
zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené na zaklade projektovej dokumentacie, rozpoétu (oceneného vykazu
vymer) a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a v8eobecne zaviznych pravnych predpisov a Ze podas
plynutia zaru¢nej doby bude mat’ viastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel’ ruéi za to, Ze dielo ma v Case
prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Zze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, Ze nema vady,
ktoré by ruSili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvy€ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom. Zhotovitel' zodpoveda za nedostatky, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdavania



objednavatelovi a podas zaruénej doby. Ak odovzdané dielo bude mat’ vady, ma objednavatel’ prdvo na
dodatocné bezplatné odstranenie vady.

10.2 Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbytoéného odkladu po ich zistent.
V reklamécii musia byt vady popisané a uvedens, ako sa prejavuja. Dalej v reklamacii méze objednavatel
uviest’ svoje poziadavky, akym spésobom pozaduje vadu odstranit’ alebo €i pozaduje finanént nahradu.

10.3 Zhotovitel’ je povinny najneskér do S-tich dni po doruceni reklamacie pisomne oznamit,, ¢i reklamaciu
uznava, akil lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi,
predpoklada sa, Ze reklamaciu objednavatel’a uznava.

10.4 Reklaméciu je moZné uplatnit’ najneskér do posledného diia zarucnej lehoty, pricom i reklamacia
odoslana objednavatel'om v posledny defi zarucnej lehoty sa povazuje za v€as uplatnent.

10.5 Zhotovitel’ je povinny pristipit bezodkladne k odstraiiovaniu reklamovanej vady, najneskdr viak
do piatich dni po dorudeni reklaméacie, a to i v pripade, Zze reklamiciu neuzndva. Ak tak neurobi, je
objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu 1000,- EUR za kazdy den, o ktory
k odstraneniu vad pristipi neskor. Objednavatel’ ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok na pripadni
néhradu $kody. Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel’ aj v spornych pripadoch, az
do vyrie$enia sporu.

10.6 Ak nepristipi zhotovitel’ k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni po doruceni
reklamacie objednavatela, je objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady iného dodavatela. VSetky
takto vzniknuté naklady sa zavizuje uhradit’ objednavatel'ovi zhotovitel’.

10.7 V pripade havarie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatel'ovi je zhotovitel' povinny pristapit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat’ na nej az
do tplného odstranenia.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1 Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osdb, ktorymi
zhotovitel’ preukazoval splnenie podmienok ucasti v slitaZi na tento predmet zdkazky. V pripade, Ze nastane
situacia, Ze bude potrebné nahradit’ nejaku kvalifikovani osobu, nové kvalifikovand osoba musi spliiat
rovnaké poziadavky ako boli poZzadované na preukizanie splnenia technickej alebo odbornej spdsobilosti
podla § 34 ods. 1 pism. g) zékona uvedené v oznameni. Zoznam kvalifikovanych osdb tvori Prilohu ¢&. 6 tejto
zmluvy. Kazdd vymenu kvalifikovanej osoby musi schvalit' objednavatel. V pripade, Z¢ k vymene
kvalifikovanej osoby ddjde bez sithlasu objednavatel'a, bude sa to povazovat’ za podstatné poruSenie zmluvne;
povinnosti a objednavatel’ bude opravneny odstapit’ od tejto zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti
zhotovitel'om, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvni pokutu 2 000,- EUR za kazdé
jednotlivé porusenie. Ustanovenie tohto bodu sa uplatni v pripade, Ze uchadzal preukazoval splnenie
technickej alebo odbornej spdsobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zdkona v sat’aZi na tento predmet zakazky.

11.2 Zhotovitel’ je opravneny prostrednictvom subdodavatel'ov vykonat’ dielo iba v pripade predchadzajiceho
sthlasu objednavatel'a. Zhotovitel’ je viazany na stihlas objednévatel’a pri kazdom subdodévatelovi a zaroveii
kazdy subdodavatel’ musi splitat podmienky podPa &l. 8 bod 8.11 tejto zmluvy. Stihlas objednavatel’a musi
mat’ pisomni formu. V pripade porudenia tejto povinnosti zhotovitel'om sa to bude povazovat’ za podstatné
poruSenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude opravneny odstipit’ od zmluvy. V pripade poru3enia tejto
povinnosti zhotovitel'om je objednavatel’ opravneny od zhotovitel'a poZzadovat’ zmluvna pokutu vo vyske 5%
z celkovej ceny diela vratane DPH uréene;j v tejto ZoD.



11.3 Objednavatel je opravneny previest’ svoje préva a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na tretiu osobu.
Ak objedndvatel prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na inii osobu, je povinny toto
neodkladne oznamit’ pisomne zhotovitelovi. Zhotovitel nemdZe bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu
objednévatel’a postiipit’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlice na inti osobu. V pripade porugenia
tejto povinnosti bude toto povaZované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého bude objednéavatel
opravneny odstipit’ od zmluvy.

11.4 Zhotovitel je povinny oznamit objednavatel'ovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich zavizkov
podra tejto zmluvy a ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednavatel'a tykajicich sa dosiahnutia Gidelu
sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotovitel’ je povinny chranit” majetok objednévatela s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy do styku,
Jeho prava a pravom chrénené zdujmy a dosledne na to vyuZivat' vietky zdkonné prostriedky a uplatiiovat
vSetky dostupné moZnosti.

11.6 Objednévatel je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnit’ zhotovitel'ovi potrebnai si&innost,, ktor je
nevyhnutnd na dosiahnutie Géelu tejto zmluvy. Objednavatel’ sa tieZ zavizuje, e bude so zhotovitelom
bez zbyto€ného odkladu rokovat’ o vietkych otdzkach, ktoré by mohli negativne ovplyvnit’ vykonanie diela, a
Ze mu bude oznamovat’ vSetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ lehoty stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotovitel’ je povinny zachovat’ mi¢anlivost o vietkych skuto&nostiach, o ktorych sa dozvie v stvislosti
s vykonanim diela, najmé nevyuzit’ ani nespristupnit’ tretim osobdm Ziadne skuto&nosti, informécie, poznatky,
podklady alebo iné zdleZitosti, o ktorych bol potas platnosti tejto zmluvy informovany, alebo o ktorych sa
dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informécie je zhotovitel' opravneny poskytovaf iba svojim
zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podl'a tejto zmluvy, pri¢om v
plnej miere zodpoveda za dodrZiavanie zavizku mli€anlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude
zhotovitel’ viazany aj po skon&eni platnosti tejto zmluvy.

11.8 Rozhodnutie pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy oznami objednavatel’ dorudenim
penalizacnej faktary zhotovitel'ovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je moZné kumulovat, ak v tejto
zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel’ moZe uplatnit’ zmluvni pokutu dorudenim penalizaénej faktiry
zhotovitelovi kedykol'vek potom, ¢o mu na fiu vznikne pravo. Splatnost’ penalizadnej faktary je 14 dni odo
diia jej doruCenia.

11.9 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na néhradu $kody spdsobenej objednéavatelovi
poruSenim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstipenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava
objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zdkona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatel'stva
- na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania tiplného diela bez vad objednavatelovi
- je zhotovitel’ povinny pristipit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat’ na nej aZ do tiplného odstranenia.
Ak tak neurobi, je objednévatel’ od zhotovitel’a opravneny pozadovat’ zmluvni pokutu 5 000,- EUR za kazdy
defi, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a jej nasledkov pristiipi neskor. Pre tento pripad objednavatel
a zhotovitel’ bez meSkania uzatvoria dodatok k zmluve, pri€om pre stanovenie ceny odstrinenia mimoriadne;j
udalosti a jej nasledkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.11 Zhotovitel’ sa zavizuje poskytniit’ objednavatel'ovi alebo nim poverenym osobam si&innost’ potrebni
na vypracovanie zavere¢ného technického a ekonomického hodnotenia dokon&eného diela.

Clanok XIL

ZODPOVEDNOST ZA SKODU



12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost’ za §kodu vzniknutli poruenim povinnosti vyplyvajicich
z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika a ustanoveniami ostatnych
prislusnych pravnych predpisov platnych a u€innych na Gizemi Slovenskej republiky.

12.2 Objednavatel’ neméa narok na nahradu $kody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo spsobené
konanim objednavatela alebo nedostatkom st¢innosti zo strany objednavatel'a. Takéto konanie objednavatela
musi zhotovitel’ preukazat’,

12.3 Zhotovitel, ktory vykonava &innosti na zaklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatelovi za $kodu, ktort
mu spdsobil v savislosti s vykonanim diela.

12.4 Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeskanie
s plnenim svojich zmluvnych zavizkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat’ z okolnosti celkom vyluéujicich
zodpovednost’. Uginky vyludujiice zodpovednost’ st obmedzené na dobu, pokial’ trva prekazka, s ktorou sit
udinky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto €lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druha zmluvna strana bola
oboznamena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou
ihned’ ako sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vietkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatel’a na nahradu $kody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvn(
pokutu resp. ind sankciu, je zhotovitel' povinny tito zaplatit' na zdklade dorufenej penalizanej faktary.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ ma pravo jednostranne zapo&itat’ aj nesplatné zmluvné pokuty,
ostatné sankcie a nahrady Skody vo&i svojim splatnym zavdzkom ku zhotovitel'ovi. Ak vznikne narok na
zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady $kody v jednotlivom pripade, budii sa tieto zmluvné pokuty, ostatné
sankcie a ndhrady $kody spocitavat’.

Clanok XIIL
UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel spini svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim {iplného diela
bez vad a nedorobkov podla ¢l. 1. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukondit’ tato zmluvy aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
13.1.2 odstipenim od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy moZno pisomne odstipit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo zakon. Ak
sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstipit’ z dévodov dohodnutych touto zmluvou, je
povinna svoje odstipenie pisomne oznamit’ druhej strane. Odstipenie od tejto zmluvy musi mat’ pisomna
formu, musi byt’ doru¢ené druhej zmluvnej strane a musi v fiom byt’ uvedeny konkrétny dovod odstapenia a
presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstipenie od zmluvy je 0¢inné jeho dorucenim
druhej zmluvnej strane. Odstipenie od zmluvy nema vplyv na povinnost’ zmluvnych stran zaplatit” zmluvné

pokuty.

13.3 Ak odstuapi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zaklade dévodu dohodnutého touto zmluvou,
potom povinnosti zmluvnych stran s nasledujuce:

13.3.1 zhotovitel’ vykona supis vietkych vykonanych préac, oceneny podl'a spdsobu, ktorym je stanovena cena
diela,

13.3.2 zhotovitel’ vykona finanéné vy&islenie vykonanych prac a spracuje celkovu faktiru,



13.3.3 zhotovitel’ odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnii inak,

13.3.4 zhotovitel’ vyzve objednévatel’a k &iastkovému prevzatiu diela a objednévatel’ je povinny do $trnastich
kalendarnych dni od dorudenia vyzvania zahajit’ &iastkové preberacie konanie,

13.3.5 po &iastkovom prevzati vykonanych prac podpisu obe strany preberaci protokol pre odovzdani Sast’
diela,

13.3.6 strana, ktora dévodné odstipenie od zmluvy zapriginila, je povinna uhradit’ druhej strane vetky naklady

jej vzniknuté z dévodu odstiipenia od zmluvy. Odstipenie od zmluvy nemé vplyv na povinnosti zmluvnych
stran podl'a tohto bodu zmluvy. V pripade odstiipenia od zmluvy sa zmluva zru3uje uplynutim lehoty uvedenej
v bode 13.2 tejto zmluvy.

13.4 Pri odstipeni od tejto zmluvy nebudii zmluvné strany povinné vratit' plnenia poskytnuté im
pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudi oprdvnené Ziadat' vratenie plneni
poskytnutych pred odstiipenim zmluvy. Néaroky zhotovitelov na zaplatenie ceny za uZ vykonané plnenia
nebudil odstipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uZz vykonané plnenia sa budi primerane aplikovat
ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékolvek pisomnosti na zdklade tejto zmluvy, alebo v stvislosti s fiou, budd dorudované doporu&ene
poStou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaZe odosielajicej zmluvnej strane adresat
pisomnosti pisomne oznamil novi adresu sidla, pripadne ina novi adresu uréentt na doruéovanie pisomnosti.
Pisomnosti takto zaslané sa povazuji za dorucené najneskér uplynutim troch (3) pracovnych dni odo diia
odovzdania pisomnosti na poStovi prepravu, aj keby sa adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo
pisomnost’ odmietol prevziat, pokial’ nebude preukazané dorugenie skor. V pripade objednavatel’a je mozné
dorucenie pisomnosti vykonat’ aj jej odovzdanim na tiradnej podatelni v jej Giradnych hodinach, pri¢om deit
dorucenia vyznadi podatelia iradnym postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze do§lo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavreta v tiesni
a za nevyhodnych podmienok pre niektora zo zmluvnych stréan.

14.3 Tato zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden dostane objednavatel’ a jeden zhotovitel’.

14.4 Tato zmluvu je moZzné menit’ len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou ako
»dodatok k zmluve®. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych strén pre veci technické uvedenych v
bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatelov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy, ktoré méZze objednéavatel
odsthlasit’ v silade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim jednostrannym rozhodnutim
dorucenym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 V3etky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaju diiom podpisu
zmluvy platnost, a to bez ohl'adu na funké&né postavenie osob, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.

14.6 Téato zmluva nadobida platnost’ diiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda G&innost’ diiom
nasledujicim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle objednavatela.

14.7 Zhotovitel berie na vedomie, Ze zmluva sa uzatvara so subjektom, ktory v zmysle zakladnych principov
zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov /zakon
o slobode informacii/ v zneni neskorsich predpisov ,.8o nie je tajné, je verejné“ a ,,prevazujici verejny zaujem
nad obchodnymi a ekonomickymi zaujmami os6b* na zaklade dobrovolnosti nad ramec povinnosti uloZenej
zékonom o slobode informécii zverejiiuje vetky informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa
tykaji pouzivania verejnych financii alebo nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a Statu
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BCP HOLDING, s.r.0.

REKONSTRUKCIA ZARIADENIA SOCIALNYCH SLUZIEB -
BUDOVA PODBREZOVSKA 28, BRASTISLAVA - RACA

KONTROLNO - SKUSOBNY PLAN STAVBY

Hlasova signalizacia poziaru a elektricka poziarna signalizicia

spoLOCNOST MENOQ FUNKCIA DATUM PODPIS
V;Emg%;f BCP HOLDING, s.r.c, Martin Brziak Projektovy manazér
ZAPZT-I%%%\?I?;LA BCP HOLDING, s.r.0. Ondrej Stafiény Projektovy manazér
ODSUHLASIL ZA

STAVEBNY DOZOR




PREDBEZNY KONTROLNO SKUSOBNY PLAN STAVBY- REKONSTRUKGIA ZARIADENIA SOCIALNYCH SLUZIER - BUDOVA PODBREZOVSKA 28, BRATISLAVA - RAGA

Hlasova signalizacia poziaru (HSP) a elektrick& poZiarna signalizacia (EPS)

Hodnoteny prvok ML Druh skigky Opis sk kyfmeranla Predpls, norma Polstnost skiiiok Folat skirkok
A a C 2] E F G H
prevkaznd vop na kakdy preok
4 {HSP suterén ke Zdkon &, 132201322
konbroing vizuina a akusticka konlrola Kady obekl
preukaznd vop nakaddy preok
2 :HSP prizemls ke Zékon &, 133201322,
konfrang vizu&na a ekustickd konlrela kakdy objekl
praukaznd YyopP na kakdy prvak
3 [HSP Lposchodie ke Zéken & 1332013722,
Xontrolnd vizu&ina a akustickd konlrola kakdy objgkl
proukaznd vor nakaidy preok
4 |HEP Zpaschodei ks Zgkon £ 1332013 Z2
kantrolnd vizuélina a akusticka kontrola kaldy objekt
proukaznd vop na kaldy prvok
5 [HEP 3. poschodie ke Zikon 8, 13¥2013 22,
kentrolnd vizudne @ akustlokd kontrola ¥edy ohjekt
X preukazng VOP na kaddy prvok
B |Ustredna HSP ks Zikon &, 133201322
preberacle revizne sprivy kaldy objekt
proularni VOP nakaddy prvok
7 |EPS sutetén m Zékon &, 133201322
preberacie vizuéinz kontrola Kkakdy objekt
prevkaznd vop n3 kakdy prvok
EPS prizemis m Zékon &. 1330201322
B prebaracia vizuéna kontrola ka’dy objekt
preukazna vor na kaZdy preok
9 |EPS 1.poschodie ks Zakon &, 133201322
prebaracia vizuina kontrola kakdy objekt
proukaznd VopP na kakdy prvok
10 |EPS 2poschodia m Zékon & 13%2013 22
preberacie vizuina kentrola Ka2dy objekt
preukazni VOP na kaldy prvok
1 |EPS 3, poschodie m Zékon &, 13¥2013 22
preberacie vizu&ina a akustické kontrola atdy objekt
preukaznd YOP nakakdy prok
12 |EPS podkrovie ks 2kon &, 13021322
Ppreberacie vizudina kontrola ka2dy objekt
preukaznd voP nakakdy prvok
13 |EPS dslrediia ks Zikon & 133201322
preberacie vizuéina kontrola kakdy objokt
14

VYSVETLENIE POJHOV

HSP - hlasova sipnatizécia poiat

EPS - slekirické poBama signelizdcia

STV - Skiéanle typu vyrobku podfz z&kona &.13%2013 2.2,
VOP - Vyhldsenlo o paramatyoch




Priloha &. 4: Zoznam subdodéavatel'ov

UDAJE O PODIELE ZAKAZKY, KTORY MA UCHADZAC V UMYSLE
ZADAT SUBDODAVATELOM

(] sa nebudd podiefat' subdodévatelia a cely predmet uskutognime viastnymi kapacitami.
X sa budt podiefat nasledovni subdodavatelia :
- Subdodéavatel (Nazov - ‘Osoba oprévneﬂé %opodiel - Predmet subdodéavky - struény
- ‘subdodévatefa, adresa ~ konat za - "o zékazky, ktory | opis Zasti Zmluvy, ktord bude
;sidia [CO DIC) S subdodévateia . - .mauchadzalv  predmetom subdodavky - . - -
: v i (meno a priezvisko,  umyslezadat -
o adresa pobyty, ~  subdodavatefovi = .
e tum narodenia) o
1 Connect Pro, s.r.o, Ing. Viadimir Sigka, 10 »  Kabelazne prace
Gorazdova 26, 05201 Masa 1374/53, « |n3talacia zariadeni
; Spisska Nova Ves 05311 Smizany
£ 13.11.1961

i Ing. Peter Kratky,
. Pivovarska 275/6
- 96601 Hlinlk nad
i Hronom
12,1985 e
-2 | DELTECH, as. " Ing. Pavel Vrbian, 30 ' » KabeldZne prace

5 i Priemyselna 1, 03101 Liptovska Kokava » Montaz nosnych

Liptovsky Mikula$ 41, 03244 ' sariadeni

Liptovska Kokava e .
9.7.1966 * Ozivenie systému

ONT r Kosg, 5 = Stavebny dozor

i Kremnicka 47/A, 97405 f Druzstevna
| Banska Bystrica £ 660/112, 97632
Badin
7.5.1978;
Ing. Igor Pribelsky, '
Vriacka ulica
15229/15, 97404
Banska Bystrica

V Bratislave, dfia 8.8.2024

ing. lvan Sénd(g/r./
konatel BCP HOLDING, s.r.o.






Peoistenie majetku a zedpovednosti za $kodu | ProFi Extra

Osvedcenie o poisteni
k poistnej zmluve €. _ ... ____.

i ICO/RC 45268771
Poistnik
Obchodné meno/nézov BCP HOLDING, s. 1, 0.
éfSlO pOiStHEj zm!uvy PRIV ¥
Ddtum uzatvorenia poistnej zmluvy 06.08.2024
Poistné obdobie od 07.08.2024 do 06,08.2025
Uéinnost osvedéenia od 07.08.2024

Poistenie vieobecnej zodpovednosti za $kodu sa riadi ustanoveniami Ob¢ianskeha zakonnika, Vieobecnymi poistnymi
podmienkami nezivotného poistenia VPP NP 2020 a zmluvnymi ustanoveniami uvedenymi v poistnej zmluve.

Poistenie sa vztahuje na zodpovednost za $kodu vzniknutd v sGvislosti s ¢innostou:

» uskutochiovanie stavieb a ich zmien

* pripravné prace k realizacii stavby

» montaZ a opravy meracej a regulaénej techniky

° montéZ, tdriba a oprava telekomunikaénych zariadeni

* montaz, rekonstrukcia a tdrzba vyhradenych technickych zariadeni - elektrickych

Poistenie VSEOBECNEJ ZODPOVEDNOST! ZA SKODU

Uzemné platnast ! Rozsah po:stema' -

1.1  Predmet poistenia: V§eobecné zodpovednost
Zakladny rozsah poistenia:

1.1.1 VSeobecna zodpovednost za 300000,00
Skodu
Pripoistenia:
1.1.1 Skoda spdsobend inak ako na zdravi, majetku, na veci, 1000,00
Z01
1.1.2 Veci uZivané, 1 000,00
Z02
1.1.3 Veci prevzaté, 5000,00
Z04
1.1.4 Nahrada nakladov zdravotnych poistovnf a Sociainej poistovne, 1000,00
Z05
1.1.5 Odcudzenie veci vnesenych a odloZenych, 1000,00
206
fovit i zintho Slenského S8 Lamadskd cesta 374, B4l 04 Bratislava, Slavenska republika IC0: 54 228 573 dv: 0 y fegister I i 1if, Ogeled Po,
viokka £, 3774/8 orqanlnén.’; 2l0kko pudnrku zahrandiag osoby. prastredniclyom kiorej v S POANIKA Ceoské pchscovnn a5, I€0: 452 72 956, 50 sidlom Spilend 75/15, Nov4 Mésto, 110 00

Praha 1, Ceskd ik P dv regstrs Mastskdie sGdu v Prane, addiel B, vioZka ( 1454, tlen Skupiny v Lah registrl fch skupin, IVASS, pod €. 026.




Toto osvedenie o poistenf nadobtida platnost len spoloéne s poistnou zmluvou a Vieobecnymi poistnymi podmienkami
neZivotného poistenia VPP NP 2020.

Détumom vystavenia tohtoc osvedfenia o poisteni stracaji platnost vietky doteraz vydané osveddenia o poisteni
vieobecnej zodpovednosti za Skodu vystavené k vyisie uvedenej poistnej zmluve.

V Bratislava dna: 6.08.2024

Ing. Juraj Smrek
ManaZér odboru
poistenia podnikatelov

\

Za poistovatela (meno, podpis}

i Poistovda, pobodka po.sl zinéhe tlensk ity Lamadoks cesta A, 841 04 Bratidlava, Slovensks republika 1C0- 54 228 573 Zaplsand v. O y register tho sadu sk IH, Ouglel Po,
viodka ¢, 8774/8 organizadné zokka padnika zahranine; asoby, i ictyam ktorgj v Sl i republike podmkd Ceskd polidit a5, 100 452 72 956, s sidiom Spélend 75/16, Nové Mésto, 110 00
Praka 1, Ceskd repub) pl 4 v obg regatrl k SGou v Prahe, odd:el B, vioZka £. 1464, dlen Skupiny I, SR feqistr feh skupin, ved IVASS, pod €, 028&.




Priloha ¢&. 6: Zoznam kvalifikovanych oséb

Na realizacii diela podl'a tejto zmluvy:

E’ sa nebudi podielat’ tretie osoby podla § 34 ods. 3 zakona o VO a zhotovitel cely predmet
uskutocni vlastnymi kapacitami prostrednictvom nasledovnej kvalifikovanej osoby:

Meno a priezvisko: MaroS ¢
Cislo osved&enia: 95/2023
Reg. &islo/UID:

E-mailova adresa: info@bc;
Pracovné zaradenie: Elektrc

Meno a priezvisko: Ondrej

Cislo osvedgenia: 0028/IB/ 2A
Reg. &islo/UID:

E-mailov4 adresa: stolicny(

Pracovné zaradenie: Revizr

sa budd podiel’at’ nasledovné tretie osoby podFa § 34 ods. 3 zikona o VO:
Nazov: CONNECT vro. s.r.o.

Sidlo: Gorazdo es 05201
1CO: 4423625¢
E-mailova adre k

Meno a priezvisko: Pa:

Cislo osvedéenia: 20-2

Reg. &islo/UID:

E-mailova adresa: info

Pracovné zaradenie: Pc sta

Meno a priezvisko: Patrik F

Cislo osvedgenia: 17-2023-0

Reg. ¢islo/UID:

E-mailov4 adresa: info@bcp

Pracovné zaradenie: PoZiarn a

Nézov: DELT

Sidlo: Priemy: ¥ Mikulds 03101
I1CO: 3022558

E-mailova adr iding.sk

Meno a priezvisko: Mi  lav Dupaé
Cislo osvedenia: CS2: 8
Reg. &islo/UID:



E-mailova adresa: ir sk
Pracovné zaradenie: , = ., _ . :ialista

'

Néazov: MONT ELEKTRO. 2 s

Sidlo: Kremnidka 47/¢ strica 97405
IC0: 36031178
E-mailova adresa: infc g.sk

Meno a priezvisko: Peter ¥~*

Cislo osvedgenia: 13402+

Reg. ¢islo/UID:

E-mailova adresa: info@| ng.sk
Pracovné zaradenie: Stav' i



Priloha &. 7: Preberaci protokol z odovzdania staveniska

ZAPIS Z ODOVZDANIA STAVENISKA

Nazov stavby:

Pritomni:

titul, meno, priezvisko, organizacia podpis

Za zhotovitela:

Za objednavatela:

Za vlastnika/spravcu:

Stavebny dozor:

Prezencna listina je stiCastou Zapisu z odovzdania staveniska

Odovzdanie staveniska bolo zvolané kym: dna:

Pritomni sa v uvedenom zloZeni oboznamili s projektom stavby, vykonali obhliadku staveniska a konstatujl
nasledovneé:

1. Stavba sa realizuje na zaklade stavebného povolenia ¢.

,Z0 dia,

,vydaného

2. Stavenisko: (je/nie je) sposobilé na realizaciu stavebnych prac

(je / nie je) zbavené narokov tretich osob.

3. Umiestnenie staveniska: Na izemi SR - Katastralne tzemie :

4. Podzemné inzinierske siete je/nie je potrebné vytyit

5. Prijazd na stavenisko:
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6. Zdroj vody

*

voda pre stavebné Ucely:

*

pitna voda:

7. Odber elektrickej energie:

8. Smerové a vyskové vytyéenie staveniska:

9. Plochy pre uskladnenie stavebnych vyrobkov a materialov:

10. Socialne objekty zariadenia staveniska:

11. Kancelarie:

12. Skladovanie stavebného odpadu:

13. Medziskladka na uloZenie drevin a krovin po vyrube:

14. V pripade Grazu sa bude postupovat' v zmysle traumatologického planu zhotovitela

15. Vykonom funkcie stavebného dozoru zo strany stavebnika je povereny:

18. Vykonom funkcie stavbyvedlceho zo strany dodavatela stavby je povereny:

Na zaklade vyssie uvedenych skutognosti, dneSnym diiom stavebnik odovzdava stavenisko zhotovitelovi,
ktory toto prebera bez pripomienck/s pripomienkami. Prace budt realizované v sulade s uzatvorenou ZoD &.
s terminom ukonéenia:

PRIPOMIENKY:
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Dokumentacia stavby, poskytnuté zhotovitelovi:

V Bratislave diia:
Prilohy Zapisu z odovzdania staveniska:

e Prezen¢na listina

e Zoznam odovzdanych dokladov
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Priloha €. 8: Preberaci protokol diela

Datum preberacieho konania

ZAPIS O ODOVZDANI

A PREVZATI DIELA  [*c=

Zhotovitel:

osoba poverena odovzdanim diela:

Objednavatef’:

osoba poverena prevzatim diela:

Stavebny dozor:

osoba poverena prevzatim diela:

Spravca zariadenia:

osoba poverena prevzatim diela.

Nazov diela (stavby alebo jej dokoncenej &asti)

Popis podla objednavky ( alebo Zmluvy o Dielo )

Objednavka &. ( Zmluva o Dielo )

Zhodnotenie akosti vykonanych prac a ich porovnanie s technickymi podmienkami

Prace boli/ neboli* vykonané v zmysle objednavky, zmluvy o dielo, projektovej dokumentacie, technickych noriem,

Supis ojedinelych drobnych nedorobkov a vad zrejmych pri odovzdani a prevzati termin odstranenia:

Vypratanie staveniska - datum:

Zoznam odovzdanych dokladov a dokumentacie:
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Dalsie dohodnuté podmienky

Vyjadrenie GCastnikov konania
Zhotovitel odovzdava a objednavatel’ prebera dielo podla ustanoveni Obchodného zakonnika.

Zhotovitel:

Stavebny dozor:

Objednavater:

Spravca:

Meno

Funkcia

Podpis
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Stav aktualny k: 02.08.2024

Cislo viozky: 25894

l. Partner verejného sektora

Obchodné meno : BCP HOLDING, s. r. o.

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Radianska
b} Stpisné/Orientaéné ¢islo: 69/B

c) Nazov ohce: Bratislava - mestska tast Raca

d) Psc: 83102

e) Stat: Slovenska republika

ICO: 45268771

Pravna forma: Spoloénost s rugenim obmedzenym

Platnost’ : od: 12.02.2019

Il. Opravnena osoba

Meno : Mgr. Marek Hanic

Sidlo :

a) Nazov ulicelverejného priestranstva: Majoranova
b) Sapisné/Orientaéné Cislo: 14795/71

¢) Nazov obce: Bratislava - mestska ¢ast' Vrakuria

d) Ps¢: 82107

e) Stat: Slovenska republika

ICO : 42416728

Platnost’ : od: 12.02.2019

lll. Koneéni uzivatelia vyhod

Meno : Ivan Sandor

Sidlo :

a) Nazov ulicelverejného priestranstva: Nezébudkova
b) Supisné/Orientacné &islo: 22

c) Nazov obce: Samorin

d) Psé: 93101

e) Stat: Slovenska republika

Datum narodenia : 29.09.1964

Statna prislusnost’ : Slovenska republika
Verejny funkcionar : Nie

Platnost’ . od: 12.02.2019



IV. Verejni funkcionari

Bez zaznamov.

V. Oznamenie o overeni koneénych uzivatelov vyhod

Datum oznamenia : 30.06.2024
Datum overenia : 30.06.2024
Typ overenia : iny dévod

VL. Udelené pokuty

Bez zaznamov.

VIl. Kvalifikovany podnet

Bez zaznamov.




KALKULACNY VZOREC PRE OCENOVANIE NAVIAC PRAC

isto Nizov Mj Nazov | Mnoistvo | Jednothovi Suma spolu
zdkladne /druh cena
ftarifny
stupeit
1. Priamy material' ks hlasi 1 50,41 50,41
2. Mzdové niklady?
2.1 priame mzdy hod. Technik 1 28 28
2.2 odvody z miezd hod. odvody 1 12,6 12,6
3. Ostatné priame
niklady (OPN)®
3.1 ndklady na stroje kpl Stroje 1 5 5
3.2 ndklady na dopravu Kpl Doprava 1 7 7
4. Nepriame ndklady?
4.1 vyrobnd rézia (Rv) 8% 28+12,6=40,6 3,25
zo mzdovych nikladov
4.2 sprévna rézia (Rs) 12% 28+12,6=40,6 4,87
z0 mzdovych nikladov
5. Zisk zo zékladne &. 2 + 18% 28+12,6+5+7+3,25+4,87=60,72 10,93
L3+ 4
Jednotkovs cena bez 122,06
DPH (celkom zakladiia
1a25)

1. Priamy materiil:

—>  Pre urfenie nékladov pri ocefiovani na priamy materi4l, je zhotovitel' povinny do tejto Sasti uviest’ poloZku
s uvedenim jej mnoZstva, druhu, jednotkovej ceny a celkovej ceny za poloZku, pri€om cena bude na po¥iadanie
objedndvatel'a doloZené prisluinym dokladom, pri®om cena priameho materidlu a dopravy materiélu uvedend
v zékladni 3.2 ,,naklady na dopravu“ bude stanovend podl'a cennfka : sadzobnik (uchddzac/zhotovitel uvedie,
ktory cennik bude pri tvorbe ceny pouzivat a to napr. ODIS, CENEKON a pod., a v pripade pouZitia firemného
sadzobnika je povinny tento predlozit objedndvatelovi ku diiu podpisu zmluvy, pricom cennik je zdvdzny pocas
celej doby trvania tejto zmluvy);

2. Mzdové naklady:

— priame mzdy - pre prisludni profesiu buda pouité hodinové sadzby mzdovych nikladov zhotovitel'a vratane
v3etkych zloZiek a priplatkov

— odvody z miezd budl stanovené sikrnnou percentudinou sadzbou pevinnych odvodoy z priamych miezd podla
Statom vydanych predpisov v ase spracovania individudlna kalkulacia ceny,

! Priamy materisl predstavuje variabilnii zlozku kalkulaéného vzorca, ktort zhotovitel’ uvadza pri konkrétnom

oceneni naviac préc pri materialoch, nenachddzajucich sa v polozkovom rozpoéte (ocenenom vykaze vymer), ktory
tvori prilohu &, 1 zmluvy

? Priame mzdy predstavujii variabilni zloZku, ktord zhotovitel vypliia pri konkrétnom ocenent naviac préc

* Ndklady na stroje a niklady na dopravu predstavujii variabilni zlozku kalkuladného vzorca, ktorit zhotovitel
uvadza pri konkrétnom oceneni naviac préc pri polozkach, nenachddzajticich sa v poloZkovom rozpoéte (ocenenom

vykaze vymer), ktory tvorf prilohu & 1 zmluvy .
* Nepriame ndklady predstavujii fixmi zloZku, ktorych sadzbu zhotovitel’ vypiiia pri kazdom kalkulaénom vzorci

z udajov uvedenych v tabul'ke ,Sadzieb nepriamych ndkladoy a zisku®, pre konkrétne HSV/PSY
3 Zisk predstavuje fixnit zloZku, ktorej sadzbu zhotovitel’ vypltia pri kaZdom kalkulaénom vzorci z tabul'ky ,,Sadzieb
nepriamych nakladov a zisku*



3. Ostatné priame niklady:

— sadzby strojohodin, doprava budi stanovené podl'a cennikov: sadzobnik (uchddzac/zhotovite! uvedie, ktory
cennik bude pri tvorbe ceny poufivat’ a to napr, ODIS, CENEKON apod., a v pripade poufitia firemného
sadzobnika je povinny tento predloZit objedndvatelovi ku ditu podpisu zmluvy, pricom cennik je zdvdzny pocas
celej doby trvania tejto zmluvy); v pripade pren4jmu podkladom bude prisluina cenové ponuka prenajimatel’a,
resp. dopravceu,

4. a 5. Sadzby nepriamych ndkladov a zisku:

podl'a skutodnych reZijnych nakladov firmy:
— | vyrobna réZia hlavnej stavebnej vyroby (HSV) b T %
— | v¥robna réZia pomocnej stavebnej vyroby (PSV) K F %
— | sprévna rézia HSV [ T— %
- | sprivna rézia PSV 6 %
— | zisk 18 Y

Pre ¢ast’1 zakazky: Zhotovenie EPS, HSP v objekte zariadenia
— Tabulku sadzieb nepriamych nékladov azisku vyplni uchidzad/zhotovitel v percentudlnych sadzbach, ktoré
pouZije pri kalkulécii ceny pri poloZke stavebného objektu , Elektricka poZiarna signalizdcia®, ato:

opticko teplotny multisenzorovy hlasi¥ PAM, Multisenzorovy
hlasi¢ s integrovanym optickym a teplotnym hlési¢om, s
tasovou analyzou signélu, korelatnym vyhodnotenim dét oboch
prepojenych funkeif hlasida na detekciu tlejiicich poZiarov a
poZiarov s vyvinom vysokej teploty. Procesne analégovy hlasi¢
s decentralizovanou inteligenciou, vlastnou kontrolou funkcie,
redundanciou v nidzovych situécidch, automatickym ks
prispbsobenim okolitému prostrediu, pam#tou poplachov a
prevadzkovych dét, indikaciou poplachu, softvérovym
adresovani{m a samostatnou prevadzkovou indikéciou.
Oddelovag vedenia je integrovany do hlésida. Paralelni optickd
signalizdciu je moZné pripojit’ ako doplnok.

multisenzorovy
hi4sig 1Q8Quad
802373 (referen&ny
vyrobok)

3

o0

— Uchadzat/zhotovitel’ je povinny predloZit’ rozbor poloZky ,,multisenzorovy hlasi¢ ......“ vo svojej ponuke.

Pre cast’ 2 zakazky: Rekon$trukéné prace v objekte zariadenia

-— Tabulku sadzieb nepriamych nékladov a zisku vyplni uchidzad/zhotovite!’ v percentudlnych sadzbach, ktoré
pouZije pri kalkuldcii ceny pri poloZke stavebného objektu ,,01 Oprava socidlneho zariadenia &. d. 035 a chodby”,
ato:

: MontaZz podlah z dlaZdic gres kladenych do tmelu flexibil,
; 125 K (7715412251 mrazuvzdorného, vratane $pdrovania a tmelenia rohov, kitov, m2

hrén, dilatacii

— Uchédzag/zhotovitel’ je povinny predloZit’ rozbor poloZky ,,MontdZ podldh z dlaZdic gres kladenych do tmelu flexibil.

mrazuvzdorného, vritane $parovania a tmelenia rohov, kitov, hran, dilatécii vo svojej pomuke.



