ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podl'a § 536 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich
predpisov

1. Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec Myslina
Zastupeny : Pavol Jevcak, starosta obce
Sidlo organizacie: Myslina €. 19, 066 01 Humenné
Telefon: 057/775 4990
e-mail: obexmyslina@gmail.com
ICO: 00323268
DIC: 2021232774
IC DPH: obec nie je platcom DPH
Zhotovitel’:

Sidlo: Myslina ¢. 21

Zastipeny: Jozef SIVY

Zastipeny vo veciach suvisiacich s realizaciou stavby: Jozef SIVY

ICO: 34 294 198

IC DPH / DIC: 1030331830

Bankové spojenie:

IBAN:

Tel.:

Fax:

E-mail: sivamary@azet.sk

Zapisany: Ev.&.: Zo - 95/17466/000,
reg.C.111221/95

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle § 117 zdkona 343/2015 Z.
z. 0 verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani®).

2. Vychodiskové podklady a udaje

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitel’a predlozena vo
verejnej sut'azi na predmet obstaravania s ocenenym vykazom vymer a ponukovym rozpoctom
(priloha ¢.1) spracovana na zaklade oceneného vykazu vymer prac a poskytnutymi
informaciami a ktora tvori neoddelitel'nu sucast’ tejto zmluvy. Cenova ponuka so vSetkymi jej
prilohami je zavédznou prilohou tejto zmluvy o dielo, vratane udajov o technickych parametroch
a kvalitativnych navrhov na plnenie kritérii, ktoré st pre zhotovitel'a zdvizné.

2.2. Vychodiskové udaje:

Nézov stavby: RekonS$trukcia oplotenia cintorina v obci Myslina
(Miesto stavby: Obec Myslina

3. Predmet plnenia



3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: RekonStrukcia oplotenia cintorina v obci
Myslina (dalej len ,,dielo®) v zmysle dokumentacie odovzdanej objednavatel'om.

3.2. Objednavatel touto zmluvou zadéva a zhotovitel’ preberd zavézok na zhotovenie diela a
vykonanie potrebnych prehliadok, merani, v rozsahu podl'a platnych pravnych predpisov, STN
noriem a vydanych stavebnych povoleni, resp. oznameni k ohlaseniu v zavislosti od povahy
stavby.

3.3. V pripade, Ze sa zo strany stavebného uradu vyzaduje kolaudacia diela, obsahom zavizku
zhotovitel'a je d’alej sti¢innost’ pri kolaudacnom konani a realizacia vSetkych tkonov,
potrebnych k vydaniu pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia na dielo, ktorého zhotovenie je
predmetom tejto zmluvy.

3.4. Zhotovitel sa zavidzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnti zodpovednost’ vo
vysokom Standarde stavebno-montaznych prac, pri dodrzani projektovych parametrov, platnych
STN, technologickych postupov, vSeobecne zaviznych technickych poziadaviek na stavbu,
platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov, vydaného stavebného
povolenia alebo ozndmenia k ohlaseniu, tejto zmluvy a jej priloh.

3.5. Zhotovitel zhotovi a dokon¢i dielo riadne a v€as za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve a jej prilohach, vyzve objedndvatel'a na prevzatie diela a objednavatel sa zavdzuje za
riadne dokoncené dielo bez vad a nedorobkov prevziat’ a zaplatit’ dohodnutu cenu.

4.  Cas plnenia

4.1. Zhotovitel sa zavédzuje zhotovit’ dielo v nasledovnych terminoch:
4.1.1. Zacatie: Dilom prevzatia staveniska. Zhotovitel’ je povinny pisomne prevziat’
stavenisko najneskor do 5 dni odo diia pisomnej vyzvy objednavatel’a na prevzatie
staveniska. V pripade neprevzatia staveniska ma objednavatel’ narok na zmluvna pokutu
podrla tejto zmluvy, alebo narok na odstipenie od tejto zmluvy.
4.1.2. Dokoncenie: do 60 dni od odovzdania staveniska

4.2. Akékol'vek zmena terminu zhotovenia a dokoncenia oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je
mozna v pripade, Ze je zhotovitel' v omeskani v dosledku porusenia povinnosti objednavatel'a
podla tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto omeskania alebo v pripade nemoZnosti vykonat
montaze z dovodu vysSej moci v ostatnych pripadoch lehoty uvedené v bode 4.1. st pevné

a nemenne.

4.3. Na stavenisku musi byt’ pocas prac vykonavanych zhotovitel'om k dispozicii povereny
zodpovedny pracovnik zhotovitela, t.j. osoba stavbyvediuceho, ktorej meno bude uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati staveniska. Osoba stavbyveduceho mé pravo kontrolovat’
zhotovenie diela pocas celej doby zhotovovania diela a pripadné nedostatky kedykol'vek
zapisovat’ do stavebného dennika, ktory musi byt’ osobe stavbyvedticeho dostupny pocas celej
doby zhotovovania diela. Objednévatel’ je opravneny kontrolovat’ zhotovenie diela za ticasti
povereného zastupcu zhotovitel'a najmenej jedenkrat tyzdenne. Okrem toho je objednavatel’
opravneny kontrolovat’ zhotovenie diela aj bez ucCasti zastupcu zhotovitel’a a to kedykol'vek. Na
realizéciu tychto prav je zhotovitel’ povinny poskytnat’ objedndvatel'ovi potrebnu sti¢innost’,
najmd umoznit’ kontrolu v priestoroch vykondvania diela, zabezpecit’ pristup ku vSetkym
Castiam zhotovovaného diela a poskytnut’ potrebné vysvetlenie o skuto¢nostiach suvisiacich so
zhotovovanym dielom. Objednavatel je opravneny pre ucely kontroly zhotovenia diela
vykonat’ kontrolu v sprievode stavebného dozoru, ktory si sém zvoli, ako aj v sprievode
prislusného znalca, ktorého si sdm zvoli. Zhotovitel’ je povinny tieto osoby vzdy pustit’ na



miesto zhotovenia diela a umoznit’ im vykonat’ na mieste zhotovenia diela vSetky potrebné
analyzy, hodnotenia a merania ako aj d’alSie ukony nevyhnutné pre vypracovanie pripadnych
znaleckych posudkov, predlozit’ im stavebny dennik a umoznit’ im vykonanie zaznamov do
stavebného dennika.

5. Cena diela

5.
5.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu ¢lanku 3. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona €. 18/96 Z.z. o cenach v platnom zneni a vyhlasky ¢.
87/1996, spracovana na zaklade podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok urc¢enych v
projektovej dokumentacii a cenovej ponuky zhotovitel'a vo forme polozkovitého zavdzného
uplného ocenené¢ho vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitelnu prilohu €. 1 tejto zmluvy.

5.2. Cena za zhotovenie diela podl'a tejto zmluvy:

Zaklad ceny pre DPH 18.963,52 EUR
DPH 20% Nie som platca DPH EUR
Celkova cena s DPH 18.963,52 EUR

Slovom: osemnast’tisicdevit’stoSest’desiattri/52
DPH bude uctovat’ zhotovitel’ podl'a platnych predpisov.

5.3. Cena diela je konecnd a v cene diela st zahrnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska, vSetky naklady spojené s vyty¢enim podzemnych
inZinierskych sieti, dopravné naklady, naklady na zabezpecenie dopravnej situacie,
bezpecnostné opatrenia, vSetky ostatné naklady zhotovitel'a spojené so zhotovenim stavby,
naklady, ktoré zhotovitel'ovi vzniknt pri vzniku Skody a pri odvracani hroziacich $kod, naklady
na likvidéciu vSetkych odpadov, ktoré vzniknt v priebehu vystavby, naklady spojené s odberom
elektrickej energie a vody, resp. inych na stavbe pouzitych energii, ndklady spojene s vylukami
a odstavkami prevadzok a zariadeni.

5.4. 'V kalkulacii ceny diela s zahrnuté aj naklady na odvoz sute vratane poplatku za skladku,

docasné uzivanie verejnych komunikacii, zriadenie, prevadzku a vypratanie zariadenia
staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentacie ak to bude potrebné, naklady
na strazenie staveniska a ndklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby pocas
realizéacie, kompleta¢na Cinnost’, skiiSky a merania kontroly kvality prac, opatrenia na
zabezpecenie neobmedzenej prevadzky, vyroba a osadenie informacnej tabule a pamétne;j
dosky a pod.

6. Platobné podmienky

6.
6.1. Objednavatel neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.

6.2. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat’ overitelnym a preukdzateInym spdésobom. Vo
faktirach bude objedndvatel'om odsthlasend cena a mnoZstvo vykonanych prac v zmysle
zavazného oceneného vykazu vymer préc, ktory tvori neoddelitel'nt prilohu €. 1 tejto zmluvy.
Faktura musi byt’ zostavena prehl’adne a pritom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a
oznacenie, ktoré je v silade s ocenenym vykazom vymer podla tejto zmluvy.



6.3. Stcastou faktury je zastupcom objednavatela potvrdeny stpis vykonanych prac vo forme
polozkovitého rozpoctu s dodrzanym poradim poloziek po stavebnych objektoch a profesiach v
zmysle zavidzného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitelnu prilohu €. 1 tejto
zmluvy a odsuhlasenej objednavky zistovaci protokol podpisany oboma zmluvnymi stranami,
rekapitulécia stavebnych prac a pripadne iné doklady potrebné pre preukdzanie druhu a rozsahu
fakturovanych prac (napr. vazne listky a pod.). Objednévatel'om poverena zodpovedna osoba
vykona zistenie do 5 pracovnych dni. Potvrdené supisy vykonanych prac a zistovacie
protokoly podpisané zodpovednymi osobami oboch zmluvnych stran budu sluzit’ ako podklad k
uhrade faktur.

6.4. Platby budu vykonavané bezhotovostnym prevodom na ucet zhotovitel'a uvedeny v
zéahlavi tejto zmluvy a za zaplatenie faktiry sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z Gctu
objednavatel’a v prospech uctu zhotovitel’a.

6.5. Faktara bude predloZena spolu so supisom vykonanych prac v dvoch rovnopisoch.

6.6. Zhotovitel vystavi faktiry s nalezitostami podl'a zdkona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridane;j
hodnoty v platnom zneni a stvisiacich legislativnych predpisov. Faktira ma obsahovat
nasledovné udaje:

- oznacenie "faktlra" a jej Cislo,

- identifika¢né uidaje zhotovitela a objednéavatel’a (adresu sidla, ICO, DIC, IC DPH,
registracia)

- ¢islo zmluvy,

- datum vystavenia, odoslania, splatnosti faktury a faktura¢né obdobie,

- oznacenie penazného ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa mé platit’ v stilade so zmluvou,
- celkovu fakturovanu sumu,

- nalezitosti pre Ucely dane z pridanej hodnoty,

- oznacenie diela,

- objednavatel'om potvrdeny stpis vykonanych prac a dodavok,

- peciatka a podpis opravnenej osoby.

Sucastou faktury musia byt nasledovné dokumenty (podpisané zastupcom objednavatel’a a
opravnenym zastupcom zhotovitel’a):
- faktira,
- kryci list, rekapitulécia a supis vykonanych prac
VSetky sumy musia byt’ uvedené na 2 desatinné ¢isla.

6.7. Lehota splatnosti faktir sa zjednava vzajomnou dohodou oboch zmluvnych stran na 30
dni od datumu dorucenia faktiry do sidla objednédvatel’a uvedeného v zahlavi tejto zmluvy. V
pripade, Ze splatnost’ faktlry pripadne na deii pracovného vol'na alebo pracovného pokoja, bude
sa za den splatnosti povazovat’ najblizsi nasledujuci pracovny den. V pripade chybne
vystavenych faktar je objednavatel’ opravneny vratit’ takéto faktury zhotovitel'ovi a zhotovitel
povinny nedostatky odstranit’ do 3 pracovnych dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel’a
na odstranenie nedostatkov. Po¢as doby odstraniovania nedostatkov faktiry lehota splatnosti
faktary neplynie.

6.8. Zmluvné strany sa dohodli, ze pohl'adavky, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vzt'ahu, nie
je mozné postupit’ tretej osobe a ani nie je mozné zriadit’ zalozné pravo na tieto pohladavky, ak

sa zmluvné strany nedohodnt inak.

6.9. Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok bude v zmysle dohody Zmluvnych stran



vykonavané mesaéne podla vzidjomne odsuhlasen¢ho vykazu prac, vychadzajucich z vykazu —
vymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy.

6.10. Préce, ktoré zhotovitel’ vykona bez prikazu objednavatel’a alebo odlisne od
dohodnutého rozsahu, nebudu uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel’ povinny odstranit’ v
dohodnutej lehote alebo po tejto lehote moézu byt odstranené objednavatel'om, alebo tretimi
osobami, poverenymi objednavatelom na naklady zhotovitel’a, ktory je povinny tieto naklady
uhradit’ objednavatel'ovi do 14 dni odo dna dorucenia vyuctovania tychto ndkladov.

6.11. V pripade, Ze sa pocas realizacie diela ukaze potreba zmeny objemového alebo
kons$trukéného charakteru, resp. naviac prac oproti pdvodnému projektu stavby alebo
ocenenému vykazu vymer, musia byt’ zaznamenané v stavebnom denniku a budu riesené v
dodatku k zmluve. Naviac prace mézu byt zrealizované a uhradené az po podpisani dodatku k
zmluve zmluvnymi stranami. Pri realizécii naviac prac bude vykonavat’ zhotovitel’ denné
zdznamy v stavebnom denniku, a uvedie v stavebnom denniku aj vymer naviac prac v
zodpovedajucich mernych jednotkach. V stavebnom denniku ich riadne odlisi od ostatnych
Zaznamov.

7. Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady

7.

7.1. Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené podl'a podmienok dohodnutych v tejto
zmluve jej prilohdch a v dobe prevzatia diela objednavatel'om a pocas zaruénej doby bude mat’
zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude sposobilé k riadnemu uzivaniu.

7.2. Zarucéna doba na dielo je 60 mesiacov, ktord zacina plynat’ diiom pisomného prevzatia
diela na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela alebo jeho €asti, podpisaného
zéastupcami obidvoch zmluvnych stran. V pripade, Ze buda v preberacom konani zistené vady a
nedorobky, ktoré brania riadnemu uZzivaniu celého diela, alebo niektorého stavebného objektu
ako celku, je Objednavatel’ opravneny prevzatie diela odopriet’, a to az do ich

odstranenia.

7.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze po€as zaru¢nej doby ma zhotovitel’
povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

7.4. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v ¢ase jeho prevzatia objednavatel'om.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poCas zadru¢nej doby ma objednavatel’
pravo pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ reklamované vady. Reklamaciu
vad vzniknutych v zaru¢nej dobe uplatni objednavatel’ u zhotovitel’'a pisomne bezodkladne —
najneskorsie v lehote do 5 dni od zistenia dovodu reklamacie, pricom v reklamacii vadu
popise a uvedie poZzadovany sposob jej odstranenia. Zhotovitel je povinny na opravu
reklamovanej vady ihned’ nastapit’ na obhliadku, najneskér vSak do 3 dni od uplatnenia
reklamacie objednavatel’om, pokial strany samostatne v tejto veci nedohodnu iny termin a je
povinny vadu bezplatne odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom termine. Objednavatel
nasledne po odstraneni vady pisomne potvrdi zhotovitel'ovi vykonanie opravy reklamovane;j
vady.

7.5. Ak zhotovitel’ do 3 dni na odstrdnenie reklamovanej vady diela nenastipi resp.
bezddvodne prerusi odstranovanie tejto vady, resp. objednavatel’ nestihlasi s navrhovanym
terminom odstranenia vady a k jeho dohode neddjde ani v termine do 5 dni od uplatnenia
reklamacie vady objednavatel'om, resp. zhotovitel’ vadu neodstrani ani do 14 dni odo dna
oznamenia vady, je objednavatel’ opravneny zabezpecit’ odstranenie tejto vady sam, alebo
prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady zhotovitela. Takto vzniknuté naklady je



zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatel'ovi do 14 dni odo dita dorucenia faktury za vykonané
prace do sidla zhotovitel'a. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela na ndhradu skody alebo na
dohodnutt zmluvnu pokutu voci zhotovitel'ovi.

7.6. Zaru¢na doba pre opravené alebo vymenené Gasti bude prediZena o ¢as od zadatia
odstranovania vad diela alebo vymeny reklamovanej Casti diela az do ¢asu ukoncenia opravy
alebo vymeny reklamovane;j ¢asti diela zhotovitel'om.

8. Podmienky vykonania diela

8.

8.1. Zhotovitel vykona dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpecenstvo. Ak zhotovitel’
vykona dielo prostrednictvom subdodévatel'ov, zodpoveda objednédvatel'ovi tak, ako by vykonal
dielo sam.

8.2. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni
zastupcovia zmluvnych stran.

8.3. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poskodeniu. Objednavatel’
nezodpoveda za poskodenie, odcudzenie, ani stratu veci, ktoré zhotovitel' pouzije na vykonanie
diela.

8.4. Zhotovitel je povinny zabezpecit’ oznacenie vsetkych 0s6b pohybujucich sa na stavenisku
vratene subdodavatel’'ov reflexnou vestou s ozna¢enim nazvu zhotovitel’'a na vlastné
naklady.

8.5. Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko pre vykonéavanie diela v
sulade s podmienkami projektovej dokumentacie k terminu uvedenému v €l. 4 bod 4.1 tejto
zmluvy. Objednévatel’ sa zaviazuje odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel’ mohol na iom
zacat’ prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy. Sti€asne s odovzdanim staveniska
odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi projektovit dokumentéciu v jednom vyhotoveni, kopiu
stavebného povolenia.

8.6. Zhotovitel’ vytyci pred zahajenim prac vSetky podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske
siete na stavenisku. Finan¢né ndklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela.

8.7. Sucasne s prevzatim staveniska zabezpeci zhotovitel zriadenie ciest na prichod a prijazd
na stavenisko. Finan¢né naklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela.

8.8. Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podl'a predpisov o pozemnych komunikéciach, obstard tieto prace zhotovitel.
Finan¢né nédklady s tym spojené st zahrnuté v cene diela. Umiestiiovanie a udrziavanie
dopravnych znaciek v suvislosti so zhotovenim diela obstarava zhotovitel'. Finan¢né néklady s
tym spojené su zahrnuté v cene diela. Ustanovenie €l. 5 tejto zmluvy tym nie je dotknuté.

8.9. Povolenie na docasné uzivanie verejnych, inych ploch a na rozkopavky, sa zavizuje
zabezpecit’ Zhotovitel', okrem tych, ktoré su vo vlastnictve Objednédvatel’a. Poplatky a pripadné
pokuty za dlhsi ako dohodnuty ¢as uzivania uhrddza Zhotovitel', ndklady s tym spojené st
sucastou ceny diela. Ustanovenia €l. 5 tejto zmluvy tym nie st dotknuté.

8.10. Prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia potrebné pre zhotovenie diela si
zabezpecuje zhotovitel’ v sulade so svojimi potrebami po odsuhlaseni u povereného zastupcu
objednavatel’a. Naklady na hore uvedené prace a zariadenia ako aj na vybudovanie,



prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska st sti¢astou ceny diela
podla ¢l. 5 bod 5.2 tejto zmluvy.

8.11. Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach, za dodrziavanie vS§eobecne zaviznych pravnych predpisov tykajacich sa ochrany
zivotného prostredia, za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov

a zamestnancov svojich subdodavatel'ov a poziarnu ochranu na stavbe. Zhotovitel’ je povinny
zabezpecit', aby vSetci jeho zamestnanci aj zamestnanci jeho subdodéavatel'ov na stavenisku
nosili ochranné prilby pocas celej doby zhotovovania diela. Zhotovitel je povinny viest’ na
stavbe prostrednictvom stavebného dennika alebo samostatnych zapisov denne zoznam
zamestnancov pracujucich na stavbe. VSetci jeho zamestnanci vratane zamestnancov
subdodavatel'ov budl pocas pohybu v aredli stavby vidite'ne oznaceni identifikacnymi
kartami, ktoré budu sluzit’ zarovein ako povolenie k vstupu na stavbu. Zhotovitel’ je povinny v
zmysle platnych pravnych predpisov dodrziavat’ Vyhlasku MPSVaR SR €.147/2013Z.z. pri
kazdej ¢innosti (montaz, rekonstrukcia, oprava, udrzba, obsluha, vykon odbornych prehliadok
a odbornych sksok) na vyhradenych technickych zariadeniach a k vykonu uvedenych
¢innosti sa musi pred ich zaciatkom preukazat’ prisluSnymi opravneniami a osved¢eniami.

8.12. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ v§etky zmluvné podmienky. V pripade, ak
objednévatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitel’a, resp. subdodavatela zjavnym sposobom
porusuju pracovnu disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravia, resp. iné
dohodnuté podmienky, méze odstapit’ od zmluvy bez toho, aby zhotovitel'ovi vznikol narok
na nahradu pripadnej Skody alebo inych s tym vzniknutych nakladov, suvisiacich so
zhotovenim diela.

8.13. Zhotovitel je pri zhotoveni diela povinny dodrziavat’ pravne predpisy na ochranu
zivotného prostredia. Zhotovitel’ je povinny predchadzat’ znecistovaniu a poSkodzovaniu
zivotného prostredia. V pripade, ak zhotovitel’ pri svojej ¢innosti porusi povinnosti na ochranu
zivotného prostredia, je zodpovedny za vSetky vzniknuté Skody a je povinny ich nahradit’. V
pripade, ak za poruSenie povinnosti zhotovitel'a v oblasti Zivotného prostredia bude
prisluSnym organom uloZend sankcia za znecistovanie a/alebo poskodzovanie Zivotné¢ho
prostredia, ulozené sankcie je povinny uhradit’ v plnej vyske zhotovitel.

8.14. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na
vlastné naklady vsetky odpady, ktoré su vysledkom jeho stavebnej ¢innosti ako aj nim
zavinené znecistenie verejnej komunikécie. V pripade, Ze zhotovitel’ tiito svoju povinnost’
porusi, zabezpeci splnenie tejto povinnosti objednavatel’ na ndklady

zhotovitela.

8.15. V stlade so zdkonom €. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoved4 za nakladanie s odpadmi,
ktoré vznikli v stvislosti s realizdciou diela. Odpady, najmé z plastov, gumy, papiera a pod. sa
nesmu likvidovat’ spalovanim. Odpady zo stavebnej Cinnosti je zhotovitel’ povinny separovat’.
Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatel'né odpady odovzdané na
recyklaciu a nebezpecné odpady musia byt’ likvidované prostrednictvom na to opravnenych
organizacii. Zhotovitel’ sa zavdzuje poskytnut’ na ziadost’ objednévatela vazne listky ku
kontrole.

8.16. Zhotovitel’ je povinny pri kazdom uniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia
alebo pri kazdej ekologickej havarii informovat’ objednévatela a vzniknuti havariu na svoje

naklady odstranit’.

8.17. Zhotovitel’ zabezpeci na vlastné naklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadeni



alebo konstrukcii, montdzneho materialu, vSetkych stavebnych hmét a dielcov, materialov a
vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Naklady s tym spojené su sucast’ou ceny
diela.

8.18. Zhotovitel’ si zabezpeci na vlastné ndklady v stlade s platnymi STN, predpismi a
vyhlaskami napojenia na odber elektrickej energie, Gzitkovej vody a inych potrebnych
vyuzitenych energii. Naklady na uhradu vsetkych spotrebovanych energii st sucast’ou ceny
diela.

8.19. Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat’ objednavatel’a na kontrolu vsetkych prac, ktoré maji
byt’ zakryté, alebo sa stan nepristupnymi minimalne 48 hodin vopred nahlasenim
poverenému zastupcovi objednavatel’a a zapisom v stavebnom denniku a dolozit’ k
zabudovanym materiadlom pozadované skusky a atesty. Ak sa objednéavatel nedostavi bez
vysvetlenia a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel’ pokra¢ovat’ v pracach. Ak
objednévatel’ bude dodato¢ne pozadovat’ odkrytie tychto préc, je zhotovitel’ povinny toto
odkrytie vykonat’ na naklady objednévatel’a, a ak sa pri dodatocnej kontrole zisti, ze prace
neboli riadne vykonané, bude odkrytie prac v zmysle tohto bodu zmluvy na néklady
zhotovitel'a. Zhotovitel’ bude predkladat’ objednavatelovi atesty a certifikaty akosti materialov
a vyrobkov podl'a zakona 264/1999 Z.z., zdkona o technickych poziadavkach na vyrobky a o
posudzovani zhody v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze vSetky
materialy pouzité na zhotovenie diela budi nové, prvej akosti a budi zodpovedat’ vSetkym
platnym normam a smerniciam o stavebnych vyrobkoch platnych v EU.

8.20. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spiiiat’ podmienky a
poziadavky, uvedené v zdkone NR SR ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom
zneni a v zakone NR SR €. 264/1999 Z.z., o technickych poziadavkach na vyrobky a o
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

9. Zmluvné pokuty

9.

9.1. Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s dokon¢enim alebo splnenim diela podl'a ¢l. 4
tejto Zmluvy zavézuje sa zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH
podla ¢lanku 5 bodu 5.2. za kazdy zacaty dent omeskania aZ do dila riadneho dokoncenia a
splnenia diela.

9.2. Ak vzniknu okolnosti, pre ktoré objednavatel’ dielo v stlade s ¢lankom 8 tejto zmluvy
prevezme aj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho Casti v zarucnej
dobe, objednavatel’ vyzve zhotovitel'a a zdroveinl ur¢i primerant lehotu na ich odstranenie. Ak si
zhotovitel’ nesplni svoju povinnost’ v lehote urcenej objednavatel'om podla predchadzajtice;j
vety, zhotovitel’ sa zavézuje zaplatit’ zmluvni pokutu nasledovne:
- 0,15 % z celkovej ceny diela bez DPH podl'a ¢lanku 5 bodu 5.2. za kazdy den az
do dna odstranenia vady, pri vade braniacej uzivaniu celého diela,
- 0,15 % z ceny prislu$ného stavebného objektu bez DPH podl'a ¢lanku 5 bodu 5.2.
za kazdy deni az do dna odstranenia vady, pri vade bréniacej uzivaniu niektorého stavebného
objektu alebo jeho Casti, ale nie braniacej uzivaniu celého diela,
- 0,1 % z ceny prislusného objektu bez DPH za kazdy deni az do diia odstranenia
vady alebo jeho casti, pokial’ zhotovitel' vadu neodstrani vo vzéjomne pisomne dohodnute;j
lehote. "

9.3. Posudenie predmetnej vady alebo nedorobku sa uskutoc¢ni do 7 dni od jej vzniku a jej



Opravnené narokovanie a uplatnenie zmluvnych pokut mdze nastat’ az po ich posudeni.

9.4. Ak zhotovitel’ neuvol’ni stavenisko do 3 pracovnych dni po vyzve objednavatel'om,
zavézuje sa zaplatit' zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela podl'a bodu 5.2. za
kazdy denn omeskania.

9.5. V pripade omeskania objednavatel’a s thradou ceny diela Specifikovanej v ¢lanku 5 bode
5.2. mdze zhotovitel’ uplatnit’ urok z omeskania vo vyske 0,03 % za kaZzdy deii omeSkania z
nezaplatenej Casti ceny diela, najviac vSak do vysky sumy, s thradou ktorej je objednéavatel’ v
omeskani.

9.6. Zmluvné pokuty musia byt’ vytactované pisomne, inak si neplatné.

9.7. Zmluvna pokuta je splatna v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy
objednévatela, resp. zhotovitel'a a bude splnend pripisanim penaznych prostriedkov vo vyske
zmluvnej pokuty na ucet objednavatel’a, resp. zhotovitela.

9.8. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel’ nezbavuje povinnosti splnenia diela,

zabezpeceného zmluvnou pokutou v zmysle tejto

zmluvy.
9.9.  Uplatnenim vysSie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatel’a na
nahradu §kody sposobenej vadami diela, omeskanim dokoncenia a splnenia diela alebo
nesplnenim technickych a technologickych garantovanych parametrov podl'a projektove;j
dokumentécie a pravo na nahradu skody spdsobenej na majetku objednavatela, ktoré spdsobi
zhotovitel pri zhotovovani diela.

9.10. Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, ze vSetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto
zmluve, t.J. ich pravny dévod aj vyska, boli dohodnuté slobodne a vazne, pri dodrzani zasady
zmluvnej volnosti, st v sulade s dobrymi mravmi, so zasadami poctivého obchodného styku a
s obchodnymi zvyklost'ami platnymi v obchodnom odvetvi podl'a predmetu tejto zmluvy.
Vyznam povinnosti zabezpecovanych zmluvnou pokutou je primerany a zodpoveda
dohodnutej vyske zmluvnej pokuty. Zmluvnym strandm nie st zndme Ziadne okolnosti, ktoré
by mohli spdsobit’ neplatnost’ dojednania o zmluvnych pokutach.

10. Nebezpecenstvo Skody na diele

10.
10.1. Zhotovitel’ znasa akékol'vek nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby,
kym ho zhotovitel riadne nesplni a nedokon¢i a kym ho objednéavatel’ od zhotovitel'a
neprevezme. Prevzatim zhotovenej veci objednévatel'om prechddza na neho nebezpecenstvo
Skody na zhotovenom diele.

10.2. Zhotovitel’ zodpoveda za Skody pocas uskutociiovania diela, stavba sa realizuje na
zodpovednost’ zhotovitel'a, zhotovitel zodpoveda za Skody na majetku, zranenia alebo
usmrtenia svojich pracovnikov a tretich osob, ktoré mozu nastat’ pocas vykonavania prac
alebo ako ich dosledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné ndklady odstranit’ vSetky Skody na
vykondvanom diele, ktoré vznikn(l po€as obdobia od zacatia prac na diele do jeho
protokolarneho prevzatia objednavatel'om.

10.3. Prevzatim veci poskytnutych objedndvatel'om na vykonanie diela prechadza
nebezpecenstvo Skody na zhotovitel'a az do doby prevzatia diela objednavatel'om.



11. Ostatné ustanovenia

11.
11.1. Zhotovitel’ Cestne vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykondavat’ Zivnost' v rozsahu, v akom si
to vyzaduje tato zmluva.

11.2. Podstatnym poruSenim zmluvy je:
a)  neprevzatie staveniska pre zacatie realizacie diela podl'a bodu 4.1 viac ako 10 dni odo
dna pisomnej vyzvy Objednavatel’a
b)  prekrocCenie terminu riadneho dokoncenia diela podl'a bodu 4.1 o viac ako 30 dni,
c) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podl'a
prislusnych STN,
d) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotovitela, na ktoré bol pisomne upozorneny, a ktoré
v dohodnutej lehote neodstranil,
e) ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizdciu predmetu tejto
zmluvy alebo inak prejavil svoj imysel nepokracovat’ v plneni zmluvy.
f) likvidacia, konkurz alebo konkurzné konanie zhotovitel’a,

11.3. V pripade podstatného porusenia zmluvy ma objednéavatel’ pravo odstlpit’ od zmluvy.
V pripade odstupenia od zmluvy objednavatel'om, tento oznami svoje stanovisko pisomne
zhotovitel'ovi najneskor do 5 dni. Uginky odstipenia od zmluvy nastavaju v okamihu
dorucenia pisomného prejavu druhej strany.

11.4. V pripade likvidacie, konkurzu alebo konkurzného konania zhotovitel’a, je zhotovitel
povinny o tychto skuto¢nostiach pisomne upovedomit’ objednavatel’a bez zbytocného
odkladu, a objednavatel’ ma po doruceni takejto informacie pravo odstupit’ od tejto zmluvy.
Zaroven je povinny pisomne upovedomit’ objednavatel'a o zmenach vo svojich vlastnickych
pomeroch, inak zodpoveda objednéavatel'ovi za vzniknuta Skodu. Objednavatel’ ma pravo
odstupit’ od tejto zmluvy aj v pripade poruSenia informac¢nej povinnosti zhotovitela o svojom
konkurze, konkurznom konani alebo likvidacii.

11.5. Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze ak Riadiaci organ vyzve objednavatel'a na predlozenie
dokladov v ramci realizacie diela, o ktorych tato zmluva nepojednava, je zhotovitel povinny
na poziadanie takéto doklady predlozit’ objednavatel'ovi.

11.6. Zhotovitel umozni organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a
do stavby a vytvori podmienky pre vykon dohladu.

11.7. Zhotovitel je povinny predlozit’ ako prilohu k zmluve o dielo aj tlacent aj elektronicka
verziu podrobného rozpoctu vo formate MS EXCELL a zaroven zabezpecit’ kazdu zmenu
takéhoto rozpoctu v tlacenej aj elektronickej verzii vo formate MS EXCELL.

11.8. Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za skodu, a to za
ucelom krytia pripadnych §kéd spdsobenych pri realizacii Diela, najneskor do 10 dni od
podpisu Zmluvy, ak takito zmluvu nemal uz podpisanu skor.

12. VysSia moc

12.
12.1. Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych
touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial’ bolo sposobené okolnostami
vylucujicimi zodpovednost’ (d’alej len vyssSia moc).



12.2. Pre ucely tejto zmluvy sa za vys§iu moc povazuju mimoriadne okolnosti braniace
docasne alebo trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej uzatvoreni
nezévisle na voli povinnej strany a pokial’ nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nésledky
povinnou stranou odvratené, ani pri vynalozeni vSetkého usilia, ktoré je rozumné v dane;j
situacii pozadovat. Zmluvna strana, ktora sa dozvie o existencii udalosti vyssej moci, je
povinna o tom bezodkladne pisomne informovat’ druhtt zmluvnu stranu. Ak udalost’ vyssej
moci trva viac ako 60 dni odo diia jej oznamenia druhej zmluvnej strane, ma kazda zmluvna
strana pravo odstupit’ od tejto zmluvy.

12.3. Konkrétne sa za vysSiu moc v zmysle tejto zmluvy povazuji — vojna, nepriatel’ské
akcie, invazia, ciny cudzich nepriatelov, vzbura, revolucia, povstanie, vojensky puc, nasilné
prevzatie moci, obcianska vojna, radiacia, kontamindacia radioaktivitou z jadrovych paliv a
Jjadrovych odpadkov, radioaktivne toxické vybusniny alebo iné nebezpecné vlastnosti
akychkolvek jadrovych vybusnych zariadeni alebo ich jadrovych komponentov, tlakové viny
sposobené lietadlami alebo inymi vzdusnymi objektmi, vytrznosti, obcianske nepokoje,
rozvrat, pokial sa netykaju len zamestnancov zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, ucinky
privodnych sil, ktoré sa nedali predvidat’ a preto ani skuseny zhotovitel nemohol proti nim
podniknut nalezité opatrenia.

12.4. Za vys$iu moc sa vSak nepoklada bezne nepriaznivé pocasie, nepokladaju sa ani
okolnosti, ktoré vyplyvaju z osobnych, najmé hospodarskych pomerov povinnej strany a d’alej
prekazky plnenia, ktoré bola tato strana povinna prekonat’ alebo odstranit’ podl’a tejto zmluvy,
obchodnych zvyklosti alebo v§eobecne zaviaznych pravnych predpisov, zmena meny S$tatu,
kde sa zhotovuje stavba, alebo pokial’ méze dosledky svojej zodpovednosti zmluvne previest
na tretiu osobu.

12.5. Zhotovitel’ ¢estne vyhlasuje, Ze ku ditu podpisania tejto zmluvy nie je v likvidacii, nie
je na neho vyhlaseny konkurz, nemé vedomost’ o tom, Ze by na neho bol na prisluSnom stide
podany ndvrh na vyhlasenie konkurzu. V pripade, Ze bude kedykol'vek zisteny opak tohto
vyhléasenia, tdto zmluva je od zaciatku neplatnd a v takom pripade je objednavatel’ opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5% z dohodnutej ceny
diela v zmysle ¢lanku 5. bodu 5.2. tejto zmluvy.

13. Zaverecné ustanovenia

13.
13.1. Zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisania oboma zmluvnymi stranami.
Zmluva nadobudne v sulade s § 47a Obcianskeho zakonnika Ui¢innost’ diiom nasledujucim po
dni jej zverejnenia.

13.2. Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami je prejaveny sthlas s
celym jej obsahom.

13.3. Menit alebo dopliiovat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budu datované, ¢islované a podpisané Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran. Pre platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyZaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa
dodatok stava sucast'ou zmluvy. Uzavretie dodatku musi byt’ v sulade so zadkonom ¢.
343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov.

13.4. Vsetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v stivislosti s iou, buda
zmluvné strany riesit’ predovsetkym vzdjomnou dohodou.



13.5. Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré
medzi nimi vzniknu z pravnych vztahov vyplyvajucich z tejto Zmluvy alebo v suvislosti s
nou, vratane sporov o platnost’, vyklad, zrusenie Zmluvy a pravnych ukonov stran, buda
prejednavat’ a rozhodovat’ vylu¢ne prislusné sudy Slovenskej republiky.

13.6. Zmluvné vzt'ahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov a ostatnymi stvisiacimi pravnymi
predpismi.

13.7. Objednavatel pripusta plnenie predmetu zmluvy subdodavkami. Objednavatel’ vSak
vyzaduje, aby Zhotovitel’ v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o dielo uviedol
o |1 Obechodné meno subdodavatela
o100 Udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia.

13.8. Zhotovitel je povinny oznamit’ Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu tdajov o kazdom
subdodavatel'ovi pocas plnenia predmetu zdkazky a to bezodkladne, najneskor v dent
nasledujucom po dni, kedy k zmene doslo.

13.9. Pravidl4 pre zmenu subdodavatel'ov pocas plnenia Zmluvy o dielo:

V pripade zmeny subdodévatel'a pocas trvania Zmluvy o dielo medzi Objednavatel'om a
Zhotovitelom, pricom zmenou sa rozumie vymena povodne navrhnutého subdodéavatel'a
alebo vstup d’alSieho nového subdodavatel’a, je povinny Zhotovitel’ najneskor v deni, ktory
predchadza dnu, v ktorom ma zmena subdodévatel’a nastat’, oznamit’ Objednavatel'ovi zmenu
subdodavatel’a a v tomto ozndmeni uviest’ tdaje o novom subdodavatel'ovi podl'a bodu 13.7.
tejto Zmluvy o dielo.

Zaroven plati, ze aj kazdy novy subdodavatel’ musi spiiiat’ podmienky wdasti tykajuce sa
osobného postavenia ako samotny Zhotovitel’ a neexistovali u neho dovody na vylucenie
podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7.

13.10. Ak sa pri ditoch neuvadza ¢i sa jedna o den pracovny alebo kalendarny, zmluvné
strany sa dohodli, Ze ide o den kalendarny.

13.11.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pisomnosti s touto zmluvou suvisiace, si buda
dorucovat’ na adresy uvedené v zéhlavi tejto zmluvy. V pripade, Ze u niektorej zo zmluvnych
stran dojde k zmene adresy pre dorucovanie, je zmluvna strana, u ktorej zmena nastala,
povinna tito skuto¢nost’ bezodkladne pisomne ozndmit’ druhej zmluvnej strane s uvedenim
novej adresy pre dorucovanie. Zmluvné strany sa dohodli, ze akakol'vek pisomnost,
adresovana druhej zmluvnej strane v stvislosti s touto zmluvou, sa bude povazovat’ za
dorucenu aj dilom, kedy sa zasielka vrati odosielajucej zmluvnej strane spat’ ako
nedorucena.

13.12.  Zmluvné strany potvrdzuju, Ze zmluva vratane jej platnych priloh je zrozumitel'na,
nebola uzavretd v tiesni, ze si ju pred podpisom precitali a porozumeli jej obsahu, na dokaz
¢oho zmluvu vlastnoru¢ne podpisali.

13.13. Téato zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych si kazda strana
ponecha po jednom rovnopise.

13.14. NeoddeliteInou stcastou tejto zmluvy su prilohy:
o[ 0O Priloha €. 1 — Rozpocet stavby



o[ 0000 Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatelov

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitel’a:

Priloha €. 1 - Cenova ponuka uchadzaca — oceneny vvkaz vvmer - rozpocet




