“ZMLUVA O POSKYTNUT| PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY

A ODOLNOSTI

uzavreta podfa § 269 ods. 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a podfa §
14 zékona €. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a dopineni niektorych

zakonov v zneni neskorsich predpisov

. Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:

ICO:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

IBAN:

Statutarny organ/konajiica osoba:

(dalej ako ,Vykonavatel™)
a
Nazov:

Sidlo:
ICO:

Statutamy organ/konajiica osoba:

Adresa pre dorucovanie':

Postova adresa’:
Bankové spojenie:
Cislo tétu:

IBAN:

(dalej ako ,Prijimatel™)

medzi

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Racianska 71, 813 11, Bratislava - mestska ast Nové Mesto
$tatna rozpoctova organizacia v zmysle zakona ¢.523/2004 Z. z.
o rozpoétovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov

00166073

Statna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

JUDr. Andrej Holak, generalny tajomnik sluZzobného tradu

Okresny sud Banska Bystrica
Skuteckeho 28, 975 59 Banska Bystrica
00165735

JUDr. Pavel Roharik, predseda sudu

Statna pokladnica

(Vykonavatef a Prijimatel sa pre ucely tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu

obnovy a odolnosti oznaéuju dalej spolocne aj ako ,zmluvné strany“ a kazdy z nich jednotlivo len ako ,zmluvna
strana“.)

! Vlyplni sa v pripade, ak adresa pre dorugovanie (kore$pondencna adresa) zmluvnej strany odli$na od adresy jej sidla.
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1.5

1.2

13.

21,

2.2,
23,

24.

2.5.

2.6.

Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

Neoddeliteln( sGéast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvor
Priloha €. 1, ktoru tvoria V§eobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP“), v ktorych sa v nadvéznosti
na § 273 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obchodny
zakonnik) blizSie upravujii prava, povinnosti a postavenie zmluvnych stran vratane postupov pri
poskytovani a pouZivani Prostriedkov mechanizmu a Priloha €. 2, ktoru tvori Opis Projektu. Zmluva
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vetkych priloh v zneni
neskorsich zmien adoplneni sa vtexte oznaCuje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorsich zmien a doplneni sa v texte
oznacuje ako ,Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu"“.

Pojmy pouZité viejto Zmluve si definované vo VZP, v Pravnom ramci alalebo vZaviznej
dokumentécii. Zmluvu je potrebné vykladat so zretefom av nadvéznosti na Pravny ramec, Priame
vyzvanie a Zavaznu dokumentaciu. Ak je pojem v tejto Zmluve definovany odlisne ako v Pravnom
ramci, alalebo vZavéznej dokumentacii, na ucely tejto Zmluvy sa bude vykladat podla definicie
uvedenej v tejto Zmluve.

Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamena prisludny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kazdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamena
prislusny pravny predpis v G¢innom zneni. V pripade Gplného zrusenia a nahradenia dokumentov alebo
pravnych predpisov novymi dokumentmi alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje
ustanovenim novych dokumentov alebo pravnych predpisov, ktoré s svojim obsahom a podstatou
najblizie k zruSenym alebo nahradzanym dokumentom alebo pravnym predpisom.

Clanok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvaraju tato Zmluvu za Gcelom realizacie €asti investicie v ramci Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky ( dalej len ,Plan obnovy") prostrednictvom Projektu Specifikovaného
vods. 2.3 ¢lanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, pricom podmienky Realizicie
Projektu s okrem Zmluvy a Pravneho ramca upravené aj v Zavaznej dokumentacii.

Zmluvné strany uzatvaraji tito Zmluvu na zaklade Priameho vyzvania na uzatvorenie Zmluvy
o poskytnutie prostriedkov mechanizmu zo dia 11.07.2024.

Predmetom tejto Zmluvy je (prava prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouzitie Prostriedkov mechanizmu na realizaciu Projektu, ktory je
predmetom Priameho vyzvania:

Nazov Projektu: Modemizacia budovy Okresného sidu Banska Bystrica - faza 2. zabezpetenie ¢innosti
stavebného dozoru a realiz&cia stavebnych prac.

Koéd Projektu: 15101-13-P41-00041

Nazov investicie: Investicia 1: Reorganizacia stidov — renovécia budov

Nézov komponentu: Komponent 15 — Reforma justicie

Vykonévatel' sa zavazuje, Ze na zaklade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijimatelovi za
ucelom financovania Projektu, a to v stlade s ustanoveniami Zmluvy, Zavéznou dokumentéaciou
a Pravnym ramcom.

Prijimatel’ sa zavazuje prijat poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouZit ich v stlade s podmienkami
stanovenymi v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii a zabezpecit Realizaciu Projektu
podfa Zmluvy Riadne aVcas tak, aby bol dosiahnuty Ciel' Projektu a udrZany pocas Doby
udrzatefnosti Projektu.

Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené v Priamom vyzvani a vyplyvajlce
z Pravneho ramca musia byt spinené aj pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy, ak z Priameho vyzvania,
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217.

2.8.

31,

3.2
3.3.

34.
3.5.

Zavaznej dokumentacie alebo charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu
nevyplyva nieéo iné. Prerusenie pinenia alebo porusenie dodrzania podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu podla prvej vety sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podra &lanku
11 VZP, ak z Pravneho ramca a/alebo 2o Zavaznej dokumentacie nevyplyva vo vztahu k jednotlivym
podmienkam poskytnutia Prostriedkov mechanizmu iny postup.

V stvislosti s preukézanim plnenia Ciefa Projektu je Prijimatel povinny zabezpegit, aby boli osobné Gdaje
spracivané v sulade so véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi; uvedené plati bez ohfadu na to, ¢ ide

pohybe takychto tdajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len ,vdeobecné nariadenie o
ochrane Udajov").

Vykonavatel' sa zavazuje vyuzivat dokumenty stvisiace s Priamym vyzvanim ako aj Projektom
vylune osobami na to opravnenymi podla Pravneho ramca aZavaznej dokumentacie zapojenymi
najmé do procesu registracie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania a kontroly Priameho
vyzvania a/alebo Projektu a ich zmluvnymi partnermi, ktori sii viazani zaviizkom mi¢anlivosti, &im nie s
dotknuté osobitné predpisy tykajlice sa poskytovania informécif povinnymi osobami. Prijimatel zarover
berie na vedomie zverejnenie  informacii, vratane osobnych (dajov, o Prijimatefovi a Projekte
v nevyhnutnom rozsahu na Géely zoznamu prijimatelov, ktory zverejfiuje a aktualizuje Vykonavatel na
svojom webovom sidle v slade s § 16 ods. 8 zakona o mechanizme,

Clanok 3. VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

Vrozsahu, spésobom a za podmienok stanovenych vtejo Zmluve, Pravnom ramci a Zavéznej

dokumentacii Vykonavater poskytne Prijimatelovi Prostriedky mechanizmu maximalne do vysky

10 388 820,43 EUR bez DPH (slovom desat’ miliénov tristoosemdesiatosemtisic osemstodvadsat eur

a Styridsattri centov), tj. 12 466 984,52 EUR s DPH (slovom dvanast miliénov StyristoSestdesiatsesttisic

patstoosemdesiatstyri eur a patdesiatdva centov) &o predstavuje 100 % (slovom : jedno sto percent)

z Celkovych opravnenych vydavkov. Prijimatef vyhlasuje, Ze:

a) ma zabezpedené zdroje financovania Projektu vo vyske sumy 0,00 EUR (slovom: nula eur), ¢o
predstavuje 0 % (slovom: nula percent) z Celkovych opravnenych vydavkov,

b) vpripade vzniku vydavkov v suvislosti s Realizaciou Projektu, ktoré nie sg Celkovymi
opravnenymi vydavkami a budg nevyhnutné na dosiahnutie Ciela Projektu a na jeho udrzanie
pocas Doby udrzatelnosti Projektu, zabezpegi zdroje financovania na Ghradu vSetkych takychto
vydavkov.

Zmluvné strany sa dohodli, 7e financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa

bude realizovat systémom zalohovej platby, predfinancovania, refundécie a ich kombinaciou.

Konecna vyska sumy Prostriedkoy mechanizmu poskytnutych na Realizaciu Projektu sa uréi na

zaklade Schvalenych opravnenych vydavkov, pricom maximaina vyska Prostriedkov mechanizmu

podfa ods. 3.1 élanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkoy mechanizmu poskytovana Vykonavatefom
nesmie byt prekrocena. Prijimatel si¢asne berie na vedomie, Ze vyska poskytnutych Prostriedkoy
mechanizmu, ktord bude skutoéne uhradena Prijimatelovi, zavisi od vysledkov Prijimatefom
vykonaného obstaravania sluZieb, tovarov a stavebnych prac, od postdenia vysky jednotlivych vydavkoy

s ohfadom na pravidla posudzovania hospodarmosti, efektivnosti, tiéelnosti a Ucinnosti vydavkov, ako aj od

splnenia ostatnych podmienok uvedenych v Zmluve, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podla

Obdobie opravnenosti vydavkov zagina plynit diom 01.01.2024 a kongi najneskor 30.06. 2026 (dalej
len ,,Obdobie opravnenosti vydavkov®).

Prijimatel’ sa zavdzuje, ze pri Realizacii Projektu neddjde ku Dvojitému financovaniu podrfa ¢lanku 1
VZP. Prijimatel sa zavazuje, ze neprijme a nebude pozadovat dotaciu, prispevok, grant alebo int formu
podpory na Realizaciu Projektu, na ktory su poskytované Prostriedky mechanizmu, ktora by
predstavovala Dvojité financovanie 7 inych zdrojov z rozpo&tu Eurdpskej tnie (dalej len »EU"), z inych

Strana3z 9



3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

4.1.

nastrojov finanénej podpory poskytnutej Slovenskej republike (dalej len ,,SR") zo zahrani¢ia alebo z inych
verejnych zdrojov. Prijimatel zarover vyhlasuje, Ze mu nebola poskytnuta dotécia, prispevok, grant alebo
ina forma podpory na Realizaciu Projektu, na ktori poZaduje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu,
ktora by predstavovala Dvojité financovanie z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov
finannej podpory poskytnutej SR zo zahranicia. Ak sa Prijimatef dozvie o skutonostiach, ktoré by mohli
predstavovat Dvopte financovanie podla tejto Zmluvy alebo podla ¢l. 9 nariadenia (EU) 2021/241 alebo
sa dozvie o tom, Ze na dosiahnutie Ciela Projektu boli alebo maju byt Prijimatefovi poskytnuté
prostriedky z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej podpory poskytnutej SR zo
zahranicia, ktoré by mohli predstavovat Dvojité financovanie, je povinny o tychto skutoCnostiach
informovat Vykonavatefla bezodkladne potom, ako sa o nich dozvedel. V pripade poruSenia uvedenych
povinnosti ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel’, na ktorého sa vztahuje povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora, vyhlasuije,
Ze je zapisany v registri partnerov verejného sektora podla zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,,zakon o registri partnerov*) a tento zapis bude trvat minimalne po¢as doby uvedenej v § 4 ods. 1 zakona
o registri partnerov. Ak Prijimatel nespini povinnost podfa tohto odseku, ide o podstatné porusenie
Zmluvy podra ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel’ poskytne Vykonavatefovi spolu so Ziadostou o platbu (najmé poskytnutie predfinancovania,
zuctovanie zalohovej platby alebo priebezna platba) nazov / obchodné meno alCO dodavatelov a
subdodévatelov, aUdaje o Koneénom uZivatelovi vyhod dodavatefov vrozsahu meno, priezvisko
a datum narodenia, ak je Prijlmatel’ osobou povinnou postupovat pri zadavani zakazky podfa pravidiel
verejného obstaravania v stlade pravnymi predpismi EU alebo pravnymi aktami EU alebo zakonom o
verejnom obstaravani; uvedené sa neuplatni, ak dodavatel je subjektom verejnej spravy podfa § 3 ods. 1
zakona o rozpoctovych pravidiach.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu a kazda ich ¢ast je finanénym prostriedkom
vyplatenym zo Statneho rozpoétu SR. Prostriedky mechanizmu st zdrojovo kryté z prostriedkov z rozpoétu
Europskej unie aneopravnené nakladanie snimi modZe predstavovat trestny ¢in poskodzovania
financnych zaujmov Eurdpskej Unie. Na kontrolu a audit pouZitia tychto finanénych prostriedkov a na
ukladanie a vymahanie sankcii za porusenie finanénej discipliny sa vztahuje rezim upraveny v Zmluve,
Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii. Prijimatel je povinny strpiet vykon kontroly a auditu pouZitia
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatefa a inych Opravnenych oséb v sulade s ¢lankom 13
VZP.

Prijimatel’ sa zavazuje, Ze poskytnutim alebo pouZitim Prostriedkov mechanizmu neddjde k poruseniu
redtriktivnych opatreni alebo sankcii EU, k poru$eniu inych sankcii alebo obdobnych opatreni, k
dodrZiavaniu ktorych sa SR zaviazala, ani k porueniu zadkona ¢. 289/2016 Z. z. o vykonavani
medzinarodnych sankcii a o doplneni zakona ¢&. 566/2001 Z. z. o cennych papieroch a investiénych
sluzbach a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o cennych papieroch) v zneni neskorSich
predpisov. V pripade porusenia uvedenych povinnosti ide o podstatné porusenie Zmluvy podla €lanku 11
VZP.

Clanok 4. OSOBITNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze:
4.1.1. Prijimater sa zavazuje predkladat Ziadosti o platbu (dalej len ,ZoP*) nasledovne:
Pri vydavkoch, ktoré vznikli pred uzatvorenim tejto Zmluvy, Prijimatel predklada ZoP formou
refundacie do 2 (slovom: dvoch) mesiacov od nadobudnutia G€innosti Zmluvy. V pripade
financovania vydavkov, ktoré vznikli alebo vznikn(i po nadobudnuti Gcinnosti Zmluvy plati, Ze
Prijimater predklada ZoP v zavislosti od uplatneného systému financovania:
() do 2 (slovom: dvoch) mesiacov od vzniku vydavku pri refundacii,
(i) do 10 (slovom: desiatich) pracovnych dni od dorucenia faktury za dodané sluzby alebo
tovary pri predfinancovani,
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4.2

43.

44,

4.5.

46.

(iii) minimélne mesiac pred planovanym ¢erpanim vydavkov pri zalohovych platbach.

Zavereéni ZoP  Prijimatel predioZi najneskér do 30 kalendamych dni po Ukonceni vecnej
realizacie Projektu. V pripade kombinacie systémov financovania plati, ze ZoP sa predklada
samostatne za kazdy jeden z uplatiovanych systémov financovania. Vzor ZoP Prijimatela uréi
Vykonavatel' v Zavadznej dokumentacii.
412.  Za Géelom pravidelného ziskavania informéacii o implementécii Projektu ma Prijimatel
povinnost predkladat monitorovacie spravy nasledovne:
41.21 Prvd monitorovacia sprava bude predlozena najneskér do 2 mesiacov od datumu
nadobudnutia ucinnosti Zmluvy, pokial v danom monitorovacom obdobi nebola prediozena
ZoP, ktorej sti¢astou boli monitorovacie Udaje,
4.1.2.2 Prijimatel bude podas Realizacie Projektu prekladat monitorovacie spravy v zmysle ¢l. 5,
ods. 3 VZP v $tvrtroénej periodicite, a to vZdy do 5 (slovom piatich) pracovnych dni od
skondenia kalendameho $tvrtroka, za ktory sa monitorovacia sprava predklada, ak sa
Vykonavatel' nedohodne s Prijimatefom na inej periodicite predkladania monitorovacich
sprav,
41.23 Prijimatel je povinny predioZit Vykonavatelovi zavere¢n(i monitorovaciu spravu spolu so
zavereénou ZoP,
41.24 Prijimatel bude potas Doby udrZatefnosti Projektu prekladat néasledné monitorovacie
spravy v zmysle ¢l. 5, ods. 5 VZP, ktoré musia byt predloZené najmenej kazdych 12 mesiacov
odo dria Ukonéenia realizacie Projektu.

S ohladom na charakter Prijimatela a Projektu sa na zmluvny vztah nasledovné ustanovenia VZP
neaplikuju:
4.2.1. Clanok 12 ods. (3) VZP

Doba udrzatefnosti Projektu je 5 (slovom: pat) rokov.

Poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nesmie ddjst k poskytnutiu $tatnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre Statnu pomoc, resp. pravidiami EU pre pomoc de minimis a zakonom ¢.
358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a minimainej pomoci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (zakon o $tatnej pomoci). Prijimatel sa zavazuje, ze pocas Realizacie
Projektu a Doby udrZatefnosti Projektu neddjde k zmene skutocnosti, na zéklade ktorych by bolo
mozné posudit poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, ako poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de
minimis v rozpore s pravidlami EU a SR pre $tatnu pomoc, resp. pravidlami EU a SR pre pomoc de
minimis. Ak Prijimatel tato podmienku porusi, ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Ak Prijimatel zmeni charakter Aktivit alebo bude v ramci Projektu alebo v sivislosti s nim vykonavat
akékolvek tikony, v dosledku ktorych by doslo k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v rozpore
s uplatnitelnymi pravidlami EU a SR pre oblast Statnej pomoci, s uplatnitefnymi pravidiami EU a SR pre
pomoc de minimis alebo so zakonom o $tatnej pomoci, ide o podstatné porudenie Zmluvy podla ¢lanku
11 VZP aPrijimatel je povinny vratit a zaroveii Vykonavatel' je povinny vymoct vratenie Statnej
pomoci/pomoci de minimis poskytnutej v rozpore s uplatnitefnymi pravidlami vyplyvajicimi z pravnych
predpisov SR alebo pravnych aktov EU, spolu s arokmi vo vyske, v lehotach a spdsobom vyplyvajucim z
prislunych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU.

Prijimatel je povinny zabezpegit, aby bol Projekt v sulade s Principom ,vyrazne nenarusit* v stlade s ¢l.
5 ods. 2 Nariadenia (EU) 2021/241 a spifial véeobecne zavézné pravne predpisy v oblasti energetiky,
klimy a Zivotného prostredia, véeobecne zavéazné pravne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na
sivotné prostredie, vratane poZiadaviek vyplyvajucich z ustanoveni ramcovej smemice o0 vode,
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47.

438.

5.1.

5.2,
53

54.

predovetkym €l. 4 a 11, tykajucich sa realizacie potrebnych opatreni na zmiernenie nepriaznivych
vplyvov na vodu, chranené biotopy a druhy priamo zavislé od vody. Tieto zahffiaju, tam kde je to technicky
uskutoCnitelné a ekologicky relevantné v zavislosti od pritomnych ekosystémov, opatrenia tykajlce sa
zabezpeCenia prepustania ekologickych prietokov, migracie ryb (napr. priprava projektovej dokumentacie
pre vystavbu rybovodov), manaZzmentu sedimentov a opatrenia na ochranu habitatov s ohfadom na
dosiahnutie dobrého stavu alebo potencialu dotknutého vodného utvaru. Projekt neméze vyrazne narusit
Ziaden z environmentalnych cielov (zmiernenie zmeny klimy; adaptacia k zmene klimy; udrZatelné
vyuZivanie a ochrana vodnych a morskych zdrojov; prechod na obehové hospodarstvo; prevencia a
kontrola zne€istovania; ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov) uvedenych v €l. 17 nariadenia o
taxonomii v zmysle Priameho vyzvania. V pripade poruSenia uvedenej povinnosti ide o podstatné
porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Prijimatel sa zavazuje predloZit Vykonavatelovi vSetky podklady potrebné k vypracovaniu Studie
uskutocnitelnosti Projektu podfa nariadenia viady ¢. 174/2019 Z. z. o podmienkach vypracovania Studie
uskutoCnitelnosti investicie a Studie uskutoCnitelnosti koncesie v platnom zneni a poskytnit sucinnost pri
zapracovani odporiéani z hodnotenia Ministerstva financii SR, predpokladanej hodnote zakazky a kritériam,
ktore maju byt pouZité pri obstaravani.
V pripade ak S$tadia uskutoCnitelnosti Projektu alalebo hodnotenia Ministerstva financii SR podla
predchadzajiceho odseku vyhodnotia, Ze navrhnuté rieSenie Projektu alebo jeho obstaravania je neefektivne
alebo nehospodarne, Prijimatel je povinny preverit a vyuzit moznosti takych uprav v zmysle odporucani z
hodnotenia Ministerstva financii SR, ktoré umoznia dosiahnut hlavné ciele Projektu pri zabezpeceni
vyzadovanej efektivnosti. Ak tak neurobi, uvedené sa méZe povazovat za podstatné porusenie Zmluvy podfa
¢lanku 11 VZP a Vykonavatel ma pravo od Zmluvy odstupit.

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich komunikacia stvisiaca so Zmluvou si pre svoju zavaznost vyzaduje
pisomnu formu, v ramci ktorej st zmluvné strany povinné uvadzat kod Projektu a nazov Projektu podla
ods. 2.3. ¢lanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuZivaji pre svoju
komunikaciu prednostne elektronickl formu komunikacie. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze v nevyhnutnych
pripadoch méze mat takato komunikécia pisomnu formu v listinnej podobe a zmluvné strany budu v tomto
pripade pre vzajomnu pisomnu komunikéciu v listinnej podobe pouzivat postové adresy uvedené v zahlavi
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedo$lo k oznameniu zmeny adresy spdsobom
v stlade s ¢lankom 10 VZP.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna forma komunikécie v listinnej podobe sa bude uskutoCfiovat
prostrednictvom doporu¢eného doruéovania zasielok.
Zmluvné strany si zéaroveni dohodli ako mimoriadny spdsob doru¢ovania pisomnych zasielok v listinnej
podobe doruéovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto dorucenie Vykonavatelovi je mozné
vylucne v tradnych hodinach podatelne Vykonavatela zverejnenych verejne pristupnym spésobom.
Elektronickou formou komunikacie podia ods. 5.1. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu sa rozumie najma:
54.1.  bezna komunikécia prostrednictvom informaéného systému pre Plan obnovy, ak Vykonavatef
oznamil Prijimatelovi moZnost komunikovat prostrednictvom takého informaéného systému.
Spdsob, podmienky a rozsah takejto komunikacie upravi Vykonavatel vZavdznej
dokumentacii,
54.2.  vostatnych pripadoch komunikacia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu); zmluvné
strany sa zavazuju pouzivat emailove adresy oznamene podfa ods. 5.7.1. ¢lanku 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoSlo k oznameniu zmeny adresy v sulade s
¢lankom 10 VZP,
543.  komunikacia prostrednictvom Ustredného portélu verejnej spravy; zmluvné strany sa zavazujl
mat zriadené a aktivne elektronické schranky (zo strany Vykonavatela nejde o vykon verejnej
moci, iba o vyuzivanie existujdcich technickych prostriedkov vhodnych na komunikaciu).
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5.5.

5.6.

9.7

5.38.

8.9

6.1.

V pripade dorucenia ozndmenia, vyzvy, Ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,pisomnost”) sa za deri
doruéenia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy
podfa tohto ¢lanku povaZuje najblizsi pracovny def bezprostredne nasledujici po kalendamom dni, kedy
bola pisomnost uloZena do elektronickej schranky zmluvnej strany, ato aj vtedy, ak sa adresat o tom
nedozvedel.

Pisomnost zasielana zmluvnej strane v listinnej podobe podla Zmluvy sa povazuje pre Gcely Zmluvy za
doruCenu, ak ddjde do sféry dispozicie zmluvnej strany na adrese uvedenej vzahlavi Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ato aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, pricom za
den doruCenia pisomnosti sa povazuje den, kedy doslo k:

5.6.1.  uplynutiu GloZnej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej zmluvnej strane postou, ak neddjde
k jej vrateniu podfa ods. 5.6.3. €lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,

5.6.2. odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevzatia pisomnosti dorucovanej postou
alebo osobnym doruéenim,

5.6.3. vrateniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spat (bez ohfadu na pripadn(
poznamku ,adresat neznamy"),

podIa toho, ktora skutoénost nastane skér.

Pisomnost alebo zasielka doru¢ovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za doruéeni momentom,
kedy bude elektronicka sprava k dispozicii pristupna na e-mailovom serveri sliZiacom na prijimanie
elektronickej poSty zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktora je
odosielatelom, pride potvrdenie o ispeSnom doruceni zasielky; ak nie je objektivne z technickych dévodov
mozné nastavit automatické potvrdenie o ispesnom doruéeni zasielky, zmluvné strany vyslovne sihlasia
s tym, Ze ich vzajomna komunikéacia podfa tohto odseku nebude prebiehat prostrednictvom e-mailu. Za
ucelom realizacie doruéovania prostrednictvom e-mailu sa zmluvné strany zavazujl:

5.7.1. vzajomne si pisomne oznamit svoje emailové adresy, ktoré budda vramci tejto formy
komunikacie zavdézne pouZivat a aktualizovat, prifom nespinenie tejto povinnosti bude
zatazovat ti zmluvnl stranu, ktord aktualizaciu neoznémila, a zésielka dorutena na
neaktualnu e-mailova adresu sa bude povazovat na Gcely tejto Zmluvy za riadne doruéen,

5.7.2. vzajomne si pisomne oznamit véetky udaje, ktoré budu potrebné pre tento spdsob
doru¢ovania,

5.7.3. zabezpedit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifiat vetky
parametre pre spinenie poZiadavky tykajicej sa potvrdenia doruenia elektronickej spravy,
vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych dévodov,
zmluvna strana, ktora ma tento technicky problém, jeho existenciu oznami druhej zmluvnej
strane, priom sa uplatni postup podla ods. 5.7 prvej vety za bodkociarkou ¢lanku 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel’ je zodpovedny za riadne oznaCenie postovej schranky na Gcely pisomnej komunikacie
zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavazuj, Ze vzajomna komunikacia bude prebiehat v slovenskom jazyku, éeskom
jazyku alebo v jazyku uréenom ako akceptovatelnom v Priamom Vyzvani. KaZda dokumentacia
predkladana Prijimatefom v slvislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom
jazyku, ¢eskom jazyku alebo v jazyku uréenom ako akceptovatelnom v Priamom Vyzvani. V pripade, ak
bola dokumentacia vyhotovena v inom jazyku ako v jazyku podla druhej vety, pre jej pouZitie pre ucely
Projektu alebo Zmluvy je potrebny Gradny preklad do slovenského jazyka, ak Vykonavatel v Priamom
Vyzvani alebo v Zavaznej dokumentacii neuréi inak.

Clanok 6. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobida platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je podla
§ 5a ods. 1 zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam aozmene a doplneni
niektorych zakonov (zakon o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o slobode
informé&cii*) povinne zverejiiovanou zmluvou a nadobida Gcinnost kalendarnym diiom nasledujlcim po
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

kalendarnom dni jej prvého zverejnenia v Centralnom registri zmllv. Za suc¢asného reSpektovania ochrany

osobnosti a ochrany osobnych (dajov zmluvné strany vyhlasuju , ze Zmluva neobsahuje Ziadne

chranené informacie, ktoré sa nemdzu spristupnit podla prislusnych ustanoveni zakona o slobode
informacii.

Tuto Zmluvu je mozné menit alebo doplfiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran,

pricom akékolvek zmeny alebo doplnenia musia byt vykonané vo forme pisomného a vzostupne

o&islovaného dodatku k Zmluve, pokial v tejto Zmluve (najma v ¢lanku 10 VZP) nie je stanovené inak.

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urgitd a jej platnost a G&innost konci 30. kalendarny defi po prediozeni

poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktor(i je Prijimatef povinny prediozit Vykonavatefovi v sulade

s ods. 5 élanku 5 VZP, ak Viykonavatef v tejto lehote Prijimatelovi neoznamil, Ze ma namietky vo vztahu

k plneniu povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto namietky Vykonavatel' Prijimatelovi

oznamil, (¢innost Zmluvy kon&i  dfiom, kedy Vykonavatel doruéi Prijimatefovi oznamenie

o vysporiadani namietok. V pripade, ak sa na Prijimatefa nevztahuje povinnost predkladat Nasledné

monitorovacie spravy, konéi platnost a uginnost Zmluvy Finanénym ukoncenim Projektu. OdliSne od

predchadzajicej vety koni platnost a G¢innost Zmluvy v pripade:

6.3.1.  ods. 4 pism. g) &lanku 2 VZP, &lanku 13 a 14 VZP, ktorych platnost a ucinnost konci 31.
decembra 2031 alebo po tomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi
Vykonéavatelom a Prijimatefom na zéklade Zmluvy, ak nedoslo kich vysporiadaniu k 31.
decembra 2031,

6.3.2.  tych ustanoveni Zmluvy, ktoré maji sankény charakter pre pripad porusenia povinnosti
vyplyvajlcich pre Prijimatefa, s vynimkou zmluvnej pokuty, pricom ich platnost a ucinnost
kongi s platnostou a téinnostou predmetnych Clankov.

6.3.3. Projektu, vramci ktorého do3lo k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis; platnost
a Géinnost ods. 4 pism. g) lanku 2 VZP a &lanku 14 VZP trvé po dobu stanovent v bodoch (i)
a (ii) tohto odseku:

(i) platnost a G¢innost ods. 4 pism. g) Elanku 2 VZP konci uplynutim 10 rokov po uplynuti 30.
kalendameho diia po prediozeni poslednej Naslednej monitorovacej spravy, kiori je
Prijimatef povinny predioZit Vykonavatel'ovi v silade s ods. 5 clanku 5 VZP, ak Vykonavatel
vtejto lehote PrijimatePovi neoznamil, Ze ma namietky vo vztahu k pineniu povinnosti
vyplyvajicich zo Zmluvy. Vpripade, Ze takéto namietky Vykonavatel Prijimatelovi
oznamil, platnost a (&innost Zmluvy konéi uplynutim 10 rokov odo diia, kedy Vykonavatel
doruéi Prijimatefovi oznamenie o vysporiadani namietok a
(ii) platnost a Gginnost ¢lanku 14 VZP v sivislosti s vymahanim §tatnej pomoci/pomoci de
minimis poskytnutej v rozpore s uplatnitefnymi pravidlami vyplyvajlcimi z pravnych predpisov
SR apravnych aktov EU konéi uplynutim 10 rokov po uplynuti 30. kalendarneho diia po
predloZeni poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel’ povinny predloZit
Vykonavatefovi v stlade s ods. 5 ¢lanku 5 VZP, ak v tejto lehote Vykonavatel' neoznamil
Prijimatefovi, 76 ma namietky vo vztahu k pineniu povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy.
V pripade, Ze takéto namietky Vykonavatel Prijimatefovi oznamil, platnost a cinnost Zmluvy
konéi 10 rokov odo diia, kedy Vykonavatel dorugi Prijimatefovi oznamenie o vysporiadani
namietok.

Prijimatef’ vyhlasuje, Ze mu nie si zname Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho opravnenost

alebo opravnenost Projektu podfa podmienok stanovenych v Priamom vyzvani. Nepravdivost tohto

vyhlasenia Prijimatefa sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podia ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel vyhlasuje, Ze vietky vyhlasenia zaslané Vykonavatefovi pred podpisom Zmluvy, su pravdive

a zostavajl U¢inné pri uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia

Prijimatefa sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa clanku 11 VZP.

Pripadné spory vyplyvajiice z tejto Zmluvy sa rieSia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlive

rieSenie veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, je ktorakolvek zo zmluvnych stran

opravnend obratit sa na vecne a miestne prisluny sud v SR.

Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym alebo nelcinnym v dosledku jeho rozporu s

pravnymi predpismi SR alebo pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost alebo nedcinnost celej
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa v takom pripade zavézuju
bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné alebo netcinné zmluvné ustanovenie novym
platnym ustanovenim tak, aby zostal zachovany ucel Zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni Zmluvy.
Ak zavazkovy vztah vyplyvajlci zo Zmluvy medzi Vykonavatefom a Prijimatelom s ohladom na ich
pravne postavenie nespada pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zakonnika, zmluvné strany
vykonali volbu prava podla § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika a vyslovne sthlasia, Ze ich zavazkovy
vztah vyplyvajici zo Zmluvy sa bude riadit Obchodnym zakonnikom. Zaroven zmluvné strany sihlasia a
berl na vedomie, Ze od momentu uzavretia Zmluvy je vztah medzi Vykonavatefom a Prijimatefom
vztahom sikromnopravnym.

Podla § 401 Obchodného zékonnika Prijimatel’ vyhlasuje, Ze predlzuje premi¢aciu dobu na
pripadné naroky Vykonavatela tykajlice sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu
alebo ich ¢asti na 10 rokov od doby, kedy premi¢acia doba zaCala plynat po prvy raz, alebo do
ukoncenia prebiehajuceho stidneho alebo iného konania, podfa toho, ktorg skutoCnost nastane
neskor.

Zmluvné strany vyhlasujl, Ze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodné a vézna, text Zmluvy si
riadne preditali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvarajli v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a ich zmluvna volnost nie je inak obmedzena. Svoju vélu byt viazané touto Zmluvou zmluvné
strany vyjadruja svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Tato Zmluva je v listinnej podobe vyhotovena v 5 rovnopisoch, z toho 2 pre Prijimatela a3 pre
Vykonavatel'a. Uvedeny pocet listinnych rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na uzavretie
kazdého dodatku k Zmluve. Dohoda zmluvnych stran o pocte rovnopisov sa neuplatni v pripade, ak k
uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky v sulade so zakonom €. 272/2016 Z. z. o
déveryhodnych sluzbach pre elektronické transakcie na vnatornom trhu a o zmene a doplneni niektorych
zékonov (zakon o dbéveryhodnych sluzbach) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o
déveryhodnych sluzbach®). V pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky,
datumy podpisov zmluvnych stran si uvedené pri kvalifikovanych elektronickych podpisoch/pecatiach
zmluvnych stran, ak nie je pouZita kvalifikovana elektronicka Casova peciatka podlfa zakona
o déveryhodnych sluzbach.

Neoddelitelnou siéastou Zmluvy s Prilohy:

Priloha ¢. 1 VZP
Priloha €. 2 Opis Projektu

0 6 AUG. 2024 3. AUG 202
V Bratislave dfia .............. V Banske] Bystrci diia | >, AUG 074
Minis{;r;tv’o' spravodlivosti Slovenskej re.ﬁ-ixbliky ....... Okrg’sny sud Banska Bystnca .......
v zastlpeni / v zastlpeni
JUDr. Andrej Holak JUDr. Pavel Roharik
generalny tajomnik sluzobného tradu predseda sudu
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Priloha €. 1 Zmluvy

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTI PROSTRIEDKOV
MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

Obsah
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Clarok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE NVSTUPOV . oo i iisiiiissssiasis issssessnsissasssuasnsat s i thasviiioniondsssss omsionssssvs s s 13
Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOST  ..vuiveresemrerereeeissieseuiuesssissassesssssssssssesssesesssssas s sassasiians 15
ClANOK 9. REALIZACIA PROJEKTU 1vreertemeereeieesesesssssemesssessssassssbssssssssssssessensesmmsscassnsassssssssssssstossnstissassnassnsssmssscsnss 16
CLANOK 10. ZIMENA ZIMLUNY oot ee et et e teteeeastesesesssosessessasessessesastsstetes e st ks e e R e me e s e se e se b es s s be e e s st s et s 18
Aok T, DR ON CENIE ZINLUNY coasesesvsctsssmiossns cosssisesieossisioms s s s s s b RS S AR STy s 20
Elanok 12. ZABEZPECENIE POHIADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA......comiammsnernansessnssnees 23
CIAROK 13, KONTROLA A AUDIT cvvveecremsmensensnenssemsmensmrss s 488315589554 8555 458 T oV oA o b i 5 b 24
Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOVW ....v.vveeeeeeiereessseseenesseissessstsissesssassssssssassssssssssssstesssssssiesens 25
ClANOK 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY ..oeovvieeveeeueeesseaiesisssssssestsssesessassstscscsssemssssssssasssssssssasssssssssossnsssssnsisssnans 27
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CIANOK 17b. SyStEm ZAIONOVYCH PIAtIED ... vveresesereeeeeeesees e cascssessessse st 30
CIANOK 17C. SYStEM FEFUNGACIE ...vvvverveesseesecssesssessessssesssssess st esssnssssass s ss s s SsEE 31

Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

Tieto v8eobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP*) st neoddelitefnou sicastou Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a blizsie upravuji prava a povinnosti zmluvnych stran pri poskytnuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela Prijimatefovi a pri Realizacii Projektu Prijimatefom. Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vSetkych priloh v zneni neskorsich zmien a
doplneni sa v texte oznatuje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskor$ich zmien a doplneni sa v texte oznacuje ako ,Zmluva o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu®. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak
by niektoré ustanovenia Zavaznej dokumentécie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia
Zmluvy.
Pojmy pouzité v VZP st zavézné pre celi Zmluvu. Pojmy pouZivané v Zmluve su najma:

Aktivita — sahm &innosti realizovanych Prijimatelom v ramci Projektu na to vyclenenymi financnymi

prostriedkami podas Obdobia realizécie Projektu stanoveného v Priamom vyzvani; Aktivity Projektu sl

uvedené v Prilohe €. 2 Opis Projektu;

ARACHNE - $pecificky IT nastroj na hibkovu analyzu tdajov s ciefom uréit projekty nachyiné na rizika

podvodu, konflikt zaujmov a Nezrovnalosti;

Bezodkladne — najneskdr do siedmich pracovnych dni od vzniku skutocnosti rozhodujlicej pre poCitanie

lehoty; to neplati, ak Zmluva stanovuje odlidnt lehotu platnt pre konkrétny pripad;

Celkové opravnené vydavky — maximalna suma vydavkov stanovena vods. 3.1. Clanku 3 Zmluvy

o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktora je planovana a uréena na financovanie Projektu (t..

Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie Prijimatefa), pricom Celkové opravnene vydavky tvoria vecny

aj finanény ramec pre vznik Opravnenych vydavkov. Pre Gcely tejto Zmluvy je pouZzivana terminolégia



vydavky* aj pre ,naklady" podla zakona ¢. 431/2002 Z. z. iétovnictve v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,zakon o Gétovnictve®);

Ciel' Projektu — kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu, ktoré maji byt
zabezpeéené Realizaciou Projektu v stlade so Zmluvou a ich nasledné udrZanie poc¢as Doby udrzatelnosti
Projektu v stlade s ¢lankom 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ciel projektu je blizsie
$pecifikovany v Prilohe €. 2 Opis projektu;

Doba udrzatelnosti Projektu — doba, potas ktorej sa Prijimatel zavdzuje udrzat (zachovat) Ciel
Projektu, ktorej dizka je uréena vélanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Doba
udrzatefnosti Projektu zagina plyn(it v kalendarny den, ktory nasleduje po kalendamom dni, v ktorom doslo
k Finanénému ukonéeniu Projektu;

Dvoijité financovanie - Dvojitym financovanim sa rozumie najmé situécia, ak sa na Realizaciu Projektu
alebo jeho Gasti alebo na dosiahnutie vysledku Projektu alebo jeho Casti dospeje nielen pouzitim
Prostriedkov mechanizmu, ale aj vyuZitim inych zdrojov z rozpoétu EU, z inych nastrojov financnej podpory
poskytnutej Slovenskej republike zo zahraniia alebo z inych verejnych zdrojov, pricom takéto pouzitie
nebolo vopred odsthlasené Vykonavatelom. Za Dvojité financovanie sa povazuje aj situacia, ak vysledok
Projektu alebo jeho &asti je preukazovany Eurdpskej komisii v rémei roznych nastrojov podpory bez ohladu
na spdsob preukazovania vysledku. Dvojité financovanie predstavuje aj porusenie ustanovenia clanku 9
Nariadenia (EU) &. 2021/241.

Finanéné ukonéenie Projektu — den, kedy po Ukonceni vecnej realizacie Projektu boli Prijimateflovi
uhradené/ztctovane Prostriedky mechanizmu;

Koneény uzivatel vyhod - fyzicka osoba podfa § 6a zakona €. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizaciou
prijmov z trestnej &innosti a o ochrane pred financovanim terorizmu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Konflikt zaujmov — postup v rozpore s § 24 zakona o mechanizme a/alebo v rozpore s ¢l. 61 nariadenia
Europskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) ¢. 2018/1046 z 18. jila 2018 o rozpoétovych pravidlach,
ktoré sa vztahuju na vSeobecny rozpocet Qnie, 0 zmene nariadeni (EU) €. 1296/2013, (EU) €. 1301/2013,
(EU) ¢. 1303/2013, (EU) €. 1304/2013, (EU) €. 1309/2013, (EU) €. 1316/2013, (EU) €. 223/2014, (EU) ¢.
283/2014 a rozhodnutia €. 541/2014/EU a o zrudeni nariadenia (EU, Euratom) €. 966/2012 v platnom zneni.
Lehota — ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazuji pracovné dni. Lehota uréena podra dni zaCina
plynat prvym pracovnym diiom nasledujlicim po kalendamom dni, kedy nastala skutoénost urCujica
zadiatok lehoty. Lehota kon&i okamihom uplynutia posledného dia lehoty. Lehota pocitana podrfa tyzdrov,
mesiacov alebo rokov na téely Zmluvy zagne plynat dfiom, kedy nastala skutoénost, ktora je rozhodujica
pre jej zadiatok a kondi uplynutim toho kalendameho diia, ktory sa svojim pomenovanim alebo Cislom
zhoduje s dfiom, ked nastala skutoénost uréujlica zaciatok lehoty. Ak takyto kalendamy defi v mesiaci nie je,
pripadne koniec lehoty na posledny den v mesiaci. Ak nepripadne posledny der lehoty na pracovny def, ale
na sobotu, nedelu alebo na defi pracovného pokoja podra zékona Narodnej rady Slovenskej republiky C.
241/1993 Z. z. o Statnych sviatkoch, diioch pracovného pokoja a pamatnych dfioch v zneni neskorsich
predpisov, je poslednym diiom lehoty najbliz&i nasledujlici pracovny deii. Pravidio pocitania lehdt stanovene
v predchadzajlicej vete sa neuplatni v pripade, ak ukoncenie plnenia mé nastat’ najneskdr v konkrétne
stanoveny datum oznaeny diiom, mesiacom a rokom; v tomto pripade sa za den ukoncenia pinenia
povazuje prave tento datum bez ohladu na iné okolnosti; ]

Nezrovnalost' — akékolvek porusenie ustanovenia prava Eurdpskej tnie (dalej len ,EU") vyplyvajuce z
konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, ddsledkom ¢oho je alebo by bolo poskodenie
véeobecného rozpoétu EU alebo rozpoétov fiou spravovanych, bud zmen3enim, alebo stratou vynosov
plynticich z vlastnych zdrojov vyberanych priamo v mene EU alebo neopréavnenou vydajovou polozkou
podra ¢l.1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) &. 2988/95 U. v. EU z 18. decembra 1995 o ochrane
finanénych zaujmov Eurépskych spologenstiev v platnom zneni. Na G¢ely spravnej aplikacie podmienok
tejto definicie Nezrovnalosti sa pri posudzovani skutoénosti a zistenych nedostatkov pod pojmom
nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti. Nezrovnalostou sa rozumie najma podvod, korupcia,
Konflikt zaujmov a Dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a inych nastrojov podpory Eurdpskej
unie;

Narodna implementaéna a koordinaéna autorita alebo NIKA - organ ureny zakonom o mechanizme,
ktorého pdsobnost je upravena v § 4 zakona o mechanizme;



Obdobie realizacie Projektu — obdobie od Zacatia realizacie Projektu az po UkonCenie vecnej realizécie

Projektu;

Okolnost vyluéujica zodpovednost' alebo OVZ - prekéazka, ktora nastala nezavisle od vole, konania

alebo opomenutia zmluvnej strany a brani jej v spineni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, ze

by zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky odvrétila alebo prekonala, a tieZ Ze by v €ase vzniku
zavizku tato prekazku predvidala. Uginky okolnosti vyluGujicej zodpovednost st obmedzené iba na dobu,
pokial tato prekazka trva. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluCuje prekazka, ktora vznikla zjej
hospodarskych pomerov. Na postidenie toho, & uréita skutoénost je OVZ, sa pouZiju ustanovenia upravene

v tejto Zmluve, a podpome aj ustanovenie § 374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (dalej len

,Obchodny zakonnik"), ustalené vyklady a judikatiira k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonavatela

sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje plynutie lehdt v rozsahu, ako

vyplyvaju z pravnych predpisov Slovenskej republiky (dalej len ,SR) a pravnych aktov EU, Zavaznej
dokumentacie a tejto Zmluvy;

Opis Projektu — tvori Prilohu & 2 Zmluvy a obsahuje najmé relevantné udaje poskytnute v Kladne

posidenej Zadosti o prostriedky mechanizmu. Sucastou Opisu Projektu je najma Rozpocet

Projektu, definovanie Ciela Projektu, vratane jeho kvantifikacie (ak relevantné), Aktivity Projektu aich

¢asovy harmonogram,;

Opravnené obdobie realizicie Projektu — obdobie, v ramci ktorého je Prijimatel povinny zrealizovat

Projekt a ukonéit vecnu realizaciu Projektu. Opravnené obdobie realizécie Projektu Vykonavatel urci

v Priamom vyzvani;

Opravnené vydavky — vydavky, ktoré skutone vznikli aboli uhradené Prijimatefom v stvislosti s

Realiz4ciou Projektu podla Zmluvy, ak spifiaji pravidia (resp. kritéria) opravnenosti vydavkov uvedene

vZmluve. Za Opravnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom

vykazovania, pri ktorych sa ich skutoény vznik nepreukazuje;

Opravnena osoba — osoba a/alebo orgén, ktora je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti

od typu kontroly/auditu, uréena v Pravnom ramci. Za Opravnenu osobu je povaZovana najma:

a) Vykonavatel,

b) Sprostredkovatel,

c) NIKA,

d) Urad viadneho auditu,

e) Ministerstvo financii SR,

f) Najvyssi kontrolny urad SR,

g) Organy $tatnej spravy podla § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o financnej sprave a o zmene a doplineni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

h) Protimonopolny drad SR,

i) Eurdpska komisia,

j) Orgén zabezpetujici ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Eurdpsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),

) Eurépsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratira (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

alalebo kazda osoba poverena v sulade s Pravnym ramcom niektorym z vy$Sie uvedenych subjektov.

Pravny ramec — pravne predpisy alebo pravne akty EU, véeobecne zavazné pravne predpisy SR, zmluvy,

dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi Vykonévatefom a Prijimatefom (a to

priamo alebo nepriamo tym, Ze upravujii skutotnosti, ktoré mozu mat vplyv na pravne vztahy medzi

Vykonavatefom a Prijimatelom). Pravny ramec tvoria najma:

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU - primarme pramene prava EU (najmé zakladajiice zmluvy;
doplnky a dodatky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristipeni k EU); sekundame
pramene prava EU (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporic¢ania, stanoviska a ostatné dokumenty, z
ktorych vyplyvajii prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU), a to najma:

i. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) ¢. 2018/1046 z 18. jula 2018 o
rozpoctovych pravidlach, ktoré sa vztahuji na véeobecny rozpocet Unie, 0 zmene nariadeni (EV)
¢. 1296/2013, (EU) €. 1301/2013, (EU) €. 1303/2013, (EU) C. 1304/2013, (EU) €. 1309/2013, (EU)
& 1316/2013, (EU) &. 223/2014, (EU) €. 283/2014 a rozhodnutia ¢. 541/2014/EU a o zruseni



nariadenia (EU, Euratom) &. 966/2012 v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o rozpoctovych
pravidiach®),

ii. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februéra 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni (dalej len ,nariadenie (EU)
2021/241%),

lii. nariadenie Rady (ES, Euratom) &. 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych
zaujmov Eurdpskych spolocenstiev v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o ochrane finanénych
zaujmov ES"),

Iv. nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 o vyraznom naruseni pinenia
environmentalnych cielov v platnom zneni (nariadenie o taxondmii),

V. vykonavacie rozhodnutie Rady o schvaleni postdenia planu obnovy a odolnosti Slovenska (ST
10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) (dalej len ,Vykonavacie rozhodnutie Rady"),

Vi. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorym sa doplia

nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na

podporu obnovy a odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socialnych vydavkov,
delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z28.septembra 2021, ktorym sa dopliia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy aodolnosti, stanovenim spoloénych ukazovatelov a podrobnych prvkov
hodnotiacej tabulky obnovy a odolnosti,
viii.nariadenie Eurépskeho Parlamentu a Rady EU €. 2016/679 o ochrane fyzickych oséb pri
spractvani osobnych tdajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zrusuje smemica
95/46/ES (dalej len ,vSeobecné nariadenie o ochrane Gdajov’),
ix. smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 o boji proti podvodom, ktoré poskodzuju
finanéné zaujmy Unie, prostrednictvom trestného prava,
x. nariadenie Komisie (EU) ¢. 651/2014 zo 17. juna 2014 o vyhlaseni uréitych kategérii pomoci za
Zlucitelné s vnutonym trhom podra clankov 107 a 108 zmluvy (U. v. EU L 187, 26.6.2014, s. 1).
b) pravne predpisy SR, a to najmé:
i. zékon o mechanizme,
ii. zakon €. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o rozpoétovych pravidlach®) ,
iii. zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o VO*),
Iv. zakon €. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o finanénej kontrole*),
v. Obchodny zakonnik,
vi. zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obéiansky
zakonnik"),

zakon ¢. 358/2015 Z. z. o Uiprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a minimalnej pomoci

a0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o $tatnej pomoci) v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,zakon o $tatnej pomoci),

viii. zakon €. 575/2001 Z. z. o organizécii éinnosti viady a organizécii Gstrednej Statnej spravy v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,kompetendny zakon®),

ix. zakon o U¢tovnictve,

X. zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o
DPH"),

xi. zakon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych

zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora”),

zakon ¢. 395/2002 Z. z. o archivoch a registraturach a o doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, _
xiii. zakon ¢. 187/2021 Z. z. 0 ochrane hospodarskej stitaze a o zmene a dopineni niektorych zakonov
(dalej len ,zakon o ochrane hospodarskej stitaze").

¢) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuji vztahy medzi

Vykonavatelom a Prijimatelom & uz priamo alebo nepriamo, a to najmé:

Vii,

vii.,

Xii.



i, Plan obnovy aodolnosti SR schvéleny uznesenim viady SR &. 221 z 28. aprila 2021 v platnom
zneni (dalej len ,Plan obnovy"),

i Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreta medzi Europskou
komisiou a Slovenskom zo 7. oktébra 2021 (dalej len ,Dohoda o financovani) v platnom zneni,

ii. Operaéna dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Eurdpskou
Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,Operaéna
dohoda®).

Preddavkova platba — thrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech dodavatela
vopred, t,j. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluZieb alebo vykonanim stavebnych prac;
v beznej obchodnej praxi sa pouziva aj pojem , zaloha" alebo , preddavok" a pre doklad, na zaklade ktorého
sa Uhrada realizuje, sa pouziva aj pojem ,zalohova faktara* alebo ,preddavkové faktura“. Podmienky
tykajlice sa vyuZivania preddavkovych platieb, vratane moznosti ich vyuzitia v ramci Realizécie projektu, su
upravené v Zavaznej dokumentacii

Predmet Projektu — hmotne zachytitelna podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizécia, rekonstrukcia,
modernizacia, poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov
mechanizmu; moze ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, inil vec, majetkovi hodnotu alebo
pravo, pricom jeden Projekt moze zahfiiat aj viacero Predmetov Projektu;

Priame vyzvanie na uzatvorenie Zmluvy o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (dalej aj ,Priame
vyzvanie') — priame vyzvanie podfa § 13 ods. 1 zakona &. 368/2021 Z.z. 0 mechanizme na podporu obnovy
a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov predstavuje podnet a
zakladny metodicky podklad, na zaklade ktorého Prijimatel uzatvara Zmluvu s Prijimatefom,

Princip ,,vyrazne nenarusit” — znamena nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske ¢innosti, ktore
vyrazne poskodzuji akékolvek environmentalne ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle ¢lanku 17
nariadenia (EU) 2020/852;

Projekt - sthm aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne postdene;
Hiadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prij imatel v stlade s touto Zmluvou;

Prostriedky mechanizmu - suma finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov uréend na vykonavanie
Planu obnovy poskytovana Prijimatelovi na Realizaciu Projektu, vychadzajica z Kladne postdenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu, podia podmienok Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie.
Maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu (prva veta ods. 3.1. €lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu) predstavuje urcité % z Celkovych opravnenych vydavkov, pricom skutoéne vyplatené
Prostriedky mechanizmu predstavuju urcité % z Celkovych opravnenjch vydavkov, ktore st schvalené
Vykonavatelom podfa tejto Zmluvy, Pravneho ramca aZavaznej dokumentacie. VySka skutoCne
vyplatenych Prostriedkov mechanizmu mbdze byt rovna alebo nizsia ako Maximalna vyska Prostriedkov
mechanizmu;

Realizacia Projektu — sihm &innosti realizovanych Prijimatefom v ramci Projektu uskutocriovanych
realizaciou Aktivit Projektu definovanych v Prilohe €. 2 Opis projektu, na to vyclenenymi financnymi
prostriedkami v stlade so Zmluvou;

Riadne — uskutoénenie Ukonu alebo opomenutie konania v stlade so Zmluvou, Pravnym ramcom,
7avaznou dokumentéciou, Priamym vyzvanim a s prisiusnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej
pomoci/pomoci de minimis;

Schémy Statnej pomoci/schémy pomoci ,,de minimis*, spoloéne aj ako ,schémy pomoci® — pravne
zavazné dokumenty, ktoré upravuju poskytovanie $tatnej pomoci/pomoci de minimis Prijimatelom Statnej
pomoci/pomoci de minimis a stanovujii pravidia a podmienky, na zéklade ktorych mdze Vykonavatel
poskytnut $tatnu pomoc/pomoc ,de minimis® jednotlivym Prijimatefom;

Schvalené opravnené vydavky — skutocne vynalozené, odévodnené a riadne preukazané Opravnené
vydavky Prijimatela, ktoré s schvalené Vykonavatefom v ramci predlozenych Ziadosti 0 platbu; s ohfadom
na definiciu Celkovych opravnenych vydavkov vyska Schvalenych opravnenych vydavkov moZe byt rovna
alebo nizsia ako vyska Celkovych opravnenych vydavkov. Schvalené opravnené vydavky mézu byt
dodatogne znizené v stlade s § 21 zakona o mechanizme. Za Schvalené opravnené vydavky sa povazujl aj
vydavky vykazované zjednodusenym sposobom vykazovania, ktoré su schvalené Vykonavatelom v ramci
predlozenych Ziadosti o platbu a ktorych vynaloZenie sa nepreukazuje;

Systém implementacie Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementacie

— dokument definovany v § 2 pism. I) zakona o mechanizme; pre ucely Zmluvy je vzdy zavézna ucinna



zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle NIKA:

Udrzatefnost' - udrzanie (zachovanie) Ciefa Projektu podas Doby udrZatelnosti Projektu podra Zmiuvy.
Vpripade, ak sa na Projekt Udrzatefnost nevztahuje, povinnosti Prijimatela tykajuce sa Udrzatelnosti
vyplyvajlce z tejto Zmluvy sa neuplatnia;

Uctovny doklad - doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o (étovnictve, pricom za dostatocné spinenie
nalezitosti podfa § 10 ods. 1 pismena f) tohto zakona sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v ¢asti
Cestné vyhlasenie. V/ pripade vyuZivania Preddavkovych platieb sa za Ugtovny doklad povazuje aj doklad
(tzv. zalohova alebo preddavkova faktura), na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany
Prijimatefla dodavatefovi. Na Prijimatela, ktory nie je étovnou jednotkou, sa definicia Ugtovného dokladu
podfa prvej vety vztahuje primerane s ohladom na povahu konkrétneho vydavku takéhoto Prijimatela, v
sulade s podmienkami vyplyvajicimi zo Zavéznej dokumentacie;

Ukoncenie vecnej realizécie Projektu — defi, ku ktorému Prijimatel kumulativne spini niz&ie uvedené
podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali véetky Aktivity Projektu,

b) hmotne zachytitelny Predmet Projektu bol riadne ukongeny/dodany Prijimatelovi, Prijimatel’ ho
prevzal a ak to vyplyva z charakteru pinenia, aj ho uviedol do uZivania. Pri Predmete Projektu, ktory
je hmotne zachytitelny, sa spinenie tejto podmienky preukazuje najmé:

() predioZenim pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju
alebo mozu mat vplyv na funkénost, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo
(i) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktory je
podpisany, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentacia, ina hnutefna vec, pravo
alebo ina majetkova hodnota, pricom z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou
osobou) musi vyplyvat prijatie tohto Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie do uzivania
(ak je to s ohfadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
(ili) predloZenim rozhodnutia o predéasnom uZivani stavby alebo rozhodnutia o doéasnom uzivani
stavby, pricom vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nemézu mat vplyv na
funknost' stavby, ktora je Predmetom Projektu; Prijimatel je povinny vtomto pripade do
skoncenia Doby udrzatelnosti Projektu uviest stavbu do riadneho uzivania, ¢o preukaze
prislusnym pravoplatnym rozhodnutim, alebo
(iv) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, ur&itym a zrozumitefnym spdsobom
vyplyva, Ze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so sthlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posudenej Ziadosti
0 prostriedky mechanizmu.
Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny (zaznamenatelny), Ukonéenim vecnej realizécie Projektu je
den, ku ktorému doslo k ukonceniu poslednej Aktivity Projektu; Prijimatel pisomne informuje Vykonavatela
o Ukonceni vecnej realizacie Projektu, priéom suéastou tejto informacie je dokument oddvodiujuci
ukoncenie poslednej Aktivity Projektu v dany de.
Ak ma posledna ukonCovana Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre tcel Ukonéenia vecne;
realizacie Projektu sa povaZzuje naplnenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, pricom
musia byt sicasne napinené (ukoncené) aj skor zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknuta
moznost skorsieho ukoncenia jednotlivych Aktivit Projektu za icelom dodrzania leh6t uvedenych v Prilohe
¢. 2 Opis Projektu;
Ukoncenie realizacie Projektu — k Ukonéeniu realizacie Projektu ddjde vtedy, ked d6jde k Ukonéeniu
vecnej realizacie Projektu ako aj Finanénému ukondeniu Projektu;
VCas - konanie v stlade s ¢asom pinenia uréenom v Zmluve, v Pravnom ramci, Zaviznej dokumentacii,
Priamom vyzvani a v prislu$nej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de minimis;
Vydavky vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania — vydavky vykazované v sulade s § 14
ods. 5 zakona o mechanizme a ¢l. 125 ods. 1, pism. a), c) d) alebo e) nariadenia o rozpo&tovych pravidlach.
Zacatie realizécie Projektu - zacatie realizacie prvej aktivity Projektu v sulade s Prilohou &, 2 Opis
Projektu, pricom v zavislosti od charakteru Projektu zagatie realizacie Projektu nastane kalendarnym driom,
ktorym je deri:
(i) zaCatia stavebnych prac na Projekte, alebo



(i) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela alebo der nadobudnutia ucinnosti prvej
zmluvy s dodavatefom, ak prisluSna zmluva s dodavatelom nepredpoklada vystavenie pisomne;
objednavky, alebo

(iii) zacatia poskytovania sluZieb tykajucich sa Projektu, alebo

(iv) zacatia rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej tlohy v rdmci Projektu, alebo

(v) zacatia realizacie inej ¢innosti v ramci prvej Akfivity v sulade s Priamym vyzvanim, ktorii nemozno
podradit pod body (i) aZ (v) a ktora je ako Aktivita uvedena v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

podfa toho, ktora zo skutoénosti uvedenych pod pismenami (i) az (v) nastane ako prva. Odlisne od vysSie
uvedeného sa Zacatim realizacie Projektu v pripade poskytovania Statnej pomoci/pomoci de minimis
rozumie zacatie prac na Projekte v zmysle pravidiel EU pre Statnu pomoc (napr. podra clanku 2, bod 23
nariadenia Komisie (EU) €. 651/2014 o vyhlaseni urCitych kategdrii pomoci za zlucitelné s vnutornym trhom
podfa ¢lankov 107 a 108 zmluvy v platnom zneni alebo nariadenia Komisie (EU) €. 1407/2013 z 18.
decembra 2013 o uplatiiovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurépskej Ginie na pomoc de minimis
v platnom zneni).

Vykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujuceho sa k realizécii verejného obstaravania nie je Realizaciou
Projektu, a preto vo vztahu k Zagatiu realizacie Projektu nevyvolava Ziadne pravne ddsledky.

Ziadost o platbu alebo ZoP — dokument, ktory pozostava z formuléru Ziadosti a povinnych priloh, na
zaklade ktorého je Prijimatelovi moZné po jej schvaleni poskytnut Prostriedky mechanizmu;

Zavazna dokumentéacia — dokumenty vydané Vykonavatelom v stlade s a na zaklade Pravneho ramca
(najmé zékon o mechanizme, Systém implementacie, nariadenie (EU) 2021/241) a v stlade so Zmluvou,
ktoré su riadne zverejnené na oficidlnom webovom sidle Vykonavatela, resp. priamo adresované
Prijimatelovi bez ohladu na ich ndzov, pravnu formu a proceddru (postup) ich vydania alebo schvalenia
a obsahuju blizsiu Specifikaciu postupov Vykonavatefa a Prijimatefa pri plneni tejto Zmluvy. Zavazna
dokumentécia je pre zmluvné strany zavézna bez ohladu na jej nazov, ak Vykonavatel jej zavaznost stanovil
priamo v dokumente.

Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel sa zavazuje dodrziavat ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, V¢as a
v stilade s jej ustanoveniami a postupovat pri Realizacii Projektu s odbornou starostlivostou.
Projekt je realizovany Riadne a Vi¢as, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v ramci Obdobia realizacie Projektu,
ktory je vsUlade s podmienkami stanovenymi v Priamom vyzvani, touto Zmluvou, Pravnym ramcom
a Zavaznou dokumentaciou a zabezpedil dosiahnutie Ciela Projektu, doslo k UkonCeniu vecnej realizacie
Projektu a k Finanénému ukonéeniu Projektu a zmluvné strany si vzajomne vyrovnali vSetky zavazky vratane
inych pravnych narokov vyplyvajucich z tejto Zmluvy a/alebo pravnych predpisov SR.
Prijimatel zodpoveda Vykonavatelovi za Realizaciu Projektu a udrzanie Ciela Projektu v celom rozsahu za
podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodavatefov alebo inych oséb,
zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonaval sém. Vykonavatel nie je v Ziadnej faze Realizacie
Projektu zodpovedny za akekolvek porusenie povinnosti Prijimatefla voci jeho dodavatelovi alebo akejkolvek
inej osobe podiefajucej sa na Realizacii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonavatela vo vztahu k
Projektu je Prijimatel.
Prijimatel sa zavazuje:
dosiahnut Ciel' Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v sulade s Priamym vyzvanim a jeho
Specifikaciou v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v rozsahu a spésobom podla Zmluvy,
udrzat dosiahnuty Ciel Projektu podla Zmluvy, a to po€as celej Doby udrZatelnosti Projektu, ak Zmluva
neustanovuije inak,
uzatvarat zmluvné vztahy v slvislosti s Realizaciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej
forme, ak Vykonavatel neurci inak,
zabezpeCit pouZitie Prostriedkov mechanizmu v sllade so Zmluvou a s principmi hospodamosti,
efektivnosti, uinnosti a (¢elnosti vyhradne na dhradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projektu a na dosiahnutie Ciefa Projektu,
ak je Prijimatel Gétovnou jednotkou podla zakona o Gctovnictve, viest uctovnictvo v sdlade so zakonom o
uétovnictve tak, aby na 0ctoch, resp. v Gétovnych knihach, boli vydavky Projektu jednoznaéne
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9)

identifikovatelné, t.j. v pripade podvojného uétovnictva Prijimatel vyuZiva analyticku evidenciu a v pripade
jednoduchého tctovnictva slovné a Giselné oznaCovanie Projektu; ak Prijimatel nie je G¢tovnou jednotkou
podfa zékona o Uctovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavézkov, prijmov a vydavkov (pojmy
definované v § 2 ods. 4 zakona o Uétovnictve) tykajlicich sa Projektu v Gétovnych knihach podfa § 15 ods.
1 zéakona o Uctovnictve ((ctovné knihy pouzivané v sustave jednoduchého Gctovnictva) so slovnym a
Ciselnym oznagenim Projektu pri zapisoch v nich, pri¢om na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
zapisov aspdsob ocefiovania majetku azavazkov sa primerane pouZiji ustanovenia zékona o
uctovnictve. Zaznamy podra tohto pismena musia vytvorit zaklad pre narokovanie platieb a ulahéit proces
kontroly a auditu zo strany Opravnenych oséb; ak ma Prijimatel sidlo alebo miesto podnikania mimo
uzemia SR, je povinny viest ¢tovnictvo tykajuce sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa
pravneho poriadku $tatu, na uzemi ktorého méa sidlo alebo miesto podnikania, pri¢om ustanovenia o
povinnosti oznaovania Projektu v Gétovnictve sa pouZiju primerane,
ak sl Prijimatelovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodarskej Cinnosti, avak
Prijimatel’ vykonava aj hospodarsku éinnost, Prijimatel je povinny viest oddelenu Gétovnu evidenciu o
hospodarskej ¢innosti a nehospodarskej ¢innosti, ak je Prijimatel uctovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie je
uctovnou jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov a prijmov podfa pismena e) tohto
¢lanku VZP v ¢leneni na hospodarsku a nehospodarsku ¢innost,
uchovéavat vSetku dokumentéaciu k Projektu v stlade so Zmluvou (najmé s ¢lankom 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najmé zakon o Uétovnictve v stvislosti s uchovavanim Gétovnej dokumentacie) a Zavaznou
dokumentaciou, minimalne do 31. augusta 2031, ak z ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nevyplyva dihSia doba, a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany Opravnenych
oséb podfa Pravneho ramca. Stanovend doba podfa predchadzajicej vety mdZe byt automaticky
predizena (tj. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na zaklade oznamenia
Vykonévatela Prijimatelovi v zmysle Pravneho ramca. Poruenie povinnosti vyplyvajlcich z tohto
pismena je podstatnym poruSenim Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP,
uplatiovat dodrzanie principu ,vyrazne nenarusit* a principu ,podpora rovnosti muzov a Zien a rovnosti
prileZitosti pre véetkych v stlade s nariadenim (EU) 2021/241.
V pripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim $tatnej pomoci/pomoci de minimis podfa
osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavézuje, Ze v sllade s § 17 ods. 4 zakona o Statnej pomoci dodrZi
vSetky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytia a ak prestane spiiiat podmienky poskytnutia Statnej
pomoci/pomoci de minimis podla zakona o tatnej pomoci a/alebo Schémy Statnej pomoci / Schémy pomoci
de minimis, ktorych plnenie ma trvat pocas stanovenej doby, vrati poskytnuti pomoc. Na Ziadost
Vykonavatela je Prijimatel povinny predioZit mu vSetky potrebné doklady a v3etky informacie nevyhnutné
pre posudenie spinenia pravidiel $tatnej pomoci/pomoci de minimis.
Prijimatel je pri prijati a pouZiti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat vietky tkony smerujice k tomu,
aby poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedoslo k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU a SR pre $tatnu pomoc/pomoc de minimis.
Prijimatel sa zavézuje zabezpelit Realizaciu Projektu v upinom stlade so Zmluvou, Priamym vyzvanim,
Pravnym ramcom a Zavéznou dokumentaciou. Dokumenty, ktoré st stc¢astou Pravneho ramca a Zavaznej
dokumentécie spolu so Zmluvou stanovuju podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu na Realizéciu
Projektu. Prijimatel podpisom Zmiuvy vyhlasuje, Ze sa s tymito dokumentmi oboznamil a zavazuje sa ich
dodrZiavat v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizéciu Projektu vztahuju.
Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat si vSetku potrebnu stcinnost na pinenie zavazkov z tejto
Zmluvy. V pripade, ak m& zmluvna strana za to, Ze druha zmluvna strana neposkytuje dostatoénd
pozadovanu sucinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.
Tato Zmluva obsahovo vychadza z informéacii pisomne poskytnutych Prijimatefom, jeho prostrednictvom
alebo v jeho mene Vykonavatelovi alebo Vykonavatelom poverenym osobam v dobe pred uzatvorenim
Zmluvy a po¢as jej posudzovania. Ak tato Zmluva vychadza zo skreslenych, nepresnych, nelpinych alebo
nepravdivych informacii poskytnutych Prijimatelom, povaZuje sa to za podstatné poruSenie Zmluvy podfa
¢lanku 11 VZP.
Nesplinenie, resp. omeSkanie v pineni niektorej z povinnosti Prijimatela podla tohto ¢lanku VZP sa povazuje
za podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.



Ak podfa Zmluvy udefuje Vykonavatel sthlas tykajlci sa Prijimatela alebo Projektu, zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, Ze na udelenie takéhoto sthlasu nema Prijimatel pravny narok, ak z Pravneho ramca
nevyplyva inak.

Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

Prijimatel ma pravo zabezpecit od tretich osdb dodavku sluZieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych pre
Realizaciu Projektu a stcasne je povinny dodrziavat principy nediskriminacie hospodarskych subjektov,
rovnakého zaobchadzania, transparentnosti, vratane zakazu konfliktu zaujmov, principov hospodamosti,
efektivnosti, proporcionality, G¢innosti a Géelnosti.

Prijimatel je povinny postupovat pri zadavani zakaziek na dodanie sluZieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre Realizaciu Projektu ako aj pri zmenach tychto zakaziek v sulade so zakonom o VO, v stlade
s platnymi pravnymi predpismi SR a prévnyrni aktmi EU upravujlicimi verejné obstaravanie tovarov, sluzieb
a stavebnych préac, v stlade s Pravnym ramcom, Zavaznou dokumentaciou a v stlade so Zmluvou.
Overenie dodrZania prawcllel postupov a principov verejneho obstaravania Prijimatefom vykonava
Vykonavatel spravidla v ramci administrativnej finanénej kontroly ZoP podfa zakona o fi inancnej kontrole.
Prijimatel je povinny predioZit kompletnt dokumentéciu k ukonéenému postupu verejného obstaravania (t..
k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uZ Gcinna zmluva medzi Prijimatefom a dodavatelom)
najneskér ako podklad k ZoP, v ktorej si prvykrat nérokované vydavky naviazané na toto verejné
obstaravanie, ak Vykonavatel neur¢i, Ze pozaduje predloZenie dokumentacie k ukonéenému verejnému
obstaravaniu (. k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uZ Gcinna zmluva medzi Prijimatefom
a dodavatelom) este pred predloZenim ZoP podfa odseku 4 tohto &lanku VZP.

Vykonavatel je opravneny vykonat overenie dodrzania pravidiel, postupov a pnnmpov verejného
obstaravania Prijimatelom aj v ramci osobitnej kontroly mimo administrativnej finanénej kontroly ZoP.
Vtakomto pripade Prijimatel predkladad kompletni dokumentaciu k ukonéenému postupu verejného
obstaravania (t. k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz Ginna zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom) v termine stanovenom Vykonavatefom, ktory pisomne Prijimatelovi oznami alebo stanovi v
Zavaznej dokumentacii.

Prijimatel je povinny predlozit Vykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, ktoré bola vysledkom
verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti Géinnosti takéhoto dodatku; Vykonavatel vykona
Kontrolu dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatefom aj na overenie
tychto dodatkov,

Vykonavatel pre Ucely overenia dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania moze
vyuZivat vSetky dostupné Udaje a informécie, vratane informaéného systému ARACHNE.

V sulade s § 11 zakona o VO Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesn(i zmluvu alebo ramcovi dohodu s
uchadzacom alebo uchadzaémi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podfa zakona o registri partnerov verejného sektora a nie st zapisani v registri partnerov verejného sektora,
alebo ktorych subdodavatelia majii povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie st
zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavdzuje zabezpedit vramci zévazkového vztahu skazdym dodavatefom povinnost
dodavatefa strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami do uplynutia lehét podla ods. 6.3. Glanku 6 Zmiuvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tieZ povinnost dodavatefa poskytnit Opravnenym
osobam vSetku potrebn( stéinnost.

Ak sa ustanovenia zékona o VO na Prijimatela alebo danu zakazku nevztahuju, je Prijimatel povinny
postupovat pri vybere dodavatela vstlade s principmi uvedenymi vodseku 1 tohto &lanku VZP.
Vykonavatel je opravneny blizSie urcit postupy pre zadavanie zakaziek, na ktoré sa nevztahuju ustanovenia
zakona o VO; v takomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodavatela podfa postupov
uréenych v Zavaznej dokumentacii.

Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY



Opravnenymi vydavkami st v3etky vydavky, ktoré su nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa projektu a Realizaciu

Projektu v pozadovanom rozsahu, kvalite a ¢ase a ktoré splfiaju vietky nasledujice podmienky:

a) boli vynaloZené priamo na Realizaciu Projektu a vznikli poéas Obdobia realizacie Projektu a zaroven
pocas Obdobia opravnenosti vydavkov v stilade s ods. 3.5. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

b) su stcastou odsthlaseného rozpoctu Projektu vratane jeho pripadnych zmien v stlade so Zmluvou, s
v sulade s obsahovou strankou Projektu, prispievaju k dosiahnutiu Ciela Projektu a st s nim v stlade,
su primerané a nevyhnutné pre realizaciu Pro;ektu

c) spifaju podmienky opravnenosti vydavkov uréené podla Priameho vyzvania alebo Zaviznej
dokumentacie,

d) viazu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skutoéne realizovana po 1. februari 2020, a tieto vydavky boli
uhradené dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela (ak ide napr. o mzdové vydavky), alebo boli
odvedene alebo inak vynaloZené, ak sa zo svojej podstaty neuhradzaju ani neodvadzaji (naprikiad
odpisy), pred predloZenim Ziadosti o platbu a zaroveri boli, bez ohfadu na ich charakter, premietnuté do
Gctovnictva Prijimatela v zmysle prisludnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve, ak je Prijimatel G¢tovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, zavéazkov, prijmov
a vydavkov v sllade s ods. 4 pism. e) ¢lanku 2 VZP, ak Prijimatel nie je Gi¢tovnou jednotkou; podmienka
uhrady dodavatefovi alebo zamestnancovi Prijimatela nemusi byt spinena v pripade, ak ide o vydavky
vykazované zjednodusenym spésobom vykazovania alebo ak sa tato podmienka nevyZaduje s ohfadom
na konkrétny systém financovania v stlade s podmienkami upravenymi v &lanku 17 VZP a Zavaznou
dokumentaciou,

e) boli vynaloZené v sulade so Zmluvou, Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom vréatane pravidiel
tykajucich sa Statnej pomoci podfa osobitnych predpisov,

f) st vsulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, i¢innosti a iéelnosti,

g) su v sulade s principom ,vyrazne nenarusit*,

h) st identifikovatelné, preukézateiné asu dolozené Utovnymi dokladmi (tj. faktarami alebo inymi
relevantnymi dokladmi), ktoré su riadne evidované u Prijimatefa v stlade s pravnymi predpismi SR a
Zmluvou; preukazanie vydavkov Uctovnyml dokladmi sa nevztahuje na vydavky vykazované
zjednodusenym spdsobom vykazovama a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky musia byt uhradené
Prijimatefom a ich uhradenie musi byt doloZené najneskdr pred ich predloZenim Vykonavatefovi; pre
uéely Ghrady Preddavkovej platby sa za Uétovny doklad povazuje aj doklad, na zaklade ktorého je
uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatela dodavatelovi,

i) navzajom sa ¢asovo a vecne neprekryvaju,

J) vsavislosti s ich vynaloZenim nebola identifikovana Nezrovnalost, najma taka, ktora je posudzovana
ako podvod, korupcia a Konflikt zaujmov,

k) nepredstavuju Dvojité financovanie.

Vydavky Prijimatefa deklarované v ZoP sl zaokruhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok

nesplia podmienky opravnenosti poda odseku 1 tohto &lanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie st

sposobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v ramci podanej ZoP a o takéto neopravnené vydavky
bude zniZzend suma poZadovana na preplatenie vramci podanej ZoP. Ak nesplnenie podmienok
opravnenosti vydavkov podla odseku 1 tohto &lanku VZP zisti Opravnend osoba kontrolou/auditom
podfa ¢lanku 13 VZP na trovni Prijimatela, Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich

Cast zodpovedajucu takto vyCislenym neopravnenym vydavkom na zaklade a v stlade so Ziadostou o

vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti podfa clanku 14 VZP, bez ohladu na skutoénost, Ze

pbvodne mohli byt tieto vydavky klasifikované a/alebo schvalené ako opravnené vydavky.

Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACI

Prijimatel je povinny poéas innosti Zmluvy predkladat Vykonavatefovi monitorovaciu spravu alebo
monitorovacie spravy vo formate uréenom Vykonavatefom, v rozsahu a spdsobom upravenym v ods. 4.1.2.
¢lanku 4 Zmiuvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Monitorovacia sprava Projektu, v zavislosti od terminu jej predkladania, méze byt"

a) priebezna monitorovacia sprava,
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10.

b) zavereCna monitorovacia sprava,

c¢) nasledna monitorovacia sprava.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi priebezné monitorovacie spravy, Prijimatel ich
predklada spolu s predlozenim ZoP, ak vods. 4.1.2. &lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nie je stanoveny iny termin na predkladanie priebeznych monitorovacich sprav. Prve
monitorované obdobie, ktoré je predmetom priebeZnej monitorovacej spravy, zaCina kalendamym
mesiacom, v ktorom Zmluva nadobudla ucinnost, resp. kalendarnym mesiacom, v ktorom doslo k Zacatiu
realizacie Projektu, ak Zacatie realizacie Projektu nastalo pred nadobudnutim téinnosti Zmluvy. Posledné
monitorované obdobie pre Ucely predkladania priebeZnej monitorovacej spravy konCi kalendamym
mesiacom, v ktorom doslo k Ukonceniu vecnej realizécie Projektu.

Ak je Prijimatel povinny predioZit Vykonavatelovi zavereéni monitorovaciu spravu, Prijimatel ju predklada
spolu so zavere¢nou ZoP. Monitorované obdobie zavere¢nej monitorovacej spravy za¢ina kalendarnym
mesiacom, v ktorom Zmluva nadobudla ucinnost, resp. kalendarnym mesiacom, v ktorom doslo k Zacatiu
realizacie Projektu, ak Zacatie realizacie Projektu nastalo pred nadobudnutim Uéinnosti Zmluvy a konci
kalendarnym mesiacom, v ktorom doslo k Ukonéeniu vecnej realizécie Projektu.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi nasledné monitorovacie spravy, predklada ich po¢as
Doby udrZatelnosti Projektu. Prijimatel je povinny predkladat nasledné monitorovacie spravy
Vykonavatelovi najmenej kazdych 12 mesiacov odo diia Ukonéenia realizacie Projektu. Naslednu
monitorovaciu spravu predklada Prijimatel najneskor do 5 pracovnych dni od ukonCenia monitorovaného
obdobia. Prvé monitorované obdobie pre Ucely néslednej monitorovacej spravy zacina kalendarnym
mesiacom, v ktorom bola Ukon¢ena realizacia Projektu.

Vykonavatel ma pravo pozadovat od Prijimatela predloZzenie dodatoénych adajov, informacii a priloh
k monitorovacej sprave (napr. doklady preukazujlice ako Projekt prispieva k pineniu milnikov a cielov
investicie a/alebo reformy, odpocet pinenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pricin ich vzniku
identifikovanych finanénou kontrolou, doklady preukazujuce Uhradu pokut za identifikované porusenia
predpisov, ziskané certifikaty a dal$iu dokumentaciu, ktoré uréi Vykonavatef). Prijimatel berie na vedomie,
Ze Vlykonavatel je opravneny v pripade potreby vykonat aj kontrolu v stvislosti s poskytovanymi tdajmi,
informéciami a dokumentaciou a je opravneny vo vykonavanych kontrolach zohladnit' a overit' aj udaje,
informacie, prilohy a dokumentaciu predloZené Prijimatelom v monitorovacich spravach.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela Bezodkladne odo diia, kedy sa o nich Prijimatel
dozvedel:

a) o zaCati a ukonceni akéhokolvek sldneho, exekuéného alebo spravneho konania vodi
Prijimatelovi, o vzniku a zaniku OVZ, o vsetkych zisteniach Opravnenych oséb pripadne inych
kontrolnych organov, ako aj o akychkolvek inych skutoCnostiach, ktoré maju alebo mézu mat
negativny vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciefa Projektu.
Prijimatel je tiez povinny informovat Vykonavatela o zacati a ukonceni konkurzného konania a
konkurzu, restrukturalizaéného konania a restrukturalizacie, konania o névrhu na uréenie
splatkového kalendéra, ako aj o vstupe Prijimatela do likvidacie a jej ukonceni, alebo o skuto¢nosti,
Ze Prijimatel je povazovany za spolocnost v krize. Prijimatel je povinny informovat Vykonavatela o
zavedeni ozdravného reZimu a zavedeni nutenej spravy,

b) o vSetkych zmenach a skutoénostiach, ktoré maji alebo mézu mat negativny vplyv na riadne a
véasné plnenie povinnosti podla Zmluvy, Pravneho ramca a Zavéaznej dokumentécie, stvisia alebo
mozu stvisiet s neplnenim Zmluvy; nasledne bez zbytoéného odkladu zmluvné strany prerokuj
dalSie moznosti a spdsoby pinenia predmetu a ucelu Zmiuvy,

¢) o akomkolvek prebiehajlicom vySetrovani, podozreni a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie a/alebo
konfliktu zaujmov zo strany organu opravneného konat v danej veci.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a Upinost vSetkych informéacii poskytovanych
Vykonavatelovi.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je opravneny poZadovat od Prijimatela spravy a informéacie
tykajuce sa Projektu aj nad ramec informéacii poskytovanych v rdmci monitorovacich sprav a Prijimatel je
povinny v lehotach stanovenych Vykonévatelom tieto spravy a informéacie poskytnut.

Prijimatel sthlasi s poskytnutim dajov o Projekte a/alebo v sivislosti s nim vratane tdajov o Prijimateflovi
Vykonavatefom a dal$im subjektom na zaklade a v stlade s Pravnym ramcom (najma, nie vsak vyluéne:
NIKA, organu zabezpeCujlicemu alalebo vykonavajlicemu audit, organu zabezpedujucemu ochranu
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finanénych zaujmov EU, Eurdpskej komisii, Eurépskemu dvoru auditorov, Eurépskemu tradu pre boj proti
podvodom (OLAF), Eurépskej prokuratre).

Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimatel je povinny poskytnut stcinnost Europskej komisii, Vykonavatelovi a NIKA, podfa Clanku 34

nariadenia (EU) 241/2021 na zabezpe&enie zviditelnenia mechanizmu na podporu obnovy a odolnost, tak,

7e poskytne koherentné, U¢inné a primerané cielené informéacie réznym cielovym skupinam vratane médii

a verejnosti.

Prijimatel je povinny pocas ginnosti Zmluvy podra ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,

minimalne viak po dobu piatich rokov od Ukonéenia realizacie Projektu, podla toho, ktora skutoCnost

nastane neskdr, informovat verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na zéklade Zmluvy ziska, resp.
ziskal, a to prostrednictvom opatreni v oblasti informovania, komunikécie a viditefnosti uvedenych v tomto

&lanku VZP, ostatnych ustanoveniach Zmluvy a Zavéznej dokumentécie. Prijimatel s ciefom zviditelnit

mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podia nariadenia (EU) 2021/241 ako zdroj finanénych

prostriedkov zabezpeci:
a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytitelny vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny vystup
umoziiujlici oznagenie podra tohto ustanovenia), vo vztahu k takému Predmetu Projektu:

1. zobrazenie komplexnej informéacie, vratane emblému EU s napisom ,Financovany Europskou
uniou NextGenerationEU'/,Financované Eurdpskou uniou NextGenerationEU'. Ak tak urci
Vykonavatel v Zavéznej dokumentacii, informécia moze byt doplnena nazvom investicie/reformy
alebo inymi dopliiujucimi informéaciami, tykajlcimi sa investicie/reformy;

2. dodrzanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny
minimalne tak zretelne a viditelne ako ostatné loga a bol najmenej rovnakej velkosti, ako najvacsie
zobrazené logo. Emblém musi zostat zretelny a samostatny a nemozZno ho upravit pndamm dalsich
vizualnych prvkov, znaciek alebo textu. Okrem emblému EU nema byt pouzita Ziadna iné vizualna
identita alebo logo na zvyraznenie podpory EU. PouZije sa tieZ oficidlne logo Planu obnovy na
zaklade logo a dizajn manualu od NIKA. MézZe byt dopinené aj logo investicie/reformy;

3. umiestnenie takejto informacie bezprostredne, najneskor vSak tri mesiace po Ukonceni
vecnej realizacie Projektu vjeho bezprostrednej blizkosti na viditefnom mieste. Ak je Predmet
Projektu nehnutefnost a z Prostriedkov mechanizmu je poskytovana ciastka mensia ako 20 000 eur,
je postacuijtice pouzit format velkosti A5; vo vSetkych ostatnych pripadoch sa pouZije formét takého
rozsahu, ktory s ohfadom na velkost Predmetu Projektu a vySku poskytovanych Prostriedkov
mechanizmu mozno objektivne povaZovat za primerane zretelny a nezamenitelny s inym logom,
vizudlom apodobnym prvkom uZ umiestnenym na Predmete Projektu. V pripade malych
reklamnych predmetov (napr. pero, $nurka na mobil, USB kit€) je Prijimatel povinny umiestnit
odkaz s napisom ,Financovany Eurépskou uniou NextGenerationEU"/, Financované Europskou
(iniou NextGenerationEU* a emblém EU s odkazom na EU, priéom miniméina velkost emblému EU
je 10 mm na vyéku v pripade, Ze velkost predmetu takuto velkost emblému EU neumoZiuje, je
mozné pouzit mensiu velkost. Pokial to povaha predmetu umoZiuje, tak sa takyto odkaz umiestni
na predmet. V pripade nemoznosti umiestnenia takéhoto odkazu na predmet sa viditelnost
zabezpedi inym primeranym sposobom

4. uvedenie emblému EU s népisom ,Financovany Eurdpskou uniou NextGenerationEU®/
,Financované Eurdpskou tniou NextGenerationEU* a oficiélineho loga Planu obnovy na zaklade
logo a dizajn manualu od NIKA, ak je Predmetom Projektu dokumentacia, prezentécia, brozura,
oficialny dokument a/alebo akykolvek komunikaény ainformaény material apod. Moze byt
doplnené aj logo investicie/reformy.

b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitefny vystup, uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany
Eurépskou Gniou NextGenerationEU*/,Financované Eurdpskou Uniou NextGenerationEU* aloga Planu
obnovy na vlastnom webovom sidle, v komunikécii voéi verejnosti, na socialnych sietach a pod. Moze byt
doplnené aj logo investicie/reformy.

Vykonavatel je opravneny uréit bliz3ie technické podmienky na spinenie povinnych poziadaviek podfa tohto
¢lanku VZP v Zavaznej dokumentacii.

12



&lanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

V obdobi od Zadatia realizacie Projektu az do Ukon&enia realizacie Projektu, resp. do skoncenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost, sa Prijimatel zavazuje ze:

a) nehnutefnosti, v sivislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, budd spifiat v Priamom vyzvani stanovené

podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu tykajtce sa viastnickych, resp. inych uzivacich prav

Prijimatefa k nehnutelnostiam, v ktorych alebo v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje (dalej ako

_Nehnutefnosti na realizaciu Projektu®). To znamend, ze Prijimatel musi mat k Nehnutelnostiam na

realizéciu Projektu pravny vztah, ktory je v sulade s podmienkami podfa Priameho vyzvania, a to vratane

podmienok upravujlcich tarchy ainé prava tretich osdb viazuce sa k Nehnutelnostiam na realizaciu

Projektu. Z pravneho vztahu Prijimatela k Nehnutefnostiam na realizaciu Projektu musi byt zrejmé, Ze

Prijimatel je opravneny Nehnutelnosti na realizaciu Projektu nerusene a pinohodnotne uzivat od Zacatia

realizacie Projektu az do Ukongenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby udrzatelnosti Projektu,

ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost. MoZe pritom dojst aj ku kombinécii réznych pravnych titulov, ktore
toto pravo Prijimatefa zakladaju a ktoré sa mozu navzajom menit pri dodrZani vsetkych podmienok
stanovenych Priamym vyzvanim;

Predmet Projektu, jeho &asti a iné veci, préava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel obstaral alebo

zhodnotil v ramci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich dasti (dalej len ,Majetok nadobudnuty

z Prostriedkov mechanizmu):

()  bude pouzivat vylutne pri vykone viastnej &innosti v stvislosti s Projektom, na ktory boli
Prostriedky mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpecenie a udrzanie
Ciefla Projektu je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu tretej osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu
a udrzaniu Ciela Projektu v sulade s Priamym vyzvanim, pri dodrzani pravidiel tykajicich sa Statnej
pomoci/pomoci de minimis, ak st relevantné,

(i)  zaradi do svojho majetku a ponecha vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoluje) pri dodrzani
prisluSného pravneho predpisu aplikovatelného na Prijimatela podfa jeho postavenia (napr.
z4kona o Uétovnictve), ak osobitné pravne predpisy vysiovne nestanovuju iny postup pri aplikacii
vynimiek podfa bodu (i) tohto pismena,

(i)  bude nadobudnuty do viastnictva Slovenskej republiky od tretich 0s6b na zéaklade trhovych
podmienok pri vyuZiti postupov a podmienok verejného obstaravania uvedenych v clanku 3 VZP,
priom Prijimatel bude k Majetku nadobudnutému z Prostriedkov mechanizmu vykonavat spravu
majetku Statu podra zakona €. 278/1993 Z.z.0 sprave majetku $tatu v zneni neskorsich predpisov,

(iv) predstavujici nehmotny majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva (autorského
prava, prav slvisiacich s autorskym pravom aprav priemyselného viastnictva, vratane prav
z patentu, prav na ochranu designu, prav na ochranu uzitkového vzoru, prav ku know-how; dalej
len ,Majetok, ktory je predmetom duSevného viastn ictva“), bude nadobudat na zaklade pisomnej
zmluvy. Z obsahu pisomnej zmluvy musi vyplyvat, Ze Prijimatel bude opravneny nerusene
pouzivat dielo, resp. vykonavat prava zodpovedajlice pravu priemyselného viastn ictva od Zacatia
realizacie Projektu az do Ukongenia realizacie Projektu, resp. do skon&enia Doby udrzatelnosti
Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost. Ak je vytvorenie a dodavka prava duSevneho
vlastnictva Cielom Projektu, takato pisomna zmiuva s dodavatefom musi obsahovat aj Upravu
prevodu prava priemyselneho viastnictva na Prijimatefa. Viykonavatel je opravneny v Zavaznej
dokumentacii blizsie $pecifikovat poZiadavky na obsah zmluvy tykajicej sa Majetku, ktory je
predmetom duSevného viastnictva, vratane moznosti urdenia podmienky predchadzajiceho
schvalenia navrhu zmluvy zo strany Vykonavatela;

ak to uréi Vykonavatel, Prijimatel oznaéi jednotiivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty

7 Prostriedkov mechanizmu, spdsobom uréenym Vykonavatefom tak, aby nemohli byt zamenené s inou

vecou; uvedena podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajicich z informovania, komunikacie

a viditelnosti podra &lanku 6 VZP.
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10.

Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu neméZze byt bez predchadzajliceho pisomného stihlasu
Vykonavatela od Zacatia realizacie Projektu az do Ukonenia realizacie Projektu, resp. do skon¢enia Doby
udrzatelmosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatenost:

a) prevedeny na tretiu osobu,

b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uZivania tretej osoby, v celku alebo
Ciastocne, okrem vynimky vyplyvajlcej z ods. 1 pism. b) bodu i. tohto ¢lanku VZP alebo vynimky
vyplyvajucej z Priameho Vyzvania,

c) zataZeny akymkolvek pravom tretej osoby vratane zaloZného prava. Vynimkou je také pravo
tretej osoby, ktoré objektivne nemdze mat vplyv na dosiahnutie celu Zmluvy a dosiahnutie
a/alebo udrZanie Ciela Projektu podfa Zmluvy; vtomto pripade nie je potrebné udelenie
prechadzajuceho pisomného sthlasu Vykonavatela, Prijimatel vznik prava tretej osoby podfa
tejto vety Vykonavatelovi Bezodkladne oznami.

Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat
az po udeleni prechadzajiceho pisomného sthlasu Vykonavatela aj v pripadoch, na ktoré sa vztahuijli
vynimky uvedené v ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku VZP, a to aj vo vztahu k takym
tkonom, o ktorych sa Prijimatel domnieva, Ze sa na ne nevztahuju vynimky podla ods. 1 pism. b) bodu i.
aods. 2 pism. b) tohto €lanku VZP. O suhlas podla predchadzajlicej vety Ziada Prijimatel Vykonavatela,
pricom sucastou Ziadosti je désledné vecné odvodnenie spinenia podmienok na udelenie sahlasu, inak je
Vykonévatel opravneny Ziadost o sihlas zamietnut’

Ak ma byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe,
musi tak Prijimatel spravit v stlade s pravidlami uplatnitelnymi pre oblast $tatnej pomoci/pomoci de
minimis.

Pri dodrzani podmienok uvedenych v odseku 1 az 3 tohto &lanku VZP Prijimatel zarovef berie na vedomie,
Ze scudzenie, prendjom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, moze zakladat hospodarsku vyhodu, ktori by podnik
nemohol ziskat za beznych trhovych podmienck podfa pravidiel Statnej pomoci/pomoci de minimis. V
pripade spinenia kumulativnych podmienok definicie Statnej pomoci v zmysle él. 107 ZFEU bude Prijimatel
povinny vrétit alebo vymdct vratanie takto poskytnutej $tatnej pomoci/pomoc de minimis spolu s tGrokmi vo
vyske, v lehotach a sposobom vyplyvajlicim z Pravneho ramca. Vykonavate! zarovelt mdZe Ziadat vratenie
Prostriedkov mechanizmu alebo ich Gasti dotknutej konanim alebo opomenutim Prijimatela podla
predchadzajlcej vety v sulade s ¢lankom 14 VZP.

Ak ma byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe,
musi tak Prijimatel spravit za trhovych podmienok a za trhové ceny, aby sa predislo $tatnej pomoci/pomoci
de minimis na dalSej trovni. Najomca a/alebo osoba podra prvej vety, ktora bude takyto majetok spravovat
alebo prevadzkovat, musi byt vybrata prostrednictvom sttazného, transparentného, nediskriminacného a
nepodmieneneho postupu v sulade pravnymi predpismi upravujlicimi verejné obstaravanie (neuplatfiuje sa
ak ma byt Majetok prenajaty alebo inak prenechany inému sidu). _

Prijimatel sa zavézuje poskytnat Vykonavatelovi a prislugnym organom SR a EU vSetku dokumentaciu
vytvoren(i pri/alebo v siivislosti s Realizaciou Projektu na tcely vyplyvajice z Pravneho ramea, a tymto
zaroven udeluje Vykonavatelovi a prislusnym organom SR aEU pravo na pouZitie Gdajov z tejto
dokumentacie na uéely vyplyvajlce z Pravneho ramca a/alebo tejto Zmluvy v stlade s Pravnym ramcom.
Prijimatel sthlasi, aby si Vykonavatel aj ina Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a zvukovoobrazové zaznamy tykajlice sa ktorejkolvek Gasti Projektu alebo Gasovej fazy jeho
realizacie, ktoré mézu byt napr. prostrednictvom webového sidla Vykonavatela a/alebo NIKA spristupnené
verejnosti v sulade s Pravnym ramcom.

Prijimatel sa zavézuje zabezpecit vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podiefali na Realizacii
Projektu, aich vysporiadanie, vratane prav vyplyvajlcich tymto tretim osob4m z osobnostnych prav,
autorskych prav alebo inych prav duSevného, resp. priemyselného viastnictva. Prijimatel sa zavézuje
uhradit Vykonavatefovi pripadnti Skodu vzniknutt Vykonavatelovi v ddsledku porusenia tejto povinnosti.
PoruSenie povinnosti Prijimatela uvedenych vods. 1 aZ 3 tohto ¢lanku VZP sa povaZuje za podstatné
porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
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Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOST]

Prijimatel je opravneny previest prava apovinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne,

s predchadzajucim pisomnym suhlasom Vykonavatela v silade s &lankom 10 VZP a po splneni podmienok
stanovenych v Zmluve. Zmena Prijimatela m6Ze byt schvalen4 iba v pripade, ak:

a)

b)

d)

vjej dosledku neddjde k poruseniu Ziadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu
urenych v Priamom Vyzvani, tj. novy Prijimatel bude spifiat vSetky podmienky poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu, a

tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na posidenie spinenia podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu v stlade s Priamym vyzvanim, a

tato zmena nebude mat' Ziaden negativny vplyv na Ciel projektu a na predmet a Gdel Zmluvy, pricom
Prijimatel musi preukazat, ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

Prijimatel zabezpeti, Ze tretia osoba, ktora mé byt novym Prijimatefom, osobitnym pravnym tkonom,
ktorého Ucastnikom bude Vykonavatel, vstipi do Zmluvy namiesto Prijimatela, ato aj v pripade, ak
vzmysle osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatefom, univerzalnym
pravnym nastupcom Prijimatela.

Ak Prijimatel porusi povinnosti pod'a tohto odseku 1, ide o podstatné porusenie Zmluvy podra &lanku 11 VZP.
Prijimatel spolu s odévodnenou Ziadostou o sthlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy prediozi
Vykonavatefovi dokumenty, ktorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie sthlasu podfa odseku 1
tohto Clanku VZP. Vykonavatel je opravneny poZiadat Prijimatela o poskytnutie akejkolvek dokumentacie,
doplfiujtcich informécii a vysvetleni potrebnych k preskiimaniu spinenia podmienok pre udelenie suhlasu.
Prijimatel je povinny poskytnit Vykonavatelovi pozadovanii dokumentaciu, informacie a vysvetlenia
vprimeranej lehote a spésobom urenym Vykonavatefom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonavatelovi
dokumentaciu, vysvetlenia a informécie vyZiadané podla predchadzajlicej vety v uréenej lehote a sposobom,
Vykonavatel je opravneny stihlas so zmenou v osobe Prijimatefa neudelit.

V pripade, ak Vykonavatel neudeli sihlas so zmenou v osobe Prijimatela, je zo Zmluvy voéi Viykonavatelovi
nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatef, bez ohfadu na akékolvek zavézky Prijimatefa
vogi tretim osobam.

Zmena viastnickej Struktiry Prijimatefa (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu
v obchodnej spolocnosti, ktora je Prijimatefom) je pripustna iba v pripade, ak tato zmena nema vplyv na
splnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu urgenych v Priamom vyzvani Prijimatefom
a zaroveii tato zmena nebude mat Ziaden vplyv na dosiahnutie alebo udrzanie Ciefa Projektu. Prijimatel je
povinny oznamit Vykonavatelovi zmenu vo viastnickej $truktare Prijimatela Bezodkladne po tom, ako sa
0 tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvediet. Prijimatef je rovnako povinny oznamit Viykonavatelovi zmenu
Konecneho uZivatela vyhod podra zakona o registri partnerov verejného sektora. Vykonavatef je opravneny
po oznameni zmeny viastnickej Struktlry Prijimatefla alebo z viastného podnetu, poZiadat Prijimatefa o
akikolvek dokumentaciu, doplfiujice informécie a vysvetlenie potrebné k preskimaniu skutoénosti, i je
zmena viastnickej Struktiry Prijimatela pripustna. Prijimatel je povinny poZadovani dokumentaciu,
dopliiujce informéacie a vysvetlenia poskytnit v primeranej lehote a sposobom uréenym Vykonavatefom.
Neposkytnutie dokumentécie, vysvetleni a doplfiujticich informécii vyZiadanych podra predchadzajucej vety
v stanovenej lehote a spbsobom predstavuje porusenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny uplatnit
voCi Prijimatelovi zmluvna pokutu podfa élanku 12 VZP.

Prijimatef je povinny pisomne informovat Vykonavatela o skutoGnosti, Ze doslo alebo ma dojst k prechodu
prav a povinnosti zo Zmluvy, a to Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutoénosti dozvedel. Nesplnenie
povinnosti podfa prechadzajicej vety predstavuje poruenie Zmiuvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny
uplatnit voci Prijimatelovi zmluvnt pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

Postipenie pohladavky Prijimatela na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohladu na
pravny titul, pravnu formu alebo spdsob postupenia nie je pripustné.

Prevod spravy pohladavky vyplyvajlcej Vykonavatelovi zo Zmluvy v zmysle pravnych predpisov SR nie je
obmedzeny.

V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy
alebo inych zmliv uzavretych medzi Vykonavatefom a Prijimatefom na zaklade Zmluvy (najma zmluvy
0 zriadeni zalozneho prava) z Viykonavatefa na iny organ, tento orgén automaticky vstupuje do vaetkych prav
a povinnosti Vykonavatela zo Zmluvy v rozsahu uréenom prislusnymi pravnymi predpismi SR.
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Clanok 9. REALIZACIA PROJEKTU

Prijimatel je povinny zrealizovat schvéleny Projekt v sulade so Zmluvou, Pravnym rdmcom, Zavaznou

dokumentaciou a ukonéit ho Riadne a Véas.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu, ak jeho realizacii brani OVZ, a to po dobu trvania

OVZ. Pozastavenie Realizacie Projektu sa méZe tykat celého Projektu alebo jeho Casti v zavislosti od

charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapocitava do Obdobia realizacie Projektu, pricom v3ak Realizacia

Projektu musi byt ukonéena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizécie Projektu, ak bolo

stanovené v Priamom vyzvani. Vykonavatel na zéklade oznamenia Prijimatela o pominuti OVZ zabezpeci

Upravu ¢asového harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, pricom v tomto pripade

nie je Prijimatel povinny poZiadat Vykonavatela o zmenu Zmluvy podla ¢lanku 10 VZP.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:

a) sa Vykonavatel dostane do omeskania s vykonanim ukonu alebo postupu, ktory realizuje podfa tejto
Zmluvy alebo na jej zé&klade Vykonavatel (alebo iny na to opravneny subjekt), o viac ako 30
kalendarnych dni, a to po dobu omeskania Vykonavatela; v pripade, ak tato Zmluva, Pravny ramec
alebo Zavazna dokumentacia nestanovujl lehotu na vykonanie tkonu alebo postupu, Prijimatel je
opravneny pozastavit Realizaciu Projektu po mamom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal
Vykonavatel povinnost zacat konat. Uvedené neplati, ak bolo omeskanie Vykonavatefa zavinené
Prijimatelom. Ak Vykonavatel predmetny tkon alebo postup vykona, Prijimatel je povinny pokracovat
v Realizacii Projektu dfiom, kedy sa o vykonani tohto (konu alebo postupu dozvedel. Obdobie
realizacie Projektu sa predizi o dobu omeskania Vykonavatela, pricom viak Realizacia Projektu musi
byt ukonéena najneskodr do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo stanovené v
Priamom Vyzvani; alebo

b) Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podrfa odseku 5 tohto ¢lanku VZP. Vo
vztahu k prediZeniu Obdobia realizacie Projektu sa uplatni postup podfa odseku 14 tohto Elanku VZP.

Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala

skutoénost podfa odseku 3 tohto ¢lanku VZP, pisomne oznami Vykonavatelovi pozastavenie Realizacie

Projektu spolu s uvedenim dévodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podla odseku 2 tohto ¢lanku VZP

alalebo skutoénosti podfa odseku 3 tohto ¢lanku VVZP Prijimatel v pisomnom ozn&meni uvedie skutoCnosti,

ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutoénosti podfa odseku 3 tohto ¢lanku VZP a datum ich vzniku, k Comu
prilozi prislusnu dokumentaciu. Dorucenim tohto oznamenia Vykonavatelovi nastavaju ucinky pozastavenia

Realizacie Projektu, ak boli spinené podmienky podfa odseku 2 alebo 3 tohto ¢lanku VZP. Odli$né plati v

pripade:

a) ddvodov pozastavenia podfa odseku 2 tohto Elanku VZP, ak Prijimatel Vykonavatelovi jednoznacne
preukaze skorSi vznik OVZ aVykonavatel tento skorSi vznik pisomne akceptuje. V oznameni
o pozastaveni Realizécie Projektu z ddvodov podfa odseku 2 tohto ¢lanku VZP Prijimatefl uvedie, &i sa
pozastavenie Realizacie Projektu tyka vSetkych Aktivit Projektu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v
pripade, ak sa pozastavenie Realizacie Projektu tyka len niektorych Aktivit Projektu, Prijimatel
v oznameni uvedie nazvy jednotlivych Aktivit podra Prilohy &. 2 Opis Projektu, ktorych sa pozastavenie
tyka. Ak v oznameni o pozastaveni Realizacie Projektu nie su 3pecifikované Ziadne konkrétne Aktivity
Projektu, plati, Ze pozastavenie sa tyka celej Realizacie Projektu, na zaklade oho nastavaju ucinky
podla odseku 9 prvej vety tohto ¢lanku VZP;

b) pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP, ak doslo k uplynutiu lehét
stanovenych Zmiuvou, Pravnym ramcom alebo Zavaznou dokumentaciou na vykonanie
zodpovedajliceho Ukonu alebo postupu (vratane pripadu, ak doSlo k mamemu uplynutiu lehoty na
preplatenie podanej ZoP stanovenej v Zavaznej dokumentécii) a Prijimatel si v oznameni uplatnil ako
deri pozastavenia Realizacie Projektu najskor fridsiaty prvy kalendarny den po uplynuti tychto lehdt;

c) ak nazaklade predlozenej dokumentécie Vykonavatel vyhodnoti, Ze nejde o OVZ; Vykonavatel v takom
pripade Bezodkladne pisomne oznami Prijimatelovi, Ze vznik OVZ z dévodov uvedenych v oznameni
neakceptuje, v dosledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie Projektu nedoslo.

Vykonavatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:
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10.

11

v pripade nepodstatného porusenia Zmluvy Prijimatelom, a to aZ do doby odstranenia tohto porusenia

zo strany Prijimatela,

v pripade podstatného poruSenia Zmluvy Prijimatefom, ak Vykonavatel neodstipil od Zmluvy, a to az

do doby odstranenia tohto porudenia zo strany Prijimatela,

v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu bréni OVZ na strane Prijimatela, a to az do doby

zaniku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatni v pripade, ak je predmetom ZoP vydavok vztahujici sa na

Aktivitu Projektu alebo jej ¢ast vykonan( v ramci Realizacie Projektu pred tym, ako doslo k ucinkom

pozastavenia Realizacie Projektu podfa odseku 4 tohto ¢lanku VZP, a to aj v pripade, ak k vynaloZeniu

takehoto vydavku doslo aZ v ¢ase po vzniku Uginkov pozastavenia Realizacie Projektu podia odseku

4 tohto Elanku VZP,

d) aZ do doby, kym budu riadne zabezpecené pohladavky vyplyvajuce Vykonavatelovi stvisiace s
Realizaciou Projektu, ak takéto zabezpecenie Vykonavatel poZaduje,

e) vpripade zaCatia trestného stihania za skutok slvisiaci s Realizaciou Projektu alebo
s posudzovanim Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v pripade
vznesenia obvinenia vocCi Prijimateflovi, osobdm konajucim v mene Prijimatela alebo inym osobam
v priamej suvislosti s Projektom,

f) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v suvislosti s Projektom,

g) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v stvislosti s Priamym vyzvanim,
bez ohfadu na poruSenie pravnej povinnosti Prijimatelom,

h) vpripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbezné
zistenia auditu/kontroly obsahuju zavery, ktoré odévodiiuji doCasné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohladu na preukazanie porusenia pravnej povinnosti Prijimatelom,

i) vpripade, ak doSlo k zaCatiu konania tykajiceho sa poskytnutia pomoci nezlu¢itelnej s vnitornym
trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvaznosti na ¢lanok 108 Zmluvy o fungovani EU, najma konania
tykajuceho sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci podla kapitoly Ill élankov 12 aZ 16 nariadenia
Rady (EU) ¢. 2015/1589, ktorym sa ustanovuji podrobné pravidla na uplatriovanie ¢lanok 108 Zmluvy
o fungovani Eurdpskej tnie, alebo v pripade, ak Eurdpska komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikazala
¢lenskému Statu pozastavit akikolvek protipravnu pomoc, kym Eurépska komisia neprijme rozhodnutie
o zlucitefnosti pomoci so spolonym trhom, .

j) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,

k) v pripade stdneho, exekucného alebo spravneho konania voci Prijimatefovi, ktoré maju alebo mézu
mat vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na napinenie alebo udrzanie Ciela Projektu.

Vykonavatel modze pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vsetkych slvisiacich

procesov, v pripade vzniku Nezrovnalosti az do jej odstranenia. Ak k odstraneniu Nezrovnalosti neddjde

v primeranej lehote poskytnutej Vykonavatelom, uvedené sa povaZuje za podstatné porudenie Zmluvy

podfa ¢lanku 11 VZP.

Vykonavatel pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podia odseku 5 alebo 6 tohto ¢lanku

VZP Prijimatelovi pisomne ozndmi. Doruéenim tohto oznamenia Prijimatelovi nastavaji ucinky

pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.

Ak Vykonavatel v oznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol Aktivity

Projektu, ktorych sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu tyka, dosledky pozastavenia

poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vztahuja na tieto Aktivity a s nimi spojené vydavky. Vykonavatel

je povinny, ak ho o to Prijimatel poZiada, poskytnat mu vetku nevyhnutnt stcinnost v stlade so Zmiuvou
na to, aby Prijimatel mohol pokracovat v riadnej Realizacii Projektu.

Vydavky realizované Prijimatefom poCas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu sa nepovazuju za

opravnené vydavky. To neplati pre vydavky realizované Prijimatefom vyplyvajuce z Aktivit neuvedenych v

oznameni Vykonavatela podfa odseku 8 tohto ¢lanku VZP, alebo ak tak uréi Vykonavatel.

UCinky OVZ sti obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou st tieto €inky spojené podia tohto

¢lanku VZP.

V kaZzdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z dévodov existencie prekazky, ktora ma povahu

0VZ, je Vykonavatel opravneny skontrolovat, ¢i trva tato prek&zka. Na ten cel je Prijimatel povinny na

poZiadanie Vykonavatela preukazat dodrZiavanie vSetkych svojich povinnosti vyplyvajlcich pre neho
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13.

14,

z Pravneho ramca, Zavaznej dokumentacie, Priameho vyzvania alebo Zmluvy, vratane zmluvnych a inych
vztahov s dodavatelom.

Ak Prijimatel ma za to, Ze odstranil zistené porusenia Zmluvy, a/alebo doslo k zaniku OVZ a/alebo zanikol
iny dévod pozastavenia, ktoré su podfa odseku 5 tohto Elanku VZP prekazkou poskytovania Prostriedkov
mechanizmu, okrem dévodu podfa ods. 5 pism. j) tohto élanku VZP, je povinny tuto skutoénost Bezodkladne
pisomne oznamit a preukazat Vykonavatelovi.

V pripade, ak ddjde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla odseku
5 ftohto ¢lanku VZP aobnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebréni iny pravny ukon,
akakolvek povinnost Vykonavatela vyplyvajuca zPravneho ramca alebo ind pravna skutoénost,
Vykonavatel sa zavazuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimateflovi.

V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizacie Projektu automaticky
nepredliZzuje odobu, polas ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
a Prijimatelovi nevznika z tohto dévodu Ziadne pravo. Vykonavatel je opravneny odliSne od predchadzajucej
vety urit, Ze Obdobie realizacie Projektu sa predlzuje o dobu, poas ktorej Vykonavatel pozastavil
poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pricom Obdobie realizacie Projektu nesmie presiahnut Opravnené
obdobie realizacie Projektu, ak bolo stanovené v Priamom vyzvani.

Clanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit Vykonavatelovi vietky zmeny alebo skutoénosti, ktoré maju
alebo méZu mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udrZanie Ciela Projektu
podfa tejto Zmluvy, alebo sa akymkolvek spbsobom tykaju alebo mdzu tykat neplnenia povinnosti
Prijimatela zo Zmluvy alebo nedosiahnutia/neudrZania Ciela Projektu podla tejto Zmluvy.

Viykonavatel je opravneny poZadovat od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informécii, dokumentacie
alebo iného druhu sucinnosti, ktoré odévodnene povazuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek
skutoénosti svisiacej s Projektom, ak ma alebo mdze mat vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu Projektu
alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu podra tejto Zmluvy.

V spojeni s ods. 6.2 ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli na
nasledovnom spdsobe zmeny Zmluvy, a to s ohfadom na hospodamost a efektivnost, a tiez s ohfadom
na skutocnost, Ze Zmluva je, tzv. povinne zverejiiovanou zmluvou podla § 5a zakona ¢. 211/2000 o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplineni niektorych zakonov (zakon o slobode informéacii)
v zneni neskorSich predpisov, priom zmena Zmluvy zahffia aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na
pravnom zaklade Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa povazuje:

a. Formalna zmena spocivajlica v zmene:

I. Udajov tykajucich sa zmluvnych stran alebo identifikacie Projektu (napr. obchodné
meno/nazov, sidlo/bydlisko, Statutarny organ, kontakiné udaje, Cislo Gc¢tu uréené na
uhradu Prostriedkov mechanizmu) alebo ind zmena, ktora ma vo vztahu k Zmluve iba
deklaratérny G¢inok, alebo

ii. subjektu Vykonavatela, ku ktorej ddjde na zaklade vieobecne zavazného pravneho
predpisu;

b. zmena Zmluvy z dévodu jej zostladenia s platnym znenim Pravneho rdmca alebo Zavéznej
dokumentacie; ods. 6.7 ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je
dotknuty;

c. zmena Zmluvy z dévodu menej vyznamnej zmeny Projektu; za menej vyznamni zmenu
Projektu sa povazuje najma:

i. omeSkanie Za¢atia realizacie Projektu o0 menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe &. 2 Opis projektu,

i. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k Projektu, ktora
nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrZatelnost Ciela Projektu, ani na dodrZanie
podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej
dokumentéacie, zmena technickych sprév, zmena tadii a podobne),

iii. odchylka v rozpoéte Projektu uvedenom v Prilohe &. 2 Opis Projektu tykajica sa
Oprévnenych vydavkov vylune v pripade, ak ide o zniZenie vySky oprévnenych
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vydavkov atakéto zniZenie nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela
Projektu,

iv. presun Opravnenych vydavkov vramci rozpoCtovych poloZiek vrozpocte Projektu
uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu a takyto presun nema vplyv na vysku Celkovych
opravnenych vydavkov a na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela Projektu,

v. skratenie doby Realizacie Projektu v porovnani s povodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenou v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

vi. zmena spdsobu spolufinancovania Projektu,

vii. zmena kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe ¢. 2 Opis
Projektu, o menej ako 10 % oproti pévodnej hodnote Ciela Projektu,

vii. iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaji pod niektori z definovanych
kategorii zmien a/alebo st ako menej vyznamné zmeny oznacené Vykonavatefom
v Zavaznej dokumentacii;
d. zmena Zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu; za vyznamnu zmenu Projektu sa
povazuje najma zmena:

i. miesta realizacie Projektu,

ii. miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zaloh, ak nie je zaloh sucasne g
Predmetom Projektu,

iii. kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis Projektu,
o viac ako 10 % vratane oproti pévodnej hodnote Ciela Projektu,

iv. charakteru Aktivit Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projektu,

v. majetkovopravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projektu,

vi. priamo sa tykajuca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvaju
z Priameho vyzvania a spdsobu ich splnenia Prijimatelom,

vii. pouZivaného systému financovania,
vii. doplnenia novej skupiny vydavkov a/alebo Aktivity Projektu, ktora je opravnena
v zmysle Priameho vyzvania,

ix. Prijimatefa podfa élanku 8 VZP,

x. odchylky vrozpotte Projektu uvedenom v Prilohe ¢. 2 Opis projektu tykajucej sa
opravnenych vydavkov, ak nejde o menej vyznamnu zmenu Projektu podfa ods. 3 pism.
¢) bod iii. tohto Clanku VZP,

xi. prediZzenia Obdobia realizacie Projektu v porovnani s pévodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenym v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

xii. akychkolvek skutoCnosti rozhodujucich pre urenie vySky aintenzity Statnej
pomoci/pomoci de minimis podfa Priameho vyzvania a opravnenosti jej poskytnutia,

xiii. spo€ivajuca vinej zmene, ktorda je ako vyznamna zmena oznafend v Zavazne

dokumentacii.

Zmena Zmluvy z dévodu na strane Prijimatela sa zrealizuje na zaklade Ziadosti Prijimatela o zmenu
Zmluvy, ktori podava Prijimatel Vykonavatelovi vo forme uréenej pre tento Uéel v Zavaznej dokumentacii.
Prijimatel je povinny poZiadat o zmenu Zmluvy Bezodkladne pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred
uplynutim doby, ku ktorej sa poZzadovana zmena viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom
skutocnosti, ktora sa ma prostrednictvom vykonania zmeny odvratit, alebo vlehote urlene]
Vykonavatelom v Zavéznej dokumentacii.
Ziadost 0 zmenu Zmluvy musi byt riadne odévodnena a musi obsahovat informacie a/alebo tdaje, ktoré
stanovuje Zmluva alebo Zavazna dokumentécia. Sucastou Ziadosti 0 zmenu Zmiuvy st dokumenty
(zahfia i dokumenty v elektronickej forme), z ktorych zmena vyplyva a ktoré zmenu Zmluvy odévodfiuju.
Vykonavatel nie je povinny Ziadosti 0 zmenu Zmluvy vyhoviet; zarovei nie je opravneny ziadost o zmenu
Zmluvy odmietnut bez udania dévodu.
V pripade, ak neddjde ku zmene Zmluvy, Prijimatel nie je opravneny realizovat predmetnti zmenu v ramci
Realizacie Projektu; ak by k realizacii zmeny doslo, vydavky sivisiace s takouto zmenou modzu byt
povazované za neopravnené vydavky, ktoré nie je mozné financovat z Prostriedkov mechanizmu.
V pripade vyhovenia Ziadosti 0 zmenu Zmluvy Vykonavatel zasle Prijimatelovi navrh dodatku k Zmluve,
ktory bude upravovat Zmluvu v rozsahu predmetnej zmeny. Zmena Zmluvy sa vykona bezodkladne,
najneskor viak pred Uhradou najblizSej ZoP. Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel neschvali ZoP
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10.

1%

12.

13.

14.

obsahujucu vydavky, ktoré sa tykaji predmetnej zmeny skor, ako nadobudne G¢innost dodatok k Zmluve
obsahujtici predmetnt zmenu Zmiuvy.

Prijimatel je povinny zabezpedit, aby nedoslo k takej zmene Projektu, ktora spdsobi, Ze financovanie
Projektu nebude v sulade s Priamym vyzvanim, vratane pravidiel tykajticich sa Statnej pomoci/pomoci de
minimis. Zmena Projektu, v ddsledku ktorej nebude Projekt v sulade s Priamym vyzvanim, vratane
pravidiel tykajlcich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis, sa povaZuje za podstatné porudenie Zmluvy
podla ¢lanku 11 VZP.

Pravne u€inky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu nastanu v defi, ktory je
uvedeny v dodatku k Zmluve, ktory obsahuje zmenu Projektu. V pripade zmien Projektu, ktoré nemaiju
vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy, nastanu pravne U¢inky vo vztahu k opravnenosti vydavkov v def,
kedy Prijimatel predmetnti zmenu Projektu oznamil Vykonavatelovi podra odseku 14 tohto ¢lanku VZP
v def, kedy zmena Projektu vznikla/nastala.

V pripade zmeny Zmluvy z dévodu na strane Vykonavatela alebo ziného dévodu (napriklad zmien
potrebnych z dévodu mimoriadnej situacie, nudzového stavu alebo vynimoéného stavu) Vykonavatel
pripravi ndvrh pisomného dodatku k Zmluve a zasle ho Prijimatelovi. Vykonavatel mdze zmenu Zmiuvy
podrfa predchadzajucej vety vopred ustne, elektronicky alebo pisomne komunikovat s Prijimatelom.
Maximélna vySka Prostriedkov mechanizmu uvedena vods. 3.1 élanku 3 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu nesmie byt zmenou Zmluvy navySena.

Zmluvné strany sa dohodli a sthlasia, Ze vietky zmeny v Zavéaznej dokumentacii, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvajli zmeny vo vykone prav a povinnosti podia tejto Zmluvy, su pre Prijimatefa zavazné, a to diiom
ich u€innosti, za predpokladu ich zverejnenia.

V pripade zmeny alebo skutoénosti, ktora nema vplyv na znenie Zmluvy, Prijimatel Vykonavatelovi takito
zmenu alebo skutoénost oznami vsillade sods. 5.1 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu; v tomto pripade sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje.

Clanok 11. UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluvu mozno ukongit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukonéenie Zmluvy
nastane spinenim zavéazkov zmluvnych stran asu€asne uplynutim doby, na ktorli bola Zmluva
uzatvorena, podfa ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zmluvu mozno ukon¢it mimoriadne, a to:

a) dohodou zmluvnych stran,
b) vypovedou zo strany Prijimatela,
c) odstlpenim od Zmluvy.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze tato Zmluvu je mozné ukonéit dohodou zmluvnych stran, ak majd zmluvné
strany vzajomne vysporiadané vietky zavazky vyplyvajlce zo Zmluvy alebo vzniknuté na zaklade Zmluvy,
alebo ak nedoslo ani k Ciastoénému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

Prijimatel je opravneny Zmluvu vypovedat z dévodu, Ze nie je schopny realizovat Projekt tak, ako sa k
Realizécii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopny dosiahnut a/alebo udrzat Ciel Projektu
poCas Doby udrZatelnosti Projektu. Prijimatel stihlasi s tym, Ze uplatnenim vypovede mu vznika povinnost
vratit uz vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podia ¢lanku 14 VZP za podmienok
stanovenych Vykonavatelom v Ziadosti o vratenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatneni vypovede
mdze Prijimatel tuto vziat spat iba s pisomnym sthlasom Vykonavatela. Vypovedna doba je jeden mesiac
odo dia, kedy je vypoved doruCena Vykonavatelovi. Pocas plynutia vypovednej doby zmluvné strany
vykonaju ukony smerujuce k vysporiadaniu vzajomnych prav a povinnosti, najma Vykonavatel vykona
ukony vztahujlice sa k vysporiadaniu finanénych vztahov s Prijimatelom a Prijimatel je povinny poskytntt
vietku potrebni sucinnost. Zmluva zanika uplynutim vypovednej doby; tie prava a povinnosti
Vykonavatela a Prijimatela, ktoré podfa svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, zostavaju
zachované.

Od Zmluvy méZe Prijimatel alebo Vykonavatel odstupit v pripadoch podstatného porusenia Zmluvy
druhou zmluvnou stranou, nepodstatného porudenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a dalej v
pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Pravny ramec. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre odstlipenie
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od Zmluvy platia vSeobecné ustanovenia Obchodného zakonnika o odstupeni od zmluvy, 2k nie je

v Zmluve uvedené inak.

Prijimatel je v omeSkani, ak nespini Riadne a V&as povinnost alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve,

v Pravnom ramci alalebo v Zavaznej dokumentacil, ktoré sa zaviazal pinit podla Zmluvy. Omeskanie

Prijimatefa s pinenim povinnosti znamena poru$enie zmluvnej povinnosti.

Porugenie Zmluvy je podstatné, ak strana porudujlica Zmluvu v case uzavretia Zmluvy vedela alebo v

tomto &ase s prihliadnutim na Gcel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola

7miuva uzavreta, bolo rozumné predvidat, ze druha smluvna strana nebude mat zaujem na plneni
povinnosti pri takom porudeni Zmluvy. Porusenie Zmluvy je podstatné aj v pripadoch, ak tak ustanovuje

Zmluva. Za podstatné porusenie Zmluvy zo strany Prijimatefa sa povazuje najma:

a) porusenie povinnosti vyplyvajucich z Elanku 2 VZP a &lanku 10 ods. 5, 6, 8 a9 VZP,

b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatela, v dosledku ktorych bude zmarené dosiahnutie ucelu
Zmluvy a/alebo Ciefa Projektu a sucasne nepdjde o OVZ,

¢) nesplnenie alebo porudenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré st uvedené v
Priamom vyzvani; za podstatné porusenie Zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu zostava z objektivneho hfadiska spinena, ale inym spdsobom,
ako bolo uvedené v Priamom vyzvani,

d) porudenie oznamovacej povinnosti Prijimatefom, ak udalost alebo skutoénost, ktorl Prijimatef
neoznamil, je podfa ustanoveni tejto Zmluvy povaZovana za podstatné porusenie Zmluvy alebo ak nie
je povazovana za podstatné porudenie Zmluvy, mé tak zavazne negativny vplyv na Realizaciu
Projektu a/alebo udrzanie Ciefa Projektu a/alebo el Zmluvy, Ze ju nemoZno napravit,

e) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii Vykonavatefovi v stvislosti so Zmluvou,
poéas Gginnosti Zmluvy ako aj v ¢ase od podania Ziadosti o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi,
ktorych spoloénym zékiadom je skuto&nost, ze Prijimatel nekonal dobromyselne alebo v suvislosti
s tymito informéaciami Prijimatel alebo Vykonavatel vykonal ukon v savislosti s Projektom, ktory by pri
poskytnuti pravdivych tidajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,

f) neukoncenie Realizacie Projektu do terminu uvedeného v Prilohe & 2 Opis Projektu, vzneni
pripadnej zmeny Projektu podia &lanku 10 VZP,

g) poruSenie zavazkov tykajticich sa vecnej a/alebo gasovej stranky Realizacie Projektu, ktoré majl
podstatny negativny vplyv na Projekt, sposob jeho realizacie, a/alebo Ciel Projektu alebo na
dosiahnutie Géelu Zmluvy; ide najmé o zastavenie alebo prerudenie Realizécie Projektu z dovodov na
strane Prijimatela, ak ich nie je mozné podradit pod dévody uvedené v élanku 9 VZP, porusenie
povinnosti pri pouZiti Prostriedkov mechanizmu, nedodrzanie skutoénosti, podmienok alebo
zavazkov tykajucich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Priamom vyzvani, vratane jeho priloh,

h) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaZe spachanie tresiného &inu v stvislosti s Projektom, a to
napriklad v savislosti s procesom posudzovania Ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizéciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatneny vyhodnoteny podnet smerujuci k ovplyviiovaniu procesu
overenia spinenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu zaujmov,
pripadne ak takéto ovplyviiovanie alebo porusovanie skonstatuju na to opravnené kontrolné organy,
najmé ale nielen pravoplatné odstidenie za trestné &iny podfa v § 13 ods. 4 zakona 0 mechanizme,

i) porudenie povinnosti Prijimatefom podia Zmluvy, ktoré je konstatované v rozhodnuti Eurdpskej
Komisie podfa ¢l. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohladu nato, &i do3lo k pozastaveniu poskytovania
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatefa,

j) také konanie alebo opomenutie konania Prijimatela alebo inych osob, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel zodpoveda, v sivislosti so Zmluvou, s Realizaciou Projektu alebo s dosiahnutim
a/alebo udrzanim Ciela Projektu, ktoré je povazované za Nezrovnalost a Vykonavatel urci, Ze sa
povazuje za podstatne porusenie Zmluvy,

k) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatefa alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, vstup Prijimatela do likvidacie, 5

) opakované nepredioZenie iadosti o platbu v stanovenej lehote, ak ide oZoP - zu¢tovanie
predfinancovania alebo ZoP - zlétovanie zalohovej platby,

m) neposkytnutie siginnosti zo strany Prijimatefla (najma pri vykonavani kontroly zo strany Opravnenych

0s6b),
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n) ak nedoslo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluZieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli
uhradené na zaklade Preddavkovej platby, kiora bola financovan tplne alebo z Casti z Prostriedkov
mechanizmu, spdsobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatefom a jeho dodavatefom,

0) porusenie zakazu konfliktu zaujmov podla § 24 zakona o mechanizme alebo inych relevantnych
pravnych predpisov SR (napr. zakon o VO),

p) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukéZe, Ze zo strany Prijimatefa doslo k niektorej forme
nedovoleného obmedzovania stitaZe podia zakona o ochrane hospodarskej sitaze,

q) kaZdé porusenie povinnosti Prijimatefla, ktoré je v Zmluve oznaCené ako podstatné porusenie
povinnosti alebo podstatné porusenie Zmluvy.

Podstatnym porusenim Zmluvy je aj vykonanie takého Gkonu zo strany Prijimatela, na ktory je potrebny

predchadzajlici pisomny sthlas Vykonavatela a takyto sthlas nebol udeleny, a tiez vykonanie takeho

tkonu zo strany Prijimatela bez Ziadosti o takyto suhlas.

Porusenie daldich povinnosti stanovenych vZmluve alebo vyplyvajlcich z Pravneho ramca je

nepodstatnym poruenim Zmluvy okrem pripadov, ktoré sa podla Zmluvy povazuju za podstatné

porusenia.

V/ pripade podstatného porusenia Zmluvy je druhd zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstipit bez

zbytoéného odkladu po tom, ako sa otomto poruseni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, Ze

s ohfadom na pravne postavenie a povinnosti Vykonavatefa moze odstupeniu od Zmluvy predchadzat

vykonanie kontroly u Prijimatefa, pripadne povinnost realizovat iné postupy a kony. Z uvedeného

ddvodu preto Prijimatel sthlasi s tym, Ze na rozdiel od $tandardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstapeni
od Zmluvy pojem ,bez zbytoéného odkladu‘ zahfiia dobu, poCas ktorej su v priame; nadvaznosti

Viykonavatelom vykonavané tkony podfa predchadzajucej vety.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je druhd zmluvna strana opravnend od Zmluvy odstupit, ak

zmluvna strana, ktora je v omeskani, nespini svoju povinnost ani v dodatoénej primeranej lehote, ktora jej

na to bola poskytnuta druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je druha
zmluvna strana opravnena poskytnit dodatoéni lehotu zmluvnej strane na pinenie zmluvnej povinnosti,
priéom ani poskytnutie takejto dodatocnej lehoty sa nedotyka toho, Ze ide o podstatné poruSenie
povinnosti. Aj napriek tomu, Ze Viykonavatel pre podstatné porusenie Zmluvy zo strany Prijimatela od

Zmluvy neodstupi, je Vykonéavatel opravneny postupovat podfa ods. 1 pism. ¢) Clanku 14 VZP a Prijimatel

je povinny poskytnuté Prostriedky mechanizmu vrétit podfa Elanku 14 VZP.

Ak Vykonavatel odstpi od Zmluvy z dévodu porudenia povinnosti podfa Zmluvy zo strany Prijimatefa,

Prijimatel sa zavazuje vrétit iykonavatelovi vietky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podfa ¢lanku 14

VZP. T4to povinnost Prijimatela sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanoveni Zmluvy oznacujicom

porusenie Zmluvy vyslovne neuvadza, Ze Prijimatel je povinny vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich

Cast.

Ak Vykonavater odstapi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemoznosti pinenia zavazkov

z0 Zmluvy zo strany Prijimatela, Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vsetky poskytnuté

Prostriedky mechanizmu podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany brani OVZ, je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstapit

len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspori jeden rok. V pripade objektivnej nemoznosti pinenia (nezvratny

zanik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajicej vety neuplatni a zmluvné strany s

opravnené postupovat podfa prisludnych ustanoveni Obchodného zakonnika a podporne Obcianskeho

zakonnika.

Odstupenie od Zmluvy je Ginné diiom doruenia pisomného oznamenia o odstipeni od Zmluvy podfa

ods. 5.5 a2 5.7 &lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu druhej zmluvnej strane.

V pripade odstipenia od Zmluvy zostévajii zachované tie prava a povinnosti Vykonavatefa a Prijimatefa,

ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skonceni Zmluvy, a to najma pravo pozadovat vratenie

poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti, pravo na nahradu Skody, ktora vznikla porusenim

Zmluvy, povinnost Prijimatela vratit poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast podla Zmluvy,

povinnost Prijimatela vysporiadat Nezrovnalost podfa ods. 6 ¢lanku 14 VZP, prava a povinnosti spojené

s vykonom kontroly aauditu podfa ¢lanku 13 VZP, s vymahanim prostriedkov voblasti Statnej

pomoci/pomoci de minimis podfa Zmluvy, povinnosti Prijimatefa tykajuce sa uchovavania dokumentacie

podla ods. 4 pism. g) &lanku 2 VZP a prava a povinnosti, pri ktorych to vyplyva z ich obsahu.
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&lanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

Ak Vykonévatel v Priamom vyzvani alebo pocas Gginnosti Zmluvy uréi, Ze Prijimatel je povinny zabezpedit

pohladavku zo Zmluvy, Prijimatel sa zavazuje takéto zabezpelenie poskytnut vo forme, spésobom aza

podmienok stanovenych v Priamom vyzvani, v Zavaznej dokumentécii av Zmluve, priom prioritne sa
zabezpecenie vykonava prostrednictvom zriadenia zalozného prava. Pre zriadenie a vznik zélozného préva

a primerane aj pre iné zabezpetovacie prostriedky sliziace pre zabezpedenie zavazkov vyplyvajucich zo

Zmluvy platia véetky nasledovné podmienky:

a) zabezpeCenie vznikne Vv pisomnej forme na zaklade pravneho Ukonu, ktory pre vznik
konkrétneho druhu zabezpedenia predpokladé Obchod ny zakonnik alebo ObCiansky zakonnik,

b) zéalohom mdZe byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava
alebo majetkové hodnoty vo viastnictve Prijimatefa alebo tretej osoby,

¢) k hnutefnym alebo nehnutelnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt vlastnicke pravo Upine
majetkovopravne vysporiadané; to znamena, ze je znamy viastnik, resp. vsetci spoluvlastnici
veci a stcet ich spoluviastnickych podielov k veci, ktora je predmetom zalohu, je 11,

d) v pripade postupneho vyplacania Prostriedkov mechanizmu mbze dojst ku vzniku zélozného
prava aj postupne,

e) hodnota zalohu musi byt rovna alebo vy$Sia ako sucet uz vyplatenych Prostriedkov
mechanizmu_a Casti Prostriedkov mechanizmu, ktor Prijimatel Ziada vyplatit na zaklade
predlozenej Ziadosti o platbu,

f)  zalohom moZzu byt:

(i) veci vo vyluénom viastnictve Prijimatefa, alebo

(i) veci v spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, Ze zaloZzcom budu aj ostatni
spoluvlastnici, pricom musi byt dosiahnuty sthlas vacSiny spoluviastnikov so
zriadenim zalozného prava na zaloh potitany podfa vefkosti podielov
spoluvlastnikov veci, alebo

(iii) veci vo vlastnictve tretej osoby za podmienky, Ze so zriadenim zalozného prava
na zaloh sthlasi, alebo

(iv) veci v spoluviastnictve tretich osob za spinenia podmienky podra bodu ii. tohto
pismena, alebo

(v) Vykonavatefom akceptované prava alebo iné majetkové hodnoty patriace
vyluéne Prijimatefovi, alebo ak nepatria vyluéne Prijimateflovi, obdobne za
spinenia podmienok podfaii. aZ iv. podfa tohto pismena,

g) ak st zalohom hnutelné veci a ak o to Vykonavatel poZiada, je Prijimatel povinny do troch
kalendarnych dni od vykonania zmeny oznamit Vykonavatelovi kazdd zmenu miesta a tieZ ich
sucasneé miesto vyskytu; inak sa predpoklada, Ze sa nachadzaju v mieste realizécie Projektu,

h)  Vykonavatel musi byt zaloznym veritefom prvym v poradi (t). ako prednostny zaloZny veritef),
ak Vykonavatel neudeli vyslovny sthlas so zriadenim zaloZného prava aj v pripade, Ze
Vykonavatel nebude prednostnym zaloznym veritefom.

2. Podrobnejsie pravidla tykajlice sa zriadenia, vzniku a vykonu zalozného prava budd predmetom pisomnej
zmluvy o zriadeni zalozného prava, alebo v pripade iného druhu zabezpegenia predmetom inej pisomnej
dohody v stlade s Priamym vyzvanim, 7avéaznou dokumentéciou, Zmluvou a Pravnym ramcom.

3. Prijimatel je povinny:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu (neuplatiiuje sa pre organizacie
Statnej spravy),

b) riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpedujlicim zavazky Prijimatela podfa Zmluvy, ak je
tento odlisny od majetku podfa pismena a) tohto odseku, pricom tento zavazok bude obsahom
zmluvy o zriadeni zloZného prava,

c) zabezpedit, aby bol riadne poisteny majetok vo viastnictve tretej osoby/tretich osdb, ak je zalohom
zabezpedujicim zavézky Prijimatefa podfa Zmluvy.

4. Povinnost podra odseku 3 tohto Elanku VZP sa nevztahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoluje

(napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné znamky a podobne),
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na pozemky, ak ich nie je mozné poistit, a na majetok, ak z Priameho vyzvania alebo zo Zaviznej
dokumentacie vyplyva, Ze sa poistenie tohto majetku nevyzaduje.
Vykonavatel je opravneny stanovit blizsie podrobnosti tykajlice sa poziadaviek na riadne poistenie
majetku podfa odseku 3 tohto Elanku VZP v Zavéznej dokumentécii.
Zmluvne strany dojednali zmluvnii pokutu, ak Prijimatel porusi svoju povinnost zo Zmluvy tym, Ze:
a) neposkytne Vykonavatefovi dokumentaciu, spravy, udaje alebo informécie, na ktorych poskytnutie
je Prijimatel povinny zo Zmluvy podfa &l. 50ds. 9, él. 8 ods. 2,4 a 5, ¢l. 9 ods. 4, 11 a 12, &. 10 ods.
1a2,¢l. 12 ods. 1 pism. g), €I. 13 ods. 10, €I. 14 ods. 2 a ods. 6 pism. b) a &l. 17 ods. 11 az 15 VZP
v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo uréenej Vykonavatelom, pricom tato lehota nesmie
byt kratSia ako lehota na Bezodkladné pinenie podfa Zmluvy,
b) neposkytne Vykonavatelovi monitorovacie spravy v rozsahu a spdsobom podra ods. 4.1.2. élanku 4
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v spojeni s ods. 2 az 6 &lanku 5 VZP,
¢) porusi ktordkolvek povinnost spojen s informovanim, komunikéciou a viditefnostou podra &lanku
6 VZP.
Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvnd pokutu voéi Prijimatelovi za kazdé porusenie povinnosti podla
odseku 6 tohto Elanku VZP vo vyske zmluvnej pokuty 50 Eur za kazdy aj zataty defi omeskania, az do
splnenia porusenej povinnosti alebo do skonéenia Géinnosti tych ustanoveni Zmluvy, na zaklade ktorych si
Vykonavatel zmluvnu pokutu uplatriuje, maximalne vsak do vysky Prostriedkov mechanizmu podfa ods.
3.1. clanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvni
pokutu podfa predchadzajlicej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto porusenie povinnosti nebola
ulozena ina sankcia podfa Zmluvy, ani nedoslo k odstipeniu od Zmluvy a sti¢asne, ak Vykonavatel
Prijimatela vyzval na dodatoéné spinenie povinnosti, k poru$eniu ktorej sa viaze zmluvna pokuta
a Prijimatel uvedend povinnost nespinil ani v poskytnutej dodatognej lehote, ktora nesmie byt kratsia ako
Bezodkladne podla tejto Zmluvy. Pravo Vykonavatela na nahradu $kody sposobent Prijimatelom
ustanoveniami Zmluvy o zmluvnej pokute nie je dotknuté.
Vykonavatel ozn&mi Prijimatelovi sumu zmluvnej pokuty, ktorG sa Prijimatel zavazuje uhradit
Vykonavatelovi,

Clanok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie sthrn innosti Opravnenej osoby a tieZ prizvanych oséb podfa § 2 pism.
i) zakona o financnej kontrole, ktorymi sa overuje plnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu v stlade so Zmluvou, stilad nérokovanych vydavkov a ostatnych tidajov prediozenych zo
strany Prijimatela a slvisiacej dokumentécie s Pravnym ramcom, dodrziavanie hospodarnosti,
efektivnosti, Ucinnosti a Ucelnosti pouzitia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, overenie
dosiahnutého pokroku Realizacie Projektu vo vztahu k dosahovaniu, pineniu a udrzaniu Ciela Projektu a
dalSie povinnosti Prijimatela stanovené v Zmluve.

Kontrola Projektu, ktoré je vykonavana podfa zakona o finanénej kontrole, je vykonavana formou
zakladnej financnej kontroly, administrativnej financnej kontroly a finanénej kontroly na mieste. Audit
Projektu je vykonavany ako viadny audit v stilade so zakonom o finanénej kontrole.

Vykonavanymi kontrolami sa zabezpe€i najméa overenie, &i Ciel Projektu bol spineny a udrZany, ¢i v3etky
uplatnitelné pravidia a pravne predpisy boli dodrzané aé&i Prostriedky mechanizmu boli pouzité na
stanoveny ucel.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu mdze vykonat kontrolu/audit u Prijimatefla kedykolvek od
nadobudnutia G¢innosti Zmluvy do skonenia U€innosti Zmluvy podfa ods. 6.3. &lanku 6 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Uvedena doba sa predizi v pripade, ak tak ustanovuje Pravny
ramec.

Prijimatel sa zavézuje v lehote uréenej Vykonavatelom informovat Vykonavatefa o zadati akejkolvek
kontroly/auditu Opravnenou osobou odliSnou od Vykonavatela a stéasne mu v lehote uréenej
Vykonavatelom zaslat na vedomie navrh spravy/spravu z kontroly/auditu alebo iny relevantny vysledny
dokument z vykonanej kontroly/auditu, vySetrovania alebo iného konania tychto oséb. Vykonavatelovi
v sUvislosti s plnenim tejto informacnej povinnosti Prijimatela nevznikajii Ziadne povinnosti podra tejto
Zmluvy.
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Prijimatel sa zavazuje, Ze poskytne sucinnost a umozni Opravnenej osobe vykon kontroly/auditu a
zabezpeCi uplatiovanie jej prav vsulade s Zavéznou dokumentaciou a Pravnym ramcom, najméa
zakonom o mechanizme, zakonom o finanénej kontrole, ¢l. 12 Dohody o financovani, €l. 129 nariadenia o
rozpoctovych pravidlach a touto Zmluvou. Prijimatel sa tieZ zavazuje, Ze zabezpe€i, aby akakolvek tretia
osoba zapojend do implementacie Planu obnovy udelila pristup v stlade sods. 6 ¢l. 12 Dohody
o financovani.

7. Prijimatel je poCas vykonu kontroly/auditu povinny najmé preukazat dosiahnutie a udrzanie Ciela
Projektu, opravnenost vynaloZenych vydavkov a dodrZanie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu podfa Zmluvy, Zavaznej dokumentacie, Priameho vyzvania a prislusnych pravnych
predpisov.

8. Prijimatef je povinny vytvorit primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdrZat' sa konania, ktoré
by mohlo ohrozit zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a pinit v3etky povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju z Pravneho ramca, najma zo zakona o financnej kontrole. Ak je to potrebné pre tcely vykonania
kontroly/auditu, Prijimatel je povinny zabezpecit pritomnost 0séb zodpovednych za Realizaciu Projektu.

9. Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené Ziadnym ustanovenim
tejto Zmluvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opétovnej kontroly/auditu tych istych
skutoénosti, bez ohladu na druh vykonanej kontroly/auditu, priCom pri vykonavani kontroly/auditu je
Opravnenad osoba viazang iba platnymi prévnymi predpismi atouto Zmluvou, nie vSak zavermi
predchadzajucej kontroly/auditu. Tym nie st nijak dotknuté povinnosti vyplyvajlice z predchadzajticich
kontrol/auditov (napriklad povinnost plnit prijaté opatrenia).

10. Prijimatefl berie na vedomie, Ze Opravnené osoby pri ziskavani informéacii o Projekte vyuZivajl aj osobitné
nastroje vytvorené institiciami/organmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné
moznosti overenia udajov a informacii (napr. verejne dostupné registre), a to najma za u¢elom ochrany
finanénych zaujmov EU, vratane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych Nezrovnalosti, akymi
st najma podvod, korupcia, konflikt zaujmov alebo Dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z
verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahraniéia.
Prijimatel sahlasi s tym, aby udaje tykajlice sa Projektu (najma osobné Gdaje Prijimatela a iné osobné
udaje ziskané v stlade s osobitnymi predpismi upravujiicimi ochranu osobnych tdajov), ktoré poskytne
Vykonavatelovi, boli si¢astou osobitnych nastrojov podla prvej vety. Prijimatel sa zaroveri zavézuje
poskytnit Vykonavatelovi stéinnost a/alebo akékolvek dopliiujlice informécie, ktoré bude Vykonavatel
pozadovat v stvislosti s preverovanim ziskanych informécii.

1 Prijimatel si je vedomy a suhlasi, Ze vystupy a vysledky z kontroly/auditu Projektu méZu byt uverejnené v
informacnej databaze a/alebo na webovom sidle Vykonavatela a/alebo inej Opravnenej osoby.
12. Prijimatef je povinny zabezpecit, aby tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel dosahuje naplnenie

alalebo udrZanie Ciela Projektu, pri vykone kontroly/auditu zo strany Opravnenych osob podfa tohto
Clanku VZP na poZiadanie poskytli sucinnost, informacie a dokumenty (napr. Gétovné zaznamy a iné),
ktoré suvisia s Projektom, najmé s dodanim tovarov, sluzieb a stavebnych prac, ktoré boli financované
z Prostriedkov mechanizmu.

Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANGNYCH VZTAHOV

1. Prijimatel sa zavazuje:

a) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tieto nevycerpal podla podmienok Zmiuvy,
alebo ak nezuétoval celu sumu poskytnutého predfinancovania alebo zalohovej platby, alebo ak
mu vznikol kurzovy zisk,

b) vratit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neopravnene
(najma v pripadoch, kedy Prijimatelovi nevznikol narok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu
podia Zmluvy),

¢) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ak Prijimatel porusil povinnosti uvedené v Zmluve
a/alebo ak v suvislosti s Projektom bolo porusené ustanovenie Pravneho ramca as tymto
porudenim sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti (napr.
porusenie financnej discipliny, s ktorym sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu),
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10.

11

d)  vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast' v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebg
doslo k zaniku Zmluvy podfa &lanku 11 VP z dévodu mimoriadneho ukonéenia Zmluvy,
e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podla § 7 ods. 1 pism. m) zakona o rozpoctovych
pravidiach vzniknuty na zaklade trogenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len
»Vynos"), ak Prijimatel nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho &asti; uvedené plati
len v pripade zalohovej platby a/alebo predfinancovania,
f)  vrétit preplatok vzniknuty na zaklade zuctovania Preddavkovej platby v lehote uréenej
Vykonéavatelom,
Prijimatel je povinny vykézat Vykonavatelovi poutZitie prostriedkov zodpovedajlicich vynosu podra ods. 1
pism. e) tohto élanku VZP v zavereénej Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podla
ods. 1 pism. e) tohto &lanku VZP sa Prijimatel zavézuje odviest vynos do 31. januara roku nasledujuceho po
roku, vktorom bola podana zaverecna Ziadost o platbu, ato spdsobom uréenym Vykonavatelom
v Zavéaznej dokumentacii.
Ak Prijimatel z viastnej iniciativy nevrati Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ktoré je povinny vratit
podfa odseku 1 tohto &lanku VZP, na Géet ureny Vykonavatelom oznameny Prijimatelovi podla &lanku 5
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, Vykonavatel stanovi sumu Prostriedkoy mechanizmu alebo
ich Casti, ktord je Prijimatel povinny vratit, v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov, ktor zadle
Prijimatefovi. Vykonavatel v ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov uvedie vySku Prostriedkov
mechanizmu, ktord m4 Prijimatel vratit a zaroven urci Gislo Uétu/Gisla Uctov, na ktoré je Prijimatel povinny
vratenie vykonat.
Prijimatel sa zavizuje vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast uvedent v Ziadosti o vratenie
finanénych prostriedkov v lehote 30 dni odo diia dorucenia Ziadosti o vratenie financnych prostriedkov
Prijimatefovi. Ak Prijimatel tieto povinnosti nespini, ani neddjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohody o odklade pinenia, Viykonavater:
a.  oznami porusenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prislusnému spravnemu organu
(ak ide o porusenie finanénej discipliny) alebo
b.  postupuje podra osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohladavku na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Easti na prislugnom organe (napr. na siide).
Prijimatel realizuje vratenie Prostriedkoy mechanizmu alebo ich &asti formou platby na ucet uréeny
Vykonavatelom; Prijimater, ktory je Statnou rozpoctovou organizaciou, realizuje vratenie Prostriedkoy
mechanizmu alebo ich &asti formou platby na Gcet urdeny Vykonavatelom alebo formou rozpoétového
opatrenia.
Ak pocas Realizacie Projektu a pocas Doby udrZatefnosti Projektu Prijimatef zisti Nezrovnalost suvisiacu s
Projektom, zavézuje sa
a. Bezodkladne tito Nezrovnalost oznamit Vykonavatefovi podla § 23 ods. 6 zakona o
mechanizme,
b.  predlozZit Viykonavatelovi prislusna dokumentaciu tykajlicu sa tejto Nezrovnalosti a
C. vysporiadat tito Nezrovnalost postupom, ktory blizsie uréi Vykonavatel.
Nezrovnalost je na tigely Zmluvy mozné vo vztahu k Prijimateflovi povazovat za vyrieSend, len ak Prijimater
odstranil protipravny stav, resp. priciny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal vSetky zavazky vogi Vykonavatelovi,
ktoré mu vznikli v stvislosti so vznikom Nezrovnalosti.
Ak Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast na ucet iny ako Ucet urdeny Vykonavatelom,
prislusny zavézok Prijimatela zostava nesplneny afinanéné vztahy vogi Vykonavatelovi sa povazuju za
nevysporiadané.
Prijimatel nie je opréavneny jednostranne zapocCitat akukolvek svoju pohfadavku proti pohladavke na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti, ani proti akymkolvek inym pohladavkam Vykonévatela
voci Prijimatefovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu.
Ak je Prijimatel povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast podra tohto ¢lanku VZP, Vykonavate!
moZe s Prijimatelom uzavriet dohodu 0 splatkach alebo dohodu o odklade plnenia.
Zmluvné strany sa osobitne dohodli, Ze ak &o i len de lehoty podfa odseku 4 tohto &lanku VZP pripadne na
obdobie mimoriadnej situacie, niidzového stavu alebo vynimo&ného stavu alebo na obdobie Siestich
mesiacov nasledujiicich po ich odvolani, na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti sa uplatni 60
driova lehota; zagiatok plynutia lehoty sa nemeni,
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Povinnost Prijimatela vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast, ak tato povinnost vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykolvek pocas ucinnosti Zmluvy, nie je vysledkom predchadzajuce;
kontroly/auditu dotknuta.

Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projektu vinej mene ako EUR, ZoP, ktora obsahuje prislugné Uétovné
doklady, je Vykonavatefom uhradzana v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znasa Prijimatel: ak tento ¢lanok
VZP neustanovuje inak. Pri pouziti vymenného kurzu pre potreby prepoétu sumy vydavkov uhradzanych
Prijimatefom v cudzej mene je Prijimatel povinny postupovat v stilade s tymto Elankom VZP a's § 24 zakona
0 Uctovnictve.

Pri prevode pefiaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho Uétu zriadeného v EUR na Géet dodavatela
zriadeného v cudzej mene Prijimatel na tigely ZoP pouZije kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov z
UCtu, tzn. v def uskutoénenia tctovného pripadu. Vydavok prepogitany tymto kurzom na EUR zahmie
Prijimatel do ZoP (ZoP - ziétovanie predfinancovania, ZoP - zuétovanie zélohovej platby alebo ZoP -
refundacia).

Ak Prijimatel prevadza pefiazné prostriedky v cudzej mene zo svojho Uétu zriadeného v cudzej mene na
ucet dodavatefa v rovnakej cudzej mene, pouzije na ucely ZoP referencny vymenny kurz urdeny a vyhlaseny
Eurépskou centralnou bankou v deri predchadzajici diiu uskutotnenia Uétovného pripadu. Vydavok
prepocitany tymto kurzom na EUR zahmie Prijimatel do ZoP (ZoP - zuétovanie predfinancovania, ZoP -
Zlctovanie zalohovej platby alebo ZoP - refundécia).

Ak Prijimatel vyuZiva systém predfinancovania, v predlozenej ZoP - poskytnutie predfinancovania pouzije
kurz banky platny v defi uskutoénenia G&tovného pripadu. Nasledne pri ZoP - ziitovanie predfinancovania
uplatni postup podia tohto ¢lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuZiva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a kumulativne naratavat
kladni a zapomd hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento zavere¢ny kumulativny prehlad
vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel povinny priloZit k zavereénej ZoP. Ak zo zaverecného
kumulativneho prehfadu vyplyva pre Prijimatefla kurzova strata, Prijimatel moze v ramci zaverecnej ZoP
poziadat o jej preplatenie, ak Vykonavatel urdil takyto vydavok ako opravneny v Priamom vyzvani alebo
v Zavéznej dokumentacii. Ak zo zavereéného kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk,
Prijimatel je povinny tito sumu vratit podfa &lanku 14 VZP.

Na Ucely tohto ¢lanku VZP sa diiom uskuto&nenia tétovného pripadu rozumie defi uskutoénenia tétovného
pripadu podfa § 2 opatrenia Ministerstva financii SR &. 23054/2002-92, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o
postupoch Uctovania a ramcovej (étovej osnove pre podnikatefov Uétujicich v ststave podvojného
Uctovnictva, uverejneného v oznameni Ministerstva financii SR &. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane
vztahuje aj na Prijimatefa, ktory nie je tétovnou jednotkou.

Clanok 16. UCTY PRIJIMATELA

Vykonavatel zabezpeti Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi formou rozpoctového opatrenia
v stlade so zakonom o rozpoétovych pravidlach, pripadne bezhotovostne na uéet vedeny v EUR (dalej len
JUcet Prijimatela’). Cislo t&tu Prijimatela je uvedené v Prilohe &. 2 Opis Projektu.

Prijimatel je povinny udrziavat uget Prijimatela otvoreny aZ do Finanéného ukonéenia Projektu. V pripade
zruSenia UCtu Prijimatera je Prijimatel povinny nahradit ho inym G&tom Prijimatela tak, aby vZdy existoval
otvoreny Ucet Prijimatela uréeny na prijem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonavatef informovany
podla Clanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade otvorenia Gétu pre prijem
Prostriedkov mechanizmu v komerénej banke v zahraniéi Prijimatel zodpoveda za Ghradu vietkych
nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto (iétu na svoju tarchu.

Prijimatel méZe realizovat Ghrady Opravnenych vydavkov aj z inych Gétov otvorenych Prijimatelom pri
dodrZani podmienok existencie tiétu Prijimatefa uréeného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatel je
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povinny oznamit Vykonavatelovi identifikaciu tychto étov podra élanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkoy
mechanizmu.

Ak sl Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb a takto
poskytnuté prostriedky st na ucte Prijimatefla dro¢ené, Prijimatel je povinny vzniknuté droky pouzit na
financovanie Projektu alebo jeho &asti. Ak Prijimatel nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho
Casti, je Prijimatel povinny vzniknuté troky vratit Vykonavatelovi podla élanku 14 VZP.

Ak je Prijimatelom $tatna rozpoctova organizacia, odsek 2 tohto &lanku VZP sa neuplatriuje.

Clanok 17. PLATBY

Financovanie Projektu \iykonavatefom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom predfinancovania,
systémom zalohovych platieb, systémom refundacie alebo kombinaciou tychto systémov.
Vzor Ziadosti o platbu uréi Vykonavatel v Zavéznej dokumentacii.
Na Gcely tejto Zmluvy sa za defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti povazuje derfi
pripisania platby na tcet Prijimatefa. V pripade Prijimatefa, ktorym je §tatna rozpotova organizacia, sa za
den poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti povazuje deri aktivacie evidencného listu prav
rozpoctu potvrdzujlici Gpravu rozpoétu Prijimatela rozpogtovym opatrenim.
Jednotlivé systémy financovania je moZné vramci jedného Projektu kombinovat. Kombinacia dvoch
alebo viacerych systémov financovania je mozna za podmienky, ze konkrétny vydavok bude vykazany len v
ramci jedného systému financovania.
V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu sa na uréenie
prav a povinnosti zmluvnych stran sic¢asne pouziji ustanovenia ¢lanku 17a az 17¢ VZP relevantné pre
pouzité systémy financovania.
Ak dojde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu, Prijimatel je
povinny na kazdy z pouzitych systémov financovania predkladat samostatn ZoP, t,. Prijimatel neméze
v ramci jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami. }
Vykonavatel je opravneny zvysit alebo znizit vysku financnych prostriedkov v ZoP z technickych dévodov
na strane Vykonavatela, a to maximalne vo vyske 0,01% z maximélnej sumy Prostriedkov mechanizmu
podfa ods. 3.1. Elanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v rami jednej ZoP. Ustanovenie ods.
3.4. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknuté.
Prijimatel je povinny vo vSetkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré st v sdlade so
Zmluvou. Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost udajov uvedenych v ZoP. Ak na
zaklade nepravych alebo nespravnych (dajov uvedenych v akejkolvek ZoP déjde k vyplateniu alebo
schvaleniu platby, Prijimater je povinny takto vyplatené alebo schvalené Prostriedky mechanizmu vratit
Bezodkladne, od kedy sa otejto skutoénosti dozvie; ak sa 0 skutocnosti, Ze doslo k vyplateniu alebo
schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych (idajov dozvie Vykonavatel, postupuje podra
Clanku 14 VZP.
Podrobnejsi postup zmluvnych stran vratane blizSieho uréenia spdsobu vykonu ich prav a povinnosti
tykajucich sa systémov ﬁnancovania’uréi Zavazna dokumentacia.
Na (cely tejto Zmluvy sa za Ghradu Uétovnych dokladov dodavatelovi povazuje aj:
a) Uhrada Uétovnych dokladov postupnikovi v pripade, Ze dodavatel postupil pohfadavku vodi
Prijimatelovi tretej osobe podra § 524 aZ § 530 Obcianskeho zakonnika,
b)  Uhrada zaloznému veritelovi na zaklade vykonu zalozného prava na pohladavku dodavatefa vogi
Prijimateflovi podfa § 151a az § 151me Obgianskeho zakonnika,
c) Uhrada opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voéi dodavatelovi podfa pravnych
predpisov SR,
d) zapoCitanie pohladavok dodavatela a Prijimatefa podfa § 580 a 581 Obgianskeho zakonnika
alebo § 358 aZ 364 Obchodného zakonnika,
e) spinenie zavézku vodi dodavatelovi podra § 568 Obéianskeho zakonnika.
V pripade, Ze dodavatel postupil pohladavku vogi Prijimatelovi tretej osobe podfa § 524 a3 § 530
Obgianskeho zékonnika, Prijimatel vramci dokumentacie ZoP predioZi aj dokumenty preukazuijtice
postipenie pohfadavky dodavatela na postupnika.
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V pripade Uhrady zavézku Prijimatela zaloznému veritelovi pri vykone zélozného prava na pohladavku
dodavatefa vogi Prijimateflovi podla § 151a az § 151me Obgianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predloZi aj dokumenty preukazujlice vznik zélozneho prava.

V pripade Uhrady zavazku Prijimatela opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voci dodavatelovi
podfa pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP prediozi aj dokumenty preukazujlce
vykon rozhodnutia (napr. exekuény prikaz alebo vykonatelné rozhodnutie).

V pripade Uhrady zavazku Prijimatela dodévatelovi na saklade ulozenia predmetu zavazku medzi
Prijimatefom a veritefom do notarskej Uschovy podfa § 568 Obgianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predlozi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujlce vykonanie uloZenia predmetu
zavazku do notarskej uschovy.

V pripade zapocitania pohladavok dodavatela a Prijimatefa podfa § 580 a 581 Obcianskeho zékonnika
alebo § 358 az 364 Obchodneho zakonnika Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi dokumenty
preukazujuce zapotitanie pohfadavok.

Ustanovenia tohto élanku VZP sa nevztahuji na Prijimatefa, ktory sa pri aplikacii niektoreho z postupov
podra tohto ¢lanku VZP dostal do rozporu pravnymi predpismi SR (napr. so zakonom o rozpoctovych
pravidiach). Ustanovenia tohto Elanku VZP sa zéarovef nevztahuju na pohfadavku podfa ods. 6 ¢lanku 8
VZP.

&lanok 17a. Systém predfinancovania

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich
East na zaklade Prijimatefom predloZenych neuhradenych Ugtovnych dokladov v lehote splatnosti zavézku
dodavatefom. .

Vykonavatel zabezpeci poskytnutie platby vylucne na z4klade ZoP - poskytnutie predfinancovania
predlozenej Prijimatefom v EUR. Prijimatel v ramci 70P - poskytnutie predfinancovania uvedie prehlad
vykazanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a
ostatnych nenarokovanych vydavkov, atov sdlade s rozpoétom Projektu.

Prijimatef predklada Vykonavatefovi 70P — poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenymi Uétovnymi
dokladmi (napr. faktura) prijatymi od dodavatela a s relevantnou podpornou dokumentaciou podfa platnych
pravnych predpisov (najma z4kona o Uiétovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie
naleZitosti urgi \{ykonévatef v Zavéznej dokumentécii, a to v lehote splatnosti tychto Uctovnych dokladov.
Jeden rovnopis Ugtovnych dokladov si ponechava Prijimatel.

Prijimatel je povinny uhradit dodavatefom Uétovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie,
najneskar do 7 pracovnych dni odo dria pripisania prisluSnej platby na (et Prijimatela, alebo odo dia
aktivacie evidenéného listu tprav rozpoctu potvrdzujliceho Upravu rozpo&tu v pripade Prijimatela, ktorym je
$tatna rozpodtova organizacia. Urok z omedkania v pripade omeskania Prijimatela s uhradou zavazku vodi
dodavatelovi a iné zmluvné sankcie znasa Prijimatel.

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatef povinny celll jej vysku zigtovat, a to do
10 pracovnych dni odo dia pripisania tychto prostriedkov na uéet Prijimatefa alebo odo da aktivacie
evidenéného listu Uprav rozpodtu potvrdzujiiceho tpravu rozpotu v pripade Prijimatefa, ktorym je Statna
rozpodtova organizacia. Nez(iétovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel povinny vratit Vykonavatefovi
najneskér do Easu dorucenia 70P — zuétovanie predfinancovania Vykonéavatelovi, pricom stcastou takejto
J0P — zldtovanie predfinancovania s aj doklady preukazujlice vrétenie neztétovaného rozdielu
predfinancovania. Vykonavatel je opravneny akceptovat aj neskorSie vratenie nezétovaného rozdielu
predfinancovania a jeho preukazanie zo strany Prijimatela, ak eSte nedoslo k ukon&eniu overovania v ramci
kontroly ZoP — zti¢tovanie predfinancovania zo strany Vykonavatela.

Prijimatel zictuje platbu Vykonavatelovi prediozenim 70P — zliétovanie predfinancovania, ktord predklada
spolu s vypisom z UCtu potvrdzujlicim prijem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujucimi
skutoénd thradu vydavkov deklarovanych v ZoP - z&tovanie predfinancovania, najma vypisom z uctu alebo
prehlasenim banky o uhrade. Doklady potvrdzujice skutocnu Ghradu vydavkov deklarovanych v ZoP -
zUétovanie predfinancovania nie je potrebné  predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou
zjednoduseného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhrédzaju.
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Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie predfinancovania
a ZoP - zi&tovanie predfinancovania podla zakona o financnej kontrole. Po vykonani kontroly podla
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie predfinancovania a ZoP - zi&tovanie predfinancovania
schvali v pinej vySke, schvali vo vyske zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly moZze Vykonavatel poskytnit Prijimatelovi predfinancovanie v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonavatel ZoP — ziétovanie predfinancovania na
zaklade vykonanej kontroly neschvali alebo schvali v znizenej sume, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezuctovaného predfinancovania, resp. neztctovanej Casti predfinancovania postupom podra ¢lanku
14 VZP. Predfinancovanie sa povaZuje za zuétované, ak je ZoP — ziétovanie predfinancovania schvalena
v plnej vyske, alebo ak Prijimatel vratil celi sumu poskytnutého predfinancovania alebo vrétil nez(iétovany
rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonavatelovi.

V pripade, ak Prijimatel nepredlozi ZoP - zuctovanie predfinancovania v lehote uréenej Vykonavatefom,
Vykonavatel méze umoznit Prijimatelovi zictovat poskytnuté predfinancovanie v dodatoénej lehote alebo
poziadat Prijimatela o vrétenie predfinancovania. Pokial vznikne Prijimatefovi povinnost vrétit poskytnuté
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevrati z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezuctovaného predfinancovania postupom podfa &lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuctované predfinancovanie, resp. neziétovani ¢ast predfinancovania na udet
Vykonavatela, a to v priebehu rozpoctového roka na vydavkovy et Vykonavatela a z predchadzajiceho
roka na prijmovy Ucet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je $tatna rozpodtova organizacia, realizuje vratenie
formou prevodu z Gétu Prijimatefa na ucet Vykonavatela alebo formou rozpo&tového opatrenia, v stilade so
Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17b. Systém zalohovych platieb

Systémom zélohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo
ich Gast na zaklade ZoP — poskytnutie zalohovej platby predlozenej Prijimatefom v EUR.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie zalohovej platby maximélne do vysky 40 % z
celkovej vySky poskytnutych Prostriedkov mechanizmu.

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel povinny kazdu poskytnuti z&lohovii platbu priebezne zUétovavat,
pricom najneskdr do 12 mesiacov odo diia pripisania platby na uéte Prijimatela alebo odo diia aktivacie
evidencneho listu tprav rozpoétu potvrdzujliceho Upravu rozpoétu v pripade Prijimatela, ktorym je $tatna
rozpoctova organizacia, je Prijimatel povinny zuétovat 100 % sumy kaZzdej poskytnutej zalohovej platby.
Prijimatel zGCtuje zalohovi platbu Vykonavatefovi predlozenim ZoP - zitovanie zalohovej platby. Prijimatel
v ramci ZoP - zuétovanie zalohovej platby uvedie prehlad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykézanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpoctom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — zictovanie zalohovej platby spolu s Uétovnymi
dokladmi (napr. faktura) prijatymi od dodévatefa ako aj s Uttovnymi dokladmi preukazujicimi skuto&ni
thradu vydavkov vykazanych v ZoP - ziétovanie zalohovej platby a relevantnou podpomou dokumentaciou
podfa platnych pravnych predpisov (najma zakona o iétovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny
rozsah a dalSie naleZitosti urci Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii. Doklady potvrdzujlice skutodnt thradu
vydavkov deklarovanych v ZoP - zuétovanie zalohovej platby nie je potrebné predkladat pri vydavkoch
vykazovanych formou zjednoduseného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.
Jednu zalohov platbu mozno ziitovat predlozenim viacerych ZoP - ziiétovanie zalohovej platby. Povinnost
zuctovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby v lehote 12 mesiacov odo diia pripisania
finanénych prostriedkov na Géte Prijimatefa alebo odo dfia aktivacie evidenéného listu tprav rozpoctu
potvrdzujuceho tpravu rozpoctu v pripade Prijimatela, ktorym je $tatna rozpoétova organizécia, sa vztahuje
osobitne ku kazdej poskytnutej zalohovej platbe, pricom kazdu predkladant ZoP — zi&tovanie zalohovej
platby je potrebné priradit k najstarSej poskytnutej neztctovanej zalohovej platbe. Viaceré zalohové platby
mozno zigtovat predlozenim jednej ZoP - zUétovanie zalohovej platby.

Ak predchadzajuca zalohova platba nebola poskytnuta v maximainej vyske zalohovej platby podla odseku 2
tohto Clanku VZP, Prijimatel méZe poZiadat o dalSiu zélohovu platbu v sume rovnajlicej sa rozdielu
maximainej vySky zalohovej platby a predchadzajicej poskytnutej zalohovej platby. Ak predchadzajica
zdlohova platba bola Ciastocne zictovana, Prijimatel méze poZiadat o dal$iu zalohovu platbu v sume
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rovnajucej sa rozdielu maximainej vysky zalohovej platby podla odseku 2 tohto ¢lanku VZP a predchadzajlcej
poskytnutej a nezictovanej zalohovej platby. .

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie zalohovej platby a
ZoP - zuétovanie zalohovej platby podla zékona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie zalohovej platby a ZoP — zuctovanie zalohovej platby
schvali v pinej vyske, schvali vo vyske zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly moZe Vykonavatel poskytnit Prijimatelovi zalohovu platbu v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenych vydavkom. Zalohova platba sa povazuje za zuétovand, ak je ZoP - zuétovanie
zélohove; platby (alebo viaceré ZoP - ziétovanie zalohovej platby) schvalena v sume poskytnutej zalohovej
platby alebo Prijimatel vratil celd sumu poskytnutej zalohovej platby alebo vratil nezictovany rozdiel
poskytnutej zalohy Vykonavatelovi.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP — zG&tovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky pred
uplynutim prislunej 12-mesaénej lehoty na zuétovanie, Prijimatel moze takto identifikovanu nezuctovanu
sumu zictovat predloZzenim dal$ej ZoP - ziiétovanie zalohovej platby do skoncenia prislusnej 12-mesacnej
lehoty na zuctovanie.

Ak Prijimatel nezuctuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 12 mesiacov odo dfia pripisania platby na ucet
Prijimatela alebo odo dia aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoétu potvrdzujiceho upravu rozpoétu v
pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoCtova organizacia, Prijimatel je povinny do 30 dni po uplynuti
12-mesacénej lehoty na zuétovanie danej zalohovej platby vratit sumu nezictovaného rozdielu poskytnute;
zélohovej platby.

Ak Vykonavatel v predioZzenej ZoP — zidtovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky po
uplynuti 12-mesaénej lehoty na zuétovanie, Prijimatel je povinny vratit sumu nezuctovaneho rozdielu
poskytnutej zalohovej platby podfa ¢lanku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatefl najneskdr do skoncenia lehaty na zuctovanie poskytnutej zalohovej platby neprediozi
ZoP - zi&tovanie zalohovej platby alebo nepredioZi ZoP - zuétovanie zalohovej platby v objeme dostato&nom
na zlctovanie kaZdej poskytnutej zalohovej platby, Vykonavatel méze umoznit Prijimatelovi zuctovat
poskytnuta zalohovu platbu v dodatoénej lehote alebo poZiadat Prijimatela o vratenie nezuctovanej zalohovej
platby alebo nezlétovaného rozdielu zalohovej platby. Pokial vznikne Prijimatefovi povinnost vrétit
nezuétovanu poskytnutl zalohovu platbu alebo nezlétovany rozdiel poskytnutej zalohovej platby
postupom podla clanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezu¢tovanu poskytnuta zalohovu platbu, resp. nezictovany rozdiel poskytnutej zélohovej
platby na ucet Vykonavatela, ato v priebehu rozpoétového roka na vydavkovy Ucet Vykonavatela a
z predchadzajliceho roka na prijmovy Géet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je Statna rozpoctova organizacia,
realizuje vratenie formou prevodu z Gétu Prijimatela na (&et Vykonavatela alebo formou rozpogtového
opatrenia, v stlade so Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17c. Systém refundacie

Systémom refundécie sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich Cast
na zaklade ZoP - priebeZna platba predlozenej Prijimatefom v EUR.

V ramci systému refundécie je Prijimatel povinny uhradit vydavky najskor z viastnych zdrojov a tieto mu su
nasledne pri jednotlivych platbach refundované z Prostriedkov mechanizmu aZz do vySky Opravnenych
vydavkov.

Vramci ZoP - priebezna platba Prijimatel uvedie prehfad vykdzanych vydavkov, vratane celkovych
vykézanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpoctom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — priebezna platba spolu s Uétovnymi dokladmi
(napr. faktura) prijaté od dodavatela ako aj s Uctovnymi dokladmi preukazujucimi skutoénu ihradu vydavkov
vykazanych v ZoP — priebeZna platba a relevantnou podpornou dokumentaciu podfa platnych pravnych
predpisov (najma zakona o ugtovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimainy rozsah a dalSie
naleZitosti urci Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii. Doklady potvrdzujlce skutocnu uhradu vydavkov
deklarovanych v ZoP - priebeZna platba nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou
zjednoduSeného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

31



Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — priebezna platba podfa
zékona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podfa predchadzajticej vety Vykonavatel ZoP - priebezna
platba schvali v pinej vyske, schvali vo vyske zniZzenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na
zaklade zaverov kontroly mdZe Vykonavatel poskytndf Prijimatelovi platbu v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenych vydavkom.
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Priloha ¢. 2 Zmluvy

Opis projektu

1. Formalne nalezitosti

Mechanizmus: Plan obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (dalej aj ,POQ")

Nazov komponentu: Komponent 15 — Reforma justicie

Nazov investicie: Investicia 1: reorganizécia sudov — renovacia budov

Nazov vyzvania: Modernizacia budovy Okresného stidu Banska Bystrica - faza 2.
zabezpetenie Cinnosti stavebného dozoru a realizacia stavebnych prac

Kéd priameho vyzvania (€islo): 15101-13-P41

11 |dentifikaéné udaje prijimatefla
Nazov: Okresny sud Banska Bystrica
Sidlo: Skuteckeho 28, 975 59 Banska Bystrica
Pravna forma: $tatna rozpoctova organizacia
Statutarny organ: | JUDr. Pavel Roharik, predseda siidu
Poétova adresa: | Skuteckého 28, 97559 Banska Bystrica
ICO: 00165735 DIC: | 2021095681 , IC DPH: \ %(%0;3 10195681 , podla §7, registracia od_|

12 Kontaktna osoba prijimatefa

Meno, priezvisko, titul:

JUDr. Pavel Rohérik, predseda sudu

Adresa na doru¢ovanie pisomnosti:

Skuteckého 28, 975 59 Banska Bystrica

Email:

Telefonicky kontakt:
| 2. Identifikacné udaje o projekte
Nazov projektu:

Modernizacia budovy Okresného sidu Banska Bystrica - faza 2.
zabezpedenie Ginnosti stavebného dozoru a realizacia stavebnych prac

Miesto realizacie projektu:

Skuteckého 28, 975 59 Banska Bystrica

Gislo LV1, katastralne (izemie
a parcelné islo:

LV 103, KU: 801062 Banska Bystrica

975/, 275/2, 2753, 275/7, 27518, 27516, 975118, 275/19, 27712, 278/3, 278130,
278146, 278/47, 2173

Ciel projektu:

Ciefom poutitia prostriedkov mechanizmu je modernizacia budovy Okresného
stidu Banska Bystrica, s ohfadom na zniZenie energetickej naroénosti budovy,
modernizaciu a obnovu priestorov pre verejnost a zlepSenie pracovnych
podmienok pre zamestnancov stdu.

Datum zacatia realizacie projektu: 01.01.2024
Termin ukon&enia realizacie projektu?: 30.06.2026
| Celkové dizka realizacie projektu?: 30 mesiacov

1 Ly-list vlastnictva
2 Yyedie sa mesiac a rok
3 pl#ka sa uvadza v mesiacoch
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Aktivita 1

Oznacenie akfivity Trvanie od: Trvanie do:
Stavebny dozor (technicky dozor objednavatefa)

a koordinacia BOZP 1.1.2024 30.06.2026
Strucny popis aktivity:

Zabezpedenie Einnosti stavebného dozoru (technickeho dozoru objednavatela) pocas realizacie stavby a sti¢innost pri verejnom
obstaravani na zhotovitefa stavebnych prac, zabezpegenie koordinécie BOZP.

Vystupy aktivity: Finalna sprava stavebného dozoru, finalna sprava koordinatora BOZP

Aktivita 2

Oznadenie podaktivity Trvanie od: Trvanie do:
Realizacia stavby 1.1.2024 30.06.2026
Struény popis aktivity:

Zhotovenie stavebného diela podra dodanej projektovej dokumentécie v nizsie uvedenom rozsahu stavebnych prac:

1. SO - 01 Hlavna budova
1.3. Zdravotechnické inStalacie
1.4. Vykurovanie a chladenie
1.5. Vzduchotechnika — vetranie
1.6. Vnutorné slabopridové rozvody
1.6.1. Vnitorné slabopridové rozvody
Strukturovana siet (LAN)
Audiovizualne technologie (AVT)
Ozvucenie (0OZV)
1.6.2. Vnutorné slabopridové rozvody
CCTV - Kamerovy systém dohfadu
EZS - Elektronicky zabezpecovaci systém
SKV - Systém kontroly vstupov
EPS - Elekiricka poziarna signalizacia
HSP - Hiasova signalizacia poZiaru
1.7. Umelé osvetlenie a vnitomé silnopradové rozvody, bleskozvod
1.8. Plynoinstalécia

2. SO - 02 Vedraj$ia budova a garaze
2.2. Statika
2.3. Zdravotechnické inStalacie
2.4. Vlykurovanie a chladenie
2.5. Vzduchotechnika — vetranie
2.6. Vnitorné slaboprudové rozvody
2.6.1. Vnutorné slabopridové rozvody
Siruktirovana siet (LAN)
2.6.2. Vnlitorné slabopruidové rozvody
CCTV - Kamerovy systém dohladu
EZS - Elektronicky zabezpecovaci systém
SKV - Systém kontroly vstupov
EPS - Elektricka poZiarna signalizacia
HSP - Hiasova signalizicia poZiaru
2.7. Umelé osvetlenie a vniitorné silnopridové rozvody, bleskozvod
2.8. Plynoinstalacia

3. SO - 03 Arealové osvetlenie
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4. PS - 01 Fotovoltika

5. PS - 02 Vytahy

Vystupy aktivity: Preberaci protokol o odovzdani diela po pravoplatnom kolaudaénom rozhodnuti.

| 4. Meratelné ukazovatele

Nazov meratefného ukazovatela: Merna jednotka: Ciefova hodnota:

Rekonstruovana plocha budov stidov Plocha pred rekonstrukciou (m?) 10 091,00
Plocha po rekonstrukcii (m2) 10 091,00

Uspora primarnej energie dosiahnuta modernizaciou

budovy: % 300

i 5. Financovanie projektu

PoZadovana vyska prostriedkov 10 388 820,43

mechanizmu bez DPH (v eur):

Opravnena vyska prostriedkov 12 466 584,52

mechanizmu celkom s DPH (v eur):

Opravnena vyska prostriedkov 10 388 820,43

mechanizmu bez DPH (v eur):

DPH (ak relevantné): 2077 764,09

Systém financovania: predfinancovanie, zalohova platba, refundécia a ich kombinacia
Bankové spojenie Ziadatela a Cislo a¢tu

v tvare IBAN:

Z prostriedkov mechanizmu budd financované vydavky na stavebny dozor (technického dozoru investora), zabezpedenie
koordinacie BOZP, realizciu stavby a bezprostredne svisiace opravnené aktivity uvedené v bode 2.2 vyzvania a tiez v jeho
prilohe 2 Osobitné podmienky opravnenych vydavkov a aktivit.

Finan¢né prostriedky z polozky Rezerva na nepredvidané vydavky stvisiace so stavebnymi pracami uvedené v bode 6.1 bude
moéct prijimatel pouzit pocas realizéacie projektu vyhradne so sihlasom vykonavatela.

Minimalne 30% z celkovej finanénej alokécie investicnej akcie (faza 1 afaza 2) je uréenych na financovanie investicii do
zelenych opatreni#:

6. Rozpocet projektu

Polozka MJ Pocet Cena spolu Cena spolu
bez DPH s DPH
s ‘;ﬂg‘;ﬁ"é"”kc'” projekt 1 10 388 820,43 12 466 584,52

* Prehlad opatrent, ktoré je mozné zahmt do zelenej Easti alokacie, tzv. ,zelenych opatreni* sa nachadza v Prilohe 2 Zoznam prac pre
modernizaciu budovy sidu a je v siilade s Metodickou priruckou k vystavbe a obnove budov, ktora tvorf prilohu & 3.1 — 4 Systému
implementacie planu obnovy a odolnosti SR dostupnej na webe www.planobnovy sk, Rozdelenie celkovych investicif na zelené a bezné
naklady je uvedené v Prilohe 1 Rekapitulacia objektov stavby.
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SUMAR 10 388 820,43 12 466 584,52
6.1 Indikativny rozpis poloziek:
Aktivita Polozka Jedn. cena Pocet | Cenaspolu | Cenaspolu Cena spolu
¢. bez DPH bez DPH s DPH
bezné JZelené”
vydavky vydavky
Néaklady na zabezpecenie
stavebného dozoru
(technického dozoru
objednavatela),
1 koordinécia BOZP 84 000,00 1 84 000,00 - 100 800,00
a stcinnost pri verejnom
obstaravani na zhotovitela
stavebnych prac
2 Naklady na realizaciu
stavby, bezné vydavky, 5104 889,74 1 5104 889,74 - 6 125 867,69
ostatné stavebné tpravy
2 Naklady na realizaciu
stavby, ,zelené* vidavky 4 430 388,39 1 - 4430 388,39 5 316 466,07
2 Rezerva na nepredvidané
vydavky suvisiace so
stavebnjmi précami (vo 769 542,30 1 769 542,30 - 923 450,76
vySke 8%)
Spolu 5958 432,04 | 4430 388,39 12 466 584,52
SUMAR: 10 388 820,43 12 466 584,52
Miesto podpisu Datum podpisu Titul, meno a priezvisko Subjekt Podpis
§tatutarneho organu
JUDr. Pavel Roharik, Okresny std
Yy 13, Al 2024 | predseda sidu Banska Bystrica

Priloha 1 Rekapitulacia objektov stavby

Priloha 2 Zoznam préc pre modernizaciu budovy stidu
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wha 2_Zoznam prac pre modemizaciu budavy sidu Vypliia MS SR Vyplnil projektant
E;-wmm podpd Aktivita 0SBB | Kategoria |Akivis ANO/NIE
AL Zepzanie {epelne] achrany kanstrukeis (TOK) zat plenim 2 vonkajSej slrany pouZitim kontakinaho zatept
syslemu
(Obnova obvodovich stien a stropu nad vankajgim ANO A12 Zlapsenis TOK zateplienim 2 vonkajés strany pousitim odvetransho systému
prostredim A3 Zlepéanie TOK pouitim tepelnizal 1 oméedky z vonkajSej sirany v pasivnej ploche fasady
A4 Zlapsenie TOK pauitim tepeinaizoias i omistky z vonkajs strany v profik j ploche fasady
Al obnova
b p AlS Zlepianie TOK z Vniiome sirany
Obiova siresngho pldsts ANO A1E Ziapdenia TOK &ikmaj strachy
ALT Zepéenia TOK ploche) strechy
A obalové Obnova wnitomyeh konglreii oddefuitei A0 [Zlepienie TOK podishy vk priesioru na teréne
Konirukcie irovans a etk -k Sriaat ANO < - e
Vyxurovane a nevykurovan prieslory AL | Depanie TOK sleny vyhurovaného priestory prifahlej k zemina
AL1Z Vymena olverovyeh konélrukci, zaskisnych stien, vratane histarickych okien
At : T :
Obnova otvorovich kondirukadi AN 3 \ymeana vnn_kajM krldld | svetlikov / gardZowjch bran
ALT4 Vimena / pridanie vdlomych kridiel
A1.15 Inialacia tesnenia na kridla a obnova pripojovace] Edry
il Systém lienizoej lechniky ~ inslalcia elekiricke leniacs] techniky alebo h ti prvkov ¢
2 daibna Systém fieniacej techniky ANO A21 oniukcif na e
pats \  slrecha NiE Az2 Vegelaing strecha - vbudavanis vegetatneho sivrsivia na streche budovy
\Vegelatna clena A23 Vegelaina slena ~ vybudovanie zelengj steny na vankajGom povrehu budovy
Tepalné derpadio pre leplovodng systém vykurovania Bi1 Tepeiné Sarpadio pre leplovodny systém wykurovania = vymena 2drofa tepla 23 lepelné Serpadio
Tepalné cerpadio 812 Tepelng derpadio vzdueh - vzduch- vimena zdicia tepla za tepeing derpadio
P Plynovy kondenzany kotol ANO B3 Plynavy k:r:wmwuy kotol — vimena zdroja bepla za plynovy kondenzadny katal, vratane komina a slvisiacich
Odovzdivacia stanisa tepia B14 ::u;n:na alebo medernizacia VST (vimennikova stanica lepla) a OST (Odovadavacia elanica tepla) v ramoi chnavy
Vykurovaci systém B1S Vykurovacl systém ~ vymena vykurovacieho systému
Tepeiné &erpadio pre chray vody B2.1 Tepeiné cerpadio pre ohrev vody - vymena zariadenia na chrey vody 23 lepeing Serpadia viluéne na ahrev vody
i iy H Systém vyuzivajicl teplo z odpadovich vd - vy ia systému vyuZivaiiceho leplo 2 odpadovych vad pre
I 2
Systém vyulvajicl leplo 2 odpadovych vad B22 rev teple] vody
HBZMPH it Saolamy kolekior ANO B23 Sy koleklor systému ¥ nap vody
Zagobnlk tepls] vody B24 | Zasobnik teplef vady — vymena / indlalacia zasobnika feplef vody
ISya!ém distribicie teplej vody B2s Systém distribucis teplej vody — vimena distribuénaho systamu teplej vody
|ﬂsl6m nitengho vetrania so sp&tnym ziskavanim B34 Syslem nileného velrania so spainjm ziskavani tepla— vy dacia syslému nif velrania so spatngm
tepla jziskavanim tepl (rekuperagia)
B zariadenia B3 vetranis a
fifbpign: Ao
Zerladenie nitensho velrania so spatnim ziskavanim 812 | Zariadenie nitensha velrania so spatnjm ziskavanim tepla - vymena zariadenia na nitens velranie za nové
tepla ’ zariadenia na nitené velranie so spstnym ziskavanim fepla
2 X . B33 Vmena systému chlzdenia - vymena hladiaceho systemu
\iymena systému chladenia
B34 Zdraj chiadu - vimena zdroja chiadu
B4.1 System umelého osvellenia — vimena svelelnjch zdrojov za nove svislidia vyudivalics LED lechnalégiu s prisl
I B4 2 Inétalacia alabo mods ia systému osvelleni & pokroéily & aulomati \adani
aiekiroinitalicia | SY448m umelého osvelisnia ANO B43  |Zmena usporladania svietidiet
B4.4 Instalovania pohybowjch enimagov
B4 S Initalovanie pohybovich a jasovich snimagov
Fotovollicky systém B5.1 Folovalticky systém — inéal scia folovallickaho systému
BS fotovoltika ANO
Bateriovy system 852 |Baleriovy systém - inélalécia balériového systému na baze litia
hBSmm-lielq‘r A p Systém jch Zmentu budovy —instalacia cenirainej riadiace) jednotky a inteligentnej infrasiruktdry k
managment | S#5tém snergelicksho manazment budovy Ao %4 lischotivim zarisdeniamimiestam sooteor ensrgie, meranle a regucia spotreby topla
Sanacia vibkost stien AND C11_[Sanacia vihkost slien  vytvorenie nove] hycroiasia i wrstvy v péte muriva
[Obnova vonkajSich povrehovich Upray a olbvorovych kondlrukeil - bez zlepsenia tepeinizolaénjch viastnosti
kenglrukcie
- obnava omiathy v pasivne; ploche fasady
(Obnova vonkajéich porrchovjich dpray ANO Gtz |-obnovaomislkyyp i ploche fasady
- obnovalvimena historickych abkladoy
- obnovalvymena podiahovey kryting na balkane, lodi, pochad: % plochey sireche,.
- obnovalvymena krytiny &ikme sirechy
- obnavaivimena historickych prvkoy
Oprava krows NIE 13 Oprava krovu - op ymenal d i yeh éash krowy,
O a likvid bazp adpady ANO C14 Odsi 2 likwidacia neb odpady — azbest, ropna latky a ine
| ZvySenia mobility a debarierizaca
- realizacia n&azdovych ramp
- Uprava olvorov na bezprahove




—

- Usprava Sirky ofvarov
Zvysenie mability a debarierizacia ANO c15
tavabno-technicka Uprava hygienickat denia na -
C1 budova - indukéngé slucky pre sluchovo postihinulé osoby
T & rampa na schodisky (sthodclez)
C1.6.1 - Vniitorné rozvody ininderskych siati: elektricka energia
C1.6.2 - Vnitorné razvody infinierskych sisli: datova rozvody
Wniitorné rozvedy indinierskych siell - C1.6.3 - Vintlomé rozvedy sieti: studena voda
vimenalindtalécia vnltornych rozvodov celaho objektu, ANO Ci6 C1.6.4 - VinQlorné razvedy inZinierskych sieli: kanalizacia
vrélana zariaden| C1.6.5 - Vnitome rozvody inin sieli: plyn
C1.6.6 - Vinltorna inélalainég zariadenia | {zate | istite | kempenzaéna zariatenia / zalodny 2drof enargie /
iadenia - zasuvky, vypinade a pod.)
C1.6.7 - Blesh ]
\ielah NIE 17 \/il=h - vymenalvybudovanie noveho vytahu
Indtalacia sysiému chiadeni lacia noveho alebo L e AR )
dopineni ayei8 AND c18 Inétalacia noveho systemu o zdroja
Vyusitie daidtwel vody ANO 24 V)qui!hs.daid'm vody — niadr? na zadriavanie dazdovej vody pre zavlaiovanie zelens aleba na poZiame Gdely =
pripajenim
\ysadba stromov NIE c22 Vysadba fisinaléholovocnéhao stromu
'j'danica""'“mzidlda' Strulti vsdalia—v,' !
G iné aktivi Mabijacia stanica vazidiel a i : )
5 ty vedsnia Ano C23 « nabljacie stanica pre elekiricks vozidla + vwyndtena sp plocha (v poite 1 slojan na 2 parkovacie stétia)
C2 okolie 3 b ? 0 S 2o
- Infrairuiiira vedania k nabijace) stanici alebo k parkovaciemu miestu s ciefom zabezpedit neskorsiu inélalaciu
nabijacej stanice
Parkavanie bicyklov - inétalacia NIE C2A - slajén na bicykle, pristradck na bicyke!
C2.5.1 - Pripojky infinierskych sietl: icka enrgia
C2.5.2 - Pripojky inZini h sieti; voda
Pripojky inZinlerskych sieli NIE C25 C2,5.3 - Pripojky infinierskych siati: k
C2,5.4 - Pripojky inZini h sieli; plyn
C2.5.5 - Pripojky InZinierskych siell; tepla k j stanici lepla
ﬂsm aimitatine Nadstavba / pristavba + spevnens plochy (podmienka NIE et Nadstavbafpristavba a s nimi vynitend realizéc jich plach 5 tasl - Nosng & nenosng 2viské a
[ na vydanie UR) ¥ vodorovng konélrukcie, strecha, alvarove ia {wnitorné technologie wratane razvodov |5 sieti
Dispoziéné interiérové zmeny (buracie prace | vybudovanie novich nosnjch a nenosnyeh konstrukell [ otvorove
C4 Dispoziéné | Dispozitne zmeny (inferiér) a Upravy yniromych ANO cad konétrukcial zasklena steny | navé skladby podiah | nové podhlady |/ nove povichovs tpravy ) a Rekenétrukcia
zmeny pevrehoy ! istujicich konstruk tarnyeh p ych dprav ( Uprava alsbo renovacia podiah | Gprava podlah / Gprava
podhladey | nové obkiady / malby), Sanitame pristky
€8 Zimatnicke |7, inicke prky ANO €51 |Ocsfous schodisk, zébradia, prisiresky, bezpeénosing mede na okna a dvere
[virobky
:mblwl furske | K lampiarske virobly ANg 5.1 (Oplechovania streénjch prvkov - atika, #abov, kemina, parapetov, rims, slrieSok a pod.
C7 Tesdirske
s ;
virobky ‘asérsks virobky Ano [=8] Sambrény, rimsy a pod.
ignalizaéng syslemy a zabezpedovacia systémy
o icka paZiama signalizacia | A + vonkajsia)
- eleklricka zabezpatovacia technika (vnddoma + vonkajsia) wlane kamerového sysiému
& Signaiizagné a - hiascva signalizacia poziaru (wnilornd + vonkgSia) watane rozhiasu
bezpetovacie | Signalizatné systemy a i systémy ANOC cad
systémy - turnikety | detektory / rontganowvi pasy
- bezpeénosiny system ZVJS
- systém kontraly vatupov (Gitatky OP, evidenény systém navétev, udefovanie opravneni pre vatup do 26n a pohyb
medzi zonami)
Elsklronicke ainformaténg systémy
- dochadziovy systém
. - TV na chodbach
infarmainé Elsktronické a informatng systémy AN c8d - Informatné tabule
L]
AR infarmacny kiosk - inteligening navigadny systém
- kolkomat - hotovostny kiosk
- elakironicky objed syslém pre individuaine &tddium sidnych spisov
::.‘:.nh Vnulome vybavenie NIE C10.4 Wnutarné vybavenis (nabylok, posuvne regale pre archivy)
D projekiova . e
dokien i - Projakiova dokumentacia obnovy budowy
E rezerva Rezerva na napradvidan vydavky




