ZMLUVA O DIELO

uzavreta v sulade so znenim § 536 a nasl. zakona &€.513/ 1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

neskorsich predpisov a § 117 zakona zékona €.343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany
1.1 Objednavatel: Obec Caka
Sidlo: 935 68 Caka 112
Zastupeny: Ludovit Viglas — starosta obce
ICO: 00 306 843
DIC: 2021023543
(dalej len ,objednavatel”)
Vyplni uchadzac¢
1.2 Zhotovitel JUMA Nitra, s.r.o.
Sidlo: Starova 72, 949 01 Nitra
Zastupeny: Filip Sladecka - konatefl
ICO: 34108521
DIC: 2020406960
IC DPH: SK2020406960
Bankové spojenie: VUB a.s
IBAN: SK09 0200 0000 0023 3731 5859
(dalej len ,zhotovitel™)
Clanok 2
Predmet zmluvy
2.1. Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky: L.
HAVARIJNY STAV FASADNEJ OMIETKY TELOCVICNE ZS S MS CAKA
V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel iUspeSnym uchadzaCom a na zaklade tejto
skuto€nosti a predloZenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej véli v sulade
s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit’ tito zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®).
2.2. Predmetom tejto zmluvy je realigécia diela: . . s
HAVARIJNY STAV FASADNEJ OMIETKY TELOCVICNE ZS S MS CAKA
Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch
zabezpeli realizaciu diela podfa ,Vykazu vymer‘ oceneného zhotovitefom, ktory tvori
neoddelitelnu sucast zmluvy (Priloha &.1 zmluvy).
2.3.  Neoddelitelnu sucast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :
a) Vykaz vymer spolo¢ne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha &. 1%);
2.4. Dielo bude realizované len do vysky poskytnutej dotacie od poskytovatela finanénych prostriedkov.
Clanok 3
Cas plnenia
3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:

3.2.

3.3.

3.4.

3.1.1. zacatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska

3.1.2. ukon€enie prac do 3 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska

3.1.3. uvolnenie staveniska do 30 dni po ukon&eni preberacieho konania k dielu.
Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 su terminy najneskorSie pripustné a neprekrocitelné s
vynimkou:

3.2.1. vy§Sej moci (neoCakavané prirodné a iné javy),

3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podfa pokynov objednavatela,

3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli

vyvolané/spésobené konanim zhotovitela.

PrediZené lehoty pinenia sa urgia maximalne v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti
podla bodu 3.2.
Ak je zhotovitel v omeskani s plnenim zmluvy podla terminov v zmysle bodu 3.1., ma objednavatefl
narok na nahradu 8kody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika. V pripade ak je
zhotovitel v omeSkani o viac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre podstatné porusenie



3.5.

4.1.

4.2,

4.3.

4.4.
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5.2

povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy odstupit.
V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prace zuétované podla stupna
rozpracovanosti a podfa skuto&ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitefa.

Clanok 4
Zmluvna cena

Zmluvnd cena je stanovena v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov ako vysledok zadavania zakazky podla zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,Zakon o verejnom obstaravani“). Povazuje sa za cenu maximalnu platni po¢as doby trvania
zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v ¢leneni:
4.1.1. cena diela bez DPH 108 498,63 eur
4.1.2. DPH 21 699,73 eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH 130 198,36 eur
Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spoloCne s
rekapitulaciou ceny je neoddelitefnou su€astou zmluvy ako priloha €. |. Vykaz vymer spolocne
s rekapitulaciou ceny su ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné.
K zmene ceny, zohladnujuc pravnu Upravu zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom
obstaravani, moze déjst vylu€ne v pripade:
4.3.1. zmeny sadzby DPH,
4.3.2. rozSirenia alebo zUzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela
4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. €innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer* zo
strany zhotovitela, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako
nepotrebné.
4.3.4. zmeny, ktora vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstaravatel nemohol pri vynalozeni
nalezitej starostlivosti predvidat, av8ak vyluéne na zaklade dohody zmluvnych stran
Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac®), ktorych potreba méze vzniknat v priebehu
realizacie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokon&enie a odovzdanie diela, alebo
ktorych vykonanie si vyziada objednavatel, mézu byt realizované vyluéne v sulade so zakonom
0 verejnom obstaravani.

Clanok 5
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktar, ktoré zhotovitel

vystavi a odoS8le objednavatelovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1. Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
sulade s ponukovym rozpoctom.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona objednavatel alebo nim poverena osoba objednavatela
do 3. pracovného dna od predlozenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma supis prac vady,
vrati ho zhotovitelovi na prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktur je 30 dni.

Fakturu vyhotovi zhotovitel v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so

zakonom €. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi objednavatelovi v

2 originalnych vytlackoch vratane vSetkych priloh faktury, okrem CD/ DVD s fotodokumentéaciou,

ktora je predkladana len v 1 originali. Dielo musi byt realizované vylu¢ne v sulade s ocenenym

vykazom vymer, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto ustanovenia je zhotovitel
opravneny fakturovat vyluéne skutoCne zrealizované prace, ktoré su v sulade so schvalenym
projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy.

5.2.1 Dévodom na opravnené vratenie faktury je skuto¢nost, ze faktira ma formalne alebo

obsahové nedostatky a nespifia naleZitosti ustanoveni ¢&l. 5.1 a 5.2. V takomto pripade novéa
lehota splatnosti zacne plynut odo dfia doruc¢enia opravenej faktiry objednavatelovi.



6.1

6.2

52.2

5.2.3
524

5.25

V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a nedorobky,
faktira za dodavku bude uhradena do vysky 95 % fakturovanej ceny diela. ZvySok
fakturovanej ceny objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad a
nedorobkov.

Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Fakturu za vykonané dielo, zohladriujuc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predlozi zhotovitel ku driu
jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vyluCuje dodatoCné naroky
zhotovitela na upravu ceny diela.

Zhotovitel suhlasi s tym, Ze v pripade finan&nej neschopnosti Objednavatel je opravneny
uhradit fakturu subdodavatelom a tieto je povinny zhotovitel odpocitat z celkovej ceny diela.

Clanok 6
Dodacie podmienky

Odovzdanie staveniska:

6.1.1

6.1.2

6.1.3

objednavatel je povinny zabezpecit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po
dobu trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové
sankcie za dIhS8i nez dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel za celd dobu, v ktorej je v
omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje dodrziavat
vSetky prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy (najmd zakon ¢&. 50/1976 Zb.
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny z&kon), zakon €. 124/2006 Z.z. o
bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasku
€. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spobsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti, zakon €. 223/2001 Z.z. o odpadoch)
a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli v zmluve uplatnené,
zhotovitel si zabezpeci prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socidlnych a vyrobnych zariadeni staveniska
su sucastou zmluvnej ceny.

Realizacia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

zhotovitel svojou ¢innostou nesmie narusit bezpecnost osdb nachadzajucich sa na
stavenisku ani inych oséb pohybujucich sa mimo staveniska,

vytyCovanie a iné meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpecluje
zhotovitel, ako su¢ast dodavky,

zhotovitel uhradza vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkového a socialneho zariadenia
staveniska,

zamestnanci objednavatela mézu vstupovat na stavenisko len pokial su povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou &innostou a preukazu sa prislusnym
opravnenim,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych
sietach udrziavat poriadok a Cistotu, je povinny odstranovat odpady a necistoty vzniknuté z
jeho &innosti a to na vlastné naklady,

pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné
zariadenia, zvySny materidl a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne
prevziat a bezpecne prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podla tejto zmluvy, mdze zhotovitel
ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie
vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel plnenie podla tejto zmluvy prevzal. Po odstraneni
vad a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat’ stavenisko do 30 dni a upravit stavenisko
tak, ako mu to uklada zmluva a dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie a kolauda¢né
rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

zhotovitel vykonava ¢&innosti spojené s plnenim podla tejto zmluvy na vlastné naklady, na



6.2.9

vlastni zodpovednost a vlastné nebezpelenstvo podlfa zmluvy, priCom sa zavazuje
dodrziavat vSetky prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické Specifikacie, a
technické predpisy a vSeobecné technické pozZiadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny
preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci,

objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podla zmluvy
vykonava stavebny dozor. Za tym u€elom zhotovitel zabezpeli osobe vykonavajucej
stavebny dozor pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje plnenie podfla
tejto zmluvy a ich sucasti alebo sa skladuje material potrebny na plnenie podla tejto zmluvy.
Na vyziadanie musia byt osobe vykonavajucej stavebny dozor predloZzené vykresy, vzorky
materialov a iné podklady suvisiace s plnenim podla tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol
kvality - atesty. S informaciami a podkladmi ozna¢enymi zhotoviteflom ako jeho obchodné
tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat doverne,

6.2.10stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit zhotovitelovi

akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia objednavatela alebo
nim poverenej osoby povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré objednavatel alebo nim poverena osoba na nevykonanie
urci,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit vySku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek Easti diela,

6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich Casti.

Tieto zmeny nie su v ziadnom pripade dévodom na odstupenie od zmluvy a budu ocenené
v sulade so zmluvou. Pokial objednavatel alebo nim poverena osoba nariadi nevyhnutné
zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy zhotovitelom alebo osobou, za ktoru je
zhotovitel zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené prace na vlastné naklady,

6.2.11zhotovitel nevykona zmeny plnenia podla tejto zmluvy bez prikazu objednavatefla alebo nim

poverenej osoby. Za zmenu plnenia podla tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku
nepovazuju prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac,

6.2.12ak povazuje zhotovitel pokyny objednavatela alebo nim poverenej osoby za neopravnené

alebo neuéelné, musi uplatnit' svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi
zhotovitel na opatovné poziadanie objednavatela alebo nim poverenej osoby vykonat,
pokial nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuju pravnym
predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi pracami budu
spojené viac naklady, tie potom zn&Sa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup préac,
objednavatel pristlpi na primeranu Upravu zmluvy z dévodu ¢asového skizu,

6.2.130objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne.
6.2.140bjednavatel ak méze, poskytne zhotovitelovi na poziadanie k pouzitiu alebo spoloénému

pouzivaniu:

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispozi¢né alebo iné prava.

Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a
sto¢né znasa zhotovitel, v pripade spolocného uzivania ich alikvotnou ¢astou,

6.2.15materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpefované zhotovitelom musia byt dokladované

certifikatmi alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona &. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov
atie materialy, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat zmluve
a pozadovanym skuSkam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel. Objednavatel mdze na
odstranenie vad stanovit termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade



6.3

6.4

nedodrzania terminu odstranenia vad zhotovitelom pravo na odstipenie od zmluvy.
Pripadné uplatiiovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

6.2.16zhotovitel musi bez meSkania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu plnenia podla tejto zmluvy,

6.2.17zhotovitel je povinny zabezpecCit G&ast svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava objednavatel alebo nim poverena osoba a robit' okamzité
opatrenia na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie,

6.2.18Ziadna Cast plnenia podfa tejto zmluvy nesmie byt zakryta bez predchadzajuceho suhlasu
objednavatela alebo nim poverenej osoby. Zhotovitel je povinny umoznit' skontrolovanie
akejkolvek Casti diela, ktora ma byt zakryta. Zhotovitel aspori 3 pracovné dni vopred oznami
objednavatelovi, ze Cast diela bude zakryvat. Objednavatel alebo nim poverena osoba
vykona kontrolu. Ak objednavatel alebo nim poverena osoba nevykona kontrolu do 3 dni od
upozornenia zhotovitela, je zhotovitel opravneny prislusnu &ast diela zakryt. V pripade, ze
ju objednavatel alebo nim poverena osoba napriek upozorneniu zhotovitela nevykona, je
objednavatel povinny uhradit' naklady dodato¢ného odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za
ucelom kontroly vyZzaduje. Ak sa vSak pri dodato¢nom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané
chybne, nesie naklady dodato&ného odkrytia zhotovitel,

6.2.190bjednavatel alebo nim poverena osoba je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na
realizaciu plneni podla tejto zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Stavebny dennik:

6.3.1 zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originali a dvoch kopiach. Jednu képiu je povinny ulozit oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu. Dal$iu képiu
stavebného denniku odobera objednavatel alebo nim poverena osoba,

Odovzdanie:

6.4.1 dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

6.4.2 dielo mozno preberat po ucelenych Castiach, resp. etapach,

6.4.3 prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpelenstvo Skody na
objednavatela,

6.4.4 prevzatie predmetu diela méze byt odmietnuté pre vady a to aZ do ich odstranenia,

6.4.5 zhotovitel je povinny najneskdr 15 dni vopred oznamit objednavatelovi, kedy bude pInenie
podla tejto zmluvy alebo jeho ucelena &ast' pripravena na odovzdanie,

6.4.6 zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskuSanie odovzdavaného pinenia podla tejto
zmluvy,

6.4.7 zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:
6.4.7.1 zapisnice a osvedZenia o vykonanych skudkach pouZitych materialov,
6.4.7.2 zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,
6.4.7.3 stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukonéenie preberacieho konania.

6.4.8 objednavatefl je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpecilo kvalitné, Uplné a rychle uskuto¢nenie
tohto konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,

6.4.9 objednavatel nie je povinny prevziat dokon¢enu Cast plnenia podla tejto zmluvy, ak nebola
z dévodov na strane zhotovitela odovzdana ina €ast' plnenia podla tejto zmluvy, ktora podla
dojednania mala byt uz dokonc¢ena,

6.4.10zapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté
inak,

6.4.11ak objednavatel odmietne plnenie podfa tejto zmluvy alebo jeho &ast prevziat, je povinny
uviest dovody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k pévodnej zapisnici,

6.4.12zmluvné strany sa mézu dohodnut na samostathom odovzdani a prevzati len takych
dokon&enych Casti plnenia podla tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie



sa predpoklada v projektovej dokumentacii.

6.5 Osobitné technické podmienky:

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

6.5.1 zhotovitefl je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona &. 133/2013 Z.z. a
zakona €. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatelom
pisomnou formou,

6.5.2 nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s plathymi technickymi,
bezpelnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré svojim
technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Clanok 7
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré
by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.
Ak objednavatel prevezme plnenie podfa tejto zmluvy s vadami, €i uz zjavnymi alebo skrytymi,
ma pravo na dodatoéné bezplatné odstranenie vady.
Na ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto&ného odkladu vady plnenia podfa tejto
zmluvy odstranit’.
Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitefnost pinenia podfa tejto zmluvy a tato
je zavinena zhotovitelom, je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi $kodu v zmysle § 373 a
nasl. Obchodného zékonnika.
Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania
a prevzatia stavby.
Zhotovitel zaroveri zodpoveda za to, Ze sa dodané mnoZstva v ramci na plnenie zmluvy sa
zhoduje s udajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8
Zmluvné pokuty

Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v ¢lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vy8ke 0,05 % (minimalne v8ak 15 eur/den)
z ceny Casti plnenia zmluvy, s ktorym je v omeskani, za kazdy den omeSkania.

Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezvisle od toho, &i a v akej
vy$ke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti Skoda, ktori mozno vymahat samostatne.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatefa na nahradu $kody.

Clanok 9

Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov
Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:
9.1.1. sutazné podklady,
9.1.2. zmluva,
9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
9.1.4. technické Specifikacie prac,
9.1.5. vSeobecné technické podmienky.
Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné
skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach,
pripadne metdéd, mbZe si kazda strana dat vykonat materialno-technické preskusanie Statnym
alebo statom uznavanym skuSobnym miestom pre skisky materialov. Vysledky tychto skusok su
zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.
Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne riesit vzajomnym rokovanim. V pripade
sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran
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o rozhodnutie sud.

Spory zmluvnych stran neopravriuju zhotovitela zastavit prace.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR.

Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti
Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za to, Zze neddjde k zneuzitiu, resp. Ze neposkytne materialy
tykajuce sa plnenia zmluvy ftretim osobam a zachova miCanlivost o v8etkych
skuto€nostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.
Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela previest zavazky zo zmluvy
alebo postupit pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu.
Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat mi¢anlivost o akychkolvek poskytnutych tdajoch a
informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.
Zhotovitel sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrziavat’ platné a u€inné vSeobecne zavazné pravne
predpisy Slovenskej republiky.
Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s opravnenim objednavatefa a opravnenych organov v
zmysle pravnych predpisov Slovenskej republiky a prislusného poskytovatela pomoci vykonavat
kontrolu a/alebo audit u zhotovitela, umoznit vstup do kontrolovanych objektov opravnenej osobe
objednavatela a ostatnym organom kontroly a auditu (najma riadiaci organ, sprostredkovatelsky
organ pod riadiacim organom, certifikaény organ, organ auditu), poskytnut vyziadanu
dokumentaciu od zhotovitela, zabezpe it pritomnost opravnenych oséb zo strany zhotovitela,
prijatie napravnych opatreni a definovanie terminov na odstranenie zistenych nedostatkov.
Opravneni kontrolni zamestnanci su:
a) Poskytovatel NFP (Riadiaci organ/Sprostredkovatel'sky organ) a nim poverené osoby,
b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,
c) Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikagny organ a nimi poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusnymi Pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.
Zhotovitel je opravneny zabezpecit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za
zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel zodpovednost,
akoby prace vykonaval sam. Zhotovitel je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni
pred planovanym nasadenim subdodavatela na realizaciu diela, pisomne oznamit
objednavatelovi presnu identifikaciu subdodavatefov, prostrednictvom ktorych bude
uskuto€niovat stavebné prace.

Clanok 11

Ukonéenie zmluvy
Zmluvu je mozné ukongit dohodou zmluvnych stran alebo odstupenim od zmluvy.
Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skutocne vykonané prace.
Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
Objednavatel mdze odstupit od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela aj v
pripade, Ze zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, alebo Ciastkového terminu
dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie dodato¢ne stanovena lehota na pinenie.
Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje
dalSie naroky suvisiace s odstupenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyuétovani s nahradnym
zhotovitelom.
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Zhotovitel mdZe odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné povinnosti
a tym zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi v8ak vyzvat objednavatela a urcit mu
dodatocne primeranu lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasil,
Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

Prace a dodavky realizované ku driu odstupenia od zmluvy sa vyuctuju podfa zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.

Clanok 12
Zaverec€né ustanovenia

Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie€o iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a subsididrne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozZné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu o€islované podfa poradia.
K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do
20 dni od dorucenia navrhu dodatku druhej strane.
Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve
zhotovitel.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi
stranami a acinnost dniom driom nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a
Obcianskeho zakonnika v platnom zneni.

Caka, diia 9.9.2024 V Cake dna 9.9.2024

Ludovit Viglas Filip Sladecka
starosta obce konatel



