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uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a zakona ¢&. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych

1.1

1.2.

2.1

2.2

zakonov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani‘)
(d’alej v texte len ,,Zmluva®)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel’:

Nazov: MESTO PRESOV

Sidlo: Hlavna 73, 080 01 PreSov

Statutarny organ: Ing. Frantisek Ol'ha, primator mesta

I1CO: 00 327 646

DIC: 2021225679

Osoby oprévnené konat’:

- vo veciach zmluvnych: PhDr. Slavomir Karabinog, vedaci ORA, MsU v Predove
- vo veciach technickych: Ing. Ladislav Didi¢, povereny riadenim OIV, MsU v Presove
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Cislo uétu/IBAN: SKO05 1111 0000 0066 1991 1008

SWIFT/BIC: UNCRSKBX

Telefon,: 051/3100177

e-mail: ladislav.didic@presov.sk

(d’alej v texte ako ,,Objednavatel™ v prisluSnom gramatickom tvare)

Zhotovitel’: Ingstav GV s.r.o.

Sidlo: Slovenska 69, 080 01 PreSov

Zastupeny: Ing. Vladimir Gaspar, konatel’ spolocnosti
ICO: 36 443 662

DIC: 2020005592

Cislo G¢tu/IBAN: SK27 7500 0000 0008 1330 1783
Telefon: +421 908 976 740

E-mail: ingstavgv@ingstavgv.sk

(dalej v texte ako ,,Zhotovitel* v prislu§nom gramatickom tvare)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolu ako ,,Zmluvné strany”)

Clanok 2
Preambula

Tato Zmluvu uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel so Zhotovitelom na predmet
zakazky ,,Stabilizacia stavebnych jam - Predstani¢ny priestor, podchod - havarijny stav,
v stlade so zdkonom 0 verejnom obstaravani. Tato Zmluvu uzatvarajuo Zmluvné strany v sulade s
predlozenou ponukou Zhotovitela.

Predmet Zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov Objednavaterla.



mailto:ladislav.didic@presov.sk
mailto:ingstavgv@ingstavgv.sk

XXl ] N
R=n Zmluva o dielo: Vydanie:
»Stabilizacia stavebnych jam - Predstani¢ny priestor, podchod - o
§ havarijny stav* rana
Mesto PreSov 2110

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

41

4.2

4.3

Clanok 3
Predmet Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy je vykonanie prac a ¢innosti podl'a ponuky
Zhotovitel'a, ktora je neoddelitenou sucastou tejto Zmluvy (Priloha ¢. 1) (d’alej aj ako ,,Dielo®).
Dielo bude realizované v stlade s Prilohami ¢. 1 a ¢. 2k Zmluve. Zhotovitel' sa zavizuje
realizovat’ pre Objednavatel'a predmet Zmluvy — Dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve, a to v mnozstve, kvalite, Specifikécii a cenadch uvedenych v tejto Zmluve a jej prilohéach, a
to najma:
— podla technickej $pecifikacie;
— podla ¢asového harmonogramu;
— podla ocenen¢ho vykazu vymer.
Stcast'ou predmetu plnenia st aj d’alSie plnenia Zhotovitel'a, najma:
— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo
Z pisomnej poziadavky Objednavatel’a.
Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, ze ma odbornt kvalifikaciu,
ktora sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré st k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a ze doklady a
dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v stlade s uplnym oboznamenim sa s predmetom
Zmluvy a boli vyhotovené uplne a kompletne a Zhotovitel' do nich zahrnul vSetky prace a naklady,
ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto Zmluvy realizované
pri jej riadnom plneni vzniknut’.
Zhotovitel' vyhlasuje, ze sa dostatocne a detailne oboznamil s projektovymi dokumentaciami
stavby: ,Rekonstrukcia S$tatnej cesty 1/60 Predstani¢ny priestor v PreSove® spracovany
Dopravoprojetom Bratislava v januari 1990 a projektom ,,Predstaniény priestor, podchod-havarijny
stav*’, spracovany Static Studio s.r.0. Presov, ich prestudovanim, ako aj s objektivnym skutkovym
stavom miesta realizacie Diela podla tejto Zmluvy a vyhlasuje, Ze je mozné na tomto zaklade
Dielo zrealizovat’ v dohodnutom ¢ase, v dohodnutej kvalite a za dohodnutt cenu, bez narokovania
si zmeny dohodnutych podstatnych nalezitosti vo forme dodatkov, k povodnej Zmluve. Porusenie
tohto zavdzku Zhotovitel'a, bude Objednavatel' kvalifikovat’ ako zasadné podstatné porusenie
Zmluvy a v pripade vzniku $kody si vo¢i Zhotovitel'ovi uplatni pravo na nahradu takto vzniknutej
Skody. Za takéto porusSenie sa nepovazuju pripady vyvolané skutoCnostami V rozpore s vyssie
uvedenou dokumentaciou, zmenou geologickych alebo realizacnych podmienok alebo inych
zmien, ktoré nebolo mozné vopred predpokladat’.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel’ sa zaviazuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov braniacich jeho
riadnemu pouzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy urceny a za ktorym sa Dielo realizuje a to
v sulade s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa oboznamil s poskytnutymi podkladmi a prilohami tejto Zmluvy vopred
a v dostatocnom rozsahu a tieto sl postacujuce a Uplne na vyhotovenie ponuky, a si rovnako uplné
a dostato¢né na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo, s odbornou
starostlivostou, v stilade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi
touto Zmluvou a v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela.
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Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ a financovat’ vSetky pripadné subdodéavatel'ské prace Zhotovitel'a
a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze si pred podpisom tejto Zmluvy dokladne prezrel dané tizemie a do cenove;j
ponuky zahrnul vsetky prace potrebné k splneniu predmetu Zmluvy a vsetky naklady, ktoré su
snimi spojené. Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze bol pred podpisom Zmluvy oboznameny
s poziadavkami pre vykonanie predmetu Diela, ako aj popisom pozadovanych stavebnych prac.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v sulade s ust. zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou
¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov, podla rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami —
oceneny vykaz vymer podla Prilohy ¢. 1 K tejto Zmluve a ktord tvori nedelitelna sucast’ tejto
Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH: 49 990 EUR
Sadzba DPH: 20%
DPH: 9998 EUR
Celkové cena Diela s DPH: 59 988 EUR

Celkova cena Diela s DPH slovom: pat'desiatdevit'tisicdevit'stoosemdesiatosem EUR.

Ak Zhotovitel’ nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu Zmluvy — realizacie

Diela sa stane platitelom DPH, zavdzuje sa, ze dohodnutl cenu neprekroc¢i. Zhotovitel’ je povinny

dovtedy nevyfakturovani ¢ast’ ceny znizit’ o vysku DPH.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit’ v pripade, ak:

— dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutocnost, Ze sa Zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— dojde k pracam naviac na ziadost’ Objednavaterla, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a boli vopred
odsuhlasené Objednavatel'om,;

— dojde v priebehu realizicie Diela k zniZeniu rozsahu Diela — uplatneniu poziadavky
Objednavatel'a na prace menej;

— dojde k pracam naviac z dovodov zmeny projektovej dokumentacie alebo zmeny geologickych
alebo realizacnych podmienok.

V pripade, ak v priebehu realizacie Diela — plnenia predmetu Zmluvy déjde k zniZeniu rozsahu

prac — k menej pracam, zmluvnd cena bude znizend o cenu tychto menej prac a stvisiacich

materidlov a zariadeni. ZniZenie ceny podla tohto bodu je moZzné aj jednostrannym vyhlasenim

Objednavaterla.

Naviac prace a menej prace sa mozu uskuto¢nit’ vyhradne na zaklade odstihlasenia Objednavatel'a a

to formou pisomnych dodatkov.

Cena za Dielo je uréend v Prilohe ¢. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju, ze Priloha ¢. 1 je

urcujtica pre cenu za Dielo, je to dokument Gplny a zavdzny a k jeho zmene mdze dojst’ vyluéne na

zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v sulade so zakonom o

verejnom obstaravani a v sulade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna cena za Dielo zahia vSetky a akékol'vek naklady Zhotovitel'a a tretich 0s6b potrebné k

vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, ato vratane kolaudacie predmetného

Diela.

Zhotovitel’ je opravneny vyhotovit kone¢nu faktiru aZz po ukonéeni a protokolarnom odovzdani

Diela Objednavatelovi podla Clanok 11 tejto Zmluvy a to na zéklade odsuhlaseného stpisu
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vykonanych prac. Prilohou faktir buda podrobné stpisy vykonanych prac za fakturované obdobie
dokumentujuce plnenie Zhotovitela odsuhlasené stavebnym dozorom Objednavatela a
Objednavatel'om. Zhotovitel’ zasle Objednavatel'ovi dva originaly prislusnej faktary a zavédzuje sa
na poziadanie Objedndvatela vystavit v oddévodnenych pripadoch dalSie originaly dotknutej
faktary.
Konec¢na faktura je splatna do tridsat’ (30) dni od ich doru¢enia Objednavatel'ovi.
Fakttira musi obsahovat’ nalezitosti podla § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
Vv zneni neskorsich predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, Ze predlozena faktira bude obsahovat’ aj
udaje, ktoré nie su uvedené v zakone o DPH, a to:
— cislo Zmluvy o dielo;
— termin splatnosti faktary;
— forma uhrady;
— oznacCenie pefiazného Ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’;
— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktiry.
Prilohou kazdého vyhotovenia faktury bude:
supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanti
polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom a fotodokumentécia
fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povazuje
taky supis, ktory je na kazdej strane oznacCeny peciatkou a podpisom Zmluvnych stran a
stavebného dozoru Objednavatel’a;
— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.
V pripade, ze faktura (danovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje, bude
vykazovat vady, nebude obsahovat’ povinné nalezitosti danového dokladu, Objednavatel je
opravneny vratit' ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel' je povinny faktiru (danovy doklad)
podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit’ nova. Po dobu opravy t. j. prepracovania a
doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktury nie je Objednavatel’ v omeskani s jej thradou. Lehota
splatnosti opravenej, resp. doplnenej faktury za¢ne plynit’ od nasledujiceho diia po jej doruceni
Objednavatel'ovi podla tohto Clanku Zmluvy.

Clanok 6
Garan¢na zabezpeka

Zhotovitel' sa zavdzuje poskytniit Objednavatelovi garanénli zabezpeku vo vyske do 5 % z
celkovej zmluvnej ceny Diela, a to za ti¢elom zabezpecenia riadneho a veasného plnenia svojich
povinnosti vyplyvajtcich zo Zmluvy.

Zadrzné si Objednavatel’ uplatni z kone¢nej faktury. V pripade, ak Zhotovitel' odmietne po dobu
plynutia zaru¢nej doby odstranit’ riadne reklamované vady Diela alebo ich neodstrani, je tato suma
ur¢enda na nahradu naroku Objednavatela a na nahradu Skody, ktora Objednavatelovi tymto
skuto€ne vznikne. Zarovenn zadrzné sluzi na zabezpecenie vSetkych penaznych pohladavok
Objednavatel'a voci Zhotovitel'ovi, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vzt'ahu.

Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat’ troky z omeskania zo zadrzanej Ciastky odo dna zadrzania,
az do momentu, kedy je Objednavatel’ povinny v zmysle bodu 6.4 uvolnit’ zadrzné Zhotovitel'ovi.

Zadrzné Objednavatel uvolni Zhotovitelovi najskor po uplynuti 12 mesiacov od ukoncenia
preberacieho konania Diela na zaklade ziadosti Zhotovitel'a dorucenej Objednavatelovi, pokial
nenastali skuto¢nosti zakladajuce narok Objednavatel’a na nahradu $kody voéi Zhotovitel'ovi alebo
naroky Objednavatela titulom zabezpecenia penaznych pohladavok Objednavatela voci
Zhotovitel'ovi podl'a tejto Zmluvy.
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Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v stilade s Prilohami ¢. 1 a €. 2 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel' zavdzuje
ukongit’ a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskor do 6 tyzdiov od ucinnosti
Zmluvy, za predpokladu poskytnutia sucinnosti Objednavatel’a a za predpokladu zrealizovania
vsetkych prac ovplyviiujicich a umoziujicich prace Zhotovitel'a. Zhotovitel' nie je v omeskani
s dodavkou, ak pripravenost’ staveniska alebo iné Zhotovitel'om nerealizované prace neumoznovali
alebo spomalili dodavky Zhotovitel'a. Doba realizacie sa predlzuje o rovnaky cas, o aky doslo
k spomaleniu, preruseniu alebo prediZeniu prac z dévodov nie na strane Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze predlozeny a odstihlaseny harmonogram prac méze byt zmeneny a
to v suvislosti od schopnosti financovania jednotlivych ucelenych casti predmetu zakazky
jednostrannym rozhodnutim Objednavatel’a.

V pripade preukazatelne nepriaznivych poveternostnych alebo inych klimatickych podmienok
stanovenych SHMU moéze Zhotovitel pisomne poziadat’ Objednavatela o preruienie prac na
zhotovovani Diela na nevyhnutne potrebni dobu. PreruSenie prac je vzdy podmienené
odstihlasenim Objednavatela. PreruSenie stavebnych prac bude zaznamenané aj v stavebnom
denniku. Pocas prerusenia prac, sa Zhotovitel zavdzuje vykonat na vlastné naklady, vsetky
potrebné opatrenia na stavenisku a predmetnej stavbe, aby zabranil vzniku skody. Doba prerusenia
¢innosti sa nezapocitava do doby plnenia predmetu Zmluvy podla bodu 7.1. Tato lehota sa
predlzuje o preukazatelnti dobu preruenia ¢innosti Zhotovitel’a, podla tohto Clanku zmluvy.

Clanok 8
Miesto plnenia predmetu zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: ul. Masarykova

Clanok 9
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavatel’a:

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizécie.
Objednavatel' je opravneny ziadat Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z price na Diele
ktorukol'vek osobu zamestnanu alebo zazmluvnenu Zhotovitel'om.

Prava a povinnosti Zhotovitela:

Zhotovitel' je povinny ku diu podpisu tejto Zmluvy predlozit Objednavatelovi casovy
harmonogram plnenia Diela.

Zhotovitel' je povinny prevziat' stavenisko v lehote, ktort mu v pisomnej vyzve stanovi
Objednavatel’.

Zhotovitel’ je povinny najmenej tri dni vopred informovat’ Objednéavatel’a o tom, ze vykonané prace
budd zakryté. Pri porusSeni tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znaSat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie poziarnej ochrany a bezpecnosti a
ochrany zdravia pri zabezpecovani prac spojenych s realizaciou Diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit pravidelnt kontrolu bezpecnostného technika pripadne
koordinatora bezpe€nosti prac na stavbe a vykondvat opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpeCenia informadcii, vzdelavania a
organizacie prace pre vsetkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.
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Zhotovitel' sa zavédzuje likvidovat' vSetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizadciou predmetu
Zmluvy a nalozit’ s nim v stlade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a ¢istotu na
mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné néklady denne odstrafiovat odpad a necistotu
spdsobentl jeho Cinnost'ou. Pri realizacii prac musi zabezpecit' pracovisko tak, aby nedochadzalo k
znecisteniu okolitych priestorov.

Clanok 10
Stavebny dozor, Stavbyvediici a stavebny dennik

Objednavatel’ poveri osobu, ktora bude na Diele vykonavat' stavebny dozor. Tato osoba bude
nasledne zapisand v stavebnom denniku.

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyveduceho zodpovedného za prevedenie
Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celu
dobu plnenia zavidzkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva zivotného prostredia ¢. 453/2000 Z. z.

Je jednostrannym pravom Objednavatel’a kedykol'vek pocas realizacie Diela ustanovit’ novu osobu
vykonavajticu stavebny dozor podla bodu 10.1 tohto Clanku. Je rovnako jednostrannym pravom
Zhotovitel'a obdobne postupovat’ pri zmene stavbyvediceho podla bodu 10.2 tohto Clanku. Zmeny
osoby stavebného dozoru a stavbyvediceho si Zmluvné strany pisomne oznamia.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Celé Dielo sa povazuje za skoncené po ukonceni vetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom

ukonCeni vSetkych Casti Diela, pokial’ si tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu

V dohodnutom termine. Dielo bude odovzdané ako celok na zdklade ozndmenia — vyzvy

Zhotovitel'a v termine dohodnutom pisomnou formou, a to protokolom o odovzdani a prevzati

Diela.

Objednavatel' bude Dielo preberat v celku alebo cCiastkovo podla casového harmonogramu

dokoncenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. Casti. Zhotovitel bude informovat pisomne

ako aj zapisom v stavebnom denniku Objednavatela o pripravenosti ¢asti Diela na jeho odovzdanie

minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnii presny termin

odovzdania Casti Diela.

Objednavatel’ prevezme Dielo, resp. jeho ¢ast’ len v pripade, Ze bude zhotovené podla

odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, odsuhlasenych zmien, zavdznych noriem

pokynov Objednavatela a predpisov tak, aby riadne sluzilo k ur¢enému ucelu.

Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vsetky

doklady osved¢ujuce kvalitu a kompletnost’ Diela/Casti Diela najma:

— Doklady o preukézani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty;

— Doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

— Dokumentacia skutoc¢ného vyhotovenia Diela/Casti Diela , nasledovne tlacené vyhotovenie a
jedenkrat v CD/DVD formate;

— Fotodokumentacia realizacie stavby Diela/Casti Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela budl zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa

prislusna cast’ Diela za riadne vykonanu a zavédzok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a vcas

splneny. Objednéavatel je opravneny takto poniknuté Dielo alebo jeho Cast’ neprevziat.
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Za den odovzdania Diela alebo deii ukoncenia uspesného preberania Diela/Casti Diela sa rozumie
den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela bez vad a nedorobkov Zmluvnymi
stranami, stavebnym dozorom Objednavatel’a.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané dnom podpisu preberacicho protokolu
posledne;j ¢asti Diela.

Objednavatel’ nadobtida vlastnicke pravo k Dielu kontinualne s dodanim prac a zabudovanim
materidlov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odsuhlasené a uhradené. Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo
Skody na Diele do jeho odovzdania Objednavatel'ovi.

Zhotovitel sa zavédzuje, Ze v zmluvach so subdodavate'mi nepodmieni nadobudnutie vlastnickeho
prava k Dielu/Casti Diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim podmienok (napr.
zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k ¢asti zhotovovaného diela
na Zhotovitel'a a nasledne na Objednavatela.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov v stilade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami a
eurOpskymi normami, vztahujicimi sa na predmet plnenia a zavizuje sa na stavebnu cast’
zhotoveného Diela poskytnut’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac a materialov, na
ktoré bola subdodavatel'mi poskytnuta dlhsia zaru¢na doba.

Zaru¢na doba zacina plynut’ dilom nasledujticim po dni po dni odovzdania kompletného Diela bez
vad a nedorobkov.

Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat’ u Zhotovitel'a bez zbyto¢ného odkladu po ich
zisteni. V reklamacii musia byt’ vady popisané a uvedené, ako sa prejavuji.

Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskér do posledného dnia zarucnej lehoty, pricom i reklamacia
odoslana Objednavatel'om v posledny deil zarucnej lehoty sa povazuje za v¢as uplatnent.
Zhotovitel’ je povinny najneskor do 7 (siedmich) pracovnych dni po doruceni reklamacie pisomne
oznamit, ¢i reklaméciu uznava, akl lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov
reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, ze reklamaciu Objednavatel'a uznava.

Ak nepristapi Zhotovitel k odstranovaniu reklamovanej vady ani do 15 (pédtnastich) dni
po doruceni reklamacie Objednavatela, je Objednavatel opravneny poverit odstranenim vady
in¢ho dodavatela. VSetky takto vzniknuté ndklady uhradi Objednavatel'ovi Zhotovitel'.

Clanok 13
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu Objednavatelovi vratane tych, ktoré vzniknu
na hnutelnom/nehnutel'nom majetku Objednavatela pri vykonavani stavebnych a inych prac
stvisiacich s plnenim tejto Zmluvy, aktoré vznikni v dosledku porusenia jeho povinnosti,
vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Clanok 14
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zaviazkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si niz§ie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel' je povinny tieto naroky
Objednavatel'ovi uhradit”:
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— Zanedodrzanie terminu dokoncenia a odovzdania Diela, resp. jeho Casti troky z omeskania vo
vyske 0,10 % z celkovej ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny defi omeskania.

— Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a
preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaru¢nej dobe
alebo nevyjadrenie sa k oznameniu o vadach sa Zhotovitel’ zavizuje zaplatit' zmluvni pokutu
vo vyske 250,00 EUR za kazdy den omeskania Zhotovitel'a, az do doby vyjadrenia sa alebo
skuto¢ného odstranenia vad.

— Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaruCnych) v termine podla
harmonogramu prac uroky z omeskania vo vyske 0,10 % z celkovej ceny za Dielo za kazdy
zacCaty kalendarny den omeskania.

—  Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za ktort
nie je ur¢ena individualna sadzba zmluvnej pokuty, narok vo vyske 1 000,00 EUR.

— Za poruSenie bodu 11.9 tejto Zmluvy zmluvni pokutu vo vyske ceny za cast’ Diela
zhotoveného subdodavatel'om.

Odsttpenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na ndhradu Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednavatela na nahradu Skody v zmysle

ust. § 373 a nasl. Obchodného zakonnika alebo pripadné odstupenie od Zmluvy.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Zhotovitelovi nie je znamy subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel' plnil svoje
povinnosti podla tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny pisomne predlozit Objednavatelovi na
schvalenie kazdého subdodavatela, ktory by sa mal podielat’ na plneni tejto Zmluvy; bez udelenia
predchadzajiuceho pisomného sthlasu Objednévatel’a, takéhoto subdodavatela nemozno pouzit’ na
plnenie povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy. Za subdodavatel’a, v zmysle tohto Clanku, sa
nepovazuju dodavatelia materialu alebo projekénych prac.

Zhotovitel' nesmie Dielo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast’ Diela moze
Zhotovitel’ odovzdat’ na vykonanie svojmu subdodavatel'ovi po jeho odsthlaseni Objednavatel'om.
Sthlas Objednavatel’a s vykonanim Diela prostrednictvom subdodavatela nezbavuje Zhotovitel'a
povinnosti a zodpovednosti za vSetky prace a ¢innosti subdodavatel’a.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel’ sa zavédzuje pocas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania siivisiaceho
s dodavanym tovarom, uskuto¢iovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi sluzbami, a to
kedykol'vek pocas trvania platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti dotdcie/nendvratného
finan¢ného prispevku vykonavany na to urenymi a oprdvnenymi osobami a zavidzuje sa zaroven
poskytnut’ tymto osobam vsetku potrebnu stcinnost’ v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych
lehotach.

Zmluvné strany sa dohodli podla § 525 ods. 2 OZ, Ze Zhotovitel nemédze bez suhlasu
Objednavatela platne postupit’ pohl'adavku z tejto Zmluvy.
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Clanok 17
Ukonéenie zmluvného vzt’ahu

Od Zmluvy moéze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstipit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusSenie Zmluvy sa povazuje najma:

preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innost'ou Zmluvnych stran;

opakované porusSenie zaviazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a, pricom toto zastavenie
realizacie predmetu Zmluvy nie je z ddvodov na strane Objednavatel’a; zastavenim realizacie sa na
tento ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom vtermine a case urcenom
Objednavatel'om;

vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatela, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do likvidacie;
opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami (vady v mnozstve,
v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urcuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k
uzivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti Zhotovitelom v omeskani vocéi casovému
harmonogramu podl'a Prilohy ¢. 2 k tejto Zmluve;

iné podstatné porusenie podl'a ustanoveni tejto Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend od Zmluvy odstupit’ bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit’, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni
svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend postupovat ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat' za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstapenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem néarokov na
nahradu $kody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp. opomenutia
Zmluvnej strany pred G¢innostou odstipenia od Zmluvy, resp. po u¢innosti pokial’ ide o povinnosti
suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednéavatel’a a narokov vyplyvajucich z
ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych Casti predmetu
Zmluvy, ktoré boli do odstupenia zrealizované.

Ak odstupi niektord zo Zmluvnych stran od tejto Zmluvy, potom povinnosti Zmluvnych stran
su nasledujuce:

Zhotovitel’ vykona supis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla sposobu, ktorym je stanovena
cena Diela,

Zhotovitel' vykona finan¢né vycislenie vykonanych prac, poskytnutych ciastkovych platieb
a spracuje zavere¢nu faktaru,

Zhotovitel' odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa Zmluvné strany nedohodnt inak,
Zhotovitel je povinny zabezpeCit odvoz vSetkej stavebnej sute,

Zhotovitel’ je povinny zabezpeéit’ vycCistenie staveniska,

po splneni povinnosti podla predoslych bodov Zhotovitel' vyzve Objednavatela k Ciastkovému
prevzatiu Diela a Objednavatel’ je povinny do 14 (Strnastich) kalendarnych dni od dorucenia
vyzvania zahajit’ Ciastkové preberacie konanie,

po ciastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe Zmluvné strany preberaci protokol
pre odovzdant ¢ast’ Diela,

zmluvna strana, ktora dovodné odstupenie od Zmluvy zapriCinila, je povinnd uhradit’ druhej
zmluvnej strane vSetky naklady jej vzniknuté z dévodu odstupenia od Zmluvy,

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ primeranti ochranu staveniska, az do doby jeho odovzdania.
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Clanok 18
Zaverefné ustanovenia

18.1 Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale nou vyslovne neupravené
sa primerane vztahuju prisluSné ustanovenia Obchodného zikonnika a suvisiacich vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

18.2 K Zmluve sa prikladaju tieto prilohy:

Priloha ¢. 1 — Ponuka zhotovitel'a — oceneny vykaz vymer; resp. cenova ponuka,
Priloha ¢. 2 — Casovy harmonogram.

18.3  Zmluva je vyhotovena v piatich originalnych vyhotoveniach, z toho tri obdrzi Objednavatel’ a dva
Zhotovitel.

18.4 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy st dostatone jasné, urcité a
zrozumitelné. Podpisujice osoby s opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a
vazneho suhlasu ju podpisali.

18,5 Tato Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a a ucinnost’ dnom nasledujicim po dni jej zverejnenia podla § Sa zakona 211/2000 Z. z. o slobode
informacii v spojitosti s § 47a ods. 1 zdkona 40/1964 Zb. Obcianskeho zikonnika, v zneni
neskorsich predpisov.

Objednavatel’: Zhotovitel”:

V PreSove, diia .......cccoeeueeneeee. V PreSove, dila ...................

Ing. FrantiSek Olha Ing. Vladimir Gaspar
primator mesta konatel’ spolo¢nosti




Udaje o subdodévatel’och

P.¢. | Obchodné ICO Sidlo Udaje o osobe opravnenej | Suma Vv eurach bez | Predmety subdodavok
meno konat’ za subdodavatela DPH, ktorou sa ma
subdodavatel’a Vv rozsahu meno podielat
a priezvisko, adresa subdodavatel’ na

pobytu a datum narodenia | dodani plnenia,
vypocitana z
celkovej hodnoty
plnenia uvedenej
Vv ponuke
uchadzaca

V pripade, Ze zhotovitel' nepredpokladd ziadnych subdodévatelov uvedie v prvom prazdnom riadku tabul'ky vyjadrenie ,,Zhotovitel' do Casu
uzavretia tejto zmluvy nepredpoklada Ziadnych subdodavatel'ov*.

Meno, priezvisko a titul: .........cccooveiiiiiic e,
Datum a Miesto POAPISU: ....vevvviveriiieieieree e

Podpis:




