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ZMLUVA O DIELO 
 

 
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) ako výsledok verejného obstarávania uskutočneného 
podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo aj ako „ZoVO“) 

 

ZMLUVNÉ STRANY 
 
1.1 Objednávateľ 

Názov organizácie:  Mesto Gelnica 
Sídlo:    Banícke námestie č. 4, 056 01 Gelnica  
V zastúpení:   Ing. Dušan Tomaško, MBA., primátor mesta   
IČO:     00329061 
DIČ:    2021259360 
IČ DPH:   nie je platca DPH  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu v tvare IBAN:  
Zástupca splnomocnený:  
na rokovanie vo veciach:   

 a) zmluvných:   Ing. Dušan Tomaško, MBA 
- č. tel./mob.  
- E-mail:    primator@gmail.com  

 b) technických:   Ing. arch. Jozef Kubovčík 
- č. tel./mob.   +421 902 912 830 
- E-mail:    jozef.kubovcik@gmail.com 

(ďalej len „Objednávateľ“) 
 

1.2 Zhotoviteľ 
Názov:    GEOTEREN, s. r. o. 
Sídlo:    Kupeckého 354/28, 040 01  Košice – mestská časť Juh 
V zastúpení:   Ing. Igor Hudák, konateľ 
Spol .zapísaná v: Obchodnom registri Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro,  

Vložka č. 22408/V 
IČO:    44339968 
DIČ:    2022671772 
IČ DPH:   SK2022671772 
Bankové spojenie:  Fio Banka 
Číslo účtu v tvare IBAN: SK41 8330 0000 0027 0077 0646 
Zástupca splnomocnený na  
rokovanie vo veciach: 

 a) zmluvných:   Ing. Igor Hudák 
č. tel./mob.    0903627909 
- E-mail:    hudakigor@gmail.com 

 b) technických:   Ing. Igor Hudák 
- č. tel./mob.   0903627909 
- E-mail:    hudakigor@gmail.com 

 
(ďalej len “Zhotoviteľ”) 

 
Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej aj ako „zmluvná strana“ alebo „zmluvné strany“ vo všetkých 
tvaroch, uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej ako „Zmluva o dielo“ alebo aj ako „ZoD“ alebo aj 
ako „Zmluva“) 
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PREAMBULA 
 

2.1 Túto Zmluvu o dielo (ďalej ako „Zmluva“ alebo aj ako „ZoD“) uzatvára Objednávateľ ako verejný 
obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní 
vyhlásenom na predmet zákazky „Vyhotovenie projektovej dokumentácie (DRS) - 
„Modernizácia miestnych komunikácií - ciest, chodníkov a schodov v meste Gelnica“, 
uskutočnenom postupom zadávania podlimitnej zákazky podľa § 108 zákona o verejnom 
obstarávaní, formou odoslania Výzvy na predloženie ponuky (ďalej ako „výzva“) hospodárskym 
subjektom, ktoré sú oprávnené predmet zákazky poskytovať.  

2.2 Túto Zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade s výzvou na predloženie ponuky a jej 
prílohami, v súlade s vysvetleniami výzvy a súvisiacich dokladov a dokumentov,  
ak k vysvetľovaniu došlo, a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača  
a výsledkom rokovania o znížení zmluvnej ceny, ak k zníženiu zmluvnej ceny na základe 
daného rokovania došlo. 

2.3 Zhotoviteľ záväzne prehlasuje, že je oprávnený predmet Zmluvy „Vyhotovenie projektovej 
dokumentácie (DRS) - „Modernizácia miestnych komunikácií - ciest, chodníkov  
a schodov v meste Gelnica“ riadne plniť a dodať Objednávateľovi v požadovanom rozsahu, 
určenej špecifikácii a podľa požadovaných technických parametrov a požiadaviek na plnenie.  

2.4 Zmluvné strany záväzne vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup pri plnení predmetu 
Zmluvy – vyhotovení projektovej dokumentácie DRS a poskytovať si vzájomne požadovanú 
súčinnosť pre riadne plnenie predmetu Zmluvy. 

 
 

PREDMET ZMLUVY 
 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy o dielo s názvom „Vyhotovenie 
projektovej dokumentácie (DRS) - „Modernizácia miestnych komunikácií - ciest, 
chodníkov a schodov v meste Gelnica“ (ďalej ako projektová dokumentácia“ alebo aj ako 
„DRS“ alebo aj ako „dielo“) je vyhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby – 
stavebných objektov v členení:  

SO - 01 Komunikácia Požiarnická 
SO - 02 Komunikácia Vajanského 
SO - 03 Komunikácia Agátová 
SO - 04 Chodník Légy 
SO - 05 Chodník SNP 
SO - 06 Chodník Hlavná 
SO - 07 Schodisko Cintorínska 
SO - 08 Schodisko Hlavná 
 

3.2 Identifikácia každého stavebného objektu SO 01 – 08 – miestnych komunikácii – ciest, 
chodníkov a schodov v meste Gelnica, ku ktorým sa vyhotovenie DRS viaže, ich umiestnenie 
v intraviláne mesta Gelnica, identifikácia aktuálneho technického stavu a požiadavky na 
zapracovanie do DRS sú uvedené v prílohe Zmluvy o dielo – Príloha č. 1 ZoD Identifikácia 
miestnych komunikácii - opis aktuálneho technického stavu miestnych komunikácii 
a požiadavky na zapracovanie do DRS modernizácie miestnych komunikácii (SO 01 – 08) (ďalej 
ako „Príloha č. 1 ZoD“) 

3.3 Zhotoviteľ spracuje pred samotným vyhotovením DRS návrh technického riešenia modernizácie 
miestnych komunikácií – ciest, chodníkov a schodov v Meste Gelnica pre SO 01 – 08, ktorých 
modernizácia bude predmetom realizácie a ku ktorým sa viaže vyhotovenie DRS a predloží ho 
na pripomienkovanie a odsúhlasenie Objednávateľovi. 
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3.4 Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k predloženému návrhu technického riešenia modernizácie 
miestnych komunikácií – ciest, chodníkov a schodov v Meste Gelnica pre SO 01 – 08 
bezodkladne, (tak, aby neznemožnil Zhotoviteľovi plnenie predmetu zákazky v určenej lehote) 
a odsúhlasiť predmetný technický návrh resp. pripomienkovať ho a požadovať jeho úpravu 
a doplnenie.  

3.5 Ak Objednávateľ bude požadovať úpravu alebo doplnenie predloženého návrhu technického 
riešenia, Zhotoviteľ je povinný pripomienky a požiadavky zapracovať do technického riešenia 
a následne do DRS. 

3.6 Nevyhnutnou súčasťou vyhotovenej projektovej dokumentácie DRS bude aj riešenie 
organizácie dopravy počas výstavby a projekt dočasného dopravného značenia. 

3.7 Projektová dokumentácia musí byť vyhotovená v súlade s  

- platnými STN, STN EN a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.  

- so zákonom o verejnom obstarávaní vzhľadom na skutočnosť, že realizácia stavby bude 
uskutočnená po uskutočnení verejného obstarávania na zhotoviteľa diela, čo znamená, že 
nie je možné v projektovej dokumentácii - DRS uvádzať obchodné mená a technické 
špecifikácie, ktoré by odkazovali na konkrétny výrobok či výrobcu, iba presný opis ich 
parametrov, odkaz na obchodné mená a technické špecifikácie a odkaz na konkrétny 
výrobok, výrobcu je možné len v prípade, ak nie je možné predmet zákazky opísať inak 
a vždy v danom prípade je nevyhnutné uviesť v DRS odkaz „alebo ekvivalent“ . 

V rámci projektovej dokumentácie je nevyhnutné stanoviť povinnosti vyplývajúce zo zákona  
č. 79/2015 Z .z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 

 
3.8 Projektová dokumentácia musí obsahovať : 

- Textovú časť (sprievodná správa, technická správa, prehľadná situácia a iné relevantné 
správy)  

- Výkresovú časť – vzorové priečne rezy – priečne rezy, odvodňovacie objekty a inú 
relevantnú výkresovú časť, 

- Dokladovú časť  
- Výkaz výmer rozpočet (ocenený výkaz výmer) a výkaz výmer zadanie (neocenený 

výkaz výmer)  
 
Výkaz výmer - rozpočet ako súčasť projektovej dokumentácie – DRS musí byť spracovaný tak, 
aby obsahoval všetky stavebné, remeselné a montážne práce a zodpovedal aktuálnej cenovej 
úrovni v čase spracovania projektovej dokumentácie. Položkovitý výkaz výmer - rozpočet a 
výkaz výmer – zadanie, musia byť v zmysle kódov rozpočtových cenníkov a musia obsahovať 
konkrétne výpočty množstiev (figúry) jednotlivých položiek (dĺžky, plochy, kubatúry, množstvá a 
pod.). 
 
Položkov výkaz výmer - rozpočet stavebných objektov 01 – 08 a výkaz výmer zadanie, musí 
byť vyhotovený s výpočtami jednotlivých množstiev.  
 
Pri agregovaných položkách výkazu výmer rozpočtu, musí byť jednotková cena rozdelená na 
cenu za materiál a prácu. 

Výkaz výmer rozpočet stavby a výkaz výmer zadanie (musia byť vyhotovené vo formáte 
XLS/XLSX s nastavením výpočtových vzorcov, rekapituláciou a krycím listom podľa stavebných 
objektov z dôvodu ďalšieho použitia výkazu výmer – rozpočtu a zadania v nadväzujúcom 
postupe verejného obstarávania na zhotoviteľa diela. 

3.9 Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi do jeho sídla (pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak) 
riadne vyhotovenú projektovú dokumentáciu DRS - „Modernizácia miestnych komunikácií - 
ciest, chodníkov a schodov v meste Gelnica“ bez vád právnych a vecných v určenej lehote 
v nasledovných formátoch (forme):  

- v listinnej forme v šiestich vyhotoveniach (6 paré DRS)  

- DRS v elektronickej forme na CD nosiči alebo DVD nosiči 
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3.10 O odovzdaní a prevzatí vyhotovenej projektovej dokumentácie DRS bude vyhotovený „Záznam 
o odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie DRS - „Modernizácia miestnych 
komunikácií - ciest, chodníkov a schodov v meste Gelnica“, ktorý podpisujú oprávnené 
osoby zmluvných strán.  

3.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude súčinný v procese verejného obstarávania, vyhláseného na 
zhotoviteľa stavby – Modernizácia miestnych komunikácii – ciest, chodníkov a schodov v meste 
Gelnica“ a to hlavne tým, že:  

- bude poskytovať vysvetlenia, doplnenia projektovej dokumentácie a výkazu výmer/zadania, 
vyhotoví úpravu a doplnenie DRS a výkazu výmer – rozpočtu, na uplatnené žiadosti 
o vysvetlenie súťažných podkladov, ktorých súčasťou bude Projektová dokumentácia DRS 
- „Modernizácia miestnych komunikácií(DRS) - ciest, chodníkov a schodov v meste 
Gelnica“ a výkaz výmer – zadanie, ktorého autorom je Zhotoviteľ a to v určených lehotách 
tak, aby nebolo nutné pre omeškanie spracovania vysvetlení a doplnenia DRS, resp. 
výkazu výmer zadania a rozpočtu k predlžovaniu lehoty na predkladanie ponúk určenej 
v danom procese verejného obstarávania;  

- bude sa ako člen komisie na vyhodnotenie ponúk predložených v procese verejného 
obstarávania vyhláseného na zhotoviteľa stavby „Modernizácia miestnych komunikácií - 
ciest, chodníkov a schodov v meste Gelnica“ aktívne podieľať na vyhodnocovaní ponúk 
a bude ponuky vyhodnocovať z hľadiska splnenia požiadaviek na predmetu zákazky a bude 
vyhodnocovať a posudzovať ceny za predmet zákazky – zhotovenie – realizácia výstavby 
„Modernizácia miestnych komunikácií - ciest, chodníkov a schodov v meste Gelnica“ 
predložené v ponukách uchádzačov k rozpočtu stavby a posudzovať, či cena a ceny časti 
predmetu zákazky – stavby „Modernizácia miestnych komunikácií - ciest, chodníkov a 
schodov v meste Gelnica“, ktoré sú podstatné pre cenu za predmet zákazky 
„Modernizácia miestnych komunikácií - ciest, chodníkov a schodov v meste Gelnica“ 
sú mimoriadne nízke, alebo sú neobvykle.  

Náklady za uvedenú súčinnosť sú zahrnuté do ceny za predmet Zmluvy a Zhotoviteľ si za 
poskytnutie uvedenej súčinnosti nebude uplatňovať žiadne finančné a ani iné plnenie od 
Objednávateľa. 

 

ROZSAH A SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY 
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje DRS - dielo špecifikované v tejto Zmluve a v jej prílohách vyhotoviť: 

a) vo vlastnom mene, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo riadne v dojednanom 
čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Ďalej sa zaväzuje dielo odovzdať 
Objednávateľovi riadne, včas, bez vád  

b) bez rozporu s ponukou predloženou Zhotoviteľom v postavení úspešného uchádzača  
v postupe zadávania zákazky, na základe ktorej bol vyhodnotený a vybraný úspešný 
uchádzač a vyzvaný na uzavretie Zmluvy na plnenie predmetu zmluvy – realizáciu 
diela, podľa podmienok a požiadaviek uvedených v tejto Zmluve; 

c) v súlade s platnými STN, STN EN a súvisiacimi platnými právnymi, 

d)  zabezpečiť, aby sa na vyhotovení diela – DRS podieľali len osoby, ktoré sú oprávnené 
na výkon poskytovania služby – vyhotovenia projektovej dokumentácie stavieb.  

4.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Pri 

spracovaní a vyhotovení diela – DRS sa zaväzuje Zhotoviteľ v plnom rozsahu riadiť všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a technickými normami platnými v čase vyhotovenia DRS, 

záväzkami z tejto zmluvy, pokynmi Objednávateľa a východiskovými podkladmi a dokumentmi 

Objednávateľa ktoré boli súčasťou výzvy na predkladanie ponúk. 

4.3 Technické a kvalitatívne podmienky diela – DRS musia zodpovedať platným Slovenským 

technickým normám, odborovým normám, normám platným pre jednotlivé práce a konštrukcie. 

Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v projektovej dokumentácii – DRS musia 
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spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

4.4 Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním diela – vyhotovením DRS, alebo jeho časti 

subdodávateľa len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa a v súlade 

s Prílohou č. 2 ZoD Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (ďalej ako „Príloha č. 2 ZoD“).  

4.5 Zhotoviteľ je povinný viesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky  

a podielom na celkovej realizácii diela - DRS s uvedením hodnoty subdodávky vyčíslene v % 

a v eur bez DPH a s DPH a to podľa Prílohy č. 2 ZoD. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť 

subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Za zmenu sa 

považuje aj nominovanie nového subdodávateľa (subdodávateľa, ktorého k podpísaniu zmluvy 

v Prílohe č. 2 ZoD dodávateľ neuviedol. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá 

Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny 

subdodávateľa. 

4.6 Zhotoviteľ je povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách 

oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, údaje o 

predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii diela. Tieto informácie 

uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 2 ZoD. Ak Zhotoviteľ mieni zmeniť subdodávateľa počas trvania 

zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi 

všetky údaje podľa tohto bodu zmluvy a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti 

týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa 

požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. 

4.7 Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných 

súvisiacich právnych predpisov (o. i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) ak je to 

vzhľadom na hodnotu ceny za plnenie predmetu zmluvy – za realizáciu diela relevantné a to, 

najmä 

- prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam  

v registri partnerov verejného sektora, 

- zabezpečiť splnenie povinnosti podľa vyššia uvedeného u každého subdodávateľa  

a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia 

súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy, 

- oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o 

osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom 

obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení 

predmetu zmluvy, 

- zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného 

postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od 

pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ 

musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce 

v rozsahu predmetu subdodávky. 

4.8 Zhotoviteľ pri vyhotovení diela – DRS zaväzuje rešpektovať písomné pokyny Objednávateľa 

vychádzajúce zo zápisov projektových porád a konzultovať s ním jednotlivé kroky a postupy 

súvisiace s plnením predmetu zmluvy. 

4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pokiaľ v priebehu plnenia predmetu zmluvy – vyhotovovania 

projektovej dokumentácie – DRS nastanú skutočnosti, ktoré budú mať vplyv na cenu a/alebo 

termín plnenia, budú tieto skutočnosti po dohode zmluvných strán upravené dodatkom  

k zmluve. Zmluvnú cenu nie je možné zmeniť, okrem prípadov, keď môže dôjsť k zmene ceny 

v dôsledku zmeny administratívnych opatrení štátu, ktoré budú mať vplyv na tvorbu ceny. 
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MIESTO REALIZÁCIE DIELA – LEHOTA PLNENIA 
5.1 Miestom plnenia predmetu zákazky - miesto dodania výsledku predmetu zákazky (vyhotovenie 

DRS) je sídlo verejného obstarávateľa – mesto Gelnica, inak plnenie samotné vyhotovovanie 

projektovej dokumentácie – DRS bude Zhotoviteľ zabezpečovať u v mieste sídla Zhotoviteľa 

a v mieste, kde sa služba, ktorá tvorí predmet zákazky obvykle poskytuje. 

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa vypracuje projektovú dokumentáciu – DRS 

podľa tejto Zmluvy v lehote maximálne do desiatich (10) týždňov. 

Lehota desiatich (10) týždňov určená na vyhotovenie projektovej dokumentácie – DRS, 

začína plynúť od nasledovného dňa po preukázateľne doručenej písomnej výzvy 

Objednávateľa Zhotoviteľovi na plnenie predmetu Zmluvy – „Vyhotovenie projektovej 

dokumentácie DRS - „Modernizácia miestnych komunikácií - ciest, chodníkov a schodov 

v meste Gelnica“ , nie však skôr, ako táto Zmluva nadobudne účinnosť. 

5.3 Lehota určená na plnenie predmetu Zmluvy je zo strany Zhotoviteľa splnená, ak Zhotoviteľ 

v určenej lehote desiatich (10) týždňov od doručenia výzvy na plnenie, riadne doručí výsledok 

plnenia predmetu Zmluvy – „Vyhotovenú projektovú dokumentáciu DRS - „Modernizácia 

miestnych komunikácií - ciest, chodníkov a schodov v meste Gelnica“ Objednávateľovi do 

sídla Objednávateľa v stanovenej forme a v požadovanom rozsahu. 

5.4 O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy – vyhotovenej projektovej dokumentácii DRS  bude 

vyhotovený Záznam o odovzdaní a prevzatí Projektovej dokumentácie DRS - „Modernizácia 

miestnych komunikácií - ciest, chodníkov a schodov v meste Gelnica“, so zoznamom 

odovzdávaných podkladov, dokladov a dokumentov vyhotovenej projektovej dokumentácie 

DRS s uvedením formy a počtu ich odovzdania. ktorý podpisujú osoby oprávnené konať za 

zmluvné strany.  

 

CENA ZA REALIZÁCIU DIELA 
6.1 Cena za vyhotovenie projektovej dokumentácie DRS - „Modernizácia miestnych komunikácií 

- ciest, chodníkov a schodov v meste Gelnica“ v rozsahu tejto zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a vyhlášky MF SR 

č. 87/1996 Z. z. v platnom znení, ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších 

predpisov ako výsledok verejného obstarávania. 

6.2 Cena celkom za vyhotovenie projektovej dokumentácie DRS - „Modernizácia miestnych 

komunikácií - ciest, chodníkov a schodov v meste Gelnica“ dohodnutá zmluvnými 

stranami je nasledovná :  

- 24.550,- EUR bez DPH 

 

- 29.460,- EUR s DPH 

 

Cena celkom za vyhotovenie projektovej dokumentácie DRS - „Modernizácia miestnych 

komunikácií - ciest, chodníkov a schodov v meste Gelnica“ slovom:  

 

Dvadsaťdeväťtisícštyristošesťdesiat, 00 /100 EUR 

 

6.3 V cene celkom za vyhotovenie projektovej dokumentácie DRS predmet zákazky sú zahrnuté 

všetky náklady spojené s riadnym plnením predmetu Zmluvy.  
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6.4 Cena celkom za vyhotovenie projektovej dokumentácie DRS bola stanovená ako cena pevná a 

je platná počas celej doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a Zhotoviteľ nie je oprávnený 

domáhať sa jej navýšenia. 

6.5 Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu plnenia predmetu zmluvy – v priebehu 

vyhotovovania projektovej dokumentácie - DRS, sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že 

dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť  

o výšku DPH. 

 

 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
7.1 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru dohodnutú cenu za vyhotovenie projektovej 

dokumentácie DRS „Modernizácia miestnych komunikácií (DRS) - ciest, chodníkov  
a schodov v meste Gelnica“ bez vád, najskôr po riadnom odovzdaní vyhotovenej 
projektovej dokumentácie DRS Objednávateľovi podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve. 

7.2 Podkladom pre vystavenie faktúry za vyhotovenie projektovej dokumentácie DRS - 

„Modernizácia miestnych komunikácií - ciest, chodníkov a schodov v meste Gelnica“   

v zmysle tejto zmluvy, bude obojstranne podpísaný „Záznam o odovzdaní a prevzatí 

projektovej dokumentácie DRS“ zmluvnými stranami. 

7.3 Predložená faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona  

č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  

č. 222/2004 Z. z."). Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, 

ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to: 

- číslo Zmluvy o dielo; 

- termín splatnosti faktúry; 

- forma úhrady; 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať; 

- meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry. 

 

Prílohou každej vyhotovenej faktúry bude: 

 

- Záznam o odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie DRS. 

 

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude 

vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, Objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) 

podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t. j. prepracovania 

a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. 

Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej 

doručení Objednávateľovi podľa tohto článku zmluvy. 

 

7.4 Lehota splatnosti faktúry bola zmluvnými stranami vzájomne dohodnutá na 60 kalendárnych 

dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Ak deň splatnosti pripadne na deň pracovného 

voľna alebo pracovného pokoja, dátum splatnosti je najbližší nasledujúci pracovný deň.  

7.5 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry má Zhotoviteľ právo uplatniť úrok  

z meškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý a to i začatý deň omeškania. 

Objednávateľ nemešká s úhradou faktúry pokiaľ najneskôr v posledný deň jej splatnosti bola 

suma z účtu objednávateľa odpísaná. 
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7.6 Zhotoviteľ po ukončení vyhotovení projektovej dokumentácie DRS - „Modernizácia 

miestnych komunikácií - ciest, chodníkov a schodov v meste Gelnica“, písomne vyzve 

Objednávateľa na prevzatie projektovej dokumentácie DRS a to najneskôr 3pracovné dní pred 

jej odovzdaní. V prípade, ak Objednávateľ v daný termín nemôže byť účastný na odovzdaní 

projektovej dokumentácie DRS, zmluvné strany dohodnú iný možný termín v čo najkratšej 

lehote.  

 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA 
8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že projektová dokumentácia – DRS je vyhotovená podľa tejto 

Zmluvy a že po dobu stanovenú v bodu 8.3 tohto článku Zmluvy bude mať vlastnosti dojednané 
v tejto Zmluve a bude spôsobilá k použitiu na dohodnutý účel. V rámci tejto zodpovednosti 
Zhotoviteľ zodpovedá aj za to, že projektová dokumentácia – DRS je zhotovená tak, že na jej 
základe je možné realizovať stavbu - Modernizácia miestnych komunikácií - ciest, 
chodníkov a schodov v meste Gelnica“ pri dodržaní rozpočtu, ktorý je súčasťou projektovej 
dokumentácie - DRS. Za vady projektovej dokumentácie DRS sa považuje každá zmena výkazu 
výmer zrealizovaná po odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie DRS, ktorá má za 
následok zmenu rozpočtu. 

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia DRS v čase jej odovzdania 
Objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní projektovej dokumentácie DRS zodpovedá 
vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem. Ide napr. 
o vady, ktoré sa prejavia počas realizácie stavby podľa tejto projektovej dokumentácie – DRS 
a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí napríklad nesúlad 
výkresovej dokumentácie a výkazu výmer, neúplnosť projektovej dokumentácie DRS – 
vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte, resp. vo výkaze výmer, a to až do dňa 
ukončenia stavebných prác na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Tento záväzok 
prechádza aj na prípadného právneho nástupcu Zhotoviteľa.  

8.3 Záručná doba na projektovú dokumentáciu DRS - Modernizácia miestnych komunikácií - 
ciest, chodníkov a schodov v meste Gelnica“ je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa 
podpísania Záznamu o odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie“ oboma zmluvnými 
stranami a neplynie v čase odstraňovania vád zo strany Zhotoviteľa. 

8.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 
Objednávateľa, ak Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nesprávnosť alebo nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa a ten na ich 
použití trval. 

8.5 Pre prípad vady plnenia dojednávajú Zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať 
a povinnosť Zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady projektovej dokumentácie – 
DRS. 

8.6 Prípadnú reklamáciu vady projektovej dokumentácie DRS je Objednávateľ povinný uplatniť 
bezodkladne po zistení vady v písomnej forme (aj elektronickou formou – e-mail) u Zhotoviteľa. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje po uplatnení reklamácie Objednávateľa reklamovanú vadu odstrániť 
v lehote najneskôr do piatich (5) pracovných dní od jej uplatnenia Objednávateľom a ak nedôjde 
k dohode o inom termíne vzhľadom na rozsah zistenej vady. K reklamácii sa zhotoví písomný 
zápis potvrdený oboma Zmluvnými stranami. 

8.7 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku 
porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo v dôsledku porušenia všeobecne 
záväzných predpisov. Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu 
spôsobenú jeho činnosťou.  

8.8 Ak pri preberaní projektovej dokumentácie DRS Objednávateľ zistí, že má vady, neprevezme 
ho a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. 
Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať projektovú dokumentáciu DRS bezodkladne po odstránení 
zistených vád, najneskôr v termíne určenom v zápise. 

8.9 V prípade, že vady projektovej dokumentácie DRS nemožno odstrániť alebo ich Zhotoviteľ 
neodstráni v stanovenej lehote, má Objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť. V prípade, že 
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Zhotoviteľ neodstráni v stanovenej lehote vady projektovej dokumentácie DRS, je Objednávateľ 
tiež oprávnený zabezpečiť odstránenie vád na náklady Zhotoviteľa. 

8.10 zodpovedá za to, vyhotovená projektová dokumentácia DRS - „Modernizácia miestnych 

komunikácií - ciest, chodníkov a schodov v meste Gelnica“ bude vyhotovená v súlade so 

záväzkami podľa tejto Zmluvy, podľa písomných pokynov Objednávateľa zaznamenaných 

v zápisoch z rokovaní zmluvných strán, podľa platných technických noriem a všeobecne 

záväzných právnych predpisov účinných v čase vyhotovovania projektovej dokumentácie DRS, 

a že bude spôsobilé k účelu na ktorý je určená. 

8.11 Zhotoviteľ zodpovedá za vady projektovej dokumentácie DRS, ktoré má v čase jeho odovzdania 

Objednávateľovi. Projektová dokumentácia DRS - „Modernizácia miestnych komunikácií - 

ciest, chodníkov a schodov v meste Gelnica“ má vady, ak nezodpovedá podmienkam 

a požiadavkám uvedeným v tejto Zmluve alebo nezodpovedá príslušným STN EU STN 

a súvisiacim právnym predpisom, a ak vzhľadom na dané vady nebude možné projektovú 

dokumentáciu využiť na účel na ktorý je určená . 

8.12 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo požadovať a Zhotoviteľ má povinnosť 

bezplatne odstrániť vady bezodkladne, najneskôr v lehote do desiatich (10) pracovných dní odo 

dňa ich zistenia. 

8.13 Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie predložiť 

Objednávateľovi písomný návrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iný spôsob odstránenia 

vady; v prípade, že Objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je Zhotoviteľ povinný vadu odstrániť 

do desiatich (10) pracovných dní od uplatnenia reklamácie Objednávateľom, ak sa nedohodne 

iný termín vzhľadom na rozsah zistenej vady. 

8.14 Zhotoviteľ zodpovedá za vady projektovej dokumentácie DRS, ak boli tieto vady spôsobené 

porušením povinností zo strany Zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady a 

tiež uhradí Objednávateľovi zvýšené finančné náklady spôsobené vadami. 

 

 
 

SANKCIE 
 

9.1 Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním projektovej dokumentácie DRS v termíne 
dohodnutom v tejto Zmluve, Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny 
projektovej dokumentácie DRS s DPH, a to za každý deň omeškania až do jej riadneho 
odovzdania a prevzatia Objednávateľom.  

9.2 V prípade, že projektová dokumentácia DRS bude mať vady, je Objednávateľ oprávnený 
požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu až do výšky 3 % zo zmluvnej ceny s DPH. 

9.3 Ak Objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry v lehote splatnosti tejto Zmluvy, Zhotoviteľ 
má právo na úroky z omeškania vo výške v zmysle príslušných právnych predpisov z celkovej 
ceny diela s DPH za každý deň omeškania. 

9.4 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád projektovej dokumentácie DRS 
podľa tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 50 EUR bez DPH za každý deň omeškania. 

9.5 Právo Objednávateľa na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvnú 
pokutu podľa tohto článku dotknuté. 

 
 

UKONČENIE ZMLUVY 
10.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu nastane splnením záväzkov zmluvných strán uvedených 

v tejto Zmluve. 
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10.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu nastáva dohodou zmluvných strán uzatvorenou v 
písomnej forme alebo odstúpením od zmluvy.  

10.3 Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť pred uplynutím doby jej platnosti:  

a) písomnou dohodou alebo;  

b) odstúpením od zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka z dôvodu  

 podstatného porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy  

 

10.4 Spôsob ukončenia zmluvy nemá vplyv na plynutie záručnej doby 

10.5 Za podstatné porušenie povinností budú zmluvné strany považovať porušenie povinnosti 

vyplývajúcej zo zmluvy a to: 

a) ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s vyhotovením projektovej dokumentácia DRS o viac 

ako desať (10) dní; 

b) ak Zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri 

partnerov verejného sektora alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o výmaze 

poddodávateľa z registra z registra partnerov verejného sektora podľa príslušných 

ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. v platnom znení alebo ak mu bol právoplatne 

uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) ZoVO, alebo ak konečným užívateľom 

výhod je osoba uvedená v § 11 ods. 1 písm. c) ZoVO, všetko ak je to k hodnote ceny 

za plnenie predmetu Zmluvy relevantné; 

c) ak Objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní 

od dohodnutého termínu splatnosti faktúry, alebo  

d) z iných dôvodov uvedených v tejto Zmluve alebo z dôvodov vyplývajúci z ustanovení 

zákona o verejnom obstarávaní alebo podľa obchodného zákonníka. ; 

 

10.6 Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení jednej zmluvnej strany 
druhej zmluvnej strane. 

 

Článok X. 

VLASTNÍCKE PRÁVO K PREDMETU ZMLUVY – PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII DRS 
10.7 Vlastnícke právo k projektovej dokumentácii DRS prechádza na Objednávateľa dňom 

podpísania Záznamu o odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie DRS oboma Zmluvnými 
stranami podľa. tejto Zmluvy. 

10.8 Zhotoviteľ odovzdaním projektovej dokumentácie DRS udeľuje Objednávateľovi súhlas na 
akékoľvek použitie diela obvyklým spôsobom, a to najmä na vyhotovenie rozmnoženín diela, 
spracovanie diela, zaradenie diela do súborného diela, spojenie diela s iným dielom, verejné 
vystavenie diela alebo jeho rozmnoženiny, zverejnenie diela alebo jeho rozmnoženiny 
akýmkoľvek spôsobom (vrátane verejnej prezentácie, uverejnenie v tlači, na webe a i.), použitie 
diela alebo jeho časti na vytvorenie nového diela, spracovanie ďalších stupňov projektovej 
dokumentácie, použitie za účelom predkladania diela v konaniach potrebných, smerujúcich 
alebo súvisiacich s realizáciou stavby – modernizáciou miestnych komunikácii, použitie na 
propagáciu a reklamné aktivity realizované akýmkoľvek spôsobom na realizáciu stavby a pre 
propagáciu a reklamu stavby.  

10.9 Pokiaľ budú autorské práva k projektovej dokumentácii DRS prináležať niekomu inému ako 
Zhotoviteľovi (subdodávateľom Zhotoviteľa), Zhotoviteľ zabezpečí všetky práva a/alebo 
súhlasy, ktoré sú nevyhnutné k plneniu podľa Zmluvy, najneskôr ku dňu odovzdania projektovej 
dokumentácie DRS. Zhotoviteľ dáva Objednávateľovi výhradnú licenciu na neobmedzenú dobu 
(bez časového obmedzenia) a bez teritoriálneho obmedzenia a súhlas na použitie diela  
v rozsahu poskytnutej licencie treťou osobou. 

10.10 Zhotoviteľ dáva Objednávateľovi neobmedzený súhlas na postúpenie licencie tretej osobe ako 
aj súhlas na udelenie sublicencie v rozsahu udelenej licencie, resp. v akomkoľvek inom rozsahu 
podľa vôle Objednávateľa, a to bez nároku Zhotoviteľa na akékoľvek plnenie. Odmena za 
postúpenie licencie, sublicencie a súhlasov v prospech Objednávateľa je zahrnutá v cene diela. 
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Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade postúpenia licencie, Objednávateľ nie je 
povinný informovať autora/Zhotoviteľa DRS o osobe postupníka. 

10.11 Zhotoviteľ nie je oprávnený projektovú dokumentáciu DRS (alebo jej časť) použiť sám alebo 
udeliť súhlas na jeho použitie inej osobe ako Objednávateľovi.  

 

 

 

OSTATNÉ PRÁVA A POVINNOSTI 
 

11.1 Všetky dokumenty ktoré budú súčasťou vyhotovenia projektovej dokumentácie DRS sa musia 

vypracovať a predkladať v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. Ak má Zhotoviteľ sídlo 

mimo územia SR, doklady a dokumenty tvoriace súčasť projektovej dokumentácie DRS musia 

byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka 

(nevyžaduje sa úradný preklad), okrem dokladov predložených v českom jazyku.  

11.2 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa previesť záväzky 

zo Zmluvy na tretiu osobu. 

11.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa 

neprevedie na inú osobu akékoľvek pohľadávky, ktoré mu vzniknú podľa tejto Zmluvy. 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
12.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené 

sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne 

záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.  

12.2 Súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy: 

Príloha č. 1 ZoD Identifikácia miestnych komunikácii - opis aktuálneho 

Technického stavu miestnych komunikácii a požiadavky na 

zapracovanie do DRS modernizácie miestnych komunikácii (SO 01 

– 08) 

Príloha č. 2 ZoD Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok  

 

12.3 Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých si po ich podpise dva ponechá 

Objednávateľ a dva Zhotoviteľ 

12.4 Zhotoviteľ je povinný pred podpisom Zmluvy preukázať Objednávateľovi, že má uzatvorenú 

zmluvu o poistení pre prípad zodpovednosti za škody. V prípade, ak sa Zhotoviteľ nepreukáže 

platným poistením zodpovednosti za škody, Objednávateľ nie je povinný túto Zmluvu uzatvoriť. 

12.5 Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto Zmluvy budú možné a to formou uzatvorenia písomných 

dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise Zmluvných strán stanú neoddeliteľnou 

súčasťou tejto Zmluvy. 

12.6 Uzatvorenie dodatkov je možné výhradne za splnenia podmienok podľa § 18 zákona 
o verejnom obstarávaní.  

12.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s 
dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť 
im všetku potrebnú súčinnosť.  

12.8 Zmluva podlieha povinnému zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v platnom znení 
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12.9 Zmluva nadobudne platnosť momentom podpísania zmluvnými stranami, resp. momentom 

podpisu poslednej zmluvnej strany.  

12.10 Zmluva nadobudne účinnosť po splnení všetkých odkladacích podmienok:  

- nasledujúcim dňom po zverejnení Zmluvy o dielo v Centrálnom registri zmlúv; 

- po ukončení kontroly, ak Úrad pre verejné obstarávania ako SO neidentifikoval  
nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, 
pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi – 
Objednávateľovi;  

- ak boli v rámci kontroly verejného obstarávania identifikované nedostatky, ktoré mali 
alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, zmluva o dielo nadobudne 
účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej 
opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho 
splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa tejto príručky. Ak 
zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako 
SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom 
doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe 
poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.“  

 
Objednávateľ preukázateľne oznámi zhotoviteľovi dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy do 
troch (3) pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti s následným doručením výzvy na 
plnenie predmetu zmluvy. 

 
12.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej 

obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité 

a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a na znak slobodného 

a vážneho súhlasu bez výhrad Zmluvu podpísali.  

 

 V Gelnici , dňa  V Košiciach, dňa  

 

 

 

Objednávateľ:  Zhotoviteľ: GEOTEREN, s.r.o. 

  Ing. Igor Hudák, konateľ 
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