Zmluva o spolupraci - rozvoj distribucnej sustavy
Z-D-2024-000834-00
uzatvorena vzmysle § 269 ods. 2 zadkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,,ZoS*)

ZMLUVNE STRANY
Ziadatel o spolupracu:
Obchodné meno: Mesto Brezno
Sidlo: Nam. gen. M. R. Stefanika 1/1, 97701 Brezno
Miesto podnikania: Nam. gen. M. R. Stefanika 1/1, 97701 Brezno
ICO: 00313319
DIC: 2020398391
IC DPH: nie je platca DPH
Zastupena: JUDr. Tomas Abel, PhD., primator
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo uétu:
IBAN:

Spolo¢nost je zapisana v Zivnostenskom registri Okresného Uradu Brezno, &islo Zivnostenského registra 603-3148.
(dalej len ,,Ziadatel*)

Prevadzkovatel distribucnej sustavy:

Obchodné meno: Stredoslovenska distribucng, a.s.

Sidlo: Pri Raj¢ianke 2927/8, 010 47 Zilina, SR

Miesto podnikania: totozné so sidlom

ICO: 36 442 151

DIC: 2022187453

IC DPH: SK2022187453

Zastupena: Ing. Franti$ek Cupr, predseda Predstavenstva SSD, a.s.
Ing. Roman Hustava, podpredseda Predstavenstva SSD, a.s.

Bankové spojenie: VUB Zilina

Cislo uctu:

IBAN:

Spoloénost je zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, oddiel: Sa, vloZka €. 10514/L

(dalej len ,,Prevadzkovatel™)
(Prevadzkovatel a Ziadatel dalej spolo¢ne len ,,Zmluvné strany*)

PREAMBULA
KedZe

Prevadzkovatel je drZitefom povolenia opravneného na podnikanie v energetike a zaroven prevadzkovatelom distribu¢nej sustavy
vzmysle zdkona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike aozmene adoplneni niektorych zadkonov. Jeho hlavnou povinnostou ako
prevadzkovatela distribucnej sustavy je zabezpedit spolahlivé, bezpeéné a Gcinné prevadzkovanie distribuénej sustavy, zabezpe it
rozvoj a prevadzkyschopnost sustavy tak, aby kapacita sustavy dlhodobo vyhovovala odévodnenym poZiadavkam acastnikov trhu s

elektrinou na pristup do distribu¢nej sustavy a distribuciu elektriny,



Ziadatel m4a zaujem na bezodkladnom rozsireni distribuénej ststavy v k. U. Brezno, ktoré pozostéva z realizacie stavebnej akcie pod
nazvom:

,» 18055 - Brezno - IBV Rohozna Ill - Zahustenie TS a rozsSirenie NNK "

(dalej len ,,Stavba”),

ktorej si¢astou st nasledujlce stavebné objekty:

SO1 Vzdudna &ast 22kV pripojky - VN podperny bod 1 ks, bezkomorovy UV 1 ks,

S0O2 Zemna Cast 22kV pripojky - zemny VNK o priereze 70 mm2 trasa d=1470m, montaz d=1635m,
SO3 Kioskova koncova TS do 630kVA 1 ks, kioskova priebeznd TS do 630kVA 1 ks TR 630kVA

s napatovym prevodom 22/0,4 kV 2 ks,

S04 Nové NN zemné kable o priereze 240mm2 — trasa d=3300m, montaz d=5000m,skrine PRIS 38 ks,
SO5 Optochranicka — d=4170m.

Z toho objekty
SO1 Vzdu$na &ast 22kV pripojky - VN podperny bod 1 ks, bezkomorovy UV 1 ks,
suU povaZované aj za tzv. Osobitné dielo v zmysle €l. 9 tejto ZoS.

Stavba nie je v dlhodobom plane rozvoja distribucnej sustavy Prevadzkovatela,

Prevadzkovatel a Ziadatel maji zaujem upravit vzajomné vztahy slvisiace so zabezpecenim, realizaciou, kolaudéciou
a majetkovopravnym vysporiadanim Stavby, dohodli sa Prevadzkovatel a Ziadatel na uzavreti tejto ZoS.

€lanok 1
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto ZoS je vzajomna spolupraca Prevadzkovatela a Ziadatela pri realizcii Stavby uvedenej v Preambule, ktora je
potrebnd pre zabezpeéenie pripojenia Ziadatela ajeho odbernych miest k distribuénej sustave Prevadzkovatela s cielom
zabezpecenia podmienok pre buduce pripojenie a buduici odber elektriny buducimi koncovymi odberatelmi elektriny pre
pozadovany pocet budtcich 209 odbernych miest s hodnotou istica 3f x 25A.

Pre vylGcenie pochybnosti, tato ZoS nie je zmluvou o pripojeni Stavby Ziadatela do distribu¢nej sustavy Prevadzkovatela.
Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy je Priloha €. 1, ktord obsahuje zoznam Ziadatelov o pripojenie do distribu¢nej sustavy
Prevadzkovatela spolu s pozadovanym vykonom, ktori maju byt pripojeni z vybudovanej Stavby.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy je Priloha ¢. 2, ktord obsahuje schému rieSeného Uzemia spracovani na podklade
grafického informacného systému Prevadzkovatela.

Clanok 2
Sucinnost Ziadatela

Ziadatel sa zavazuje, Ze:

a)

b)

zabezpeéi projektovi dokumentiaciu a inZiniersku ¢innost na Stavbu v zmysle ¢lanku 3 a 4 tejto ZoS prostrednictvom jedného
z Dodavatelov uvedenych vzozname kvalifikacného systému Prevadzkovatela (dalej len ,,Dodavatel realizacnych prac”)
(Priloha €. 3 tejto ZoS),

zabezpedi realizaciu Stavby, t.j. vybuduje prostrednictvom jedného z Doddvatelov uvedenych v zozname kvalifikacného systému
Prevadzkovatela (dalej len ,,Dodavatel realizacnych prac“) (Priloha ¢. 3 tejto ZoS) na zdklade Zmluvy o dielo v sulade so
Standardmi Prevadzkovatela v termine do juna 2026 elektroenergetické zariadenia v ramci Stavby a zabezpeci realizaciu Gpravy
Casti distribucnej sustavy ako realizaciu Osobitného diela, a to za podmienok uvedenych v ¢lanku 9 tejto ZoS,

zabezpeci kolaudacné rozhodnutie na Stavbu,

majetkovopravne vysporiada Stavbu,

uzatvori kipnu zmluvu na Stavbu a to vyhradne s Prevadzkovatelom ako kupujucim.



Clanok 3
Projektova dokumentacia

Ziadatel je povinny zabezpetit na vlastné naklady vypracovanie projektovej dokumentécie Stavby na zéklade technického navrhu,
ktorym je stanovené zakladné technické rieSenie stavby.

Ziadatel je povinny spracovanie projektovej dokumentécie Stavby konzultovat s Prevadzkovatelom a predloZit ju v pisomnej
podobe prostrednictvom podatelne Prevadzkovatelovi na zavere¢né prerokovanie. Zavizok Ziadatela vypracovat projektovi
dokumentdciu Stavby sa povazuje za splneny az driom jej pisomného schvalenia Prevadzkovatelom.

Ziadatel je povinny zabezpeit vypracovanie projektovej dokumentacie Stavby v stlade so Standardom projektovej dokumentécie
ainZinierskej Cinnosti Prevadzkovatela na projektovi dokumentdciu, ktory je zverejneny na webovom sidle Prevadzkovatela
www.ssd.sk.

Ziadatel je povinny zabezpetit, aby pri vypracovani projektovej dokumentacie Stavby boli pouZité iba materidly schvélené
Prevadzkovatelom. Katalégom funkénych prvkov Prevadzkovatela je uverejneny na webovom sidle Prevadzkovatela www.ssd.sk.

Clanok 4
Povolenie budovania Stavby

Ziadatel je povinny v mene Prevadzkovatela poZiadat prisluiny stavebny trad o vydanie stavebného povolenia a/alebo inych
rozhodnuti a ozndmeni prislusného stavebného Uradu potrebnych pre vybudovanie Stavby a vykonat v jeho mene vsetky pravne
ukony suvisiace svydanim takychto rozhodnuti, povoleni a oznameni. Za tymto uUcelom Prevadzkovatel vystavi plnid moc
Ziadatelovi a to na zaklade dorucenej Ziadosti Ziadatela o jej vystavenie.

Ziadatel je povinny zdriat sa akéhokolvek konania, ktoré by malo za nasledok zmenu stavebnika Stavby, t.j. prevod prav
a povinnosti Prevadzkovatela ako stavebnika Stavby na int osobu. V pripade porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je
Ziadatel povinny zaplatit Prevadzkovatelovi zmluvni pokutu vo vy$ke 2000 eur za kaZdé porudenie povinnosti Ziadatela uvedenej
vtomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvni pokutu podla tohto odseku na zaklade faktiry vystavenej
Prevadzkovatelom. Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dna jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podla
tohto odseku nie je dotknuty narok Prevadzkovatela na nahradu Skody, ktora Prevadzkovatelovi vznikne porusenim povinnosti
Ziadatela podla tohto odseku.

Clanok 5
Majetkovopravne vysporiadanie vztahu k nehnutelnostiam dotknutym Stavbou

Ak bude Stavba umiestnena na nehnutelnostiach - pozemkoch, ktorych vlastnikom je Ziadatel, takéto nehnutelnosti budu
v dalSom texte tejto ZoS oznacované ako ,Zatazené nehnutelnosti Ziadatela“. Ak bude Stavba umiestnena na nehnutelnostiach -
pozemkoch, ktorych vlastnikom nie je Ziadatel, takéto nehnutelnosti budi v dalsom texte tejto ZoS oznacované ako ,Cudzie
Zataiené nehnutelnosti”. Zataiené nehnutelnosti Ziadatela a Cudzie zatazené nehnutelnosti (dalej spoloéne len ,ZataZené
nehnutelnosti®).

Ziadatel je povinny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahu Prevadzkovatela k Zatafenym nehnutelhostiam, ato
nasledovnym sp6sobom:

a) Vpripade elektroenergetickych zariadeni, ktoré su transformacnymi stanicami (kioskové alebo murované), ktoré budu
umiestnené na ZataZenych nehnutelnostiach — pozemkoch, je Ziadatel povinny zabezpetit Prevadzkovatelovi vlastnicke
pravo k tymto Castiam takychto ZataZenych nehnutelnosti vo vymere urenej Prevadzkovatelom, ktord zodpoveda ich
zastavaniu transformaénymi stanicami, ich sic¢astami a prislusenstvom a ktora je potrebna na prevadzku, obsluhu, GdrZbu,
opravu, Upravu a rekonstrukciu tychto Zariadeni Prevadzkovatela (dalej len ,Potrebné casti“).

V pripade ZataZenych nehnutelnosti Ziadatela, je Ziadatel povinny zabezpetit Prevadzkovatelovi vlastnicke pravo
k Potrebnym ¢astiam Zatazenych nehnutelnosti Ziadatela, a to uzavretim zmluvy o odplatnom prevode Potrebnych &asti
Zatazenych nehnutelnosti Ziadatela medzi Ziadatelom ako ich predavajicim a Prevadzkovatelom ako ich kupujicim za
kapnu cenu v celkovej vyske 1,- eur, za celt vymeru Potrebnych &asti ZataZenych nehnutelnosti Ziadatela. Dohodnuti cenu
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zaplati Prevadzkovatel na zaklade pisomnej Ziadosti, vystavenej Ziadatelom v lehote do 30 dni od doruéenia Ziadosti.
Ziadost musi obsahovat nazov stavby, rozsah zaberu a tdaje potrebné pre Ghradu.

V pripade Cudzich ZataZenych nehnutelhosti, je Ziadatel povinny zabezpetlit Prevadzkovatelovi vlastnicke pravo
k Potrebnym castiam Cudzich ZataZenych nehnutelnosti, a to uzavretim trojstrannej zmluvy o odplatnom prevode
Potrebnych casti Cudzich ZataZenych nehnutelnosti v prospech Prevadzkovatela medzi vlastnikom Potrebnych ¢asti Cudzich
Zatazenych nehnutelnosti ako ich predavajicim, Prevadzkovatelom ako ich kupujtcim a Ziadatefom ako platitelom kipnej
ceny, ktory preberd za Prevadzkovatela zavizok na Uhradu kipnej ceny. Naklady Ziadatela spojené so zabezpedenim
vlastnickeho prava podla tohto pismena a) (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim prislusnej
zmluvy, spravne poplatky za navrh na vklad, dhrada kipnej ceny a iné naklady s tym stvisiace) v celej vy$ke znasa Ziadatel
bez naroku na ich ndhradu Prevadzkovatelom.

b) Vostatnych pripadoch je Ziadatel povinny zabezpecit Prevadzkovatelovi prava zodpovedajice vecnému bremenu
v prospech Prevadzkovatela viaznuce na ZataZenych nehnutelnostiach, spocivajlce v prave Prevadzkovatela:

- umiestnit  aprevadzkovat inZinierske siete (VN/NN  vzdus$né/zemné elektrické vedenie) a trafostanice
(jednoucelovej/distribu¢nej), v priznani prava ochranného pasma v zmysle platnych pravnych predpisov, v priznani prava
vstupu a pristupu na predmetné pozemky (peso, autom, technickymi zariadeniami) za i¢elom prevadzky, adrzby, kontroly,
odstrafiovania pordch a havdrii, vymeny elektrickej siete alebo jej Casti, odstrariovat a okliesfiovat stromy a iné porasty,
ktoré by ohrozili prevadzku elektrickej siete (dalej len ,,Prava zodpovedajuce vecnému bremenu®).

Prava zodpovedajlce vecnému bremenu musia byt zriadené na dobu neurcitud.

V pripade Zataienych nehnutelnosti Ziadatela alebo v pripade suhlasu vlastnika Cudzich ZataZenych nehnutelnosti, je
Ziadatel povinny zabezpetit Prevadzkovatelovi Prava zodpovedajlice vecnému bremenu uzavretim zmluvy o bezodplatnom
zriadeni vecného bremena medzi Prevadzkovatelom ako opravnenym z vecného bremena a Ziadatelom ako vlastnikom
Zatazenych nehnutelnosti Ziadatela alebo vlastnikom Cudzich ZataZenych nehnutelnosti ako povinnym z vecného bremena.
V pripade nesuhlasu vlastnika Cudzich ZataZzenych nehnutelnosti s bezodplatnym zriadenim Prava zodpovedajlceho
vecnému bremenu, je Ziadatel povinny zabezpedit Prevadzkovatelovi Prava zodpovedajlice vecnému bremenu uzavretim
trojstrannej zmluvy o odplatnom zriadeni vecného bremena v prospech Prevadzkovatela medzi vlastnikom Cudzich
Zatazenych nehnutelnosti ako povinnym z vecného bremena, Prevadzkovatefom ako oprdvnenym z vecného bremena
a Ziadatelom ako platitefom odplaty za zriadenie vecného bremena, ktory prebera za Prevédzkovatela zavazok na Ghradu
takejto odplaty.

Rozsah vecného bremena musi byt uréeny na zaklade geometrického planu na zameranie vecného bremena ako koridor,
ktorého Sirka musi byt v sulade s ustanoveniami § 43 zdkona ¢. 251/2012 o energetike (zohladnené aj ochranné pasma
v zavislosti od napatovej hladiny elektroenergetického zariadenia). Naklady Ziadatela spojené so zabezpeéenim Préva
zodpovedajuceho vecnému bremenu v prospech Prevadzkovatela (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené
s uzavretim zmldv o zriadeni vecného bremena, sprdvne poplatky za ndvrh na vklad, Uhrada odplaty za zriadenie Prava
zodpovedajlceho vecnému bremenu a iné naklady s tym stvisiace) v celej vyske znasa Ziadatel bez naroku na ich ndhradu
Prevadzkovatelom.

3. Za Ucelom splnenia zavazkov Ziadatela uvedenych v tomto ¢ldnku poskytne Prevadzkovatel Ziadatelovi vzorové zmluvy, ktoré je
Ziadatel pri plneni svojich povinnosti uvedenych v tomto €ldnku povinny pouZit. V pripade vyhrady alebo nesuhlasu vlastnikov
Zatazenych nehnutelnosti k zneniu vys$$ie uvedenych vzorovych zmliv, je Ziadatel povinny kaZdu takuto vyhradu vopred
prekonzultovat a prijat iba s predchadzajicim sihlasom Prevadzkovatela. Ak vlastnik ZataZzenych nehnutelnosti podmieni
uzavretie zmluvy o prevode Potrebnych &asti Zatazenych nehnutelnosti alebo zmluvy o zriadeni vecného bremena pouzitim
vlastného vzoru, je Ziadatel povinny o tejto podmienke Prevadzkovatela vopred informovat a pouzit takyto vzor iba s
predchadzajicim sthlasom Prevadzkovatela. V pripade poru$enia povinnosti uvedenej vtomto odseku je Ziadatel povinny
zaplatit Prevadzkovatelovi zmluvnu pokutu vo vygke 3000 eur za kazdé poru$enie povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku.
Ziadatel je povinny zaplatit zmluvnli pokutu podla tohto odseku na zéklade faktiry vystavenej Prevadzkovatelom. Lehota
splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dnia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto odseku nie je dotknuty
narok Prevédzkovatela na ndhradu $kody, ktord Prevadzkovatelovi vznikne porusenim povinnosti Ziadatela podla tohto odseku.



4. Povinnosti Ziadatela v tomto ¢lanku sa povaZuju za splnené driom dorudenia origindlov rozhodnuti prislusného Okresného tradu
— katastralneho odboru o povoleni vkladu vlastnickeho prava/prava zodpovedajiceho vecnému bremenu Prevadzkovatela.

5. Prevadzkovatel sa zavizuje pri plneni povinnosti Ziadatela podla tohto ¢ldnku poskytnat Ziadatelovi nevyhnutne potrebnu
sucinnost, a to najma:

a) poskytnut Ziadatelovi vzorové zmluvy,

b) podpisat zmluvy dorué¢ené mu Ziadatelom na podpis v lehote 30 kalendarnych dni odo dria ich dorugenia, av$ak iba za
nasledujucich podmienok:

- Dorucené zmluvy budu vypracované v sulade s podmienkami uvedenym v tomto ¢lanku,

- Dorucené zmluvy budiu doruéené v polte vyhotoveni uvedenom v takychto zmluvach abudd kompletné, t.j. vratane
vSetkych priloh,

- Podpisy predavajucich a povinnych z vecného bremena budu na dvoch vyhotoveniach zmluvy Uradne osvedcéené,

- Prevadzkovatel podpisuje tieto zmluvy vZdy ako posledna zmluvna strana,

- Budu dorucené vsetky zmluvy naraz v jednom baliku,
inak je Prevadzkovatel opravneny suéinnost podla tohto pismena b) tohto odseku odmietnut,

c) vystavit plni moc potrebnt pre Ziadatela pri plneni povinnosti Ziadatela uvedenych v tomto ¢lanku ZoS.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak bude Stavba podla projektovej dokumentacie budovand na pozemkoch mimo zastavaného
Uzemia obce, je Ziadatel povinny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahu Prevédzkovatela k Zatazenym nehnutelnostiam
- pozemkom mimo zastavaného Uzemia obce formou zaznamu vecného bremena na zdklade Navrhu na vykonanie zaznamu
vecného bremena. Za téelom splnenia zavazkov je Ziadatel povinny postupovat tak, ze na zaklade pravoplatného stavebného
povolenia a geometrického planu s vyznacenim rozsahu vecného bremena vypracuje ndvrh na vykonanie zaznamu vecného
bremena v zmysle § 11 Zkona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike. Ziadatel vypracuje navrh na vykonanie zdznamu v lehote najneskor
30 dni odo dniia nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia podla vzoru poskytnutého Prevadzkovatelom a predlozi
spolu s originalom stavebného povolenia a geometrického planu Prevadzkovatelovi. Prevadzkovatel zabezpeci podpis ndvrhu na
vykonanie zaznamu a jeho predloZenie prisluSnému katastralnemu odboru. Vypracovanie geometrického planu zabezpeci
Ziadatel na zaklade rozsahu podla projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie. Ziadatel je povinny predlozit geometricky
plan Prevadzkovatelovi spolu s pravoplatnym stavebnym povolenim v lehote najneskér do 30 dni odo dna nadobudnutia
pravoplatnosti stavebného povolenia. Ziadatel zabezpeéi uzatvorenie Dohody o ndhrade majetkovej ujmy a primeranej
jednorazovej nadhrade s vlastnikmi nehnutelnosti, ktori si uplatnia svoj zakonny ndrok na poskytnutie primeranej jednorazovej
nahrady v lehote v zmysle § 11 Zakona ¢. 251/2012 Z.z. o energetike (t. j. najneskdr do 3 rokov odo dfia vzniku ndteného
obmedzenia). Prevadzkovatel poskytne Ziadatelovi nevyhnutnl stginnost vo forme poskytnutia vzorovych dohdd, vzorového
navrhu na vykonanie zdznamu. Néklady Ziadatela spojené so zabezpe&enim zapisu vecného bremena v prospech Prevadzkovatela
(vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim dohod, Uhrada odplaty za zriadenie vecného bremena a iné
naklady s tym suvisiace) v celej vyske znada Ziadatel bez naroku na ich nahradu Prevadzkovatelom. V pripade porudenia
akejkolvek povinnosti uvedenej v tomto odseku je Ziadatel povinny zaplatit Prevadzkovatelovi zmluvni pokutu vo vyske 3000 eur
za kazidé porusenie povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvni pokutu podla tohto
odseku na zaklade faktury vystavenej Prevadzkovatelom. Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dna jej vystavenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto odseku nie je dotknuty ndrok Prevadzkovatela na ndhradu Skody, ktord
Prevédzkovatelovi vznikne porudenim povinnosti Ziadatela podla tohto odseku. Pri majetkovopravnom vysporiadani
transformaénych stanic umiestnenych na pozemkoch mimo zastavaného tGzemia obce je Ziadatel povinny postupovat tak ako je
uvedené v bode 2 pism. a) tohto ¢lanku ZoS. Pre posudenie toho, ¢i sa Zatazené nehnutelnosti - pozemky nachadzaji mimo
zastavaného Uzemia obce je rozhodujuci Udaj o umiestneni ZataZzenych nehnutelnosti - pozemkov evidovany v katastri
nehnutelnhosti.

€lanok 6
Realizacia, dorucenie dokladov

1. Ziadatel odovzdava stavenisko Dodavatelovi realizaénych prac. Odovzdanie staveniska zvold Ziadatel pozvédnkou min. 15
kalendérnych dni pred samotnym konanim. Ziadatel zabezpeéi pritomnost kompetentnych oséb:
- manazér externej realizacie Prevadzkovatela, (pripadne pracovnik sekcie Projektovy manazment),
- projektant,
- geodet,
- stavbyveduci Doddavatela realizacnych préc,



pracovnikov div. PaU EZ Prevadzkovatela.

2. K odovzdaniu staveniska Ziadatel zabezpe¢i:

pravoplatné stavebné povolenie, resp. oznamenie k ohldseniu o drobnej stavbe, k rekonstrukénym pracam, a pod.

navrh VCP,

oboznamenie majitelov pozemkov, orgdnov Statnej spravy a oséb, pre ktoré vyplyva oznamovacia povinnost v zmysle
stavebného povolenia a dokladovej Casti projektovej dokumentacie s terminom odovzdania staveniska a zahajenim
realizacie Stavby, za dodrzanie vyjadreni dotknutych organov pri izemnom a stavebnom konani zodpoveda sam zhotovitel
diela a za ich nereSpektovanie nesie plni zodpovednom Dodavatel realizacnych prac,

geodetické vytyéenie staveniska autorizovanym geodetom na zaklade PD k Stavbe za G¢asti autora PD a IC,

protokol o identifikacii IS,

vytycenie vSetkych podzemnych vedeni a IS na stavenisku,

vyty€ovaci protokol staveniska,

schvaleny harmonogram prac,

PD overenu stavebnym uradom,

realizacnu PD,

stavebny dennik,

zapis o odovzdani a prevzati staveniska.

3. Pocas realizacie Stavby je Prevadzkovatel opravneny zucastriovat sa na kontrolnych drioch ako aj tieto kontrolné dni zvolavat.
Ziadatel spolo¢ne s Dodavatefom realizaénych prac je povinny sa na kontrolnych dfioch ztéastnit.

4. Preberacie konanie (odovzdanie a prevzatie Stavby) zo strany Ziadatela zvolava jeho zastupca alebo nim poverena osoba na
zéklade pozvanky minimalne 15 dni pred samotnym konanim. Zabezped¢i pritomnost kompetentnych os6b:

manazér externej realizacie Prevadzkovatela,

projektant (ak je potrebné z hladiska dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia),
stavbyveduci Dodavatela realizacnych prac,

pracovnikov div. PaU EZ.

5. Pred zadatim preberacieho konania zastupca Ziadatela zabezpedi:

vyhodnotenie vykonanych skusok a revizii a navrhne, ktoré skusky sa eSte maju vykonat pred preberacim konanim a ktoré
pocas preberacieho konania stavebného diela,

priebezne kontroluje dokoncenost, kvalitu a Uplnost zmluvnych prac a dodévok,

podla zapisov stavebny dozor Doddvatela realizacnych prac pripravi vypis odchylok oproti projektovej dokumentacii,

zaSle pozvanku na preberacie konanie minimalne 15 dni pred planovanym datumom preberacieho konania,

doruci pre odkontrolovanie porealizacné geodetické zameranie v digitdlnej forme vzmysle Standardu projektovej
dokumentécie,

6. K samotnému odovzdaniu a prevzatiu dokonéenej Stavby je Ziadatel povinny pripravit nasledovné doklady:

dokumentdciu skuto¢ného vyhotovenia: 2x papierovd forma, 1 x digitdlna forma. Rozsah dokumentacie skuto¢ného
vyhotovenia je $pecifikovany v Standarde projektovej dokumentécie. Porealizaénl dokumentéciu s porealizaénymi dokladmi
v digitdlnom tvare doruci dodavatel do 5 dni po preberacom konani. Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia musi byt
opeciatkovand minimalne na obalke PD, jednopdlovej schéme zapojenia, celkovej situacii stavby, technickej sprave a to
peciatkami: dokumentacia skutocného vyhotovenia a peciatkou stavbyveduceho + podpisom.

geodetické zameranie Stavby v Standarde Prevadzkovatela (1x digitalne vyhotovenie, 1x analégova forma),

geometricky plan s vyznacenim rozsahu vecného bremena a GP na zameranie Stavby,

prvu odbornu prehliadku a skusku resp. reviznu spravu,

prva Uradnd skusku v pripade ak sa jedna a vyhradené technické zariadenie v zmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z.,

a-testy o zabudovanych vyrobkoch a materialoch,

doklady o ekologickej likvidacii zdemontovaného materialu,

doklady o odovzdani zhodnotitelného demontovaného materidlu,

zépis o odovzdani a prevzati Stavby medzi Dodavatelom realizaénych prac a Ziadatelom. Zapis bude vysledkom
samostatného preberacieho konania, ktoré bude zvolané rovnakym spésobom ako v ¢lanku VI, bod ¢. 4. Manazér externej
realizacie Prevadzkovatela bude v tomto konani ako ,,ostatny ucastnik konania®.



7.

10.

Ziadatel je povinny najneskor v lehote 24 mesiacov odo diia Gcinnosti tejto ZoS dorucit Prevadzkovatelovi nasledovné doklady
(dalej len ,,Doklady*):

a) kolaudacné rozhodnutie,

b) preukazanie majetkovo pravneho vysporiadania pozemkov dotknutych stavbou.

Ak Ziadatel doruéi Prevadzkovatelovi véetky Doklady uvedené v bode 7 tohto élanku ZoS a Doklady doruéené Prevadzkovatelovi
nebudd mat vady (napr. ich nesudlad s platnymi pravnymi predpismi alebo touto ZoS), Prevadzkovatel pripravi kipnu zmluvu
v zmysle ¢lanku 7 ods. 2 tejto ZoS najneskdr do 30 dni odo diia doruéenia vietkych Dokladov a doruéi ju na podpis Ziadatelovi.

Ak Doklady dorucené Prevadzkovatelovi budd mat vady (napr. ich nesulad s platnymi pravnymi predpismi alebo touto ZoS),
Prevadzkovatel ozndmi Ziadatelovi vady Dokladov. Ozndmenie Prevadzkovatela, ktorym Prevadzkovatel ozndmi Ziadatelovi vady
Dokladov (dalej len ,0zndmenie o nedostatkoch”). Prevadzkovatel odosle Ziadatelovi najneskdr do 30 kalendarnych dni odo dfia
dorucenia vsetkych Dokladov. Prevadzkovatel pripravi kipnu zmluvu podla ¢lanku 6 ods. 8 tejto ZoS az po odstraneni vad
Dokladov, a to najneskoér do 30 kalendarnych dni po odstraneni vad Dokladov.

V pripade, ak Ziadatel doruéi Prevadzkovatelovi vietky Doklady uvedené v bode 7 tohto &ldnku ZoS okrem Dohdd o ndhrade
majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej nahrade (dalej Dohoda) v zmysle ¢lanku 5 ods. 6 tejto ZoS, sa zmluvné strany
dohodli, Ze Prevadzkovatel pripravi kipnu zmluvu v zmysle ¢ldnku 7 ods. 2 tejto ZoS., Podmienkou vyplatenia druhej ¢asti splatky
kipnej ceny bude kumulativne splnenie nasledovnych podmienok:
a) dodrzanie zmluvnych podmienok pre pripojenie odbernych miest v zmysle ¢lanku 7 ods. 5 b) tejto ZoS
b) preukazanie zapisu vecného bremena do katastra nehnutelnosti k pozemkom nachadzajicim sa v zastavanom Uzemi obce
a dorucenie zmlav v zmysle ¢lanku 5 ods. 2 tejto ZoS
c) dorucenie Dohod v zmysle ¢lanku 5 ods. 6 tejto ZoS.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak vlastnik/spoluvlastnik nehnutelnosti nachddzajicej sa mimo zastavaného Uzemia obce,

na

ktorej bol vykonany zépis vecného bremena neprejavil volu uzavriet Dohodu v lehote do 7 mesiacov odo dfia preukazatelného

oboznamenia o vykonani zdznamu v zmysle ¢lanku 5 ods.6 tejto ZoS, Ziadatelovi zanika povinnost dorucit Dohody Prevadzkovatelovi.

Clanok 7
Kuapna cena

Zmluvné strany sa dohodli, Ze kiipna cena za Stavbu bude uréena na zdklade znaleckého posudku, maximalne vsak vo vyske
791 901,60 €, ktord bola stanovend dohodou zmluvnych stran. Vypracovanie znaleckého posudku zabezpedi Prevadzkovatel na
vlastné naklady. Pre zamedzenie pochybnostiam sa za kdpnu cenu povaZuje nizsia z cien.

Ziadatel ako buduci predavajici a Prevadzkovatel, ako buduci kupujici uzatvoria kipnu zmluvu na Stavbu (dalej aj len kipna
zmluva), podpisom ktorej vlastnicke pravo k Stavbe prechddza zo Ziadatela na Prevadzkovatela. Platobné a fakturaéné
podmienky kdpnej zmluvy budd obsahovat okrem iného aj nizsie uvedené ustanovenia.

Ziadatel je povinny vystavit faktdru (darfiovy doklad) jednorazovo v plnej vyske kupnej ceny v zmysle bodu 7.1 (dalej len
yfakturovana ciastka“), vzmysle ¢l. 7 bodu 1. tejto ZoS, ato vlehote do 15 dni odo dfia podpisu kipnej zmluvy na Stavbu
v zmysle bodu 2 tohto ¢lanku ZoS.

Den podpisania kdpnej zmluvy na Stavbu v zmysle bodu 2 tohto ¢lanku ZoS je dnom faktického odovzdania Stavby
Prevadzkovatelovi.

Prevadzkovatel, ako buduci kupujici, uhradi Ziadatelovi, ako budicemu predavajicemu, celkovu fakturovanu giastku, t.j. kipnu

cenu v nasledovnych splatkach:

a) 20% fakturovanej ¢iastky kipnej ceny uhradi Prevadzkovatel Ziadatelovi po podpise kipnej zmluvy v zmysle bodu 2 tohto
¢lanku ZoS a to v lehote splatnosti do 14 dni odo dna dorucenia faktlry Prevadzkovatelovi,



b) zostavajlcu cast aZ do vysky 80% kipnej ceny uhradi Prevadzkovatel Ziadatelovi jednorazovo v zavislosti od poctu aktivnych
odberatelov fyzicky pripojenych do distribu¢nej sustavy Prevadzkovatela prostrednictvom Stavby vybudovanej v zmysle
tejto ZoS. Na zostavajicu cast kipnej ceny az do vysky 80 % v zmysle tohto pismena ZoS ma Ziadatel narok, ak do 24
mesiacov od podpisu kipnej zmluvy, ktorou Ziadatel prevadza vlastnicke pravo na Prevédzkovatela, bude pocet aktivnych
odberatelov vyssi ako 20% z poctu Ziadatelov o pripojenie do distribucnej sustavy podla prilohy €. 1 tejto ZoS. Zostavajuca
Cast kupnej ceny az do vysky 80 % bude urend pomerne podla poctu aktivnych odberatelov fyzicky pripojenych do
distribuc¢nej sustavy SSD prostrednictvom Stavby vybudovanej podla tejto ZoS oproti poctu odberatelov/Ziadatelov o
pripojenie podla Prilohy ¢. 1 ZoS. Aktivnym odberatelom sa rozumie odberatel, ktorého odberné miesto je pripojené na
distribu¢nu sustavu Prevadzkovatela prostrednictvom Stavby vybudovanej v zmysle tejto ZoS a zaroven kumulativne pinil
nasledovné povinnosti:

- uzatvoril zmluvu o pripojeni distribu¢nej sustavy Prevadzkovatela,

- uhradil pripojovaci poplatok,

- uzatvoril zmluvu o doddvke elektrickej energie alebo zmluvu o zdruzenej dodavke elektrickej energie s dodavatelom
elektriny,

- ma nainstalované uréené meradlo — elektromer vo vlastnictve Prevadzkovatela.

Platby vzmysle pism. a) apism. b) tohto bodu uhradi Prevadzkovatel Ziadatelovi v siéte maximélne do vysky 100%
fakturovanej Ciastky.

KUpna cena v zmysle tohto &lanku ZoS Ziadatelovi naleZi:

a) najneskor do 24 mesiacov odo dina podpisu kiipnej zmluvy v zmysle bodu 2 tohto ¢lanku ZoS,

b) po posudeni splnenia podmienok vyplyvajlcich z tejto ZoS. Prevadzkovatel si po uplynuti lehoty 24 mesiacov odo dna
podpisu kupnej zmluvy vyhradzuje pravo na posudenie splnenia podmienok vyplyvajucich z tejto ZoS. Doba vyhodnotenia
a posudenia splnenia podmienok je obvykle do 3 mesiacov.

Po uplynuti 24 mesiacov odo diia podpisu kipnej zmluvy Ziadatelovi zanika pravo na Ghradu zostavajtce] ¢asti kipnej ceny podla
bodu 5 pism. b) tohto €lanku ZoS, a to aj v pripade, e Ziadatelovi nebola uhradena fakturovana ¢iastka v plnej vy$ke kipnej ceny.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze neuhradenie celkovej vysky kipnej ceny nema za nasledok zruSenie kipnej zmluvy uzatvorenej
v zmysle bodu 2 tohto ¢lanku ZoS.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k Uhrade zostavajucej ¢asti kipnej ceny podla bodu 5 pism. b) tohto ¢lanku ZoS méze dojst aj skor
ako v lehote 24 mesiacov od podpisu kupnej zmluvy a to za predpokladu, 7e Ziadatel spini svoje zavizky skor ako v lehote 24
mesiacov od podpisu klpnej zmluvy a poZiada Prevadzkovatela o posudenie splnenia podmienok vyplyvajlcich z tejto ZoS.
Prevadzkovatel na zéklade Ziadosti od Ziadatela vykona posudenie splnenia podmienok vyplyvajicich z tejto ZoS. O toto
posudenie je mozné poziadat jednorazovo a po posudeni bude Prevadzkovatel postupovat podla bodu 5 pism. b) tohto ¢lanku
ZoS.

Clanok 8
Osobitné ustanovenia

Kontaktnou osobou a technicky dozor na Stavbe za Prevadzkovatela bude vykonavat: Ing. Juraj Pitel.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tdto ZoS ma povahu Zmluvy o uzatvoreni buducej zmluvy v zmysle § 289 a nasl. Obchodného
zakonnika a v pripade potreby su prava z tejto ZoS vynutitelné Zalobou podanou na prislusnom sude.

. Zmluvné strany sa dohodli, e ak Ziadatel zabezpeéi realizaciu Stavby a kolauda¢né rozhodnutie na Stavbu nadobudne
pravoplatnost, je Ziadatel povinny vyzvat Prevadzkovatela k uzatvoreniu kipnej zmluvy na Stavbu. Ak tak Ziadatel neurobi
a Prevadzkovatel ma vedomost o zrealizovani Stavby a o vydani pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia, je Prevadzkovatel
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11.

12.

13.

14.

opravneny vyzvat Ziadatela k uzatvoreniu kipnej zmluvy na Stavbu. Ak Ziadatel neuzatvori do 30 dni odo diia dorucenia vyzvy
Prevadzkovatela s Prevadzkovatelom kiipnu zmluvu na Stavbu, je Ziadatel povinny uhradit Prevadzkovatelovi zmluvni pokutu vo
vyske 10% z ceny stanovenej znaleckym posudkom, ktory stanovuje kidpnu cenu Stavby. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvni
pokutu podfa tohto odseku na zaklade faktury vystavenej Prevadzkovatelom. Lehota splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni
odo dna jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto odseku nie je dotknuty narok Prevadzkovatela na nahradu
$kody, ktora Prevadzkovatelovi vznikne poru$enim povinnosti Ziadatela podla tohto odseku.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pre splnenie predmetu ZoS si poskytnd navzdjom vsetku nevyhnutnd stcinnost.
V pripade, ak sucastou Stavby alebo jej Casti bude prelozka elektroenergetického zariadenia, platia ustanovenia § 45 zékona ¢.

251/2012 Z.z. o energetike, podla ktorych vlastnictvo elektroenergetického zariadenia sa prelozkou nemeni, t.j. Prevadzkovatel
je vlastnikom elektroenergetického zariadenia, ktoré je predmetom Prelozky.

. Vpripade Ze zo strany Ziadatela nebude Stavba zrealizovanad podla odsuhlasenej projektovej dokumentacie, Prevadzkovatel

bude poZadovat vykonanie napravy.

Ziadatel berie na vedomie, sthlasi s tym a zavizuje sa, 7e neumozni prevadzkovat Stavbu inej osobe ako Prevadzkovatelovi
Ziadatel berie na vedomie a sthlasi s tym, Ze Prevadzkovatel uzatvori zmluvu o pripojeni do distribuénej ststavy a fyzicky pripoji
Ziadatela alebo inych odberatelov vyhradne po nadobudnuti vlastnickeho prava k Stavbe.

Ziadatel berie na vedomie, Ze tato ZoS ani Ziadna jej sticast nie je:

a) vyjadrenim Prevadzkovatela pre potreby akéhokolvek spravneho konania, najma nie pre potreby Uzemného konania,
stavebného konania, kolaudacného konania a pod.,

b) poverenim vzmysle § 11 ods. 1 zdkona €. 251/2012 Z.z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov a Ziadatel
ani ina osoba, ktora sa bude podielat na realizacii Stavby podla tejto ZoS sa nebude povazovat za poverenu osobu v zmysle
uvedeného ustanovenia zakona o energetike. Pre Ucely uzemného, stavebného a kolauda¢ného konania bude vystavené
osobitné poverenie.

Zmluvné strany sa dohodli, 7e Prevadzkovatel si moZe zapoditat voci Ziadatelovi akékolvek svoje pohladavky voci akymkolvek
pohladavkam Ziadatela, a to bez ohladu na pravny vztah, z ktorého vyplyvaju a bez ohladu na to, &i pohladévky Prevadzkovatela
su budduce, sucasné, podmienené alebo nepodmienené, splatné alebo su premicané. Prevadzkovatel bezodkladne pisomne
oznami Ziadatelovi realiziciu zapoctu. Ziadatel nie je opravneny jednostranne zapoditat svoje pohladavky bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu Prevadzkovatela.

Posttpenim je kazd4 pisomna dohoda uzatvorend medzi Ziadatelom a trefou osobou, na zéklade ktorej Ziadatel posttpi tuto ZoS,
jej ¢ast alebo akukolvek vyhodu, GZitok ¢ pohladavku z nej vyplyvajicu na tretiu osobu. Ziadatel nie je opravneny bez
predchadzajuceho pisomného sihlasu Prevadzkovatela postlpit alebo previest tito ZoS ani jej ¢ast. Ziadatel nie je taktie?
opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Prevadzkovatela svoje pohladavky a/alebo akékolvek svoje préava z tejto
Z0S zalozit alebo inych spdsobom zatazit pravom tretich osdb. Ak Ziadatel postupi/prevedie ZoS alebo jej ¢ast, alebo zaloZi alebo
inak zataZi pravom tretich oséb svoje pohladavky bez predchadzajiceho suhlasu Prevadzkovatela, bude sa to povaZovat za
podstatné porusenie zmluvnych povinnosti zo strany Ziadatela, ktoré bude Prevadzkovatela opraviiovat na odstupenie od tejto
ZoS.

Ziadatel je povinny oznamit Prevadzkovatelovi zacatie exeku¢ného konania na majetok Ziadatela.

Ziadatel je povinny bezodkladne informovat Prevadzkovatela o vietkych skutoénostiach nevyhnutnych na riadne plnenie tejto
ZoS.

Ak v ddsledku neplnenia ZoS na strane Ziadatela vznikla Prevadzkovatelovi podla Vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi
¢. 236/2016 Z.z. ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distriblcie elektriny a dodavky elektriny (dalej len
,Vyhlaska“), povinnost uhradit kompenzaéné platby odberatefom elektriny v zmysle Vyhlasky, Ziadatel do 15 dni od doruéenia
vyzvy Prevadzkovatela, uhradi Prevadzkovatelovi sumu rovnajlcu sa vyplatenym kompenzaénym platbam odberatelom elektriny
zo strany Prevadzkovatela, ktoré Prevadzkovatel vyplatil odberatelom elektriny za porusenie Standardu kvality podla Vyhlasky
ako aj vsetky naklady Prevadzkovatela spojené so zaslanim kompenzacnej platby odberateflom elektriny.



€lanok 9
Osobitné ustanovenia k realizacii upravy €asti distribucnej sustavy

1. V nadvéaznosti na skutoénost, Ze z technického navrhu vyplyva potreba Upravy, resp. rekonstrukcie Casti distribucnej sustavy
Prevadzkovatela sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnych osobitnych zmluvnych podmienkach vztahujlcich sa na realizaciu
nasledovnych stavebnych objektov:

- SO1 Vzdu$na cast 22kV pripojky - VN podperny bod 1 ks, bezkomorovy UV 1 ks. 2 kV pripojka bude prevedena odbocenim z
nového vradeného VN beténového podperného bodu vzdusného vedenia ¢.309, v Useku ASDR ¢. 309/usek/561, na ktory
bude osadeny bezkomorovy UV. Realizovat podla jednopdlovej schémy a situacie z GIS-u.

(dalej spolu aj ako ,, Osobitné dielo”).

2. Ziadatel je pri realizacii Osobitného diela povinny postupovat v stlade s podmienkami a spdsobom uvedenym v stavebnom
povoleni alebo inom rozhodnuti prisluiného stavebného UGradu. Ziadatel je povinny realizovat Osobitné dielo v sulade
s projektovou dokumentaciou a technickym navrhom Stavby avzmysle Standardov Prevadzkovatela ajeho pokynov
a Prevédzkovatel sa zavizuje za riadne vykonané Osobitné dielo zaplatit dohodnutd cenu. Na realizaciu Osobitného diela sa
primerane vztahuju ustanovenia tejto ZoS tykajluce sa realizacie Stavby, ktoré nie su v rozpore s osobitnymi ustanoveniami
uvedenymi v tomto ¢lanku ZoS. Ide najm3 o ¢l. 3, 4, 5, 6 a 7 ZoS. Vztahy Zmluvnych stran zaloZené tymto ¢lankom ZoS, ktoré ZoS
vyslovne neupravuje, sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, najma & 536 a nasl. Obchodného zakonnika.
Pre vylidenie pochybnosti Ziadatel je povinny realizovat Osobitné dielo taktiez prostrednictvom jedného z Dodavatelov
uvedenych v zozname kvalifikacného systému Prevadzkovatela.

3. Vlastnikom distribucnej sustavy je pocas celej doby vykondvania Osobitného diela Prevadzkovatel. Dnom zabudovania
prechddzaju na Prevadzkovatela vlastnicke prava k zhotovenému Osobitnému dielu. Nebezpecenstvo skody na Osobitnom diele
prechddza na Prevadzkovatela taktiez momentom zabudovania do distribu¢nej sustavy Prevadzkovatela.

4. Prevadzkovatel sa zavazuje k zaplateniu ceny za Osobitné dielo vo vyske, ktord bude urcena na zaklade znaleckého posudku
v zmysle ¢lanku 7 bod 1 tejto ZoS na zaklade faktury vystavenej v zmysle ¢lanku 7 bod 3 tejto ZoS. Pre vylucenie pochybnosti sa
na Osobitné dielo rovnako vztahuji ustanovenia Clanku 7, vratane bodu 5.

5. Ziadatel poskytuje za vykonané Osobitné dielo zaruku za akost v dike 36 mesiacov na prace a na materiél v dizke akd poskytuje
vyrobca, minimalne v3ak 24 mesiacov. Zaruka zacina plynut driom podpisania kipnej zmluvy v zmysle ¢lanku 7 ods.2 tejto ZoS
oboma zmluvnymi stranami. Pokial sa pocas zadrucnej doby vyskytne vada na Osobitnom diele, Prevddzkovatel je povinny
pisomne u Ziadatela uplatnit jej reklamaciu bez zbytoéného odkladu. V reklamacii musi byt vada popisana. Ziadatel sa zavazuje
zacat s odstranenim pripadnych vad v ¢o najkratSsom c¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomne.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak z akéhokolvek dovodu neddjde k Uspesnej realizacii Stavby, t.j. ned6jde k uzatvoreniu
kapnej zmluvy v zmysle ¢lanku 7 tejto ZoS bude o prevzati a odovzdani Osobitného diela spisany samostatny pisomny zapis (dalej
aj ako ,Preberaci protokol k Osobitnému dielu” alebo ,Osobitny preberaci protokol“) abude pisomne potvrdeny oboma
zmluvnymi stranami. V pripade ak Ziadatel do péat (5) pracovnych dni odo dria obdrzania Preberacieho protokolu k Osobitnému
dielu tento protokol nepotvrdi, povazuje sa Preberaci protokol k Osobitnému dielu za odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami.
Prevadzkovatel sa zavdzuje zaplatit cenu za Osobitné dielo, ktord bude urfend na zaklade znaleckého posudku, ktorého
vypracovanie zabezpedi Prevadzkovatel na vlastné naklady. Ziadatel je nasledne opravneny vystavit faktiru (dafiovy doklad)
jednorazovo vo vyske ceny stanovenej znaleckym posudkom za Osobitné dielo, a to v lehote do 15 dni odo dna potvrdenia
Preberacieho protokolu k Osobitnému dielu oboma zmluvnymi stranami.

7. Pre pripad neuzatvorenia kipnej zmluvy v zmysle ¢lanku 7 tejto ZoS zmluvné strany zaroven dojednavaju odchylne od bodu 5
tohto ¢lanku ZoS okamih zagiatku plynutia zaruénej doby, a to do 36 mesiacov na prace a na material v dizke aki poskytuje
vyrobca, minimalne vsak 24 mesiacov. Zaruka v takom pripade zacina plynut odo dria potvrdenia Osobitného preberacieho
protokolu Prevadzkovatelom.

€lanok 10
Doba trvania ZoS, odstupenie od ZoS

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato ZoS a sa uzatvdra na dobu urcitu a je platna 24 mesiacov odo dna jej podpisu.
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Zmluvné strany su opravnené od tejto ZoS odstupit v pripade podstatného porusenia ZoS druhou zmluvnou stranou. Za
podstatné porusenie ZoS sa povazuje neplnenie povinnosti podla ZoS, pokial porusujica zmluvna strana neplni podmienky ZoS
ani v dodatocnej lehote poskytnutej na zaklade pisomnej vyzvy druhej zmluvnej strany.

Odstupenie od tejto ZoS musi byt uskutoénené v pisomnej forme a je Ucinné diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.
Odstupenim od tejto ZoS zanikaju vSetky prdva a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z tejto ZoS, okrem narokov, ktoré vznikli
pocas doby trvania tejto ZoS, povinnosti tykajucich sa ochrany Dovernych informacii a osobnych Udajov, narokov na nahradu
Skody, narokov zo zodpovednosti za vady, narokov na zmluvné alebo zakonné sankcie.

Clanok 11
Ochrana doévernych informacii a osobnych tdajov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze informdacie, ktoré maju charakter obchodného tajomstva v zmysle § 17 a nasl. Obchodného
zakonnika, ako aj informdcie vyslovne pisomne oznacené jednou zo zmluvnych stran ako doverné (dalej pre chranené informacie
len ,,Déverné informécie), moze prijimatel Dévernej informacie poskytnut aj bez predchadzajuceho suhlasu poskytovatela
Dévernej informacie odbornym poradcom zmluvnej strany (vratane pravnych, uctovnych, danovych a inych poradcov alebo
auditorov), ktori st bud viazani vSeobecnou profesionalnou povinnostou ml¢anlivosti stanovenou alebo uloZzenou zakonom alebo
su povinni zachovéavat mli¢anlivost na zdklade pisomnej dohody so zmluvnou stranou.

Ziadatel suhlasi, aby Prevadzkovatel poskytol akejkolvek tretej osobe informéaciu o uzatvoreni tejto ZoS a poskytla tretej osobe
kontaktné Udaje Ziadatela.

Povinnost zmluvnych stran zachovat mi¢anlivost o Dévernych informaciach sa nevztahuje na informdcie, ktoré boli zverejnené/
maju byt spristupnené na zéklade povinnosti stanovenej zékonom, rozhodnutim stdu, prokuratiry alebo iného opravneného
organu verejnej moci/ boli ziskané zmluvnou stranou od tretej osoby.

Vsetky povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice z tohto ¢lanku platia bez ohladu na ukoncenie platnosti a uc¢innosti tejto ZoS.

Clanok 12
Dorucovanie

Akakolvek kore$pondencia medzi Zmluvnymi stranami musi byt zasland doporucenou zasielkou na adresu Zmluvnej strany
uvedenu v Gvode tejto Zmluvy, alebo ind adresu, ktord Zmluvna strana pisomne na tento ucel oznami druhej Zmluvnej strane.

Vietky pisomnosti sa povaZzuju za dorucené aj v pripade neprevzatia zasielky (napr. ak sa zésielka vrati odosielatelovi spat
s poznamkou ,,adresat neznamy”, ,,nevyzdvihnuté v odbernej lehote” alebo inou obdobnou pozndmkou znamenajldcou
neuspesné dorucenie zasielky) odoslanej postou doporucenou zasielkou na adresu pre doruc¢ovanie uvedenu v zahlavi tejto ZoS.
Driom uloZenia na poste sa zasielka bude povaZovat za dorucend, a to aj v pripade, ak sa Zmluvna strana o jej uloZeni na poste
nedozvedela.

Clanok 13
Zaverecné ustanovenia

. Tuto ZoS je mozné menit alebo dopliiiat len pisomnymi dodatkami so suhlasom oboch zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych stran zaloZené touto ZoS, ktoré ZoS vyslovne neupravuje, sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zdkonnika a ostatnych platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky. V pripade, ak zavdzkovy pravny vztah medzi
Prevadzkovatelom a Ziadatelom zalozeny touto Zmluvou nespada pod vztahy uvedené § 261 Obchodného zdkonnika, zmluvné
strany sa vsulade s § 262 Obchodného zakonnika dohodli, Ze sa ich zavdzkovy pravny vztah zaloZeny touto Zmluvou riadi
Obchodnym zdkonnikom.
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3. V pripade, Ze niektoré z ustanoveni tejto ZoS sa stane neplatnym, nelG¢innym alebo nevykonatelnym, zostava platnost ostatnych
ustanoveni nedotknutd. Ak nastane takato situdcia, zmluvné strany sa pisomne dohodnu na rieSeni, ktoré zachova kontext a ucel
daného ustanovenia.

4. Lehota na prijatie navrhu tejto ZoS Ziadatelom je 60 kalendarnych dni odo dfia jeho obdrZania. Navrh tejto ZoS podpisany
Ziadatefom musi byt v uvedenej lehote doruc¢eny na adresu sidla Prevadzkovatela uvedent v Gvode tejto ZoS. Uplynutim tejto
lehoty navrh na uzatvorenie ZoS zanika a Prevadzkovatel nim nie je viazany. V pripade akychkolvek zmien pripadne doplneni
navrhu tejto ZoS Ziadatefom, sa takto upraveny navrh bude povaZovat za novy navrh ZoS, ktorym Prevadzkovatel nebude
viazany.

5. Zmluvné strany prehlasuju Ze si text ZoS precitali, jeho obsahu porozumeli, nemaju vo¢i nemu vyhrady ani navrhy na jej
doplnenie a na dokaz svojej vble pripdjaju svoje podpisy.

6. Tato ZoS nadobuda platnost a Géinnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Ak je viak Ziadatelom povinna osoba podla §
2 zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zédkon o slobode
informdcii) (dalej len ,Zakon o slobode informacii“), tdto Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma Zmluvnymi
stranami a Uc¢innost driom nasledujticim po jej zverejneni. V takom pripade je Ziadatel ako povinna osoba podla § 2 Zékona o
slobode informacii povinny zverejnit tuto Zmluvu v stlade s § 5a Zakona o slobode informdcii najneskér do 7 kalendarnych dni od
jej uzatvorenia. Takyto Ziadatel je povinny dorucit Prevadzkovatelovi pisomné potvrdenie o zverejneni tejto Zmluvy najneskor do
3 kalendarnych dni od jej zverejnenia. V pripade poru$enia povinnosti takéhoto Ziadatela uvedenej v tomto odseku je Ziadatel
povinny zaplatit Prevadzkovatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 30 EUR za kazdy aj zaCaty deri omesSkania s plnenim tejto
povinnosti. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvni pokutu podla tohto odseku na zaklade fakttry vystavenej Prevadzkovatelom.
Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dna jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok
Prevadzkovatela na ndhradu Skody prevySujucej zmluvnli pokutu, ktord Prevadzkovatelovi porusenim takejto povinnosti
Ziadatela vznikne.

7. Z0S je vyhotovend v 5 rovnopisoch s platnostou originalu, dve pre Prevadzkovatela a tri pre Ziadatela.

Ziadatel" Prevadzkovatel:
JUDr. Tomas Abel, PhD., Ing. Franti$ek Cupr,
primator predseda Predstavenstva SSD, a.s.

Ing. Roman Hustava,
podpredseda Predstavenstva SSD, a.s.

Priloha €. 1 — zoznam Ziadatelov o pripojenie do distribuc¢nej sustavy Prevadzkovatela spolu s poZzadovanym vykonom, ktori maju byt
pripojeni z vybudovanej Stavby

Priloha €. 2 - schéma rieSeného Uzemia spracovanu na podklade grafického informacného systému Prevadzkovatela

Priloha ¢. 3 — zoznam dodavatelov z kvalifikacného systému Prevadzkovatela
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