PLAN "OBNOVY” ot Financované E MINISTERST\{O
M Eurépskou tiniou SKOLSTVA, VYSKUMU,
5 = psioy VYVOJA A MLADEZE
NextGenerationEU SLOVENSKE] REPUBLIKY

ZMLUVA O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY

A ODOLNOSTI

uzavreta podla § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a podla §
14 zakona €. 368/2021 Z. z. 0 mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych

zakonov v zneni neskorSich predpisov

medzi
Nazov: Ministerstvo Skolstva, vyskumu, vyvoja a mladeze Slovenskej republiky
Sidlo:  Stromova 1, 813 30 Bratislava
ICO: 00164381
Statutarny organ/konajiica osoba: JUDr. Ing. Tomas Drucker MSc.
Postovéa adresa’: -

(dalej ako ,Vykonavatel*)

a
Nazov: Gymnazium, Komenského 13, Lipany
Sidlo: Komenského 13, 082 71 Lipany
Pravna forma: rozpoCtova organizacia

ICO: 00161047

Statutarny organ/konajiica osoba: Ing. Eva Lazorikova
PoStova adresa': -

(dalej ako ,Prijimatel”)

(Vykonavatel a Prijimatel' sa pre uéely tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu

obnovy a odolnosti oznaCuju dalej spolo¢ne aj ako ,zmluvné strany“ a kazdy z nich jednotlivo len ako ,zmluvna
strana“.)

1.1.

1.2.

Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

Neoddelitelnu suéast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvori
Priloha €. 1, ktoru tvoria VSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP“), v ktorych sa v nadvéznosti
na § 273 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obchodny
zakonnik®) bliz8ie upravuju prava, povinnosti a postavenie zmluvnych stran vratane postupov pri
poskytovani a pouzivani Prostriedkov mechanizmu a Priloha €. 2, ktor tvori Opis Projektu. Zmluva
o0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vSetkych priloh v zneni
neskorSich zmien a doplneni sa vtexte oznaCuje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorsich zmien a doplneni sa v texte
oznacuje ako ,Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu®.

Pojmy pouzité v tejto Zmluve su definované vo VZP, v Pravnom ramci a/alebo v Zavéznej dokumentécii.
Zmluvu je potrebné vykladat so zretefom avnadvéznosti na Pravny ramec, Vyzvu a Zavaznu
dokumentaciu. Ak je pojem v tejto Zmluve definovany odliSne ako v Pravnom ramci, a/alebo v Zavaznej
dokumentacii, na (cely tejto Zmluvy sa bude vykladat podfa definicie uvedenej v tejto Zmluve.

L Vyplni sa v pripade, ak je po$tova adresa (koreSpondenéna adresa) zmluvnej strany odli$na od adresy jej sidla.



1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamena prislusny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kazdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamena
prislusny pravny predpis v Uu¢innom zneni. V pripade Uplného zruSenia a nahradenia dokumentov alebo
pravnych predpisov novymi dokumentmi alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje
obsahom a podstatou najbliz§im ustanovenim novych dokumentov alebo prévnych predpisov. Toto
ustanovenie nema vplyv na vyklad pojmov uvedenych v ¢lanku 1 VZP a vykladové pravidla podla &lanku 1
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Clanok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvaraju tuto Zmluvu za Gcelom realizacie Easti investicie vramci Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky (dalej len ,,Plan obnovy*) prostrednictvom Projektu Specifikovaného
vods. 2.3 ¢lanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, pri¢om podmienky Realizacie
Projektu su okrem Zmluvy a Pravneho ramca upravené aj v Zavaznej dokumentacii.

Zmluvné strany uzatvaraju tuto Zmluvu na zaklade Vykonavatefom Kladne posudenej ziadosti o
prostriedky mechanizmu, ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, registrovane;
pod Cislom 06101-20-V01-00248, predloZenej vradmci Vyzvy Vykonavatela ,Debarierizécia
budov/odstranenie architektonickych bariér vacSich strednych $kél*, kod Vyzvy: ,06101-20-V01“, zo dia
24.08.2022 podla z&kona o0 mechanizme.

Predmetom tejto Zmluvy je uprava prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouZitie Prostriedkov mechanizmu na realizaciu Projektu, ktory je
predmetom Kladne postdenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu:

Nazov Projektu: Debarierizacia Gymnéazia, Komenského 13, Lipany

Kéd Projektu: 06101-20-V01-00248

Nazov investicie: Investicia 1. Debarierizacia Skolskych budov na vSetkych urovniach vzdelavacieho
systému

Nazov komponentu: Komponent 6: Dostupnost, rozvoj a kvalita inkluzivneho vzdelavania na vSetkych
stupfioch

Vykonavatel sa zavézuje, ze na zéklade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijimatelovi za
U¢elom financovania Projektu, a to v sulade s ustanoveniami Zmluvy, Zavdznou dokumentaciou
a Pravnym ramcom.

Prijimatel sa zavazuje prijat poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouZit ich v silade s podmienkami
stanovenymi v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii a zabezpedit Realizaciu Projektu
podla Zmluvy Riadne a V¢as tak, aby bol dosiahnuty Cief Projektu a udrzany poCas Doby udrzatefnosti
Projektu.

Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené vo Vyzve a vyplyvajuce z Pravneho ramca
musia byt spinené aj poCas platnosti a u€innosti Zmluvy, ak z Vyzvy, Zavaznej dokumentacie alebo
charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu nevyplyva nieco iné. PreruSenie pinenia
alebo porudenie dodrzania podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podia prvej vety sa
povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP, ak z Pravneho ramca a/alebo zo Zavaznej
dokumentacie nevyplyva vo vztahu k jednotlivym podmienkam poskytnutia Prostriedkov mechanizmu
iny postup.

V suvislosti s preukazanim plnenia Ciel'a Projektu je Prijimatel povinny udelit alebo zabezpecit udelenie
vSetkych potrebnych suhlasov, najma ak pinenie jedného alebo viacerych Ciefov Projektu sa preukazuje
sposobom, ktory udelenie suhlasu vyzaduje. Suhlasom podfa tohto odseku sa rozumie napriklad suhlas
s poskytovanim udajov z informacného systému tretej osoby alebo suhlas so spracovanim osobnych
udajov.
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28.

3.1

3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

Vykonavatel sa zavazuje vyuzivat dokumenty suvisiace s Kladne posudenou Ziadost'ou o prostriedky
mechanizmu ako aj Projektom vyluéne osobami na to opravnenymi podla Pravneho ramca a Zavéznej
dokumentacie zapojenymi najmé do procesu registracie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania
a kontroly Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu a/alebo Projektu aich zmluvnymi
partnermi, ktori sU viazani zdvazkom micanlivosti, ¢im nie su dotknuté osobitné predpisy tykajuce sa
poskytovania informacii povinnymi osobami. Prijimatel zaroven berie na vedomie a suhlasi so zverejnenim
informacii, vratane osobnych tdajov, o Prijimatefovi a Projekte v nevyhnutnom rozsahu na G¢ely zoznamu
prijimatelov, ktory zverejiiuje a aktualizuje Vykonavatel’ na svojom webovom sidle v sulade s § 16 ods. 8
zakona o mechanizme.

Clanok 3. VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

V rozsahu, spdsobom a za podmienok stanovenych vtejto Zmluve, Pravhom ramci a Zavaznej
dokumentacii Vykonavatel poskytne Prijimatefovi Prostriedky mechanizmu maximalne do vysky
179 979,74 EUR (slovom: stosedemdesiatdevattisic devatsto sedemdesiatdevat eur a sedemdesiatStyri
centov), €o predstavuje 100% (slovom: sto percent) z Celkovych opravnenych vydavkov. Celkové
opravnené vydavky na Realizaciu Projektu predstavuju sumu 179979,74 EUR (slovom:
stosedemdesiatdevattisic devatsto sedemdesiatdevat eur a sedemdesiatstyri centov).

Prijimatel vyhlasuje, Ze v pripade vzniku vydavkov v suvislosti s Realizaciou Projektu, ktoré nie su
Celkovymi opravnenymi vydavkami a budu nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa Projektu ana jeho
udrzanie po¢as Doby udrzatelnosti Projektu, zabezpeci zdroje financovania na thradu vsetkych takychto
vydavkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa
bude realizovat systémom zalohovych platieb a/alebo refundacie.

Konecna vyska sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutych na Realizaciu Projektu sa urCi na zaklade
Schvalenych opravnenych vydavkov, pri¢om maximaina vySka Prostriedkov mechanizmu podfa ods.
3.1 ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu poskytovana Vykonavatelom nesmie byt
prekro€ena. Prijimatel suCasne berie na vedomie, Ze vyska poskytnutych Prostriedkov mechanizmu,
ktora bude skutocne uhradena Prijimatel'ovi, zavisi od vysledkov Prijimatefom vykonaného obstaravania
sluzieb, tovarov a stavebnych prac, od postdenia vysky jednotlivych vydavkov s ohladom na pravidla
posudzovania hospodarnosti, efektivnosti, téelnosti a G¢innosti vydavkov, ako aj od spinenia ostatnych
podmienok uvedenych v Zmluve, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podla ¢lanku 4 VZP.
Obdobie opravnenosti vydavkov zacina plynut driom 01.02.2020 a konci najneskor 30.06.2025 (dalej len
»Obdobie opravnenosti vydavkov“).

Prijimatel sa zavazuje, Ze neprijme a nebude pozadovat dotéciu, prispevok, grant alebo int formu pomoci
na Realizaciu Projektu, na ktory st poskytované Prostriedky mechanizmu v zmysle tejto Zmluvy a ktora
by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov Eurépskej Unie
(dalej len ,,EU*) alebo inych nastrojov finanénej podpory poskytnutej Slovenskej republike (dalej len ,,SRY)
z0 zahranicia. Prijimatel zaroven vyhlasuje, Ze mu nebola poskytnuté dotacia, prispevok, grant alebo ind
forma pomoci na Realizaciu Projektu, na ktorl pozaduje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, a ktora
by predstavovala dvoijité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych
nastrojov finan¢nej pomoci poskytnutej SR zo zahrani¢ia. Ak sa Prijimatel dozvie o skuto¢nostiach, ktoré by
mohli predstavovat dvojité financovanie podla tohto odseku alebo podra ¢l. 9 nariadenia 2021/241 alebo sa
dozvie o tom, ze na dosiahnutie ciela Projektu boli alebo maju byt Prijimatelovi alebo Partnerovi poskytnuté
prostriedky z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych néstrojov finanénej podpory poskytnutej SR zo
zahranicia, je povinny o tychto skutognostiach informovat Vykonavatela bezodkladne potom, ako sa o nich
dozvedel. V pripade porusenia uvedenych povinnosti ide o podstatné porusenie Zmluvy podia ¢lanku 11
VZP.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

Prijimatef je povinny zabezpecit, aby bol Projekt v sulade s principom ,vyrazne nenarusit” v stlade s ¢l. 5
ods. 2 Nariadenia (EU) 2021/241 a spifial véeobecne zavazné pravne predpisy v oblasti energetiky, klimy a
Zivotného prostredia, vSeobecne zavazné pravne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné
prostredie, vratane poZziadaviek vyplyvajlcich z ustanoveni ramcovej smernice o vode, predovsetkym ¢l. 4
a 11, tykajucich sa realizacie potrebnych opatreni na zmiernenie nepriaznivych vplyvov na vodu, chranené
biotopy a druhy priamo zavislé od vody. Tieto zahfiaju, tam kde je to technicky uskutoénitelné a ekologicky
relevantné v zavislosti od pritomnych ekosystémov, opatrenia tykajlice sa zabezpedenia prepustania
ekologickych prietokov, migracie ryb (napr. priprava projektovej dokumentacie pre vystavbu rybovodov),
manazmentu sedimentov a opatrenia na ochranu habitatov s ohfadom na dosiahnutie dobrého stavu alebo
potencialu dotknutého vodného utvaru. Projekt nemdze vyrazne narusit Ziaden z environmentalnych cielov
(zmiernenie zmeny klimy; adaptacia k zmene klimy; udrzatelné vyuzivanie a ochrana vodnych a morskych
zdrojov; prechod na obehové hospodarstvo; prevencia a kontrola zne€istovania; ochrana a obnova
biodiverzity a ekosystémov) uvedenych v €l. 17 nariadenia o taxondmii.

Prijimatel, na ktorého sa vztahuje povinnost' zapisu do registra partnerov verejného sektora vyhlasuje, ze
je zapisany v registri partnerov verejného sektora podfa zékona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon
o registri partnerov) a tento zapis bude trvat minimalne poCas doby uvedenej v § 4 ods. 1 z&kona o registri
partnerov. Ak Prijimatel' nesplni povinnost podra tohto odseku, ide o podstatné porusenie Zmluvy podia
Clanku 11 VZP.

Prijimatel, ktory ma povinnost zapisu kone¢ného uZivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora
podla zakona o registri partnerov alebo ma povinnost zapisu koneéného uzivatela vyhod do Obchodného
registra podfa zakona €. 530/2003 Z. z. 0 obchodnom registri a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v
zneni neskorsich prepisov (dalej len "zakon o obchodnom registri") a/alebo ma povinnost zapisu koneéného
uzivatela vyhod do iného prislusného registra podla iného osobitného pravneho predpisu vyhlasuije, ze tuto
povinnost’ ma k datumu podpisu zmluvy splnenu (v pripade Partnera zabezpeci preukazanie spinenia
tejto povinnosti Prijimatel). Prijimatel je sGCasne povinny poskytnit Vykonavatelovi elekironicky odkaz na
webové sidlo, na ktorom je informacia o koneénom uZivatelovi vyhod verejne dostupna. Ak informécia o
kone¢nom uzivatelovi vyhod nie je verejne dostupna, Prijimatel preukaze Vykonavatelovi, Ze bol vykonany
zapis alebo bol podany navrh na zapis kone¢ného uzivatela vyhod do prisluSného registra a Vykonavatelovi
poskytne informéciu o koneénom uZivatelovi vyhod Prijimatela, a to najneskor pri podpise Zmluvy, v stlade
s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (v pripade Partnera zabezpeci spinenie
tejto povinnosti Prijimatel). Udaje o koneénom uZivatelovi vyhod Prijimatela (pripadne Partnera) je
Prijimatel povinny poskytnut' v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia koneéného
uzivatefa vyhod. Ak poskytnuta informécia o koneénom uzivatelovi vyhod nie je aktualna, Prijimatel je
povinny poskytnut’ Vykonavatelovi aktualnu informaciu o koneénom uZivatelovi vyhod najneskér do 30
kalendarnych dni odo diia zmeny kone¢ného uZivatela vyhod v sulade s €lankom 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu (v pripade Partnera zabezpeti spinenie tejto povinnosti Prijimatel).

Ak Prijimatel nema povinnost zapisu kone¢ného uZivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora
alalebo podla zakona obchodnom registri, Prijimatel je povinny Vykonavatelovi poskytnut informaciu o
kone¢nom uzivatefovi vyhod, a to najneskor pri podpise Zmluvy, v silade s ¢élankom 5 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak dojde ku zmene kone¢ného uzivatela vyhod Prijimatela,
Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatelovi aktualnu informaciu o kone¢nom uZivatelovi vyhod
najneskdr do 30 kalendarnych dni odo diia zmeny kone¢ného uzivatefa vyhod v stlade s élankom 5
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel poskytne Vykonavatelovi spolu so Ziadostou o platbu (najmé poskytnutie predfinancovania,
zU8tovanie zalohovej platby alebo priebezna platba) nazoviobchodné meno alCO dodavatelov a
subdodavatelov, a Udaje o koneénom uZivatelovi vyhod dodavatelov v rozsahu meno, priezvisko a datum
narodenia, ak dodavatel mé na zaklade osobitnych predpisov povinnost identifikovat kone¢ného uzivatela
vyhod.

Prijimatel’ berie na vedomie, Zze Prostriedky mechanizmu a kaZda ich ¢ast je finanénym prostriedkom
vyplatenym zo Statneho rozpoCtu SR. Na kontrolu a audit pouzitia tychto finannych prostriedkov a na
ukladanie a vymahanie sankcii za poruSenie finan¢nej discipliny sa vztahuje reZim upraveny v Zmluve,
Pravnom ramci a Zavéaznej dokumentacii. Prijimatel je povinny strpiet vykon kontroly a auditu pouzitia
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela a inych Opravnenych oséb v sllade s ¢lankom 13
vzp
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Clanok 4. OSOBITNE USTANOVENIA

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, 7e: Zavereénu ZoP Prijimatef predloZi najneskor do 3 mesiacov po Ukonéeni
vecnej realizacie Projektu. \V pripade kombinacie systémov financovania plati, ¢ ZoP sa predklada
samostatne za kazdy jeden z uplatfiovanych systémov financovania. V'zor ZoP Prijimatela uréi Vykonavatel
v Zavaznej dokumentacii.

4.2.Prijimatel ma povinnost predkladat Zavereéni monitorovaciu spravu spolu so zaverednou ZoP v zmysle
ods.3 ¢lanku 5 VZP a Nasledné monitorovacie spravy v zmysle ods.4 ¢lanku 5 VZP.

4.3. Na zmluvny vztah medzi vykonavatefom a prijimatelom sa vztahuju VZP v rozsahu, v akom sa tykaju
charakteru Prijimatela a Projektu.

4.4. Doba udrzatelnosti Projektu je 5 rokov po Ukonéeni realizacie Projektu.

4.5. Prostriedky mechanizmu, ktoré su poskytnuté podfa tejto Zmluvy, nepredstavuju $tatnu pomoc/pomoc de
minimis.

4.6. Poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nesmie dojst k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc, resp. pravidiami EU pre pomoc de minimis a zakonom &.
358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a minimélnej pomoci a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov (zakon o $tatnej pomoci). Prijimatel sa zavazuje, Ze pocas Realizacie
Projektu a Doby udrzatelnosti Projektu neddjde k zmene skuto¢nosti, na zaklade ktorych by bolo mozné
posudit poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, ako poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis. Ak Prijimatef t(to
podmienku porusi, ide o podstatné porusenie Zmluvy podra ¢lanku 11 VZP.

4.7. Prijimatel sa zavazuje, ze Projekt bude realizovany v stlade so zakonom €. 50/1976 Zb. o Uzemnom

planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

4.8. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Vykonavatel' nebude povinny poskytovat plnenie podla Zmluvy dovtedy,
kym mu Prijimatel nepreukaze spdsobom pozadovanym Vykonavatefom v sulade so Zavaznou
dokumentéciou (pripadne kym nebude mat Vykonavatel' za preukdzané na zéklade informacii, ktorymi
Vykonavatel disponuje) spinenie nasledovnych skutoénosti:

a) voCi Prijimatelovi nie je vykonavana exekucia alebo vedeny iny vykon rozhodnutia podla osobitnych
predpisov, ktorych predmetom je nuteny vykon povinnosti zaplatit pefiaznu sumu vo vy$ke vymahaného
naroku za vetky takto vykonavané exekucie alebo iné vykony rozhodnutia vy3Sie ako 5 000 EUR (slovom:
pattisic eur), alebo ktorych predmetom je v jednotlivom pripade nuteny vykon inej povinnosti, ktora
nespociva v zaplateni pefiaznej sumy, ak tato nepefiazna povinnost akokolvek priamo alebo nepriamo
suvisi s Projektom;

b) neexistencia dlhu na daniach vedenych miestne prislusnym dafovym dradom v sume vy33ej ako 170
EUR (slovom: stosedemdesiat eur), resp. preukézanie uhradenia dihu na daniach vedenych miestne
prislusnym dafovym dradom presahujuceho uvedend sumu alebo schvaleny splatkovy kalendér na dih
presahujlici uvedend sumu a jeho pinenie, a to pri predloZeni prvej a zavereénej ZoP;

c) neexistencia dihu na poistnom na sociélne poistenie (vratane prispevkov na starobné déchodkové
sporenie) v sume vy38ej ako 40 EUR (slovom: Styridsat eur), resp. preukazanie uhradenia dlhu na
poistnom na sociélne poistenie (vratane prispevkov na starobné déchodkové sporenie) presahujuceho
uvedeny sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dih presahujlci uvedend sumu a jeho pinenie, a to
pri predioZeni prvej a zavere¢nej ZoP;

d) neexistencia dihu na zdravotnom poisteni v Ziadnej zdravotnej poistovni poskytujucej verejné zdravotné
poistenie v Slovenskej republike v sume vy$3ej ako 100 EUR (slovom: sto eur), resp. preukazanie
uhradenia dlhu na zdravotnom poisteni presahujuceho uvedenu sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar
na dih presahujlci uvedent sumu a jeho plnenie, a to pri predloZeni prvej a zavereénej ZoP;

e) Prijimatel neporusil v predchadzajucich troch rokoch zakaz nelegalneho zamestnavania podia
osobitného predpisu;

f)  poistenie pokryvajice poistenie majetku obstaraného a/alebo zhodnoteného v suvislosti s Realizaciou
Projektu, ktory je zahmuty v ZoP, a to za podmienok a spdsobom stanovenym v &lanku 12 VZP, ak
Vykonavatel nestanovil vo Vyzve alebo v inej Zavéznej dokumentacii, ze poistenie sa nevyzaduje.
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4.9. Prijimatel sa zavéazuje uhradit dlh, ktory by existoval v nadvéznosti na odsek 4.8 pism. a) az d) tohto ¢lanku

Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v stlade so Zavaznou dokumentaciou. Ak Vykonavatel bude
mat za to, Ze Prijimatel nepreukazal v zmysle Zavaznej dokumentécie uhradenie dlhu, resp. schvalenie
splatkového kalendara na dih a pinenie splatok podlfa splatkového kalendara, uvedené predstavuje
podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela a Vykonavatel' je opravneny odstupit od Zmluvy v
zmysle €l. 11 VZP.

4.10.Vykonavatel si v zaujme dosiahnutia milnikov a cielov Planu obnovy a odolnosti vyhradzuje v pripade rastu

5.1.

inflacie pravo na vypracovanie dodatku k zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktory vymedzi
podmienky na Upravu vysky poskytnutych prostriedkov mechanizmu so zohfadnenim rocnej miery inflacie,
za rok predchadzajuci roku, vktorom sa uzatvéra dodatok, urCenej Statistickym Uradom Slovenskej
republiky.

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich komunikacia sdvisiaca so Zmluvou si pre svoju zavaznost vyzaduje
pisomnu formu, v ramci ktorej s zmluvné strany povinné uvadzat kod Projektu a nazov Projektu podla ods.
2.3. ¢lanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuZivaju pre svoju
komunikaciu prednostne elektronickl formu komunikécie. Zmluvné strany sa zavazuju, ze v nevyhnutnych
pripadoch méze mat' takato komunikacia pisomnu formu v listinnej podobe a zmluvné strany budd v tomto
pripade pre vzajomnu pisomnu komunikaciu v listinnej podobe pouzivat postové adresy uvedené v zahlavi
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedo3lo k oznameniu zmeny adresy spdsobom
v sulade s ¢lankom 10 VZP.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna forma komunikacie v listinnej podobe sa bude uskutoérovat

5.3.

54.

prostrednictvom doporu¢eného doru€ovania zasielok.

Zmluvné strany si zaroven dohodli ako mimoriadny spésob doruovania pisomnych zasielok v listinnej
podobe doruCovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto dorucenie Vykonavatefovi je mozné
vyluéne v Uradnych hodinach podatelne Vykonavatela zverejnenych verejne pristupnym spdsobom.
Elektronickou formou komunikacie podla ods. 5.1. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

sa rozumie najma:

5.5.

5.4.1. bezna komunikacia prostrednictvom informaéného systému pre Plan obnovy, ak Vykonavatel
oznamil Prijimatefovi moznost komunikovat' prostrednictvom takého informaéného systému.
Spbsob, podmienky a rozsah takejto komunikacie upravi Vykonavatel v Zavaznej
dokumentacii,

5.4.2. v ostatnych pripadoch komunikécia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu); zmluvné
strany sa zavazuju pouzivat emailové adresy oznamené podfa ods. 5.7.1. ¢lanku 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoslo k ozndmeniu zmeny adresy v sulade s
¢lankom 10 VZP,

5.4.3. komunikécia prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy; zmluvné strany sa zavézujl
mat zriadené a aktivne elektronické schranky (zo strany Vykonavatela nejde o vykon verejnej
moci, iba o vyuzivanie existujucich technickych prostriedkov vhodnych na komunikéciu).

V pripade dorucenia ozndmenia, vyzvy, Ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,pisomnost*) sa za defi

dorugenia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy

podla tohto ¢lanku povazuje najbliz§i pracovny defi bezprostredne nasledujlci po kalendarnom dni, kedy
bola pisomnost ulozena do elektronickej schranky zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adreséat o tom
nedozvedel.
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

Pisomnost zasielana zmluvnej strane v listinnej podobe podla Zmluvy sa povazuje pre ucely Zmluvy za
doruéenu, ak dojde do sféry dispozicie zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, a to aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, pricom za defi doruéenia
pisomnosti sa povazuje den, kedy doslo k:

5.6.1.  uplynutiu uloznej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej zmluvnej strane poStou, ak neddjde
k jej vrateniu podla ods. 5.6.3. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,

5.6.2.  odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevzatia pisomnosti doru¢ovanej postou alebo
osobnym doru¢enim,

5.6.3.  vrateniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spat (bez ohladu na pripadnu
poznamku ,adresat neznamy*),

podla toho, ktora skuto€nost nastane skor.

Pisomnost alebo zasielka doruéovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za doruen momentom,
kedy bude elektronick&d sprava k dispozicii pristupnd na e-mailovom serveri sliZiacom na prijimanie
elektronickej poSty zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktora je
odosielatelom, pride potvrdenie o uspesnom doruceni zasielky; ak nie je objektivne z technickych dovodov
mozné nastavit automatické potvrdenie o UspeSnom doruceni zasielky, zmluvné strany vyslovne suhlasia
s tym, Ze ich vzajomna komunikécia podla tohto odseku nebude prebiehat prostrednictvom e-mailu. Za
ucelom realiz&cie doruCovania prostrednictvom e-mailu sa zmluvné strany zavazuju:

5.7.1.  vzajomne si pisomne oznamit svoje emailové adresy, ktoré budl v ramci tejto formy komunikacie
zavézne pouzivat a aktualizovat, pri€om nesplnenie tejto povinnosti bude zataZovat ti zmluvna
stranu, ktora aktualizaciu neoznamila, a zasielka doru¢ena na neaktualnu e-mailovu adresu sa
bude povazovat na UcCely tejto Zmluvy za riadne dorucenu,

5.7.2.  vzajomne si pisomne oznamit vSetky udaje, ktoré budd potrebné pre tento spdsob doruéovania,

573. zabezpeéit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifiat vietky
parametre pre splnenie poZiadavky tykajlcej sa potvrdenia doruéenia elektronickej spravy,
vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych dévodov, zmluvna
strana, ktord ma tento technicky problém, jeho existenciu ozndmi druhej zmluvnej strane,
pricom sa uplatni postup podla ods. 5.7 prvej vety za bodkodiarkou ¢lanku 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu .

Prijimatel je zodpovedny za riadne oznalenie poStovej schranky na Ucely pisomnej komunikacie
zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vzajomnad komunikécia bude prebiehat v slovenskom jazyku, ¢eskom
jazyku alebo v jazyku uréenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. Kazda dokumentacia predkladana
Prijimatelom v stvislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom jazyku, ¢eskom
jazyku alebo v jazyku uréenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. V pripade, ak bola dokumentacia
vyhotovena v inom jazyku ako v jazyku podfa druhej vety, pre jej pouZitie pre uely Projektu alebo Zmluvy
je potrebny Uradny preklad do slovenského jazyka, ak Vykonavatef vo Vyzve alebo v Zavéznej
dokumentacii neur¢i inak.

Clanok 6. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je podla
§ 5a ods. 1 zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplineni niektorych
zakonov (zékon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,z&kon o slobode informacii®)
povinne zverejiovanou zmluvou a nadobuda ucinnost kalendarnym driom nasledujicim po kalendarnom
dni jej prvého zverejnenia v Centralnom registri zmldv. Za sucasného reSpektovania ochrany osobnosti
a ochrany osobnych udajov zmluvné strany vyhlasuiju, ze Zmluva necbsahuje Ziadne chranené informacie,
ktoré sa nemdZzu spristupnit’ podfa prislusnych ustanoveni zakona o slobode informacii, v désledku ¢oho
vyjadruju suhlas s jej zverejnenim.

Tto Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych strén,
pricom akékolvek zmeny alebo doplnenia musia byt vykonané vo forme pisomného a oéislovaného dodatku
k Zmluve, pokial v tejto Zmluve (najma v ¢lanku 10 VZP) nie je stanovené inak.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu uréitu a jej platnost a uéinnost konéi 30. kalendarny defl po predlozZeni
poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatefovi v
sulade s ods. 4 ¢lanku 5 VZP, ak Vykonavatel v tejto lehote Prijimatelovi neoznamil, ze ma namietky vo
vztahu k pineniu povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade, ze takéto namietky Vykonavatel
Prijimatel'ovi oznamil, u¢innost Zmluvy konci driom, kedy Vykonavatel doruCi Prijimatefovi oznamenie
o vysporiadani namietok. V pripade, ak sa na Prijimatela nevztahuje povinnost predkladat Nasledné
monitorovacie spravy, konéi platnost a t¢innost Zmluvy Finanénym ukonéenim Projektu. OdliSne od
predchadzajucej vety konéi platnost a uéinnost Zmluvy v pripade:

6.3.1. ods. 4 pism. g) €lanku 2 VZP, ¢lanku 13 a 14 VZP, ktorych platnost a ucinnost’ konéi 31.
decembra 2031 alebo po tomto datume vysporiadanim finan¢nych vztahov medzi
Vykonavatelom a Prijimatelom na zaklade Zmluvy, ak nedo$lo kich vysporiadaniu k 31.
decembra 2031;

6.3.2. tych ustanoveni Zmluvy, ktoré maji sankény charakter pre pripad porudenia povinnosti
vyplyvajucich pre Prijimatela, s vynimkou zmluvnej pokuty, priCom ich platnost a G€innost konéi
s platnostou a u€innostou predmetnych ¢lankov;

6.3.3. Neaplikuje sa.
Prijimatel vyhlasuje, Ze mu nie su zndme Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho opravnenost
alebo oprévnenost Projektu podfa podmienok stanovenych vo Vyzve. Nepravdivost tohto vyhlasenia
Prijimatefa sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Prijimatel' vyhlasuje, ze vSetky vyhlasenia pripojené ku Kladne posudenej ziadosti o prostriedky
mechanizmu ako aj zaslané Vykonavatelovi pred podpisom Zmluvy, su pravdivé a zostavaju Gcinné pri
uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatefa sa povazuje za
podstatné poruSenie Zmluvy podla élanku 11 VZP.
Pripadné spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa rieSia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé
rieSenie veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, ktorakolvek zo zmluvnych stran predloZi svoj
spor na vecne a miestne prislusny sid v SR.
Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s pravnymi predpismi SR
alebo pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy.
Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit' neplatné
zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby zostal zachovany Ucel Zmluvy a obsah
jednotlivych ustanoveni Zmluvy.
Ak zévézkovy vztah vyplyvajuci zo Zmluvy medzi Vykonavatefom a Prijimatefom s ohfadom na ich
pravne postavenie nespada pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zékonnika, zmluvné strany vykonali
volbu prava podia § 262 ods. 1 Obchodného z&konnika a vyslovne suhlasia, Ze ich zavazkovy vztah
vyplyvajici zo Zmluvy sa bude riadit Obchodnym z&konnikom. Z&rovern zmluvné strany suhlasia a beru
na vedomie, Ze od momentu uzavretia Zmluvy je vztah medzi Vykonavatefom a Prijimatefom vztahom
sukromnopravnym.

Podla § 401 Obchodného z&konnika Prijimatel vyhlasuje, Ze predlzuje premli€aciu dobu na pripadné naroky

Vykonavatel'a tykajuce sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti na 10 rokov

od doby, kedy preml&acia doba zacala plynut po prvy raz.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna, text Zmluvy si riadne

preditali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvaraju v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok

aich zmluvna volnost nie je inak obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou zmluvné strany
vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.
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6.11. Tato Zmluva je v listinnej podobe vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho 1 pre Prijimatefa a3 pre
Vykonavatela. Uvedeny pocet listinnych rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na uzavretie
kaZzdého dodatku k Zmluve. Dohoda zmluvnych stran o pocte rovnopisov sa neuplatni v pripade, ak k
uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky v stlade so zakonom €. 272/2016 Z. z. o
ddveryhodnych sluzbach pre elektronické transakcie na vnutornom trhu a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o ddveryhodnych sluzbach) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o
déveryhodnych sluzbach®). V pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky,
datumy podpisov zmluvnych strdn s uvedené pri kvalifikovanych elektronickych podpisoch/pecatiach
zmluvnych stran, ak nie je pouzita kvalifikovana elektronickd Casova peCiatka podla zakona
o doveryhodnych sluzbach.

6.12. Neoddelitefnou sucastou Zmluvy su Prilohy:

Priloha ¢. 1 VZP

Priloha ¢. 2 Opis Projektu

V Bratislave dfia ..o, V Lipanoch dfia ..........ccocovvevicvcvereriinnns
Ministerstvo Skolstva, vyskumu, vyvoja a mladeze Gymnazium, Komenského 13, Lipany
Slovenskej republiky
v zastupeni v zastUpeni
JUDr. Ing. Tomas Drucker MSc. Ing. Eva Lazorikova
minister riaditelka
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Priloha €. 1 Zmluvy

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV
MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

Obsah
Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA .......coiiiiieiietetet ettt sttt sttt sttt et ettt es et ettt et as s st es et stas s s asssasasas 1
Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN .....c.viiiiiiieeeteteteteeetete sttt ettt ettt en e 7
Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM ....cvvieieeieieeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeae 8
ClANOK 4. OPRAVINENE VYDAVKY ...ttt tee ettt ettt sttt en sttt st et es st et ss et s sttt en st st et ee st s s s esssssananas 9
Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACI ....coveeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et 10
Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST ..ottt ettt 11
Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV ...ttt eeeee ettt eeteeet ettt tee et es et st sesess e s st anen s seaeeas 12
Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTH .....cviiiteeeeeeeeeeet ettt et ses et es et seee et en et esesesees e 14
ClANOK 9. REALIZACIA PROJEKTU ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt et et et et et et et et st st s et et et st st et en et et eeseseseessseereseseas 15
ClANOK 10. ZIMENA ZIMLUVY ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt ettt et et et et e et et et st st et et et et st st st et et et ee st st et s eneeseeeaeas 17
ClANOK 11. UKONCENIE ZIMLUVY ..ttt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt et st st es ettt st et et en et et e st se et eeeeeereseeeas 20
Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA.....oeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenen. 23
ClANOK 13. KONTROLA A AUDIT ...ttt ettt ettt ettt et et et et et et et et et et et et et st st et et et et st st et et et et eesese et eseseereseseas 24
Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV ...ttt ettt n ettt n st 25
ClANok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY ...ttt ettt ettt ettt n et et n et sesaeeaas st seena s eesaenannas 27
ClANOK 16. UCTY PRIIMATELA ...ttt ettt ettt ettt st s et et et sseae st et eeeseet st eaeenassesaeseas et saenennas 27
ClANOK 17. PLATBY ..ottt ettt ettt et st e s e et et eae st e s esess et seseeeeee et saese st et ssesess et et eeesnet et saeeeas st sseseas st eseneneas 28
ClAnok 17a. SyStém PredfinanCOVaNia.........ccccueveveeeecreteeeeeete s eese s st st esesae s bt essssesesesesseaesesessnaesesesenanee 29
Clanok 17b. Systém zAI0NOVYCh PIAtIED c.....veecveviieeceete ettt ettt ettt ettt enaeee 30
CIANOK 17C. SYSTEM FEUNTACIE ......vvveeeeeeveveeecte ettt ee sttt ae e en ettt es s st s s s s e ae s s s snaetesesnanes 31

Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP*) st neoddelitelnou stc¢astou Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a blizSie upravuju prava a povinnosti zmluvnych stran pri poskytnuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela Prijimatelovi a pri Realizacii Projektu Prijimatefom. Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane v8etkych priloh v zneni neskorsich zmien
a doplneni sa v texte oznacuje ako ,Zmluva®. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorSich zmien a doplneni sa v texte oznacuje ako ,Zmluva o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak
by niektoré ustanovenia Zavaznej dokumentacie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia
Zmluvy.

2. Pojmy pouZzité v VZP su z&vézné pre celu Zmluvu. Pojmy pouZivané v Zmluve su najma:

Aktivita — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatefom v rdmci Projektu na to vyClenenymi finanénymi
prostriedkami po¢as Obdobia realizacie Projektu stanoveného vo Vyzve; Aktivity Projektu si uvedené v
Prilohe €. 2 Opis Projektu;

ARACHNE - $pecificky IT nastroj na hibkovi analyzu Gdajov s ciefom uréit projekty nachylné na rizika
podvodu, konflikt zaujmov a Nezrovnalosti;

Bezodkladne — najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skutoénosti rozhoduijucej pre pocitanie
lehoty; to neplati, ak Zmluva stanovuje odliSn0 lehotu platnd pre konkrétny pripad;

Celkové opravnené vydavky — maximalna suma vydavkov stanovend v ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy
o0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktora je pldnovana a urena na financovanie Projektu (t..
Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie Prijimatela), pricom Celkové opravnené vydavky tvoria vecny



aj finanény rdmec pre vznik Opravnenych vydavkov. Pre Géely tejto Zmluvy je pouzivana terminol6gia
,vydavky" aj pre ,naklady” podla zakona ¢&. 431/2002 Z. z. Gctovnictve v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,zakon o Uctovnictve®);

Ciel' Projektu — kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu v stlade s Kladne
posudenou Ziadostou o prostriedky mechanizmu, ktoré maju byt zabezpeCené Realiz&ciou Projektu
v stlade so Zmluvou aich nasledné udrzanie poas Doby udrZatelnosti Projektu v stlade s ¢lankom 4
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ciel projektu je blizSie Specifikovany v Prilohe €. 2 Opis
projektu;

Doba udrzatelnosti Projektu — doba, poCas ktorej sa Prijimatel zavazuje udrzat (zachovat) Ciel
Projektu, ktorej dizka je uréend v é&lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Doba
udrzatelnosti Projektu zacina plynut v kalendarny den, ktory nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom do$lo
k Finanénému ukonceniu Projektu;

Finanéné ukonéenie Projektu — den, kedy po Ukonceni vecnej realizacie Projektu boli Prijimatelovi
uhradené/ziétované Prostriedky mechanizmu;

Kladne posudena ziadost' o prostriedky mechanizmu - Ziadost podla § 16 zakona €. 368/2021 Z. z. o
mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,z&kon o
mechanizme®), ktora splnila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréené vo Vyzve a ktora je
ulozena u Vykonavatela;

Lehota — ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazuiju pracovné dni. Lehota uréena podrla dni zagina
plyndt prvym pracovnym driom nasledujicim po kalendarnom dni, kedy nastala skutoCnost urcujica
zaCiatok lehoty. Lehota kon¢i okamihom uplynutia posledného dia lehoty. Lehota poéitana podla tyzdrov,
mesiacov alebo rokov na U¢ely Zmluvy zacne plynit dfiom, kedy nastala skutocnost, ktora je rozhodujlca
pre jej zaCiatok a kon€i uplynutim toho kalendarneho dna, ktory sa svojim pomenovanim alebo Cislom
zhoduije s diiom, ked nastala skutoCnost uréujica zaciatok lehoty. Ak takyto kalendarny deri v mesiaci nie
je, pripadne koniec lehoty na posledny deri v mesiaci. Ak nepripadne posledny defi lehoty na pracovny der,
ale na sobotu, nedelu alebo na def pracovného pokoja podia zakona Narodnej rady Slovenskej republiky
€. 241/1993 Z. z. o $tatnych sviatkoch, diioch pracovného pokoja a pamétnych diioch v zneni neskorsich
v predchadzajucej vete sa neuplatni v pripade, ak ukon&enie plnenia ma nastat najneskor v konkrétne
stanoveny datum oznacCeny driom, mesiacom a rokom; v tomto pripade sa za def ukonCenia pinenia
povazuje prave tento datum bez ohladu na iné okolnosti; )

Nezrovnalost’ — akékolvek porusenie ustanovenia prava Eurdpskej unie (dalej len ,EU*) vyplyvajuce z
konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, dosledkom ¢oho je alebo by bolo poSkodenie
véeobecného rozpottu EU alebo rozpodtov fiou spravovanych, bud zmensenim, alebo stratou vynosov
plynticich z viastnych zdrojov vyberanych priamo v mene EU alebo neopravnenou vydajovou polozkou. Na
ucely spravnej aplikicie podmienok tejto definicie nezrovnalosti, stanovenej nariadenim Rady (ES,
Euratom) & 2988/95 U. v. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych zaujmov Eurépskych
spolo€enstiev v platnom zneni, sa pri posudzovani skutoénosti a zistenych nedostatkov pod pojmom
nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti. Nezrovnalostou sa rozumie najmé podvod, korupcia,
konflikt zaujmov a dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a inych nastrojov podpory Eurdpske;
unie;

Narodna implementacéna a koordina¢na autorita alebo NIKA — organ ureny zakonom o mechanizme,
ktorého pdsobnost je upravena v § 4 zakona o mechanizme;

Obdobie realizacie Projektu — obdobie od Zacatia realizacie Projektu az po UkonCenie vecnej realizacie
Projektu;

Okolnost' vyluéujuca zodpovednost’ alebo OVZ - prekazka, ktora nastala nezavisle od vole, konania
alebo opomenutia zmluvnej strany a brani jej v spineni jej povinnosti, ak nemoZno rozumne predpokladat,
Ze by zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a tiez ze by v Case vzniku
zavézku tuto prekazku predvidala. U€inky okolnosti vyluéujicej zodpovednost st obmedzené iba na dobu,
pokial tato prekazka trva. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluuje prekazka, ktora vznikla z jej
hospodarskych pomerov. Na posudenie toho, &i uréita skutoénost je OVZ, sa pouziji ustanovenia upravené
v tejto Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik (dalej len
,Obchodny zakonnik®), ustalené vyklady a judikatura k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonavatela
sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje plynutie lehdt v rozsahu, ako



vyplyvaji z pravnych predpisov Slovenskej republiky (dalej len ,SRY) a pravnych aktov EU, Zavaznej
dokumentacie a tejto Zmluvy;

Opis Projektu — tvori Prilohu €. 2 Zmluvy a obsahuje najma relevantné Udaje poskytnuté v Kladne
posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu. Sucastou Opisu Projektu je najmd Rozpocet
Projektu, definovanie Ciela Projektu, vratane jeho kvantifikicie (ak relevantné), Aktivity Projektu aich
¢asovy harmonogram;

Opravnené obdobie realizacie Projektu — obdobie, v ramci ktorého je Prijimatel povinny zrealizovat
Projekt a ukonCit vecnu realiz&ciu Projektu. Opravnené obdobie realizacie Projektu Vykonavatel uréi vo
Vyzve;

Opravnené vydavky - vydavky, ktoré skutoéne vznikli a boli uhradené Prijimatelom v suvislosti s
Realizaciou Projektu podla Zmluvy, ak spifiaju pravidla (resp. kritéria) opravnenosti vydavkov uvedené
vZmluve. Za Opravnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom
vykazovania, pri ktorych sa ich skutoény vznik nepreukazuije;

Opravnena osoba — osoba a/alebo organ, ktora je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti
od typu kontroly/auditu, uréena v Prdvnom rdmci. Za Oprévnenu osobu je povazovana najma:

a) Vykonavatel,

)

c) NIKA,

d) Urad viadneho auditu,

e) Ministerstvo financii SR,

f) Najvyssi kontrolny Urad SR,

g) Organy Statnej spravy podla § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o finannej sprave a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

h) Protimonopolny urad SR,

i) Eurépska komisia,

j) Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Eurdpsky drad pre boj proti podvodom (OLAF),

) Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratira (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

alalebo kazda osoba poverena v stlade s Pravnym ramcom niektorym z vyssie uvedenych subjektov.

Pravny ramec — pravne predpisy alebo pravne akty EU, vSeobecne zavazné pravne predpisy SR, zmluvy,

dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi Vykonavatefom a Prijimatefom (a to

priamo alebo nepriamo tym, Ze upravuju skutoCnosti, ktoré mézu mat vplyv na pravne vztahy medzi

Vlykonavatelom a Prijimatelom). Pravny ramec tvoria najma:

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU — primame pramene prava EU (najma zakladajuce zmluvy;
doplnky a dodatky, protokoly a deklarécie, pripojené k zmluvam; dohody o pristipeni k EU); sekundarne
pramene prava EU (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporicania, stanoviska a ostatné dokumenty,
z ktorych vyplyvaju prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU), a to najma:

i. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) & 2018/1046 z 18. jula 2018 o
rozpoctovych pravidlach, ktore sa vztahuji na veobecny rozpocet Unie, o zmene nariadeni (EU)
¢. 1296/2013, (EU) €. 1301/2013, (EU) ¢&. 1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) €. 1309/2013, (EU)
&. 1316/2013, (EU) &. 223/2014, (EU) &. 283/2014 a rozhodnutia &. 541/2014/EU a o zruseni
nariadenia (EU, Euratom) &. 966/2012 v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o rozpodtovych
pravidlach®),

ii. nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v plathom zneni (dalej len ,nariadenie (EU)
2021/241%),

iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) ¢. 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych
zaujmov Eurdpskych spoloCenstiev v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o ochrane finanénych
zaujmov ES*), ]

iv. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 o vyraznom naruSeni pinenia
environmentalnych cielov v platnom zneni (nariadenie o taxondmii),

v. vykonavacie rozhodnutie Rady o schvéleni posUdenia planu obnovy a odolnosti Slovenska (ST
10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) (dalej len ,Vykonavacie rozhodnutie Rady*),



vi. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socialnych vydavkov,

vii. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z 28.septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, stanovenim spolo¢nych ukazovatelov a podrobnych prvkov
hodnotiacej tabulky obnovy a odolnosti.

b) pravne predpisy SR, a to najma:

i. zakon o mechanizme,

ii. zakon €.523/2004 Z. z. o rozpoCtovych pravidlach verejnej spravy a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o rozpoctovych pravidlach®) ,

iii. zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o VOY),

iv. zakon €. 357/2015 Z. z. o financnej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zékon o financnej kontrole®),

v. Obchodny zakonnik,

vi. zakon €. 40/1964 Zb. Obliansky z&konnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obg&iansky

zakonnik®),

zakon €. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a minimalnej pomoci

a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov (z&kon o $tatnej pomoci) v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,zakon o Statnej pomoci®),

viii.zakon €. 575/2001 Z. z. o organizéacii ¢innosti viady a organizacii Ustrednej Statnej spravy v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,kompetencny zakon®),

ix. zakon o uctovnictve,

X. zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon

o DPH"),

Xi. zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora”),
zakon €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach a o doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi

Viykonavatelom a Prijimatelom ¢i uz priamo alebo nepriamo, a to najma:

i.  Plan obnovy a odolnosti SR schvaleny uznesenim vliady SR ¢. 221 z 28. aprila 2021 v platnom
zneni,

i. Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Eurépskou
komisiou a Slovenskom zo 7. oktébra 2021 (dalej len ,Dohoda o financovani®) v platnom zneni,

ii. ~ Operacna dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Eurépskou
Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,Operacna
dohoda‘).

Preddavkova platba — Uhrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech dodavatela vopred,
tj. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluZieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej
obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zaloha“ alebo ,,preddavok® a pre doklad, na zaklade ktorého sa
Uhrada realizuje, sa pouZziva aj pojem ,zalohova faktura“ alebo ,,preddavkova faktura“. Podmienky tykajuce
sa vyuzivania preddavkovych platieb, vratane moznosti ich vyuzitia v rdmci Realizécie projektu, st upravené
v Zavaznej dokumentacii;

Predmet Projektu — hmotne zachytitelna podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizacia, rekonstrukcia,
poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov mechanizmu; méze
ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentéciu, inu vec, majetkovi hodnotu alebo prévo, pricom jeden
Projekt méZe zahfiat aj viacero Predmetov Projektu;

Princip ,,vyrazne nenarusit™ — znamena nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske €innosti, ktoré
vyrazne poskodzuju akékolvek environmentélne ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle Clanku 17
nariadenia (EU) 2020/852;

Projekt - suhrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne postdene;
Ziadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijimatel v stlade s touto Zmluvou;

Vi

Xii.



Prostriedky mechanizmu - suma finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov urena na vykonavanie
Planu obnovy poskytovana Prijimatelovi na Realizaciu Projektu, vychadzajlca z Kladne posudenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu, podfa podmienok Zmluvy, Pravneho rdmca aZavaznej dokumentacie.
Maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu (prva veta ods. 3.1. lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu) predstavuje uréité % z Celkovych opravnenych vydavkov, priom skutoéne vyplatené
Prostriedky mechanizmu predstavuju urcité % z Celkovych opravnenych vydavkov, ktoré su schvélené
Vlykonavatefom podla tejto Zmluvy, Pravneho ramca aZavéznej dokumentacie. VySka skutoéne
vyplatenych Prostriedkov mechanizmu moéze byt rovna alebo nizSia ako Maximélna vySka Prostriedkov
mechanizmu;

Realizacia Projektu — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatelom v ramci Projektu uskutoCriovanych
realizaciou Aktivit Projektu definovanych v Prilohe €. 2 Opis projektu, na to vyélenenymi finanénymi
prostriedkami v stlade so Zmluvou;

Riadne - uskutoénenie ukonu alebo opomenutie konania v sulade so Zmluvou, Pravnym rédmcom,
Zavéznou dokumentaciou, Vyzvou a s prislusnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej
pomoci/pomoci de minimis;

Schémy Statnej pomoci/schémy pomoci ,,de minimis“, spolo¢ne aj ako ,,schémy pomoci“ — pravne
zavazné dokumenty, ktoré upravuju poskytovanie tatnej pomoci/pomoci de minimis prijimatelom $tatnej
pomoci/pomoci de minimis a stanovuju pravidld a podmienky, na zaklade ktorych méZe Vykonavatel
poskytnut Statnu pomoc/pomoc ,,de minimis* jednotlivym Prijimatefom;

Schvalené opravnené vydavky — skutoéne vynalozené, oddvodnené ariadne preukazané Opravnené
vydavky Prijimatela, ktoré st schvalené Vykonavatelom v ramci predlozenych Ziadosti o platbu; s ohfadom
na definiciu Celkovych opravnenych vydavkov vySka Schvalenych opravnenych vydavkov méze byt rovna
alebo nizSia ako vySka Celkovych opravnenych vydavkov. Schvalené opravnené vydavky mézu byt
dodato¢ne znizené v stlade s § 21 zakona o0 mechanizme. Za Schvalené opravnené vydavky sa povazuiju
aj vydavky vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania, ktoré su schvalené Vykonavatefom v ramci
predlozenych Ziadosti o platbu a ktorych vynaloZenie sa nepreukazuie;

Systém implementacie Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementécie
— dokument definovany v § 2 pism. I) zakona o mechanizme; pre Ucely Zmluvy je vzdy zavazna ucinna
zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle NIKA;

Udrzatefnost’ — udrzanie (zachovanie) Ciela Projektu po€as Doby udrzatelnosti Projektu podfa Zmluvy.
V pripade, ak sa na Projekt UdrZatelnost' nevztahuje, povinnosti Prijimatela tykajice sa Udrzatelnosti
vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa neuplatnia;

Uétovny doklad — doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o U¢tovnictve, pricom za dostato&né spinenie
naleZitosti podla § 10 ods. 1 pismena f) tohto zakona sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v gasti
Cestné vyhlasenie. V pripade vyuzivania Preddavkovych platieb sa za Ugtovny doklad povazuje aj doklad
(tzv. zalohova alebo preddavkova faktura), na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany
Prijimatela dodévatelovi. Na Prijimatela, ktory nie je U¢tovnou jednotkou, sa definicia U¢tovného dokladu
podia prvej vety vztahuje primerane s ohfadom na povahu konkrétneho vydavku takéhoto Prijimatefa, v
sulade s podmienkami vyplyvajucimi zo Zavaznej dokumentacie;

podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vSetky Aktivity Projektu,

b) hmotne zachytitelny Predmet Projektu bol riadne ukonéeny/dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho
prevzal a ak to vyplyva z charakteru pinenia, aj ho uviedol do uZivania. Pri Predmete Projektu, ktory
je hmotne zachytitelny, sa spinenie tejto podmienky preukazuje najma:

(i) predlozenim pravoplatného kolaudacného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maj
alebo mozu mat vplyv na funkénost, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo

(i) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktory je
podpisany, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentécia, ind hnutefnd vec, pravo
alebo ind majetkova hodnota, pri¢om z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou
osobou) musi vyplyvat prijatie tohto Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie do uzivania
(ak je to s ohfadom na Predmet Projektu relevantné), alebo

(iii) predlozenim rozhodnutia o predéasnom uzivani stavby alebo rozhodnutia o do¢asnom uzivani
stavby, pricom vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nemdzu mat vplyv na



funkénost stavby, ktora je Predmetom Projektu; Prijimatel je povinny vtomto pripade do
skoncenia Doby udrZatelnosti Projektu uviest stavbu do riadneho uzivania, ¢o preukaze
prislusnym pravoplatnym rozhodnutim, alebo
(iv) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, ur€itym a zrozumitelnym spdsobom
vyplyva, Ze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so suhlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posudenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu.
Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny (zaznamenatelny), UkonCenim vecnej realizacie Projektu
je den, ku ktorému doSlo k ukonCeniu poslednej Aktivity Projektu; Prijimatel pisomne informuje
Vlykonavatelfa o UkonCeni vecnej realizacie Projektu, priom sUcastou tejto informécie je dokument
oddvodnujuci ukoncenie poslednej Aktivity Projektu v dany defi.
Ak ma posledna ukonCovana Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre Ucel Ukonéenia vecnej
realizacie Projektu sa povazuje napinenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, pricom
musia byt suc¢asne naplnené (ukonené) aj skor zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknuta
moznost skorSieho ukoncenia jednotlivych Aktivit Projektu za ucelom dodrZania leh6t uvedenych v Prilohe
€. 2 Opis Projektu;
Ukonéenie realizacie Projektu — k UkonCeniu realizacie Projekiu dojde vtedy, ked ddjde k Ukonceniu
vecnej realizicie Projektu ako aj Finanénému ukonceniu Projektu;
Véas — konanie v stlade s ¢asom plnenia uréenom v Zmluve, v Pravnom ramci, Zavaznej dokumentacii,
Viyzve a v prislusnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de minimis;
Vydavky vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania — vydavky vykazované v sulade s § 14
ods. 5 zakona o mechanizme a €l. 125 ods. 1, pism. a), ¢) d) alebo €) nariadenia o rozpoctovych pravidlach.
Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo ,,Vyzva“ — podklad
vypracovany podla § 15 zakona o mechanizme, na zaklade ktorého Prijimatel v postaveni Ziadatela
vypracoval a predloZil ziadost o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi; Ur€ujucou Vyzvou pre zmluvné
strany je Viyzva, ktorej kod je uvedeny v €lanku 2 odsek 2.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;
Zacatie realizacie Projektu — zaCatie realiz&cie prvej aktivity Projektu v sulade s Prilohou €. 2 Opis Projektu,
priGom v zavislosti od charakteru Projektu zaCatie realizacie Projektu nastane kalendarnym driom, ktorym je
den:
(i) zacatia stavebnych prac na Projekte, alebo
(i) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela alebo defi nadobudnutia Ucinnosti prvej
zmluvy s dodavatefom, ak prisluSna zmluva s dodavatefom nepredpoklada vystavenie pisomnej
objednavky, alebo
(iii) zaCatia poskytovania sluzieb tykajucich sa Projektu, alebo
(v) zaCatia rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej Ulohy v rdmci Projektu, alebo
(v) zaCatia realizacie inej innosti v ramci prvej Aktivity v stlade s Vyzvou, ktord nemozno podradit pod
body (i) az (v) a ktora je ako Aktivita uvedena v Prilohe €. 2 Opis Projektu,
podla toho, ktora zo skutoCnosti uvedenych pod pismenami (i) az (v) nastane ako prva. OdliSne od vyssie
uvedeného sa Zacatim realizacie Projektu v pripade poskytovania Statnej pomoci/pomoci de minimis
rozumie zacatie prac na Projekte v zmysle pravidiel EU pre Statnu pomoc (napr. podfa clanku 2, bod 23
nariadenia Komisie (EU) €. 651/2014 o vyhlaseni urCitych kategorii pomoci za zlucitelne s vnitornym trhom
podla ¢lankov 107 a 108 zmluvy v platnom zneni alebo nariadenia Komisie (EU) €. 1407/2013 z 18.
decembra 2013 o uplatfiovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurdpskej Gnie na pomoc de minimis
v platnom zneni).
Vykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujuceho sa k realizacii verejného obstaravania nie je Realizéciou
Projektu, a preto vo vztahu k Zacatiu realizacie Projektu nevyvolava Ziadne pravne dosledky.
Ziadost' o platbu alebo ZoP — dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a povinnych priloh, na
zaklade ktorého je Prijimatelovi moZné po jej schvaleni poskytnut’ Prostriedky mechanizmu;
Zavazna dokumentacia — dokumenty vydane Vykonavatefom v stlade s a na zaklade Pravneho ramca
(najmé& zakon o mechanizme, Systém implementécie, nariadenie (EU) 2021/241) a v stlade so Zmluvou,
ktoré sU riadne zverejnené na oficialnom webovom sidle Vykonavatefa, resp. priamo adresované
Prijimatelovi bez ohladu na ich nazov, pravnu formu a procediru (postup) ich vydania alebo schvalenia
a obsahuju bliz8iu Specifikaciu postupov Vykonavatela a Prijimatela pri plneni tejto Zmluvy. Zavazna
dokumentacia je pre zmluvné strany zavazna bez ohladu na jej nazov, ak Vykonavatel jej zavaznost stanovil
priamo v dokumente.



a)

Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel’ sa zavazuje dodrziavat ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, VCas a
v stlade s jej ustanoveniami a postupovat pri Realizacii Projektu s odbornou starostlivostou.
Projekt je realizovany Riadne a V¢&as, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v ramci Obdobia realizacie Projekiu,
ktory je v sulade s podmienkami stanovenymi vo Vyzve, v sulade s Kladne posudenou ziadostou o
prostriedky mechanizmu, touto Zmluvou, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentaciou a zabezpedil
dosiahnutie Ciela Projektu, doSlo k UkonCeniu vecnej realizacie Projektu a k Finanénému ukonceniu
Projektu a zmluvné strany si vzajomne vyrovnali vSetky zavazky vratane inych pravnych narokov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy a/alebo pravnych predpisov SR.
Prijimatel’ zodpoveda Vykonavatelovi za Realiz&ciu Projektu a udrZanie Ciefa Projektu v celom rozsahu za
podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodavatefov alebo inych oséb,
zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonaval sam. Vykonavatel nie je v Ziadnej faze Realizacie
Projektu zodpovedny za akékolvek poruenie povinnosti Prijimatela voCi jeho dodavatelovi alebo akejkolvek
inej osobe podielajlicej sa na Realizécii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonavatela vo vztahu k
Projektu je Prijimatel.
Prijimatel sa zavazuje:
dosiahnut Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v sulade s Kladne posudenou Ziadostou o
poskytnutie Prostriedkov mechanizmu a jeho Specifikaciou v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v rozsahu a
spdsobom podla Zmluvy,
udrzat dosiahnuty Ciel Projektu podla Zmluvy, a to poCas celej Doby udrzatelnosti Projektu, ak Zmluva
neustanovuje inak,
uzatvarat zmluvné vztahy v slvislosti s Realiz&ciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej
forme, ak Vykonavatel neur¢i inak,
zabezpelit' pouzitie Prostriedkov mechanizmu v sulade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti,
efektivnosti, tcinnosti a tcelnosti vyhradne na uhradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projektu a na dosiahnutie Ciela Projektu,
ak je Prijimatel uCtovnou jednotkou podla zékona o U¢tovnictve, viest Uctovnictvo v sulade so zakonom
0 UCtovnictve tak, aby na Uctoch, resp. v U¢tovnych knihach, boli vydavky Projektu jednoznacne
identifikovatelné, t.j. v pripade podvojného Uctovnictva Prijimatel vyuziva analyticku evidenciu a v pripade
jednoduchého Uctovnictva slovné a Ciselné oznaCovanie Projektu; ak Prijimatel nie je u¢tovnou jednotkou
podla zakona o uctovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov (pojmy
definované v § 2 ods. 4 zakona o U¢tovnictve) tykajucich sa Projektu v G¢tovnych knihdch podfa § 15 ods.
1 zakona o Uctovnictve (U¢tovné knihy pouzivané v sustave jednoduchého Gctovnictva) so slovnym a
Ciselnym oznacenim Projektu pri zapisoch v nich, priCom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
zapisov a sposob ocefovania majetku a zavazkov sa primerane pouziji ustanovenia zakona o
Uétovnictve. Zaznamy podla tohto pismena musia vytvorit zaklad pre narokovanie platieb a ulah¢it proces
kontroly a auditu zo strany Opravnenych os6b; ak ma Prijimatel sidlo alebo miesto podnikania mimo
Uzemia SR, je povinny viest UCtovnictvo tykajlce sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa
pravneho poriadku $tatu, na Uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania, pri¢om ustanovenia o
povinnosti oznac¢ovania Projektu v Uétovnictve sa pouziji primerane,
ak su Prijimatefovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodarskej Cinnosti, avSak
Prijimatel vykonava aj hospodarsku ¢innost, Prijimatel je povinny viest oddelent U¢tovnu evidenciu o
hospodarskej innosti a nehospodérskej innosti, ak je Prijimatel uétovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie je
Uétovnou jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov a prijmov podia pismena e) tohto
¢lanku VZP v ¢leneni na hospodarsku a nehospodarsku ¢innost,
uchovavat vSetku dokumentaciu k Projektu v stlade so Zmluvou (najmé s &lankom 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najma zakon o Uctovnictve v slvislosti s uchovavanim Gctovnej dokumentacie) a Zavaznou
dokumentaciou, minimaine do 31.decembra 2031, ak z ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nevyplyva dih$ia doba, a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany Opravnenych
0s6b podla Pravneho ramca. Stanovena doba podla predchadzajucej vety méze byt automaticky
predizena (t. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na zaklade oznamenia



Vlykonavatela Prijimatelovi v zmysle Pravneho ramca. PoruSenie povinnosti vyplyvajlcich z tohto
pismena je podstatnym porusenim Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP,

h) uplatiovat dodrzanie principu ,vyrazne nenarusit” a principu ,podpora rovnosti muzov a Zien a rovnosti

prileZitosti pre véetkych v stlade s nariadenim (EU) 2021/241.

V pripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim Statnej pomoci/pomoci de minimis podla
osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavazuje, ze v stlade s § 17 ods. 4 zakona o Statnej pomoci dodrZi
v3etky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla a ak prestane splfiat podmienky poskytnutia $tatnej
pomoci/pomoci de minimis podla zakona o Statnej pomoci a/alebo Schémy Statnej pomoci / Schémy pomoci
de minimis, ktorych plnenie mé trvat polas stanovenej doby, vrati poskytnuti pomoc. Na ziadost
Vlykonavatela je Prijimatel povinny predloZit mu vSetky potrebné doklady a vSetky informécie nevyhnutné
pre posudenie splnenia pravidiel $tatnej pomoci/pomoci de minimis.

6. Prijimatefl je pri prijati a pouziti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat vSetky Ukony smerujuce k tomu,
aby poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedo$lo k poskytnutiu $tatnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidiami EU pre &tatnu pomoc/pomoc de minimis.

7. Prijimatel sa zavazuje zabezpeCit Realizaciu Projektu v Uplnom sulade so Zmluvou, s Kladne posudenou
Ziadostou o prostriedky mechanizmu, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentaciou. Dokumenty, ktoré su
sucastou Pravneho ramca a Zavaznej dokumentécie spolu so Zmluvou stanovuju podmienky poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu. Prijimatel podpisom Zmluvy vyhlasuje, ze sa s tymito
dokumentmi oboznamil a zavézuje sa ich dodrziavat v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizaciu Projektu
vztahuju.

8. Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat si vSetku potrebnu sucinnost na pinenie zavazkov z tejto
Zmluvy. V pripade, ak ma zmluvna strana za to, ze druha zmluvna strana neposkytuje dostatoéni
pozadovanu sucinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.

9. Tato Zmluva obsahovo vychadza z informécii pisomne poskytnutych Prijimatelom, jeho prostrednictvom
alebo v jeho mene Vykonavatelovi alebo Vykonavatelom poverenym osobam v dobe pred uzatvorenim
Zmluvy, a to najma v Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu a pocas jej posudzovania. Ak
tato Zmluva vychadza zo skreslenych, nepresnych, neupinych alebo nepravdivych informécii poskytnutych
Prijimatefom, povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

10.  Nesplnenie, resp. omeskanie v plneni niektorej z povinnosti Prijimatela podfa tohto ¢lanku VZP sa povaZuje
za podstatné poruSenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

11. Ak podlfa Zmluvy udeluje Vykonavatel suhlas tykajlci sa Prijimatela alebo Projektu, zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, Ze na udelenie takéhoto suhlasu neméa Prijimatel’ pravny narok, ak z Pravneho ramca
nevyplyva inak.

o

Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

1. Prijimatel’ ma pravo zabezpecit od tretich oséb dodavku sluZieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych pre
Realizaciu Projektu a stcasne je povinny dodrziavat principy nediskriminacie hospodarskych subjektov,
rovnakého zaobchadzania, transparentnosti, vratane zékazu konfliktu z&ujmov, principov hospodarmosti,
efektivnosti, proporcionality, uéinnosti a ucelnosti.

2. Prijimatel je povinny postupovat pri zadavani zakaziek na dodanie sluZieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre Realizaciu Projektu ako aj pri zmenach tychto zakaziek v stlade so zakonom o VO, v stlade
s platnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU upravujdcimi verejné obstaravanie tovarov, sluzieb
a stavebnych prac, v stlade s Pravnym ramcom, Zavaznou dokumentaciou a v stlade so Zmluvou.

3. Overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstardvania Prijimatelom vykonava
Vykonévatel spravidia v ramci administrativnej finanénej kontroly ZoP podla zakona o finanénej kontrole.
Prijimatel je povinny predlozit kompletnu dokumentaciu k ukon¢enému postupu verejného obstaravania (t.).
k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktoreho je uz ucinna zmluva medzi Prijimatelom a dodavatefom)
najneskdr ako podklad k ZoP, v ktorej sU prvykrat narokované vydavky naviazané na toto verejné
obstaravanie, ak Vykonavatel neurci, ze pozaduje predlozenie dokumentacie k ukonenému verejnému
obstaravaniu (t,j. k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz U¢inna zmluva medzi Prijimatefom
a dodavatefom) este pred prediozenim ZoP podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP.



Viykonavatel je opravneny vykonat overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného
obstaravania Prijimatefom aj v ramci osobitnej kontroly mimo administrativnej finanénej kontroly ZoP.
V takomto pripade Prijimatel predklada kompletni dokumentaciu k ukonéenému postupu verejného
obstaravania (t,j. k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz u€inna zmluva medzi Prijimatefom
a dodavatefom) v termine stanovenom Vykonavatelom, ktory pisomne Prijimatelovi oznami alebo stanovi v
Zavéznej dokumentécii.

Prijimatel je povinny prediozit Vykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, ktoré bola vysledkom
verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti U¢innosti takéhoto dodatku; Vykonavatel vykoné
Kontrolu dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatefom aj na overenie
tychto dodatkov.

Viykonavatel pre Ucely overenia dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania moze
vyuzivat vSetky dostupné daje a informacie, vratane informaéného systému ARACHNE.

V sllade s § 11 zakona o VO Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesnd zmluvu alebo ramcovi dohodu
s uchadza¢om alebo uchadzacémi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podla zakona o registri partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora,
alebo ktorych subdodavatelia maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su
zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavézuje zabezpeCit vramci zavazkového vztahu skazdym dodavatelom povinnost
dodavatela strpiet vykon kontroly/auditu sUvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami do uplynutia lehét podfa ods. 6.3. Clanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tiez povinnost dodavatela poskytnat' Opravnenym
osobam vSetku potrebnu sucinnost.

Ak sa ustanovenia zakona o VO na Prijimatela alebo danu zakazku nevztahuju, je Prijimatel povinny
postupovat pri vybere dodavatefa v sllade s principmi uvedenymi vodseku 1 tohto é&lanku VZP.
Vykonavatel je opravneny blizSie urcit postupy pre zadavanie zékaziek, na ktoré sa nevztahuju ustanovenia
zakona o0 VO; v takomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodavatela podla postupov
urCenych v Zavaznej dokumentacii.

Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami st vSetky vydavky, ktore su nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa projektu a Realizaciu

Projektu v pozadovanom rozsahu, kvalite a Case a ktoré splfiaju v3etky nasledujuce podmienky:

a) boli vynaloZzené priamo na Realizaciu Projektu a vznikli poéas Obdobia realizacie Projektu a zaroveri
pogas Obdobia opravnenosti vydavkov v sulade s ods. 3.5. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

b) su su¢astou odsuhlaseného rozpoétu Projektu vratane jeho pripadnych zmien v sulade so Zmluvou, su
v stlade s obsahovou strankou Projektu, prispievaju k dosiahnutiu Ciela Projektu a st s nim v stlade,
su primerané a nevyhnutné pre realizaciu Projektu,

c) spifiaju podmienky opravnenosti vydavkov uréené podra Vyzvy alebo Zavaznej dokumentacie,

d) viazu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skutone realizovana po 1. februari 2020, a tieto vydavky boli
uhradené dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela (ak ide napr. o mzdové vydavky), alebo boli
odvedené alebo inak vynaloZené, ak sa zo svojej podstaty neuhradzaji ani neodvadzaju (napriklad
odpisy), pred predlozenim Ziadosti o platbu a zaroven boli, bez ohladu na ich charakter, premietnuté do
Uétovnictva Prijimatela v zmysle prisludnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve, ak je Prijimatel uctovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, zavazkov, prijmov
a vydavkov v sulade s ods. 4 pism. e) ¢lanku 2 VZP, ak Prijimatefl nie je G¢tovnou jednotkou; podmienka
Uhrady dodavateflovi alebo zamestnancovi Prijimatefa nemusi byt spinena v pripade, ak ide o vydavky
vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania alebo ak sa tato podmienka nevyzaduje s ohlfadom
na konkrétny systém financovania v sulade s podmienkami upravenymi v ¢lanku 17 VZP a Zavéaznou
dokumentaciou,

e) boli vynaloZené v stlade so Zmluvou, Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom vratane pravidiel
tykajucich sa tatnej pomoci podfa osobitnych predpisov,

f) su v sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, u¢innosti a ucelnosti,



g) suv sulade s principom ,vyrazne nenarusit”,

h) st identifikovatelng, preukazatené a st dolozené Ugtovnymi dokladmi (tj. fakturami alebo inymi
relevantnymi dokladmi), ktoré su riadne evidované u Prijimatela v sulade s pravnymi predpismi SR a
Zmluvou; preukazanie vydavkov Ugtovnymi dokladmi sa nevztahuje na vydavky vykazované
zjednoduSenym spdsobom vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky musia byt uhradené
Prijimatelom a ich uhradenie musi byt doloZzené najneskér pred ich predloZenim Vykonavatelovi; pre
Ggely uhrady Preddavkovej platby sa za Uétovny doklad povazuje aj doklad, na zaklade ktorého je
uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatela dodavatelovi,

i) navzajom sa ¢asovo a vecne neprekryvaju,

j) vsuvislosti s ich vynaloZenim nebola identifikovana Nezrovnalost,

k) nepredstavuju dvojité financovanie v stlade s ods. 3.6. Clanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP st zaokrihlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok

nespifia podmienky opravnenosti podra odseku 1 tohto &lanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie s

spdsobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v rdmci podanej ZoP a o takéto neopravnené vydavky

bude znizena suma pozadovana na preplatenie vramci podanej ZoP. Ak nesplnenie podmienok
opravnenosti vydavkov podlfa odseku 1 tohto &lanku VZP zisti Opravnend osoba kontrolou/auditom
podla ¢lanku 13 VZP na urovni Prijimatela, Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich

Cast’ zodpovedajucu takto vycislenym neopravnenym vydavkom na zaklade a v sUlade so Ziadostou o

vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti podla ¢lanku 14 VZP, bez ohladu na skutoénost, Ze

pdvodne mohli byt tieto vydavky klasifikované a/alebo schvalené ako opravnené vydavky.

Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACI

Prijimatel’ je povinny pocas u€innosti Zmluvy predkladat Vykon&vatelovi monitorovaciu spravu alebo
monitorovacie spravy vo formate uréenom Vykonavatelom .

Monitorovacia sprava Projektu, v zavislosti od terminu jej predkladania, mbze byt:

a) zavereCna monitorovacia sprava,

b) nasledna monitorovacia sprava.

Ak je Prijimatel povinny predloZit Vykonavatelovi zavereéni monitorovaciu spravu, Prijimatel ju predklada
spolu so zavereénou ZoP.

Ak je Prijimatel povinny predkladat’ Vykonavatelovi nasledné monitorovacie sprévy, predklada ich pocas
Doby udrzatelnosti Projektu. Prijimatel je povinny predkladat nasledné monitorovacie spravy
Vlykonavatelovi najmenej kazdych 12 mesiacov odo difia Ukoncenia realizacie Projektu. Naslednu
monitorovaciu spravu predklada Prijimatel’ najneskér do 30.dfia mesiaca po sledovanom obdobi. Prvé
monitorované obdobie pre UCely naslednej monitorovacej spravy zacina kalendarnym mesiacom, v ktorom
bola Ukoncena realizacia Projektu.

Vlykonavatel ma pravo pozadovat od Prijimatela predloZenie dodatoénych Udajov, informacii a priloh
k monitorovacej sprave (napr. doklady preukazujuce ako Projekt prispieva k pineniu mifnikov a cielov
investicie a/alebo reformy, odpocet pinenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pri¢in ich vzniku
identifikovanych financnou kontrolou, doklady preukazujice Uhradu pokut za identifikované porusenia
predpisov, ziskané certifikaty a dal$iu dokumentaciu, ktoré urci Vykonavatel). Prijimatel berie na vedomie,
ze Vykonavatel je opravneny v pripade potreby vykonat aj kontrolu v suvislosti s poskytovanymi Udajmi,
informaciami a dokumentéciou a je opravneny vo vykondvanych kontrolach zohladnit a overit aj Udaje,
informacie, prilohy a dokumentaciu predloZené Prijimatefom v monitorovacich spravach.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela Bezodkladne odo dnia, kedy sa o nich Prijimatel
dozvedel:

a) o zaCati a ukonCeni akéhokolvek sudneho, exekuéného alebo spravneho konania voCi
Prijimatelovi, o vzniku a zaniku OVZ, o vSetkych zisteniach Opravnenych osdb pripadne inych
kontrolnych organov, ako aj o akychkolvek inych skutoénostiach, ktoré maji alebo mézu mat
negativny vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciela Projekiu.
Prijimatel je tieZ povinny informovat Vykonavatela o zaati a ukonceni konkurzného konania a
konkurzu, reStrukturalizaéného konania a reStrukturalizacie, konania o navrhu na uréenie
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splatkového kalendara, ako aj o vstupe Prijimatela do likvidacie a jej ukonéeni, alebo o skutoénosti,
Ze Prijimatel je povaZovany za spolo¢nost v krize. Prijimatel je povinny informovat Vykonavatela
0 zavedeni ozdravného reZimu a zavedeni nutenej spravy,

b) o vSetkych zmenach a skutonostiach, ktoré maju alebo mozu mat negativny vplyv na riadne a
v€asné pinenie povinnosti podla Zmluvy, Pravneho rdmca a Zavaznej dokumentacie, suvisia alebo
mdZzu slvisiet s neplnenim Zmluvy; nasledne bez zbytoéného odkladu zmluvné strany prerokuju
dalie moZnosti a spdsoby plnenia predmetu a uéelu Zmluvy,

c) o akomkolvek prebiehajicom vySetrovani, podozreni a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie a/alebo
konfliktu zaujmov zo strany organu opravneného konat' v danej veci.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a Uplnost vSetkych informacii poskytovanych
Vykonavatelovi.

Prijimatel berie na vedomie, ze Vykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela spravy a informéacie
tykajuce sa Projektu aj nad ramec informéacii poskytovanych v ramci monitorovacich sprav a Prijimatel je
povinny v lehotach stanovenych Vykonavatelom tieto spravy a informacie poskytnut’.

Prijimatel suhlasi s poskytnutim udajov o Projekte a/alebo v suvislosti s nim vratane Udajov o Prijimatelovi
Vykonavatefom a dal$im subjektom na z&klade a v silade s Pravnym ramcom (najmé, nie vSak vylu€ne:
NIKA, organu zabezpecujucemu a/alebo vykonavajucemu audit, organu zabezpeCujucemu ochranu
finanCnych zaujmov EU, Eurdpskej komisii, Europskemu dvoru auditorov, Eurépskemu Uradu pre boj proti
podvodom (OLAF), Eurépskej prokurature).

Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimatel je povinny poskytnut' sucinnost Eurdpskej komisii, Vykonévatelovi a NIKA, podfa ¢lanku 34
nariadenia (EU) 241/2021 na zabezpe&enie zviditelnenia mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, tak,
Ze poskytne koherentné, ucinné a primerané cielené informacie réznym ciefovym skupindm vratane médii
a verejnosti.

Prijimatel je povinny po&as uéinnosti Zmluvy podfa ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
minimaine vSak po dobu piatich rokov od Ukoncenia realizacie Projektu, podla toho, ktora skutoénost
nastane neskér, informovat' verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na zaklade Zmluvy ziska, resp.
ziskal, a to prostrednictvom opatreni v oblasti informovania, komunikacie a viditelnosti uvedenych v tomto
clanku VZP, ostatnych ustanoveniach Zmluvy a Zavéaznej dokumentacie. Prijimatel s ciefom zviditelnit
mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podfa nariadenia (EU) 2021/241 ako zdroj finanénych
prostriedkov zabezpedi:

a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytitelny vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny vystup
umozfujuci oznacenie podfa tohto ustanovenia), vo vztahu k takému Predmetu Projektu:

1. zobrazenie komplexnej informécie, vratane emblému EU s napisom ,Financovany Eurdpskou
Uniou NextGenerationEU‘/,Financované Eurépskou uniou NextGenerationEU*. Ak tak urdi
Viykonavatel v Zavaznej dokumentacii, informacia moze byt doplnena nazvom investicie/reformy
alebo inymi doplAujucimi informaciami, tykajdcimi sa investicie/reformy;

2. dodrzanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny tak,
aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny minimalne tak zretelne a
viditelne ako ostatné loga a bol najmenej rovnakej velkosti, ako najvacsie zobrazené logo. Emblém
musi zostat zretelny a samostatny a nemozno ho upravit pridanim dalSich vizualnych prvkov,
znaciek alebo textu. Okrem emblému EU nema byt pouzita Ziadna ina vizualna identita alebo logo
na zvyraznenie podpory EU. PouZije sa tieZ oficialne logo Planu obnovy na zéklade logo a dizajn
manualu od NIKA. M6Ze byt dopinené aj logo investicie/reformy;

3. umiestnenie takejto informacie bezprostredne, najneskor vsak tri mesiace po Ukonceni vecnej
realizacie Projektu v jeho bezprostrednej blizkosti na viditelnom mieste. Ak je Predmet Projektu
nehnutelnost a z Prostriedkov mechanizmu je poskytovana Ciastka mensSia ako 20 000 eur, je
postacujuce pouzit format velkosti A5; vo vSetkych ostatnych pripadoch sa pouzije format takého
rozsahu, ktory s ohfadom na velkost Predmetu Projektu a vySku poskytovanych Prostriedkov
mechanizmu mozno objektivne povazovat za primerane zretelny a nezamenitelny s inym logom,
vizudlom a podobnym prvkom uZ umiestnenym na Predmete Projektu. V pripade malych

11



1.

a)

reklamnych predmetov (napr. pero, $ndrka na mobil, USB kIU¢€) je Prijimatel' povinny umiestnit
odkaz s napisom ,Financovany Europskou Uniou NextGenerationEU*/,Financované Europskou
uniou NextGenerationEU* a emblém EU s odkazom na EU, pricom minimalna velkost emblému
EU je 10 mm na vy$ku; v pripade, Ze velkost predmetu takuto vefkost emblému EU neumozriuje,
je mozné pouzit mensiu velkost. Pokial to povaha predmetu umoZzriiuje, tak sa takyto odkaz
umiestni na predmet. V pripade nemoznosti umiestnenia takéhoto odkazu na predmet sa
viditelnost zabezpecCi inym primeranym sposobom.

4. uvedenie emblému EU s népisom ,Financovany Eurdpskou uniou NextGenerationEU‘/
L,Financované Eurdpskou Uniou NextGenerationEU* a oficialneho loga Planu obnovy na zaklade
logo a dizajn manualu od NIKA, ak je Predmetom Projektu dokumentécia, prezentacia, brozira,
oficialny dokument a/alebo akykolvek komunikacny ainformacny material a pod. Méze byt
doplnené aj logo investicie/reformy.

b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny, uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany
Eurépskou uniou NextGenerationEU®/,Financované Eurdpskou uniou NextGenerationEU a loga Planu
obnovy na vlastnom webovom sidle, v komunikacii voci verejnosti, na socialnych sietach a pod. Méze byt
doplnené aj logo investicie/reformy.

Vlykonavatel je opravneny urcit’ blizSie technické podmienky na splnenie povinnych poziadaviek podfa tohto
¢lanku VZP v Zéavéaznej dokumentécii, vratane blizSej Upravy poZiadaviek tykajucich sa informovanosti,
komunikacie a viditelnosti v pripade, ak Projekt doplifia podporu poskytovandi v ramci inych programov a
nastrojov EU podfa ¢lanku 9 nariadenia (EU) 241/2021.

Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

V obdobi od Zacatia realiz&cie Projektu az do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost, sa Prijimatel zavazuje ze:

nehnutelnosti, v suvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, budu spliat vo Vyzve stanovené podmienky

poskytnutia Prostriedkov mechanizmu tykajuce sa vlastnickych, resp. inych uzivacich prav Prijimatela

k nehnutelnostiam, v ktorych alebo v sUvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje podla Vyzvy (dalej ako

,Nehnutelnosti na realizaciu Projektu®). To znamena, ze Prijimatel musi mat k Nehnutelnostiam na

realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je v stlade s podmienkami podia Vyzvy, a to vratane podmienok

upravujucich tarchy ainé préva tretich oséb viazuce sa k Nehnutelnostiam na realiz&ciu Projektu.

Z pravneho vztahu Prijimatela k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu musi byt zrejmé, Ze Prijimatel je

opravneny Nehnutelnosti na realizaciu Projektu neruSene a plnohodnotne uzivat od Zacatia realizacie

Projektu aZ do Ukonéenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby udrzatelnosti Projektu, ak sa na

Projekt vztahuje UdrZzatelnost. MéZe pritom djst aj ku kombin&cii réznych pravnych titulov, ktoré toto

pravo Prijimatela zakladaju aktoré sa mdzu navzajom menit pri dodrzani vSetkych podmienok

stanovenych Vyzvou;

Predmet Projektu, jeho ¢asti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel obstaral alebo

zhodnotil v ramci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich ¢asti (dalej len ,Majetok nadobudnuty

z Prostriedkov mechanizmu®):

() bude pouzivat vyluéne pri vykone viastnej ¢innosti v stvislosti s Projektom, na ktory boli Prostriedky
mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpeCenie a udrzanie Ciela Projektu
je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu tretej
osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu a udrzaniu Ciel'a Projektu
podia Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu alebo v sulade s Vyzvou, pri dodrzani
pravidiel tykajlcich sa tatnej pomoci/pomoci de minimis, ak su relevantné,

(i) zaradi do svojho majetku a ponecha vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoluje) pri dodrzani
prislusného pravneho predpisu aplikovatelného na Prijimatela podlia jeho postavenia (napr. zakona
0 Uctovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovuiju iny postup pri aplikacii vynimiek
podla bodu (i) tohto pismena,

(i) nadobudne od tretich oséb na zaklade trhovych podmienok pri vyuziti postupov a podmienok
verejného obstardvania uvedenych v ¢lanku 3 VZP,
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(iv)  predstavujici nehmotny majetok, ktory je predmetom duSevného viastnictva (autorského
prava, prav sUvisiacich s autorskym pravom aprav priemyselného vlastnictva, vratane prav
z patentu, prav na ochranu designu, prav na ochranu UZitkového vzoru, prav ku know-how; dalej
len ,Majetok, ktory je predmetom dusevného vlastnictva“), bude nadobudat na zaklade pisomnej
zmluvy. Z obsahu pisomnej zmluvy musi vyplyvat, Ze Prijimatel bude oprévneny neruSene
pouzivat dielo, resp. vykonavat prava zodpovedajlce pravu priemyselného viastnictva od Zacatia
realizacie Projektu az do Ukonéenia realizacie Projektu, resp. do skoncenia Doby udrzatelnosti
Projektu, ak sa na Projekt vztahuje UdrZatelnost. Ak je vytvorenie a dodavka prava dusevného
vlastnictva Cielom Projektu, takato pisomna zmluva s dodavatelom musi obsahovat aj Upravu
prevodu prava priemyselného vlastnictva na Prijimatela. Vykonavatel je opravneny v Zavazne;
dokumentacii blizSie Specifikovat poziadavky na obsah zmluvy tykajlcej sa Majetku, ktory je
predmetom duSevného vlastnictva, vratane moznosti ur€enia podmienky predchadzajuceho
schvalenia navrhu zmluvy zo strany Vykonavatela;

c) ak to uréi Vykonavatel, Prijimatel oznaCi jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu, spésobom urenym Vykonavatelom tak, aby nemohli byt zamenené s inou
vecou; uvedend podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajucich z informovania, komunikacie
a viditelnosti podfa ¢lanku 6 VZP.

2. Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu nemdze byt bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Vykonavatela od Zacatia realiz&cie Projektu az do Ukoncenia realizécie Projektu, resp. do skon¢enia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost:

a) prevedeny na tretiu osobu,

b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uzivania tretej osoby, v celku alebo
CiastoCne, okrem vynimky vyplyvajlcej z ods. 1 pism. b) bodu i. tohto ¢lanku VZP alebo vynimky
vyplyvajucej z Vyzvy,

c) zatazeny akymkolvek pravom tretej osoby vratane zalozného prava. Vynimkou je také pravo
tretej osoby, ktoré objektivne nemdze mat vplyv na dosiahnutie ucelu Zmluvy a dosiahnutie
alalebo udrzanie Ciela Projektu podfa Zmluvy; vtomto pripade nie je potrebné udelenie
prechddzajiceho pisomného suhlasu Vykonavatela, Prijimatel vznik prava tretej osoby podia
tejto vety Vykonavatelovi Bezodkladne oznami.

3. Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat
az po udeleni prechadzajlceho pisomného suhlasu Vykonavatela aj v pripadoch, na ktoré sa vztahuju
vynimky uvedené v ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku VZP, a to aj vo vztahu k takym
Ukonom, o ktorych sa Prijimatel domnieva, ze sa na ne nevztahuju vynimky podfa ods. 1 pism. b) bodu i.
a ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku VZP. O suhlas podla predchadzajlcej vety Ziada Prijimatel Vykonavatela,
pricom sucastou Ziadosti je dosledné vecné odévodnenie splnenia podmienok na udelenie suhlasu, inak je
Vykonavatel opravneny Ziadost o sthlas zamietnut.

4. Pri dodrZani podmienok uvedenych v odseku 1 az 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel z&roveri berie na vedomie,
Ze scudzenie, prenajom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, méze zakladat $tatnu pomoc/pomoc de minimis podia
osobitnych predpisov, v dosledku &oho bude Prijimatel povinny vrétit alebo vymoct vrétanie takto
poskytnutej Statnej pomoci/pomoc de minimis spolu s trokmi vo vy3ke, v lehotach a spésobom vyplyvajicim
z Pravneho ramca. Viykonavatel zaroveri moze Ziadat vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti
dotknutej konanim alebo opomenutim Prijimatela podla predchadzajlcej vety v stlade s ¢lankom 14 VZP.

5. Ak ma byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe,
musi tak Prijimatel spravit za trhovych podmienok a za trhové ceny, aby sa predislo $tatnej pomoci/pomoci
de minimis na dalSej Urovni. Najomca a/alebo osoba podla prvej vety, ktora bude takyto majetok spravovat
alebo prevadzkovat, musi byt vybrata prostrednictvom sitazného, transparentného, nediskriminaéného a
nepodmieneného postupu v sulade pravnymi predpismi upravujucimi verejné obstaravanie.

6. Prijimatel sa zavazuje poskytnit Vykonavatelovi a prislunym organom SR a EU véetku dokumentaciu
vytvorenu pri/alebo v suvislosti s Realizaciou Projektu na ucely vyplyvajlice z Pravneho ramca, a tymto
zaroved udeluje Vykonavatelovi a prisluSnym organom SR a EU prdvo na pouzitie Udajov z tejto
dokumentacie na ucely vyplyvajuce z Pravneho rdmca a/alebo tejto Zmluvy v stlade s Pravnym ramcom.

7. Prijimatel suhlasi, aby si Vykonavatel aj ina Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a zvukovoobrazové zaznamy tykajuce sa ktorejkolvek Casti Projektu alebo Casovej fazy jeho
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realizacie, ktoré mozu byt napr. prostrednictvom webového sidla Vykonavatela a/alebo NIKA spristupnené
verejnosti v stlade s Pravnym ramcom.

Prijimatel sa zavazuje zabezpeCit vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podielali na Realiz&cii
Projektu, aich vysporiadanie, vratane prav vyplyvajucich tymto tretim osobdm z osobnostnych prav,
autorskych prav alebo inych prav dudevného, resp. priemyselného vlastnictva. Prijimatel sa zavazuje
uhradit Vykonavatelovi pripadnu $kodu vzniknutd Vykonavatelovi v désledku porusenia tejto povinnosti.
Porusenie povinnosti Prijimatela uvedenych v ods. 1 az 3 tohto &lanku VZP sa povaZuje za podstatné
porudenie Zmluvy podla &lanku 11 VZP.

Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Prijimatel je oprévneny previest prava apovinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne,
s predchadzajicim pisomnym sthlasom Vykonavatela v sulade s ¢lankom 10 VZP a po splneni podmienok
stanovenych v Zmluve. Zmena Prijimatela mdZze byt schvalena iba v pripade, ak:

a) v jejdosledku nedbjde k porueniu ziadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych
v prislusnej Vyzve, tj. novy Prijimatel bude spifiat vSetky podmienky poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu, a

b) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na posldenie spinenia podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu, za ktorych bol vybrany Projekt s Prijimatelom v postaveni Ziadatela, a

c) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na Ciel projektu a na predmet a ucel Zmluvy, priGom
Prijimatel musi preukazat, Ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel zabezpedi, ze tretia osoba, ktord ma byt novym Prijimatefom, osobitnym pravnym Ukonom,
ktorého U¢astnikom bude Vykonavatel, vstipi do Zmluvy namiesto Prijimatela, a to aj v pripade, ak
v zmysle osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktord ma byt novym Prijimatelom, univerzalnym
pravnym nastupcom Prijimatela.

Ak Prijimatel porusi povinnosti podla tohto odseku 1, ide o podstatné porusenie Zmluvy podla €lanku 11 VZP.

Prijimatel’ spolu s oddvodnenou Ziadostou o suhlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy predlozi

Vykonavatelovi dokumenty, ktorymi preukazuje splnenie podmienok pre udelenie suhlasu podlfa odseku 1

tohto ¢lanku VZP. Viykonavatel je opravneny poZiadat Prijimatela o poskytnutie akejkolvek dokumentacie,

doplriujucich informacii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu spinenia podmienok pre udelenie suhlasu.

Prijimatel je povinny poskytnit Vykonavatelovi pozadovanu dokumentaciu, informécie a vysvetlenia

v primeranej lehote a spdsobom uréenym Vykonavatelom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonavatefovi

dokumentaciu, vysvetlenia a informéacie vyZiadané podfa predchadzajucej vety v urCenej lehote a spdsobom,

Viykonavatel je opravneny suhlas so zmenou v osobe Prijimatela neudelit.

V pripade, ak Vykonavatel neudeli suhlas so zmenou v osobe Prijimatela, je zo Zmluvy voci Vykonavatelovi

nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel, bez ohlfadu na akékolvek zavazky Prijimatela

voCi tretim osobam.

Zmena vlastnickej Struktury Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu v obchodnej

spolocnosti, ktora je Prijimatelom) je pripustna iba v pripade, ak tdto zmena nema vplyv na spinenie

podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu urenych vo Vyzve Prijimatefom a zaroven tato zmena
nebude mat Ziaden vplyv na dosiahnutie alebo udrzanie Ciela Projektu. Prijimatel je povinny oznamit

Viykonavatelovi zmenu vo vlastnickej Strukture Prijimatela Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene

dozvedel, resp. mohol dozvediet. Prijimatel je rovnako povinny oznédmit Vykonavatelovi zmenu kone¢ného

uzivatela vyhod podla zakona o registri partnerov verejného sektora. Vykonavatel je oprdvneny po ozndmeni
zmeny vlastnickej Struktury Prijimatela alebo z vlastného podnetu, poziadat Prijimatefa o akukolvek
dokumentaciu, dopliiujuce informacie a vysvetlenie potrebné k preskimaniu skutoénosti, ¢i je zmena
vlastnickej Struktary Prijimatela pripustna. Prijimatel je povinny pozadovani dokumentaciu, doplfiujice
informacie a vysvetlenia poskytnut v primeranej lehote a spdsobom uréenym Vykonavatelom. Neposkytnutie
dokumentacie, vysvetleni a dopliujucich informacii vyziadanych podia predchadzajicej vety v stanovenej
lehote a spOsobom predstavuje porudenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny uplatnit voci

Prijimatefovi zmluvnu pokutu podfa élanku 12 VZP.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela o skuto¢nosti, Ze doSlo alebo ma dojst k prechodu

prav a povinnosti zo Zmluvy, ato Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutoénosti dozvedel. Nespinenie
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povinnosti podla prechadzajlcej vety predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny
uplatnit voéi Prijimatelovi zmluvnu pokutu podra ¢lanku 12 VZP.

Postupenie pohladavky Prijimatela na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohladu na
pravny titul, pravnu formu alebo spdsob postipenia nie je pripustné.

Prevod spravy pohladavky vyplyvajucej Vykonavatelovi zo Zmluvy v zmysle pravnych predpisov SR nie je
obmedzeny.

V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy
alebo inych zmliv uzavretych medzi Vykonavatelom a Prijimatelom na zaklade Zmluvy (najma zmluvy
o zriadeni zaloZného prava) z Viykonavatela na iny organ, tento organ automaticky vstupuje do vSetkych prav
a povinnosti Vykonavatela zo Zmluvy v rozsahu uréenom prislusnymi pravnymi predpismi SR.

Clanok 9. REALIZACIA PROJEKTU

Prijimatel je povinny zrealizovat schvaleny Projekt v stlade so Zmluvou, Pravnym rdmcom, Zavéznou

dokumentéciou a ukonéit ho Riadne a V¢as.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu, ak jeho realizacii brani OVZ, a to po dobu trvania

OVZ. Pozastavenie Realizacie Projektu sa mdZe tykat celého Projektu alebo jeho Casti v zavislosti od

charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapocitava do Obdobia realizacie Projektu, pri¢om vSak Realizacia

Projektu musi byt ukonéena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo

stanovené vo Vyzve. Vykonavatel na zaklade oznamenia Prijimatela o pominuti OVZ zabezpedi Upravu

¢asového harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, priGom v tomto pripade nie je

Prijimatel povinny poZiadat Vykonavatefa o zmenu Zmluvy podfa ¢lanku 10 VZP.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:

a) sa Vlykonavatel dostane do omeskania s vykonanim Ukonu alebo postupu, ktory realizuje podfa tejto
Zmluvy alebo na jej zaklade Vykonavatel (alebo iny na to opravneny subjekt), o viac ako 30
kalendarnych dni, ato po dobu omeskania Vykonavatela; v pripade, ak tato Zmluva, Pravny rdmec
alebo Zavazna dokumentécia nestanovuji lehotu na vykonanie Ukonu alebo postupu, Prijimatel je
opravneny pozastavit Realizaciu Projektu po marnom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal
Viykondvatel' povinnost zaCat' konat. Uvedené neplati, ak bolo omeSkanie Vykonavatela zavinené
Prijimatelom. Ak Vykonavatel predmetny ukon alebo postup vykona, Prijimatel je povinny pokracovat
v Realizacii Projektu driom, kedy sa o vykonani tohto tkonu alebo postupu dozvedel. Obdobie realizacie
Projektu sa predizi o dobu omeskania Vykonavatela, pricom vak Realizacia Projektu musi byt
ukon€ena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo
Viyzve; alebo

b) Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podfa odseku 5 tohto clanku VZP. Vo
vztahu k prediZeniu Obdobia realizacie Projektu sa uplatni postup podfa odseku 14 tohto ¢lanku VZP.

Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, €o sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala

skutoCnost' podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP, pisomne oznami Vykonévatelovi pozastavenie Realizicie

Projektu spolu s uvedenim dévodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podia odseku 2 tohto ¢lanku VZP

alalebo skutoCnosti podla odseku 3 tohto €lanku VZP Prijimatel v pisomnom ozndmeni uvedie skutoCnosti,

ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutoCnosti podia odseku 3 tohto &lanku VZP a datum ich vzniku, k comu
priloZi prisludnu dokumentaciu. Doru¢enim tohto ozndmenia Vykonavatelovi nastavaju ucinky pozastavenia

Realizacie Projektu, ak boli spinené podmienky podla odseku 2 alebo 3 tohto &lanku VZP. Odlisné plati v

pripade:

a) ddvodov pozastavenia podla odseku 2 tohto ¢lanku VZP, ak Prijimatel Vykonévatelovi jednoznacne
preukdZe skorSi vznik OVZ aVykonavatel tento skorSi vznik pisomne akceptuje. V oznameni
0 pozastaveni Realizacie Projektu z ddvodov podlia odseku 2 tohto Elanku VZP Prijimatel uvedie, ¢i sa
pozastavenie Realiz&cie Projektu tyka vSetkych Aktivit Projektu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v
pripade, ak sa pozastavenie Realizacie Projektu tyka len niektorych Aktivit Projektu, Prijimatel
v oznameni uvedie nazvy jednotlivych Aktivit podla Prilohy €. 2 Opis Projektu, ktorych sa pozastavenie
tyka. Ak v oznameni o pozastaveni Realiz&cie Projektu nie su Specifikované Ziadne konkrétne Aktivity
Projektu, plati, Ze pozastavenie sa tyka celej Realizacie Projektu, na zéklade ¢oho nastavaju ucinky
podla odseku 9 prvej vety tohto ¢lanku VZP;
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b) pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 3 tohto €lanku VZP, ak doSlo k uplynutiu lehot
stanovenych Zmluvou, Pravnym ramcom alebo Zavaznou dokumentaciou na vykonanie
zodpovedajuceho Ukonu alebo postupu (vratane pripadu, ak doSlo k marnemu uplynutiu lehoty na
preplatenie podanej ZoP stanovenej v Zavaznej dokumentacii) a Prijimatel si v oznameni uplatnil ako
deni pozastavenia Realizacie Projektu najskor tridsiaty prvy kalendarny deri po uplynuti tychto lehdt;

c) aknazéklade predlozenej dokumentacie Vykonavatel vyhodnoti, ze nejde o OVZ; Vykonavatel v takom
pripade Bezodkladne pisomne oznami Prijimatelovi, Ze vznik OVZ z dévodov uvedenych v oznameni
neakceptuje, v désledku &oho k pozastaveniu Realizacie Projektu nedoslo.

Viykonavatel je oprdvneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

a) v pripade nepodstatného poruSenia Zmluvy Prijimatefom, a to az do doby odstranenia tohto poruenia
zo strany Prijimatela,

b) v pripade podstatného porusenia Zmluvy Prijimatelom, ak Vykonavatel neodstupil od Zmluvy, a to az
do doby odstranenia tohto poruSenia zo strany Prijimatela,

c) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani OVZ na strane Prijimatela, a to az do doby
zéniku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatni v pripade, ak je predmetom ZoP vydavok vztahujuci sa na
Aktivitu Projektu alebo jej Cast vykonanu v ramci Realizacie Projektu pred tym, ako doslo k U¢inkom
pozastavenia Realizacie Projektu podfa odseku 4 tohto ¢lanku VZP, a to aj v pripade, ak k vynaloZeniu
takéhoto vydavku doslo az v Ease po vzniku U¢inkov pozastavenia Realiz&cie Projektu podfa odseku
4 tohto ¢lanku VZP,

d) az do doby, kym budl riadne zabezpeCené pohladavky vyplyvajice Vykonavatefovi suvisiace s
Realizaciou Projektu, ak takéto zabezpedenie Vykonavatel pozaduije,

e) vpripade zalatia trestného stihania za skutok suvisiaci s Realizaciou Projektu alebo
s posudzovanim Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v pripade
vznesenia obvinenia voci Prijimatelovi, osobam konajucim v mene Prijimatela alebo inym osobam
v priamej suvislosti s Projektom,

f) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v suvislosti s Projektom,

g) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v suvislosti s Vyzvou, bez ohfadu
na porudenie pravnej povinnosti Prijimatelom,

h) v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbezné
zistenia auditu/kontroly obsahuju zavery, ktoré od6vodiuju doasné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohladu na preukézanie porusenia pravnej povinnosti Prijimatelom,

i) vpripade, ak doSlo k zagatiu konania tykajuceho sa poskytnutia pomoci nezlucitelnej s vnitornym
trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvéznosti na &lanok 108 Zmluvy o fungovani EU, najma konania
tykajuceho sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci podla kapitoly Ill ¢lankov 12 az 16 nariadenia
Rady (EU) &. 2015/1589, ktorym sa ustanovujli podrobné pravidla na uplatfiovanie ¢lanok 108 Zmluvy
o fungovani Eurdpskej Unie, alebo v pripade, ak Eurdpska komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikazala
¢lenskému $tatu pozastavit' akukolvek protiprdvnu pomoc, kym Eurépska komisia neprijme rozhodnutie
0 zluéitelnosti pomoci so spoloénym trhom, .

j) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu bréni uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,

k) v pripade stdneho, exeku¢ného alebo spravneho konania voéi Prijimatelovi, ktoré maju alebo mézu
mat vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciela Projektu.

Viykondvatel méze pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vSetkych suvisiacich

procesov, v pripade vzniku Nezrovnalosti az do jej odstranenia. Ak k odstraneniu Nezrovnalosti nedojde

v primeranej lehote poskytnutej Vykonavatefom, uvedené sa povazuije za podstatné porusenie Zmluvy podfa

Clanku 11 VZP.

Vykonavatel pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla odseku 5 alebo 6 tohto €lanku

VZP Prijimatefovi pisomne oznami. DoruCenim tohto oznamenia Prijimatefovi nastavaju ucinky

pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.

Ak Vykonavatel v oznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol Aktivity

Projektu, ktorych sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu tyka, désledky pozastavenia

poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vztahuju na tieto Aktivity a s nimi spojené vydavky. Vykonavatel

je povinny, ak ho o to Prijimatel poziada, poskytnit mu vSetku nevyhnutnd stéinnost v stlade so Zmluvou
na to, aby Prijimatel mohol pokraCovat' v riadnej Realizacii Projektu.
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10.

1.

12.

13.

14.

Viydavky realizované Prijimatelom pocas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu sa nepovazuju za
opravnené vydavky. To neplati pre vydavky realizované Prijimatefom vyplyvajuce z Aktivit neuvedenych v
oznameni Vykonavatela podfa odseku 8 tohto ¢lanku VZP, alebo ak tak uréi Vykonavatel.

Uginky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou sl tieto Uinky spojené poda tohto
¢lanku VZP.

V kazdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z dévodov existencie prekazky, ktord ma povahu
OVZ, je Vykonéavatel opravneny skontrolovat, i trva tato prekézka. Na ten ucel je Prijimatel povinny na
poZiadanie Vykonavatela preukdzat dodrziavanie vSetkych svojich povinnosti vyplyvajucich pre neho
z Pravneho ramca, Zavaznej dokumentécie, Vyzvy alebo Zmluvy, vrétane zmluvnych ainych vztahov
s dodavatefom.

Ak Prijimatel ma za to, ze odstranil zistené poruSenia Zmluvy, a/alebo doSlo k zaniku OVZ alalebo zanikol
iny dovod pozastavenia, ktoré su podla odseku 5 tohto ¢lanku VZP prekazkou poskytovania Prostriedkov
mechanizmu, okrem dévodu podla ods. 5 pism. j) tohto ¢lanku VZP, je povinny tito skutoénost Bezodkladne
pisomne oznamit a preukazat Vykonavatelovi.

V pripade, ak dojde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa odseku
5 tohto ¢lanku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebrani iny pravny ukon, akakolvek
povinnost Vykonavatela vyplyvajuca z Pravneho rdmca alebo ind prévna skutocnost, Vykonavatel sa
zavézuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizacie Projektu automaticky
nepredizuje odobu, poCas ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
a Prijimatelovi nevznika z tohto dévodu zZiadne pravo. Vykonavatel je opravneny odliSne od predchadzajcej
vety urCit, ze Obdobie realizacie Projektu sa predlzuje o dobu, podas ktorej Vykonavatel pozastavil
poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pri¢om Obdobie realizacie Projektu nesmie presiahnut Opravnené
obdobie realizécie Projektu, ak bolo stanovené vo Vyzve.

Clanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit' Vykonavatelovi vietky zmeny alebo skuto€nosti, ktoré maju
alebo méZu mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu
podia tejto Zmluvy, tak ako je tento definovany v Prilohe &.2 Opis Projektu, alebo sa akymkolvek
sposobom tykaju alebo mozu tykat neplnenia povinnosti Prijimatela zo Zmluvy alebo
nedosiahnutia/neudrzania Ciela Projektu.
Vykonévatel je opravneny poZadovat od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informécii, dokumentacie
alebo iného druhu sucinnosti, ktoré oddvodnene povazuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek
skutoCnosti stvisiacej s Projektom, ak méa alebo méZe mat vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu Projektu
alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu.
V spojeni s ods. 6.2 ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli
na nasledovnom spdsobe zmeny Zmluvy, a to s ohlfadom na hospodarnost a efektivnost, a tiez s ohladom
na skuto€nost, ze Zmluva je, tzv. povinne zverejiovanou zmluvou podla § 5a zakona €. 211/2000 o
slobodnom pristupe k informaciam a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informécii)
v zneni neskorSich predpisov, pricom zmena Zmluvy zahffa aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na
pravnom zéklade Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa povazuje:
a. Formalna zmena spocivajica v zmene udajov tykajucich sa zmluvnych stran alebo identifikacie
Projektu (napr. obchodné meno/nézov, sidlo/bydlisko, Statutarny orgén, kontaktné udaje, Cislo
Uétu uréené na prijem Prostriedkov mechanizmu alebo ind zmena, ktord ma vo vztahu k Zmluve
iba deklaratérny Gcinok), alebo zmena v subjekte Vykonavatela, ku ktorej déjde na zaklade
vSeobecne z&vazného pravneho predpisu, nie je zmenou, ktora pre svoju platnost vyZaduje
zmenu Zmluvy. To znamena, Ze takuto zmenu oznami jedna zmluvna strana druhej zmluvne;
strane v sulade s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu a premietne sa do
Zmluvy v najblizsom pisomnom dodatku k Zmluve najneskér pred Ghradou zavereénej ZoP v
pripade, ze ma vplyv na jej znenie. Sucastou oznamenia su dokumenty (zahfia i dokumenty v
elektronickej forme), z ktorych zmena vyplyva, najmé vypis z obchodného registra alebo iného
registra, rozhodnutie Prijimatela, odkaz na prisludny pravny predpis a pod.
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zmena Zmluvy a jej priloh z dévodu ich aktualizacie a zosuladenia s platnym znenim
Pravneho ramca, Systému implementacie alebo Zavaznej dokumentacie; sa mbze vykonat vo
forme pisomného a oCislovaného dodatku k Zmluve. V pripade, ak sa v désledku zmeny
Pravneho ramca dostane niektoré ustanovenie Zmluvy do rozporu s pravnymi predpismi SR
alebo pravnymi aktmi EU, nebude sa naf prihliadat a postupuje sa podla ods. 6.7 ¢lanku 6
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

zmena Zmluvy z dévodu menej vyznamnej zmeny Projektu - Prijimatel bezodkladne oznémi
Vlykonavatelovi, Ze nastala menej vyznamna zmenu Projektu, v stlade s ¢lankom 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade menej vyznamnej zmeny Projektu Prijimatel iba
oznamuie jej vznik, priom nie je povinny poziadat Vykonavatela o schvalenie menej vyznamnej
zmeny Projektu. V pripade, ak zmena, ktoru Prijimatel oznamil Vykonavatelovi podia tohto
pismena c), nie je podla odévodneného stanoviska Vykonavatela menej vyznamnou zmenou,
alebo ju Vykonavatel nemdze akceptovat z inych riadne odévodnenych dévodov, Vykonavatel
je opravneny neakceptovat ozndmenie Prijimatefa, ak toto svoje odbvodnené stanovisko
Prijimatelovi oznédmi. V pripade, ak VVykonavatel neakceptuje oznamenie Prijimatela a ma za to,
Ze ide 0 zmenu, pri ktorej sa ma postupovat inak, je Vykonavatel opravneny zmenu posudit ako
iny druh zmeny, resp. ako porudene podmienok Zmluvy, a dalej postupovat podia prislusného
¢lanku Zmluvy a Zavaznej dokumentacie. V ostatnych pripadoch Vykonavatel informuje
Prijimatela, Ze menej vyznamnu zmenu Projektu akceptoval. Akceptovand zmena Zmluvy sa
podra tohto pismena c) vykona vo forme pisomného dodatku k Zmluve najneskor pred Uhradou
zavere€nej ZoP v pripade, ze ma vplyv na jej znenie a mdze obsahovat viacero skor schvalenych
vyznamnych, resp. inych zmien Projektu, ak nie je Vykonavatelom v Zavaznej dokumentacii
ur¢ené inak. Menej vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena Projektu, ktord nema vplyv
na znenie ustanoveni Zmluvy. Na takito menej vyznamnU zmenu Projektu sa vztahuju
ustanovenia tykajlce sa akceptacie takejto zmeny podfa tohto pismena c), pri€om v pripade
akceptacie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje. Za menej
vyznamnu zmenu Projektu sa povaZzuje najma:

i. omeskanie Zacatia realizacie Projektu o menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe €. 2 Opis projektu,

ii. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k Projektu, resp.
Kladne posudene;j Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktora nema vplyv na dosiahnutie
alalebo udrZatefnost Ciela Projektu, ani na dodrZanie podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej dokumentécie, zmena
technickych sprav, zmena $ttdii a podobne),

jii. odchylka vrozpoCte Projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projekiu tykajica sa
Opravnenych vydavkov vyluéne v pripade, ak ide o znizenie vySky opravnenych
vydavkov a takéto znizenie nemé vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela
Projektu,

iv. presun Opravnenych vydavkov vramci rozpoctovych poloziek v rozpoéte Projektu
uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu a takyto presun nema vplyv na vy$ku Celkovych
opravnenych vydavkov a na dosiahnutie a/alebo udrZatefnost Ciela Projektu,

v. skratenie doby Realizacie Projektu v porovnani s pdvodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenou v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

vi. zmena spbsobu spolufinancovania Projektu,

vii. zmena kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe ¢. 2 Opis
Projektu, 0 menej ako 5 % oproti pévodnej hodnote Ciela Projektu,

vii. iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaji pod niektoru z definovanych
kategorii zmien a/alebo su ako menej vyznamné zmeny oznacené Vykonavatelom

v Zavaznej dokumentécii;
zmena Zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu - vyznamnu zmenu je mozné vykonat
len na zaklade schvalenia zo strany Vykonavatela, priCom po jej schvaleni sa vykona vo forme
pisomného a vzostupne oéislovaného dodatku k Zmluve, s vynimkou pripadu, kedy vyznamna
zmena Projektu nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Zmenu Zmluvy z dévodu vyznamnej
zmeny Projektu je mozné zrealizovat na zaklade Ziadosti Prijimatela o zmenu Zmluvy, ktord
podava Prijimatel Vykonavatelovi vo forme, ktord pre tento Gcel uril Vykonavatel v jeho
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Zavaznej dokumentacii. Vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena Projektu, ktora nema
vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Na takito vyznamnu zmenu Projektu sa vztahuju
ustanovenia tykajlce sa schvalenia takejto zmeny podla tohto pismena d), priGom pri schvaleni
takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje.
V pripade vyznamnej zmeny Projektu podia odseku 3 pismena d) tohto ¢lanku VZP, je Prijimatel povinny
poziadat 0 zmenu Zmluvy:

a) pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa poZzadovana zmena
viaZe, alebo pred vznikom, pripadne zanikom skutonosti, ktord sa mé& prostrednictvom
vykonania zmeny odvratit, v lehote uréenej Vykonavatelom v Zavaznej dokumentacii alebo

b) po vykonani takejto zmeny v lehote urCenej Vykonavatelom v Zavéaznej dokumentéci.

Viykonavatel v Zavaznej dokumentacii urdi, pri ktorych vyznamnych zmenach Projektu je Prijimatel
povinny poziadat o schvalenie vopred a pri ktorych je postadujice dodatoéné schvalenie v stlade s
tymto €lankom Zmluvy.

Za vyznamnU zmenu Projektu sa povazuje najma zmena:

i. miesta realizacie Projektu,

ii. miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zaloh, ak nie je zaloh sucasne aj
Predmetom Projektu,

iii. kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe &. 2 Opis Projektu,
o viac ako 5 % oproti pdvodnej hodnote Ciela Projektu,

iv. charakteru Aktivit Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projekiu,

v. majetkovopravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projektu,

vi. priamo sa tykajica podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvaju
z \lyzvy a spdsobu ich spinenia Prijimatelom,

vii. pouzivaného systému financovania,
viii. doplnenia novej skupiny vydavkov alalebo Aktivity Projektu, ktora je opravnena
v zmysle Vyzvy,

ix. Prijimatela podla ¢lanku 8 VZP, ktora musi byt v stlade s podmienkami Vyzvy,

X. odchylky vrozpocte Projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis projektu tykajlcej sa
opravnenych vydavkov, ak nejde 0 menej vyznamnu zmenu Projektu podla ods. 3 pism.
¢) bod iii. tohto ¢lanku VZP,

xi. predizenia Obdobia realizacie Projektu v porovnani s pdvodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenym v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

Xii. akychkolvek skutoCnosti rozhodujucich pre urCenie vySky aintenzity Statnej

pomoci/pomoci de minimis podla Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia,
xii. spoCivajuca vinej zmene, ktora je ako vyznamna zmena oznacend v Zavaznej
dokumentécii.

Ziadost 0 zmenu tykajlicu sa vyznamnej zmeny Projektu podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP musi byt riadne
oddvodnena a musi obsahovat informacie/daje, ktoré stanovuje Zmluva alebo Zavazna dokumentacia,
inak je Vykonavatel opravneny ju bez dalSieho posudzovania neschvalit. Vykonavatel nie je povinny
navrhovanej Ziadosti Prijimatela o zmenu vyhoviet, avSak rovnako nie je opravneny suhlas so zmenou
bezddvodne odopriet v pripade, ak Ziadost o zmenu spifia vSetky podmienky stanovené Zmluvou a
Zavaznou dokumentaciou.
V pripade, ak nedojde k schvaleniu Ziadosti 0 zmenu, Prijimatel nie je oprdvneny realizovat' predmetnu
zmenu v ramci Realizicie Projektu; ak by k realizacii zmeny doSlo, vydavky suvisiace s takouto zmenou
mozu byt povazované za neoprédvnené vydavky, ktoré nie je mozné financovat z Prostriedkov
mechanizmu. O vysledku postdenia podanej Ziadosti 0 zmenu informuje Vykonavatel Prijimatela pisomne
v lehote uréenej v Zavéaznej dokumentacii. V pripade schvalenia vyznamnej zmeny Vykonavatel
zabezpeCi vypracovanie navrhu dodatku k Zmluve, ktory bude upravovat Zmluvu v rozsahu schvalenej
vyznamnej zmeny (ak ma schvalenie vyznamnej zmeny vplyv na znenie Zmluvy).
Prijimatel je povinny zabezpedit, aby nedoSlo k takej zmene Projektu, ktora spdsobi, ze financovanie
Projektu nebude v stlade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajlcich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis. V
pripade, ak nastane zmena Projektu, v dosledku ktorej nebude projekt v sulade s Vyzvou, vratane pravidiel
tykajucich sa tatnej pomoci/pomoci de minimis, ide o podstatné porudenie Zmluvy.
Pravne U€inky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu nastanu:
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10.

1.

12.

13.

a. pri menej vyznamnej zmene, ktorl Vykonavatel akceptuje podla odseku 3 pismeno c) tohto
¢lanku VZP, v kalendarny def, kedy zmena skuto¢ne vznikla,
b. pri menej vyznamnej zmene, ktort Vykonavatel neakceptuje podla odseku 3 pismeno c) tohto
¢lanku VZP, su vydavky suvisiace s takouto zmenou neopravnenymi vydavkami, ibaZze ddjde k
jej neskorSiemu schvaleniu Vykonavatefom spdsobom pre vyznamnl zmenu podia odseku 3
pism. d) tohto ¢lanku VZP,
c. pri vyznamnej zmene v kalendarny def odoslania Ziadosti o zmenu zo strany Prijimatela
Vykonavatelovi, ak bola zmena schvalena, alebo v kalendamy defi vyplyvajuci zo schvalenia
Ziadosti 0 zmenu.
Ak nie su v jednotlivych odsekoch tohto ¢lanku 10 VZP uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné
dojednania, schvalena zmena Zmluvy sa premietne do pisomného, vzostupne Cislovaného dodatku k
Zmluve, ktorého navrh pripravi Vykonavatel a zasle na odsuhlasenie Prijimatelovi.
Zmeny Zmluvy, ktoré iniciuje Vykonavatel a ktoré nie su osobitne rieSené v inych ustanoveniach Zmluvy
(napriklad v pripade zmien potrebnych z dévodu mimoriadnej situdcie, nidzového stavu alebo
vynimo&ného stavu), sa vykonaju na zéklade pisomného a ocislovaného dodatku k Zmluve. Osobitnou
zmenou Zmluvy, ktoru iniciuje Vykonavatel, je zmena Zmluvy podfa vysledkov prislusnej financnej
kontroly vyjadrena v Eiastkovej sprave alebo sprave z finanénej kontroly vykonanej Vykonavatelom, ktora
predstavuje zmenu v jednotlivych polozkéach rozpoétu Projektu uvedeného v Prilohe &. 2 Opis projektu
a/alebo ich blizsiu Specifikaciu. Takato zmena Zmluvy sa zapracuje do Zmluvy vo forme pisomného
dodatku najneskor pred zaverecnou ZoP.
Maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu uvedena v €lanku 3 odsek 3.1. Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu nesmie byt zmenou Projektu prekro¢ena okrem pripadov vztahuijlcich sa na
ods. 4.10 ¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, ze vSetky zmeny v Zavaznej dokumentacii, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvaju zmeny vo vykone prav a povinnosti v sulade s touto Zmluvou, su pre Prijimatela zavazné, a to
drom ich ucinnosti, za predpokladu ich zverejnenia.
Na schvalenie zmeny Zmluvy, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve bez predchéadzajuceho schvalenia
zmeny, ktord mé byt obsiahnuta v predmetnom dodatku Zmluvy zo strany Vykonavatela, nema Prijimatel
pravny narok.

Clanok 11. UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluvu mozno ukondit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukoncenie Zmluvy
nastane splnenim zavazkov zmluvnych strén a suéasne uplynutim doby, na ktoru bola Zmluva uzatvorena,
podra ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zmluvu mozno ukondéit mimoriadne, a to:

a) dohodou zmluvnych stran,
b) vypovedou zo strany Prijimatela,
c) odstupenim od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tuto Zmluvu je mozné ukoncit dohodou zmluvnych stran, ak maji zmluvné
strany vzajomne vysporiadané v8etky zavazky vyplyvajuce zo Zmluvy alebo vzniknuté na zaklade Zmluvy,
alebo ak nedoslo ani k Ciastocnému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

Prijimatel je opravneny Zmluvu vypovedat z dévodu, Ze nie je schopny realizovat Projekt tak, ako sa k
Realiz&cii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopny dosiahnut' a/alebo udrzat Ciel Projektu
poc&as Doby udrzatelnosti Projektu. Prijimatel suhlasi s tym, ze uplatnenim vypovede mu vznika povinnost
vratit uz vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podla ¢lanku 14 VZP za podmienok
stanovenych Vykonavatefom v Ziadosti o vratenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatneni vypovede
moZze Prijimatel tito vziat spat iba s pisomnym sthlasom Vykonavatela. Vypovedna doba je jeden mesiac
odo diia, kedy je vypoved doruéena Vykonavatelovi. PoCas plynutia vypovednej doby zmluvné strany
vykonaju ukony smerujuce k vysporiadaniu vzajomnych prav a povinnosti, najma Vykonavatel' vykona
Ukony vztahuijlce sa k vysporiadaniu finanénych vztahov s Prijimatelom a Prijimatel je povinny poskytnit
vSetku potrebnd sucinnost. Zmluva zanikd uplynutim vypovednej doby; tie prava a povinnosti
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Vlykonavatela a Prijimatela, ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, zostavaju

zachované.

Od Zmluvy mbZze Prijimatel alebo Vykonavatel odstupit v pripadoch podstatného porusenia Zmluvy

druhou zmluvnou stranou, nepodstatného porudenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a dalej v

pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Pravny rdmec. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre odstupenie

od Zmluvy platia vSeobecné ustanovenia Obchodného zakonnika o odstipeni od zmluvy, ak nie je

v Zmluve uvedené inak.

Prijimatel je v omeSkani, ak nespini Riadne a V&as povinnost alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve,

v Pravnom ramci a/alebo v Zavaznej dokumentacii, ktoré sa zaviazal pinit podfa Zmluvy. OmeSkanie

Prijimatela s pinenim povinnosti znamena poruSenie zmluvnej povinnosti.

PoruSenie Zmluvy je podstatné, ak strana porusujica Zmluvu v ¢ase uzavretia Zmluvy vedela alebo v

tomto Case s prihliadnutim na ucel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola

Zmluva uzavreta, bolo rozumné predvidat, Ze druha zmluvna strana nebude mat zaujem na pineni

povinnosti pri takom porudeni Zmluvy. PoruSenie Zmluvy je podstatné aj v pripadoch, ak tak ustanovuje

Zmluva. Za podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela sa povazuje najma:

a) porudenie povinnosti vyplyvajucich z ¢lanku 2 VZP a élanku 10 ods. 3¢., 3d.,4,5,6 a7 VZP,

b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatela, v dosledku ktorych bude zmarené dosiahnutie Ucelu
Zmluvy a/alebo Ciela Projektu a su¢asne nepdjde o OVZ,

c) nesplnenie alebo poruenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré su uvedené vo
Vlyzve; za podstatné poruSenie Zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu zostava z objektivneho hladiska splnena, ale inym spdsobom, ako bolo
uvedené v Kladne postdenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu,

d) poruSenie oznamovacej povinnosti Prijimatelom, ak udalost alebo skuto¢nost, ktor( Prijimatel
neoznamil, je podla ustanoveni tejto Zmluvy povaZovana za podstatné porusenie Zmluvy alebo ak
nie je povazovana za podstatné poruSenie Zmluvy, ma tak zavazne negativny vplyv na Realizaciu
Projektu a/alebo udrzanie Ciela Projektu a/alebo ucel Zmluvy, Ze ju nemozno napravit,

e) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii Vykonavatelovi v suvislosti so Zmluvou,
pocas ucinnosti Zmluvy ako aj v ¢ase od podania Ziadosti o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi,
ktorych spoloénym zakladom je skutoCnost, Ze Prijimatel nekonal dobromyselne alebo v suvislosti
s tymito informéciami Prijimatel alebo Vykonavatel vykonal Ukon v suvislosti s Projektom, ktory by pri
poskytnuti pravdivych udajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,

f)  neukonCenie Realizacie Projektu do terminu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v zneni
pripadnej zmeny Projektu podla ¢lanku 10 VZP,

g) poruSenie zavazkov tykajucich sa vecnej a/alebo Casovej stranky Realizacie Projektu, ktoré maju
podstatny negativny vplyv na Projekt, spésob jeho realizacie, a/alebo Ciel Projektu alebo na
dosiahnutie Ucelu Zmluvy; ide najma o zastavenie alebo preruSenie Realizacie Projektu z dévodov
na strane Prijimatela, ak ich nie je mozné podradit pod dévody uvedené v élanku 9 VZP, poruSenie
povinnosti pri pouziti Prostriedkov mechanizmu, nedodrzanie skutoénosti, podmienok alebo zavézkov
tykajucich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu,

h) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaZe spachanie trestného €inu v stvislosti s Projektom, a to
napriklad v sUvislosti s procesom posudzovania Ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatneny vyhodnoteny podnet smerujlci k ovplyviiovaniu procesu
overenia splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu zaujmov,
pripadne ak takéto ovplyviiovanie alebo poruSovanie skonstatuju na to opravnené kontrolné organy,
najma ale nielen pravoplatné odsudenie za trestné &iny podla v § 13 ods. 4 zakona o0 mechanizme;

i) poruSenie povinnosti Prijimatelom podla Zmluvy, ktoré je konstatované v rozhodnuti Eurdpske;
Komisie podla ¢l. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohladu na to, &i doslo k pozastaveniu poskytovania
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela,

j)  také konanie alebo opomenutie konania Prijimatela alebo inych 0séb, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel zodpoveda, v suvislosti so Zmluvou, s Realizaciou Projektu alebo s dosiahnutim
alalebo udrZanim Ciela Projektu, ktoré je povaZované za Nezrovnalost a Vykonavatel uréi, Ze sa
povazuje za podstatné porudenie Zmluvy,

k) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, vstup Prijimatela do likvidacie,
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

) opakované neprediozenie Ziadosti o platbu v stanovenejlehote, ak ide oZoP - zU&tovanie
predfinancovania alebo ZoP - ziétovanie zalohovej platby,

m) neposkytnutie sucinnosti zo strany Prijimatela (najmé pri vykonavani kontroly zo strany Opravnenych
0sbb),

n) ak nedo$lo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli
uhradené na zaklade Preddavkovej platby, ktora bola financovana uplne alebo z ¢asti z Prostriedkov
mechanizmu, spbsobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatelom a jeho dodavatelom,

0) porudenie zakazu konfliktu zaujmov podla § 24 zakona o mechanizme alebo inych relevantnych
pravnych predpisov SR (napr. z&kon o VO),

p) kazdé porudenie povinnosti Prijimatefla, ktoré je v Zmluve oznacené ako podstatné poruSenie
povinnosti alebo podstatné porusenie Zmluvy.

Podstatnym porusenim Zmluvy je aj vykonanie takého Ukonu zo strany Prijimatela, na ktory je potrebny

predchadzajlci pisomny suhlas Vykonavatela a takyto suhlas nebol udeleny, a tiez vykonanie takého

Ukonu zo strany Prijimatefla bez Ziadosti o takyto suhlas.

PoruSenie dalSich povinnosti stanovenych v Zmluve alebo vyplyvajucich z Pravneho ramca je

nepodstatnym porudenim Zmluvy okrem pripadov, ktoré sa podfa Zmluvy povazuju za podstatné

porusenia.

V pripade podstatného poruSenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnend od Zmluvy odstupit bez

zbytocného odkladu po tom, ako sa otomto poruSeni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, ze

s ohlfadom na prévne postavenie a povinnosti Vykonavatela méze odstipeniu od Zmluvy predchadzat

vykonanie kontroly u Prijimatela, pripadne povinnost realizovat iné postupy a Ukony. Z uvedeného

dévodu preto Prijimatel sthlasi s tym, Ze na rozdiel od Standardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstipeni
od Zmluvy pojem ,bez zbytoéného odkladu® zahffia dobu, poCas ktorej su v priamej nadvaznosti

Vykonavatefom vykonavané ukony podla predchadzajucej vety.

V pripade nepodstatného poruSenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit, ak

zmluvna strana, ktora je v omeskani, nesplIni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej

na to bola poskytnutd druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného poruenia Zmluvy je druhd
zmluvna strana opravnend poskytnut dodato¢nu lehotu zmluvnej strane na plnenie zmluvnej povinnosti,
pricom ani poskytnutie takejto dodatoénej lehoty sa nedotyka toho, Ze ide o podstatné porudenie
povinnosti. Aj napriek tomu, Ze Viykonavatel pre podstatné porusenie Zmluvy zo strany Prijimatefa od

Zmluvy neodstupi, je Vykonavatel opravneny postupovat podla ods. 1 pism. ¢) lanku 14 VZP a Prijimatel

je povinny poskytnuté Prostriedky mechanizmu vratit podla &lanku 14 VZP.

Ak Viykonavatel odstlpi od Zmluvy z dévodu poruSenia povinnosti podla Zmluvy zo strany Prijimatela,

Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vietky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podfa ¢lanku 14

VZP. Tato povinnost Prijimatela sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanoveni Zmluvy oznacujucom

poruSenie Zmluvy vyslovne neuvéadza, Ze Prijimatel je povinny vréatit Prostriedky mechanizmu alebo ich

Cast.

Ak Viykonavatel odstipi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemoznosti pinenia zavézkov

zo Zmluvy zo strany Prijimatela, Prijimatel sa zavazuje vrétit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté

Prostriedky mechanizmu podla ¢lanku 14 VZP.

Ak spineniu povinnosti zmluvne;j strany bréni OVZ, je druhd zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit

len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspof jeden rok. V pripade objektivnej nemoznosti plnenia (nezvratny

zanik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajlcej vety neuplatni a zmluvné strany su
opravnené postupovat podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a podporne Obgianskeho
zakonnika.

Odstupenie od Zmluvy je G¢inné dhom dorucenia pisomného ozndmenia o odstipeni od Zmluvy podfa

ods. 5.5 az 5.7 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu druhej zmluvnej strane.

V pripade odstupenia od Zmluvy zostavaju zachované tie prava a povinnosti Vykonavatela a Prijimatela,

ktoré podfa svojej povahy maju platit aj po skonCeni Zmluvy, a to najmé prévo poZadovat vratenie

poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti, pravo na nahradu Skody, ktora vznikla porusenim

Zmluvy, povinnost Prijimatela vratit poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podfa Zmluvy,

povinnost Prijimatela vysporiadat Nezrovnalost podfa ods. 6 ¢lanku 14 VZP, prava a povinnosti spojené

s vykonom kontroly aauditu podfa ¢&ldnku 13 VZP, s vymahanim prostriedkov v oblasti Statnej

pomoci/pomoci de minimis podla Zmluvy, povinnosti Prijimatela tykajlice sa uchovavania dokumentacie

podla ods. 4 pism. g) €lanku 2 VZP a prava a povinnosti, pri ktorych to vyplyva z ich obsahu.
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Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

1.

Ak Vykonavatel vo Vyzve alebo po&as ucinnosti Zmluvy uréi, Ze Prijimatel je povinny zabezpecit pohfadavku
z0 Zmluvy, Prijimatel’ sa zavazuje takéto zabezpeCenie poskytnut vo forme, spdsobom a za podmienok
stanovenych vo Vyzve, v Zavaznej dokumentécii a v Zmluve, priom prioritne sa zabezpecenie vykonava
prostrednictvom zriadenia z&lozného préva. Pre zriadenie a vznik zalozného prava a primerane aj pre iné
zabezpecCovacie prostriedky sluZiace pre zabezpeCenie zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy platia vSetky
nasledovné podmienky:

h)

zabezpecenie vznikne v pisomnej forme na zéaklade pravneho ukonu, ktory pre vznik
konkrétneho druhu zabezpecenia predpoklada Obchodny zakonnik alebo Obgiansky zakonnik,
zalohom méZe byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava
alebo majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,
k hnutelnym alebo nehnutefnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt vlastnicke pravo upine
majetkovopravne vysporiadané; to znamena, Ze je znamy vlastnik, resp. vetci spoluvlastnici
veci a sucet ich spoluvlastnickych podielov k veci, ktora je predmetom zalohu, je 1/1,
v pripade postupného vyplacania Prostriedkov mechanizmu méze ddjst ku vzniku zalozného
prava aj postupne,
hodnota zalohu musi byt rovna alebo vy3Sia ako sucet uz vyplatenych Prostriedkov
mechanizmu a Casti Prostriedkov mechanizmu, ktor( Prijimatel ziada vyplatit na zaklade
predloZenej Ziadosti o platbu,
zalohom mozu byt:
(i) veci vo vyluénom vlastnictve Prijimatela, alebo
(i) veci v spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, ze zaloZcom budU aj ostatni
spoluvlastnici, priom musi byt dosiahnuty suhlas vacsiny spoluviastnikov so
zriadenim z&loZzného prava na zéloh pocitany podfa velkosti podielov
spoluvlastnikov veci, alebo
(iii) veci vo vlastnictve tretej osoby za podmienky, Ze so zriadenim zélozného prava
na zéloh suhlasi, alebo
(iv) veci v spoluvlastnictve tretich os6b za spinenia podmienky podfa bodu ii. tohto
pismena, alebo
(v) Vlykonavatefom akceptované prava alebo iné majetkové hodnoty patriace
vylune Prijimatelovi, alebo ak nepatria vyluéne Prijimatefovi, obdobne za
splnenia podmienok podla ii. aZ iv. podfa tohto pismena,
ak su zalohom hnutelné veci a ak o to Vykonavatel poZiada, je Prijimatel povinny do troch
kalendarnych dni od vykonania zmeny oznamit' Vykonavatelovi kazdu zmenu miesta a tiez ich
sucasné miesto vyskytu; inak sa predpokladd, ze sa nachadzaju v mieste realizacie Projektu,
Viykonavatel musi byt zaloZznym veritefom prvym v poradi (t.j. ako prednostny zalozny veritef),
ak Viykonavatel neudeli vyslovny suhlas so zriadenim zaloZného préva aj v pripade, Ze
Viykonavatel nebude prednostnym zaloznym veritelom.

PodrobnejSie pravidla tykajlce sa zriadenia, vzniku a vykonu zéloZného prava budi predmetom pisomne;j
zmluvy o zriadeni zalozného prava, alebo v pripade iného druhu zabezpedéenia predmetom inej pisomnej
dohody v sulade s Vyzvou, Zavaznou dokumentaciou, Zmluvou a Pravnym rdmcom.

Prijimatel je povinny:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu,

b) riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpedujucim zavézky Prijimatela podia Zmluvy, ak je
tento odliSny od majetku podla pismena a) tohto odseku, pri¢om tento zavazok bude obsahom
zmluvy o zriadeni zalozného prava,

c) zabezpecit, aby bol riadne poisteny majetok vo viastnictve tretej osoby/tretich oséb, ak je zalohom
zabezpedujucim z&vazky Prijimatela podla Zmluvy.

Povinnost podlia odseku 3 tohto ¢lanku VZP sa nevztahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoluje
(napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné znamky a podobne),
na pozemky, ak ich nie je mozné poistit, a na majetok, ak z Vyzvy alebo zo Zavéaznej dokumentacie
vyplyva, Ze sa poistenie tohto majetku nevyzaduije.
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Vykonavatel je opravneny stanovit blizSie podrobnosti tykajlice sa poziadaviek na riadne poistenie
majetku podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP v Zavaznej dokumentacii.
Zmluvné strany dojednali zmluvnu pokutu, ak Prijimatel porusi svoju povinnost zo Zmluvy tym, Ze:

a) neposkytne Vykonavatelovi dokumentaciu, spravy, udaje alebo informacie, na ktorych poskytnutie
je Prijimatel povinny zo Zmluvy podfa ¢l. 5 ods. 8, €. 8 ods. 2,4 a 5, €. 9 ods. 4, 11 a 12, &l. 10 ods.
1a2, ¢l 12 0ds. 1 pism. g), €l. 13 ods. 10, €l. 14 ods. 2 a ods. 6 pism. b) a ¢l. 17 ods. 11 az 15 VZP
v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo uréenej Vykonavatefom, pricom tato lehota nesmie
byt kratSia ako lehota na Bezodkladné pinenie podfa Zmluvy,

b) neposkytne Vykonavatelovi monitorovacie spravy v rozsahu a spdsobom podfa ¢lanku 4 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu v spojeni s ods. 2 az 5 &lanku 5 VZP,

c) porusi ktorikolvek povinnost spojent s informovanim, komunikéciou a viditefnostou podfa ¢lanku
6 VZP.

Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvnu pokutu voéi Prijimatelovi za kazdé poruSenie povinnosti podla
odseku 6 tohto ¢lanku VZP vo vySke zmluvnej pokuty 0,02% z poskytnutych Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu za kazdy aj zacaty defi omeSkania,
az do splnenia poruenej povinnosti alebo do skoncenia uéinnosti tych ustanoveni Zmluvy, na zaklade
ktorych si Vykonavatel zmluvnU pokutu uplatfiuje, maximalne v8ak do vy3ky Prostriedkov mechanizmu
podia ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonavatel' je opravneny
uplatnit’ zmluvnl pokutu podfa predchadzajicej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto poruSenie
povinnosti nebola uloZzena iné sankcia podla Zmluvy, ani nedoslo k odstipeniu od Zmluvy a suéasne, ak
Vykonavatel Prijimatela vyzval na dodato¢né splnenie povinnosti, k poruseniu ktorej sa viaze zmluvna
pokuta a Prijimatel uvedenu povinnost' nesplnil ani v poskytnutej dodatoénej lehote, ktora nesmie byt
kratSia ako Bezodkladne podla tejto Zmluvy. Pravo Vykonavatela na nahradu Skody spdsobent
Prijimatefom ustanoveniami Zmluvy o zmluvnej pokute nie je dotknuté.

Vykonavatel oznami Prijimatefovi sumu zmluvnej pokuty, ktorl sa Prijimatel zavazuje uhradit
Vykonéavatelovi.

Clanok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie suhrn €innosti Opravnenej osoby a tiez prizvanych oséb podfia § 2 pism.
i) zdkona o finan¢nej kontrole, ktorymi sa overuje plnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu v stlade so Zmluvou, stlad nérokovanych vydavkov a ostatnych tdajov predloZzenych zo
strany Prijimatefa a suvisiacej dokumentacie s Pravnym ramcom, dodrZiavanie hospodarnosti,
efektivnosti, G¢innosti a uéelnosti pouZzitia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého
pokroku Realizacie Projektu vo vztahu k dosahovaniu, plneniu a udrzaniu Ciefa Projektu a dalSie
povinnosti Prijimatela stanovené v Zmluve.

Kontrola Projektu, ktord je vykonavana podla zakona o financnej kontrole, je vykonavana formou
zakladnej finanénej kontroly, administrativnej finanénej kontroly a finan¢nej kontroly na mieste. Audit
Projektu je vykonavany ako vladny audit v stlade so zakonom o finan¢nej kontrole.

Viykonavanymi kontrolami sa zabezpeci najma overenie, Ci Ciel' Projektu bol spineny a udrzany, Ci vSetky
uplatnitefné pravidla a pravne predpisy boli dodrzané a ¢i Prostriedky mechanizmu boli pouZité na
stanoveny ucel.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu mdze vykonat' kontrolu/audit u Prijimatela kedykofvek od
nadobudnutia ucinnosti Zmluvy do skoncenia ucinnosti Zmluvy podfa ods. 6.3. Clanku 6 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Uvedené doba sa prediZi v pripade, ak tak ustanovuje Prévny
ramec.

Prijimatel sa zavazuje v lehote uréenej Vykonavatelom informovat’ Vykonavatela o zaati akejkolvek
kontroly/auditu Opravnenou osobou odliSnou od Vykonavatela a suasne mu v lehote urCenej
Vykonavatelom zaslat na vedomie navrh spravy/spravu z kontroly/auditu alebo iny relevantny vysledny
dokument z vykonanej kontroly/auditu, vySetrovania alebo iného konania tychto oséb. Vykonavatelovi
v sUvislosti s plnenim tejto informacnej povinnosti Prijimatela nevznikaju Ziadne povinnosti podla tejto
Zmluvy.
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Prijimatel sa zavazuje, Zze poskytne si¢innost a umozni Opravnenej osobe vykon kontroly/auditu a
zabezpeCi uplatiovanie jej prav v stlade s Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom, najmé zakonom
0 mechanizme, zakonom o finanénej kontrole, ¢l. 12 Dohody o financovani, &l. 129 nariadenia o
rozpo¢tovych pravidlach a touto Zmluvou. Prijimatel sa tieZ zavazuje, ze zabezpedi, aby akakolvek tretia
osoba zapojena do implementacie Planu obnovy udelila pristup v sulade sods. 6 ¢l. 12 Dohody
o financovani.

Prijimatel’ je poCas vykonu kontroly/auditu povinny najma@ preukézat dosiahnutie a udrzanie Ciela
Projektu, opravnenost vynaloZenych vydavkov a dodrZanie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu podla Zmluvy, Zavaznej dokumentécie, Vyzvy a prisluSnych pravnych predpisov.

Prijimatel je povinny vytvorit primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdrZat sa konania, ktoré
by mohlo ohrozit zaCatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a plnit vSetky povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju z Pravneho ramca, najma zo zakona o finanénej kontrole. Ak je to potrebné pre ucely vykonania
kontroly/auditu, Prijimatel je povinny zabezpedit pritomnost osob zodpovednych za Realizaciu Projektu.
Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené Ziadnym ustanovenim
tejto Zmluvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opétovnej kontroly/auditu tych istych
skutoénosti, bez ohladu na druh vykonanej kontroly/auditu, priGom pri vykondvani kontroly/auditu je
Opravnena osoba viazana iba platnymi pravnymi predpismi atouto Zmluvou, nie v8ak zavermi
predchadzajlcej kontroly/auditu. Tym nie su nijak dotknuté povinnosti vyplyvajuce z predchadzajicich
kontrol/auditov (napriklad povinnost plnit prijaté opatrenia).

Prijimatel berie na vedomie, ze Opravnené osoby pri ziskavani informacii o Projekte vyuzivaju aj osobitne
nastroje vytvorené institiciami/organmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné
moznosti overenia Udajov a informacii (napr. verejne dostupné registre), a to najma za Gc¢elom ochrany
finanénych zaujmov EU, vratane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych Nezrovnalosti, akymi
sU najma podvod, korupcia, konflikt zaujmov alebo dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z
verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahranigia.
Prijimatel suhlasi s tym, aby Udaje tykajlce sa Projektu (najma osobné udaje Prijimatela a iné osobné
udaje ziskané v sulade s osobitnymi predpismi upravujucimi ochranu osobnych Udajov), ktoré poskytne
Vykonavatelovi, boli sti¢astou osobitnych nastrojov podia prvej vety. Prijimatel sa z&rovef zavazuje
poskytnut Vykonavatelovi sucinnost a/alebo akékolvek dopliiujice informécie, ktoré bude Vykonavatel
pozadovat v suvislosti s preverovanim ziskanych informacii.

Prijimatel si je vedomy a suhlasi, Ze vystupy a vysledky z kontroly/auditu Projektu mdzu byt uverejnené v
informacnej databaze a/alebo na webovom sidle Vykonavatela a/alebo inej Opravnenej osoby.
Prijimatel je povinny zabezpecit, aby tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel dosahuje napinenie
alalebo udrzanie Ciela Projektu, pri vykone kontroly/auditu zo strany Opravnenych oséb podla tohto
¢lanku VZP na poziadanie poskytli sucinnost, informacie a dokumenty (napr. G¢tovné zaznamy a iné),
ktoré sUvisia s Projektom, najma s dodanim tovarov, sluzieb a stavebnych prac, ktoré boli financované
z Prostriedkov mechanizmu.

Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

Prijimatel sa zavazuje:

a) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast, ak tieto nevyCerpal podlfa podmienok Zmluvy,
alebo ak nezuctoval celd sumu poskytnutého predfinancovania alebo zélohovej platby, alebo ak
mu vznikol kurzovy zisk,

b)  vrétit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neopravnene
(najma v pripadoch, kedy Prijimatelovi nevznikol narok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu
podia Zmluvy),

c) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich €ast, ak Prijimatel porusil povinnosti uvedené v Zmluve
alalebo ak v suvislosti s Projektom bolo poruSené ustanovenie Pravneho ramca a s tymto
poru$enim sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti (napr. porusenie
financnej discipliny, s ktorym sa spaja povinnost' vratenia Prostriedkov mechanizmu),

d) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich €ast v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo
doSlo k zaniku Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukoncenia Zmluvy,
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e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podla § 7 ods. 1 pism. m) zakona o rozpo¢tovych
pravidlach vzniknuty na zaklade droCenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len
,,vynos®), ak Prijimatel nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho &asti; uvedené plati
len v pripade zalohove;j platby a/alebo predfinancovania,
f)  vratit preplatok vzniknuty na zéklade zuctovania Preddavkovej platby vlehote urCenej
Vlykonavatefom.
Prijimatel je povinny vykazat Vykonavatefovi pouZitie prostriedkov zodpovedajlcich vynosu podfa ods. 1
pism. e) tohto ¢lanku VZP v z&vere€nej Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podia
ods. 1 pism. e) tohto Clanku VZP sa Prijimatel zavazuje odviest vynos do 31. januara roku nasledujlceho
po roku, v ktorom bola podanad zavere¢na Ziadost o platbu, ato spdsobom urenym Vykonavatelom
v Zavaznej dokumentécii.
Ak Prijimatel z vlastnej iniciativy nevrati Prostriedky mechanizmu alebo ich ast, ktoré je povinny vratit podfa
odseku 1 tohto ¢lanku VZP, na ucet ur€eny Vykonavatelom oznameny Prijimatelovi podla ¢lanku 5 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, Vykonavatel stanovi sumu Prostriedkov mechanizmu alebo ich
Casti, ktoru je Prijimatel povinny vratit, v Ziadosti o vratenie financnych prostriedkov, ktoru zaSle
Prijimatelovi. Vykonavatel v Ziadosti o vratenie finannych prostriedkov uvedie vySku Prostriedkov
mechanizmu, ktord méa Prijimatel vratit a zaroven urci Cislo Uctu/Cisla uctov, na ktoré je Prijimatel povinny
vratenie vykonat.
Prijimatel sa zavézuje vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast uvedenu v ziadosti o vratenie
finanénych prostriedkov v lehote 60 dni odo dfia doruCenia Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov
Prijimatelovi. Ak Prijimatel tieto povinnosti nesplni, ani neddjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohody o odklade pInenia, Vykonavatel:
a. oznami porudenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prislusnému spravnemu organu
(ak ide o porusenie financnej discipliny) alebo
b. postupuje podla osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohladavku na
vrétenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti na prisluSnom organe (napr. na sude).
Prijimatel’ realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti formou platby na ucet uréeny
Vlykonavatefom; Prijimatel, ktory je Statnou rozpoCtovou organizéciou, realizuje vratenie Prostriedkov
mechanizmu alebo ich €asti formou platby na uéet ureny Vykonavatefom alebo formou rozpoétového
opatrenia.
Ak pogas Realizacie Projektu a poCas Doby udrzatelnosti Projektu Prijimatel zisti Nezrovnalost suvisiacu s
Projektom, zavézuje sa
a. Bezodkladne tuto Nezrovnalost ozndmit Vykonavatelovi podla § 23 ods. 6 zakona o
mechanizme,
b. predloZit Vykonavatelovi prislusnu dokumentaciu tykajucu sa tejto Nezrovnalosti a
c. vysporiadat tito Nezrovnalost postupom, ktory blizSie uréi Vykonavatel.
Nezrovnalost je na ucely Zmluvy mozné vo vztahu k Prijimatelovi povaZovat za vyrieSend, len ak Prijimatel
odstranil protipravny stav, resp. priciny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal vietky zavazky voci Vykonavatelovi,
ktoré mu vznikli v suvislosti so vznikom Nezrovnalosti.
Ak Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast na ucet iny ako uéet uréeny Vykonévatelfom,
prislusny z&vazok Prijimatela zostdva nesplneny a finan¢né vztahy voéi Vykonavatelovi sa povazuju za
nevysporiadané.
Prijimatel nie je opravneny jednostranne zapo€itat akukolvek svoju pohfadavku proti pohladavke na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti, ani proti akymkolvek inym pohladavkam Vykonavatela
voCi Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu.
Ak je Prijimatel povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podla tohto ¢lanku VZP, Vykonavatel
mdZe s Prijimatefom uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade pInenia.
Zmluvné strany sa osobitne dohodli, Ze ak o i len def lehoty podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP pripadne na
obdobie mimoriadnej situdcie, nudzového stavu alebo vynimoéného stavu alebo na obdobie Siestich
mesiacov nasledujucich po ich odvolani, na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich asti sa uplatni
120 drové lehota; zaciatok plynutia lehoty sa nemeni.
Povinnost Prijimatela vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ast, ak tato povinnost vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykolvek poCas ucinnosti Zmluvy, nie je vysledkom predchadzajlce;
kontroly/auditu dotknuta.
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Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projektu v inej mene ako EUR, ZoP, ktora obsahuje prislugné Ugtovné
doklady, je Vykonavatelom uhradzana v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znasa Prijimatel; ak tento ¢lanok
VZP neustanovuije inak. Pri pouziti vymenného kurzu pre potreby prepo¢tu sumy vydavkov uhradzanych
Prijimatelom v cudzej mene je Prijimatel povinny postupovat v stlade s tymto ¢lankom VZP a s § 24 zakona
0 Uctovnictve.

Pri prevode pefiaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho Uétu zriadeného v EUR na Uéet dodavatela
zriadeného v cudzej mene Prijimatel na Giely ZoP pouzije kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov
z Uctu, tzn. v den uskutocnenia uctovneho pripadu. Vydavok prepocitany tymto kurzom na EUR zahrnie
Prijimatel do ZoP (ZoP - zli¢tovanie predfinancovania, ZoP - zU&tovanie zalohovej platby alebo ZoP -
refundacia).

Ak Prijimatel prevadza penazne prostriedky v cudzej mene zo svojho Uctu zriadeného v cudzej mene na
ucet dodavatela v rovnakej cudzej mene, pouzije na ucely ZoP referenény vymenny kurz ur€eny a vyhlaseny
Europskou centralnou bankou v defi predchadzajici diiu uskutocnenia uctovneho pripadu. Vydavok
prepoditany tymto kurzom na EUR zahmie Prijimatel do ZoP (ZoP - zuétovanie predfinancovania, ZoP -
zU&tovanie zalohovej platby alebo ZoP - refundécia).

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, v prediozenej ZoP - poskytnutie predfinancovania pouzije
kurz banky platny v defi uskutoénenia igtovného pripadu. Nasledne pri ZoP - z¢tovanie predfinancovania
uplatni postup podra tohto ¢lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuZiva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a kumulativne naratavat
kladni a zapornu hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento zavereény kumulativny prehlad
vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel povinny priloZit k zavereénej ZoP. Ak zo zaveretného
kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, Prijimatel moze v ramci zavereénej ZoP
poZiadat o jej preplatenie, ak Vykonavatel urCil takyto vydavok ako opravneny vo Vyzve alebo v Zavaznej
dokumentécii. Ak zo z&vere¢ného kumulativneho prehfadu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel
je povinny tato sumu vratit podla ¢lanku 14 VZP.

Na ucely tohto ¢lanku VZP sa diiom uskutoénenia Uc¢tovného pripadu rozumie den uskutocnenia uctovného
pripadu podla § 2 opatrenia Ministerstva financii SR €. 23054/2002-92, ktorym sa ustanovuji podrobnosti o
postupoch Uétovania a ramcovej Uctovej osnove pre podnikatefov Uctujucich v sustave podvojného
uctovnictva, uverejneného v oznameni Ministerstva financii SR €. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane
vztahuje aj na Prijimatefla, ktory nie je uctovnou jednotkou.

Clanok 16. UCTY PRIJIMATELA

Vykonavatel zabezpedi Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi bezhotovostne na tcet vedeny
v EUR (dalej len ,uget Prijimatela®). Cislo G&tu Prijimatela je uvedené v Prilohe &. 2 Opis Projektu.
Prijimatel je povinny udrZiavat ucet Prijimatela otvoreny aZ do Finanéného ukoncenia Projektu. V pripade
zruenia uctu Prijimatela je Prijimatel povinny nahradit ho inym G¢tom Prijimatela tak, aby vZdy existoval
otvoreny Ucet Prijimatela ureny na prijem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonavatel informovany
podla €ldnku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade otvorenia uctu pre prijem
Prostriedkov mechanizmu v komerénej banke v zahranii Prijimatel zodpovedd za uhradu vSetkych
nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto uétu na svoju tarchu.

Prijimatel mdze realizovat Uhrady Opravnenych vydavkov aj z inych uétov otvorenych Prijimatelom pri
dodrZani podmienok existencie U¢tu Prijimatela ur€eného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatel je
povinny oznamit' Vykonavatelovi identifikaciu tychto uctov podla ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Ak su Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb a takto
poskytnuté prostriedky su na Ucte Prijimatela uroCené, Prijimatel je povinny vzniknuté uroky pouzit na
financovanie Projektu alebo jeho Casti. Ak Prijimatel nepouZil vynos na financovanie Projektu alebo jeho
Casti, je Prijimatel povinny vzniknuté roky vratit Viykonavatelovi podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak je Prijimatelom $tatna rozpoctova organizécia, odsek 2 tohto €lanku VZP sa neuplatiiuje.
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Clanok 17. PLATBY

Financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom zélohovych
platieb a systémom refundacie.
Vzor Ziadosti o platbu uréi Viykonavatel v Zavaznej dokumentacii.
Na ucely tejto Zmluvy sa za defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti povaZuje defi
pripisania platby na Ucet Prijimatela. V pripade Prijimatela, ktorym je $tatna rozpoctova organizacia, sa za
defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti povaZuje defi aktivacie evidencného listu Uprav
rozpoétu potvrdzujici upravu rozpoctu Prijimatefla rozpocCtovym opatrenim.
Jednotlivé systémy financovania je moZné vramci jedného Projektu kombinovat. Kombinacia dvoch
alebo viacerych systémov financovania je mozné za podmienky, Ze konkrétny vydavok bude vykazany len
v ramci jedného systému financovania.
V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu sa na uréenie
prav a povinnosti zmluvnych stran si¢asne pouziju ustanovenia ¢lanku 17a az 17c¢ VZP relevantné pre
pouzité systémy financovania.
Ak dbjde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v rdmci jedného Projektu, Prijimatel
je povinny na kazdy z pouZitych systémov financovania predkladat samostatnt ZoP, t;. Prijimatel nemoze
v ramci jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami.
Vykonavatel je opravneny zvysit alebo znizit vy$ku finanénych prostriedkov v ZoP z technickych dévodov
na strane Vykonavatela, a to maximélne vo vyske 0,01% z maximalnej sumy Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v ramci jednej ZoP. Ustanovenie
ods. 3.4. Clanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknute.
Prijimatel je povinny vo vsetkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré si v sllade so
Zmluvou. Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost Udajov uvedenych v ZoP. Ak na
zaklade nepravych alebo nespravnych udajov uvedenych v akejkolvek ZoP dbjde k vyplateniu alebo
schvaleniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvalené Prostriedky mechanizmu vratit
Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie; ak sa o skuto€nosti, ze doslo k vyplateniu alebo
schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych Udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podia
Clanku 14 VZP.
Podrobnej$i postup zmluvnych stran vratane bliz8ieho ur€enia spdsobu vykonu ich prév a povinnosti
tykajucich sa systémov financovania urci Zavazna dokumentacia.
Na ucely tejto Zmluvy sa za uhradu Uctovnych dokladov dodavatefovi povazuje aj:
a) Uhrada Uctovnych dokladov postupnikovi v pripade, Ze dodavatel postupil pohladavku vodi
Prijimatelovi tretej osobe podfa § 524 az § 530 Obcianskeho zakonnika,
b) Uhrada zaloznému veritelovi na zaklade vykonu zalozného prava na pohladavku dodavatela vodi
Prijimatelovi podla § 151a az § 151me Obcianskeho zékonnika,
c) Uhrada opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voéi dodavatelovi podla pravnych
predpisov SR,
d) zapoCitanie pohladavok dodavatela a Prijimatela podla § 580 a 581 ObcCianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika,
e) splnenie zavazku voli dodavatelovi podia § 568 Obcianskeho zakonnika.
V pripade, Ze dodavatel postupil pohfadavku voci Prijimatefovi tretej osobe podla § 524 aZz § 530
Obgianskeho zakonnika, Prijimatel vramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujlce
postupenie pohladavky dodavatela na postupnika.
V pripade Uhrady zavézku Prijimatela zaloznému veritelovi pri vykone zaloZzného prava na pohladavku
dodavatela voCi Prijimatelovi podla § 151a az § 151me Obcianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentécie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujice vznik zaloZzného prava.
V pripade Uhrady zavazku Prijimatela opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voc¢i dodavatelovi
podla pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predioZi aj dokumenty preukazujlice
vykon rozhodnutia (napr. exekuény prikaz alebo vykonatelné rozhodnutie).
V pripade uhrady z&vazku Prijimatela dodavatefovi na zéaklade ulozenia predmetu z&vazku medzi
Prijimatelom a veritefom do notérskej Uschovy podfa § 568 Obcianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
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dokumentacie ZoP predloZi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujice vykonanie uloZenia predmetu
zavazku do notarskej uschovy.

V pripade zapocitania pohladavok dodavatela a Prijimatela podra § 580 a 581 Obcianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika Prijimatel v ramci dokumentécie ZoP prediozi dokumenty
preukazujlce zapogitanie pohladavok.

Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa nevztahuju na Prijimatela, ktory sa pri aplikacii niektorého z postupov
podia tohto ¢lanku VZP dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zakonom o rozpoétovych
pravidlach). Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa zaroven nevztahuji na pohladavku podfa ods. 6 ¢lanku 8
VZP.

Clanok 17a. Systém predfinancovania

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytujt na Opravnené vydavky Projektu alebo ich
Cast na zaklade Prijimatelom predlozenych neuhradenych U¢tovnych dokladov v lehote splatnosti zavazku
dodavatelom. 5

Viykonavatel zabezpei poskytnutie platby vyluéne na zéklade ZoP - poskytnutie predfinancovania
predloZenej Prijimatefom v EUR. Prijimatel v ramci ZoP — poskytnutie predfinancovania uvedie prehlad
vykazanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov
a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v stlade s rozpo¢tom Projektu.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenymi Ugtovnymi
dokladmi (napr. faktura) prijatymi od dodavatela a s relevantnou podpornou dokumentéciou podfa platnych
pravnych predpisov (najma zakona o Uctovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie
néleZitosti uréi Viykonavatel v Zaviznej dokumentacii, a to v lehote splatnosti tychto Ugtovnych dokladov.
Jeden rovnopis Ugtovnych dokladov si ponechava Prijimatel.

Prijimatel je povinny uhradit dodavatefom UCtovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie,
najneskdr do 3 pracovnych dni odo diia pripisania prislusnej platby na ucet Prijimatela, alebo odo dna
aktivacie evidenéného listu tprav rozpodtu potvrdzujiceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je
§tatna rozpodtova organizacia. Urok z omeskania v pripade omeskania Prijimatela s Ghradou zavazku voci
dodavatelovi a iné zmluvné sankcie znasa Prijimatel.

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny celu jej vy$ku zG¢tovat, a to do
10 dni odo dria pripisania tychto prostriedkov na et Prijimatela alebo odo diia aktivacie evidenéného listu
Uprav rozpo€tu potvrdzujuceho dpravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoCtova
organizacia. Nezuctovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel povinny vrétit \Vykonavatelovi najneskér do
dasu dorudenia ZoP — zlttovanie predfinancovania Vykonavatelovi, prisom stgastou takejto ZoP -
zUctovanie predfinancovania su aj doklady preukazujlce vratenie nezi¢tovaného rozdielu predfinancovania.
Vykonavatef je opravneny akceptovat' aj neskorsie vratenie neztctovaneho rozdielu predfinancovania a jeho
preukazanie zo strany Prijimatela, ak ete nedoslo k ukonceniu overovania v ramci kontroly ZoP — zU&tovanie
predfinancovania zo strany Vykonavatela.

Prijimatel zugtuje platbu Vykonavatelovi predlozenim ZoP — zu&tovanie predfinancovania, ktor predklada
spolu s vypisom z Uctu potvrdzujucim prijem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujucimi
skuto&nt Uhradu vydavkov deklarovanych v ZoP - ziétovanie predfinancovania, najma vypisom z tétu alebo
prehlasenim banky o Uhrade. Doklady potvrdzujice skutoén(i Ghradu vydavkov deklarovanych v ZoP -
zUctovanie predfinancovania nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednodu$eného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju. 5

Prijimatel berie na vedomie, ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie predfinancovania
a ZoP - zlctovanie predfinancovania podfa zékona o financnej kontrole. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajlcej vety Vykonavatel ZoP - poskytnutie predfinancovania a ZoP — z(&tovanie predfinancovania
schvali v pinej vyke, schvali vo vyske znizenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na z&klade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnat' Prijimatelovi predfinancovanie v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonavatel ZoP — ziétovanie predfinancovania na
zaklade vykonanej kontroly neschvali alebo schvali v znizenej sume, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezuctovaného predfinancovania, resp. nezuctovanej ¢asti predfinancovania postupom podfa ¢lanku
14 VZP. Predfinancovanie sa povazuje za z(i¢tované, ak je ZoP — z(i¢tovanie predfinancovania schvalena
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v pinej vyske, alebo ak Prijimatel vratil celd sumu poskytnutého predfinancovania alebo vratil nezictovany
rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonavatelovi.

V pripade, ak Prijimatel neprediozi ZoP — zudtovanie predfinancovania v lehote uréenej Viykonavatelom,
Viykonavatel méze umoznit Prijimatelovi zG¢tovat poskytnuté predfinancovanie v dodatocnej lehote alebo
poziadat Prijimatela o vratenie predfinancovania. Pokial vznikne Prijimatefovi povinnost vratit poskytnuté
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevrati z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezuctovaného predfinancovania postupom podfa ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuctované predfinancovanie, resp. nezlU¢tovanu Cast predfinancovania na (et
Viykonavatela, a to v priebehu rozpoctového roka na vydavkovy Ucet Vykonavatela a z predchadzajuceho
roka na prijmovy uCet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je Statna rozpoctova organizacia, realizuje vratenie
formou prevodu z U¢tu Prijimatela na ucet Vykonavatela alebo formou rozpoctového opatrenia, v stlade so
Ziadostou o vratenie podfa ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17b. Systém zalohovych platieb

Systémom zalohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnene vydavky Projektu alebo
ich ast na zaklade ZoP - poskytnutie zalohovej platby predlozenej Prijimatelom v EUR.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie zalohovej platby maximalne do vysky 70 % z &asti
rozpoCtu Projektu zodpovedajucim 12 mesiacom realizacie Aktivit Projektu.

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel povinny kazdu poskytnutt zélohovu platbu priebezne zU¢tovavat,
pricom najneskor do 12 mesiacov odo diia pripisania platby na Ucte Prijimatela alebo odo diia aktivacie
evidenéného listu Uprav rozpoétu potvrdzujiceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna
rozpoCtova organizacia, je Prijimatel povinny zuctovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby.
Prijimatel zagtuje zalohovu platbu Vykonavatelovi prediozenim ZoP — ziétovanie zalohovej platby. Prijimatel
v ramci ZoP — zlétovanie zalohovej platby uvedie prehfad vykdzanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy financnych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpoctom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — zuctovanie zélohovej platby spolu s Uctovnymi
dokladmi (napr. faktura) prijatymi od dodavatela ako aj s U¢tovnymi dokladmi preukazujucimi skuto€nu uhradu
vydavkov vykazanych v ZoP — zG&tovanie zalohovej platby a relevantnou podpornou dokumentaciou podra
platnych pravnych predpisov (najma zakona o Uétovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah
a dalSie naleZitosti uréi Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujice skutoénl Uhradu
vydavkov deklarovanych v ZoP — zué&tovanie zalohovej platby nie je potrebné predkladat pri vydavkoch
vykazovanych formou zjednodu$eného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.
Jednu zélohovu platbu mozno zuctovat predloZenim viacerych ZoP — zuctovanie zélohovej platby. Povinnost
zUctovat 100 % sumy kaZdej poskytnutej zalohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dria pripisania finanénych
prostriedkov na Ucte Prijimatela alebo odo diia aktivacie eviden¢ného listu Uprav rozpoctu potvrdzujiceho
Upravu rozpoctu v pripade Prijimatefa, ktorym je Statna rozpoCtova organizacia, sa vztahuje osobitne ku
kaZdej poskytnutej zalohovej platbe, priom kazdu predkladant ZoP - zuétovanie zalohove;j platby je potrebné
priradit k najstarSej poskytnutej nezuétovanej zalohovej platbe. Viaceré zalohové platby mozno zUctovat
predloZenim jednej ZoP — z(&tovanie zalohovej platby.

Ak predchadzajuca zalohova platba nebola poskytnutéd v maximalnej vySke zalohovej platby podla odseku 2
tohto ¢lanku VZP, Prijimatel m6ze poZiadat o dalSiu zalohovl platbu v sume rovnajlcej sa rozdielu
maximalnej vySky zalohovej platby a predchadzajlcej poskytnutej zalohovej platby. Ak predchadzajlca
zalohova platba bola Ciastoéne zuctovana, Prijimatel mdZe poZiadat o dalsiu zalohovu platbu v sume
rovnajucej sa rozdielu maximalnej vySky zélohovej platby podfa odseku 2 tohto ¢lanku VZP a predchadzajucej
poskytnutej a nezUctovanej zalohovej platby. 5

Prijimatel berie na vedomie, ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie zalohovej platby
a ZoP - zuctovanie zalohovej platby podfa zakona o financnej kontrole. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajlcej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie zalohovej platby a ZoP - zuétovanie zalohovej platby
schvali v pinej vyske, schvali vo vySke znizenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly méze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi zalohovu platbu v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenych vydavkom. Zalohov4 platba sa povazuje za zuétovan(, ak je ZoP — z(&tovanie
zélohovej platby (alebo viaceré ZoP — zigtovanie zalohovej platby) schvalena v sume poskytnutej zalohovej
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platby alebo Prijimatel vratil celd sumu poskytnutej zalohovej platby alebo vréatil neziétovany rozdiel
poskytnutej zalohy Vykonavatelovi.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP - z(i¢tovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky pred
uplynutim prislusnej 12-mesacnej lehoty na zuctovanie, Prijimatel mdze takto identifikovand nezi¢tovanu
sumu zUdtovat predlozenim dalSej ZoP - ztdtovanie zalohovej platby do skondenia prislu$nej 12-mesaénej
lehoty na zuctovanie.

Ak Prijimatel nezuétuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 12 mesiacov odo dria pripisania platby na Gcet
Prijimatela alebo odo dfia aktivacie evidencného listu Gprav rozpo€tu potvrdzujiceho Upravu rozpoCtu v
pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova organizécia, Prijimatel je povinny do 5 dni po uplynuti 12-
mesacnej lehoty na zU(¢tovanie danej zalohovej platby vratit sumu nezi¢tovaného rozdielu poskytnute;
zalohovej platby.

Ak Vykonavatel v predloZenej ZoP — zU&tovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky po
uplynuti 12-mesacnej lehoty na zuctovanie, Prijimatel je povinny vratit sumu nezuctovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby podla ¢lanku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatel najneskor do skoncenia lehoty na zuctovanie poskytnutej zalohovej platby neprediozi
Z0P - zliGtovanie zalohovej platby alebo neprediozi ZoP - z¢tovanie zanhoveJ platby v objeme dostatoénom
na zuCtovanie kazdej poskytnutej zalohovej platby, Vykonavatel méze umoznit Prijimatelovi zu¢tovat
poskytnutu zalohovu platbu v dodatoénej lehote alebo poZiadat Prijimatela o vratenie nezictovanej zalohovej
platby alebo nezuétovaného rozdielu zalohovej platby. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost vréatit
nezl¢tovand poskytnutld zalohovi platbu alebo nezlétovany rozdiel poskytnutej zalohovej platby
Viykonavatelovi a Prijimatel tak neurobi z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na vratenie
postupom podla &lanku 14 VZP.

Prijimatel’ vrati nezuc€tovanu poskytnutd zalohovu platbu, resp. neziétovany rozdiel poskytnutej zalohove;
platby na ucet Vykonavatela, ato v priebehu rozpoctového roka na vydavkovy Ucet Vykonavatela a
z predchadzajuceho roka na prijmovy Ucet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je $tatna rozpoctova organizacia,
realizuje vratenie formou prevodu z U¢tu Prijimatefa na Ucet Viykonavatela alebo formou rozpoctového
opatrenia, v silade so Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17c. Systém refundacie

Systémom refundécie sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich Cast
na zaklade ZoP - priebezna platba predlozenej Prijimatelom v EUR.

V rdmci systému refundacie je Prijimatel povinny uhradit vydavky najskér z vlastnych zdrojov a tieto mu su
nasledne pri jednotlivych platbéch refundované z Prostriedkov mechanizmu aZz do vySky Opravnenych
vydavkov.

Vramci ZoP - priebezna platba Prijimatel uvedie prehfad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy financnych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a
to v stilade s rozpoCtom Projektu. Prijimatel predklada ZoP - priebezna platba spolu s Uctovnymi dokladmi
(napr. faktara) prijaté od dodavatela ako aj s Uétovnymi dokladmi preukazujlicimi skuto&nt Ghradu vydavkov
vykazanych v ZoP — priebezna platba a relevantnou podpornou dokumentaciu podla platnych pravnych
predpisov (najméa zakona o U¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie naleZitosti
ur¢i Vykonavatel v Zavéaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujuce skutonl thradu vydavkov deklarovanych
v ZoP — priebezn4 platba nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduseného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vlykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — priebezn platba podfa zékona
o finan&nej kontrole. Po vykonani kontroly podla predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — priebezna platba
schvali v pinej vySke, schvali vo vyske znizenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zéklade
zaverov kontroly mbZe Vykonavatel poskytnut' Prijimatelovi platbu v sume, ktora zodpoveda identifikovanym
Opravnenych vydavkom.
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Priloha €. 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

OPIS PROJEKTU

Nazov projektu:

Debarierizacia Gymnazia, Komenského 13, Lipany

Kod projektu:

06101-20-V01-00248

Ziadatel" Gymnazium, Komenského 13, Lipany
Komponent: Komponent 6 - Dostupnost, rozvoj a kvalita inkluzivneho
vzdeldvania na vSetkych stupnoch
Investicia: Investicia 1: Debarierizacia Skolskych budov na vsetkych
urovniach vzdeldvacieho systému
ZIADATEL

Nazov Ziadatela:

Gymnazium, Komenského 13, Lipany

Pravna forma:

Rozpoctova organizdcia

ICo:

00161047

IC DPH:

Sidlo Ziadatela:

Komenského 13, 082 71 Lipany

Cisla G¢tov pre Gcely projektu

1. Zalohové platby

SK'43 8180 0000 0070 0062 8502

2. Refundiacia

SK 55 8180 0000 0070 0051 6930

MIESTO REALIZACIE PROJEKTU!

| Miesto realizacie projektu

Komenského 13, 082 71 Lipany

CIEL/LE PROJEKTU%:

Ciel/ciele projektu

Hlavnym cielom projektu je vytvorenie podmienok pre
zlepsenie pristupu k inkluzivnemu vzdelavaniu na
Gymnaziu, Komenského 13, Lipany prostrednictvom
odstranenia bariér spojenych s pohybom os6b s
obmedzenou schopnostou pohybu. Za tymto ucelom
su navrhnuté jednotlivé opatrenia:

- zabezpecenie bezbariérovosti socidlnych zariadeni

- zabezpecenie bezbariérovosti vybranych ucebni

- bezbariérovy vstup od zadného vchodu arealu skoly s
upravou chodnika pre zabezpecenie pohybu os6b

s obmedzenou schopnostou pohybu

- automatické otvaranie dveri hlavného vstupu,
zadného vstupu, vstupu do jedalne a do
administrativnej casti skoly

- automatické otvaranie posuvnych dveri vytahovej
Sachty na vsetkych podlaZiach objektu

1 Ziadatel uvedie samospravny kraj/katastre obci/adresu

2 iadatel uvedie ciele projektu, ktoré predstavuju trvaly GZitok pre cielové skupiny/uzivatelov aj po skonéeni projektu.




- osadenie Sikmej schodiskovej rampy pri vstupe do
$atne a zadnej Casti Skoly (riaditelfia, sekretariat a
ucebne)

- vybudovanie novej vytahovej Sachty s novym
vytahom na prekonanie troch nadzemnych podlaziach
- vytvorenie parkovacieho miesta pre parkovanie
imobilnych

- zabezpecenie bezbariérovosti jedalne

Vdaka realizacii projektu bude zabezpecena
architektonicka pristupnost a bezbariérovost od
miesta pristupu ( v danom pripade parkovisko, kde
vytvori parkovacie miesto pre ZTP) na takmer vietky
miesta v ramci budovy Skoly rovhocennym sp6sobom
pre vSetkych bez rozdielu.

Realizaciou vSetkych tychto opatreni budu naplnené
ciele projektu a v Skole budu nastavené kvalitné
podmienky pre vytvorenie bezpecného a priatelského
inkluzivneho prostredia vhodného aj pre imobilné
osoby, ktoré sa budd méct v priestoroch skoly volne
pohybovat. Realizaciou projektu bude podporeny
rozvoj inkluzivneho vzdeldvania a v Skole bude
zabezpecdena architektonicka pristupnost a
bezbariérovost.

Meratelné ukazovatele

Nazov ukazovatela

Podporované podniky (z toho malé podniky — vratane
mikropodnikov, stredné a velké podniky)

Cielova hodnota

1

Nazov ukazovatela

Kapacita tried v novych alebo modernizovanych
zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelavacich
zariadeniach

Cielovad hodnota

0

ROZPOCET PROJEKTU?

| Celkova vyska oprdvnenych vydavkov

| 179 979,74 EUR

HARMONOGRAM REALIZACIE PROJEKTU

Zacatie realizacie Projektu (MM/RRRR)

07/2024

Ukoncenie vecnej realizacie Projektu (MM/RRRR)

06/2025

NAVRHOVANE AKTIVITY

Nazov Aktivity 1

Zabezpecenie architektonickej pristupnosti a
bezbariérovosti

Trvanie Aktivity 1 (MM/RRRR — MM/RRRR)

07/2024 — 06/2025

Popis Aktivity 1

Predkladany projekt bude realizovany
prostrednictvom jednej hlavnej aktivity (HA):
Zabezpecenie architektonickej pristupnosti a
bezbariérovosti v stlade s oprdvnenym typom
aktivity. Objekt skoly prestavuje budovu
pochadzajlcu z 50-tych a 60-tych rokov 20. storodia.
Skolsky areal tvori hlavny objekt $koly s po¢tom
zamestnancov a Ziakov cca 500 os6b a susedny

3 Rozpocet projektu tvori prilohu ¢.1 k Opisu projektu.




objekt jedalne, ktory je vzdialeny od hlavného
objektu cca 100m . Vstup do aredlu je zabezpeceny
cez vstupnu branu, za ktorou sa nachadza priestor
pre parkovanie zamestnancov skoly spolu s
docasnym parkovanim pre rodi¢ov. Objekt ma dva
vstupy — jeden hlavny od ulice Komenského a druhy
zadny od parkoviska arealu Skoly

Predmetom stavebnych Uprav v hlavhom objekte
Skoly bude:

1.PP —suterén buracie prace

- Vymena pévodnych kovovych otvaravych dveri v
suteréne za dvere nové jednokridlové otvaravé. Pred
realizaciou navrhovaného stavu je potrebna
demolacia povodnych dveri a nutnd Uprava
stavebného otvoru. - Vyburanie otvoru v strope v
mieste buducej vytahovej Sachty a nové trasovanie
VZT

- Vyburanie suterénnej steny v mieste buduce;j
vytahovej Sachty

- Vyburanie podlahy v mieste buducej zakladovej
dosky - Demontaz VZT potrubia

- Vyburanie otvoru do nosnej steny pre nové
trasovanie VZT

1.NP — prizemie buracie prace

- Vyburanie otvoru do obvodovej steny

- Demontaz dverného otvoru vratane zarubne

- Demontaz VZT potrubia

- Demontaz dazd'ového zvodu

- DemontaZ okenného otvoru vratane parapetu a
ostenia

- Vyburanie Casti stropu do suterénu

- Vyburanie asfaltovej nasfapnej vrstvy

2.NP — 1.poschodie buracie prace

- Vyburanie otvoru do obvodovej steny

- DemontaZ okenného otvoru vratane parapetu a
ostenia

- Demontaz ocelového zabradlia v. 900mm

- Vyburanie Zelezobetdnove;j strieSky nad vstupom
3.NP — 2.poschodie buracie prace

- Vyburanie otvoru do obvodovej steny

- DemontaZ okenného otvoru vratane parapetu a
ostenia

- Demontaz ocelového zabradlia v. 900mm

V Casti SO2 Jeddleri:

1.NP — prizemie buracie prace interiér

- Zmena polohy radiatora

- Demontaz dvernych vyplni a zarubni

- Demonta? zariadovacich predmetov

- Vyburanie nenosnej steny hr. 100 mm

- Demontaz exteriérového okenného otvoru vratane
parapetov a ostenia

- Vyburanie obvodovej steny v mieste okna az pod
podlahu (stena - hr. 300mm, zateplenie - hr.160mm)
- Vyburanie keramického obkladu v 1,6m

1.NP — prizemie buracie prace exteriér

- Odstranenie existujucej skladby podlahy - hr.
(podla vysky novy skladby)




- Vyburanie okapového chodnika v mieste
navrhovaného chodnika

Detailnejsi popis stavebnych Uprav sa nachadza v
priloZzenej PD. Navrhovanymi stavebnymi Gpravami
sa dosiahne:

- zabezpecenie bezbariérovosti socialnych zariadeni
- zabezpecenie bezbariérovosti vybranych ucebni

- bezbariérovy vstup od zadného vchodu arealu
Skoly s Upravou chodnika pre zabezpecéenie pohybu
0s0b s obmedzenou schopnostou pohybu

- automatické otvaranie dveri hlavného vstupu,
zadného vstupu, vstupu do jedalne a do
administrativnej Casti skoly

- automatické otvaranie posuvnych dveri vytahove;j
Sachty na vSetkych podlaziach objektu

- osadenie Sikmej schodiskovej rampy pri vstupe do
Satne a zadnej Casti Skoly (riaditelnia, sekretariat a
ucebne)

- vybudovanie novej vytahovej sachty s novym
vytahom na prekonanie troch nadzemnych
podlaziach, uréeny len na vyhradne pouzivanie pre
imobilnych - vytvorenie parkovacieho miesta pre
parkovanie imobilnych

- zabezpecenie bezbariérovosti jeddlne

- automatické otvaranie dveri vstupu do jedalne a do
administrativnej ¢asti skoly

Priloha €. 1: Rozpocet projektu
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Priloha &. 1 k Opisu projektu_Rozpotet projektu

Rozpocet projektu

Naézov Z Y 3Zit ého 13, Lipany

Nazov projektu ierizaci azi: ého 13, Lipany

Je Ziadater platitel DPH? nie

Komponent 6
o cia 1
Celkové
o . L . . Skupina Merna Pocet | Jednotkova cena |Cena celkom Cena celkom opravnené Neopravnené Vecny popis vydavku
R RazeVERtvty Dszchiydavky vydavkov | jednotka | MJ | bezDPH(EUR) | bezDPH (EUR) s DPH (EUR) vydavky pre vydavky (EUR) (komentar)
projekt

Dany vydavok je nevyhnutny z
dévodu  naplnenia  ciela
» projektu, a tiez nevyhnutny pre
Hlavna aktivita: realizaciu  hlavnej  aktivity-
Zabezpegenie architektonicka pristupnost a
1. architektonickej stavebné préce 021 - Stavby stbor 1,00 137 494,50 137 494,50 164 993,40 164 993,40 0,00(pezbariérovost.  Stavebné
pristupnosti a Upravy sU newyhnutné pre
bezbariérovosti zabezpeCenie bezbariérovosti
Gymnazia. Vy3ka vydavku bola
stanovena na  zéklade
vypracovaného vykazu vymer
autorizovanou osobou a bola
stanovena na 164 993,40 €.

Dany vydavok je nevyhnutny
pre zabezpecenie vykonu
stavebného  dozoru  pri
realizacii stavebnych uprav.
Hlavna aktivita: Vykon stavebného dozoru je
Zabezpedenie nevyhnu{ny pre Ply'm.xlé
2. architektonickej stavebny dozor 021 - Stavby stibor 1,00 3383,33 338333 4060,00 4.060,00 0,00|2abezpedenie realizacie
pristupnosti a stavebnych dprav. Vyska
bezbariérovosti vydavku bola stanovena na
zéaklade vykonaného
predbezného prieskumu trhu
v zmysle finanénych a
percentuéinych limitov
stanovenych vo Vyzve.

Dany vydavok slizi na
refundaciu vydavkov
vynaloZzenych Ziadatefom za

Hlavna aktivita: vypracovanu projektovej

Zabezpetenle dokumentacie na realizaciu
3. archil ickej e 4 A 021 - Stavby ks 1,00 8200,00 8200,00 9 840,00 9 840,00 0,00 stavby k debarierizacii $koly,
pristupnosti a ktora tvori prilohu ZoPPM.
bezbariérovosti Vyska vydavku bola stanovena
na zaklade prieskumu trhu, v
ktorom bol vybrany uchadza¢ s
najnizSou cenovou ponukou.
SPOLU 149 077,83 149 077,83 178 893,40 178 893,40 0,00
Celkom bez DPH 149 077,83
DPH 29 815,57
Celkom vratane DPH 178 893,40
Mzdové vydavky
Hruba hodinova | Zakonné odvody Celkové
P& Nazov aktivity Nézov vydavku Skupina Merna Poéet | odmena/Hruba zamestnavatela Celkova cena opravnené Neopravnené Vecny popis vydavku
- ¥ vydavkov jednotka MJ | mesaéna mzda za za mernu prace (EUR) vydavky pre vydavky (EUR) (komentar)
MJ (EUR) jednotku (EUR) projekt
Vyska vydavku bola stanovena
Hlavna aktivita: na zéklade finanéného limitu
Zabezpecenie . uréeného vo Vyzve. Fin.
1. architektonickej projektovy manazér 521-Mzdové |osobohodi| 444 g 8,05 2,81 1086,35 1086,35 0,00| manazér bude pracovat po

pristupnosti a Vydavky na dobu 10 mesiacov, 10

bezbariérovosti hod./mesiac = 100 hod. x
10,86 = 1086,35 €

SPOLU MZDOVE VYDAVKY 1 086,35 1 086,35 0,00
S P O L U (celkové vydavky projektu) 179 979,74 0,00

Vietky vypInené harky k podpornej dokumentacil k opravnenosti vydavkov je fiadatel povinny predIoit v editovatelnej verzil vo formate (xIsx).
Riadky vypInené modrym pismom su priklady, a sG zavzorcované pre Geely prikladov, v ZoPPM ich odstrante (pouzitim funkcie Odstranit riadok).
Bunky J28, 129 nie su zaheslované, je potrebné uvadzat daje podia relevantnosti.

Pri vyplfani riadkov (vkladani sum) je potrebné ponechat nastaven formatovanie buniek (napr. vzorce, zaokrhfovanie) okrem buniek, priktorych je 2mena v2orca umofnend [napr. vypoget sumy s DPH.

V stipci Nazov vydavku sa v tomto harku pre ZoPPM uvadza (napr. projektova acia, stavebné prace, stavebny dozor, ické vybavenie) patriacich do prislugnej skupiny vydavkov.

V'stlpci Skupina wydavkov, vyberaite en 0 skupin vdavkov 2 roletoveho menu, KLoré st relevantné pre prisiusn wzvu. V pripade, ak sa na dand skupin vydavkov vzEahuje viac samostnanych polosiek napr. v ramci skupiny vydavkov 021~ Stavby (52 budu realizovat stavebné prace,
stavebny dozor a projektov uvedte kazdd polozku v riadku.

V stipci Merna jednotka vyberte len z moznosti z roletového menu.

Vstipci Vecny popis vydavku (komentar) Specifikujte jednotiivé vydavky z hladiska ich predmetu, resp. rozsahu, pripadne nevyhnutnosti. V pripade, ak vydavok pozostava z viacerych polofiek, je potrebné tieto polozky v ramci vecného popisu vydavku blizsie Specifikovat. V pripade
neoprévnenych vjdavkov $pecifikujte ich rozsah, cenu a dévod zaradenia medzi neopravnené vydavky.

VySka opravnenych vydavkov projektu nesmie prekrodit finanéné a percentuaine limity uvedené v prilohe &. 1k Pokynom pre fiadatela v prislugne] Vyzve na predkladanie ZoPPM.

Dbaijte na stlad udajov uvedenych v Rozpocte projektu s idajmi uvedenymi vo formulari ZoPPM, ako aj v dal3ich prilohdch ZoPPM.

Vy3ka vydavkov projektu zavisi od Stadia rozpracovanosti verejnych obstarani na predmet projektu (napr. z predpokladane] hodnoty zakazky resp. uvedd sa hodnoty z ukonceného verejného obstaravania). Ziadatel doloi vykaz vymer ako samostatnd prilohu rozpoetu vo formate (xisx) v
pripade ukonZeného verejného obstaravania alebo podklady z uréenia predpokladanej hodnoty zékazky vo forme itatelného skenu alebo PDF (preferovany format).

Vykonavatef je v zavislost od identifikovanch nedostatkov oprévneny zniéit v&ku zodpovedaidcich vidavkov, uznaf vidavok v pinej vigke ako neoprévneny alebo wyvorit iné prévne nsledky v konani o Z0PPM, resp. v silade s podmienkami upravenyimi v zmluve o poskytnut prosriedkov
mechanizmu; uvedené nemd vplyv na postup avatela pri i vo verejnom évan, ktorého vysledkom bola zmluva s tspesnym uchadzatom a na zéklade ktorej bola stanovend vy3ka prislusného vydavku v rozpotte.

Vykonivatel je opravneny vyzadovat dopliiujce udaje k rozpottu projektu.
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Priloha €. 1 k Opisu projektu_Rozpocet projektu

Podrobny polozkovy rozpocet (v EUR)

Nézov Ziadatela Gymnazium, K ého 13, Lipany
Nézov projektu Debarierizacia Gymnazia, Komenského 13, Lipany
Je Ziadatel’ platitel DPH? nie
Komponent Komponent 6
Reformalinvesticia: Investicia 1
p . . Merna Jednotkova cena (Cena celkom bez | Cena celkoms |Celkové opravnené | Neopravnené
(e Rlazovdavis Skupina vydavkov| oy jua | PoSetMJ | = DPH (EUR DPH (EUR) DPH (EUR)  |vydavky pre projekt|  vydavky
Aktivita €. 1 HA: pr a
|bezbariérovosti
SO 01-1.1ASR
1. Préce a dodavky HSV 021 - Stavby subor 1.000 19 393.10 19 393.10; 23 271.72 23 271.72 0.00
2. Prace a dodavky PSV 021 - Stavby subor 1.000 30 252,26 30 252,26 36 302,71 36 302,71 0,00
3. Préce a dodavkv M 021 - Stavby subor 1.000 67 508.68| 67 508.@ 8101042 8101042 0.00
SO01-1.2ELl
4. Préce a dodavky HSV 021 - Stavby subor 1.000 68.80 68.80] 82,56 82,56 0.00
5. Préace a dodavky M 021 - Stavby subor 1.000 279575 2795.75| 3 354,90 3354.90 0,00
6. Hodinové zictovcaie sadzby 021 - Stavby stibor 1.000 299.40 299.40 359.28 359.28 0.00
7. Investiéné naklady neobsiahnuté v cenach 021 - Stavby subor 1,000 260,00 260,00 312,00 312,00 0.00
S0 02-2.1ASR
8. Préce a dodavky HSV 021 - Stavby subor 1.000 6 151,03 6 151,03 738124 7381.24 0,00
9. Préce a dodavky PSV 021 - Stavby subor 1.000 10615.48| 10615.48| 12 738.58 12 738.58 0.00
10. Préace a dodavky M 021 - Stavby subor 1.000 150,00 150,00 180,00 180.00 0,00
11. Projektova dokumentécia 021 - Stavby ks 1.000 8 200,00 8 200,00 9 840,00 9 840.00 0,00
12. Stavebnv dozor 021 - Stavby subor 1.000 3 383.33 3 383.33 4 060.00 4 060.00 0.00
SPOLU 149 077,83 178 893,40 178 893,40 0,00
Celkom bez DPH 149 077.83
DPH 29 815,57
Celkom s DPH 178 893.40
Mzdové vydavky
Hruba hodinova | Zdkonné odvody
. . Merna odmena / hrubd | zamestnavatela Celkova cena Celkové oprdvnené | Neopravnené
P.c. N davki i Vi &
EHS R SEEhal/davkoy jednotka RocstM) mesaéna mzda za za mernu prace (EUR) vydavky pre projekt vydavky
M (EUR) jednotku (EUR)
13. projektovy manazér \5,5;6-\/kMyzdové osobohodina 100,000 8,05 2,81 1086,35 1086,35 0,00
SPOLU MZDOVE VYDAVKY 1 086,35 1 086,35 0,00
S P O L U (celkové vydavky projektu) 179 979,74 0,00
Prijimatel méze po dohode s vykonavatelom predlozit’ aj iny format podrobného poloz & poétu projektu. Minimalny rozsah poloz ého rozpoétu musi zostat' zachovany.
Upozornenia:
Vsetky vyplnené harky k podpornej dokumentécii k opravnenosti vydavkov je Ziadatel povinny predloZit v elektronickej podobe (vo formate .xIsx).
Bunky 138, 139 nie su zaheslované, je potrebné uvadzat udaje podla relevantnosti
Pri vypliiani riadkov (vkladani stim) je potrebné ponechat nastavené formatovanie buniek (napr. vzorce, zaokrihlovanie) okrem buniek, pri ktorych je zmena vzorca umoznend (napr. vypoget sumy s DPH).
V stipci Nazov vydavku sa v tomto hérku pre ZoPPM uvadza (napr. projektova dokumentécia, stavebné préce, stavebny dozor, materialnotechnické vybavenie) patriacich do prislunej skupiny vydavkov.
V stipci Skupina vydavkov, vyberajte len zo skupin vydavkov z roletového menu, ktoré st relevantné pre prislu$nu vyzvu. V pripade, ak sa na dant skupinu vydavkov vztahuje viac samostnanych poloZiek napr. v ramci skupiny
vydavkov 021 - Stavby (sa budu realizovat stavebné prace, stavebny dozor a projektova dokumentacia), uvedte kazdu polozku v samostatnom riadku.
V stipci Merna jednotka vyberte len z moZnosti z roletového menu.
Vyska opravnenych vydavkov projektu nesmie prekrogit finanéné a percentualne limity uvedené v prilohe &. 1 k Pokynom pre Ziadatela v prislusnej Vyzve na predkladanie ZoPPM.
Dbajte na stilad tidajov uvedenych v Rozpoéte projektu s Gidajmi uvedenymi vo formulari ZoPPM, ako aj v dal$ich prilohach ZoPPM.
Vyska vydavkov projektu zavisi od $tadia rozpracovanosti verejnych obstarani na predmet projektu (napr. z predpokladanej hodnoty zakazky resp. uvedu sa hodnoty z ukon&eného verejného obstaravania). Ziadatel dolozi vykaz
vymer ako samostatnu prilohu rozpoctu vo formate (.xsx) v pripade ukonéeného verejného obstaravania alebo podklady z uréenia predpokladanej hodnoty zékazky vo forme Gitatelného skenu alebo PDF (preferovany format).
Vykonavatel je v zavislosti od identifikovanych nedostatkov opravneny zniZit vyku zodpovedajtcich vydavkov, uznat vydavok v pinej vy$ke ako neopravneny alebo vyvodit iné pravne nasledky v konani o ZoPPM, resp. v stlade s
podmienkami upravenymi v zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu; uvedené nema vplyv na postup Vykonavatela pri identifikacii nedostatkov vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom bola zmluva s ispesnym uchadzacom
a na zaklade ktorej bola stanovena vyska prislusného vydavku v rozpocte.
Vykonavatel je opravneny vyZadovat dopliiujtice Udaje k rozpoctu projektu.
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