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Z m lu va  o  d i e l o  

na zhotovenie projektovej dokumentácie, na dodávku a montáž  stavebných prác 
vrátane technicko-profylaktického servisu na  

„Vybudovanie záložného zdroja  
elektrickej energie pre dátové centrum Sociálnej po isťovne, ústredie“  

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

Článok I 
Zmluvné strany 

Objednávateľ:                        Sociálna poisťovňa 
Sídlo:             Ul. 29. augusta  8 a 10 
            813 63  Bratislava  

Štatutárny orgán:         Ing. Ľuboš Lopatka, PhD. 
                                 generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
číslo účtu:    7000164314/8180  

IČO:    30 807 484 
DIČ:               2020592332 

(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 

 
Zhotoviteľ:    ELTECO, a.s. 
Sídlo:             Rosinská cesta 15 
    010 01 Žilina 
 
Štatutárny orgán:  Ing. Janka Gondžúrová , štatutárny zástupca  

Bankové spojenie:   Slovenská Sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu:    0076579194/0900 

IČO:    17 321 719 

IČ DPH:   SK 2020446494 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 
Zhotoviteľ je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, číslo vložky 10318/L 
odd.Sa. 

Článok II 
Východiskové podklady 

Podkladom na uzavretie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie, na 
dodávku a montáž stavebných prác vrátane technicko-profylaktického servisu na 
„Vybudovanie záložného zdroja elektrickej energie pre dátové centrum Sociálnej poisťovne, 
ústredie“ podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“) je ponuka 
zhotoviteľa zo dňa 16.4.2012, predložená objednávateľovi v rámci zadávania podprahovej 
zákazky podľa  § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 
a výsledok elektronickej aukcie, ktorý sa použil pri vyhodnocovaní ponúk. 
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Článok III 
Predmet zmluvy  

3.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa zhotovenie 
projektovej dokumentácie, dodávku a montáž stavebných prác (ďalej aj „stavba“ alebo 
„práca“) na vybudovanie záložného zdroja elektrickej energie (ďalej len 
„motorgenerátor“) pre dátové centrum Sociálnej poisťovne, ústredie, umiestneného 
v budove na Ul. 29. augusta 8 v Bratislave, vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti a 
zabezpečovania technicko-profylaktického servisu počas záručnej doby.  

3.2 Predmet tejto zmluvy je vybudovanie záložného zdroja elektrickej energie ako celku, t. 
j. zhotovenie projektovej dokumentácie vrátane kompletnej inžinierskej činnosti, 
dodávku a montáž stavebných prác a technológií vrátane dopravy a všetkých 
s realizáciou súvisiacich činností a zabezpečovanie technicko-profylaktického servisu 
počas záručnej doby. Nový motorgenerátor bude zabezpečovať plynulú a neprerušenú 
dodávku elektrickej energie pre potreby dátového centra počas výpadku dodávky 
elektrickej energie z verejnej rozvodnej siete s nadväznosťou na existujúce vnútorné 
silnoprúdové rozvody a v rozsahu technických parametrov, ktoré tvoria prílohu č. 2 
k tejto zmluve.  

3.3 Predmet zmluvy je členený a bude realizovaný v nasledujúcich etapách: 

I. etapa 

3.3.1 projektová a inžinierska činnosť, 

II. etapa 

3.3.2 stavebné práce,  

3.3.3 technicko-profylaktický servis počas záručnej doby.  

Podmienky a spôsob realizácie II. etapy plnenia predmetu zmluvy sú uvedené v prílohe 
č. 1 k tejto zmluve.       

3.4 Projektová a inžinierska činnosť v I. etape plnenia predmetu zmluvy podľa bodu 3.3.1 
tohto článku obsahuje záväzok zhotoviteľa:  

3.4.1 Vyhotoviť projektovú dokumentáciu - projekt na realizáciu, spracovaný v rozsahu 
prílohy č. 3 a č. 4 Sadzobníka UNIKA pre navrhovanie cien projektových prác a 
inžinierskych činností, vrátane kompletného rozpočtu stavebných prác (celkové 
náklady stavby) s uvedením technických parametrov a druhov materiálov,    

3.4.2 zabezpečiť kladné vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií k spracovanej 
projektovej dokumentácii, nevyhnutných pre povoľovacie konanie stavby, ich 
zapracovanie do projektovej dokumentácie a zabezpečenie právoplatného 
stavebného povolenia,  

 

3.4.3 vykonať autorský dozor v rozsahu prílohy č. 5 Sadzobníka UNIKA pre 
navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činností, s pravidelnou 
účasťou spracovateľa projektovej dokumentácie na kontrolných dňoch 
a povinnosťou riešenia a evidencie všetkých odsúhlasených zmien projektu počas 
výstavby.  

3.5 V projektovej dokumentácii v I. etape plnenia predmetu zmluvy podľa bodu 3.4.1 tohto 
článku zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje riešiť: 

3.5.1 umiestnenie motorgenerátora,  
3.5.2 pripojenie motorgenerátora na existujúce vnútorné silnoprúdové rozvody a UPS 

(Delphys MP 200) a súvisiace rozvody elektroinštalácie, 
3.5.3 návrh výkonových parametrov motorgenerátora, ktorý bude v dátovom centre 
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zálohovať 1 ks UPS o výkone 160 kVA, klimatizáciu - 90kVA a osvetlenie - 10 
kVA); tieto navrhnuté parametre motorgenerátora musia rešpektovať existujúce 
výkonové parametre dátového centra a charakter záťaž existujúcej UPS 
s minimálnym záložným výkonom 350 kVA, 

3.5.4 automatické naštartovanie motorgenerátora a jeho nafázovanie na vyhradené 
silnoprúdové rozvody (v lehote max. 20 min.),  

3.5.5 monitorovací SW, ktorý umožní diaľkový kontrolný štart motorgenerátora                
v pravidelne nastavených intervaloch,  

3.5.6 nepretržitú bezporuchovú prevádzku motorgenerátora 48 hodín, s možnosťou 
pripojenia prídavnej nádrže s automatickým prečerpávaním a automatickým 
hlásením stavu paliva (kapacita zabudovanej nádrže paliva na ráme 
motorgenerátora minimálne pre 7 hodín prevádzky),  

3.5.7 odvod spalín z motorgenerátora,  
3.5.8 palivové hospodárstvo, 
3.5.9 potrebné stavebné úpravy, 
3.5.10nadväznosť na existujúci stav elektroinštalácie, 
3.5.11vyhotovenie vo všetkých potrebných profesiách. 
 

3.6 Predmet plnenia I. etapy bude dodaný a fakturovaný v členení:   

3.6.1 projektová dokumentácia stavby vrátane rozpočtu,  
3.6.2 stanoviská príslušných dotknutých orgánov a organizácií a právoplatné 

stavebné povolenie,  
3.6.3 autorský dozor. 

3.7 Projektovú dokumentáciu zhotoviteľ vypracuje a dodá v rámci dohodnutej ceny I. etapy 
plnenia v 6-tich vyhotoveniach, kompletný položkový rozpočet v šiestich vyhotoveniach 
a v jednom vyhotovení v digitálnej forme na CD nosiči. Na požiadanie objednávateľa 
zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte.  

3.8 Plnenia predmetu zmluvy v I. etape zohľadňujú kompletnú inžiniersku činnosť v rozsahu 
činnosti pre stavebné povolenie a činnosti počas realizácie II. etapy plnenia predmetu 
zmluvy vrátane všetkých nákladov s ňou spojených. Náklady súvisiace s plnením I. etapy 
predmetu zmluvy podľa bodov 3.4 až 3.8 sú zohľadnené v cene I. etapy plnenia 
predmetu zmluvy za projektovú a inžiniersku činnosť.  

3.9 V stavebných prácach v II. etape plnenia predmetu zmluvy podľa bodu 3.3.2 tohto článku 
zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať najmä: 

- káblové rozvody a elektroinštalácia v potrebnom rozsahu,  
- stavebné práce v potrebnom rozsahu,  
- odvod spalín, 
- dodávku a montáž a motorgenerátora s príslušenstvom,  
- prvú úradnú skúšku motorgenerátora,  
- zaškolenie obsluhy. 

3.10 V rámci technicko-profylaktického servisu v II. etape podľa bodu 3.3.3 tohto článku 
zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať najmä: zabezpečenie pravidelného technického 
servisu, odborných skúšok a odborných prehliadok motorgenerátora počas záručnej 
doby, na základe podmienok stanovených výrobcom ponúkaného zariadenia, 
príslušnými právnymi predpismi, STN a EN, v rozsahu stanovenom prevádzkovým 
poriadkom, vrátane funkčnej skúšky motorgenerátora 1 krát mesačne. Tento servis 
bude vykonávaný v súčinnosti s objednávateľom v rozsahu podľa prílohy č. 3 k tejto 
zmluve. 

3.11 Predmet plnenia II. etapy podľa bodu 3.3.2 tohto článku zmluvy obsahuje teda 
kompletnú dodávku stavebných prác a technológií, ako aj náklady na dopravu, odvoz 
stavebného odpadu na skládku a poplatok za uloženie stavebného odpadu na skládku, 
vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie výrobnej 
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dielenskej dokumentácie, vyplývajúcej z projektu stavby pri rešpektovaní autorských 
práv, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody.  

3.12 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať „Zásady dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci a ochrany pred požiarmi pri zhotovení stavebných prác“, ktoré platia 
v podmienkach Sociálnej poisťovne a tvoria prílohu č. 5 k tejto zmluve.  

3.13 Zhotoviteľ je povinný plniť podmienky pre uskutočnenie stavby, určené v stavebnom 
povolení, ktoré vydal Miestny úrad Bratislava – Staré mesto.  

3.14 Predmet plnenia II. etapy podľa bodu 3.3.2  tohto článku zmluvy bude považovaný za 
splnený po zhotovení a dodaní stavby a po dodaní nasledujúcej dokumentácie zo 
strany zhotoviteľa: 

- Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia – 2x. 
- Pasporty, záručné listy  a návody na obsluhu v slovenskom jazyku.  
- Zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov. 
- Zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých. 
- Stavebný denník. 
- Certifikáty a atesty. 
- Správy o vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach. 
- Doklad o uložení odpadu na skládku. 
- Prevádzkový poriadok motorgenerátora. 
- Ostatné doklady súvisiace s predmetom plnenia II. etapy potrebných pre kolaudáciu. 

 Nedodanie uvedenej dokumentácie zhotoviteľom je dôvodom neprevzatia plnenia II. 
etapy predmetu zmluvy. 

3.15 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou 
predmetu zmluvy, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné 
na realizáciu predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými 
znalosťami, ktoré sú na zhotovenie predmetu zmluvy potrebné. 

3.16 Predmet zmluvy musí byť vyhotovený podľa platných STN, všeobecne záväzných 
technických požiadaviek na predmet zmluvy, platných právnych, prevádzkových a 
bezpečnostných predpisov. 

3.17 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dokončené jednotlivé etapy plnenia predmetu 
zmluvy, zaplatiť za ne zhotoviteľovi dohodnutú cenu a poskytnúť zhotoviteľovi 
dohodnuté spolupôsobenie. 

3.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri plnení predmetu zmluvy neohrozí prevádzku dátového 
centra.  

3.19 Zhotoviteľ vyhlasuje, že bude poistený k termínu začatia II. etapy realizácie stavby a aj 
počas jej trvania pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri plnení pracovných 
úloh vo výške minimálne 80 000 eur.  

3.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy riadne a včas a objednávateľ sa 
zaväzuje prevziať od zhotoviteľa stavebné práce a uhradiť cenu za ich vykonanie podľa 
tejto zmluvy. Súčasťou plnenia je aj odovzdanie všetkých dokladov vzťahujúcich sa 
k stavebným prácam.   

3.21 Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi: 

3.21.1 zápisnične odovzdať stavenisko, 
3.21.2 prevziať dokončený predmet zmluvy, doklady a príslušnú dokumentáciu 

skutočného vyhotovenia predmetu zmluvy na základe výzvy zhotoviteľa 
v dohodnutom termíne. 

3.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

3.22.1 viesť prostredníctvom ním poverenej osoby stavebný denník, do ktorého bude 



  18009-17/2012 - BA 

 5 

zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre stavebné práce, 
3.22.2 dodržiavať pokyny dané objednávateľom počas plnenia predmetu zmluvy,  
3.22.3 dodržať predpísané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentácii. 

Článok IV 
Termín a miesto dodania 

4.1 Miestom dodania I. a II. etapy plnenia predmetu zmluvy je Sociálna poisťovňa,               
Ul. 29. augusta  8 a 10, 813 63  Bratislava.  

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať I. etapu predmetu zmluvy, špecifikovanú v článku III 
bode 3.3.1 tejto zmluvy nasledovne: 

4.2.1 projekt pre realizáciu dodá do 10 týždňov od účinnosti zmluvy,  
4.2.2 kladné stanoviská dotknutých orgánov a organizácií, ich zapracovanie do 

projektovej dokumentácii a právoplatné stavebné povolenie dodá do 14 týždňov 
od účinnosti zmluvy,  

4.2.3 autorský dozor bude vykonávať v čase od prevzatia staveniska zhotoviteľom 
stavby až do skončenia prác.  

4.3 Pod dodaním I. etapy predmetu zmluvy sa rozumie jeho riadne vypracovanie, 
odovzdanie a prevzatie objednávateľom.  

4.3.1 dokladom o splnení I. etapy predmetu zmluvy podľa článku III bodu 3.4.1 je 
protokol o odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie, potvrdený zástupcami 
oboch zmluvných strán, 

4.3.2 dokladom o splnení I. etapy predmetu zmluvy podľa článku III bodu 3.4.2 je 
protokol o odovzdaní a prevzatí originálov stanovísk a právoplatného stavebného 
povolenia, potvrdený zástupcami oboch zmluvných strán, 

4.3.3 dokladom o splnení I. etapy predmetu zmluvy podľa článku III bodu 3.4.3 je 
protokol o odovzdaní a prevzatí stavby, potvrdený zástupcami oboch zmluvných 
strán. 

4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať II. etapu plnenia predmetu zmluvy - stavebné práce 
a profylaktický servis špecifikované v čl. III v bode 3.10 a 3.11 nasledovne: 

4.4.1 stavebné práce podľa bodu 3.10 do 8 týždňov odo dňa odovzdania a prevzatia 
staveniska (miesto dodania) 

4.4.2 profylaktický servis podľa bodu 3.11 počas záručnej doby motorgenerátora, 
v súlade s podmienkami stanovenými výrobcom a príslušnými právnymi 
predpismi a STN a EN a prevádzkovým poriadkom, samostatne, bez vyzvania 
objednávateľom; vykonanie tejto časti predmetu zmluvy oznámi vždy 5 dní vopred 
užívateľovi. 

 

4.5 Objednávateľ odovzdá stavenisko do 14-tich dní od nadobudnutia právoplatnosti 
stavebného povolenia, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

4.6 O odovzdaní a prevzatí staveniska bude vyhotovený zápis podpísaný zástupcami 
oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú 
brániť žiadne vážne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie II. etapy plnenia 
predmetu zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, 
môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. Za začiatok plynutia termínu 
dodania II. etapy predmetu zmluvy sa považuje deň odovzdania a prevzatia staveniska, 
uvedený v zápise z tohto konania. Ďalšie podmienky týkajúce sa staveniska sú 
uvedené v prílohe č. 1 k tejto zmluve.       

4.7 Pod dodaním stavebných prác sa rozumie ich zhotovenie a zápisničné odovzdanie 
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a prevzatie, vrátane odovzdania všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom II. 
etapy plnenia zmluvy. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na fyzické a zápisničné 
prevzatie stavebných prác minimálne 3 dní vopred. Ďalšie podmienky vykonania 
a odovzdania II. etapy predmetu zmluvy sú uvedené v prílohe č. 1 k tejto zmluve.       

4.8 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku 
akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom 
omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 4.2 a 4.4.  

4.9 V prípade zmeny projektového riešenia, požadovaného objednávateľom, ktoré si bude 
vyžadovať zmenu rozsahu stavebných prác, sa lehota výstavby predĺži úmerne o dobu 
potrebnú na realizáciu tejto zmeny. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá 
formou písomného dodatku. 

4.10 V prípade, že zhotoviteľ dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým 
v týchto zmluve, objednávateľ je oprávnený, po vzájomnej dohode, predmet zmluvy 
zápisnične prevziať. 

 

Článok V 
Cena za predmet zmluvy 

5.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, s možnosťou jej úpravy len v prípade: 

5.1.1 ak jej úprava nebude v rozpore s ustanovením § 9 ods. 3 zákona o verejnom 
obstarávaní, 

5.1.2    zmien vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov,  
5.1.2 ak bude jej úprava zvýšením dodatočným spôsobom preukázateľná, 
5.1.3  ak bude znížená, 
5.1.4 ak neprekročí finančný limit určený pre použitý postup zadávania zákazky podľa 

zákona o verejnom obstarávaní.  
 

5.2 Celková zmluvná cena za zhotovenie a dodanie I. a II. etapy predmetu zmluvy je 
vyjadrená v eurách nasledovne: 
cena v EUR bez DPH     44 000,00 €   

         sadzba DPH 20 % v EUR                                        8 800,00 € 
celková cena v EUR s DPH   52 800,00 € 

 (slovom: päťdesiatdva tisíc osemsto eur). 

5.3 Celková zmluvná cena je členená nasledovne: 

5.3.1   cena I. etapy podľa článku III bodu 3.3.1 
 
 a) projektová dokumentácia stavby vrátane rozpočtu   
 cena v EUR  bez DPH        150,00 €             
         sadzba DPH 20 % v EUR            30,00 € 
   cena v EUR s DPH           180,00 €  
 

b) stanoviská príslušných dotknutých orgánov a organizácií a stavebné 
povolenie  

 cena v EUR  bez DPH        1.200,00 €             
         sadzba DPH 20 % v EUR          240,00 € 
   cena v EUR s DPH                   1.440,00 € 
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 c) autorský dozor 
 cena v EUR  bez DPH                   800,00 €             
         sadzba DPH 20 % v EUR          160,00 € 
   cena v EUR s DPH           960,00 €  
 

 cena I. etapy pod ľa článku III bodu 3.3.1 spolu  2.580,00 € s DPH   

 

5.3.2  cena II. etapy podľa článku III bodov 3.3.1  a 3.3.3 
 

a) stavebné práce podľa bodu 3.3.2  
cena v Eur bez DPH        35.930,00 €             

         sadzba DPH 20 % v EUR    7.186,00 €          
 cena v EUR s DPH          43.116,00 €   

b) profylaktický servis počas záručnej doby podľa bodu 3.3.3  
v EUR  bez DPH        5.920,00 €             

         sadzba DPH 20 % v EUR    1.184,00 €          
 cena v EUR s DPH    7.104,00,-€ 

 z toho profylaktický servis za štvrťrok 

cena v EUR  bez DPH        1.480,00,-€             
         sadzba DPH 20 % v EUR    296,00,-€          
 cena v EUR s DPH   1.776,00,-€           
  

 cena II. etapy pod ľa článku III bodov 3.1.2 a 3.1.3 spolu  50.220,00,-€ s  DPH   

  

5.4  Zmluvná cena obsahuje všetky náklady zhotoviteľa, potrebné na vypracovanie 
predmetu zmluvy a súvisiace s plnením I a II. etapy predmetu zmluvy.  

5.5 Cena za realizáciu stavebných prác obsahuje všetky náklady zhotoviteľa potrebné k ich 
vykonaniu, najmä kompletnú dodávku stavebných prác a technológií, ako aj náklady na 
dopravu, odvoz a skládku zeminy a stavebného odpadu, vybudovanie, prevádzku 
a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie výrobnej dielenskej dokumentácie, 
vyplývajúcej z projektu stavby pri rešpektovaní autorských práv, náklady na spotrebu 
elektrickej energie a vody. 

5.6 Kalkulácia ceny dodávky a montáže stavebných prác a kalkulácia ceny technicko-
profylaktického servisu v požadovanom členení tvorí prílohu č. 4 k tejto zmluve.   

5.7 V prípade, ak skutočne vykonaný rozsah prác bude nižší ako rozsah prác uvedený           
v kalkulácii ceny, zhotoviteľ si tieto nerealizované práce nezapočíta do zmluvnej ceny.  

5.8 Obdobne sa budú stanovovať ceny aj v prípade zámeny materiálov vyvolaných 
objednávateľom alebo zhotoviteľom. Ceny v prípade zmeny materiálov zo strany 
zhotoviteľa nesmú byť vyššie ako ceny uvedené v zmluvnej  cene. 

5.9 Pri úprave ceny sa bude postupovať nasledovne: všetky zmeny a úpravy zvýšením 
alebo znížením rozsahu prác je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného 
denníka. Zmeny materiálov nesmú znížiť kvalitu predmetu zmluvy. Zápisy v stavebnom 
denníku, obojstranne odsúhlasené zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa, nemajú 
charakter zmeny zmluvy, ale sú len, po odsúhlasení projektantom podkladom pre 
uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. Všetky odsúhlasené zmeny prác 
a dodávok a návrh dodatku k zmluve musí zhotoviteľ predložiť objednávateľovi ešte 
pred začatím ich realizácie. 
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5.10 V cene predmetu zmluvy je premietnutý aj inflačný nárast predpokladaný počas 
termínu realizácie predmetu zmluvy. 

5.11 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo znížiť zmluvnú cenu o hodnotu 
zmluvných pokút, uplatnených objednávateľom voči zhotoviteľovi podľa čl. VIII tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný vystaviť faktúru, zníženú o uplatnenú 
zmluvnú pokutu. 

5.12 Projektová dokumentácia vypracovaná v rámci I. etapy predmetu tejto zmluvy, sa stáva 
vlastníctvom objednávateľa dňom úhrady faktúry. Týmto nie sú obmedzené práva 
zhotoviteľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 Z. z. 
o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)  
v znení neskorších predpisov. 

 
Článok VI 

Platobné podmienky 

6.1 Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku bez poskytnutia 
zálohovej platby . 

6.2 Podkladom na úhradu ceny za I. etapu budú faktúry vystavené zhotoviteľom po 
prevzatí jednotlivých častí predmetu zmluvy objednávateľom, v súlade s článkom V 
bodom 5.3.1 písm. a) tejto zmluvy. 

6.3 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za vykonané práce podľa článku V bodu 5.3.2 
písm. a) do výšky 96 % zmluvnej ceny na základe vystavenej faktúry, po zápisničnom 
odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy. Výška ceny uvedená vo faktúre bude vecne a 
finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, 
ktoré budú uvedené v súpise vykonaných prác, potvrdených oprávnenou osobou 
objednávateľa.   

6.4 Zádržné 2 % z dohodnutej zmluvnej ceny podľa článku V bodu 5.3.2 písm. a)  
bude zhotoviteľovi vyplatené až po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia, 
resp. rozhodnutia o povolení užívať stavbu.   

6.5 Zvyšné zádržné vo výške 2 % podľa článku V bodu 5.3.2 písm. a) z dohodnutej ceny 
bude zhotoviteľovi vyplatené po uplynutí záručnej doby; zádržné garantuje kvalitu 
stavebných prác.  

6.6 Cenu za profylaktický servis počas záručnej doby dohodnutú v článku V bodu 5.3.2   
písm. b) tejto zmluvy bude objednávateľ zhotoviteľovi uhrádzať štvrťročne na základe 
zhotoviteľom vyhotovených a predložených faktúr. Podkladom pre vyhotovenie 
štvrťročnej faktúry bude zhotoviteľom vyhotovený súpis vykonaných prác a dodávok pri 
technicko-profylaktickom servise.  

6.7 DPH sa bude účtovať podľa platných predpisov v čase fakturácie.   

6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vystavenú faktúru v textovo čitateľnom súbore vo formáte 
PDF zaslať elektronicky na e-mailovú adresu faktury@socpoist.sk a to bezodkladne po 
jej vystavení. Zhotoviteľ vyhlasuje, že obsah faktúry poslanej poštou sa bude zhodovať 
s faktúrou poslanou v elektronickej podobe na e-mailovú adresu objednávateľa. 

6.9 Zhotoviteľom predložená faktúra ako daňový doklad, musí byť vyhotovená v súlade 
s  ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. V opačnom 
prípade bude mať objednávateľ právo vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie, resp. opravu 
s tým, že prestane plynúť lehota splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začne plynúť 
doručením novej, doplnenej resp. opravenej faktúry. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne 
poslať doplnenú resp. opravenú alebo novú faktúru znovu aj v elektronickej podobe na 
e-mailovú adresu faktury@socpoist.sk. Neoddeliteľnou prílohou faktúry bude preberací 
protokol a súpis vykonaných prác a dodávok, podpísaný zástupcom objednávateľa.  
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6.10 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia do podateľne objednávateľa.  

 

 
Článok VII 

Záručná doba a zodpovednos ť za vady  

7.1 Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok 
zmluvy, technických noriem, všeobecne záväzných právnych predpisov, resp. podľa 
projektovej dokumentácie a že počas celej záručnej doby bude mať vlastnosti, 
dohodnuté v zmluve. 

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného 
zákonníka. Zhotoviteľ preberie záruku za akosť predmetu zmluvy v zmysle § 563       
ods. 2, resp. § 429 až § 431 Obchodného zákonníka.  

7.3 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady I. etapy predmetu 
zmluvy bez zbytočného odkladu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vady odstrániť bezplatne, 
bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od uplatnenia písomnej reklamácie 
objednávateľom.   

7.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spôsobené použitím 
vecí, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ, ani pri vynaložení odbornej 
starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť, alebo na ne objednávateľa 
upozornil a objednávateľ na ich použití písomne trval. Zhotoviteľ tak isto 
nezodpovedá za vady, spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov daných 
objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a 
objednávateľ na ich dodržaní písomne trval, alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť 
nemohol zistiť.  

7.5 Záručná doba na I. a II. etapu predmetu zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť odo 
dňa odovzdania a zápisničného prevzatia príslušnej etapy plnenia predmetu zmluvy. 
Pri výrobkoch, predpísaných projektom, platí záručná doba ustanovená výrobcom. 
Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do zápisu 
o odovzdaní a prevzatí stavby.  

7.6 Záruka sa vzťahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby 
predmetu zmluvy objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného 
poškodenia predmetu zmluvy, resp. poškodenia živelnou pohromou. 

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád z II. etapy plnenia 
predmetu zmluvy bezodkladne od uplatnenia písomnej oprávnenej reklamácie 
objednávateľa a vady odstráni v čo najkratšom technicky možnom čase, najneskôr 
však do 24 hodín. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. Ak bude 
vada neopraviteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje určiť do 5 dní od zistenia tejto skutočnosti 
náhradný predmet plnenia. Odstraňovanie záručných vád je bezplatné. 

7.8 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa budú 
záručné vady odstraňovať. 

7.9 Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady 
zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ 
v dohodnutom termíne vady neodstráni. 

7.10 Ak sa preukáže, že vada bola spôsobená nevhodným užívaním predmetu zmluvy, je 
objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady, vzniknuté v súvislosti 
s odstránením vady. 

7.11 Ak pôjde o vadu, ktorá by mohla spôsobiť, alebo spôsobila na predmete zmluvy vznik 
havarijného stavu, zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie vád do 4 hodín  od 
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ich oznámenia objednávateľom na mobilnom čísle: 0902 08 36 72, a následne 
prostredníctvom e-mailu na zcentrum@elteco.sk . 

7.12 Zhotoviteľ bude zodpovedať v plnom rozsahu za to, že vyhotovený rozpočet  
predstavuje skutočný rozsah požadovaných prác a je v plnom súlade s ostatnou 
dokumentáciou, a to výkresovou časťou, technickou správou a inými časťami 
projektovej dokumentácie.  

 

Článok VIII 
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 

8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s jednotlivými plneniami v rámci I. alebo II. etapy 
predmetu zmluvy v dohodnutom termíne, si môže objednávateľ uplatniť nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % zo zmluvnej ceny príslušnej etapy za každý deň 
omeškania a za každé plnenie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

8.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením prípadných vád zistených pri prevzatí 
I. alebo II. etapy predmetu zmluvy, môže si objednávateľ uplatniť nárok na zmluvnú 
pokutu vo výške 50,- EUR  za každý deň omeškania a za každú vadu, ak sa zmluvné 
strany nedohodnú inak.  

8.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením staveniska si môže objednávateľ 
uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania, ak sa 
zmluvné strany nedohodnú inak.  

8.4 V prípade nenafázovania motorgenerátora do 20 minút od prerušenia dodávky 
elektrickej energie z verejnej rozvodnej siete si môže objednávateľ uplatniť nárok na 
jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 3 000,00 € bez DPH, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú inak.  

8.5 V prípade výpadku motorgenerátora počas 7 hodín jeho činnosti si môže objednávateľ 
uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 3 000,00 € bez DPH, za každú hodinu ak 
sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

8.6 V prípade tretej za sebou sa opakujúcej nefunkčnosti motorgenerátora pri výpadku 
dodávky elektrickej energie z verejnej rozvodnej siete, resp. pri mesačnej funkčnej 
skúške motorgenerátora (keď sa problém nafázovania motorgenerátora vyskytne 3 krát 
po sebe) si môže objednávateľ uplatniť nárok na jeho výmenu za nový, ak sa zmluvné 
strany nedohodnú inak.  

8.7 V prípade prekročenia 24 hodinovej lehoty na odstránenie vady predmetu zmluvy 
podľa bodu 7.7 si môže objednávateľ uplatniť za každú začatú hodinu zmluvnú pokutu 
vo výške 0,1% z ceny motorgenerátora bez DPH, ak sa zmluvné strany nedohodnú 
inak.  

8.8 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v dohodnutej lehote, si 
zhotoviteľ môže uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý 
deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

8.9 Uhradením zmluvnej pokuty zhotoviteľom, nezanikne nárok objednávateľa na náhradu 
škody, ktorá prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 

8.10 V súlade s § 364 Obchodného zákonníka objednávateľ aj zhotoviteľ súhlasia  
so započítaním vzájomných pohľadávok vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

 

Článok IX 
Osobitné ustanovenia 

9.1 Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej zmluvnej strane závažné 
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skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy. 

9.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že zabezpečil poistenie svojich zamestnancov pre prípad úrazu 
v priestoroch staveniska. 

9.3 Ak zhotoviteľ počas realizácie stavebných prác preukázateľne pri vynaložení všetkého 
úsilia nebude môcť niektoré materiály, výrobky alebo hmoty, predpísané schválenou 
projektovou dokumentáciou zabezpečiť, bude s objednávateľom rokovať o použití 
náhradných hmôt, materiálov alebo výrobkov, pričom budú musieť byť dodržané 
projektované parametre a parametre STN. Tieto zmeny budú podliehať schváleniu 
projektovej dokumentácie objednávateľom a zhotoviteľom. 

9.4 Zhotoviteľ je povinný predložiť na schválenie objednávateľovi materiály a výrobky PSV, 
ktoré budú použité na konečnú úpravu predmetu zmluvy v tej cenovej úrovni, ktorú 
zohľadnil v zmluvnej cene.  

9.5 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich zo zmluvy budú zmluvné 
strany postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

9.6 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzavretí zmluvy ako 
výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. 
V prípade, že takáto okolnosť bude brániť v plnení povinností podľa zmluvy 
zhotoviteľovi, alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za 
čiastočné, alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami 
primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti. Ak sa plnenie zmluvy alebo jej etapy  
stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude 
chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy 
dodatkom. Ak nedôjde k dohode, bude mať zmluvná strana, ktorá sa odvolala na 
vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. 

9.7 Ak sa zhotoviteľ v súvislosti s plnením povinností podľa tejto zmluvy dostane do 
súdneho konania s treťou osobou, alebo by takéto súdne konanie hrozilo, bezodkladne 
o tom vyrozumie objednávateľa. Objednávateľ bude povinný na požiadanie zhotoviteľa 
dať ihneď k dispozícii zhotoviteľovi všetky potrebné informácie a podklady. Táto 
povinnosť vznikne príslušným vyrozumením. Uvedená povinnosť bude platiť recipročne 
aj pre zhotoviteľa, pokiaľ by sa do takéhoto konania dostal objednávateľ. Vzájomná 
podpora sa poskytne iba v prípadoch, ak nedošlo k porušeniu všeobecne záväzných 
právnych predpisov v súvislosti s predmetom zmluvy podľa zmluvy. 

9.8 Zmluvné strany sú povinné zachovať v tajnosti všetky dôverné informácie, ktoré sú  
uvedené v tejto zmluve a v jej prílohách a/alebo ktoré budú uvedené v jej dodatkoch 
a prílohách a/alebo ktoré im boli poskytnuté, alebo ktoré inak získali v súvislosti so 
zmluvou alebo s ktorými sa oboznámili počas plnenia zmluvy, resp. ktoré súvisia 
s predmetom plnenia, s údajmi ktoré podliehajú ochrane podľa zákona o ochrane 
osobných údajov, s údajmi z informačného systému objednávateľa a predzmluvnými 
rokovaniami s ňou súvisiacimi, s výnimkou nasledujúcich prípadov: 

9.8.1 ak je poskytnutie informácie od dotknutej zmluvnej strany uložené na základe 
všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe povinnosti 
uloženej postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. 
zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov, 

9.8.2 ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti 
mlčanlivosti dotknutou zmluvnou stranou, informácie, ktoré už sú v deň 
podpisu zmluvy verejne známe alebo ktoré je možné už v deň podpisu tejto 
zmluvy získať z bežne dostupných informačných prostriedkov; 

9.8.3 informácie, ktoré sa stanú po podpise zmluvy verejne známymi alebo ktoré 
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možno po tomto dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov; 

9.8.4 ak je informácia poskytnutá odborným poradcom dotknutej zmluvnej strany 
(vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď 
viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti alebo, ak sa voči 
dotknutej zmluvnej strane zaviazali povinnosťou mlčanlivosti, 

9.8.5 pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného 
konania, ktorého je dotknutá zmluvná strana účastníkom, 

9.8.6 ak je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany. 

9.9 Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných 
informáciách, ibaže by z tejto zmluvy, alebo z príslušných všeobecne záväzných 
právnych predpisov vyplývalo inak. Tento záväzok nezaniká ani po ukončení účinnosti 
tejto zmluvy. 

9.10 Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú zmluvnú stranu o porušení 
povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení 
dozvedeli. 

9.11 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú ochraňovať dôverné informácie druhej zmluvnej 
strany s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého 
druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.  

9.12 Zmluvné strany sú povinné zdržať sa konania, z ktorého vyplývajú neoprávnené 
prísľuby alebo záväzky zaväzujúce zmluvnú stranu, a ktoré by spôsobilo, že by 
zmluvné strany alebo ich subdodávatelia porušili akékoľvek platné protikorupčné 
všeobecne záväzné právne predpisy. Táto povinnosť sa vzťahuje najmä na 
neoprávnené plnenia zástupcom alebo zamestnancom objednávateľa alebo im  
blízkym osobám. 

 

Čl. X 
Skončenie zmluvy  

10.1 Zmluva môže skončiť: 

a) splnením v dohodnutej dobe, na ktorú bola uzatvorená, 
b) písomnou dohodou zmluvných strán, 
c) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, 
d) odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán 
e) nepodpísaním protokol o odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie v rámci I 

etapy predmetu zmluvy, 
 

10.2 Zmluvný vzťah môže byť skončený písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných 
strán i bez uvedenia dôvodu. Zmluvné strany sa dohodli na 1 mesačnej výpovednej 
lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

10.3  Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť: 

- v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom; za podstatné 
porušenie zmluvy sa považuje: 

a. omeškanie zhotoviteľa s plnením I. alebo II. etapy predmetu zmluvy o viac ako 
30 dní od dohodnutého termínu dodania; zhotoviteľovi vzniká nárok na úhradu 
len skutočne vynaložených nákladov odsúhlasených objednávateľom, 
znížených o výšku zmluvnej pokuty,  

b. ak zhotoviteľ neodovzdá I. alebo II. etapu predmetu zmluvy v dohodnutej 
kvalite a rozsahu,  
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- v prípade nepodstatného porušenia zmluvy, len ak zmluvná strana nesplní svoju 
povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá, 

- v prípade opakovaného porušenia akýchkoľvek povinností zhotoviteľom, ktoré 
vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení všeobecne záväzných 
právnych predpisov; za opakované sa považuje preukázateľné porušenie dvakrát 
a viackrát, 

- z dôvodov uvedených v tejto zmluve. 

10.4  Zhotoviteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní 
s úhradou riadne vystavenej faktúry podľa tejto zmluvy po dobu dlhšiu ako 30 dní odo 
dňa jej doručenia objednávateľovi; skončeniu zmluvy musí predchádzať upozornenie 
na neplnenie platobných povinností objednávateľa a na možnosť ukončenia tejto 
zmluvy odstúpením. 

10.5 Odstúpenie od zmluvy bude účinné dňom doručenia písomného oznámenia 
o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. 

10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva skončí doručením písomného oznámenia 
o neakceptovaní I etapy - nepodpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí projektovej 
dokumentácie. V takomto prípade si zmluvné strany vyrovnajú vzájomné záväzky, ktoré 
vyplývajú z ukončenia príslušnej etapy, resp. časti plnenia predmetu zmluvy. 

10.7 Ak objednávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy dá zmluvnej strane písomný 
príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu 
zmluvy, zhotoviteľ je povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na 
plnenie záväzku. 

10.8 Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota                   
na splnenie povinností uvedených v tejto zmluve. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie 
predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na 
splnenie povinností bude plynúť bez prerušenia. 

10.9 Ak objednávateľ dá príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy, ktorá bude trvať 
dlhšie ako 1 mesiac, bude povinný všetko, čo bolo dovtedy pripravené na plnenie 
odobrať a zaplatiť, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

10.10 Ak dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy bude trvať dlhšie ako 3 mesiace, 
alebo ak už uplynul pôvodne dohodnutý čas plnenia, záväzok zanikne, ak sa zmluvné 
strany nedohodnú inak. Skončenie zmluvy objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi.  

10.11 V prípade odstúpenia zhotoviteľa od zmluvy, je tento povinný zaplatiť objednávateľovi 
náklady spojené so zabezpečením rozpracovaného predmetu zmluvy. Objednávateľ je 
povinný v prípade jeho odstúpenia od zmluvy nahradiť zhotoviteľovi vynaložené 
náklady spojené so začatím a realizáciou predmetu zmluvy podľa stavu 
rozpracovanosti predmetu zmluvy.  

Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku 
porušenia  zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý. 

10.12 V prípade, ak stavenisko nebude odovzdané do 3 mesiacov odo dňa uzatvorenia  
zmluvy, zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať v jednomesačnej výpovednej lehote, 
ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcim po doručení výpovede druhej 
zmluvnej strane. Ani objednávateľ, ani zhotoviteľ si z tohto titulu nebudú môcť 
uplatňovať nárok na náhradu škody, resp. zmluvnú pokutu. 

 

Článok XI 
Záverečné ustanovenia 

11.1 Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým 
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sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť 
objednávateľa zverejniť túto zmluvu ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tejto 
zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy. 

11.2 Táto zmluva nadobúda platnosť a dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.  

11.3 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba formou písomných dodatkov len v prípade, 
ak nebudú v rozpore s ustanovením § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.  

11.4 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi začatie 
akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, exekučného, konkurzného, 
reštrukturalizačného alebo obdobného konania, ktoré sa začalo proti nemu alebo 
ktoré sám inicioval v súvislosti s predmetom tejto zmluvy. Ďalej je povinný 
bezodkladne oznámiť objednávateľovi, ak niektorý z veriteľov zhotoviteľa podal proti 
nemu návrh na vyhlásenie konkurzu a návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo 
vstup do likvidácie a jej ukončenie. 

11.5 Skončením zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce 
zo zmluvy s výnimkou ustanovení, ktoré sa týkajú nároku na náhradu škody 
vzniknutej porušením tejto zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa 
ustanovení tejto zmluvy a ďalej ustanovení tejto zmluvy, ktoré vzhľadom na svoju 
povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy, napr. dôvernosť informácií a mlčanlivosť.  

11.6 Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými 
právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

11.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy má vyrovnané všetky záväzky 
voči objednávateľovi podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 
neskorších predpisov. Táto skutočnosť je podmienkou na uzatvorenie tejto zmluvy. 

11.8 Zhotoviteľ nepostúpi bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej 
strany ani inak neprevedie práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy v celku ani 
v jej časti inému subjektu a nepostúpi časť alebo celkovú výšku svojich pohľadávok 
na tretiu osobu.  

11.9 Zhotoviteľ je povinný vopred informovať objednávateľa o každej zmene vlastníctva 
spoločnosti alebo jej časti a túto skutočnosť aj preukázať.  

11.10 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, vyplývajúce z tejto zmluvy, budú riešiť 
rokovaním o možnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi 
nimi na základe tejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
Prípadné spory, o ktorých sa strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne 
a  miestne príslušnému súdu.  

11.11 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je:  

príloha č. 1 – Podmienky a spôsob realizácie II. etapy plnenia predmetu zmluvy,  

príloha č. 2 – Technické parametre motorgenerátora,  

príloha č. 3 – Rozsah technicko-profylaktického servisu,  

príloha č. 4 – Kalkulácia ceny v požadovanom členení,  

príloha č. 5 – Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi 
   pri zhotovení stavebných prác.  
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11.12 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú zmluvnú 
stranu.  

11.13 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, zmluva 
nebola uzatvorená v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne 
vyhlasujú, že si ju riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

Bratislava         Žilina ..................   

 

 

 

Za objednávateľa:        Za zhotoviteľa:  

 

 

 

 

 

 

Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.                                                      Ing. Janka Gondžúrová   
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne         štatutárny zástupca  
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Príloha č. 1 k zmluve 

 
Podmienky  a spôsob realizácie II. etapy plnenia pr edmetu zmluvy 

 
 
Stavenisko 
 
1. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanoveniami § 43i 

zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov – stavebný 
zákon a ustanoveniami § 13 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na 
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.  

2. Zhotoviteľ zabezpečí viditeľné označenie stavby. 

3. Napájacie body energií poskytne za úhradu zhotoviteľovi objednávateľ. Zhotoviteľ je 
povinný zabezpečiť prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska. 
Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia 
staveniska sú zohľadnené v kalkulácii ceny za stavebné práce.  

4. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov, za 
dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja.  Stavebné práce s hlučnosťou nad 75 dB 
bude vykonávať v pracovných dňoch po 15.00 h a v dňoch pracovného pokoja.  

5. Zhotoviteľ potvrdí deklarované parametre projektom navrhovaného a dodaného 
motorgenerátora vykonaním FAT skúšok za účasti zástupcov objednávateľa. Výsledky 
skúšok budú protokolárne zaznamenané. 

6. V prípade potreby, zhotoviteľ zabezpečí vo svojom mene a na vlastné náklady dočasné 
užívanie verejných komunikácií a priestranstiev.   

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať poriadok a bezpečnosť na stavbe. Dohliada, aby 
nákladnou dopravou, súvisiacou s plnením predmetu zmluvy, neboli znečisťované 
miestne komunikácie a zabezpečí ich čistenie. Prípadné škody z porušenia tejto 
povinnosti  uhradí zhotoviteľ. 

8. Vstup zamestnancov zhotoviteľa do areálu ústredia Sociálnej poisťovne, Ul. 29. 
augusta 8 a 10 Bratislava, bude zabezpečený na základe povolených vstupov pre 
menný zoznam zamestnancov zhotoviteľa, s ich identifikáciou formou osobných údajov, 
ČOP a adries trvalého bydliska.   

9. Vjazd do areálu objednávateľa autami zhotoviteľa bude umožnený len na základe 
povolenia vjazdu pre zoznamu evidenčných čísiel, predložených zhotoviteľom pred 
nástupom na realizáciu predmetu zmluvy.   

Stavebný denník 

1. Zhotoviteľ je povinný viesť prostredníctvom ním poverenej osoby stavebný denník, do 
ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie predmetu 
zmluvy. Povinnosť viesť stavebný denník skončí dňom zápisničného odovzdania 
a prevzatia predmetu zmluvy. 

2. Funkciu stavbyvedúceho stavby určí zhotoviteľ pred odovzdaním a prevzatím 
staveniska a poverí ho vedením stavebného denníka.  

3. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a  musí byť vždy prístupný zástupcom 
objednávateľa a dotknutým orgánom štátnej správy. Zápisy do stavebného denníka 
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bude čitateľne zapisovať a podpisovať stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce 
vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť 
ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi 
jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho 
bude môcť do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba štatutárny orgán 
zhotoviteľa, resp. jeho splnomocnený zástupca, zhotoviteľ projektovej dokumentácie 
a príslušné orgány štátnej správy.  

4. Ak stavbyvedúci nebude súhlasiť so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ, musí 
k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko, a to najneskôr do 3 pracovných dní. 
V prípade, že sa tak nestane, bude sa mať za to, že súhlasí so zápisom objednávateľa.  

5. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu činností, ktoré budú ďalším  
postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 dni vopred a po 
predchádzajúcom overiteľnom upozornení objednávateľa. Ak zhotoviteľ nesplní 
uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly 
a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostaví na kontrolu, 
na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii predmetu zmluvy.  

6. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a zástupcom 
objednávateľa sa nepovažujú za zmenu zmluvy.  

 

Vykonanie a odovzdanie   

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť realizovať II. etapu predmetu zmluvy jeho riadnym 
dokončením a zápisničným odovzdaním.  

2. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať požiadavku objednávateľa realizovať práce 
predovšetkým mimo pracovnej doby objednávateľa tak, aby čo najmenej obmedzil 
prevádzku užívateľa budovy a okolitých nehnuteľností, resp. na skrátenie na 
nevyhnutný rozsah.  

3. Zhotoviteľ počas realizácie stavených prác vo vnútorných priestoroch zabezpečí čistotu 
a poriadok dôsledným denným uprataním pracoviska po ukončení prác. V prípade 
nesplnenia týchto požiadaviek môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť 
poriadok a vzniknuté náklady zúčtovať s cenou konečnej fakturácie za stavebné práce. 

4. Objednávateľ má počas realizácie predmetu zmluvy právo kontrolovať vykonávanie 
prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich 
odstránenia v primeranej lehote.  

5. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré 
mu objednávateľ dá na vyhotovenie predmetu zmluvy. V prípade prerušenia prác 
z tohto dôvodu nebude zhotoviteľ v omeškaní. 

6. Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materiáloch, 
potrebných na zhotovenie predmetu zmluvy, bude znášať zhotoviteľ až do času 
zápisničného prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou 
zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci v zmysle vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského 
banského úradu č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
stavebných prácach, ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci a na stavenisku a požiarnu ochranu. 

8. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu zmluvy dbať na to, aby nedošlo vplyvom 
jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli 
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zanedbaním jeho povinností, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že na základe podnetu 
vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, 
alebo inej sankcie voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, 
túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri plnení predmetu zmluvy neohrozí prevádzku dátového 
centra objednávateľa. 

10. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vedením uskutočňovania stavby poveril odborne 
spôsobilú osobu – stavbyvedúceho. Zodpovedá taktiež za bezpečnosť práce, ochranu 
zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za 
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností 
pri vykonávaní predmetu zmluvy a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením 
tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska, alebo v jeho 
obvode, náklady spojené s odstránením tejto škody bude znášať zhotoviteľ. 

11. Ak bude v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy potrebné umiestnenie alebo 
premiestnenie dopravného značenia, presmerovanie dopravy a s tým súvisiace 
vypracovanie projektu a vykonanie inžinierskej činnosti, zabezpečí ho zhotoviteľ za 
úhradu kalkulovanú v rámci zmluvnej ceny. Prípadné škody, ktoré by vznikli 
zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, 
že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov komunikácií alebo iných 
oprávnených osôb  dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie , resp. iného 
oprávnenému nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, 
túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ . 

12. Zhotoviteľ zabezpečí povolenie pre prípad potreby užívania verejných plôch a na 
rozkopávky. Zhotoviteľ znáša úhradu nákladov vrátane správnych poplatkov 
kalkulovanú v rámci zmluvnej ceny. Zodpovednosť voči orgánu, ktorý užívanie 
povoľoval, resp. zodpovednosť v zmysle udeleného povolenia  preberá na seba 
zhotoviteľ. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto 
súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že na základe podnetu vlastníkov, 
správcov alebo nájomcov verejných plôch alebo iných oprávnených osôb dôjde 
k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávnenému nároku voči 
objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí 
v určenej lehote zhotoviteľ. 

13. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude 
v priebehu realizácie predmetu zmluvy zvolávať objednávateľ a to v osobe štatutárneho 
orgánu zhotoviteľa, resp. jeho splnomocneného zástupcu (napr. stavbyvedúceho), ak 
sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ odložiť 
kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorej 
z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom 
predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o 
prípadnej neúčasti na kontrolnom dni a jej dôvodoch, ktoré musia byť opodstatnené 
a teda objektívne nezlučiteľné so zabezpečením účasti na kontrolnom dni. K zápisom 
z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto podpisovať stavbyvedúci, alebo 
štatutárny orgán (resp. fyzická osoba podnikateľ osobne) alebo ním splnomocnený 
zástupca, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa k zápisu do 3 pracovných 
dní od doručenia (aj mailovou formou) štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ 
osobne alebo jeho splnomocnený zástupca nevyjadrí, bude sa uvedené považovať za 
vyjadrenie súhlasu so zápisom. Termín konania pracovných porád a kontrol na stavbe 
oznámi objednávateľ zhotoviteľovi minimálne 3 pracovné dní vopred.  

14. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet zmluvy jeho riadnym dokončením. 
Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je úspešné vykonanie všetkých 
skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou 
dokumentáciou. Nesplnenie tejto podmienky ku dňu termínu dodania predmetu zmluvy 
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bude znamenať, že je zhotoviteľ  v omeškaní s dodaním predmetu zmluvy.  

15. Zhotoviteľ zápisnične odovzdá predmet zmluvy objednávateľovi a objednávateľ 
ukončený predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnú také vady, ktoré budú brániť 
riadnemu užívaniu predmetu zmluvy. 

16. Pripravenosť na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotoviteľ povinný objednávateľovi 
oznámiť najneskôr 3 kalendárne dní vopred.  

17. Objednávateľ prizve na preberacie konanie zhotoviteľa projektovej dokumentácie  
a ostatných dotknutých účastníkov. 

18. Zhotoviteľ bude povinný pri odovzdaní predmetu zmluvy usporiadať stroje, výrobné 
zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne 
prevziať a používať. 

19. Pre odovzdanie II. etapy predmetu zmluvy bude platiť: 

19.1 Zmluvné strany vyhotovia zápis o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy 
podpísaný oprávnenými osobami. Zápis bude obsahovať najmä základné 
údaje dokončeného predmetu zmluvy, súpis zistených drobných vád 
a nedorobkov, ktorých charakter nebude brániť užívaniu predmetu zmluvy 
(ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich 
odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady. 
Zhotoviteľ bude povinný nedorobky a vady odstrániť bezplatne v dohodnutej 
lehote.  

19.2 Súčasťou zápisu bude: 
- projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia – 2x, 
- pasporty, záručné listy  a návody na obsluhu v slovenskom jazyku,  
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,  
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých, 
- stavebný denník, 
- certifikáty a atesty, 
- správy o vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach, 
- doklad o uložení odpadu na skládku, 
- prevádzkový poriadok motorgenerátora, 
- ostatné dokumenty súvisiace s predmetom zmluvy potrebné pre  

  kolaudáciu. 
19.3 Ak objednávateľ odmietne podpísať zápis o odovzdaní a prevzatí, spíšu 

zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. 
19.4 Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté 

riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác, nebudú vadami, ak budú 
dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky 
bude zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného 
vyhotovenia. 

19.5 Pri preberaní predmetu zmluvy zistené prípadné ojedinelé drobné nedorobky 
a nedostatky, ktorých charakter nebude brániť užívaniu predmetu zmluvy, 
nebudú dôvodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednávateľom. 

20. Zhotoviteľ musí na stavbe použiť len výrobky a materiály, ktoré majú také vlastnosti, 
aby po dobu predpokladanej životnosti stavby bola pri bežnej údržbe zaručená 
požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické 
požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana 
proti hluku, tak ako boli navrhnuté projektantom. Zhotoviteľ bude môcť použiť 
ekvivalentné riešenie pri dodržaní platných STN a všetkých kvalitatívnych, technických 
a estetických parametrov, predpísaných projektovou dokumentáciou. V takom prípade 
musí byť ekvivalentné  riešenie pred zabudovaním do stavby vopred odsúhlasené 
objednávateľom. Použitie ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia 
lehoty realizácie predmetu zmluvy. 
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21. Bez predchádzajúcej dohody zmluvných strán nesmie objednávateľ, resp. užívateľ 
užívať predmet zmluvy, resp. jeho časti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté. Za 
neoprávnené užívanie sa nebude považovať prípad, keď objednávateľ, alebo jeho 
zmluvný partner bude vykonávať na neprevzatej dodávke práce podľa projektovej 
dokumentácie, alebo komplexné skúšky zabudovaných a namontovaných 
technologických zariadení.  

22. Zhotoviteľ nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú pri predčasnom užívaní stavby 
činnosťou objednávateľa, na ktorom sa zmluvné strany dohodli. Zhotoviteľ ich na 
základe vzájomnej dohody a dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.  

23. Zhotoviteľ odstráni zariadenie staveniska a upraví stavenisko podľa projektovej 
dokumentácie do 5 dní po odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy. 

 

 

 

Bratislava dňa 
 
     
Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa:  

 
 
 
 

Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.    Ing. Janka Gondžúrová 
  generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne   štatutárny zástupca 
 
 
 


