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Z mlu va  o  d i e l o  
na zhotovenie stavby 

„Sociálna pois ťovňa,  pobo čka Topo ľčany - vybudovanie expozitúry“  

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

Čl. I 
Určenie zmluvných strán 

Objednávateľ: Sociálna poisťovňa 
Sídlo: Ul. 29. augusta  8 a 10 
 813 63  Bratislava  

Štatutárny orgán: Ing. Ľuboš Lopatka, PhD. 
      generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne 

 
Oprávnený konať 
vo veciach technických Ing. Miroslav Pjaták 
 riaditeľ sekcie prevádzky 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
                                číslo účtu: 7000164314/8180  

IČO: 30 80 74 84 
DIČ: 20 20 59 23 32 

e-mail: faktury@socpoist.sk 
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
 
Zhotoviteľ:   MBM-STAV , s.r.o. 
Sídlo:            Hviezdoslavovo nám. 213 
   029 01 Námestovo  

Štatutárny orgán : Mrián Brontvaj 
   konateľ spoločnosti 

Bankové spojenie:  Prima Banka Slovensko, a.s. 
   číslo účtu číslo účtu 4008737005/5600  

IČO:   36 394 645 
DIČ DPH:  SK 70220000339 

Zapísaný v obchodnom registri, resp. v živnostenskom registri Žilina, oddiel Sro, vložka 
12485/L 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie stavebných prác, 
„Sociálna poisťovňa, pobočka Topoľčany – vybudovanie expozitúry“, uzatvorenej podľa § 
536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“) je  ponuka zhotoviteľa zo dňa    
10.1.2012, ktorá bola predložená objednávateľovi pri zadávaní podprahovej zákazky podľa 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon o verejnom obstarávaní“)  a výsledok 
elektronickej aukcie, ktorý sa použil pri vyhodnocovaní ponúk. 
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Čl. II 
Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom zmluvy je dodávka a montáž stavebných prác a  technológií (ďalej aj 
„stavba“, „dielo“, alebo „práce“) na základe projektovej dokumentácie, vypracovanej 
spoločnosťou 3Architekt, Ing. arch. Patrik Hlavina, Topoľčany, ktorá tvorí  prílohu č. 1 
k tejto zmluve a stavebného povolenia vydaného Mestom Topoľčany pod č. 2011/Výst. 
05259-Čť, zo dňa 04.08.2011, ktoré tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve.  

2.2 Stavebné práce zahŕňajú najmä: 

a) výmenu existujúcich nášľapných vrstiev podláh, 
b) vybúranie a zhotovenie nových nenosných konštrukcií, 
c) vybúranie pôvodných a montáž nových omietok, obkladov, podhľadov a 

zariaďovacích predmetov, 
d) demontáž pôvodných a montáž nových okien, dverí a zárubní, 
e) dodávku a montáž presklených stien, 
f) úpravu elektroinštalácie a nové svietidlá, 
g) úpravu vykurovania, 
h) úpravu bezpečnostných technológií (EZS, EPS, CDS) a štruktúrovanú kabeláž, 
i) dodávku a montáž vzduchotechniky a klimatizácie. 

2.3 Predmetom zmluvy je aj doprava, odvoz stavebného odpadu na skládku a poplatok za 
uloženie stavebného odpadu na skládku, vybudovanie prevádzkového a sociálneho 
zariadenia staveniska a jeho prevádzka a vypratanie, spracovanie výrobnej dielenskej 
dokumentácie vyplývajúcej z projektu stavby pri rešpektovaní autorských práv. 

2.4 Súčasťou predmetu zmluvy je aj plnenie „Zásad dodržiavania bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi pri zhotovení stavebných prác“, ktoré platia 
v podmienkach Sociálnej poisťovne a ktoré tvoria prílohu č. 3 k tejto zmluve. 

2.5 Súčasťou predmetu zmluvy je aj plnenie podmienok pre uskutočnenie stavby, 
určených v stavebnom povolení. 

2.6 Stavba musí byť vyhotovená podľa platnej projektovej dokumentácie a pri dodržaní  jej 
parametrov, platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných 
technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových 
a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej 
správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní.  

2.7 Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie predmetu zmluvy musia 
byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom o certifikácii 
a preukázaní zhody výrobkov.  

2.8 V prípade projektom predpísaných technológií, materiálov a zariadení môže zhotoviteľ 
použiť ekvivalentné riešenie pri dodržaní platných STN a všetkých kvalitatívnych, 
technických a estetických parametrov, stanovených projektovou dokumentáciou. 
V takom prípade musí byť ekvivalentné riešenie pred zabudovaním do stavby vopred 
odsúhlasené objednávateľom a zhotoviteľom projektovej dokumentácie. Návrh 
ekvivalentného riešenia zo strany zhotoviteľa nemôže byť dôvodom na zvýšenie 
zmluvnej ceny a na predĺženie termínu dodania predmetu zmluvy. 

2.9 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych 
predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi, t. j. vrátane dokladovania o naložení 
s odpadom. Náklady na odstránenie odpadu sú zahrnuté v cene za predmet zmluvy, 
podľa čl. IV. V prípade, že zo strany správneho orgánu dôjde k udeleniu pokuty, alebo 
inej sankcie voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa v tejto 
veci, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ. 

2.10 Predmet zmluvy bude považovaný za splnený po zhotovení a dodaní stavby a po 
dodaní nasledujúcej dokumentácie zo strany zhotoviteľa: 
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2.10.1 Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia – 2x. 
2.10.2 Pasporty, záručné listy  a návody na obsluhu v slovenskom jazyku.  
2.10.3 Zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov. 
2.10.4 Zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých. 
2.10.5 Stavebný denník. 
2.10.6 Energetický certifikát podľa zák. č.555/2005 Z.z.. 
2.10.7 Certifikáty a atesty. 
2.10.8 Správy o vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach. 
2.10.9 Doklad o uložení odpadu na skládku. 
2.10.10 Ostatné doklady súvisiace s predmetom zmluvy. 

Nedodanie uvedenej dokumentácie zhotoviteľom je dôvodom neprevzatia predmetu 
zmluvy. 

2.11 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou 
predmetu zmluvy, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné 
k realizácii predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, 
ktoré sú k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.  

2.12 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri 
plnení pracovných úloh vo výške minimálne 156 000,- € po celú dobu plnenia zmluvy. 
Túto skutočnosť preukáže pri podpise tejto zmluvy platnou poistnou zmluvou 
a potvrdením o jej zaplatení na obdobie zhotovenia predmetu zmluvy.  

2.13 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať od zhotoviteľa predmet zmluvy a uhradiť cenu za 
jeho vykonanie v súlade s čl. II. a čl. IV. Súčasťou plnenia je aj odovzdanie všetkých 
dokladov vzťahujúcich sa k predmetu zmluvy.  

2.14 Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi: 

2.14.1 odovzdať platnú projektovú dokumentáciu stavby, podľa bodu 2.1 v dvoch    
vyhotoveniach,  

2.14.2 zápisnične odovzdať stavenisko zhotoviteľovi, 
2.14.3 prevziať dokončený predmet zmluvy, doklady a príslušnú dokumentáciu 

skutočného vyhotovenia predmetu zmluvy na základe výzvy zhotoviteľa 
v dohodnutom termíne. 

2.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

2.15.1 viesť prostredníctvom ním poverenej osoby stavebný denník, do ktorého bude 
zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre stavebné práce, 

2.15.2 dodržiavať pokyny dané objednávateľom počas plnenia predmetu zmluvy,  
2.15.3 dodržať predpísané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentácii. 

Čl. III 
Termín a miesto dodania 

3.1 Zhotoviteľ zhotoví a dodá predmet zmluvy, špecifikovaný v čl. II. do 16 týždňov od 
odovzdania a prevzatia staveniska (miesto dodania).  

3.2 Objednávateľ stavenisko odovzdá, po vzájomnej dohode so zhotoviteľom, do 30 dní od 
doručenia písomnej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú inak. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený zápis, podpísaný 
zástupcami oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak 
tomu nebudú brániť žiadne vážne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie plnenia 
predmetu zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, 
môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. Za začiatok plynutia termínu 
dodania predmetu zmluvy sa považuje deň odovzdania a prevzatia staveniska, 
uvedený v zápise z tohto konania.  
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3.3 Miestom dodania predmetu zmluvy je prevádzková budova Sociálnej poisťovne, 
pobočka Topoľčany, M.R. Štefánika č. 2269/18, 955 37 Topoľčany. 

3.4 Pod dodaním predmetu zmluvy sa rozumie jeho zhotovenie a zápisničné odovzdanie 
a prevzatie, vrátane odovzdania všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom 
zmluvy. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na fyzické a zápisničné prevzatie 
predmetu zmluvy min. 7 dní vopred. 

3.5 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku 
akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom 
omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 3.1 a 3.2. 

3.6 V prípade zmeny projektového riešenia, požadovaného objednávateľom, ktoré si bude 
vyžadovať zmenu predmetu zmluvy, sa lehota výstavby predĺži úmerne o dobu 
potrebnú na realizáciu tejto zmeny. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá 
formou písomného dodatku. 

3.7 V prípade, že zhotoviteľ dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým 
v zmluve, objednávateľ je povinný, po vzájomnej dohode, predmet zmluvy zápisnične 
prevziať. 

  Čl. IV 
 Cena za predmet zmluvy 

4.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán , podľa zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou 
sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
Zmluvnú cenu je možné upraviť len v prípade : 

4.1.1. ak jej úprava nebude v rozpore s ustanovením §9 ods.3 zákona o verejnom 
obstarávaní, 

4.1.2. ak neprekročí finančný limit stanovený pre použitý postup zadávania zákazky 
podľa zákona o verejnom obstarávaní, 

4.1.3. zmien, vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov,  
4.1.4. ak bude jej úprava zvýšením dostatočným spôsobom preukázateľná, 
4.1.5. ak bude znížená. 
 

4.2 Zmluvná cena za dodanie predmetu zmluvy je vyjadrená v eurách a bude členená 
nasledovne: 

4.2.1 zmluvná cena bez DPH 95 079,35 EUR   
4.2.2 sadzba DPH v % a výška DPH    19 015,87 EUR  
4.2.3 zmluvná cena vrátane DPH 114 095,22 EUR  

slovom:Jednostoštrnásťtisícdeväťdesiatpäť 22/100 EUR vrátane DPH. 

4.3 Zmluvná cena zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa potrebné k vykonaniu predmetu 
zmluvy, najmä kompletnú dodávku stavebných prác a technológií, ako aj náklady na 
dopravu, odvoz a skládku zeminy a stavebného odpadu, vybudovanie, prevádzku 
a vypratanie zariadenia staveniska,  spracovanie výrobnej dielenskej dokumentácie, 
vyplývajúcej z projektu stavby pri rešpektovaní autorských práv, náklady na stráženie 
staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, náklady na projekt 
a zabezpečenie dočasného dopravného značenia, náklady na spracovanie 
energetického certifikátu budovy v zmysle Zák.č.555/2005 v platnom znení. 

4.4 Kalkulácia zmluvnej ceny (položkový rozpočet stavby) je výsledkom ocenenia výkazu 
výmer, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie, podľa čl.II. bodu 2.1.tejto zmluvy.. 
Jej súčasťou sú taktiež všetky ostatné náklady zhotoviteľa potrebné k vykonaniu 
predmetu zmluvy. Kalkulácia ceny (položkový rozpočet stavby) tvorí prílohu č. 4 
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k tejto zmluve.  

4.5 V kalkulácii zmluvnej ceny na základe výkazu výmer zhotoviteľ uvedie pre každú 
požadovanú položku aj jednotkovú cenu. Jednotkové ceny obsahujú všetky náklady 
a výdavky na uvedenú položku. Výsledná cena je daná súčinom jednotkovej ceny 
a množstva uvedeného v zozname položiek výkazu výmer. 

4.6 V prípade, že objednávateľ uplatní voči u zhotoviteľovi práce, ktoré nie sú obsiahnuté 
v projektovej dokumentácii, zhotoviteľ ich ocení podľa cenníkov, ktoré použil pre 
oceňovanie výkazu výmer pri vypracovaní svojej ponuky (zmluvnej ceny). 

4.7 V prípade, že zhotoviteľ zistí potrebu vykonania prác, ktoré nie sú obsiahnuté 
v projektovej dokumentácii,  upozorní na túto skutočnosť objednávateľa a po vzájomnej 
dohode ich ocení najneskôr pred  uskutočnením a podľa cenníkov, ktoré použil pre 
oceňovanie výkazu výmer pri vypracovaní svojej ponuky (zmluvnej ceny).  

4.8 V prípade, ak skutočne vykonaný rozsah prác bude nižší ako rozsah prác uvedený v 
kalkulácii ceny (položkový rozpočet stavby), zhotoviteľ tieto nerealizované práce 
nezapočítava do zmluvnej ceny. 

4.9 Obdobne sa budú stanovovať ceny aj v prípade zámeny materiálov vyvolaných 
objednávateľom alebo zhotoviteľom. Ceny v prípade zmeny materiálov zo strany 
zhotoviteľa nesmú byť vyššie ako ceny uvedené v kalkulácii zmluvnej  ceny. 

4.10 Pri úprave ceny v rozsahu bodu 4.1,  4.6 , 4.7 a  4.8 sa bude postupovať nasledovne: 
všetky zmeny a úpravy zvýšením alebo znížením rozsahu prác je zhotoviteľ povinný 
zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú znížiť kvalitu 
predmetu zmluvy. Zápisy v stavebnom denníku, obojstranne odsúhlasené zástupcom 
objednávateľa a zhotoviteľa, nemajú charakter zmeny zmluvy, ale sú len po 
odsúhlasení projektantom podkladom  pre uplatnenie zmien formou dodatku 
k uzavretej zmluve. Všetky odsúhlasené zmeny prác a dodávok a návrh dodatku 
k uzavretej zmluve  musí zhotoviteľ predložiť objednávateľovi ešte pred začatím ich 
realizácie. 

4.11 V cene je premietnutý aj inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie 
predmetu zmluvy. 

4.12 Navrhovaná zmluvná cena zahŕňa aj všetky náklady zhotoviteľa, vyplývajúce z  plnenia 
„Zásad dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi 
pri zhotovení stavebných prác“. 

4.13 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo znížiť zmluvnú cenu o hodnotu 
zmluvnej pokuty, uplatnenej objednávateľom voči zhotoviteľovi podľa čl. X. Zhotoviteľ je 
v takom prípade povinný vystaviť faktúru, zníženú o uplatnenú zmluvnú pokutu. 

Čl. V 
Platobné podmienky 

5.1 Objednávateľ bude uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe 
mesačných faktúr vystavovaných zhotoviteľom. Výška ceny faktúry bude vecne a 
finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, 
ktoré budú uvedené v  zisťovacích protokoloch potvrdených oprávnenou osobou 
objednávateľa.   

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude faktúry uhrádzať nasledovne:      

5.2.1 postupne až do výšky 95 % z dohodnutej ceny  predmetu zmluvy,  

5.2.2 zádržné 2 % z dohodnutej ceny predmetu zmluvy bude zhotoviteľovi vyplatené 
až po odstránení všetkých ojedinelých drobných vád a nedorobkov (ktoré 
nebránia užívaniu predmetu zmluvy) uvedených v protokole o odovzdaní 
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a prevzatí predmetu zmluvy po potvrdení ich odstránenia objednávateľom, a po 
úplnom odstránení zariadenia staveniska,  

5.2.3 zvyšné zádržné vo výške 3 % z dohodnutej ceny predmetu zmluvy bude 
zhotoviteľovi vyplatené po uplynutí záručnej doby vrátane úrokov na úrovni 
priemernej ročnej úrokovej sadzby, ktorou úročí zostatok na bežnom účte 
banka, v ktorej má objednávateľ vedený účet. Zádržné garantuje kvalitu 
predmetu zmluvy a môže byť použité na odstránenie vád podľa čl. IX zmluvy, 
resp. na zmluvnú pokutu za omeškanie s odstraňovaním vád a nedorobkov 
podľa čl. X zmluvy.  

5.3 DPH sa bude účtovať podľa platných predpisov v čase fakturácie.   

5.4 Zhotoviteľom predložená faktúra ako daňový doklad, musí byť vyhotovená v súlade 
s  ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov. V opačnom prípade bude mať objednávateľ právo vrátiť ju 
zhotoviteľovi na doplnenie s tým, že prestane plynúť lehota splatnosti faktúry a nová 
lehota splatnosti začne plynúť doručením doplnenej a opravenej faktúry. 
Neoddeliteľnou prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok, podpísaný 
zástupcom objednávateľa.  

5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovenú faktúru v textovo čitateľnom súbore vo formáte PDF 
zaslať elektronicky na e-mailovú adresu objednávateľa faktury@socpoist.sk, a to 
bezodkladne po jej vyhotovení. Zhotoviteľ vyhlasuje, že obsah faktúry poslanej poštou 
alebo doručenej osobne do podateľne objednávateľa sa bude zhodovať s faktúrou 
poslanou v elektronickej podobe na e-mailovú adresu objednávateľa. 

5.6 V prípade, ak faktúra vystavená zhotoviteľom nebude obsahovať všetky zákonom 
stanovené náležitosti alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, 
objednávateľ má právo takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi na jej doplnenie, resp. opravu 
a zhotoviteľ je povinný podľa charakteru nedostatku vystaviť novú, opravenú, resp. 
doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne poslať 
opravenú alebo novú faktúru znovu aj v elektronickej podobe na uvedenú e-mailovú 
adresu objednávateľa. 

5.7 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia do podateľne objednávateľa.  

5.8 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok na realizáciu predmetu zmluvy.  

Čl. VI 
Stavenisko 

6.1   Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanoveniami § 43i 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov  a ustanoveniami § 13 vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky  č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 
orientácie. 

6.2 Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska, zabezpečí zriadenie ciest na príchod a 
príjazd na stavenisko a priestor na zariadenie staveniska a prístup k nemu. V prípade 
potreby uzatvorí s majiteľom pozemku zmluvu o  prenájme časti pozemku mimo areálu 
objednávateľa, ktorá bude potrebná k vybudovaniu zariadenia staveniska. 

6.3 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska zabezpečuje 
zhotoviteľ. Úhrady za vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie 
zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny. 
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6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál 
a mechanizmy a za  poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia 
tejto povinnosti  uhradí zhotoviteľ. 

6.5 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska, na ktoré môžu vstupovať 
iba oprávnení zamestnanci objednávateľa a zodpovedá za ochranu životného 
prostredia i okolitých priestorov.  

6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vo svojom mene a na vlastné náklady potrebné 
dočasné užívanie verejných komunikácií.   

6.7 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe. Konkrétne 
podmienky budú uvedené v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska.  

6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje (ak bude potrebné) zabezpečiť výkon (funkciu) koordinátora 
dokumentácie a koordinátora bezpečnosti, v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko  prostredníctvom vlastného zamestnanca (alebo zmluvne 
dohodnutou osobou) a vo vlastnej réžii. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní 
staveniska a zapíše do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci 
uvedenú osobu na vykonávanie tejto činnosti. Náklady na túto činnosť sú zohľadnené 
v kalkulácii zmluvnej ceny. Prípadné škody - postihy, ktoré by vznikli objednávateľovi 
zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ.  

Čl. VII 
Stavebný denník 

7.1 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky 
skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie predmetu zmluvy, najmä v zmysle čl. II 
zmluvy. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe 
prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýliek vykonaných prác od projektovej dokumentácie, 
údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov 
prác. Povinnosť viesť stavebný denník skončí dňom zápisničného odovzdania 
a prevzatia predmetu zmluvy. 

7.2 Funkciu stavbyvedúceho stavby určí zhotoviteľ pred odovzdaním a prevzatím 
staveniska a poverí ho vedením stavebného denníka.  

7.3 Stavebný denník sa bude nachádzať na stavbe a bude  vždy prístupný zástupcom 
objednávateľa a dotknutým orgánom štátnej správy.   

7.4 Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh. Úvodné 
listy obsahujú:  

7.4.1 základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, projektanta, 
zhotoviteľa, a zmeny týchto údajov, 

7.4.2 identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,  
7.4.3 prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov, 
7.4.4 zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien 

a doplnkov 
7.4.5 prehľad skúšok každého druhu. 

7.5 Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými 
a jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy, ak sa strany nedohodnú na 
väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami.  

7.6 Prílohy - v denníku sa tak vyznačia doklady, ktoré sú v jednom vyhotovení (buď 
v prvopise, alebo odpise) a budú sa ukladať priamo na stavenisku. Ide najmä o: 

7.6.1 osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie, 
7.6.2 rozhodnutia kompetentných orgánov a organizácií,  
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7.6.3 priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality 
predmetu zmluvy, 

7.6.4 kontrolné zamerania počas montáže – výškové, osové a polohové.  
 

7.7 Zápisy do stavebného denníka bude čitateľne zapisovať a podpisovať stavbyvedúci 
vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich 
výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka 
musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné 
miesta. Okrem stavbyvedúceho bude môcť do stavebného denníka vykonávať 
potrebné záznamy iba zástupca objednávateľa, zhotoviteľ projektovej dokumentácie 
alebo príslušné orgány štátnej správy. 

7.8 Pokiaľ stavbyvedúci nebude súhlasiť so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ, príp. 
zhotoviteľ projektovej dokumentácie, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko, a 
to najneskôr do 3 pracovných dní. V prípade, že sa tak nestane, bude sa mať za to, že 
s týmto zápisom súhlasí.  

7.9 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu činností, ktoré budú ďalším  
postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 dni vopred a po 
predchádzajúcom overiteľnom upozornení objednávateľa. Ak zhotoviteľ nesplní 
uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly 
a bude znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostaví na 
kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii 
predmetu zmluvy.  

7.10 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať 
objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby a STN. Ak 
sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať 
skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť 
podrobný technický záznam o vykonaných skúškach. 

7.11 Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a zástupcom 
objednávateľa sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Zápisy, ktoré menia podmienky a 
rozsah predmetu zmluvy sú podkladom pre vypracovanie dodatkov, resp. dohôd 
k zmluve. 

7.12 Zhotoviteľ je povinný najmenej raz za 14 dní preukázateľne doručiť objednávateľovi 
priepis záznamov zo stavebného denníka.  

7.13 Zhotoviteľ je povinný uložiť druhý priepis denných záznamov oddelene od originálu tak, 
aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu.    

Čl. VIII 
Vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy 

8.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť realizovať predmet zmluvy, v rozsahu podľa čl. II., jeho 
riadnym dokončením a zápisničným odovzdaním.  

8.2 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať požiadavku objednávateľa realizovať práce 
predovšetkým mimo pracovnej doby objednávateľa tak, aby čo najmenej obmedzil 
prevádzku budovy. Búracie práce a stavebno-montážene práce s hlučnosťou nad 75 
dB  sa zaväzuje zhotoviteľ vykonávať v pracovných dňoch po 15:00 h a v dňoch 
pracovného pokoja. 

8.3 Zhotoviteľ je povinný akceptovať požiadavku objednávateľa na dôsledné denné 
upratanie pracoviska po ukončení prác v interiéri budovy. 

8.4 Objednávateľ má počas realizácie predmetu zmluvy právo kontrolovať vykonávanie 
prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich 
odstránenia v primeranej lehote.  
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8.5 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré 
mu objednávateľ dá na vyhotovenie predmetu zmluvy. V prípade prerušenia prác 
z tohto dôvodu nebude zhotoviteľ v omeškaní. 

8.6 Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materiáloch, 
potrebných na zhotovenie predmetu zmluvy, bude znášať zhotoviteľ až do času 
zápisničného prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom. 

8.7 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu zmluvy dbať na to, aby nedošlo vplyvom 
jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli 
zanedbaním jeho povinností, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že na základe podnetu  
zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde 
k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na 
strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ . 

8.8 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vedením uskutočňovania stavby poveril odborne 
spôsobilú osobu – stavbyvedúceho. Zodpovedá taktiež za bezpečnosť práce, ochranu 
zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za 
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností 
pri vykonávaní predmetu zmluvy a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením 
tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska, alebo v jeho 
obvode, náklady spojené s odstránením tejto škody bude znášať zhotoviteľ.  

8.9 Ak bude v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy potrebné umiestnenie alebo 
premiestnenie dopravného značenia, presmerovanie dopravy a s tým súvisiace 
vypracovanie projektu a vykonanie inžinierskej činnosti, obstará ho zhotoviteľ za 
úhradu kalkulovanú v rámci zmluvnej ceny. Prípadné škody, ktoré by vznikli 
zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, 
že na základe podnetu zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov komunikácií 
alebo iných oprávnených osôb  dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie , resp. 
iného oprávnenému nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane 
zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ .  

8.10 Zhotoviteľ zabezpečí povolenie pre prípad potreby užívania verejných plôch a na 
rozkopávky. Zhotoviteľ znáša úhradu nákladov vrátane správnych poplatkov 
kalkulovanú v rámci zmluvnej ceny. Zodpovednosť voči orgánu, ktorý užívanie 
povoľoval, resp. zodpovednosť v zmysle udeleného povolenia  preberá na seba 
zhotoviteľ. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto 
súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že na základe podnetu zo strany 
vlastníkov, správcov alebo nájomcov verejných plôch alebo iných oprávnených osôb 
dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávnenému nároku voči 
objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí 
v určenej lehote zhotoviteľ.  

8.11 Vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí (v prípade potreby) je povinný u ich 
správcov zabezpečiť pred začatím prác zhotoviteľ za úhradu kalkulovanú v rámci 
zmluvnej ceny. Zhotoviteľ znáša úhradu nákladov vrátane správnych poplatkov 
kalkulovanú v rámci zmluvnej ceny. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho 
povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že na základe podnetu  
zo strany vlastníkov, správcov , užívateľov alebo nájomcov podzemných aj 
nadzemných inžinierskych sietí resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, 
alebo inej sankcie (požiadavky), resp. oprávnenému nároku voči objednávateľovi, 
z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote 
zhotoviteľ.  

8.12 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude 
v priebehu realizácie predmetu zmluvy zvolávať objednávateľ a to minimálne v osobe 
stavbyvedúceho. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, 
môže ho zastúpiť výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa (resp. fyzická osoba podnikateľ 



  9688 - 48/2012 -BA 

 10 

osobne), ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže 
objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa 
zabezpečená účasť niektorej z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný 
v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať 
objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni a jej dôvodoch, ktoré musia byť 
opodstatnené a teda objektívne nezlučiteľné so zabezpečením účasti na kontrolnom 
dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto podpisovať 
stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán (resp. fyzická osoba podnikateľ osobne), ak sa na 
kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa k zápisu do 3 pracovných dní od doručenia 
(aj mailovou formou) stavbyvedúci (resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba 
podnikateľ osobne) nevyjadrí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so 
zápisom. Termín konania pracovných porád a kontrol na stavbe oznámi objednávateľ 
zhotoviteľovi minimálne 3 pracovné dní vopred.  

8.13 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet zmluvy jeho riadnym dokončením. 
Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je úspešné vykonanie všetkých 
skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou 
dokumentáciou. Nesplnenie tejto podmienky ku dňu termínu dodania predmetu zmluvy 
podľa čl. III bude znamenať, že je zhotoviteľ  v omeškaní s dodaním predmetu zmluvy.  

8.14 Zhotoviteľ zápisnične odovzdá predmet zmluvy objednávateľovi a objednávateľ 
ukončený predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnú také vady, ktoré budú brániť 
riadnemu užívaniu predmetu zmluvy.  

8.15 Pripravenosť na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotoviteľ povinný objednávateľovi 
oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 7 dní vopred, alebo zápisom v Zápise 
z kontrolného dňa.  

8.16 Objednávateľ prizve na preberacie konanie zhotoviteľa projektovej dokumentácie  
a ostatných dotknutých účastníkov. 

8.17 Zhotoviteľ bude povinný pri odovzdaní predmetu zmluvy usporiadať stroje, výrobné 
zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne 
prevziať a používať. 

8.18 Pre odovzdanie predmetu zmluvy, pre každú etapu samostatne,  bude platiť: 

8.18.1  Zmluvné strany vyhotovia zápis o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy 
podpísaný oprávnenými osobami. Zápis bude obsahovať najmä základné údaje 
dokončeného predmetu zmluvy, súpis zistených drobných vád a nedorobkov, ktorých 
charakter nebude brániť užívaniu predmetu zmluvy (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o 
opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo 
zodpovednosti za vady. Zhotoviteľ bude povinný nedorobky a vady odstrániť 
bezplatne v dohodnutej lehote.  

8.18.2  Súčasťou zápisu bude: 

8.18.2.1 projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia – 2x, 
8.18.2.2 pasporty, záručné listy  a návody na obsluhu v slovenskom jazyku,  
8.18.2.3 zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov 
8.18.2.4 zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých, 
8.18.2.5 stavebné denníky, 
8.18.2.6 Energetický certifikát budovy, 
8.18.2.7 certifikáty a atesty, 
8.18.2.8 správy o vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach, 
8.18.2.9  doklad o uložení odpadu na skládku, 
8.18.2.10  ostatné dokumenty  súvisiace s predmetom zmluvy. 
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8.18.3  Ak objednávateľ odmietne podpísať zápis o odovzdaní a prevzatí, spíšu zmluvné 
strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. 

8.18.4  Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, 
ani nebudú zvyšovať cenu prác, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň 
súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky bude zhotoviteľ povinný 
vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia. 

8.18.5  Pri preberaní predmetu zmluvy zistené prípadné ojedinelé drobné nedorobky a 
nedostatky, ktorých charakter nebude brániť užívaniu predmetu zmluvy, nebudú 
dôvodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednávateľom. 

8.19 Zhotoviteľ musí na stavbe použiť len výrobky a materiály, ktoré majú také vlastnosti, 
aby po dobu predpokladanej životnosti stavby bola pri bežnej údržbe zaručená 
požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické 
požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana 
proti hluku, tak ako boli navrhnuté projektantom. Zhotoviteľ bude môcť použiť 
ekvivalentné riešenie pri dodržaní platných STN a všetkých kvalitatívnych, 
technických a estetických parametrov, predpísaných projektovou dokumentáciou. 
V takom prípade musí byť ekvivalentné  riešenie pred zabudovaním do stavby vopred 
odsúhlasené objednávateľom a zhotoviteľom projektovej dokumentácie. Použitie 
ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie predmetu 
zmluvy. 

8.20 Bez predchádzajúcej dohody zmluvných strán nesmie objednávateľ, resp. užívateľ 
užívať predmet zmluvy, resp. jeho časti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté. Za 
neoprávnené užívanie sa nebude považovať prípad, keď objednávateľ, alebo jeho 
zmluvný partner bude vykonávať na neprevzatej dodávke práce podľa projektovej 
dokumentácie, alebo komplexné skúšky zabudovaných a namontovaných 
technologických zariadení.  

8.21 Zhotoviteľ nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú pri predčasnom užívaní 
stavby činnosťou objednávateľa, na ktorom sa zmluvné strany dohodli. Zhotoviteľ ich 
na základe vzájomnej dohody a dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.  

8.22 Zhotoviteľ odstráni zariadenie staveniska a upraví stavenisko podľa projektovej 
dokumentácie do  5 dní po odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy. 

 

Čl. IX 
Záručná doba a zodpovednos ť za vady predmetu zmluvy 

9.1 Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa projektovej 
dokumentácie a podmienok zmluvy a že počas celej záručnej doby bude mať 
vlastnosti, dohodnuté v zmluve. 

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného 
zákonníka. Zhotoviteľ preberie záruku za akosť predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods. 
2, resp. § 429 až § 431 Obchodného zákonníka. Predmet zmluvy bude počas záručnej 
doby spôsobilý na zmluvný účel a zachová si počas tejto lehoty dohodnuté vlastnosti.  

9.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spôsobené použitím vecí, 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ, ani pri vynaložení odbornej starostlivosti 
nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť, alebo na ne objednávateľa upozornil a 
objednávateľ na ich použití písomne trval. Zhotoviteľ tak isto nezodpovedá za vady, 
spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ 
na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní písomne trval, 
alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.  

9.4 Záručná doba predmetu zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a 
zápisničného prevzatia predmetu zmluvy - jednotlivej etapy objednávateľom. U 
výrobkov, predpísaných projektom, platí záručná doba ustanovená výrobcom. Presný 
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termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do zápisu z odovzdania a 
prevzatia predmetu zmluvy. 

9.5 Záruka sa vzťahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby 
predmetu zmluvy objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného 
poškodenia predmetu zmluvy, resp. poškodenia živelnou udalosťou. 

9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu zmluvy 
bezodkladne od uplatnenia písomnej oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady 
odstráni v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne 
písomnou formou. Ak bude vada predmetu zmluvy neopraviteľná, zhotoviteľ sa 
zaväzuje určiť do 5 dní od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia. 
Odstraňovanie záručných vád je bezplatné. 

9.7 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa budú 
záručné vady odstraňovať. 

9.8 Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady 
zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ 
v dohodnutom termíne vady neodstráni. 

9.9 Ak sa preukáže, že vada bola spôsobená nevhodným užívaním predmetu zmluvy, je 
objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady, vzniknuté v súvislosti 
s odstránením vady. 

9.10 Ak pôjde o vadu, ktorá by mohla spôsobiť, alebo spôsobila na predmete zmluvy vznik 
havarijného stavu, zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie vád do 24 hodín od 
ich oznámenia objednávateľom, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle 
0435525117, 0917650012, faxovou správou na čísle 0435521000, alebo 
prostredníctvom e-mailu office@mbmstav.sk . 

 
Čl. X 

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

10.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy v dohodnutom termíne, 
si môže objednávateľ uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 %  zo zmluvnej 
ceny za každý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

10.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením prípadných vád a nedorobkov 
zistených pri prevzatí predmetu zmluvy a vád zistených počas záručnej doby, 
objednávateľ si môže uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý 
deň omeškania a za každú vadu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

10.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením staveniska si môže objednávateľ 
uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania, ak sa 
zmluvné strany nedohodnú inak. 

10.4  V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v dohodnutej lehote, si 
zhotoviteľ môže uplatniť nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za 
každý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

10.5 Uhradením zmluvnej pokuty zhotoviteľom, nezanikne nárok objednávateľa na náhradu 
škody, ktorá prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 

Čl. XI 
Osobitné ustanovenia 

11.1 Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné 
skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy. 

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečil poistenie zamestnancov pre prípad úrazu 
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v priestoroch staveniska. 

11.3 Ak zhotoviteľ počas realizácie stavebných prác preukázateľne pri vynaložení všetkého 
úsilia nebude môcť niektoré materiály, výrobky alebo hmoty, predpísané schválenou 
projektovou dokumentáciou zabezpečiť, bude s objednávateľom rokovať o použití 
náhradných hmôt, materiálov alebo výrobkov, pričom budú musieť byť dodržané 
projektované parametre a parametre STN. Tieto zmeny budú podliehať schváleniu 
projektovej dokumentácie objednávateľom a zhotoviteľom. 

11.4 Zhotoviteľ je povinný predložiť na schválenie objednávateľovi a projektantovi materiály 
a výrobky PSV, ktoré budú použité na konečnú úpravu povrchov stien, podláh, stropov 
a výplne otvorov (maľby, nátery, podhľady, obklady, dlažby, resp. okná, dvere 
a kovania, a podobne) v cenovej úrovni, ktorú zohľadnil v zmluvnej cene.  

11.5 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich zo zmluvy budú zmluvné 
strany postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

11.6 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzavretí zmluvy ako 
výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. 
V prípade, že takáto okolnosť bude brániť v plnení povinností podľa tejto zmluvy 
zhotoviteľovi, alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za 
čiastočné, alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami 
primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti. Ak sa plnenie zmluvy stane 
nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa 
bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy 
dodatkom. Ak nedôjde k dohode, bude mať zmluvná strana, ktorá sa odvolala na 
vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. 

11.7  Ak sa zhotoviteľ v súvislosti s plnením povinností podľa zmluvy dostane do súdneho 
konania s treťou osobou, alebo by takéto súdne konanie hrozilo, bezodkladne o tom 
vyrozumie objednávateľa. Objednávateľ bude povinný na požiadanie zhotoviteľa dať 
ihneď k dispozícii zhotoviteľovi všetky potrebné informácie a podklady. Táto povinnosť 
vznikne príslušným vyrozumením. Uvedená povinnosť bude platiť recipročne aj pre 
zhotoviteľa, ak by sa do takéhoto konania dostal objednávateľ. Vzájomná podpora sa 
poskytne iba v prípadoch, ak nedošlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych 
predpisov v súvislosti s predmetom tejto zmluvy.  

11.8 Zmluvné strany sú povinné zachovávať v tajnosti všetky dôverné informácie, ktoré sú 
uvedené v tejto zmluve a v jej prílohách a/alebo ktoré budú uvedené v jej dodatkoch 
a prílohách a/alebo ktoré im boli poskytnuté, alebo ktoré inak získali v súvislosti so 
zmluvou alebo s ktorými sa oboznámili počas plnenia zmluvy, resp. ktoré súvisia 
s predmetom plnenia, s údajmi ktoré podliehajú ochrane podľa zákona o ochrane 
osobných údajov, s údajmi z informačného systému objednávateľa a predzmluvnými 
rokovaniami s ňou súvisiacimi, s výnimkou nasledujúcich prípadov: 

11.8.1 ak je poskytnutie informácie od dotknutej zmluvnej strany uložené na základe 
všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe povinnosti 
uloženej postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. 
zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov, 

11.8.2 ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti 
mlčanlivosti dotknutou zmluvnou stranou, informácie, ktoré už sú v deň 
podpisu zmluvy verejne známe alebo ktoré je možné už v deň podpisu tejto 
zmluvy získať z bežne dostupných informačných prostriedkov; 

11.8.3 informácie, ktoré sa stanú po podpise zmluvy verejne známymi alebo ktoré 
možno po tomto dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov; 
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11.8.4 ak je informácia poskytnutá odborným poradcom dotknutej zmluvnej strany 
(vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď 
viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti alebo, ak sa voči 
dotknutej zmluvnej strane zaviazali povinnosťou mlčanlivosti, 

11.8.5 pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného 
konania, ktorého je dotknutá zmluvná strana účastníkom, 

11.8.6 ak je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany. 

11.9 Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných 
informáciách, ibaže by z tejto zmluvy, alebo z príslušných všeobecne záväzných 
právnych predpisov vyplývalo inak. Tento záväzok nezaniká ani po ukončení účinnosti 
tejto zmluvy. 

11.10 Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu druhej zmluvnej strany nepoužijú pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú 
tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie 
osoby sa nepokladajú členovia orgánov zmluvných strán, audítori alebo právni 
poradcovia zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených informácií viazaní 
povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov. 

11.11 Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú zmluvnú stranu o porušení 
povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení 
dozvedeli. 

11.12 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú ochraňovať dôverné informácie druhej zmluvnej 
strany s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého 
druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.  

11.13 Zmluvné strany sú povinné zdržať sa konania, z ktorého vyplývajú neoprávnené 
prísľuby alebo záväzky zaväzujúce zmluvnú stranu, a ktoré by spôsobilo, že by 
zmluvné strany alebo ich subdodávatelia porušili akékoľvek platné protikorupčné 
všeobecne záväzné právne predpisy. Táto povinnosť sa vzťahuje najmä na 
neoprávnené plnenia zástupcom alebo zamestnancom objednávateľa alebo im  
blízkym osobám. 

11.14 Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne vzájomne sa informovať, ak si budú vedomé 
alebo budú mať konkrétne podozrenie na korupciu pri rokovaniach o zmluve, 
uzatváraní zmluvy alebo počas plnenia tejto zmluvy.  

 
 

Čl. XII 
Skončenie zmluvy  

 

12.1 Zmluva môže skončiť: 

a) splnením v dohodnutej dobe, na ktorú bola uzatvorená, 
b) písomnou dohodou zmluvných strán, 
c) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, 
d) odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.   

12.2 Zmluvný vzťah môže byť skončený písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných 
strán i bez uvedenia dôvodu. Zmluvné strany sa dohodli na 3 mesačnej výpovednej 
lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.  

12.3 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť: 
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a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom; za podstatné 
porušenie zmluvy sa považuje: 

- omeškanie zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy o viac ako 30 dní od 
dohodnutého termínu dodania; zhotoviteľovi vzniká nárok na úhradu len skutočne 
vynaložených nákladov odsúhlasených objednávateľom, znížených o výšku 
zmluvnej pokuty  

- ak zhotoviteľ neodovzdá predmet zmluvy v dohodnutej kvalite a rozsahu,  
b) v prípade nepodstatného porušenia zmluvy, len ak zmluvná strana nesplní svoju 

povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá, 
c) v prípade opakovaného porušenia akýchkoľvek povinností zhotoviteľom, ktoré 

vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení všeobecne záväzných 
právnych predpisov; za opakované sa považuje preukázateľné porušenie dvakrát 
a viackrát. 

 
12.4 Zhotoviteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní 

s úhradou riadne vystavenej faktúry podľa tejto zmluvy po dobu dlhšiu ako 30 dní odo 
dňa jej doručenia objednávateľovi; skončeniu zmluvy musí predchádzať upozornenie 
na neplnenie platobných povinností objednávateľa a na možnosť ukončenia tejto 
zmluvy odstúpením. 

12.5 Odstúpenie od zmluvy bude účinné dňom doručenia písomného oznámenia 
o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. 

12.6 Ak objednávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy dá zmluvnej strane písomný 
príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu 
zmluvy, zhotoviteľ je povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na 
plnenie záväzku. 

12.7 Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota                   
na splnenie povinností uvedených v tejto zmluve. Ak bol príkaz na zastavenie 
realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, 
lehota na splnenie povinností bude plynúť bez prerušenia. 

12.8 Ak objednávateľ dá príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy, ktorá bude trvať 
dlhšie ako 1 mesiac, bude povinný všetko, čo bolo dovtedy pripravené na plnenie 
odobrať a zaplatiť, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

12.9 Ak dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy bude trvať dlhšie ako 3 mesiace, 
alebo ak už uplynul pôvodne dohodnutý čas plnenia, záväzok zanikne, ak sa zmluvné 
strany nedohodnú inak. Skončenie zmluvy objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi.  

12.10 V prípade odstúpenia zhotoviteľa od zmluvy, je tento povinný zaplatiť objednávateľovi 
náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného predmetu zmluvy, ak 
je nutná, jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Objednávateľ je povinný v prípade 
jeho odstúpenia od zmluvy nahradiť zhotoviteľovi vynaložené náklady spojené so 
začatím a realizáciou predmetu zmluvy podľa stavu rozpracovanosti predmetu zmluvy. 
Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku 
porušenia  zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý. 

12.11 V prípade, ak stavenisko nebude odovzdané do 3 mesiacov odo dňa uzatvorenia  
zmluvy, zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať v jednomesačnej výpovednej lehote, 
ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcim po doručení výpovede druhej 
zmluvnej strane. Ani objednávateľ, ani zhotoviteľ si z tohto titulu nebudú môcť 
uplatňovať nárok na náhradu škody, resp. zmluvnú pokutu. 

 
 

Čl. XIII 
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Záverečné ustanovenia 

13.1 Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým 
sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť 
objednávateľa poisťovne zverejniť túto zmluvu, ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce 
z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy s výnimkou 
jej príloh v plnom rozsahu.   

13.2 Táto zmluva nadobúda platnosť a dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.  

13.3 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba formou písomných dodatkov, ktoré budú 
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, len v prípade, ak nebudú v rozpore s ustanovením    
§ 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.  

13.4 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi začatie 
akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, exekučného, konkurzného, 
reštrukturalizačného alebo obdobného konania, ktoré sa začalo proti nemu alebo ktoré 
sám inicioval v súvislosti s predmetom tejto zmluvy. Ďalej je povinný bezodkladne 
oznámiť objednávateľovi, ak niektorý z veriteľov zhotoviteľa podal proti nemu návrh na 
vyhlásenie konkurzu a návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo vstup do likvidácie 
a jej ukončenie. 

13.5 Skončením zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo 
zmluvy s výnimkou ustanovení, ktoré sa týkajú nároku na náhradu škody vzniknutej 
porušením tejto zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa ustanovení tejto 
zmluvy a ďalej ustanovení tejto zmluvy, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj 
po ukončení zmluvy, napr. dôvernosť informácií a mlčanlivosť.  

 
13.6 Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými 
právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

 
13.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy má vyrovnané všetky záväzky 

voči objednávateľovi podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 
neskorších predpisov. Táto skutočnosť je podmienkou na uzatvorenie tejto zmluvy. 

13.8 Zhotoviteľ nepostúpi bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej 
strany ani inak neprevedie práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy v celku ani 
v jej časti inému subjektu a nepostúpi časť alebo celkovú výšku svojich pohľadávok na 
tretiu osobu.  

13.9 Zhotoviteľ je povinný vopred informovať objednávateľa o každej zmene vlastníctva 
spoločnosti alebo jej časti a túto skutočnosť aj preukázať.  

13.10 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, vyplývajúce z tejto zmluvy, budú riešiť 
rokovaním o možnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi 
nimi na základe tejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
Prípadné spory, o ktorých sa strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne 
a  miestne príslušnému súdu.  

13.11 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je: príloha č. 1 – projektová dokumentácia podľa čl. II 
bodu 2.1 zmluvy,  príloha č. 2 – stavebné povolenie, príloha č. 3 - Zásady dodržiavania 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi pri zhotovení 
stavebných prác a príloha č. 4 - kalkulácia ceny (položkový rozpočet stavby) podľa čl. 
IV zmluvy.  
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13.12 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú zmluvnú 
stranu.  

13.13 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, zmluva 
nebola uzatvorená v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne 
vyhlasujú, že si ju riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 
ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

 

Bratislava          

 

Za objednávateľa:        Za zhotoviteľa:  

 

 

 
 Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.     Marián Brontvaj  
 generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne        konateľ spoločnosti MBM -STAV, s.r.o 
 
 


