ZMLUVA O DIELO
é. 2024002541 .

Coun

uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika,
medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel’

Nazov: Mesto Kosice

Sidlo: Trieda SNP 48/A, 040 01 Kosice
1CO: 00691135

DIC: 2021186904

IC DPH: SK2021186904

Cislo t¢tu (IBAN):  SK03 5600 0000 0004 4248 6001

V mene
a

Zhotov

ktorého koné: Ing. Jaroslav Polacek, primator

itel’:

Obchodné meno: PROENERGS s.r.o.

Sidlo:
1CO:
DIC:

1€ DPH:

K Surdoku 8434
36693481
2022265212
SK2022265212

Cislo Gigtu (IBAN):  SK76 1100 0000 0029 4300 6490
Spolo¢nost’ zapisand v Obchodnom registri Okresného stidu Pre$ov, oddiel: Sro vioZka ¢&islo:

V mene

17937/P
spolo¢nosti kona: Jan Riegel, konatel’

PREAMBULA

A)

B)

Dnia 26.06.2024 bolo zo strany Objednavatela vystupujiiceho v pravnom postaveni
verejného obstaravatela podla Zakona overejnom obstardvani vyhlisené verejné
obstardvanie na obstaranie zdkazky ,Prekladka vedenia VVN 2 x 110 kV V6831,/6832
vuseku p.b.&.7 - p.b.€.9a“, ktorej vyzva bola uverejneni vo Vestniku verejného
obstardvania ¢. 123/2024 zo diia 26.06.2024 pod oznaenim 15420 - WYP (dalej ako
Lverejné obstardavanie“}).

Objednavatel'’ pristupuje kuzatvoreniu tejto Zmluvy vnadvdznosti na zmluvu
¢. 0588/VSD/2024 (evid. ¢. Objednavatela: 2024001666) o stihlase s realizdciou prelozky
elektroenergetického rozvodného zariadenia, ktord uzatvoril diia 20. 5. 2024
s Vychodoslovenskou distribucnou, a. s. (d'alej ako ,0sobitna zmluva VSD"). Predmetom
Osobitnej zmluvy VSD je zdvdzok Objednavatela zabezpetit vykonanie prelozky
elektroenergetickych rozvodnych zariadeni definovanych v bode 2.2 Osobitnej zmluvy
VSD.

Vzhl'adom na vy$sie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvaraji tiito Zmluvu v nasledovnom

zneni:
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UVODNE USTANOVENIA

Definicie

Vtejto Zmluve budi mat’ nasledovné vyrazy aslova napisané svelkym zaiatolnym
pismenom niZ8ie uvedeny vyznam:

JAutorsky zdkon“ znamend zdkon & 185/2015 Z. z. Autorsky zdkon v zneni neskorSich
predpisov.

sBankova zaruka“ mé vyznam uvedeny v bode 3.11 tejto Zmluvy.

,Dielo” znamena kompletné dielo ,Prekladka vedenia VVN 2 x 110 kV V6831/6832 v
tiseku p.b.&7 - p.b.&9a", vratane vietkej Dokumentacie Zhotovitela - ako je to bliZsie
opisané v PoZiadavkach Objednavatela a v ostatnych ¢astiach tejto Zmluvy, ktoré ma byt
Zhotovitelom v stilade s Ponukou Zhotovitel'a vykonané podla tejto Zmluvy azahfiia
vietky prace potrebné pre riadne zhotovenie stavby v silade s Projektovou
dokumentaciou Diela, vstilade so Sutainymi podkladmi a v silade so vSetkymi
prislu§nymi Pravnymi predpismi a Povoleniami, a préce na Dokumentacii Zhotovitela.

~Dokumentdcia Objednivatela“ znamend vSetky podklady a dokumentaciu, ktorej
vypracovanie zabezpetil Objednavatel a ktort Zhotovitel'ovi poskytol Objednavatel.

,Dokumentacia Zhotovitel'a“ alebo jednotlivo ,Dokument Zhotovitela“ znamena
vietky vypotty, vykresy, prirucky, projekty, modely, potitatové programy (software, ak
je) a akékol'vek iné dokumenty, ktoré majui byt dodané Zhotovitel'om podla tejto Zmluvy.

+Dozor Objednavatel'a” znamend osobu menovani ako dozor zo strany Objednavatela.
Dozor Objedndvatel'a vykonava kontrolu prac Zhotovitel'a a ostatné prava a povinnosti
stanovené touto Zmluvou.

L,Harmonogram prac znamend harmonogram pric vypracovany aodovzdany
Zhotovitel'om podla bodu 2.7 tejto Zmluvy. Po odovzdani Harmonogramu prac sa tento
stane pre Zmluvné strany zavizny.

»Lehota plnenia“ znamend lehotu na vykonanie Diela uvedent v bode 2.6.1 tejto Zmluvy.

,Obtiansky zdkonnik® znamena zakon ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v znenf
neskor3ich predpisov.

~Obchodny zikonnik“ znamena zdkon & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov.

»Objednavatel™ znamena osobu oznafent ako objednavatel' v zahlavi tejto Zmluvy.
,0sobitnd zmluva VSD" ma vyznam uvedeny v bode B) Preambuly tejto Zmluvy.
J~Ponuka Zhotovitel'a” znamena ponuku, ktord Zhotovitel predloZil.

JPovolenia“ znamenaju vietky uradné povolenia aschvalenia, ktoré si potrebné
pre zhotovenie Diela. Vpripade, ak sa vtejto Zmluve uvddza pojem ,Povolenia
Objedndvatel'a“, tento oznacuje vyluéne povolenia, ktoré zabezpecoval Objedndvatel,
ktoré st sutastou Projektovej dokumentacie Diela. V pripade, ak sa v tejto Zmluve uvadza
pojem ,Povolenia Zhotovitel'a, tento oznatuje vietky ostatné Povolenia okrem Povoleni
Objednavatel'a, najmi tak vietky sithlasy a povolenia potrebné k samotne;j realizécii prac
na Diele a ostatné Povolenia uvedené v PoZiadavkach Objednavatela.

,PoZiadavky Objedndvatel'a“ znamenaji poZiadavky a Specifikacie predmetu Zékazky
ako ich Objednavatel definoval v ramci Sat'aZnych podkladov, ktoré vyjadrujti ti¢el, rozsah
a technické a iné kritéri4, parametre a poZiadavky na Dielo a ostatné plnenia tejto Zmluvy.
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»Pravne predpisy” znamenaji vietky vieobecne zdvizné pravne predpisy Slovenskej
republiky a Eurépskej tnie, vrdtane v3etkych smernic anariadeni kazdej legalne
ustanovenej verejnej spravy. Pravne predpisy zahfiiaji aj Technické normy.

~Preberaci protokol” znamend protokol o prevzati Diela podl'a bodu 2.11 tejto Zmluvy.

~Projektovd dokumenticia Diela” znamend projektovi dokumentdciu stavby
~Prekladka vedenia VVN 2 x 110 kV V6831/6832 v useku p.b.£.7 - p.b.é.9a" vritane
Povoleni Objednavatela, ako aj ostatné podklady a dokumenticia vypracovand alebo
poskytnutd Objednavatelom.

~Protokol o iplnom vyhotoveni Diela® znamend protokol vydany podl'a bodu 2.11.11,
ktorym Objednavatel' potvrdi splnenie vSetkych zavizkov Zhotovitel'a tykajicich sa
riadneho vyhotovenia Diela.

»Rozpofet Zmluvnej ceny” znamend oceneny vykaz rozpottovych poloZiek - t. j. éast’
Ponuky Zhotovitel'a, ktord Zhotovitel' predloZil do verejného obstardvania v fasti
oznadenej ako ,kritérid” vypracovany v stilade so Sttaznymi podkladmi.

»SKUSky" znamenaji skdas$ky funk¢nosti Diela ajeho jednotlivych &asti vykonané
postupom podl'a bodu 2.10 tejto Zmluvy.

~Stavebny zdkon" znamena zakon & 50/1976 Zb. o (izemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov.

»Stavenisko” znamena miesto alebo miesta, kde ma byt vyhotovené Dielo, ako aj d'al$ie
miesta, ako méZu byt definované v tejto Zmluve, resp. PoZiadavkich Objednavatel’a.

»Subdodavatel™ je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so Zhotovitelom
pisomni odplatni zmluvu na plnenie urditej ¢asti tejto Zmluvy.

~Sutazné podklady” znamenaji sit'azné podklady pre verejné obstaravanie.

»Technické normy"” znamenajui technické normy (STN, EN) vztahujice sa na akékol'vek
préace na Diele a samotné Dielo, Dokumentéciu Zhotovitel'a, pouZité materidly a postupy
ako aj ostatné normy uvedené v Dokumenticii Objednavatel’a alebo normy definované
Pravnymi predpismi.

»Technologické zariadenia“ znamenajii pristroje, stroje, technické a technologické
zariadenia, ktoré maju tvorit’ alebo tvoria stiéast’ Diela.

»verejné obstaravanie” ma vyznam uvedeny v bode A) Preambuly tejto Zmluvy.
»Vyssia moc” ma vyznam uvedeny v bode 3.2.5 tejto Zmluvy.

w

»Zakon overejnom obstardvani“ znamena zdkon ¢ 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplnen{ niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

»Zaruénd doba” znamena zarucnit dobu podl'a bodu 3.3.1 tejto Zmluvy.
~Zhotovitel” znamena osobu menovani ako zhotovitel' v zéhlavi tejto Zmluvy.
»Zmluva“ znamena tito zmluvu o dielo v zneni vSetkych jej priloh a doplneni.

»Zmluvna cena“ znamend cenu za vyhotovenie adokoncenie Diela aodstrinenie
akychkol'vek vad Diela a poskytnutie ostatnych plneni na zaklade tejto Zmluvy vratane
DPH uvedent vbode 3.1.2 tejto Zmluvy vratane jej budicich zmien adprav vstlade
s touto Zmluvou.

»Zmluvna strana” znamend Objedndvatel'a alebo Zhotovitel'a podl'a kontextu. V pripade
oznacenia ako Zmluvné strany, zahfiia tento pojem aj Objednévatel’a aj Zhotovitel'a.

Vyklad Zmluvy a pojmov

Ak z kontextu Zmluvy nevyplyva nieco iné alebo v Zmluve nie je vyslovene uvedené inak,
pre vyklad Zmluvy a pojmov platia nasledovné pravidla:
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a) slovavjednotnom éisle zahffiaji aj ich mnoZzné Cislo a naopak;
b) slova v muZskom rode zahffiaji aj ich Zensky rod a naopak;

c) nézvy bodov alebo nadpisy alebo vysvetlujice poznamky, ktoré sa uvadzaju v tejto
Zmluve, slGZia iba pre lep8iu orientaciu a pri vysvetlovani podstatnych podmienok
a ustanoveni tejto Zmluvy sa nebudi brat’ do tvahy;

d) prilohy Zmluvy tvoria jej neoddelitel'nt stifast’;

e) defi sarozumie kalendarny den, pokial' Zmluva neuré¢uje inak;

f) osobou sa rozumie pravnicka osoba aj fyzicka osoba, vratane jej pravneho nastupcu.
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy sii najmé, nie vSak vylucne, nasledovné zavazky Zhotovitela:

a) Zhotovitel' je povinny na svoje ndklady ana svoje nebezpefenstvo dodat, resp.
zabezpecit’ vSetko, ¢o je potrebné pre vykonanie Diela a riadne a v¢as v silade s touto
Zmluvou aQsobitnou zmluvou VSD vykonat Dielo aodstranit na Diele
a Dokumentacii Zhotovitel'a akékolvek a vsetky vady;

b) Zhotovitel je povinny riadne vyhotovené a dokoncené Dielo a ostatné plnenia podla
tejto Zmluvy Objednavatel'ovi odovzdat' v siilade s postupmi a podmienkami podla
tejto Zmluvy.

¢) Zhotovitel je povinny po vyhotoveni a dokonceni Diela postupovat’ podla bodu 4.5
Osobitnej zmluvy VSD a predloZit Objednavatelovi doklady uvedené v bode 4.7
Osobitnej zmluvy VSD.

Predmetom tejto Zmluvy su najma, nie viak vylu¢ne, nasledovné zavazky Objednavatel’a:

a) Objednavatel je povinny Zhotovitelovi poskytnit vsetku sacinnost tak, aby
Zhotovitel mohol Dielo a/alebo ktorikolvek cast plnenia na zaklade tejto Zmluvy
vykonat riadne a vias;

b} Objednavatel je povinny za riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia na zdklade tejto
Zmluvy Zhotovitel'ovi zaplatit Zmluvnu cenu v stlade s touto Zmluvou;

¢) Objednavatel je riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia podla tejto Zmluvy povinny
v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziat.

Predmetom tejto Zmluvy je aj uprava vSetkych ostatnych prav a povinnostf Zmluvnych
stran spojenych s riadnym plnenim tejto Zmluvy alebo v stivislosti s ficu.

Podklady Objednavatela

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti preskimal a
detailne sa oboznamil so vSetkou Dokumentaciou Objednavatela poskytnutou v rameci
verejného obstardvania. Zhotovitelovi nevznika Zziaden nidrok na Upravu Zmluvy
z dovodov Dokumenticie Objednavatel'a, pokial Zhotovitel, ako skiseny zhotovitel
s vynaloZenim v3etkej odbornej starostlivosti, mohol nejasnost, nezrovnalost alebo chybu
Dokumenticie Objednavatela, od ktorej odvodzuje svoje prdvo na zmenu Zmluvy,
identifikovat uz v priebehu verejného obstardvania a/alebo kedykolvek potom,
ak neinformoval onej Objedndvatela e3te vrdmci verejnéhc obstardvania, resp.
bezodkladne potom ako sa o nej mohol dozvediet. Pre vyli¢enie pochybnosti plati, Ze
v Zmluvnej cene a Ponuke Zhotovitela su zahrnuté vietky prace potrebné na vykonanie
Diela, ktoré Zhotovitel' vy3Sie uvedenym postupom pri vynaloZeni vSetkej odbornej
spbsobilosti mal alebo mohol predvidat, a to aj pokial nie sii osobitne $pecifikované
v Dokumentécii Objednavatel’a, ale st nevyhnutné na vykonanie Diela alebo ich potreba
vyplyva z povahy samotného Diela alebo prac na Diele.

Dozor Objednavatela
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Kontrolu vykondvania Diela aplnenie povinnost{ Zhotovitela vykonava Dozor
Objednavatel'a. Dozor Objedndvatela je personal Objednavatela a vykondva a uplatiiuje
vietky pravomoci, ktoré st mu dané podla tejto Zmluvy alebo ak to zo Zmluvy nutne
vyplyva. Dozor Objedndvatela tieZ upozoriiuje na nedostatky zistené v priebehu
vykonavania diela, najma zépisom do stavebného dennika.

Kedykol'vek si Dozor Objednavatel'a plnf svoje povinnosti alebo uplatiiuje pravomoci
uvedené vZmiuve, md sa za to, Ze kond v mene Objednavatela. Do pdsobnosti, resp.
pravomoci Dozoru Objednavatel’a patri najmi:

a) odovzdanie a prevzatie Staveniska,

b) organizovanie a vedenie stavby (pracovné porady),

c) vykonavanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych prac,
d)} predkiadanie stanovisk k doplnkom a zmenam projektu,

e) kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a tiplnosti platobnych
dokladov,

f) kontrolovanie vykonania prac a dodavok, ktoré budi d'al3fm postupom zakryté alebo
znepristupnené,

g) spolupraca s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

h) spoluprdca s projektantomn a Zhotovitel'om pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych vad v Projektovej dokumentécii Diela,

i) kontrola vykonavania predpisanych skiifok materidlov, konstrukcii a prac v ramci
kontrolnych askaSobnych planov, kontrola ich vysledkov a vyZadovanie
na predloZenie dokladov, ktoré preukazuji kvalitu uskutoénenych prac a dodavok
(atesty, protokoly),

i} vykonavanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu §kéd,
k) kontrolovanie postupu prac vykonavania Diela,

1} stanovovanie terminov odstrafiovania vad, kontrola a potvrdzovanie ich odstrénenia,
vyjadrovanie sa k vykonavaniu Diela a terminov,

m) v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik $k6d na stavbe, nedodrZanie
ochrany bezpeé&nosti zdravia pri praci, ochrany pred poZiarmi na ti¢ely predchadzania
vzniku poziarov a zabezpefenia podmienok na u¢inné zdolavanie poZiarov, alebo
ochrany zivotného prostredia ohrozujicej Zivot alebo zdravie zamestnancov
na stavbe alebo inych oséb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okolf nariadit
prerusenie alebo zastavenie vykonavania Diela Zhotovitel'om.

Dozor Objednavatel’a nie je opravneny menit’ tito Zmluvu.

Objednavatel’ je povinny ustanovit aoznamit Zhotovitel'ovi osobu (alebo osoby)
vykonavajicu funkciu Dozoru Objedndvatela najneskor do desiatich (10) dnf odo diia
nadobudnutia i¢innosti tejto Zmluvy.

ZHOTOVENIE DIELA

Stavenisko

Objednavatel’ poskytol Zhotovitelovi vietky déleZité a potrebné Gdaje ainformécie
o faktickom a pravnom stave Staveniska v ramci Dokumentécie Objednavatel'a. Zhotovitel’
vyhlasuje, Ze sa oboznamil s formou, povahou a podmienkami Staveniska a v uvedenom
rozsahu mu je stav Staveniska znamy. Zhotovitel zaroven v rozsahu, vakom to bolo
prakticky mozné, ziskal vietky informdécie o Stavenisku, ktoré si nevyhnutné pre riadne
vyhotovenie a dokoncenie Diela a stvisiacich plnenf a pre predchadzanie vzniku §kéd
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na Stavenisku a naDiele, ako aj informacie o pristupovych aprijazdovych cestach
k Stavenisku.

Do piatich (5) dni odo diia nadobudnutia Giéinnosti tejto Zmluvy Objednavatel vyzve
Zhotovitel'a na prevzatie Staveniska. Objedndvatel’ sa zavizuje odovzdat Stavenisko
Zhotovitelovi vypratané v rozsahu nevyhnutnom na okamfité vykondvanie Diela.
0 odovzdani Staveniska Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani Staveniska.
Tento protokol musf byt podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran
vdvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdd Zmluvnd stranu.
V protokole sa uvedie najmé

a) stav, v akom sa Stavenisko nachadza v defl odovzdania a prevzatia,
b) zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na Stavenisku nachadza,

¢) miesto a datum spisania protokoly,

d) podpisy Zmluvnych stran.

Odo dna odovzdania Staveniska Zhotovitel preberd zodpovednost za Stavenisko.
Za spravne vytyCenie a ohranicenie Staveniska je zodpovedny Zhotovitel'.

Zhotovitel' zabezpeéi priestor pre zariadenie Staveniska na vlastné naklady po dobu
trvania vystavby a dobu potrebnu pre vypratanie Staveniska. Zhotovitel' si zabezpeti
akékolvek a vietky potrebné prevadzkové, socidlne, vyrobné a iné zariadenia Staveniska,
ktoré mbze potrebovat k zhotoveniu Diela. Ndklady na prevadzky, udrzbu a likvidaciu
akéhokolvek zariadenia Staveniska st zahrnuté v Zmluvnej cene. Po ukonceni prac
na Diele je Zhotovitel povinny v lehote do 30 dni odstranit zo Staveniska vSetky stroje,
vyrobné zariadenia, material, odpady a iné vybavenie Staveniska a uviest vietky dotknuté
komunikacie, pozemKy a iny majetok dotknuty realizaciou Diela do pévodného stavu.

Podrobné poZiadavky mbdZe obsahovat’ Projektovd dokumenticia Diela ainé casti
PoZiadaviek Objednavatela.

VSeobecné poZiadavky na prace

Zhotovitel pocas celej doby platnosti tejto Zmluvy nesie zodpovednost za vietky prace na
Diele a akékolvek nebezpefenstvo spojené s pracami na Diele, zhotovovanim Diela
a akymikolvek inymi pracami a ¢innostami, ktoré je Zhotovitel' povinny vykonat a je
zodpovedny za to, Ze Dielo a v3etky materidly a Dokumentédcia Zhotovitela bude
vyhovovat tejto Zmluve, najma PoZiadavkdm Objedndvatel’a, Ponuke Zhotovitel'a, Zmluve
a Pravnym predpisom.

Zhotovitel pred zacatim prac je povinny zabezpetit na vlastné ndklady a zodpovednost
vietky Povolenia okrem Povoleni Objedndvatela potrebné k samotnej realizacii prac
na Diele vratane vietkych druhov poplatkov a ndkladov spojenych s uvedenymi tkonmi.

Zhotovitel' nesie zodpovednost za spravne umiestnenie vietkych casti Diela vsiilade
Projektovou dokumenticiou Diela a3pecifikami Staveniska. Pokial' sa kedykol'vek
v priebehu vykondvania prac na Diele zist{ chybna poloha, chybné vysky, rozmery alebo
umiestnenie akejkolvek &asti Diela, ku ktorym doSlo z dévodov na strane Zhotovitela,
Zhotovitel' je povinny tak( vadu odstranit’ na vlastné naklady. Pokial chyba vznikla
pouZitim nespravnych podkladov atidajov Objedndavatela, pokial na ich nespravnost
Zhotovitel podl'a tejto Zmluvy nemal upozornit, jedna sa o zodpovednost Objednavatela
a Objednavatel znasa aj zvysené naklady na odstranenie takej vady. V takom pripade je
Zhotovitel povinny poziadat Objednavatel’a o vydanie pokynu na zmenu Zmluvy. Kontrola
vyty¢enia alebo akejkolvek vySky vykonana Objednavatelom nezbavuje Zhotovitela
Ziadnej zodpovednosti.

Vsetky archeologické nalezy najdené na Stavenisku Zhotovitel okamZite oznami
Objednavatel'ovi a zérovell vyda o tom oznamenie Dozoru Objednavatela, ktory vyda
pokyn, ako s nimi mé Zhotovitel narabat’. V pripade ak Zhotovitel'ovi vznikne oneskorenie
a/alebo zvySené naklady v dosledku plnenia tychto pokynov, postupuje sa podl'a Zmluvy.
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Zhotovitel je pred zacatim vykopovych pric alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’
jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia (ako s0 kanalizicia, vodovod,
telekomunikacné kable, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a podobné) povinny
oboznamit’ sa s umiestnenim vSetkych existujiicich sietl. Zhotovitel' pred zaatim prac
pisomne poziada vlastnikov, sprivcov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokalizaciu/vytyCenie. a v pripade podzemnych vedenf vyhotovi ruéne kopané sondy
v potrebnom rozsahu. Naklady spojené s vytyfovanim a vysondovanim sietf ich spravcami
znaSa Zhotovitel. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky §kody spésobené nim alebo jeho
SubdodavateI'mi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto $kody musf na vlastné
naklady bezodkladne odstranit.

Zhotovitel je povinny na viastné ndklady udrZiavat na prevzatom Stavenisku a prilahlych
komunikaciach, uréenych na dopravu materidlu poriadok a istotu a odstranovat odpady
a nefistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac. Dozoru Objednévatela musi byt
umozneny pristup kakejkolvek ¢asti Diela. Ziadna fast’ Diela nesmie byt zakrytd bez
sthlasu Dozoru Objednavatel'a. Akékol'vek podstatné skutoénosti a okolnosti tykajice sa
vykondvania Diela je Zhotovitel’ povinny konzultovat’ s Dozorom Objednévatel'a. Dozor
Objednavatela je opravneny vykonavat akékolvek zdznamy v stavebnom denniku.
Pre vyliiéenie pochybnosti, Ziadny zdznam a/alebo schvélenie prace zo strany Dozoru
Objednavatel’a, nezbavuje Zhotovitel'a Ziadnej zodpovednosti alebo povinnosti.

Zhotovitel’ bude na vlastné néklady zodpovedny za zabezpelenie vody, elekiriny a
vSetkych energii a d’alSich sluZieb, ktoré méZe pri realizdcif Diela potrebovat, ak sa
s Objednavatel'om nedohodne inak. Vietky naklady na energie znaga Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavizuje zabezpecit’ vietky technologické zariadenia Staveniska a materialy
nevyhnutné pre zhotovenie Diela a dopravit’ ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby
pred zaCatim zhotovovania prislusnej Casti Diela boli na Stavenisku k dispozicii v3etky
technologické zariadenia Staveniska a materialy nevyhnutné pre zhotovenie prisludnej
¢asti Diela. Zhotovitel je opravneny skladovat na Stavenisku vylucne len technologické
zariadenia Staveniska a materidly urcené na realiziciu Diela podla Zmluvy. Zhotovitel
zabezpeci ochranu technologickych zariaden{ Staveniska a materialov pred po$kodenim
alebo zni¢enim aich skladovanie tak, aby tieto nestratili predpisané, resp. poZzadované
vlastnosti. Zhotovitel zodpoveda za stilad vietkych materiélov, ktoré pouZil na zhotovenie
Diela, sprisludnymi Pravnymi predpismi a Zmluvou. Nebezpefenstvo vzniku Skody
na materialoch a Diele znd3a vylu¢ne Zhotovitel' ato aZ do prevzatia Diela resp. jeho
ucelenej Casti zo strany Objednavatel'a na zaklade Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je zodpovedny za nakladanie s odpadmi vratane stavebnych odpadov podla
prisludnych ustanoveni Pravnych predpisov o nakladani s odpadmi, ktoré vznikni
v stivislosti s plnenim tejto Zmluvy. Zhotovitel' nesie zodpovednost za plnenie a plni
za Objednavatela aj vietky povinnosti pévodcu odpadu v zmysle prislusnych ustanoveni
Pravnych predpisov. Naklady a zisky v stivislosti s nakladanim s odpadmi st nikladmi
a prijmami Zhotovitel'a a st zohl'adnené v Zmluvnej cene. V pripade ak Objednavatel'ovi
vznikne akakol'vek $koda v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy
alebo zdkona o odpadoch v stivislosti s (ne)plnenim akychkol'vek povinnosti podl'a zikona
o odpadoch a prislusnych vykonavacich predpisov, Zhotovitel' odSkodni Objednavatel’a
za akékol'vek takéto kody. V pripade ak v stivislosti s realizaciou Diela bude demontovany
akykol'vek majetok Objedndvatela, ktory nebude odpadom, tento zostiava majetkom
Objednavatel'a a Zhotovitel ho odovzda Objednavatel'ovi. Podrobnosti o evidencii takého
majetku a jeho odovzdani si Zmluvné strany dohodnii osobitne.

Zhotovitel' zabezpedi komplexn( ochranu okolitej prirody a krajiny pred poskodenim,
bude reSpektovat vyskyt okolitych drevin a krovitych porastov tak, aby nedoSlo
k bezprostrednému alebo naslednému zniZeniu ekologickych a estetickych funkcif ich
podzemnych a nadzemnych Casti, resp. k ich odumretiu. V pripade pouZitia stavebnych
mechanizmov, nastrojov a pomécok musi Zhotovitel’ dbat na minimalizdciu poskodenia
predmetnej lokality aj po ukonceni stavebnych prac.
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Odo dia zatatia vykonavania prac na Diele je Zhotovitel’ povinny viest stavebny dennik
vzmysle Stavebného =zdkona aprislusnych vykonavacich predpisov. Pri vedeni
stavebného dennifka sa bud( Zmluvné strany riadit najmi ustanoveniami podla
prislu$nych ustanoveni zdkona platného v ¢ase plnenia Diela. Stavebny dennik musi byt
trvale pristupny vSetkym pracovnikom podiel'ajicim sa na vykonavani Diela a kontrolnym
organom na vopred dohodnutom mieste na Stavenisku. Vedenie stavebného dennika sa
kondi dfiom, ked st odstranené vietky vady a nedorobky na Diele. Ziadny sthlas alebo
zapis Objednavatel'a vo vzt'ahu k Dielu alebo postupu prac na Diele nezbavuje Zhotovitela
Ziadnej zodpovednosti. Ak sa na Diele n3jdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory,
nedostatky alebo akékol'vek iné vady, tieto budi spolu s Dielom opravené na naklady
Zhotovitela, nehl'adiac na siihlasy alebo schvalenia Objednavatela uvedené v stavebnom
denniku alebo inak udelené zo strany Objednavatela.

Okrem stavbyvediceho Zhotovitel'a je opravneny v stavebnom denniku vykondvat’ zépisy
Dozor Objednavatela (stavebnika), projektant alebo zastupca projektanta povereny
vykonom autorského dohladu. Ak osoba, ktord je oprdvnena vykonavat zapisy
do stavebnéhc dennika, a ktorej je zdpis uréeny, nesthlasi s vykonanym zapisom, je
opravnena vyjadrit sa k nemu do troch (3) pracovnych dni, inak plati, Ze s obsahom zapisu
suhlasi. Stavbyvediici Zhotovitela predloZi Dozoru Objednavatela denny zaznam
najneskdér v nasledujuci pracovny deit a odovzdd mu druhy prepis. Ak Dozor
Objedndvatela s obsahom denného zéznamu nesuhlasi, zapiSe svoje pripomienky,
namietky s uvedenim dévodov do troch (3) pracovnych dni do stavebného dennika, inak
plati, Ze s ocbsahom denného zdznamu stihlasi.

Pravo usmernovat’ stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len
Dozor Objednavatela.

Objednavatel je opravneny vstupovat na Stavenisko a kontrolovat postup Zhotovitela
pri zhotovovani Diela. Zhotovitel poskytne Objednavatelovi vSetku stcinnost
pri vykonavani kontroly podla tohto bedu. Vykonanie kontroly zo strany Objednavatela
(Dozoru Objednavatela) Zhotovitel'a nezbavuje Ziadnej povinnosti alebo zodpovednosti.

Dozor Objednavatela je opravneny kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov
Zhotovitel'a alebo nim poverené osoby nachadzajiice sa na Stavenisku na podrobenie sa
dychovej skiiSke na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v pripade pozitivneho
vysledku, resp. odmietnutia dychovej skiisky, ma pravo okamiite vypovedat atrvale
zakazat' vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi Zhotovitel'a alebo Zhotovitel'om
poverenej tretej osobe. Objedndvatel ma vkaZdom jednom takom pripade ndrok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy$ke 1.000,- EUR za kazdy vysledok pozitivnej skisky,
resp. cdmietnutia podrobit’ sa skike.

Zhotovitel sa zavizuje pofas vykonavania Diela zabezpecit vSetky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimalnych obmedzeni cestnej premdavky na prilahlej pozemnej
komunikécii (vratane chodnika a cyklochodnika). Ak sa Dielo realizuje na verejnom
priestranstve, Zhotovitel sa zavazuje vykonavat’ pracovnu €innost' vyluéne v ¢ase od 7:00
do 19:00 hod. pofas pracovnych dni; na vykon priace mimo tejto doby sa vyZaduje
predchadzajici siihlas Objednavatela.

Skody spdsobené realizaciou Diela nad rozsah Staveniska avzniknuté na ostatnom
majetku Objednavatela alebo tretich osdb je Zhotovitel' povinny odstranit na vlastné
naklady uvedenim do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny pri realizicii Diela dodrziavat vSetky podmienky Povoleni, ako aj
vietkych vyjadreni arozhodnuti organov Statnej spravy ainych organizacii, ktoré sa
tykajui realizicie Diela abude znaSat pripadné vzniknuté Skody vyplyvajice
z neredpektovania poZiadaviek apokynov uvedenych vpredmetnych vyjadreniach
afalebo rozhodnutiach.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpefované Zhotovitelom musia byt v stulade
s poziadavkami na materialy, stavebné diely aparametre vyrobkov uvedenych



2.2.18

2.2.19

2.3
2.3.1

2.3.2

v PoZiadavkach Objedndvatela, a/alebo Pravnych predpisoch podia prislusnych
ustanoveni zdkona platného v éase plnenia Diela. Zhotovitel je povinny odovzdat
certifikaty vSetkych takychto materidlov, stavebnych dielov avyrobkov Dozoru
Objednavatela na schvalenie najneskér 30 dni pred zabudovanim materialov a zariaden{
do Diela. Dozor Objednavatela sa k predloZenym certifikatom pisomne vyjadr{ do 7 dni
odo dna ich obdizania. Zhotovitel' nesmie zabudovat' do Diela Ziadne materialy, stavebné
diely alebo vyrobky bez stihlasu Dozoru Objednévatel’a.

Zhotovitel zodpoveda Objednévatelovi za Skodu spdsobent nelegidlnym zamestndvanim.
Akékolvek porusenie zdkona ¢ 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom
zamestnavani sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Pre vylicenie pochybnosti, podmienkami vykonania Diela uvedenymi v tomto bode nie st
dotknuté ostatné podmienky uvedené v ostatnych €astiach Zmluvy, najméi v PoZiadavkach
Objednavatela.

Dokumentéacia Zhotovitel'a

Zhotovitel vypracuje a bude zodpovedny za vSetku Dokumentaciu Zhotovitel'a, ktoru je
povinny zhotovit podl'a tejto Zmluvy (nevynimajic Pravne predpisy) a za jej stilad s touto
Zmluvou (nevynimajic Pravne predpisy). Pokial tito Zmluva neustanovuje vo vztahu
k ur¢itej ¢asti Dokumentacie Zhotovitel'a osobitne inak, Zhotovitel je povinny odovzdat
findlne znenie (po prislu§nom preskiimani zo strany Objednavatel'a v pripadoch, v ktorych
sa vyzaduje) akejkol'vek Dokumentacie Zhotovitel'a v pocte a vo formatoch uvedenych
v Poziadavkach Objednavatela, Ponukou Zhotovitel'a alebo inak definovanou touto
Zmluvou.

Kazdy dokument, ktory znamena Dokumenticiu Zhotovitela avyzaduje sa jeho
pripomienkovanie alebo schvalenie alebo odsthlasenie zo strany Objednavatel'a podia
tejto Zmluvy (ak sit takto oznacené) alebo ako uréi Dozor Objednavatefa bude v lehote
stanovenej v tejto Zmluve alebo podla pokynu Dozoru Objednédvatel'a predloZeny Dozoru
Objednadvatela na pripomienkovanie alebo preskimanie 1x vtladenej forme ailx
v elektronickej forme vo formate .pdf a pre vykresové a projektové €asti aj vo formate dgn,
dwg, alebo Maplnfo podla poziadaviek Objedndvatela, textové Casti aj vo formate .doc
(word) a tabulkové Casti aj vo formadte .xls {excel) abudi sa aplikovat nasledovné
ustanovenia:

a) po jeho predloZzeni bude patrit Objednavatelovi lehota desiatich (10) dni
na vznesenie a dorulenie pripomienok kpredioZenému Dokumentu Zhotovitela.
Na pripadné nevhodné pripomienky a/alebo pripomienky, ktorych zapracovanie by
malo mat’ vplyv na Zmluvni cenu a/alebo terminy plnenia v zmysle Harmonogramu
prac Zhotovitel' Objednavatel'a upozorni (ustanovenie § 551 Obchodného zakonnika
sa poufije primerane);

b) po dorufeni pripomienck zo strany Objednavatela ich Zhotovitel zapracuje
do siedmich (7) dni a v tejto lehote Dokumentaciu Zhotovitel'a so zapracovanymi
pripomienkami opat doru¢{ Objednavatel'ovi;

¢) vpripade, ak Objednavatel nebude mat dalSie pripomienky Kk predloZenému
Dokumentu Zhotovitel'a, vyda najneskor do piatich (5) dni Zhotovitel'ovi pisomné
potvrdenie otom, Ze nemd dalSie pripomienky Kk predloZenému Dokumentu
Zhotovitel'a (mo6ze byt vydané aj emailom);

d) vpripade, ak Objedndvatel’ bude mat kzapracovanym pripomienkam d'alSie
pripomienky a/alebo vyhrady, sa postup podla tohto bodu 2.3.2 aplikuje aj
opakovane. Pre vylii¢enie pochybnost! platf, Ze Zhotovitel' nema ndrok na prediZenie
Ziadnych lehét aterminov podl'a tejto Zmluvy a nema narok na Ziadne dodatoné
naklady pokial’ maju pripomienky Objednavatel'a povahu vytknutych vad, pre ktoré
Dokument Zhotovitela nie je vsilade stoute Zmluvou a/alebo pokial
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Objednavatelovi takyto dopad pripomienok Zhotovitel vopred pred ich
zapracovanim neoznamil postupom podl'a bodu a) vyssie;

e) ak Dokument Zhotovitel'a splita poZiadavky Zmluvy, Dozor Objednavatela v lehote
na preskimanie podl'a bodu a) vyssie Zhotovitel'ovi vyda ozndmenie, Ze nem4 d'alsie
pripomienky k Dokumentu Zhotovitel'a. Pokial Dozor Objedndvatela v prisludnej
lehote na preskiimanie Zhotovitel'ovi nevyda ozndmenie, Ze Dokument Zhotovitel'a
nespliia poZiadavky tejto Zmluvy, postupom podla tohto bodu 2.3.2 alebo
Zhotovitel'ovi nevyda potvrdenie podla tohto bodu e), Zhotovitel ma pravo jedine
na predizenie lehdt plneni priamo zavislych od vydania tohto potvrdenia zo strany
Objednavatela.

f) Vpripade, vktorom ma Zhotovitel Objednédvatelovi dodat urdity Dokument
Zhotovitel'a v predpisanom pocte vyhotoveni, tak po tom, ako Objednévatel vyda
podl'a bodu e) vy33ie Zhotovitel'ovi potvrdenie o tom, Ze Dokument Zhotovitel'a spitia
poziadavky tejto Zmluvy, Zhotovitel najneskér do piatich (5) dni doda
Objednavatel'ovi prislusné Dokumenty Zhotovitela vo forme a v polte dohodnutom
podla tejto Zmluvy ak sa vtejto Zmluve neuvadza, ze ich doda inokedy (napr.
k Preberaciemu konaniu). Dodanie vSetkych vyhotoveni prislu$nej Dokumentacie
Zhotovitel'a Objednavatel’ potvrdi vydanim preberacieho protokolu k prisluinej
Dokumentdacif Zhotovitel'a.

Vydanie potvrdenia alebo akékol'vek iné schvalenie ¢i suhlas Objednavatela vo vztahu
k Dokumentacii Zhotovitela nezbavuje Zhotovitela Ziadnej zodpovednosti Ak sa
v Dokumentiacii Zhotovitela ndjdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky
alebo akékolvek iné vady, tieto budd spolu s Dielom opravené na naklady Zhotovitels,
nehl'adiac na sihlasy alebo schvilenia Objednédvatel’a podl'a tohto bodu 2.3 Zmluvy.

Zhotovitel' vypracovava Dokumentdciu Zhotovitela priebeZne ihned po nadobudnuti
udinnosti tejto Zmluvy tak, aby prisluéné ¢&asti Dokumenticie Zhotovitela
vyhotovil, dokonéil a/alebo odovzdal Objednavatel'ovi tak, ako je uvedené v tejto Zmluve
a/alebo ako to vyZaduji Pradvne predpisy ¢i Ponuka Zhotovitel'a, najneskér vSak spolu
s ostatnou dokumentaciou so Ziadostou o vydanie Preberacieho protokoelu k Dielu resp.
podl'a okolnost{ jeho &asti pokial' vtejto Zmluve vyslovne nie je uvedené inak. DalSie
podrobnosti méZu ustanovovat PoZiadavky Objednavatela.

Osobitne je Zhotovitel povinny priebeZzne vypracovat a odovzdat vSetku potrebna
vykresovll a ini dokumentaciu vo vysSej miere podrobnosti oproti Projektovej
dokumentacii Diela nevyhnutnej pre riadne vykonanie Diela (tzv. dokumenticia
na vykonanie prac alebo DVP), ato vsulade s technickymi Specifikiciami uvedenymi
v Projektovej dokumentacii Diela. Zhotovitel' je povinny DVP predloZit na schvalenie
Dozoru Objednavatel’a v lehote najmenej Strnast {(14) dni pred zacatim vykonavania prac
na Diele, ktorych sa tato DVP tyka. Zhotovitel' odovzda DVP v Styroch (4) vyhotoveniach
v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *xls, *.pdf -
textova fast’), {(*.dwg, *.dng, *.pdf - vykresova cast)] na CD, resp. DVD nosi¢i. DVP musi
zodpovedat' poziadavkdm stanovenych v PoZiadavkiach Objednavatela pre rieSenie
detailov suvisiacich s konkrétnymi pouZitymi stavebnymi vyrobkami. Vykonanie Diela
na zaklade DVP nesmie mat’ vplyv na zmenu Rozpoctu Zmluvnej ceny a musi byt v silade
s Projektovou dokumentaciou Diela.

Zhotovitel je povinny po vyhotoveni, najneskor k Preberaciemu konaniu vypracovat’ a
odovzdat

a) dokumentaciu skutofnej realizacie Diela aostatni suvisiacu dokumentéciu
S0 zapracovanymi a vyznacenymi zmenami, ktoré vznikli pofas vykondvania Diela
oproti Projektovej dokumentacii Diela. Dokumentacia skuto¢nej realizacie Diela
vratane dokladovej Casti Zhotovitel vyhotovi v $tyroch (4) vyhotoveniach v listinnej
forme a 2x v elektronickej forme [(*.doc, *xls, *.pdf - textova ¢ast), (*.dwg, *.dng, *.pdf
- vykresova Cast)] na CD, resp. DVD nosi¢i. Dokumenticia skutotnej realizacie Diela

10
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bude cbsahovat’ aj suhrnni technickd spravu pre celé Dielo s celkovou situdciou
stavby a situaciou Zirich vzt'ahov celkovo v 3tyroch (4) vyhotoveniach; a

b) geometricky plan podla poziadaviek stanovenych Pravnymi predpismi
a PoZiadavkami Objednévatel'a v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v
dvoch (2] vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *xls, *.pdf - textova Cast),
(*.dwg, *.dng, *.pdf - vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nosici.

Spolupraca, sucinnost a koordinac¢né pracovné stretnutia

Zhotovitel' a Objednavatel si povinni vzajomne si poskytnat, vietku potrebnii sifinnost
nevyhnutnt kriadnemu vyhotoveniu adokonéeniu Diela, vrdtane sulinnosti
pri spolotnom postupe voli organom verejnej moci a akymkol'vek inym subjektom {ak
bude potrebné).

Odo dna zacatia prac na Diele na Stavenisku sa budud v zmysle zmluvy konat kontrolné dni
zhotovovania Diela. Termin konania prvého kontrolného dia si Zmluvné strany stanovia
dohodou. Objednavatel je povinny termin a miesto pracovného stretnutia ozndmit (aj
emailom) Zhotovitel'ovi najmenej tri {3) dni pred jeho uskutoénenim. Ak sa Zmluvné
strany dohodnid na pravidelnych pracovnych stretnutiach (kontrolnych dnoch stavby),
budi platit terminy dohodnuté Zmluvnymi stranami.

V pripade, ak Zhotovitel' vyZaduje zvolanie pracovného stretnutia z vlastnej iniciativy,
Objednavatel je povinny zvolat pracovné stretnutie podla tohto bodu do dvoch (2)
pracovnych dni odo dia, kedy Zhotovitel Objednavatelovi doruéf (aj emailom)
poZiadavku na zvolanie pracovného stretnutia. VZiadosti o zvolanie pracoviného
stretnutia Zhotovitel’ 0zndmi aj témy resp. body planovaného pracovného stretnutia.

V sitvislosti s poskytnutim stiéinnosti podl'a tohto bodu 2.4 nebude mat’ Zhotovitel narok
na tihradu Ziadnych d'al$ich ndkladov od Objednavatel’a.

V pripade, ak niektora Zmluvna strana bude povaZovat poskytnutie sti¢innosti druhej
Zmluvnej strany za nedostato€né, je povinna o tom pisomne informovat druhtt Zmluvni
stranu. V opatnom pripade sa bude mat’ za to, Ze sufinnost podla tejto Zmluvy bola
poskytnutd riadne.

V pripade, ak bude na splnenie akejkol'vek povinnosti, ktori je povinny splnit’ Zhotovitel,
potrebné vystavit audelit Zhotovitelfovi osobitné plnomocenstvo zo strany
Objednévatel'a, Objednavatel na vyzvu Zhotovitel'a Zhotovitel'ovi takéto plnomocenstvo
v primeranom rozsahu vystavi.

Spravy o postupe prac a supis vykonanych prac

Zhotovitel pravidelne za kaZdy kalendidrny mesiac vyhotovi apredloZi Dozoru
Objednavatel'a spravy o postupe prac na Diele do piatich (5) dni po skonceni sledovaného
obdobia, ktorého sa tykaji. Sprava o postupe prac bude obsahovat podrobny popis
postupu préc, fotografie postupu prac, képiu stavebného dennika za sledované obdobie
a porovnanie skutoéného aplanovaného postupu prac. Podrobnosti si mézu Zmluvné
strany dohodnit osobitne.

Zhotovitel je povinny vykondvat fotodokumentaciu o priebehu vykonavania pric na Diele,
ktorou sa zaznamendvaji zmeny a postup prac privykondvani Diela minimalne
v mesalnych intervaloch, resp. v takych intervaloch, ktoré umoZziiujt vizudine zachytenie
prac vykonanych na Diele ako aj pracovnych postupov a dodavok materidlov tak, ako st
tieto evidované v stavebnom denniku alebo urfené Projektovou dokumenticiou Diela
alebo vo vykaze rozpocltovych poloZiek, inak v intervaloch uréenych Objedndvatel'om;
fotodokumentacia sa vidy vyhotovi v pripade realizdcie Casti Diela, ktoré maju byt
zakryté, ato bezprostredne pred zakrytim. Fotodokumenticiu za prislusné obdobie
odovzda Zhotovitel' Objednavatel'ovi najneskdr pri fakturacii suvisiacich polozZiek, a to
v elektronickej forme v dvoch {2) vyhotoveniach na CD/DVD nosici.
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2.5.3

254

2.55

2.5.6

2.5.7

2.5.8

2.6
2.6.1

Zhotovitel' doruci Dozoru Objednavatela oceneny stipis vykonanych plneni podla
Rozpoctu Zmiuvnej ceny, spolu s ktorym predlozi aj zd6vodiiujice dokumenty, ktoré budi
preukazovat splnenie predpokladov na poskytnutie platby a uréenie vysky platby. Dozoru
Objednavatel'a patri lehota desiatich (10) pracovnych dni odo diia predloZenia oceneného
supisu vykonanych plneni na jeho preskimanie. Na preskimanie stipisu vykonanych
plneni podl'a tohto bodu sa primerane uplatiiuji ustanovenia o schval'ovani Dokumentacie
Zhotovitel'a podl'a bodu 2.3.2 tejto Zmluvy. Dozorom Objednavatel'a schvaleny oceneny
stpis vykonanych plneni je podkladom pre fakturaciu Zmluvnej ceny podl'a bodu 3.1 tejto
Zmluvy.

Dozor Objednavatel'a mdze odmietnut potvrdenie oceneného siipisu vykonanych prac iba
v pripade, ak:

a) niektord &ast Diela alebo uskutofnenad praca objektivne nie je Uplne v silade
so Zmluvou, a/alebo

b} vykazuje nedostatky alebo vady a/alebo

¢) Zhotovitel neuskutocnil alebo nevykonava niektorii pracu alebo povinnost v siilade
so Zmluvou a bol o tejto skutofnosti informovany Dozorom Objednavatela.

Dozor Objednavatela méZe v takomto pripade stanovit hodnotu tejto prace alebo
povinnosti a odpocitat’ ju od ¢iastky inak splatnej pokial praca alebo povinnost nie je
vykonana, alebo ak je ¢ast’ Diela vykonana s vadami.

Najneskdr do 30 dni po vydani Protokolu o iplnom vyhotoveni Diela predloZi Dozoru
Objednavatel'a koneény sipis vykonanych prac pre ucely vystavenia zaverecnej faktury,
v ktorom Zhotaovitel uvedie

a) koneénu cenu vietkych prac vykonanych v stlade so Zmluvou k datumu uvedenému
v Protokole o tplnom vyhotoveni Diela, a

b} vSetky dalSie Ciastky, ktoré Zhotovitel povaZuje za splatné.

Ak Dozor Objedndvatela nestihlasi s niektorou c¢astou ndvrhu koneéného stpisu
uskuto¢nenych prac alebo ju nemdZe overit, poskytne Zhotovitel Dozoru Objednavatela
d'alsie informacie, ktoré tento odévodnene poZaduje a vykond v navrhu také zmeny, aby
medzi nimi doslo ku zhode. Zhotovitel nasledne pripravi a odovzdé Dozoru Objednavatela
koneény stpis vykonanych prac tak, ako sa na fiom zhodli. Tento schvaleny stpis prac
bude povaZovany za konecny sipis uskutoénenych prac podla tejto Zmluvy pre ticely
vystavenia zaveretnej faktiry.

V pripade kontroly vykonanych prac zo strany kontrolného organu je Zhotovitel povinny
predlozit’ vSetky vyzadované doklady v takom rozsahu, aby kontrolny organ mohol
posudit opravnenost schvileného rozsahu prac Dozorom Objednavatela. Pokial
kontrolny organ zisti akykol'vek nesiilad medzi skuto¢ne vykonanymi pracami a pracami
schvilenymi Dozorom Objednadvatela a uhradenymi Objednivatelom, Zhotovitel' je
povinny akceptovat toto zistenie a postupovat’ v zmysle pokynov Dozoru Objednavatela
alebo Objednavatel’a a to aj v pripade, ak to bude Zhotovitel rozporovat, pricom v takom
pripade je povinny sa riadit pokynmi Dozoru Objednavatela alebo Objednavatela aZ
do nadobudnutia pravoplatnosti konetného rozhodnutia prislusného organu o tychto
narokoch. V pripade zistenia neopravnene vyfakturovanych €iastok je Zhotovitel povinny
tieto ¢iastky dobropisovat aleboe vratit Objedndvatel'ovi inym spdsobom (napr. odpottom
z nasledujicej faktiry).

Lehota plnenia

Zhotovitel' zatne prace na realizacii Diela tak skoro, ako je to primerane mozné ihned’
po nadobudnuti Gcinnosti tejto Zmluvy tak, aby celé Dielo vratane véetkych suvisiacich
plneni vyhotovil a dokonéil v silade s Harmonogramom pric do 8 mesiacov (d'alej len
.Lehota plnenia)“.
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2.6.2

2.6.3

2.6.4

2.6.5

2.6.6

Dielo sa povaZuje za vyhotovené v Lehote plnenia v pripade, ak je kuplynutiu Lehoty
plnenia zhotovené riadne v stilade s touto Zmluvou a je spdsobilé na Gispe$né absolvovanie
Preberacieho konania.

Ak dialej nie je uvedené inak, Zhotovitel' bude mat ndrok na prediZenie Lehoty pinenia,
resp. predizenie inej lehoty podla tejto Zmluvy pokial jeho oneskorenie bude spésobené
niektorou z nasledovnych okolnosti:

a) pricina, ktora dava Zhotovitel'ovi narok na prediZenie Lehoty vykonania Diela resp.
predlZenie inej lehoty podla niektorého z bodov tejto Zmluvy a/alebo Pravnych
predpisov;

b) omeskanie, obmedzenie alebo ina pricina, za ktort nesie zodpovednost Objednévatel’,
ktora je priamou pri¢inou omeSkania Zhotovitel'a;

c} dovody Vy3Sej moci (popisané v asti 3.2.5 tejto Zmluvy), ktoré s priamou pric¢inou
omeskania Zhotovitel's;

d) pokyn Objednavatel’a, pokial je takyto pokyn priamou pri¢inou ome$kania a na tato
skutoénost bol Objednavatel zo strany Zhotovitela upozorneny;

e) dbvody nepredvidatelné (ktoré nie s primerane predvidatelné skiisenym
Zhotovitelom kdatumu na predloZenie Ponuky Zhotovitela vo verejnom
obstaravani} fyzickych podmienck predstavujice prirodné fyzické podmienky
aumelé fyzické prekazky aznelistujice latky, sktorymi sa Zhotovitel stretne
na Stavenisku v priebehu realizacie Diela, vratane geologickych a hydrologickych
podmienok s vynimkou Klimatickych podmienok;

f} rozhodnutie, nekonanie alebo konanie orgianu verejnej spravy, ktoré brani
Zhotovitel'ovi vo vykondvani Diela, alebo ktoré je predpokladom vykondvania Diela,
ak vznik alebo trvanie prekdZky nebol spésobeny konanim alebo opomenutim
Zhotovitela;

g] Vpripade, Ze Zmluva vyslovne ustanovuje urcité cbmedzenia pri vykone pracovnej
¢innosti (napr. obmedzenie pracovnej doby, vykon pracovnej Cinnosti podas
prevadzKky objektu a pod.), Zhotovitel ubezpeduje Objednavatela, Ze uvedené nebréni
vykonaniu Diela v Lehote plnenia a s ohl'adom na vy3Sie uvedené bude svoje ¢innosti
planovat a koordinovat tak, aby bolo Dielo dokoncené riadne a vcas.

Terminy stanovené v Harmonograme prac sa posunt o dobu, po ktori neméze Zhotovitel
plnit svoje povinnosti z dévodov podl'a bodu 2.6.3, av3ak Zhotovitel je povinny vynaloZit
vietko Usilie na odstranenie tejto prekdzky a ihned ako to bude moZné, plynule
pokralovat’ vo vykonavani Diela tak, aby Dielo bolo dokonéené v najkratSom moZnom
Case.

Najneskdr do troch (3) dnf po tom, ako nastane alebo ako sa Zhotovitel dozvie, Ze nastala
niektord skutoénost uvedend v bode 2.6.3, alebo akakol'vek inad skutotnost, ktorda mbze
mat’ vplyv na plnenie Zmluvy podla Harmonogramu prdc, je Zhotovitel povinny
bezodkladne ozndmit' tito skutofnost Objedndvatelovi a Dozoru Objednavatela. Toto
oznamenie bude obsahovat’:

a) popis prekazky a dévody na prediZenie ¢asu plnenia,

b) predpokladani dobu trvania prekazky,

¢} povinnosti, ktoré nie je alebo nebude moZné vykonat,
d) predpokladany termin odovzdania dotknutej Casti Diela.

V pripade, ak sa prekazky podl'a bodu 2.6.3 tejto Zmluvy vztahuji len na ¢ast’ Diela, Cas
plnenia stanoveny v Harmonograme prac sa predlzZuje len vo vzt'ahu k tej €asti Diela, ktora
je tymito prekaZkami dotknuta.
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2.7
271

2.7.2

273

2.7.4

2.7.5

2.8
2.8.1

2.8.2

2.8.3

2.8.4

Harmonogram prac

Zhotovitel najneskor do desiatich (10) dnif odo diia nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy
predloZi Dozoru Objednavatela graficky Harmonogram prac. Harmonogram prac bude
zodpovedat’ PoZiadavkam Objednavatela, Ponuke Zhotovitela a tejto Zmluve.
Po odovzdani Harmonogramu prac patri Objednédvatelovi lehota na preskimanie
Harmonogramu prac v trvani piatich (5) pracovnych dni. Na preskiimanie Harmonogramu
prac platia primerane podmienky podla bodu 2.3.2 tejto Zmluvy. Po schvalenf
Harmonogramu prac Objednédvatel'om sa tento stava pre Zmluvné strany zavizny.

Zhotovitel' vyhotovi Harmonogram prac tak, aby Zhotovitel'ovi umoZiioval postupni
kompletizaciu celého Diela vritane vyhotovenia a dokonéenia celého Diela a vratane
uspeSného absolvovania vietkych SkiSok a Preberacieho konania vstilade stouto
Zmluvou. Graficky Harmonogram prac bude obsahovat vyjadrenie Casovej naroCnosti
jednotlivych tkonov, ¢innosti apric vyjadrent vdiioch. Harmonogram prac bude
obsahovat struény popis vietkych finnosti a prac podl'a PoZiadaviek Objednavatela, ich
vzdjomni postupnost a ¢asovou nadvaznost',

Kedykolvek to bude potrebné z dévodu prediZenia Lehoty plnenia alebo kedykol'vek
Harmonogram prac nebude zodpovedat Zmluve, alebo ak sa skutoény postup plnenia
nezhoduje s Harmonogramom prac, Zhotovitel predloZi Dozoru Objednavatela
revidovany Harmonogram prac na preskiimanie za rovnakych podmienock ako st uvedené
v bode 2.7, a to najneskdr do piatich (5) dni odo diia, kedy Objedndvatel vyzve Zhotovitela
na predloZenie takéhoto revidovanéhe Harmonogramu pric na preskdmanie.
Pre vylifenie pochybnosti plati, Ze revizia Harmonogramu prac podl'a tohto bodu nemdze
mat’ sama o sebe vplyv na prediZenie Lehoty plnenia, pokial okolnost vyvoldvajica
potrebu revizie Harmonogramu prac zirovei nedava Zhotovitel'ovi pravo na predizenie
resp. Gpravu Lehoty plnenia podla iného bodu tejto Zmluvy.

Pokial’ Objednévatel’ovi vznikni akékol'vek §kody z dévodu nedodrZania odsihlaseného
Harmonogramu prac, Zhotovitel’ bude plne zodpovedny za tieto $kody vratane finan¢ného
odSkodnenia Objednavatela, nahrady Skody, Uhrady dodatofnych nakladov a strat
Objednavatela plynice z nedodrzania Harmonogramu prac.

Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy v pripade, Ze Zhotovitel
meskd s plnenim terminov alebo medziterminov oproti Harmonogramu prac, Dozor
Objednévatel'a je opravneny ziadat od Zhotovitel'a spolu s aktualiziciou Harmonogramu
prac aj pisomné stanovisko o prijatych opatreniach, ktoré zarudia, Ze ostatné terminy
a medziterminy v zmysle Harmonogramu prac buda dodrZané.

Pokyny Objednavatela

Objednavatel je opravneny Zhotovitel'ovi vydavat pokyny, ktoré sa Zhotovitel zavizuje
splnit’ a dodrzat, pri¢om sa uplatiiuji podmienky uvedené niZsie.

Zhotovitel je povinny plnit’ iba pokyny vydané Dozorom Objednévatela alebo inou osobou
Objednavatel’a, ktori Objednavatel pisomne ozndmil Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel je vzdy povinny konat' v stilade s pokynmi Objednavatel’a a nie je opravneny sa
od tychto pokynov odchylit, ibaze (i) obdrii predchadzajici pisomny suahlas
Objednavatel'a, (ii) je take odchylenie nevyhnutné urchit v pripade bezprostredne
hroziacej ujmy a stavu nidze na ochranu zdujmov Objedndvatela a =ziskanie
predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela nie je moZné rozumne vyzadovat
alebo (iii) s tieto pokyny Objednavatel’a v rozpore so Zmluvou.

Zhotovitel je povinny bezodkladne Objednavatela pisomne upozornit na nevhodnost
pokynov Objednévatel's, ak Zhotovitel mdZe tito nevhodnost zistit' pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti. TaktieZ je povinny Objednavatela pisomne upozornit, ak st tieto
pokyny Objednévatel'a v rozpore s Pravnymi predpismi, inak bude zodpovedny za $kodu
sposobenu splnenim takéhoto pokynu Objednavatela.
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2.8.5

2.8.6

2.8.7

2.8.8

2.8.9

2.9
29.1

2.9.2

2.9.3

294

V pripade ozndmenia Zhotovitela o nevhodnosti pokynu Objednédvatela Objednavatel
do desiatich (10} pracovnych dni pisomne oznami Zhotovitel'ovi, ¢i na vydanom pokyne
trva alebo nie. Pokial' Objednavatel’ Zhotovitel'ovi pisomne oznami, Ze na pokyne trva
napriek pfsomnému ozndmeniu Zhotovitela o nevhodnosti pokynu, Zhotovitel' bude
povinny takyto pokyn Objednavatel’a splnit, nebude v§ak zodpovedny za pripadni $kodu
spbsoben splnenim takéhoto pokynu Objednadvatela. Ak Objednavatel neoznimi
Zhotovitel'ovi vo vy3Sie uvedenej lehote, Ze trva na svojom pokyne, ma sa za to, Ze
Objednavatel netrva na splneni takéhoto pokynu Objednévatel’a a Zhotovitel tento pokyn
Objedndvatel'a nesplni.

Zhotovitel upozorni Objednavatel'a vidy, ked' je pravdepodobné, Ze sa realizacia Diela
omeska alebo prerusi, ak nevhodny pokyn Objednavatel’a prekaza v riadnom vykonavani
Diela alebo ak pokyn Objednavatel'a nebude vydany v primeranom £ase v zmysle Zmluvy.
Toto upozornenie musi obsahovat podrobnosti ¢ predmetnom pokyne Objednavatela,
podrobnosti o tom, preco a dokedy by mal byt vydany, a podrobnosti 0 povahe a rozsahu
ome$kania.

V pripade, ak Zhotovitel' oznami Objednavatel'ovi, Ze pokyn méd mat dopad na Lehotu
plnenia a/alebo ma mat’ pokyn dopad na Zmluvni cenu Zhotovitel bezodkladne najneskér
v3ak do desiatich (10) dni Objednévatel'ovi doruéi navrh na zmenu podla bodu 2.9 tejto

Zmluvy.

Ak Zhotovitelovi vznikne omes$kanie, ako désledok toho, Ze Objednavatel nevydal pokyn
v ¢ase dohodnutom v tejto Zmluve, alebo boli prace prerusené v désledku nevhodného
pokynu, ktory je Specifikovany v upozorneni s prilozenymi podrobnostami, Zhotovitel
bude mat' narok na prediZenie terminu plnenia oproti pévodnym terminom v désledku
kazdého takého omeSkania a nirok na tihradu nikladov spojenych s ome$kanim alebo
prerudenim realizicie Diela. V takom pripade sa postupuje podla bodu 2.9 tejto Zmluvy
a Zhotovitel doruéi Dozoru Objednavatel'a navrh na zmenu Zmluvy.

Pokial' si niektora zaleZitost pofas vykondvania Diela vyZaduje vyjadrenie alebo
stanovisko Objednavatela, Zhotovitel moze poZiadat o vydanie pokynu Objednavatela.
Objedndvatel’ je povinny vydat pokyn do piatich {5) pracovnych dni odo diia, kedy
Zhotovitel o vydanie pokynu poZiadal

Zmeny a ipravy

Dozor Objednavatela je opravneny kedykolvek so sthlasom Objednavatei'a navrhnut
uskuto¢nenie zmien formou ziadosti o predloZenie navrhu uskutofnenia zmeny
Zhotovitel'ovi. Zhotovitel' nevykona Ziadnu zmenu Diela, pokial Objednavatel navrh
zmeny neschvali. Pokial' tak vyplyva ztejto Zmluvy, mdZe ndvrh na zmenu Zmluvy
predloZit Dozoru Objednavatel'a aj priamo Zhotovitel bez vyzvy Objednévatel’a.

Kazda zmena mdZe zahffiat najma:

a] zmeny v mnoZzstvach ktorejkol'vek poloZky prac zahrnutych v Zmluve;
b) zmeny v kvalite a inych vlastnostiach niektorej polozky pric,

¢) vynechanie niektorej prace,

d] akikol'vek dodatocni pracu, alebo

e) zmenu Harmonogramu prac.

Ak nie je d'alej uvedené inak, navrhy uskutofnenia zmeny podla tohto bodu 2.9 Zmluvy
budu vypracované na ndklady Zhotovitela a budi obsahovat tdaje uvedené v bode 2.9.6

tejto Zmluvy.

Ked' Dozor Objednavatela poziada Zhotovitel'a o navrh zmeny alebo kedykolvek je tak
povinny alebo opravneny Zhotovitel urobit’ podla tejto Zmluvy sam, predloZi Zhotovitel
bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr vsak do desiatich {10) dni od obdfZania Ziadosti
Dozoru Objednavatel'a o predloZenie navrhu uskutoénenia zmeny Dozoru Objednavatela
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2.9.5

2.9.6

29.7

298

2.9.9

2.9.10

navrh na uskutoénenie zmeny alebo oznamenie (s uvedenim oddvodneného vysvetlenia),
Ze nie je schopny vias zabezpelit vypracovanie navrhu zmeny, alebo Ze takd zmena nie je
uskuto¢nitelna alebo nie je vhodnd a mohla by negativne ovplyvnit' realizaciu alebo
prevadzkovanie Diela.

Ak si vyZaduje vypracovanie navrhu uskutofnenia zmeny preukazatelne dlhsiu dobu ako
desat’ (10) dni, oznami to Zhotovitel bezodkladne Dozoru Objednavatel'a.

Navrh uskuto¢nenia zmeny bude obsahovat nasledujice udaje:
a) popis navrhovanych pric, ktoré je treba vykonat' /vynechat a/alebo upravit;

b) akmatento navrh mat vplyv na Harmonogram prac tak upraveny Harmonogram pric
(vratane obozndmenia Objednavatel'a o moZnych negativnych désledkoch na Dielo a
na urdeny ¢as jeho vykonania vyplyvajlcich z poZzadovanej zmeny rozsahu Diela, ak
také si); v pripade zmeny rozsahu vykonavaného Diela vo forme ,naviac prac”
v stihrnnej vyske do 5 % zo Zmiuvnej ceny sa Zhotovitel' zavizuje vykonat takéto
zmeny bez vplyvu na Lehotu plnenia; a

¢) ak ma tento navrh mat vplyv na Zmluvni cenu, tak navrh Zhotovitela na ocenenie
(pozitivne £i negativne) zmeny.

Kazda zmena bude ocenena v silade s nasledovnym postupom:

a) ak sa ocenovana praca resp. plnenie zhoduje soznalenim polozky uvedenej
v Rozpocte Zmluvnej ceny pri oceneni tejto ¢asti zmeny sa vidy pouZije polozka prace,
resp. plnenia ako je tato cena uvedena v Rozpocte Zmluvnej ceny;

b) ak sa praca resp. plnenie nie iplne zhoduje s oznacenim Ziadnej polozky v Rozpocte
Zmluvnej ceny, tak sa pouzije polozka za podobni pracu uréenii Dozorom
Objednavatel’s;

¢) ak navrh na zmenu obsahuje polozku prace, pre ktord Rozpocet Zmluvnej ceny
neustanovuje ziadnu jednotkovi cenu, pouZije sa ind vhodna jednotkova cena
pre polozku prace podobného charakteru vykonavani za podobnych podmienok
uréend dohodou Zmluvnych stran. Ceny uvedené v tychto cennikoch sti maximalne
arozhodujiica je vZdy niZ5ia cena.

Dozor Objednavatela bez zbyto¢ného odkladu po obdfZani navrhu na zmenu tento navrh
posidi apisomne vyhotovi otom spravu v ktorej uvedie, Ze knavrhu zmeny nema
pripomienky alebo k ndvrhu vznesie pripomienky a vrati ho Zhotovitel'ovi bezodkladne
na vykonanie opravy, doplnenia alebo prepracovania. V pripade pripomienock Dozoru
Objednévatela je Zhotovitel povinny bezodkladne predloZit opraveny, doplneny alebo
prepracovany navrh uskutofnenia zmeny.

Kazdy pokyn na uskutolnenie zmeny bude potom, ako Dozor Objednavatela uvedie, Ze
knemu nema pripomienky, bude predloZeny na schvilenie a podpis Objedndvatel'ovi.
Po schvaleni a podpise navrhu na uskutoénenie zmeny zo strany Objedndvatela bude
tento ndvrh predlozeny na podpis Zhotovitel'ovi. V pripade, ak sa navrh na uskutocnenie
zmeny bude zhodovat s navrhom, ktory predlozil Zhotovitel, Zhotovitel' bude povinny
takyto ndvrh podpisat. Takto vydany pokyn na uskutoénenie zmeny nasledne potvrdeny
pisomne Zhotovitelom, predstavuje dodatok k Zmluve. Zhotovitel' je nasledne povinny
realizovat vietky svoje ¢innosti podla Zmluvy so zohl'adnenim zmien. Zhotovitel je
povinny viest podrobnd evidenciu navrhovanych, odmietnutych a edsthlasenych zmien
po celt dobu az do vydania zaverecnej faktiry na zaklade Protokolu o tiplnom vyhotoveni
Diela.

A% do podpisu navrhu na zmenu podla bodu 2.9.9 zo strany Objednavatela Zhotovitel
nesmie zastavit Ziadne price na Diele a je povinny pokrafovat v plneni Zmluvy
v existujicom rozsahu apodmienkach, pokial takéto plnenie neméze mat dopad
na budice plnenie podl'a prerokovavaného navrhu na zmenu alebo pokial neméze inak
negativne ovplyvnit postup prac, Zmluvnu cenu a/alebo Harmonogram prac. Vtakom
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2911

2912

29.13

2.10
2.10.1

2.10.2

2.10.3

pripade na tuto skutofnost Zhotovitel Objedndvatela upozorni avyziada si
od Objednavatela pokyn podla bodu 2.8 tejto Zmluvy. V takom pripade Objednavatel
pokynom urci, ¢i ma Zhotovitel' (i) pozastavit prace a pockat na potvrdenie navrhu
na zmenu, (ii) ¢i ma& pokraovat v pbvodnom rozsahu prac, (iii) ¢i méd pokracovat
v pracach podl'a prerokovdavaného navrhu na zmenu alebo (iv) Objednavatel’ rozhodne
inak.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Objednavatel'je povinny postupovat' v stilade s Osobitnou
zmluvou VSD. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa obsahom Osobitnej zmluvy VSD oboznamil. Ak
Zhotovitel zisti, Ze postup podla tejto Zmluvy je v rozpore s postupom podla Oscbitnej
zmiuvy VSD, je povinny o tom bezodkladne informovat’ Objednavatel’; Objednavatel je
opravneny iniciovat’ postup podla bodu 3.12.8.

Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze v pripade pokynu na zmenu podla bodu 2.8 a/alebo
v pripade inej zmeny Zmluvy, ktorou budi niektoré prace vynechané alebo inak déjde
k ztizeniu prac alebo Diela, Zhotovitel'ovi v rozsahu tychto menej prac zanika pravo aj
povinnost' tieto prace vykonat, Zhotovitel nebude mat’ narok na ich zaplatenie a nebude
mat v désledku ziZenia rozsahu prac a/alebo Diela ndrok na thradu usiého zisku ani inej
Skody.

Zmluvné strany berd na vedomie a reSpektuji, Ze Zmluvu mozno zmenit' pocas jej trvania
bez nového verejného obstaravania za podmienok stanovenych § 18 zakona ¢. 343/2015
Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zidkonov. O kazdej zmene
rozsahu vykonavania Diela uzatvoria Zmluvné strany pisomny dodatck k tejto Zmluve.
Skasky

Pred odovzdanim Diela (resp. ¢asti Diela), je Zhotovitel za ti¢asti Objedndvatela a v sillade
s Harmonogramom prac povinny vykonat prisludné Skddky Diela alebojeho &asti
konkrétne materidlov, konstrukcii aprac vramci kontrolnych askiSobnych planov,
kontrola ich vysledkov spolu s dokladmi preukazujiicimi kvalitu uskutofnenych prac
a dodavok (atesty, protokoly). Na zaklade tychto Skusok musi Zhotovitel’ preukazat, Ze
Dielo, (resp. prislusné Cast’ Diela) je spdsobilé a pripravené pre riadnu prevadzku, a Ze
spitiaji vetky PoZiadavky Objednévatela, vyhovuji Ponuke Zhotovitela avietkym
Pravnym predpisom a spliiajt ostatné poZiadavky na zaklade Zmluvy vztahujlice sa
na prislusni Cast Diela.

Pred Skiiskami Zhotovitel' v dostato¢nom ¢asovom predstihu, najmenej vSak desat’ (10)
pracovnych dni, doruéi Dozoru Objedndvatela ozndmenie o mieste atermine Skisok
a podrobny harmonogram SkiSok obsahujici jednotlivé sledy testovania apriebeh
Skasok. Harmonogram Skisok bude obsahovat ¢asovy harmonogram jednotlivych
planovanych tikonov testovania, ako aj ich opis.

Skusky Diela (resp. prislusnej casti Diela)} budd zahfiiat' vSetky prevadzkové skusky
za Ulelom preukazania, Ze Dielo (resp. prislusna cast Diela) méze byt prevadzkované
bezpecne tak, ako je Specifikované v Zmluve, za vSetkych dostupnych prevadzkovych
podmienok, aZe Dielo (resp. prislusna Cast Diela) vyhovuje Zmluve. Skisky budi
prebiehat’ a harmonogram Skisok bude zodpovedat testovaniu v nasledovnom slede:

a) skdsky pred uvedenim do prevadzky (tam kde sa osobitnd prevadzka, resp. funkénost’
Technologickych zariadeni testuje), ktoré buddi zahfiat prislusné kontroly a skagky
funkénosti (bez prevadzky) =za Gfelom preukdzania sprdvnej inStaldcie
Technologickych zariaden{ a toho, Ze Dielo (resp. prisluind €ast’ Diela) mdZe bezpelne
podstipit’ skisky podlia bodu b) niZsie;

b) skaSky pri uvadzani do prevadzky akde sa nevyZzaduje prevadzka tak skasky
pri uzivani, ktoré budd zahfhat vietky obvykle vyzadované prevadzkové skusky
za Ulelom preukdzania, Ze Dielo a/alebo jeho jednotlivé &asti mdzZu byt
prevadzkované bezpefne tak, ako je Specifikované, za vSetkych dostupnych
prevadzkovych podmienok v silade s i¢elom na ktory je Dielo urcené.
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2.104 Pred Skaskami prislusnej casti Diela Zhotovitel doruéi vrdmci podrobného

2.10.5

2.10.6

2.10.7

2.10.8

2.11
2111

211.2

harmonogramu Skasok aj podrobny opis vSetkych ukonov anéplii ¢innostf testovania
minimalne v rozsahu opisu:

a) organizafnych, kontrolnych a technickych €innosti,

b) predpisov pre &innost pred uvedenim do prevadzky, pri uvadzanf do prevadzky,
pocas prevadzky apri zastaveni jednotlivych Technologickych zariadeni vramci
prislusnej Casti Diela;

c) poZiadaviek na poéty a skladbu prevadzkovych pracovnikov;
d) vsSetkych bezpe¢nostnych pokynov a predpisov pre vykonanie SkaSok.

Zhotovitel' pre utely Ski3ok zabezpell aposkytne vSetky pristroje, vybavenie,
asistenciu, dokumenty ainé informaécie, elektrinu, zariadenia, materialy, persondl
a vietko ostatné tak, aby Skisky prebehli v stilade so Zmluvou. Naklady na vykonanie
Skii$ok znasa Zhotovitel.

Podrobnosti o ktorychkol'vek Skiiskach mézu tieZ vyplyvat z Pravnych predpisov
alebo ich méZe stanovit Dozor Objednévatela.

O priebehu kaZdych SkdSok budd Zmluvné strany viest’ podrobné technické zdznamy,
ktoré budi obsahovat’ vietky podstatné informacie o priebehu a vysledku kaZdych SkiiSok
tak, aby na ich zdklade bolo mozné kvalifikovane zhodnotit’ priebeh a vysledky SkiSok.
Tieto zaznamy budi podkladom pre kaZdy protokoel o Skdskach vyhotoveny podla bodu
2.10.6 tejto Zmluvy.

O vysledku kaZdych SkiSok bude vyhotoveny samostatny protokol, ktory podpisu
opravneni zastupcovia oboch Zmluvnych stran. Ak Dielo alebo jeho ¢ast nevyhovie
Skagkam platia nasledovné podmienky:

a} ak ktorakolvek &ast’ Diela nevyhovie Skiskam, okrem nedostatkov drobnych vad,
ktoré nebrania riadnemu uZivaniu prisludnej ¢asti Diela, Objedndvatel mdie
poZadovat, aby Zhotovitel' napravil vady tejto ¢asti Diela kv6li ktorym nevyhovelo
Skiidkam, a aby Zhotovitel' vykonal opakované Skiidky za rovnakych podmienok.
To sa vztahuje na ktortkolvek ¢ast Skiagok; a zarovern

b) v pripade, ak Objedndvatel nariadi vykonat opakované Skisky a prislugna &ast’ Diela
alebo celé Dielo nevyhovie ani opakovanym Skidkam, Objednavatel méze nariadit’
d'alSie opakovanie SkiSok alebo Dielo ako celok odmietnut a odstipit od Zmluvy.

Odstranenie nedostatkov po netdspednych Skiskach resp. 1speg$né vykonanie
opakovanych SkuSok nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za omegkanie s riadnym
vykonanim Diela v Lehote plnenia a Objednavatel'a nezbavuje naroku na nidhradu $kody
a zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy.

Akékol'vek néklady spojené s opakovanim ktorychkolvek Skiifok podla tejto Zmluvy
znasa v plnej miere Zhotovitel. Na kazdé opakované Skasky sa uplatiiuje tento bod 2.10
primerane.

Preberacie konanie

Preberacie konanie je konanie, v ktorom Objednavatel v nadvaznosti na Skisky preveri,
Ze Dielo (resp. samostatne odovzdavana c¢ast Diela), aktomu zodpovedajica
Dokumentécia Zhotovitela aostatné plnenia podla Zmluvy nemaji vady a splfiaji
poZiadavky podla tejto Zmluvy, a ktoré sa konéi vydanim protokolu (alebo odmietnutim
vydania), ktorym Objednéavatel deklaruje splnenie zavizkov Zhotovitela vykonat
a dokondit prislusnu ast Diela (resp. celé Dielo) riadne (konanie podl'a tohto bodu d'alej
aj ako ,Preberacie konanie” a protokol vydany v Preberacom konani dalej aj ako
~Preberaci protokol”).

Preberacie konanie sa uskuto¢ni k Dielu ako celku. Zhotovitel je povinny k Preberaciemu
konaniu predloZit Objednéavatel'ovi minimalne nasledovné doklady:
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g)
h)

opis a zdévodnenie vykonanych odchylok od schvaleného projektu Diela;
dodacie listy k vietkym Technologickym zariadeniam;
protokol o ispesnom absolvovani vietkych Skidok;

vietku Dokumentéciu Zhotovitela vzt'ahujiicu sa k odovzdavanej Casti Diela, ak este
nebola Objednavatelovi podla tejto Zmluvy odovzdand, najmé tak dokumentaciu
skutoéného vyhotovenia, prevadzkové poriadky, manualy adrzby aostatni
dokumentaciu vztahujiicu sa k odovzdavanej ¢asti Diela;

véetky doklady o nakladan{ s odpadmi v zmysle zakona & 79/2015 Z. z o odpadoch
v zneni neskorsich predpisov;

certifikaty a d’alSie dokumenty preukazujice zhodu pouZitych materialov a zaznamy
zo vietkych ski3Sok materidlov;

dve kopie stavebného dennika;

akékol'vek d'alsie dokumenty, ktoré maji byt Objednavatelovi odovzdané na zdklade
tejto Zmluvy, PoZiadaviek Objednavatela, Ponuky Zhotovitela alebo Pravnych
predpisov.

2.11.3 Preberacie konanie sa zafina diom predloZenia Ziadosti ovydanie Preberacieho
protokolu spolu so vietkymi dokumentmi podl'a bodu 2.11.2 vy3Sie. PredloZenie Ziadosti
o vydanie Preberacieho protokolu Objednévatel'ovi znamen4, Ze podl'a ndzoru Zhotovitel'a
je Dielo (resp. samostatne odovzdavana ¢ast’ Diela) vykonané a dokoncené riadne v stilade
so Zmluvou, nema vady, a je pripravené k tispeSnému Preberaciemu konaniu. Zhotovitel
najmenej 5 dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve objednavatel'a na jeho prevzatie.
Riadne dokonéené Dielo (resp. samostatne odovzddvand ¢ast’ Diela) je také, ktoré je
dokoncené bez vad a v silade s touto Zmluvou.

2.11.4 Do $trnéstich (14) dnf odo diia zacatia Preberacieho konania je Objedndvatel povinny:

a)

b)

vydat’ Zhotovitel'ovi Preberaci protokol s uvedenim datumu, kedy bolo Dielo (resp.

samostatne odovzdavana Cast' Diela) dokondené v siilade so Zmluvou, s vynimkou

drobnych vad, ktoré nebrania uzivaniu Diela (resp. samostatne odovzdavanej ¢asti

Diela) pre zamysl'any ucel. Preberaci protokol musi obsahovat minimalne nasledovné

udaje:

(i) oznacenie Diela {resp. samostatne odovzdavanej ¢asti Diela) podla stavebnych
objektov (S0) alebo prevadzkovych siborov (PS);

(ii) zoznam oséb zifastnenych na prevzati odovzdavanej Casti;

(iii) sipis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajucich sa Diela, resp.
dokumenticiu skutofnej realizacie stavby (DSRS} (resp. samostatne
odovzdavanej Casti Diela}; Dokumentdciu skutofnej realizacie stavby vratane
dokladovej ¢asti vyhotovi v 4 vyhotoveniach v listinnej forme a 2x v elektronickej
forme [(*.doc, *xIs, *.pdf - textova ¢ast), (*.dwg, *.dng, *.pdf - vykresova {ast]]
na CD, resp. DVD nosidi. DSRS bude obsahovat’ aj stihrnnt technickd spravu
pre celd stavbu s celkovou situiciou stavby.

(iv) supis pripadnych vad a lehoty na ich odstranenie;
(v) miesto a ¢as preberacieho konania;
(vi} podpisy zilastnenych osdb; alebo

zamietnut' Ziadost o vydanie Preberacieho protokelu suvedenim vad Diela (resp.
samostatne odovzdavanej Casti Diela) a prac, ktoré musi Zhotovitel vykonat, aby bolo
Dielo (resp. samostatne odovzdavana ¢ast Diela)v stlade so Zmluvou.

2.11.5 Vydanim Preberacieho protokolu sa konéi Preberacie konanie. Vydanie Preberacieho
protokolu Zhotovitel’ Objednavatelovi potvrdfl podpisom Preberacieho protokolu. Pokial
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2.11.6

2117

2.11.8

2.119

Zhotovitel' podpisom nepotvrdi Objednavatelovi vydanie Preberacieho protokelu
do troch (3) pracovnych dnf odo diia, kedy bol Zhotovitel'ovi doruéeny, ma sa za to, Ze
vydanie Preberacieho protokolu Zhotovitel podpisom potvrdil v posledny defi tejto
lehoty.

Diiom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami podla bodu 2.11.5
prechddza na Objednavatela vlastnictvo kDielu (resp. samostatne odovzdavanej éasti
Diela) a nebezpecenstvo Skody na Diele (resp. samostatne odovzdédvanej asti Diela).

Pre vylucenie pochybnosti, ak bude Dielo k d&dtumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné vady
zistené v ramci Preberacieho konania podla tohto bodu 2.11 Zmluvy, md sa za to, %e
Zhotovitel sa dostal do omeSkania s riadnym a véasnym plnenim k datumu uplynutia
Lehoty plnenia, a to bez ohl'adu na to, ¢ boli vady v rdmci Preberacieho konania zistené
po tomto datume (resp. tychto datumoch). Odstrinenie vytknutych vad Zhotovitel'om
anasledné vydanie Preberacieho protokolu podla tohto élanku Zhotovitela nezbavuje
zodpovednosti za Skodu a ome$kanie a Objednéavatel'a nezbavuje naroku na zmluvai
pokutu za omeSkanie Zhotovitel'a s povinnostou plnit' riadne a véas v Lehote plnenia.

V pripade, Ze Objednavatel’ odmietne vydat' Preberacf protokel postupom podla bodu
2.11.4b), Zhotovitel' po odstraneni vytknutych vad opitovne predloZi Ziadost' o vydanie
Preberacieho protokolu a Objedndvatel'ovi plynie lehota vzmysle bodu 2.11.4 tejto
Zmluvy, pri¢om bod 2.11.5 sa aplikuje primerane. Opdtovnym vykonanim Preberacieho
konania nie je dotknuty tento bod 2.11.8. Pre vylicenie pochybnosti, bez ohladu na to,
kedy Objednéavatel’ vyda Preberaci protokol napr. aj pre pripad opakovaného
Preberacieho konania plati, Ze pokial k uplynutiu Lehoty plnenia nebolo Dielo spésobilé
na uspesné ukonlenie Preberacieho konania, Zhotovitel’ sa dostal do omegkania ku diiu
nasledujicemu po uplynuti Lehoty plnenia. Vy$8ie uvedené znamend, e odstrdnenie
vytknutych vad Zhotovitelom a nasledné vydanie Preberacieho protokolu v Preberacom
konani Zhotovitel'a nezbavuje zodpovednosti za $kodu a omeSkanie a Objednavatela
nezbavuje néroku na zmluvni pokutu za omeskanie Zhotovitel'a s riadnym a véasnym
plnenim v Lehote plnenia.

V pripade, ak Objednavatel’ vyda Preberaci protokol podl'a bodu 2.11.4a) s vynimkou
drobnych vad, ktoré nebrania uzivaniu Diela (resp. samostatne odovzdavanej tasti Diela),
Objedndvatel v Preberacom protokole uréi alebo sa so Zhotovitelom dohodne
na primeranej lehote na odstranenie tychto vad.

2.11.10Pckial’ Zhotovitel neodstrani vady prislusnej éasti Diela v dodatoénej primeranej lehote

urenej v Preberacom protokole podla bodu 2.11.4a) vznikd Objednavatelovi narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty podla bodu 3.5.1c) tejto Zmluvy. V pripade, ak vznikne
Objednavatel'ovi 3koda v désledku uzivania prislusnej Casti Diela s vadami uvedenymi
v Preberacom protokole, Zhotovitel' Objedndvatela za tito $kodu od3kodni v plnom
rozsahu.

2.11.11Po uplnom odstraneni vad Diela podl'a Zmluvy a po splneni v8etkych ostatnych povinnosti

3.1
3.1.1

3.1.2

Zhotovitela stvisiacich svykonanim adodanim Diela asivisiacej Dokumentacie
Zhotovitel'a, Zmluvné strany vyhotovia Protokol otiplnom vyhotoveni Diela, ktorym
Objednavatel deklaruje splnenie vietkych zavizkov spojenych s vykonanim Diela.

SPOLOCNE USTANOVENIA

Zmluvna cena a platobné podmienky

Zmluvna cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovend dohodou Zmluvnych strin
vsitlade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor§ich predpisov a vyhlasky MF
SR €.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon o cenéch.

Zmluvna cena za vyhotovenie Diela a za vietky siivisiace plnenia podla tejto Zmluvy je
nasledovna:
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313

3.1.4

315

3.1.6

3.1.7

Cena bez DPH: 9504 644,07 €
Sadzba DPH: 180928,82 £
Cena s DPH: 1085572,89 €

(slovom: jedenmilidénosemdesiatpéttisicpdtstosedemdesiatdva eur, osemdesiatdevit
centov)

(d'alej aj ako ,Zmluvna cena“)

V pripade prenesenia dafiovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j) zdkona
¢. 222/2004 Z. z. o DPH v znenf neskorsich predpiscv, bude Zhotovitel’ fakturovat cenu
bez DPH s upozornenim na prenesenie daiiovej povinnosti.

Zmluvnd cena je stanovena RozpoCtom Zmluvnej ceny ajej zmena je moZnd iba
za podmienck a postupom stanovenym touto Zmluvou a Zakonom o verejnom
obstardvani. Pre odstranenie akychkol'vek pochybnosti zmluvné strany potvrdzujt, Ze
na Zmluvnd cenu nema vplyv inflacia, zmena nékladov, ani Ziadne iné okolnosti, pokial
tato Zmluva vyslovne nestanovuje inak. '

Zmluvnd cena je premietnutd v Rozpocte Zmluvnej ceny, ktory tveri ¢ast’ Ponuky
Zhotovitel'a. Zmluvnd cena a Rozpodet Zmluvnej ceny zahina vietky nédklady nevyhnutné
na riadne vyhotovenie a dokongenie Diela a Dokumentdacie Zhotovitel'a vietkych SkiiSok a
odstranenia v3etkych vad Diela a Dokumentacie Zhotovitela, a zahfiia v sebe vietky
ostatné plnenia v rozsahu a na zaklade tejto Zmluvy. Zmluvni cena pokryva vietky
zmluvné zavizKy a vSetky povinnosti nevyhnutné pre riadne plnenie tejto Zmluvy, vratane
ndkladov na vSetky materidly, sdciastky, diely, cld, dane, persondlne zabezpecenie,
zariadenia, energie, dopravu, poplatky aakékolvek iné naklady, ktoré bude nutné
vynaloZit' podla tejto Zmluvy na riadne splnenie zdvizkov Zhotovitel'a. Pokial’ urdité
plnenie nie je obsiahnuté v Rozpotte Zmluvnej ceny ako samostatna poloZzka, ma sa za to,
Ze cena za tiito pracu/pinenie je zahrnuta v ostatnych polozkach Rozpo¢tu Diela.

Zhotovitel je opravneny si uplatiiovat na thradu a Objednavatel je povinny uhradit len
Dozorom Objednavatela potvrdené prace na zaklade Dozorom Objednévatela
potvrdenych ocenenych sipisov vykonanych plnenf podl'a bodu 2.5.3 tejto Zmluvy.

Spravidla do siedmich (7) dni po vydani potvrdenia Dozoru Objednavatel'a podl'a bodu
2.5.3 tejto Zmluvy, Zhotovitel doruéi Objednavatelovi faktdru - danovy doklad
za uskutoCnené plnenie na ¢iastku, ktori Dozor Objednavatel’a potvrdil za splatnu.

Na fakturaciu Zmluvnej ceny sa d'alej budt uplatiiovat nasledovné ustanovenia:

a) Kazda faktira dorucena Objednavatel'ovi na zaplatenie musi obsahovat’ minimélne
Udaje vyZadované pre takéto doklady Pravnymi predpismi a dévod fakturdcie
s cdkazom na Zmluvu.

b} Kazda faktira bude uhradend bezhotovostnym prevodom na 1ucet Zhotovitela
uvedeny v zahlavi Zmluvy.

¢) KukaZdej faktire budi priloZené kdpie nasledovnych dokumentov:

(i) Dozorom Objedndvatela schvéleny oceneny stipis skutone vykonanych prac
potvrdzujici narok na prislu$nd platbu;

{ii) spravaza fakturatné obdobie s porovnanim skuto¢ného a planovaného postupu
prac podl'a Harmonogramu prac;

(iii) fotografie dokumentujice postup vyroby vrozsahu apodrobnostiach
pozadovanych Dozorom Objednavatel’a;
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(iv) zostatkové rozpocty predloZené aj v elektronickej podobe Dozoru Objednéavatel'a
za kazdé fakturaéné obdobie (t.j. celkové mnoiZstvo a ndklad z Rozpocltu
Zmluvnej ceny, celkové prestavané mnoZstvo a naklad zapredchadzajice
obdobie, celkové prestavané mnoZstvo a ndklad za fakturatné obdobie
a zostatkové mnoZstvo a naklad).

Splatnost’ faktir na giastky Zmluvnej ceny podla tejto Zmluvy je Sestdesiat (60) dni
od doporuéeného dorucenia faktury bez nedostatkov do sidla Objednavatela v zmysle
Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvné dojednanie dlhSej Iehoty na splnenie
pefiazného zavizku podla predchadzajicej vety nie je v hrubom nepomere k pravam
a povinnostiam vyplyvajicim zo zavizkového vztahu pre jednotlivé Zmluvné strany
a takéto osobitné dojednanie oddvodiiuje povaha predmetu plnenia zavizku.

V pripade, Ze Zhotovitel neplni svoje finantné povinnosti, t. j. nevykonava tihrady
jednotlivych faktir za prace adodavky, ktoré pre neho realizuji Subdodivatelia,
Objednavatel' poskytne Zhotovitel'ovi primerani lehotu na vykonanie napravy. Poclas
plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednavatel opravneny zadrzat’ vyplatu &iastkovych
faktur (resp. zaverecnej faktury) vystavenych Zhotovitelom aZ do &asu, kedy nebudud
zavazky Zhotovitela voci Subdodévatel'om splnené. Pocas doby zadrZania platieb podla
tohto odseku Zmluvy nie je Objednéavatel v omeskani so zaplatenim svojich pefiaznych
zavazkov vodéi Zhotovitelovi a Zhotovitelovi nevznikd narok na Ziadne zakonné ani
zmluvné sankcie.

Objedndvatel je opravneny kedykolvek jednostranne zapoditat na zaplatenie Zmluvnej
ceny akékol'vek splatné zavazky (o.i. zmluvné pokuty a/alebo iné sankcie, resp. akékol'vek
naroky, na ktoré ma voéi Zhotovitelovi podla tejto Zmluvy nérok). Zhotovitel' je
opravneny zapocitat’ svoje pohl'adavky zo Zmluvy vofi pohl'addvkam Objednévatel’a len
s predchadzajicim pisomnym shlasom Objednavatela.

Riziko a zodpovednost za Skodu

Zhotovitel zodpoveda bez obmedzenia za vSetky $kody, ktoré vznikni jeho zavinenim,
ktoré vznikn( Objednavatelovi ainym osobam na Stavenisku, na samotnom Diele,
a veciach, ako aj na osobach, pri pracach, ktorymi bol povereny bez ohl'adu na to, ¢i tieto
prace budd vykonané jeho zamestnancami alebo pracovnikmi, alebo nim poverenymi
Subdodavatelmi.

Skodou sa rozumie aj $koda spoéivajiica v povinnosti Objednavatel'a nahradit $kodu alebo
zaplatit' intl finanénd nahradu Vychodoslovenskej distribucnej, a. s. na zdklade Osobitnej
zmluvy VSD. Narok na nahradu $kody nevylutuje pravo Objednavatela uplatnit’ zmluvnt
pokutu silade s podmienkami Zmluvy.

Skodou sa rozumie aj akdkol'vek sankcia alebo pokuta uloZena Objednavatel'ovi zo strany
organov verejnej spravy alebo organov Statnej spravy za poruSenia akychkolvek
povinnosti sivisiacich s plnenim Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednost Zhotovitel.

Zhotovitel' odSkodni Objednavatela od v3etkych narokov, $k&d, strat anakladov
v suvislosti s poSkodenim alebo stratou akéhokol'vek majetku, nehnutelného alebo
hnutelného vrozsahu, vakom toto poSkodenie alebo strata vyplyva zdévodov
Dokumentacie Zhotovitela, wvyhotovenia alebo dokoncenia Diela aodstranenia
akychkol'vek vad alebo ak sa da pripisat akejkol'vek nedbanlivasti, imyselnému &inu alebo
poruseniu Zmluvy Zhotovitel'om.

Zhotovitel' nezodpovedd podla tejto Zmluvy za naroky, Skody, straty aniklady
v pripadoch, kedy ich vznik mozno pricitat okolnosti Vy§Sej moci. Za okolnost Vy35ej moci
sa ma namysli takd okolnost, pri ktorej sd kumulativne splnené vietky nizZSie uvedené
znaky:

a) je mimo kontroly Zmluvnej strany;

b) protijej vzniku sa Zmluvna strana nemohla primerane zabezpefit/;
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¢) Zmluvna strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnat' alebo ju prekonat’;
a zaroveil

d) Zmluvnd strana ju v éase uzavretia tejto Zmluvy objektivne nemohla predvidat,
pri¢om sa mdze jednat najmi, nie viak vylu¢ne o vojnu, vojnovy stav, terorizmus,
vzburu, prevrat, prirodné katastrofy ako zemetrasenie, hurikan, vulkanicka ¢innost
a podobné okolnosti {okolnosti podl'a tohto bodu d'alej aj ako ,,.Vy$§ia moc”).

Kedykol'vek ktordkol'vek Zmluvna strana zisti akiikol'vek prekazku, ktord jej brani aiebo
je odévodnené predpokladat, Ze jej bude brénit, v plneni akychkol'vek povinnosti podia
tejto Zmluvy, je povinna jej vznik alebo existenciu bezodkladne pfsomne oznamit druhej
Zmluvnej strane. Pri rieSeni vzajomnych ndrokov spdsobenych vyskytom takychto
prekdZok st Zmluvné strany povinné postupovat vo vzdjomnej siéinnosti tak, aby
do najvy3sej moinej miery zabranili nasledkom alebo zmiernili ndsledky VysSej moci.

Zaruéna doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo, bude mat pocas Zarucnej doby vlastnosti dohodnuté
v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutim na povahu Diela, a Ze bude
spdsobilé na riadne pouZivanie na ucel, na ktory je urcené. Zarucna doba na Dielo (resp.
jeho samostatne odovzddvani £ast} zadina plyndt diiom podpisu prisluSného
Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami a trva az do uplynutia Sestdesiat
(60) mesiacov po podpise Protokolu o tiplnom vyhotoveni Diela (dalej aj ako ,Zarucéna
doba"); ak je v PoZiadavkach Objednavatel'a pre niektoré vybrané Casti tvoriace Dielo
osobitne uvedend dlh$ia zaruénd doba, ma prednost osobitna tiprava podla PoZiadaviek
Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze aby bolo Dielo resp. ktorakol'vek jeho ¢ast’ a Dokumentacia
Zhotovitel'a pofas celej Zarutnej doby v siillade so Zmluvou, Objedndvatel je opravneny
pozadovat aZhotovitel' je povinny vykonat vSetky prace kodstraneniu vad Diela
a Dokumentacie Zhotovitel'a oznamenych Objedndvatel'om. Zhotovitel je povinny vietky
tieto vady odstranit’ a v3etky prace vykonat’ na svoje naklady a riziko.

Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré ma Dielo vokamihu prechodu nebezpedenstva
na Objednavatel’a, aj ked’ sa vada stane zjavnou az po tejto dobe. Zhotovitel' zodpoveda
takisto za akikolvek vadu, ktord vznikne po dobe prechodu nebezpelenstva
na Objednavatel’a, ak je spdscbend porusenim povinnosti Zhotovitel'a.

Zhotovitel' urcuje, ako zodpovednu osobu na oznamovanie vad a havarijnych udalosti

, emailova adresa: Objednavatel sa zavizuje,
Ze pripadnu poZiadavku na odstranenie vady uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne,
a to listinne ako aj =zaslanim emailu navy3$Sie uvedend emailovd adresu.
Na odstranenie beZnych vad zistenych a reklamovanych Objednévatel'om v Zaruénej dobe
nastupi Zhotovitel v lehote do Styridsat'osem (48) hedin od ozndmenia Objednavatel'cm.
V takom pripade je Zhotovitel povinny odstranenie vady vykonat bezodkladne, najneskor
vSak do siedmich (7) dni odo dna dorudenia poZiadavky na odstranenie vady, pokial sa
s Objedndvatel'om nedohodne na inej lehote alebo pokial’ objektivne nie je mozné vadu
odstréanit’ ani pri vynaloZenf odbornej starostlivosti v tejto lehote, tak vlehote na to
primerane;j.

Zhotovitel znasa v8etky naklady spojené s odstranenim vad Diela. Zaru¢na doba neplynie
po dobu, po ktori Objednévatel’ nemdZe uzivat Dielo resp. ¢ast' Diela pre jeho vady,
za ktoré zodpovedi Zhotovitel. Plynutie Zarucnej doby na ¢asti Diela, pri ktorych sa
odstraiiuji vady, sa prerusuje a opdtovne zacina plynit aZ diiom nasledujicim po dni
odstranenia vady Zhotovitel'om. U tych vad, ktorych oprava je mozna len vymenou veci
alebo ich nahradenim, zaina opédtovne Zaru¢na doba plynit’ dfiom nasledujicim po dni
ich vymeny alebo nahradenia.

V pripade, Ze Zhotovitel neodstrafiuje oznamené (reklamované) vady riadne a vc€as, t. j.
za podmienok a v iehotach poskytnutych Objednavatel'om alebo ak Zhotovitel zacne vady
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odstrafiovat, ale neodstrafiuje ich riadne, resp. Objednivatel méZe odévodnene
predpokladat, Ze vady nebudi odstranené riadne a v¢as, ma Objednavatel pravo odstranit
vady sam alebo ich nechat’ odstranit’ tret'ou osobou na naklady Zhotovitela.

Pre vylienie pochybnosti plati, Ze za uZivanie Diela Objednavatel'om sa rozumie aj
uzivanie diela Vychodoslovenskou distribu¢nou, a. s.

Prava dusevného vlastnictva a softwarové vybavenie a podpora

Pokial je sti¢astou plnenia podla Zmluvy vysledok tvorivej ¢innosti autora chréaneny ako
predmet duSevného vlastnictva v zmysle ustanovenia § 3 Autorského zdkona,
Zhotovitel'ovi zostdvaji jeho vyhradné osobnostné a majetkové prava podla Autorského
zakona a zaroven Objednavatel'ovi poskytuje ¢asovo a teritoridlne neobmedzen licenciu
{sthlas) na pouzitie akejkolvek dokumenticie vytvorenej Zhotovitelom alebo
ktorejkol'vek jej casti na akykelvek tcel vyplyvajici zo Zmluvy v rozsahu pripravy,
realizdcie, uZivania, prevadzky, Odriby, oprav ¢i tdprav Diela, vratane vyhotovovania
rozmnoZenin, zmien a spracovania takejto dokumentacie, pri¢om zmeny a spracovanie
dokumentécie a/alebo jej druhov, fasti a stupfiov sa uskutolnia najmi za Ucelom
vykonania iprav a prac v rozsahu uZfvania, prevadzky, adrzby, oprav & dprav Diela, resp.
jeho casti. Objedndvatel je oprdvneny modifikovat, prepracovat alebo zmenit takito
dokumentéaciu, s ¢im Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyjadruje svoj stihlas. Gdmena
za poskytnutie tychto prav je zahrnutd v Zmluvnej cene.

Predmetom plnenia podla tejto Zmluvy je vyslovne aj udelenie licencii/sublicencii
k poditatovym programom (ak také sii) dodanym Objednavatel'ovi v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel' tymto v silade s § 72 Autorského zakona d'alej Objednavatelovi udel'uje
vyslovny predchadzajiici sihlas na udelenie sithlasu tretej osobe na pouZitie predmetnej
dokumentacie v rozsahu udelenej licencie podla 3.4 tejto Zmluvy ako aj na postipenie
licencie tretfm osobam. .

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze zabezpet{ akékol'vek a vSetky potrebné licencie i iné siihlasy
od akychkol'vek, vyrobcov a prevadzkovatelov systémov, softwarov, zariadeni Diela, &i
akychkol'vek inych os0b, potrebné pre prevadzkovanie Diela.

Objednavatel’ prevzatim Diela neprebera Ziadnu zodpovednost za pripadne porusenie
akychkolvek majetkovych a/alebo autorskych a priemyselnych prav tretich oséb
Zhotovitel'om v stivislosti s plnen{ tejto Zmluvy.

Zmluvné sankcie

V pripade, Ze nastane niektora z niz$ie uvedenych okolnosti ma Objedndvatel na zaklade
faktiry narok poZadovat od Zhotovitel'a zaplatenie a Zhotovitel je v pripade uplatnenia
takého naroku zo strany Objednavatela povinny Objednévatel'ovi zaplatit nasledovné
zmluvné pokuty (pre vylucenie pochybnosti, pre kaZdy pripad, kedy nastane akidkolvek
z niZsie uvedenych okolnosti, t. j. kedykol'vek aj opakovane):

a) v pripade ome$kania Zhotovitel'a s vykonanim Diela v Lehote plnenia podla bodu
2.6.1 tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,05 % zo Zmluvnej ceny, a to za kazdy aj zalaty defi omeskania;

b) vpripade omeSkania Zhotovitela s vykonanim ktoréhokol'vek plnenia v prisludne;
lehote vzmysle Harmonogramu prac [okrem plnenia podla pism. a) vy38ie] ma
Objedndvatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR, a to za kaZdy
d'al3f aj zalaty defl omesSkania po uplynuti stvislej doby 7 dnf omeSkania;

¢} vpripade ome3kania Zhotovitel'a s odstranenim vad Diela podl'a bodu 2.11.10 tejto
Zmluvy mé Objednavatel ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 %
zo Zmluvnej ceny, a to za kaZdy aj zaCaty defi omeSkania; poénic 31. dilom omeskania
sa zmluvnd pokuta zvySuje na 0,5 % zo Zmluvnej ceny;
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d) vpripade, ak Zhotovitel' zadd urditi ¢ast plnenia tejto Zmluvy Subdodavatel'ovi
vrozpore spostupom podla bodu 3.7 tejto Zmluvy ma Objednivatel narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % zo Zmluvnej ceny zaokrtihlenej na celé
tisice eur smerom nahor:

e} v pripade, ak Zhotovitel na prvi vyzvu Objedndvatela podl'a bodu 3.8 tejto Zmluvy
nenapravi poruSenie alebo neplnenie tejto Zmluvy v primeranej lehote ma
Objedndvatel ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo v§ske 500,- EUR, a to za kazdy
aj zaCaty deii, kedy toto porusenie alebo neplnenie trva;

f) vpripade, ak nastane ktordkol'vek okolnost opraviiujiica Objednavatela odstipit’
od tejto Zmluvy, ak tato okolnost stvisi alebo spociva v poruseni zakonnej alebo
zmluvnej povinnosti Zhotovitela (vratane poruSenia povinnosti, ku ktorej doslo
pred dlinnostou Zmluvy), ma Objednéavatel ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 5 % zo Zmluvnej ceny.

V pripade omeSkania Objednavatel’a s ithradou faktiir ma Zhotovitel' narok na zaplatenie
uroku z omeskania vo vyike 0,03 % z dlZnej sumy vratane DPH za kaZdy aj zacaty deii
omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty na zaklade tejto Zmluvy nezanikd povinnost splnit
zabezpeleny zavazok. Rovnako nezanika ani narok na nahradu Skody prislusnej Zmluvnej
strany, ktora jej vznikne v stvisiosti s porusenim tejto Zmluvy v plnej vyske.

Splatnost faktiry za zmluvni pokutu vystavenej podla tohto bodu 3.5 bude tridsat’ (30)
kalendarnych dni odo dna jej dorucenia druhej Zmluvnej strane.

Trvanie a ukoncenie Zmluvy

Tato Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranarni a ainnost
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv.

Tato Zmluva trva az do tiplného splnenia vietkych vzajomnych povinnosti a vysporiadania
vietkych zavazkov Zmluvnych stran na zaklade tejto Zmluvy, pokiall neddjde kjej
pred¢asnému ukondeniu v silade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

Tato zmluva zanikne okrem splnenia v3etkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych
stran aj pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo pisomnym odstipenim od Zmluvy
jednej zo Zmluvnych stran.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tito zanikd diiom uvedenym v tejto
dohode. Dohoda o ukonéeni Zmluvy musi byt pisomna. V tejto dohode sa upravia aj
vzajomné naroky Zmluvnych stran, ktoré vznikni z plnenia zmluvnych povinnosti alebo
z ich poruSenia druhou Zmluvnou stranou ku diiu ziniku Zmluvy dohodou.

V pripade odstipenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budi riadit’ ustanoveniami § 344
a nasl. Obchodného zakonnika. Odstipenie od Zmluvy musi mat’ pisomnu formu, musi byt
doruc¢ené druhej Zmluvnej strane {(ktord svoju povinnost porusila) a je ucinné diiom
doruéenia odstipenia Zmluvnej strane, ktora svoju povinnost porusila.

Objedndvatel je oprdvneny okamzZite odstipit od Zmluvy v pripade podstatného

porudenia Zmhuvy Zhotovitel'om. Na tilely tejto zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy
Zhotovitel'om povaZuje najmé, nie vsak vylucne:

a) ak Zhotovitel' v ramci verejného obstaravania poskytol informacie alebo doklady,
ktoré boli nepravdivé alebo pozmenené tak, Ze nezodpovedaji skutoénosti a mali
vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok ticasti alebo vyber uchadzacov;

b) ak Zhotovitel ani opakovane nesplni vyzvu k naprave podl'a bodu 3.8 tejto Zmluvy;

¢) ak Zhotovitel opust{ Dielo alebo inak jasne prejavuje Umysel nepokracovat’ v konani
svojich povinnosti podla Zmluvy (plati obdobne aj v pripade ak Zhotovitel tieto
povinnosti plni iba vo ve'mi obmedzenom rozsahu);
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d) ak Zhotovitel zada celé Dielo ako subdodavku alebo postipi alebo uzatvorf zmluvu
v snahe postipit (nakol’ko vzmysle bodu 3.12.2 Zmluvy je akékol'vek postipenie prav
vrozpore s touto Zmluvou od zaiatku neplatné) akékol'vek prava podl'a tejto Zmluvy
na tretiu osobu v rozpore s touto Zmluvou bez siithlasu Objednavatela;

e} akje Zhotovitel v omeSkani s riadnym vykonanim a odovzdanim Diela o viac ako 30
dni oproti Lehote plnenia;

f) ak Zhotovitel vrozpore s bodom 3.11 tejto Zmluvy nezriadi véas Bankovii zaruku
alebo Bankovi zaruku nedoplni alebo Bankova zaruka zanikne alebo nebude
v platnosti polas celej doby ustanovenej touto Zmluvou;

g) ak Zhotovitel vrozpore sbodom 3.10 nezriadi alebo d'alej neudrziava zriadené
ktorékolvek poistenie.

h) aknastane ina okolnost uvedena v tejto Zmluve opraviiujica Objednavatela odstipit
od Zmluvy.

Objednavatel mdze odstipit od Zmluvy tieZ v stilade s § 19 ods. 1 zakona ¢. 343/2015 Z.
Z. 0 verejnom gbstardvani a o zmene a doplneni niektorych zadkonov (d'alej aj ako ,Zakon
o verejnom obstaravani}.

Subdodavatelia

V pripade vykonavania Diela prostrednictvom tretich os6b, zodpovedd Zhotovitel
Objednavatel'ovi za splnenie zdvidzku riadne vykonat dielo akoby dielo vykonaval sam.

Zhotovitel v prilohe Zmluvy je povinny uviest v zmysle ust. § 41 ods. 3 Zakona o verejnom
obstaravani ako aj pre ucely § 11 Zakona o verejnom obstaravani Udaje o znamych
subdodavatel'och, ktor{ sa podiel'ajii na plneni ramcovej zmluvy, v rozsahu obchodné
meno a adresa sidla subdodévatela, IC0O, meno a priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia osoby opravnenej konat za subdodavatel'a a podiel subdodavok.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne oznamit Objednavatelovi akikolvek zmenu
o subdodavateloch, ktori sa podielaji na plneni Zmluvy, ato vrozsahu podla
predchadzajiceho bodu.

Zhotovitel je poas platnosti Zmluvy opravineny zmenit subdodavatela vylu¢ne na zaklade
predchadzajiiceho pisomného oznamenia Objednavatelovi. Objednavatel ma pravo
pisomne vyjadrit’ svoj nesdhlas ohladom zmeny subdodavatel'a a poZiadat Zhotovitela
o urcenie iného subdodavatela, ak md na to zavainé dévody (napriklad ak novy
subdoddavatel' nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora podla zakona
£.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v zneni neskorsich predpisov
(d'alej len ,zakon o RPVS“}, v pripade, ak mu takato povinnost vyplyva zo zikona o RPVS,
nekvalitné plnenie realizované konkrétnym subdoddvatelom na predchadzajicich
zakazkach, atd.).

Ak Zhotovitel preukazoval splnenie podmienok Gfasti subdodavatel'om, ktory sa podiel'a
na plneni Zmluvy a ktorého menf, novy subdodavatel’ musi splfiat podmienky Gfasti
rovnakym spdsobom, ako pévodny subdodavatel.

Ak ma byt podl'a platnych pravnych predpisov (najmi podl'a zikona RPVS) Zhotovitel
a/alebo subdodavatel, ktory sa podiel'a na plneni Zmluvy, partnerom verejného sektora,
Zhotovitel' sa zavazuje a zodpovedd za to, Ze v fase podpisania Zmluvy aZ do Casu
podpisania Zmluvy Objedndvatel'om a ziroven aj pocas celej doby platnosti a ti¢innosti
tejto Zmluvy, si on a subdodavatelia platne zapisanif v registri partnerov verejného
sektora. Zaroven zapisany koneény uZivatel vyhod partnera verejného sektora nesmie byt
osobou podla § 11 ods. 1 pism. ¢} Zdkona o verejnom obstaravanf. Za dedrZiavanie tohto
odseku Zmluvy subdodavatelom zodpovedna v plnom rozsahu zhotovitel.

Vpripade, ak podl'a platnych pravanych predpisov (najmi podl'a zakona o RPVS) Zhotovitel
afalebo subdodavatel, ktory sa podiel'a na plneni Zmluvy nemal v ¢ase uzavretia Zmluvy
alebo nebude mat' v priebehu platnosti a ti¢innosti Zmluvy platne zapisané Gidaje v registri
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3.8

3.9
3.9.1

3.9.2

3.10
3.10.1

3.10.2

3.10.3

partnerov verejného sektora, a takdto povinnost ma, Objednavatel je opravneny od tejto
Zmluvy odstapit. Objednavatel’ ma tieZ pravo odstiipit od tejto Zmluvy ak koneény
uzivatel’ vyhod partnera verejného sektora je osobou podla § 11 ods. 1 pism. c) Zakona
o verejnom obstaravani.

Vyzva na napravu

Objednavatel’ alebo nim urceny subjekt je opravneny kontrolovat vykonavanie Diela
a plnenie akychkol'vek povinnosti Zhotovitel'a na zdklade tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel
porusuje alebo neplni akymkol'vek spdsobom tiito Zmluvu je Objednavatel opravneny
vyzvat' Zhotovitel'a, aby toto porugenie alebo neplnenie napravil v primeranej lehote na
napravi.

Ak s prihliadnutim na dohodu Zmluvnych stran nie je primeranou lehotou na napravu ind
lehota, plati, Ze primeranou lehotou na napravu je desat’ (10) kalendarnych dni. Pokial
Zhotovitel nenapravi toto porusenie alebo neplnenie Zmluvy v lehote na napravu urfenej
podla tohto bodu, ma Objedndvatel pravo urtit Zhotovitel'ovi edte jednu nahradnii lehotu
na napravu. Pokial' Zhotovitel’ nenapravi toto poruSenie alebo neplnenie Zmluvy ani
v druhej ndhradnej lehote na napravu uréenej podla tohto bodu, ma Objednavatel pravo
od tejto Zmluvy odstipit.

Komunikacia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky oznamenia, poZiadavky, Ziadosti a akakolvek ina
komunikécia, ktora ma byt podla tejto Zmluvy pisomna sa bude dorucovat doporudene
postou, kuriérom alebo osobne ak nie je v Zmluve vyslovne dohodnuté aj ind moZnost/
dorufovania (napr. email). Za def dorucenia sa povaZuje def prevzatia pisomnosti, ak nie
je v Zmluve dohodnuté inak. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost’ prevziat, za defi
dorucenia sa povaZuje defl odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat
neprevezme pisomnost v tiloZnej dobe na poste, za defl doruéenia sa povaZuje posledny
deti dloZnej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatel'ovi s oznafenim
posty ,adresit neznamy“ alebo ,adresit sa odstahoval” alebo sinou poznamkou
podobného vyznamu, za defl dorucenia sa povazuje den vratenia zasielky odosielatel'ovi.

Akakol'vek komunikicia podla bodu 3.9.1 vy3Sie bude adresovand adorufovana
na kontaktné tidaje stridn uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, popripade na kontaktné Gdaje,
ktoré si Zmluvné strany pisomne oznamia.

Poistenie

Zhotovitel je povinny do desiatich (10) dni odo dfia nadobudnutia tifinnosti tejto Zmluvy,
najneskdr vSak do dia prevzatia Staveniska, aZ do vydania Protokolu o plnom
vyhotoveni Diela zriadit a udrZiavat vplatnosti poistnd zmluvu na poistenie
zodpovednosti za $kodu pri vykone podnikatel'skej €innosti na poistnt sumu minimalne
40 % zo Zmluvnej ceny na jednu poistni udalost, a to bez obmedzenia podtu poistnych
udalosti. Zhotovitel predlozi kdpiu uvedenej poistnej zmluvy alebo iny rovnocenny doklad
preukazujdci platnost poistenia podla tohto bodu najneskdr do desiatich dni odo dna
nadobudnutia Gfinnosti tejto Zmluvy.

Zhotovitel je tieZ povinny zriadit' a udrZiavat v platnosti odo diia zacatia prac na Diele aZ
do vydania Preberacieho protokolu k poslednej Casti Diela, stavebno-montazne poistenie
Diela (CAR/EAR} minimélne vo vyske Zmluvnej ceny. Takéto poistenie bude kryt
v rozsahu v akom je to v danom odvetvi bezné vietky pripady poSkodenia, zni¢enia, straty,
odcudzenia alebo inych $kéd na Diele. Zhotovitel' predlozi képiu uvedenych poistnych
zmlav alebo iny rovnocenny doklad preukazujtci platnost poistenia podla tohote bodu
pred zacatim prac na Diele.

Zhotovitel nesmie uskutocnit’ ani opomenut’ nié, ¢o by mohlo viest k neplatnosti alebo
napadnutelnosti uvedenych poistnych zmliv alebo neposkytnutiu ¢ obmedzeniu
poistného plnenia.
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Zhotovitel sa zavizuje predloZit Objedndavatel'ovi poistné zmluvy podla bodov 3.10.1 a
3.10.2 najneskdr ku diiu prevzatia Staveniska. V pripade, ak Zhotovitel' porusi svoju
povinnost zriadit’ a/alebo udrZiavat poistenie Diela podla tejto Zmluvy, je Objednavatel
opravneny poistit zhotovované Dielo na naklady Zhotovitel'a sdm na naklady Zhotovitela.

V pripade vzniku poistnej udalosti tykajticej sa Diela a/alebo majetku Objednavatela je
Zhotovitel povinny ihned’ pisomne alebo emailom informovat’ Objednavatel'a a poistitel'a
o poistnej udalosti a zabezpetil’ vietky dokazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpeteniu
poistného plnenia; d'alej je povinny poskytmit Objednavatelovi a poistitel'ovi vSetku
sufinnost. Zhotovitel' je tieZ povinny bez zbytotného odkladu, pokial ho na to
Objednavatel pisomne vyzve, zabezpecit uvedenie Diela a/alebo majetku Objednavatela
do stavu predchadzajiceho poistnej udalosti na svoje naklady, pokial' sa Zmluvné strany
nedohodni inak; povinnost Zhotovitel'a bez zbytofného odkladu uviest’ Dielo a/alebo
majetck Objednavatela do pévodného stavu pred poistnou udalost'ou nie je dotknuta tym,
ze poistné plnenie nepokryje niklady na uvedenie Diela a/alebo majetku Objednavatela
do povodneho stavu pred poistnou udalostou a dobou, kedy poistitel’ prislusné poistné
plnenie vyplati.

Ak Zhotovitel nesplni povinnosti podla tohto bodu 3.10 a déjde k poskodeniu alebo
zniteniu Diela a/alebo majetku Objednavatela, Zhotovitel sa zavdzuje nahradit
Objednavatel'ovi celd takto vzniknutd $kodu bez ohladu na pripadni zodpovednost
tretich oséb. To plati aj v pripade odmietnutia alebo ¢iasto¢ného odmietnutia poistného
plnenia zo strany poistitel’a, a to az do vysky, v ktorej $koda nebola pokryta poistnym
plnenim.

Bankova zaruka

Zhotovitel je do tridsiatich (30) dni odo diia nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy povinny
v prospech Objednavatela pre ucely krytia narokov Objednavatela voéi Zhotovitel'ovi
podla tejto Zmluvy zriadit’ bankovi zaruku, ktora bude vyhovovat niZsie stanovenym
poziadavkam (d'alej aj ako ,Bankova zaruka"). Z Bankovej zaruky musi vyplyvat zavizok
banky, ktora vystavila Bankovi zaruku, Ze na prvé poziadanie zaplati Objednavatel'ovi
akidkol'vek &iastku, ktorti Objednavatel prehlasi za splatnd podla alebo na zdklade tejto
Zmluvy, najviac viak do vy§ky Bankovej zaruky.

Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi navrh Bankovej zaruky na vyjadrenie v lehote
10 pracovnych dni odo diia nadobudnutia ti¢innosti Zmluvy, pri¢om Zhotovitel je povinny
akceptovat' pripomienky Objednavatel'a; ak sa Objednavatel v tejto lehote nevyjadri, ma
sa za to, Ze voli zneniu zaruky nemd namietky.

Bankova zaruka musi byt platnd a vymahatelna pocas platnosti Zmluvy v zavislosti
od podmienok uvedenych nizsie nasledovne

a) aZ do momentu vydania Protokolu o tiplnom vyhotoveni Diela musi byt Bankova
zaruka zriadena vo vyske pat (5) % zo Zmluvnej ceny;

b) po vydani Protokelu o dplnom vyhotoveni Diela je Zhotovitel' povinny zabezpedit’
zriadenie Bankovej zaruky na vysku pat (5) % zo Zmluvnej ceny a v tejto vySke bude
drzat’ zriadend Bankovd zaruku az do momentu uplynutia doby Sest'desiat (60)
mesiacov odo diia pedpisania Protokolu o Gplnom vyhotoveni Diela.

Objednavatel je opravneny Cerpat Bankovi zaruku na akikolvek splatnd &iastku, ktord
Objednavatel'ovi vznikne z tejto Zmluvy alebo v stvislosti s iou (vratane ¢iastok splatnych
z ddvodu porusenia resp. nedodrzania tejto Zmluvy zo strany Zhotovitel'a). V pripade
terpania Bankovej zaruky otom Objednavatel Zhotovitela bezodkladne informuje.
V takom pripade je Zhotovitel' bezodkladne, najneskér do patnastich (15) pracovnych dni
od kedy sa dozvie o ¢erpani Bankovej zaruky, povinny doplnit Bankovi zaruku do plnej
vySky podl'a bodu 3.11.1 tejto Zmluvy. Po doplnen{ Bankovej zdruky do plnej vy$ky platia
ustanovenia tohto bodu opat primerane.
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3.11.5 Objednavatel vrati resp. odvold Bankovi zaruku najneskdr do desiatich (10) dni
od pisomného poZiadania Zhotovitela, ak prestala plynit povinnost mat zriadent
Bankovi zaruku.

3.11.6 Zhotovitel m6Ze kedykol'vek nahradit Bankovi zaruku zloZzenim financnych prostriedkov
na ticet Objednavatel'’a.

3.12 Spoloiné a zavere{né ustanovenia

3.12.1 Prava apovinnosti Zmluvnych strdn neupravené v tejto Zmluve sa riadia prisluinymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych Pravnych
predpisov platnych a ti¢innych v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
v pripade vzniku sporov Zmluvnych stran tykajicich sa tejto Zmluvy a jej aplikicie, ak sa
ich nepodari urovnat' inym spdsobom a jednou zo Zmluvnych stran je zahrani¢ny subjekt,
je dana pravomoc stdov Slovenskej republiky.

3.12.2 Zhotovitel nie je opravneny postipit’ akékol'vek pohl'adavky (prava) vyplyvajice z tejto
Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnit' s tretou osobou na prevzati jeho zavizkov
(povinnosti) vyplyvajicich ztejto Zmluvy bez predchadzajiceho pisomného sihlasu
Objednavatela.

3.12.3 Zhotovitel sa zavizuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom,
sluZzbami, montaZnymi a stavebnymi pracami zhotovovaného Diela a/alebo v stvislosti
s nim kedykolvek pocas realizicie Diela ako aj pocas Zarucnej doby, a to opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit’ im v$etku siéinnost. Opravnené
osoby na vykon kontroly/auditu si najma:

a) Vychodoslovenska distribuéng, a. s.,
b) Najvyssi kontrolny trad SR a nim poverené osoby,

¢) Organ auditu, jeho spolupracujiice orginy (Urad viadneho auditu) a osoby poverené
na vykon kontroly/auditu,

d) dalSie subjekty, ktorych opravnenie na vykon kontroly/auditu potvrdi Objednavatel.

S ohladom na vy3Sie uvedené sa tieZ Zhotovitel zavdzuje Objednavatelovi a vyssie
uvedenym subjektom poskytnit vietku stdinnost, ktorej potreba vyplynie z uplatiiovania
podmienok Osobitnej zmluvy VSD, najmd vSak zpozZiadaviek Vychodoslovenskej
distributnej, a. s. Cie

3.12.4 Zmluvné strany su povinné dodrZiavat prislu$né ustanovenia Nariadenia Eurépskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych oséb pri spraciivani osobnych
tdajov a o vol'nom pohybe takychto Gidajov a zékona €. 18/2018 Z.z. o ochrane osobnych
tidajov. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy prehlasuje, Ze bol oboznameny s informaciami
podla &lanku 13 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane
fyzickych osbb pri spracivanf osobnych udajov zverejnenymi na webovom sidle
Objednavatela {www.kosice.sk).

3.12.5 Zmluva je vyhotovena v piatich (5) rovnopisoch, pricom Objednavatel' obdrzi tri (3)
rovnopisy a Zhotovitel obdrzi dva (2) rovnopisy.

3.12.6 Zmluvné strany bert na vedomie, Ze zmena Zmluvy je mozna len v silade s § 18 Zakona
o verejnom obstardvani. Pripadnd zmena tejto Zmluvy je moZna len pisomnou dochodou
Zmluvnych stran, atovo forme Cdislovanych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami oboch Zmluvnych stran.

3.12.7 Akniektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sti celkom alebo s¢asti ti¢inné alebo platné alebo
neskor stratia (¢innost alebo platnost, nie je tym dotknuta G¢innost a platnost ostatnych
ustanoveni. Ak sa niektoré z ustanovenf tejto Zmluvy stane neplatnym z dévodu rozporu
s Pravnymi predpismi, zavdzuji sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym,
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3.12.8

31249

primerane zodpovedajlcim pravnemu vyznamu pdvodného ustanovenia a zmyslu a téelu
tejto Zmluvy.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je v rozpore alebo sa stane rozporné
s podmienkami Osobitnej zmluvy VSD, Zmluvné strany sa zavizujt v dobrej viere rokovat’
a také ustanovenie nahradit inym, primerane zodpovedajicim pravnemu vyznamu
pdvodného ustanovenia a zmyslu a tcelu tejto Zmluvy tak, aby bolo stladné s Osobitnou

TR

zmluvou VSD; tym nie je dotknuta Gi¢innost’ a platnost’ ostatnych ustanoveni.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze sa s obsahom Zmluvy oboznémili, tito uzatvorili slobodne
avazne, Ze sa zhoduje sich prejavom véle asvoj sthlas sjej obsahom potvrdzuji
vlastnoru¢nym podpisom.

Neoddelitel'nou sti¢astou tejto Zmluvy si nasledovné prilohy:
Priloha ¢. 1 Rozpocet

Priloha ¢. 2 Zoznam zndmych subdodavatel'ov

Objednavatel’ Zhotovitel
V KoSiciach ; V PreSove
17 -09- 2024
D) 4 - TSSO Dnia 12.08.2024

Za Mesto Kogice Za PR(yﬁGS s.r.0.

Ing. Jaroslav Poladek, primator Jan Riegel, konatel'
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REKAPITULACIA STAVBY

Kod: 2231
Stavba: KE, REKONSTRUKCIA A MODERNIZACIA CESTY II/552 - SLANECKA CESTA
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 22.04.2024
Obijednavatel: Mesto Kosice ICO: 00691135
IC DPH: SK20221186904
Zhotovitel: PROENERGS s.r.o. 1CO: 36693481
IC DPH: SK2022265212
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 904 644,07
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zékladna 20,00% 36 758,78 7 351,76
zniZena 20,00% 867 885,29 173 577,06
@na s DPH EUR 1085 572,89
Projektant Spracovatel
Déatum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatef Zhotovitef
12 -08- 7%,
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod; 2231
Stavba: KE, REKONSTRUKCIA A MODERNIZACIA CESTY 1/552 - SLANECKA CESTA
Miesto: Daturn: 22.04.2024
Objednavatel: Mesio Kosice Projektant:
Zhotovitef: PROENERGS s.r.o. Spracovatel:
Kod Popis Cena bez DPH |EUR] Cena s DPH [EUR]
Néklady z rozpodtov 904 644,07 1085 572,89
Prekladka vedenia VVN 2 x 110kV V6831/6832 v
DRS2 useku p.b.&.7 - p.b.&.9a - akt.2024 904 644,07 108557289
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba

KE. REKONSTRUKCIA A MODERNIZACIA CESTY 11/552 - SLANECKA CESTA

Objekt

DRS2 - Preklddka vedenia VVN 2 x 110kV V6831/6832 v tiseku p.b.&.7 -
p.b.c.9a - akt.2024

JKSO KS
Miesto Datum 04.06.2024
Objednavatel: Mesto Kosice ICO: 00691135
IC DPH SK20221186904
Zhotovitel: PROENERGS s.r.0. ICO 36693481
IC DPH: SK2022265212
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 898 344,07
Ostatné naklady 6 300,00
Cena bez DPH 904 644,07
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH 36 758,78 20,00% 7 351,76
867 885,29 20,00% 173 577,06
Cena s DPH v EUR 1 085 572,89
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: 1 2 'OB' ZQZ} Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba.
KE, REKONSTRUKCIA A MODERNIZAGIA CESTY 11/552 - SLANECKA CESTA

oneit DRS2 - Prekladka vedenia VVN 2 x 110kV V6831/6832 v iseku p.b.8.7 -
p.b.€.9a - akt.2024
Mresto Datum 04.06.2024
Objednavatel Mesto Kosice Projekiant:
Zhotovitel: PROENERGS s.I.0. Spracovatal
ons oo [y
1) Naklady z rozpodtu 898 344,07
HSV - HSV 898 344,07
001 - Zaklady - montaz 108 362,00
002 - Zaklady - material 35 425,61
003 - StoZiare - montaZ 20 325,30
004 - StozZiare - material 566 017,79
005 - Vodice - montaz 56 044,53
006 - Vodige - material 41 025,16
007 - KZL - montaz 14 232,05
008 - KZL - material 11 092,28
009 - Prislusenstvo - montéz 820,00
010 - Prisluenstvo - materiél 994 44
011 - DemontaZe 32 188,49
012 - Ostatné 11 816,42
2) Ostatné naklady 6 300,00
GZ3 2 500,00
Mimostav.doprava 1 900,00
Prevadzkové vplyvy 400,00
Uzemné vplyvy 500,00
Kompleta&na &innost 1 000,00
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ROZPOCET

Stavba
KE, REKONSTRUKCIA A MODERNIZACIA CESTY 11552 - SLANECKA CESTA
Obijekt
DRS2 - Prekladka vedenia VVN 2 x 110kV V6831/6832 v iseku p.b.£.7 -
p.b.¢.9a - akt.2024
Miesto Batum: 04.06.2024
Objednavatel: Mesto Kosice Projekiant:
Zhotovitel PROENERGS s.r.o. Spracovatel:
PCTyp - Ked - o Pops . MJ Mnokno - Josna[EUR] - Cena celkom [EURI
Naklady z rozpoétu 898 344,07
D HSV HSV 898 344,07
o 001 Zéklady - montaz 108 362,00
142| K |V10013 Vytycenie podp.bodu vEitane vikopov nad 10 p.b. p.b 2,000 201,600 403,20
NaraZanie a vytiahnutie Stetovnic LARSEN, cena
143 K |P1.106 vratane materidlu jeho dovozu a edvozu m2 180,000 142,000 25 560,00
144 K |P1.102 Ohraqenle vykopove; jamy (montaZ, demontaz, bm 40,000 10,000 400,00
prenajom, material)
135| K |Z3001 Vykop j&m - strojovy (zemina tr.1-4) m3 68,000 14,540 088,72
136 K |Z4002 VystuZ zkladu t 5213 1 858,970 9690,81
137| K {24003 Rozvoz OK zakladovych dielov t 3,459 450,000 1 556,55
138| K |z4007 g?(r;t;csli \t/r)asy, kolikovanie, vyrovnanie. zakl. dielu - RV p.b. 2,000 504,930 1009,86
139 K [Z5001 Betonaz - dovoz a spracovanie betonu m3 82,140 148,270 12 178,80
140| K 125004 Uzemnenie v zemi, vratane pripoj. FeZn do 120mm2 m 100,000 2,530 253,00
141 K |Z5015 Koneéna terénna dprava p.b. 2,000 497,760 995,52
Rarkove mikropiloty tlakové i fahové z ocele 11 523
146] K |229042112.8 gast hiadka, pri priemere niad 80 do 105 mm m 64,000 169,320 10 836,48
Rurkove mikropiloty tlakové i tahoveé z ocele 11 523
148! K [228942122.5 gast manzetova pri priemere 80 do 108 rmm i 224,000 182,500 40 880,00
Hiava riirkovej mikropildty namahanej tlakom i tahom,
145| K |229946122.8 pri priemere mikropiléty nad 80 do 105 mm ks 32,000 112,780 3 608,96
p 002 Zaklady - material 35 425,61
1011 M M201 Zékladové rodty t 3,458 3 551,600 12 284,98
104} M |M202 Betonarska vystuZ f 5214 1858870 9 692,67
105 M IM203 Rura 89/16 ocefl 8355, dizka 9 m ks 32,000 80,000 2 560,00
106| M |M204 Hiavica Pl. 250/250/20 ocef $355 ks 32,000 60,000 1920,00
107\ M |M205 Betén C12/15 (podkladny) m3 2,740 88,430 269,70
108\ M |M206 Betén C25/30 XC2, XA1 m3 79,400 104,240 8276,66
110) M |M208 Uzemviiovaci pdsik FeZn 30x4 m 100,000 2,730 273,00
111 M |M209 PriloZka Pl 10x50-100, ¢ierna acef ks 32,000 0,350 11,20
112 M (M210 Skrutka M10x40 DIN933 ks 80,000 0,350 28,00
113| M |M211 Matica M10 DIN 934 ks 80,000 0,350 28,00
114\ M 1M212 PodloZka tenka DIN125 ks 80,000 0,350 28,00
1158| M (M213 Podlozka pruing DINT27 ks 80,000 0,350 28,00
116] M {M214 Asfaltovy izolacny néter bal. 1,000 25,400 25,40
D 003 StoZiare - montaz 2032530
102, K 101001 Rozvoz a vykladka OK stoZiarov t 41,136 130,000 534768
151| K [01006.2 Stavba chrafiovanych stoZiarov t 41,136 364,100 14 977 62
D 004 StoZiare - materiat 566 017,78
100| M {M401 Ohrariované stoiiare, ocel S355 Ziarovo zinkované t 41,136 13 759,670 566 017,79 J
D Q05 Vodige - montaz 56 044,53
41} K |F1001 Rozvoz vaditov vratane vykladky t 4,466 211,100 94277
421 K |F1003 TImi& vibracii - montaz, vratane rozvozu ks 36,000 54,580 1964,88
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. . . Pfééhod 6ez cestu, .n.n, VA, vVh -bafiéfa (do.1x220 kV., T - T — : T —

431 K IF1011 1472 400 kV) ks 4,000 356,980 142792
441 K {F1014 Prechod cez plynovod, ropovod, k&bel a vodovod ks 4,000 575,980 2303,92
45| k |F2029 :n ><n1'1 ; 0 kV "PN"- Montaz voditov a zavesov 3-vad/240 ks 6,000 1719,180 10 315,08
82, K |F2030 1x110 kV "PN"- Montaz vodiov 3-vod/240 mm2 ks 2,000 1718,180 343836
46| K IF2036 §1xn1 ; 0 kV "RV"- MontaZ voditov a zavesov 6-vod/240 ob. 3,000 8 313,760 24 941,28
47 | K {F2040 2x110 kV "RV"- MontéZ preponiek 6-vod. p.b. 4,000 1 765,080 7 060,32
48} K |F2048 110 kV- Zakotvenie, alebo odkotvenie stoZiara ks 4,000 500,000 2 000,00
48 | K |F2050 2x110 kV- Revizia podp. bodu p.b. 5,000 250,000 1 250,00
50 K |F5001 MontéZ skratovacich stprav p.b. 2,000 100,000 200,00
511 K [F5002 DemontaZz skratovacich stiprav p.b. 2,000 100,000 200,00
D 006 Vodiée - material 41 025,16

1| M |M601 Vodid 243-AL1/39-ST1A t 4,468 4 403,350 19 665,36
2 M |M6e0z2 Zavesny kib kotevny 235 167 ks 27,000 17,250 465,75
3 i M |Me03 Zavesny kib 235 118 ks 5,000 13,800 69,00
4 | M |M604 Zavesny kib 235 119 ks 3,600 13,800 41,40
5 | M M605 Zavesny kib 235 487 ks 5,000 13,800 69,00
& | M \M606 Dvaijité oko krizové 231 407 ks 61,000 49,450 301645
7 | M |M607 Rozperka 233 417 ks 73,000 25,300 1 846,90
8 | M |M608 Ochrannd armatura YUAHOT ks 146,000 4,030 588,38
9 | M |me09 {Jzzaia’gorkompoz.ltny tycovy SMH 110/2 T19L-T19L Ks 73,000 107,880 7 875,24
10 | M |M6&10 Kofevnd svorka lisovand 175 622.7 ks 37,000 71,300 2 638,10
11 M (M&11 Kabelové oko 616 622.7 ks 49,000 9,200 450,80
12| M (MB12 Dvajité oko priame 231 400 ks 13,000 5410 70,33
13| M |M613 Vidlica s okorn nastavitefng 231 571 ks 13,000 23,000 299,00

izolétor kompozitny podperny line-post 132kV17.5-

14 | M M&14 1274-20221018 ks 8,000 241,500 217350
15| M |M615 Skrutka M20x60 STN EN IS0 4017 ks 25,000 1,840 46,00
16 | M |M616 PodloZka M20 STN EN ISO 7089 ks 25,000 0,180 4,50
17 1 M (MB17 PodloZka pruind M20 DIN 127 ks 25,000 0,230 575
18| M M618 Matica M20 STN EN IS0 4032 ks 25,000 0,460 11,50
181 M |M619 Ochrannd Spirdfa VPAL 215-230 ks 7,000 23,000 161,00
20 | M [M620 Timic vibracif 228 582.52 ks 37,000 36,800 1 361,60
211 M |M821 Zavesny klb univerzéiny 235 992 ks 12,000 13,800 165,60
D 007 KZL - montaz 14 232,05

52| K [G2001 Rozvoz bubnov KZL, vratane nakiadky a vykladky bub. 1,000 600,000 600,00
53| K |G2003 g%/L - montaz, vrat. pripojenia na konstrukciu stoiara - pb. 5,000 647 250 323625
54 K |G2004 TImi¢& vibracii KZL - montaz, vratane rozvozu ks 10,000 54,580 545,80
55, K |(B2005 Zvod KZL, vratane maontaZe krabice p.b. 2,000 250,000 500,00
66| K |G3005 Zvaranie vlakien KZL - 24 vlakien krab 2,000 500,000 1 000,00
57| K |G3016.1 Meranie KZL. - preberacie 72 - vlakien bub. 1,000 1 200,000 1200,00
58| K [G3026.1 Meranie KZL - pomontaZne 72 - vidkien lsek 1,000 1 200,000 1 200,00
59| K 1G3035 Meranie - zaverelné z 2 stran 24 - vldkien Usek 1,000 1 000,000 1 000,00
60| K {G3045 Meranie - zAveredné, priama metoda 24 - vidkien usek 1,000 500,000 500,00
67 K |Ga008 gg;\;d)évacl protokol (rozsah do 10 krabig, nad 36 ks 1,000 350,000 350,00
62| K |Gs001 KZL_IZ.L .- prechod cez cestu, ochranné siete na ks 4,000 400,000 1600,00

vodigoch

63| K G5007 Revizia po montaZi KZL - podperny bod bez zvodu p.b. 3,000 300,000 900,00
64| K |G5008 Revlzia po monta#i KZL - podperny bod so zvodom p.b. 2,000 300,000 600,00
65| K {34013 Cdovzdavaci protokol - 1 opticka trasa ks 1,000 1 000,000 1 000,00
D 008 KZL - material 11 092,28

221 M |MBO1 KZL 28 3/24 (M157/R78-201) H 0,562 4 439,000 2 494,72
231 M |M802 Dvaojité oko kriZové 231 407 ks 8,000 4,950 39,60
241 M |M803 Dvojité oko priame 231 400 ks 1,000 5,180 518
25 M |M804 Zemniaca svorka kotevna 162 842/A 1484 ks 6,000 48,300 289,80
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26 | M (M8OS Vidlica s okom nastavitefng 231 547 ks 70,000 16,100 161,00
27 M |M806 Kotevna ocnica G19-230 ks 9.000 14,850 134,55
28, M [Mso7 Kotevna 3pirdla pre KZL RAAW F0 24.5/Dcha ks 8,000 21,850 196,65
29| M [M808 Cchrannd 8pirdla pre KZL EPAW FO 18/1/2600 ks 9,000 20,700 186,30
30| M [MBO2 Pridové svorka 167 062/A481 ks 9,000 14,950 134,55
31| M (M8B1O Prudova svorka 167 061/A1084 ks 3,000 17,250 51,75
321 M |MB11 StoZiarova prichytka 195 093/A20810 ks 85,000 49,450 321425
33| M [M812 Viozka 162 956.20 ks 3,000 6,900 20,70
341 M [M813 Viozka 162 956,10 ks 7,000 6,900 48,30
35 M MB14 Vodi¢ 110-AL1/22-5T1A m 23,000 3,610 83,03
36| M MB15 Adapter pre zdvojenie 162 800.3 ks 2,000 20,700 41,40
37| M |M816 Zemniaca svorka kotevna 162 842/A684 ks 2,000 43,700 87,40
38 M |M817 Priidové svorka 167 061/A6B4 ks 2,000 36,800 73,60
39| M |M818 Timi¢ vibracif 228 581.73 ks 11,000 34,500 379,50
40 M I1M8B19 Spojovacia krabica KZL FOSC-OPGW-A4-524-3-DBC ks 2,000 1 725,000 3 450,00

p 009 Prisfusenstvo - montaZ 820,00
132 K (O30 Montaz vystraZznych, &islovacich a inych tabuliek ks 34,000 20,000 680,00
133; K [V70020 Oznadenie systémov dvojitého vedenia - ndterom p.b. 2,000 70,000 140,00

o 010 Prislusenstvo - material 994,44
117] M 1M1001 Podloika PVC M10 DIN125 ks 68,000 0,150 10,20
118 M |M1002 PodloZka M10 DIN125 ks 34,000 0,030 1,02
119 M |M1003 Podloika tenka M12 DIN125 ks 24,000 0,080 1,20
1200 M [M1004 Podiozka pruind M10 DIN127 ks 34,000 0,040 1,36
121} M |M1005 PodioZka pruznég M12 DIN127 ks 24,000 0,060 1,44
122 M |M1006 Matica M10 DIN934 ks 68,000 0,080 544
1231 M IM1007 Matica M12 DING34 ks 24,000 0,300 7.20
124\ M |M1008 Skrutka M10x45 DING33 ks 34,000 0,110 3,74
1258) M (M1009 Skrutka M12x35 DING33 ks 24,000 0,160 3,84
126] M (M1010 Tabulka vystrazng 210x300 ks 8,000 10,000 80,00
1271 M (M1011 Tabulka éisfovacia 100x150 ks 2,000 7,500 15,00
128 M |M1012 Tabufka sledu féz 80x100 11,12 L3 ks 24,000 11,000 264,00
129; M IM1013 Driiak Pl 4x40-265 ks 24,000 15,000 360,00
130 M (M1014 Vrchny néter, ervend RAL 3020, 5 I plechovica bal. 1,000 120,000 120,00
131 M IM1015 Vrchny néter, &lerna RAL 9005, 51 plechovica bal. 1,000 120,000 120,00

o 0N Demontaze 32 188,49
68 K |DGCOA Demontaz zemného lana « N p.b. 1,000 394,280 38428
68| K |DGE02Z Demontaz zemného lana - RV p.b. 4,000 738,070 294428
70| K (DGO03 Demontaz timi€ov vibracii ks 36,000 22,290 802,44
71| K |DF004 Rezanie a odvoz demont. 1an na skladku t 3,833 628,880 2473,39
72| K {DO003 Sklopenie,rozrezanie a odvoz stoziara na skladku t 5,603 1072,200 6 007,54
73| k |pzoot tR;c:ézrt:zrame beténového zakladu, odvoz a Gprava m3 10,180 71,740 730,31
s K psn e e | U mow| 500
85| K |P5.503 Poplatok za uloZenie odpadu - beton t 23,414 40,000 936,56
86| K [P5.504 Paoplatok za uloZenie odpadu - izolatory 1 2,604 60,000 166,24
87| K |P5.505 oz anie Zeleza (stotiare a amain) t 6,685 -200,000 -1 337,00
88| K |P5.506 Vyzokza odovedanis zmiesanych kovov (FVaKZl) 1 3,033 700,000 -2753,10
89| K |P5.507 Vor‘;‘t’::ezig’lg‘i‘égf;?fﬁg;e%‘i’a"g‘gr;zt"s" 15 km, ¢ 104,886 15,000 157320
90 K |P5.508 Poplatok za uloZenie odpadu - zemina t 104,886 21,510 225610
751 K V410601 1x110 kV "PN"- DemontaZz vodicov 3-vod/240 mm?2 ks 2,000 859,590 1718,18
761 K V41110 fnxr‘i 120 kV "N~ DemontaZ vodigov a retazcov 6-vod/240 pb. 1,000 1454,220 145422
77| K (V41120 2x110 kV "N"- Odsvorkovanie 6-vod. p.bh. 1,000 462,860 462,86
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781 K V41130 ‘2“))(; 112(:1 Iévn:lr:;/' DemontaZ vodiéév a' fet’azcov 6- ' p.b. 4 156,880 8 3.13,.76
79| K V41140 2x110 kV "RV"- Demontaz preponiek 6-vod. p.b. 3,000 882,540 264762
80| K [V50040 Uprava pristupovych ciest m 100,000 12,550 1 255,00
81 K V50100 QOdstranenie drevnatého porastu mae 125,000 14,090 176125

o 012 Ostatné 11 816,42
91| K lPe.102 ‘\I/zgg\cri::ame prechodu cez piynovod, ropovod, kabel a ke 4,000 575,980 230392
921 K {P6.501 IC - 8kody a poplatky_nové pb pb 2,000 1 000,000 2 000,00
93| K |P8.502 I - 8kody a poplatky_exist. pb pb 3,000 1 000,000 3 000,00
94 | K |P8.503 IC - zabezpetenie vstupov ph 5,000 54,500 272,50
95| K |P6.504 1€ - vyty&enie podzemnych sieti ks 4,000 200,000 800,00
98! K [P1201 I€ - odkopanie potrubi - sonda ks 4,000 60,000 240,00
96| K [PB.507 Dapravné znacenie (prerokovanie) ks 4,000 200,000 800,00
97| K {P6.508 Dopravné znadenie (montd2, demontdz, prendjom) ks 4,000 100,000 400,00
93| K |P1202 Porealizaéné zameranie a 0,8km sada 1,000 2 000,000 2 000,00
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Priloha é. 2 k Zmluve o dielo
Zoznam subdodavatel'ov
Zoznam znamych subdodavatel’ov

(predkladd vitazny uchddzaé najneskér v case uzavretia zmluvy)
(podl'a § 41 ods. 3 zakona ¢. 315/2016 Z. z. v zneni neskorSich predpisov)

Osoba opravnena
konat’ za
2 2 & .
Subdodavafel €0 bkl Predn:let , Podiel ]
P. & (obchodné T r— (g subdodavok zakazky v %
’ meno, adresa Y S (cast’, pripadne z celkového
sidla) priezyiske; advesy pologka) slijeiiin
pobytu a datum
narodenia)
1
2
3
4
6
7

V Prelove, dna 12.08.2024

Podpis opravnenej osoby






