1.1‘

1.2.

Zmluva o dielo

uzatvorend v 2mysle § 536 a nasl. zékona &, 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni neskor§ich

predpisov (alej len ,, Obchodny zdkonnik") a alko vyaledok verejného obstardvania podPa zdkous &
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov (d'alej len ,, zdkon o verejnom obstardvani*)

Objednavatel’:
Nazov:

Sidlo:

Statutérny organ:

ICO:
DIC:
IC DPH:
Osoby opravnené konat’:
— vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

Bankoveé spojenie:
Cislo GE/IBAN:
Telefon:

E-mail:

(dalej len ,, Objedndvatel”)

Zhotovitel;
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutérny organ:
1CO.

DIC:

IC DPH:

Zapisany v registri:

Bankové spojenie:
Cislo t&tu/IBAN:
Kontakma osoba:
Telefon:

E-mail:

(d'alej len ,, Zhotovitel ™)

(dalej len ,, Zmluva “)

Clinok 1
Zmluvné strany

Technické sluzby mesta PreSov, a.s.

Bajkalskd 33, 080 01 Presov

PhDr. Martin Lipka, PhD., &len predstavenstva

prof. Ing. Dr. Rébert Stefko, PhD., &len predstavenstva
31718914

2020520656

SK2020520656

PhDr. Martin Lipka, PhD., prof. Ing. Dr. Robert Stefko, PhD.
Mgr. Juraj Husny

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

SK86 1111 0000 0010 8982 8000

+421 (0) 517711708

assist@tsmp.sk

TrailWORX, s.r.o.

Murérska 6, 080 01 Prefov

Megr. Jan Tekel, konatel’

46 252 380

2023299454

SK2023299454

Obchodny register Okresného sidu Prefov, oddiel: Sro, viozka
¢islo: 24664/P

CSOB, as.

SK45 7500 0000 0040 1407 2927
Mgzr. Jan Tekel, konate]’

+421 (0) 907 268 890

tekel. jan@gmail.com

(dalej spolu len ,, Zmluvné strany )
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Clénok 2
Preambula

Tato Zmluvu uzatvira Objednivatel’ ako verejny abstardvatel so Zhotovitelom akoe Gspeinym
uchadzatom vo verejnom obstardvani vyhlasenom na predmet zakazky: ,,PreSov, Borkat — Rodinny
trail®, zaddvanim podlimitnej zdkazky postupom podla § 108 zikona o verginom obstaravani. Tato
Zmluvu uzatvaraji Zmluvné strany v stlade s vyzvou na predioZenie cenovej ponuky a jej prilohami,
v stilade s vysvetleniami sifaZnych dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu do$lo, a v silade s
predioZenou ponukou 0spesného uchadzada,

Predmet Zmluvy bude financovany z prostriedkov Eurdpskeho pol'nohospodérskeho fondu pre rozvoj
vidielu # prostiiedkov Stalnelo rogpodtu Slovenskej wepubliky v thuiel projokiu s ndevous ,, Lesopark
Borkiit vybudovanie oddychovych prvkov®, s kddom: 085P0O590003, realizovaného na zéklade Zmluvy
o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku &, 085P0590003 zo diia 09.05.2024 a (¢innej odo diia
14.05.2024, dostupnej na nasledujiicom odkaze: hitps://www.crz.gov.sk/zmluva/9264629/ {d'alej len
. amiuva o poskytnuti NFP*).

Clinok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodl, Ze predmetom tejto Zmluvy st stavebné prace v rozsahu aceneného vykazu
vymer (ktory tvori Prilohu & I tejio Zmluvy), v stlade so vietkymi pravnymi predpismi vzfahujbcimi
sa na dany druh diela a s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve. Predmet Zmluvy je bliZSie
Spectfikovany v Prilohe &. 1 tejto Zmluvy (d'alej aj ako ,,Dielo®).

Této Zmluva sa uzatvara na dobu urditi: odo diia jej ti€innosti do protokolarneho odovzdania stavby bez
vad a nedorobkov.

Dielo bude realizované v siilade s prilohami uvedenymi v ¢lanku 17 bod 17.2 tejto Zmluvy. Zhotovitel
sa zavidzuje realizovat’ pre Objednévatela predmet Zmluvy — Dielo podl'a podmienok dohadnutych v
tejto Zmluve, a to v mnoZstve, kvalite, Specifikécii a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najmé:

a) podla technickej Specifikacie,

b) podla fasového harmonogramu,

¢) podla oceneného vykazu vymer,

d) podl'a svojej ponuky predloZenej vo verejnom obstaravani, na zéklade kiorej bol vyhodnoteny
alo UspesSny uchddzad a ako Zhotovitel’ predmetu Zmluvy.

Sacaston predmetu Zmluvy st aj d'alSie plnenia Zhotovitel'a, najiné:

a) priebeind aktualizicia Sasového harmonogramu zhotovenia Diela,

b) priame a nepriame vykony Zhotovitel'a stvisiace srealizaciou Diela, ktoré nie st uvedené v
dokumenticii a opise predmetu zdkazky, aviak rozsah a povaha Diela podl'a dokumentécie si ich
vyZaduje; za také vykony sa povaZuji predovietkym pomocné konstrukcie a prvky (dofasné
alebo trvalé), materidlno-fechnické a personélne vybavenie stavby,

¢) povinnost Zhotovitel'a zabezpetit' vietky vyZadované revizne spravy, osveddenia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajlice sa Diela, jeho &asti alebo stavebnych viyrobkov,

d) zaSkolenie obsluhy u vietkych Zhotovitelom doddvanych zariadeni, ak si to povaba Diela
vyZaduje,

e) poskytnutie stéinnosti ZhotovitePa pri ohlasovacom, stavebnom, povolovacom, spravnom,
kolaudagnom konani, ak sa vyZaduje,

f) iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prisluinych pravnych predpisov alebo z pisomne;j
poZiadavky Objednéavatela.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, Ze
st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze mé odborni kvalifikdciu, ktora sa

viaZe k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su
k realizécii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a Ze doklady a dokumenty nim poskytnuté
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boli vyhotovené v siilade s tiplnym obozndmenim sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené fiplne a
kompletne a Zhotovitel' do nich zahrnul vietky prace a ndklady, ktoré by mu mohli v svislosti s
realizaciou Diela, ktoré md byt’ v zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plnent vzniknat'.

7hotovite!’ vyhlasuje, Ze sa dostatodne a detailne oboznimil s podkladmi od Objedndvatel'a a zaviizuje
sa podl'a nich Dielo zrealizoval v dohodnutom &ase, v dohodnutej kvalite a za dohodnutd cenu, bez
narokovania si zmeny dohodnutych podstatnych naleZitosti vo forme dodatkov k pévodnej Zmluve.
PoruSenie tohto zdvizku Zhotovitel'a bude Objednéavatel kvalifikovat ako zésadné - podstatné porusenie
Zmluvy a uplatni si voti ZhotoviteFovi pravo na naliradu takto vzniknutej §kody.

Clénok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel' sa zavlizuje realizovat' a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a unedotobkov braniacich jeho
riadnemu pouZivaniu, na ktory je predmet Zmluvy uréeny a za ktorym sa Dielo realizuje, a to v stlade
s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa obozndmil s poskytnutymi podkladmi a prilohami tejto Zmluvy vopred
a v dostatoénom rozsahu a tieto st postadujiice a iplné na vyhotovenie ponuky, na zéklade ktorej bol
vyhodnoteny ako Gspedny uchddzag a s rovnako uplné a dostatodné na ocenenie a na realizaciu
komplefného Diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat' Dielo na vlastné néklady a na vlastné nebezpedenstvo, s odbornou
starostlivostiou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi touto
Zmluvou a vieobecne zdvézaymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednévatel'a. Ak poruSenim tychto
predpisov vznikne akékol'vek koda, znésa vietky vzniknuté niklady Zhotovitel'.

Zhotovitel' je povinny zabezpeSif' a financovat’ vietky pripadné subdodavatel'ské price Zhotovitel'a
a nesie za ne zruku v plnom rozsahu.

Vsetky odborné prace musia vykondvat’ pracovnici Zhotovitel'a alebo jeho subdodévatelov, majici
prislugni kvalifikdciu. Doklad o kvalifikdcii pracovnikov je Zhotovitel na poZiadanie Objednavatela
povinny tomuto bezodkladne predloZif. Zhotovitel je v silade s § 551 Obchodného zakonnika povinny
bez zbytogného odkladu upozorit' na nevhodnit povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu Objednavatefom na vyhotovenie Diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel’ je povinny zabezpedit’ Dielo proti kradeZi a vandalizmu, Pripadné §kody spdsobené kradeZou
alebo vandalizmom do doby odovzdania Diela a podpisania preberacieho protokolu Objednavatelom
bez vyhrad zna§a Zhotovitel'.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovend dohodou Zmluvnych strén v
stilade so zékonom ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a vyhldSkou &. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykondva zikon Navodnej 1ady Sloveuskej republiky &. 18/1996 Z. 2. o cendch v zneni
neskor8ich predpisov, podl'a rozpod&tu tvoreného jednotlivymi poloZkami — oceneny vykaz vymer podl'a
Prilohy &. 1 k tejto Zmluve.

Dohodnuté cena je stanovena ako celkova cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH: 31.417,54 EUR
Sadzba DPH: 20 %

DPH: 6.283,51 EUR
Celkovi cena Diela s DPH: . 37.701,05 EUR

Celkovd cena Diela s DPH slovom: tridsat’sedemtisic sedemstojeden, 05/100 EUR
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Ak Zhotovitel nie je platitelom DPH a v priebehu vykondvania predmetu Zmluvy — realizacie Diela sa
stane platitelom DPH, zavdzuje sa, Ze dohodnulii cenu neprekro&f. Zhotovitel' je povinny dovtedy
nevyfakturovani ¢ast’ ceny zniZit' o vy§ku DPH.

Zmluvnd ceua sa dohodou Zmluvnyceh strdn méZe zmenit' v pripade, ak:
a) dojde v priebehu realizicie Diela k zmenim sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovaZuje
skutoénost’, Ze sa Zhotovitel' v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH),
b} dojde k précam naviac na Ziadost' Objedndvatela, ktoré neboli zahrnuté v Zmliuve a boli vopred
odsithlasené Objednavatel'om,
c} dbjde v priebehu realizécie Diela k zniZeniu rozsahu Diela — uplatnenin poZiadavky
Oljednavatels na prioe imeney.

Ak sa nicktoré praco alebo dinnosti uvedené vo vikaze vimer uevykonaji zo shauy Zhotlovitels, pietoic
sa tieto ukaZu v priebehu prac ako nepotrebné, budii tieto price z ceny Diela odpogitané. Posfidenie, &i
niektoré z prac obsiahnutych vo vykaze vymer st nepotrebné, podlieha vzajomnému odsthlaseniu
Zmluvnych strdn. ZniZenie ceny podla tohto bodu je mo¥né aj jednostrannym vyhlisenim
Objednavatel'a.

Ak sa pri vykonani Diela objavi potreba Ginnosti nezahrnutych do vykazu vymer, pokial tieto &innosti
neboli predvidateiné v Case uzavretia Zmluvy (tzv. naviac préce), mdZe sa Zhotovitel domdahat
primeraného zvySenia celkovej ceny o prace naviac. Zhotovitel' je povinng predlozit’ vietky skutkove,
ato najmi stavebno-technologické, geologické okolnosti preukazujice potrebu zmeny Zmiuvy.
Rovnako tak je povinny predloZit’ podrobnosti tykajiice sa dopadu zmeny na lehotu realizicie Diela.
Naviac price mdzu byt vykonané vylune na ziklade pisomne uzavretého dodatku k tejto Zmluve, v
opacnom pripade Objednavatel'ovi nevznik4 povinnost vykonané naviac price zaplatit'.

Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude Zhotovitel’ poufivat’ ceny nasledovne:

a) pri poloZkach, ktoré sa vyskytovali vo vykaze vymer tejto Zmluvy, bude pouZivat’ ceny z vikazu
vymer podl’a tejto Zmluvy,

b) price a dodévky, ktoré nie st uvedené vo vykaze vymer tejto Zmluvy, oceni Zhotovitel
individualnou kalkuldciou, pri¢om ceny jednotlivych poloZiek nesmi prekro&it’ jednotkové ceny
podla aktudlnej databizy Cenekon, platnej v &ase vzniku skutodnosti zdévodiujucej narok
Zhotovitel'a.

Objednévatel’ je povinny postupovat’ pri preukazovani opravneného névrhu Zhotovitela podla § 18
zékona o verejnom obstardvani a dékladne skimat' dbvodnost zmeny oproti povodne zadanym
sitaznym podkladom. Pri dvodnosti zmeny je povinny postupovat’ podla principov hospodarnosti,
efekiiviosti a t8eluosti zholovovaného Diela.

Cena za Dielo je ur€ena v Prilohe &. I tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujt, Ze Priloha & 1 fejto
Zmluvy je uréujica pre Cenu za Dielo, je to dokument plny a zavizoy a k jeho zmene mdze dojst
vyluéne na zéiklade pisomnjch dodatkov k tejto Zmluve, okrem pripadu uvedeného v bode 5.5 tohto
¢lanku Zmluvy, a to postupom, ktory je v stlade so zdkonom o verejnom obstarivani a v stilade so
zmluvnymi podmienkarmi.

Zmluvna Cena za Dielo zahffia vietky a akékolvek néklady Zhotovitela a tretich 0s6b potrebné k
vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, a to vratane (18asti Zhotovitel'a na kolaudacii
nim zhotoveného Diela.

Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ jednorazovo po odsthlaseni siipisu vykonanych préc po riadnom
vykonani celého Diela, jeho odovzdani a prevzati a odstraneni vEetkych vad a nedorobkov uvedenych
v preberacom protokole. Prilohou faktiry bude podrobny sdpis vykonangch pric a zistovaci protokol
za fakturované obdobie dokumentujice plnenie Zhotovitel'a, odsthlasené Zhotovitelom a stavebnym
dozorom Objednavatel’a. Zhotovitel zadle Objednavatelovi 3 (iri) originaly prislulnej faktiry a zavizuje
sa na poZiadanie Objedndvatela vystavif v oddvodnenych pripadoch d’al§ie originaly dotknutej faktiry.

Faktiry sd splatné do Zest'desiat (60) dni od ich dorugenia Objednavatelovi.
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Faktiry musia obsahovat’ néleZitosti podla § 74 zakona & 222/2004 Z, z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskor§ich predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, Ze predloZené faktiry buda obsahovat’ aj
udaje, ktoré nie st uvedené v predmetnom zékone, a to:

— ¢&islo tejto Zmluvy,

— termin splatnosti faktiry,

— forma Ghrady,

— oznalenie pefiaZného Ustavu a &islo idtu, na ktory sa mé platba vykonat,

— meno, podpis, odtladok petiatky a telefonické spojenie vystavovatela faktiry.

Prilohou faktiry bude:

- sipig vykonanych prac za fakfurované abdobie s vyznadenim jednotkovej ceny za fakturovand
polozku, polet jednotick, celkova cena, zistovaci protokol a fotodokumentdcia fakturovanych
stavebnych pric a dodavok. Stpis vykonanych prac a zistovaci protokol musi byt odstihlaseny
Zhotovitel'om a stavebnym dozorom Objednévatela. Za odsihlaseny stpis prac a dodavok sa
povaZuje taky sipis, ktory je na kaZdej strane oznadeny peéiatkou a podpisom Zhotovitela a
stavebného dozoru Objednévatela;

— slpis vykonanych prac vo forméate MS Excel.

V pripade, Ze faktiira (datiovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo nedplné tidaje, bude vykazovat
vady, nebude obsahovat' povinné naleZitosti dafiového dokladu, Objedndvatel’ je opravneny vratit' ju na
opravu a prepracovanie. Zhofovitel’ je povinny faktiru (daiiovy doklad) podPa charakteru nedostatku
opravit, alebo vystavit novii. Po dobu opravy, tj. prepracovania a dopinenia nespravnej alebo nefiplnej
faktiry nie je Objednavatel' v ome3kani s jej (thradou, Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej
faktlry zaéne plymit’ od nasledujiiceho diia po jej dorudeni Objednévatel'ovi podPa tohto &linku Zmluvy.

Cléanok 6
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v silade s prilobami tejto Zmluvy sa Zhotovitel' zavizuje ukongit
a protokolarne odovzdat' bez vad a nedorobkov najneskédr do 6 mesiacov odo dita protokoldrneho
odovzdanja a prevzatia staveniska. Zhotovitel sa zaviizuje prevziat’ stavenisko riadne a véas na
zaklade pisommnej vyzvy Objednavatela,

Zhotovitel’ je povinny predloZit® Objednévatelovi podrobny Sasovy harmonogram realizicie Diela, a to
najneskér ku ditu prevzatia staveniska. Pripadné zmena harmonogramu podlieha pisomnému schvaleniu
Objednévatel'om,

V pripade preukézatelne nepriaznivych poveternostnych podmienok stanovenych SHMU mébZe
Zhotovitel' pisomne poZiadat’ ObjednAvatel’a o preruSenie pric na zhotovovani Diela na nevyhnutne
potrebni dobu. Prerufenie pric je vidy podmienené odsthiasenim Objednavatela. Prerufenie
stavebnych pridc bude zaznamenané aj v stavebnom denniku. Pogas preruSenia prac sa Zhotovitel
zavizuje vykonat' na vlastné naklady vietky potrebné opatrenia na stavenisku a predmetnej stavbe, aby
zabrénil vzniku Skody. Doba preru§enia &innosti sa nezapoéitava do doby plnenia predmetu Zmluvy
podPa predchadzajiceho bodu. Této lehota sa prediZuje o preukézatelnd dobu preruenia Sinnosti
Zhotovitel'a podla tohto &lankuy Zmluvy.

V pripade prekéZok spodivajicich vo vy$Sej moci, ktoré Zhotovitel'ovi brania v splneni jeho povinnosti
vyhotovit’ Dielo pre Objedndvatel'a v dohodnutej lehote, prediZuje sa lehota na vyhotovenie Diela
uvedend v bode 6.1 tohto Elanku Zmluvy o dobu trvania tychto prekéZok. Rovnako plati, Ze v pripade
prekazok spotivajucich vo vy§iej moci, ktoré Objedndvatelovi brania v splnenf jeho povinnosti podla
tejto Zmluvy v dohodnutej lehote, predlZuje sa lehota na spInenie tychto povinnosti o dobu trvania tychto
prekaZok. O takychto prekéazkach je Bastmik tejto Zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekazky,
povinny drubého ti¢astnika bezodkladne pisomne informovat. Z4rovei je povinny existenciu prekdzok
spocivajicich vo vy¥Sej moci relevantnym spdsobom preukézat’, Po dobu trvania tychto prekaZok, resp.
prediZenia lehoty na splnenie, nie je Zmluvn4 sirana v omeskani.
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8.1.2
8.1.3
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8.1.5

8.2
8.2.1

Pod vy$Sou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni Zmluvy ako vysledok
nepredvidatenych a Zmluynymi stranami neovplyvnitelnjch prekéaZok vrétane objektivnej nemoZnosti
plnenia spdsobenej nezlutitePnostou vykonavania pric vstlade s technologickymi postupmi;
objektivna nemoZnost plaenia musi byt schvilend zéstupcom Objednavatela. Zmeny polasia - okrem
prirodnych katastrof - sa za vy§§iv moc nepovaZuji.

Clinok 7
Stavenisko

Staveniskom sa rozumie priestor urdeny sufaznou dokumenticiou alebo inym dokumentom
pre vykonavanie Diela a pre zariadenie staveniska. V pripade, e takyto dokument neexistujo, plati Ze
stavenisko je priestor, ktory je podas uskutodfiovania Diela urfeny na vykondvanie zmluvne
dohodnutych pric na Diele, na pripadné uskladfiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych
zariadeni potrebnych na uskuto&iiovanie Diela a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahffia stavebny
pozetnok, pripadue v wéenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich Easti.

Zhotovitel' je povinny stavenisko riadne a viditelne oznalif. Na stavenisko mdZn vstupovat iba
povereni zamestnanci Objednévatel’a alebo Zhotovitel'a, prip. nimi poverené tretie osoby, £o je povinny
zabezpecit’ Zhotovitel’

Zhotovitel je povinny udr¥iavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a Sistotu a je povinny zabezpedit
spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva, odstrafiovat’ odpady a neéistoty
vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vizve Zhotovitel’ toto dodrZiavat), zabezpedi tieto
prace Objednavatel’ a ndklady bude uplatiiovat u Zhotovitela. Objednavatel’ méZe pre toto uplainenie
pouZit aj zniZenie dhrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zapodtom.

Objednavatel’ ma pravo nezagat preberacie konanie Diela, resp. nepotvrdit’ preberact protokol, ak nie je
na stavenisku poriadok, najmé ak nie je usporiadany zvy¥ny material alebo nie je zo staveniska
zakonnym spdsobom zabezpetené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva
a zmiuvne dohodnutym spdsobom odstréneny odpad vzniknuty pri realizécii Diela.

Clénok 8
Priva a povinnosti Zmiuvnych strdn

Prava a povinnosti Objednévatela.

Objednavatel je povinny pripravit a odovzdaf stavenisko tak, aby Zhotovitel'ovi neyvznikli prekazky pre
plnenie Diela, ktoré by mohli spésobit’ nedodrZanie terminu plnenia alebo kvality Diela.

Objednavatel’ je povinny zabezpetit' svoj hnutel'ny majetok tak, aby predifiel jeho poSkodeniu alebo
znideniu pocas plnenia Diela Zhotovitel'om.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat pinenie predmetu Zmluvy v kaZdom stupni jeho realizacie.
Objednévatel’ je opravneny organizovat kontrolné dni v lehotich podl'a potreby a svojho uvaZenia a je
oprivneny na ne pozvat okrem zéstupcu Zhotovitela tieZ iné osoby. O konani kontrolnych dni je
povinny Objednavatel’ Zhotovitel’a vopred vhodnym spdsobom informovat'.

Objednéavatel’ je opravneny Ziadat' Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele ktorikol'vek
osobu zamestnani ZhotovitcPom alcbo jecho subdodévatclom, ktord podln ndzoru Objednavatels
zneuziva svoju funkeiu, alebo je nespdsobila, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti,
alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povaZovani Objedndvatelom za neZiaducu z objektivaych
a preukdzatelnych dévodov. Osoba, takto odvoland z prace na Diele, bude Zhotovitelom bezodkladne
nahradena inou osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitel'a.

Zhotovitel je povinny najmenej tri dni vopred informovat® Objednévatel'a o tom, Ze vykonané prace
budi zakryté alebo sa stanli nepristupnymi. Pri porufeni fejto povinnosti je povinny umoZnit
Objednévatel'ovi vykonanie dodato&nej kontroly a znéSat' naklady s tym spojene.
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Zhotovitel' je povinny dodrZiavat’ podmienky na zaistenie poZiarnej ochrany a bezpednosti a ochrany
zdravia pri zabezpefovani prac spojenych s vykonom Diela.

Zhotovitel je povinny zabezpeit’ pravidelni kontrolu bezpeénostného technika pripadne koordinitora
bezpetnosti pric na stavbe a vykonavat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpe&nosti a ochrany
zdravia pri préci, vratane zabezpedemta informacii, vzdeldvania a organizicie price pre vdetkych
pracovnikov na mieste, kde price vykondva.

Zhotovitel' sa zavizuje likvidovat’ vietok odpad vzniknuty v stvislosti s realizdcion predmetu Zmluvy
a naloZit' s nim v silade so zdkonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskor§ich predpisov. Zhotovitel zodpovedd za poriadok a &istotu na mieste
vykonévania pric a je povinny na viastné naklady denne odstratiovat’ adpad a nedistotu sposobeu( jelio
¢innost'ou. Pri realizacii prac musi zabezpedit' pracovisko tak, aby nedochédzalo k znegisteniu okolitych
pricstorov.

Clanok 9
Stavebny dozor, stavbyvediici a stavebny dennik

Objednévatel poveri osobu, ktord bude na Diele vykonavat’ stavebny dozor. Tato osoba bude nésledne
zapisana v stavebnom denniku,

Zhotovitel' povert osobu, ktord bude na Diele vykondvat funkciu stavbyvediiceho zodpovedného za
prevedenie Diela, Tato osoba bude nasledne zapisana v stavebnom denniku.

Zhotovite! je povinny viest’ denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych préc riadne po celti dobu
plnenia ziviizkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zikon a vyhlaska Ministerstva
Zivotného prostredia SR &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavajli niektoré ustanovenia stavebného
zékona,

Je jednostrannym prévom Objedndvatela kedykol'vek podas realizécie Diela ustanovit novii osobu
vykonavajticu stavebny dozor podl'a bodu 9.1 tohto &lanku Zmluvy. Je rovnako jednostrannym prévom
Zhotovitel'a obdobne postupovat’ pri zmene stavbyvedticeho podl'a bodu 9.2 tohto &ldnku Zmiuvy.
Zmeny osoby stavebného dozoru a stavbyvediiceho si Zmluvné strany pisomne oznamia.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit stilu dostupnost stavebného dennika na stavbe a bezodkladne
predioZit’ stavebny dennik Objednéavatelovi, ak o to poZiada.

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Cel¢ Dielo sa povaZuje za skonené po ukondeni vietkych préc v zmysle Zmluvy, tj. po riadnom
ukongeni vietkych Casti Diela, pokial st tieto price ukondené riadne v dohodnutom rozsahu
v dohodnutom termine. Dielo bude odovzdané ako celok na zaklade ozndmenia — vyzvy Zhotovitel'a v
termine dohodnutom pisomnou formou, a to protokolom o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel’ prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych podkiadov,
odsthlasenych zmien, zdvéznych noriem, pokynov Objedn4vatela a predpisov tak, aby riadne shiilo k
uréenému ncelu.

Ak Zhotovitel' pripravi Dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zaviizuje sa
Objednavatel’ Dielo prevziaf aj v skorSom, ako dohodnutom termine, aviak Zmluvné strany sa dohodli,
Ze finanéné vyrovnanie je Objedndvatel oprdvneny vykonaf tak, akoby Dielo bolo dokondené v
dohodnutom termine ukonéenia.

Zhotovitel' je povinny najneskdr 5 pracovnych dni pred dohodnutym diiom odovzdania Diela na svoje
naklady zabezpetit' a odovzdat’ Objednévatel'ovi kompletni dokladovi dokumentaciu k stavbe (atesty
a certifikaty na jednotlivé materialy, osvedSenia o skigkach pouzitych materidlov, ndvody na obsluhu a
montaZ zabudovanych zariadeni, zérudné listy a pod. na zaklade relevantnosti).
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10.9

Ak pri odovzdani a prevzati Diela budi zistené vady alebo nedorobky, nepovaZuje sa Dielo za riadne
vykonané a zdvizok Zhotovitel'a sa nepovaZuje za riadne a véas splneny. Objednévatel’ je opravneny
takto pontknuté Dielo neprevziat’.

Za defi odovzdania Diela alebo def ukondenia tspe¥ného preberania Diela sa tozumie deli podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez vid anedorobkov Zmluvnymi stranami, stavebnym
dozorom Objednévatela.

Objednavatel’ ma pravo prevziat' aj Dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrénia
uZivanin Diela. V tom pripade je Zhotovitel' povinny odstrénit’ tieto nedostatky a vady v termine
nvedenom v zédpise o adovedani a provzati.

Zhotovitel’ je povinny v ptimerane] lehote odstranit’ nedostatky alebo drobneé vady, aj ked’ sa domnieva,
Ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch nesie aZ
do rozhodnutia sidu Zhotovitel’.

Objednévatel’ nadobtida vlastnicke pravo k Dielu kontinudlne sdodanim pric a zabudovanim
materidlov, ktoré boli ZhotovitePovi odsithlasené a uhradené, Zhotovitel' znaSa nebezpedenstvo Skody
na Diele do jeho odovzdania a prevzatia Objednavatelom.

10.10 Zhotovitel sa zavizuje, Ze v zmluvich so subdodévatel'mi nepodmieni nadobudnutie vlastnickeho prava

11.1

1.2

11.3

11.4

11.5

11.6

12.1

k Dielw/¢asti Diela, ktoré bude zhotovené subdodévatelom splnenim podmienok (napr. zaplatenim ceny
apod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k asti zhotovovaného Diela na Zhotovitel'a
a nasledne na Objednévatel’a.

Clanok 11
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ predmet Zmiuvy (Dielo) uvedeny v clénku 3 tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov v stlade so Slovenskymi technickymi normami alebo eurdpskymi normami, vztahujicimi
sa na predmet plnenia a zavizuje sa na stavebni Sast' zhotoveného Diela poskyinif ziruka minimélne
60 mesiacov, s vynimkou prac a materidlov, na ktoré bola subdodavatemi poskytnuts kratSia zaruéna
doba.

Zarutna doba zaéina plynit’ diiom nasledujiicim po dni odovzdania kompletného Diela bez vad a
nedorobkov.

Objedndvatel’ je povinny vady pisomne reklamovat u Zhotovitel'a bez zbytoéného odkladu po ich
zistenl, V reklamdeii musia by’ vady popisané a uvedené, ako sa prejavuji.

Reklamaciu je moZné uplatnit najneskér do posledného diia zaruénej lehoty, prifom i reklamécia
odoslana Objednavatel'om v posledny deii zéruénej lehoty sa povazuje za véas uplatnent.

Zhotovitel' je povinny najneskdr do 7 (siedmich) pracovnych dni po doruceni reklamécie pisomne
ozndmif, & reklaméaciu uznava, aka lehotu navrhuje pre odstrénenie vad alebo z akych dbvodov
reklaméciu neuzndva. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklaméaciu Objednavatela uzndva.

Ak nepristipi Zhotovitel' k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 15 (pétnastich) dni po doruceni
reklamdcie Objednavatel’a, je Objedndvatel’ oprivneny poverit’ odstrdnenim vady iného dodévatela.
Vietky takto vzniknuté naklady uhradi Objednavatel'ovi Zhotovitel’.

Clinok 12
Zodpovednost’ za Skedu

Zhotovitel’ zodpoveda za vietky Skody, ktoré vzniknt Objednavatel'ovi vratane tych, ktoré vzniknd na
hnutelnom/nehnutelnom majetku Objednévatela pri vykondvani stavebnych a injch préc sivisiacich
s plnenim tejto Zmluvy, a ktoré vzaiknd v ddsledku porudenia jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto
Zmluvy, neobmedzene do vysky vzaniknutej Skody.
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13.1

13.2

13.3
13.4

13.5

13.6

13.7

14.1

14.2

15.1

Clanok 13
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porufenia zdvizkov Zhotovitel'a je Objedndvalel’ opravaeny
uplatnit’ si niZiie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny tieto niroky Objednévatelovi
uhradit;

a) Za nedodrzanie terminu dokondenia a odovzdania Diela Groky z omeskania vo viike 0,10 % z
celkovej Ceny za Diclo bez DL za kaZd§ sadaly kalenddtny deth omedkania.

b) Za omefkanie s odstrinenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdivacom a
preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vid v zarugnej dobe alebo
ucvyjudrenic sa k vezndmoniu o vadach sa Zhotovitel' zavizuje zaplati’ zinluvnd pokulu vo vigke
500,00 EUR za kazdy defi omeSkania Zhotovitel'a aZ do doby vyjadrenia sa alebo skutoéného
odstranenia vad.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je oprdvneny uplatnit’ si u Objedndvatel'a a Objednévatel je
povinny Zhotovitefovi uhradit’ za nedodrZanie terminu splatnosti faktir tiroky z omegkania vo vygke
0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaZdy zalaty kalenddrny defi omeskania.

Odstipenie od Zmluvy neznamena zanik niroku na zmluvnd pokutu alebo na nahradu $kody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd nirok Objednavatela na nahradu Skody v zmysle § 373 a nasl.
Obchodného zdkonnika alebo na pripadné odstipenie od Zmluvy.

Rozhodnutie poZadovat zaplatenic zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy ozndmi Objednévatel
dorudenim penalizatnej faktiry Zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla fejto Zmluvy je moZné
kumulovat', ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak. Objednévatel’ mébZe uplainit zmluval pokutu
dorudenim penalizatnej faktiry Zhotovitelovi kedykol'vek potom, ¢o mn na fiu vznikne privo.
Splatnost’ penalizatnej faktiry je 14 ($trnést’) dni odo diia jej dorudenia Zhotovitel'ovi.

Objednédvatel’ je oprivneny jednostranne zapoditat zmluval pokutu s existujiicim alebo budificim
zdvizkom vo€i ZhotovitePovi. Objedndvatel’ ma pravo jednostranne zapoéitat' aj nesplatné zmluvné
pokuty, ostatné sankcie a ndhrady Skody voéi svojim splatnym zéviizkom ku ZhotovitePovi. Ak vznikne
nérok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady $kody v jednotlivom pripade, méZu sa tieto
zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody spoéitavat’.

Spory Zmluvnych strén neopraviiujii Zhotovitela zastavit’ plnenie predmetu Zmhivy.

Clanok 14
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel'ovi nie je zndmy Ziadny iny subdodévate!l’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel plnil svoje
povinnosti podla tejto Zmluvy, neZ ktory je uvedeny v Prilohe &. 2 tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny
pisomne predloZif Objednédvatel'ovi na schvilenie kaZdého subdodédvatela, ktory by sa mal podielat na
plneni tejto Zmluvy; bez udelenia predchadzajiceho pisomného sihlasu Objedndvatela, takéhoto
subdodivatel'a nemoZno pouZif’ na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' nesmie Dielo ako celok odovzdat’ na vykonanie inému subjektu. Cast Diela mdZe
Zhotovitel' odovzdat na vykonanie svojmu subdodévatePovi uvedenému v zozname subdodévatel'ov,
ktory tvori Prilohu & 2 tejto Zmliuvy. Sthlas Objednivatela s vykonanim Diela prostrednictvom
subdodévatela nezbavuje Zhotovitela povinnosti a zodpovednosti za vietky prace a &innosti
subdodévatela.

Clanok 15
Ostatné ustanovenia

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moZzno uskutodnit’ len
pisomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpisangmi opravnenymi zastupcami Zmluvnych strén, inak
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je zmena & doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zékone o
vergjnom obstardvani.

15.2 Zhotovitel’ sa zaviizuje podas realizicie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym
predmetom fejto Zmluvy kedykolvek podas platnosti a G¢innosti Zmluvy o peskytnuti NFP, a to
opravnenymi osobarni na vykon tejto kontroly/auditu a poskytniit’ opravnenym osobam vietku potrebnit
sucinnost.

153 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nemdZe bez predchddzajiceho pisomného sthlasu
Objedndvatel’a platne postlpit’ pohl'adavku z tejto Zmluvy.

Glanok 16
Ukondenie zmluvndho vzi'ahu

16.1 Od Zmluvy mdZe klordkolvek zo Zmluvnych strin odstipit' v pripadoch podstatného poruSenia Zmluvy.
16.2 Na téely Zmluvy sa za podstainé porusenie Zmluvy sa povazuje najmé:

16.2.1preukazané poruSenie pravnych predpisov SR a EU v rémci realizicie predmetu Zmluvy savisiacich s
&innost'on Zmluvnych strin;

16.2 2 opakované poruSenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy;

16.2.3zastavenie realizicie predmetu Zmluvy z ddvodov na strane Zhotovitela, pritom toto zastavenie
realizécie predmetu Zmluvy nie je z ddvodov na strane Objednavatela; zastavenfm realizcie sa na tento
O&el rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v termine a &ase uréenom Objednavatel'om;

16.2.4vyhlisenie konkurzu alebo reStrukturalizdcie na majetok Zhotovitela alebo Objednivatela, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do likvidacie;

16.2,50pakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho &asti od Zhotovitef'a s vadami (vady v mmoZstve, v
akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k
uZivaniu) a s pravnymi vadami;

16.2.6iné podstatné poruSenie podl'a ustanoventi tejto Zmiuvy.,

16.3 'V pripade podstatného poruenia Zmluvy je Zmluvnd strana opravnend od Zmluvy odstipif’ bez
zbyto¥ného odkladu po tom, ake sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatneého poruSenia
Zmluvy je Zmluvna strana oprdvnend odstipit, ak strana, ktord je v omeskani, nesplni svoju povinnost’
ani v dodatoénej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade podstainého poruSenia
Zmluvy je Zmluvna strana oprdvnend postupovat’ ako pri nepodstatnom poruSeni Zmluvy. V tomto
pripade sa takéto poruSenie Zmluvy bude povaZovat za nepodstatné poruenie Zmluvy.

16.4 Objednévatel’ je opravneny odstipit od Zmluvy aj v pripade, ak ete nedo§lo k plneniu zo Zmluvy medzi
Zmluvnymi stranami a vysledky administrativnej finanénej kontroly poskytovatel'a NFP neumozinjl
financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania predmetu tejto Zmluvy.

16.5 Odstipenim od Zmluvy zanikaj vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem nérokov na néhradu
§kody, narokov na zmluvné, resp, zakonné sankeie, ktoré sa tykaj{i konania, resp. opomenutia Zmluvnej
strany pred GiGinnost'ou odstipenia od Zmluvy, resp. po G&innosti pokial’ ide o povinnosti stivisiace s
odvozom odpadov, resp. &istenim priestorov Objedndvatel’a a narokov vyplyvajlicich z ustanoveni tejto
Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do
odstlipenia zrealizovane.

16.6 Ak odstip! nicktord zo Zmluvnych strdn od tejto Zmiuvy, potom povinnosti Zinluvngeh strin si
nasledujiice:

16.6.1 Zhotovitel’ vykona siipis vSetkych vykonanych pric, oceneny podFa spdsobu, ktorym je stanovena cena
Diela,

16.6.2Zhotovitel’ vykona finandné vy&islenie vykonanych prac, poskytuutych &iastkovich platieb a spracuje
zavereéni faktary,

16.6.3Zhotovitel’ odvezie vietok svoj nezabudovany materidl, ak sa Zmluvné strany nedohodni inak,

16.6.4Zhotovite!’ je povinny zabezpeéit’ odvoz vietke] stavebnej sute,

16.6.5Zhotovitel' je povinny zabezpe&it’ vydistenie staveniska,
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16.6.6po splneni povinnosti podl'a predoslych bodov tohto &lanku Zmluvy Zhotovitel’ vyzve Objednavatela

k Ciastkovému prevzatiu Diela a Objedndvatel je povinny do 14 (§trnastich) kalendédrnych dni
od dorucenia vyzvania zahajit' Giastkové preberacie konanie,

16.6.7po Ciastkovom prevzati vykonanych prac podpisu obe Zmluvné strany preberaci protokol pre odovzdant

cast’ Diela,

16.6.8Zmluvné strana, ktord dévodné odstipenie od Zmluvy zapriéinila, je povinna uhradit’ druhej Zmluvnej

strane vietky naklady Jjej vzniknuté z dovodu odstipenia od Zmluvy,

16.6.9 Zhotovitel' je povinny zabezpedit’ primeranti ochranu staveniska aZ do doby jeho odovzdania.

17.1

17.2

17.3
17.4

17.5

Clanok 17
Zaverefné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
primerane vztahuju prisludné ustanovenia Obchodného zakonnika a stvisiacich vieobecne zdviznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

Sucast’ tejto Zmluvy tvoria Prilohy:

Priloha &. 1 - Rozpodet — oceneny vykaz vymer
Priloha €. 2 — Subdodavatelia

Zmluva je vyhotovena v $tyroch roviopisoch, z toho tri obdrzi Objednavatel’ a jeden Zhotovitel.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne precitali, porozumeli jej obsahu a
pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy st dostatoéne jasné, urgité a zrozumitel'né.
Podpisujice osoby su oprdvnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a véZneho stihlasu ju
podpisali.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania statutamyml zastupcami oboch Zmluvnych stran.
Utinnost’ nadobuda diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia podla § 5a zékona &. 211/2000 Z. z o
slobodnom pristupe k informaciém a o zmene a doplneni niektorych zikonov (zékon o slobode
informécii) v zneni neskorSich predpisov v spojitosti s § 47a ods. 1 zakona &. 40/1964 Zb. Obéianskeho
zékonnika v zneni neskorich predpisov a séifasne splnenim odkladace] podmienky, ktorou je
dorucenie spravy z kontroly verejného obstaravania Objednavatelovi ako prijimatelovi NFP, na zéklade
ktorej poskytovatel' NFP neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok
verejného obstardvania. Ak boli v ramci vykonanej finanénej kontroly verejného obstardvania
identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli maf vplyv na vysledok verejného obstaravania,
Zmluva nadobudne u¢innost’ momentom sthlasu Objednavatela ako prijimatela NFP s vyskou
financnej opravy uvedenej v spréve z kontroly verejného obstardvania. O splneni odkladace; podmienky
Je Objednavatel’ povinny bezodkladne informovat’ Zhotovitela.

Objednavatel’: Zhotovitel:

V PreSove, dila / 7 7 M"{ V Presove, diia., y ....... & JZ .....

PhDr. | IArfin Lip fa PhD.
¢len pre stavenstv

prof. Ing. Dr. Rob ¢t Stefko, PhD.
¢len predstavenstva
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