Zmluva o dielo

¢. objednavatela: ............
¢. zhotovitela: ................

Uzatvorena podla § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich

Spravca:

Sidlo:

Zastipeny:

Prévna forma organizacie:
Zriad'ovatel’:
Bankov¢ spojenie :
¢islo uctu:

SWIFT / BIC:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Adresa fakturacie:

Zastupeny:

Bankové spojenie:

Cislo ¢tu/IBAN:

Osoby opravnené jednat’ v:
- realiza¢nych veciach:
- technicky dohl’ad:
- technickych veciach:

Tel.:
E-mail:
(d’alej len ,,Objednavatel™)

Zhotovitel’:
Sidlo:
Zastipeny:

Bankové spojenie:

¢islo uctu:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Osoby opravnené jednat’ v:
- realiza¢nych veciach:
- technickych veciach:
Tel.:

E-mail:

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

predpisov (d’alej len ,,zmluva‘)

CLIL

Zmluvné strany

Sprava ciest Zilinského samospravneho kraja
M. Rézusa 104, 010 01 Zilina

Ing. Juraj Lazur — generalny riaditel’ SC ZSK
prispevkova organizacia

Zilinsky samospravny kraj so sidlom v Ziline
Statna pokladnica

SK30 8180 0000 0070 0048 6049

SPSRSKBA

42054575

20222 99 059

SK2022299059

SC ZSK, Zavod Liptov

Pod Strananmi 4, 031 01 Liptovsky Mikulas

Ing. Martin Lang, riaditel' SC ZSK Zavod Liptov

Ing. Pavol Habovstiak — prevadzkovy namestnik
Ing. Martin Lang — riaditel’ SC ZSK, Zavod Liptov
Mgr. Alena Soskova — hlavny odborny zamestnanec
majetkovej spravy pozemnych komunikacii
041/5077212 , 044/5520042,
riaditelgr.sczsk@vuczilina.sk

SATES, a. s.

Slovenskych partizanov 1423/1, 017 01 Povazska Bystrica
JUDr. Cudovit Svirec, predseda predstavenstva

Ivan Stoder, ¢len predstavenstva

31628541
2020440279
SK2020440279

Ing. Cudovit Svirec, generalny riaditel SATES, a. s.
Ing. Martin Kubi$

+421 42 4321420

sates(@sates.sk
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CLII
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pre Objednavatel’a vykona stavebné prace na diele:

,wZosilnenie povrchu cesty 11/584. k.u. Liptovsky Mikulas - realizacia vodorovného a zvislého
dopravného znacenia‘“

(d’alej len ,,Dielo*) podTa:

cenovej ponuky zo dia 04.09.2024 Priloha ¢&.1 tejto zmluvy

sutaznych podkladov z procesu verejného obstaravania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu
vysvetlovania, vybavovania ziadosti o napravu alebo ndmietok a d’alSich podmienok v ramci
procesu verejného obstaravania

informacii ziskanych obhliadkou lokality buduceho umiestnenia Diela

podkladov a poziadaviek poskytnutych Objednavatel'om

ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien Objednavatela zapisanych v stavebnom
denniku, pricom Zhotovitel’ je povinny ich respektovat’.

Objednavatel’ sa zavizuje riadne zhotovené Dielo prevziat’ a zaplatit’ za podmienok uvedenych
v tejto zmluve Zhotovitel'ovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela ( IV.).

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi potrebnymi pre zhotovenie Diela,
ako aj so skutkovym stavom na stavenisku a je si vedomy toho, ze v priebehu vystavby nemoéze
uplatinovat’ naroky na upravu zmluvnych podmienok a ceny Diela z dovodov, ktoré mohol zistit’
pri obozndmeni sa s tymito podkladmi a stavom staveniska na mieste vykonania Diela.
Zhotovitel' potvrdzuje, ze Objednavatel’ mu k datumu uzavretia tejto zmluvy poskytol vsetky
potrebné udaje, tieto si precital, porozumel im a je informovany o poziadavkach a
podmienkach Objednavatela vztahujucich sa na realizaciu Diela v takom rozsahu, v akom
suvisia, ovplyviiuji alebo mézu mat’ vplyv na plnenie tejto zmluvy zo strany Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ Dielo riadne a v€as na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.

Prilohou tejto zmluvy je: cenovd ponuka Zhotovitel'a — Priloha ¢.1 tejto zmluvy a zoznam
subdodavatel'ov vo vSetkych radoch — Priloha €.2 tejto zmluvy.

Tato zmluva je uzavretd ako vysledok verejného obstaravania, ktoré uskutocnil verejny
obstaravatel’: Sprava ciest Zilinského samospravneho kraja postupom podlimitnej zakazky podl'a
§ 108 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ako ,,zdkon ¢. 343/2015 Z. z.*) na predmet zékazky:
“Zosilnenie povrchu cesty 11/584, k.u. Liptovsky Mikulds - realizacia vodorovného a zvislého
dopravného znacenia“




CL IIL
Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

3.1 Miestom vykonania Diela je: Cesta ¢. [1/584 v k.u. Liptovsky Mikulas km 46,230 — 45,746
3.2 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze riadne vykona Dielo (CL. II.) v nasledovnych terminoch:

e prevzatie staveniska: do 3 (troch) pracovnych dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy
Objednavatel’a s tym, ze zmluvné strany sa zavdzuju vykonat’ pisomny zapis z odovzdania
a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). PoruSenie povinnosti prevziat’ stavenisko
Zhotovitelom v zmysle predchadzajucej vety sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy zo
strany Zhotovitel'a a zaklada pravo Objednavatel’a odstlpit’ od tejto zmluvy.

e zaclatie vykonavania Diela: lehota vystavby, t. j. zaCiatok vykonavania Diela, za¢ina plynut
dinom nasledujucim po dni pisomného prevzatia staveniska Zhotovitel'om.

¢ vykonanie Diela: do 5 (piatich) tyZdnov odo diia dorucenia objednavky/podpisu zmluvy

e odovzdanie Diela: do terminu vykonania Diela podl'a bodu 3.2 tohto ¢lanku.

3.3 Zhotovitel' pri prevzati staveniska predlozi Objednavatelovi na odsthlasenie podrobny
harmonogram prac a kontrolno-skisobny plan, ktory bude preukazovat najmai
kvalitativne parametre bezpec¢nostného zariadenia. Neodsuhlasenie harmonogramu prac pri
prevzati staveniska nemd vplyv na povinnost Zhotovitel'a zaCat’ vykonavat’ Dielo v termine
dohodnutom v bode 3.2 tohto ¢lanku. Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu zmluvy
postupovat’ v sulade s odstihlasenym harmonogramom prac.

3.4 Zhotovitel' sa zavizuje bez zbytocného odkladu (najneskor do jedného pracovného dna)
informovat’ Objednéavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora by brénila alebo stazovala
realizaciu predmetu zmluvy a ktora by mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania
Diela alebo na odsuhlaseny harmonogram prac. Uvedend povinnost sa vztahuje ajna
Objednavatela. Zhotovitel' je zaroven povinny bezodkladne, najneskér do 7 dni, odovzdat
Objednavatel'ovi na odsuhlasenie aktualizovany harmonogram prac vzdy, ked’ predchadzajici
harmonogram prac nesuhlasi so skutocnym postupom prac. V pripade, Ze Zhotovitel nedodrziava
harmonogram prac ako aj v pripade, Ze neodovzdd aktualizovany harmonogram prac
Objednavatel'ovi na odsthlasenie v lehote podl'a predchadzajucej vety, povazuje sa toto
omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie tejto zmluvy zo strany
Zhotovitela a zaklada pravo Objednévatela odstapit od tejto zmluvy. Ak Objednavatel
aktualizovany harmonogram prac odsuhlasi, je pre zmluvné strany zaviazny. Ak k odstihlaseniu
aktualizované¢ho harmonogramu prac podl'a predchadzajucej vety neddjde, Zhotovitel’ postupuje
podl'a posledného zmluvnymi stranami odstthlaseného harmonogramu préc.

3.5 Objednavatel’ sa zavédzuje riadne ukoncené Dielo od Zhotovitela prevziat’ aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.

3.6 Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodéavatela alebo tretej strany, ktort
pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitel'a, a nezbavuje Zhotovitel'a
zodpovednosti za omeskanie.

3.7 Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukoncenie Diela v stlade s touto zmluvou a jeho
odovzdanie Objednavatel'ovi a prevzatie Objednavatel'om na zaklade Protokolu o odovzdani
a prevzati Diela v termine uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku. Protokol o odovzdani a prevzati
Diela musi byt zo strany Objednavatel’a podpisany: osobou opravnenou konat’ za Objednavatel’a
v realiza¢nych veciach/technickym dohl'adom Objednavatel'a a odbornym autorskym dohl'adom
Objednavatel’a (v pripade, ak je OAD na diele — stavby vykonavany). Protokol o odovzdani a
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prevzati Diela musi byt’ zo strany Zhotovitel'a podpisany najméi: stavbyveducim, resp. osobou
opravnenou konat’ za Zhotovitela v realiza¢nych veciach.

Riadnym vykonanim Diela a riadnym splnenim vsSetkych zavizkov Zhotovitel'a vyplyvajacich
z tejto zmluvy sa d’alej rozumie riadne vykonanie Diela v sulade s touto zmluvou tak, aby bolo
sposobilé pre uspesné ukoncCenie preberacicho konania a zaroven odovzdanie vsSetkych
dokumentov potrebnych pre preberacie konanie a dokladov potvrdzujtcich kvalitu a technické
parametre Diela v stlade so v§eobecne zdviznymi pravnymi predpismi a technickymi normami.
Uvedené doklady musia byt’ vyhotovené v slovenskom jazyku. Podmienkou riadneho vykonania
Diela je aj ispesné vykonanie vSetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi a zdviznymi
normami a touto Zmluvou. Podmienkou pre riadne a vcasné vykonanie Diela zo strany
Zhotovitel'a je poskytnutie su¢innosti zo strany Objednavatela v takej forme a takym spdsobom,
ako to predpoklada tato zmluva.

Zhotovitel pisomne najmenej 5 pracovnych dni vopred, pred ukonfenim Diela oznami
Objednavatelovi, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Objedndvatel’ podla tohto
oznamenia do 3 pracovnych dni vypiSe (pisomne) preberacie konanie. Objednédvatel si
vyhradzuje pravo na prehliadku Diela v poéte 1 pracovného dna. Pri odovzddvacom a
preberacom konani sa preveri, i je zdvdzok Zhotovitel'a splneny tak, ako je stanovené v tejto
zmluve, vykona sa fyzickd kontrola vykonané¢ho Diela, jeho sucasti a prislusenstva, overia sa
revizne spravy, atesty a komplexné skusky a doklady v zmysle bodu 3.9 tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené vady alebo v pripade, ak
nebudt splnené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajice z bodu 3.9 tohto ¢lanku,
Objednavatel’ Dielo neprevezme.

V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také nedorobky, ktoré sami
o sebe a ani spolu nebrénia jeho bezpecnému uzivaniu na ucel, ktorému slazi, Objednavatel’ Dielo
prevezme pod podmienkou, Ze takéto nedorobky budu Zhotovitel'om v celom rozsahu odstranené
do terminu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela.

Ak nedorobky nebudu Zhotovitel'om odstranené v dohodnutom alebo stanovenom termine
uvedenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela, Objednavatel je opravneny tieto
nedorobky odstranit’ sim alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel’a.

Pri nepriaznivom pocasi mdze ddjst’ k pozastaveniu prac z dovodu bezpecnosti vykonu prac
a ucastnikov cestnej premavky.

CL1V.
Cena diela

Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podla cenovej ponuky, ktord je sucastou tejto
zmluvy ako Priloha €. 1. tejto zmluvy. Cena je uréend na zaklade zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z, ktorou sa vykonava zakon o
cenach.

bez DPH: 55285,40 EUR
DPH: 20 % 11 057,08 EUR
Spolu s DPH: 66 342,48 EUR

Slovom: Sest'desiatSest’tisictristoStyridsatdva 48/100 EUR
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Cena za vykonanie Diela je maximalna, ktorat nemozno bez sthlasu Objednavatela zvysit.
Cenova ponuka, ktord je stcastou tejto zmluvy, slizi vyhradne pre ocenenie priac v nej
uvedenych.

Sadzba DPH je v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy uvedena vo vyske platnej ku dilu uzatvarania tejto
zmluvy. V pripade legislativnej zmeny DPH bude k cendm bez DPH za predmet zmluvy
pripocitana vyska DPH platné v Case zdanite'ného plnenia.

Ceny jednotlivych poloziek cenovej ponuky uvedenej v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy musia
obsahovat’ celkové néklady spojené s plnenim predmetu tejto zmluvy a Zmluvnych podmienok,
najma:

. naklady na pracu, prace suvisiace s dodanim a dovozom zabudovanych materidlov,
dodanim a dovozom pomocnych materidlov a konstrukcii,

. vSetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich pouzivanie a Udrzbu, vSetky drobné a
pomocné€ prace,

. naklady suavisiaces dodrzanim podmienok spravcov dotknutych inZinierskych sieti,

dotknutych orgéanov stvisiacich s vydanim stavebného povolenia, ktoré sit zname v Case
spracovania ponuky a ktoréObjedndvatel’ prilozil k podkladom na predkladanie pontik k
predmetu tejto zmluvy, naklady stuvisiace s dodrzanim podmienok spravcov dotknutych
inzinierskych sieti, dotknutych organova vsetkych reviznych a vychodiskovych sprav
suvisiacich s vydanim kolauda¢ného rozhodnutia,

. naklady na vyhotovenie potrebnych skusok, kontroly a merant,

. naklady suvisiace s likvidaciou vzniknutého odpadu v zmysle platnych zakonov v SR,

. naklady na poistenie Diela,

. naklady na vSetky Ciastkové prace, ktoré nie su menovite uvedené v popise prac danej

polozky, ale su s danym popisom stvisiace a vyplyvajiuce z ponukovej dokumentacie a
ktoré st nevyhnutné pre Uplné vykonanie Diela, musia byt zahrnuté v zdkladnych
polozkach.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ neposkytne Zhotovitel'ovi zalohu.

Objednéavatel’ nebude akceptovat’ ziadne navySovanie ceny Diela podla tejto zmluvy a jej priloh
z dovodu realizacie prac naviac Zhotovitelom, ktoré vyplynie z dévodu nedostatocného
oboznamenia sa Zhotovitel'a so sutaznymi podkladmi z procesu verejného obstaravania.
Objednavatel’ sa touto zmluvou zavézuje akceptovat’ teda len tie Zhotovitelom vykonanénaviac
prace, ktoré vyplyvaju zo sutaznych podkladov z procesu verejného obstaravania, platnych v
dent nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vratane dodatkov k nej. V pripade vzniku rozporu v tom,
¢1 naviac prace vyplyvaju alebo nevyplyvaji zo sttaznych podkladov z procesu verejného
obstaravania, platnych v denn nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vratane dodatkov knej
rozhodne technicky dohl’ad.

Zhotovitel sa zavidzuje akceptovat poziadavku Objednavatela na realizaciu pripadnych
dopliiujicich stavebnych prac priamo suvisiacich s predmetom tejto zmluvy, nemajicich
povahu podla ods. 4.6 tohto ¢lanku zmluvy, ak by nerealizovanie tychto prac sposobilo
Objednavatel’'ovi neprimerané t'azkosti pri prevadzkovani Diela a pozadované doplitujuce prace
nie su predmetom projektovej dokumentécie, resp. nie st zahrnuté v rozpocte tejto zmluvy (tzv.
naviac prace). Zhotovitel' je povinny dopliiujice prace ocenit’ a v pisomnej forme predlozit
Objednévatel’'ovi na odsuhlasenie este pred ich realizdciou v zmysle ¢1. X. ods. 10.4 tejto zmluvy.
Vsetky upravy projektovej dokumentacie, nerealizované préace, dopliiujuce stavebné prace a
zmeny budu Zhotovitel'om a technickym dohl'adom Objednéavatel'a zaznamenané a potvrdené v
stavebnom denniku a budu sluzit’ ako podklad pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve, t. j. rozsah
a cena takychto prac bude rieSena formou dodatku postupom v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z.
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a tejto zmluvy. V pripade, ak predmetom dodatku bude dohoda zmluvnych stran o nerealizovani
niektorych prac a dodavok nevznikd Zhotovitel'ovi dosledku nerealizovania niektorych prac a
dodavok ziadny peiazny narok, a to ani titulom néhrady Skody, uslého zisku, tirokov z omeskania
¢i zmluvnych pokt.

Okrem dohodnutej ceny za Dielo nema Zhotovitel' narok na nahradu akychkol'vek nakladov,
ktoré vynalozil na vykonanie Diela, pokial’ z tejto Zmluvy o dielo nevyplyva povinnost
Objednavatel’a takéto naklady Zhotovitel'ovi uhradit’.

CLV.
Fakturacia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat’ na zaklade faktury vystavenej podl'a ods. 5.2 tohto ¢lanku.

Zhotovitel je opravneny vystavit’ faktaru po ukonceni prac a ich pisomnom prevzati bez vad na
zéklade protokolu o odovzdani a prevzati Diela, po doruceni a prevzati vSetkych pisomnosti,
dokladov a atestov materidlov a vyrobkov pouzitych pri realizécii Diela.

Splatnost’ fakttry je do 30 dni od jej dorucenia Objednavatel’'ovi.

Faktura musi obsahovat’ vSetky nalezitosti daflového dokladu v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z.
z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, najma:

e oznacenie Objednavatel'a a Zhotovitel'a (obchodné meno, sidlo, ICO, DIC, IC DPH),
oznacenie Diela,

¢islo zmluvy o dielo,

poradové ¢islo faktary,

datum vyhotovenia faktury, datum zdaniteI'ného plnenia a datum splatnosti,
oznacenie peniazného ustavu a ¢islo Uc¢tu, na ktory sa ma platit’,

fakturovant sumu,

slovnu informéciu "prenesenie dafiovej povinnosti", ak osobou povinnou platit’ daii je
Objednavatel’,

e peciatka a podpis osoby opravnenej konat’ za Zhotovitel'a

e prilohy podl’a bodu 5.5. tohto ¢lanku zmluvy

Prilohou faktiry bude sipis vykonanych prac a dodavok odsthlaseny Objednavatelom.V
supise prac bude uvadzané celkové prestavané mnozstvo prac a cena prac v zmysle zmluvného
rozpoctu. VSetky prilohy faktary musia byt potvrdené podpisom technického dohladu
Objednévatel'a a opravnenou osobou konat za Zhotovitel'a. Prilohou faktury bude preberaci
protokol bez vad potvrdeny podpisom technického dohl'adu Objednéavatel'a a osobou opravnenou
konat’ za Zhotovitel’a.

Ak faktara nebude obsahovat’ vsetky nalezitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi
a vysSie uvedené udaje a prilohy, Objednavatel’ je opravneny fakturu v lehote splatnosti
Zhotovitelovi vratit. Lehota splatnosti za¢ne v takom pripade plynat od dorucenia novej
spravne vystavenej a dorucenej faktiry spolu so vSetkymi vysSie uvedenymi prilohami
Objednavatelovi.

Objednavatel’ si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b) €. 3 zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskorSich predpisov, vyhradzuje pravo nezaplatit' Zhotovitelovi 10% z dohodnutej
ceny Diela bez DPH, a to az do doby preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri
odovzdavani Diela.
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V pripade, Ze subdodéavatel' - v Zhotovitelovom subdodavatel'skom retazci na ktorejkol'vek
pozicii - oznami Objednavatel'ovi, Ze mu nebola zaplatend dohodnutd zmluvné cena v zmysle
zmluvného vzt'ahu, na zéklade ktorého sa na uskutoctiovani predmetu tejto zmluvy podiela,
Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavatelovi zmluvné vztahy subdodéavatelov celého
retazca na kontrolu. Zmluvnymi vztahmi sa myslia Gplné pisomné dokumenty (pravne akty)
osvedcujuce presny a uplny obsah pravnych vzt'ahov vratane finanénych vztahov a plneni v tom
konkrétnom subdodavatel'skom retazci, ktorého je oznamujici subdodavatel’ ucastnikom. K
zabezpeceniu tejto moznej povinnosti Zhotovitel' svojich subdodéavatel'ov zaviaze. Pokial
Objednavatel’ zisti, ze oznamujicemu subdodéavatelovi skuto¢ne nebola zaplatena dohodnuta
zmluvna cena v zmysle zmluvného vztahu, na zaklade ktorého sa na uskutociovani predmetu
tejto zmluvy podiela, mdze zaplatit’ tomuto subdodavatel'ovi priamo a o tito zaplatenii sumu
kratit’ faktru Zhotovitel'a, alebo pozadovat’ vratenie zaplatenej sumy vo vyske rovnajucej sa
vySke uhrady vykonanej priamo subdodavatelovi. Takéto poruSenie zmluvy zo strany
Zhotovitel'a uvedie Objednavatel’ v referencii podla § 12 zédkona ¢islo 343/2015 Z. z. V pripade
vaznejSieho alebo opakovaného porusenia tejto povinnosti méze Objednavatel’ odstupitod tejto
zmluvy a uplatnit’ si voc¢i Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu jednorazovo vo vyske 15 % z ceny Diela
vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo mu vznikne diiom zéaniku tejto
zmluvy odstupenim. V pripade, ak Zhotovitel porusi svoju povinnost’ predlozit’ Objednéavatelovi
dokumentéciu tykajiicu sa zmluvnych vztahov so subdodavatelmi na kontroluv zmysle tohto
bodu, je Objednavatel’ opravneny ziadat’ od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5
% z celkovej ceny Diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

ClL VL
Subdodavatelia, register partnerov verejného sektora

Zoznam subdodavatel'ov Zhotovitel'a znamych v Case uzavretia zmluvy je uvedeny v Prilohe €.
2 tejto zmluvy - Zoznam subdodavatel'ov vo vSetkych radoch, ktora tvori neoddelite'nt prilohu
tejto zmluvy.

Zhotovitel mdze poverit vykonanim plnenia ur€itej Casti predmetu tejto zmluvy, len tych
subdodavatel'ov, ktori su uvedeni v Zozname subdodavatel'ov vo vSetkych radoch, ktory tvori
Prilohu ¢.2 tejto zmluvy v zneni neskorSich pisomnych ozndmeni o zmene subdodavatel’a alebo
o doplneni nového subdodéavatela.

Pri vykonévani ¢asti plnenia tejto zmluvy subdodavatel'om ma Zhotovitel' zodpovednost’, akoby
plnenie vykonaval sam.

Ak ma Zhotovitel’ povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejné¢ho sektora a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ako ,,zakon ¢. 315/2016 Z. z.), je povinny
byt najneskor ku ditu uzatvorenia tejto zmluvy a pocas celej doby plnenia riadne zapisany v
registri partnerov verejné¢ho sektora.

Ak ma subdodavatel’ povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zdkona ¢. 315/2016 Z. z. v zneni neskorSich predpisov je povinny byt najneskor ku dnu
uzatvorenia tejto zmluvy a pocas celej doby plnenia riadne zapisany v registri partnerov

verejného sektora.

Zhotovitel' je povinny oznamit® Objednéavatel'ovi bez zbytocného odkladu akukol'vek zmenu
udajov v registri partnerov verejného sektora alebo vymaz z tohto registra o jeho osobe ako aj
jeho subdodavateloch v ktoromkol'vek rade najneskér do 5 dni odo dina vykonania zmeny
zapisanych udajov.
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Pravidla pre zmenu subdodévatel'ov poCas plnenia zmluvy:

K zmene subdodavatel'a méze dojst’ len po pisomnom odsthlaseni Objednavatel'om na zaklade
aktualizovania Prilohy ¢€.2 tejto zmluvy — Zoznam subdodévatel'ov vo vSetkych radoch dodatkom
k tejto zmluve. Zhotovitel' je povinny najneskdér 10 dni pred ditom, ktory predchadza diu v
ktorom nastane zmena subdodavatela, pisomne ozndmit Objednavatel'ovi zdmer zmeny
subdodévatela s uvedenim identifikaénych udajov pdvodného aj nového subdodavatela, podiel
subdodavky vo vztahu k tejto zmluve, predmet subdodavky a udaje o osobe opravnenej konat’
za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Ak novy
subdodéavatel ma povinnost' zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, takyto
subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona c.
315/2016 Z. z.

Obdobne ako pri zmene subdodavatel’a postupuji zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpecit’
Cast’ plnenia tejto zmluvy o Dielo d’al§im subdodavatel'om nastane u Zhotovitel'a az po uzavreti
zmluvy.

V pripade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotovitel preukdzal v procese verejné¢ho
obstaravania technicku alebo odbornti sposobilost’, tdto osoba poskytne svoje kapacity pocas
celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotovitel’ je povinny na vyzvanie Objednéavatela preukazat
najneskor do 10-tich dni, ze vykonava ¢innosti prostrednictvom osoby, ktorej kapacitami
preukazal v procese verejného obstardvania technicki alebo odbornii spdsobilost’.V pripade
zmeny osoby stavbyvediceho Zhotovitela, je Zhotovitel’ povinny preukazat’ Objednéavatelovi,
7e novy stavbyveduci spifia vietky poziadavky, ktoré vyzadoval Objednavatel v procese
verejného obstaravania na predmet zakazky na osobu stavbyveduceho.

PoruSenie niektorej povinnosti, ktora pre Zhotovitel'a vyplyva z bodu 6.2, 6.4, 6.5, 6.6 alebo
6.7 tohto ¢lanku, sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy a zaklada Objednavatel'ovi
pravo odstipit’ od tejto zmluvy.

Cl. VIL.
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma vsetky povolenia a licencie, ktoré¢ su nevyhnutné na vykonanie Diela
a ze tieto povolenia su postacujlice na to, aby mohol Dielo riadne vykonat'. Tieto dokladypredlozi
najneskor pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predloZzené uz v ramci verejného obstaravania.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel’ sa zavdzuje dodrziavat’ vS§eobecne zaviazné predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy.

Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel’ taktiez zodpoveda
za Skodu sposobenu prevadzkovou ¢innostou Zhotovitel'a pocas realizacie stavebnych prac na
majetku Objednavatel’a a tretich 0sob, ako aj na zdravi a Zivote 0osob. Nebezpecenstvo §kody na
Diele prechadza na Objednavatel'a odovzdanim a prevzatim zhotoveného Diela ako celku na
zéklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednavatel’. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom a inym castiam Diela pouzitym Zhotovitelom pri
zhotoveni Diela nadobuda Objednévatel’ okamihom ich zabudovania do Diela.

Odovzdanie staveniska a jeho Casti na vykonanie Diela bude uskuto¢nené na zaklade Protokolu
o odovzdani a prevzati staveniska a to v stilade s CI. III. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu
podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska Objednavatelom a Zhotovitelom
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zodpoveda za stavenisko Zhotovitel'. Zhotovitel je povinny zabezpecit’ stavenisko tak, aby pocas
vykonu prac a tiez v obdobi pracovného vol'na na stavbe nedoslo k poskodeniu zdraviaa majetku
tretich osob.

Zhotovitel' Diela zabezpeci plnenie podmienok spravcov dotknutych inzinierskych sieti,
dotknutych organov a vSetkych reviznych a vychodiskovych spréav suvisiacich s vydanim
kolauda¢ného rozhodnutia a povolenia na uzivanie stavby.

Zhotovitel' je povinny viest denné zdznamy o uskutonenych pracach formou stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za ucelom priebeznej kontrolya
uskuto€nenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zdznamoch zapisovat’

e udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych prac od
dodané¢ho technologického postupu prac,

e 1udaje o poCte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac,

e udaje dolezité na posudenie prac organmi Statnej spravy, popis uskutocnenia prac,

e informacie o doddvkach materidlu na stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych
udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskuto¢tiovanim Diela.

Zapisy do stavebného dennika Citate'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v den, kedy boli
prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’alsi
postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt ocCislované. Medzi jednotlivymi
zdznamami nesmie byt’ vynechané vol'né miesto. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného
dennika vykonavat' potrebné zaznamy iba Objedndvatel’, resp. osoba opravnena jednav
realizanych veciach Objednavatel’a, technicky dohl'ad Objednavatel’a alebo prislusné organy
Statnej spravy.

Zhotovitel’ je povinny zapisom v stavebnom denniku, telefonicky a e-mailom 3 pracovné
dni vopred vyzvat’ Objednavatel’a na kontrolu vSetkych prac, ktoré maja byt’ zakryté alebo
sa maju stat’ nepristupné. Pokial’ Zhotovitel’ tito povinnost’ nebude plnit, méze Objednavatel’
vyzadovat’ dodatocné odhalenie tychto prac na ndklady Zhotovitel'a. Zhotovitel je povinny
zépisom v stavebnom denniku, telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvat
Objednavatel’a na ucast’ pri vykonéavani sktisok v sulade s STN. Ak si Zhotovitel’ tito povinnost’
nesplni, je Objednavatel’ opravneny ziadat’ o opakovanu skusku na néklady Zhotovitel'a. Ak sa
Objednavatel’, aj napriek splneniu povinnosti Zhotovitela tykajucej sa vyzvy k ucasti
Objednévatela pri vykonavani skusok v stlade s STN, nedostavi v stanovenom termine, je
Zhotovitel' opravneny vykonat’ skuSky bez jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny viest’ podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach. VSetky zmeny a prace vykonané naviac je
Zhotovitel' povinny zddvodnit’ zapisom do stavebného dennika. Objednavatel’ alebo nim
poverena osoba je povinna priebezne kontrolovat’ zapisy v stavebnom denniku a reagovat
adekvatnym spdsobom na poziadavky ¢i pripomienky Zhotovitel'a. Kopie stavebného dennika
budu priebezne po kontrole Objednavatelom uchovavané Zhotovitelom pre potreby
preberacieho, resp. kolauda¢ného konania.

Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykondvania a opatrit’ Casti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich poskodeniu do doby odovzdania Diela.

Zhotovitel’ nie je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal
Objednéavatel’ a ktoré su pre Zhotovitel'a zaviazné.

Zhotovitel je opravneny pri vykondvani Diela pisomne poziadat’ Objednavatela o odstihlasenie
zmeny materialov alebo technolégii uvedenych v rozpocte len v pripade, ak takato zmena nastala
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po lehote na predkladanie ponuk k predmetu tejto zmluvy a ak zmenu materialu alebo technologii
vyzaduju aktudlne platné pravne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa material alebo
technologia stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrabat’ alebo dodavat’ na slovensky trh), alebo
ak to vyplyva z rozhodnuti alebo vyjadreni prislusnych organov verejnej spravy (napr. stavebny
urad). Primerane podl'a tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materialov alebo technoldgii pozaduje
Objednavatel’.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze v ramci kontrolnych dni umoZzni vstup na stavbu a stavenisko
poslancom Zastupitel'stva ZSK v pripade, ak o to poZziadaju. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze v ramci
kontrolnych dni umozni vstup na stavbu a stavenisko aj d’alSim osobam, ktoré na kontrolny dent
prizve Objednavatel’ (napr. projektant, zastupca spravcu, pravni zastupcovia). Za BOZP o0sob
vstupujucich na stavbu a stavenisko v zmysle tohto ustanovenia nesie zodpovednost’ Zhotovitel’.

Objednavatel’ moze preniest” ktortikol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu
a moze toto delegovanie kedykol'vek zrusit'. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude
vykonané v pisomnej forme a nadobudne uc¢innost po doruceni Zhotovitelovi. Akékol'vek
rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto¢iiovany touto
osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky G¢inok, ako by ho uskutoc¢nil Objednavatel’ sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany zivotné¢ho
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatel’a na stavenisku.
Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodéavatel'a absolvovali
predpisané Skolenia alebo mali prislusné atesty a osvedCenia. Taktiez sa Zhotovitel' zavizuje
vybavit’ svojich zamestnancov zodpovedajucimi osobnymi ochrannymi pracovnymi pomdckami.
Zhotovitel' bude v pripade nehody, alebo pracovného urazu postupovat’ v suladeso vSeobecne
zavdznymi predpismi a zdkonmi, zaroveil okamzite upovedomi zodpovedného zamestnanca
Objednévatel’a na stavbe:

- pracovnych tirazoch,

- Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- Skodach na Zivotnom prostredi,

- poziaroch.

V pripade, ak Objednavatel'ovi vyplynie povinnost’ podl'a § 3 ods. 3 pism. a) alebo b) nariadenia
vlady 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko (d’alej len ,,nariadenie*), sa zmluvné strany dohodli, Ze pred realizaciou predmetu tejto
zmluvy Zhotovitel' zabezpe¢i koordinatora projektovej dokumentécie, ktory bude plnit’
povinnosti vyplyvajuce z § 5 nariadenia a koordinatora bezpecnosti, ktory bude plnit’ povinnosti
vyplyvajlce z § 6 nariadenia. V pripade porusenia povinnosti vyplyvajticich z tohto odseku a
citovanych ustanoveni nariadenia a vzniku Skody v pri¢innej suvislosti s ich porusenim
zodpoveda za skodu Zhotovitel’.

Objednavatel, resp. technicky dohlad Objednéavatela je opravneny dat zamestnancom
Zhotovitela prikaz prerusit’ prace, ak zodpovedny pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutelny,
ak je ohrozena bezpecnost’ uskuto¢iiovanej stavby, Zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe
alebo ak hrozia iné¢ vazne Skody.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudt pohybovat,
resp. zdrziavat’ na pracovisku (stavenisku) z dévodov, ktoré nestvisia s vykonom prac podla
tejto zmluvy, bez vedomia a suhlasu Objednavatela. Objednavatel’ nezodpoveda za Skody
sposobené Zhotovitelovi, neopravnenym zdrziavanim zamestnancov Zhotovitela mimo
uréenych priestorov.

Zhotovitel zodpoveda za Skody na cudzom majetku, ktoré vzniknt z jeho ¢innosti a tieto odstrani
na vlastné naklady. V pripade, ak Skodu podla predchadzajiicej vety spoOsobi tretia
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osoba/subdodévatel’, za tato Skodu zodpovedd Zhotovitel ako keby ju spdsobil sam. Bez
odstranenia takto vzniknutych $kdd Objednavatel’ neuhradi kone¢nu faktiru Zhotovitel'ovi.
Pripadné ¢asové lehoty na odstranenie takychto $§kéd sa dohodnu v procese odovzdavania
a preberania Diela.

Objednavatel’ oznaci stavbu dopravnymi znaceniami, pricom zhotovitel’ je povinny stavenisko —
pracovisko vhodne zabezpecit, je povinny udrziavat’ na stavenisku — pracovisku poriadok a
Cistotu, ako aj odstranovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel je povinny svoje
pracovisko zabezpecit’ tak, aby neohrozoval bezpecnost’ na inych pracoviskach.

Zhotovitel' sa zavidzuje dodat’ Objednavatel'ovi SK vyhlasenie o parametroch a prisluchajuce
doklady pouzitych stavebnych vyrobkov pred ich zabudovanim v zmysle zdkona ¢. 133/2013
Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov

Zmluvné strany sa zavézuju, Ze budi vzdjomne spolupracovat’ a poskytnu si vzdjomnu sucinnost’
pri rieSeni konkrétnych otdzok a problémov, ktoré vzniknu pocas vykondvania Diela,najméa
vzhl'adom na ich mozny vplyv na vySku ceny za Dielo. Zhotovitel' je povinny upozornit’
Objednavatel'a na moznost’ realizacie jednoduchsich a financne menej narocnych rieseni ako
predpokladéd tato zmluva. Objedndvatel’ nie je povinny predmetné pripomienky Zhotovitel'a
pocas realizacie Diela akceptovat’.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizécii Diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného Diela musia
spihat’ podmienky a poziadavky uvedené v zékone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a
o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov, budu spiiat’ kritéria
a Standard pozadovany Objedndvatelom a budi v stlade so vSeobecne zaviznymi predpismi
a normami platnymi v SR.

Zhotovitel' je povinny zacastnovat sa kontrolnych dni urcenych Objednavatel'om
prostrednictvom na to opravnenych osob v zmysle tejto zmluvy alebo na zaklade pisomného
poverenia Zhotovitel'a.

Zhotovitel na ziadost” Objednavatela poskytne Objednavatel'ovi potrebné vysvetlenie vsetkych
otazok spojenych s vykonavanim Diela.

Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyveduceho osobu, ktora ma prislusné opravnenie
a meno tejto osoby je povinny ozndmit® Objednéavatelovi pri odovzdani a prevzati staveniska,
ak identifikécia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotovitelom oznamend uz v procese verejného
obstaravania.

Zhotovitel vykona na vlastné naklady vsetky skusSky, kontroly a merania, ktoré st potrebné pre
riadne ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky podrla prislusnych pravnych predpisov
a technickych noriem. Organizovanie, vybavovanie a uhradu funkénych skusSok zabezpeci
Zhotovitel’.

Zakaz nelegalnej prace a nelegalneho zamestnavania
7.25.1 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ku ditu podpisania tejto Zmluvy:
a) nie je vedeny v Zozname Narodného inSpektoratu prace fyzickych osob a pravnickych
0sob (d’alej len ,,Zoznam®), ktoré porusili zadkaz nelegalneho zamestnavania podl'a zdkona

¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestndvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zdkon €. 82/2005 Z. z.),
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b) neporusil zdkaz nelegalnej prace ani nelegélneho zamestnavania ako je definovany v
zmysle Zékona ¢. 82/2005 Z. z.,

c) nespolupracuje ani nebude spolupracovat’ so subjektmi zapisanymi v Zozname, alebo
subjektmi o ktorych ma vedomost’, ze porusuju zékaz nelegélnej prace alebo nelegéalneho
zamestnavania,

d) nebola mu vratane subdodavatel'ov, ktori dodavaji pre Zhotovitela pracu, tovar alebo
poskytuju sluzby, ulozena povinnost’ zaplatit’ na zaklade vykonatel'ného rozhodnutia pokutu
za porusenie zdkazu nelegalneho zamestnavania alebo dodatocné platby podl'a § 7a ods. 1
pism. a) a ¢) Zakona ¢. 82/2005 Z. z..

7.25.2 Ak sa preukaze akékol'vek vyhlasenie Zhotovitela uvedené v bode 7.25.1.
tohto ¢lanku zmluvy ako nepravdivé alebo nastant skutocnosti uvedené v bode 7.25.1 tohto
¢lanku zmluvy, je Objednavatel’ opravneny odstupit’ od tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze pocas realizacie stavebnych prac bude poisteny:

pre pripad poskodenia, zniCenia, straty, odcudzenia Diela alebo inych $kod na Diele (stavebno-
montazne poistenie) s vySkou poistného plnenia minimalne vo vyske ceny za Dielo, a

pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenu tretim osobam prevadzkovou cCinnostou/pri
vykone podnikania s vySkou poistného plnenia minimélne vo vyske ceny za Dielo.

Naklady na poistenie si zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel’ je povinny preukazat’
Objednavatelovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzati
staveniska a kedykol'vek pocas trvania zmluvy na poziadanie Objednavatel’a preukazat jej
platnost’ a G¢innost’.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady oboznamit’ sa s existujucimi inZinierskymi sietami
a zabezpecit ich vytycenie pred zaciatkom stavebnych prac a zabezpecit’ ich ochranu.

Zhotovitel a kazdy jeho subdodavatel sa zavdzuje, Zze umozni vykon financ¢nej
kontroly/auditu/overovania, poskytne vsSetku potrebni stcinnost pri vykone financnej
kontroly/auditu/overovania a vytvori podmienky na vykon finan¢nej kontroly a auditu alebo
overovania v zmysle prislusnych pravnych predpisov na to opravnenym osobam, najmi (ale
nielen): Utvaru hlavného kontroléra Zilinského samospravneho kraja, Najvyssiemu kontrolnému
tradu SR, Uradu verejného obstaravania, vladnym auditorom/organom auditu, poverenym
zamestnancom Objednavatela, Protimonopolnému tradu SR.

Technicky dohl'ad Objednavatela médze kedykol'vek poziadat’ Zhotovitel'a, aby bezodkladne
odvolal subdodavatel’a, ktory nevykonava pracu na Diele kvalitne. Odvolany subdodévatel’ bude
Zhotovitelom ¢o najskér nahradeny inym subdodavatelom v sulade s ¢l. VL. tejto zmluvy.
Odvolanim subdodéavatel'a nebudu zmenené terminy dokoncenia Diela ani zmluvna cena.

Cl. VIIL
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s prevzatim staveniska a/alebo zaCatim vykonavania Diela
oproti terminom uvedenym v Cl. III. bode 3.2 tejto zmluvy méa Objednéavatel’ pravo uplatnit’ si
u Zhotovitel'a narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100 € za kazdy den omesSkania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym vykonanim a odovzdanim Diela je Objednévatel’
opravneny ziadat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,10 % z ceny Diela
s DPH za kazdy aj zacaty deii omeskania.
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V pripade omeskania Zhotovitel'a s plnenim harmonogramu prac v zmysle Cl. III. bod 3.3 tejto
zmluvy alebo s odstranenim a likvidaciou staveniska, Gipravou terénu staveniska do povodného
stavu oproti terminu uvedenému v CI. I1I. bod 3.21 tejto zmluvy méa Objednavatel’ pravo uplatnit
si u Zhotovitel'a narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100 € za kazdy deit omeskania.

Ak Zhotovitel nevykona Dielo v termine podl'a zmluvy alebo nezacne alebo prerusi vykonavanie
predmetu tejto zmluvy bez vzajomnej dohody s Objednavatelom, je Objednavatel’ opravneny
pozadovat’ uhradenie nakladov a §kod, ktoré mu tak preukazatel'ne vznikli.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim pripadnych nedorobkov v zmysle CI. IX. bod
9.2 tejto zmluvy v dohodnutych terminoch, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi za
kazdy nedorobok a kazdy denn omeSkania zmluvni pokutu vo vyske 100 €. Objednavatel’ ma
pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a ndrok na zmluvni pokutu vo vyske 100 € za kazdy den
neposkytnutia stéinnosti v suvislosti s reklaméaciou vad Diela podla Cl. IX. bod 9.3 a bod 9.4
tejto zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela so zaéatim odstraiovania vad Diela v lehote uvedenej v CI.
IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo
vyske 0,10 % z ceny Diela s DPH za kazda vadu a kazdy deni omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vad Diela v lehote uvedenej v C1. IX. bode
9.3 tejto zmluvy, je Zhotovitel' povinny zaplatit' Objednévatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
100 € za kazdu vadu a kazdy den omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu
v zmysle tohto ¢lanku a to na zdklade pisomnej vyzvy Objednavatela, ktora bude obsahovat
informéciu, aktl povinnost’ zhotovitel’ porusil, variabilny symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na
zaplatenie. V pripade ak Zhotovitel' zmluvnil pokutu nezaplati dobrovolne, zmluvné strany sa
dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny svoju splatnii pohladavku titulom zmluvnej pokuty
jednostranne zapocitat’ voci akejkol'vek splatnej pohl'adavke Zhotovitel’a.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavizku
zabezpeceného zmluvnou pokutou.

Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty narok Objedndvatela na ndhradu Skody
sposobenej Zhotovitelom vo vyske presahujiucej vysku zmluvnej pokuty.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR preukaze, Ze sa
Zhotovitel pri ziskani zakazky dopustil koluzneho spravania alebo v pripade, ak Zhotovitel inym
nedovolenym sposobom ovplyvnil vyber vitazného uchddzaca, a tym narusil alebo ohrozil
hospodarsku sutaz, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vovyske
100 % z ceny Diela s DPH. Tymto ustanovenim nie je dotknuty narok Objednavatel’a na ndhradu
tym spdsobenej Skody v plnej vyske.

ClL IX.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovedd Objednavatelovi za to, ze Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, urCené v projektove] dokumentacii (ak bola predlozend) a v platnych pravnych
a technickych predpisoch. Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ vykonané Dielo, ktoré ma vady.
Dielo ma vady, ak bolo vykonané v rozpore s odsuhlasenym technologickym postupom préac,
pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran,
pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vSetky dohodnuté prace, pripadne neboli
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odovzdané dokumenty podla CI. III. bodu 3.9 tejto zmluvy.

V pripade zistenia nedorobkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych terminov
odstranenia. V pripade, Ze nedorobky budi drobné¢ho charakteru a nebuda branit’ riadnemu
uzivaniu Diela, méze Objednéavatel’ prevziat vykonané Dielo s ur€enim terminu odstranenia
nedorobkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujuci pre urcenie zaciatku zarucnej
doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela pocas zaru¢nej doby (bod 9.5) ma
Objednavatel’ pravo pozadovat’ a Zhotovitel' povinnost’ odstranit’ takéto vady Diela na svoje
naklady. Zhotovitel’ sa zavdzuje zaCat’ s odstrailovanim opravnenych vad Diela do 24 hodin po
uplatneni reklamécie Objednavatel'om a vady odstranit’ bez zbytocného odkladu, najneskor do
troch dni od dorucenia reklamécie od Objednévatela, ak sa s Objednavatelom pisomne
nedohodne inak.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne
ich neza¢ne odstranovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhl'adom ku vSetkym okolnostiam
zrejmé, ze vady v pozadovanom termine neodstrani, Objednéavatel’ je opravneny pozadovat
zl'avu z ceny Diela alebo odstranit’ ich sdm alebo dat’ ich odstranit’ tretou osobou, a to na naklady
Zhotovitel'a, pricom Zhotovitel' sa vyslovne zavizuje a je povinny takto vynalozené néklady
Objednévatel’'ovi nahradit’. Ndhrada takto vzniknutych nakladov moze byt’ vykonana nasledovne:

a.) zapoé&itanim zadrzanych 10 % z ceny Diela podla C1. V. bodu 5.7 zmluvy, pokial’ tito suma

nebola Objednavatel'om zaplatend, alebo
b.) vystavenim faktry so splatnost'ou 10 dni odo dia dorucenia Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zodpovedd za vady Diela v zaru¢nej dobe, ktora je 24 mesiacov na vykonané
prace. Zaru¢na doba zacina plynut dilom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady sposobené chybnym zaobchadzanim s Dielom po jeho prevzati.
Zhotovitel' takisto nezodpovedd za vady Diela, ktoré boli spésobené pouzitim stavebnych
materidlov a veci poskytnutych Objednavatelom, na nevhodnost ktorych Objednavatela
upozornil, ale ten na ich pouziti pisomne trval, alebo ak Zhotovitel' ani pri maximalnej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktortt Objednévatel’ nemdze Dielo uzivat’ pre jeho vady alebo
nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri ich odstranovani doslo k
vymene jednotlivych Casti za nové, plati, ze pre nové Casti Diela zac¢ina plynit’ nova zaruc¢na
doba 24 mesiacov na vykonané prace odo dia nasledujuceho po podpisani protokolu o
odstraneni vady alebo nedorobku.

CL X.
Zmena zmluvy

K zmene tejto zmluvy vo forme dodatku pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania
moze dojst’ na zéklade pisomného dodatku odstihlaseného zmluvnymi stranami:

10.1.1 zo zdkonnych dévodov vymedzenych v § 18 zdkona €. 343/2015 Z. z. a za dodrzania
podmienok ustanovenych zakonom ¢. 343/2015 Z. z.,

10.1.2 alebo zo zmluvnych dovodov, ktoré su v stlade s § 18 ods. 1 pism. a) zakona ¢.
343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodrzania podmienok ustanovenych
zakonom €. 343/2015 Z. z.

Zakonné dovody na zmenu zmluvy vo forme dodatku st vymedzené v § 18 zakona ¢.343/2015
Z. z. ako:



10.2.1 doévod podla § 18 ods. 3 pism. a) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis
vo vztahu k naviac pracam alebo dopliiujiicim stavebnym pracam)

10.2.2 doévod podla § 18 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. doplilujice stavebné
prace)

10.2.3 doévod podl'a § 18 ods. 1 pism. c) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvidatel'né
okolnosti)

10.2.4 doévod podla § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena
dodévatel'a na zaklade pravneho nastupnictva)

10.2.5 doévod podla § 18 ods. 1 pism. e) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. ind nepodstatna
zmena).

10.3. Zmluvné dovody na zmenu zmluvy vo forme dodatku su:

10.3.1 zmena materidlov alebo technoldgii za podmienok stanovenych v ¢lanku VII. bod
7.10 tejto zmluvy;

10.3.2  zuZenie rozsahu Diela o tzv. menej prace alebo dodavky;
10.3.3 zmena terminu vykonania Diela, ak:

a) sa pocas realizdcie stavby vyskytnu také stavebné prace alebo dodavky, ktoré su
nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podl'a tejto zmluvy, a stcasne ich objektivne nie je
mozné riadne ukoncit’, odovzdat’ a prevziat’ v termine na vykonania Diela podl'a tejto zmluvy,
alebo

b) dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podl'a tejto zmluvy objektivne nedovol'uju
klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo iné objektivne preukazatel'né
skutoc¢nosti, ktoré vznikli alebo boli zistené az v ¢ase realizacie Diela, alebo

c) dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto zmluvy objektivne
nedovol'uju iné nepredvidate'né okolnosti (napr. poziar, vybuch, uder blesku, pad stromov,
stoziarov a inych predmetov, povoden, zaplava, vichrica, krupobitie, ind Zivelna pohroma
alebo havaria) alebo iné prevadzkové okolnosti.

Za tymto ucelom sa Zhotovitel' zavdzuje, ze pisomne oznami Objednavatelovi nutnost
predlZenia terminov na vykonanie Diela bez zbyto¢ného odkladu, odkedy sa o nich dozvie
spolu s pisomnych zdévodnenim.

10.4 Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat’ také stavebné prace alebo dodavky, ktoré nie
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su zahrnuté v Prilohe ¢. 5 Vykaz vymer, ¢o do mnozstva alebo druhu, ale ktoré st nevyhnutné
na riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy, je Zhotovitel’ povinny tieto prace ocenit’ a v
pisomnej forme predlozit’ Objednéavatel'ovi na odsuhlasenie este pred ich realizaciou. Pri oceneni
naviac prac a dopliujucich prac postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je sucast’'ou tejto zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' v prilohe kalkulaciu
ceny.
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Na zmenu v osobach Statutdrnych organov zmluvnych stran alebo na zmenu v osobach
opravnenych jednat’ za zmluvné strany v zmluvnych alebo v realiza¢nych veciach nie je potrebné
uzavretie pisomného dodatku k zmluve. Na takuto zmenu postacuje, ak dotknutd zmluvna
strana tieto skutoc¢nosti pisomne oznami druhej zmluvnej strane. V pripade, ak ideo zmenu v
osobe stavbyveduceho Zhotovitel'a, postupuje sa podl'a ¢I. VI. bod 6.7 tejto zmluvy.

Clanok XI.
Osobitné ustanovenia

Pre cely tejto zmluvy sa za vy§Siu moc povazuju pripady, ktoré nie s zavislé od vole zmluvnych
stran a tieto ich ani nem6zu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizacia, zZivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’
na vysSiu moc, poziada druhu stranu o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia.
Ak neddjde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktora sa opravnene odvoléva na vysSiu moc,
pravo odstupit’ od zmluvy. Uginky odstipenia nastanti diiom doruéenia oznamenia
o odstupeni druhej zmluvnej strane.

CL. XIL
Odstapenie od zmluvy

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy, najma ak:

a) Zhotovitel’ podstatne porusi niektoru zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy,
b) sa jedna o taxativne dovody uvedené v tejto zmluve,

c) Zhotovitel' porusi niektoru zo svojich povinnosti podl'a tejto zmluvy inym nez podstatnym
sposobom a takéto porusenie nenapravi ani v dodatocnej primeranej lehote na napravu,

d) Zhotovitel stratil spdsobilost’ vyzadovanu zadkonom ¢. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné pravne
alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

e) v ramci kontroly verejného obstaravania zakazky, ktorej vysledkom je tdto zmluva, bolo
konstatované poruSenie zékona,

f) voci Zhotovitel'ovi bude vydany akykol'vek rozsudok, rozhodcovsky rozsudok, uznesenie
alebo platobny rozkaz, ktory je podl'a nazoru Objednéavatela podstatny v kontexte zavdzkov
Zhotovitel'a podl'a zmluvy, tak, Ze méze nastat’ hrozba neplnenia povinnosti podl'a zmluvy
riadne a vcas,

g) na majetok Zhotovitel'a je vyhldseny konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre
nedostatok majetku alebo je Zhotovitel'ovi povolena restrukturalizacia alebo Zhotovitel'vstupi
do likvidacie, prerusi alebo inym sposobom skonc¢i svoju podnikatel'skt ¢innost’,

h) u Zhotovitel'a prebehla zmena kontroly, organizacnd zmena, zmena pravnej formy, zmena
Statutarnych organov, predaj podniku alebo jeho Casti, a tieto zmeny nie su pre Objednavatel’a
konajuc rozumne a odévodnene akceptovatelné alebo nie su siladné sozakonom ¢. 343/2015
Z.z.,

1) pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR bolo konstatované, ze Zhotovitel” sa
pri ziskani zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, dopustil kolizneho spravania alebo
v pripade, ak Zhotovitel' inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca,
a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku sutaz,
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j) je splneny niektory z dévodov na odstipenie od zmluvy podla § 19 zdkona ¢. 343/2015 Z.

z.,

k) je splneny niektory z ddvodov na odstupenie od zmluvy podl’a ustanoveni zakona ¢.315/2016

Z. 7.

Objednavatel je opravneny odstapit’ od tejto zmluvy aj z d’alSich zdkonnych alebo zmluvnych
dovodov nez uvedenych v bode 12.1 tohto ¢lanku.

12.3 Zhotovitel’ podstatne porusuje tito zmluvu aj v pripadoch, ak:

a) je v omeskanim s plnenim terminov podl'a CI. III. bodu 3.2 tejto zmluvy,

b) bezddvodne prerusi vykonavanie Diela, pokial tak nebolo urobené z dévodu na strane
Objednévatel’a,

c) nepredlozi Objednavatel'ovi na odsuhlasenie harmonogram prac pri prevzati staveniska
podl'a Cl. III. bodu 3.3 tejto zmluvy alebo nepredlozi Objednavatel'ovi na odsthlasenie
aktualizovany harmonogram prac v lehote podl'a CI. III. bodu 3.4 tejto zmluvy,

d) bez nalezit¢ho zdovodnenia neplni harmonogram prac,

e) porusi akukol'vek povinnost’ vyplyvajucu z Cl. VL. tejto zmluvy,
f)  porusi povinnost’ vyplyvajucu z Cl. VIL bodu 7.26 tejto zmluvy,
g) porusi povinnost vyplyvajucu z Cl. VIL bodu 7.27 tejto zmluvy,

h) neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy
uréenym technologickym postupom prac, STN a v§eobecne zdviznymi pravnymi predpismi
a touto zmluvou, a napriek pisomnému upozorneniu Objedndvatel'a nevykona napravu v
urcenej lehote,

1) napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela o vadach plnenia (zépisomv
stavebnom denniku alebo inym vhodnym sposobom) pokracuje v plneni s vadami alebo aj
napriek upozorneniu v primeranej lehote mu urcenej na odstranenie vady tito neodstranil.
V rozsahu vad plnenia nie je Objednavatel’ povinny vykonat’ thradu platbya az do ich
odstranenia nie je v omeSkani s platenim. Vysku takto neuhradenej Ciastky stanovi
Objednavatel’ vypoctom podl'a rozsahu vad plnenia v stlade s cenovou ponukou, ktora je
sucast’'ou tejto zmluvy.

12.4 Zhotovitel’ je opravneny odstapit’ od zmluvy v pripadoch, ak:
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a) Objednavatel’ bezdovodne prerusi vykonavanie Diela, pokial' tak nebolo urobené
z dovodu na strane Zhotovitel’a,

b) ak by bol objednédvatel’ v omeskani s odovzdanim staveniska,
c¢) zinych zakonnych alebo zmluvnych dovodov.
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Cl. X111
Zavereéné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel’ sa
bude riadit’ tiez pisomnymi pokynmi Objednavatela, zapisanymi v stavebnom denniku
a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran v prisluSnom predstihu.

Ostatné skuto¢nosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa buda spravovat’ prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika, Obcianskeho zékonnika, pripadne d’alSimi pravnymi
predpismi, najmé: stavebnym zdkonom, zakonom o zivotnom prostredi, zdkonnymi normami
o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a d’al§imi pravnymi
predpismi zdviznymi na uzemi Slovenskej republiky, najmad zadkonom ¢. 343/2015 Z. z.a
zakonom €. 315/2016 Z. z., s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad suhlasia.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zédkon zakotvuje povinnost' dorucovat’ pisomnost’ druhej
strane, dorucuje sa pisomnost’ v listinnej podobe na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy alebo
aktualizované adresy podl'a pisomnych oznameni alebo vypisov z verejne pristupnych evidencii
(vypis z obchodného registra a pod.) ako doporucena zésielka.

Listinna zésielka sa povazuje za dorucenu v deni jej prevzatia adresatom. Listinnd zasielka sa
povazuje za dorucent aj ditom, kedy ju adresat odmietol prevziat’ alebo dilom uplynutia uloZnej
lehoty na poste, pripadne dilom, ktory bude oznaceny na zasielke ako den netispesného dorucenia
z dovodu ,,Adresat neznamy*, a to aj v pripade, ak sa adresat o tom nedozvie.

Tymto ustanovenim nie st dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umoznuji zmluvnym
stranam spolu komunikovat’ elektronicky e-mailom alebo zapisom v stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' nesmie bez vopred daného pisomného stihlasu
Objednévatel’a postupit’ pohl'adavku, ktord vznikne na zaklade tejto zmluvy alebo v suvislosti
s touto zmluvou tretej osobe. Tato dohoda o zakaze postiipenia pohl'adavky tvori prekdzku pre
postupenie pohladavky v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 Obcianskeho zakonnika v platnom
zneni.

Zhotovitel' nesmie bez predchadzajiceho vopred daného pisomného suhlasu Objednévatela
zriadit’ v prospech tretej osoby zalozné pravo alebo inu tarchu k pohl'adavke, ktora mu vznikne
na zdklade tejto zmluvy, a rovnako nesmie predat’, zatazit, ani inym spdsobom nakladat’ bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatel’a s pohl'addvkou vzniknutou na zaklade tejto
zmluvy. V pripade porusenia povinnosti stanovenej tymto bodom, je Zhotovitel povinny zaplatit’
Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 20% z celkovej hodnoty pohladavky, na ktoru
Zhotovitel bez stihlasu Objednévatel’a a v rozpore s tymto bodom zriadil zalozné pravo alebo int
tarchu.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neuc¢inné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaji platné a G€inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavdzuji dohodou nahradit’ neplatné, resp. neucinné ustanovenie novym ustanovenim
platnym, resp. G€innym, ktoré najlepsie zodpoveda povodne zamysl'anému ekonomickémuucelu
ustanovenia neplatného, resp. neucinného. Do tej doby plati zodpovedajtica uprava vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuji, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvlast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek dontitenia, nie v tiesni a po vzajomnom uvazeni.
Rovnako tak prehlasuj, Ze im nie si zndme Zziadne skutocnosti, ktoré by mohli sposobit’
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neplatnost’, resp. neucinnost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text precitali a
pochopili a na znak stihlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisu;ju.

Tato zmluva je vypracovand v Styroch vyhotoveniach, Objednédvatel obdrzi po dvoch
vyhotoveniach a Zhotovitel’ po dvoch vyhotoveniach zmluvy. Tato zmluva nadobudne platnost’
dilom jej podpisu vSetkymi zmluvnymi stranami. T4to zmluva nadobudne ucinnost diom
nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednévatel’a a zverejnenia v centralnom
registri zmlav podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov (zékon o slobode informacii).

V Ziline diia .........coccue..... V Povazskej Bystrici, dia 04.09.2024

Za Objednavatela: Z.a Zhotovitel’a:

Ing. Juraj Lazar
generalny riaditel’ SC ZSK JUDr. Ludovit Svirec,
predseda predstavenstva

Ivan Stoder,
¢len predstavenstva

Priloha €. 1: Cenova ponuka
Priloha €. 2: Zoznam subdodévatel'ov vo vSetkych radoch
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Priloha €. 1: Cenova ponuka

Cenova ponuka:

20

Cena v EUR
Predmet zmluvy:
bez DPH DPH 20 % s DPH
Zosilnenie povrchu cesty 11/584, k.u.
Liptovsky Mikulas - realizacia vodorovného 55285.40 11 057.08 66 342.48

a zvislého dopravného znacenia




Priloha €. 2: Zoznam subdodavatelov vo vSetkych radoch

Nazov subdodavatela 1CO Predmet subdodavky Podiel subdodavky
(Stavebny objekt a popis prac) k hodnote tovaru
vyjadreny sumou
bez DPH
0
Nazov subdodavatela Osoba opravnena konat’ za subdodavatel’a

(meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia)

POAPIS 1 e e e e
JUDr. Ludovit Svirec, predseda predstavenstva
Ivan Stoder, ¢len predstavenstva

Datum: 04.09.2024

V pripade, Ze vitazny uchadzac neuvazuje so subdodavatelmi, prilohu ¢. 2 tejto zmluvy predlozi tiez a
v stlpci ,, Podiel subdodavky k hodnote diela vyjadreny sumou “ uvedie hodnotu 0.
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