ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich

medzi tymito zmluvnymi stranami:

Objednavatel

Sidlo :

ICO:

zastupeny:

osoby opravnené rokovat
Vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
telefon, e-mail:

Bankové spojenie:

Cislo uctu v tvare IBAN:

(dalej len ,Objednavatel”)
a
Zhotovitel

sidlo:
ICO:

zéapis v Obchodnom registri:

zastupeny:

DIC:

IC DPH:

osoby opravnené rokovat'
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
telefén, email:

Bankové spojenie:

Cislo ugtu v tvare IBAN:

(dalej len ,Zhotovitel*)

predpisov (dalej len,Obchodny zakonnik")

(dalej len ,Zmluva®)

Obec Trnovec nad Vahom

Obecny urad, 925 71 Trnovec nad Vahom 587
00306240

Mgr. Oliver Berecz, starosta

Magr. Oliver Berecz

PhDr. Ladislav Berecz

+421 917 621435, technicky@trnovecnadvahom.sk
VUB as.

SK11 0200 0000 0000 1822 0132

PS - MOS, s.r.o.

Laéna 2, 927 05 Sala

36542911

Okresného sudu Trnava, Oddiel: Sro, Vlozka &islo: 16248/T
Ing. Igor Valent, konatel

2020190909

SK2020190909

Ing. Igor Valent, konatel

Ing. Igor Valent, konatel

0905 146 867, i.valent@psmos.sk
Tatra banka, a.s.

SK89 1100 0000 0029 4303 1864

(dalej spolocne len ,zmluvné strany* alebo jednotlivo ,zmluvna strana“)

clanok |
Preambula

Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania, ktory sa vykonal postupom zadavania
zakaziek s nizkymi hodnotami podla § 117 zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarévani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom
obstaravani®) a realizovany v sulade s ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani. Vyzva na
predkladanie ponuk uverejnena vo Vestniku €. 111/2024 — 10.06.2024 pod oznagenim 14431 — WNP.

¢lanok II
Predmet zmluvy
1. Zhotovitel sa zavézuje zhotovit' pre Objednavatela za podmienok stanovenych v tejto zmluve
,Objekt Cerpacej stanice" (dalej spolu len ,Dielo”).

2. Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené Dielo prevziat' a zaplatit za jeho zhotovenie cenu
podla podmienok uvedenych v tejto zmiuve.



3. Rozsahom Diela je v zmysle projektovej dokumentécie rekonstrukcia Cerpacej stanice pre pitnu
vodu v &asti Horny Jatov, vratane vymeny technoldgie a dopinenie tUpravovne vody.

Zhotovitel vyhlasuje, ze sa oboznamil s podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy. Zhotovitef
vyhlasuje, ze ziskal véetky informacie o stavenisku, ktoré su nevyhnutné na riadne zhotovenie
Diela a predchadzanie vzniku $kod na stavenisku a Diele.

4. 'V suvislosti so staveniskom je Zhotovitel povinny zabezpe¢it najma, avsak nie vylucne:
a) umiestnenie zariadenia staveniska, ktoré po¢as uskuto¢nhovania Diela a/alebo odstrafiovania
vad Diela sltzia prevadzkovym, vyrobnym, skladovacim a socialnym tcelom,

b) skladovanie stavebnych vyrobkov,

c) odvoz a likvidaciu odpadu, vody, sutiny,

d) poriadok a &istotu na stavenisku, v jeho okoli a na uzivanych inzinierskych sietach,

e) bezpeénost aochranu zdravia véetkych oséb nachadzajicich sa na stavenisku a poziarnu
ochranu staveniska a Diela, pou¢enie oséb nachadzajucich sa na stavenisku o bezpecnosti a
ochrane zdravia a poziarnej ochrane staveniska a Diela,

f)  vykonanie opatreni potrebnych na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku i mimo neho,

g) predchadzanie $kodam na majetku tretich os6b,

Clanok Il
Miesto realizacie Diela
Miestom realizacie Diela je Trnovec nad Vahom, ¢ast Horny Jatov, katastralne uzemie Horny Jatov

¢.p. 236/59 a 237.

Clanok IV
Termin vykonania Diela
1. Zhotovitel a Objednavatel sa dohodli, Ze Dielo podla bodu 3. ¢lanku Il tejto zmluvy bude
zrealizované najneskér do 6 mesiacov a za¢ina plynit odo dia nadobudnutia G¢innosti zmluvy.

2. Objednavatel sa zavézuje prevziat dokontené Dielo na zaklade Zaverecného preberacieho
protokolu potvrdeného uréenymi zastupcami zmluvnych stran.

3. Pred dohodnutym &asom moze zhotovitel odovzdat zhotovené Dielo len so suhlasom osoby
objednavatela opravnenej rokovat vo veciach technickych alebo zmluvnych.

Clanok V
Cena a platobné podmienky
1. Cena za vykonanie Diela je stanovena dohodou zmluvnych stran podfa § 3 zakona €. 18/1996 Z. z.
0 cenach v zneni neskorsich predpisov v sllade so $pecifikaciou prac a kalkulaciou nakladov
uvedenych vo Vykazoch vymer, ktoré tvoria neoddelitelnd sucast’ tejto zmluvy ako jej Priloha €.2.

(dalej len ,Vykazy vymer").

2. Celkova cena za zhotovenie Diela podla bodu 3. ¢lanku Il. tejto zmluvy je dohodnuta vo vyske
43 687,04 EUR (slovom : StyridsattritisicSeststoosemdesiatsedem EUR a Styri centy) vratane

DPH, z toho DPH je 7 281,17 EUR.

3. V Cene diela st zahrnuté vsetky naklady spojené s dodanim Diela, a to aj naklady, ktoré nie su
v tejto zmluve vyslovne uvedené, ale s nevyhnutné na riadne dodanie pinenia a ucel uvedeny
v tejto zmluve. Zhotovitel si voci objednavatelovi nebude uplatiovat Ziadne dalSie naklady.

4. Dohodnutt cenu Diela je mozné zmenit len v pripade, ak pride pocas realizacie Diela k zmene
sadzby dane v Gase vzniku darovej povinnosti. V8etky pripadné ostatné zmeny moézu byt
vykonané len v stlade s §18 platného zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel uplatni vo fakture
DPH vo vyske uréenej platnym pravnym predpisom v ¢ase vzniku dariovej povinnosti. Ak Zhotovitel
v &ase uzatvorenia zmluvy nebol platitelom DPH a po¢as plnenia zmluvy sa nim stane, nie je
opravneny pri fakturacii povysit svoju cenu o DPH.



5. Ceny a sadzby uvedené v ocenenych Vykazoch vymer musia Uplne zahffat cenu prac popisanych
v jednotlivych polozkach v nadvaznosti na technické $pecifikacie, vratane vSetkych nakladov
a vydavkov, ktoré sa vyzaduji a mézu suvisiet' s Uplnou realizaciou Diela, vratane do¢asnych diel,
materialu, dodavky, montaze, v8etkych skusok, do¢asnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, v8etkych rizik, zavéazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo
vyplyvajucich z jednotlivych dokumentov.

6. V8etky do¢asné zariadenia, dodavka médii, nastroje, dotasné stavebné materialy, paliva, leSenie
a v8etko ostatné nevyhnutné na spravne vykonanie prac musi byt dodané, nainStalované a
spravne a bezpec€ne prevadzkované zhotovitelom ako sucast prac, tieto naklady su zahrnuté
v ocenenych poloZkach.

7. Dielo bude financované z finanénych prostriedkov Objednavatela. Zhotovitel méze vystavit' faktdru
raz mesacéne, po skonéeni kalendarneho mesiaca za mesiac predchéadzajuci, podla skutocne
vykonanych prac v sulade s harmonogramom, ktory tvori Prilohu €. 4 tejto zmluvy, ¢o potvrdi
stavebny dozor Objednavatela . Preddavky sa neposkytuju.

8. Objednavatel zadrzi z kazdej fakturovanej ceny 15 % na zabezpelenie odstranenia vad a
nedorobkov zistenych Objednavatelom a funkénosti Diela, a to az do odstranenia tychto vad a
nedorobkov a Uspe$ného ukonéenia realizacie Diela z preberacieho konania a thrady sankcii
azmluvnych pokut udelenych podla tejto zmluvy. Po ich odstraneni zadrzana Ciastka bude
uvolnena do 30 dni, nie v8ak skér, ako v termine splatnosti kone¢nej faktury za Dielo dorucene;j
Objednavatelovi. Zadrzné bude Objednavatelovi sluzit na zabezpelenie riadneho a v€asného
splnenia akychkolvek zavazkov Zhotovitela podla tejto zmluvy.

9. V pripade zistenych vad alebo nedorobkov Diela (vratane nedodrzania predpisanych parametrov,
resp. vlastnosti Diela) Objednavatel vyzve pisomne Zhotovitela na odstranenie tychto vad, pricom
lehota na odstranenie vad je najviac 15 dni odo dia ich oznamenia. Ak sa vady neodstrania v
stanovenej lehote, Objednavatel opravneny uplatnit vo¢i Zhotovitelovi naroky zo zaruky za akost
Diela v ramci zaru¢nej doby v rozsahu primeranom povahe a zavaznosti vady alebo nedorobku.

10. Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dfia ich doru¢enia Objednavatelovi. Nedelitelnou sucastou
faktur bude vyhotovovany a stavebnym dozorom odsuhlaseny supis vykonanych prac.

11. Faktldry budu predkladané v 4 vyhotoveniach stavebnému dozoru na odsuhlasenie. Stavebny
dozor faktiru odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie do 5 pracovnych dni.
Zhotovitefom predlozena faktiura k Uhrade musi obsahovat nalezitosti podla § 71 ods. 1 Zakona o
DPH.

12. V pripade, Ze faktlira nebude obsahovat dohodnuté nalezitosti uvedené v tejto zmiuve,
Objednavatel' je opravneny vratit' faktury pred uplynutim lehoty ich splatnosti bez zaplatenia
Zhotovitelovi na doplnenie. Objednavatel musi uviest dévod vratenia. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynat doruc¢enim opravenej faktary
Objednavatelovi.

13.Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho suhlasu Objednavatela previest svoje
pohladavky vzniknuté na zaklade Zmluvy a/alebo z nej vyplyvajlice na ini osobu. Toto ustanovenie
je dohodou zmluvnych stran v zmysle § 525 ods. 2 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik

v zneni neskorsich predpisov.

Clanok VI
Spoésob a podmienky vykonania Diela
1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat' Dielo riadne a v¢as v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve a pokynmi Objednavatela.

2. Pred realizaciou predmetu zmluvy, Zhotovitel je povinny zdokumentovat’ pévodny stav. Zhotovitel
o tom vyhotovi zaznam (s fotodokumentaciou), ktory musi byt odsuhlaseny Objednavatelom.
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1.
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14.

Zhotovitel bude zhotovovat Dielo s pouzitim viastného materiélu alebo zabezpeci material na
vlastné naklady pokial nie je vyluéne dohodnuté inak v tejto Zmluve.

Zhotovitel je povinny pouZit pri zhotoveni Diela material a vyrobky . triedy kvality s predpisanou
dobou zaruky, skiskami a atestmi.

Pred zakrytim ¢&asti Diela, takéto &asti Diela musia byt vopred preverené a prevzaté
Objednavatelom potvrdenim v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo viastnom mene, na vlastni zodpovednost a naklady.
Zhotovitel prehlasuje a zaru€uje, Ze Dielo bude spifiat’ véetky podmienky stanovené prislusnymi
pravnymi predpismi, technickymi $tandardmi, stavebnymi predpismi a predpismi v oblasti ochrany
ivotného prostredia vratane predpisov na ochranu bezpetnosti azdravia ainych prislusnych
pravnych predpisov, bez ohladu &i prislu§né prace boli vykonané Zhotovitefom alebo jeho
subdodavatelom. Zhotovitel je pine avyluéne zodpovedny za dodrZiavanie BOZP jeho
zamestnancami ako i narokov jeho zamestnancov suvisiacich s BOZP.

Zhotovitel nesie plni zodpovednost za adekvatnost, stabilitu a bezpecnost' Diela po vsetkych
jeho strankach, bez ohfadu na akékolvek schvalenie alebo suhlas Objednavatela alebo jeho

zastupcu.

Zhotovitel zabezpeci:
a) na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov, stavebnych hmét, dielcov,

vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na pracovisko potrebnych pre realizaciu
predmetu Diela,
b) kvalifikovanych a technicky spésobilych pracovnikov;

Objednavatel je opravneny kedykolvek vykonat inpekciu vykonavania Diela. Ak Objednavatel
zisti, e Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore s jeho povinnostami, Objednavatel je opravneny
Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady spésobené vadnym vykonom a Dielo vykonaval nalezite. Ak
Zhotovitel nezabezpe&i napravu v primeranej lehote stanovenej Objednavatelom, Objednavatel je
opravneny od Zmluvy odstupit.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozornit Objednavatela na nevhodnu
povahu pokynov danych mu Objednavatelom na vykonanie Diela, ak Zhotovitel mohol tuto
nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny prekazaju v riadnom
vykonavani Diela, je Zhotovitel povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit do
doby zmeny pokynov Objednavatela alebo pisomného oznamenia, ze Objednavatel trva na
vykonavani Diela s pouzitim danych pokynov. V pripade, ak Zhotovitel nesplnil vyssie uvedenu
povinnost, zodpoveda za vady Diela spésobené pouZitim nevhodnych pokynov danych mu
Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny udrziavat na kazdom prevzatom stavenisku poriadok, Cistotu a odstranovat
stavebny odpad, ktory vznikol pri vykonavani jeho prac. Zhotovitel je povinny nakladat' s odpadom
v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel sa povazuje za vlastnika odpadu, ktory
vznikol pri zhotovovani Diela.

Zhotovitel je povinny odstranit zo staveniska vSetky zariadenia a materialy pouZité Zhotovitefom
na ugely splnenia Zmluvy a vratit' stavenisko do pévodného stavu do 10 dni odo diia odovzdania

Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny prevzaté objekty vhodne zabezpecit proti scudzeniu, a to na vlastne
naklady.

Zhotovitel je odo dha prevzatia staveniska povinny viest stavebny dennik o pracach, ktoré
vykonava na Diele. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skutocnosti tykajuce
sa realizovanych prac na Diele a/alebo jeho Casti alebo skuto¢nosti rozhodujlce pre Cinnost
Zhotovitela na Diele. Zhotovitel denne predlozi stavebny dennik na odsuhlasenie a podpis
Objednavatelovi a/alebo technickému dozoru Objednavatela.
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Stavebny dennik musi byt dostupny na stavenisku pocas celej doby vykonavania Diela. Zapisy do
stavebného dennika su opravneni vykonavat' :

- veduci stavby Zhotovitela a

- technicky dozor Objednavatela.

V pripade, ak Zhotovitel spbésobi na majetku Objednavatela alebo staveniska akékolvek $kody, je
povinny uviest stavenisko do pévodného stavu a/alebo odskodnit Objednavatela za akékolvek
naklady spojené s uvedenim staveniska do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny vykondvat nevyhnutné opatrenia potrebné na ochranu Zivotného prostredia
(a to na stavenisku ako aj mimo staveniska) a eliminovat' aktkolvek moznu $kodu na Zivotnom
prostredi a majetku, ktora by mohla vzniknut v désledku znegistenia, hluku ainych désledkov
jeho &innosti.

Zhotovitel je v celom rozsahu zodpovedny za dodrziavanie predpisov v oblasti ochrany zdravia a
bezpetnosti, najmé dodrziavanie zakona &. 154/2013 Z. z., ktorym sa meni a dopifia zakon &.
124/2006 Z. z. o bezpenosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopifiaju niektoré zakony. Zhotovitel
je povinny zabezpedit, aby vSetci jeho zamestnanci boli v tejto oblasti riadne vyskoleni.

Zmluvne strany ustanovuju nasledovné osoby ako svojich zastupcov pre Géely vykonu Zmluvy:

a) veduci stavby Zhotovitela, ktory bude koordinovat a riadit’ Dielo v mene Zhotovitela:

Ing. Igor Valent, mobil +421 905 146 857, e-mail i.valent@psmos.sk

b) technicky dozor Objednavatela
PhDr. Ladislav Berecz, mobil +421 917 621435, e-mail technicky@trnovecnadvahom.sk

Akakolvek zmena zastupcov Zmluvnych stran musi byt pisomne oznamena druhej Zmiuvnej
strane.

Objednavatel alebo nim poverend osoba pri realizacii Diela podla zmluvy vykonava stavebny
dozor. Za tym ucelom ma pristup na stavenisko, kde sa zmluvné vykony a ich sucasti realizuju
alebo skladuju.

Objednavatel podla svojho uvazenia méze organizovat kontrolné dni na stavenisku.

Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat Objedndvatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit U€ast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a
prac, ktoré vykonava stavebny dozor Objednavatela a urobit okamzité opatrenia na odstranenie
vytknutych zavad a odchylok od Vykazov vymer.

Stavebny dozor je opravneny dat' pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla zmiuvy,
Zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Skutotnost, ze Objednavatel skontroloval vypoéty, dodavky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne spinenie predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny, v pripade zameru prenechania vykonu ¢asti Diela subdodavatelom, pinit' si
povinnosti uvedené v bode 27. tohto ¢lanku. Zhotovitel zasle informéaciu o subdodavateloch
Objednavatelovi — osobe opravnenej rokovat vo veciach technickych a na adresu: Obec Trnovec
nad Vahom.

KedZe zmluva je uzavretd vramci verejného obstardvania, ktora je realizovana zadavanim
zakazky s nizkou hodnotou, Zhotovitel je povinny postupovat nasledovne:



. najneskor v &ase uzavretia zmluvy uviest Objednavatelovi v zmysle § 41 ods. 3
Zakona o verejnom obstaravani Udaje o vS8etkych znamych subdodavatefoch v
rozsahu obchodné meno, sidlo a udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Zoznam
subdodavatelov je prilozeny k zmluve ako priloha a obsahuje okrem uvedenych
udajov podiel plnenia zo zmluvy v % a struény opis predmetu subdodavky.
Navrhovany subdodavatel musi preukazat spinenie podmienok ucasti tykajucich sa
osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) zékona o verejnom obstaravani vo
vztahu k tej asti predmetu zakazky, ktoru bude realizovat’ v subdodavke. Zaroven
subdodavatel musi preukazat splnenie podmienky Ucasti tykajucej sa osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 pism. f) zakona o verejnom obstaravani a nesmie u tejto
osoby existovat dévod na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. f) zakona o verejnom
obstaravani (konflikt zaujmov nemozno odstranit inymi u€innymi opatreniami).

. Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov o
subdodavatelovi, najneskér do 5 dni od uskutoCnenia zmeny.

.V pripade zmeny subdodavatela je Zhotovitel povinny pisomne oznamit
Objednavatelovi aspofi 10 pracovnych dni vopred Udaje o navrhovanom novom
subdodavatelovi v rozsahu obchodné meno, sidlo a o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia.

. Zmena subdodavatela sa vykona pred zacdatim vykonavania jeho ¢&innosti podla
zmluvy zapisom o zmene zoznamu subdodéavatelov (prilohy k zmluve), ktory podpisu
osoby opravnené konat podla zmluvy vo veciach technickych za Zhotovitela i
Objednavatela. Objednavatel odmietne subdodavatela, ktory nebude spifat
podmienky vyZadované pre subdodavatela zakonom a zmluvou alebo ich spinenie
hodnoverne nepreukaze, pisomnym oznamenim zaslanym Zhotovitefovi do 5
pracovnych dni odo diia doruenia oznamenia o zmene subdodavatela. Ak sa
dodatoéne zisti, e subdodavatel nespifia uréené podmienky, Objednavatel ho
odmietne bez zbyto¢ného odkladu po tomto zisteni.

. Zhotovitel méze vo vynimo¢nych pripadoch zmenit podiel subdodavok uvedeny
v zmluve, a to zmenou podielu subdodavok subdodavatela uvedeného v zmluve alebo
doplnenim nového subdodavatela spolu s podielom subdodavok. V pripade zmeny
podielu subdodavok je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi tito zmenu a
dévod zmeny aspoit 10 pracovnych dni pred zacatim vykonavania prislusnych
ginnosti. V pripade doplnenia subdodavatela je Zhotovitel povinny Objednavatelovi
oznamit tohto subdodavatela spolu s odévodnenim a s popisom nim vykonavanych
ginnosti, to véetko asporn 10 pracovnych dni pred za¢atim vykonavania prislusnych
¢innosti.

Subdodavatel méze vykonavat ¢innost v zmysle zmluvy az po jeho odsuhlaseni zo
strany Objednavatela ajeho uvedeni vzozname subdodavatelov. Zhotovitel je
povinny zabezpecit, Ze subdodavatel, ktorého Objednavatel odmietol, nebude
vykonavat ziadnu c¢innost podla zmluvy. Zhotovitel je povinny zabezpecit, ze
subdodavatel nezada subdodavku resp. jej ¢ast dalSiemu subjektu (nevztahuje sa na
dodavku tovaru). Porusenie povinnosti podla tohto bodu sa povaZuje za podstatné
porusenie zmluvy.

. Objednavatel méze kedykolvek poziadat’ Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal svojho
subdodavatela, v pripade Ze tento nevie hodnoverne preukazat svoju odbornu
sposobilost alebo je nedbanlivy v riadnom plneni svojich zmluvnych alebo zakonnych
povinnosti. Objednavatel resp. jeho stavebny dozor méze upozornit Zhotovitela na
poru$enie povinnosti alebo spravanie jeho subdodévatela a poskytnut mu primeranu
lehotu na zabezpetenie napravy. Ak v stanovenej lehote neddjde k naprave, je
Objednavatel opravneny vyuzit pravo podla prvej vety tohto odseku. Odvolany
subdodavatel bude Zhotovitelom ¢o najskér nahradeny inym subdodavatefom.
Odvolanim subdodavatela nebudl zmenené terminy dokonéenia diela, ani zmluvna
cena. Vsetky naklady spojené so zabezpe¢enim nového subdodavatela znasa
Zhotovitel.



28.

20.

30.

31.

Zhotovitel nevykonava Ziadne zmeny prac a materialov bez odsthlasenia stavebného dozoru.
Vsetky poziadavky na pripadne technicky zdévodnené zmeny doloZené suhlasnym stanoviskom
projektanta, musia byt zapisané do stavebného dennika a aZ po ich odsuhlaseni
Objednavatelom méze zmeny Zhotovitel realizovat. Prace, ktoré Zhotovitel vykona bez suhlasu
Objednavatela odchylne od zmluvnych dojednani, schvalenej projektovej dokumentécie alebo
jej zmien nebudl uhradené.

Zhotovitel je povinny zabezpedit' spolupracu svojich subdodavatelov pri priprave a vykonavani
opatreni na zaistenie bezpe¢nosti a zdravia pri praci, vykon koordinacie bezpecnosti a ochrany
zdravia a dodrziavanie protipoZiarnych predpisov.

Pokial vzniknu 8kody na stavenisku alebo na vykonanych pracach po¢as obdobia, v ktorom je
Zhotovitel povinny sa o ne starat, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit’ takto vzniknuté

Skody.

Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktora vznikne neopravnenym vstupom na pozemky tretich oséb
alebo ich poskodenim, popripade svojvolnym uzatvorenim ciest, poru$enim inZinierskych sieti
v slvislosti so zhotovenim Diela.

Clanok Vi
Odovzdanie Diela

Zmluvné strany su povinné vyhotovit Zavereény preberaci protokol, ktory musi obsahovat:
a) identifikaciu Zmluvnych stran,
b) identifikaciu Diela, stavebny objekt,
c) datum a miesto odovzdania,
d) zoznam véad a nedorobkov, lehotu a spésob ich odstranenia,
e) zoznam dokumentov odovzdanych zo strany Zhotovitela Objednavatelovi,
f)  podpisy zastupcov Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny vyzvat’ Objednavatela na prevzatie Diela resp. stavebného objektu aspori 5
pracovnych dni vopred.

Dielo sa povazuje za zhotovené a odovzdané podpisom Zavereéného preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami potvrdzujticeho, Zze Dielo nema vady.

Nebezpelenstvo vzniku Skody na Diele znasa Zhotovitel. Nebezpetenstvo $kody na Diele
prechadza na Objednavatela momentom odovzdania Diela Objednavatelovi na zéaklade
Zavere¢ného preberacieho protokolu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k Dielu alebo jeho zhotovenej &asti ma
Objednavatel, a to od momentu vzniku Diela alebo jeho zhotovenej &asti.

Vyhotovenie Zavere€ného preberacieho protokolu na prevzatie Diela Objednavatelom od
Zhotovitela, neoslobodzuje Zhotovitela od akejkolvek zodpovednosti, vratane zodpovednosti za
jeho vady a nedorobky, t.j. neznamena to, Ze Dielo nema Ziadne vady, resp. bolo zhotovené
riadne a vCas, t.j. nema vplyv na naroky Objednavatela z vad Diela alebo povinnosti Zhotovitela
zhotovit' Dielo riadne a v&as podla tejto Zmiuvy.

Clanok VI
Stavebny dennik
Zhotovitel sa zavazuje viest Stavebny dennik na stavenisku odo dria zacatia prac na Diele az do
dna Zavere¢ného preberacieho konania. U&elom vedenia Stavebného dennika je moznost
kontroly priebehu zhotovovania Diela zo strany Objednavatela. Stavebny dennik bude na



Stavenisku nepretrzite k dispozicii tak, aby bolo mozné don vykonavat zapisy a aby Objednavatel
mohol priebezne kontrolovat' uskutoCriovanie Diela.

Do dennika sa zapisuju véetky skutognosti tykajuce sa zhotovovania Diela, najma Udaje o
gasovom postupe prac a ich kvality, dodrziavanie Casového harmonogramu, zdovodnenie
odchylok vykonavanych préac od vykazov vymer, tudaje délezité pre posudenie hospodarnosti prac
a Udaje pre posudenie prac organmi tatnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt stavebny
dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zapisy do Stavebného dennika vykonavaju za Zhotovitela osoby poverené Zhotovitelom, prioritne
Stavbyveduci. Zapisy su vykonavané vo forme pravidelnych zaznamov vykonavanych denne
a mimoriadnych zaznamov. Denny zdznam sa vykona v defl uskuto¢fiovania Diela po ukonceni
véetkych prac. Denny zaznam mozno vykonat v nasledujuci def iba v odévodnenom pripade.

Zhotovitel je povinny predkladat Stavebny dennik Objednévatelovi kazdy pracovny defi 0 9.00
hod. Pokial su sucastou zaznamov Stavebného dennika pripomienky, Ziadosti, stanoviska
Zhotovitela vodi Objednavatelovi, zavazuje sa ich Zhotovitel dorucit zarovern spésobom
stanovenym v tejto Zmluve. Objednavatel sa zavazuje vyjadrit ktakymto pripomienkam,
siadostiam alebo stanoviskam najneskoér do troch (3) pracovnych dni po ich doruCeni.

Clanok IX
Zodpovednost’ za vady a zaruéna doba
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo ma v ¢ase podpisu Zavere¢ného preberacieho protokolu
vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, bolo zhotovené v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi,
technickymi normami a nemé& akékolvek vady. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze tieto viastnosti
bude mat Dielo po¢as Zaru¢nej doby.

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku odo dfia jeho odovzdania objednavatelovi. Zarucna doba je
60 mesiacov. Zaru¢na doba zagina plynut odo diia pisomného prevzatia celého Diela
Zavereénym preberacim protokolom o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela spdsobené pouzitim stavebnych vyrobkov dodanych
Objednavatelom alebo v désledku pinenia pokynov Objednavatela, pokial Zhotovitel na
nevhodnost stavebnych vyrobkov alebo pokynov Objednavatela upozornil, Objednavatel vsak
napriek tomu trval na ich pouziti, resp. vykonani. Zhotovitel véak zodpoveda za vady Diela, ktoré
vznikli v désledku pouzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov
Objednavatela, na ktorych nevhodnost Zhotovitel Objednavatela neupozornil.

Akékolvek vady Diela, je Objednavatel povinny reklamovat u Zhotovitela pisomnou formou
bezodkladne po ich zisteni.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vad Diela po¢as zéru¢nej doby, Zhotovitel je povinny
bezplatne odstranit vadu bez zbyto¢ného odkladu po oznameni Objednavatelom, a to opravou
alebo vymenou vadnej Casti Diela za novl alebo dodanim chybajlcej Casti Diela v sulade
s pokynmi Objednavatela. Termin na odstranenie vad si zmluvné strany dohodnl pisomne
formou zapisu, ktory bude obsahovat popis vad a lehoty na odstranenie. V pripade, Zze dohoda
nebude uzatvorena do troch dni od ich pisomného oznamenia, ur¢i primerany termin na
odstranenie reklamovanych vad Objednavatel.

Ak ide o neodstranitelnu vadu, je Objednavatel opravneny uplatiovat primeranu zlavu z ceny za
Dielo aak v doésledku zhotovenia vadného Diela bola tato zmluva porusena podstatnym
sposobom, je Objednavatel opravneny odstupit od Zmluvy. Pre Gcely tohto bodu je porusenie
Zmluvy podstatné, ak st spinené podmienky uvedené v § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika.

V$etky naklady v stvislosti s odstrarfiovanim vad Diela znasa Zhotovitel.

Pokial Zhotovitel neodstrani vady podla pokynov Objednavatela v lehote urCenej
Objednavatelom, ma Objednavatel pravo odstranit' vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby,
a to na naklady Zhotovitela.

Clanok X
Zmluvné pokuty a nahrada sSkody
Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu za:



a) omeskanie so zhotovenim Diela alebo jeho ¢asti vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy aj
zacaty defi omeskania;

b) omeskanie s odstranenim vad Diela alebo jeho ¢asti uvedenej v Zaveretnom preberacom
protokole, a to vo vySke 0,1 % z ceny Diela za kazdy aj zataty deri omeskania.

Ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednéavatela pouzije pri realizacii diela iny stavebny
material alebo iné stavebné postupy, prip. pouzije nahradny stavebny material alebo nahradné
stavebné postupy, je Objednavatel opravneny uplatnit vocéi Zhotovitelovi zmluvnl pokutu
1000,-€ za kazdé takéto porusenie zmluvy.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky diela do 15 dni od uplatnenia reklaméacie, ak sa termin
odstranenia vad a nedorobkov nedohodne pisomne inak, je povinny bez vyzvania zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- € za kazdu zistent vadu alebo nedorobok, a to
za kazdy defi omeSkania Objednavatel ma zarover voéi Zhotovitelovi pravo na nahradu $kody
presahujucej zmluvnu pokutu. Nesplnenie zavazku Zhotovitela odstranit vadu po dobu dlhsiu ako
30 dni po ur€enom termine je povazované za podstatné porusenie tejto zmluvy Zhotovitelom

V pripade poruSenia ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla zmluvy je Zhotovitel povinny
zaplatit’ Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdé poruenie zmluvy, ak za
dané porusenie zmluvy nie je v zmluve stanovena vy$sia zmluvna pokuta.

Zmluvna pokuta podla tohto ¢lanku Zmluvy je splatna do 5 dni odo dria doruenia vyzvy
Objednavatela Zhotovitelovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty podfa tohto ¢lanku Zmiuvy nema vplyv
na spinenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy vratane povinnosti zabezpe&enych
zmluvnou pokutou.

Narok Objednavatela na nahradu $kody, ktora bude Objednavatelovi spésobena v suvislosti s
porusenim povinnosti Zhotovitela uvedenych v tomto ¢lanku, a to vo vyske prevysujlcej zmluvnu
pokutu, nie je zaplatenim zmluvnej pokuty dotknuty.

V pripade omeSkania Objednavatela s platenim faktury uhradi Objednavatel Zhotovitelovi
zmluvnu pokutu vo vySke 0,1 % z nezaplatenej sumy za kazdy defi omeskania.

Clanok XI
Okolnosti vyluéujtice zodpovednost’
Pre ucely tejto zmluvy sa na okolnosti vyluéujlice zodpovednost' vztahuje pravna Uprava uvedena
v § 374 Obchodného zakonnika.

Okolnosti vylu€ujuce zodpovednost, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych stran a ktoré zmluvné
strany nemézu ovplyvnit, st napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, teroristicky &in,
a pod.

Ak bude pinenie Diela zastavené v désledku okolnosti vyluéujlcich zodpovednost, je Zhotovitel
povinny bezodkladne vykonat opatrenia na zabezpecenie Diela, aby sa minimalizovali rizika
zniCenia alebo poskodenia Diela, odcudzenia ¢asti Diela alebo iné §kody.

Rozsah a spdsob vykonania opatreni na zabezpeéenie Diela podla bodu 3 a thradu nakladov na
realizaciu tychto opatreni dohodnt zmluvné strany pred vykonanim prac na zaklade navrhu, ktory
predlozi Zhotovitel.

Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vy$$ej moci, o tom najneskér do 5 dni od datumu vzniku
takej udalosti a do 5 dni po jej skon&eni pisomne upovedomi druh zmluvnu stranu.

V pripade, Ze by vy$Sia moc sposobila odloZzenie zmluvnych zavézkov o viac ako jeden mesiac,
dohodnu sa zmluvné strany na dalSom postupe realizacie tejto zmluvy.



Clanok XII
Ukoncéenie zmluvy
Zmluvny vztah zalozeny touto zmluvou mozno skoncit’
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran
b) vypovedou zmluvy
c) odstupenim od zmluvy

Clanok XllI
Odsttipenie od zmluvy
Okrem pripadov vyslovne uvedenych v Zmluve resp. prislusnych pravnych predpisoch, je
Objednavatel opravneny od Zmluvy odstlpit v pripade podstatného porusenia povinnosti
Zhotovitela, pri¢om za podstatné porusenie sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie:

a) ak je Zhotovitel v omeskani so zhotovenim a odovzdanim Diela o viac ako 14 dni oproti
dohodnutému Terminu plnenia a Zhotovitel nespini svoj zévézok ani po poskytnuti
dodatogne stanovenej lehoty na pinenie;

b) ak Zhotovitel bez predchadzajiceho suhlasu Objednavatela prerusi vykonavanie Diela o
viac ako 14 dni;

c) ak Zhotovitel preukézatelne vykonava prace chybne, vrozpore s podmienkami
dohodnutymi v zmluve, v technologickych postupoch, v technickych normach alebo
v pravnych predpisoch a aj napriek pisomnej vyzve Objednavatefla na odstranenie
porugovania Zmluvy, Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore s touto Zmluvou;

d) ak bol na Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo povolena restrukturalizacia; alebo

e) ak je Zhotovitel v procese likvidacie alebo v inom obdobnom konani.

Okrem pripadov vyslovne uvedenych v Zmluve, Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstipit' v
pripade podstatného porusenia povinnosti Objednavatela, pricom za podstatné porusenie sa pre
Ugely tejto Zmluvy rozumie:

a) ak je Objednavatel v omeskani s uhradenim svojich pefiaznych povinnosti podla tejto

Zmluvy o viac ako 20 dnf;

b) ak bol na Objednavatela vyhlaseny konkurz alebo povolena restrukturalizacia;

c) ak je Objednavatel v procese likvidacie alebo v inom obdobnom konani.

Odstupenie od Zmluvy musi byt urobené pisomne a doruené druhej Zmluvnej strane.
Odstupenie je uginné odo dia jeho dorucenia prislusnej Zmluvnej strane. Zmluva zanika driom
riadneho doruéenia odstlpenia prislu§nej Zmluvnej strane. Zhotovitel ma narok na zaplatenie
Ceny za &ast Diela, ktora bola zo strany Zhotovitela riadne vykonana ku diu ukon¢enia Zmluvy,
tj. odovzdana riadne a v&as bez vad; v opaénom pripade vo vyske po odpocitani nakladov na
odstranenie vad a kompenzaciu $§kod stvisiacu s porusenim zmluvy a zmluvnych pokut.

Clanok XIV
Ochrana dévernych informacii a ostatné dojednania

V tejto Zmluve "déverné informacie" znamenaju v8etky informacie, ktoré sa tykaju alebo mézu
tykat Diela, vratane a bez obmedzenia vsetkych udajov a informacii, dokumentov a sprav,
ponuk, cien, navrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov, projektov, fotografii, vykresov,
$pecifikacii, softwarovych programov a akychkolvek inych médii nesucich alebo zahriujucich
takéto informacie a akychkolvek materiélov, ktoré budl pri pouziti tychto dokumentov spracované
a budu tieto informacie obsahovat.

Zhotovitel sa zavézuje pouzit vsetky doéverné informacie takto poskytnuté vylu¢ne pre potreby
realizacie diela. Akékolvek dalSie pouzitie informacii bude podliehat predchadzajicemu
pisomnému suhlasu Objednavatela.

Zhotovitel sa zavéazuje prezradit déverné informacie iba subdodavatelom, ktori st identifikovani v
tejto zmluve alebo boli oznameni Objednavatelovi v stlade s touto zmluvou.

Zhotovitel nebude robit’ kopie dévernych informécii, pokial to nebude nevyhnutné pre potreby
opravnenych osob, zaviazanych micanlivostou. Pre potreby masmeédii mozu poskytovat
informacie iba opravneni zastupcovia Objednavatela.



Clanok XV
Dorucovanie
VSetky oznamenia, vyzvy a iné prejavy voéle v stvislosti s touto Zmluvou a jej plnenim (dalej len
,Pisomnost”), musia byt urobené v pisomnej forme a doru¢ené na adresu prislu§nej Zmluvnej
strany uvedenu v z&hlavi tejto Zmluvy alebo na int adresu, ktori oznami tato strana.

Pokial nie je vZmluve uvedené inak, akakolvek Pisomnost zasielajucej Zmluvnej strany sa
povazuje za doruéenu prislusnej Zmluvnej strane v momente ked nastane jedna z uvedenych
skuto&nosti:

a) prijatie,

b) odmietnutie prijatia,

c) pat pracovnych dni po podani na postovu prepravu vo forme doporucenej zasielky alebo
inou formou registrovanej zasielky s postovnym a potvrdenim, alebo odovzdanim na
prepravu kuriérovi, ak je zasland na adresu uvedené vzmysle ods. 1. tohto &lanku
Zmluvy.

Zmluvné strany su povinné pisomne si potvrdit prevzatie/odovzdanie zasielky v pripade
osobného odovzdania. Odmietnutie prevzatia zasielky alebo odmietnutie poskytnut pisomné
potvrdenie o prijati zo strany adresata ma za nasledok dorucenie zasielky, a to diiom takéhoto
odmietnutia.

Clanok XVI
Zaverecné ustanovenia

Zmluva je platna dilom podpisania oboma zmluvnymi stranami a u¢inna diiom nasledujicim po
dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatela v zmysle prislu§nych ustanoveni §47a
Obcianskeho zakonnika a §5a zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Nakolko Objednavatel je povinnou osobou v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam v platnom zneni (dalej len zakon o slobodnom pristupe k informaciam),
Zmluvné strany su oboznamené s tym, Ze informacie o Zmluve budl zverejnené spdsobom
uvedenym v ust. § 5a ods. 3 zakona o slobodnom pristupe k informaciam.

Prava apovinnosti zmluvnych stran, ktoré nie sG upravené vtejto Zmluve riadia sa
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ustanoveniami ostatnych vseobecne zavéznych
pravnych predpisov platnych na Gzemi SR.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy mozno uskuto¢nit' len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve
obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Zmluvné strany vynaloZia vSetko Usilie, aby pripadné spory tykajuce sa tejto Zmluvy boli
vyrieSené formou vzajomnych rokovani vedenych v dobrej viere.

V pripade vzniku sporov v suvislosti s touto Zmluvou, Zmluvné strany si pre kone¢né
rozhodnutie o predmete sporu zvolia pravomoc a prislusnost stidov Slovenskej republiky, pri¢om
musia byt pouzité hmotnopravne a procesné pravidla platné na tizemi Slovenské republiky.

Tato zmluva je vypracovana v $tyroch vyhotoveniach. Dve vyhotovenia obdrzi Objednavatel, dve
vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

Nedelitelnou sucastou zmluvy je :

Priloha ¢.1 — Projektova dokumentacia

Priloha ¢.2 — VVykazy vymer

Priloha ¢.3 — Zoznam subdodavatelov

Priloha ¢.4 — Harmonogram

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze Zmluva nebola uzavretd v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a predstavuje prejav ich voéle, ktory je urobeny slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne,



a ktory nie je urobeny v omyle a svojim obsahom alebo u¢elom neodporuje alebo neobchadza
zakon. Dalej zmluvné strany vyhlasuju, ze st sposobilé na uzatvorenie tejto zmluvy a jej plnenie
je mozné, st obozndmené s jej obsahom a bez vyhrad s nim suhlasia, na znak ¢oho K tejto
Zmluve pripdjaju svoje podpisy.

V Trnovci nad Vahom, dia..}1.04. 2024 \Y \#H dha:

06 -03- 2024

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Mgr. Oliver Berecz, starosta obce



Priloha ¢.3

Zoznam subdodavatelov

Oprévnena osoba

konat Podiel
za subdodavatela subdodavky
(meno a priezvisko, z celého
Nézov, adresa adresa pobytu predmetu zékazky
a ICO subdodavatela a datum narodenia) | Predmet subdodavky vyjadreny v %

Neubplatriuitl sa






	Strana 1
	Strana 2
	Strana 3
	Strana 4
	Strana 5
	Strana 6
	Strana 7
	Strana 8
	Strana 9
	Strana 10
	Strana 11
	Strana 12
	Strana 13
	Strana 14

