ZMLUVA O DIELO

uzavreta v sulade so znenim § 536 a nasl. zakona ¢.513/ 1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany
1.1 Objednavatel: Obec Jur nad Hronom
Sidlo: 935 57 Jur nad Hronom 278
Statutarny zastupca: Ing. Jozef Kovacs — starosta obce
ICO: 00 307 114
DIC: 2021023587
(dalej len ,objednavatel™)
1.2. Zhotovitel NOROSTAV LV s.r.o.
Sidlo: Moyzesoava 4, Levice 934 05
Statutarny zastupca: Norbert Papp
Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s.
IBAN: SK69 1100 0000 0029 2686 8726
ICO: 46 482 261
IC DPH: SK2820004704
Zapisany v: Okresny sud Nitra, Odd.: sro, Cislo: 30543/N
Tel.: 0902/156 585
E-mail: norvil21@gmail.com
(dalej len ,zhotovitel*)
Clanok 2

Predmet zmluvy

2.1. Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky:
ZMENA STAVBY SPORTOVEHO AREALU PRESTAVBOU V OBCI JUR NAD HRONOM

2.2

V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel UspeSnym uchadzaCom a na zaklade tejto
skutoCnosti a predlozenej ponuky zhotovitefa sa zmluvné strany v slobodnej véli v sulade
s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tito zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®).
Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela:

ZMENA STAVBY SPORTOVEHO AREALU PRESTAVBOU V OBCI JUR NAD HRONOM

2.3

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch
zabezpeci realizaciu diela podla ,Vykazu vymer* oceneného zhotovitelom, ktory tvori
neoddelitelnd sucast zmluvy (Priloha €.1 zmluvy) a v kvalite projektovej dokumentacie stavby.
Neoddelitelnu sucast’ tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :

a) Vykaz vymer spoloc¢ne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha ¢. 1%);

_Clanok 3
Cas plnenia
Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. zacatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
3.1.2. ukoncéenie prac do 3 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska
3.1.3. uvolnenie staveniska do 7 dni po ukon&eni preberacieho konania k dielu.
Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 su terminy najneskorSie pripustné a neprekrocitelné s
vynimkou:
3.2.1. vy83ej moci (neoCakavané prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednavatela,
3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/spbsobené
konanim zhotovitela.
PrediZené lehoty pinenia sa uréia maximalne v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti
podla bodu 3.2.
Ak je zhotovitel v omeSkani s plnenim zmluvy podla terminov vzmysle bodu 3.1., ma
objednavatel narok na nahradu $kody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika.



3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5,

V pripade ak je zhotovitel v omeSkani oviac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre
podstatné porudenie povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy odstupit.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prace zuétované podfa stuphna
rozpracovanosti a podfa skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4
Zmluvna cena

Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich

predpisov ako vysledok zadavania zakazky podfa zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len

.zakon o verejnom obstaravani“). PovaZzuje sa za cenu maximalnu platnu pocas doby trvania

zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v ¢leneni:

4.1.1. cena diela bez DPH 26 099,48 eur

4.1.2. DPH 5219,9 eur

4.1.3. cena diela spolu s DPH 31 319,38 eur

Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spoloCne s

rekapitulaciou ceny je neoddelitelnou su€astou zmluvy ako priloha €. 1. Vykaz vymer spolo¢ne

s rekapitulaciou ceny su ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné.

K zmene ceny, zohladhujuc pravnu Upravu zakazanych dodatkov podfa zédkona o verejnom

obstaravani, m6ze déjst' vylu€ne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. rozSirenia alebo zUzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. €innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer* zo

strany zhotovitela, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako

nepotrebné.

4.3.4. zmeny, ktora vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstaravatel nemohol pri vynalozeni

nalezitej starostlivosti predvidat, avSak vyluéne na zaklade dohody zmluvnych stran.

Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac®), ktorych potreba moéze vzniknuat v priebehu

realizacie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncenie a odovzdanie diela, alebo

ktorych vykonanie si vyziada objednavatel, mézu byt realizované vyluéne v stlade so zakonom

0 verejnom obstaravani.

Postup uUpravy ceny pri zuzeni, resp. rozSireni predmetu plnenia podla tejto zmluvy bude

nasledovny:
4.5.1. kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému ,Vykazu vymer*, bude
zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela a v
pripade potreby aj inymi osobami.
4.5.2. v pripade suhlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych osdb so
zmenou predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto
zmluve, ktory bude obsahovat zmenu vykazu vymer ako prilohy €. 1.
4.5.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer® u prac naviac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:
4.5.3.1 pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouzivat ceny z
rozpoctu,

4.5.3.2 pri polozkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predlozi zhotovitel v
pri1tohe k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,

4.5.3.3 v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo nedéjde k dohode o cene
prac naviac, budu tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientaénych
cien, odporucenych objednavateflovi napr. spolo¢nostou CENEKON, a.s.,
na obdobie, v ktorom budu prace vykonavané,

4.5.3.4 prace vykonané v menSom rozsahu ako vyplyva zvykazu vymer budu
odpocitavané v cenach podla vykazu vymer,

4.5.4. Zhotovitel bude predkladat' navrhy dodatkov k tejto zmluve v sulade s vysSie uvedenym
objednavatelovi na odsuhlasenie. Objednavatel predlozeny navrh dodatku k tejto zmluve
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5.2

odsuhlasi a podpise, prip. vrati zhotovitefovi neodsuhlaseny s odévodnenim do 20 dni od
obdrzania predmetného navrhu dodatku k tejto zmluve.

4.5.5. Dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny
plnenia podla tejto zmluvy, bude opraviovat zhotovitela k uplatfiovaniu ceny prac naviac,
ktoré su $pecifikované v tomto dodatku k zmluve vo fakture, zohlfadfujuc pravnu Upravu
zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom obstaravani,

4.5.6. V supise vykonanych prac k fakture bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace
podla pdévodného rozpo&tu a samostatne prace podla dodatkov k zmluve s oznadenim
Cisla dodatku.

Clanok 5
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré zhotovitel

vystavi a odo$le objednavatelovi po preberacom konani po splneni tychto podmienok:

5.1.1. Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpodctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona objednavatel alebo nim poverena osoba objednavatela
do 3. pracovného dna od predloZenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma supis prac vady,
vrati ho zhotovitefovi na prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktur je 30 dni odo dria doru€enia.

Fakturu vyhotovi zhotovitel v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so

zdkonom €. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v plathom zneni a predlozi objednavatelovi

v 2 originalnych vytlackoch vratane v3etkych priloh faktury, okrem CD/ DVD s fotodokumentéaciou,

ktora je predkladand len v 1 originali. Okrem nalezitosti v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych

predpisov, faktura bude obsahovat’ minimalne tieto udaje:

- Cislo faktury resp. danového dokladu

- oznaCenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informacia o zapise),
penazny Ustav, Cislo uétu v sulade s udajmi uvedenymi na tejto zmluve

- 1CO a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela

- miesto a nazov diela, eviden¢né Cislo stavby

- Gislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

- zdanitelné obdobie

- den odoslania a den splatnosti faktury

- fakturovanu celkovu uctovanu Ciastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu fakturovanu
sumu po objektoch — vSetky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta.

- pediatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

- faktdra bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, supis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou prace,
ktoré su predmetom predkladanej faktury podfa supisu prac v pocte minimalne 30
digitalnych fotografii. Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podfa bodov 5.1.1. - 5.1.2.
Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto
zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery,
sumy zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu
vymer, ktory je sucastou tejto zmluvy pricom polozky ktoré maju byt sucastou faktury budu
mat vyplnené poli¢ka tykajuce sa mnozstva a pri poloZkach, ktoré nie su predmetom
faktury bude uvedeny nulovy udaj. Supis vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne
udaje so zapocitanim predchadzajucich faktar.

5.2.1 Dielo musi byt realizované vyluéne v sulade so schvalenym projektom a v sulade
s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto
ustanovenia je zhotovitel opravneny fakturovat vylucne skuto€ne zrealizované prace, ktoré
su v sulade so schvalenym projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto
zmluvy.
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Doévodom na opravnené vratenie faktury je skutonost, Ze faktira ma formalne alebo
obsahové nedostatky a nespifia naleZitosti ustanoveni &l. 5.1 a 5.2. V takomto pripade
nova lehota splatnosti zane plynut odo dna doru€enia opravenej faktury objednavatelovi.
V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a nedorobky,
faktura za dodavku bude uhradena do vysky 95 % fakturovanej ceny diela. ZvySok
fakturovanej ceny objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad
a nedorobkov.

Uhradend faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Fakturu za vykonané dielo, zohladfujuc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predlozi zhotovitel ku diu
jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vylu€uje dodatocné naroky
zhotovitefa na Upravu ceny diela.

Clanok 6
Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

6.2

6.1.1

6.1.2

6.1.3

objednavatel je povinny zabezpecit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a
majetkové sankcie za dlhSi nez dohodnuty €as uzivania uhradza zhotovitel za celu dobu,
v ktorej je v omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje
dodrziavat' vSetky prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy (najma zakon €. 50/1976
Zb. 0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon €. 124/2006 Z.z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
vyhlasku €. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti, zakon &. 223/2001 Z.z.
0 odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli
v zmluve uplatnené,

zhotovitel si zabezpeci prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socialnych a vyrobnych zariadeni
staveniska su sucastou zmluvnej ceny.

Realizacia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

zhotovitel svojou ¢innostou nesmie narusit bezpelnost oséb nachadzajucich sa na
stavenisku ani inych oséb pohybujucich sa mimo staveniska,

vytyCovanie a iné meraCské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpec&uje
zhotovitel, ako sucast dodavky,

zhotovitel uhradza vodné a stocné, odbery energii z prevadzkového a socialneho
zariadenia staveniska,

zamestnanci objednavatela m6zu vstupovat' na stavenisko bez obmedzeni,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inzinierskych sietach udrziavat poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho Cinnosti a to na vlastné naklady,

pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné
zariadenia, zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne
prevziat a bezpec€ne prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podfa tejto zmluvy, méze zhotovitel
ponechat’ na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie
vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel plnenie podla tejto zmluvy prevzal. Po
odstraneni vad a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat' stavenisko do 7 dni a upravit’
stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva a dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie
a kolaudac¢né rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

zhotovitel vykonava €innosti spojené s plnenim podfa tejto zmluvy na vlastné naklady, na
vlastnu zodpovednost a vlastné nebezpecenstvo podla zmluvy, pricom sa zavazuje



6.2.9

dodrziavat vSetky prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické Specifikacie, a
technické predpisy a v8eobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny
preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci,

objednavatel, alebo nim poverend osoba pri realizacii predmetu obstaravania podla
zmluvy vykonava stavebny dozor. Za tym u€elom zhotovitel zabezpedi tejto osobe pristup
na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje plnenie podla tejto zmluvy a ich
suCasti alebo sa skladuje material potrebny na plnenie podla tejto zmluvy. Na vyZiadanie
musia byt osobe vykonavajlucej stavebny dozor predloZzené vykresy, vzorky materialov a
iné podklady suvisiace s plnenim podla tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality -
atesty. S informaciami a podkladmi oznalenymi zhotovitefom ako jeho obchodné
tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat’ déverne,

6.2.100bjednavatel alebo nim poverena osoba je opravneny po pisomnom suhlase

objednavatela nariadit' zhotovitelovi akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac,
ktoré povazuje podla svojho nazoru za nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je na zaklade
takéhoto nariadenia objednavatela alebo nim poverenej osoby povinny:

6.2.10.1. zvySit alebo zniZit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré objednavatel alebo nim poverena osoba na nevykonanie
urci,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek Casti diela,

6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich Casti.

Tieto zmeny nie su v ziadnom pripade dévodom na odstupenie od zmluvy a budu
ocenené v sulade so zmluvou. Pokial objednavatel alebo nim poverena osoba nariadi
nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy zhotovitelom alebo osobou,
za ktoru je zhotovitel zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené prace na vlastné naklady,

6.2.11zhotovitel nevykona zmeny plnenia podla tejto zmluvy bez prikazu objednavatela alebo

nim poverenej osoby. Za zmenu plnenia podla tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku
nepovazuju prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac,

6.2.12ak povazuje zhotovitel pokyny objednavatela alebo nim poverenej osoby za neopravnené

alebo neucelné, musi uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi
zhotovitel na opatovné poziadanie stavebného dozoru vykonat, pokial nie su v rozpore s
prislusnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuji pravnym predpisom, alebo
nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi pracami budu spojené viac
naklady, tie potom znaSa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac,
objednavatel pristupi na primeranu Upravu zmluvy z dévodu €asového sklizu,

6.2.130bjednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne.
6.2.140bjednavatel ak méze, poskytne zhotovitelovi na poziadanie k pouzitiu alebo spoloénému

pouzivaniu:

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,

6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispozi¢né alebo iné prava.

Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a

sto¢né znasa zhotovitel, v pripade spoloéného uzivania ich alikvotnou ¢astou,

6.2.15materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpecované zhotovitefom musia byt dokladované

certifikatmi alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona €. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov
atie materialy, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat zmluve
a pozadovanym skusSkam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel. Objednavatel mdze na
odstranenie vad stanovit termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade
nedodrzania terminu odstranenia vad zhotovitelom pravo na odstupenie od zmluvy.



Pripadné uplatfiovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

6.2.16zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek

udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu plnenia podfa tejto zmluvy,

6.2.17zhotovitel je povinny zabezpe it ulast svojich zamestnancov na preverovani svojich

dodavok a prac, ktoré vykonava objednavatel alebo nim poverena osoba objednavatela
a robit okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentécie,

6.2.18Ziadna Cast plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakryta bez predchadzajiceho suhlasu

objednavatela alebo nim poverenej osoby. Zhotovitel je povinny umoZznit skontrolovanie
akejkolvek Casti diela, ktora ma byt zakryta. Zhotovitel aspofi 3 pracovné dni vopred
oznami objednavatelovi alebo nim poverenej osobe, Ze Cast diela sa bude zakryvat.
Objednavatel alebo nim poverena osoba vykona kontrolu. Ak objednavatel alebo nim
poverena osoba nevykona kontrolu do 2 dni od upozornenia zhotovitela, je zhotovitel
opravneny prislusnu Cast diela zakryt. V pripade, Ze ju objednavatel alebo nim poverena
osoba napriek upozorneniu zhotovitela nevykond, je objednavatel povinny uhradit naklady
dodatocného odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za ucelom kontroly vyZaduje. Ak sa vSak
pri dodato&nom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie ndklady dodatocného
odkrytia zhotovitel,

6.2.190bjednavatel alebo nim poverena osoba je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na

realizaciu plneni podfa tejto zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

6.3 Stavebny dennik:

6.3.1

zhotovitel je povinny odo dha prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originali a dvoch kopiach.

6.4 Odovzdanie:

6.4.1
6.4.2
6.4.3

6.4.4
6.4.5

6.4.6

6.4.7

6.4.8

6.4.9

dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

dielo je mozné preberat’ po ucelenych Castiach, resp. etapach,

prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpeCenstvo Skody na
objednavatela,

prevzatie predmetu diela méze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia,
zhotovitel je povinny najneskor 15 dni vopred oznamit objednavatelovi, kedy bude plnenie
podla tejto zmluvy alebo jeho ucelena €ast pripravena na odovzdanie,

zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskiSanie odovzdavaného plnenia podla tejto
zmluvy,

zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatelovi:

6.4.7.1 certifikaty a vyhlasenia o zhodach pouzitych materialov,

6.4.7.2 stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukoncenie preberacieho konania.
objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpecilo kvalitné, Uplné a rychle uskuto&nenie
tohto konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,
objednavatel nie je povinny prevziat dokoncenu €ast plnenia podla tejto zmluvy, ak nebola
z dévodov na strane zhotovitela odovzdana ina €ast plnenia podla tejto zmluvy, ktora podla
dojednania mala byt uz dokonc&ena,

6.4.10zapisnicu o prevzati plnenia podfa tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté

inak,

6.4.11ak objednavatel odmietne plinenie podla tejto zmluvy alebo jeho €ast prevziat, je povinny

uviest dbévody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k pévodnej zapisnici,

6.4.12zmluvné strany sa mdzu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len takych

dokoncenych €asti plnenia podla tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie
sa predpoklada v projektovej dokumentacii.

6.5 Osobitné technické podmienky:

6.5.1

zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona €. 133/2013 Z.z. a



7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

9.3

zakona €. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatelom
pisomnou formou,

6.5.2 nie je pripustné pouZzivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré
svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Clanok 7

Zodpovednost’' za vady a zaruky
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré
by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.
Ak objednavatel prevezme plnenie podla tejto zmluvy s vadami, €i uz zjavnymi alebo skrytymi,
ma pravo na dodatocné bezplatné odstranenie vady.
Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vady plnenia podla tejto
zmluvy odstranit, i ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady
na odstranenie vad az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitelf.
Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyvriuje pouzitelnost' plnenia podla tejto zmluvy a tato
je zavinena zhotovitefom, je zhotovitel povinny uhradit’ objednavatelovi Skodu v zmysle § 373 a
nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania
a prevzatia stavby.
Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, Ze sa dodané mnozstva v ramci na plnenie zmluvy sa
zhoduje s udajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8

Zmluvné pokuty
Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v ¢lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit' objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z dohodnutej ceny diela za
kazdy den omesSkania.
Ak zhotovitel neodstrani opravnene reklamované vady v&as, objednavatel sa méze domahat od
zhotovitefa zaplatenia zmluvnej pokuty vo vySke 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy den
omesSkania.
Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, Ci a v akej
vySke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti Skoda, ktord mozno vymahat samostatne.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatefa na nahradu Skody.

Clanok 9

Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov
Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:
9.1.1. sutazné podklady,
9.1.2. zmluva,
9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
9.1.4. technické Specifikacie prac,
9.1.5. vSeobecné technické podmienky.
Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné
skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach,
pripadne metéd, méze si kazda strana dat’ vykonat materialno-technické preskuSanie Statnym
alebo Statom uznavanym skuSobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skusok su
zavazné. Naklady na skuSky znasa strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.
Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne rieSit' vzajomnym rokovanim. V pripade
sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran



9.4
9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

111
11.2.

11.3
11.4

o rozhodnutie sud.

Spory zmluvnych stran neopravriuju zhotovitela zastavit prace.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR.

Clanok 10

Ostatné prava a povinnosti
Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za to, Ze nedbjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materialy
tykajuce sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova micanlivost o vSetkych
skuto€nostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.
Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela previest zavazky zo
zmluvy alebo postupit pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu.
Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat mi€anlivost o akychkolvek poskytnutych udajoch a
informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.
Zhotovitel umozni Europskej komisii, Eurépskemu uradu boja proti podvodom a Eurépskemu
dvoru auditorov, aby prostrednictvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizaciu plnenia
zmluvy, a aby v pripade potreby na zaklade podpornych dokumentov vykonali Upinu kontrolu
uctovnej uzavierky, uctovnych dokladov, a vSetkych ostatnych dokumentov vztahujiucich sa na
financovanie plnenia zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrziavat platné a uc¢inné vSeobecne zavazné pravne
predpisy Slovenskej republiky.
Zhotovitel' berie na vedomie a suhlasi s opravnenim objednavatela a opravnenych organov v
zmysle pravnych predpisov Slovenskej republiky a prisluSného poskytovatela pomoci vykonavat
kontrolu a/alebo audit u zhotovitela, umoznit’ vstup do kontrolovanych objektov opravnenej osobe
objednavatela a ostatnym organom kontroly a auditu (najma riadiaci organ, sprostredkovatelsky
organ pod riadiacim organom, certifikaény organ, organ auditu), poskytnut vyziadanu
dokumentaciu od zhotovitela, zabezpecit pritomnost opravnenych oséb zo strany zhotovitela,
prijatie napravnych opatreni a definovanie terminov na odstranenie zistenych nedostatkov.
Opravneni kontrolni zamestnanci su:
a) Poskytovatel NFP (Riadiaci organ/Sprostredkovatelsky organ) a nim poverené osoby,
b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,
c) Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikadny organ a nimi poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpe&ujuci ochranu finanénych zaujmov EU,
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prisluSnymi Pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU.
Zhotovitel' je opravneny zabezpe it stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatefov. Za
zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel zodpovednost,
akoby prace vykonaval sam. Zhotovitel je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni
pred planovanym nasadenim subdodavatela na realizaciu diela, pisomne oznamit
objednavatelovi presnu identifikaciu subdodavatelov, prostrednictvom ktorych bude
uskutoénovat stavebné prace.

Clanok 11
Ukonéenie zmluvy
Zmluvu je mozné ukonc€it dohodou zmluvnych stran alebo odstupenim od zmluvy.
Od zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skuto€ne vykonané prace.
Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
Objednavatel méze odstupit od zmluvy pre podstatné poruSenie povinnosti zhotovitela aj v



pripade, Ze zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, alebo ¢&iastkového terminu
dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie dodato¢ne stanovena lehota na plnenie.

11.5 Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje
dalSie naroky suvisiace s odstupenim od zmluvy najneskdr 14 dni po vyucétovani s nahradnym
zhotovitefom.

11.6 Zhotovitel mbZe odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel nepini svoje zmluvné povinnosti
a tym zhotovitefovi znemozni vykonavanie prac. Musi v8ak vyzvat objednavatela a urcit mu
dodato&ne primeranu lehotu na spinenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasil,
Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

11.7 Prace a dodavky realizované ku driu odstupenia od zmluvy sa vyuctuju podla zmluvnych cien
v preukazatefnom rozsahu.

Clanok 12
Uplatnenie socialneho aspektu
12.1. V pripade, Ze zhotovitel poCas realizacie stavebnych prac bude mat nedostato¢né kapacity
zamestna podla zakona €. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) v zneni neskorSich predpisov
minimalne dve osoby spifiajuce nasledovné predpoklady:
a) su dlhodobo nezamestnani v zmysle § 8 zakona €. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanostia o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov

Clanok 13
Zaverec€né ustanovenia

13.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie€o iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obc&ianskeho zakonnika.

13.2 Zmeny a dopinky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu ocislované podla poradia.

13.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do
20 dni od doru€enia navrhu dodatku druhej strane.

13.4 Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve
zhotovitel.

13.5 Zmluvné strany sa dohodli, ze tato zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi
stranami a Ucinnost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a Obcianskeho
zakonnika v platnom zneni.

Jur nad Hronom, dna 20.09.2024 V Leviciach, dria 20.09.2024

Ing. Jozef Kovacs Statutarny zastupca
starosta obce Norbert Papp



