Predmet zékazky: REKONSTRUKCIA SOCIALNYCH ZARIADENS
Priloha &. 3 — Zmluvné podmienky

Zmluva o Dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. &. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov (d'alej len ,,Obchodny zdkonnik*) medzi zmluvnymi stranami:

Objednévatel’;

Nézov: Stredna odborna Skola informacnych technoldgii
Sidlo: Hlinicka 1, 831 52 Bratislava

Zastipeny: PaedDr. Jan Sadloii, riaditel’ koly

Osoba opravnené na

rokovanie vo veciach PaedDr, Jan Sadlofi, riaditel’ $koly

zmluvnych:

ICO: 17055415

DIC: 2020899111

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK96 8180 0000 0070 0047 3803

(d’alej len ,,objednavatel*)

Zhotovitel’.

Nézov : ATYP-STAV PLUS, spol. s r.o.
Sidlo: Hviezdoslavova 86, Senec 903 01
Statutarny zastupea : Attila Izsék, konatel’

Osoba opravnené na rokovanie

vo veciach technickych: Ing.Peter Németh

ICO: 31364250

DIC: 2020343952

IC DPH: SK2020343952

Bankové spojenie : VUB banka a.s.

Cislo ngtu: SK38 0200 0000 0016 9037 3158

Spoletnost’ je zapisand v Obchodnom registri Mestského sidu Bratislava III. Odd.Sro, vloZka
¢.6276/B
(d’alej len ,,zhotovitel*)

PREAMBULA

Zmluvne strany uzatvarajii tito zmluvu o dielo v stlade s vysledkom verejného obstardvania v
zmysle zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zikonov
(d'alej len ,,zdkon“) na predmet zikazky, REKONSTRUKCIA SOCIALNYCH ZARIADENI,
realizovanej ako podlimitnd zdkazka (d’alej len ,,zdkazka™) podl'a zdkona o verejnom obstardvani.

Objednavatel’ a zhotovitel’ (d'alej spoloéne aj ako ,,zmluvné strany) sa dohodii podl'a § 536 a nasl.
zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorSich predpisov na uzavreti tejto zmluvy
o dielo (d’alej len ,,ZoD™ alebo ,,zmluva*) za niz§ie uvedenych podmienck:



Clanok L.
ZMLUVNE STRANY

Zastupcovia oboch stran vyhlasuji, Ze sii opravneni tito zmluvu podpisaf’ a k platnosti zmluvy nie je
potrebny podpis inej osoby.

1.1 Zastupcovia pre veci technické st opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie st oprévneni
dohodnit’ zmenu zmluvy. Zmena o0s6b zastupujiicich zmluvné strany vo veciach technickych, musi
byt vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zastupca objedndvatel’a, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych
prac apredbeznym prerokiivanim zmien a doplnkov diela (d’alej tie ako ,technicky dozor
investora“ alebo ,,stavebny dozor®):

Meno a priezvisko: [TARTIV .§H1Iz.o:/)a,/
Tel.: |
E-mail: wail. eon.

Uvedeny zastupca je opravneny vykbnévat’ rozhodnutia, tykajice sa:

- pozastavenia alebo odloZenia vykondvania stavebnych prac alebo ich dasti,

-  odstrénenia alebo nahrady materidlov a préc, ktoré nie sii v stlade s podmienkami zmluvy,

- odsthlasenia zmien oproti relevaninej dokumenticii, za podmienky dodrzania rovnakej
kvalitativnej irovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,

- vyligenia pracovnikov zhotovitel'a zo staveniska, ktori porugia pravne predpisy a nariadenia
platné pre realizaciu diela.

Dals{ zastupca objednévatel’a opravneny zidastfiovat’ sa pric na diele, konfrolnych dni a oprivneny
na komunikéciu vo veciach technickych:

Meno a priezvisko:

Eill'l:ail: /

1.1.2 Zastupca zhotovitela, povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych &innosti
suvisiacich s realizaciou diela (d’alej len ,,stavbyvediici):

Meno a priezvisko: Jan Izsak
Tel.:
E-mail:

Meno a priezvisko; _ Ing.Peter Németh
Tel: .
E-mail:

Objednévatel’ je oprévnenj’r ﬁfé&lbiit’ zhotovitelovi zoznam poverenych oséb, ktori st opravneni
vstipit' na stavenisko na nevyhnutny Gas, a to najmi polas kontrolnych dni, mimoriadnych
kontrolnych dni, beznych kontrol a porad.



Objednavatel’ predloZi zhotovitelovi zoznam poverenych oséb najneskér v defi odovzdania
staveniska.

Objednavatel’ je oprdvneny v pripade potreby aktualizovat zoznam opravnenych oséb, ktory
bezodkladne predloZi zhotovitelovi.

Clinok I
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel’ sa zaviizuje vykonat’ za podmienck stanovenych v tejto zmluve vietky préce a
dodavky pre uskutodnenie diela:

»REKONSTRUKCIA SOCIALNYCH ZARIADEN]*.

Predmetom plnenia na zéklade tejto zmluvy st stavebné prace a dodavky sdvisiace srekonitrukciou
socidlnych zariadeni Strednej odbornej $koly informa&nych technoldgii na Hlinickej 1 v Bratislave.

Predmet zmluvy je definovany nasledovnou dokumentaciou:

a) Vykazom vymer

b) Zadavacimi podmienkami objednavatel'a obsiahnutymi vo ,,Vyzve na predkiadanie ponuky
v rdmei procesu verejného obstaravania®

c) Ponukou zhotovitel'a predloZenou v siitaZi

d) Podrobnym tasovym harmonogramom realizicie diela

2.2 Predmetom zmluvy d'alej je:

2.2.1 dodévka diela, t. j. vietky price a dodavky ako aj dokumenty a stanoviskd v stilade s STN, EN
a stvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizdcion diela, jeho odovzdanim
auvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu,
vritane vypracovania dokladov a predpisanych atestov v poZadovanom rozsahu diela,

2.2.2 dodavky takych materidlov, ktoré nie st uvedené vo vykaze vymer, ale si ich povaha diela a
okolnosti realizdcie diela vyZaduji. Takymito 8astami diela si najm3 aviak nie vyluéne pomocné
kon$trukcie a prvky (trvalé alebo dodasné), kotevné prvky, kon¥trukénd vystu¥, montazny material,
atd’., ak si to povaha diela vyZzaduje, °

2.2.3 predkladanie na schvélenie zastupcovi objedndvatela: technickej dokumenticie a vzoriek
stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouZitim a zabudovanim do diela,.

2.2.4 povinnost’ zhotovitela zabezpegit' vietky vyZadované revizne sprévy,'osvedéenia; certifikaty
a vyhlésenia o zhode tykajiice sa diela, jeho &asti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 zaSkolenie obsluhy u v3etkych zhotovitePom dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela
vyZzaduje,

2.2.6 poistenie zhotovitel'a vo&i Skodam sposobenym &innost'ou podla tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prehl'adného manualu/kalendara pre prevadzku, GdrZbu a opravy diela a jeho &asti,
ak si to povaha diela vyZaduje. Dokumenticia bude odovzdanad v prehladnej forme vratane jej
zoznamu, najneskor ku diiu odovzdania a prevzatia diela,



2.2.8 spracovanie prevadzkovych alebo manipuladnych poriadkov opravnenou osobou a ich
schvélenie v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho &asti a/alebo stvisiace platné technické a
pravne predpisy vyZaduji. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vietky Zasti
diela bola vykonana prehliadka 3 mesiace pred ukondenim zéruky,

229 Cdistenie staveniska, zabezpetenie nakladania sodpadom oprédvnenou osobou a odvoz
nepouZzitého materidlu, udrZiavanie poriadku na stavenisku, &istenie ploch a komunikéeii, ktoré boli
zne€istené v dasledku prac zhotovitela,

2.2.10 spracovanie kontrolného a skiSobného planu verejnej prace podla § 13 zékona 8. 254/1998 Z.
z. s potvrdenim o vykonanych skiifkach a kontrolédch, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a
plnenie zhotovitel'om,

2.2.11 predloZenie potvrdenia sprivcu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskér
pri odovzdavani diela.

2.3 Objednavatel' je oprdvneny aj v priebehu realizicie poadovat' zémeny materidlov oproti
pévodne navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel je povinny tieto poZiadavky
akceptovat, pokial' tieto boli predloZené v dostatofnom predstihu pred realizdciou (pred
zabezpe€enim dodévky). PoZiadavka na vymenu materidlov musi byt vykonand pisomne. Ak hrozi
vznik zbytotne vynaloZenych nékladov, je doddvatel povinny o tom neodkladne informovat
zastupcu objednévatel’a a ten nisledne rozhodne, &i na svojej poZiadavke trv4. Zhotovitel’ m4 privo
na vhradu vietkych zbytotne vynaloZenych nakladov, ak uz pSvodny material zabezpetil.

2.4 Bez pisomného sihlasu objednavatel’a nesmie zhotovitel’ pouZif’ iné materialy, technolégic alebo
zmeny vodi ocenenému vykazu vymer, ktory tvori prilohu k ZoD. V pripade porugenia povinnosti
podla predchédzajiicej vety bude toto povafované za podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku
ktorého je objedndvatel’ opravneny od zmluvy odstipit’ a zhotovitel je povinny na zaklade ¥iadosti
objednévatel’a zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 10 % z ceny dicla s DPH. Zérovei sa zhotovitel
zavizuje a zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije Ziadny materidl, o ktorom je v &ase jeho
pouZitia znime, Ze je Skodlivy. Ak tak zhotovite' urobi, je povinny na pisomné vyzvanie
objedndvatela vykonat' okamZite napravu tak, aby objednavatel ani iny subjekt z tohto titulu
neutrpel Ziadnu uwjmu. Pred fyzickym zalatim ka¥dej préce je potrebné mat’ odstihlasena
dokumentéciu a technologicky postup stavebnym dozorom objednévatela,

2.5 Zhotovitel’ sa zavézuje dodat’ predmet plnenia minimalne v kvalite podla §pecifikacii zadanych
objednavatelom v siiaznych podkladoch vrimei procesu verejného obstarivania, v désledku
ktorého vznikla tito zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny mdZe objednavatel’
akceptovat’ vylutne predmet plnenia srovnakymi alebo lepsimi technickymi pérametrami
v porovnani s ponukou zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel' dod4 ekvivalentny predmet plnenia,
zavézuje sa spolu sjeho dodanim predloZif' potvrdenie od nezavislej institficie, ¢ nim dodany
predmet plnenia je ekvivalentny v pozadovanych technickych parametroch v porovnani s ponukou
zhotovitel'a. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené sithlasom objednavatela
a jeho pripadnd akceptacia je vyluéne na posideni objednéavatela.

2.6 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat,, Ze st mu znime vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizicii
diela (vratane pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st
na realizdciu diela nevyhnutné. Cena diela odraZa vietky podmienky staveniska a situécie i tie, ktoré
skaseny zhotovitel m4 od6vodnene predvidat’ pri vynaloZeni nileZitej odbornej starostlivosti.
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2.7 VSetky materidly a vyrobky uvedené vo vykaze vymer st Specifikované vzhl'adom
na pozadované platné v3eobecne zdvizné predpisy. VSetky zdmeny v ramci dodavky musia
zodpovedat’ parametrom vyrobkov uvedenych vo vykaze vymer, odstthlasené objedndvatelom.
Pri zimene nesmie ddjst k zmene koncepcie rieSenia. Vietky povrchové tipravy, farebné odtiene
a Struktiry pouzitych materidlov musia byt’ pred realizdciou odsiihlasené objednavatelom.

2.8 Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo s néleZitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo
vyhovovalo vietkym prislu$nym normdm a predpisom. Zhotovitel' vykon4 dielo na svoje naklady
a na svoje nebezpetenstvo v zmluve dohodnutom &ase v zmysle poZiadaviek objednivatela a
odovzda ho objednavatelovi a objednévatel’ sa zaviizuje riadne a véas vykonané dielo prevziat a
zaplatit’ dohodnutl cenu uvedend v &L IV. tejto zmluvy.

2.9 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a kongtrukeif je nutné pred ich zadanim do v§roby
overit premeranim priamo na stavbe,

Clinok III.
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel’ zane s pracami po nadobudnuti {iZinnosti tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinny
vykonat’ a odovzdat’ objednévatelovi dielo v rozsahu podla &l I tejto zmluvy v nasledovngch
etapach:

3.1.1 Termin za&atia prac: najneskér do piatichdni od odovzdania staveniska.

3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskér do 3 mesiacov odo diia odovzdania
staveniska objedndvatelom, pri¢om prvy deii tejto lehoty sa zadina pogitat’ diiom nasledujticim po
dni odovzdania staveniska objedndvatel'om.

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko podTa &l. V11, tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotovitel' nezatne s pracami v dohodnutom termine podla bodu 3.1.1 tohto &lanku, je
objedndvatel’ oprivneny poZadovat’ od zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s
DPH za kaZdy defi omeSkania, a to od prvého diia omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel
povinny zmluvni pokutu zaplati za obdobie aZ do diia zadatia prac, alebo do momentu zéniku
zmluvného vzt'ahu na ziklade tejto ZoD, Ak neézatne zhotovitel s pracami na realizacii diela ani do
siedmich dni po dohodnutom termine podl'a bodu 3.1 tohto &lanku, a to z dévodov, ktoré si na jeho
strane, bude toto povaZované za podstatné porufenie zmluvy, v désledku ktorého je objednivatel
opravneny od zmluvy odstipit. Vtakom pripade md objednavatel priavo uplatnit si voti
zhotovitelovi zmluvnti pokutu vo vyke jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej
v tejto zmiuve, pri€om toto pravo mu vznikne diiom zéniku tejto zmluvy odstiipenim.

3.3 Zhotovitel' dokon¢i dielo bez zjavnych vid a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatel'ovi v termine podl'a bodu 3.1.2 tohto &lanku zmluvy. Ak zhotovitel' pripravi dielo
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavizuje sa objednévatel’ dielo prevziat aj
v skorSom, ako dohodnutom termine, avdak zmluvné strany sa dohodli, Ze finan&né vyrovnanie je
objednévatel’ opravneny vykonat' tak, akoby dielo bolo dokonéené v dohodnutom termine ukondenia.

3.4 Sudastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny ¢asovy harmonogram realizécie diela, ktory tvori
prilohu tejto zmluvy. Pripadnd zmena harmonogramu podlieha pisomnému schvélenin
objednévatelom.



3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé objekty ako ipre dielo ako celok, sii pre
zhotovitel'a zavizné, Ak dbjde v priebehu préc zo strany zhotovitel'a s dokonéenim &iastkavych pric
alebo diela ako celku podla harmonogramu k oneskoreniu dlh§iemu ne% 15 kalendarnych dni,
povaZuje sa toto za podstatné poruSenie zmluvy aobjedndvatel’ je oprévneny od tejto zmluvy
odstapit. V takom pripade ma objednévatel’ pravo uplatnit’ si vogi zhotoviteFovi zmluvni pokutu vo
vyske jednorazovo 5% z ceny diela vritane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, v pripade
omeskania zhotovitel'a s dokonéenim &iastkovych prac podl'a harmonogramu, ktoré bude dlhie ako
15 dni, je objednavatel’ oprdvneny poZadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyiske 0,1% denne z
ceny diela (mysli sa cena s DPH) od 16. diia omeSkania do uskutodnenia predmetnej &asti diela alebo
do zéniku zmluvného vztfahu uzatvoreného fouto zmluvou. Pre vyligenie pochybnosti, oba varianty
zmluvnej pokuty podl’a tohto bodu zmluvy nemoZno uplatnif’ stidasne,

3.6 V pripade prekédZok spogivajiicich vo vysSej moci, ktoré zhotovitelovi brania v splneni jeho
povinnosti uskutoénit’ predmet zdkazky pre objedndvatela v dohodnutsj lehote, predizuje sa lehota
na uskutolnenie predmetu zikazky uvedeni vbode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvanmia tjchto
prekdZok. Rovnako plati, Ze v pripade prekazok spoéivajicich vo vy&8ej moci, ktoré objednévatelovi
brania v splneni jeho povinnosti podla tejto zmluvy v dohodnutej lehote, prediZuje sa lehota na
splnenie tychto povinnosti o dobu trvania tychto prekaZok. O takychto prekdzkach je G&astnik tejto
zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekéZky, povinny druhého Gdastnika bezodkladne pisomne
informovat’. Ziroveii je povinny existenciu prekazok spodivajicich vo vy§Sej moci relevantnym
sposobom preukizat. Po dobu trvania tychto prekédZok, resp. predizenia lehoty na plnenie, nie je
zmluvng strana v omeskani,

3.7 Pod vysSou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekaZok. Zmeny potasia - okrem
extrémnych hydrologickych alebo meteorologickych javov - sa za vy$$iu moc povaZujii len v tom
pripade, ak maji priamy vplyv na technolégiu realizicie diela. Lehotu realizacie diela moZno v
tomto pripade prekrocit’ sumarne najviac o 2 mesiace.

Clanok IV,
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovend na ziklade cenovej ponuky zhotovitel'a, ktord tvori neoddelitePni stigast
tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (poloZkovy rozpoget). Ceny za stavebné a inZinierske objekty
a prevadzkové siibory, ako i za dielo ako celok, sii maximalne a neprekrogitelné, pokial v tejto
zmluve nie je uvedené inak. Pokial’ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriiuje tato cena vietko, &o
Je k vykonaniu diela potrebné, a to najmé (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 naklady na vykonanie a riadne dokonéenie diela,

4.1.2 naklady na zriadenie dolasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a stré¥enia vritane
prejednania a dhrady potrebnych poplatkov (energie, telefén, voda, sprévne poplatky apod.),
sklddok a nakladov s tym spojenych,

4.1.3 dofasny zaber inych pléch potrebnych pre realizdciu diela a poplatky za takyto zaber, vritane
nakladov na vytyc¢enie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti,

4.1.4 obchodné prirazky,

4.1.5 néklady na dopravu a colné poplatky,



4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebytotného materidlu, zabezpeenie nakladania s odpadom
opravnenou osobou a ekologicku likvidaciu odpadu a sute z realizicie diela,

4.1.7 néklady na vyrobnii dokumentaciu, ktord bude vyhotovena na zaklade sitaznych podkladov
zvergjnenych v ramei VO,

4.1.8 naklady na skiSky a vyhodnotenie akosti, ndklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych
skiSok (vratane ndkladov na energiu) a na odborné posudky, osved&enia, skadky a merania, ktorymi
bude potvrdené spinenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

4.1.9 naklady na ndvody a manuily k previdzke a idrZbe v troch vyhotoveniach v slovenskom
jazyku,

4.1.10 naklady na vSetky prace vykonavané za tielom splnenia podmienok uvedenych v tradnych
povoleniach, vratane pripadnych geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11 néklady na poistenie,
4.1.12 zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany,

4.1.13 mzdové néklady, ato ivpripade, ak vzhladom kjeho povahe bude potrebné dielo
vyhotovovat’ pogas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel’ v tejto stvislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou diela a Ze
spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a doasného charakteru, ktoré si nevyhnutné
pre riadne a v€asné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim a vietkou relevantnou dokumentéciou,
- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil véetky svoje poZiadavky na objednévatel’a zname
ku diiu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v poloZkovom rozpodte si pevné a obsahuju vietky naklady, nevyhnuiné
na realizaciu diela v cenovej tirovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a. Jednotkové ceny
st uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maji zévizny charakter
pre pripadné odpocty z ceny alebo pre ocefiovanie dodatoénych prac vyZiadanych objednavatel'om.

4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 176461,34 EUR
DPH 20% 35292,27 EUR
Cena spolu s DPH 211753,61 EUR

4.4 Cena méZe byt zmenena len v pripadoch:

44.1 ak objednavatel’ bude pisomne poZadovat vykonanie dodatoénych prac, ktoré nie si
predmetom projektovej dokumenticie alebo z nej podPa obvyklych zdsad nevyplyva vykonanie
tychto prac, a to postupom podla bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu realizacie diela d6jde k zmendm sadzby DPH.



4.5 Ak sa niektoré price alebo &innosti uvedené v poloZkovom rozpoéte nevykonajii zo strany
zhotovitel'a, pretoZe sa tieto ukéZu v priebehu prac ako nepotrebné, budn tieto prace z ceny diela
odpocitané, a to v cene podla polozkového rozpottu podl'a bodu 4.1 a 4.2 tohto &lanku. Postdenie, &i
niektoré z prac obsiehnutych v poloZkovom rozpotte si nepotrebné, je vylutne na objednévatelovi.
V pripade, ak objednavatel’ ozndmi zhotoviteFovi, Ze niektoré z prac zahrnutych do rozpodtu st
nepotrebné, zavdzuje sa zhotovitel' s objednévatefom uzavriet dodatok ktejto zmluve, v rdmei
ktorého bude vykonanie tychto pric zo zmluvy vyiiaté spolu s fipravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel
napriek tomu takéto price vykona, nie je objedndvatel’ povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento
(ie] sa vykonanie nepotrebnych pric bude povaZovat’ za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podrPa
tohto bodu bud zmluvné strany postupovat’ primerane podl'a bodu 4.8 tohto &lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba &innosti nezahrnutych do rozpottu, pokial tieto &innosti
neboli predvidatelné v ase uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), méze sa zhotovitel domahat
primeraného zvy3enia celkovej ceny o price naviac. Naviac prace mézu byf vykonané vylugne
na zaklade pisomne uvzavretého dodatku k tejto zmluve, v opaénom pripade objednavatelovi
nevznika povinnost’ vykonané naviac préice zaplatit’,

4.7 V pripade vyskytnutia sa préc definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatkn riadi
ustanovenim § 18 a nasl. zakona.

4.8 Postup upravy ceny diela pri zlZeni, resp. roz§ireni predmetu plnenia podl'a ZoD bude
nasledovny:

4.8.1 kazdd zmena navrhnutd objedndvatelom oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru
(poloZkovy rozpoget), bude zapisanad v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitel'a,
objednavatel'a, v pripade potreby aj inymi tigastnikmi realizicie diela,

4.8.2 v pripade stihlasu zmluvnych strin so zmenou (v pripade zfiZenia na nivrh objedndvatela
v stilade s bodom 4.5 aj bez sdhlasu zhotovitel'a), vypracuje zhotovitel’ dodatok k rozpodtu, ktory
bude obsahovat’:

- rekapituldeiu ceny objektu, ktord bude obsahovat’ cenu z rozpoétu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpoétu a cenu spolu, '

- rekapituldciu ceny dodatkov k rozpottu,

- poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- poloZkovity odpodet ceny menej pric,

- sprievodnii sprévu,

- képiu zépisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrZanie terminov podl'a harmonogramu,

- dalSie ndleZitosti (zdpisy, nafrtky, iné potrebné dokumenty) objastiujiice predmet dodatku
rozpo&tu.

4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac pric bude zhotovitel’ pouZivat’ ceny nasledovne:



a) pri poloZkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpoéte tejto zmluvy bude pouzivat ceny
z polozkového rozpoétu podla tejto zmluvy,

b) price a dodavky, kioré nie st uvedené v rozpodte (ocenenom vykaze vymer), oceni
zhotovitel’ individudlnou kalkuldciou, odsithlasenou objednédvatel'om,

¢} kalkulatny vzorec bude mat’ nasledujlice zloZenie: priamy materidl, priame mzdy, stroje,
ostatné priame néklady, vyrobna réZia, spravna rézia, zisk.

4.8.4 zhotovitel' predloZi dodatok/dodatky k rozpo&tu objedndvatelovi na odsthlasenie, pridom
objednévatel’ ich odstihlasi, prip. vréti neodstihlasené s oddvodnenim nestihlasu v primeranej lehote.
Daodatok k rozpottu, odsthlaseny zo strany objednévatel’a i zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel’ uvedie naposledy dohodnuti cenu s oznadenim,
kde bola tato cena dohodnuta, podl'a odsihlasenych dodatkov k rozpostom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajiici sa zmeny ceny
pri prislunom objekte, bude opréviiovat’ zhotoviteFa k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo faktiire.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ ku diiu predloZenia ponuky nebol platcom
DPH, avsak nasledne sa nim stane, nem4 nérok na zvySenie celkovej ceny diela, t,j. v pripade zmeny
postavenia zhotovitela na platcu DPH je cena diela dohodnutd v bode 4.3 tejto zmluvy kone&na
a nemennd a bude povaZovana za cenu na Grovni s DPH.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Ak ned6jde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsiihlaseni mnoZstva alebo druhu dodanych
préc, je zhotovitel' opravneny fakturovat len préce, pri ktorych nedolo k rozporu. Ak bude fakitra
zhotovitel'a obsahovat i préce, ktoré neboli objednavatelom odsthlasené, je objednavatel’ opravneny
dorugenii faktiru vrétit' zhotovitel'ovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota
splatnosti faktiry aZ do dorudenia opravenej faktiry neplynie a objednavatel’ sa nemdZe dostat’
do omeskania s ihradou faktiiry zhotovitel’a. '

5.2 Zhotovitel vystavi za vykonané price .dve faktiry. Vystavenie prvej faktiry bude po
odovzdani60 % diela. Vystavenie druhej fakhiry bude po findlnom odovzdani kompletného diela,
Prilohou faktiir bude zhotovitelom vystaveny a stavebnym dozorom odstihlaseny siipis vykonanych
préac a doddvok, resp. zabudovanych materidlov odovzdanych objednavatel'ovi, pri¢om takyto siipis
bude vychidzat’ z oceneného vykazu vymer (dalej tieZ ako ,,Supis*).V Stipise budii jednotkové ceny
zaokrihlené na 2 desatinné miesta, mnoZstvo na 3 desatinné miesta, celkova cena bez DPH aj s DPH
bude zaokrahlena na 2 desatinné miesta. Faktira bude splatna do 30 dni odo dila dorugenia faktiry
objednavatelovi. Faktira bude dodana v 3tyroch vyhotoveniach. Sti8astou faktiry bude képia
objednavatelom podpisaného preberacieho protokolu a stavebny dennik vedeny zhotovitel'om poZas
uskutogfiovania predmetu zmluvy, Faktiira bude vystavend a uhradend v oficialnej mene Slovenskej
republiky, aktualne plamej ku difu vystavenia faktiry. Faktira musi obsahovat’ vietky naleZitosti v
zmysle zdkona & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a § 10
zakona &. 431/2002 Z. z. o G&tovnictve, V pripade Ze faktiira nebude obsahovat’ vietky naleZitosti
podl'a zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10 zdkona
€. 431/2002 Z. z. o Gctovnictve, alebo k nej nebudid priloZené prilohy dohodnuté zmluvnymi
stranami, je objednévatel’ oprdvneny vratit' ju v lehote splatnosti zhotovitePovi na doplnenie, V
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takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nové 30 diiov4 lehota splatnosti zaéne plynit
doru€enim opravenej alebo doplnenej faktiry. Objedndvatel uhradf faktiiru zhotovitel'a najneskér do
30 dni po jej dorugeni, priom za termin uhrady faktiry je povaZovany dei odpisu prisludnej Siastky
z uétu objednavatel’a,

5.3 Objedndvatel’ zadrZi 5 % z hodnoty faktiry bez DPH ako zadrzné v stilade s ustanovenim § 12
zékona &. 254/1998 Z. z. o vergjnych précach v zneni neskorsich predpisov. Zmluvné strany sa
nad rémec uvedeného vyslovne dohodli, Ze zddriné sa zhotovitelovi vyplati po uplynuti 60 dni
od odovzdania diela. Objednavatel’ vyplati zédriné najneskér do 30 dni odo diia dorudenia Ziadosti
od zhotovitel'a po uplynuti lehoty podl'a predchadzajiice]j vety. Ak budi potas preberacicho konania
zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zddrzné bude vyplatené po uplynuti 60 dni odo diia
odovzdania diela a po odstréneni v3etkych zistenych vad, nedostatkov a nedorobkov. V pripade, ak v
dohodnutej lehote zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky diela, objednévatel’ je opravneny tieto
vady a nedorobky odstranit’ na ndklady zhotovitel'a a na tento Gdel pouzit okrem iného sumu
zadriného podla tohto bodu zmluvy,

5.4 Zhotovitel'ovi vznikd ndrok na zaplatenie ceny za skutotne zrealizované a dokondené dinnosti
stanovene v tejto zmluve riadnym uskutoénenim predmetu zdkazky a odovzdanim éplného diela,
ktoré bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov, objednivatelovi, apo podpisani preberacieho
protokolu objednédvatelom bez vyhrad a dorugenim faktiiry za predmetné pinenie objednavatel'ovi.

5.5 Ak dbjde zo strany objednavatela k omeSkaniu pri dhrade faktiry, je zhotovitel opravneny
poZadovat’ od objednavatela trok z omegkania vo vyske podla § 369a obchodného zdkonnika z
fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kaZdy deii omegkania,

5.6 Vo faktire budii samostatne oddelené platby za dohodnuté préce a za pripadné dodatodné préce.
Clénok VI.
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel’ je povinny viest odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykondva, stavebny
dennik, do ktorého je povinny zapisovaf vietky skutotnosti rozhodné pre plnenie zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny viest' stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmi je povinny zapisovat
udaje o Casovom postupe préc, ich rozsahu a akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentdcie, fidaj o osobdch a mechanizmoch na stavbe, podet odpracovanych hodin,
pripadné vyjadrenia projektanta alebo objednévatela, pripadné prerusenia pric s ich odévodnenim,
udaje nevyhnutné pre postidenie pric orgénmi verejnej spravy, klimatické podmienky a pod.
Povinnost’ viest' stavebny dennik kon&i odovzdanim a prevzatim diela a zhotovitel’ je povinny ho
uchovavat’ minimélne do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak nemé
podla tejto zmluvy byt’ odovzdany objednévatelovi v skor$om termine.

6.2 V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

6.2.1 nézov, sidlo, YCO (prip. DIC) zhotovitel'a,

6.2.2 nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednévatela,

6.2.3 meno zdstupcu objednévatel'a — technicky dozor objednavatela,
6.2.4 identifika¢né Gdaje diela,

6.2.5 prehl'ad vietkych vykonanych skiiSok akosti,

6.2.6 zoznam dokumenticie k dielu vratane vietkych zmien a doplnkov
6.2.7 zoznam dokladov a tiradnych opatreni tykajticich sa diela,

kl
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6.2.8 telefonické a mailové kontakty os6b uvedenych v bode 6.2.1 a% 6.2.3.
6.2.9 ostatn¢ idaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré
ustanovenia stavebného zakona

6.3 VSetky listy stavebného dennika musia byt oislované.

6.4 Zapisy do stavebného dennika C&itatel'ne vykonava apodpisuje zhotovitel, pripadne za
zhotovitel'a stavbyveduci, vidy v ten deii, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti,
ktoré st predmetom zépisu. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmi by’ vynechané volné miesta.
Okrem zhotovitel'a, resp. stavbyvedficeho méZu do stavebného dennika vykondvat' potrebné
zaznamy len osoby uvedené v Stavebnom zdkone.

6.5 Ak nesthlasi zhotovitel, resp. stavbyvedici zhotovitel'a so zdpisom, ktory vykonal objednéavatel’
alebo nim povereny zdstupca, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu pripojit’ svoje stanovisko
najneskér do troch pracovnych dni odo dita zépisu, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym zipisom
sithlasi.

6.6 Objednavatel’ je povinny vyjadrovat sa k zdpisom v stavebnom denniku, vykonanych
zhotovitelom, najneskér do piatich pracovnych dni odo diia ich vzniku, inak sa predpokladd, Ze s
uvedenym zdpisom siihlasi. Pre pripadné dodato&né prace bude vedeny samostatny stavebny dennik
dodatoénych prac,

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZuji za zmenu zmluvy, ale méZu sliZit ako podklad
pre vypracovanie doplunkov a zmien zmluvy.

Clanok VII.

STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor ureny sit'aZnou dokumentdciou alebo inym dokumentom
pre vykonéavanie diela a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati,
Ze stavenisko je priestor, ktory je poas uskutoéliovania diela uréeny na vykondvanie zmluvne
dohodnutych prac na diele, na pripadné uskladiiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych
zariadeni potrebnych na uskutoétiovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska.

7.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do piatich kalendarnych dni odo diia dorugenia
zhotovitel'ovi pisomnej vyzvy objednavatel’a na prevzatie staveniska podla tejto Zmluvy, najneskér
v3ak v lehote urfenej vo tejto vyzve, o om zmluvné strany spi$u odovzdéavaci a preberaci protokol,
ktorého vzor tvori prilohu €. 7 tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny k odovzdamu staveniska
poskytnit’ potrebni stifinnost’, inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotovitel’ je povinny na svoje néklady zabezpetit’ akékol'vek zariadenie staveniska potrebné na
realiziciu diela. Na stavenisko méZu vstupovat' iba povereni zamestanci objednavatela, alebo
zhotovitel'a, prip. nimi poverené tretie osoby, ¢o je povinny zabezpegit zhotovitel. V pripade
poruSenia povinnosti podla predchadzajicej vety je zhotovitel’ na Ziadost' objednavatel'a povinny
zaplatit’ zmluvnd pokutu vo vyske 250,- EUR za kaZdé jednotlivé porusenie.

7.3 Zhotovitel’ je povinny oboznadmit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
spdsobom prelozit’ alebo chranif, aby v priebehu realizicie diela nedo¥lo k ich po3kodeniu. Za
spravnu identifikiciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel.
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7.4 Vsetky potrebné povolenia na uZivanie verejnych pldch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
vergjnych komunikécif, ako aj povolenia na uZivanie nehnutelnosti fretich oséh, zabezpetuje
zhotovitel' a hradi aj v3etky pripadné poplatky. Zhotovitel' si v spoluprici s objednivatePom
zabezpet{ moZnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych
médii pre potreby realizacie diela a do stavebného dennika zapise podiatoéné a kone¥né merania.

7.5 Ak v sivislosti so zafatim pric na stavenisku bude potrebné umiestnif alebo premiestnit
dopravné znafky podl'a predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace a povolenia na
vlastné néklady zhotovitel. Zhotovitel' d’alej zodpovedd i za umiestiiovanie, premiesfovanie a
udrZiavanie dopravnych znaliek a doSasného dopravného znafenia v sivislosti s priebehom
vykonévania préc.

7.6 Zhotovitel' je povinny udrZiavat' na prevzatom stavenisku poriadok a Gistotu a je povinny
zabezpedit' spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodérstva a nedistoty vzniknuté
Jjeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel’ toto dodrZiavat, zabezpeti tieto préce
objednavatel' a ndklady bude uplatiiovat’ u zhotovitela. Objednévatel’ méze pre toto uplatnenie
pouZit’ aj zniZenie Ghrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zapoétom.

7.7 Objednévatel’ ma pravo nezadat’ preberacie konanie diela resp. nepodpisat’ preberaci protokol, ak
nie je na stavenisku poriadok, najm ak nie je usporiadany zvysny material alebo nie je zo staveniska
zdkonnym spbsobom zabezpefené spracovanie odpadu vzmysle hierarchie odpadového
hospodarstva.

7.8 Najneskdr do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel’ povinny vyprataf’ stavenisko a
upravit' ho tak, ako uréuje zmluvnid dokumentdcia. V pripade, Ye zmluvnd dokumenticia toto
neuruje, tak zhotovitel’ vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko
nebude v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel
opravneny uétovat’ zhotovitelovi zmluvnii pokutu vo vyske 1000,- EUR za kaZdy defi, podas
ktorého bude stavenisko uZivat’ neopravnene, a to a¥ do diia vypratania staveniska,

Clanok VIIL.
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel' je povinny realizovat' dielo v silade s podmienkami urdenymi zmluvou, ponukou
zhotovitela a pripadnymi pokynmi objednévatela. Zhotovitel je povinny pri realizicii diela
dodrZiavat’ vietky zavizné a aj doporutené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpe&nostné
predpisy, vietky zdkony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykajii jeho &innosti, Ak poruSenim
tychto predpisov vznikne akakofvek $koda, znasa vietky vzniknuté naklady zhotovitel’: Zhotovitel
sa bude riadit zdsadami skladovania odpadov, dodriania bezpednosti pri préci azamedzenia
nadmernej hlu¢nosti a pranosti na stavenisku a okoli. V pripade poruSenia povinnosti zhotovitel’a
podla tohto bodu je zhotovitel’ povinny na Ziadost' objednavatel’a zaplatit’ zmluvnii pokutu vo vyske
250,- EUR za kazdé jednotlivé porudenie.

8.2 Zhotovitel' je povinny vyzvat' objedndvatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole
ak prevereniu vetkych vykomanych préc, ktoré budi v d'aliom postupe zakryté alebo sa stani
nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zépis do stavebného dennika. Ak tak neurobi,
je povinny na Ziadost’ objednévatela odkryt price, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali
nepristupnymi na svoje ndklady zatelom kontroly zo strany objednavatela, V pripade ak sa
objednavatel’ do 3 pracovnych dni od vyzvy nastavenisko nedostavi, je zhotovitel oprévneny
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pokradovat’ v pracach resp. objedndvatel'om poZadované neskorsie odkrytie prac v takomto pripade
hradi objednédvatel. Objednavatel’ uréi svojho zdstupcu vo veciach techmickych alebo stavebny
dozor, ktory bude priebeZne kontrolovat’ postup a kvalitu realizovanych pric a dodavok. Ustanovenie
tohto bodu sa primerane pouZije aj na kontrolné dni vykondvania diela. Tie je objednévatel
opravneny organizovat’ v lehotach podl'a potreby a svojho uvaZenia aje oprévneny na ne pozvat’
okrem zéstupcu zhotovitel'a tieZ iné osoby. O konani kontrolnych dni je povinny objednévatel
zhotovitel'a vopred vhodnym spésobom informovat.

8.3 Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpetnost’ a ochranu zdravia vietkych oséb v mieste
staveniska, dodrZiavanie vSetkych vSeobecno-zdviiznych prdvnych predpisov tykajiicich sa
bezpetnostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisko (najmé Nariadenie V14dy SR &. 396/2006
Z. z. 0 minimalnych bezpefnostnych a zdravotnych poZiadavkéch na stavenisko) a zabezpedi ich
vybavenie ochrannymi poméckami. V pripade ich nedodrZiavania sa zhotovitel’ zaviizuje vhradit’ na
Ziadost’ objedndvatel'a zmluvmi pokutu 250,- EUR za kaZdy jednotlivy preukézany pripad. Vietci
pracovnici zhotovitela ako aj ich subdodévatelia budi riadne oznaleni prisludnosfou ku svojmu
zamestnavatel'ovi a budi nosit’ reflexné vesty, pevnil obuv a ochrannd prilbu v pripadoch, kedy to
uklad4 zékon. Dalej sa zhotovitel zaviizuje dodriiavat hygienické predpisy. Zhotovitel' berie na
vedomie, Ze dielo bude realizované v prevadzkovomn &ase objedndvatel'a, So ma za nisledok zvySené
riziko pohybu tretich os6b v blizkosti staveniska. Zhotovitel’ sa zavézuje prijat’ primerané opatrenia,
aby svojou Cinnostou nenarusil bezpetnost os6b nachadzajicich sa v priestoroch, kde sa dielo
vykondva, ako i inych 0séb pohybujticich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznaéenia vstupov
na stavenisko a umiestnenia oznadeni prebiehajiicich prac. Zhotovitel’ je povinny na zéklade zak. &.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v plamom zneni zabezpedit’ poZiarnu asistentnfi hliadku
na poZiarne nebezpecnych pracach, a to v rozsahu urSenom touto pravnou normou.

Zaroveii zhotovitel’ berie na vedomie, Ze v priestoroch a aredli objednavatel'a plati zikaz fajéenia
v zmysle zdkona €. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajdiarov a o zmene a doplnenf niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o ochrane nefajéiarov). V pripade nedodrzania tohto
zdkazku zhotovitelom alebo jeho ktorymkol'vek z jeho subdodévatelov sa zhotovitel zavizuje
uhradit’ na Ziadost' objedndvatela zmiuvni pokutu 250,- EUR zakazdy jednotlivy preukazany
pripad. Tym nie je dotknutd deliktudlna zodpovednost’ zhotovitela alebo jeho subdodavatelov
v zmysle zdkona o ochrane nefajéiarov.

8.4 Vietky odborné prace musia vykondvat' pracovnici zhotovitela alebo jeho subdodévatel’ov,
majici prisludnt kvalifikdciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel na poZiadanie
objedndvatel’a povinny tomuto bezodkladne predloZif. Zhotovitel’ je v stlade s § 551 Obchodného
zékonnika povinny bez zbytoéného odkladu upozomit na nevhodnli povahu alebo vady veci,
podkladov alebo pokynov danych mu objedndvatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol
tito nevhodnost’ zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotovitel' je povinny zabezpegit’ dielo proti krideZi a vandalizmu, Pripadné Skody sp&sobené
kradeZou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu
objednavatel'om bez vyhrad znasa zhotovitel’.

8.6 Zhotovitel je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za §kodu spdsobenii vykondvanim
¢innosti v zmysle tejto ZoD, s minimélnym limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela
8 DPH. Zhotovitel' nesie vo&i objednévatel'ovi zodpovednost’ aj za $kody spbsobené &innostou
svojich subdodéavatelov, ako by ich spdsobil sim. Doklady o poisteni je povinny predloZit
objednédvatelovi najneskér k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opitovne kedykolvek
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podas vykondvania diela do 3 dni, pokial’ o to objedndvatel’ poZiada; v pripade omeskania s
opéitovnym predloZenim dokladov je objednavatel’ opravneny poZadovat od zhotovitela zmluvni
pokutu vo vyske 500,- EUR za kaZdy, aj zataty deii omeskania. Ak zhotovitel’ nepredloZf k momentu
prevzatia staveniska objedndvatel'ovi doklady o poisteni podl'a tohto bodu, bude toto povaZované za
podstatné poruSenie zmluvy, v ddsledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstipif.
V takom pripade mé objednavatel’ privo uplatnit’ si vodi zhotovitelovi zmluvnii pokutu vo vyske
jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pritom toto privo mu
vznikne diiom zéniku tejto zmluvy odstipenim.

8.7 Ak &innostou zhotovitela ddjde k spOsobeniu Skody objedndvatelovi alebo inym subjektom
z dévodu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajicich zo zdkona, STN
alebo inych noriem, alebo podmienok vyplyvajicich z tejio zmluvy, je zhotovitel' povinny bez
zbyto€ného odkladu tito $kodu odstranit® a ak to nie je moZné, tak dokdzani Zkodu finan&ne
nahradit’. Vetky naklady s tym spojené znasa zhotovitel’.

8.8 Zhotovitel' vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyvediici), ktory bude trvalo
riadit préce nastavenisku. Objednavatel je oprivneny odmietnut’ zistupcu, eventudlne po
predchddzajicom upozorneni poZadovat’ vymenu skor schvaleného zistupcu. Objednévatel’ mébze
takisto poZiadat zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorikolvek osobu
zamestnani zhotovitel'om alebo jeho subdodévatelom, ktord podla ndzoru objednavatela zneuZiva
svoju funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo
ktorej pritomnost’ na stavenisku je povaZovanid objednévateom za neZiaducu z objektivnych
a preukazatelnych dovodov. Osoba, takto odvoland z price na diele, bude zhotovitelom bezodkladne
nahradend inou osobou.

8.9 Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze na diele budii pouZité materidly, vyrobky a technoldgie schvalené
pre tizemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikiciou pre EU a v stilade
so zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkach a 0 zmene a dopineni niektorych zékonov.

8.10 Zhotovitel' je povinny zabezpeit' upratanie a ekologicku likvidéciu vistkych odpadov zo svojej
ginnosti a Cinnosti svojich subdoddvatelov podla prisluinych zaviznych predpisov a nariadent.
Zhotovitel' zabezpeéi uloZenie stavebnej sute na organizovanti sklddku odpadu a vybiirané materialy
vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzdd do prislusnych zbernych surovin. Doklady o
uloZeni odpadu predloZi objednévatelovi pri preberacom konani a na poZiadanie aj v priebehu
realizécie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadif platnou préavnou tipravou v oblasti
odpadového hospodérstva.

8.11 Zhotovitel' je oprdvneny pInif predmet zmluvy prostrednictvom subdodévatelov za
nasledovnych podmienok:

8.11.1 Zhotovitel' je povinny zabezpetit' a financovat' vietky subdodévatel'ské prace a dodavky
anesie zane zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel’ zodpoved4d za odbornii starostlivost pri vibere
subdodavatel’a, ako aj za vysledok &innosti vykonanej na zéklade zmluvy o subdodéavke.

8.11.2 Zoznam znamych subdodévatelov je uvedeny v prilohe &. 4 tejto zmluvy. V pripade zameru
realizovat' nistup nového subdodévatela a taktiez zdmern realizovat zmenu p&vodného
subdodavatel’a je zhotovitel' povinny pisomne informovat’ objednavatela do piatich pracovnych dni
odo difa uzatvorenia zmluvy so subdodavatefom o jeho nastupe na realiziciu diela. Subdodévatel je
opravneny nastipit’ na realizéciu diela aZ po sihlasnom vyjadreni objednévatel'a. Objedndvatel je
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povinny vyjadrit’ svoj sihlas alebo odévodneny nesihlas s navrhovanym subdodévatelom do 3
pracovnych dni odo diia dorudenia pisomného oznamenia zhotovitela,

8.11.3 Ka¥dy subdodivatel musi spifia podmienky podla prisluinych ustanoveni zikona
o verejnom obstardvani, priCom objednévatel’ osobitne overi, Ze kaZzdy subdodavatel, vybrany
zhotovitePom spliia alebo najneskér v dase plnenia zmluvy bude spifiat’ podmienky podl'a § 32 ods. 1
pism. €) a f) zdkona. K rovnakej povinnosti zhotovitel’ pisomne zaviaZe aj svojich subdodavatelov
voti ich pripadnym subdodavatel'om fak, aby v celom subdodavatel'skom refazci vietci dodavatelia
spitiali alebo najneskér v Sase plnenia zmluvy budi spifiat podmienky podl'a § 32 ods. 1 pism. e} a
f) zdkona. Objednévatel’ d'alej osobitne overi, Ze u prisluiného subdodavatela neexistuja dévody na
vyliéenie podrla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zdkona.

8.11.4 Kazdy subdoddvatel musi byt schopny realizovat’ prisluini &ast' predmetu zikazky
v rovnakej kvalite ako zhotovitel'.
8.12 Objedndvatel’ ma privo odmietnut® podiel na realizicii plnenia predmetu zmluvy

subdodévatel'om, ak nie st splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 - 8.11.4.

8.13 Zhotovitel' sa zaviizuje plnit’ svoje finandné zévizky vodi subdodivatel'om, podiefajucim sa
na plneni predmetu tejto zmluvy, riadne a v€as. PoruSenie tejto povinnosti zo strany zhotovitel'a sa
bude povaZovat za podstatné porusenie zmluvy abude viest uobjednivatela ku zniZeniu
hodnotiacej znamky referencie podfa § 12 zdkona o verejnom obstardvani. V pripade véaZnejSieho
alebo opakovaného porudenia tejto povinnosti méZe objednavatel’ navySe odstipit’ od tejto zmluvy
afalebo uplatnit’ si vo¢i zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela
vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy
odstipenim. Na preskimanie splnenia tejto povinnosti je zhotovitel’ povinny v lehote 7 pracovnych
dni odo dfia dorufenia Ziadosti objedndvatela predloZit objednivatelovi zmluvné vztahy
subdodavatel'ov celého refazca na kontrolu spolu spisomnym vyjadrenim podla vyzvy
objednavatel'a. Zmluvnymi vztahmi sa myslia tiplné pisomné dokumenty (pravne akty) osvedéujice
presny a Uplny obsah pravnych vztahov vritane finanénych vzfahov a plneni v tom konkrétnom
subdodéavatel'skom refazci, ktorého je oznamujiici subdodévatel G&astnikom. K zabezpedeniu tejto
moZnej povinnosti zhotovitel' svojich subdodavatel'ov zaviaZe. V pripade, ak zhotovitel' poru3i svoju
povinnost predloZif objedndvatelovi dokumentdciu tykajiicu sa zmluvnyeh vztahov so
subdodévatel'mi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinny, v pripade ak ho na to objednavatel
pisomne vyzve, zaplatit objedndvatel'ovi zmluvnit pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vritane
DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.14 Vpripade, ak zhotovitel preukézal technickit alebo odborni spdsobilosf vo verejnom
obstardvani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami
inej osoby a potas trvania tejto zmluvy djde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel
je opravneny toto plnenie poskytniit’ len prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto
postavenie preukazal; moZnost’ zmeny subdodavatela tym nie je dotknuta.

8.15 Zhotovitel’ je povinny zabezpetit' nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu
zmluvy a ktorého pévodcom je objedndvatel, v silade so zakonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorich predpisov (d'alej len ,,zakon o odpadoch™)
a ostatnymi vSeobecne zavéznymi predpismi SR.

8.16 Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat’, za i€elom predchddzania vzniku odpadov, obmedzovania

vzniku odpadov, obmedzovania mnoZstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu
odpadového hospodérstva so zdviznym poradim priorit:
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8.16.1 predchadzanie vzniku odpadu,

8.16.2 priprava na opiitovné pouZitie,

8.16.3 recyklacia,

8.16.4 iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,
8.16.5 zneSkodiiovanie.

8.17 Zhotovitel' je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a
ktorého povodcom je zhotovitel, v stlade so zdkonom o odpadoch; najmi, avSak nielen, ide o
odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia
zhotovitelom, odpad komunalneho charakteru, ktory vyprodukujii zamestnanci, resp. pracovnici
zhotovitel'a a/alebo iné osoby, ktoré plnia alebo sa podiel'aji na plneni predmetu zmluvy.

8.18 Zhotovitel' je povinny odovzdat’ odpady vzniknuté pri plneni predmetu zmluvy, ktorych
povodecom je objednavatel, len osobe oprdvnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zikona o odpadoch.

8.19 Zhotovitel' je povinny najneskér ku diiu zacatia pric predlozif objednivatelovi zmluvu na
odoberanie odpadov uzatvorend s osobou majéicou oprdvnenie podla zdkona o odpadoch na
nakladanie so vietkymi odpadmi, ktoré vznikni pri plneni predmetu zmluvy a ktorych pévodcom je
objednavatel. V pripade zaniku takejto zmluvy je zhotovitel' povinny bezodkladne zabezpeéit' a
predloZit’ objednavatePovi novii zmluvu spifiajitcu podmienky podla prvej vety tohto bodu zmluvy.
Ak zhotovitel’ nepredlozi ku diiu zaatia pric objednévatelovi zmluvu na odoberanie odpadov
uzatvorenl s osobou majlicou opravnenie podla zdkona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi
odpadmi, bude toto povaZované za podstatné poruenie zmluvy, v ddsledku ktorého je objednévatel
oprivneny od zmluvy odstipit. V takomto pripade méa objednavatel’ privo uplatnit si voti
zhotovitel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske jednorazovo 15% zceny diela vritane DPH dohodnutej
vtejto zmluve, priCom tfoto prévo mu vznikne diiom zédniku tejto zmluvy odstipenim. V pripade
omeskania s opétovnym predloZenim dokladov je objednavatel’ opravneny poZadovat’ od zhotovitel'a
zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kaZdy defi omeskania. Omeskanie s opitovnym predloZenim
dokladov je povaZované za podstatné poruSenie zmluvy, v désledku ktorého je objednavatel’
opravneny od zmluvy odstipit.

8.20 Zhotovitel’ je povinny vzniknuté odpady, ktorych pdvodcom je objednévatel”
8.20.1 triedit’ pod¥a druhov,

8.20.2 zabezpelit' spravnost zaradenia odpadu podla Katalégu odpadov (vyhliska Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov,
v zneni neskor§ich predpisov),

8.20.3 zabezpetit' ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim tnikom.

8.21 Zhotovitel’ je povinny viest' a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, ktorych
povodcom je objednavatel’ a o nakladani s nimi v stlade s vyhld$kou Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky &. 366/2015 Z. z. o eviden&nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v
zneni neskorSich predpisov; evidenciu vedie zhotovitel' v mene objednavatela.

8.22 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednévatel'ovi evidenciu odpadov podla tohto bodu zmluvy,
ktoré vznikli v kalendirnom roku realizacie préc, vidy najneskér k poslednému diiu prislusného
kalendiarneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendérnom roku, je zhotovitel’ povinny
odovzdat evidenciu odpadov v deii podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym zastupcom
objednavatel'a. Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ bezodkladne objednavatelovi evidenciu odpadov aj
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vidy, ak o to objednavatel zhotovitela poZiada. Zhotovitel' je d’alej povinny objednavatePovi
odovzdat’

8.22.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budii na strane odovzdavajiiceho podpisané, s uvedenim
mena, priezviska a détumu, poverenou osobou zhotovitela a zdrovedi poverenou osobou
objedndvatela a na strane preberajliceho poverenou osobou osoby oprivnenej nakladat’ s odpadmi

8.22.2 vazne listky potvrdené opravnenou osobou.

8.23 Zhotovitel' sa zavizuje odpad, ktorého pdvodeom je objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdat’ osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zdkona o odpadoch, s ktorou mé uzatvorenii
zmluvu podfa bodu 8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich pripravou na opiitovné pouZitie, ich
recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie.

8.24 V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom §tatnej spravy odpadového
hospodarstva poskytne zhotovitel' objednavatelovi stiginnost’ a kontrolnym orgdnom pozadovant
dokumentaciu.

8.25 Zhotovitel' je povinny vykonat' opatrenia na ndpravu uloZené orginom Stitneho dozoru v
odpadovom hospodarstve.

8.26 V pripade, ak v désledku porusenia povinnosti zhotovitel'a pri nakladani s odpadmi bude zo
strany organov Stitnej sprévy odpadového hospodérstva objednavatelovi uloZeni sankcia, je
zhotovitel’ povinny tiito objednavatel'ovi nahradit’ najneskdr do 7 (siedmich) pracovnych dnf odo diia
dorutenia pisomnej vyzvy objedndvatela na uhradu uloZenej sankcie. Objednavatel je tiez
opravneny jednostrannym pravnym tkonom pohladévku podla tohto bodu zmluvy vzniknuti voéi
zhotovitel'ovi zapoditat’.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit’ objedndvatel'ovi najneskdr 7 dni vopred, kedy bude
dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ je potom povinny najneskdr do troch dnf od terminu
pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitelom zahajit' preberacie konanie a riadne v fiom
pokragovat.

9.2 Ak zhotovite!’' ozndmi objedndvatel'ovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, Ze diefo nie je podl'a podmienok zmluvy ukongené alebo pripravené na odovzdanie,
je zhotovitel' povinny uhradit objednavatelovi vietky ndklady tym vzniknuté azéroveli je
objednavatel opravneny poZadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 2 000,- EUR.

9.3 Zhotovitel’ je povinny pripravit’ a doloZit’ pri preberacom konani (ak st relevantné):

9.3.1 zépisy a osved€enia o vykonanych skiskach pouZitych materidlov a vyrobkov (certifikaty),
9.3.2 zapisy o prevereni rozvodov, préc a kontrukeii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3 zipisy o vyskaani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a previdzkovych
sktigkach,

9.3.4 plan uZivania verejnej préce,

9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6 d'alSiu dokumentéciu vyplyvajicu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobny &islovany zoznam odovzdivanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povaZzovat’ za dokon&ené a schopné odovzdania.
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9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel’ zépis o odovzdani a prevzati, v ktorom
sa okrem in¢ho uvedie aj stipis nedostatkov a drobngch chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
odstrénenia. Termin odstranenia uréi objednavatel’ v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov
adrobnych chyb. Ak objednévatel’ odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do zépisu svoje
dévody. Objednévatel’ je oprdvneny odmietnut’ dielo prevziat’ najm v pripade, ak nie je vyhotovené
v dohodnutej kvalite podl'a zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podPa zmluvy alebo ak dielo ma
vady, ktoré brania jeho uZivaniu,

9.5 Dielo je povaZované za ukoncené po ukondeni vietkych préc uvedenych v &l. II. tejto zmluvy, ak
st ukondené riadne, bez vad a nedorobkov a zhotovitel’ odovzdal objednavatel'ovi doklady uvedené v
bode 9.3 tohto &Elanku. Ak s v tejto zmluve pouZité terminy ukon&enie diela alebo deii odovzdania,
rozumie sa tym defi, v ktorom d6jde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

9.6 Objednévatel’ ma prdvo, prevziat' aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré
nebrania uZivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel' povinny odstrénit’ tieto nedostatky a vady v
termine uvedenom v zépise o odovzdanf a prevzati. Ak zhotovitel’ neodstrani tieto nedostatky a vady
v dohodnutom termine, je objednavatel' oprivneny poZadovat od zhotovitePa zmluvnii pokutu
100,- EUR za kaZdy nedostatok alebo vadu a deii omeskania s jej odstranenim. Objednavatel’ nie je
povinny prevziat’ dielo vykazujlice nedostatky alebo drobné vady. Odstrénenie vad, nedostatkov
alebo nedorobkov sa uvedie v zépise 0 odovzdani a prevzatf diela.

9.7 Zhotovitel' je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked’ sa
domnieva, Ze za uvedené nedostatky nezodpovedd. Naklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie zhotovitel, a to az do dosiahnutia dohody oboch stran alebo rozhodnutia sidu. Ak
nepristipi zhotovitel’ k odstraneniu nedostatkov a drobnych véd v primeranej Iehote podfa povahy
nedostatkov alebo vad, najnesk6r viak do 5 dni po pisomnom vyzvani objedndvatela, mdZe
objednavatel’ voéi zhotovitelovi uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske 1000,- EUR za kazdy defi, o
ktory zhotovitel’ k ich odstraneniu pristiipi neskor.

Clanok X.
ZARUKA

10.1 Zhotovitel' poskytuje na dielo uvedené v &l. 1I. tejto zmluvy zérukn v dizke 60 mesiacov.
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovens na zaklade rozpo&tu (ocenensho vykazu vymer)
a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a vieobecne zaviznych pravnych predpisov a e
potas plynutia zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel’ rugi za to, %e
dielo md v &ase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ¢ zodpoveda technickym norméam a
predpisom SR, Ze nema vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schdfmost" jeho
pouZivania k zvyfajnym alebo v zmluve predpokladanym tZelom. Zhotovitel zodpovedd za
nedostatky, ktoré ma dielo v ase jeho odovzdavania objedndvatelovi a poSas zdrugnej doby. Ak
odovzdané dielo bude mat’ vady, mé objednévatel’ pravo na dodatoné bezplatné odstranenie vady.

10.2 Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbytoéného odkladu po
ich zisteni. V reklamécii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavujii. Dalej v reklamécii
moZe objedndvatel’ uviest’ svoje poZiadavky, akym spdsobom pozaduje vadu odstranit’ alebo &i
poZzaduje finanéni néhradu.
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10.3 Zhotovitel' je povinny najneskdr do S-tich dni po dorugeni reklamécie pisomne ozndmit, &
reklaméciu uznéva, akd lehotu navrhuje pre odstrdnenie vad alebo z akych d6évodov reklaméciu
neuznava. Ak tak neurobi, predpoklad sa, ze reklaméciu objedndvatel’a uznava.

10.4 Reklaméciu je moZné uplatnit najneskér do posledného diia zarucnej lehoty, pricom i
reklamdcia odosland objednévatelom v posledny deii zarugnej lehoty sa povaZuje za véas uplatnent,

10.5 Zhotovitel’ je povinny pristiipit’ bezodkladne k odstratiovaniu reklamovanej vady, najneskér
v3ak do piatich dni po doruceni reklamdécie, a to i v pripade, Ze reklaméciu neuznava. Ak tak neurobi,
Jje objednévatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvna pokutu 1000,- EUR za kaZdy defi, o
ktory k odstraneniu vad pristiipi neskor. Objednévatel’ ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nirok
na pripadnd néhradu Skody. Néklady na odstrénenie reklamovanej vady nesie zhotovitel aj v
spornych pripadoch, aZ do vyrieSenia sporu.

10.6 Ak nepristiipi zhotovitel' k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni
po dorueni reklamdicie objednévatela, je objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady iného
dodévatel’a. VSetky takto vzniknuté néklady sa zavidzuje uhradit’ objednavatelovi zhotovitel’.

10.7 V pripade havérie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednévatelovi je zhotovitel’ povinny pristipit’ k jej odstratiovaniu neodkladne a pracovat’ na nej a2
do dplného odstranenia.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1 Zhotovitel je povinny vykondvat’ predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych os6b,
ktorymi zhotovitel' preukazoval spinenie podmienok igasti v stt'aZi na tento predmet zakazky,
V pripade, Ze nastane situdcia, Ze bude potrebné nahradit’ nejaki kvalifikovani osobu, nova
kvalifikovan4 osoba musi spliiat’ rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukazanie splnenia
technickej alebo odbornej spbsobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) zdkona uvedené v oznimeni.
Zoznam kvalifikovanych oséb tvori Prilohu &. 6 tejto zmluvy. Kazda vymenu kvalifikovanej osoby
musi schvalit' objedndvatel. V pripade, Ze k vymene kvalifikovanej osoby déjde bez sdhlasu
objednavatel’a, bude sa to povaZovat’ za podstatné poruenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’
bude opravneny odstipit’ od tejto zmluvy. V pripade poruSenia tejto povinnosti zhotovitel'om, je
objednavatel’ oprivneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu 2 000,- EUR za kazdé jednotlivé
porusenie. Ustanovenie tohto bodu sa uplatni v pripade, Ze uchéddzag preukazoval spinenie technickej
alebo odbornej sposobilosti podPa § 34 ods. 1 pism. g) zdkona v siitaZi na tento predmet zdkazky.

11.2 Zhotovitel' je oprévneny prostrednictvom subdodévatelov vykonat dielo iba v pripade
predchddzajiiceho sithlasu objednévatel’a. Zhotovitel je viazany na stthlas objednavatela pri kazdom
subdedévatelovi a zdroveii kazdy subdodavatel musi spliiat podmienky podra &l. 8 bod 8.11 tejto
zmluvy. Sihlas objedndvatela musi mat’ pisomnd formu. V pripade porusenia tejto povinnosti
zhotovitel'om sa to bude povaZovat’ za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude
opravneny odstipit’ od zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitelom je objednivatel’
opravneny od zhotovitel'a poZzadovat' zmluvnil pokutu vo vy$ke 5% z celkovej ceny diela vratane
DPH uréenej v tejto ZoD.

11.3 Objedndvatel’ je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajiice na

tretiu osobu. Ak objednévatel’ prevedie svoje priva a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na inll
osobu, je povinny toto neodkladne ozndmif pisomne zhotoviteFovi. Zhotovitel neméZe bez
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predchidzajiceho pisomného siblasu objednavatela postipit svoje prava a povinnosti z tejto
zmluvy vyplyvajice na ini osobu. V pripade poruSenia tejto povinnosti bude toto povaZzované za
podstatné porusenie zmluvy, v ddsledku ktorého bude objednavatel’ opravneny odstlpit’ od zmluvy.

11.4 Zhotovitel je povinny oznamit’ objednavatel'ovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zavizkov podla tejto zmluvy a ktoré mozu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednavatel’a tykajiicich
sa dosiahnutia 1i¢elu sledovanéhe touto zmluvou.

11.5 Zhotovitel’ je povinny chranit’ majetok objednévatel’a s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy
do styku, jeho prava a pravom chrdnené zdujmy a dosledne na to vyuZivat vietky zakonné
prostriedky a uplatiiovat’ vietky dostupné moZnosti.

11.6 Objednavatel’ je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnat’ zhotovitelovi potrebni stéinnost,
ktord je nevyhnutnd na dosiahnutie Gdelu tejto zmluvy. Objednavatel’ sa tieZ zavizuje, Ze bude
so zhotovitel'om bez zbytogného odkladu rokovat o vietkych otdzkach, ktoré by mohli negativne
ovplyvnit’ vykonanie diela, a Ze mu bude oznamovat’ vSetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ lehoty
stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotovitel’ je povinny zachovat’ mléanlivost’ o vSetkych skutoénostiach, o ktorych sa dozvie
v sivislosti s vykonanim diela, najmé nevyuZit’ ani nespristupnit’ tretim osobam Ziadne skutoénosti,
informécie, poznatky, podklady alebo iné zileZitosti, o ktorych bol podas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informécie je zhotovitel’
opravneny poskytovat iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom
na vykonanie diela podla tejto zmluvy, pri¢om v plnej miere zodpoveda za dodrziavanie zdviizku
mlcanlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel’ viazany aj po skonéeni platnosti
tejto zmluvy.

11.8 Rozhodnutie poZadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy ozndmi objednavatel
dorucenim penalizaénej faktiiry zhotoviteFovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je moZné
kumulovaft, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel’ modZe uplatnit® zmluvnd pokutu
dorudenim penalizaénej faktiry zhotovitelovi kedykol'vek potom, o mu na fiu vznikne pravo.
Splatnost’ penalizaénej faktiry je 14 dnf odo diia jej dorudenia.

11.9 Uplatnenim zmluvnej pokufy nie je dotknuty ndrok na ndhradu Skody spdsobenej
objednévatelovi porugenim zmluvnych povinnosti podl'a tejto zmluvy. Odstitpenie od tejto zmluvy
sa nedotyka prava objednévatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10 V pripade mimoriadnej vdalosti v zmysle § 3 ods. 2 zékona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatel'stva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania Gplného diela
bez vad objednavatelovi - je zhotovitel povinny pristipit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat’
nanej aZz dodpiného odstranenia. Ak tak neurobi, je objednavatel’ od zhotovitela opravneny
pozadovat’ zmluvni pokutu 5 000,- EUR za kaZzdy defi, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a
jej nasledkov pristipi neskér. Pre tento pripad objedndvatel’ a zhotovitel' bez meskania uzatvoria
dodatok k zmluve, priéom pre stanovenie ceny odstrinenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa
primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.11 Zhotovitel’ sa zaviizuje poskytniit’ objednévatel'ovi alebo nim poverenym osobdam saéinnost’
potrebnil na vypracovanie zdvereéného technického a ekonomického hodnotenia dokonéeného diela.

Clanok XIL
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ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost’ za §kodu vzniknutd poruSenfm povinnosti
vyplyvajicich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika
a ustanoveniami ostatnych pristudnych pravnych predpisov platnych a tidinnych na tizemi Slovenskej
republiky.

12.2 Objednavatel’ nema narok na ndhradu Skody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitela bolo
spdsobené konanim objedndvatela alebo nedostatkom sidinnosti zo strany objednavatela, Takéto
konanie objednavatel'a musi zhotovitel’ preukazat,

12.3 Zhotovitel, ktory vykonava &innosti na zaklade tejto zmluvy zodpoveda objedndvatelovi za
Skodu, ktori mu sposobil v siivislosti s vykonanim diela.

12.4 Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedni druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeskanie s plnenim svojich zmluvnych zavizkov, ak takéto nesplnenie bude vychddzat z okolnosti
celkom vyludujticich zodpovednost. Uinky vylugujiice zodpovednost’ sii obmedzené na dobu,
pokial’ trva prekazka, s ktorou st Gi8inky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto €lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druhd zmluvna strana
bola obozndmend pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou
zmluvnou stranou ihned’ ako sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vSetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednévatel’a na nahradu skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel’a zaplatit’ objednavatelovi
zmluvni pokutu resp. inlil sankciu, je zhotovitel povinny tGto zaplatif na zdklade dorudenej
penalizaénej faktiry. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel’ mé pravo jednostranne zapotitat’ aj
nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody vodi svojim splatnym zavizkom ku
zhotovitel'ovi. Ak vznikne ndrok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady 8kody v jednotlivom
pripade, budi sa tieto zmluvné pokufy, ostatné sankcie a ndhrady $kody spoéitavat’.

Clanok XHI.
UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA. SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel’ splni svoju povinnb'st’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim
uplného diela bez vad a nedorobkov podla &l. IL tejto zmluvy. Okrem toho je moZné ukondif tito
zmiuvy aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
13.1.2 odstipenim od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy moZno pisomne odstipit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tito zmluva alebo
zdkon. Ak sa rozhodne niektord zo zmluvnych strin od tejto zmluvy odstapit’ z dévodov
dohodnutych touto zmluvou, je povinnd svoje odstipenie pisomne oznamit® druhej strane.
Odstiipenie od tejto zmluvy musi mat’ pisomni formu, musi byt doruéené druhej zmluvnej strane a
musi v fiom byt uvedeny konkrétny d6vod odstlipenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy,
inak je neplatné, Odstipenie od zmluvy je GZinné jeho doruenim druhej zmluvnej strane.
Odstiipenie od zmluvy nemé vplyv na povinnost zmluvnych strén zaplatit’ zmluvné pokuty.
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13.3 Ak odsttpi niektord zo zmluvnych strdn od tejto zmluvy na zdklade dévodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych strén st nasledujice:

13.3.1 zhotovitel' vykond sipis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla spsobu, ktorym je
stanovena cena diela,

13.3.2 zhotovitel’ vykona finanéné vyéislenie vykonanych prac a spracuje celkovu faktiru,
13.3.3 zhotovitel’ odvezie vietok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnu inak,

13.3.4 zhotovitel' vyzve objedndvatela k &iastkovému prevzatiu diela a objednavatel’ je povinny

-----

13.3.5 po &iastkovom prevzati vykonanych pric podpiSu obe strany preberaci protokol pre
odovzdani cast’ diela,

13.3.6 strana, ktord dévodné odstiipenie od zmluvy zapriginila, je povinna uhradit’ druhej strane
vietky ndklady jej vzniknuté z dévodu odstiipenia od zmluvy. Odstipenie od zmluvy nema vplyv
na povinnosti zmluvnych stran podl'a tohto bodu zmluvy. V pripade odstiipenia od zmluvy sa zmluva
zruSuje uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.2 tejto zmluvy.

13.4 Pri odstipeni od tejto zmluvy nebudé zmluvné strany povinné vritit' plnenja poskymuté im
pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudd oprivnené Ziadat' vratenie plneni
poskytnutych pred odstiipenim zmluvy. Néroky zhotovitelov na zaplatenie ceny za uz vykonané
plnenia nebudi odstiipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa budil primerane
aplikovat ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clinok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékolvek pisomnosti na zéklade tejto zmluvy, alebo v stvislosti s fiou, budii doruéované
doporugene poStou na adresy zmluvnych strén uvedené v zéhlavi tejto zmluvy, ibaZe odosielajiicej
zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne ozndmil novit adresu sidla, pripadne infi novii adresu
uréen na doruCovanie pisomnosti, Pisomnosti takto zaslané sa povaZujii za dorudené najneskér
uplynutim troch (3) pracovnych dni odo diia odovzdania pisomnosti na postovi prepravu, aj keby sa
adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost odmietol prevziat, pokial nebude
preukazané dorudenie skér, V pripade objednavatel'a je moné doruéenie pisomnosti vykonat' aj jej
odovzdanim na tiradnej podatelni v jej iradnych hodinach, pri¢om defi doru¢enia vyznaéi podateliia
tiradnym postupom na pisomnosti. -

142 Zmluvné strany vyhlasujii, Ze do3lo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola
uzavretd v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektorii zo zmluvnych stran.

14.3 Tito zmluva je vyhotovend v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden dostane objednavatel’ a jeden
zhotovitel. '

144 Tato zmluvu je moZné menif len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,,dodatok k zmluve®, Uvedené sa netyka zmeny zistupcov zmlavnych strén pre
veci technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodévatelov uvedenych v bode 11.2 tejto
zmluvy, ktoré méze objedndvatel’ odsiihlasit’ v siilade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch
svojim jednostrannym rozhodnutim dorudenym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.
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14.5 Vetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracajii diiom
podpisu zmluvy platnost, a to bez ohl'adu na funk&né postavenie osdb, ktoré predzmluvné dohody
uzavreli.

14.6 Tato zmluva nadobida platnost’ diiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobida
G&innost’ ditom nasledujiicim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle objedndvatela.

14.7 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze zmluva sa uzatvara so subjektom, ktory v zmysle zakladnych
principov zédkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene a doplneni
niektorych zakonov /zdkon o slobode informacii/ v zneni neskor§ich predpisov ,,6o0 nie je tajné, je
verejné®“ a ,prevazujlici verejny zaujem nad obchodnymi a ekonomickymi zdujmami os6b“ na
ziklade dobrovolnosti nad rdmec povinnosti uloZenej zdkonom o slobode informacii zverejiiuje
vietky informacie, ktoré sa ziskali za vergjné financie, alebo sa tykaji pouZivania verejnych financii
alebo nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a $titu za GEelom zvySovania
transparentnosti samospravy pre ob&anov a kontroly verejnych financii ob&anmi a na zéklade tejto
skutoénosti vyslovne sithlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane jegj
vSetkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, néleZitosti, obchodné tajomstvo, fakturaéné udaje/, na
internetovej stranke vlastnika za ti€elom zvySovania transparentnosti samospravy pre obdanov a
kontroly verejnych financii ob&anmi. Tento sthlas sa udeluje bez akychkolvek vyhrad abez
casového obmedzenia,

14,8 Prava a povinnosti zmluvnych strdn neupravené v tejto zmluve sa riadia prislu$nymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zivéznymi pravnymi predpismi
platnymi a (i¢innymi v Slovenskej republike.

14.9 Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy si nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi
zéviznosti dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvysSou pravnou silou (Priloha &. 1)
ku dokumentu s najniZ$ou pravnou silou (Priloha &. 8):

Priloha €. 1: Vykaz vymer - poloZkovy rozpodet zhotovitel'a- predioZi uchddzac ako siicast ponuky
Priloha &. 2: Casovy harmonogram vykonavania diela — poZaduje sa od tispesného uchddzaca
Priloha €. 3: Kontrolny a skiiSobny plén realizicie diela - poZaduje sa od tispesného uchddzaca
Priloha &. 4: Zoznam subdodavatel'ov - poZaduje sa od dspesného uchddzaca

Priloha €. 5: Potvrdenie o poisteni zodpovednosti za §kodu - poZaduje sa od ispesného uchddzaca
Priloha &. 6: Zoznam kvalifikovanych-os6b - poZaduje sa od iispesného uchddzada

Priloha &, 7: Preberaci protokol staveniska - vzor - poZaduje sa od ispesného uchddzada

Priloha &. 8: Preberaci protokol diela - vzor - pofaduje sa od tspesného uchddzaca

Ak niektora z uvedenych priloh v ase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy
momentom jej vzniku.

Za objednavatela: Za zhotovitela:
J L e —~ & Naal
V RS Srebis ik Shola v .AE0 ! 2
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