ZMLUVA O DIELO ¢. 887/2024

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Nazov : Mesto Sered’

Sidlo: Namestie republiky 1176/10, 926 01 Sered
Statutérny organ: Ing. Ondrej Kurbel, primator mesta

ICO: 306 169

DIC: 2021000916

Bankové spojenie:  Slovenska sporitelna, a. s.

IBAN: SK74 0900 0000 0002 0350 5156

(dalej len ,objednavatel™)

1.2 Zhotovitel
Obchodné meno : JUMBO SK s.r.o.

Sidlo: Agatova 1482/46, 951 35 Velké Zaluzie

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu v Nitre, oddiel Sro, vlozka ¢. 60027/N
Statutarny organ:  Juraj Blaho

ICO: 55330 665

DIC: 2121957376

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.

IBAN: SKO05 1100 0000 0029 4914 7577

(dalej len ,zhotovitel™)
(d'alej objednavatel a zhotovitel spolu len ,zmluvné strany”)

1.3 Za objednavatela v ramci vykonavania diela a agendou s tym spojenou su opravneni
konat vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Ondrej Kurbel, primator mesta, Namestie republiky 1176/10, 926 01
Sered, tel. kontakt: 0907 626 327,
b) technickych: Ing. Marian SiSo, vedtci oddelenia realizacie projektov, rozvoja mesta
a verejného obstaravania, Namestie republiky 1176/10, 926 01 Sered, tel. kontakt:
0905556880,
c) kontroly préc, preberania diela, fakturacie a reklamdcii: Ing. Branislav Biro, projektovy
manazér, Namestie republiky 1176/10, 926 01 Sered, tel. kontakt: 0917 448 115, e-
mail: projman@sered.sk .
1.4 Za zhotovitel'a v ramci vykonavania diela a agendou s tym spojenou su opravneni konat
vo veciach:
a) zmluvnych: Juraj Blaho
b) technickych: Juraj Blaho
c) kontroly prac, preberania diela, fakturacie a reklamacii: Juraj Blaho

Clanok II.
Preambula

2.1 Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva“) podla § 536 a nasl.

zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,Obchodny zakonnik").
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2.2 Objednéavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil prieskum trhu, ktorého vitazom
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3.5

3.6
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sa stal zhotovitel.

Clanok IIl.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela, ze za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost zrealizuje pre objednavatela dielo
s nazvom ,Zasyp a zhutnenie povrchov po vykopoch v zamockom parku v Seredi”
(dalej len ,dielo”) vzmysle dolozeného oceneného vykazu vymer podla ponuky
zhotovitela, ktory tvori neoddelitelnd sucast tejto zmluvy ako priloha ¢.1 (dalej len
,priloha”).

Zhotovitel zabezpeCi kompletnu realizaciu diela v rozsahu uvedenom v prilohe tejto
zmluvy, podla platnych STN a v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi
predpismi EU, ktorymi je Slovenska republika viazana.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo riadne a vcas. Za kvalitu a v€asnost vykonania diela
zodpoveda zhotovitel vrozsahu tejto zmluvy avzmysle prisluSnych ustanoveni
Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek zmeny na diele oproti navrhnutému
technickému rieSeniu diela musia byt odsuhlasené statutdarnymi zastupcami oboch
zmluvnych stran formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

Miesto vykonania diela: Parkova ulica v Seredi - pozemok parcely reg. “C", parc. ¢. 5/1,
ostatna plocha, vo vymere 7591 m2, nachadzajuci sa v k. U. Sered, obec Sered, okres
Galanta, evidovany na LV €. 591.

Nehnutelnost uvedend vodseku 3.5 tohto clanku je vo vyluénom vlastnictve
objednavatela.

Clanok IV.

Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje:

a) zacat vykonavat dielo najneskér do 7 dni odo dna prevzatia staveniska a

b) ukoncit dielo do 31.10.2024.

V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska v termine podla ¢l. IX ods.
9.4 tejto zmluvy, pokial' sa zmluvné strany nedohodnu inak, sa automaticky predlzuje
termin ukoncenia a odovzdania prac o rovnaky pocet dni, ako trvalo omeskanie
objednavatela s odovzdanim staveniska.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred terminom dohodnutym v odseku 4.1
pism. b), zavézuje sa objedndvatel toto dielo prevziat aj v skor zmluvnymi stranami
dohodnutom termine.

Objednavatel sa zavazuje, ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho uskutocnenie
cenu dohodnutu v ¢l. V ods. 5.2 tejto zmluvy.

Dodrzanie c¢asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a vcasného
spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Zhotovitel sa zavazuje
osobitnou pisomnou formou vyzvat objednavatela k prevzatiu riadne ukonceného diela.
Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel v
omeskani so splnenim zavazku.

V pripade nepriaznivych klimatickych podmienok bude realizacia diela a jeho
odovzdanie zhotovitelom posunuté na najblizs§i mozny termin, ato z dévodu zachovania
technologickych postupov, ktoré maju vyznamny vplyv na poskytnutie zaruky na
dielo samotné. O toto obdobie sa posunie aj celkova dizka realizacie diela, s &im
zmluvné strany suhlasia.
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Clanok V.
Cena za dielo

Cena za dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorsich predpisov, ako pevna cena podla dolozeného oceneného
vykazu vymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy. Jednotkové ceny kazdej polozky budu
zaokruhlené na 2 desatinné miesta a cena celkom za jednotlivé polozky bude vypocitana
ako sucCin mnozstva a jednotkovej ceny zaokruhlenej na 2 desatinné miesta. Cena
celkom za kazdu polozku bude zaokruhlena na 2 desatinné miesta.

Cena diela je dohodnuta nasledovne :
Nazov diela Cenabez DPH (€) | DPH 20 % (€) | Cena spolu (€)
»Zasyp a zhutnenie povrchov po
vykopoch v zamockom parku v 19 360,00 3 872,00 23 232,00
Seredi”
Cena spolu 19 360,00 3872,00 23 232,00

Slovom cena spolu s DPH: dvadsattritisicdvestotridsatdva EUR

5.3 Tato cena je zavazna a maximalna.

5.4

2.5

2.6

V cene diela podla odseku 5.2 su obsiahnuté vSetky naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitelom, tiez prepravné naklady na
prevoz zamestnancov zhotovitela, vSetky nepriame a priame naklady suvisiace
s pracami na diele, taktiez su v tejto cene zahrnuté naklady spojené so spotrebou
elektrickej energie a uzitkovej vody pri realizacii diela, vSetky spravy, skusky, atesty,
certifikaty a pod., ktoré si vyzaduje uzivanie a prevadzkovanie diela v sulade s pravnymi
predpismi.

Polozky prac adodavok suvisiacich svykonanim diela, pri ktorych nie su uvedené
jednotkové ceny, nebudu objednavatelom uhradené, s ¢im zhotovitel' vyslovne suhlasi
a tieto si nebude ziadnym sp6sobom narokovat od objednavatela.

Zhotovitel' vyslovne suhlasi s tym, Ze nezrealizované prace adodavky suvisiace
s vykonanim diela a odsuhlasené objednavatelom budu z ceny diela odpocitané, ato
v cene, v akej su zahrnuté do rozpoctu.

5.7 V pripade, ze dbjde k zruseniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy z dévodu na strane

objednavatela, bude zhotovitel' fakturovat skuto¢ne vykonané stavebné prace podla
supisu poloziek odsuhlasenych poverenym zastupcom objednavatela.

5.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmena ceny za dielo je mozna v pripade zmeny pravnych

5.9

5.10

5.11.

predpisov upravujucich vysku sadzby DPH a to formou dodatku k zmluve.

Zmenu diela, ktora bude mat za ndésledok zvysenie ceny za dielo je mozné vykonat iba
po predchadzajucom pisomnom suhlase objednavatela podla dojednani zmluvy.

V pripade vzniku doplnujucich stavebnych prac, materidlov a dodavok zariadeni,
nezahrnutych do zmluvy, ktorych potreba vyplynula dodato¢ne z nepredvidatelnych
okolnosti a doplfiujuce stavebné prace, materidly a dodavky zariadeni budu nevyhnutné
na plnenie pévodnej zmluvy, bude ich rozsah a cena prerokovana a dorieSena medzi
objednavatelom a zhotovitelom formou uzatvorenia dodatku k tejto zmluve. Pre vypocet
ich finan¢ného vyjadrenia sa bude postupovat podla odseku 5.11. Za zmeny, Upravy
alebo doplnenia diela sa nepovazuju opravnené poziadavky objedndvatela na zmenu vo
vykonavani diela, ak je dielo vykonavané v rozpore s touto zmluvou.

Premietnutie zmien do ceny za dielo podla odseku 5.10 sa vykona nasledovne:

5.11.1. jednotkové ceny jednotlivych poloziek rozpocCtu su pevné a nemenné. Zmeny
mnozstiev, vymer - v pripade Upravy mernych jednotiek, ak sa nemenia polozky
materialov, vyrobkov, konstrukcii a prac, u poloziek na ktoré su v ocenenom vykaze
vymer (rozpocte) zhotovitela (priloha k zmluve) dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto
ceny uplatnia aj na zvy$Sné mnozstva,
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5.11.2. ak je potrebné doplnenie novych poloziek konstrukcii, materialov, vyrobkov a
prac, ktoré oceneny vykaz vymer (rozpocet) zhotovitela (priloha k zmluve) neobsahuje,
bude jednotkova cena kazdej takejto polozky tvorena individualne, podla realnych
opodstatnenych nakladov, ktoré je mozné zdokladovat (napr. kalkuldciou podla
kalkulacného vzorca, cenou podla aktualnych cennikov stavebnych prac znizenych min.
0 20%, vychodiskom je napr. aktualny cennik, aktualne ceny materialov, vyrobkov,
tovarov, a pod.), kym nedéjde k dohode zmluvnych stran.

V pripade porudenia Cl. IX. ods. 9.12 zmluvy zo strany zhotovitela nie je pripustné
dohodnutt cenu diela menit a naklady s tym spojené znasa zhotovitel' (v tomto pripade
sa neuplatni § 549 Obchodného zakonnika).

Zhotovitel ku diu podpisu zmluvy predlozi objedndvatelovi rozpocet (cenovd ponuku,
ktord bola vysledkom prieskumu trhu pre toto dielo) v listinnej podobe ku kazdej zmluve
a 1x v elektronickej forme (napr. na CD, USB) vo formate Microsoft Excel.

Clanok VI.
Platobné podmienky a fakturacia

Cenu za dielo uhradi objednavatel na zaklade faktur predlozenych zhotovitelom. Dielo je
mozné fakturovat po ¢astiach. Zhotovitel vystavi a odosle objednavatelovi kazdu fakturu
vdvoch vyhotoveniach. Podkladom pre vystavenie faktury je zmluvnymi stranami
potvrdeny supis vykonanych prac, ktory tvori povinnu prilohu faktiry. Supis vykonanych
prac musi byt zostaveny prehladne, s dodrzanim poradia poloziek aich oznacenia
v sulade s ocenenym vykazom vymer podla ponuky zhotovitela, ktory tvori prilohu tejto
zmluvy.

Objedndavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 15 % z celkovej ceny diela (dalej len ,zadrzné")
do doby odstranenia vad a nedorobkov uvedenych v Zapise o zistenych vadach v sulade
sCl. X ods. 10.4 tejto zmluvy. Zadrzné bude vyplatené do 15 dni od pisomného
protokolarneho prevzatia diela po odstraneni vad a nedorobkov.

Faktura musi obsahovat vSetky nélezitosti podl'a zédkona ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve
v zneni neskorsSich predpisov. V pripade, Ze zhotovitel je platcom DPH, faktura musi
obsahovat vsSetky nalezitosti podla zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov. Na fakture musi byt uvedené Cislo zmluvy, na zaklade
ktorej sa predmet zmluvy poskytuje.

V pripade, Zze faktura nebude obsahovat nélezitosti a prilohy uvedené v tejto zmluve,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie / opravenie. Opravnenym
vratenim faktury prestava platit povodna lehota splatnosti. V takom pripade zacne plynut
nova lehota splatnosti dhom dorucenia doplnenej / opravenej fakttry objednavatelovi.
Zmluvné strany sa zavazuju, ze pocas realizacie diela nezmenia svoj bankovy ucet
uvedeny v ¢l. I. tejto zmluvy, z ktorého sa budu financovat vydavky na dielo. Lehota
splatnosti faktury je 30 dni odo dia jej dorucenia objednavatelovi.

Pre ucely tejto zmluvy sa za den uhrady povazuje den odoslania prislusnej penaznej
sumy z Uctu objednavatela na ucet zhotovitela.

Narok na zmluvnu pokutu alebo ind majetkovu sankciu, ktora vznikne podla dojednani v
tejto zmluve objednavatelovi voci zhotovitelovi, je objednavatel opravneny jednostranne
zapocitat voci akejkolvek splatnej alebo nesplatnej pohladavke zhotovitela podla tejto
zmluvy. Zhotovitel je povinny takyto zapocCet akceptovat.

Clanok VII.
Moznost odmietnut prevzatie predmetu zmluvy

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut prevzatie predmetu zmluvy z dovodu
nedodrzania kvalitativnych podmienok uvedenych v prilohe tejto zmluvy.
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Clanok VIII.
Zodpovednost za vady a zaruka

8.1 Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo vykona podla podmienok tejto zmluvy, a Ze pocCas
zarucnej doby bude mat dielo vSetky vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v jej prilohe.

8.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania a prevzatia
objednavatelom. Za vady, ktoré vznikli po odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6sobené porusenim jeho povinnosti.

8.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel' ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouZiti
trval.

8.4 Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou
pohromou, nevhodnou udrzbou, neodbornym zaobchadzanim, pouzitim a inStalaciou,
ktoré su v rozpore s technickymi podmienkami, prirodzenymi opotrebenim, nedodrzanim
harmonogramu kontrol.

8.5 Zarucna doba je 60 mesiacov a zacina plynut odo dna prevzatia diela objednéavatelom.

8.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze poc¢as zaru¢nej doby ma objednavatel pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady diela.

8.7 Zhotovitel sa zavazuje odstranit pripadné vady diela bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
do 7 dni odo dna dorucenia pisomnej reklamacie objednavatela.

8.8 Ak sa preukaze, Ze vada diela pocas plynutia zarucnej lehoty je neodstranitelna, zavazuje
sa zhotovitel' dodat nahradné plnenie (dielo) ¢o i len v ¢asti do 30 dni od uplynutia lehoty
uvedenej v odseku 8.7.

8.9 Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni, a to pisomnou formou do ruk opravneného zastupcu zhotovitel'a podla ¢l. | tejto
zmluvy.

8.10 Ak nepristupi zhotovitel k odstraneniu reklamovanej vady v lehote podla bodu 8.7, alebo
objednavatelovi oznami, Ze vadu neodstrani, je objednavatel opravneny poverit
odstranenim vady inud osobu, ato na naklady zhotovitela. Zhotovitel sa zavazuje tieto
naklady objednavatelovi uhradit v lehote urCenej objednavatelom v pisomnej vyzve na
uhradu takychto nakladov.

Clanok IX.
Podmienky vykonania diela

9.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost, na
svoje naklady ana vlastné nebezpecenstvo. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie
vykondvat prace vrozsahu potrebnom na vykonanie diela. Zhotovitel je opravneny
vykonat dielo prostrednictvom subdodavatelov, ktori si spdsobili na vykonavanie prac,
ktorymi ich zhotovitel poveri. Za splnenie povinnosti subdodavatelov zodpoveda
zhotovitel objednavatelovi v takom rozsahu, ako keby tieto ¢innosti vykonaval sam.

9.2 Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v zmysle podmienok uvedenych v stavebnom
povoleni &. SP 581/UPaSP 408/2021/2022 zo dna 11.04.2022.

9.3 Zhotovitel' sa zavazuje vykonat dielo v zmysle rozhodnutia &. 248/UPaSP 103/2024 zo
dna 22.2.2024.

9.4 Objednavatel je povinny odovzdat zhotovitelovi stavenisko neskér do 7 dni odo dna
ucinnosti tejto zmluvy a zhotovitel je povinny stavenisko v tejto lehote od objednavatela
stavenisko prevziat. Objednavatel sa zavazuje po nadobudnuti Ucinnosti tejto zmluvy
zaslat  zhotovitelovi  elektronicky  prostrednictvom  e-mailu na  adresu:
jumbosksro@gmail.com vyzvu na prevzatie staveniska. Za den dorucenia e-mailu sa
povazuje den jeho odoslania zhotovitelovi. O odovzdani staveniska zmluvné strany
vyhotovia pisomny Protokol o odovzdani staveniska, ktory bude podpisany zastupcami
oboch zmluvnych stran. Objednéavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby
zhotovitel mohol na nom zacat prace v sulade s podmienkami tejto zmluvy. Sucasne s
odovzdanim staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi v pripade potreby aj vSetky
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povolenia, ktoré su potrebné k vykonaniu diela. V pripade, ak si zhotovitel stavenisko
neprevezme najneskor do 7 dni hoci mu to bolo umoznené, povazuje sa toto stavenisko
za odovzdané a prevzaté na ucely tejto zmluvy uplynutim tejto lehoty.

9.5 Zhotovitel sa zavazuje nezacat so stavebnymi pracami pred odovzdanim staveniska.

9.6 Zhotovitel je povinny viest odo dna odovzdania staveniska stavebny dennik
prostrednictvom stavbyveduceho alebo nim poverenou osobou, do ktorého bude
zapisovat denné zaznamy i vSetky skutocnosti rozhodujtice pre vykonanie diela. Najma
je povinny zapisovat Udaje o Casovom postupe prac, ich kvalite, zdévodnenie odchylok
vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, poCet os6b na stavbe, pocet
odpracovanych hodin, klimatické podmienky a pod. Stavebny dennik musi byt pocas
realizacie diela trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik konci Uspesnym
odovzdanim a prevzatim diela bez vad, nedorobkov a nedostatkov, resp. po ich
odstraneni.

9.7 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fom
uvedenym pripojit svoje stanovisko. Ak objednavatel alebo autorsky dozor so
zdznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do 5
pracovnych dni; v opacnom pripade sa predpoklada, ze s jeho zapisom suhlasi. To isté
plati pre namietky zhotovitel'a vocCi zapisom objednavatela.

9.8 Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela na kazdom stupni jeho
zhotovovania. Ak objednavatel pri kontrole zisti, Ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti,
ma pravo ziadat, aby zhotovitel bezodkladne odstranil vady vzniknuté vadnym
zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej
dobe, dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela,
povazuje sa to za podstatné porusenie povinnosti zhotovitela. Zapisy v stavebnom
denniku obojstranne odsuhlasené stavbyveducim a stavebnym technickym dozorom
objedndvatela alebo investora a zastupcu objednavatela nemézu menit tito zmluvu a
nie su dodatkom tejto zmluvy.

9.9 Pocas realizacie diela zabezpecCi objednavatel v pripade potreby autorsky dozor
projektanta.

9.10 Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit na nevhodnt povahu alebo vady
veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatelom poc¢as vykonavania diela, ak
zhotovitel' mohol tito nevhodnost zistit.

9.11 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde sa ma dielo zhotovit, ktoré mu brania
zhotovit dielo riadne a véas, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi, a
ak sa nedaju odstranit, navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

9.12 Ak sa vyskytnu pocas realizacie diela nepredvidané okolnosti, z ktorych vyplynie potreba
na zmenu materialov, vyrobkov, technickych rieseni, a pod., m6zu byt realizované az po
ich odsuhlaseni projektantom (autorskym dozorom) alebo stavebnym technickym
dozorom a objednavatelom.

9.13 Bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela nemézu byt pre realizaciu diela
pouzité iné materialy alebo vykonané zmeny oproti prislusnej projektovej dokumentacii a
rozpoctu.

9.14 Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho
subdodavatelov, majucich prislusnd kvalifikaciu na vykonanie tychto prac. Doklad o
kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel povinny na poziadanie objednavatela bezodkladne
predlozit.

9.15 Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim
predmetu diela. Zhotovitel sa zavazuje najmenej 3 pracovné dni pred odovzdanim diela
vyzvat objednavatela na jeho prevzatie. O odovzdani aprevzati diela v preberacom
konani sa spiSe Protokol o odovzdani a prevzati diela v sulade s ¢l. X ods. 10.1. tejto
zmluvy. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je odovzdanie stavebného dennika
podpisaného zastupcami oboch zmluvnych stran a odovzdanie dokumentacie o kvalite
hotového diela, t. j. kvalita vSetkych zabudovanych stavebnych materidlov a zmesi
vratane vysledkov merani a skusok pocas stavby a po jej ukonceni, ako aj revizne spravy,
ak to vyzaduju vS§eobecne zavazné predpisy v suvislosti s prevadzkou diela.
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9.16 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi najneskor k terminu odovzdania a
prevzatia diela nevyhnutné doklady potrebné k prevadzkovaniu diela.

9.17 Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu.

9.18 Zhotovitel sa zavazuje, ze dielo uskutocCni v rozsahu a za podmienok dojednanych v tejto
zmluve, podla pozadovanych kvalitativnych podmienok a pri plneni predmetu tejto
zmluvy bude postupovat s odbornou starostlivostou, bude dodrziavat vSeobecne zavazné
pravne predpisy, technické normy apodmienky tejto zmluvy, bude sa riadit
vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov statnej spravy.

9.19 Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov, jeho
subdodavatelov a ich zamestnancov, protipoziarne opatrenia a opatrenia proti skodam,
ktoré by mohli vzniknat na majetku objednavatela. Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré
spbsobia jeho zamestnanci alebo jeho subdodavatelia a ich zamestnanci na majetku
objednavatela. Zhotovitel zabezpeci vSetky opatrenia na ochranu oséb v objekte a v jeho
bezprostrednom okoli v zmysle platnych predpisov.

9.20 Zhotovitel je povinny zabezpecit ¢innost koordindtora BOZP na stavbe z hladiska
zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v rozsahu podla § 3 a § 6 nariadenia
Vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych zdravotnych
poziadavkach na stavbe vratane vypracovania planu BOZP a umiestnit na stavbe
oznamenie podla prilohy €. 1 uvedeného nariadenia v plathom zneni. Zhotovitel pocCas
doby vystavby v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia 0s6b v
priestore stavby, ktorych vstup na stavbu a pohyb v priestore je opravneny. Pracovnikom
zabezpeci ochranné pracovné pomécky. Zhotovitel' sa zavazuje minimalizovat negativne
vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie najméa obmedzit hlu¢nost, prasnost, emisiu, exhaldtov
zo spalovacich motorov. Zmluvné strany sa dohodli na pravidelnych kontrolnych dnoch,
ktoré sa budu konat v mieste vopred dohodnutom s objednavatelom ato 1 krat za 2
tyzdne, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Na tychto kontrolnych drioch sa bude
uskutocnovat hodnotenie postupu prac.

9.21 Objednavatel zvolava a organizuje kontrolné dni. Prijaté opatrenia na kontrolnych dnoch
sa stavaju pokynmi pre vykonavanie diela. U¢ast zhotovitela, v pripade potreby i Ugast
subdodavatelov na kontrolnych dnoch predmetného diela je povinna. Neucast sa
povazuje za porusenie povinnosti zhotovitela.

9.22 Objednavatel alebo jeho zastupca ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat
zamestnancov zhotovitela a subdodavatela k uskutocneniu skidsky na pritomnost
alkoholu alebo inej omamne;j latky a v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma
pravo okamzite vypovedat a zakazat vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi
Zhotovitela alebo jeho subdodévatela. Okrem toho méa objednéavatel pravo uplatnit si u
zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 200,- € za kazdy pozitivny vysledok skusky na
alkohol alebo ini omamnu latku resp. odmietnutie podrobit sa predmetnej skiske.

9.23 Pri dalsom pozitivnom vysledku kontroly na pritomnost alkoholu alebo inej omamne;j
latky, ma objednavatel pravo nesuhlasit, aby tato osoba, pripadne subdodévatel
realizoval akékolvek dalSie prace a zhotovitel ma za povinnost zabezpecit, aby k
realizacii dalSich prac zo strany takejto osoby alebo subdodavatela nedochadzalo.

9.24 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny dané objednavatelom pocas zhotovovania diela
a tykajuce sa diela.

9.25 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na mieste uskutocnenia prac. Zhotovitel
odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti. Ak zhotovitel
neplni povinnosti podla prvej tohto odseku zmluvy ani po predchadzajucom pisomnom
upozorneni objednavatela, ma objednavatel pravo spinit povinnosti zhotovitela podla
prvej vety tohto odseku zmluvy sdm alebo pomocou tretich os6b na néaklady zhotovitela,
pricom nie je povinny upozornit zhotovitel'a na tento postup a nie je viazany jednotkovymi
cenami za podobnu c¢innost, ak ich zhotovitel' uviedol v rozpocte. Zhotovitelovi zaroven
zanika narok na zaplatenie prac podla tohto odseku zmluvy, ak boli stic¢astou rozpoctu.
Naklady vzniknuté objednavatelovi podla tohto odseku si objednéavatel moze zapocitat
vocCi akejkolvek splatnej alebo nesplatnej pohladavke zhotovitela podla tejto zmluvy.
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9.26 Zhotovitel obmedzi skladovanie odpadov na stavenisku na minimum. Zhotovitel' je
povinny s odpadmi vzniknutymi pocas realizacie stavby nakladat v stlade so zakonom ¢.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a s nim suvisiacich predpisov. Ku preberaciemu protokolu zhotoveného diela
dolozi zmluvy a doklady o odbere odpadov na riadne povolenej skladke.

9.27 V pripade znecistenia komunikacii pri dovoze a odvoze stavebného materidlu na
stavenisku, zabezpeci zhotovitel ich pravidelné Cistenie.

9.28 Zhotovitel si zabezpeci vytyCenie podzemnych inzinierskych sieti, a zodpoveda za
pripadné poskodenie inzinierskych sieti poCas realizacie zemnych prac.

9.29 Zhotovitel zabezpeci osadenie prenosného dopravného znacenia a oplotenia staveniska
a zodpoveda za spravnost osadenia prenosného dopravného znacenia pocas realizacie
diela podla projektovej dokumentacie.

9.30 Zhotovitel diela postupuje pri vykonavani diela tak, aby nedoslo k znehodnoteniu majetku,
ktora nie je predmetom stavebnych prac ¢i Uprav.

9.31 Zhotovitel je povinny byt poisteny v komerénej poistovacej spolocnosti poskytujucej
poistné sluzby na uzemi Slovenskej republiky proti moznym skodam spdsobenym jeho
¢innostou ajeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodavatelov ato pocas
realizacie predmetu zmluvy vo vyske vysutazenej sumy Uspesnym uchadzacom, ¢o
preukaze objednavatelovi najneskor ku dnu prevzatia staveniska predlozenim potvrdenia
o Uhrade poistného, av pripade uhrady poistného v mesacnych alebo stvrtroénych
splatkach priebezne, az do ukoncenia realizacie predmetu diela.

Clanok X.
Odovzdanie a prevzatie diela

10.1 O odovzdani a prevzati diela spiSe zhotovitel a objednavatel Protokol o odovzdani
a prevzati diela/stavby (dalej len ,Protokol”), ktory bude pisomne odsuhlaseny
zastupcami oboch zmluvnych stran. V opac¢nom pripade ma dielo vady braniace
riadnemu uzivaniu diela. Ak vSeobecne zavazné pravne predpisy alebo technické normy
urCuju vykonanie skusok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi uspesné
vykonanie takychto skisok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu diela. O odovzdani a
prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol v Styroch (4) vyhotoveniach, dve
(2) vyhotovenia pre kazdd zmluvnu stranu. Zhotovitel sa zavazuje aspon tri (3) pracovné
dni vopred ozndmit elektronicky (e-mailom) na adresu: projman@sered.sk
objednavatelovi presny termin, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Najneskor 3
(tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predloZzi zhotovitel objednavatelovi
jedno vyhotovenie dokumentacie skutocne vyhotoveného diela. Spracovanie
dokumentacie skuto¢ného stavu a jej odovzdanie v pozadovanom rozsahu, aj na
datovych nosicoch sa uskuto¢ni pri odovzdani a prevzati diela.

10.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi, ak to bude potrebné,:
a) projektovu dokumentaciu skutoc¢ného vyhotovenia diela v zmysle zdkona ¢. 50/1976
Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,stavebny zdkon"),

b) zépisnice a osved¢éenia o vykonanych skiskach pouzitych materidlov,

c) doklady o vykonanych funkénych skuskach,

d) stavebny dennik.

Vsetky vyssSie uvedené doklady a dokumenty budu tvorit prilohu k preberaciemu
protokolu stavby v kazdej etape. Zhotovitel ich odovzda objednavatelovi v ramci
preberacieho konania v prehladnej forme, vratane ich zoznamu. V opa¢nom pripade ma
dielo vady braniace riadnemu uzivaniu diela.

10.3 Dielo ma vady, ak
a) nie je vykonané v pozadovanej kvalite alebo vykonanie diela nezodpoveda predmetu

dohodnutému v tejto zmluve,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu,
¢) su vady a nedostatky v predloZenych dokladoch,

Zmluva o dielo ¢. 887/2024: ,Zasyp a zhutnenie povrchov po vykopoch v zamockom parku v Seredi”



d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo alebo jeho ¢ast
zatazené inymi pravami tretich osob.

10.4 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, ze dielo ma vady braniace riadnemu uzivaniu,

10.5

10.6

10.7

111

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

dielo neprevezme a spiSe so zhotoviteflom Zapis o zistenych vadach, sposobe a termine
ich odstranenia. V tomto pripade ma zhotovitel' povinnost odovzdat kompletné dielo az
po odstraneni tychto vad. Po dobu odstrafiovania vad zistenych pri odovzdavani diela
je zhotovitel v omeskani s plnenim predmetu zmluvy, s ktorou skuto¢nostou vyslovne
suhlasi.

Vady, nedorobky a nedostatky, ktoré nebrania prevzatiu diela a jej uzivaniu na dany ucel,
budu spisané pri preberacom konani s uvedenim spésobu a terminu ich odstranenia.
Dielo sa povazuje za zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté dnom
podpisania Protokolu zhotovitelom a objednavatelom, pricom dnom podpisania
Protokolu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran prechadza zo zhotovitela na
objednavatela vlastnicke pravo k dielu a nebezpecenstvo skody na diele.

Kritériom na ucely hodnotenia spbésobu a kvality plnenia zmluvy pri vyhotovovani
referencie je poCet vad, nedorobkov a nedostatkov zistenych pocas realizacie prac a
pocas preberacieho konania stavby, pricom plati, Zze ¢im je menej vad, nedorobkov a
nedostatkov, tym vyssSie ohodnotenie zhotovitel v referencii ziska.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

Ak sa zhotovitel bez zavinenia objednavatela dostane do omeskania so zacatim alebo
ukoncenim vykonania diela v lehotach podla €l. IV ods. 4.1 tejto zmluvy, zavazuje sa
zaplatit objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 200,- € (slovom: dvesto eur) za kazdy
aj zaCaty den omeskania.

Objednavatel sa zavazuje zaplatit Urok z omeskania v sadzbe urcenej podla § 369a
Obchodného zakonnika v spojeni s § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika v pripade, ak sa
objednavatel dostane do omeskania so zaplatenim objednavatelom odsuhlasenej
faktury o viac ako 15 dni.

Ak zhotovitel nesplini svoju ktorukolvek povinnost vyplyvajucu z tejto zmluvy, ktorej
splnenie je viazané na urcity termin, zavédzuje sa zaplatit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 200 € (slovom: dvesto eur) za kazdé jednotlivé porusenie; ods. 11.1
tohto ¢lanku nie je tymto ustanovenim dotknuty.

Ak zhotovitel neodstrani vady diela v ¢ase podla ¢l. VIII ods. 8.7 tejto zmluvy, zavazuje
sa zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 300 € (slovom: tristo eur) za kazdy
aj zacCaty den omeskania.

Ak zhotovitel' alebo jeho subdodavatelia nedodrzia povinnost zapisu do registra
partnerov verejného sektora podla zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsSich
predpisov (dalej len ,zdkon o registri partnerov verejného sektora“) podla podmienok
uvedenych v ¢l. XIV. ods. 14.2 tejto zmluvy po celd dobu trvania tejto zmluvy v pripade,
Ze sa takato povinnost v danej veci na nich vztahuje, je zhotovitel' povinny zaplatit
objednavatelovi celt nahradu skody, ktora vznikne objednavatelovi v désledku porusenia
tejto povinnosti zhotovitelom alebo jeho subdodavatelmi.

Subdodavatel musi mat opravnenie dodavat tovar, uskutocnovat stavebné prace alebo
poskytovat sluzbu v rozsahu, ktorym sa bude podielat na plneni predmetu zmluvy.
Zmluvnd pokuta, ktord je prijmom objedndvatela, je splatna najneskér do piatich (5)
pracovnych dni odo dria doru€enia sankénej faktury zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela aj nahradu Skody spdsobenu
porusenim ktorejkolvek z povinnosti, na ktori sa vztahuje zmluvna pokuta, a to aj vo
vyske presahujucej dojednant zmluvnu pokutu.

Zhotovitel' je povinny splnit ktorukolvek povinnost, ktorej splnenie bolo zabezpecené
zmluvnou pokutou, a to aj po zaplateni zmluvnej pokuty objednavatelovi.
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11.10

11.11

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na uhradu pripadnych $kod, ktoré mozu vzniknut z
jedného ¢i viac poruseni povinnosti zmluvnych stran pri realizacii tejto zmluvy, vztahuju
sa ust. § 373 az § 386 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel zodpoveda za sSkodu/skody, ktora/ktoré vznikne/vzniknu objednavatelovi
alebo tretej osobe v désledku porusenia, alebo opomenutia jeho povinnosti, nedbalosti
alebo neplnenia podmienok vyplyvajucich zo zakona, STN alebo inych noriem, alebo
vyplyvajucich z tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu Skodu
finanéne nahradit. VSetky naklady stym spojené znasa zhotovitel. Ak zhotovitel
vzniknutt skodu/skody nenahradi, objednavatel ma pravo vykonat jednostranny zapocet
v plnej vyske spdésobom podla ¢l. VI ods. 6.1 zmluvy prva az stvrta veta.

Clanok XIl.
Zanik zmluvy

12.1 Tato zmluva moéze zanikndt (i) riadnym vykonanim diela, (ii) odstipenim od zmluvy

12.2

jednou zo zmluvnych stran, (iii) dohodou zmluvnych stran alebo (iv) vypovedou.
V pripade zdaniku zmluvy zhotovitel bezodkladne, najneskér vsak do piatich (5)
pracovnych dni odo dna zaniku zmluvy opusti stavenisko, na ktorom vykonaval dielo.

12.3 Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit prace na diele na dobu dlhsiu ako desat

12.4

12.5

12.6

12.7.

12.8

(10) pracovnych dni; v opacnom pripade zhotovitel' zodpovedd objednavatelovi za Skodu

spbsobenu nevykonanim diela, pricom sa takéto konanie zhotovitela povazuje za

podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel moze odstupit od zmluvy, ak nastane niektory z tychto pripadov

dohodnutych ako podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitela:

a) ak zhotovitel prekroci lehoty uvedené v €l. IV. ods. 4.1 tejto zmluvy o viac ako sedem

(7) dni,

b) ak zhotovitel bezdévodne opusteni miesto vykonania diela v rozpore s touto zmluvou,

c) ak zhotovitel zastavi prace na diele na dobu dlhsiu ako desat (10) pracovnych dni

d) v pripade porusenia povinnosti zapisu do registra partnerov verejného sektora
zhotovitelom alebo jeho subdodavatelom, ak sa tato povinnost na nich vztahuje
(povinnost plati pre celé obdobie zmluvného vztahu).

Zhotovitel moze odstlpit od zmluvy, ak objednavatel bude meskat s poskytnutim

spolupbsobenia podla tejto zmluvy dlhsie ako desat (10) dni; vtomto pripade je

objednavatel povinny uhradit zhotovitelovi neuhradené preukazatelne vynalozené

naklady k datumu odstupenia od zmluvy, resp. za obdobie pozastavenia prac.

Odstupenie od zmluvy oznami odstupujuca strana druhej zmluvnej strane pisomne -

doporu¢enym listom do vlastnych ruk. Pred odstupenim od zmluvy je odstupujuca

zmluvnd strana povinna pisomne vyzvat druhi zmluvnu stranu, aby si splnila svoje

zmluvné povinnosti. V pripade, Ze si vyzvana zmluvna strana svoje povinnosti nesplni

v lehote stanovenej v pisomnej vyzve, je odstupujuca zmluvna strana opravnena od

zmluvy odstupit. Uginky odstipenia od zmluvy nastdvaju dfiom dorucenia oznamenia

o odstupeni druhej zmluvnej strane. Ku zruseniu tejto zmluvy dochadza driom dorucenia

oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem

narokov na nahradu sposobenej Skody a narokov na zmluvné resp. zakonné sankcie. Po

zaniku zmluvy si zmluvné strany vysporiadaju vztahy dohodou a zhotovitel odovzda

objednavatelovi zmluvné dielo v stave, v akom sa ku dnu odstupenia od zmluvy

nachadza. Zhotovitel odovzda objednavatelovi spolu s dielom, ak to bude potrebné, a;j :

a) projektovu dokumentdciu skutocného vyhotovenia diela v zmysle stavebného zakona

b) stavebny dennik.

Objednavatel rozostavané zmluvné dielo v tomto stave od zhotovitel'a prevezme.

0 odovzdani a prevzati nedokonceného, rozostavaného diela spiSu povereni zastupcovia

zmluvnych stran preberaci protokol. Protokol bude predovsetkym obsahovat tieto

nalezitosti:

- zhodnotenie rozsahu odovzdavanej ¢asti zmluvného diela,

- supis odovzdavanych dokladov,
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12.9

- zoznam casti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel poskytne objednavatelovi zaruku a
dizku jej trvania,
- datum a podpisy opravnenych zastupcov,
- ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena Ciastka a
zostatok k uhrade.
V pripade prerusenia alebo pozastavenia prac z dévodov na strane objedndvatela
trvajucich dihsie ako pét (5) dni, je zhotovitel opravneny pozadovat prediZenie terminu
ukoncenia diela o dobu ich prerusenia alebo pozastavenia.

Clanok XIlI.
Vyssia moc

13.1 Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od

13.2

141

14.2

14.3

14.4

14.5

vOle zmluvnych stran a ani ich zmluvné strany nemoézu ovplyvnit, a to najma krizova
situacia alebo mimoriadna situacia.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 6 mesiacov od vyskytnutia sa vyssej
moci, zmluvnda strana, ktord sa bude chciet odvolat na vyssiu moc, poziada druhu
zmluvnu stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu zmluvy, cene a/alebo casu
plnenia. Ak neddjde k dohode, zmluvna strana, ktoréa sa odvolala na vysSiu moc, ma
pravo odstipit od zmluvy. Uginky odstipenia nastant drfiom dorucenia ozndmenia
druhej zmluvnej strane.

Clanok XIV.
Vseobecné ustanovenia

Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajuce ztejto zmluvy formou zmieru
prostrednictvom Statutarnych zastupcov zmluvnych stran. V pripade, ze sa spor
nevyriesi zmierom, je opravnena hociktora zo zmluvnych stran poziadat o rozhodnutie
sporu prislusny sud.
Ak sa na zhotovitela a jeho subdodavatelov vztahuje povinnost zapisu do registra
partnerov verejného sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora, potom
je zhotovitel, ako aj jeho pripadni subdodéavatelia, povinny dodrzat tito povinnost po celu
dobu trvania tejto zmluvy.

Zhotovitel predklada v prilohe ¢. 2 k tejto zmluve zoznam vsSetkych svojich
subdodavatelov v rozsahu:

a) identifikacné udaje subdodavatela v rozsahu obchodné meno, sidlo a ICO

b) identifikacné Udaje o osobe opravnenej konat za subdoddvatela v rozsahu meno,

priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia

c) oznacenie registra v ktorom je subdoddvatel zapisany

d) predmet subdodavok

e) podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu predmetu zmluvy

f) podiel plnenia zo zmluvy vo finanénom vyjadreni v EUR bez DPH

Zhotovitel je povinny bezodkladne ozndmit objedndvatelovi akukolvek zmenu Udajov o
subdodavatelovi.

Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania tejto zmluvy vymenit ktoréhokolvek
subdodévatela, a to za predpokladu, Zze novy subdodavatel' spifia povinnost zapisu do
registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis
vyzaduje. Najneskdr 7 dni pred prijatim subdodavky od nového subdodavatela, alebo od
uzavretia zmluvného vztahu s novym subdoddvatelom (podla toho ktord udalost
nastane skor), je zhotovitel povinny ozndmit objedndvatelovi Udaje o novom
subdodavatelovi v rozsahu podl'a odseku 14.3. tohto ¢lanku zmluvy. Az do splnenia tejto
zmluvy je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi akikolvek zmenu tGdajov o novom
subdodavatelovi.

Povinnosti uvedené v odsekoch 14.3. a 14.4. nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaju tovary.
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14.6 Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme pravnych ukonov. Pisomnosti tykajuce sa

tejto zmluvy si budd zmluvné strany dorucovat na adresy uvedené v ¢l. I. tejto zmluvy. Ak
sa zasielka vrati odosielajucej zmluvnej strane ako zasielka neprevzata, bude sa
povazovat za doruc¢ent dnom, kedy bola druhej zmluvnej strane takto vratena. Zmluvné
strany sa zavazuju navzajom informovat o akejkolvek zmene niektorého zich
identifikacnych udajov majucich vplyv na doruCovanie pisomnosti. Ustanovenia
osobitného predpisu o elektronickej podobe vykonu verejnej moci touto zmluvou nie su
dotknuté.

14.7 Zmluvné strany sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli

15.1

zverené ako zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomného
suhlasu dotknutej osoby, alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie
podmienok tejto zmluvy; to neplati, ak ide o plnenie povinnosti objednavatela v zmysle
zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zédkon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len

,Zakon o slobode informacii®).

Clanok XV.
Kontrola plnenia predmetu zmluvy

Zhotovitel vykona na vlastné naklady vsSetky skusky, kontroly a merania v sulade

s prislusnymi STN, Specifikaciami alebo skisobnym planom, a to:

a) kontrolou dodavaného materialu pri vstupe na stavenisko,

b) kontrolou pred a po zabudovani tych materidlov a prac, ktoré nespifiali podmienky
tejto zmluvy pri kontrole podla pism. a) v tomto bode,

c) odovzdd pocas realizacie diela objedndvatelovi pisomné doklady (vyhodnotenia)
o uskutocnenych kontrolach, kontrolnych skuskach a meraniach do 3 pracovnych dni
od ich uskutocnenia.

15.2 V pripade Cerpania financii z externych zdrojov je zhotovitel' v suvislosti s realizaciou

diela povinny strpiet vykon kontroly/auditu oprdvnenymi osobami podla zakona ¢.

357/2015 Z. z. o financnej kontrole a audite a 0o zmene a doplneni niektorych zakonov

v zneni neskorsSich predpisov, a to kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy

o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Zhotovitel je

povinny tymto opravnenym osobdm poskytnit vsSetku potrebnld sucinnost, pricom

opravnené osoby:

15.2.1 na vykon kontroly/auditu su opravnené vstupovat do objektov, zariadeni,

prevadzok a inych priestorov, ak to suvisi s predmetom tejto zmluvy a pozadovat od

zhotovitela predlozenie originalnych dokladov ainu potrebnu dokumentaciu, stavebné

denniky, vzorky vyrobkov a materialov, alebo iné dalSie doklady suvisiace s touto

zmluvou,

15.2.2 opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su:

a) poskytovatel pomoci a nim poverené osoby,

b) utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna sprava financ¢nej kontroly, Certifikaény orgén
a nimi poverené osoby,

d) orgdn auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e) splnomocneny zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az e) tohto bodu v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a Europskej unie

15.3 Zhotovitel je bezodkladne povinny prijat opatrenia na napravu nedostatkov zistenych

kontrolou, resp. overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly v lehote stanovenej
opravnenymi osobami na vykon kontroly a zaroven zaslat objednavatelovi informaciu
o splneni opatreni prijatych na ndpravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich
splneni.

Zmluva o dielo ¢. 887/2024: ,Zasyp a zhutnenie povrchov po vykopoch v zamockom parku v Seredi”



Clanok XVI.
Ochrana osobnych udajov

16.1 Zhotovitel berie na vedomie, ze objednavatel, ako prevadzkovatel, spracuva osobné udaje
na zdaklade predzmluvnych a zmluvnych vztahov v spojitosti s osobitnymi predpismi za
ucelom spoluprace, spracovania uctovnych dokladov a taktiez pripadného rieSenia
sudnych sporov.

16.2 Spracuvanie osobnych udajov sa vykonava v sulade s Nariadenim Eurépskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri
spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zrusuje
smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov) (dalej len ,GDPR") a
zakonom ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon ¢. 18/2018 Z. z.").

16.3 Osobné udaje sa poskytuju len v pripade plnenia povinnosti v GDPR a zakonom ¢.
18/2018 Z. z. stanovenych pripadoch.

16.4 Osobné udaje sa uchovavaju po dobu stanovenu v registratirnom plane mesta ako
prevadzkovatela vedeného podla osobitného zékona. Dotknuta osoba si méze uplatnit
pravo na pristup k osobnym udajom, pravo na opravu a vymazanie osobnych udajov,
pravo na obmedzenie spracuvania, pravo na prenosnost, pravo podat staznost Uradu na
ochranu osobnych udajov.

16.5 BlizSie informacie tykajuce sa spracuvania a ochrany osobnych udajov su uvedené na
stranke Mesta https://gdpr.somi.sk/index.php?id=95. Poskytnutie osobnych udajov je
zmluvnou poziadavkou. Neposkytnutie osobnych tdajov ma za nasledok nemoznost
uzatvorenia zmluvy.

16.6 Zmluvné strany sa zavazuju informovat vSetky dotknuté osoby, ktorych osobné udaje v
suvislosti s uzatvorenim a plnenim tejto zmluvy spracuvaju, o ich vysSie uvedenych
pravach vyplyvajucich z GDPR a zakona ¢. 18/2018 Z. z.

16.7 Zmluvné strany tymto potvrdzuju, ze prijali primerané technické a organizacné opatrenia
na zabezpecenie bezpecnosti spracuvania osobnych udajov.

Clanok XVII.
Zaverecné ustanovenia

17.1 Tato zmluva podlieha zverejneniu v sulade s § 5a zakona o slobode informacii. Zmluva
nadobuda platnost diiom podpisu zmluvy oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky
zédkonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obciansky zdakonnik")
v Centralnom registri zmluv, ktory vedie Urad vlady Slovenskej republiky.

17.2 Tato zmluva moze byt menena alebo doplnena len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran, ktoré budu tvorit neoddelitelni sucast tejto
zmluvy.

17.3 Pokial v zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvny vztah fiou zaloZené prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika.

17.4 Zhotovitel nie je oprdvneny jednostranne zapocitat svoju pohl'adavku vyplyvajicu z tejto
zmluvy proti pohladavke objednavatela. Rovnako tak nie je zhotovitel opravneny bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela postupit na tretiu osobu akékolvek
ndroky, ktoré mu na zéklade alebo v suvislosti s tymto zmluvnym vztahom vzniknd.

17.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zavazky z tejto zmluvy prechadzaju na ich pravnych
nastupcov.

17.6 Tato zmluva je vyhotovena v dvoch vyhotoveniach, pricom kazdé vyhotovenie zmluvy
zmluvné strany vyhlasuju za original, z ktorych jedno vyhotovenie je urCené pre
zhotovitela a jedno vyhotovenie pre objednavatela.

17.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmeny kontaktnych Gdajov, ako su sidlo (miesto
podnikania), ¢islo GEtu zmluvnych stran, nazvy organizacnych zloziek zmluvnych stran a
zmena opravnenych os6b zmluvnych stran, nie si zmenami podliehajucimi suhlasu
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zmluvnych stran. Zmluvné strany zmenu tychto kontaktnych udajov bezodkladne
oznamia druhej zmluvnej strane jednostrannym oznamenim, podpisanym opravnenym
zastupcom, doru¢enym druhej zmluvnej strane na kontaktnu adresu uvedenu v ¢lanku 1.
tejto zmluvy postou alebo emailom.

17.8 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su spoésobilé na pravne ukony v celom rozsahu, ze tuto
zmluvu uzavreli slobodne, vazne, urCite a zrozumitelne, ze tato zmluva nebola podpisana
v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, precitali ju, jej obsahu porozumeli
a svoj suhlas sjej obsahom potvrdzuju svojimi vlastnoru¢nymi podpismi na tejto

zmluve.
Za objednavatela : Za zhotovitela :
V Seredi, diia V Seredi, diia

Ing. Ondrej Kurbel
primator mesta Sered Juraj Blaho, konatel
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REKAPITULACIA STAVBY

Priloha ¢.1
Kod: PB-zasyp
Stavba: Zasyp po buracich pracach
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 10.09.2024
Objednavatel: Mesto Sered ICO:
IC DPH:
Zhotovitel: JUMBO SK s.r.0., Agatova 1482/46 951 35 Velké Zaluzie, ICO:
IC DPH:
Projektant: I1CO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 19 360,00
Sadzba dane Zaklad dane VySka dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 19 360,00 3872,00
Cena s DPH \' EUR 23 232,00
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pecdiatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pecdiatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: PB-zasyp
Stavba: Zasyp po buracich pracach
Miesto: Datum: 10.09.2024
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Spracovatel:
Kéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoétov

PB-zasyp Zaspy kamenivom

19 360,00
19 360,00
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23 232,00
23 232,00




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Zasyp po buracich pracach

JKSO: KS:
Miesto: Datum: 10.09.2024
Objednavatel: Mesto Sered ICO:
IC DPH:
Zhotovitel: JUMBO SK s.r.0. ICO:
IC DPH:
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 19 360,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 19 360,00
Zaklad dane Sadzba dane Vy8ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
Znizena 19 360,00 20,00% 3 872,00
Cena s DPH v EUR 23 232,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatefl Zhotovitel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
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ROZPOCET

Stavba:
Zasyp po buracich pracach
Miesto: Datum: 10.09.2024
Objednavatel: Mesto Sered Projektant:
Zhotovitel: JUMBO SK s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 19 360,00
D HSV Prace a dodavky HSV 19 360,00
D 1 Zemné prace 14 260,00
UloZenie sypaniny do nasypu, rozprestretie, hutnenie
1| K|171101105.S po vrstvach, zo sudrznej horniny s mierou zhutnenia m3 400,000 4,20 1 680,00
nad 103 % podfa Proctor-Standard
2 | M |583410004400.S |Strkodrva frakcia 0-63 mm alebo ekvivalent t 680,000 18,50 12 580,00
D 99 Presun hmét HSV 5 100,00
3 | K 19980110018 Prest:m hnlwot.pre budovy’S801, 803, 812), zvisla konstr. t 680,000 750 5 100,00
z tehal, tvarnic, z kovu vysky do 6 m
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