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ZMLUVA O DIELO č .  888/2024 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov 

 Článok I.  
Zmluvné strany 

 
1.1 Objednávateľ               
Názov :   Mesto Sereď  
Sídlo:                             Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď  
Štatutárny orgán:   Ing. Ondrej Kurbel, primátor mesta 
IČO:    306 169 
DIČ:    2021000916 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a. s. 
IBAN:  SK74 0900 0000 0002 0350 5156 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
1.2 Zhotoviteľ   
Obchodné meno :   KŠ s.r.o. 
Sídlo:    Hlohovecká 251/8, 951 32 Horná Kráľová 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sro, vložka č. 37544/T 
Štatutárny orgán:         Bc. Richard Kališ, konateľ   
IČO:                               50282239 
DIČ:                               2120270064 
Bankové spojenie:      ČSOB a.s. 
IBAN:                            SK62 7500 0000 0040 2315 7156  
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „zmluvné strany“) 

 
1.3  Za objednávateľa  v rámci vykonávania diela a agendou s tým spojenou sú oprávnení 
konať vo veciach: 

a) zmluvných:  Ing. Ondrej Kurbel, primátor mesta, Námestie republiky 1176/10, 926 01 
Sereď, tel. kontakt: 0907 626 327,   

b) technických: Ing. Marián Šišo, vedúci oddelenia realizácie projektov, rozvoja mesta 
a verejného obstarávania, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, tel. kontakt: 
0905556880, 

c) kontroly prác, preberania diela, fakturácie a reklamácií: Ing. Branislav Bíro, projektový 
manažér, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, tel. kontakt: 0917 448 115, e-
mail: projman@sered.sk .  

1.4  Za zhotoviteľa v rámci vykonávania diela a agendou s tým spojenou sú oprávnení konať 
vo veciach: 

a) zmluvných: Bc. Richard Kališ, konateľ 
b) technických: Bc. Richard Kališ, konateľ  
c) kontroly prác, preberania diela, fakturácie a reklamácií: Bc. Richard Kališ, konateľ 

 
Článok II. 

Preambula 
 
2.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“) podľa § 536 a nasl. 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Obchodný zákonník“). 
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2.2 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil prieskum trhu, ktorého víťazom 

sa stal zhotoviteľ. 
 

Článok III. 
Predmet zmluvy 

 
3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že za podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zrealizuje pre objednávateľa dielo 
s názvom „Závlahový systém dvorcov“ (ďalej len „dielo“) v zmysle doloženého 
oceneného výkazu výmer podľa ponuky zhotoviteľa, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť 
tejto zmluvy ako príloha č.1 (ďalej len „príloha“). 

3.2 Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú realizáciu diela v rozsahu uvedenom v prílohe tejto 
zmluvy, podľa platných STN a v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi 
predpismi EÚ, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas. Za kvalitu a včasnosť vykonania diela 
zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto zmluvy a v zmysle príslušných ustanovení 
Obchodného zákonníka.  

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny na diele oproti navrhnutému 
technickému riešeniu  diela  musia  byť  odsúhlasené  štatutárnymi  zástupcami  oboch  
zmluvných  strán formou písomného dodatku k tejto zmluve. 

3.5 Miesto vykonania diela: Parková ulica v Seredi - pozemok parcely reg. ”C”, parc. č. 5/1, 
ostatná plocha, vo výmere 7591 m2, nachádzajúci sa v k. ú. Sereď, obec Sereď, okres 
Galanta, evidovaný na LV č. 591. 

3.6 Nehnuteľnosť uvedená v odseku 3.5 tohto článku je vo výlučnom vlastníctve 
objednávateľa. 
 

Článok IV. 
Čas plnenia 

 
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) začať vykonávať dielo najneskôr do 7 dní odo dňa prevzatia staveniska a 
b) ukončiť dielo do 31.10.2024. 

4.2 V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska v termíne podľa čl. IX ods. 
9.4 tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, sa automaticky predlžuje 
termín ukončenia a odovzdania prác o rovnaký počet dní, ako trvalo omeškanie 
objednávateľa s odovzdaním staveniska. 

4.3 Ak  zhotoviteľ  pripraví  dielo  na  odovzdanie  pred  termínom dohodnutým v odseku 4.1 
písm. b),  zaväzuje  sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skôr zmluvnými stranami 
dohodnutom termíne. 

4.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho uskutočnenie 
cenu dohodnutú v čl. V ods. 5.2 tejto zmluvy. 

4.5 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 
spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje  
osobitnou písomnou formou vyzvať objednávateľa k prevzatiu riadne ukončeného diela. 
Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v 
omeškaní so splnením záväzku. 

4.6 V  prípade  nepriaznivých  klimatických  podmienok  bude  realizácia  diela  a  jeho  
odovzdanie zhotoviteľom posunuté na najbližší možný termín,  a to z dôvodu zachovania 
technologických postupov,  ktoré  majú  významný  vplyv  na  poskytnutie  záruky  na  
dielo  samotné.  O  toto obdobie sa posunie aj celková dĺžka realizácie diela, s čím 
zmluvné strany súhlasia. 
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Článok V. 
Cena za dielo 

 
5.1  Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov, ako pevná cena podľa doloženého oceneného 
výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. Jednotkové ceny každej položky budú 
zaokrúhlené na 2 desatinné miesta a cena celkom za jednotlivé položky bude vypočítaná 
ako súčin množstva a jednotkovej ceny zaokrúhlenej na 2 desatinné miesta. Cena 
celkom za každú položku bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.  

5.2 Cena diela je dohodnutá nasledovne : 
Názov diela  Cena bez DPH (€) DPH 20 % (€) Cena spolu (€) 

„Závlahový systém dvorcov“ 15 781,70 3 156,34 18 938,04 

Cena spolu 15 781,70 3 156,34 18 938,04 

           Slovom cena spolu s DPH: osemnásťtisícdeväťstotridsaťosem EUR 0,04 centa    
 
5.3 Táto cena je záväzná a maximálna.  
5.4  V cene diela podľa odseku 5.2 sú obsiahnuté všetky náklady na vybudovanie, prevádzku, 

údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom, tiež prepravné náklady na 
prevoz zamestnancov zhotoviteľa, všetky nepriame a priame náklady súvisiace s 
prácami na diele, taktiež sú v tejto cene zahrnuté náklady spojené so spotrebou 
elektrickej energie a úžitkovej vody pri realizácii diela, všetky správy, skúšky, atesty, 
certifikáty a pod., ktoré si vyžaduje užívanie a prevádzkovanie diela v súlade s právnymi 
predpismi.  

5.5 Položky prác a dodávok súvisiacich s vykonaním diela, pri ktorých nie sú uvedené 
jednotkové ceny, nebudú objednávateľom uhradené, s čím zhotoviteľ výslovne súhlasí a 
tieto si nebude žiadnym spôsobom nárokovať od objednávateľa. 

5.6 Zhotoviteľ výslovne súhlasí s tým, že nezrealizované práce a dodávky súvisiace s 
vykonaním diela a odsúhlasené objednávateľom budú z ceny diela odpočítané, a to v 
cene, v akej sú zahrnuté do rozpočtu. 

5.7 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu na strane 
objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať skutočne vykonané stavebné práce podľa 
súpisu položiek odsúhlasených povereným zástupcom objednávateľa. 

5.8 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny za dielo je možná v prípade zmeny právnych 
predpisov upravujúcich výšku sadzby DPH a to formou dodatku k zmluve. 

5.9 Zmenu diela, ktorá bude mať za následok zvýšenie ceny za dielo je možné vykonať iba 
po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa podľa dojednaní zmluvy. 

5.10 V prípade vzniku doplňujúcich stavebných prác, materiálov a dodávok zariadení, 
nezahrnutých do zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných 
okolností a doplňujúce stavebné práce, materiály a dodávky zariadení budú nevyhnutné 
na plnenie pôvodnej zmluvy, bude ich rozsah a cena prerokovaná a doriešená medzi 
objednávateľom a zhotoviteľom formou uzatvorenia dodatku k tejto zmluve. Pre výpočet 
ich finančného vyjadrenia sa bude postupovať podľa odseku 5.11. Za zmeny, úpravy 
alebo doplnenia diela sa nepovažujú oprávnené požiadavky objednávateľa na zmenu vo 
vykonávaní diela, ak je dielo vykonávané v rozpore s touto zmluvou.  

5.11. Premietnutie zmien do ceny za dielo podľa odseku 5.10 sa vykoná nasledovne:  
 5.11.1. jednotkové ceny jednotlivých položiek rozpočtu sú pevné a nemenné. Zmeny 

množstiev, výmer - v prípade úpravy merných jednotiek, ak sa nemenia položky 
materiálov, výrobkov, konštrukcií a prác, u položiek na ktoré sú v ocenenom výkaze 
výmer (rozpočte) zhotoviteľa (príloha k zmluve) dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto 
ceny uplatnia aj na zvyšné množstvá, 
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5.11.2. Ak je potrebné doplnenie nových položiek konštrukcií, materiálov, výrobkov a 
prác, ktoré ocenený výkaz výmer (rozpočet) zhotoviteľa (príloha k zmluve) neobsahuje, 
bude jednotková cena každej takejto položky tvorená individuálne, podľa reálnych 
opodstatnených nákladov, ktoré je možné zdokladovať (napr. kalkuláciou podľa 
kalkulačného vzorca, cenou podľa aktuálnych cenníkov stavebných prác znížených min. 
o 20%, východiskom je napr. aktuálny cenník, aktuálne ceny materiálov, výrobkov, 
tovarov, a pod.), kým nedôjde k dohode zmluvných strán. 

5.12 V prípade porušenia ČI. IX. ods. 9.12 zmluvy zo strany zhotoviteľa nie je prípustné 
dohodnutú cenu diela meniť a náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ (v tomto prípade 
sa neuplatní § 549 Obchodného zákonníka). 

5.13 Zhotoviteľ ku dňu podpisu zmluvy predloží objednávateľovi rozpočet (cenovú ponuku, 
ktorá bola výsledkom prieskumu trhu pre toto dielo) v listinnej podobe ku každej zmluve 
a 1x v elektronickej forme (napr. na CD, USB) vo formáte Microsoft Excel. 

 
Článok VI. 

Platobné podmienky a fakturácia 
 

6.1 Cenu za dielo uhradí objednávateľ na základe faktúr predložených zhotoviteľom. Dielo je 
možné fakturovať po častiach. Zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi každú faktúru 
v dvoch vyhotoveniach. Podkladom pre vystavenie faktúry je zmluvnými stranami 
potvrdený súpis vykonaných prác, ktorý tvorí povinnú prílohu faktúry. Súpis vykonaných 
prác musí byť zostavený prehľadne, s dodržaním poradia položiek a ich označenia 
v súlade s oceneným výkazom výmer podľa ponuky zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu tejto 
zmluvy. 

6.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať 15 % z celkovej ceny diela (ďalej len „zádržné“) 
do doby odstránenia vád a nedorobkov uvedených v Zápise o zistených vadách v súlade 
s čl. X ods. 10.4 tejto zmluvy. Zádržné bude vyplatené do 15 dní od písomného 
protokolárneho prevzatia diela po odstránení vád a nedorobkov. 

6.3 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov. V prípade, že zhotoviteľ je platcom DPH, faktúra musí 
obsahovať všetky náležitosti podľa zákona  č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov. Na faktúre musí byť uvedené číslo zmluvy, na základe 
ktorej sa predmet zmluvy poskytuje. 

6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti a prílohy uvedené v tejto zmluve, 
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie / opravenie. Oprávneným 
vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. V takom prípade začne plynúť 
nová lehota splatnosti dňom doručenia doplnenej / opravenej faktúry objednávateľovi. 

6.5 Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas realizácie diela nezmenia svoj bankový účet 
uvedený v čl. I. tejto zmluvy, z ktorého sa budú financovať výdavky na dielo. Lehota 
splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

6.6 Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej 
sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa. 

6.7 Nárok na zmluvnú pokutu alebo inú majetkovú sankciu, ktorá vznikne podľa dojednaní v 
tejto zmluve objednávateľovi voči zhotoviteľovi, je objednávateľ oprávnený jednostranne 
započítať voči akejkoľvek splatnej alebo nesplatnej pohľadávke zhotoviteľa podľa tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ je povinný takýto zápočet akceptovať. 

 
Článok VII. 

Možnosť odmietnuť prevzatie predmetu zmluvy 
 

Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie predmetu zmluvy z dôvodu 
nedodržania  kvalitatívnych podmienok uvedených v prílohe tejto zmluvy. 
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Článok VIII. 

Zodpovednosť za vady a záruka 
 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo vykoná podľa podmienok tejto zmluvy, a že počas 
záručnej doby bude mať dielo všetky vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v jej prílohe. 

8.2  Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania a prevzatia 
objednávateľom. Za vady, ktoré vznikli po odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá 
zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

8.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti 
nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití 
trval. 

8.4 Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou 
pohromou, nevhodnou údržbou, neodborným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, 
ktoré sú v rozpore s technickými podmienkami, prirodzenými opotrebením, nedodržaním 
harmonogramu kontrol.  

8.5 Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. 
8.6 Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať 

a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela. 
8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela bez zbytočného odkladu, najneskôr 

do 7 dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie objednávateľa. 
8.8  Ak sa preukáže, že vada diela počas plynutia záručnej lehoty je neodstrániteľná, zaväzuje 

sa zhotoviteľ dodať náhradné plnenie (dielo) čo i len v časti do 30 dní od uplynutia lehoty 
uvedenej v odseku 8.7. 

8.9  Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej 
zistení, a to písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I tejto 
zmluvy. 

8.10 Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu reklamovanej vady v lehote podľa bodu 8.7, alebo 
objednávateľovi oznámi, že vadu neodstráni, je objednávateľ oprávnený poveriť 
odstránením vady inú osobu, a to na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto 
náklady objednávateľovi uhradiť v lehote určenej objednávateľom v písomnej výzve na 
úhradu takýchto nákladov. 

 
Článok IX. 

Podmienky vykonania diela 
 

9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na 
svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie 
vykonávať práce v rozsahu potrebnom na vykonanie diela. Zhotoviteľ je oprávnený 
vykonať dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorí sú spôsobilí na vykonávanie prác, 
ktorými ich zhotoviteľ poverí. Za splnenie povinností subdodávateľov zodpovedá 
zhotoviteľ objednávateľovi v takom rozsahu, ako keby tieto činnosti vykonával sám. 

9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v zmysle podmienok uvedených v stavebnom 
povolení č. SP 581/ÚPaSP 408/2021/2022 zo dňa 11.04.2022.  

9.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v zmysle rozhodnutia č. 248/ÚPaSP 103/2024 zo 
dňa 22.2.2024.  

9.4  Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko neskôr do 7 dní odo dňa 
účinnosti tejto zmluvy a zhotoviteľ je povinný stavenisko v tejto lehote od objednávateľa 
stavenisko prevziať. Objednávateľ sa zaväzuje po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy 
zaslať zhotoviteľovi elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu: 
kalisrichard@gmail.com výzvu na prevzatie staveniska. Za deň doručenia e-mailu sa 
považuje deň jeho odoslania zhotoviteľovi. O odovzdaní staveniska zmluvné strany 
vyhotovia písomný Protokol o odovzdaní staveniska, ktorý bude podpísaný zástupcami 
oboch zmluvných strán. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby 
zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami  tejto  zmluvy.  Súčasne  s 
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odovzdaním  staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi v prípade potreby aj všetky 
povolenia, ktoré sú potrebné k vykonaniu diela. V prípade, ak si zhotoviteľ stavenisko 
neprevezme najneskôr do 7 dní hoci mu to bolo umožnené, považuje sa toto stavenisko 
za odovzdané a prevzaté na účely tejto zmluvy uplynutím tejto lehoty. 

9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje nezačať so stavebnými prácami pred odovzdaním staveniska. 
9.6 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa odovzdania staveniska stavebný denník 

prostredníctvom stavbyvedúceho alebo ním poverenou osobou, do ktorého bude 
zapisovať denné záznamy i všetky skutočnosti rozhodujúce pre vykonanie diela. Najmä 
je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok 
vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, počet osôb na stavbe, počet 
odpracovaných hodín, klimatické podmienky a pod. Stavebný denník musí byť počas 
realizácie diela trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí úspešným 
odovzdaním a prevzatím diela bez vád, nedorobkov a nedostatkov, resp. po ich 
odstránení. 

9.7 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom 
uvedeným pripojiť svoje stanovisko. Ak objednávateľ alebo autorský dozor so 
záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do 5 
pracovných dní; v opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté 
platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa.  

9.8 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela na každom stupni jeho 
zhotovovania. Ak objednávateľ pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, 
má právo žiadať, aby zhotoviteľ bezodkladne odstránil vady vzniknuté vadným 
zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej 
dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa, 
považuje sa to za podstatné porušenie povinností zhotoviteľa. Zápisy v stavebnom 
denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným technickým dozorom 
objednávateľa alebo investora a zástupcu objednávateľa nemôžu meniť túto zmluvu a 
nie sú dodatkom tejto zmluvy. 

9.9 Počas realizácie diela zabezpečí objednávateľ v prípade potreby autorský dozor 
projektanta. 

9.10 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady 
vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom počas vykonávania diela, ak 
zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť.  

9.11 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde sa má dielo zhotoviť, ktoré mu bránia 
zhotoviť dielo riadne a včas, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi, a 
ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela. 

9.12 Ak sa vyskytnú počas realizácie diela nepredvídané okolnosti, z ktorých vyplynie potreba 
na zmenu materiálov, výrobkov, technických riešení, a pod., môžu byť realizované až po 
ich odsúhlasení projektantom (autorským dozorom) alebo stavebným technickým 
dozorom a objednávateľom. 

9.13 Bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela 
použité iné materiály alebo vykonané zmeny oproti príslušnej projektovej dokumentácii a 
rozpočtu. 

9.14 Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho 
subdodávateľov, majúcich príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác. Doklad o 
kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ povinný na požiadanie objednávateľa bezodkladne 
predložiť.  

9.15 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 
predmetu diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 3 pracovné dni pred odovzdaním diela 
vyzvať objednávateľa na jeho prevzatie. O odovzdaní a prevzatí  diela v preberacom 
konaní  sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí diela v súlade s čl. X ods. 10.1. tejto 
zmluvy. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je odovzdanie stavebného denníka 
podpísaného zástupcami oboch zmluvných strán a odovzdanie dokumentácie o kvalite 
hotového diela, t. j. kvalita všetkých zabudovaných stavebných materiálov a zmesí 
vrátane výsledkov meraní a skúšok počas stavby a po jej ukončení, ako aj revízne správy, 
ak to vyžadujú všeobecne záväzné predpisy v súvislosti s prevádzkou diela. 
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9.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a 
prevzatia  diela nevyhnutné doklady potrebné k prevádzkovaniu diela. 

9.17 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. 
9.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo uskutoční v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto 

zmluve, podľa požadovaných kvalitatívnych podmienok a pri plnení predmetu tejto 
zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné 
právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy, bude sa riadiť 
východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami 
zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.  

9.19 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, jeho 
subdodávateľov a ich zamestnancov, protipožiarne opatrenia a opatrenia  proti škodám,  
ktoré by mohli vzniknúť na majetku objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré 
spôsobia jeho zamestnanci alebo jeho subdodávatelia a ich zamestnanci na majetku 
objednávateľa. Zhotoviteľ zabezpečí všetky opatrenia na ochranu osôb v objekte a v jeho 
bezprostrednom okolí v zmysle platných predpisov. 

9.20 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť činnosť koordinátora BOZP na stavbe z hľadiska 
zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu podľa § 3 a § 6 nariadenia 
Vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných zdravotných 
požiadavkách na stavbe vrátane vypracovania plánu BOZP a umiestniť na stavbe 
oznámenie podľa prílohy č. 1 uvedeného nariadenia v platnom znení. Zhotoviteľ počas 
doby výstavby v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v 
priestore stavby, ktorých vstup na stavbu a pohyb v priestore je oprávnený. Pracovníkom 
zabezpečí ochranné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ sa zaväzuje minimalizovať negatívne 
vplyvy stavebnej činnosti na okolie najmä obmedziť hlučnosť, prašnosť, emisiu, exhalátov 
zo spaľovacích motorov. Zmluvné strany sa dohodli na pravidelných kontrolných dňoch, 
ktoré sa budú konať  v mieste vopred dohodnutom s objednávateľom a to 1 krát za 2 
týždne, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Na týchto kontrolných dňoch sa bude 
uskutočňovať hodnotenie postupu prác.  

9.21 Objednávateľ zvoláva a organizuje kontrolné dni. Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch 
sa stávajú pokynmi pre vykonávanie diela. Účasť zhotoviteľa, v prípade potreby i účasť 
subdodávateľov na kontrolných dňoch predmetného diela je povinná. Neúčasť sa 
považuje za porušenie povinností zhotoviteľa.  

9.22 Objednávateľ alebo jeho zástupca má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať 
zamestnancov zhotoviteľa a subdodávateľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť 
alkoholu alebo inej omamnej látky a v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má 
právo okamžite vypovedať a zakázať vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi 
Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa. Okrem toho má objednávateľ právo uplatniť si u 
zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 200,- € za každý pozitívny výsledok skúšky na 
alkohol alebo inú omamnú látku resp. odmietnutie podrobiť sa predmetnej skúške.  

9.23 Pri ďalšom pozitívnom výsledku kontroly na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej 
látky, má objednávateľ právo nesúhlasiť, aby táto osoba, prípadne subdodávateľ 
realizoval akékoľvek ďalšie práce a zhotoviteľ má za povinnosť zabezpečiť, aby k 
realizácií ďalších prác zo strany takejto osoby alebo subdodávateľa nedochádzalo. 

9.24 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané objednávateľom počas zhotovovania diela 
a týkajúce sa diela. 

9.25 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste uskutočnenia prác. Zhotoviteľ 
odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Ak zhotoviteľ 
neplní povinnosti podľa prvej tohto odseku zmluvy ani po predchádzajúcom písomnom 
upozornení objednávateľa, má objednávateľ právo splniť povinnosti zhotoviteľa podľa 
prvej vety tohto odseku zmluvy sám alebo pomocou tretích osôb na náklady zhotoviteľa, 
pričom nie je povinný upozorniť zhotoviteľa na tento postup a nie je viazaný jednotkovými 
cenami za podobnú činnosť, ak ich zhotoviteľ uviedol v rozpočte. Zhotoviteľovi zároveň 
zaniká nárok na zaplatenie prác podľa tohto odseku zmluvy, ak boli súčasťou rozpočtu. 
Náklady vzniknuté objednávateľovi podľa tohto odseku si objednávateľ môže započítať 
voči akejkoľvek splatnej alebo nesplatnej pohľadávke zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. 
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9.26 Zhotoviteľ obmedzí skladovanie odpadov na stavenisku na minimum. Zhotoviteľ je 
povinný s odpadmi vzniknutými počas realizácie stavby nakladať v súlade so zákonom č. 
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a s ním súvisiacich predpisov. Ku preberaciemu protokolu zhotoveného diela 
doloží zmluvy a doklady o odbere odpadov na riadne povolenej skládke. 

9.27 V prípade znečistenia komunikácií pri dovoze a odvoze stavebného materiálu na 
stavenisku, zabezpečí zhotoviteľ ich pravidelné čistenie. 

9.28 Zhotoviteľ si zabezpečí vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, a zodpovedá za 
prípadné poškodenie inžinierskych sietí počas realizácie zemných prác. 

9.29 Zhotoviteľ zabezpečí osadenie prenosného dopravného značenia a oplotenia staveniska 
a zodpovedá za správnosť osadenia prenosného dopravného značenia počas realizácie 
diela podľa projektovej dokumentácie. 

9.30 Zhotoviteľ diela postupuje pri vykonávaní diela tak, aby nedošlo k znehodnoteniu majetku, 
ktorá nie je predmetom stavebných prác či úprav. 

9.31 Zhotoviteľ je povinný byť poistený v komerčnej poisťovacej spoločnosti poskytujúcej 
poistné služby na území Slovenskej republiky proti možným škodám spôsobeným jeho 
činnosťou a jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodávateľov a to počas 
realizácie predmetu zmluvy vo výške vysúťaženej sumy úspešným uchádzačom, čo 
preukáže objednávateľovi najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predložením potvrdenia 
o úhrade poistného, a v prípade úhrady poistného v mesačných alebo štvrťročných 
splátkach priebežne, až do ukončenia realizácie predmetu diela. 

 
Článok X. 

Odovzdanie a prevzatie diela 
 

10.1 O odovzdaní a prevzatí diela spíše zhotoviteľ a objednávateľ Protokol o odovzdaní 
a prevzatí diela/stavby (ďalej len „Protokol“), ktorý bude písomne odsúhlasený 
zástupcami oboch zmluvných strán. V opačnom prípade má dielo vady brániace 
riadnemu užívaniu diela. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo technické normy 
určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné 
vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela. O odovzdaní a 
prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol v štyroch (4) vyhotoveniach, dve 
(2) vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu. Zhotoviteľ sa zaväzuje aspoň tri (3) pracovné 
dni vopred oznámiť elektronicky (e-mailom) na adresu: projman@sered.sk 
objednávateľovi presný termín, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Najneskôr 3 
(tri) pracovné dni pred odovzdaním a prevzatím diela predloží zhotoviteľ objednávateľovi 
jedno vyhotovenie dokumentácie skutočne vyhotoveného diela. Spracovanie 
dokumentácie skutočného stavu a jej odovzdanie v požadovanom rozsahu, aj na 
dátových nosičoch sa uskutoční pri odovzdaní a prevzatí diela.  

10.2 Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi, ak to bude potrebné,: 
a) projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela v zmysle zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),  
b) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,  
c) doklady o vykonaných funkčných skúškach,  
d) stavebný denník. 
Všetky vyššie uvedené doklady a dokumenty budú tvoriť prílohu k preberaciemu 
protokolu stavby v každej etape. Zhotoviteľ ich odovzdá objednávateľovi v rámci 
preberacieho konania v prehľadnej forme, vrátane ich zoznamu. V opačnom prípade má 
dielo vady brániace riadnemu užívaniu diela. 

10.3  Dielo má vady, ak 
a) nie je vykonané v požadovanej kvalite alebo vykonanie diela nezodpovedá predmetu 

dohodnutému v tejto zmluve, 
b)  vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu, 
c)  sú vady a nedostatky v predložených dokladoch, 
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d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť 
zaťažené inými právami tretích osôb. 

10.4 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, 
dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom Zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne  
ich odstránenia. V tomto prípade má zhotoviteľ  povinnosť  odovzdať  kompletné dielo až 
po odstránení týchto vád.  Po dobu odstraňovania  vád  zistených  pri  odovzdávaní  diela  
je  zhotoviteľ  v omeškaní  s plnením predmetu zmluvy, s ktorou skutočnosťou výslovne 
súhlasí. 

10.5 Vady, nedorobky a nedostatky, ktoré nebránia prevzatiu diela a jej užívaniu na daný účel, 
budú spísané pri preberacom konaní s uvedením spôsobu a termínu ich odstránenia. 

10.6 Dielo sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom 
podpísania Protokolu zhotoviteľom a objednávateľom, pričom dňom podpísania  
Protokolu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán prechádza zo zhotoviteľa na 
objednávateľa vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele. 

10.7 Kritériom na účely hodnotenia spôsobu a kvality plnenia zmluvy pri vyhotovovaní 
referencie je počet vád, nedorobkov a nedostatkov zistených počas realizácie prác a 
počas preberacieho konania stavby, pričom platí, že čím je menej vád, nedorobkov a 
nedostatkov, tým vyššie ohodnotenie zhotoviteľ v referencii získa. 

 
Článok XI. 

Zmluvné pokuty a sankcie 
 

11.1  Ak sa zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa dostane do omeškania so začatím alebo 
ukončením vykonania diela v lehotách podľa čl. IV ods. 4.1 tejto zmluvy, zaväzuje sa 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- € (slovom: dvesto eur) za každý 
aj začatý deň omeškania.  

11.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť úrok z omeškania v sadzbe určenej podľa § 369a 
Obchodného zákonníka v spojení s § 369 ods.  2 Obchodného zákonníka v prípade, ak sa 
objednávateľ  dostane  do  omeškania  so  zaplatením  objednávateľom odsúhlasenej 
faktúry o viac ako 15 dní. 

11.3 Ak zhotoviteľ  nesplní svoju ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, ktorej 
splnenie je viazané na určitý termín, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 200  € (slovom: dvesto eur) za každé jednotlivé porušenie; ods. 11.1 
tohto článku nie je týmto ustanovením dotknutý.  

11.4 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v čase podľa čl. VIII  ods. 8.7 tejto zmluvy, zaväzuje 
sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 € (slovom: tristo eur) za každý 
aj začatý deň omeškania. 

11.5 Ak zhotoviteľ alebo jeho subdodávatelia nedodržia povinnosť zápisu do registra 
partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného  sektora“) podľa podmienok  
uvedených v čl. XIV. ods. 14.2 tejto zmluvy po celú dobu trvania tejto zmluvy v prípade, 
že sa takáto povinnosť v danej veci na nich vzťahuje, je zhotoviteľ povinný zaplatiť 
objednávateľovi celú náhradu škody, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku porušenia 
tejto povinnosti zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľmi. 

11.6 Subdodávateľ musí mať oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu v rozsahu, ktorým sa bude podieľať na plnení predmetu zmluvy. 

11.7 Zmluvná pokuta, ktorá je príjmom objednávateľa, je splatná najneskôr do piatich (5) 
pracovných dní odo dňa doručenia sankčnej faktúry zhotoviteľovi. 

11.8 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa aj náhradu škody spôsobenú 
porušením ktorejkoľvek z povinností, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj vo 
výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu. 

11.9 Zhotoviteľ je povinný splniť ktorúkoľvek povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené 
zmluvnou pokutou, a to aj po zaplatení zmluvnej pokuty objednávateľovi.  
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11.10 Zmluvné strany sa dohodli, že na úhradu prípadných škôd, ktoré môžu vzniknúť z 
jedného či viac porušení povinností zmluvných strán pri realizácii tejto zmluvy, vzťahujú 
sa ust. §  373 až § 386 Obchodného zákonníka. 

11.11 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu/škody, ktorá/ktoré vznikne/vzniknú objednávateľovi 
alebo tretej osobe v dôsledku porušenia, alebo opomenutia jeho povinností, nedbalosti 
alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo 
vyplývajúcich z tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu škodu 
finančne nahradiť. Všetky náklady stým spojené znáša zhotoviteľ. Ak zhotoviteľ 
vzniknutú škodu/škody nenahradí, objednávateľ má právo vykonať jednostranný zápočet 
v plnej výške spôsobom podľa čl. VI ods. 6.1 zmluvy prvá až štvrtá veta. 

 
Článok XII. 

Zánik zmluvy 
 

12.1 Táto zmluva môže zaniknúť (i) riadnym vykonaním diela, (ii) odstúpením od zmluvy 
jednou zo zmluvných strán, (iii) dohodou zmluvných strán alebo (iv) výpoveďou. 

12.2 V prípade zániku zmluvy zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) 
pracovných dní odo dňa zániku zmluvy opustí stavenisko, na ktorom vykonával dielo. 

12.3 Zhotoviteľ nesmie z vlastného podnetu zastaviť práce na diele na dobu dlhšiu ako desať 
(10) pracovných dní; v opačnom prípade zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu 
spôsobenú nevykonaním diela, pričom sa takéto konanie zhotoviteľa považuje za 
podstatné porušenie zmluvy. 

12.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak nastane niektorý z týchto prípadov 
dohodnutých ako podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa: 
a) ak zhotoviteľ prekročí lehoty uvedené v čl. IV. ods. 4.1 tejto zmluvy o viac ako sedem 
(7) dní, 
b) ak zhotoviteľ bezdôvodne opustení miesto vykonania diela v rozpore s touto zmluvou, 
c) ak zhotoviteľ zastaví práce na diele na dobu dlhšiu ako desať (10) pracovných dní 
d) v prípade porušenia povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora 

zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ak sa táto povinnosť na nich vzťahuje 
(povinnosť platí pre celé obdobie zmluvného vzťahu). 

12.5  Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ bude meškať s poskytnutím 
spolupôsobenia podľa tejto zmluvy dlhšie ako desať (10) dní; v tomto prípade je 
objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi neuhradené preukázateľne vynaložené  
náklady k dátumu odstúpenia od zmluvy, resp. za obdobie pozastavenia prác. 

12.6 Odstúpenie od zmluvy oznámi odstupujúca strana druhej zmluvnej strane písomne –   
doporučeným listom do vlastných rúk. Pred odstúpením od zmluvy je odstupujúca 
zmluvná strana povinná písomne vyzvať druhú zmluvnú stranu, aby si splnila svoje 
zmluvné povinnosti. V prípade, že si vyzvaná zmluvná strana svoje povinnosti nesplní 
v lehote stanovenej v písomnej výzve, je odstupujúca zmluvná strana oprávnená od 
zmluvy odstúpiť. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia 
o odstúpení druhej zmluvnej strane. Ku zrušeniu tejto zmluvy dochádza dňom doručenia 
oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.  

12.7. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem 
nárokov na náhradu spôsobenej škody a nárokov na zmluvné resp. zákonné sankcie. Po 
zániku zmluvy si zmluvné strany vysporiadajú vzťahy dohodou a zhotoviteľ odovzdá 
objednávateľovi zmluvné dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia od zmluvy 
nachádza. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s dielom, ak to bude potrebné, aj :   
a) projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela v zmysle stavebného zákona 
b) stavebný denník.  
Objednávateľ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave od zhotoviteľa prevezme. 

12.8 O odovzdaní a prevzatí nedokončeného, rozostavaného diela spíšu poverení zástupcovia 
zmluvných strán preberací protokol. Protokol bude predovšetkým obsahovať tieto 
náležitosti:  
- zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti zmluvného diela,  
- súpis odovzdávaných dokladov, 
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- zoznam častí zmluvného diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku a 
dĺžku jej trvania, 

- dátum a podpisy oprávnených zástupcov,  
- ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho osobitne sa uvedie zaplatená čiastka a 

zostatok k úhrade. 
12.9  V prípade  prerušenia  alebo  pozastavenia  prác  z dôvodov  na  strane  objednávateľa 

trvajúcich dlhšie  ako päť (5) dní, je zhotoviteľ oprávnený požadovať predĺženie termínu  
ukončenia diela o dobu ich prerušenia alebo pozastavenia. 

 
Článok XIII. 
Vyššia moc 

 
13.1 Pre  účely  tejto  zmluvy  sa  za  vyššiu  moc  považujú  prípady,  ktoré  nie  sú  závislé  od  

vôle zmluvných  strán  a  ani  ich  zmluvné  strany nemôžu  ovplyvniť, a to najmä krízová 
situácia alebo mimoriadna situácia. 

13.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 6 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej 
moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú 
zmluvnú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu zmluvy, cene a/alebo času 
plnenia. Ak nedôjde k dohode, zmluvná strana,  ktorá  sa odvolala  na  vyššiu  moc, má  
právo  odstúpiť  od  zmluvy.  Účinky  odstúpenia  nastanú  dňom doručenia oznámenia 
druhej zmluvnej strane. 

 
Článok XIV. 

Všeobecné ustanovenia 
 

14.1 Zmluvné  strany  sa  zaväzujú  riešiť  spory  vyplývajúce  z tejto  zmluvy  formou  zmieru 
prostredníctvom  štatutárnych  zástupcov  zmluvných  strán.  V prípade,  že  sa  spor  
nevyrieši zmierom, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie 
sporu príslušný súd. 

14.2 Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zápisu do registra 
partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora,  potom  
je zhotoviteľ, ako aj jeho prípadní subdodávatelia, povinný dodržať túto povinnosť po celú 
dobu trvania tejto  zmluvy.  

14.3 Zhotoviteľ predkladá v prílohe č. 2 k tejto zmluve zoznam všetkých svojich 
subdodávateľov  v rozsahu : 
a) identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu obchodné meno, sídlo a IČO  

b) identifikačné údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, 
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia  

c) označenie registra v ktorom je subdodávateľ zapísaný 
d) predmet subdodávok 
e) podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu predmetu zmluvy 
f) podiel plnenia zo zmluvy vo finančnom vyjadrení v EUR bez DPH 

Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o 
subdodávateľovi.  

14.4 Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek 
subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa povinnosť zápisu do 
registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis 
vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od 
uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť 
nastane skôr), je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi údaje o novom 
subdodávateľovi v rozsahu podľa odseku 14.3. tohto článku zmluvy. Až do splnenia tejto 
zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom 
subdodávateľovi.  

14.5 Povinnosti uvedené v odsekoch 14.3. a 14.4. nie je zhotoviteľ povinný plniť v prípade 
subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary. 
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14.6 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme právnych úkonov. Písomnosti týkajúce sa 
tejto zmluvy si budú zmluvné strany doručovať na adresy uvedené v čl. I. tejto zmluvy. Ak 
sa zásielka vráti odosielajúcej zmluvnej strane ako zásielka neprevzatá, bude sa 
považovať za doručenú dňom, kedy bola druhej zmluvnej strane takto vrátená. Zmluvné 
strany sa zaväzujú navzájom informovať o akejkoľvek zmene niektorého z ich 
identifikačných údajov majúcich vplyv na doručovanie písomností. Ustanovenia 
osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci touto zmluvou nie sú 
dotknuté. 

14.7 Zmluvné strany sa  zaväzujú,  že  obchodné  a technické  informácie,  ktoré  im  boli 
zverené  ako  zmluvným  partnerom,  nesprístupnia  tretím  osobám  bez  písomného  
súhlasu dotknutej osoby, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie 
podmienok tejto zmluvy; to neplatí, ak ide o plnenie povinností objednávateľa v zmysle 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o slobode informácií“). 

 
Článok XV. 

Kontrola plnenia predmetu zmluvy 
 

15.1 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania v súlade 
s príslušnými STN, špecifikáciami alebo skúšobným plánom, a to: 

     a)  kontrolou dodávaného materiálu pri vstupe na stavenisko, 
     b)  kontrolou pred a po zabudovaní tých materiálov a prác, ktoré nespĺňali podmienky 

tejto zmluvy pri kontrole podľa písm. a) v tomto bode, 
c)  odovzdá počas realizácie diela objednávateľovi písomné doklady (vyhodnotenia) 

o uskutočnených kontrolách, kontrolných skúškach a meraniach do 3 pracovných dní 
od ich uskutočnenia. 

15.2 V prípade čerpania financií z externých zdrojov je zhotoviteľ v súvislosti s realizáciou 
diela povinný strpieť výkon kontroly/auditu oprávnenými osobami podľa zákona č. 
357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, a to  kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Zhotoviteľ je 
povinný týmto oprávneným osobám poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť, pričom 
oprávnené osoby: 
15.2.1 na výkon kontroly/auditu sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, 
prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od 
zhotoviteľa predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, stavebné 
denníky, vzorky výrobkov a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto 
zmluvou, 
15.2.2 oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú:  
a) poskytovateľ pomoci a ním poverené osoby, 
b) útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 

a nimi poverené osoby, 
d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
e) splnomocnený zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) tohto bodu v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie 
15.3 Zhotoviteľ je bezodkladne povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených 

kontrolou, resp. overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly v lehote stanovenej 
oprávnenými osobami na výkon kontroly a zároveň zaslať objednávateľovi informáciu 
o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich 
splnení. 
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Článok XVI. 
Ochrana osobných údajov 

 

16.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ, ako prevádzkovateľ, spracúva osobné údaje 
na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov v spojitosti s osobitnými predpismi za 
účelom spolupráce, spracovania účtovných dokladov a taktiež prípadného riešenia 
súdnych sporov.  

 16.2 Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a 
zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“).  

 16.3 Osobné údaje sa poskytujú len v prípade plnenia povinností v GDPR a zákonom č. 
18/2018 Z. z. stanovených prípadoch.  

 16.4 Osobné údaje sa uchovávajú po dobu stanovenú v registratúrnom pláne mesta ako 
prevádzkovateľa vedeného podľa osobitného zákona. Dotknutá osoba si môže uplatniť 
právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu a vymazanie osobných údajov, 
právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť úradu na 
ochranu osobných údajov.  

  16.5 Bližšie informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov sú uvedené na 
stránke Mesta https://gdpr.somi.sk/index.php?id=95. Poskytnutie osobných údajov je 
zmluvnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov má za následok nemožnosť 
uzatvorenia zmluvy.  

 16.6 Zmluvné strany sa zaväzujú informovať všetky dotknuté osoby, ktorých osobné údaje v 
súvislosti s uzatvorením a plnením tejto zmluvy spracúvajú, o ich vyššie uvedených 
právach vyplývajúcich z GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z.  

 16.7 Zmluvné strany týmto potvrdzujú, že prijali primerané technické a organizačné opatrenia 
na zabezpečenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov.  

 
Článok XVII. 

Záverečné ustanovenia 
 

17.1 Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona o slobode informácií. Zmluva 
nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)  
v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky. 

17.2 Táto zmluva môže byť menená alebo doplnená len písomnými dodatkami podpísanými 
oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto 
zmluvy.   

17.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založené príslušné 
ustanovenia Obchodného zákonníka.  

17.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto 
zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. Rovnako tak nie je zhotoviteľ oprávnený bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť na tretiu osobu akékoľvek 
nároky, ktoré mu na základe alebo v súvislosti s týmto zmluvným vzťahom vzniknú. 

17.5 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzky z tejto zmluvy prechádzajú na ich právnych 
nástupcov. 

17.6 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy 
zmluvné strany vyhlasujú za originál, z ktorých jedno vyhotovenie je určené pre 
zhotoviteľa a jedno vyhotovenie pre objednávateľa. 

17.7 Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny kontaktných údajov, ako sú sídlo (miesto 
podnikania), číslo účtu zmluvných strán, názvy organizačných zložiek zmluvných strán a 
zmena oprávnených osôb zmluvných strán, nie sú zmenami podliehajúcimi súhlasu 

https://gdpr.somi.sk/index.php?id=95
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zmluvných strán. Zmluvné strany zmenu týchto kontaktných údajov bezodkladne 
oznámia druhej zmluvnej strane jednostranným oznámením, podpísaným oprávneným 
zástupcom, doručeným druhej zmluvnej strane na kontaktnú adresu uvedenú v článku I. 
tejto zmluvy poštou alebo emailom. 

17.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, že túto 
zmluvu uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, že táto zmluva nebola podpísaná 
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, jej obsahu porozumeli 
a  svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tejto 
zmluve. 

 
 
Za objednávateľa :      Za zhotoviteľa : 
V Seredi, dňa                           V Seredi, dňa  

        

 

 

   .................................................    ............................................... 

Ing. Ondrej Kurbel 
primátor  mesta Sereď  Bc. Richard Kališ, konateľ 

                                                                                                  

 



Cenová ponuka - závlahový systém dvorcov
Mesto Sereď

Zhotoviteľ: KŠ s.r.o.

počet cena/kus cena celkom

[ks] [€]  [€] 

Ovl. jednotka 1 390,00 390,00

Čidlo zrážok bezkáblové 1 124,00 124,00

počet cena/kus cena celkom
[ks]  [€]  [€] 

Ovládacie zemné káble CYKY  od ovládacej jednotky k EM zostavám súbor 1,00 298,00

El.magnetický ventil 8 69,00 552,00

CON koleno  - pripojenie postrekovačov 32 4,15 132,80

CON T kus - odbočky k postrekovačom 1 Súbor 48,00

CON DG PP 40*6/4" von.záv. - výstup z elektroventilu 9 4,10 36,90

CON koleno 50 mm 10 6,30 63,00

rozdelova 2 cestný so šrôbeniami 4 74,00 296,00

Tesniaci materiál a drobný elektroinštalačný materiál súbor 1,00 60,00

počet cena/kus cena celkom

[ks]  [€]  [€] 

Zostava drenážnej hlavice s postrekovačom pre antukové povrchy 32 174,00 5 568,00

Šachtica záťažová 4 83,00 332,00

Tryska 32 2,00 64,00

počet cena/kus cena celkom

[ks]  [€]  [€] 

Potrubie PE-HD/PE100 40 mm, PN 10 400 2,40 960,00

Spojovacie tvarovky PE, PN 10 súbor 1,00 268,00

počet cena/kus cena celkom
[ks]  [€]  [€] 

Ponorné čerpadlo 1 1250,00 1 250,00

Frekvenčný menič k čerpadlu 1 388,00 388,00

Ochrana čerpadla pred chodom nasucho 1 96,00 96,00

Tlakový spínač, manometer, pripojovacie armatúry, spätná klapka, záves súbor 1,00 150,00

počet cena/kus cena celkem

[ks]  [€]  [€] 

Filtračné zariadenie + príslušenstvo 1 305,00 305,00

Uzatvárací ventil 2 60,00 120,00

ZÁVLAHOVÉ KOMPONENTY SPOLU € bez DPH 11 501,70

cena celkom

cena celkom

[€] 

Spracovanie  dokumentácie skutkového stavu súbor

Montáž zavlažovacieho systému súbor

Montáž čerpacej zostavy súbor

Zemné práce, uloženie zeminy, zásyp, zhutnenie, úprava hracej plochy súbor

Elektroinštalačné práce, revízie súbor

Doprava materiálu súbor

Doprava osôb súbor

Zaškolenie obsluhy súbor

INŠTALÁCIA SPOLU € bez DPH 4 280,00

DODÁVKA AUTOMATICKÉHO ZAVLAŽOVACIEHO SYSTÉMU € bez DPH 15 781,70

Celkom bez DPH 15781,70

DPH 3156,34

Celkom s DPH 18938,04

BC. Richard Kališ

ČERPACIA  STANICA S TLAKOVÝM SPÍNAČOM 

FILTRAČNÁ  JEDNOTKA

jednotkaINŠTALÁCIA SYSTÉMU

VODNÝ ZDROJ - STUDŇA jednotka

Príloha č.1

OVLÁDACIE JEDNOTKY, ČIDLÁ

ELEKTROINŠTALÁCIA 1)

ROTAČNÉ  POSTREKOVAČE, PRUŽNÉ  PRÍPOJKY

PE  POTRUBIA


