1.1.

ZMLUVNE STRANY
Zhotovitel

Obchodné meno:
Sidlo:

ZMLUVA O DIELO

EKO SVIP, s.r.o.
Ovocinarska 48, 083 01 Sabinov

ICO: 36 449 717

DIC: 2020004646

IC DPH: SK2020004646

Zapis: OR OS Presov, oddiel Sro, vl. 10621/P
Bankové spojenie: VUB, as.

Cislo Gétu: SK24 0200 0000 0012 0525 2257
Zastapeny: Ing. Peter Bujiiak, konaterl

(dalej iba ako ,Zhotovitel")

1.2 Objednavate!

Obchodné meno: Obec Kyjov

Sidlo: Kyjov 164, 065 48 Kyjov

ICO: 00329975

DIC: 2020698614

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo uctu: SK74 0200 000C 0000 1662 1602
Zastapeny: Ing. Milan Dirga- starosta

(dfalej len ako ,Objednavatel™)

zastlipenie vo veciach stavebno- technickych:
INPRO Poprad
tel. €. 0903 785 720
e-mail : inpropoprad@gmail.com
{dalej len ,Stavebny dozor*);

1.3. Zmluvné strany uzatvaraji podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tuto zmiuvu o dielo (dalej
len "Zmluva"):

2, PREDMET ZMLUVY
21. Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. zavdzok Zhotovitefa zhotovit pre Objednavatela riadne a véas dielo - stavbu Splaskova
kanalizicia v _obci Kyjov (dalej len ,Dielo*), v rozsahu podfa bodu 2.2. Zmluvy, a to na
zaklade projektovej dokumentacie — Kanalizacia a COV v obci Kyjov (dalej len ,Projektova
dokumentacia“), a

2.1.2. zavdzok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske
a spésobom dalej uréenym v Zmiuve.
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2.2

23.

24.

3.2.

3.3.

34.

42

Dielom sa pre udely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podfa rozpoétu, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zrealizovat prace nad rAmec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na
zéklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami (dalej len ,Naviac prace").

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatefa Dielo s odbornou starostlivostou podfa
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlasthom mene, na svoje
nebezpedenstvo, riadne, v&as, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatefovi v zodpovedajucej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Objednavatel ma zaujem financovat realizaciu Diela z finanéného
prispevku z fondov Eurdpskej Gnie, o ktory poZiadal a ktorého poskytnutie mu bolo schvalené.
Vyplatenie prispevku je vak naviazané na podmienku preukazania realizacie a dokonéenia Diela,
vratane jeho kolaudacie.

Zhotovite!' sa zavizuje, Ze Dielo ako celok zrealizuje (ukongi) riadne avéas bez vad
najneskor do 30.04.2025.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela mdZe Objednavatefl urgit po prerckovani so
Zhotovitefom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materidlov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislu$nému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatef ma pravo odstipit od Zmluvy pred zacatim realizicie diela bez udania
ddévodu, najmid ak dbjde k zrueniu schvalenia jeho Ziadosti o nenavratny finanény prispevok
z fondov Eurdpskej Unie na realizaciu Diela.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :

Cena bez DPH | 415.990,91 EUR
DPH 83.198,18 EUR
Cena s DPH 499.189,09 EUR

Ide o koneénii cenu, ktora zahfiia aj vedlajSie rozpoctové naklady, najmé zameranie stavby,
zriadenie staveniska, oplotenie staveniska &i iné bezpeénostné opatrenia a podobne.

Objednavatel bude platit cenu Diela Zhotovitelovi nasledovne:

4.2.1. 50% ceny Diela zaplati po tom, ako bude dokongena &ast Diela v zmysle odsihlaseného
harmonogramu prac podta bodu 3.3. v rozsahu 50%, ak bude tato ¢ast Diela dokonéena
v &ase dohodnutom v uvedenom harmonograme prac, a po tom, ako Zhotovitel odovzda
Objednavatefovi Bankov zaruku; Zhotovitef je opravneny vystavit faktiru aZ po splnen{
uvedenych podmienok;

4.2.2. 50% ceny Diela zaplati po riadnom a véasnom vykonani a odovzdani celého Diela bez
vad. Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru aZ po spineni uvedenych podmienok.
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4.3.

44,
4.5.

4.6.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Faktary budu vystavované na zéklade Zhotovitefom predloZzenych, Objednavatefom ako aj
Stavebnym dozorom potvrdenych stpisov skutoéne vykonanych prac na prisiusnej ¢asti Diela
vykonané Naviac prace pdvodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuihlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavézuje pri ocefiovani Naviac prac pouZit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouZil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpod&tu.

Lehota splatnosti faktir je 60 dni od ich doru€enia Objednavatefovi.

Po vystaveni zaveretnej faktury nie je Zhotovitel opravneny vystavit Objednavatelovi Ziadnu dal3iu
fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na Diele pred odovzdanim Diela
Objednavatelovi.

Objednavatef si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ &. 3 zakona &. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach,
vyhradzuje pravo nezaplatit Zhotovitelovi 10% z dohodnutej ceny Diela, ato az do doby
preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani Diela.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov splfajicich odbornu spdsobilost v zmysle
zakona £.136/1995 Z.z. v zneni neskordich predpisov ¢ odbernej spdsobilosti na vybrané &innosti
vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vietky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
adrZbou a vypratanim staveniska Zhotovitefom. Ako stcast staveniska je Zhotovitef povinny
vytvorit zastupcom Objednavatefa a vedeniu stavby vhodné materidlne podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpe&i na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

AK v suvislosti so zadatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znadky podrfa predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
stvisiace prace Zhotovitef. V3etky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavateta. Povolenie na doCasné uzZivanie verejnych a inych pléch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne zna$a Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dIh&i
ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné =zariadenia staveniska si zabezpecuje Zhotovitef
v stlade s Projektovou dokumentdciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, uUdrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su stifastou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu po podpise tejto Zmluvy uréit pre vykonanie prac
zodpovedného vediiceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dfia zadatia realizicie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisujG v3etky rozhodujlice skutocnosti
tykajlce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predloZif Objednavatefovi denny zaznam
najneskér nasledujici defi po zapise. Objednévatef je opravneny najneskér do 3 pracovnych dni
od predioZenia zaznamu v stavebnom denniku poznadit svoj sthlas, pripadne nesuhlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim ddvodov nesthlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimilne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného Sasu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pisomne vyzve Objednavatefa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole tych &asti Diela, ktoré Objednévatel pocas realizacie Diela uréi zapisom v stavebnom
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5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

denniku. Zhotovitel je povinny vZdy vyzvat Objednavatefa aj prostrednictvom zdapisu v stavebnom
denniku na preverenie prac, ktoré budi dal$im postupom prac zakryté alebo sa stani
nepristupnymi, a to aspof tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nesplni uvedent povinnost, je
povinny umozZnit Objednavatelovi vykonanie dodato&nej kontroly a znaSat naklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavizuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prisluSnej Casti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, Ze &ast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. SG¢asne s
vyzvou na prevzatie diela doru&i Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vietky doklady
preukazujice Gspe3né vykonanie vietkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho &asti, ktoré ma alebo by
vzhfadom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku dfiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.

Dielo alebo jeho &ast je riadne vykonané az uspeSnym vykonanim vSetkych sk(Sok predpisanych
véeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, zavéznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predloZenim dokladov o tychto skukach Objednavatefovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatefa aspofi 10 pracovnych dni vopred k GEasti na ski3kach Diela alebo jeho Casti,
pricom G&ast Zhotovitela na tychto skiGskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich Objednavatelovi.

Objednavatel sa oboznami a prezrie si Dielo a dokumentaciu pred podpisom odovzdavajiceho
protokolu.

Objednavater nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho &ast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
éase, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Casti, vykazuje Dielo alebo jeho
¢ast vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentéciou, touto Zmluvou, vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokon&ena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na udcely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela sti Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatefom spisat
protokol, ktory podpidu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatefom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Zze Zhotovitel nezacne prace na
odstrariovani tychto vad v&as alebo ich véas neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat siich
odstranenie na naklady Zhotovitefa u tretej osoby alebo vady odstranit sam na naklady
Zhotovitefa.

ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitef zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat
pocas celej zaruénej doby viastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poZiadavkam
technickych noriem a v3eobecne zavéznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v éase jeho odovzdania Objednavatefovi, a za vady, ktoré vznikli po¢as zarucnej
doby.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.2.

7.3.

74.

Zarucna doba zadina plynit odo diia nasledujiceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plyntcich od
odovzdania celej stavby Diela Objednévatefovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa kong&i zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruéne;
doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne v8ak doby 36 mesiacov plynucej odo diia odovzdania
celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zacaf s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbytoéného odkiadu po
dorudeni oznamenia vady Objednavatefom, pri vadach ohrozujlucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajlcich nebezpefenstvo vzniku bezprostrednej dkody do 72 hodin od dorudenia oznamenia
vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavézuje odstranit vadu v &o najkratSom technicky moZnom
€ase, vzdy v3ak najneskér do 8 dni od dorudenia oznamenia vady Objednavatelom, pokial sa
nedohodol s Ojednavatefom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
Diela sa za dorucenie oznamenia vady Zhotovitefovi povaZuje podpisanie tohto protokolu oboma
Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat primerant zfavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu pinenia, alebo je opravneny odstipit od Zmluvy alebo
zabezpedit odstranenie vady na naklady Zhotovitefa tretou osobou, pripadne sam tito vadu
odstranit na naklady Zhotovitela. Ak Objednavatel zvoli narck na dodanie nahradného predmetu
plnenia, je Zhotovitel povinny ho dodat dc 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednévatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitefna.

SANKCIE

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Objednavatel nema moZnost financovat realizaciu Diela
z vlastnych zdrojov, Objednavatel ma mozZnost financovat realizaciu Diela iba zfinanéného
prispevku z fondov Eurépskej tnie, o ktory poZiadal a ktorého poskytnutie mu bolo schvélené
Podohospodarskou platobnou agentirou (PPA). Samotné vyplatenie prispevku je vak naviazané
na podmienku, ze najneskdr do 12 kalendarnych mesiacov od nadobudnutia Gé&innosti zmluvy
o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, resp. do 30.6.2025, podfa toho o nastane skér
bude Objednavatefom podana na PPA tzv. Ziadost o platbu prispevku, ktorou musi Objednavatel
preukdzatl aj zrealizovanie a dokonlenie Diela, vratane jeho kolaudacie. V pripade Ze do
uvedeného terminu nebude takato Ziadost o platbu (vratane preukazania dokonceného Diela)
podana, Objedndvatelovi nebude vyplateny Ziadny prispevok, ¢im Objednévatefl strati moZnost
Dielo financovat. Preto je pre Objednavatefa doleZité, aby Dielo bolo vykonané riadne do terminu
stanoveného v bode 3.2. tejto Zmiluvy.

Zmiluvné strany sa preto dohodli, Ze ak Zhotovitelf nevykona a neodovzda Dielo riadne a véas, je
Zhotovitel' povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvn( pokutu vo vySke 0,1 % z celkovej ceny Diela
vratane DPH za kaZdy zaCaty defi omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a véas.

Zmluvné strany sa tiez dohodli, Ze ak Zhotovitef nebude realizovat &asti Diela v zmysle
odstihlaseného harmonogramu prac podlfa bodu 3.3. Zmluvy, alebo ak Zhotovitel nevykona
a neodovzdé Dielo riadne a v&as, bude Objednavatel opravneny od tejtc Zmluvy odstipit. Ak
Objednavatel odstapi od Zmluvy z tohto dévodu, platia zakonné ustanovenia o povinnosti vydat si
navzajom uZ poskytnuté plnenia (podfa § 351 ods. 2 Obchodného zakonnika), av§ak Objednavatel
nebude povinny poskytnut Zhotovitefovi Ziadnu pefiaZnti nahradu v pripadoch ak nebude mozZné
z akéhokolvek (najma technického) dévodu vratit Zhotovitefovi samotné pinenie (Dielo).

Ak Zhotovitel nezaéne odstrafiovat Objednavatelom oznamenl vadu véas, alebo ak Zhotovitef
neodstrani vadu véas, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvnid pokutu vo vySke
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1000,- € za kazdu vadu a kaZdy zacaty defi omeSkania az do diia, kedy Zhotovitel pristapi k
odstrafiovaniu vady.

7.5. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze ak poru$i svoju povinnost' realizovat a preukazat' pinenie
socidlneho aspektu, na pinenie ktorého sa zaviazal v tomto zmluvhom vztahu a
Poskytovatel pomoci uloZi Objednavatelovi finanéni sankciu, je Zhotovitel povinny zaplatit'
Objednavatefovi zmluvnii pokutu vo vySke uloZenej financnej sankcie.

7.6. Zhotovitef je povinny zmluvné pokuty zaplatit v defi, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu $kody spdsobenej
poruSenim povinnosti zabezpedenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody presahujucej vySku
zmluvnej pokuty.

8. BANKOVA ZARUKA

8.1. Na G&ely zabezpedenia niektorych pefiaznych narokov Objedndvatefa z tejto Zmluvy, pre pripad,
ak by ich Zhotovitel riadne neplnil, sa Zhotovitel zavdzuje prediozif Objednavatefovi
neodvolatefn, bezpodmieneénu, bankova zaruku so zrieknutim sa prava na jej napadnutefnost a
zapotitatefnost pohfadavok, vystavenu v prospech Objednavatefa bankou opravnenou na vykon
bankovych &innosti na Uzemi Slovenskej republiky alebo &lenského &tatu Eurépskej Unie
splatni ha prvé poziadanie Objednavatela, vo forme a s obsahom akceptovateinym pre
Objednavatefa a to:

8.1.1. Bankovi zaruku na sumu vo vyske 50% ceny Diela (koneZnej) uvedenej v bode 4.1 tejto
Zmluvy (dalej len ,Bankova zaruka“) a ktora bude spliiat aj nasledovné podmienky:

i Bankova zaruka musi byt vystavena tak, aby zabezpeCovala riadne pinenie
nasledovnych pefiaznych zavézkov Zhotovitefa voéi Objednavatefovi (do sumy
Bankovej zaruky): zavazok Zhotovitela vratit Objednévatefovi uhraden( &ast cenu
Diela vo vy3ke podla bodu 4.2.1. Zmluvy v pripade odstipenia Objednavatefa od
tejto Zmluvy, zdvizok Zhotovitefa zaplatit Objednavatefovi naroky na zmluvné
pokuty a nahrady 8kdd vzniknuté v sOvislosti s plnenim tejto Zmiuvy;
Objednavatel' je opravneny &erpat finanéné prostriedky z Bankovej zaruky, ak
nastane udalost, na ktoru sa pravo Cerpania z Bankovej zaruky vztahuje,

iii. Z Bankovej zaruky musi vyplyvat, Ze banka bude phit na prvi pisomnd
vyzvu Objednavatefa podpisani osobou opravnenou konat za Objednavatefa, v
ktorej bude uvedend suma poZadovaného pinenia a vyhlasenie, Ze Zhotovitef
uvedenu sumu Objednavatelovi dihuje;

fiii. Bankova zaruka musi byt platna odo diia jej vystavenia az do 31.12.2025.

8.1.2. Zhotovitel sa zavizuje predloZit Objednavatelovi platni a G&innG bankovi zaruku
najneskér do diia vystavenia faktUry na zaplatenie asti ceny Diela podfa bodu 4.2.1,

9. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

tzv. dolozka pinenia zmlu vkajlica sa uplatnenia socidlneho aspektu
9.1. Objednavatef je v stvislosti s pinenim predmetnej Zmluvy povinny uplatiiovat socialny aspekt.

9.2. Pri plneni tejto Zmiuvy o dielo sa vyZaduje uplatiiovat socidlny aspekt so zameranim na oblast:
Déstojné pracovné podmienky, s vplyvom na Zabezpecenie dodrZiavania bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci (d'alej len ,,BOZP*) nad ramec zakonom vyzadovane] povinnosti.

9.3. Zhotovitel sa zavézuje, Ze pri plneni predmetnej zmluvy zabezpeci dodrziavanie BOZP nad
ramec zakonom vyZadovanej povinnosti.
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94.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

S.9.

9.10.

Zhotovitelovi sa dava za povinnost’ vypracovat' a predlozZit dokumentaciu BOZP $pecificki
pre predmet plnenia zmluvy, ktora bude obsahovat’ minimaine jedno opatrenia BOZP, ktoré

je nad ramec zdkonom vyZadovanej povinnosti v tejto oblasti.

Zhotovitel je povinny tito dokumentacia BOZP S$pecificki pre predmet plnenia zmluvy, so
zapracovanym opatrenim/opatreniami BOZP nad ramec zakonom vyZadovanych povinnosti,
predioZit Objednavatelovi ku diiu podpisu tejto Zmluvy o dielo.

Predlozena dokumentacia BOZP podfa bodu vyssie, musi byt spracovana autorizovanou osobou
v oblasti ochrany prace a BOZP. Tato autorizovana osoba navrhne a zapracuje najvhodnejSie
opatrenie / opatrenia BOZP nad ramec zakonom vyZadovanej povinnosti, a zodpoveda za ich
relevantnost z titulu svojej odbornosti. V predloZenej dokumentacii BOZP musi byt jasne
identifikované, ktoré opatrenie/opatrenia st vyzadované nad ramec zidkonnej povinnosti.

Zhotovitel je dalej povinny pri odovzdani diela odovzdat Objednavatelovi aj dokazy
preukazujiice, Ze realne doslo k naplneniu nim navrhovaného opatrenia/opatreni BOZP
po€as pinenia tejto zmluvy o dielo. PredloZené dbkazy musia jednoznatne preukazovat, ze
realne doslo s naplneniu vyssie uvedeného socialneho aspektu.

Objednavatef je pri plneni tejto Zmluvy povinny uplatiiovat socidlny aspekt, a zaroveii je povinny
Poskytovatefovi pomoci (PPA) preukazat naplnenie socidlneho aspektu. V pripade
nenaplnenia socialneho aspektu méZe Poskytovatel pomoci (PPA) uplatnit voéi Objednavatelovi
finanént sankciu ( finanéna oprava vo vyske 25% NFP).

Zhotovitel berie na vedomie, Ze ak porusi svoju povinnost realizovat’ a preukézat’' plnenie
socidlneho aspektu, na pinenie ktorého sa zaviazal vtomto zmluvnom vztahu a
Poskytovatelf pomoci uloZi Objednavatefovi finanénd sankciu, je Zhotovitel povinny zaplatit’

Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke uloZenej financnej sankcie.

Vy3Sie popisané podmienky sa tykaji len plnenia tejto konkrétnej Zmluvy a musia byt
zabezpedené minimalne pocas celej doby pinenia tejto Zmluvy.

10. ZAVERECNE USTANOVENIA

10.1.

10.2.

10.3.

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to za Géelom krytia
pripadnych $kéd spdsobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takato zmluvu nemal uz podpisant skér.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze predmet dodania je predmetom Ziadosti o nenavratny finanény
prispevok z z Programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2022. Zhotovitel sa preto zavazuje v pripade
nasledného uzavretia Zmiuvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi
Objednavatefom ako koneénym prijimatefom pomoci a poskytovatefom podpory (dalej len "Zmiuva
o NFP") strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s predmetom dodania kedykofvek pogas
platnosti a Uéinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP opravnenymi osobami ha vykon tejto kontroly/auditu
a poskytnut im vSetku potrebni sGcinnost. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel ma pravo
odstlpit od tejto zmluvy v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu z tejto zmluvy, a vysledky
administrativnej finanénej kontroly, ktoré vykona organ poskytujuci nenavratny finanény prispevok,
neumoznia pouzit Ziadany nenavratny finanény prispevok na financovanie predmetu diela podfa
tejto zmluvy. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu st osoby, ktoré si ako opravnené
osoby na tuto Sinnost uvedené v predpisoch upravujlicich Ziadanie a poskytovanie nenavratného
finanéného prispevku a v Zmluve o NFP.

Za opravnené osoby na vykon kontroly/auditu sa povaZuju najma:
a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Ministerstvo pédohospodarstva a rozvoja vidieka SR a nim poverené osoby,
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10.4.

10.5.
10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.
10.12.

c) Najvyssi kontrolny Grad SR, Certifikacny organ a nimi poverené osoby,

d) Ministerstvo financii SR a nim poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ e) v s(ilade s prisluSnymi pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU,

g) odbor Centralny kontaktny Gtvar pre OLAF;

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajlce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vztfahuji prisluné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a dopinky obsahu Zmluvy moZno uskutocnit len pisomne.

Potas doby platnosti a u&innosti Zmluvy o plneni zékazky nemézZe dojst k Ziadnej zmene
(dodatkom alebo jednostranne) tych &asti Zmluvy o plneni zakazky, ktoré boli predmetom
hodnotenia v zmysle Hodnotiacich kritérii v procese obstaravania predmetu Zmluvy.

Zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Pri povinne zverejiiovanych
zmluvach je G&innost zmiuvy naviazana na jej zverejnenie. KaZda zmluva alebo dodatok uzavrety
povinnou osobou, ktory podlieha povinnosti zverejnenia podfa § 5a zakona &. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a dopineni niektorych zakonov (zékon o slobode
informécii) v znenl neskordich predpisov, musi byt zverejnené v Centralnom registri zmluv, alebo
na webovom sidle Obstaravatela (s ohfadom na kategériu povinnej osoby). V nadvéznosti na
zakon &. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopliia zakon & 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskorSich predpisov, ak Obstaravatel nezverejnil uzavretd zmiuvu, resp. dodatok k zmiuve v
lehote do 3 mesiacov od jej podpisania, ma sa za to, Ze takato zmiuva alebo dodatok vdbec
nevznikia. Rovnako nie je dovolené pinenie zmiuvy este pred datumom jej udinnosti.

KedZe na financovanie predmetu dedania podfa tejto Zmluvy Ziada Objednavatel nenavratny
finan&ny prispevok z fondov Eurépskej Gnie (dalej len ,Ziadost”), teda Objednavatef ma zaujem
realizovat predmet diela podfa tejtc Zmiuvy zo zdrojov ziskanych Ziadostou, vyhradzuje si
Objednavatel pravo odstipit od tejto Zmluvy, ak neddjde k podpisu zmiuvy o poskytnuti
finanéného prispevku na zaklade podanej Ziadosti, alebo ak nebude schvalené verejné
obstaréavanie pre obstaranie predmetu dodania podla tejto Zmluvy bez vyhrad.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze je povinny sa registrovat v registri parinerov verejného sekiora za
podmienok podla zakona & 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora. Zhotovitel
prehlasuje, Ze je v suvislosti s touto Zmiuvou registrovany v registri partnerov verejného sektora
podfa zakona &. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, ak mu tato povinnost podfa
zakona vznikla a zavazuje sa byt registrovany v uvedenom registri aspofi po dobu trvania zmluvy.

V pripade porusenia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvnu pokutu
vo vySke celej ujmy, ktori Objedndvatef bude musiet v sivislosti s porusenim povinnosti
registracie Zhotovitela v uvedenom registri, znaSat (najma sankcie, pokuty, povinnost vratit
prispevok, a pod.). Zmluvnou pokutou nie je dotknuté pravo Objednavatefa domahat sa vodi
Zhotovitefovi nahrady $kody v celom rozsahu, a to aj kody presahujlcej vySku zmiuvnej pokuty.

Zmluvné strany vyhlasuja, Ze Zmluvu riadne preéitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu ju
podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdi Zmluvnu stranu.
Neoddelitefnou stéastou tejto Zmluvy o dielo s

Priloha ¢.1 — Polozkovy rozpodget
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Priloha &.2 — Podmienky vyuZitia subdodévatelov vzmysle zékona o verejnom obstaravani
343/2015 Z.z. (predklada vitazny uchadzat pri podpise Zmluvy o dielo)

Prilcha &.3 - V suvislosti s osobitnymi podmienkami pinenia Zmiuvy: Dokumentacia BCZP
&pecificka pre predmet pinenia Zmluvy, ktora bude obsahovat minimaine jedno opatrenia BOZP,
ktoré je nad ramec zakonom vyZzadovanej povinnosti v tejto oblasti (predkladéa vitazny uchadzac pri
podpise Zmluvy o dielo)

Za Zhotovitela: Za Objednavatela:
V Sabinove, diia 3.9.2024 V Kyjove, dia .70:. 97 loz4

>natef EKO SVIP, s.r.0. osta obce
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REKAPITULACIA STAVBY

Kad: CP
Stavba:

JKSO:
Miesto: Kyjov

Objednavate!:
Obec Kyjov

Zhotovitel
EKO SVIP, s.r.0

Projektant;

Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez OPH

Sadzba dane

DPH zékladna 20,00%
znizena 20,00%
Cena s DPH
Projektant
Datum a podpis:
Objednavatef
o

Déatum a podpis:

Splaskova kanalizécia v obci Kyjov

KS:
Datum:

ICOo:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

ICO:

1€ DPH:

iICo:

IC DPH:

21. 8. 2024

00329975

36449717
SK2020004646

415 290,91
Vys§ka dane
0,00

83 198,18

499 189,09

Peciatka

Zéaklad dane
0,00
415 990,81
EUR
Spracovatel
Peciatka Détum a podpis:
Zhotovitef
e EKO svip 500
(O
Pegiatka Datum a podpis:

&trana 17 25

Pegiatka



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: CP
Stavba: Splagkova kanalizacia v obci Kyjov
Miesto: Kyjov
Objednéavatel: Obec Kyjov
Zhotovitel: EKQ SVIP, s.ro
Kad Popis

Naklady z rozpoétov

1 Kanalizacia - stoka A

6 Kanalizacia - stoka E

7 Kanalizacia - stoka E1

8 Kanalizaéné pripojky - stoka A
13 Kanalizaéné pripojky - stoka E

14 Kanaliza&né pripojky - stoka E1

Strana 2z 25

Datum: 21. 8. 2024
Projektant:
Spracovater:
Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

415 990,91

188 158,10
119 434,29
30 663,56
55 572,46
21 110,66
1 051,84

499 189,09

225 789,72
143 321,15
36 796,27
66 686,95
25 332,79
1262,21



KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:

Splaskova kanalizacia v obci Kyjov
Objekt:

1 - Kanalizacia - stoka A

JKSO:

Miesto: Kyjov

Objednavatel:
Obec Kyjov

Zhotovitel"
EKO SVIP, s.r.o

Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

Naklady z rozpoétu
Ostatné naklady

Cena bez DPH
DPH z&kladna
zZhiZzena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’
Datum a podpis: Peciatka

Zaklad dane
0,00
188 158,10
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v EUR

Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

KS:
Datum: 21. 8.2024
ICo: 00329975
I DPH:
ICO: 36449717
1€ DPH:; SK2020004646
1¢o:
IC DPH:
ICO:
i€ DPH:
188 158,10
0,00
188 158,10
Sadzba dane Vys$ka dane
20,00% 0,00
20,00% 3763162
225 789,72
Peciatka
Pecdiatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Splaskova kanalizécia v obci Kyjov

Objekt:

1 - Kanalizacia - stoka A
Miesto: Kyjov
Objednavater: Obec Kyjov
Zhotovitel" EKO SVIP, s.r.o

Kod dielu - Popis

1) Nakiady z rozpocétu
HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemné prace
4 - Vodorovné kon3trukcie
5 - Komunikacie
8 - Rurové vedenie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-blranie

99 - Presun hmét HSV

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana 4 z 25

Datum: 21. 8. 2024

Projektant:
Spracovatel:

Cena cetkom [EUR]

188 158,10

188 158,10
67 127,12

6 644,04

30 707,64

74 737,00

8 598,15
344,15

0,00

188 158,10



ROZPOCET

Stavba:

Objekt:

Miesto:

Splaskova kanalizacia v obci Kyjov

1 - Kanalizacia - stoka A

Objednavatel:
Zhotovitel"

PC Typ

Naklady z rozpoé&tu

10 K

11 K
12 K

15 K

16 M

17 K

18 K

19 K

20 K

21 K

22 K

Kéd

HSV
1

113107223

113107241
113107249
120001101

132201202
132201208
151101101
151101111

162401102

167101101

171201201
174101003

175101101

175101102
5833712300

4

451572111

452112111

452386111

5

566901111

566903111

566904111

Kyjov
Obec Kyjov
EKO SVIP, s.r.o

Popis
Prace a dodavky HSV
Zemné prace

Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva
hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t

Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr.

vrstvy do 50 mm, -0,09800t

Priplatok-kryty asfaltové v ploche do 200m2, za
kazdych dalsich 50 mm hribky, -0,13500t

Priplatok k cenam vykopov za staZenie vykopu v
blizkosti podzemného vedenia

Vykop ryhy $irky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000
Im3

Priplatok k cendm za lepivost horniny 3

Pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie,
prilozné do 2 m

Odstranenie pazenia ryh pre podzemné vedenie,
prilozné hibky do 2 m

Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste,
z horniny tr.1-4 do 2000 m

Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do
100 m3

UloZenie sypaniny na skiadky do 100 m3

Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, 8achiet, ryh,
zarezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3

Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4
bez prehodenia sypaniny

Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 aZ 4 -
priplatok za prehodenie sypaniny

Strkopiesok 0- 8 z

Vodorovné konstrukcie

Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
otvorenom vykope z kameniva drobného tazeného 0-4
mm

Osadenie prstenca alebo rdmu pod poklopy a mreze,
vysky do 100 mm

Vyrovnavaci prstenec z prostého betdnu tr.C 8/10ped
poklopy a mreze, vyska do 100 mm

Komunikacie

Upravenie podkladu po prekopoch pre inZ. siete so
zhutnenim kamenivom tazenym alebo Strkopieskom

Upravenie podkladu po prekopoch pre inzZinierske siete
so zhutnenim kamenivom hrubym drvenym

Upravenie podkladu po prekopoch pre inZinierske siete
so0 zhutnenim kamenivom obalovanym asfaitom

Rurové vedenie
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MJ

m2

m2

m2

m3

m3
m3

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ks

ks

m3

Datum: 21. 8. 2024
Projektant:
Spracovatel:
Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
188 158,10
188 158,10
67 127,12
979,000 3,00 2937,00
979,000 5,50 5 384,50
1 958,000 2,00 3 916,00
36,300 15,00 544,50
2 114,640 11,70 24 741,29
2 114,640 0,30 634,39
3 560,000 0,50 1780,00
3 560,000 0,25 890,00
489,310 5,00 2 446,55i
489,310 0,75 366,98
489,310 0,40 195,72
1 625,330 4,00 6 501,32
342,630 15,70 5379,29
342,630 3,30 1130,68
342,630 30,00 10 278,90
6 644,04
146,680 40,20 5 896,54
25,000}I 9,90 247,50
25,000 20,00 500,00
30 707,64
96,070 52,00 4 995,64
146,830 25,00 3670,75,
125,950 175,00

22 041,25
.

74 737,00



PC Typ

23

24

25
26
27

28

29

30
31
32

33

39

34

35

36

37

38

Koéd

871373121

877373121

877373122

K 892371000

X

X ¥ XX X

894411121

899104111

2861105300

2862105500
2864201400
5524344200

5922435000

9
919735112

79084216

979084219

979087212

916731123

99
998271301

Popis

Montaz potrubia z kanaliz. rur z tvrdého PVC tesn.
gumovym krizkom v sklone do 20 % DN 300

Montaz tvarovky na potrubi z rir z tvrdého PVC
tesnenych gumovym krizkom, odboéna DN 300
Montaz tvarovky na potrubf z riir z tvrdého PVC

‘tesnenych gumovym krizkom, presuvka DN 300

Skuska tesnosti kanalizacie D 300
Zhotovenie $achty kanalizaénej s obloZzenim dna
beténom tr. C 25/30 DN n. 200-300

Osadenie poklopu liatinového a ocelového vratane
ramu hmotn. nad 150 kg

PVC-U rura kanalizacné korugovand hrdlovanég k DN
300 x 6000

Korugované tvarovky odbocka k-DN  300/150
PVC-U prechodka $achtové kanalizacna 315

Poklop vstupna $achta D 600 D

Prefabrikat betonovy-vstupné Sachta TBS 7-100 Ms
29xv. 100xhr.steny 9

Ostatné konstrukcie a prace-baranie

Rezanie existujlceho asfaltového krytu alebo podkiadu
hibky nad 50 do 100 mm

Vodorovna doprava vyburanych hmét po suchu bez
naloZenia, ale so zlozenim na vzdialenost do 5 km

Priplatok k cene za kazdych dal$ich aj zacatych 5 km
nad 5 km

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovni
dopravu sutiny

Zarovnanie sty¢nej plochy pozdliz vyburanej &asti
komunikéacie asfaltovej hr.nad 100 do 260 mm

Presun hmot HSV

Presun hmét pre kanal. hibené monolit. z beténu alebo
Zelezobet6nu v otvorenom vykope
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MJ

ks

ks

ks

ks

ks

ks
ks
ks

ks

-~

Mnozstvo

890,000

44,000

44,000
890,000

25,000
25,000

149,000

44,000
44,000
25,000

100,000

890,000

423,610

1270,830
423,610

890,000

1147,182

J.cena [EUR]

6,00

12,00

5,00
7,50

115,00
50,00

275,00

75,00
21,00
190,00

79,00

3,70

3,00

0,25
1,00

3.70

0,30

Cena celkom [EUR]

5 340,00

528,00

220,00
6 675,00

2875,00
1 250,00

40 975,00

3300,00
924,00
4 750,00

7 900,00

8 598,15
3293,00

1270,83

317,71
423,61

3293,00

344,15
344,15



KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba:

Splaskova kanalizacia v obci Kyjov
Objekt:

6 - Kanalizacia - stoka E

JKSO:

Miesto: Kyjov

Objednavatel:
Obec Kyjov

Zhotovitel:
EKO SVIP, s.r.o

Projektant:

Spracovaterl:

Poznamka:

Naklady z rozpo¢tu
Ostatné naklady

Cena bez DPH
DPH zakladna
Znizena

Cenas DPH

Projektant

Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel
Datum a podpis: Pecdiatka

ZAaklad dane
0,00
119 434,29
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KS:
Datum:

ICO:
i€ DPH:

ICO:
I€ DPH:;

ICO:
I& DPH:

ICO:
IC DPH:

Sadzba dane
20,00%
20,00%
v EUR
Spracovatel’

Datum a podpis:

Zhotovitel’

Datum a podpis:

21.8.2024

00329975

36449717
SK2020004646

119 434,29
0,00

119 434,29

Vy3ka dane
0,00
23 886,86

143 321,15

Pectiatka

Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOGTU

Stavba:

Splaskova kanalizacia v obci Kyjov
Objekt:

6 - Kanalizéacia - stoka E

Miesto: Kyjov

Objednavatel” Obec Kyjov
Zhotovitel: EKO SVIP, s.r.o

Kéd dielu - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemné prace
4 - Vodorovné konstrukcie
5 - Komunikacie
8 - Rurové vedenie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-blranie

99 - Presun hmot HSV

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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Datum: 21. 8. 2024

Projektant:
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

119 434,29
119 434,29
52 906,09

4 254,79

11 916,49

46 548,00

3 604,50
204,42

0,00

119 434,29



ROZPOCET

Stavba:

Objekt:

Miesto:

Splagkova kanalizacia v obci Kyjov

6 - Kanalizacia - stoka E

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Typ

Naklady z rozpoctu

=~
P

40 K

41 M

10 K
1 K
12 K
13 K

14 K

15 K

16 M

17 K

18 K

19 K

20 K

21 K

Kod

HSV
1

113107223

113107241
113107249
120001101

132201202

132201209

141701102

142110003900

151101101
151101111
162401102

167101101
171201201

174101003

175101101

176101102

5833712300
4

451572111

452112111
452386111
5

566901111

566903111

Kyjov

Obec Kyjov
EKO SVIP, s.r.0

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva
hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t

Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr.

vrstvy do 50 mm, -0,09800t

Priplatok-kryty asfaltové v ploche do 200m2, za
kaZdych dal$ich 50 mm hribky, -0,13500t

Priplatok k cenam vykopov za stazenie vykopu v
blizkosti podzemného vedenia

Vykop ryhy &irky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000
m3

Priplatok k cendm za lepivost horniny 3

Pretl&&anie rary v hornina tr. 1-4 v hibky dlzky do 35 m
vonkajsieho priemeru nad 200 do 500 mm

\Rura ocefové bezsvovéa hladké kruhova d 377 mm, br.
steny 9,0 mm, ozn.11 353.0 - chranicka

Pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie,

Odstranenie pazenia ryh pre podzemné vedenie,
prilozné hibky do 2 m

Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste,
z horniny tr.1-4 do 2000 m

Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do
100 m3

UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3

Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
zarezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4
bez prehodenia sypaniny

Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 aZ 4 -
priplatok za prehodenie sypaniny

Strkopiesok 0- 8 z

Vodorovné konstrukcie

L62ko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
otvorenom vykope z kameniva drobného taZzeného 0-4
mm

Osadenie prstenca alebo ramu pod poklopy a mreze,
vysky do 100 mm

Vyrovnavaci prstenec z prostého beténu tr.C 8/10pod
poklopy a mreze, vy$ka do 100 mm

Komunikacie

Upravenie podkladu po prekopoch pre inz. siete so
zhutnenim kamenivom tazenym alebo Strkopieskom

Upravenie podkladu po prekopoch pre inzinierske siete
so zhutnenim kamenivom hrubym drvenym
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MJ

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ks

ks

m3

Mnozstvo

190,300

190,300
380,600
23,240

1479,720

1479,720

21,000

21,000

2 508,000
2 508,000

313,370

313,370

313,370

1 166,350

219,430

219,430

219,430

93,940

16,000

16,000

55,870

94,030

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

3,00

5,50
2,00
15,00

11,70

0,30

399,00

229,40
0,50
0.25
5,00

0,75

0,40

4,00

15,70

3,30

30,00

40,20

9,90

20,00

62,00

25,00

21.8.2024

Cena celkom [EUR]

119 434,29

119 434,29
52 906,09

570,90

1 046,65
761,20
348,60

17 312,72

443,92

8 379,00

4 817,40

1254,00
627,00
1 566,85

235,03

125,35

4 665,40

3 445,05

724,12

6 582,90
4 254,79

3776,39

158,40

320,00

11 916,49

2 905,24

2 350,75J




PC Typ

Kéd

22 K 566904111

23

24

25
26

27

28

29

30
31
32

33

39

34

35

36

37

38

D

K

8

871373121

877373121

877373122
892371000

894411121

899104111

2861105300

2862105500
2864201400
5524344200

5922435000

9
919735112

979084216

979084219

979087212

919731123

929
998271301

Popis

Upravenie podkladu po prekopoch pre inzinierske siete
so zhutnenim kamenivom obafovanym asfaltom

Rurové vedenie

Montaz potrubia z kanaliz. rir z tvrdého PVC tesn.
gumovym krizkom v sklone do 20 % DN 300

MontaZ tvarovky na potrubi z rur z tvrdého PVC
tesnenych gumovym krizkom, odbocna DN 300
Montaz tvarovky na potrubi z rur z tvrdého PVC
tesnenych gumovym krazkom, presuvka DN 300
Skuska tesnosti kanalizacie D 300

Zhotovenie $achty kanalizagnej s obloZenim dna
beténom tr. C 25/30 DN n. 200-300

Osadenie poklopu liatinového a ocefového vratane
ramu hmotn. nad 150 kg

PVC-U rira kanalizacné korugované hrdliovana k DN
300 x 6000

Korugované tvarovky odbocka k-DN  300/150
PVC-U prechodka Sachtové kanalizacné 315

Poklop vstupné Sachta D 600 D

Prefabrikat beténovy-vstupné Sachta TBS 7-100 Ms
29xv.100xhr.steny 9

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Rezanie existujliceho asfaltového krytu alebo podkladu
hibky nad 50 do 100 mm

Vodorovna doprava vyburanych hmét po suchu bez
naloZenia, ale so zloZenim na vzdialenost do 5 km

Priplatok k cene za kaZdych dal8ich aj zacatych 5 km
nad 5 km

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnu
dopravu sutiny

Zarovnanie styénej plochy pozdlZ vyburanej casti
komunikacie asfaltovej hr.nad 100 do 200 mm

Presun hmot HSV

Presun hmét pre kanal. hibené monolit. z betonu alebo
#elezobeténu v otvorenom vykope
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MJ

ks

ks

ks

ks

ks

ks
ks
ks

ks

-~

Mnozstvo

38,060

570,000

18,000

18,000
570,000

16,000
16,000

95,000

18,000
16,000
16,000

64,000

346,000

219,810

659,430
219,810

346,000

681,415

J.cena [EUR]

175,00

6,00

12,00

5,00
7,50

115,00
50,00

275,00

75,00
21,00
190,00

79,00

3,70

3,00

0,25
1,00

3,70

0,30

Cena celkom [EUR]

6 660,50

46 548,00

3420,00

216,00

90,00
4 275,00

1 840,00
800,00

26 125,00

1 350,00
336,00
3 040,00

5 056,00

3 604,50
1 280,20

659,43

164,86
219,81
1280,20

204,42
204,42



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Splaskova kanalizacia v obci Kyjov
Objekt:

7 - Kanalizacia - stoka E1

JKSO:

Miesto: Kyjov

Objednavatel:
Obec Kyjov

Zhotovitel"
EKO SVIP, s.r.o

Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

Naklady z rozpoétu
Ostatné naklady

Cena bez DPH
DPH zakladna
Znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’
Datum a podpis: Peciatka

Zaklad dane
0,00
30 663,56
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KS:
Datum:

ICO:
1€ DPH;:

ICO:
I€ DPH;:

ICO:
I€ DPH:

1&0:
I€ DPH:

Sadzba dane
20,00%
20,00%
\' EUR
Spracovatel

Déatum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

21.8. 2024

00329975

36449717
SK2020004646

30 663,56
0,00

30 663,56

VySka dane
0,00
6 132,71

36 796,27

Peciatka

Pediatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Splaskova kanalizacia v obci Kyjov

Objekt:

7 - Kanalizacia - stoka E1
Miesto: Kyjov
Objednavatef: Obec Kyjov
Zhotovitel: EKO SVIP, s.r.0

Kéd dielu - Popis

1) Naklady z rozpoétu
HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemné prace
4 - Vodorovné konstrukcie
5 - Komunikacie
8 - Rurové vedenie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buaranie

99 - Presun hmét HSV

2) Ostatné naklady

Celkové néklady za stavbu 1) + 2)
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Datum: 21.8.2024

Projektant:
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

30 663,56

30 663,56
13 965,78
1628,28
208747

11 357,50
677.38
47,15

0,00

30 663,56



ROZPOCET

Stavba:

Objekt:

Miesto:

Splagkova kanalizacia v obci Kyjov

7 - Kanalizacia - stoka E1

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Typ

Kéd

Naklady z rozpoétu

40 K

42 M

10 K
11 K
12 K
13 K

14 K

15 K
16 M

17 K

18 K

19 K

20 K

21 K

HSV
1

113107223

113107241
113107249
120001101

132201202
132201208

141701102

142110003900

151101101
151101111
162401102

167101101

171201201

174101003

175101101

175101102

5833712300
4

451572111

452112111
452386111
5

566901111

566903111

Kyjov

Obec Kyjov
EKO SVIP, s.r.o

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemneé prace

Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva
hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t

Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr.

vrstvy do 50 mm, -0,09800t

Priplatok-kryty asfaltové v ploche do 200m2, za
kazdych dal8ich 50 mm hribky, -0,13500t

Priplatok k cenam vykopov za stazenie vykopu v
blizkosti podzemného vedenia

Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000
m3

Priplatok k cenam za lepivost horniny 3

Pretiaéanie riry v hornina tr. 1-4 v hibky dizky do 35 m
vonkajsieho priemeru nad 200 do 500 mm

Rira ocelové bezdvava hladké kruhové d 377 mm, hr.
steny 9,0 mm, ozn.11 353.0 - chranicka

Pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie,
priloZzné do 2 m

Odstranenie pazenia ryh pre podzemné vedenie,
prilozné hibky do 2 m

|Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste,
z horniny tr.1-4 do 2000 m

Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do
100 m3

UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3

Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh,
zéarezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3

Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4
bez prehodenia sypaniny

Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 -
priplatok za prehodenie sypaniny

Striopiesok 0- 8 z

Vodorovné konstrukcie

L6Zko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
otvorenom vykope z kameniva drobného tazeného 0-4
mm

Osadenie prstenca alebo ramu pod poklopy a mreze,
vysky do 100 mm

Vyrovnavaci prstenec z prostého beténu tr.C 8/10pod
poklopy a mreze, vyska do 100 mm

Komunikacie

lUpravenie podkladu po prekopoch pre inz. siete so
zhutnenim kamenivom fazenym alebo $trkopieskom

Upravenie podkladu po prekopoch pre inZinierske siete
so zhutnenim kamenivom hrubym drvenym
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MJ

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ks

ks

m3

Datum: 21.8.2024
Projektant:
Spracovatel:
Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
30 663,56
30 663,56
13 965,78
70,400 3,00 211,20
70,400 5,50 387,20
140,800 2,00 281,60
5,420 15,00 81,30
343,800 11,70 4 022,46
343,800 0,30 103,14
7,000 399,00 2 793,00
7,000 229,40 1 605,80
585,200 0.50 292,60
585,200 0,25 146,30
73,110 5,00 365,55
73,110 0,75 54,83
73,110 0,40 29,24
270,690 4,00 1082,76
51,200 15,70 803,84
51,200 3,30 168,96
51,200 30,00 1 536,00
1628,28
21,910 40,20 880,78
25,000 9,90 247,50
25,000 20,00 500,00
2 987,47
11,610 52,00 603,72
14,080 25,00 352,00



PC Typ Kéd

22 K 566904111

D 8

23 K 871373121

24 K 877373121

25 K 877373122
26 K 892371000

27 K 894411121

28 K 899104111

29 M 2861105300

30 M 2862105500

31 M 2864201400

32 M 5524344200

43 M 5922435000
D 9

39 K 919735112
34 K 979084216

35 K 979084219
36 K 979087212
37 K 1919731123

D 99
38 K 998271301

Upravenie podkladu po prekopoch pre inZinierske siete

Popis

so zhutnenim kamenivom obalovanym asfaltom

Rdrové vedenie

Montaz potrubia z kanaliz. rir z tvrdého PVC tesn.
gumovym kriizkom v sklone do 20 % DN 300

Montaz tvarovky na potrubi z rur z tvrdého PVC
tesnenych gumovym krizkom, odboéna DN 300
MontaZz tvarovky na potrubi z rur z tvrdého PVC
tesnenych gumovym krizkom, presuvka DN 300

Skuska tesnosti kanalizacie D 300

Zhotovenie Sachty kanalizacnej s oblozenim dna

beténom tr. C 25/30 DN n. 200-300

Osadenie poklopu liatinového a ocefového vratane

ramu hmotn. nad 150 kg

PVC-U rura kanalizacné korugovana hrdlovana k DN

300 x 6000

Korugované tvarovky odbocka k-DN  300/150
PVC-U prechodka $achtova kanalizacng 315

Poklop vstupna Sachta D 600 D

Prefabrikat beténovy-vstupna Sachta TBS 7-100 Ms

29xv. 100xhr.steny 9

Ostatné kon$trukcie a prace-buranie

Rezanie existujiaceho asfaltového krytu alebo pedkladu
hibky nad 50 do 100 mm

Vodorovna doprava vybiranych hmét po suchu bez
nalozenia, ale so zloZzenim na vzdialenost do 5 km

Pripiatok k cene za kazdych daisich aj zaéatych 5 km

nad 5 km

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnu

dopravu sutiny

kZarovnanie styénej plochy pozdiz vyburane] Easti
komunikéacie asfaltovej hr.nad 100 do 200 mm

Presun hmot HSV

Presun hmot pre kanal. hibené monolit. z beténu alebo
Zelezobeténu v otvorenom vykope
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MJ

ks

ks

ks

ks

ks

ks
ks
ks

ks

-

Mnozstvo

11,610

133,000

1,000

1,000
133,000

5,000
5,000

22,160

1,000
1,000
5,000

20,000

64,000

42,900

128,700
42,900

64,000

157,173

J.cena [EUR]

175,00

6,00

12,00

5,00
7,50

115,00
50,00

275,00

75,00
21,00
190,00

79,00

3,70

3,00

0,25
1,00

3,70

0,30

Cena celkom [EUR]

203175

11 357,50

798,00

12,00

5,00
997,50

575,00
250,00

6 094,00

75,00
21,00
950,00

1 580,00

677,38
236,80

128,70

32,18
42,90
236,80

47,15
47,15



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Splaskova kanalizacia v obci Kyjov
Objekt:

8 - Kanaliza¢né pripojky - stoka A

JKSO:
Miesto: Kyjov

Objednavatel:
Obec Kyjov

Zhotovitef:
EKO SVIP, s.r.o

Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

Néaklady z rozpod&tu
Ostatné naklady

Cena bez DPH

DPH zakladna
zniZzend

Cena s DPH

Projektant

Déatum a podpis: Pectiatka

Objednavatei’

Déatum a podpis: Pediatka

Zaklad dane
0,00
55 572,46
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v EUR

Spracovatel’

Datum a podpis:

Zhotovitel’

Datum a podpis:

KS:
Datum:

10:
1€ DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
I DPH:

1EO:
iC DPH:

Sadzba dane
20,00%
20,00%

21. 8. 2024

00329975

36449717
SK2020004646

55 572,46
0,00

65 572,46

Vyska dane
0,00
11 114,49

66 686,95

Pediatka

Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCGTU

Stavba:

Splaskova kanalizacia v obci Kyjov
Objekt:

8 - Kanalizaéné pripojky - stoka A

Miesto: Kyjov
Objednavatel: Obec Kyjov
Zhotovitel EKO SVIP, s.r.o

Kéd dielu - Popis

1) Naklady z rozpoétu
HSV - Préce a dodavky HSV
1 -Zemné prace
4 - Vodorovné konstrukcie
5 - Komunikacie
8 - Rarové vedenie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie

99 - Presun hmot HSV

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana 16 z 25

Datum: 21.8. 2024

Projektant:
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

55 572,46

55 572,46
19 723,59
3951,11

5 332,51
24 952,20
1510,86
102,19

0,00

55 572,46



ROZPOCET

Stavba:

Splaskova kanalizacia v obci Kyjov

Objekt:

8 - Kanaliza¢né pripojky - stoka A

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kéd

Naklady z rozpoctu

10

11

12

13

14

15
16

17

18

19

20

21

22

D

D

HSV
1

K 113107223

K 113107241
K 113107249
K 119001411
K 120001101

K 132201202
K 132201209

K 151101101
K 151101111
K 162401102

K 167101101

K 171201201

K 174101003

K 175101101

K 175101102

M 5833712300

4

K 451572111

K 452112111

K 452386111

5

K 566901111
K 566903111

\
K 566904111

Kyjov
Obec Kyjov
EKO SVIP, s.r.o
Popis
Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva
hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t

Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr.
vrstvy do 50 mm, -0,09800t

Priplatok-kryty asfaltové v ploche do 200m2, za
kazdych dalsich 50 mm hribky, -0,13500t

Docasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200
Priplatok k cenam vykopov za staZenie vykopu v
blizkosti podzemného vedenia alebo vybusnin

Vykop ryhy 3irky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000
m3

. Priplatok k cenam za iepivost horniny 3

Pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie,
prilozné do 2 m

Odstranenie pazenia ryh pre podzemné vedenie,
prilozné hibky do 2 m

Voderovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste,
z horniny tr.1-4 do 2000 m

Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do
100 m3

UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3

Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh,
zérezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3

Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4
bez prehodenia sypaniny
Priplatok k cene za prehodenie sypaniny

Strkopiesok 0- 8 z

Vodorovné konstrukcie

LéZko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
otvorenom vykope z kameniva drobného tazeného 0-4
mm

Osadenie prstenca alebo ramu pod poklopy a mreze,
vysky do 100 mm

Vyrovnavaci prstenec z prostého beténu tr.C 8/10pod
poklopy a mreze, vyska do 100 mm

Komunikacie

Upravenie podkladu po prekopoch pre inZ. siete so
zhutnenim kamenivom tazenym alebo $trkopieskom

Upravenie podkladu po prekopoch pre inZinierske siete
so zhutnenim kamenivom hrubym drvenym

Upravenie podkladu po prekopoch pre inZinierske siete
50 zhutnenim kamenivom obalovanym asfaltom

Rurové vedenie
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MJ

m2

m2

m

m3

m3
m3

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ks

ks

m3

MnozZstvo

158,900

158,900
317,800
42,350
45,000

655,600
655,600
1 192,000

1 192,000
163,890

163,890
163,890

491,710

98,330

98,330
98,330

65,560

44,000

44,000

16,380

64,570

16,380

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

3,00

5,50
2,00
12,00
15,00

11,70
0,30

0,50
0,25
5,00

0,75

0,40

4,00

15,70

3,30
30,00

40,20

9,90

20,00

52,00

25,00

175,00

21.8. 2024

Cena celkom [EUR]

55 572,46
55 672,46

19723,59

476,70

873,95
635,60
508,20
675,00

7 670,52
196,68
596,00

298,00
819,45

122,92
65,56

1 966,84

1543,78

324,49
2 949,90

3 951,11

263551

435,60

880,00

5332,51

851,76

1614,25

2 866,50

24 952,20



PC Typ

23

24

25

26

27

28
29
30

31

32

33

34

35

Kéd

894431134

2866111425

871313121

877313122

877313123

2861102500
2864201100
2863101700

9

979084216

979084219

979087212

919731123

99
998271301

Popis

Montaz reviznej Sachty z PVC, DN 400/160 (DN
Sachty/DN potr. ved.), hl. 1600 do 2000mm

Domové revizna plastova Sachta komplet, véetne
liatinového poklopu DN 400

Montaz potrubia z kanalizaénych rir z tvrdého PVC
tesn. gumovym krizkom v skl. do 20% DN 150

Montaz tvarovky na potrubi z rir z tvrdého PVC
tesnenych gumovym krizkom, presuvka DN 150

Montaz tvarovky na potrubi z rir z tvrdého PVC tesn.
gumovym kriZzkom, jednoosa DN 150

Kanalizacné rury PVC-U hladké s hrdlom 160x
4.0x5000mm

PVC-U prechodka kanalizacna 160
PVC-U koleno pre kanalizacné rary hladké 160/45°

Ostatné konstrukcie a prace-blranie

Vodorovn4 doprava vyburanych hmot po suchu bez
nalozenia, ale so zlozenim na vzdialenost do 5 km

Priplatok k cene za kazdych dal$ich aj zacatych 5 km
nad 5 km

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnu
dopravu sutiny

Zarovnanie sty€nej plochy pozdlZ vyblranej asti
komunikacie asfaltovej hr.nad 100 do 200 mm

Presun hmét HSV

Presun hmét pre kanal. hibené monolit. z beténu alebo

Zelezobeténu v otvorenom vykope
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MJ

ks

ks

ks

ks

ks
ks
ks

m

Mnozstvo

44,000

44,000

298,000

44,000
44,000

59,600
44,000
44,000

85,950

257,850
85,950

298,000

340,629

J.cena [EUR]

75,00

388,50

3,00

3,05

2,50

50,00
5,00
5,00

3,00

0,25

1,00

0,30

Cena celkom {EUR]

3 300,00

17 094,00

894,00

134,20
110,00

2 980,00
220,00
220,00

1510,86

257,85
64,46
85,95

1102,60

102,19
102,19



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Spladkova kanalizacia v obci Kyjov
Objekt:

13 - Kanalizaéné pripojky - stoka E

JKSO:
Miesto: Kyjov

Objednavatel:
Obec Kyjov

Zhotovitefl:
EKO SVIP, s.r.o

Projektant:
Spracovatel:

Poznamka:

Naklady z rozpoétu
Ostatné naklady

Cena bez DPH

DPH zakladna
znizena

Cenas DPH

Projektant

Datum a podpis: Pediatka

Objednavatel’

Datum a podpis: Pecdiatka

Zaklad dane
0,00
21 110,66
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KS:
Datum:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:;

1ICO:
I€ DPH:

I¢o:
IC DPH:

Sadzba dane
20,00%
20,00%
v EUR
Spracovatel’

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

21.8.2024

00329975

36449717
SK2020004646

21110,66
0,00

21 110,66

Vyska dane
0,00
422213

25 332,79

Pectiatka

Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Splaskova kanalizacia v obci Kyjov

Objekt:
13 - Kanalizaéné pripojky - stoka E
Miesto: Kyjov
Objednavatel: Obec Kyjov
Zhotovitel: EKO SVIP, s.r.0

Koéd dielu - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemné prace
4 - Vodorovné kon3trukcie
5 - Komunikacie
8 - Rurové vedenie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie
99 - Presun hmét HSV

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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Datum: 21. 8. 2024

Projektant:
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

21 110,66

21 110,66
7 147,49
1493,35
1932,61

10 026,90
473,18
37,13

0,00

21 110,66



ROZPOCET

Stavba:

Objekt:

Miesto:

Splaskova kanalizacia v obci Kyjov

13 - Kanalizaéné pripojky - stoka E

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Typ

Naklady z rozpoétu

10 K

11 K
12 K

13 K

14 K

15 K
16

17 K

18 K

19 K

20 K

21 K

22 K

Kéd

HSV
1

113107223

113167241
113107249
119001411
120001101

132201202
132201209

1561101101
151101111
162401102

167101101
171201201

174101003

175101101

175101102

M 5833712300

4

451572111

452112111

452386111

5

566901111

566903111

566904111

Kyjov
Obec Kyjov
EKO SVIP, s.r.o
Popis
Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva
hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t

Qdstranenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr.

vrstvy do 50 mm, -0,09800t

Priplatok-kryty asfaltové v ploche do 200m2, za
kazdych dalSich 50 mm hribky, -0,13500t
Dog&asné zaistenie podzemného potrubia DN do 200
Priplatok k cenam vykopov za stazenie vykopu v
blizkosti podzemného vedenia alebo vybusnin

Vykop ryhy $irky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000
m3

. Priplatok k cenam za lepivost horniny 3

PazZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie,
prilozné do 2 m

Odstranenie pazenia ryh pre podzemné vedenie,
prilozné hibky do 2 m

Vodcrovné premiestnenie vykopku pc spevnenej ceste,
z horniny tr.1-4 do 2000 m

Nakiadanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do
100 m3

Ulozenie sypaniny na skladky do 100 m3

Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh,
zarezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3

Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4
bez prehodenia sypaniny
Priplatok k cene za prehodenie sypaniny

Strkopiesok 0- 8 z

Vodorovné konstrukcie

Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
otvorenom vykope z kameniva drobného tazeného 0-4
mm

Osadenie prstenca alebo ramu pod poklopy a mreze,
vySky do 100 mm

Vyrovnavaci prstenec z prostého beténu tr.C 8/10pod
poklopy a mreze, vyska do 100 mm

Komunikacie

Upravenie podkladu po prekopoch pre inZ. siete so
zhutnenim kamenivom tazenym alebo $trkopieskom

Upravenie podkladu po prekopoch pre inZinierske siete
s0 zhutnenim kamenivom hrubym drvenym

Upravenie podkladu po prekopoch pre inZinierske siete
so zhutnenim kamenivom obalovanym asfaltom

Rurové vedenie
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MJ

m2

m2

m2

m3

m3
m3

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ks

ks

m3

Datum: 21.8.2024
Projektant:
Spracovatel:
Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
21 110,66
21 110,66
7 147,49
57,580 3,00 172,74
57,580 5,50 316,69
115,160 2,00 230,32
15,340 12,00 184,08
16,300 15,00 244,50
237,600 11,70 2779,92
237,600 0,30 71,28
432,000 0,50 216,00
432,000 0,25 108,00
59,390 5,00 296,95
59,390 0,75 44,54
59,390 0,40 23,76
178,210 4,00 712,84
35,630 15,70 559,39
35,630 3,30 117,58
35,630 30,00 1 068,90
1 493,35
23,760 40,20 955,15
18,000 9,90 178,20
18,000 20,00 360,00
1 932,61
5,930 52,00 308,36
23,460 25,00 586,50
5,930 175,00 1 037,75
10 026,90



PC Typ

23 K

24 M
25 K

26 K
27 K
28 M
29 M
30 M

31 K

32 K
843 K

34 K

3B K

Kéd

894431134

2866111425

871313121

877313122

877313123

2861102500
2864201100
2863101700

9

979084216

979084219

979087212

919731123

99
998271301

Popis

Montaz reviznej Sachty z PVC, DN 400/160 (DN
Sachty/DN potr. ved.), hl. 1600 do 2000mm

Domova revizna plastova $achta komplet, véetne
liatinového poklopu DN 400

Montaz potrubia z kanaliza¢nych rur z tvrdého PVC
tesn. gumovym krizkom v skl. do 20% DN 150

Montaz tvarovky na potrubi z rur z tvrdého PVC
tesnenych gumovym krizkom, presuvka DN 150

Montaz tvarovky na potrubi z rur z tvrdého PVC tesn.
gumovym kruzkom, jednoosa DN 150

Kanalizacné rary PVC-U hladké s hrdlom 160x
4.0x5000mm

PVC-U prechodka kanalizacna 160
PVC-U koleno pre kanalizacné riry hladké 160/45°

Ostatné konstrukcie a prace-blranie

Vodorovna doprava vyburanych hmét po suchu bez
nalozenia, ale so zloZzenim na vzdialenost do 5 km

Priplatok k cene za kazdych dalSich aj zagatych 5 km
nad 5 km

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnu
dopravu sutiny

Zarovnanie styénej plochy pozdlZ vyburanej ¢asti
komunikacie asfaltovej hr.nad 100 do 200 mm

Presun hmét HSV

Presun hmét pre kanal. hibené monolit. z beténu alebo

Zelezobetdnu v otvorenom vykope

Strana 22 z 25

MJ

ks

ks

ks

ks

ks
ks
ks

Mnozstvo

18,000

18,000

108,000

18,000
18,000

21,600
18,000
18,000

15,490

46,470
15,490

108,000

123,770

J.cena [EUR]

75,00

388,50

3,00

3,05

2,50

50,00
5,00
5,00

3,00

0,25
1,00

3,70

0,30

Cena celkom [EUR]

1350,00

6 993,00

324,00

54,90
45,00

1 080,00
90,00
90,00

473,18
46,47
11,62
16,49

399,60

37,13
37,13



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Splaskova kanalizacia v obci Kyjov
Objekt:

14 - Kanalizacné pripojky - stoka E1

JKSO:
Miesto: Kyjov

Objednavatel:
Obec Kyjov

Zhotovitel:
EKO SVIP, s.r.o

Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

Naklady z rozpoétu
Ostatné naklady

Cena bez DPH

DPH zakladna
zZnizena

Cena s DPH

Projektant

Déatum a podpis: Pediatka

Objednavatel’

Datum a podpis: Peciatka

Zaklad dane
0,00
1051,84

Strana 23z 25

KS:
Datum:

ICO:
IC DPH:

ICO:
I€ DPH:

ICo:
iC DPH:

ICO:
i€ DPH:

Sadzba dane
20,00%
20,00%

v EUR

Spracovatel’

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

21. 8. 2024

00329975

36449717
SK2020004646

1051,84
0,00

1 051,84

Vyska dane
0,00
210,37

1262,21

Peciatka

Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Splaskova kanalizacia v obci Kyjov
Objekt:
14 - Kanaliza¢né pripojky - stoka E1
Miesto: Kyjov Datum: 21.8.2024
Objednavatel: Obec Kyjov Projektant:
Zhotovitel" EKO SVIP, s.r.o Spracovatel:
Kad dielu - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 1 051,84
HSV - Prace a dodavky HSV 1 051,84
1 - Zemné prace 388,36
4 - Vodorovné konstrukcie 91,81
8 - Rurové vedenie 570,05
99 - Presun hmot HSV 1,62
2) Ostatné naklady 0.00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 1 051,84
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ROZPOCET

Stavba:

Objekt:

Miesto:

Splaskova kanalizacia v obci Kyjov

14 - Kanalizaéné pripojky - stoka E1

Objednévatel:
Zhotovitel:

PC Typ

Naklady z rozpoctu

10

11
12

13

14

15
16

18

19

23

24

Kéd

HSV

1
132201202

132201209

151101101
151101111
162401102

167101101

171201201
174101003

175101101

175101102
5833712300

4

451572111

452112111

452386111

8
894431134

2866111425

871313121

877313122
877313123

2861102500
2864201100
2863101700

99
998271301

Kyjov
Obec Kyjov
EKO SVIP, s.r.o
Popis
Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Vykop ryhy $irky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000
m3

. Priplatok k cenam za lepivost horniny 3

Pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie,
priloZné do2 m

Odstréner]ie paZenia ryh pre podzemné vedenie,
prilozné hibky do 2 m

Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste,
z horniny tr.1-4 do 2000 m

Nakladanie neulahnutého vwkopku z hornin tr.1-4 do
100 m3

UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3

Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, 8achiet, ryh,
zarezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3

Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 a2 4
bez prehodenia sypaniny

Priplatok k cene za prehodenie sypaniny
Strkopiesok 0- 8 z

Vodorovné konstrukcie

Lozko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
otvorenom vykope z kameniva drobného tazeného 0-4
mm

Osadenie prstenca alebo ramu pod poklopy a mreze,
vysky do 100 mm

Vyrovnavaci prstenec z prostého beténu tr.C 8/10pod
poklopy a mreZe, vy$ka do 100 mm

Rurové vedenie

Montaz reviznej $achty z PVC, DN 400/160 (DN
Sachty/DN potr. ved.}, hi. 1600 do 2000mm

Domova revizna plastové Sachta komplet, véetne
liatinového poklopu DN 400

Montaz potrubia z kanaliza¢nych rur z tvrdého PVC
tesn. gumovym krizkom v skl. do 20% DN 150

Montaz tvarovky na potrubi z rar z tvrdého PVC
tesnenych gumovym krizkom, presuvka DN 150
MontaZ tvarovky na potrubi z rur z tvrdého PVC tesn.
gumovym krizkom, jednoosa DN 150

Kanalizacné riry PVC-U hladké s hrdlom 160x
4.0x5000mm

PVC-U prechodka kanalizacné 160
PVC-U koleno pre kanalizacné rury hladké 160/45°

Presun hmot HSV

Presun hmét pre kanal. hibené monolit. z betonu alebo
Zelezobeténu v otvorenom vykope
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MJ

m3
m3

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks
ks
ks

Mnozstvo

15,400
15,400

28,000
28,000
3,840

3,840

3,840

11,560

2,300

2,300
2,300

1,540

1,000

1,000

1,000

1,000

7,000

1,000
1,000

1,400
1,000
1,000

5,400

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

11,70
0,30

0,50
0,25
5,00

0,75

0,40
4,00

15,70

3,30
30,00

40,20

9,90

20,00

75,00

388,50
3,00
3,056

2,50

50,00
5,00
5,00

0,30

21.8.2024

Cena celkom [EUR]

1 051,84

1051,84

388,36
180,18

4,62

14,00
7,00
19,20

2,88

1,54
46,24

36,11

7.59
69,00

91,81

61,91

9,90
20,00
570,05
75,00

388,50
21,00

3,05
2,50

70,00
5,00
5,00

1,62
1,62



Zmluva o dielo — Priloha €. 2

Udaje o subdodavateloch

Obchodné meno Zhotovitela EKO SVIP, s.r.0.
Sidlo Zhotovitela Ovocinarska 48, 083 01 Sabinov
ICO Zhotovitela 36 449 717

Prehfad subdodavatefov

lidaje o osobe opravnenej )
konat' za subdodavatela 3 :‘;’dégl 3
. | ubdodavo
Obchodné meno, 3 rie‘zlvri:;ia::‘l'rg:noob r Podiel na celkovom
adresa, IO P , 80 L Yt ) Predmet Subdodavok objeme
- datum narodenia - tiefo tdaje - na celkovom doda
navrhovaného N subdodavok : odavky
subdodavatela Sa vyZaduji uviest len od objeme vyjadreny
subdodévatela, ktory mé CIRVLA v EUR
povinnost zdpisu do Registra vyjadreny v %
partnerov verejného sektora
V éase podpisu zmluvy ¢ dielo nie sit znami Ziadni subdodavatelia
V Sabinove dia 3.9.2024
Meno Statutarneho organu Zhotovitela: Ing. Peter Bujhak, konatel

Podpis statutarneho organu Zhotovitefa: ... bLL6: ¢ G717 4 BPite coeanrons s e sesses



EKO SVIP, s.t.0.
Ovocinarska 48, 083 01 Sabinov

1€0: 36 449 717

PRILOHA &. 3 k ZoD ~ OPATRENIA BOZP nad ramec zdkonom vyZadovanej povinnosti

Na zéklade zmluvy o dielo v bode &. 9. Osobitné podmienky plnenia zmluvy (tzv. doloika plnenia zmluvy
tykajica sa uplatnenia socidineho aspektu) zhotovitel ma vypracovanti potrebnt dokumentéciu BOZP
Specifickd pre predmet pinenia zmluvy, ktord obsabuje opatrenia BOZP, ktoré st nad ramec zakonom
vyZadovanej povinnosti v tejto oblasti, a to:

- Dokumentacia BOZP doplnena:
1. Traumatologicky plan
2. Smernica na urenie podmienok zabezpetenia pitného rezimu (dalej len pitny rezim)

Opatrenie:

V bode 2. pitny rezim dodrZiavat podfa smernice a naviac s zamestnavatefom poskytované mineraine
vody. Na zdklade klimatickych podmienok (vysoké teploty — hortiavy), zabezpetovat dastejsie
prestavky, prerulenie pracovnej doby — 10 min. kaZdé 2 hodiny, okrem zékonom povinnej prestavky na
obed.

S opatrenim budli oboznameni vietci zamestnanci, ktori budu pracovaf na diele: Splagkova kanalizdcia
v obci Kyjov.

V Sabinove dra 3.9.2024

‘ » N0 i
48, 083 01 Ry
N apy, 4 1)

)

df445~e )
ing. Peter Bujiak, konatel EKO SVIP, s.r.o.

— 4R
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1.

Uvodné ustanovenia, Gcel, rozsah platnosti

Vedenie spolo¢nosti EKO SVIP, s.r.0., Ovocinarska 48, 083 01 Sabinov vydava tuto smernicu za Géelom:

a) formulovania zasad starostiivosti o zranenych

b) vymedzenia pripravnych opatreni zabezpe&enia starostlivosti o zranenych a zodpovednosti veducich
pracovnikov,

¢) ur€enia organizaénych zasad pre postupy zachrannych akcif, ktorych ciefom je dosiahnut’ koordinovanu
spolupracu vsetkych zloZiek, ktoré sa na starostlivosti o zranenych podielajt.

Tento predpis je platny v ramci spolognosti EKO SVIP, s.r.o a zavazny pre véetkych zamestnancov

Primerane sa vztahuje aj na osoby, ktoré sa so sthlasom zamestnavatela zdrziavaju v jeho priestoroch.

2,

Traumatologicky plan
Zasady starostlivosti o zranenych
Zakladnym opatrenim je poskytovanie prvej pomoci zranenym, ¢o je suhm urychlenych zésahov, ktoré su
nevyhnutné k ochrane zdravia a k zachrane Zivota postihnutej osoby
Prvii pomoc treba poskytnut’

e pri kazdom poraneni jednotlivca

¢ pri hromadnych drazoch

¢ pri otravach

* pri kazdom vaZnom zhorieni zdravotného stavu

Prva pomoc musi byt poskytnuta s ohladom na bezpeénost postihnutého i zachrancu, bud na mieste Urazu,

alebo na najbliz$om bezpednom mieste.

Prvi pomoc je povinny poskytnit najblizsi svedok urazu. Pougije k tomu zdravotnicky material zo skrinky

prvej pomoci, ktora musi byt' k dispozicii. SubeZne s poskytovanim prvej pomoci bezprostredny svedok Grazu
ohlasi vznik urazu bud sam, alebo pomocou najblizsieho spolupracovnika ato prisiusnému veducemu

zamestnancovi, prip. jeho zastupcovi predpisanym spésobom podrla prilohy 1 tohto planu.

Na poskytnutie prvej pomoci nadvazuje podla potreby zabezpe&enie rychlej lekarskej pomoci, pri vaznych

nehodach a nahlych onemocneniach ohrozujucich Zivot na tel. & 155 alebo 112.

Rychla lekarska pomoc

Rychta lekarska pomoc sa privolava k urgentnym stavom a k vaznym Grazom, pri havariach a poziaroch, pri
likvidacii ktorych je zvysené riziko Urazu.

Urgentné stavy su:
» zastavenie srdcovej ¢innosti, napr. pri traze elektrickym pradom, otrave plynom, a pod.
¢ zastavenie dychania
velké krvacanie
bezvedomie
rozsiahle popaleniny

Smernica IMS

Viastnictvo spolonosti EKO SVIP, s.1. 0. KaZdé postipene listu alebo jeho obsahu tretim osobam bez povolenia predstavuie porudenie padnikového tajomstva a j¢ postihované,

Zakazant je predovetkym tie2 odpisovanie, kopirovanie, volné ulozenia v Utvarcch, svojvoiné odstrénenie a pcdobne.
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» poleptanie oéi
* zlomenina kongatin, chrbtice alebo lebky

Doprava zraneného do zdravotnickeho zariadenia

Transport zraneného do zdravotnickeho zariadenia nasleduje az po poskytnuti resp. v priebehu poskytovania
prvej pomoci. Pokyn k transportu do nemocnica dava zachranca. V pripade, Zze prvi pomoc poskytuje iekar,
zabezpeCuje nutni dokumentaciu a informovanost personalu Uzemného zdravotnickeho zariadenia. Na
transport do nemocnice musi byt postihnuty riadne pripraveny, musi byt zvoleny vhodny spdsob transportu
a podla potreby misia byt vykonané opatrenia prvej pomoci (napr. umelé dychanie). V Ziadnom pripade nesmie
byt transport nahradou inych potrebnych zasahov prvej pomoci av Ziadnom pripade nesmie byt priginou
porusenie alebo oddialenie nutnych opatreni prvej pomoci.

KaZdy zamestnanec, ktorému bolo zverené slufobné vozidio, je povinny ho poskytnat na transport
postihnutého do zdravotnickeho zariadenia.

Pripravné opatrenia zahezpedenia starostlivosti o zranenych a zodpovednost’ vedicich pracovnikov

Kazdy zamestnanec je povinny osvojit si:
e znalost tejto smernice
» sposob poskytovania prvej pomoci
e vykon zdravotnickej prvej pomoci pri Urazoch tak, ako to vyplyva z traumatologického planu a klasifikacie
pracoviska, pouZivanie arozmiestnenie materiglov a prostriedkov prvej pomoci pridelenych na
pracovisko,

Zariadenia prostriedky prvej pomoci

Ne ochranu zamestnancov proti nasledkom Urazu st v posobnosti organizacie pre jednotiivé pracoviska
zriadené a rozmiestnené prostriedky a zariadenia prvej pomoci. SU oznacené bielym krizom v zelenom poli.
Skrinka prvej pomoci ma obsah podfa normy vybavenia. Lekarnicky st uréené na drobné poranenia aich
obsah je uréeny osobitnym predpisom.

Prostriedky prvej pomoci treba umiestnit na pristupnom mieste, udrziavat ich v &istote a akcieschopnom stave.
Udrziavanie zariadeni a prostriedkov prvej pomoci v bezchybnom stave, obnovu a doplifiovanie zdravotnickeho
materialu pravidelne preveruje zodpovedny veddci pracoviska.

Zaobstaravanie prostriedkov prvej pomoci pre vybavenie a dopliovanie zdravotnickym materialem vykonava
zamestnavatel na vlastné naklady.

Postup zachrannych akcii

Cinnost na mieste urazu, evakuacia:

Bezprostredny svedok Grazu alebo ten, kto prvy zisti vznik drazu, bezodkladne sam alebo za pomoci
spolupracovnikov, poskytne prvi pomoc.

Ked na mieste Urazu nie je moZné poskytnif prvi pomoc napr. zamorenie plynmi, dymom, ohrozenie
poziarom, pripadne inou pricinou, zabezpeti presun postihnutého na nosidlach alebo inym vhodnym spésobom
na bezpecné miesto, kde bude ihned poskytnuta prva pomoe.

Smernica IMS

Viastnictvo spoloénesti EKO SVIP, s.r o  KaZdé postipenie listy alebo jsho obsahu tretim osobsm bez povolenia predstavuje porudenie podnikového tajomstva a je postihovangé,
Zakazans je predovietkym tieZ odpisovanie, kopirovarie, voiné ulozenie v Utvaroch, svojvolné odstranenie a pocobne.
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Pre vykonanie presunu zraneného (zranenych) do bezpetia vyuzit evakua&né plany objektu spracované pre

pripad evakuacie v pripade vzniku poziaru.

Bezprostredny svedok Grazu alebo ten, kto prvy zisti, Ze doslo k vzniku trazu, stubezne s poskytovanim prve;
pomoci sam alebo prostrednictvom dalsieho spolupracovnika zabezpedi ohlasenie Urazu prislugnému
vedicemu zamestnancovi, ktory bezodkladne zabezpeti prevoz postihnutého do zdravotnickeho zariadenia,

v strnych a urgentnych pripadoch privolanie rychlej lekarskej pomoci.

3. Zavereéné ustanovenia

Veduci zamestnanci zabezpedia, aby tato smernica bola stale pristupna aaby sa sjej obsahom

oboznamili véetci zamestnanci.

Smernica IMS

Vdastnictvo spoloénosti EKO SVIP, s. r. 0. Ka2dé posidpenie fistu alebo jeho obsahu tretim osobam bez povolenia predstavuje porugenie podiikového tajomstva a ja postihované

Zakézans je predovéetkym tieZ odpisovanie, kopirovanie, volné uloZenie v ttvaroch, svojvoiné odstranarie a podobne.
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Priloha ¢&. 1
SMERNICE PRE POSKYTOVANIE PRVEJ POMOCI

Poskytovanie prvej pomoci znamend, Ze zachrancovia by mali poznat' poradie délezitosti (ikonom,
vediet' ju organizovat a zabezpeéit' technicku a odbornti zdravotnicku pomoc, vratane privolania
lekarskej pomoci, resp. policie.

Konkrétny postup pri poskytovani prvej pomoci mo2no zhrnit do niekolkych bodov:

1)Odstranit vyvolavajlcu pri¢inu poskodenia (zahasit' ohefi, odtiahnut postihnutého)

2)Zabezpetit obnovenie zakladnych Zivotnych funkeii (dychanie, krvny obeh, zastavenie
krvacania, protiSokové opatrenia)

3)Zistit rozsah poskodeni a podla zavaZnosti ich oéetrit.

4)Zabezpetit odbornu zdravotnicku pomoc, pripadne technick pomoc a pri zavaznych
pripadoch hromadného lrazu alebo tazkého trazu aj policiu.

Pri kazdom Uraze je nevyhnutné zistit:

a) stav, rozsah poranenia, poranenie bezprostredne ohrozujuce Zivot, zastavenie dychania,
prudké krvacanie, pripadné bezvedomie, $ok

b) tazke postihnutie zdravia, ktoré v8ak bezprostredne nechrozuje Zivot, t.j. st zachované véetky
Zivotne délezité funkcie, no meskanie pomoci by mohlo u postihnutého vyustit do stavu
bezprostredne ohrozujliceho Zivot (intenzivne bolesti, prederavenie hrudnika, rozsiahle
popéaleniny, a pod.)

c) ostatné stavy poru$eného zdravia.

Toto rozdelenie uréuje, Somu predovéetkym ma zachranca venovat pozornost a podla toho sa
rozhodne, akou mierou a komu najprv poskytne prvii pomoc. V tej stvislosti plati pravidlo, Z2e
prednostne sa prva pomoc poskytuje zranenym, ktori st ticho, nejavia znamky Zivota.

Zraneného je treba uloZit do jednej z odporti¢anych poldh (podfa druhu zranenia) zvycajne na
podlozeny igelit, prikryvku, kabat a pod. uloZenie do prisluénej polohy volime podfa stavu zraneného.

Stabilizovana poloha pri bezvedomi, zvracani, krvacani z ust, ked postihnuty dycha sam

Poloha na chrbte pri poraneniach chrbtice, poraneniach krénej chrbtice s upevnenou hiavou,
pri zlomeninach dthych kosti a pri poraneniach trupu. Hlavu postihnutého
upevnime vhodnym spésobom v nudzi aj naskladanim papiera vo vrstvéch
(noviny, baliaci papier, a pod.) Papier zmotame a previazeme trojrohou
Satkou, ktora je sucastou lekarnicky.

Polosed pri poraneniach vnutornych organov — Zallidka, &riev, pedene

Smernica IMS

Viastniclvo spoloénosti EKO SVIP, 5. 1. 0. Kaidé postipenie listu aleko jehc obsahu tretim osobam ez povolenia pradstavuje porudenie pednikového tajomstva a je postihovans,
Zakézané je preduvistkym tieZ odpisovanie, kopirovanie, voing uloZenie v vtvaroch, svojvolng pdstrananie & podobne.
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Priloha &. 2

MOZNE DRUHY PORANENIA A POKYNY PRE POSKYTOVANIE PRVEJ POMOCI

Dusenie

¢ cudzim predmetom

vedie velmi rychlo k smrti. Pri duseni, pokial nie je spésobené plynom, je predpoklad, Ze zraneny
méa v ceste Kk plicam cudzi predmet (mdzu to byt aj sliny), ktorym sa dusi. Vtedy prvii pomoc
poskytujeme v stoji, pripadne lahu zraneného kratkodobym a prudkym tlakom na branicu, kedy
dojde ku vyka$laniu predmetu. Ak k uvolneniu dychacich ciest neddjde ani po opakovanom
pokuse, je treba zranenému poskytn(t' umelé dychanie, ale velmi opatrne, nie prudko, aby
nedoslo k este hib&iemu vdychnutiu predmetu, ktory dychanie Znemoziiuje.

e plynom

Ked neregistrujeme dychanie anevidime dychacie pohyby, alebo ak mame akukolvek
pochybnost’ o tom, ¢i zraneny dycha, ihned zaéneme s umelym dychanim. Musi to byt prva
a neodkladna starost' zachrancu. Najuginnej$im a najjednoduchsim spdsobom umelého dychania
je dychanie z pluc do pluc.

K zachranovanej osobe si klakneme zboku. Zaklonime jej hlavu v akejkolvek polohe tela na
mieste nehody, ¢im otvorime dychacie cesty, zatvorené korefiom jazyka. Ak treba, vygistime
ustnu dutinu od krvi, zvratkov a skontrolujeme, &i zraneny nema zubnu protézu, ak ano,
odstranime ju z Ustnej dutiny. Rychlo uvolnime tesné a priliehavé $atstvo na krku a hrudniku.
Jednu rukou udrzujeme zaklon hlavy tlakom na &elo a stéasne prstami stlaéame nos. Druht ruku
polozime pod $iju amierne nadvihneme krk. Na podioZenie krku je vyhodné pouzit' napr.
poskladané sako, tasku a pod. v niektorych pripadoch treba volnou rukou otvorit Gsta tahom na
doint Cefust. Tahdme dolu a dopredu, &im sa Gpine otvori dychaci kanal.

Ak ani po tychto uvolfiovacich Ukonoch nezaéne postihnuty sam dychat, zhiboka sa nadychneme,
prittaCime svoje Usta na Usta zachrafiovaného a vdychneme. Nechame ho pasivne vydychnut
a tak, ako sme sledovali rozpisanie hrudnika pri vdychu, sledujeme jeho opadnutie. Po fiom vdych
opakujeme. Ak sa pocas umelého dychania obnovi samostatna dychacia Cinnost zraneného,
uloZime ho do stabilizovanej polohy a pozorne sledujeme jeho dychanie. Niekedy musime tento
postup zmenit, ak ma zraneny poskodené Usta, pri zatvorenych Ustach pouzijeme na vdychovanie
vzduchu jeho nos.

U deti, a vynimoéne aj u fudi s drobnou tvarou, vdychujeme vzduch su&asne do ust i do nosa
raneneho. Treba si v8ak uvedomit, ze kym frekvencia vdychov dospelého je 12 az 16 krat za
mindtu, u deti vdychujeme 20 aZ 24 krat za mindtu, ale aj dastejie.

Smernica IMS

Viastnictvo spoleénosti EKC SVIP, s. . 0. KaZdé postipenie listu alebo jeho obsahu Iretim oscbém bez povolania pradstavuje psrusenie podnikového tajemstva a je postihované
Zakézané je predovietkym tie odpisovanie, koplrovanie, voiné ulozenie v Utvaroch, svojvoiné odstranenie a pcdobne.
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Zlyhavanie krvného obehu

Starost' o krvny obeh je rovnako déleZitou tlohou zachrancu, ako snaha dostat okysliéeny vzduch do
plac zraneného.

Cinnost srdca mozno lahko skontrolovat poloZzenim dlane na oblast, kde si kaZdy z nas vie
nahmatat' jeho Gdery — prstami na kréni tepnu, na krajinu srdca, pred zapastim. Ak nenahmatame
pulz, musime ihned nahradzat' &innost' srdca vonkaj$ou nepriamou masazou. O Uspechu nasej
pomoci rozhoduje ¢as.

Postihnutemu, ktory lezi na tvrdej podiozke (aj na zemi) stlatame zadnou hranou dlane rytmicky
doint polovicu prsnej kosti oproti chrbtici, najlepsie hranou dlane. Pomahame si pastou druhej ruky,
ktora vyvolava tlak. Prsnd kost' musime vtlagat do priestoru hrudného ko$a najmenej 4 az 5 cm.
Vtlatanie musi byt dostatoéne energické a uvolnenie ponechavame na elastickost hrudnej steny.
Sestdesiat stladeni prsnej kosti do hrudnika za mindtu je dostato€nou nahradou za prirodzené
srdcové stahy.

Ak musime suasne vdychovat' vzduch z nasich Ust do Ust a pliic zachraifiovaného, po prvom silnom
predychnuti oblast srdca stlacame tak, Zze na 5 stladeni prsnej kosti pripadne jeden vdych do ust. Ak
je zachranca sam, musi sam vdychovat i masirovat srdce. Ak st zachrancovia dvaja, jeden priblizne
v sekundovych intervaloch stla¢anim masiruje bez prestavky srdce, druhy, ktory vdychuje vzduch
sleduje pocet stialeni a bez ohladu na prerusovand masaz dodrzuje interval vdychov, priblizne na
pat’ stlateni jedno vdychnutie. Tento spbsob musi pokra&ovat aZ do prichodu rychlej zdravotnickej
pomoci.

Krvacanie

e tepnové krvacanie
ak krv prerusovane strieka, nasadime pevny elasticky obvaz / pripadne gumovy pas, pas
latky / nad ranu, tj. medzi ranu a srdce. VZdy na mieste, kde je Skrtenie tepny G&inné. Ak
zraneny krvaca z hlavy a na krku, ¢asto zastavime krv iba tlakom prstov.

» ostatné druhy krvacania
2o Zily alebo vlasocnice obmedzime vzdy tlakom na mieste krvacania. Ak pouzijeme obvaz
alebo latku priloZzenu na ranu, Gginnost nasej pomoci kontrolujeme tak, Ze zistujeme, &i
obvaz nepresakuje. Krvacanie z nosa zastavujeme pri vedomi zraneného jednoduchym
stlaenim nosnych kridel na 3 az 5 minlt, v polohe posediatky, s opretim hiavy v zaklone
a spokojnym dychanim otvorenymi Gstami. Krvacanie z ucha sa nepokt$ame zastavit'
nebyva velké. Podkladame iba odsavaciu vrstvu vhodného materialu pod ranent
a krvacajucu Cast.

» vykasliavanie krvi
Mbze byt znakom velmi vazneho vnltorného poranenia, preto zabezpeéujeme rychly odvoz
na zakrok k odbornej pomoci v zdravotnickom zariadeni. Zraneného ulozime do pohodiného
sedu (polosedu) s pohodinym opretim chrbta a hlavy.

Smernica IMS

Viestnictvo spolodnosti EKO SVIP, s.r. 0. Ka3dé postipenie listu slebc jeho obsah trelim osobam bez povolenia predstawuje poruenie podnikového tajomstva a jé postthovang.
Zakézané je predovietkym tiez ndpisovanie, kopirovanie, volng uloZenie v Gtvaroch, svojvoiné adstrénenie a podobne,
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Zvracanie krvi je vzdy znakom hrozby vysokého nebezpetenstva. Ak je zraneny pri vedom:i,
uloZime ho na bok, pri priznakoch Soku vytvorime proti§okovu polohu s hornou polovicou tela
a hlavou stotenou nabok, aby sme predisli hroziacemu vdychnutiu zvratkov a krvi.

Sok

Ked' sa zraneny dostava do Sokového stavu, je bledy, studeno spoteny, nepokojny, pulz ma rychly,
slabo hmatatelny, dychanie zrychlené, ruky a nohy studené. Nadou Glohou pri poskytovani prve;j
pomoci je Soku predist. Vyznamnym pomocnikom pri prvej pomoci v rozvijajicom $oku je
protisokova poloha, pri ktorej sa usilujeme vhodnou polohou dosiahnut normainy krvny obeh.

Nemenej vyznamné su dal§ie opatrenia:
a) ochrana pred nepriaznivymi poveternostnymi podmienkami (chiad, vihko, veterno, privelké
teplo, priame sineéné Ziarenie)
b) ochrana pred stratou telesného tepla a vznikom triagky,
c) opatrenia proti bolesti a nepokoju, ktoré spocivajti najma v o$etreni ran a znehybneni
zlomenin, v opatrnom prenasani.

Zlomeniny

Pri zlomeninach sa postupuje rozvazne a nenasilne. Prva pomoc je takmer vidy rovnaka. Spotiva
v znehybneni klbu nad zlomeninou a pod fiou. Znehybiiujeme dlahami, fixaciou. Pri podozreni na
zranenie alebo zlomeninu christice, sa ranenym nesmie hybat'.

Poranenie oka
Pri mechanickom poraneni oka prikryjeme obidve o&i aseptickym obvazom, psychicky upokojujeme.
Pri poraneni chemikaliou robime opakované vydatné vyplachovanie oka aspon &istou vodou.

Otvorené poranenie hrudnika
Uzavrieme otvor istym obvazom a prelepime naplast'ou strechovitym spdsobom. Pri poruche
dychania musime zagat umelé dychanie, inak je vhodna poloha poleZiatky na poranenej strane.

Popaleniny

Najprv je treba zhasit' horiace alebo tlejuce §atstvo vodou, zabalenim do prikryvky, nedovolime
horiacej osobe pobehovat, horiace alebo vriacou tekutinou nasiaknuté $atstvo rychlo no Setrne
vyzledieme. Najprv vyzliekame zdravi konéatinu. NajddleZitej$ie pri popaleninach je intenzivne
chladenie popéleného miesta studenou vodou cca. 20 minut. Potom na popalend ko2u priloZime
suchy sterilny obvéz, prip. gistu vyhladent plachtu. Pri popaleninach nikdy nepouZivat masti, zasypy

Smermica IMS

Viastnictvo spologriosti EKO SVIP. s. + 0. Kazdé postipenie listu alebo jeho obsahu tretim osobam bez povolenia predstavuje porugenie podnikevého tajomstva a je postinovane.
Zakazan je predovietkym tieZ odpi nie, kopirovanie, volné uloZenie v (tvaroch, svojveiné odstranenie a podobne,
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Uraz elektrickym pradom
Predovéetkym je potrebné zraneného vyprostit z dosahu elektrického prudu — vypnutim istiéa,
vypinada, vytiahnutim privodnej $ndry, odsunutim zraneného pomocou izolovaného materialu a pod.

Po prerudeni prudu zistime stav, & méa zraneny hmatatelny pulz, pritlatenim konéekov prstov na krku
medzi ohryzkom a svalovym zvieratom hlavy overime, &i dycha. Prednostne o$etrujeme iba hrozivé
krvacania a to prilozenim tlakového obvazu.

Ak je potrebné poskytnut umelé dychanie, ulozime postihnutého na chrbat na rovny podkiad,
uvofnime $atstvo okolo krku a zaklonime hlavu dozadu. Vygistime ustnu dutinu, vyberieme
zapadnuty jazyk, protézy, zhlboka sa nadychneme. Vdychneme do st cely obsah pitc a sledujeme,
¢i sa nadvihne hrudnik. Ak nie, dodatoéne uvolnime dychacie cesty va¢sim zaklonom hlavy, vybratim
napr. zapadnutého jazyka a pod. potom rytmicky vdychujeme do ust postihnutého tak, ako citime
vlastnu potrebu dychania. Ak je potrebné stgasne vykonavat aj masaz srdca, ak sme sami,
vdychneme do Ust obsah svojich pltc a nasledne 15x zatladime na hrudnu kost rychlostou cca. 80x
za minttu. Nasledne 2x opakujeme vdych a op#t 15x tlak.

Ak poskytuju prvii pomoc dvaja zachrancovia, je pocet tlakov na hrudnu kost 5, pricom tlagiaci
nahlas poéita. Nasleduju 2 vdychy do plic a opétovne 5x tlaky na hrudnu kost'.

Tento cyklus opakujeme pogas cca. 2 mindt, kedy opétovne zistime stav, t.). pulz a dychanie. Ak sa
neobnovili, pokratujeme v &innosti do prichodu odbornej pomoci.

Je treba si uvedomit, Ze po Uraze el.pridom je postihnuty v Soku, ktory sa prejavuje neprirodzene
rychlym slovnym prejavom, zimnicou, je bledy a pod. Preto je po uraze el.pridom nevyhnutné
zabezpedit protiSokové opatrenia (teplo, ticho, tidenie bolesti). V Ziadnom pripade nepodavat
tekutiny, ale len oviaZovat pery. V kazdom pripade zabezpedit' lekarske o$etrenie.

Smernica IMS

Viastnictvo spoloénosti EKO SVIP, s. 1. 0, KaZdé postipenie listu alebo jeho obsahu tretim oscbam bez povolania predstawuje porusenie podnikového tajomsiva a ie postihievané.
Zakézané je predavietkym tiez odpisovanie, kopirovanie, valné ulozenie v Utvaroch, svojvolné adstranenie a podabne.
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1. Uvodné ustanovenia, Gcel, rozsah platnosti

Vedenie spolognosti EKO SVIP, s.r.o., Ovocinarska 48, 083 01 Sabinov, v zmysle §6 ods. 3 pism. b)
zakona NR SR ¢. 124/2006 Z.z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a §7 Vyhlasky MZ SR & 99/2016 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred zatazou teplom
a chladom pri praci vydava tuto smernicu.

Ugelom tohto predpisu je uréenie rozsahu a podmienok zabezpe&enia pitného reZimu pre zamestnancov
spolognosti EKO SVIP, s.r.o.

Zamestnavatel zabezpedenim pitného rezimu pre urfeny okruh zamestnancov chce predchadzat
vylerpanosti organizmu zamestnancov, eliminovat vplyv nepriaznivgch mikroklimatickych podmienok
a napomahat urychlenej regeneracii organizmu pri zatazi teplom a zatazi chladom,

Tento predpis je platny v ramci spolotnosti EKQ SVIP, sr.o azavazny pre vetkych zamestnancov
Primerane sa vztahuje aj na osoby, ktoré sa so sthlasom zamestnavatela zdrZiavajl v jeho priestorach.

-2.- -Zakladné pojmy

Bezpeénost' a ochrana zdravia pri praci je stav pracovnych podmienok, ktoré vyluguju alebo minimalizuju
pdsobenie nebezpetnych a skodlivych Einitefov pracovného procesu a pracovného prostredia na zdravie
zamestnancov. (§7146 ods. 2 Zakonnika préce)

Nebezpetenstvo je stav alebo viastnost faktora pracovného procesu a pracovneho prostredia na zdravie
Zamestnancov. (§3 pism. e) zékona ¢. 124/2006 Z.z.)

Ohrozenie je situacia, v ktorej nemozno vylUsit, 2e zdravie zamestnanca bude poikodené. (§3 pism. 1)
Zakona ¢. 124/2006 Z.z.)

Riziko je pravdepodobnost vzniku poskodenia zdravia zamestnanca pri praci a stupeft moznych nasledkov
na zdravl. (§3 pism. g) zékona & 124/2006 Z.z.)

Pitny reZim, t j. konzumaciu dostatoéného mnoZstva vhodnych napojov, ktoré majl oblerstvujice a
uhradzajuce viastnosti (uhradzajlice napoje slizia na uhradzanie tekutin, soll a dalsich latok stratenych
nadmernym potenim).

Pitny rezim pri zat'azi teplom je dopiiianie dostato&ného mnozstva tekutin a mineralnych latok stratenych
pri praci do organizmu. (§7 ods. 1 vyhlasky &. 99/2016 Z.z.)

Pitny rezim pri zat'azi chladom pomaha udrziavat teplotu vnatorného prostredia organizmu. (§7 ods. 1
vyhlasky & 99/2016 Z.z.)

Zamestnavatel zabezpeduje zamestnancom na pracoviskach dostupnost’ a dostatoéné mnozstvo vhodnych
napojov.

Teplé obdobie roka je obdobie s priemernou dennou vonkaj$ou teplotou 13°C a vyssou.

Mimoriadne teply deti — je defi, v ktorom teplota vonkajdieho vzduchu namerana v tieni dosiahla hodnotu
vys8iu ako 30°C.

Smernica IMS

Viastnictva spolo&nosti EKQ SVIP, s. 1, 0. Kazdé postipsnie listu alebo jeho obsahu tretim osobam bez povolenia predstavuie porusenie podnikového tajomstva a ie postihovane.
Zakdzané je predovsetkym tie2 cdpisovanie, kopirovanie, volné uloenie v Glvaroch, svojvoiné odsiranenie s podobne
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Ak klesne priemerna denna teplota potas dvoch po sebe nasledujucich dni pod 13°C sa hodnoti ako
chladné obdobie roka.

Mimoriadne chiadny defi - je def, v ktorom teplota vonkajSieho vzduchu dosiahla hodnotu nizsiu ako
10°C.

Tepelno-vihkostna mikroklima je sucast mikroklimy pracovného prostredia a jej najdélezitejimi faktormi
su: teplota vzduchu, stredna teplota salania, relativna vihkost vzduchu a rychlost’ prudenia vzduchu.
Uvedené faktory tepelno-vinkostnej mikroklimy mézu za uréitych podmienok, ak st ich hodnoty vysoké
alebo nizke, predstavovat' zdravotné riziko pre zamestnancov, vyjadrené ako z4taz teplom alebo chladom.

Podla § 37 zakona & 355/2007 Z.z. su zamestnavatelia povinni zabezpetit technické a organizagné
opatrenia, ktoré vylicia alebo znizia nepriaznivé ucinky faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklimy (dalej len
~mikroklimatické podmienky“) na zdravie zamestnancov na najnizsiu moznu a dosiahnutefnd mieru. Dalej je
ustanovene, Ze pri zvysenej zatazi zamestnancov teplom alebo chladom su zamestnavatelia povinni
zabezpecit pitny rezim a vhodné ochranné odevy a osobné ochranné pracovné prostriedky

3. Pitny rezim

Zakladné povinnosti zamestnavatela:

Zamestnavatel je povinny zabezpedoval zamestnancom pitny rezim, ak to vyZaduje ochrana ich Zivota
alebo zdravia,
§6 ods. 3 pism. b) zakona &. 124/2006 Z.z.

Zamestnavatel je povinny zabezpetit pitny rezim pri zvysensj zatazi teplom alebo chladom.
§37 ods. 2 pism. f) zakona ¢&. 355/2007 Z.z.

Zamestnavatef:
- zabezpetuje pri z&taZi teplom zamestnancovi na svoje naklady pitnd vodu na mieste vykonu préace,
- pri zatazi teplom zamestnancovi, ktory vykonava dihodob( pracu zaradend v triede 1b a3 4, poskytne
na svoje naklady aj mineralne napoje, ktorymi sa dopinia tekutiny a mineraine latky stratené potenim
a dychanim,
o ak sU splnené podmienky na Upravu &asu prace podia §4 ods. 2 vyhlasky €. 99/2016 Z.z.
alebo ak sa predpoklada takato uprava &asu prace, alebo
o pri dlhodobej praci na vonkajsom pracovisku podas mimoriadne teplych dni.
- poskytne pri zatazi chladom zamestnancovi ha svoje naklady napoje, prostrednictvom ktorych sa
doplfia strata tepla v organizme, najma pri dlhodobej praci na
o vnutornom pracovisku, na ktorom je ztechnologickych dévodov operativna teplota 4°C
a nizsia, alebo
o vonkajsom pracovisku, ak je priemerna korigovana teplota vzduchu pocas pracovnej zmeny
4°C a nizsia.
zabezpeluje
o pri zataZi teplom prostrednictvom pitného reZimu nahradu najmenej 70% tekutin stratenych
poCas pracovnej zmeny potenim adychanim; minimalne mnozstvo tekutin, ktoré
zamestnavatel poskytne zamestnancovi je uvedené v prilohe &. 4 v prvom bode vyhlasky ¢
99/2016 Z.z.,
o ak je teplota prostredia 4°C a niz&ia, najmenej pol litra teplého napoja potas pracovnej zmeny.

Mnozstvo tekutin stratenych potenim a dychanim poé&as prace v mimoriadnych pracovnych podmienkach sa
vypocita podla prilohy €. 4 druhého bodu vyhlagky &. 99/2016 Z.z. (§7 ods. 3 a2 7 vyhiasky €. 99/2016 2.z)

Smernica IMS

Viastnictvo spolognosti EKO SVIP, 5. r. o, Kazdé postipenie listu alebo jeho obsahu tretim osobém bez pavolenia predstavuje porudenie podnikového (ajomstva a je postihované,
Zakazane je predovielkym tie odpisovane, kopirovanie, volnd utoZenie v itvarech, svojvoiné odstranenie a podobne.
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Vymedzenie okruhu zamestnancov, ktorym zamestnavatef zabezpeéi pitny rezim:

Navrh okruhu zamestnancov (profesii), ktori maju narok na zabezpetenie pitného rezimu, vypracovava
komisia v zloZen( bezpe&nostny technik, pracovna zdravotna sluzba a veduci zamestnanci. Pri vypracovani
tohto navrhu sa vychadza z poziadaviek pravnych predpisov na zaistenie BOZP, odborného stanoviska
zamestnancov pracovnej zdravotnej sluzby a charakteru vykonavanych ginnosti a pracovného prostredia.

Sudasne v spolupraci s uvedenymi zlozkami stanovi poZiadavky, ktoré blizsie urdia podmienky poskytovania
napojov. V nich konkretizuje v8etky naleZitosti potrebné pre zabezpetenie pitného rezimu pre zamestnancov,
u ktorych to vyZaduje ochrana ich Zivota a zdravia.

V pripade vzniku potreby zmeny alebo doplnenia zoznamu zamestnancov (v pripade organizaénych zmien,
pri_ vzniku novych profesii, funkcii, resp. ich zaniku, pri podstatnych zmenéch technologickych postupov,
a pod.), predloZi navrh na zmenu alebo doplnenie prisludny veduci zamestnanec komisii.

PoZiadavky na poskytované népoje, podmienky poskytovania:

Pitny reZim na pracovisku s nadmernou zataZou teplom, nadmernou zatazou chladom, vyber vhodnych
napojov, ich primeranu teplotu a mnozstvo zamestnavatel konzultuje s lekarom pracovnej zdravotnej sluzby

Zamestnavatel poskytuje napoje vyluéne v naturainej forme.

Narok na bezplatné poskytovanie napojov pri praci maji zamestnanci pracovisk a profesif, ktoré su
zahrnuté v zozname v prilohe &. 1 tohto predpisu.

Zamestnancom, ktori maji narok na ochranné napoje anie sU z akéhokofvek dévodu pritomni na
pracovisku, tieto napoje, ani nahrada za nich, nepatria.

Zamestnavatel zabezpeti, aby napoje boli zamestnancom poskytované zasadne priamo na pracovisku,
pripadne v jeho bezprostrednej blizkosti tak, aby boli fahko a bezpetne dostupné a aby pri ich poskytovani
a distribucii boli dodrzané epidemiologické Zasady.

Ak sa napoje budd pripravovat na pracovisku, zamestnavatel zabezped|;
- pouzita voda bezpodmieneéne vyhovovala platnym hygienickym predpisom a pri manipulacii s vodou
sa dodrZiavali véetky hygienické Zasady a postupy,
- Zamestnanec, ktory priamo pripravuje napoje a manipuluje s nimi, mal piatné osvedgenie na vykon
epidemiologicky zavaznych &innosti a platny zdravotny preukaz.

Zamestnavatel dalej zabezped!, aby poskytované napoje
- mali primerand teplotu a boli poskytované v primeranom mnoZstve
boli vhodné a pre dant pracovnu &innost primerane zdravotnej nezavadné
- ich sortiment bol vhodne striedany

Zasobni na vydaj vody sa nachadza v administrativnej budove zamestnavatefa. Na staveniskach bez zdroja
pitnej vody su balené vody.

Smemica IMS

Viastnictvo spolognosti EKO SVIP, 5. 1. 0. Kazdé postOpenie listu alebo jeho obsahu tretim osobém bez povolen:a predstavuje porudenie podnikového tajomstva a je postihované
Zakézans je predovetkym tiez odpisovanie, kopirovarie, volné uloZenie v titvaroch, svojvoiné odstrérenie a poaobne.
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Charakteristika poskytovanych napojov:
Pre zabezpetenie pitného rezimu zamestnavatel poskytuje:
* pri zat'azi teplom

Ochranné népoje, ktorymi su:
a) napoje sliZiace k nahrade tekutin nevyhnutnych pre Zivot a zdravie, popripade v dalSich latok
stratenych nadmernym potenim v prostredi zvysenej tepelnej zataze (napoje nahradzujuce)
b) napoje, ktoré slizia k predchadzaniu neprimeranym reakciam organizmu na tepelné zatazenie,
hlavne nadmernému pocitu smadu (napoje ob&erstvujlice)

¢ pri zat'azi chladom
- teplé napoje

PoZiadavky na ochranné néapoje:

Charakteristika ochrannych napojov:
- ochranné napoje musia byt zdravotne nezavadné, musia mat vhodné chutové viastnosti a vhodng
teplotu (10-12°C)

Ako ochranné napoje sa nesmu poskytovat”
- napoje obsahujice alkohol, vratane nizkostupfového piva,
- miieko,
- ochranné napoje nesmu obsahovat' viac ako 6.5% cukru

Priklady vhodnych napojov tvoria prilohu &. 1.

Suvisiace predpisy, dokumenty, zaznamy

Predpisy:

- Zakon NR SR ¢. 311/2001 Z&konnik prace v zneni neskor$ich predpisov

- Zakon NR SR & 124/2006 Z.z. o bezpeXnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

- Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a dopineni
niektorych zakonov

- Vyhlaska MZ SR ¢. 99/2016 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred zatazou teplom a chladom
pri praci

4. Zaverecné ustanovenia

1) Postupy a zasady stanoveneé v tejto smernici s zavazné pre vietkych zamestnancov spolo¢nosti EKO
SVIP, sro., ktori sa akymkolvek spdsobom podiefaju na realizacii a zabezpeCovani ginnosti
a primerane aj na osoby, ktoré sa so suhlasom spolo¢nosti EKO SVIP, s.ro. zdrZiavaju v iej
priestoroch a objektoch.

2) Dodrziavanim ustanoveni tejto smernice sa poveruju riadiaci zamestnanci na stavbach spolo&nosti.
Kontrolou dodrZiavania tejto smernice je povereny bezpe&nostny technik a vyrobny riaditel na stavbe.

Smernica IMS
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Zakazané je predovietkym tiez odpisovanie, kopirovanie, volné uloZenie v Gtvaroch, svojvolné odstrénenie a podobne,



Smernica na uréenie
podmienok zabezpeéenia
pitného rezimu

IMS 01.09/2024

Strana 7 (celkom 7)

Vydané : september 2024

Status : platny

Priloha €. 1

PRIKLADY VHODNYCH NAPOJOV

Nahradzujice napoje:
¢ Mineralne vody
» Sédova voda (v mnozstve najviac 2 listre na osobu a zmenu)

Obgéerstvujuce napoje:
« Stolové mineraine vody, aj chutovo upravené
¢ Ovocné musty a étavy
» Sodova voda
» Sédova voda s vhodnym sirupom
» Specialne napoje

Teplé napoje:
» Caje (gierny, zeleny, ceylonsky, bylinkovy, a pod.)

Smernica IMS

Viastnictvo spolognosti EKO SVIP, s. 1. 0. Kadé postipenie listu aiebo jeho obsahu tretim csobam bez povolenis predstavuie porudenie podnikového tziomstva a je postihované.

Zakézané je pradovietikym tiez odpisovanie, kopirovarie, volné uloZenie v unvarech, svojvainé odstranenie a podobne.
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Nazov projektu: EKQSV|P — Splaskova kanalizicia v obci Kyjov

Postidenie rizik ~ STAVEBNY ROBOTNIK

zamestnancov vo
vy$kach a nad
vornou hibkou

nebezpe&nymi otvormi
(8achtami, medzerami v
podlahachy);

BEZPECNOSTNE
ZDROJ NEBEZPECENSTVO OHROZENIE SERAVERA OPATRES'A
P [ D [ R | POPIS OPATRENIA
Prace vo vyskach
Prace a pohyb  [nezabezpedené otvory |* prepadnutie a pad poklopy musia byt

dostatoéne Gnosné s
ohfadom na
predpokladané zataZenie

poklopy zaistovaf
spojkami alebo inymi
ochrannymi prvkami proti
vodorovnému posunutiv

otvory zakryvat stcasne
$ postupom prac vo
vyske

vnutorny okraj pracovnej
podlahy zabezpedit proti
padu

Préace a pohyb
zamestnancov vo
vy8kach a nad
vornou hibkou

nazaistené predmety

* pad predmetu a materiaiu
z vy$ky na zamestnanca s
ohrozenim a zranenim
hiavy (tehla, Ulomok z

materiaiu prepravovaného
Zeriavom a pod.);

* pad umyselne
zhadzovanej stavebnej sute
alebo jednotlivych
predmetov z vysky;

* nahodny pad materiélu z
volného okraja podlahy
ledenia, z podlahy
stavaného objekiu;

vybavit zamestnancov
vhodnymi OOPP a
zabezpedit ich spravne
pouzivanie

pre zvisli dopravu
vybiranej sutiny zriadit
uzavreté spuste
ochranné pasmo,
vymedzujuce chradenim
ohrozeny priestor musi
mat Sirku od okraja
pracoviska alebo
pracovnej podlahy podla
hodnét uvednych v
platnej legislative

zaistit' ochranu priestorov
pod miestami prace na
streche proti ohrozeniu
padajucimi predmetmi ;
a) dvojtyCovym zabradlim
s vy3kou najmenej 1ms
fyGami upevnenymi na
nosnych stipoch s
dostatocnou stabilitou,

b} vyliéenim pristupu
o0s6b pod miesta prace
na streche,

c) straZzenim ohrozeného
priestoru

zabezpecit vymedzenie a
ohradenie ochranného
pasma pod miestom
prace vo vyske, vylucit
prace nad sebou a
pristup os6b pod miesta
prace vo vyskach

zaistit zriadenie
zachytnych strie$ok nad




vstupom do objektu

zaisfovaf voiné okraje
podlah, vratane legeni,
zarazkou pri podiahe,
popr. odebnenim, sietou,
plachtou a pod. proti
padu materidlu a
predmetov z volnych
okrajov

dodrziavat zakaz ve$at
naradie na casti odevu,
pokial k tomu nie je
upraveny alebo pokiaf
zamestnanec nepoutije
vhodnt vystroj (pas s

iUpinkami, bragne, vrecka,

puzdraai)

materiél, naradie a
pomdcky ukiadat,
pripadne skladovat vo
vyskach tak, aby boli po
cely &as ulozenia
zaistené proti padu,
zoSmyknutiu alebo
zhodeniu vetrom potas
prace a po jej ukondeni

Prace a pohyb
zamestnancov vo
vy$kach a nad
volnou hibkou

pohyb a praca vo
vyske

* pad zamestnanca z vysky
- 2 volnych nezaistenych
okrajov stavieb, kontrukcii
apod.:

- pri kontrole zvislosti steny,
- pri praci a pohybe 0s8b na
legeni,

- pri odoberani bremien
dopravovanych el. vratkom,
Zeriavom na nezaistené
podiahy,

- pri zhotovovani debnenia,
betdnovania a odebiiovania
u monolitickych stropnych
konstrukeif, schodisk a
pod.,

- pri praci a pohybe v
blizkosti vofnych
nezaistenych otvorov v
obvodovych stenach
(balkonové dvere, lodzie), u
schodiskovych ramien a
podest, vytahovych Sacht,
otvorov a prestupov v
podlahéch (napr. pre zvislé
potrubia, medzery medzi
kon&truk&nymi prvkami
podiah),

- pti bdrani vonkaj§ich
obvodovych stien, podiah,
striech schodisk, teras,
réamp, balkénov, lodzii a
pod.,

- pri natieragskych pracach
najréznejSich konstrukcii a

zariadeni vo vyske,

bezpeéne ukladat
material na podlahach
mimo okraj

vybavit zamestnancoy
vhodnymi OOPP a
Zabezpetit ich spravne
pouzivanie

zaistovat zamestnancov

ivo vy$kach tam, kde sa

neda pouzit’ kolektivna
ochrana, osobnym
zaistenim (PO2Z) a to
napr. pri odoberani
bremien dopravovanych
el. vratkom, Zeriavom na
nezaistené podlahy v
zastreSenych
poschodiach, pri
zhotovovani debneni a
oddebriovani, pri praci na
strechéach a inych
kratkodobych pracach vo
vygke

zabezpetit kontrolu
zvislosti stien a pod.
prace nevykonavat
priamo z vymurovanej
steny (nebezpetie
uvolnenia tehly a
nezatuhnutého spodného
muriva)

pouZivat ochranné a
zachytné kondtrukcie
{(napr. leSenia alebo ina
ekvivalentna altemativa),
len pokial bola ich
vystavba ukongena, a
boli vybavené a




- pri Splhani a vystupovani
po konstrukénych prvkoch
stavby, po konstrukcii
leSenia,

- pri montazi a demontazi
leenia, pri zruteni lesenia,
prevrateni nekotveného a
pojazdného leSenia {podia
potreby nutné dopinit' a
upravit podi'a podmienok
pracoviska, staveniska,
napr. v technologickych
postupoch);

vystrojeng a po ich
odovzdani do uZivania;
zamedzit’ pristup na
miesta, kde sa nepracuje
a ich volné okraje nie su
zaistené proti padu;

zaistit vypracovanie
technologického postupu
vratane rieSeni BOZP pri
vykonavani naro&nejSich
prac vo vyskach, v
pripade nezriadovania
osobného zaistenia je
nutné vytvorit podmienky
pre pouzitie POZ, o. i.
vopred urtit miesto
kotvenia (ak nie je
technol. postup
spracovany stanovi
miesta kotvenia POZ
zodpovedny
zamestnanec)

zamedzit pristup k
miestam na strechach,
kde sa nepracuje a ich
volné okraje nie su
zaistené proti padu

priebezne zaistovat
vietky volné okraje
stavby, kde je rozdiel
vy$ok vacsiako 1,5ma
to jednou z tychto
alternativ:

a) kolektivnym
zabezpecenim - tj.
ochrannymi alebo
zachytnymi konstrukciami
(zabradlim so zarazkou
alebo ina ekvivalentna
alternativa) a to hlavne
voiné okraje podiah,
nezaistené steny, otvory
v obvodovych stenach,
vytahovych Sacht, volné
okraje schodiskovych
ramien a podest, teras,
ramp, balkénov, lodzii a
pod.),

b) osobnym zaistenim
(predovietkym u
kratkodobych prac),

c) kombinaciou
kolektivneho a osobného
zabezpetenia

zaistit vybavenie stavby
konstrukciami pre prace
vo vyskach a zvySovanie
miesta prace (ledenia,
rebriky, material,
inventarne dielce) a ich
dostatotna anosnost,
pevnost a stabilitu

vytvorit podmienky pre
zaistenie bezpednosti
prace na strechach v




ramci dodavatelskej
dokumentacie hlavne
vypracovanim, resp.
stanovenim
technologického alebo
pracovného postupu

Préace a pohyb
zamestnancov vo
vyskach a nad
volnou hibkou

poSkodené stresné
prvky, nedostatocna
nosnost streSnych
prvkov

* prepadnutie a pad osdb
po zlomeni, uvolneni,
zratenl konstrukcii, hlavne
drevenych, nasledkom ich
chybného stavu, pretaZenia
apod,;

* prepadnutie osoby po
zlomeni drevenych prvkov
pomocnych dotasnych
podlah a ledeni, dosiek a
podpernych nosnych
hranolov a pod.;

* zlomenie drevenych
nosnych, podpemych
prvkov leSeni alebo inych
pomocnych konstrukcii a to
vplyvom pouZitia
nekvalitného reziva, hlavne
nadmernych chyb, ked je
ich rozsah (najtastejsie
rozmery viditefnych hréi, ich
umiestnenie a stav)
presahuje pripustng
toleranciu a ma vplyv na
mechanicku viastnost
dreva a na zniZenie
pevnosti dreveného prvku
pri namahani na chyb 2
pod.;

* prepadnutie osoby pri
pohybe alebo vynaloZeni
usilia pri posunuti alebo
oto¢eni prvkov pomocnej
pracovnej podiahy,
podiahového dielca,
poklopov a pod.;

vSetky nosné drevené
casti pomocnych i
trvalych konstrukcii je
nutné pred osadenim a
zabudovanim odbormne
prehliadnut

nepretazovat podlahy ani
iné konstrukcie
materialom, ststredenim
viacerych osob a pod.
(hmotnost materidlu,
zariadenia, pombcok,
haradia vratane poétu
0s6b nesmie presahovat
povolené normované
nahodné zatazenie
kon3trukcie)

dbat’ na vyber vhodného
a kvalitného materialu
pre nosné prvky
pomocnych podiah,
vyligit pouzitie nadmeme
hréovitého, nahnitého a
inak-chybného-dreva
{hranoly, dosky)

dbat’ na spofahlivé
zaistenie jednotlivych
prvkov podlah a inych
do€asnych pomocnych
konstrukcii proti
neziaducemu pohybu
(spajanim, pripevnenim a
pod.) a spravne a slivislé
osadenie podlahovych
dielcov a jednotlivych
prvkov podidh leSenia na
zraz

Prace a pohyb
zamestnancov vo
vySkach a nad
volnou hibkou

vratké, nestabilné
konstrukcie

* pad z vratkych konstrukeii
a predmetov, ktoré nie st
uréené pre pracu vo vyske
ani k vystupom na zvysene
pracovisko;

zaistit vybavenie stavby
vhodnymi prostriedkami a
zariadeniami pre
zvySovanie miesta prace

dodrZiavat zdkaz
pouzivania vratkych a
nevhodnych predmetov
pre pracu a pre
zvySovanie miesta prace
(debny, obaly, palety,
sudy, vedra a pod.)

Prace a pohyb
zamestnancov vo
vy3kach a nad
volnou hibkou

zly technicky stav
vystupovych prvkov

* pad zamestnanca pri
vystupe a zostupe na
podlahy a na miesta prace
vo vydkach;

dodrZiavat zakaz
zoskakovania z le§eni a
zliezania po
konstrukcigch

zaistit bezpetné
prostriedky pre vystupy
na zvySené miesta
stavby (rebriky,
schodiska, rampy),
vyZzadovat pouZivanie




rebrikov na vystup a
zostup na podiahy
kovovych ledeni)

Prenosné rebriky

Prenosné rebriky

nedostatoéna funkcia
zéapadiek, neziaduci
pohyb vysuvného
dielu

* prirazenie kongatin medzi
priecky nosného a
vysuvného dielu v pripade
zosunutia (zodmyknutia)
vysuvného dielu;

* pad z rebrika pri zlyhani
funkcie zapadiek a
neziaduceho pohybu
vysuvného dielu;

v pripade poruSenia
niektorej Casti rebrik
nepouzivat, zabezpecif
odborni opravu

vykonavat spravny
postup sklapania
{odistenie zapadky)
podla navodu

vysunutie rebrika do
pozadovanej polohy
vykonat tak, aby zapadky
sedeli na priecke
nosného dielu

pred aj po vysunuti
vysuvného dielu a pred
kaZdym vystupom
skontrolovat spravnu
funkciu zapadiek

Prenosné rebriky

nestabilita rebrika,
nestabiina pracovna
poioha na rebriku

* pad z rebrika pri ndraze
do rebrika inou osobou,
zariadenim, dopravnym
prostriedkom a pod.
(narudenie stability rebrika,
naklonenie, prevratenie);
*-pad-z rebrikapri
vystupovani &i zostupovani
Z rebrika (poSmyknutie,
prasknutie priecky a i.);

* pad z rebrika pri
nadmernom vychyleni
rebrika, naruSeni stability
rebrika (nedostatocne
pevna a nerovna podlaha,
nevhodny technicky stav
rebrika - uvolnend skrutka,
uvolneny &ap kibu,
prasknuté priecky,
porusené obmedzovacie
zariadenie a i.);

* pad z rebrika pri strate
stability zamestnanca
{nespravna pracovna
pozicia - naklafanie sa,
praca na strane,
natahovanie sa, praca nad
sebou a pod.);

* pad z rebrika pri
pretaZeni a nevhodnom
zataZeni rebrika
{nespravny pracovny
postup, manipulacia s
tazkymi bremenamiai);

zaistit' dostatotne dihy
rebrik tak, aby rebrik
pouzivany pre vystup
presahoval vystupni
urovenh (podiahu, ploginu)
{presah mézu nahradit’
pevné-drZadla; Casti
konstrukcie za ktora sa
da spolahlivo chytit)

rebriky neprefazovat

vhodne volit pracovny
postup

zabezpecit vhodné
skladovanie drevenych
rebrikov

vystupovat na rebrik s

vhodnou, neposkodenosu
a neznedistenou obuvou,
bez dihych Snurok a pod

vynasat a znasat’
bremeno do hmotnosti 20

kg

pri vetre silnejSom ako
stanovena hodnota,
zastavit’ pracu na rebriku
vo vyske nad 5m

pracovat a pohybovat sa
po rebriku tvarou k
rebriku

zakaz viacerym osobam
stéasne vystupovat a
zostupovat po rebriku

nevykonavat pracu nad
sebou

rebriky pouZivat len pre
kratkodobé, fyzicky
nenarofné prace pri
pouziti jednoduchého
naradia




zabezpetit pravidelné
prehliadky a vizualne
prehliadky pred kazdym
pouzitim

pouZivat rebrik na
stabilnom, pevnom
podkiade

pravidelne raz ro¢ne
vykonavat skasky
stability a pevnosti
rebrikov

horny koniec spofahlivo
opriet o horné
postranice, popr. rebrik
pripevnit ku stabilnej
konstrukcii

pre zaistenie stability
rebrik zabezpecovat proti
posunutiu, boénému
vychyleniu, prevrateniu a
roztvoreniu

nepouzivat poskodené
rebriky

dodrZiavaf zakaz
nebezpeéného a
nadmerného
vychylovania sa mimo os
rebrika, zédkaz price v
blizkosti-herného-konea
rebrika, zakaz pracovat
na strane, kedy
dochadza k znizeniu

| stability

iudrziavat rebriky v
technicky bezchybnom
stave

izabezpedit okolie prac
primeranym osvetlenim

zaistit (podfa potreby
lohradit) priestor okolo
péty rebrika

zaistit protifmykovy
podklad

zabezpedif §kolenia
zamestnancov, pri praci
na rebriku vo vySke od 5
m, zabezpedit ich
pravideiné presktsanie

pri praci na rebriku, kedy
je zamestnanec
chodidlami vo vacsej
vyske ako 5 m, pouZivat
osobné zaistenie proti
padu

Prenosné rebriky

neZiaduci kontakt s
tastami rebrika

* zachytenie, pichnutie,
porezanie, poskriabanis,
pritlagenie Casti tela
zamestnanca v dosledku
nevhodného technického
stavu rebrika (poruSené
hrany rebrika,

pri praci s rebrikom byt
obozretny a opatrny

mozné zdroje Urazov
bezodkladne odstraiovat

vykonavat pravideiné
kontroly rebrikov,
vizuélne kontroly pred




nepriliehajice stykové
plochy, uvofnené skrutky,
vy&nievajlice klince) a
nespravnej manipuldcie s
rebrikom (zakliesnenie
kon€atin medzi priecky
rebrika a pod.);

kazdym pouzitim

pouzivat iba technicky
bezchybné rebriky

Stavebné prace

murovanie

konstrukcii

porusenia a straty stability,
prip. tuhosti, opornych a
izolaénych muirov -
primuroviek, kominového
muriva, pilierov, Stitovych a
i. mirov, priecok ai.
murovanych konstrukeii;

* pad muriva na osocby:

Murovangé drazdivé, leptavé * zasiahnutie oéi, vybavit zamestnancov
konstrukcie - ucinky vapna poleptanie zamestnanca vhodnymi OOPP a
murovanie vapnom a to hlavne zabezpedit ich spravne
odstreknutim vapna pri jeho pouZivanie
haseni a mampu!éca, resp. dbat na spravne a
odstrek vapennej maity z bezpeéné zaobchadzanie
miesatky pri vyrobe malty, s maltou a vapnom, pri
pri manipulacii a doprayg : lvyrobe malty v mie$acke
malty (najnebezpednejsie je a jej dalej manipulacii a
zasiahnutie oti, kedy mdze spracovani (pokial
dojst k trvalému mozno tak bol
po3kodeniu oka, prip. aj k m%zirr:\aliio,v:% &=
strate zraku v désledku nebezpecenstvo
po_Ieptama otnej rohovky, vystrieknutia malty,
pri kontakte vapna a vapenného mlieka)
vapenného prachu so - -
sliznicami alebo pokozkou dbat na spravny postup
méZe dojst k tazkému pri haseni vapna a pri
poleptaniu postihnutého priprave vapenneho
miesta): mlieka (dodrZiavat' zakaz
* zasiahnutie og&i hasenia v Uzkych a
zamestnanca (mur4ra) hlbokych nadobach)
vystrieknutim vapenného
miieka a riedkej maity pri
omietani a bieleni stien a
stropov;
Murované hmotnost * pad konstrukcif a re3pektovat stanoveny
- . p .
konstrukcie - osadzovanych zabudovavanych a spdsob osadzovania
murovanie predmetov a osadzovanych predmetov a (ukotvenia, pripevnenia,
konstrukcii konstrukcii o vatsegj zaistenia osadzovanych
|
hmotnosti, pad a predmetov)
zasiahnutie osdb; postupovat podra
projektu
Murované nedostatoéna stabilita, |* zritenie murovanych dbat na spravny postup
kondtrukcie - tuhost murevanych kons$trukcii v dasledku pri murovani a

zataZovani tehlovych
primuroviek vo vykopoch
{nenahradzovat' nimi
debnenie)

pripadné zoslabovanie
murovanych nosnych
konStrukcii (pilierov)
dopredu prejednavat a
odsuhlasif so statikom

vykonavat vysekavanie
draZok do prie€ok a
pilierov len za dodrZania
podmienck stanovenych
v projekte

pouzivat vhodny material
pre murovanie (tehly,
malty, prisady)

zakotvit prie¢ky do
muriva

vymurovanie vyhotovit




lodborne (spravna vizba
tehal, blokov a tvarnic)
zaistit stabilitu, pevnost a
tuhost vymurovanych
konstrukcii

nezatazovat murivo
izolaénych primuroviek
zeminou

stanovit a dodrziavat
technologické, resp.
pracovné postupy, pri
murovani kominov,
pilierov a pod.
konétrukcii, vymurovanie
po &astiach, az kym nové
vymurované rurivo
nevykazuje dostatoéno
pevnost

Murcvané nedostatotne tnosné |* prepadnutie osob pri nezatazovat neunosné
konstrukcie - konstrukcie zhotovovani stropov z stropné prvky a
murovanie tenkostennych keramickych nedokon&ené stropy,
materiglov a inych zaistit vytvorenie
nedostatone tnosnych unosnych pomocnych
konstrukcii stropu; pracovnych podiah
Upravy povrchov |nefyziologicke * prace v nefyziologickych vybavit zamestnancov

stien a stropov

pracovné polohy

polohach, v poklaku a pod.
8 nasledkom poskodenia
zdravia - pohybového
aparatu,

* prace v neprirodzenej
polohe tela alebo jeho
¢asti, praca vo vynutenych
polohach;

vhodnymi OOPP a
zabezpecdit ich spravne
pouZivanie

dodrziavat bezpeénostné
prestavky v teplom
prostredi

zaistit' potrebna
zdravotni spdsobilost
(lekarske prehliadky)

Murované nestabilne ulozeng * pad murovaného zaistit bezpecné
konstrukcie - predmety rnaterialu (tehly, tehlové zvy$§ovanie miesta prace
murovanie bloky, tvarnice a pod.), tak, aby nebolo nutné
prekiadov a pod. na nohu, vykonévat murovanie ani
zasiahnutie hlavy; iné prace s rukami nad
* prevrhnutie nestabilne hlavou, popr. v inych
uloZenych predmetov nefyziologickych
(zarubni, okien, prekiadov, polohach
betonovych vyrobkov, 2aistit’ dostato&ny
zariadovacich predmetov a pracovny priestor pri
panelov); ) murovani, na podlahe
* pad osadzovanych ledenia
prekladov, prirazenie prstov
osoby pri manipulécii s dbat na bezpeZné
murovacim materidlom a pri ukladanie materidlov,
murovani: ukladat ich len do
' stabilnej polohy, nie na
volné okraje stien a
podiahy leseni, kde hrozi
nebezpedenstvo padu
dodrziavat zakaz
hadzania tehal a pod.
dbat na spravne
uchopenie bremena,
stabilné postavenie pri
praci
Polyuretany neZiaduce ucinky * nebezpetné viastnosti zabranit priamemu

polyuretanov

polyuretanov, ktoré

spbsobuiji tvrdidla tvorené

kontaktu s danou latkou

vybavif zamestnancov




izokyanaty;

* tvrdidla st plne
polymerované, ale aj tak
obsahuju uréité mnoZstvo
vofného izokyanatu, jeho
vypary spdsobuju
podrazdenie ustnej dutiny,
nosnej sliznice, hltanu a
hrtanu, spdsobuju kasef,
Zaludoéné potiaZe,
dychacie potiaZe a
priedudkov( astmu, dalej
drazdia pokozku a o&nu
sliznicu;

* izokyanatova astma je
vZdy spojend so zmenou
zamestnania, lebo kazdé
dalsie sebemensie
podraZdenie sposobuje
stale vacsie potiaze;

* vo zvySenych
koncentraciach sposobuje
izokyanat sizenie a zapaly
spojiviek;

* v stavebnicive sa
pouzivaju ako liate
podlahové povlaky,
izolagné prostriedky,
plniace a tesniace hmoty,
zakladné hmoty pre dalsie
Upravy a ako lepidla; _

vhodnymi OCPP a
zahezpedit' ich spravne
pouzivanie

Upravy povrchov

ostré hrany

* porezanie ruk o ostré

vybavit zamestnancov

stien a stropov  |obkladatiek a dlaZdic |hrany obkladadiek a vhodnymi OOPP a
diazdic: zabezpecit ich spravne
2 pouzivanie
dodrZiavaf bezpetné
pracovné postupy
Stavebny robotnik / Stavenisko
P&sobenie nepriaznivé GEinky * prechladnutie dodrziavat prestavky pri
poveternostnych |chladu zamestnanca v zimnom praci v teplej miestnosti
a prirodnych obdob_i'pri praci na ' vybavit zamestnancov
vplyvov vonkajSich nechranenych vhodnymi OOPP a
priestranstvach; z zabezpetit ich spravne
pouzivanie
zabezpedit podavanie
teplych napojov
Pésobenie nepriaznivé ucinky * prehriatie, tpal v letnom vybavit zamestnancov
poveternostnych [tepla cbdobi; vhodnymi OOPP a
a priradnych zabezpecit ich spravne
vplyvoy pouZivanie
2 dodrziavat bezpetnostné
prestavky pri praci
zabezpetit poskytovanie
chladnych napojov
Stavenisko - nevhodny stav * pad, narazenie roznych v zimnom obdobi
pracovisko, staveniskovych Casti tela pri pade v odstrafiovat’ namrazu,
podlahy a komunikacii priestoroch staveniska, sneh, vykonavat
komunikéacie - podvrtnutie nohy pri chadzi = protiSmykovy posyp
pohyb osdb 0s6b po staveniskovych =

komurvkaciach a
podlahach, pracovnych
schodikoch, doasnych

vybavit' zamestnancov
vhodnymi QOPP a
zabezpedit ich spravne
pouZivanie
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schodiskach, rampach,
vyrovnavacich mostikoch,
lavkach, podlahéch leeni,
ploinach a i. pomocnych
pracovnych podiahéach;

* po$myknutie pri chddzi po
teréne, zablatenych,
zasneZenych a
namrznutych
komunikaciach a na
vonkajsich staveniskovych
priestoroch;

zaistit vhodnu volbu tras,
ur&it a zriadit vstupy na
stavbu, staveniskové
komunikacie, pristupové
cesty a chodniky

zaistit dostato¢né
elektrické osvetienie v
noci, za zniZzenej
viditelnosti (v
suterénnych priestoroch,
pivniciach, miestnostiach
bez okien a denného
osvetlenia, v kanaloch a
pod.)

zabezpedit véasné
odstrafiovanie
komunika&nych prekazok

zaistit vedenie
pohyblivych privodov a
el. kablov mimo
komunikacie

udrziavat komunikacie a
priechody vofne
priechodné a volné, bez
prekdzok a zastavovani
stavebnym materialom,
prevadzkovym
zariadenim a pod.

dbat na Cistenie a
upratovanie podiah,
priechodzich pléch a
komunikécii, vykonavat
ich ¢istenie a udrziavanie
hlavne v zimnom obdobi
a za dazdivého poCasia

udrziavat bezpetny stav
povrchu podlah vo voutri
stavebnych objektov,
hlavne vstupov do
objektov,
frekventovanych chodieb
a vnltornych komunikacit

Nebezpeliné
otvory a jamy

nezabezpedené
otvory, jamy

* pady os6b do priehlbni,
§acht, kanalov, otvorov, jam
apod.;

* prepadnutie nedostatoéne
pevnymi a Gnosnymi
poklopmi a prikrytim
otvorov;

* prepadnutie cez
nednosné prvky a
kon$trukcie umiestnené na
priechodzich plochach
staveniska;

* pad do hlbky (do vykopov,
priehibin, poSmyknutie pri
chédzi po svahoch a pod.);

vybavif zamestnancov
vhodnymi OOPP a
zabezpecit ich spravne
pouZivanie

zvolif vhodn( trasu pri
chédzi po svahu, pripustit’
choédzu len pri dodrzani
max. pripustného sklonu
svahu, nasypu

venovat zvySenu
opatrnost a sUstredenost'
hlavne v zime a za
dazda, zriadit pomocne
stupne pre nutni chodzu
po svahu

vybavit volné okraje
vykopov, prechodovych
tavok a mostikov
zabrad!im, prip.
napadnou prekézkou
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poklopy zaistit proti
horizontéinemu
posunutiu

zaistit zabezpedenie
nebezpe&nych priehlbni,
otvorov a pod.
dostato&ne anosnymi
poklopmi, prikrytim,
napadnou prekazkou
alebo pevnym zabradlim

Stavenisko - ostré hrany, hroty * prepichnutie podrazky vybavit zamestnancov

pracovisko, obuvi klincami, prerezanie vhodnymi QOPP a

podlahy a podraZky obuvi inymi zabezpetit ich spravne

komunikacie - ostrohrannymi castami, pouZivanie

pohyb oséb poranenie chodidla dbat na véasné upratanie

zamestnanca; a odstranenie materialu s

ostrohrannymi astami
(Casti debnenia, vyburany
material s klincami a
pod.)

Vstupy, po§kodeny * poSmyknutie, Sikmé odistit obuv pred

schodiska, schodiskovy stupenl, [nadliapnutie na hranu vystupom na rebrik

rampy, vystupové |nespravne schodiskového stupiia;

rebriky - pohyb
osbb po stavbe

nasliapnutie na schod

vybavit zamestnancov
vhodnymi OOPP a
zabezpedit ich spravne
pouzivanie

vyligit nespravne
dosfapovanie aZ na okraj
{hranu) schodiskového
stupfia, kde su zhorSeng
trecie podmienky

udrziavat neSmyklavy
povrch schodiskovych
stupriov, dbatf na spravne
nasfapovanie, vylocit
8ikmé nasliapnutie
hlavne pri zniZzenych
adhéznych podmienkach
Za mokra, namrazy,
vplyvom znecdistenej
abuvi

Pédsobenie ucinky sinegného * osinenie, zapal spojiviek; vybavit zamestnancov
poveternostnych |Ziarenia vhodnymi OOPP a
a prirodnych zabezpedit ich spravne
vplyvov pouZivanie
pouzivat sineéné
okuliare, zasteny a pod.
Bremena a uvolnené, nezaistené |* pad predmetov a vybavit zamestnancov

predmety - pad z
vysky

predmety

materialu z vysky na
zamestnanca s ohrozenim
a zranenim hlavy (tehla,
ulomok z materialu
prepravovaného Zeriavom a
i. strojom),

* pad umyseine
zhadzovaného materialu a
iednotlivych predmetov z
vysky;

* nahodny pad materialu z
vofného okraja podiahy
stavby, pomocnej stavebnej
konstrukcie:

vhodnymi OOPP a
zabezpecit ich spravne
pouZivanie

zabezpetit vymedzenie a
ohradenie ochranného
pasma pod miestom
prace vo vyske, vylacit
prace nad sebou a
pristup oséb pod miesta
prace vo vyskach

zriadit zachytné strie§ky
nad vstupom do objektu

zaistit volné okraje
pomocnych podiah,

12




vratane leSeni, zarazkou
pri podlahe, popr.
odebnenim, sietou,
plachtou a pod. proti
padu materialu

material, naradie a
pomécky ukladat,
pripadne skladovat vo
vy3kach tak, aby boli po
celt dobu ulozenia
zaistené proti padu,
zoSmyknutiu alebo
zhodeniu vetrom

dbat na bezpe¢né
ukladanie materialu na
podiah&ch mimo okraj

Stavenisko -
pracovisko,
podiahy a
komunikacie -
pohyb o0sdb

vystupujuce Gasti
konstrukeil,
materialov,
dopravnych
prostriedkov

* zakopnutie, podvrtnutie
nohy, narazenie,
zachytenie o rézne
prekazky a vystupujuce
prvky v priestoroch stavby;

odstrénit komunika&né
prekéazky, o ktoré sa da
zakopnuf - skrutky,
zvysené poklopy nad
uroven podiahy, hadice,
kéble (napr. vo vstupnych
priestoroch, na chodbach
apod.)

Vstupy,
schodiska,
rampy, vystupové
rebriky - pohyb
0s6b po stavbe

zly technicky stav

komunikacii

vystupovych prvkov,

* pady zamestnancov pri
vstupe do objektu, pri
vystupovani, menej pri
nastupovani, zo schodov a
rebrikov;

* poSmyknutie pri vystupe a
zostupe po rampéch;

* pad zamestnanca pri
vystupe a zostupe na
zvy3ené miesta prace;

vybavit zamestnancov
vhodnymi OOPP a
zabezpetit ich spravne
pouzivanie

Ku-miestam-prace vo——
vyske zaistit' bezpecny
pristup (rebriky,
schodisko, rampy a pod.)

pridrziavat sa drzadiel pri
vystupe a zostupe po
schodoch, resp.
prieékach pri vystupe po
rebriku

vybavit S§ikmu rampu
okopovymi ligtami,
zardZkami a pod. prvkami

ludrZiavat volny priestor
zaistujuci bezpetny
priechod po schodoch,
rampe

udrZiavat rovny a
neposkodeny povrch
podest a schodiskovych
stupfiov

prednostne zriadovat
trvalé schodiska tak, aby
ich bolo moZné pouzivat
uZ v priebehu stavania
stavby, pripadne
do&asnych drevenych
schodisk, obmedzit
pouzivanie rebrikov na
vystupy do poschodi
objektov

zriadit bezpeéné vstupy
do stavebnych objektov o
Sirke predpisanej v
prislu¥nom osobitnom




predpise, vybavit
obojstrannym zabradlim
nad 1,5 m vo vyske a nad
voinou hibkou

Zemneé prace, vykopy

pod.), stavebné
jamy

Vykopy - nespravny spdsob * pad, zasiahnutie dodrZiavat zakaz
vykonavanie manipulacie s zamestnanca zdrziavat sa po dobu
pazeni paZiacim dielcom, manipuiovanym, zatlatovania alebo
hmotnost, rozmery vytahovanym paziacim vyfahovania paZenia, v
dielca dielcom; ase hibenia a
zasypavania sekcie
paZenia, ktorad
bezprostredne suvisi so
sekciou, kde sa paZenie
zatladuje alebo vytahuje
Vykopy nezabezpedené * pad zamestnancov, prip. zriadit bezpetné
stavebnych ryh  |vykopy inych osdb (obéanov) do prechodové lavky a
(pre kanalizaciu, vykopov z okrajov stien; mostiky
vodovody, zabezpecit ohradenie
plynovody a

vykopov alebo zaistenie
vykopov proti padu osob
inou napadnou
prekazkou na stavbach, v
pripade, ak je vykop v
blizkosti komunikacii
alebo ak sa v blizkosti
vykopu na stavbe
pracuje, na vonkajdich
priestranstvach sa zriadia
uvedené opatrenia proti
padu osob {obyvatelov)
vidy

Vykopy
stavebnych ryh
(pre kanalizaciu,
vodovody,
plynovody a
pod.), stavebné
jamy

neziaduce Gginky
tahovych a
dmykovych sil v
stenach vykopu

* zavalenie, zasypanie a
udusenie zamestnancov pri
vstupe a praci vo vykopoch;
* pozn.: vykopavanie
vykopov odstrafiovanim
zeminy sa narusuje
pbvodny rovnovazny stav v
zeming, dochadza k
tahovym a 3mykovym silam
v obnaZenych stenach
vykopu, kioré je nutng
nahradit umelo, inak by
doslo ku zriteniu steny. K
poruche stability zeminy
vedie vietko, ¢o zvyduje
napétie v zemine a véetko,
¢o znizuje pevnost zeminy.;
* najddleZitejdie priciny
zvySovania napéti:

- zvaéenie hibky vykopu,

- pnasytenie zeminy vodou,

- vodny tlak v trhlinach
zeme,

- hmotnost vykopanej
zeminy, strojov a pod. na
povrchu pri hrane vykopu,

- otrasy a vibracie
vyvodzované prevadzkou
strojov, vozidiel a pod.,;

* véeobecne plati, ze ¢im
ma zemina va&si obsah
vody, tym fazsie a

vylaéit' vstup
zamestnancov do vykopu
5 nezaistenymi stenami
pri v&atsej hibke ako 1,3
m

nevytvarat previsy,
odstranit kamene a pod.
v stene

zaistit kontrolu stien
vykopu, pazenie pred
vstupom, vyludit vstup
osdb do nezaisteného
vykopu

zvislé steny ruéne
kopanych vykopov
zabezpecdit proti
zavaleniu pazenim zlebo
svahovanim podfa
projektu a skutoéného
stavu, fyzikaino -
mechanickych viastnosti
zeminy a miestnych
podmienok

zriadit rebriky (popr.
rampy, schody) pre
bezpetny zostup a
vystup do vykopu a pre
rychle opustenie vykopu
v pripade vzniku
nebezpecenstva

podla potreby zaistit
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zloZitejSie je zaistovanie
stability stien a svahov v nej
vytvorenych;

odvodnenie vykopu, resp.
terénu pozdiz vykopu

dodrZiavat bezpeény
postup odstrafiovania
paZenia

Vykopy
stavebnych ryh
{pre kanalizaciu,
vodovody,
plynovody a
pod.), stavebné
jamy

neziaduci zasah do
pedzemnych vedeni

* poskodenie a narusenie
podzemnych vedeni,
zasiahnutie el, pradom pri
poskodeni el. kablov,
vybuch pri naru$eni a
poskodeni plynovych
potrubi s naslednym
unikom zemného plynu do
uzavretych priestorov
prifahlych objektov, kedy
mdZe dgjst k iniciacii
vytvorenej vybudnej zmesi;

obnazovanie potrubi a
kéblov vykonévat ruéne
$0 zvy§enou opatrnostou

obnaZené potrubia zaistit
proti prehybu, vyboceniy
a rozpojeniu

zaistit identifikaciu a
vyznadenie podzemnych
vedeni, ich vyty&enie
pred zacatim zemnych
préc, obimedzenie
strojnej vykopavky v
blizkosti potrubi alebo
kablov, dodrZiavanie
podmienok stanovenych
prevadzkovatelmi vedeni
pri prevadzani strojnych
vykopavok

zostavehie a
zabudovanie paZznia

Vykopy - poskodené spoje * deformacie, zritenie paZenie strmych
vykonavanie debnenia, pazenia a nasledné (kolmych) stien strojovo
pazeni nedostatotné zavalenie a udusenie hibenych vykopov sa

zamestnancov vo
vykopoch;

* po$kodenie asti pazenia
a strata jeho funkcie:

nema zasadne oneskorit
o dihiiu dobu, ako
uvadza prislusny pilatny
predpis

nepouzivat' systémové
paZenie vo viésich
hibkach ako ur&uje
vyrobca a v prostredi so
zemnym tlakom vy3$8im
ako uréuje vyrohca

nevykonavat'
zatlatovanie bez pouzitia
tlaénych traverz a
tlaénych hlav

netlaéit lopatou rypadla
na rozpieraci systém

neupeviiovat lana alebo
refaze k rozpieracim
rurkam alebo vretenam

zaistif kontrolu stien
vykopu, paZenia pred
vstupom, vylaéit vstup
osdb do nezaisteného
vykopu

dbat na sprévne
zostavovanie a
zabudovanie paZeni
(spajanie vretien dvojic
stipov, vytvorenie
rozpieracich ramov,
rozopretie, stabilizacia,
zatlaganie, vkladanie
paziacich dosiek, Uplné
rozoprenie a pod. podfa
druhu zeminy - vid
technologicky postup
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pristusneho typu
pazenia)

ukladanim paziacich
dielcov poverit
skiseného strojnika
{obsluha rypadia) s
praxou (praca s
podkopovou lopatou)

pripravit ocel. rirku pre
dotahovanie a
povolovanie vretien
(podra typu paZenia)

skontrolovat stav paZenia
(hlavne skrutiek
stabilizatorov}

pripravit potrebny polet a
druh dielov paZeni podla
rozmerov a hlbky vykopu

Vykopy strata stability objektu
stavebnych ryh |- nezaistena stabilita
(pre kanalizaciu, |objektu

vodovody,

plynovedy a
pod.), stavebné

* strata stability objektov,
zakladov a pod. v blizkosli
vykopov, nasledné
ohrozenie zamestnancov,
prip. inych osdb;

vykopavku vykondvat po
|Castiach, zabezpedit
v&asné, dotasné, popr.
trvalé zaistenie stability
objektu

dodrZiavat postupy podla

jamy projektu a dodavatelskej
dokumentacie
Vykopy uvolneny, nezaisteny |* pad predmetov (kamene, vybavit zamestnancov

zliezani a vyliezani do/z
vykopu;
* narazenie zamestnanca

pri zoskakovani do vykopu;

stavebnych rvh  |material a pod.) na zamestnanca vo vhodnymi OGOPP a
(pre-kanalizéeiu, vykope, zabezpelit ich spravine
vodovady, pouzivanie
plynovodya dbat na zaistenie alebo
pod.), stavebné odstranenie balvanov,
jamy zbytkov stavebnych
konstrukcii v stenach
vykopu
pri praci vo vykape
pouZivat pridelené
OOPP (na ochranu hlavy
- ochranna prilba)
Vykopy - zly technicky stav * pad zamestnanca pri pre vystup a zostup do
vykonavanie vystupovych prvkov  |zostupovani a vystupovani vykopu pouzivat rebrik,
pazenia po Eastiach paZenia; schodisko, rampy a pod.
ROLLBOX * podmyknutie a pad pri

nepouzivat rozpieraci
systém namiesto rebrikov

Paopis miery rizika pre bodovi metédu:

P - Pravdepodobnost vjskytu udalosti

Hodnota

Charakteristika

velmi nizka - vznik javu je takmer vylGéeny - takmer nemozné chrozenie

nizka - vznik javu je malo pravdepodobny, alebo mozny - velmi zriedkavé ohrozenie

stredna - jav vznikne niekedy pogas Zivotnosti zariadenia, prip. &innosti - zriedkavé ohrozenie

vysokd - jav vznikne niekolkokrat pogas Zivotnosti zariadenia, prip. Ginnosti - &asové ohrozenie

o | B [N |-

velmi vysoka - jav vznikne velmi Gasto - nepretrité ohrozenie

D - Dosledok vzniknutej udalosti

lHodnotal

Charakteristika
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zanedbateflny - menéj ako lahky Graz, zanedbatelna porucha systému

2 malo vyznamny - fahky Oraz, za&iatok choroby z povolania alebo mensie poSkodenie systemu,
finan&né straty

3 kriticky - taZky uraz, choroba z povolania alebo rozsiahle po$kodenie systému, straty vo vyrobe, velké
finanéné straty

4 katastroficky - usmrienie v désledku.pracovného trazu alebo dpiné znitenie systému, nenahraditelné

straty

R - Vysledna miera rizika

Hodnota

Charakteristika

1-3

prijatefné - systém je bezpe&ny, beZné postupy

4-11

mieme - systém je bezpe&ny s padmienkou zaSkolenia obsluhy, prehliadok a pod.

12-15

neZiadtce - systém je nebezpe&ny - uplatnenie ochrannych opatreni

16 - 20

neprijatené - systém je neprijateiny - okamZité uplatnenie ochrannych opatreni, odstavenie systému

Matica Eiselného postidenia rizika

Pravdepodobnost/Désledok

1

O RN
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BEZPECNOSTNE
X MIERA RIZIKA
ZDROJ NEBEZPECENSTVO OHROZENIE OPATRENIA
P | D | R | POPIS OPATRENIA

Postidenie rizik - POMOCNY ROBOTNIK

Potrubia

iniciacia vybusnej
atmosféry

* iniciacia vybusnej
atmosféry (prekroCenie
NPK, reakcia s inymi
latkami, nevhodne zvoleny
pracovny postup a
pracovné naradie ai.) a
vybuch pri tniku
prepravovane] vybusnej
latky potrubim;

pri praci na potrubi zvolit
spravny pracovny
postup, pracovné
pomécky a nastroje
vzhfadom na druh
prepravovanej latky

na vykonavanie prac
spojenych so zasahom
do potrubia, ktorym sa
rozvadzajo nebezpeéné
\atky, vypracovaf
Specialny technologicky
postup

potrubia vybavif
prisludnym farebnym
znatenim v zavislosti na
druhu prepravovanegj
latky, farebné znacenie
doplnit bezpetnostnymi
fabulkami, §titkami a
napismi

udrZiavat podpery a
zabranit’ ich deformacii,
poskodeniu, zabezpedit
vymenu-skorodovanych—|
zavesov vratane objimok
na rurky a nosnikov,
prichytiek, stojanov, tydi,
pasov a inych prvkov

odstranit nadmerny
priehyb potrubia v
systémoch, ktoré
vyZaduju odvodiiovaci
spad

spravne ulozit potrubia,
odstranit deformacie v
potrubiach a armattrach
alebo pripojenych
zariadeniach (napr.
Zerpadiel) a zabranit
nepriaznivym vplyvom
nadmernych prieénych
sil a momentov v potrubi

zabezpetit odborné
vykondvanie zvarov
alebo spojov

vykonavat preventivnu
tdrzbu, véasné
odstrafiovanie zavad a
portich na potrubiach a
armaturach (praskliny,
nadmerna korozia,
(netesnosti, uvolnenie z
(podpier a pod.)
vykonavat pravidelné
kontroly poistnych
zariadeni, podla potreby
ich tdrzbu alebo vymenu
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v potrubi dodrZiavat
stanoveny prevadzkovy
pretlak a prevadzkov(
teplotu

potrubia, ktorymi sa
rozvadzajl nebezpetné
latky, pod komunikaciami
a pri prechode dutymi
podzemnymi priestormi
ulozit v ochrannych
rarkach

Potrubia

nepriaznivé ucinky
prepravovanej latky,
nevyhovuijici technicky
stav potrubi, pripojnych
a podpernych
zariadeni

* oparenie, popélenie,
poleptanie latkou
prepravovanou potrubim
pri uniku prepravovanej
latky v dosledku
nevhodného vyustenia
poistnych ventilov,
netesnosti v potrubi a
armatirach, prekroéenia
najvy3sieho pracovného
pretlaku potrubného
systému, havérie potrubia
(zratenie a deformécia
padpier, pogkodenie a
kordzia zévesov vratane
objimok na trubky a
nosniky, prichytiek,
stojanov, tyéi, pasov, retazi
ainych zariadeni) a i.;

odborné vykonavat zvary
alebo spoje, spravne
umiestnit a vyustit
armatiru, ventily a pod.

vykondvat preventivnu
udrzbu, véas odstraiiovat
poruchy na potrubiach a
armatuirach (praskliny,
nadmerna korézia,
netesnosti, uvoinenie z
podpier a pod.)

vykonavat pravidelné
kontroly poistnych
zariadeni, podfa potreby
ich Gidrzbu alebo vymenu

v potrubi dodrziavat
stanoveny prevadzkovy
pretlak a prevadzkovl
teplotu

spravne pouZit' armatary
a &asti potrubia, hlavne
ak je potrubie
zatazovang razovym
zataZenim od pulzacii
alebo vibracii

spravne uloZit’ potrubie,
odstranit deformacie v
potrubiach a armatdrach
2lebo pripojenych
zariadeniach (napr.
Gerpadiel) a zabranit
nepriaznivym vplyvom
nadmernych prieénych
sil a momentov v potrubi

vybavit zamestnancov
vhodnymi OOPP a
zabezpetit ich spravne
pouzivanie

vymedzit ohrozeny
priestor pri vykonavani
skudok a zamedzit
pristupu nepovolanych
0s6b do tohto priestoru

udrZiavat armatury,
vykonéavat ich pravidelné
pretacanie a pod.

udrZiavat podpery a
zabranit ich deformacii,
poskodeniu, vymena
skorodovanych zavesov
vratane objimok na rirky
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a nosnikov, prichytiek,
stojanov, ty&i, pasov a
inych prvkov

odstranit nadmemny
priehyb potrubia v
systémoch, ktoré
vyZaduju odvodriovaci
spad

Potrubia

pohyb a praca v
stiesnenych

|priestoroch

* zasiahnutie, Uder,
pichnutie, poskriabanie pri
pohybe v stiesnenych
priestorcch (pri opravach
potrubia, armatur a pod.);

* narazenie, pritiaenie
kongatin o pevné prekazky;
* nevhodné pracovné

vybavit zamestnancov
vhodnymi OOPP a
zabezpecif ich spravne
pouZivanie

pouzivat vhodné
pracovné naradie a
pombcky

polohy (poskodenie 2volit bezpeény pristup
chrbtice); urdit a dodrZiavat
bezpe&né pracovné
postupy
Stavebny robotnik
Stavebny robotnik / Prace vo vyskach
Prace apohyb  |nezabezpeZené otvory [* prepadnutie a pad poklopy musia byt

zamestnancov vo
vySkach a nad
volnou hibkou

nebezpeénymi otvormi
(Sachtami, medzerami v
podiahach);

dostatoéne Gnosné s
ohfadom na
predpokladané zatazenie

poklopy zaistfovat
spojkami alebo inymi
ochrannymi prvkami proti
vodorovnému posunutiu

otvory zakryvat stitasne
s postupom prac vo
vyske

vnlitorny okraj pracovnej
podlahy zabezpeéit' proti
padu

Prace a pohyb
zamestnancov vo
vyskach a nad
vofnou hlbkou

nezaistené predmety

* pad predmetu a materialu
z vy8ky na zamestnanca s
ohrozenim a zranenim
hlavy (tehia, Glomok z
materialu prepravovaného
Zeriavem a pod.);

* pad imyselne
zhadzovangj stavebnej
sute alebo jednotlivych
predmetov z vysky;

* nahodny pad materialu 2
vofného okraja podlahy
leSenia, z podlahy
stavaného objektu;

vybavit zamestnancov
vhodnymi OOPP a
zabezpedit ich spravne
pouzivanie

pre zvislU dopravu
vybtiranej sutiny zriadit
uzavreté spuste

ochranné pasmo,
vymedzujtice ohradenim
ohrozeny priestor musi
mat $irku od okraja
pracoviska alebo
pracovnej podlahy podla
hodnét uvednych v
platnej legislative

zaistit ochranu priestorov
pod miestami prace na
streche proti chrozeniu
padajicimi predmetmi :

najmenej 1 m s tyCami
upevnenymi na nosnych
stipoch s dostato&nou
stabilitou,

b) vylicenim pristupu
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0s6b pod miesta prace
na streche,

¢) straZenim ohrozeného
priestoru

zahezpedit vymedzenie
a ohradenie ochranného
pasma pod miestom
préce vo vyske, vylGgit
prace nad sebou a
pristup 0s6b pod miesta
prace vo vyskach

zaistit zriadenie
zachytnych strieSok nad
vstupom do objektu

zaistovat vofné okraje
podlah, vratane leSeni,
zarazkou pri podiahe,
popr. odebnenim, siefou,
plachtou a pod. proti
padu materidlu a
predmetov z voinych
okrajov

dodrZiavat zékaz vesat
naradie na €asti odevu,
pokial k tomu nie je
upraveny alebo pokial
zamestnanec nepoufije
vhodnu vystroj (pas s
Gpinkami, brasne,
vreckd, puzdraai.)

materiai, naradie a
pomdcky ukladat,
pripadne skladovat vo
vyskach tak, aby boli po
cely €as ufoZenia
zaisteng proti padu,
zoSmyknutiu alebo
zhodeniu vetrom pocas
prace a po jej ukonéeni

bezpetne ukladat
material na podlahach
mimo okraj

Prace a pohyb
zamestnancov vo
vyskach a nad
vofnou hibkou

pohyb a préca vo
vyske

* pad zamestnanca z vySky
- z vofnych nezaistenych
okrajov stavieb, kon3trukcii
a pod.:

- pri kontrole zvislosti
steny,

- pri préci a pohybe osbb
na leeni,

- pri odoberani bremien
dopravovanych el. vratkom,
Zeriavom na nezaistené
podlahy,

- pri zhotovovani debnenia,
betoénovania a
odebiiovania u
monolitickych stropnych
konétrukgil, schodisk a
pod.,

- pri praci a pohybe v
blizkosti vornych
nezaistenych otvorov v

vybavit zamestnancov
vhodnymi OOPP a
zabezpetit ich spravne
pouzivanie

zaistovat' zamestnancov
vo vySkach tam, kde sa
neda pouzit kolektivna
ochrana, osobnym
zaistenim (POZ) a to
napr. pri odoberani
bremien dopravovanych
el. vratkom, Zeriavom na
nezaistené podlahy v
zastreSenych
poschodiach, pri
zhotovovani debneni a
oddebitovani, pri praci na
strechéch a inych
kratkodobych pracach vo
vyske

zabhezpedit kontrolu

21




obvodovych stenach
(balkéncvé dvere, lodZie),
u schodiskovych ramien a
podest, vytahovych Sacht,
otvorov a prestupov v
podiahach (napr. pre zvislé
potrubia, medzery medzi
konstruk&énymi prvkami
podiah),

- pri barani vonkajSich
obvodovych stien, podiah,
striech schodisk, teras,
ramp, balkonov, lodZii a
|pod.,

- pri natieraéskych pracach
najroznejsich konstrukeii a
zariadeni vo vyske,

- pri §plhani a vystupovani
po konétruk&énych prvkoch
stavby, po konstrukeii
leSenia,

- pri montazi a demontazi
legenia, pri zriteni le$enia,
prevrateni nekotveného a
pojazdného ledenia (podfa
potreby nutné doplnit a
upravit podfa podmienok
pracoviska, staveniska,
napr. v technologickych
postupochy);

zvislosti stien a pod.
prace nevykonavat
priamo z vymurovanej
steny (nebezpetie
uvolnenia tehly a
nezatuhnutého spodného
muriva)

pouzivat ochranné a
zachytné konétrukcie
{napr. leSenia alebo ina
ekvivalentna alternativa),
len pokial bola ich
vystavba ukonéenj, a
boli vybaveng a
vystrojené a po ich
odovzdani do uzivania;
zamedzit pristup na
miesta, kde sa nepracuje
a ich volné okraje nie st
zaisteng proti padu;

zaistit vypracovanie
technologického postupu
vratane rieSeni BOZP pri
vykondvani naro€nejsich
prac vo vySkach, v
pripade nezriadovania
osobného zaistenia je
nutné vytvorit podmienky
pre pouZitie POZ, o. i.
vopred uréit miesto
kotvenia (ak nie je
technol. postup
spracovany stanovi
miesta kotvenia POZ
zodpovedny
zamestnanec)

zamedzit pristup k
migstam na strechach,
kde sa nepracuje a ich
volné okraje nie st
Zaistené proti padu

priebeZzne zaistovat
vietky voiné okraje
stavby, kde je rozdiel
vySok vacsi ako 1,5ma
to jednou z tychto
alternativ:

a) kolektivhym
zabezpecenim - L.j.
cchrannymi alebo
zachytnymi
konstrukciami (zabradlim
s0 zardZkou alebo ina
ekvivalentna altemativa)
a to hlavne volné okraje
podlah, nezaistené
steny, otvory v
obvodovych stenach,
vytahovych Sacht, volné
okraje schodiskovych
ramien a podest, terds,
ramp, balkénov, lodzii a
pod.),

b) osobnym zaistenim
(predovietkym u
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kratkodabych prac),

¢) kombinéciou
kolektivneho a osobného
zabezpetenia

zZaistit vybavenie stavby
konstrukciami pre prace
vo vyskach a zvySovanie
miesta prace (leSenia,
rebriky, material,
inventarne dielce) a ich
dostatocha unosnost,
pevnost a stabilitu

vytvorif podmienky pre
zaistenie bezpecnosti
prace na strechach v
ramci dodavatelskej
dokumentacie hlavne
vypracovanim, resp.
stanovenim
technologického alebo
pracovného postupu

Préce a pohyb
zames{nancov vo
vyskach a nad
volnou hibkou

poskodené stresné
prvky, nedostato&na
nosnost strednych
prvkov

* prepadnutie a pad osdb
po zloment, uvolneni,
zruteni kon&trukcii, hlavne
drevenych, nasledkom ich
chybného stavy,
pretaZenia a pod.;

* prepadnutie osoby po
zlomeni drevenych prvkov
pomocnych dofasnych
podlah a leSeni, dosiek a
podpemych nosnych
hranolov a pod.;

* zlomenie drevenych
nosnych, podpemych
prvkov ledeni alebo inych
pomocnych konstrukcii a to
vplyvom pouiitia
nekvalitného reziva, hlavne
nadmernych chyb, ked je
ich rozsah (najéastejsie
rozmery viditelnych hréi,
ich umiestnenie a stav)
presahuje pripustnu
toleranciu a ma vplyv na
mechanickU viastnost
dreva a na zniZzenie
pevnosti dreveného prvku
pri namahani na ohyb a
pod.;

* prepadnutie osoby pri
pohybe alebo vynaloZeni
usilia pri posunuti alebo
oto&enl prvkov pomocnej
pracovnej podlahy,
podlahového dieica,
poklopov a pod.;

vietky nosné drevené
casti pomocnych i
trvalych kondtrukgii je
nutné pred osadenim a
zabudovanim odborne
prehfiadnut

neprefazovat podiahy
ani iné konstrukcie
materiglom; ststredenim
viacerych osdb a pod.
(hmotnost materidlu,
zariadenia, pomdcok,
naradia vratane poctu
os6b nesmie presahovaf
povolené normovane
nahodné zat'azenie
konstrukcie)

dbat na vyber vhodného
a kvalitného materialu
pre nosné prvky
pomocnych podidh,
vylagit pouzitie
nadmerne hréovitého,
nahnitého a inak
chybného dreva (hranoly,
dosky)

dbat na spolahlivé
zaistenie jednotlivych
prvkov podlah a inych
doéasnych pomocnych
konstrukgii proti
neziaducemu pohybu
(spajanim, pripevnenim a
pod.) a spravne a suvislé
osadenie podiahovych
dielcov a jednotlivych
prvkov podiah leSenia na
zraz

Prace a pohyb

vyékach a nad
volnou hibkou

vratké, nestabilné

zamestnancov vo |[konétrukcie

* pé&d z vratkych konstrukcii
a predmetov, ktoré nie s
urtené pre pracu vo vyske
ani k vystupom na zvySené

pracovisko;

zaistit vybavenie stavby
vhodnymi prostriedkami
a zariadeniami pre

zvy$ovanie miesta prace

dodrZiavat zakaz
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pouZivania vratkych a
nevhodnych predmetev
pre pracu a pre
zvy$ovanie miesta prace
(debny, obaly, palety,
sudy, vedra a pod.)

Prace a pohyb  [zly technicky stav
zamestnancov vo |vystupovych prvkov
vyskach a nad

volnou hibkou

* pad zamestnanca pri
vystupe a zostupe na
podlahy a na miesta prace
vo vyskach;

dodrZiavat zakaz
zoskakovania z leSeni a
zliezania po
kon$trukciach
zaistit bezpeéné
prostriedky pre vystupy

2|2 na zvy$ené miesta
stavby (rebriky,
schodiska, rampy),
vyZadovat pouZivanie
rebrikov na vystup a
zostup na podiahy
kovovych legeni)
Stavebny robotnik / Préce vo vyskach / Prenosné rebriky
Prenosné rebriky [nedostato&na funkcia |* prirazenie kongatin medzi v pripade poruSenia
zapadiek, neziaduci prie¢ky nosného a niektorej &asti rebrik
pohyb vysuvného dielu |vysuvného dielu v pripade nepouzivat, zabezpetit
zosunutia (zo$myknutia) odbornl opravu
vysuvného dielu; P .
* pad z rebrika pri zlyhani ;%l;?:: \;?(tl’;:);;r:i\;ny
funkcie zépadiek a (odistenie zapadky)
ngznadu'ceho. pohybu podra navodu
vysuvného dielu; = -
a | 2 vysunutie rebrikado __ _

pozadovanej polohy
vykonat tak, aby
zapadky sedeli na
prieCke nosného dielu

pred aj po vysunuti
vysuvného dielu a pred
kazdym vystupom
skontrolovat spravnu
funkciu zapadiek

Prenosné rebriky |nestabilita rebrika,
nestabilna pracovna

poloha na rebriku

* pad z rebrika pri néraze
do rebrika inou osobou,
zariadenim, dopravnym
prostriedkam a pod.
(naru$enie stability rebrika,
naklonenie, prevratenie);

* pad z rebrika pri
vystupovani &i zostupovani
z rebrika {poSmyknutie,
prasknutie priecky a i.);

* pad z rebrika pri
nadmernom vychyleni
rebrika, naruseni stability 2
rebrika (nedostatotne
pevna a nerovna podlaha,
nevhodny technicky stav
rebrika - uvolnend skrutka,
uvolneny &ap kibu,
prasknuté priecky,
poru$ené cbmedzovacie
zariadenie a i.);

* pad z rebrika pri strate
stability zamestnanca
{nespravna pracovna
pozicia - haklafianie sa,

zaistit dostato&ne dihy
rebrik tak, aby rebrik
pouzivany pre vystup
presahoval vystupnu
uroveti (podiahu, pleginu)
(presah m6Zu nahradit
pevné drZzadia, Casti
konstrukcie za ktorl sa
da spofahlivo chytit)

rebriky nepretazovat

vhodne volit pracovny
2 postup

zabezpecit vhodné
skladovanie drevenych
rebrikov

vystupovat na rebrik s
vhodnou, neposkodenou
a neznedistenou obuvou,
bez dihych $nurok a pod
vynasat a znasat
bremeno do hmotnosti
20 kg

pri vetre silnejSom ako
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praca na strane,
natahovanie sa, praca nad
sebou a pod.);

* pad z rebrika pri
pretazeni a nevhodnom
zatazeni rebrika
(nespravny pracovny
postup, manipulacia s
tazkymi bremenami a 1.},

stanovena hodnota,
zastavit pracu na rebriku
vo vySke nad 5m

pracovat a pohybovat sa
po rebriku tvarou k
rebriku

zékaz viacerym osobam
stitasne vystupovaf a
zostupovat po rebriku

nevykonavat pracu nad
sebou

rebriky pouZivat len pre
kratkodobé, fyzicky
nenarocné préce pri
pouZiti jednoduchého
naradia

zabezpetit pravidelné
prehliadky a vizuaine
prehliadky pred kazdym
pouzitim

pouZivat rebrik na
stabilnom, pevnom
podkiade

pravidelne raz rotne
vykonévat skusky
stability a pevnosti
rebrikov.

horny koniec spofahlivo
opriet o tiorné
postranice, popr. rebrik
pripevnit ku stabiinej
kons§trukeii

pre zaistenie stability
rebrik zabezped&ovat
proti posunutiu, bo&nému
vychyleniu, prevraieniu a
roztvoreniu

nepouzivat poSkodené
rebriky

dodrzZiavat zakaz
nebezpeéného a
nadmerného
vychylovania sa mimo os
rebrika, zékaz prace v
blizkosti horného konca
rebrika, zdkaz pracovat
na strane, kedy
dochadza k zniZeniu
stability

udrZiavat rebriky v
technicky bezchybnom
stave

zabezpecit okolie prac
primeranym osvetlenim

zaistit (podfa potreby
ohradit) priestor okolo
péty rebrika

zabezpedit §kolenia
zamestnancov, pri praci
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na rebriku vo vySke od 5
m, zabezpedit ich
pravidelné preskdsanie

pri praci na rebriku, kedy
je zamestnanec
chodidlami vo viéc3ej
vyske ako 5 m, pouzivat
osobné zaistenie proti
padu

Prenosné rebriky

neZiaduci kontakt s
castami rebrika

* zachytenie, pichnutie,
porezanie, poskriabanie,
pritla&enie Easti tela
zamestnanca v dosledku
nevhodného technického
stavu rebrika (poru$ené
hrany rebrika,
nepriliehajluce stykové
plochy, uvolnené skrutky,
vyCnievajuce klince) a
nespravnej manipulacie s
rebrikom (zakliesnenie
koncéatin medzi priecky

pri praci s rebrikom byt
obozretny a opatmy

mozZné zdroje Urazov
bezodkiadne odstrafiovat

vykondvat pravidelné
kontroly rebrikov,
vizualne kontroly pred
kazdym pouzitim

pouzivat iba technicky
bezchybné rebriky

rebrika a pod.).
Stavebny robotnik / Stavebné prace
Murované drazdivé, leptavé * zasiahnutie off, vybavit zamestnancov
konstrukcie - ucinky vapna poleptanie zamestnanca vhodnymi QOPP a
murovanie vapnom a to hlavne zabezpeéit' ich spravne
odstreknutim vapna pri pouZivanie
jeho haseni a manipulacii, dbat na spravne a
resp. odstre_k \fépen_nej bezpetné
malty z mieSacky pri zaobchadzanie s maltou
vyrobe malty, pri a vapnom, pri vyrobe
manlpuléc_:n a doprave' malty v miegagke a jej
malty (najnebezpecnejsie dalSej manipulacii a
je zasiahnutie oti, kedy spracovani (pokiaf
moze dojst k trvalému moZno tak, aby bolo
ﬂpoékodeniu oka, prip. aj k minimalizo'vané
strate zraku v dosledku nebezpetenstvo
poleptania o€nej rohovky, vystrieknutia malty,
pri kontakte vapna a vapenného miieka)
vapenného prachu so -
sliznicami alebo pokoZkou dbat na spravny postup
moze dojst k tazkému pri haseni vapna a pri
poleptaniu postihnutého priprave vapenného
miesta); mlnekq (doz'irznavat’ zékaz
* zasiahnutie oi hasenia v Uzkych a
zamestnanca {muréra) hibokych nadobach)
vystrieknutim vapenného
mlieka a riedkej maity pri
omietani a bieleni stien a
stropov;
Murované hmotnost * pad kenstrukeii a respektovat stanoveny
konétrukcie - osadzovanych zabudovavanych a spbsob osadzovania
murovanie predmetov a osadzovanych predmetov a (ukotvenia, pripevnenia,
konstrukcii konstrukcii o vacsej zaistenia osadzovanych
hmotnosti, pad a predmetov)
zasiahnutie osob; postupovat podfa
projektu
Murované nedostatoéna stabilita, |* zratenie murovanych dbaf na spravny postup
konstrukeie - tuhost murovanych konstrukcii v désledku pri murovani a
murovanie konstrukcii porusenia a straty stability, zatazovani tehiovych

prip. tuhosti, opormych a
izolagénych marov -
|primuroviek, kominového

primuroviek vo vykopoch
(nenahradzovat' nimi
debnenie)
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muriva, pilierov, §titovych a
i. marov, prie€ok a .
murovanych konstrukgcii;

* pad muriva na osoby;

pripadné zoslabovanie
murovanych nosnych
kon3trukcif {pilierov)
dopredu prejednavat’ a
odsuhlasit so statikom

vykonavat vysekavanie
drazok do prietok a
pilierov len za dodrZania
podmienok stanovenych
v projekte

pouzivat vhodny material
pre murovanie (tehly,
malty, prisady)

zakotvit prieCky do
muriva

wymurovanie vyhotovit
odborne (spravna vézba
tehal, blokov a tvamic)
zaistit stabilitu, pevnost
a tuhost vymurovanych
konstrukcii

nezataZovat murivo
izolaénych primuroviek
zeminou

stanovit a dodrziavat
technologické, resp.
pracovné postupy, pri
murovani kominov,
pilierov a pod.
konstrukeii, vymurovanie
po castiach, az kym nové
vymurované murivo
nevykazuje dostatoénu
pevnost

uloZzenych predmetov
(zarubni, okien, prekladov,
betonovych vyrobkov,
zariadovacich predmetov a

panelov);

Murované nedostatoéne (nosné |* prepadnutie os6b pri nezataZzovat nelinosné
konstrukcie - kon§trukcie zhotovovani stropov z stropné prvky a
murovanie tenkostennych nedokon&ené siropy.,
keramickych materidlov a 112 zaistit vytvorenis
inych nedostatocne tnosnych pomocnych
unosnych konstrukeif pracovnych podlah
stropu;
Upravy povrchov |nefyziologické * prace v nefyziologickych vybavit zamestnancov
stien a stropov  |pracovné polohy polohach, v pokfaku a pod. vhodnymi OOPP a
s nasledkom poZkodenia zabezpedit ich spravne
zdravia - pohybového pouZivanie
fparétu; . . 2| 2 dodrziavat' bezpe&nostné
préce v neprirodzene; prestévky v teplom
polohe tela alebo jeho prostred|
&asti, praca vo vynutenych — -
polohach; zaistit potrebni
Zdravotni sposobilost
(lekarske prehliadky)
Murované nestabilne uloZené * pad murovaného zaistit’ bezpetné
konstrukcie - predmety materialu (tehly, tehlové zvySovanie miesta prace
murovanie bloky, tvarnice a pod.), tak, aby nebolo nutné
prekladov a pod. na nohu, vykonavat murovanie ani
zasiahnutie hlavy, iné préace s rukami nad
* prevrhnutie nestabilne 2 | 1 hiavou, popr. v inych

nefyziologickych
polohach

zaistit' dostatoény
pracovny priestor pri
murovani, na podiahe
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* pad osadzovanych
prekiadov, prirazenie
prstov osoby pri
manipulacii s murovacim
materidlom a pri murovani;

stabilnej polohy, nie na
volfne okraje stien a
podlahy leSeni, kde hrozi
nebezpetenstvo padu

hadzania tehal a pod.

dbat na spravne
uchopenie bremena,
stabilné postavenie pri
praci

Polyuretany

neziaduce ucinky
polyuretanov

* nebezpedéné¢ viastnosti
polyuretanov, ktoré
sposobuju tvrdidla tvorené
izokyanaty;

* tvrdidla sd pine
polymerované, ale aj tak
obsahuju uréité mnozZstvo
volného izokyanatu, jeho
vypary sposobuju
podraZdenie ustnej dutiny,
nosnej sliznice, hitanu a
hrtanu, spdsobuju kase!,
zaludoéné potiaze,
dychacie potiaze a
priedugkovu astmu, dalej
draZdiapokozku-a oéni —
sliznicu;

* izokyanatova astma je
vzdy spojend so zmenou
zamestnania, lebo kazdé
dalSie sebemensie
podrazdenie spbsobuje
stale v&csie potiaze,

* vo zvySenych
koncentraciach sposobuje
izokyanat sizenie a zapaly
spojiviek;

* v stavebnictve sa
pouzivaju ako liate
podlahové poviaky,
izolaéné prostriedky,
piniace a tesniace hmoty,
zakladné hmoty pre dalSie
Gpravy a ako lepidla;

zabranit priamemu
kontakiu s danou latkou

vybavit zamestnancov
vhodnymi OOPP a
zabezpedit ich spravne
pouzivanie

Upravy povrchov

ostré hrany

* porezanie ruk o ostré

vybavit zamestnancov

stien a stropov  |obkladatiek a dlazdic |hrany obkladadiek a vhodnymi OOPP a
dlazdic; zabezpedit ich spravne
pouZivanie
dodrZiavat bezpeéné
pracovné postupy
Stavebny robotnik / Stavenisko
Pédsobenie nepriaznivé ucinky * prechladnutie dodrziavat prestavky pri
poveternostnych [chladu zamestnanca v zimnom praci v teplej miestnosti
a prirodnych obdobi pri praci na bavit ‘
vplyvov vonkajich nechranenych fyous zamestancoy

priestranstvach;

vhodnymi COPP a
zabezpedit ich spravne
pouzivanie

zabezpedit podavanie
teplych napojov
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Posobenie
poveternostnych
a prirodnych
vplyvov

nepriaznivé G&inky
tepla

* prehriatie, Upal v lethom
obdobi;

vybavif zamestnancov
vhodnymi OOPP a
zabezpetit ich spravne
pouzZivanie

dodrZiavat bezpetnostné
prestévky pri praci

zabezpetit poskytovanie
chladnych napojov

Stavenisko -
pracovisko,
podlahy a
komunikéacie -
pohyb oséb

nevhodny stav
staveniskovych
komunikacii

* pad, narazenie réznych
tasti tela pripade v
priestoroch staveniska,
podvrinutie nohy pri chodzi
0s8b po staveniskovych
komunikaciach a
podiahach, pracovnych
schodikoch, dotasnych
schodiskéach, rampach,
vyrovnéavacich mostikoch,
lavkach, podiahach leSeni,
ploginach a i. pomocnych
pracovnych podiahéch;

* pomyknutie pri chddzi po
teréne, zablatenych,
zasnezenych a
namrznutych
komunikaciach a na
vonkajsich staveniskovych
priestoroch;

v zimnom obdobi
odstraifiovat namrazu,

vybavit zamestnancov
vhodnymi OOPP a
zabezpectit ich spravne
pouzivanie

zaistit vhodnu volbu tras,
urdit a zriadit vstupy na
siavbu, staveniskové
komunikacie, pristupové
cesty a chodniky

zaistit dostatoéné
elektrické osvetlenie v
noci, za znizenej
viditelnosti (v
suterénnych priestoroch,
pivniciach, miestnostiach
bez okien a denného
osvetlenia, v kanaloch a
pod.)

zabezpedit vGasné
odstraiiovanie
komunikaénych prekazok

zaistit vedenie
pohyblivych privodov a
el. kablov mimo
komunikacie

udrZiavat komunikacie a
priechody vofre
priechodné a voiné, bez
prekazok a zastavovani
stavebnym materidlom,
prevadzkovym
zariadenim a pod.

dbat na &istenie a
upratovanie podiah,
priechodzich pléch a
komunikécil, vykonavat
ich Cistenie a udrZiavanie
hiavne v zimnom obdobi
a za dazdivého podasia

udrziavat bezpeény stav
povrchu podiah vo vnitri
stavebnych objektov,
hlavne vstupov do
objektov,
frekventovanych chodieb
a vnutornych komunikacii

Nebezpeéné
otvory a jamy

jamy

nezabezpedené otvory, |* pady osob do priehibni,

gacht, kanalov, otvorov,
jam a pod.;
* prepadnutie nedostatotne

vybavit zamestnancov
vhodnymi OOPP a
zabezpedit ich spravne
pouzivanie
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pevaymi a Gnosnymi
poklopmi a prikrytim
otvorov;

* prepadnutie cez
netnosné prvky a
konstrukcie umiestnené na

zvolit vhodnu trasu pri
chddzi po svahu,
pripustit chédzu len pri
dodrZani max.
pripustného skionu
svahu, nasypu

priechqdzic?h plochach venovat zvy$enu
ft:;:":jlzkﬁb by (do opatmost a sistredenost

hlavne v zime a za
dazda, zriadit pomocné
stupne pre nutna chadzu
po svahu

vybavit voiné okraje
vykopov, prechodovych
lavok a mostikov
zabradlim, prip.
napadnou prekéazkou

vykopov, priehlbin,
podmyknutie pri chodzi po
svahoch a pod.);

poklopy zaistit proti
horizontalnemu
posunutiu

zaistit zabezpecenie
nebezpeénych priehlbni,
otvorov a pod.
dostatocne unosnymi
poklopmi, prikrytim,
napadnou prekazkou
alebo pevnym zabradlim

Stavenisko - ostré hrany, hroty * prepichnutie podrazky vybavif zamestnancov
pracovisko, obuvi klincami, prerezanie vhodnymi QOPP a
podiahy-a— podrazky-obuvi-ingmi : zabezpedit-ich spravne —
komunikécie - ostrohrannymi ¢astami, pouzivanie
pohyb oséb poranenie chodidia dbat na véasné
zamestnanca; 212 upratanie a odstranenie
materidlu s
ostrohrannymi &astami
(&asti debnenia,
vyburany material s
klincami a pod.)
Vstupy, poskodeny * podmyknutie, Sikmé otistit obuv pred
schodiska, schodiskovy stupei, [nasliapnutie na hranu vystupom na rebrik

rampy, vystupové (nespravne nasliapnutie [schodiskového stupiia;
rebriky - pohyb  [na schod
osdb po stavbe

vybavit zamestnancov
vhodnymi OOPP a
zabezpedif ich spravne
pouZivanie

vylugit nespravne
doifapovanie aZ na okraj
(hranu) schodiskového
stupiia, kde sii zhor§ené
trecie podmienky

udrziavat neSmykfavy
povrch schodiskovych
stupiiov, dbat na
spravne nasfapovanie,
vylugit’ Sikme
na$liapnutie hlavne pri
zniZzenych adhéznych
podmienkach za mokra,
namrazy, vplyvom
znecistenej obuvi

vybavit zamestnancov
vhodnymi OOPP a
zabezpeéif ich spravne

Pésobenie Gcinky sine&ného * oslnenie, zapal spojiviek;
poveternostnych |Ziarenia 2
a prirodnych

»n
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predmety - pad z
vySky

predmety

vplyvov pouZivanie
pouzivat sineéné
okuliare, zésteny a pod.
Bremené a uvolnené, nezaistené |* pad predmetov a vybavit zamestnancov

materialu z vySky na
zamesthanca s ohrozenim
a zranenim hiavy (tehla,
tlomok z materialu
prepravovaného zeriavom
a i. strojom);

* pad umyseine
zhadzovaného materialu a
jednotlivych predmetov z
vysky;

* nahodny pad materialu z
volného okraja podlahy
stavby, pomocnej
stavebnej konstrukcie;

vhodnymi OOPP a
zabezpetit ich spravne
pouZivanie

zabezpedit vymedzenie
a ohradenie ochranného
pasma pod miestom
prace vo vyske, vyliéit
prace nad sebou a

zriadit zachytné strieSky
nad vstupom do objektu

zaistit voiné okraje
pomocnych podlah,
vratane ledeni, zarazkou
pri podiahe, popr.
odebnenim, sietou,
plachtou a pod. proti
padu materialu

material, naradie a
pomécky ukladat,
pripadne skladovaf vo
vyékach tak, aby boli po
celti dobu uloZenia
zaistené proti padu,
zodmyknutiu alebo
zhodeniu vetrom

dbat na bezpe&né
ukladanie materidlu na
podiahach mimo okraj

rebriky - pohyb
0s6b po stavbe

Stavenisko - vysiupujice Casti * zakopnutie, podvrinutie odstranit komunikaéné
pracovisko, konstrukcii, materidlov, [nohy, narazenie, prekazky, o ktoré sa da
podlahy a dopravnych zachytenie o rézne zakopnuif - skrutky,
komunikéacie - prostriedkov prekazky a vystupujlice zvySené poklopy nad
pohyb oséb prvky v priestoroch stavby; droved podlahy, hadice,
kable (napr. vo
vstupnych priestoroch,
na chodbach a pod.)
Vstupy, zly technicky stav * pady zamestnancov pri vybavif zamestnancov
schodiska, vystupovych prvkov, |vstupe do objektu, pri vhodnymi OOPP a
rampy, vystupové |komunikacii vystupovani, menej pri zabezpedit ich spravne

nastupovani, zo schodov a
rebrikov;

* poSmyknutie pri vystupe a
zostupe po rampach;
* pad zamestnanca pri
vystupe a zostupe na
zvySené miesta prace;

pouzivanie

ku miestam préace vo
vyske zaistit bezpetny
pristup (rebriky,
schodisko, rampy a pod.)

pridrZiavat sa drzadiel pri
vistupe a zostupe po
schodoch, resp.
prieckach pri vystupe po
rebriku

vybavit 8ikma rampu
okopovymi listami,
zaraZkami a pod.
prvkami

udrziavat volny priestor
zaistujuci bezpeény
priechod po schodoch,
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rampe

udrziavat rovny a
nepo3kodeny povrch

stupiiov

podest a schodiskovych

prednostne zriadovat

uZ v priebehu stavania
stavby, pripadne
dotasnych drevenych
schodisk, obmedzit

vystupy do poschodi
objektov

trvalé schodiska tak, aby
ich bolo mozné pouzZivat

pouZivanie rebrikov na

Sirke predpisanej v
prisiu$nom oscbitnom
predpise, vybavit

nad 1,5 m vo vyske a
nad vofnou hibkou

zriadit' bezpedné vstupy
do stavebnych objektov o

obojstrannym zabradlim

Stavebny robotnik

! Zemné prace, vykopy

Vykopy -
vykonavanie
pazeni

nespravny sposob
manipulacie s paZiacim
dielcom, hmotnost,
rozmery dielca

* pad, zasiahnutie
zamestnanca
manipulovanym,
vytahovanym paziacim
dielcom;-

dodrZiavaf zakaz
zdrziavat sa po dobu
zatlaCovania alebo

vytahovania pazenia, v

tase hibenia a.
zasypavania sekcie
paZenia, ktora

sekcioy, kde sa pazen

bezprostredne stvisi so

ie

zatlacuje alebo vytahuje

Vykopy
stavebnych ryh
(pre kanalizaciu,
vodovody,
plynovody a
pod.), stavebné
jamy

nezabezpelené
vykopy

* pad zamestnancov, prip.
inych osdb (ob&anov) do
vykopov z okrajov stien;

zriadit bezpetné
prechodové lavky a
mostiky

zabezpegit ohradenie

inou napadnou

v pripade, ak je vykop
blizkosti komunikacii
alebo ak sa v blizkosti
vykopu na stavbe
pracuje, na vonkaj$ich
priestranstvach sa
zriadia uvedene
opatrenia proti padu

vykopov alebo zaistenie
vykopov proti padu oséb

prekazkou na stavbach,

v

0s0b (obyvatelov) vzdy

Vykopy
stavebnych ryh
(pre kanalizaciu,
vodovody,
plynovody a
pod.), stavebné
jamy

neziaduce UCinky
tahovych a 3mykovych
sil v stenach vykopu

* zavalenie, zasypanie a
udusenie zamestnancov pri
vstupe a praci vo
vykopoch;

* pozn.: vykopavanie
vykopov odstrafiovanim
zeminy sa narusuje
povodny rovnovaZny stav v
zemine, dochadza k
tahovym a Smykovym
silam v obnaZenych
stenach vykopu, ktoré je

vylucit vstup

zamestnancov do vykepu

s nezaistenymi stenami
pri vaciej hlbke ako 1,3
m

nevytvarat previsy,
odstranit kamene a po
v stene

d.

zaistit kontrolu stien
vykopu, paZenie pred
vstupom, vylugit vstup
0s0b do nezaisteného
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nutné nahradit umelo, inak
by doslo ku zriteniu steny.
K poruche stability zeminy
vedie vietko, &o zvysuje
napétie v zemine a vietko,
¢o zniZuje pevnost
zeminy.;

* najddleZitejSie pritiny
zvySovania napéti:

- zv&ESenie hibky vykopu,
- nasytenie zeminy vodou,
- vodny tlak v trhlinach
zeme,

- hmotnost vykopans;j
zeminy, strojov a pod. na
povrchu pri hrane vykopu,
- otrasy a vibracie
vyvodzované prevadzkou
strojov, vozidiel a pod.;

* vieobecne plati, Ze &im
ma zemina vacsi obsah
vody, tym tazdie a
zlozitejSie je zaistovanie
stability stien a svahov v
nej vytvorenych;

vykopu

zvislé steny ruéne
kopanych vykopov
zabezpedit proti
zavaleniu paZenim alebo
svahovanim podfa
projektu a skutoéného
stavu, fyzikalno -
mechanickych viastnosti
zeminy a miestnych
podmienok

zriadit rebriky (popr.
rampy, schody) pre
bezpeény zostup a
vystup do vykopu a pre
rychle opustenie vykopu
v pripade vzniku
nebezpetenstva

podfa potreby zaistit
odvodnenie vykopu,
resp. terénu pozdiz
vykopu

dodrziavat bezpetny
postup odstrafovania
paZenia

Vykopy neZiaduci zésah do * poSkodenie a narudenie obnaZovanie potrubf a
stavebnych ryh  [podzemnych vedeni  [podzemnych vedeni, kéblov vykonavat ruéne
(pre kanaliz&ciu, zasiahnutie el. pridom pri s0 zvySenou opatmostou
vodovody, — pgékoden!—el ~kablov, - obnazené potrubia Zaistit
plynovody a . vybuch pri naruéepi a proti prehybu, vyboteniu
pod.), stavebné poskodeni plynovych a rozpojeniu
jamy potrubi s naslednym ——=s - -
tinikom zemného plynu do zaistit identifikaciu a
uzavretych priestorov vyznagenie podzemnych
prifahiych objektov, kedy vedeni, ich vytycenie
mbze dbjst K iniciacii pred za&atim zemnych
vytvorenej vybusnej zmesi; prac, obmedzenie
strojnej vykopavky v
blizkosti potrubi alebo
kablov, dodrziavanie
podmienock stanovenych
prevadzkovatefmi vedeni
pri prevadzani strajnych
vykopavok
Vykopy - poskodené spoje * deformécie, zritenie paZenie strmych
vykonavanie debnenia, pazZenia a nasledné (kolmych) stien strojovo
pazeni nedostatotné zavalenie a udusenie hibenych vykopov sa
zostavenie a zamestnancov vo nema zasadne oneskorif
zabudovanie paZenia |vykopoch; o dih§iu dobu, ako

* poskodenie Casti pazenia
a strata jeho funkcie;

uvadza prislusny platny
predpis

nepouzivat systémové
paZenie vo vé&Sich
hlbkach ako uréuje
vyrobca a v prostredi so
zemnym tlakom vy$8im
ako urtuje vyrobca

nevykcnavat
zatlatovanie bez pouZitia
tlanych traverz a
tlacnych hlav

netladit lopatou rypadia
na rozpieraci systém
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neupeviiovat lana alebo
retaze k rozpieracim
rurkam alebo vretenam

zaistit kontrolu stien
vykopu, paZenia pred
vstupom, vyltéit vstup
0s6b do nezaisteného
vykopu

dbat na spravne
zostavovanie a
zabudovanie paZeni
(spajanie vretien dvojic
stlpov, vytvorenie
rozpieracich ramov,
rozopretie, stabilizacia,
zatladanie, vkladanie
paziacich dosiek, Upiné
rozoprenie a pod. podfa
druhu zeminy - vid
technologicky postup
prislugného typu
pazenia)

ukladanim paziacich
dielcov poverit
skuseného strojnika
(obsluha rypadla) s
praxou (praca s
podkopovou lopatou)

pripravit ocel. rirku pre
dotahovanie a
povefovanie vretien
(podla typu paZenia)

skontrolovat’ stav
pazenia (hlavne skrutiek
stabilizatorov)

pripravit potrebny po&et
a druh dielov pazeni
podra rozmerov a hibky
vykopu

Vykopy
stavebnych ryh
(pre kanalizaciu,
vodovody,
plynovody a
pod.), stavebné
jamy

strata stability objektu -
nezaistena stabilita
objektu

* strata stability objektov,
zakiadov a pod. v blizkosti
vykopov, nasledné
ohrozenie zamestnancov,
prip. inych osdb;

vykopavku vykonavat po
tastiach, zabezpetit
viasné, dotasné, popr.
trvalé zaistenie stability
objektu

dodrZiavat postupy podia
projekiu a dodavatelskej
dokumentacie

Vykopy
stavebnych ryh
(pre kanalizaciu,
vodovody,
plynovody a
pod.), stavebné
jamy

uvolneny, nezaisteny
material

* pad predmetov (kamene,
a pod.) na zamestnanca vo
vykope;

vybavit zamestnancov
vhodnymi OOPP a
zabezpedit ich spravne
pouzivanie

dbat na zaistenie alebo
odstranenie balvanov,
zbytkov stavebnych
konstrukcii v stendch

vykopu

pri pract vo vykope
pouzivat pridelené
QOPP (na achranu hlavy
- ochranna prilba)

Vykopy -
vykonévanie

zly technicky stav

vystupovych prvkov

* pad zamestnanca pri

zostupovani a vystupovani

pre vystup a zostup do
vykopu pouzivat rebrik,

34



paZenia

ROLLBOX * podmyknutie a pad pri

po Castiach paZenia;

schodisko, rampy a pod.

nepouzivat rozpieraci
systém namiesto
rebrikov

zliezani a vyliezani do/z
vykopu;

* narazenie zamestnanca
pri zoskakovani do vykopu,

Popis miery rizika pre bodovi metédu:

P - Pravdepodobnost' vyskytu udalosti

Hodnota Charakteristika

1

velmi nizka - vznik javu je takmer vyliiéeny - takmer nemoZné ohrozenie

nizka - vznik javu je malo pravdepodobny, alebo mozny - vefmi zriedkavé ohrozenie

stredna - jav vznikne niekedy pocas Zivetnosti zariadenia, prip. Sinnosti - zriedkavé ohrozenie

vysokd - jav vznikne niekofkokrat pocas Zivotnosti zariadenia, prip. €innosti - Easové ohrozenie

AR -SK"RE )

velmi vysoka - jav vznikne vefmi &asto - nepretrZité ohrozenie

D - Désledok vzniknutej udalosti

Hodnota Charakteristika
1 zanedbatefny - menej ako fahky uUraz, zanedbatelna porucha systému
2 mélo vyznamny - fahky draz, zaéiatok choroby z povolania alebo mensie podkodenie systému,
finan&né straty
3 kriticky - taZky Uraz, choroba z povolania alebo rozsiahle poSkodenie systému, straty vo vyrobe, vefké
finanéné straty
4 l;attaystroﬁcky - usmrienie v dosiedku pracovného Urazu alebo UGpiné zni¢enie systému, nenahraditefné
stra
R - Viysledna miera rizika
Hodnota Charakteristika
1-3 | prijatelné - systém je bezpedny, beZné postupy
4 -41 | mieme - systém je bezpeGny s podmienkou zaskolenia obsluhy, prehliadok a pod.
12 - 15 | neZiadice - systém je nebezpeény - uplatnenie ochrannych opatreni
16 - 20 | neprijatelné - systém je neprijatelny - okamzité uplatnenie ochrannych opatreni, odstavenie systému

Matica &iselného positidenia rizika

Pravdepodobnost/iDésledok

o hWN
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ZDROJ

NEBEZPECENSTVO

OHROZENIE

MIERA RIZIKA

BEZPECNOSTNE
OPATRENIA

P|D|R

POPIS OPATRENIA

Postdenie rizik —

ROBOTNIK - POKLADAC KANALIZACNEHO POTRUBIA

Potrubia

iniciacia vybudnej
atmosféry

* iniciécia vybusnej
atmosféry (prekrotenie
NPK, reakcia s inymi
iatkami, nevhodne zvoleny
pracovny postup a
pracovné naradie ai.) a
vybuch pri Gniku
prepravovanej vybudnej
jatky potrubim;

pri praci na potrubi zvolit
spravny pracovny
postup, pracovné
pomdcky a nastroje
vzhfadom na druh
prepravovanej latky

na vykonavanie prac
spojenych so zasahom
do potrubia, ktorym sa
rozvadzaji nebezpetné
latky, vypracovat
$pecialny technologicky
postup

potrubia vybavit
pristiusnym farebnym
znadenim v 2avislosti na
druhu prepravovanej
latky, farebné znacenie
doplnif bezpecnostnymi
tabufkami, Stitkami a

abranit ich deformécii,
poskodeniu, zabezpecit
vimenu skorodovanych
zavesov vratane objimok
na rurky a nosnikov,
prichytiek, stojanov, tyéi,
pésov a inych prvkov

odstranit nadmerny
priehyb potrubia v
systémoch, ktoré
vyzaduji odvodiiovaci
spad

spravne uloZit' potrubia,
odstranit deforméacie v
potrubiach a armatdrach
alebo pripojenych
zariadeniach (napr.
Cerpadiel) a zabranif
nepriaznivym vplyvom
nadmernych prieénych
sil a momentov v potrubi

zabezpedit odbomé
vykonavanie zvarov
alebo spojov

vykonavat preventivnu
udrzbu, véasné
odstrafiovanie zavad a
porich na potrubiach a
armatirach (praskliny,
nadmerna korézia,
netesnosti, uvolnenie z
podpier a pod.)

vykonavat pravidelné
kontroly poistnych
zariadeni, podfa potreby
ich Gdrzbu alebo vymenu
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v potrubi dodrZiavat
stanoveny prevadzkovy
pretlak a prevadzkovu
teplotu

potrubia, ktorymi sa
rozvadzaja nebezpeéné
Iétky, pod komunikéciami
a pri prechode dutymi
podzemnymi priestormi
uloZit v ochrannych
rarkach

Potrubia

nepriaznivé ucinky
prepravovanej latky,
nevyhovujici technicky
stav potrubi, pripojnych
a podpernych
zariadeni

* oparenie, popélenie,
poleptanie latkou
prepravovanou potrubim
pri tniku prepravovanej
l&tky v dosledku
nevhodného vyastenia
poistnych ventilov,
netesnosti v potrubi a
armaturach, prekrodenia
najvy3sieho pracovného
pretlaku potrubného
systému, havérie potrubia
(zratenie a deforméacia
podpier, poskodenie a
kordzia zavesov vratane
objimok na trubky a
nosniky, prichytiek,
stojanov, ty&i, pasov, retazi
a-inych zariadeni) a-i.;

odborné vykonavat zvary
alebo spoje, spravne
umiestnit’' a vytstit
armatiru, ventily a pod.

vykonavat preventivnu
tdrzbu, véas odstraitovat
poruchy na potrubiach a
armatirach (praskliny,
nadmerna kordzia,
netesnosti, uvolnenie z
podpier a pod.)

vykonévat pravidelné
kontraly poistnych
zariadeni, podfa potreby
ich udrzbu alebo vymenu

v potrubl dodrZiavat
stanoveny prevadzkovy
pretlak a prevadzkova —
teplotu

spravne pouZit armatury
a &asti potrubia, hlavne

zataZenim od pulzacii
alebo vibracii

spravne uloZit potrubie,
odstranit deformacie v
potrubiach a armatdrach
alebo pripojenych
zariadeniach (napr.
¢erpadiel) a zabranit
nepriaznivym vplyvom
nadmernych prieénych
sil a momentov v potrubi

vybavit zamestnancov
vhodnymi OOPP a
zabezpedit ich spravne
pouzivanie

vymedzit ohrozeny
priestor pri vykonavani
skuSok a zamedzit
pristupu nepovolanych
0s6b do tohto priestoru

udrziavat armatry,
vykonavat ich pravideiné
pretééanie a pod.

udrZiavaf podpery a
zabranit ich deformacii,
poskodeniu, vymena
skorodovanych zavesov
vratane objimok na rirky
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a nosnikov, prichytiek,
stojanov, ty&i, pasov a
inych prvkov

odstranit nadmerny
priehyb potrubia v
systémoch, ktoré
vyzaduju odvadriovaci
spad

Potrubia

pohyb a praca v
stiesnenych
priestoroch

* zasiahnutie, uder,
pichnutie, poskriabanie pri
pohybe v stieshenych
priestoroch {pri opravach
potrubia, armatur a pod.);

* narazenie, prittadenie
konéatin o pevné prekazky;
* nevhodné pracovné

vybavit zamestnancov
vhodnymi OOPP a
2abezpedit ich spravne
pouzivanie

pouZivat vhodné
pracovné naradie a
pomécky

[

vyskach a nad
vofnou hibkou

(8achtami, medzerami v
podiahachy);

polohy (poskodenie zvolit bezpe&ny pristup
chrbtice); urdit a dodrziavat
bezpelné pracovné
postupy
Stavebny robotnik
Stavebny robotnik / Prace vo vy$kach
Prace a pohyb  |nezabezpetené otvory |* prepadnutie a pad poklopy musia byt
zamestnancov vo nebezpetnymi otvormi dostatotne tnosné s

ohfadom na
predpokladané zafaZenie

poklopy zaistovat
spojkami alebo inymi ___
ochrannymi prvkami proti
vodorovnému posunutiu

otvory zakryvat sutasne
s postupom prac vo
vyske

vnutorny okraj pracovnej
pedlahy zabezpecit' proti
padu

Prace a pohyb
zamestnancov vo
vyskach a nad
vofnou hibkou

nezaistené predmety

* pad predmetu a materialu
z vy$ky na zamestnanca s
ohrozenim a zranenim
hlavy (tehla, Glomok z
materidiu prepravovaného
Zeriavomn a pod.);

* pad umyselne
zhadzovanej stavebnej
sute alebo jednotlivych
predmetov z vySky;

* nahodny pad materialu z
vofného okraja podlahy
le§enia, z podlahy
stavaného objektu;

vybavit zamestnancov
vhodnymi OOPP a
zabezpedit ich spravne
pouzivanie

pre zvisli dopravu
vybdranej sutiny zriadit
uzavreté spuste

ochranné pasmo,
vymedzujlce ohradenim
ohrozeny priestor musi
mat Sirku od okraja
pracoviska alebo
pracovngj podiahy podfa
hodnét uvednych v
platnej iegislative

zaistit ochranu priestorov
pod miestami prace na
streche proti ohrozeniu
padajucimi predmetmi :
a) dvojtyEovym
zabradlim s vyskou
najmenej 1 m s ty&ami
upevnenymi na hosnych
stipoch s dostatotnou
stabilitou,

b) vylugenim pristupu
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osbb pod miesta prace
na streche,

c) stréZenim ohrozeného
priestoru

zabezpedit vymedzenie
a ohradenie ochranného
pasma pod miestom

zaistit zriadenie
zachytnych strieSok nad
vstupom do objektu

zaistovat voiné okraje
podigh, vratane ledeni,
zarazkou pri podiahe,
popr. odebnenim, siefou,
plachtou a pod. proti
padu materislu a
predmetov z volnych
okrajov

dodrziavat zakaz ve§at
naradie na tasti odevu,
pokial k tomu nie je
upraveny alebo pokial
Zzamestnanec nepouzije
vhodnu vystroj (pas s
upinkami, bragne,
vrecka, puzdra a i.)

material, naradie a

vygkach tak, aby boli po
cely Cas uloZenia
zaistené proti padu,
zoSmyknutiu alebo
zhodeniu vetrom potas
préce a po jej ukon&eni

bezpetne ukladat
material na podlahach
mimo okraj

Préce a pohyb
zamesthancov vo
vyskach a nad
volnou hibkou

pohyb & praca vo
vyske

* pad zamestnanca z vySky
- z vofnych nezaistenych
okrajov stavieb, kon§trukcii
a pod.:

- pri kontrole zvislosti
steny,

- pri praci a pohybe osbb
na ledeni,

- pri odoberani bremien
dopravovanych el. vratkom,
Zeriavom na nezaistené
podiahy,

- pri zhotovovani debnenia,
beténovania a
odebiovania u
monolitickych stropnych
kon&trukeii, schodisk a
pod.,

- pri praci a pohybe v
blizkosti volnych
nezaistenych otvorov v

vybavit zamestnancov
vhodnymi OOPP a
zabezpegif ich spravne
pouZivanie

zaisfovat zamestnancov
vo vySkach tam, kde sa
neda pouZit' kolektivna

bremien dopravovanych
el. vratkom, Zeriavom na
nezaistené podiahy v
zastreSenych
poschodiach, pri
zhotovovani debneni a
oddebiovani, pri praci na
strechach a inych
kratkodobych pracach vo
vyske

zabezpetit kontrolu
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obvodovych stenach
(balkénové dvere, lodZie),
u schodiskovych ramien a
podest, vytahovych Sacht,
otvorov a prestupov v
podlahach (napr. pre zvisié
potrubia, medzery medzi
kon§truk&énymi prvkami
podlahy),

- pri barani vonkajsich
obvodovych stien, podiah,
striech schodisk, teras,
ramp, balkonov, lodzii a
pod.,

- pri natieraskych pracach
najroznejsich konstrukcii a
zariadeni vo vyske,

- pri Splhani a vystupovani
po konstrukénych prvkoch
stavby, po konstrukcii
leSenia,

- pri montazi a demontazi
leSenia, pri zriteni leSenia,
prevrateni nekotveného a
pojazdného leSenia (podfa
potreby nutné dopinit' a
upravit podfa podmienok
pracoviska, staveniska,
napr. v technologickych
postupoch);

zvislosti stien a pod.
prace nevykonavaf
priamo z vymurovanej
steny (nebezpedie
uvofnenia tehly a
nezatuhnutého spodného
muriva)

pouzivat ochranné a
zachytné konstrukcie
(napr. leSenia alebo ina
ekvivalentna alternativa),
len pokial bola ich
vystavba ukonéend, a
boli vybavené a
vystrojené a po ich
odovzdani do uzivania;
zamedzit pristup na
miesta, kde sa nepracuje
a ich vofné okraje nie st
zaistené proti padu;

zZaistit vypracovanie
technologického postupu
vratane rieSeni BOZP pri
vykonavani narocnejSich
préc vo vyskach, v
pripade nezriadovania
esobného zaistenia je
nutné vytvorit podmienky
pre pouzitie POZ, o. i.
vopred uréit miesto
kotvenia (ak nie-je
technol. postup
spracovany stanovi
miesta kotvenia POZ
zodpovedny
zamestnanec)

zamedzit pristup k
miestam na strechach,
kde sa nepracuje a ich
vofné okraje nie st
zaistené proti padu

priebeZne zaistovat
v3etky volné okraje
stavby, kde je rozdiei
vySok vacsi ako 1,5 ma
to jednou z tychto
alternativ:

a) kolektivnym
zabezpetenim - t.j.
ochrannymi alebo
zachytnymi
kenstrukciami (zabradlim
so zarazkou alebo in&
ekvivalentna alternativa)
a to hlavne volné okraje
podlah, nezaistené
steny, otvory v
obvodovych stenach,
vytahovych §acht, vofné
okraje schodiskovych
ramien a podest, teras,
ramp, balkonov, lodzil a
pod.),

b) osobnym zaistenim
(predovietkym u
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kratkodobych prac),

¢) kombinéciou
kolektivneho a osobného
zabezpetenia

zaistit vybavenie stavby
konStrukciami pre prace
vo vy&kach a zvySovanie
miesta prace (leSenia,
rebriky, material,
inventarne dielce) aich
dostatotna tinosnost,
pevnest a stabilitu

vytvorit podmienky pre
zaistenie bezpeénosti
prace na strechach v
ramci dodavatelskej
dokumentécie hlavne
vypracovanim, resp.
stanovenim
technologického alebo
pracovného postupu

Prace a pohyb
zamestnancov vo
vyskach a nad
vofnou hibkou

poskodené stredné
prvky, nedostatodna
nosnost streSnych
prvkov

* prepadnutie a pad osdb
po ziomenf, uvolneni,
zriteni konStrukcii, hlavne
drevenych, nasledkom ich
chybného stavu,
pretaZzenia a pod.;

* prepadnutie osoby po
zlomeni drevenych prvkov
pomocnych dogasnych
podiah a leSeni, dosiek a
podpemych nosnych
hranolov a pod.;

* zlomenie drevenych
nosnych, podpernych
prvkov ledeni alebo inych
pomocnych konétrukeif a to
vplyvom pouZitia
nekvalitného reziva, hlavne
nadmernych chyb, ked je
ich rozsah (najéastejsie
rozmery viditefnych hrci,
ich umiestnenie a stav)
presahuje pripustnd
toleranciu a ma vplyv na
mechanicki: viastnost
dreva a na zniZenie
pevnosti dreveného prvku
pri namahani na ohyb a
pod.;

* prepadnutie osoby pri
pohybe alebo vynalozeni
usilia pri posunuti alebo
oto&eni prvkov pomocnej

véetky nosné drevené
Casti pomocnych |
trvalych kongtrukcii je
nutné pred osadenim a
Zabudovanim odborne
prehliadnut

nepretaZovat podiahy
ani iné-konstrukcie
materiélom, slistredenim
viacerych osob a pod.
(hmotnost materialu,
zariadenia, pombcok,
naradia vratane po&tu
0s6b nesmie presahovaf
povolené normované
nahodné zatazenie
konstrukcie)

dbat na vyber vhodného
a kvalitného materialu
pre nosné prvky
pomocnych podiah,
vylidit pouzitie
nadmere hréovitého,
nahnitého a inak
chybného dreva (hranoly,
dosky)

dbat' na spofahlivé
zaistenie jednotlivych
prvkov podidh a inych
do&asnych pomocnych

volnou hibkou

pracovnej podiahy, {spajanim, pripevnenim a
podiahového dielca, pod.) a spravne a suvislé
pokiopov a pod.; osadenie podlahovych
dielcov a jednotlivych
prvkov podlah ledenia na
zraz
Prace a pohyb  |vratké, nestabilné * pad z vratkych konstrukcii 2aistit vybavenie stavby
zamestnancov vo |konstrukcie a predmetov, ktoré nie st vhodnymi prostriedkami
vyskach a nad uréené pre pracu vo vyske a zariadeniami pre

ani k vystupom na zvy$ené

pracovisko;

2vySovanie miesta prace

dodrZiavat zakaz
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pouZivania vratkych a
nevhodnych predmetov
pre pracu a pre
zvySovanie miesta prace
(debny, obaly, palety,
sudy, vedra a pod.)

Prace a pohyb
Zamestnancov vo
vy§kach a nad
volnou hibkou

zly technicky stav
vystupovych prvkov

* pad zamestnanca pri
vystupe a zostupe na
podlahy a na miesta prace
vo vyskach;

dodrziavat zdkaz
zoskakovania z le$eni a
zliezania po
konstrukciach

zaistit bezpeéné
prostriedky pre vystupy
na zvySené miesta
stavby (rebriky,
schodiska, rampy),
vyzadovat pouZivanie
rebrikov na vystup a
zostup na podlahy
kovovych leSeni)

Stavebny robotnik

/ Prace vo vySkach / Prenosné rebriky

Prenosné rebriky

nedostatoéna funkcia
zapadiek, neziaduci
pohyb vysuvného dielu

* prirazenie koncatin medzi
prie¢ky nosného a
vysuvného dielu v pripade
zosunutia (zoSmyknutia)
vysuvného dielu;

* pad z rebrika pri zlyhani
funkcie zapadiek a
neziaduceho pohybu
vysuvného dielu;

v pripade poru$enia
niektorej Casti rebrik
nepouzivat, zabezpedtit
odbornd opravu

vykonavat spravny
postup skldpania
(odistenie zapadky)
podia navodu

vysunutie rebrika do
pozadovanej polohy
vykonat tak, aby
répadky sedeli na
priecke nosného dielu

pred aj po vysunuti
vysuvného dielu a pred
kazdym vystupom
skontrolovat spravnu
funkciu zapadiek

Prenosné rebriky

nestabilita rebrika,
nestabilna pracovna
poloha na rebriku

* pad z rebrika pri naraze
do rebrika inou osobou,
zariadenim, dopravnym
prostriedkom a pod.
(narusenie stability rebrika,
naklonenie, prevratenie);

* pad z rebrika pri
vystupovani &i zostupcvani
z rebrika {poSmyknutie,
prasknutie priecky a i.);

* pad z rebrika pri
nadmernom vychyleni
rebrika, naruseni stability
rebrika (nedostatotne
pevna a nerovna podiaha,
nevhodny technicky stav
rebrika - uvofnena skrutka,
uvolneny &ap kibu,
prasknuté prietky,
porusené obmedzovacie
zariadenie a i.);

* pad z rebrika pri strate
stability zamestnanca
(nespravna pracovna
pozicia - naklafnanie sa,

zaistit' dostatofne dihy
rebrik tak, aby rebrik
pouzivany pre vystup
presahoval vystupnil
Urovefi (podiahu, ploginu)
{presah mbzu nahradit
pevné drZadi4, Casti
konstrukcie za ktor( sa
dé spofahlivo chytit)

rebriky neprefazovat

vhodne volif' pracovny
postup

Zabezpedit' vhodné
skladovanie drevenych
rebrikov

vystupovat' na rebrik s

vhodnou, neposkodenou
a neznegistenou obuvou,
bez dihych &nurok a pod

vynasat a znasat
bremeno do hmotnosti
20 kg

pri vetre silnej8om ako
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praca na strane,
natahovanie sa, praca nad
sebou a pod.);

* pad z rebrika pri
pretaZeni a nevhodnom
zataZeni rebrika
(nespravny pracovny
postup, manipulécia s
tazkymi bremenami a i.);

stanovena hodnota,
zastavit pracu na rebriku
vo vygke nad 5m

pracovat a pohybovat sa
po rebriku tvarou k
rebriku

zékaz viacerym osobam
stidasne vystupovat a
zostupovat po rebriku

kratkodobé, fyzicky
nenaroné prace pri
poutiti jednoduchého
naradia

zabezpetit pravidelné
prehliadky a vizudine
prehliadky pred kazdym
pouzitim

pouiivat rebrik na
stabilnom, pevnom

romy-koniec spofahlivo
opriet o0 homé
postranice, popr. rebrik
pripevnit ku stabiinej
konstrukeii '

pre zaistenie stability
rebrik zabezpecovat
proti posunutiu, boénému
vychyleniu, prevrateniu a
roztvoreniu

nepouzivat poskodené
rebriky

dodrziavat zakaz
nebezpelného a
nadmemého
vychyfovania sa mimo os
rebrika, zakaz prace v
blizkosti horného konca
rebrika, zékaz pracovat
na strane, kedy
dochéadza k zniZeniu
stability

udrZiavat rebriky v
technicky bezchybnom
stave

zabezpedit’ okolie prac
primeranym osvetienim

zaistif (podrla potreby
ohradit) priestor okolo

zabezpetit Skolenia
zamestnancov, pri praci
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na rebriku vo vyske od 5
m, zabezpedit ich
pravidelné preskiidanie

pri praci na rebriku, kedy
je zamestnanec
chodidlami vo va&sej
vyske ako 5 m, pouzivat
osobné zaistenie proti
padu

Prenosné rebriky

neziaduci kontakt s
Castami rebrika

* zachytenie, pichnutie,
porezanie, poSkriabanie,
prittacenie &asti tela
zamestnanca v doésledku
nevhodného technického
stavu rebrika (porusené
hrany rebrika,
nepriliehajtice stykové
plochy, uvofnené skrutky,
vycnievajice klince) a
nespravnej manipulacie s
rebrikom (zakliesnenie
kon&atin medzi priecky
rebrika a pod.);

pri praci s rebrikom byt
obozretny a opatrny

mozné zdroje lirazov
bezodkladne odstrafiovat'

vykonavat pravideiné
kontroly rebrikov,
vizuéine kontroly pred
kaZzdym pouZitim

pouzivat iba technicky
bezchybné rebriky

Stavebny robotnik / Stavebné prace
Murované drazdive, leptavé l’ zasiahnutie o, vybavif zamestnancov
konstrukcie - acinky vapna poleptanie zamestnanca vhodnymi OOPP a
murovanie vapnom a to hlavne zabezpedit ich spravne
odstreknutim vapna pri pouZivanie
jeho haseni a manipulacii, dbat na spravne a
resp.-odstrek vapennej — ;
malty z mieSacky pri zaobchédzanie s maitou
vyrobe malty, pri a vépnom, pri vyrobe
manipulacii a doprave_ ) malty v miesacke a jej
malty (najnebezpetnejsie dalgej manipulacii a
je zasiahnutie oci, kedy spracovani (pokial
mé&Ze déjst k trvalému mozno tak, aby bolo
poskodeniu okal prip. aj k ninimalizévand
sirate zra_nku v df?sledku 2| 2 nebezpe&enstvo
poleptania o&nej rohovky, vystrieknutia malty,
pri kontakte vapna a vapenného miieka)
vapenného prachu so -
sliznicami alebo pokoZkou dbat na sprévny postup
moze dojst k tazkému pri haseni vapna a pri
poleptaniu postihnutého priprave vapenného
miesta); mllekq (doc'imavat’ zakaz
* zasiahnutie o&i hasenia v zkych a
zamestnanca (murara) hibokych nadobach)
vystrieknutim vapenného
mlieka a riedkej malty pri
omietani a bieleni stien a
stropov;
Murované hmotnost * pad konStrukcii a reSpektovat stanoveny
konstrukcie - osadzovanych zabudovavanych a sposob osadzovania
murovanie predmetov a osadzovanych predmetov a (ukotvenia, pripevnenia,
konstrukeii konétrukcii o vacsej 2|2 zaistenia osadzovanych
hmotnosti, pad a predmetov)
zasiahnutie oséb; postupovat podra
projektu
Murované nedostatogna stabilita, |* zritenie murovanych dbaf na spravny postup
konstrukcie - tuhost murovanych konstrukcii v dosledku pri murovani a
murovanie konstrukci porudenia a straty stability, 1 2 zataZzovani tehlovych

prip. tuhosti, opornych a
izolatnych murov -
primuroviek, kominového

primuroviek vo vykopoch
(nenahradzovat nimi
debnenie)
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muriva, pilierov, titovych a
i. murov, priecok a i.
murovanych kon3trukeii;

* pad muriva na osoby;

pripadné zoslabovanie
murovanych nasnych
konstrukcelf (pilierov)
dopredu prejednavat a
odsuhlasit so statikom

vykonavat vysekavanie
drazok do prieok a
pilierov len za dodrZania
podmienok stanovenych
v projekte

pouZivat vhodny material
pre murovanie (tehly,
malty, prisady)

zakotvit priecky do
muriva

vymurovanie vyhotovit
odborne (spravna védzba
tehal, blokov a tvéamic)
zaistit’ stabilitu, pevnost
a tuhost vymurovanych
kon&trukcii

nezatazovat murivo
izolaénych primuroviek
zeminou

stanovit a dodrZiavat'
technologické, resp.
pracovné postupy, pri
murovani kominov,
pilierov a pod.
konstrukeii, vymurovanie
po &astiach, az kym nové
vymurované murivo
nevykazuje dostatoéni
pevnost

stien a stropov

pracovné polohy

Murované nedostatotne unosné |* prepadnutie osob pri nezataZovatl nelinosné
kon3trukcie - konstrukcie zhotovovani stropov z stropné prvky a
murovanie tenkostennych nedokondené stropy,
keramickych materidicv a zaistit vytvorenie
inych nedostatoéne unosnych pomocnych
unosnych konstrukeii pracovnych podiah
stropu;
Upravy povrchov |nefyziologické * prace v nefyziologickych vybavit zamestnancov

polohéch, v pokfaku a pod.
s nasledkom poSkodenia
zdravia - pohybového
aparaty;

* prace v neprirodzenej
polohe tela alebo jeho
¢asti, praca vo vynutenych
polohéach;

vhodnymi OOPP a
zabezpedit ich spravne
pouZivanie

dodrziavat bezpetnostné
prestavky v teplom
prostredi

zaistit potrebnd
zdravotnu sposobilost
(lekérske prehliadky)

Murované
konstrukcie -
murovanie

nestabiine ulozené
predmety

* padd murovaného
materialu (tehly, tehlové
bloky, tvarnice a pod.),
prekladov a pod. na nohu,
zasiahnutie hlavy,

* prevrhnutie nestabilne
uloZenych predmetov
(zarubni, okien, prekladov,
beténovych vyrobkov,
zariadovacich predmetov a

panelov);

zaistit bezpeéné
zvySovanie miesta prace
tak, aby nebolo nutné
vykonavat murovanie ani
iné prace s rukami nad
hlavou, popr. v inych
nefyziologickych
polohach

zaistit dostatocny
pracovny priestor pri
murovani, na podlahe
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* pad osadzovanych
prekladov, prirazenie
prstov osoby pri
manipulacii s murovacim
materialom a pri murovani;

ukladanie materiélov,
ukladat ich len do
stabilnej polohy, nie na
vofné okraje stien a
podlahy le$eni, kde hrozi
nebezpedenstvo padu

dodrZiavat zakaz
hadzania tehal a pod.

dbat na spravne
uchopenie bremena,
stabilné postavenie pri
praci

Polyuretany

neziaduce udinky
Fpolyureténov

* nebezpecné viastnosti
polyuretanov, ktoré
sposobuju tvrdidia tvorené
izokyanaty;

* tvrdidla sd pine
polymerované, ale aj tak
obsahuju ur&ité mnozstvo
volného izokyanatu, jeho
vypary spdsobuji
podraZdenie (stnej dutiny,
nosngj sliznice, hitanu a
hrtanu, sposobuju kasef,
Zalidogné potiaze,
dychacie potiaze a
|prieduskova astmu, dalej
drazdia pokoZku a ofni
sliznicu;

* izokyanatova astma je
vzdy spojena so zmenou
zamestnania, lebo kazdé
dal8ie sebemensie
podrazdenie spdsobuje
stale vadsie potiaze;

* vo zvySenych
koncentraciach sposobuje
izokyanat sizenie a zapaly
spojiviel;

* v stavebnictve sa
pouzivaja ako liate
podlahové poviaky,
izoladné prostriedky,
plniace a tesniace hmoty,
zakladné hmoty pre dalSie
upravy a ako lepidla;

zabranit priamemu
kontaktu s danou latkou

vybavit zamestnancov
vhodnymi OOPP a
zabezpetit ich spravne
pouzivanie

Upravy povrchov
stien a stropov

ostré hrany
obkladaciek a diazdic

* porezanie rik o ostré
hrany obkladagiek a
diaZdic;

vybavit zamestnancov
vhodnymi OOPP a
zabezpedit ich spravne
pouZivanie

dodrziavat bezpeéné
pracovné postupy

Stavebny robotnik / Stavenisko

Pdsobenie
poveternostnych
a prirodnych
vplyvov

nepriaznivé ucinky
chladu

* prechladnutie
zamestnanca v zimnom
obdobi pri praci na
vonkajsich nechréanenych
priestranstvach;

dodrZiavaf prestavky pri
praci v teplej miestnosti

vybavit zamestnancov
vhodnymi OOPP a
zabezpedit ich spravne
pouzivanie

zabezpetit podavanis
teplych napojov
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Pdsobenie
poveternostnych
a prirodnych

vplyvov

nepriaznivé Uginky
tepla

* prehriatie, Gpal v letnom
obdobl;

vybavit zamestnancov
vhodnymi QOPP a
zabezpedit ich spravne
pouZivanie

dodrziaval’ bezpecnostné
prestavky pni praci

zabezpetit poskytovanie
chladnych né&pojov

Stavenisko -
pracovisko,
podiahy a
komunikécie -
pohyb osob

nevhodny stav
staveniskovych
komunikéacii

* pad, narazenie rdznych
Casti tela pri pade v
priestoroch staveniska,
podvrtnutie nohy pri chddzi
osdb po staveniskovych
komunikaciach a
podlahach, pracovnych
schodikoch, doZasnych
schodiskach, rampach,
vyrovnavacich mostikoch,
lavkach, podiahach leseni,
plosinach a i. pomocnych
pracovnych podiahach;

* poSmyknutie pri chddzi po
teréne, zablatenych,
zasnezenych a
namrznutych
komunikaciach a na
vonkaj§ich staveniskovych
priestoroch;

sneh, vykonavat
protiSmykovy posyp

vybavit zamestnancov
vhodnymi QOPP a
zabezpetit ich spravne
pouzivanie

zaistit vhodna volbu trés,
uréit a zriadit vstupy na
stavbuy, staveniskové
komunikacie, pristupové
cesty a chodniky

zaistit dostato&né
elektrické osvetlenie v
noci, za znizenej
viditefnosti (v
suterénnych priestoroch,
pivniciach, miestnostiach
bez okien a denného
osvetlenia, v kangloch a
pod.)

zabezpetit véasné
odstraiiovanie
komunikagnych prekaZok

zaislit vedenie
pohyblivych privedov a
el. kablov mimo
komunikécie

udrziavat komunikdcie a
priechody volne
priechodné a volné, bez
prekaZok a zastavovahi
stavebnym materiglom,
prevadzkovym
zariadenim a pod.

dbat na &istenie a
upratovanie podlah,
priechodzich pléch a
komunikacii, vykonavat
ich gistenie a udrZiavanie
hlavne v zimnom obdobi
a za dazdivého potasia

udrZiavaf bezpe&ny stav
povrchu podlah vo vntri
stavebnych objektov,
hlavne vstupov do
objektov,
frekventovanych chodieb
a vnutornych komunikacii

Nebezpetné
otvory a jamy

nezabezpetené otvory,
jamy

* pady 0sdb do priehlbni,
$acht, kanalov, otvorov,
jam a pod.;

* prepadnutie nedostatoéne

vybavit zamestnancov
vhodnymi OOPP a
zabezpetit ich spravne
pouzivanie
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pevnymi a Gnosnymi
pcklopmi a prikrytim
otvorov;

* prepadnutie cez
netnosné prvky a
konstrukcie umiestnené na
priechodzich plochach
staveniska;

* pad do hibky (do
vykopov, priehlbin,
poSmyknutie pri chédzi po
svahoch a pod.);

zvolit vhodnu trasu pri
chédzi po svahu,
pripustit chddzu len pri
dodréani max.
pripustného sklonu
svahu, nasypu

venovaf zvySenud
opatrnost a sustredenost
hlavne v zime a za
daZda, zriadit pomocné
stupne pre nutnl chédzu

vybavit volné okraje
vykopov, prechodovych

zabradiim, prip.
napadnou prekazkou

poklopy zaistit proti
horizontalnemu
posunutiu

zaistit zabezpedenie
nebezpecnych priehlbnf,
otvorov a pod.
dostatoéne Unosnymi
poklopmi, prikrytim,
napadnou prekazkou
alebo pevnym zabradlim

Stavenisko - ostré hrany, hroty * prepichnutie podraZky vybavit zamestnancov
pracovisko, - obuvi klincami, prerezanie vhodnymi OOPP a
podlahy a podrazky obuvi inymi zahezpedit ich spravne
komunikacie - ostrohrannymi €astami, pouzivanie
pohyb os6b poranenie chodidla dbaf na véasné
zamestnanca; upratanie a odstranenie
materiélu s
ostrohrannymi &astami
{Casti debnenia,
vybilrany material s
klincami a pod.)
Vstupy, poskodeny * poSmyknutie, Sikmé odistit obuv pred
schodiska, schodiskovy stupefi, |na8liapnutie ha hranu vystupom na rebrik

rampy, vystupové
rebriky - pohyb
0sob po stavbe

nespravne nasliapnutie
na schod

schodiskového stupiia;

vybavitf zamestnancov
vhodnymi OOPP a
zabezpedit ich spravne
pouZivanie

vylicit nespréavne
doslapovanie aZ na okraj
(hranu) schodiskového
stupia, kde st zhorSené
lrecie podmienky

udrZiavat neSmykflavy
povrch schodiskovych
stupiiov, dbat’ na
spravne nasfapovanie,
vylicit Sikme
nasliapnutie hlavne pri
znizenych adhéznych
podmienkach za mokra,
namrazy, vplyvom
znedistenej obuvi

Pdsobenie
poveternostnych
a prirodnych

u€inky sinecného
Ziarenia

* oslnenie, zapal spojiviek;

vybavit zamestnancov
vhodnymi OOPP a
zabezpetit ich spravne
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pouZivanie

rampy, vystupové
rebriky - pohyb
0sdb po stavbe

komunikacii

vplyvov
pouZivat sine¢né
okuliare, zasteny a pod.
Bremena a uvolnené, nezaistené |* pad predmetov a vybavit zamestnancov
predmety - pad z |predmety materialu z vysky na vhodnymi OOPP a
vySky zamestnanca s ohrozenim zabezpedit ich spravne
a zranenim hlavy (tehla, pouzivanie
Ulomok z materialu zabezpetit vymedzenie
prepravovaného Zeriavom a ohradenie ochranného
ai. strojom); pasma pod miestom
pad umyselne y prace vo vyske, vylidit
zhadzovaného materidlu a prace nad sebou a
jeﬁ‘,"‘(m""}""h predmetov z pristup 0s8b pod miesta
vysky, 7
* nahodny pad materialu z pr:'éce. LI vyska'ch -
volného okraja podiahy zriadit zachytné strieSky
stavby, pomeene; nad vstupom do objektu
stavebnej konétrukcie; zaistit volné okraje
pomocnych podlah,
vratane leseni, zarazkou
pri podiahe, popr.
odebnenim, sietou,
plachtou a pod. proti
padu materialu
material, naradie a
pomocky ukladat’,
pripadne skladovat vo
vyskach tak, aby boli po
celt dobu uloZenia
zaistené proti padu,
zoSmyknutiu alebo
zhodeniu vetrom
dbat na bezpetné
ukladanie materidlu na
podiahach mimo okraj
Stavenisko - vastupujﬂce ¢asti * zakopnutie, podvrtnutie odstranit komunikacné
pracovisko, konstrukcii, materialov, [nohy, narazenie, prekazky, o ktoré sa da
podiahy a dopravnych zachytenie ¢ rézne zakopnut - skrutky,
komunikéacie - prostriedkov prekaZky a vystupujuce zvySené poklopy nad
pohyb osdb prvky v priestoroch stavby; troveri podlahy, hadice,
kable (napr. vo
vstupnych priestoroch,
na chodbach a pod.)
Vstupy, zly technicky stav * pady zamestnancov pri vybavit zamestnancov
schodiska, vystupovych prvkov, |vstupe do objektu, pri vhodnymi OOPP a

vystupovani, menej pri
nastupovani, zo schodov a
rebrikov;
* po§myknutie pri vystupe a
zostupe po rampach;

* pad zamestnanca pii
vystupe a zostupe na

zvy§ené miesta prace;

zabezpectit ich spravne
pouzivanie

ku miestam prace vo
vyske zaistif bezpetny
pristup (rebriky,
schodisko, rampy a pod.)

pridrziavat sa drzadiel pri
vystupe a zostupe po
schodoch, resp.
priefkach pri vystupe po
rebriku

vybavit §ikmi rampu
okopovymi listami,
zarazkami a pod.
prvkarmi

udrziavat volny priestor
zaistujuci bezpetny
priechod po schodoch,
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rampe

udrziavat rovny a
neposkodeny povrch
podest a schodiskovych
stupfiov

prednostne zriadovat
trvalé schodiska tak, aby
ich bolo mozné pouzivat
uz v priebehu stavania
stavby, pripadne
dotasnych drevenych
schodisk, obmedzit
pouZivanie rebrikov na
vystupy do poschodi
objektov

zriadit bezpetné vstupy
do stavebnych objekfov o
§irke predpisanej v
prisludnom osobitnom
predpise, vybavif
obajstrannym zabradiim
nad 1,5 m vo vyske a
nad volnou hibkou

Stavebny robotnik / Zemné prace, vykopy

Vykopy - nespravny spdsob * péd, zasiahnutie
vykonavanie manipuldcie s paziacim [zamestnanca

pazeni dielcom, hmotnost, manipulovanym,
rezmery dielca vytahovanym paZiacim
dielcom;

dodrZiavafl zakaz
zdrziavaf sa po dobu
zatlatovania alebo
vyfahovania paZenia, v
&ase hlbenia a
zasypavania sekcie
pazenia, ktora
bezprostredne suvisi so
sekciou, kde sa paZenie
zatlatuje alebo vytahuje

zriadit bezpetné
prechodové lavky a
mostiky

Vykopy nezabezpecené * pad zamestnancov, prip.
stavebnych ryvh  [vykopy inych oséb (ob&anov) do
(pre kanalizaciu, vykopov z okrajov stien;

vodovody,
plynovody a
pod.), stavebné
jarmy

zabezpedtit ohradenie
vykopov alebo zaistenie
vykopov proti padu osdb
inou napadnou
prekéazkou na stavbach,
v pripade, ak je vykop v
blizkosti kemunikacii
alebo ak sa v blizkosti
vykopu na stavbe
pracuje, na vonkajsich
priestranstvach sa
zriadia uvedené
opatrenia proti padu
osbb (obyvatelov) vidy
vylagit vstup
zamestnancov do vykopu
s nezaistenymi stenami

Vykopy neZiaduce G&inky * zavalenie, zasypanie a
stavebnych ryh  [tahovych a Smykovych |udusenie zamestnancov pri
(pre kanalizaciu, |sil v stenach vykopu  |vstupe a praci vo

vodovody, vykopoch; pri vasdej hibke ako 1,3
plynovody a * pozn.: vykopavanie m

pod.), stavebné vftko_pov odstrai_ﬁoyanim 2 | 4 nevytvarat previsy,
jamy zeminy sa naruduje

odstranit kamene a pod.
v stene

zaistit kontrolu stien
vykopu, paZenie pred
vstupom, vylUéit vstup
osbb do nezaisteného

pbvodny rovnovazny stav v
zemine, dochadza k
{tahovym a Smykovym
silam v obnazenych
stenach vykopu, ktoré je
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nutné nahradit umelo, inak
by doslo ku zruteniu steny.
K poruche stability zeminy
vedie vietko, ¢o zvyduje
napétie v zemine a vetko,
&o zniZuje pevnost
Zeminy.;

* najddlezitejSie priciny
zvySovania napati:

- zvadsenie hibky vykopu,
- nasytenie zeminy vodou,
- vodny tlak v trhlinach
zeme,

- hmotnost vykopanej
zeminy, strojov a pod. na
povrchu pri hrane vykopu,
- otrasy a vibracie
vyvodzované prevadzkou
strojov, vozidiel a pod.;

* véeobecne plati, ze &im
mé zemina vacsi obsah
vody, tym taziie a
zloZitej§ie je zaistovanie
stability stien a svahov v
nej vytvorenych;

zavaleniu paZenim alebo
svahovanim podfa
projektu a skutoEného
stavy, fyzikaino -
mechanickych vlastnosti
zeminy a miestnych

rampy, schody) pre
bezpetny zostup a
vystup do vykopu a pre
rychie opustenie vykopu
v pripade vzniku
nebezpedenstva

podfa potreby zaistit
vdvodnenie vykopu,
resp. terénu pozdiz
vykopu '

dodrZiavat bezpedny
postup odstrafiovania
pazenia

Vykopy
stavebnych ryh
(pre kanalizaciu,

plynovody a
pod.), stavebné
jamy

vodovody, |

neZiaduci zasah do
podzemnych vedeni

* po§kodenie a narusenie
podzemnych vedeni,
zasiahnutie el. pridom pri
poékodeni el. kablov,
yybuch pri narueni a
poskodeni plynovych
potrubi s naslednym
tnikom zemného plynu do
uzavretych priestorov
prifahlych objektov, kedy
mobze dojst k inicigeii
vytvorenej vybusnej zmesi;

obnaZovanie potrubi a
kablov vykonavat ruéne
so zvySenou opatmostou

obnaZené potrubia zaistit
proti prehybu, vybogeniu
a rozpojeniu

zaistit identifikaciu a
vyznadenie podzemnych
vedeni, ich vyty&enie
pred zatatim zemnych
prac, obmedzenie
strojnej vykopévky v
blizkosti potrubi alebo
kéblov, dodrZiavanie
podmienok stanovenych
prevadzkovatelmi vedeni
pri prevadzani strojnych
vykopévok

Vykopy -
vykonavanie
pazeni

poskodené spoje
debnenia,
nedostatoéné
zostavenie a
zabudovanie pazenia

* deformécie, zritenie
paZenia a nasledné
zavalenie a udusenie
zamestnancov vo
vykopach;

* podkodenie dasti paZenia
a strata jeho funkcie;

pazenie strmych
(kolmych) stien strojovo
hibenych vykopov sa
nema zasadne oneskorit
o dlhdiu dobu, ako
uvadza prisludny platny
predpis

nepouzivat systémove
pazenie vo vagsich
hibkach ako uréuje
vyrobca a v prostredi so
zemnym tlakom vy$8im
ako urcuje vyrobca

nevykonévat
zatlatovanie bez pouzitia
tlacnych traverz a
tiaénych hlav

netlagit lopatou rypadia
na rozpieraci systém
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neupeviiovat lana alebo
retaze k rozpieracim
rirkam alebo vretenam

zaistit kontrolu stien
vykopu, pazenia pred
vstupom, vyluéit vstup
0s6b do nezaisteného
vykopu

dbat na spravne
zostavovanie a
zabudovanie pazeni
(spajanie vretien dvojic
stipov, vytvorenie
rozpieracich ramov,
rozopretie, stabilizacia,
zatlaanie, vkladanie
paziacich dosiek, tpiné
rozoprenie a pod. podla
druhu zeminy - vid
technologicky postup
prisiusného typu
paZenia)

ukladanim paziacich
dielcov poverit
skiseného strojnika
{obsluha rypadia) s
praxou (préca s
podkopovou lopatou)

pripravit ocel. rirku pre
dofahovanie a
povolovanie vretien
(podfa typu paZenia)

skontrolovat stav
pazenia (hlavne skrutiek
stabilizatorov)

pripravit potrebny pocet
a druh dielov paZeni
podfa rozmerov a hibky
vykopu

Vykopy
stavebnych ryh
(pre kanalizaciu,
vodovody,
plynovody a
pod.), stavebné
jamy

strata stability objekiu -
nezaistena stabilita
objektu

* strata stability objektov,
zakladov a pod. v blizkosti
vykopov, nasledné
ohrozenie zamestnancov,
prip. inych osob;

vykopavku vykonavat po
Castiach, zabezpecit
v&asné, docasné, popr.
trvalé zaistenie stability
objektu

dodrZiavat' postupy podia
projektu a dodavatefske;j
dokumentacie

Vykopy
stavebnych ryh
(pre kanalizaciu,
vodovody,
plynovody a
pod.), stavebné
jamy

uvolneny, nezaisteny
material

* pad predmetov (kamene,
a pod.) na zamestnanca vo
vykope;

vybavit zamestnancov
vhodnymi OOPP a
zabezpetit ich spravne
pouzivanie

dbat na zaistenie alebo
odstranenie balvanov,
zbytkov stavebnych
konstrukcit v stenach
vykopu

pri praci vo vykope
pouZivat pridelené
OOPP (na ochranu hlavy
- ochranné prilba)

Vykopy -
vykonavanie

zly technicky stav

vystupovych prvkov

* pad zamestnanca pri

zostupovani a vystupovani

pre vystup a zostup do
vykopu pouzivaf rebrik,
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paZenia

ROLLBOX * podmyknutie a pad pri

po &astiach paZenia; schodisko, rampy a pod.

nepouzivat rozpieraci
systém namiesto
rebrikov

zliezani a vyliezanf dofz
vykopu;

* narazenie zamestnanca
pri zoskakovani do vykopu,

Popis miery rizika pre bodovii metédu:

P - Pravdepodobnost’ viskytu udalosti

Hodnota

Charakteristika

1

velmi nizka - vznik javu je takmer vyliceny - takmer nemozné ohrozenie

nizka - vznik javu je malo pravdepodobny, alebo moZny - vefmi zriedkavé ohrozenie

stredné - jav vznikne niekedy po&as Zivotnosti zariadenia, prip. &innosti - zriedkavé ohrozenie

vysoka - jav vznikne niekofkokrat potas Zivotnosti zariadenia, prip. &innosti - Zasové ohrozenie

ol hiwiN

vefmi vysoka - jav vznikne vefmi éasto - nepretrzité ohrozenie

D - Désledok vzniknutej udalosti

Hodnota Charakteristika
1 zanedbatefny - menej ako lahky uraz, zanedbatelna porucha systému
2 maélo vyznamny - fahky Uraz, zagiatok choroby z povolania alebo mensie podkodenie systému,
financné straty
3 kriticky - tazky traz, choroba z povolania alebo rozsiahle poSkodenie systému, straty vo vyrobe, velké
finanéné straty
4 Katastroficky - usmrienie v dosiedku pracovnéic Urazu aiebo Upiné znicenie sysiému, nenahraditeing |

stratly

R - Vysledné miera rizika

Hodnota

Charakteristika

1-3

prijatefné - systém je bezpeény, bezné postupy

4-1

mieme - systém je bezpetny s podmienkou zaskolenia obsluhy, prehliadok a pod.

12-15

neZiaduce - systém je nebezpe&ny - uplatnenie achrannych opatreni

16 - 20

neprijatefné - systém je neprijatefny - okamZité uplatnenie ochrannych opatreni, odstavenie systému

Matica €iselného postdenia rizika

Pravdepodobnost/Désledok 1

1

0 bhiwN
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ZDROJ NEBEZPECENSTVO

OHROZENIE

|MIERA RIZIKA

BEZPECNOSTNE
OPATRENIA

P|[D|R

POPIS OPATRENIA

Postdenie rizik - VODIC NAKLADNEHO AUTA

Prevadzka
cestnych
motorovych
vozidiel

nezaistené kridiové
vrata garazi

* zranenie osoby
samovofnym pohybom
kridel vrat;

zaistif kridla vrat v potrebnej
polohe proti samovofnému
pohybu

Prevadzka
cestnych
motorovych
vozidiel

neziadtci pohyb osob
v drahe pohybujiceho
sa vozidia

* prirazenie alebo
pritiadenie osoby
vozidiom k casti stavby,
inej pevnej konstrukcii,
prekazke pri vchadzani
do ziZenych priestorov,
do vrét, pri civani a pod.,

poznat rozmery (Sirku,
vysku, dizku) vozidia

venovat zvySenti pozornost
v priestore vratnic - vjazdov
(pri brane}), v priestoroch
expedicie atd.

oznamit pred zadiatkom
clvania vystraznym
zvukovym znamenim
zaciatok ctivania

osoba pomahajlica pri
clvani sa nesmie
nachadzat medzi vozidiom
a pevnou prekazkou,
vynimku tvori pripajanie
vozidiel a privesov

zabezpetit bezpetnostné
znatenie - Ciernozité
Srafovanie zuZenych okrajov
vrat, vjazdov az do vysky
odi sediaceho vodica

dodrZiavaf bezpetnu
vzdialenost

zaistit pri ctivani
nepritomnost osbb za
vozidlom

Prevadzka
cestnych
motorovych
vozidiel

pohyb vozidiel v areali

* Zranenia a Urazy,
nehody v aredli firmy;

oboznamif sa s menej
obvyklymi rozmermi vozidia,
nékladu, dopravnych ciest

reSpektovat prislusné
dopravné znacenie
(jednosmerni prevadzku,
prednost v jazde, max.
rychlost a i.)

oboznamit vodicov s
vhitrozavodnou dopravnou
smernicou a s navodom na
obsluhu vozidia

Doprava / Automobilova doprava / Veden

ie motorového vozidia

Vedenie nedodrZanie
motorového bezpeénostnych
vozidla zasad poCas
tankovania paliva

* vznik poZiaruy, pripadne
vybuchu pri iniciacii
paliva;

pocas tankovania sa riadit
zéakladnymi bezpe&nostnymi
pokynmi, napr.:

- pred tankovanim vypnut
motor vozidia a zabrzdit ho
ruénou brzdou

- pri tankovani nefajéit, ani
nemanipuioval s otvorenym
chitom

- tankovanie vykonavat' s
maximalnou opatrnostou,
aby nedoslo k vyliatiu
paliva, netankovat az po
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hrdlo palivovej nadrze

- pogas tankovania sa nikdy
nevzdalovat od vozidia

- pri tankovani z kanistra
pouZivat lievik, alebo
vhodny adaptér, aby
nedoslo k vyliatiu paliva
- vyliate palivo urychlene
poutierat, poliate &atstvo
prezliect

- po natankovani dbaf na
spravne zaloZenie
tankovace;j pistole do
stojana a na spravne
uzavretie nadrze vozidia

Vedenie
motorového
vozidia

nedostatodna
pozornost pri
parkovani /
vychadzan! z
parkoviska

* zrazenie osoby podas
ctivania na parkovacie
miesto, alebo vychadzani
z neho;

pri parkovani a vychadzani
z parkoviska dbat na
zvy$enu opatrnost, pred
ctivanim sa vZdy najprv
presvedtit, Ze sa za
vozidlom a v jeho
bezprostrednej blizkosti
nenachadza Ziadna osoba

Vedenie
motorového
vozidla

nekontrolovany pohyb
vozidie!

* kontakt vozidla s
osobou, s inym vozidiom
alebo pevnou prekazkou -
dopravné nehody:

- zrazka vozidiel (Celna, z
boku, zozadu),

- naraz vozidla na
prekazku,

- prevrétenie vozidla,

- zidenie vozidia mimo
vozovku,

- hdjazd, prejdenie,
zachytenie, prirazenie a
zrazenie osoby vozidiom,
- prirazenie alebo
pritladenie osoby
vozidlom k Easti stavby,
inej pevnej konstrukcii;

vykonavat pravideiné
oboznamovanie voditov

zaistit odstavené vozidlo
proti neZiaducemu
rozbehnutiu

rozhliadnuf sa pred vstupom
do komunikacie

dodrziavat pravidia cestnej
premavky, bezpetnostné
prestévky, pozornost,
predpisant rychlost a i.

poverovat vedenim vozidia
zamestnancov, ktori st
drzitefmi prislusného
vodiZského opravnenia

nezdrziavat sa za clvajlicim
vozidlom a v dréhe cilivania

Vedenie
motorového
vozidla

nespravny spdsob
vedenia a prevadzky
vozidia

* zrazenie osoby,
narazenie do pevnej
prekazky, zapri¢inenie
dopravnej nehody v
désledku:

- nedodrZiavania pravidiel
cestnej premavky,

- nedostatoénej
pozomosti pri vedeni
vozidla,

- Unavy vodita,

- nevyhovujuceho
technického stavu vozidia
apod.;

vedenim vozidiel poverit iba
osoby s platnym vodiéskym
preukazom prisiusnej
skupiny

zabezpedit preukazatelné
oboznamenie voditov
poverenych vedenim
motorového vozidla (vratane
dolezitych informéacii o
vedeni vozidla mimo (izemia
SR)

vykonat' u vodi€ov pred
pridelenim vozidla alebo
pred ich preradenim na iny

oboznamenim s navodom
vyrobcu na obsluhu vozidla
a pod.)

dodrziavat pravidia cestnej
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premavky a
vnutropodnikovy dopravny
poriadok

pouZivat vyluéne vozidia vo
vyhovujiicom technickom
stave, vykonavat pravideinu
kontrolu a (idrZbu vozidiel
podfa ich skutoéného stavu
a poziadaviek vyrobcu

dodrZiavat prestavky v
zaujme zachovania
bezpetnosti cestnej
premavky

vydat a dodrZiavat zékaz
viest vozidlo, ak schopnost
vodita viest vozidlo je
znizena najma uZitim liekov,
tirazom, chorobou,
nevolnostou alebo tnavou

nejest, neobsluhovat telefén
alebo iné pristroje a pod.) a
sledovat situdciu v cestnej
premavke

hiasit v3etky zistené
poruchy, nedostatky na
pouZivanom motorovom
vozidle a havarie
prisiuinému-nadriadenému—
zamestnancovi

Vedenie nezabezpedeny * poranenie nohy pri pravidelne odstrafiovat
motorového pohyb vo vyske, zostupovani a pri nedistoty, mastnoty (v zime
vozidla nebezpedny spdsob  [zoskoku z loZnej plochy sneh a namrazu) zo
zostupovania vozidla, z kabiny; stipadiel a madiel
* pad z vozidla alebo pouzivat vhodné a
stroja pri prevadzani bezpeéné konstrukeie,
Cistenia alebo tdrby na prostriedky a pomécky pre
zvySenych miestach; zvySovanie miest prace
pouzivat pre vystup a
zostup na vozidlo rebriky
alebo iné rovnocenné
zariadenie (stupadia,
nasfapné patky, pridrziavat
sa madiel a pod.)
nezoskakovat z loZnej
piochy, z kabiny vozidla
Vedenie nezviddnutie riadenia |* zidenie vozidla mimo vyznalit nebezpe&né miesta
motorového vozidla vozovku, spevnent v blizkosti svahov, vykopov,
vozidia komunikaciu, prevratenie jam a i. nebezpeénych miest
vozidia;
Vedenie pohyb vozidiel, * néraz vozidla na zaistit vozidlo proti
motorového nedostatoéné prekazku, prevratenie samovolnému rozbehnutiu
vozidla zaistenie miesta prace|vozidia;

* neziadiice samovolné
rozbehnutie;

vykonavat pravidelnu
udrzbu podfa podmienok
vyrobcu

vykonavat pravideint
kontrolu technického stavu
vozidia

Zaistit volné prejazdy
dodrZiavat spravny spésob
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riadenia, prispbsobit
rychlost okolnostiam a
podmienkam na komunikagii

Vedenie samovolny pohyb
motorového materidlu
vozidia

* zasiahnutie
zamestnanca materidlom
a predmetmi pri otvarani

stat pri otvarani botnic
bokom, aby nebol
zamestnanec zasiahnuty

botnic a zadného &ela; padajucim materidlom
* zranenie zamestnanca
materidlom spadnutym z
korby (loZnej plochy)
vozidla;
Doprava / Cerpacia stanica PHM
Cerpacia stanica |horfavé a vybusné * nebezpecenstva pod&as stadania dbat, aby
PHM vlastnosti latok bezprostredne suvisiace nedoslo k prepineniu nadrze
so statanim a g zamestnanec nesmie
vyprazdhovanim vozidiel dovolit iny sposob stazania
(dnik nebezpe&nych

latok, zasah bleskom,
styk s nebezpeénymi
latkami);

PHM len pevnou
naskrutkovanou hadicou na
piniace hrdio nadrze

pocas sta&ania musi mat
zamestnanec v pohotovosti
rugné hasiace pristroje

prevadzkovom poriadku

nestacat cisternové vozidia
pri barke, nebezpedenstve
atmosférickych vybojov ]
opatrit stadacie stanoviste
bezpegnostnymi tabulkami

stanovi$te v dobe pinenia
alebo stacania proti
neZiadlcemu vjazdu
vozidiel

staacie zariadenie
{potrubie s kibovymi spojmi
alebo ohybné hadice) po
skonéeni statania
vyprézdnit a zaistif proti
vytekaniu

vykonavat vyprazdiiovanie
cistemovych vozidiel za
staleho dozoru obsluhy

uzemnit cisternové vozidia s
horfavymi kvapalinami pred
zacatim a po cell dobu
vyprazdiiovania

zaistit vyprazdiiované
cisternové vozidla proti
pohybu

Cerpacia stanica |nepriaznivy vplyv
PHM poveternostnych
pedmienck

* priamy zésah osoby
bleskom poé&as blirky;

pocas blrky neodoberat
vzorky a merat obsah
nadrzi meracimi tytami

pogas burky uzatvorit
meracie a odkalovacie
otvory na Sachtach pripadne
prerusit’ Cistiace prace v
néadrzi
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zastavit poc€as burky
preterpéavanie horfavych
kvapalin, ich staganie z
cisternového vozidla do
nadrzi €S

Cerpacia stanica nevhodny technicky  [* vznik havarijnej situacie v pripade zistenych zavad
PHM stav technologickych |(havéria, porucha, tinik zabezpecit vykonanie ich
zariadeni ropnych latok);

odstranenia {dotiahnut
spoje, v pripade uniku alebo
inej poruchy je potrebné
stojan (Cerpadlo) odstavit', v
pripade zistenia po$kodenia
izolacie obsluha CS
zariadenie vypne a ihned
zavola elektro udrzbu
(odstrafiovat poruchu
uvedeného charakteru
mdZe iba zamestnanec
vySkoleny na tito &innost),
kazdé vatsie poruchy na
vydajnom stojane je nutné
zverit odbornej servisnej
sluZbe, ktori uréi vyrobea
zariadenia

vykonavat pravidelnd
udrzbu a kontrolu priestorov
a zariadeni CS (kontrola
tesnosti spojov a upchavok,
hadice a pi§tole, kontrolu
Eistoty filtra, pokodenie
filtra, vykonat o&istenie sita
filtra, skuska tesnosti nadrze
PHM, skusky tesnosti
nadrzi, zachytnych vani,
rozvodov, produktovodov;
Gdrzba elektrozariadeni;

pri havarijnom tniku (nafty,
benzinu):

- previest prvy zdsah
osobou, alebo osobami,
ktoré tnik spozorovali - prvy
zasah smeruje prevazne k
zaisteniu poZiamej
bezpeé&nosti, t.j. hiavne k
vyli&eniu moznosti vzniku
poZiaru, alebo vybuchu
zasiahnutého Gzemia
vypnutim elektrického
vypinata

kaZdil vzniknutd poruchu
ohlasit

poruch (napr. elektricka
inStalacia), v prvom rade

poskodeniu zariadenia,
resp. zvySovaniu strat (v
pripade potreby odstavit
Gerpanie pohonnych hmét
do odstranenia poruchy)

kazdu vzniknutt poruchu
okamiite odstranit

Cerpacia stanica
PHM

neziaduce Gginky

ropnych latok pri

* kontakt zamestnancov s

ropnymi latkami - nafta,

vybavit zamestnancov
vhodnymi OOPP a
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zasiahnuti pokozky a
odi

benzin, ropné oleje
(zasiahnutie, pokodenie
zdravia);

* kontakt zamestnancov :
- pri erpani pohonnych
hmdt (zasiahnutie latkou
2 piStole, pri preerpani
nadrze, resp. nadsby),

- pri &innostiach
suvisiacich so staanim
pohonnych hmot,

- pri neZiaducom, resp.
nekontrolovatelnom tniku
ropnych latok,

- pri kontrole stavu
nadrzi, pri styku s
materidlom pouzitym pri
sanacii ropnych latok;

zabezpetit ich spravne
pouZivanie

zamestnanci, ktory
prichadzaju do styku s
horfavymi kvapalinami alebo
s nimi manipulujii sG povinni
pocinat si tak, aby
nespdsobiii poZiar, vybuch
alebo inak neshrozili
zdravie, Zivoty a majetok

zamestnanci st povinni
obmedzit styk pokozky s
ropnymi produktmi, pouZivat
ochranné pomdcky (OOPP)
a udrZiavat ich gisté a v
pouziteinom stave
(manipuldcia s ropnymi
produktmi si viyZaduje
starostlivost a prevadzkovi
Cistotu.)

lzamestnanci, prichadzajici
do styku s ropnymi
produktmi, musia byt
poueni o ich vplyve na
ludsky organizmus a o
zéasadach bezpednosti a
hygieny prace

Cerpacia stanica
PHM

neZiaduce Ucinky
vyparov

* nepriaznivé Ginky
vyparov z prevadzkovych
kvapalin (bolesti hlavy,
celkova tinava a i),

zabezpetit, aby v ovzdusi
neboli prekrofené najvyisie
dovolené kencentracie par
hortavych kvapalin

merat koncentracie par
horfavych kvapalin v
ovzdusi

vniitorné priestory staéacich
stanovist' a stalych
erpacich stanic s
vydajnymi stojanmi s trvalou
pritomnostou oséb musia
byt Ucinne vetrané

Cerpacia stanica
PHM

vybudnost a horlavost
predmetov

* poziar, vybuch v
désledku vznietenia
predmetov
nachédzajlcich sa v
prevadzkovych
priestoroch (kanaly,
Sachty, priestor
technologickych
zariadeni);

pri préci s ropnymi latkami
nesmu zamestnanci
pouzivat odevy z
materialov, ktoré mézu
vytvarat nebezpedie vzniku
elektrostatickych vybojov

v priestore cerpacej stanice
je zakazané fajéit a
manipulovat s otvorenym
ohifiom

po&kodené technologické
zariadenie a hadice
okamZite vyradit' z
prevadzky

priestory s
nebezpedenstvom vybuchu
a s nebezpetenstvom
poZiaru oznadit
bezpeénostnymi tabufkami
opravy, istenie a kontroly
zariadeni statacich
stanovidt vykonavat s
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reSpektovanim podmienok
uvedenych v platnych
predpisoch

na opravy zariadenia
pouzivat len naradie a
nastroje z neiskriacich
materidlov alebo s
neiskriacou povrchovou
tpravou

na odkladanie pouZitych
cistiacich prostriedkov,
zvySkov horfavych kvapalin
a obdobnych materiatov
zabezpedit a pouzivat
pinostennu nadobu z
nehorfavého materialu so
samozatvaratefnym vekom
{umiestnent na bezpetnom
mieste mimo dosahu tepla -
vykurovacich telies a pod.),
obsah nadoby po skonéeni
pracovnej zmeny
odstrafiovat’ a umiestiiovat
na vopred urtené bezpetné
miesto

ha odstrafiovanie rozliatych
horfavych kvapalin pouzivat
len vhodny nehorlavy
absorb&ny materiél

strojné zariadenie Cerpacej
stanice s vydajnymi

vydajnymi pidtofami upravit
a udrziavat tak, aby bolo
zamedzené odkvapkavaniu
horfavych kvapalin

objekt CS a jej okolie,
technologické zariadenie,
kanaly a Sachty vzdy
udrziavat v &istote a
prevadzkyschopnom stave
(v priestore Cerpacej stanice
neskladovat odpadovy
material)

CS vybavit vhodnym
po&tom a vhodnym typom
hasiacich pristrojov v
prevadzkyschopnom stave

oboznamit zamestnancov s
obsluhou hasiacich
pristrojov

opatrenia na likvidaciu
nasledkov vybuchu, havéarie
alebo poziaru stanovif v
prevadzkovom poriadku,
poZiarnom poriadku

Stavebny robotnik / Stavenisko

poveternostnych |chladu
a prirodnych
vplyvov

Pdsobenie nepriaznivé Gginky

* prechladnutie
zamestnanca v zimnom
obdobfi pri praci na
vonkajsich nechranenych

priestranstvach;

dodrZiavat prestavky pri
praci v teplej miestnosti
vybavit zamestnancov
vhodnymi OOPP a
zabezpetit ich spravne
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zabezpedit podéavanie
teplych napojov

Pdsobenie nepriaznivé ucinky * prehriatie, Gpal v letnom vybavit zamestnancov
poveternostnych |tepla obdobi; vhodnymi OOPP a
a prirodnych zabezpedit ich spravne
vplyvov pouzivanie
dodrZiavat bezpetnostné
prestavky pri praci
zabezpecit poskytovanie
chiadnych napojov
Stavenisko - nevhodny stav * pad, narazenie réznych v zimnom obdobl
pracovisko, staveniskovych Casti tela pri pade v odstrafiovat namrazu, sneh,
podlahy a komunikacii priestoroch staveniska, vykonavat protiSmykovy
komunikacie - podvrinutie nohy pri posyp
pohyb 0s8b chddzi osob po vybavit zamestnancov
staveniskovych vhodnymi OOPP a
komunikécidcha zabezpedit ich spréavne
podiahach, pracovhych pouzivanie
schodikoch, dotasnych — -
schodiskach, rampéch, za|§t|t' vhpdr_lu volbu tras,
vyrovnévacich mostikoch, urtit a zriadit vstupy na
lavkach, podiahach slavbut s'ta_vems'kové
ledeni, ploSindch ai. komunikacie, pristupové
pomocnych pracovnych cesty a chodniky
podlahach; zaistit dostatotné elektrické
* poSmyknutie pri chédzi osvetlenie v noci, za
po teréne, zablatenych, ZniZenej viditetnosti (v
zasneZenych a suterénnych priestoroch,
namrznutych pivniciach, miestnostiach
komunikéciach a na bez okien a denného
vonkajsich osvetienia, v kanéloch a
staveniskovych pod.)
priestoroch; zabezpedit véasné
odstrafiovanie
komunikagnych prekaZok
zaistit vedenie pohyblivych
privodov a el. kablov mimo
komunikacie
udrziavat' komunikacie a
priechody volne priechodné
a volné, bez prekazok a
zastavovani stavebnym
materidlom, prevadzkovym
zariadenim a pod.
dbat na cistenie a
upratovanie podlah,
priechodzich ploch a
komunikécif, vykonavat ich
Cistenie a udrziavanie
hlavne v zimnom obdobi a
za daZdivého polasia
udrZiavat bezpetny stav
povrchu podiah vo vniitri
stavebnych objektov, hlavne
vstupov do objektov,
frekventovanych chodieb a
vnitornych komunikacli
Nebezpeé&né nezabezpedéené * pady osdb do priehlbni, vybavit zamestnancov
otvory a jamy otvory, jamy §acht, kanélov, otvorov, vhodnymi OOPP a
jam a pod.; zabezpedit ich spravne
* prepadnutie pouZivanie
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nedostatocne pevnymi a
unosnymi poklopmi a
prikrytim otvorov;

* prepadnutie cez
nednosné prvky a
konstrukcie umiestnené

staveniska;

* pad do hibky (do
vykopov, priehlbin,
poSmyknutie pri chédzi
po svahoch a pod.);

na priechodzich piochach

zvolit vhodnu trasu pri
chddzi po svahu, pripustit
chadzu len pri dodrzani
max. pripustného sklonu
svahu, nasypu

venovat zvySent opatrnost
a sUstredenost hiavne v
zime a za dazda, zriadit
pomocné stupne pre nutn(
chédzu po svahu

vybavit volné okraje
vykopov, prechodovych
lavok a mostikov zabradlim,
prip. ndpadnou prekazkou

pokiopy zaistit proti
horizontalnemu posunutiu

zaistit zabezpe&enie
nebezped&nych priehibni,
otvorov a pod. dostatoéne
tnosnymi poklopmi,
prikrytim, ndpadnou

rebriky - pohyb
osob po stavbe

Stavenisko - ostré hrany, hroty * prepichnutie podrazky vybavit zamestnancov
pracovisko, obuvi klincami, vhodnymi QOPP a
podlahy a prerezanie podraZky zabezpedit ich spravne
komunikacie - obuvi inymi pouzivanie
pohyb osdb ostrohrannymi gastami, | 2 dbat na véasné upratanie a
poranenie chodidia cdsiranenie materialu s
zamestnanca; ostrohrannymi Sastami
(Casti debnenia, vyburany
material s klincami a pod.)
Vstupy, poskodeny * poSmyknutie, §ikmé otistit obuv pred vystupom
schodiska, schodiskovy stupefi, |nasliapnutie na hranu na rebrik
rampy, nespravne schodiskového stupiia; vybavit zamestnancov
vystupové nasliapnutie na schod

vhodnymi OOPP a
zabezpedit ich spravne
pouZivanie

vylGcit nespravne
do§fapovanie aZ na okraj
(hranu) schodiskového
stupfia, kde st zhor§ené
Irecie podmienky

udrziavat neSmykfavy
povrch schodiskovych
stupfiov, dbat na spravne
nasfapovanie, vylugit §ikmé
nasliapnutie hlavne pri
znizenych adhéznych
podmienkach za mokra,
namrazy, vplyvom
znecistenej obuvi

Pésobenie
poveternostnych
a prirodnych
vplyvov

dginky sineéného
Ziarenia

* osinenie, zapal
spojiviek;

vybavit zamestnancov
vhodnymi OOPP a
zabezpetit ich spravne
pouzivanie

pouZivat sinegné okuliare,
zasteny a pod.

Bremena a
predmety - pad z
vysky

uvolnené, nezaistené
predmety

* pad predmetov a
materialu z vysky na
zamestnanca s

ohrozenim a zranenim

vybavit zamestnancov
vhodnymi OOPP a
zabezpedit ich spravne
pouzivanie
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hlavy (fehla, Glomok z
materialu
prepravovaného
Zeriavom a i. strojom);

* pad amyselne
zhadzovaného materidlu
a jednotlivych predmetov
Z vysky;

* ndhodny pad materialu
z vofného okraja podiahy
stavby, pomocnej
stavebnej konstrukcie;

zabezpetit vymedzenie a
ohradenie ochranného
pasma pod miestom prace
vo vy8ke, vyludit prace nad
sebou a pristup oséb pod
miesta prace vo vyskach

zriadit zéchytné strie§ky nad
vstupom do objektu

zaistit volné okraje
pomocnych podiah, vratane
leSeni, zaraZkou pri
podiahe, popr. odebnenim,
sietou, plachtou a pod. proti
padu materialu

material, néradie a pomécky
ukladat, pripadne skladovat
vo vySkach tak, aby boli po
celt dobu uloZenia zaistené
proti padu, zoS§myknutiu
alebo zhodeniu vetrom

dbat na bezpeéné ukiadanie
materialu na podlahach
mimo okraj

Stavenisko - vystupujtice Easti * zakopnutie, podvrinutie odstranit komunika&né

pracovisko, konstrukeii, nohy, narazenie, prekéazky, o ktoré sa da

podiahy a materidlov, zachytenie o rozne zakopnut - skrutky, zvySené

komunikacie -  |dopravnych prekazky a vystupujice poklopy nad trovefi

pohyb oséb prostriedkov prvky v priestoroch podlahy, hadice, kéble

stavby; (napr. vo vstupnych

priestoroch, na chodbach a
pod.)

Vstupy, zly technicky stav * pady zamestnancov pri vybavit zamestnancov

schodiska, vystupovych prvkov, |vstupe do objektu, pri vhodnymi OOPP a

rampy, komunikacii vystupovani, menej pri zabezpedit ich spravne

vystupové nastupovani, zo schodov pouZivanie

rebriky - pohyb
0s6b po stavise

a rebrikov;

* po$myknutie pri vystupe
a zostupe po rampéach;

* pad zamestnanca pri
vystupe a zostupe na
zvySené miesta prace;

ku miestam prace vo vygke
zaistit bezpetny pristup
{rebriky, schodisko, rampy a
pod.)

pridrZiavat sa drzadiel pri
vystupe a zostupe po
schodoch, resp. prietkach
pri vystupe po rebriku

vybavit Sikmi rampu
okopovymi listami,
zarézkami a pod. prvkami

udrziavat volny priestor
zaistujaci bezpeény
priechod po schodoch,
rampe

udrziavat rovny a
neposkodeny povrch podest
a schodiskovych stupfiov

prednostne zriadovaf trvalé
schodiskd tak, aby ich bolo
mozné pouzivat uz v
priebehu stavania stavby,
pripadne do€asnych
drevenych schodisk,
obmedzit pouZivanie
rebrikov na vystupy do
poschodi objektov
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zriadit bezpe&né vstupy do
stavebnych objektov o $irke
predpisanej v prislu§nom
osobitnom predpise, vybavit
obojstrannym zéabradlim nad
1,5 m vo vyéke a nad
vofnou hibkou

Popis miery rizika pre bodov metodu:

P - Pravdepodobnost’ vyskytu udalosti

Hodnota Charakteristika
1 vefmi nizka - vznik javu je takmer vylugeny - takmer nemozné ohrozenie
2 nizka - vznik javu je mélo pravdepodobny, alebo mozny - vefmi zriedkavé ohrozenie
3 stredna - jav vznikne niekedy pocas Zivotnosti zariadenia, prip. &innosti - zriedkavé ohrozenie
4 vysoka - jav vznikne niekolkokrat podas Zivotnosti zariadenia, prip. &innosti - Lasové ohrozenie
5 vefmi vysoka - jav vznikne vefmi &asto - nepretrzité chrozenie

D - Désledok vzniknutej udalosti
Hodnota Charakteristika
1 zanedbatelny - menej ako fahky Graz, zanedbatelna porucha systému

2 malo vyznamny - fahky Uraz, zatiatok choroby z povolania alebo mensie pogkodenie systému,
finanné straty

3 kriticky - taZky (iraz, choroba z povolania alebo rozsiahle poskodenie systému, straty vo vyrobe, velké
financné straty

4 katastroficky - usmrienie v désledku pracovného trazu alebo apiné znienie systému, nenahraditelné
straty

R - Vysledna miera rizika
Hodnota Charakteristika
1-3 | prijatefné - systém je bezpetny, beZné postupy
4 -11 | mieme - systém je bezpe&ny s podmienkou zaskolenia obsluhy, prehliadok a pod.
12 - 15 | neZiad(ice - systém je nebezpeény - uplainenie ochrannych opatreni
16 - 20 | neprijatefné - systém je neprijatefny - okamzité uplatnenie ochrannych opatreni, odstavenie systému

Matica &iseiného posidenia rizika
Pravdepodobnost/Désledok 1 2 3 4

AN
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ZDROJ

NEBEZPECENSTVO

OHROZENIE

MIERA RIZIKA

BEZPECNOSTNE
OPATRENIA

P|D|[R

POPIS OPATRENIA

Posudenie rizfk — STROJNIK STROJA RYPADLO / RYPADLO NAKLADAC / SMYKOM RIADENY

NAKLADAC

Prevadzka
cestnych
motorovych
vozidiel

nezaistené kridlové
vrata garazi

* zranenie 0soby
samovolnym pohybom
kridel vrat;

zaistit kridla vrat v
potrebnej polohe proti
samovolnému pohybu

Prevadzka
cestnych
motorovych
vozidiel

neziaddci pohyb os6b
v drahe pohybujuceho
sa vozidia

* prirazenie alebo
pritladenie osoby vozidiom
k &asti stavby, inej pevnej
kon3trukcii, prekazke pri
vchadzanl do zizenych
priestorov, do vrét, pri
ctivani a pod.;

poznat rozmery (8irku,
vyku, dizku) vozidla

venovat zvySent
pozornost v priestore
vrétnic - vjiazdov (pri
bréne), v priestoroch
expedicie atd'.

oznamit pred zaciatkom
cavania vystraznym
zvukovym znamenim
zatiatok clivania

osoba pemahaijlica pri
clvani sa nesmie
nachadzat medzi vozidiom
a pevnou prekazkou,
vynimku tvorl pripajanie
vozidiel a privesov

zabezpedit bezpeénosineé
znadgenie - &iermnoZité
Srafovanie zGZenych
okrajov vrat, vijazdov az do
vysky oéi sediaceho vodita

dodrziavat bezpeénu
vzdialenost

zaistit' pri cavani
nepritomnost oséb za
vozidiom

Prevadzka
cestnych
motorovych
vozidiel

pohyb vozidiel v areali

* Zranenia a urazy,
nehody v areali firmy;

oboznamit sa s menej
obvyklymi rozmermi
vozidla, nakladu,
dopravnych ciest

reSpektovat prisluiné
dopravné znacenie
(jednosmerntl prevadzku,
prednost v jazde, max.
rychlost a i.)

oboznamit' voditov s
vnutrozavodnou dopravnou
smernicou a s navodom na
obsluhu vozidla

Doprava / Automo

bilova doprava / Vedenie motorového vozidla

Vedenie
motorového
vozidla

nedodrzanie
bezpe&nostnych
zasad podas
tankovania paliva

* vznik poziaru, pripadne
vybuchu pri iniciacii paliva;

podas tankovania sa riadit’
zakladnymi
bezpe&nostnymi pokynmi,
napr.:

- pred tankovanim vypnut
motor vozidla a zabrzdit ho
runou brzdou

- pri tankovani nefajcit, ani
nemanipulovat s

65




otvorenym ohiiom

- tankovanie vykonavat s
maximainou opatrnosfou,
aby nedoslo k vyliatiu
paliva, netankovat az po
hrdio palivovej nadrze

- podas tankovania sa
nikdy nevzdafovat od
vozidla

- pri tankovani z kanistra
pouzivat lievik, alebo
vhodny adaptér, aby
nedoslo k vyliatiu paliva
- vyliate palivo urychlene
poutierat, poliate $atstvo
prezliect

- po natankovani dbat na
spravne zalozenie
tankovacej pistole do
stojana a na sprévne
uzavretie nadrze vozidia

Vedenie
motarového
vozidla

nedostato&n4
pozorost pri
parkovani /
vychadzani z
parkoviska

* zrazenie osoby pocas
civania na parkovacie
miesto, alebe vychadzani
2 neho;

pri parkovani a vychadzani
z parkoviska dbat na
zvySenu opatmost, pred
clvanim sa vZdy najprv
presveddit, Ze sa za
vozidiom & v jeho
bezprostrednej blizkosti
nenachadza Ziadna osoba

Vedenie
motoroveho
vozidla

Hnekontro!ovany} pohyb
vozidie!

* kontakt vozidia s
0s0bou, s inym vozidlom
alebo pevnou prekazkou -
dopravné nehody:

- zrazka vozidiel (Celna, z
boku, zozadu),

- naraz vozidia na
prekazku,

- prevratenie vozidla,

- Zidenie vozidla mimo
vozovku,

- najazd, prejdenie,
zachytenie, prirazenie a
zrazenie osoby vozidlom,
- prirazenie alebo
pritiagenie osoby vozidlom
k &asti stavby, inej pevnej
konstrukcii;

vykonavat pravidelné ___
oboznamovanie vodiGov

zaistif odstavené vozidio
proti neZiaducemu
rozbehnutiu

rozhliadnut sa pred
vstupom do komunikacie

dodrziavaf pravidia cestnej
premavky, bezpeénostné
prestavky, pozornost,
predpisanti rychlost ai.

poverovat vedenim vozidla
zamestnancov, ktori su
drZitelmi pristu§ného
vodiZského opravnenia

nezdsziavat sa za
cuvajicim vozidlom a v
drahe cuvania

Vedenie
motorového
vozidla

nespravny spdsob
vedenia a prevadzky
vozidla

* zrazenie osoby,
narazenie do pevnej
prekazky, zapritinenie
dopravnej nehody v
dosiedku:

- nedodrziavania pravidiel
cestnej premavky,

- nedostatoénej pozornosti
pri vedeni vozidia,

- Unavy vodita,

- nevyhovujliceho
technického stavu vozidla
apod.;

vedenim vozidiel poverit
iba osoby s platnym
vodigskym preukazom
prisludnej skupiny

zabezpedit' preukazateiné
oboznamenie voditov
poverenych vedenim
motorového vozidia
(vratane ddlezitych
informacii o vedeni vozidia
mimo Gzemia SR}

vykenat' u vodiov pred
pridelenim vozidla alebo
pred ich preradenim na iny
druh a typovy rad vozidiel
ich oboznamenie s fymito
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jazdou, praktickym
oboznémenim s nadvodom
vyrobcu na obsluhu vozidla
a pod.)

dodrZiavat pravidla cestnej
premavky a
vnitropodnikovy dopravny
poriadok

kontrolu 2 idrZbu vozidiel
podra ich skuto&ného stavu
a poziadaviek vyrobcu

dodrZiavat prestavky v
zaujme zachovania

vydat a dodrZiavat zékaz
viest vozidlo, ak schopnost
vodita viest vozidio je
zniZena najmé uZitim
liekov, Urazom, chorobou,
nevolnostou alebo tnavou

venovat sa pine vedeniu
vozidla (pocas riadenia
nejest, neobsluhovat
telefon alebo iné pristroje a
pod.) a sledovat situaciu v
cestnej premavke

hiasit vietky zistené
poruchy, nedostatky na
pouZivanom motorovom
vozidle a havérie
prisludnému nadriadenému
zamestnancovi

Vedenie
motorového
vozidla

nezabezpeceny pohyb
vo vyske, nebezpeény
spbsob zostupovania

* poranenie nohy pri
zostupovani a pri zoskoku
z loZznej plochy vozidla, z
kabiny;

* pad z vezidla alebo
stroja pri prevadzani
cistenia alebo tidrzby na
zvySenych miestach;

pravidelne odstraiiovat
necistoty, mastnoty (v zime
sneh a namrazu) zo
stipadiel a madiel

pouZivat vhodné a
bezpeéné konstrukcie,
prostriedky a pomécky pre
zvySovanie miest prace

pouZivat pre vystup a
zostup na vozidlo rebriky
alebo iné rovnocenné
Zariadenie (stipadia,
nasfapné patky, pridrziavaf
sa madiel a pod.)
nezoskakovat z loZnej
plochy, z kabiny vozidla

Vedenie
motorového
vozidla

nezvladnutie riadenia
vozidia

* zidenie vozidla mimo
vozovku, spevnenti
komunikéciu, prevrétenie
vozidla;

vyznadit nebezpetné
miesta v blizkosti svahov,
vykopov, jam a i.
nebezpetnych miest

Vedenie
motorového
vozidla

pohyb vozidiel,
nedostatogné
zaistenie miesta prace

* naraz vozidla na
prekazku, prevratenie
vozidla;

* neziadiice samovolrné

zaistit vozidio proti
samovolnému rozbehnutiu

vykonavaf pravidelnd
udrzbu podfa podmienok
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rozbehnutie;

vykonavat pravideln{i
kontrolu technického stavu
vozidla

zaistit vofné prejazdy

dodrZiavat spravny spdsob
riadenia, prisposobit
rychlost okolnostiam a
podmienkam na
komunikacii

Vedenie samovofny pohyb
motorového materialu
vozidia

* zasiahnutie
zamestnanca materidlom
a predmetmi pri otvarani
bocnic a zadného Gela;

* zranenie zamestnanca
materidlom spadnutym z
korby (loZnej plochy)

|vozidla;

staf pri otvarani boénic
bokom, aby nebol
zamestnanec zasiahnuty
padajicim materialom

Doprava / Cerpacia stanica PHM

Cerpacia stanica |horlavé a vybudné

PHM vilastnosti latok

* nebezpecenstva
bezprostredne sivisiace
so stadanim a
vyprazdiovanim vozidiel
(Gnik nebezpeénych latok,
zasah bleskom, styk s
nebezpeénymi latkami);

potas stacania dbat, aby
nedosSlo k preplneniu
nadrze

zamestnanec nesmie
dovolit iny spdsob stacania
PHM len pevnou
naskrutkovanou hadicou
na piniace hrdlo nadrze

pocas stacania musi mat
Zzamesinanéc v ponotovosti
ruéné hasiace pristroje

dodrziavat povinnosti
obsluhy suvisiace so
staCanim PHM stanovené
v prevadzkovom poriadku

nestadat cisternové vozidla
pri barke, nebezpedenstve
atmosférickych vybojov

opatrit stadacie stanoviste
bezpeénostnymi tabufkami
a znackami

zabezpecit stadacie
stanoviste v dobe plnenia
alebo stadania proti
neziaducemu vjazdu
vozidiel

stacacie zariadenie
(potsubie s kibovymi spojmi
alebo ohybné hadice) po
skongeni stacania
vyprazdnit’ a zaistit proti
vytekaniu

vykonavat vyprazdhovanie
cisternovych vozidiel za
staleho dozoru obsluhy

uzemnit cisternové vozidlg
s horfavymi kvapatinami
pred zadatim a po celd
dobu vyprazdiovania
zaistif vyprazdiiované
cisternové vozidla proti
pohybu
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Cerpacia stanica
PHM

nepriaznivy vplyv
poveternostnych
podmienok

* priamy zésah osoby
bleskom pogas barky;

potas burky neodoberaf
vzorky a merat obsah
né&drZi meracimi ty&ami

pogas burky uzatvorit
meracie a odkafovacie
otvory na Sachtach
pripadne prerusit &istiace
prace v nadrzi

zastavit pocas burky
preterpavanie horfavych
kvapalin, ich staéanie z
cisternového vozidia do
nadrzi €S

Cerpacia stanica
PHM

nevhodny technicky
stav technologickych
zariadeni

* vznik havarijnej situacie
(havaria, porucha, Gnik
ropnych latok);

v pripade zistenych zavad
zabezpetit vykonanie ich
odstrénenia (dotiahnut
spoje, v pripade tGniku
alebo inej poruchy je
potrebné stojan (Eerpadlo)
odstavit, v pripade zistenia
poskodenia izolacie
obsluha €S zariadenie
vypne a ihned zavola
elektro tdrzbu
(odstrafiovat’ poruchu
uvedeného charakteru
mdze iba zamestnanec
vySkoleny na tato &innost),
kaZdé va&iie poruchy na
vydajnom stojane je nutné
zverit odbornej servisnej
sluZbe, ktort uréi vyrobeca
zariadenia

vykonavat pravideini
Udrzbu a kontrolu
priestorov a zariadeni ¢S
(kontrola tesnosti spojov a
upchévok, hadice a pistole,

tesnosti nadrze PHM,
skusky tesnosti nadr3i,
z&chytnych vani, rozvodov,
produktovodov; tdrzba
elektrozariadeni;

pri havarijnom Uniku (nafty,
benzinu):

- previest prvy zasah
osobou, alebo osobami,
ktoré tnik spozorovali -
prvy zasah smeruje
prevazne k zaisteniu
poziarnej bezpetnosti, t..
hlavne k vylageniu
moZznosti vzniku poziaru,

kazdu vzniknut poruchu
ohlasit

pri vzniku zloZitejgich
portich (napr. elektricka
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ingtalacia), v prvom rade
zamedzit dalSiemu
poskodeniu zariadenia,
resp. zvySovaniu strat (v
pripade potreby odstavit
Cerpanie pohonnych hmét
do odstrénenia poruchy)

kaZdi vzniknutd poruchu
okamZite odstranit

Cerpacia stanica
PHM

neZiaduce {dinky
ropnych latok pri
zasiahnuti pokoZky a
oci

* kontakt zamestnancov s
ropnymi latkami - nafta,
benzin, ropné cleje
(zasiahnutie, pogkodenie
zdravia);

* kontakt zamestnancov :
- pri &erpani pohonnych
hmét (zasiahnutie latkou z
pistole, pri preerpani
nadrZe, resp. nadoby),

- pri &innostiach
stivisiacich so staganim
pohonnych hmét,

- pri neZiadlicom, resp.
nekontrolovatefnom Gniky
ropnych latok,

- pri kontrole stavu nadr¥i,
pri styku s materiadlom
pouzZitym pri sanécii
ropnych latok;

vybavit zamestnancov
vhodnymi OQOPP a
zabezpectit ich spravne
pouzivanie

zamestnangi, ktory
prichadzaju do styku s
horfavymi kvapalinami
alebo s nimi manipuluji su
povinni pocinat si tak, aby
nespdsobili poziar, vybuch
alebo inak neohrozili
zdravie, Zivoty a majetok

zamestnanci st povinni
obmedzit styk pokoZky s
ropnymi produktmi,
pouZivat ochranné
pomécky (OOPP) a
udrziavat ich Gisté a v
pouzitelnom stave
(manipulacia s ropnymi
produktmi si vyZaduje
starostlivost a prevadzkovu
cistotu.)

zamestnanci, prichadzajlci
do styku s ropnymi
produktmi, musia byt
pouceni o ich vplyve na
ludsky organizmus a o
zasadéach bezpe&nosti a
hygieny prace

Cerpacia stanica
PHM

neziaduce GEinky
vyparov

* nepriaznivé Uginky
vyparov z prevadzkovych
kvapalin (bolesti hiavy,
celkova tinava a i),

zabezpedit, aby v ovzdusi
neboli prekroené
najvy$sie dovolené
koncentracie par horfavych
kvapalin

merat koncentracie par
horfavych kvapalin v
ovzdusi

vnutorné priestory
stagacich stanovist a
stélych cerpacich stanic s
vydajnymi stojanmi s
trvalou pritomnostou oséb
musia byt u€inne vetrané

Cerpacia stanica
PHM

vybusnost a horfavost
predmetov

* poZiar, vybuch v
dosledku vznietenia
predmetov
nachadzajicich sa v
prevadzkovych
priestoroch (kanaly,
§achty, priestor
technologickych
zariadeni);

pri praci s ropnymi Jatkami
nesmua zamestnanci
pouzivat odevy z
malterialov, ktoré mdzu
vytvarat nebezpetie vzniku
elekirostatickych vybojov

v priestore &erpacej stanice
je zakazané fajcit a
manipulovat s otvorenym
chiiom
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poskodené technoiogické
zariadenie a hadice

nebezpecenstvom vybuchu
a s nebezpeenstvom
poziaru oznadit

bezpe&nostnymi tabulkami

opravy, Eistenie a kontroly
zariadeni stadacich
stanovist vykonavat s
re$pektovanim podmienok

na opravy zariadenia
pouZivat len naradie a
nastroje z neiskriacich
materidlov alebo s
neiskriacou povrchovou
Upravou

na odkladanie pouZitych
¢istiacich prostriedkov,
zvyskov horfavych kvapalin
a obdobnych materialov
zabezpeéit a pouzivat
plnostenntt nadobu z
nehorfavého materigiu so
samozatvaratelnym vekom
(umiestnem na
bezpe¢nom mieste mime
dosahu tepla -
vykurovacich telies a pod.),
obsah nadoby po skonéeni
pracovnej zmeny
odstrariovat a umiestfiovat
na vopred uréené
bezpetné miests

na odstrafiovanie rozliatych
horfavych kvapalin
pouzivat len vhodny
nehorfavy absorb&ny
material

strojné zariadenie Eerpacej

kanély a Sachty vZdy
udrZiavat v &istote a
prevadzkyschopnom stave
(v priestore Gerpacej
stanice neskiadovat
odpadovy material)

CS vybavit vhodnym
pottom a vhodnym typom
hasiacich pristrojov v
prevadzkyschopnom stave

oboznamit zamestnancov s
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obsluhou hasiacich
pristrojov

opatrenia na likvidaciu
nasledkov vybuchu,
havérie alebo poZiaru
stanovit v prevadzkcvom
poriadku, poZiarnom

Nakladace

Nakladace elektricky obidk * zasiahnutie el. pradom v pripade kontaktu
kolesové, pri dotyku alebo pribliZeni nakladaga s vonkajsim el.
lopatoveé, Celné a pracovného zariadenia vedenim vodi& musi zostat

otoéné

nakladada k vodiGom
vonkajsieho vedenia vn,
vvn;

v kabine, nesmie dovolit,
aby sa niekto ku stroju
priblizil dovtedy, kym sa
neprerusi spojenie alebo
nevypne prad

Nakladace nebezpecny spdsob  |* pad osoby, prejdenie dodrziavat zakaz prepravy

kolesové, prepravy 0séb kolesami, pritladenie 0sdb na nakladati a

lopatové, telné a oscby; 1 pracovnom zariadeni

oto€né (preprava osdb dovolend
len nia pomocnom sedadle)

Naklada&e nedostatotna fixacia |* naraz nakladaného nakladné vozidia

kolesové, materialu materidlu, kamefia, pristavovat k nakladacu

lopatové, deiné a
ofoéné

vac8ich pevnych asti a
pod. na kabinu
nakladaného vozidla s
moznostou ohrozenia
osob;

tak, aby obsluha stroja—|
otacala pracovnym
zariadenim nad loZznou
plochou, nie vak nad
kabinou vozidia

ak je nutné pri nakladani
manipulovat pracovnym
zariadenim stroja nad
kabinou vodica
dopravného prostriedku,
nesmie sa v nej zdrziavat
vodi& ani iné oscby

pri nakladani materialu na
dopravné prostriedky
manipulovat s pracovnym
zariadenim nakladaca iba
nad loZznou plochou tak,
aby do dopr. prostriedku
nenarazalo

Nakladace
kolesové,
lopatové, gelné a
otogné

neergonomickost
pracovného miesta

* bolesti chrbta v stvislosti
s vynutenou pracovnou
pelohou, bolest doinych
kon&atin pri strojoch, ktoré
sa pri praci pohybuja,
neuropsychické obtiaZe u
voditov (nervozita,
potenie, chvenie rik,
bisenie srdce);

dbat na spravny rezim
prace a odpodinku

zaistif postdenie
zdravotnej spdsobilosti u
zamestnancov a pravidelné
lekarske prehliadky

Nakladace
kolesoveé,
lopatove, ¢elné a
otoéné

neodborna obsluha
naklada&a

* prevratenie,
strata/porusenie stability
nakladaga;

* zldenie nakladata mimo
komunikaciu;

* naraz nakladaca na
prekazku;

pri jazde nakiadada s
napinenou lopatou, lopatu
udrZiavat' nizko nad
terénom {cca 40 cm), ale
dostatocne vysoko, aby
nenarazala na nerovnosti
alebo prekazky na
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pojazdovej rovine

pri jazde zo svahu mat
zaradeny prislusna nizsiu
rychlost, dodrZiavat zakaz
jazdy bez zaradenej
rychlosti

zabezpetit zaistenie
vofnych prejazdov

dodrZiavat’ spravny spdsob
riadenia a techniku jazdy,
prisposobit rychlost
pojazdu okolnostiam a
podmienkam na pracovisku

ddvodu pretaZenia lopaty -
na zaistenie stability ihned
znizit zataz)

pri jazde zo svahu alebo do
svahu dat pracovné
zariadenie rypadiel do takej
polohy, aby sklopny
moment bol &o najmensl,
lopatu udrZiavat &o
najnizSie nad zemou

pri jazde s naloZzenym

materiaiom mat pracovné
zariadenie v takej polohe,
prip. mat ho zaistené tak,
aby nedoslo k nebezpeénej
strate stability stroja a

obmedzeniu viditelnosti v

prevadzkovat naklada& na

pojazdovej a pracovnej
roviny v pozdiznom a
prie€nom smere pri pohybe
a pracovnej &innosti na
sklonenom teréne podra
navodu (max. pozdlzny
sklon kolesovych
nakladacov je spravidla 15
- 30%)

Nakladace
kolesové,
lopatové, Eelné a
ototné

nespravna technika
najazdu na tahaé

* zidenie a pad
(prevrhnutie) nakladaca,
najéastejsie na pAsovom
podvozku, pri nespravnom
vychadzani na fahat
(trailer);

nakladanie a vykladanie
vykonévat na vodorovnej
ploche

vychadzaf pomaly,
sumerne s pozdiZnou osou
podvalnika

vychadzat s hnacou
napravou vzadu

pouZivat pevné najazdové
rampy, s max. dovolenym

lopatové, Eeiné a

stabilizovat
Nakladace netesnost * Unik vysokotlakej dbat na sprévne
kolesove, hydraulickych potrubi |hydraulickej kvapaliny a

zasiahnutie zamestnanca;

nastavenie poistnych
ventilov podfa navodu na
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otocné

* ekologické kody;

pouZivanie
pouzivat vhodné hadice,
spoje, prichytky, upevnenia

prevedenie a udrZiavanie
hydraulickych
mechanizmov musi
vylugovat nepripustné
trenie, ohybanie, kritenie a
napinanie hadic pri pohybe
hybnych Casti stroja a pri
pohybe stroja

Nakladate
kolesové,
lopatové, Zelné a
otoéné

nezaistené pracovné
casti nakladaga potas

prepravy

* zachytenie osoby
pracovnou Easfou
nakladaca, ohrozenie
bezpecnosti cestnej
premavky; 1

pri preprave rypadla
nesmie byt v kabine Ziadna
osoba

pred prepravou po viastnej
osi vyloZnik wioZit podfa
navodu

zaistit' stabilizacné podpery
proti vysunutiu podfa
navodu

Nakladace
kolesové,
lopatové, Celné a
otogné

nezaisteny vyloZnik

* pad pracovného
zariadenia na
zamestnanca pri vymene | 1
pracovneho zariadenia,
opravach a Gdrzbe;

pracovné zariadenie a
vyloZnik pri opravach a
udrzbe bezpetne zaistit
(podiozit a podopriet)

Nakiadace
kolesové,
lopatové, éelné a
ototné —

nezvladnutie riadenia
nakladata

* dopravna nehoda pri
praci nakladaga za
nepreruenej prevadzky
vozidia na verejnych
komunikaciach, napr.:

- zrazka vozidla s
nakladadom (elna, z
|boku, zozadu),

- haraz a vyjdenie vozidia
na rypadio, prevratenie
vozidla,

- zidenie nakladada mimo
vozovku, 1
- prejdenie, zachytenie,
zrazenie 0sdb
nakladacem na
komunikacii,

- narazenie 0soby z iného
vozidia na nakladaé;

organizovat pracu pokiaf
mozno na ¢as mimo
dopravnu §picku
udrziavat bezpeénostné
znacenie a $rafovanie v
riadnom stave

pouzivat vystrazny majak
na nakladagi pri praci na
komunikaciach potas
neprerusene;j cestnej
premavky

zabezpetif umiestnenie
vodiacich tabuli,
dopravnych kuZefcv a pod.

zabezpecit oznaenie
uzévierok, signalizaciu,
riadenie premavky

zaistif spréavne, uginne,
zretelné a ditatefné
oznacovanie prekazok na
komunikacii (svetelné
znacenie, prenosné a pod.
dopravné znacky)

Nakladace
kolesové,
lopatové, celné a
otoéné

neziaduce
rozbehnutie
nakladata

* neziaduce rozbehnutie
nakladaa a nasledné
prejdenie strojnika, popr.
inej osoby;

dodrziavat spravne
odstrafiovanie portch
(napr. pri uvoffiovani
zaseknutého valca, ktorym
je ovladané zopnutie
spojky, po jej zopnuti moze
déjst k rozbehnutiu stroja)

zaistit stroj profi
neziaducemu pohybu

Nakladate
kolesové,
lopatové, Celné a
otocné

neziaduci pohyb osdb
v drahe pohybuijliceho
sa nakladaga

* prejdenie, zrazenie
osoby nakladagom;

* narazenie osoby
nakladatom na pevnu

pri opusteni kabiny vypnit
motor a zaistif naklada¢
proti neZiaducemu pohybu
spdsobom podia navodu
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prekazku;

* prejdenie kolesami,
pritlatenie osoby
konstrukciou nakladada;

na pouZivanie (brzdou,
klinmi, zaradenim rychlosti
alebo ich kombinéciou)

$tartovat a oviadat
nakiadat len z miesta
uréeného pre obsluhu

zaistit dobry vyhlad z
kablny

pouzivat zvukové
Znamenie pre upozomenie
0s6b, aby sa vzdialili z
nebezpetného priestoru
stroja

pri prevadzke nakladacéa

vylaéit pritomnost oséb v
nebezpe&nom pracovnom
a jazdnom priestore stroja

Nakladade
kolesové,
lopatové, &elné a
ototné

neZiaduci vyskyt oséb
v nebezpetnom
dosahu stroja

* zasiahnutie, rozdrvenie,
pritiatenie osoby
pracovnym zariadenim,
lopatou, drapakom alebo
vyloZnikom;

* pritladenie, narazenie
osoby na pevnl
konstrukciu (na prekazku,
ku stene, k vozidiu, ku
vagénu, a pod);

* zasiahnutie osoby
padajlicim materidlom
(kamerimi, zeminou a
pod.};

ststredit sa pri praci,

nabraty material nema
presahovat obrys lopaty

vylaéit pritomnost osdb v
drahe pohybujliceho sa
nakladaca, hlavne pri
clvani, pouZivat zvukovi
signalizaciu

pouZivat zvukové
znamenie pre upozornenie
0s6b, aby sa vzdialiii z
nebezpectného priestoru a
dosahu stroja

v pripade, ked obsluha
nakladada nevidi na
pracovnu ginnost {je mime
zomé pole spolupracuijticej
obsiuhy, napr. pri tazeni
jam, pri vykladke vagénov
drapakovym zariadenim a
pod.) zaistit
sprostredkované
informacie - signalizaciu
dohovorenymi znameniami
pougenou osobou

dodrZiavat zakaz prihfiiat
zeminu alebo iny material
ru¢ne do lopaty za chodu
nakladada

vyliéit' pritomnost osdb v
nebezpeénom dosahu
stroja, vo vnutornom
priestore vagéna

Nakladade
kolesové,
lopatové, Zelné a
olotné

ostré hrany, hortice
povrchy

* porezanie o ostré hrany
pri ruénom gisteni a
odstrafiovani materiaiu;

* popéleniny rik pri praci v
blizkosti rozpalenych &asti
motora, chiadia a pod.;

* uder ruky, pichnutie o
Casti stroja;

nepouzivat zakazané
manipulécie

pouzivat vhodné a
neposkodené néradie

dodrZiavat spravne
pracovné postupy podfa
navodu

vybavit zamestnancov
vhodnymi OOPP a
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zabezpedit ich spravne
pouZivanie

kong&atiny pohybujuicou sa
castou stroja pri opravach
a nastavenie
hydraulického systému za
chodu;

* pad zamestnanca z
vy$ky pri opravéach,
udrzbe a cisteni otoéného
ramena vyloZnika vo
vyske;

Nakladace pohybujlice sa €asti  |* pritlatenie a zachytenie pouzit’ prostriedky
kolesove, nakladada, pohyba |osoby pohybom &asti osobného zaistenia proti
lopatové, &elné a |praca vo vyske nakladada; padu pri praci na zvrsku
ototné * zachytenie a vtiahnutie

jednotlivé mechanizmy
{vyloznik a jeho Casti) pri
ctisteni a opravach spustit
na zem alebo do polohy, v
ktorej su tieto mechanizmy
zabezpe&ené proti padu,
samovofnému pohybu a
uvolneniu

venovat zvySenl opatmost
pri nutnej praci na
hydraulickom systéme za
chodu, praca dvoch osdb
vzajomne sa
dorozumievajlcich z
dohovorenymi znameniarni

udrzbu a €istenie
vykonavat len po zastaveni
a vyligeni neziaduceho,
predéasného spustenia
chodu stroja {vybratim
kfudika zo spinacej skrinky
v kabine podvozku vozidia
a kabine zvrikov)

Nakladade
kolesové,
lopatové, &elné a
ototne

rotujice &asti,
chybajlice ochranng —
kryty

* zachytenie a vtiahnutie
koncatiny pohybujliicou sa
castou stroja (remenicou,
remefom, ventilatorom,
ozubenym stkolesim a

pod.);

nevykonavat zakdzané

cinnosti, napr. ¢&istenia za
chodu

pri nutnych &innostiach
vykonavanych v blizkosti
nechranenych ¢asti (napr.
nastavovanie), tieto
vykonavat podla navodu
na pouzitie

zaistit ochranu
nebezpeénych miest
krytmi, popr. inymi
ochrannymi zariadeniami

Nakiadace
kolesove,
lopatové, delné a
ototné

zly technicky stav
vystupovych prvkov

* pad, poSmyknutie
obsluhy pri nastupovani,
vystupovani do kabiny a
pri pohybe zamestnanca
po znedistenom povrchu
nakladaca;

pouzivat bezpeéné plochy
a zariadenia pre vystup a
pohyb na nakladagi

udrZiavat vystupové a
nasfapné miesta hlavne za
zhorsenych klimatickych
podmienok (daZd, blato,
hmia)

vybavit zamestnancov
vhodnymi OOPP a
zabezpedit ich spravne
pouZivanie

vstupovat' do kabiny
nakladata v prepravnej
alebo pracovnej polohe
stroja pe stGipadlach a pod.

Stavebny robotnik

Stavebny robotnik

/ Prace vo vy§kach

Prace a pohyb
zamestnancov vo

nezabezpetené

otvory

* prepadnutie a pad

nebezpetnymi otvormi

oklopy musia byt

p
Jostatoéne unosné s
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vyskach a nad
vofnou hibkou

(Sachtami, medzerami v
podlahach);

ohfadom na predpokladané
zataZenie

poklopy zaistovat spojkami
alebo inymi ochrannymi
prvkami proti vodorovnému
posunutiu

otvory zakryvaf sti&asne s
postupom prac vo vytke

vnutorny okraj pracovnej
podlahy zabezpectit proti
padu

Prace a pohyb
zamesinancov vo
vySkach a nad
volnou hibkou

nezaistené predmety

* pad predmetu a
materiélu z vySky na
zamestnanca s ohrozenim
a zranenim hlavy (tehla,
ulomok z materialu
prepravovaného Zeriavom
a pod.);

* pad tmyselne
zhadzovanej stavebnej
sute alebo jednotlivych
predmetov z vy&ky;

* nahodny pad materialu z
vofného okraja podiahy
ledenia, z podlahy
stavaného objektu;

vybavit zamestnancov
vhodnymi OOPP a
zabezpetit ich spravne
pouZivanie

pre zvislli dopravu
vyblranej sutiny zriadit
uzavreté spuste

ochranné pasmo,
vymedzujlce chradenim
chrozeny priestor musi maf
Sirku od okraja pracoviska
alebo pracovnej podiahy
podra hodnét uvednych v
platnej legislative

zaistit ochranu priestorov
pod miestami price na
streche proti ohrozeniu
padaijticimi predmetmi :

a) dvojtySovym zébradlim s
vyskou najmengj 1 ms
ty&ami upevnenymi na
nosnych stipoch s
dostatoénou stabilitou,

ohradenie ochranného
pasma pod miestom prace
vo vyske, vylugit prace nad
sebou a pristup oséb pod
miesta préace vo vy$kach

zaistif zriadenie
zachytnych strieSok nad
vstupom do objekiu

zaisfovat vofné okraje
podlah, vratane ledeni,
zarézkou pri podiahe, popr.
odebnenim, siefou,
plachtou a pod. proti padu
materialu a predmetov z
vofnych okrajov

dodrziavat zakaz veSaf
néradie na éasti odevu,
pokiafl k tomu nie je
upraveny alebo pokiaf
zamestnanec nepouZije
vhodnu vystroj (pas s
tpinkami, bradne, vrecka,
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puzdra ai.)

material, naradie a
pomdcky ukladat, pripadne
skladovat' vo vygkach tak,
aby boli po cely &as
uloZenia zaistené proti
padu, zodmyknutiu alebo
zhodeniu vetrom poéas
prace a po jej ukongeni

bezpeéne ukladaft material
na podiahach mimo okraj

Préce a pohyb
zamestnancov vo
vyskach a nad
volnou hibkou

pohyb a praca vo
vySke

* pad zamestnanca z
vysky - z voinych
nezaistenych okrajov
stavieb, konstrukcii a pod..
- pri kontrole zvislosti
steny,

- pri praci a pohybe osdb
na ledeni,

- pri odoberani bremien
dopravovanych el.
vratkom, Zeriavom na
nezaistené podiahy,

- pri zhotovovani
debnenia, beténovania a
odebitovania u
monolitickych stropnych
konstrukcii, schodisk a
pod.,

- pri praci a pohybe v
blizkesti-vofnych
nezaistenych otvorov v
obvodovych stenach
(balkonové dvere, lodzie),
u schodiskovych ramien a
pedest, vytahovych $acht,
otvorov a prestupov ¥
podlahach (napr. pre
zvislé potrubia, medzery
medzi konStruk&nymi
prvkami podlah),

- pri burani vonkaj§ich
obvodovych stien, podlah,
striech schodisk, teras,
ramp, balkénov, lodZii a
pod.,

- pri natieracskych
pracach najréznejsich
kon3trukeii a zariadeni vo
vydke,

- pri Splhani a vystupovani
po konstrukénych prvkoch
stavby, po konstrukcii
leSenia,

- pri montazi a demontazi
leSenia, pri zriteni
le$enia, prevrateni
nekotveného a
pojazdného lesenia (podia
potreby nutné dopinit a
upravit podfa podmienok
pracoviska, staveniska,
napr. v technologickych
postupoch);

vybavit zamestnancov
vhodnymi OOPP a
zabezpedit ich spravne
pouzivanie

zaistovat zamestnancov vo
vySkach tam, kde sa neda
pouzit kolektivna ochrana,
osobnym zaistenim (POZ)
a to napr. pri odoberani
bremien dopravovanych el.
vratkom, Zeriavom na
nezaistené podiahy v
zastreSenych poschodiach,
pri zhotovovani debneni a
oddebiiovani, pri praci na
strechach a inych
kratkodobych pracach vo
vyske

zabezpe&it-kontrolu—
zvislosti stien a pod. prace
nevykonavat priamo z
vymurovanej steny
(nebezpetie uvolnenia
tehly a nezatuhnutého
spodného muriva)

pouzivat ochranné a
zachyiné konstrukcie
(napr. leSenia alebo ina
ekvivalentna alternativa),
len pokial bola ich
vystavba ukonéena, a bofi
vybavené a vystrojené a po
ich odovzdani do uzivania;
zamedzit' pristup na
miesta, kde sa nepracuje a
ich voiné okraje nie sy
zaistené proti padu;

2aistit vypracovanie
technologického postupu
vratane rieSeni BOZP pri
vykondvani narotnejSich
prac vo vyskach, v pripade
nezriadovania osobného
zaistenia je nutné vytvorit
podmienky pre pouZitie
POZ, o. i. vopred uréit
miesto kotvenia (ak nie je
technol. postup spracovany
stanovi miesta kotvenia
POZ zodpovedny
Zamestnanec)

Zamedzit' pristup k
miestam na strechach, kde
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sa nepracuje a ich volné
okraje nie st zaistené proti
pédu

priebezne zaistovat vsetky
vofné okraje stavby, kde je
rozdiel vy$ok va¢si ako 1,5
m a to jednou z tychto
alternativ:

a) kolektivnym
zabezpedenim - tj.
ochrannymi alebo
zachytnymi konétrukciami
(zabradlim so zaréZkou
alebo ind ekvivalentna
alternativa) a to hlavne
vofné okraje podiéh,
nezaistené steny, otvory v
obvodovych stenach,
vytahovych §acht, volné
okraje schodiskovych
ramien a podest, teras,
ramp, balkénov, lodZii a
pod.),

b) osobnym zaistenim
(predovSetkym u
kratkodobych prac),

koiektivneho a osobného
zabezpedenia

zaistit vybavenie stavby
konstrukciami pre prace vo
vyskach a zvySovanie
miesta prace (leSenia,
rebriky, material,
inventarne dielce) a ich
dostatotna Gnosnost,
pevnost a stabilitu

vytvorit podmienky pre
zaistenie bezpedénosti
prace na strechach v rémci
dodéavatefskej
dokumentécie hlavne
vypracovanim, resp.
stanovenim
technologického alebo
pracovného postupu

Préce a pohyb
zamestnancov vo
vyskach a nad
volnou hibkou

poskodené stregné
prvky, nedostatona
nosnost streSnych
prvkov

* prepadnutie a pad oséb
po zlomeni, uvoineni,
zriteni konsétrukgii, hiavne
drevenych, nasledkom ich
chybného stavu,
pretazenia a pod.;

* prepadnutie osoby po
zlomenl drevenych prvkov
pomocnych dotasnych
podiéh a leSeni, dosiek a
podpemych nosnych
hranolov a pod.;

* zlomenie drevenych
nosnych, podpernych
prvkov leSeni alebo inych
pomocnych konstrukcii a
to vplyvom pouzitia
nekvalitného reziva,

vSetky nosné drevené Casti
pomocnych i trvalych
kongtrukcii je nutné pred
osadenim a zabudovanim
odborne prehliadnut

nepretazovat podlahy ani
iné konétrukcie materialom,
sUstredenim viacerych
0s6b a pod. (hmotnost
materialu, zariadenia,
pomdcok, naradia vratane
pottu osdb nesmie
presahovat povolené
normované nahodné
zataZenie konstrukcie)

dbat na vyber vhodného a
kvalithého materilu pre
nosné prvky pomocnych
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hlavne nadmernych chyb,
ked je ich rozsah
(najCastejsie rozmery
viditefnych hréi, ich

podlah, vyligit pouzitie
nadmerne hr&ovitého,
nahnitého a inak chybného
dreva (hranoly, dosky)

umiestnenie a stav)
presahuje pripustnu
tolerarnciu a ma vplyv na
mechanicku viastnost’
dreva a na zniZenie
pevnosti dreveného prvku
pri namahani na ohyb a

dbat’ na spofahlivé
zaistenie jednotlivych
prvkov podidh a inych
dogasnych pomocnych
konstrukcii proti
neZiaducemu pohybu
(spajanim, pripevnenim a

e?)eé;padnutie osoby pri pOda) ) _spré\ér;eha v
pohybe alebo vynaloZeni Soicor & Lretis

dielcov a jednotlivych

asilia pri posunuti alebo prvkov podlah lesenia na

oto&eni prvkov pomocnej

. zraz
pracovnej podlahy,
podiahového dielca,
poklopov a pod.;
Prace a pohyb  |vratké, nestabilné * pad z vratkych zaistit vybavenie stavby
zamestnancov vo |konstrukcie konétrukcii a predmetov, vhodnymi prostriedkami a
vyskach a nad ktoré nie si urené pre zariadeniami pre
volnou hibkou précu vo vySke ani k zvySovanie miesta prace
vystupom na zvysené dodrziavat zakaz
pracovisko; 2 1

pouZivania vratkych a
nevhodnych predmetov pre
pracu a pre zvySovanie
miesta prace (debny,
obaly, palety, sudy, vedra a
pod.)

Préce a pohyb __|zly technicky stav * pad zamestnanca-pri——
zamestnancov vo |vystupovych prvkev  |vystupe a zostupe na
vy&kach a nad podiahy a na miesta prace

dodrziaval zdkaz
roskakovania z ledeni a
zliezania po kon&trukciach

vofnou hibkou vo vyskach; zaistit bezpeéné

prostriedky pre vystupy na
zvysené miesta stavby
(rebriky, schodiska,
rampy), vvzadovaf
pouZivanie rebrikov na
vystup a zostup na podlahy
kovovych leseni)

Stavebny robotnik / Prace vo vyskach / Prenosné rebriky

Prenosné rebriky [nedostatotna funkcia |* prirazenie kongatin
zapadiek, neziaduci |medzi prietky nosného a
pohyb vysuvného vysuvného dielu v pripade
dielu zosunutia (zosmyknutia)

v pripade porusenia
niektorej Easti rebrik
nepouzivat, zabezpedit
odbomu opravu

vysuvného dielu;
* pad z rebrika pri zlyhani
funkcie zapadiek a

vykonavat spravny postup
skiadpania (odistenie
zdpadky) podfa navodu

neziaduceho pohybu -
vysuvného dietu: vysunutie rebrika do
poZadovanej polohy
vykonat tak, aby zapadky
sedeli na prieCke nosného

dielu

pred aj po vysunuti
vysuvného dielu a pred
kazdym vystupom
skontrolovat' spravnu
funkciu zapadiek

Preriosné rebriky |nestabilita rebrika, * pad z rebrika pri naraze
nestabilna pracovna |do rebrika inou osobou,
poloha na rebriku zariadenim, dopravnym
prostriedkom a pod.

zaistit’ dostatoéne dlhy
rebrik tak, aby rebrik
pouZivany pre vystup
presahoval vystupnu
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(naruenie stability
rebrika, naklonenie,
prevrétenie);

* pad z rebrika pri
vystupovani &i
zostupovani z rebrika
(posmyknutie, prasknutie
priecky a i.);

* péd z rebrika pri
nadmernom vychyleni
rebrika, naruseni stability
rebrika (nedostatoéne
pevnéa a nerovné podiaha,
nevhodny technicky stav
rebrika - uvolnena
skrutka, uvofneny &ap
kibu, prasknuté priecky,
poru$ené obmedzovacie
zariadenie a i.);

* pad z rebrika pri strate
stability zamestnanca
(nespravna pracovné
pozicia - naklafianie sa,
préca na strane,
natahovanie sa, praca
nad sebou a pod.);

* pad z rebrika pri
pretaZeni a nevhodnom
zataZeni rebrika
(nesprévny pracovny
postup, manipulacia s
taZkymi bremenami a i.};

uroveri (podlahu, ploginu)
(presah mdZu nahradit’
pevné drzadla, dasti
konstrukcie za ktoru sa da
spolahlivo chytit)

rebriky neprefazovat

vhodne volit pracovny
postup

zabezpedit vhodné

vystupovat na rebrik s
vhodnou, neposkodenou a
neznedistenou obuvou, bez
dihych $ntrok a pod

vynasat a znasat' bremeno
do hmotnosti 20 kg

pracovat a pchybovat sa
po rebriku tvarou k rebriku

zékaz viacerym osobam
slZasne vystupovat a
zostupovat po rebriku

nevykondvat pracu nad
sebou

rebriky pouZivat len pre
kratkodobé, fyzicky
nendro&né prace pri pouiti
jednoduchého naradia

zabezpedit pravidelné
prehliadky a vizusine
prehliadky pred kazdym
pouZitim

pouzivat rebrik na
stabilnom, pevnom
podkiade

pravidelne raz roéne
vykondvat skugky stability
a pevnosti rebrikov

horny koniec spofahlivo
opriet o horné postranice,
popr. rebrik pripevnit ku
stabilnej kon$trukcii

pre zaistenie stability rebrik
zabezped&ovat proti
posunutiu, bo&nému
vychyleniu, prevréteniu a
roztvoreniu

nepouzivat poskodené
rebriky

dodrZiavat zakaz
nebezpedného a
nadmerného vychyfovania
sa mimo os rebrika, zakaz
prace v blizkosti harného
konca rebrika, zdkaz
pracovat na strane, kedy
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dochadza k znizeniu
stability

udrziavat rebriky v
technicky bezchybnom
stave

zabezpegtit okolie prac
primeranym osvetlenim

zaistit (podla potreby
ohradit) priestor okolo péaty

zabezpedit $kolenia
zamestnancov, pri praci na
rebriku vo vyske cd 5 m,
zabezpetit ich pravidelné
preskasanie

pri praci na rebriku, kedy je
zamestnanec chodidlami
vo vac3ej vySke ako 5 m,
pouZivat osobné zaistenie
proti padu :

Prenosné rebriky |neZiaduci kontakt s
&astami rebrika

* zachytenie, pichnutie,
porezanie, poSkriabanie,
pritlaenie &asti tela
zamestnanca v dosledku
nevhodného technického
stavu rebrika {(poru§ené
hrany rebrika,
nepriliehajuce stykové
plochy, uvofnené skrutky,
vy&nievajice klince) a
nespravnej manipulacie s
|rebrikom (zakliesnenie
kongatin medzi prieZky
rebrika a pod.);

pri praci s rebrikom byt
obozretny a opatrny

mozné zdroje Grazov
bezodkladne odstrafiovat

vykonavat pravidelné
kontroly rebrikov, vizugine -
koniroly pred kazdym
pouzitim

peuzivat iba technicky
bezchybné rebriky

Stavebny robotnik / Stavebné prace

Murované drazdivé, ieptavé
konstrukcie - udinky vapna
murovanie

* zasiahnutie oéi,
poleptanie zamestnanca
vépnom a to hlavne
odstreknutim vapna pri
jeho haseni a manipulacii,
resp. odstrek vapennej
malty z mieSacky pri
vyrobe malty, pri
manipulacii a doprave
mally (najnebezpeénejsie
je zasiahnutie oéi, kedy
moze dojst k trvalérnu
po&kodeniu oka, prip. aj k
strate zraku v dosledku
poleptania oénej rohovky,
pri kontakte vapna a
vapenného prachu so
sliznicami alebo pokozkou
mbZe dajst k tazkému
poleptaniu postihnutého
miesta);

* zasiahnutie odi
zamestnanca (murara)
vystrieknutim vapenného
miieka a riedkej malty pri
omietani a bieleni stien a

vybavit zamestnancov
vhodnymi OOPP a
zabezpetit ich spravne
pouZivanie

dbat na spravne a
bezpetné zaobchadzanie s
maltou a vapnom, pri
vyrobe malty v mieSacke a
iei dalSej manipulacii a
spracovani (pokial mozno
tak, aby bolo
minimalizované
nebezpedenstvo
vystrieknutia malty,
vapenného mlieka)

dbat na spravny postup pri
haseni vapna a pri priprave
vapenného mlieka
(dodrZiavat zakaz hasenia
v Uzkych a hibokych
nadobéch)
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stropov;

Murované hmotnost * pad konstrukcii a reSpektovat stanoveny
kon&trukcie - osadzovanych zabudovavanych a spbsob osadzovania
murovanie predmetov a osadzovanych predmetov (ukotvenia, pripevnenia,
konStrukcii a konstrukcil o vacsej zaistenia osadzovanych
hmotnosti, pad a predmetov)
zasiahnutie osob; postupovat podfa projektu
Murované nedostatotna stabilita, [* zritenie murovanych dbat na spravny postup pri
konstrukcie - tuhost murovanych  |konstrukeli v désledku murovani a zataZovani
murovanie konstrukeil porusenia a straty stability, tehlovych primuroviek vo
prip. tuhosti, opomych a vykopoch (nenahradzovat
izolaénych murov - nimi debnenie)
primuroviek, kominového pripadné zoslabovanie
muriva, piliergv, étitoy}'lch murovanych nosnych
Lol s 21 konstrukei (pilierov)
inurovanylch konstrukcii; dopredu prejednévat a
pad muriva na osoby; odsdhlasit so statikom
vykonavat vysekavanie
drazok do priedok a pilierov
len za dodrZania
podmienok stanovenych v
projekte
pouzivat vhodny materiai
pre murovanie (tehly,
malty, prisady)
zakotvit prie¢ky do muriva
vymurovanie vyhotovit
adborne (spréavna vézba
tehal, blokov a tvamnic)
zaistif stabilitu, pevnost a
tuhost vymurovanych
konstrukcii
nezataZovat murivo
izolacnych primuroviek
zeminou
stanovit a dodrZiavat
technologické, resp.
pracovné postupy, pri
murovani kominov, pilierov
a pod. konstrukcii,
vymurovanie po &astiach,
aZ kym nové vymurované
murivo nevykazuje
dostato&nii pevnost
Murované nedostatoéne tnosné |* prepadnutie 0sdb pri nezataZovat nelinosné
konstrukcie - konstrukcie zhotovovanl stropov z stropné prvky a
murovanie tenkostennych nedokondené stropy, zaistit
|keramickych materidlov a vytvorenie tinosnych
inych nedostatoéne pPomocnych pracovnych
tnosnych konstrukcii podiah
stropu,
Upravy povrchov nefyziologické * prace v nefyziclogickych vybavit zamestnancov

stien a stropov

pracovné polohy

polohéch, v pokfaku a
pod. s nasledkom
po$kodenia zdravia -
pohybového aparatu;

* préce v neprirodzenej
pelehe tela alebo jeho
Gasti, praca vo vynutenych
polohéach;

vhodnymi OOPP a
zabezpetit ich spravne
pouZivanie

dodrZiavat bezpetnostné
prestavky v teplom
prostredi

zaistit’ potrebni zdravotny
sposobilost (lekarske
prehliadky) ]
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Murované nestabilne uloZzené

* pad murovaného
materidlu (tehly, tehlové
bloky, tvarnice a pod.),
prekladov a pad. na nohu,
zasiahnutie hlavy;

* prevrhnutie nestabilne
uloZenych predmetov
(zarubni, okien, prekladov,
betonovych vyrobkov,
zariadovacich predmetov
a panelov);

* pad osadzovanych
prekladov, prirazenie
prstov oscby pri
manipulacii s murovacim
materialom a pri
murovani;

zaistit bezpeéné
zvySovanie miesta prace
fak, aby nebolo nutné
vykondvat murovanie ani
iné prace s rukami nad
hlavou, popr. v inych
nefyziologickych polohach

zaistit dostatocny pracovny
priestor pri murovani, na
podlahe leSenia

dbat na bezpedné
ukladanie materialov,
ukladat ich len do stabilnej
polohy, nie na volné okraje
stien a podlahy le$eni, kde
hrozi nebezpecenstvo
padu

dodrziavat zakaz hadzania
tehal a pod.

dbat na spravne uchopenie
bremena, stabilné
postavenie pri praci

konstrukcie - predmety
murovanie
Polyuretany neziaduce G&inky

polyuretanov

* nebezpetné viastnosti
polyuretanov, ktoré
spdsobuju tvrdidia tvorené
izokyanéty;

* turdidla sa pine
polymerované, ale aj tak
obsahuju uréité mnoZstvo
volného izokyanatu, jeho
vypary sposobuijt
podrazdenie dstnej dutiny,
nosnej sliznice, hitanu a
hrtanu, sposobuju kasef,
Zaludoéné potiaze,
dychacie potiaze a
prieduskovis astmu, dalej
drazdia pokozku a o&nt
sliznicu;

* izokyanatova astma je
vZdy spojend sc zmenou
zamestnania, lebo kazdé
dalSie sebemensie
podraZdenie spdsobuje
stale vacsie potiaze;

* vo zvySenych
koncentraciach sposobuje
izokyanat sizenie a zapaly
spojiviek;

* v stavebnictve sa
pouzivaju ako liate
podlahove poviaky,
izolaéné prostriedky,
piniace a tesniace hmoty,
zékladné hmoty pre dalsie
Gpravy a ako lepidla;

2abranif priamemu
kontaktu s danou latkou

vybavit zamestnancov
vhadnymi OOPP a
zabezpedit ich spravne
pouZivanie

Upravy povrchov |ostré hrany
stien a stropov  |obkiadaciek a diazdic

* porezanie riik o ostré
hrany obkiadagiek a
diaZdic;

vybavit zamestnancov
vhodnymi QOPP a
zabezpecit ich spravne
pouZivanie

dodrziavat bezpe¢né
pracovné postupy

Stavebny robotnik / Stavenisko

84




Pbsobenie nepriaznivé G&inky * prechladnutie dodrZiavat prestavky pri
poveternostnych [chladu zamestnanca v zimnom praci v teplej miestnosti
a prirodnych obdobi pri praci na :
vplyvov vonkajsich nechranenych :zg‘a’\rf:;‘:ﬁaggsptga: cov
priestranstvach; 2 zabezpeéit ich spravne
pouZivanie
zabezpetit podavanie
teplych népojov
Pésobenie nepriaznivé Gdinky * prehriatie, Upal v lethom vybavit zamestnancov
poveternostnych |tepla obdobi; vhodnymi OOPP a
a prirodnych zabezpecit ich spravne
vplyvov pouZivanie
2 dodr2iavat bezpe&nostné
prestavky pri praci
zabezpedit poskytovanie
chladnych napojov
Stavenisko - nevhodny stav * pad, narazenie réznych v Zimnhom obdobi
pracovisko, staveniskovych casti tela pri pade v odstrafiovat namrazu,
podiahy a komunikacii priestoroch staveniska, sneh, vykonavat
komunikacie - podvrtnutie nohy pri protiSmykovy posyp
pohyb oséb chodzi osob po vybavit zamestnancov
staveniskovych

komunikéaciach a
podiahach, pracovnych
schodikoch, dogasnych
schodiskach, rampéach,
vyrovnévacich mostikoch,
lavkach, podlahéch le3eni,
plodinach a.i. pomocnych.__
pracovnych podiahach;

* poSmyknutie pri chédzi
po teréne, zablatenych,
zasneZenych a
namrznutych
kemunikaciach a na
vonkajSich staveniskovych
priestoroch;

vhodnymi OOPP a
zabezpecit ich spravne
pouzivanie

zaistit vhodni vofbu tras,
urtit a zriadit vstupy na
stavbu, staveniskové
komunikacie, pristupoveé
cesty a chodniky

zaistit dostato&né
elektrické osvetlenie v noci,
za zniZenej viditefnosti (v
suterénnych priestoroch,
pivniciach, miestnostiach
bez okien a denného
osvetlenia, v kandloch a

komunikaénych prekaZok

zaistit vedenie pohyblivych
privodov a el. kablov mimo
komunikacie

udrZiavat' komunikacie a
priechody volne
priechodné a voiné, bez
prekaZok a zastavovani
stavebnym materidlom,

.

prevadzkovym zariadenim

upratovanie podlah,
priechodzich pléch a
komunikécii, vykonévat ich
Cistenie a udrZiavanie
htavne v zimnom obdobi a
Za daZdivého potasia

udrZiavat bezpetny stav
povrchu podlah vo vnitri
stavebnych objektov,
hlavne vstupov do
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objektov, frekventovanych
chodieb a vnitornych
komunikaci

Nebezpetné nezabezpetené * pady os6b do priehlbni, vybavit zamestnancov

otvory a jamy otvory, jamy $acht, kanélov, otvorov, vhodnymi OOPP a
jam a pod.; zabezpeéit ich spravne
* prepadnutie pouZivanie

nedostatoéne pevnymi a
unosnymi poklopmi a
prikrytim otvorov;

* prepadnutie cez
nednosné prvky a
konstrukcie umiestnené
na priechodzich plochach
staveniska;

* pad do hibky (do
vykopov, priehlbin,
po$myknutie pri chadzi po
svahoch a pod.);

zvolit vhodna trasu pri
¢hddzi po svahu, pripustit
chddzu len pri dodrzani
max. pripustného sklonu
svahu, nasypu

venovat zvySend opatmost’
a ststredenost hlavne v
zime a za dazda, zriadit
pomocné stupne pre nutnu
chddzu po svahu

vybavit vofné okraje
vykopov, prechodovych
lavok a mostikov
zabradiim, prip. ndpadnou
prekazkou

poklopy zaistit’ proti
horizontalnemu posunutiu

zaistit zabezpedenie
nebezpeénych priehlbni,
otvorov a pod. dostatoéne
unosnymi poklopmi,
prikrytim, ndpadnou
prekéZkou alebo pevnym
zabradlim

Stavenisko -
pracovisko,
podiahy a
komunikacie -
pohyb 0s6b

ostré hrany, hroty

* prepichnutie podrazky
obuvi klincami, prerezanie
podrézky obuvi inymi
ostrohrannymi ¢astami,
poranenie chodidla
Zamestnanca;

vybavit zamestnancov
vhodnymi OOPP a
zabezpecCit ich spravne
pouzivanies

dbat' na v&asné upratanie a
odstranenie materialu s
ostrohrannymi éastami
(Easti debnenia, vybarany
rmaterial s klincami a pod.)

Vstupy,
schodiska,
rampy, vystupové
rebriky - pohyb
0sdb po stavbe

poskodeny
schodiskovy stupen,
nespravne
nasliapnutie na schod

* poSmyknutie, §ikmé
nasliapnutie na hranu
schodiskového stupiia;

ogistit obuv pred vystupom
na rebrik

vybavit zamestnancov
vhodnymi OOPP a
zabezpedit ich spravne
pouZivanie

vyligit nespravne
dosfapovanie aZ na okraj
(hranu) schodiskového
stupiia, kde st zhor$ené
trecie podmienky

udrziavat nedmykiavy
povrch schoediskovych
stupriov, dbat na spravne
na3fapovanie, vylucit
Sikmé nasliapnutie hlavne
pri znizenych adhéznych
podmienkach za mokra,
namrazy, vplyvom
znecistenej obuvi

Pésobenie
poveternostnych

udinky sIne&ného

Ziarenia

* oslnenie, zapal spojiviek;

vybavit zamestnancov
vhodnymi OOPP a

86



a prirodnych

zabezpetit ich spravne

predmety - pad z
vysky

predmety

materialu z vysky na
zamestnanca s chrozenim
a zranenim hlavy (tehia,
ulomok z materialu
prepravovaného Zeriavom
a i. strojom);

* pad amyselne
zhadzovaného materidlu a
jednotlivych predmetov z
vysky;

* nahodny pad materiélu z
volného okraja podlahy
stavby, pomocnej
stavebnej konstrukcie;

vplyvov pouZivanie
pouZivat sine€né okuliare,
zasteny a pod.

Bremena a uvolnené, nezaistené |* pad predmetov a

vybavit zamestnancov
vhodnymi QOPP a
zabezpecit ich sprévne
pouZivanie

zabezpedit vymedzenie a
ohradenie ochranného
pasma pod miestom prace
vo vyske, vylGéit prace nad
sebou a pristup 0séb pod
miesta prace vo vy$kach

zriadit zachytné striesky
nad vstupom do objektu

zaistit volné okraje
pomocnych podiah,
vratane le$eni, zarazkou
pri podlahe, popr.
odebnenim, sietou,
plachtou a pod. proti padu
materidiu

materiél, naradie a
pomdcky ukladat, pripadne
skladovat vo vyskach tak,
aby boli po celtd dobu
uloZenia zaistené proti
padu, zoSmyknutiu-alebo —
zhodeniu vetrom
dbat na bezpeéné

ukladanie materiélu na
podiahach mimo okraj

rebriky - pohyb
0sbb po stavbe

nastupovani, zo schodov
a rebrikov;

* poSmyknutie pri vystupe
a zostupe po rampéch;

* pad zamestnanca pri
vystupe a zostupe na
zvySené miesta prace;

Stavenisko - vystupujice ¢asti * zakopnutie, podvrtnutie odstranit komunikaéné
pracovisko, konstrukcii, nohy, narazenie, prekazky, o ktoré sa da
podlahy a materidlov, zachytenie o rzne zakopnuf - skrutky,
komuntkacie - dopravnych prekazky a vystupujice M zvysené poklopy nad
pohyb oséb prostriedkov prvKy v priestoroch stavby; ) tdroveii podlahy, hadice,
kable (napr. vo vstupnych
priestoroch, na chodbach a
pod.)
Vstupy, zly technicky stav * pady zamestnancov pri vybavif zamestnancov
schodiska, vystupovych prvkov, [vstupe do objektu, pri vhodnymi OOPP a
rampy, vystupové komunikacii vystupovani, menej pri

zabezpedit ich spravne
pouZivanie

ku miestam prace vo vyske
zaistit bezpe&ny pristup
(rebriky, schodisko, rampy
a pod.)

pridrziavat sa drZadiel pri
vystupe a zostupe po
schodoch, resp. prie¢kach
pri vystupe po rebriku

vybavit Sikmi rampu
okopovymi listami,
zarazkami a pod. prvkami
udrZiavat volny priestor
zaistujlci bezpeény
priechod po schodoch,
rampe

udrZiavat rovny a
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nepoSkodeny povrch
podest a schodiskovych
stupiiov

prednostne zriadovat trvalé
schodiska tak, aby ich bolo
mozné pouZivat uz v
priebehu stavania stavby,
pripadne do¢asnych
drevenych schodisk,
obmedzit pouZivanie
rebrikov na vystupy do
poschodi objektov

zriadit bezpeéné vstupy do
stavebnych objektov o
Sirke predpisanej v
prisludnom osobitnom
predpise, vybavit
obojstrannym zabradlim
nad 1,5 m vo vy§ke a nad
volnou hibkou

Stavebny robotnik / Zemné prace, vykopy

pod.), stavebné
jamy

Vykopy - nespravny spdsob * pad, zasiahnutie dodrZiavat zakaz zdrziavat
vykonavanie manipulacie s zamestnanca sa po dobu zatlatovania
paZeni paZiacim dielcom, manipulovanym, alebo vytahovania pazenia,
hmotnost, rozmery  |vytahovanym paZiacim v &ase hibenia a
dielca dielcom; zasypavania sekcie
paZenia, ktora
bezprostredne stivisi so
sekciou, kde sa paZenie
zatlatuje alebo vytahuje
Vykopy nezabezpedené * pad zamestnancov, prip. zriadit bezpeéné
stavebnych ryh  [vykopy inych 0s6b (obéanov) do prechodové lavky a
(pre kanalizéciu, vykopov z okrajov stien; mostiky
vodovody, zabezpetit ohradenie
plynovody a

vykopov alebo zaistenie
vykopov proti padu osdb
inou napadnou prekazkou
na stavbach, v pripade, ak
je vykop v blizkosti
komunikacii alebo ak sa v
blizkosti vykopu na stavbe
pracuje, na vonkajsich
priestranstvach sa zriadia
uvedené opatrenia proti
padu os6b (obyvatelov)
vidy

Vykopy
stavebnych ryh
(pre kanalizaciu,
vodovody,
plynovody a
pod.), stavebné
jamy

neZiaduce GGinky
tahovych a
Smykovych sil v
stenéch vykopu

* zavalenie, zasypanie a
udusenie zamestnancov
pri vstupe a praci vo
vykopoch;

* pozn.: vykopavanie
vykopov odstrafiovanim
zeminy sa narusuje
pdvodny rovnovazny stav
v zemine, dochadza k
tahovym a §mykovym
silam v obnazenych
stenach vykopu, ktoré je
nutné nahradit umelo,
inak by doslo ku zriteniu
steny. K poruche stability
zeminy vedie vietko, &o
zvySuje napétie v zemine

a vietko, &o znizuje

vylagit vstup
zamestnancov do vykopu s
nezaistenymi stenami pri
vacsej hibke ako 1,3 m

nevytvarat previsy,
odstranit kamene a pod. v
stene

zaistit kontrolu stien
vykopu, pazenie pred
vstupom, vylGcit vstup
0s0b do nezaisteného
vykopu

zvislé steny ruéne
kopanych vykopov
zabezpedit proti zavaleniu
pazenim alebo
svahovanim podfa projektu
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pevnost zeminy.,

* najddleZitejSie pritiny
zvySovania napéti:

- zv#i&enie hibky vykopu,
- nasytenie zeminy vodou,
~ vodny tlak v trhlinach
zeme,

- hmotnost vykopanej
zeminy, strojov a pod. na
povrchu pri hrane vykopu,
- otrasy a vibracie
vyvodzované prevadzkou
strojov, vozidiel a pod.;

* vEeobecne plati, Ze &im
méa zemina v&¢si obsah
vody, tym taZsie a
ZloZitejSie je zaistovanie
stability stien a svahov v
nej vytvorenych;

a skutoZného stavu,
fyzikdlno - mechanickych
viastnosti zeminy a
miestnych podmienok

zriadit rebriky (popr.
rampy, schody) pre
bezpetny zostup a vystup
do vykopu a pre rychle
opustenie vykopu v
pripade vzniku
nebezpetenstva

podfa potreby zaistit
odvodnenie vykopu, resp.
terénu pozdiZ vykopu

dodrZiavat bezpe&ny
postup odstrafiovania
paZenia

Vykopy
stavebnych ryh
(pre kanalizaciu,
vodovody,
plynovody a
pod.), stavebné
jamy

neZiaduci zasah do
podzemnych vedeni

* poskodenie a naruSenie
podzemnych vedeni,
zasiahnutie el. pridom pri
poskodeni el. kablov,
vybuch pri narueni a
pogkodeni plynovych
potrubi s naslednym
Unikom zemného plynu do
uzavretych priestorov
prifahlych objektov, kedy
moéze dojst k inicidcii
vytvorenej vybuinej
zmesi;

obnaZovanie potrubi a
kablov vykonavat ru&ne so
zvySenou opatmostou

obnaZené potrubia zaistit
proti prehybu, vybo&eniu a
rozpojeniu

zaistit identifikaciu a
vyznadenie podzemnych
vedenl, ich vyty&enie pred
zadatim zemnych prac,
obmedzenie strojnej
vykopavky v blizkosti
potrubi alebo kablov,
dodrZiavanie podmienok
stanovenych _
prevadzkovatefmi vedeni
pri prevadzani strojnych
vykopavok

Vykopy -
vykonévanie
paZeni

poskodené spoje
debnenia,
nedostatoéné
zostavenie a
zabudovanie paZenia

* deformécie, zritenie
paZenia a nasledné
zavalenie a udusenie
zamestnancov vo
vykopaoch;

* po8kodenie &asti
paZenia a strata jeho
funkcie;

paZenie strmych (kolmych)
stien strojovo hibenych
vykopov sa nema zasadne
oneskorif o dih§iu dobu,
ako uvadza prislusny
platny predpis

nepouzivat' systémové
paZenie vo vadiich
hibkach ako uréuje vyrobca
a v prostredi so zemnym
Hakom vy35im ako uriuje
vyrobca

nevykonavat zatlaSovanie
bez pouzitia tiaénych
lraverz a tla&nych hiav

netladif lopatou rypadia na
rozpieracl systém

neupeviovat iana alebo
retaze k rozpieracim
rirkam alebo vretenam

zaistit kontrolu stien
vykopu, paZenia pred
vstupom, vylugit vstup
os6b do nezaisteného
vykopu

dbat' na spravne
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zostavovanie a
zabudovanie pazeni
(spajanie vretien dvojic
stipov, vytvorenie
rozpieracich ramov,
rozopretie, stabilizacia,
zatlacanie, vkladanie
paziacich dosiek, apiné
rozoprenie a pod, podla
druhu zeminy - vid
technologicky postup
prisludného typu paZenia)

ukladanim paziacich
dielcov poverit skiiseného
strojnika (obsiuha rypadia)
S praxou (praca s
podkopovou lopatou)

pripravit ocef. rirku pre
dotahovanie a povolovanie

pripravit potrebny pocet a
druh dielov pazeni podfa
rozmerov a hibky vykopu

Vykopy
stavebnych ryh
(pre kanalizaciu,
vodovody,
plynovody a
pod.), stavebné
jamy

strata stability objekiu
- nezaistena stabilita
objektu . _________ |

* strata stability objektov,
zékladov a pod. v blizkosti
vykopov,nasledné
ohrozenie zamestnancov,
prip. inych oséb;

vGasné;,-dotasné, popr—
trvalé zaistenie stability
objektu

dodrZiavat’ postupy podla
projektu a dodévatelskej
dokumentacie

Vykopy
stavebnych ryh
(pre kanalizaciu,
vodovody,
plynovody a
pod.), stavebneé
jamy

uvofneny, nezaisteny
mazterial

* pad predmetov (kamene,
a pod.) na zamestnanca
vo vykope;

vybavit zamestnancov
vhodnymi OOPP a
zabezpecit ich spravne
pouZivanie

dbat na zaistenie alebe
odstranenie baivanov,
zbytkov stavebnych
kon$trukcii v stenach

pouzivat prideiené OOPP
(na ochranu hlavy -
ochranna prilba)

Vykopy -
vykondavanie
paZenia
ROLLBOX

zly technicky stav
vystupovych prvkov

* pa4d zamestnanca pri
zostupovani a vystupovani
po Castiach paZenia;

* poSmyknutie a pad pri
zliezani a vyliezani do/z
vykopu;

* narazenie zamestnanca
pri zoskakovani do
vykopu;

pre vystup a zostup do
vykopu pouzivat rebrik,
schodisko, rampy a pod.

nepouzivat rozpieraci
systém namiesto rebrikov

Stavenisko

Pésobenie
poveternostnych
a prirodnych
vplyvov

nepriaznivé G&inky
chladu

* prechladnutie
zamestnanca v zimnom
obdobi pri praci na
vonkajsich nechranenych

dodrziavat prestavky pri
préaci v teplej miestnosti

vybavit zamestnancov
vhodnymi OOPP a
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priestranstvach;

zabezpecit ich spravne
pouzZivanie

Pdsobenie
poveternostnych
a prirodnych
vplyvov

nepriaznivé Géinky
tepla

* prehriatie, Gpal v letnom
obdobi;

vybavit zamestnancov
vhodnymi OOPP a
zabezpetit ich spravne
pouZivanie

dodrziavat bezpegnostné |
prestavky pri praci

zabezpeéit poskytovanie
chladnych napojov

Stavenisko -
pracovisko,
podlahy a
komunikacie -
pohyb oséb

nevhodny stav
staveniskovych
komunikacii

* p&d, narazenie rdznych
casti tela pri pade v
priestoroch staveniska,
podvrtnutie nohy pri
chddzi os6b po
staveniskovych
komunikaciach a
podlahach, pracovnych
schodikoch, dogasnych
schodiskdach, rampéch,
vyrovnavacich mostikoch,
lavkach, podlah4ch legeni,
plosinach a i. pomocnych
pracovnych podlahéch;

* poSmyknutie pri chddzi
po teréne, zablatenych,
zasnezenych a
namrznutych -
komunikéciach a na
vonkajSich staveniskovych
priestoroch;

sneh, vykonavat
protimykovy posyp

vybavit zamestnancov
vhodnymi OOPP a
zabezpetit ich spravne
pouZivanie

zaistit vhodnu vofbu tras,
urtit a zriadit vstupy na
stavbu, staveniskove
komunikacie, pristupové
cesty a chodniky

zaistit dostatoéns
elektrické osvetlenie v noci,
za zniZenej viditelnosti (v
suterénnycii priesioroch,
pivniciach, miestnostiach
bez okien a denného
osvetlenia, v kanéloch a
pod.)

zabezpedit viasné
odstrafiovanie
komunrika€nych prekéfok

zaistit vedenie pohyblivych
privodov a el. kablov mimo
komunikacie

udrziavat komunikacie a
priechody vofne
priechodné a volné, bez
prekéZok a zastavovani
stavebnym materidlom,
prevadzkovym zariadenim
a pod.

dbat na &istenie a
upratovanie podlah,
priechodzich pléch a
komunikacii, vykonavat ich
Cistenie a udrZiavanie
hlavne v zimnom obdobl a
za daZdivého podasia

udrZiavat bezpeény stav
povrchu podiah vo vnatri
stavebnych objektov,
hlavne vstupov do
objektov, frekventovanych
chodieb a vautornych
komunikécii

Nebezpe&né

nezabezpedéené

* pady osbb do priehlbni,

vybavit zamestnancov
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otvory a jamy

otvary, jamy

$acht, kanalov, otvorov,
jam a pod.;

* prepadnutie
nedostatoéne pevnymi a
unosnymi poklopmi a
prikrytim otvorov;

* prepadnutie cez
nelnosné prvky a
kon&trukcie umiestnené
na priechodzich piochéach
staveniska;

* pad do hibky (do
vykopov, priehlbin,
poSmyknutie pri chédzi po
svahoch a pod.);

vhodnymi OOPP a
zabezpedit ich spravne
pouzivanie

zvolit vhodnu trasu pri
chddzi po svahu, pripustit
chédzu len pri dodrzani
max. pripustného sklonu
svahu, nasypu

venovat zvySenu opatrnost
a sUstredenost hlavne v
zime a za dazda, zriadit
pomocné stupne pre nutno
chddzu po svahu

vybavif volné okraje
vykopov, prechodovych
lavok a mostikov
zabradlim, prip. napadnou
prekazkou

poklopy zaistit proti
horizontélnemu posunutiu

zaistit zabezpegenie
nebezpe&nych priehibni,
otvorov a pod. dostatodéne
unosnymi poklopmi,
prikrytim, napadnou
prekazkou alebo pevnym
zabradlim

Stavenisko -
pracovisko,
podlahy-a——
komunikacie -
pohyb os8b

ostré hrany, hroty

* prepichnutie podrazky
obuvi klincami, prerezanie
podrazky obuvi inymi
ostrohrannymi ¢astami,
poranenie chodidla
zamestnanca;

vybavif zamestnancov
vhodnymi OOPP a
Zabezpedi! ich spravne
pouzivanie

dbat na véasné upratanie a
odstranenie materiaiu s
ostrohrannymi ¢astami
(Casti debnenia, vyburany
material s klincami a pod.)

Vstupy,
schodiska,
rampy, vystupové
rebriky - pohyb
osdb po stavbe

poskodeny
schodiskovy stupe,
nespravne
nasliapnutie na schod

* poSmyknutie, Sikmé
nasliapnutie na hranu
schodiskového stuphia;

vybavit zamestnancov
vhodnymi OOPP a
zabezpedit ich spravne
pouZivanie

vylucif nespravne
dosfapovanie aZ na okraj
(hranu) schodiskového
stupfia, kde su zhorSené
trecie podmienky

udrZiavat neSmykfavy
povrch schodiskovych
stupiiov, dbat na spravne
naslapovanie, vylagit
Sikmé nasliapnutie hlavne
pri zniZzenych adhéznych
podmienkach za mokra,
namrazy, vplyvom
znetistenej obuvi

Pdsobenie ucinky sine&ného * oslnenie, zapal spojiviek; vybavit zamestnancov
poveternostnych |Ziarenia vhodnymi OOPP a

a privodnych zabezpedit ich spravne
vplyvov

pouzivanie

pouzivat sine&né okuliare,
zasteny a pod.

92



Bremena a
predmety - pad z
vySky

uvofnené, nezaistené
predmety

* pad predmetov a
materidlu z vy$ky na
zamestnanca s ohrozenim
a zranenim hlavy (tehla,
tlomok z materiglu
prepravovanéha Zeriavom
a i. strojom);

* pad (myselne
zhadzovaného materilu a
jednotlivych predmetov z
vysky;

* nahodny pad materialu z
vofného okraja podlahy
stavby, pomocnej
stavebnej konstrukcie;

vybavif zamestnancov
vhodnymi OOPP a
zabezpedit ich spravne
pouzZivanie

zabezpetit vymedzenie a
ohradenie ochranného
pasma pod miestom prace
vo vy3ke, vylGgit préace nad
sebou a pristup 0s6b pod
miesta préace vo vydkach

zriadit zachytné striesky
nad vstupom do objektu

zaistit volné okraje
pomocnych podlah,
vratane ledeni, zaraZkou
pri podiahe, popr.
odebnenim, siefou,
plachtou a pod. proti padu
materidlu

material, naradie a
pomécky ukladat, pripadne
skladovat vo vyskach tak,
aby boli po celi dobu
uloZenia zaistené proti

padu, zo$myknutiu alebo

ukladanie materigiu na
podlahach mimo okraj

rebriky - pohyb
0s6b po stavbe

Stavenisko - vystupujiice &asti * zakopnutie, podvrtnutie odstrénit komunikaéné
pracovisko, konStrukcii, nohy, narazenie, prekazky, o ktoré sa da
podlahy a materidlov, zachytenie o0 rézne zakopnat - skrutky,
komunikécie -  [dopravnych prekéazky a vystupujuce zvySené poklopy nad
pohyb osbb prostriedkov prvky v priestoroch stavby; tirovei podiahy, hadice,
kable (napr. vo vstupnych
priestoroch, na chodbach a
pod.)
Vstupy, zly technicky stav * pady zamestnancov pri vybavit zamestnancov
schodiska, vystupovych prvkov, |vstupe do objektu, pri vhodnymi OOPP a
rampy, vystupové [komunikacii vystupovanli, menej pri

nastupovani, zo schodov
a rebrikov;

* podmyknutie pri vystupe
a zostupe po rampéch;

* pad zamestnanca pri
vystupe a zostupe na
zvy3ené miesta prace;

(rebriky, schodisko, rampy
apod.)

pridrZiavat sa drzadiel pri
vystupe a zostupe po
schodoch, resp. priegkach
pri vystupe po rebriku

okopovymi listami,
zaraZkami a pod. prvkami

udrZiavat vofny priestor
zaistujlici bezpeény
priechod po schodoch,
rampe

udrZiavat rovny a
neposkodeny povrch

podest a schodiskovych
stupriov

prednostne zriadovat trvalé
schodiska tak, aby ich bolo
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mozné pouZivat uz v
priebehu stavania stavby,
pripadne dogasnych
drevenych schodisk,
obmedzit pouzivanie
rebrikov na vystupy do
poschodi objektov

zriadit bezpe&né vstupy do
stavebnych objektov o
Sirke predpisanej v
prisludnom osobitnom
predpise, vybavit
obojstrannym zabradlim
nad 1,5 m vo vy3ke a nad
volnou hibkou

Popis miery rizika pre bodovi metodu:

P - Pravdepodobnost’ vyskytu udalosti

Hodnota Charakteristika

1

velmi nizka - vznik javu je takmer vyl&eny - takmer nemozné ohrozenie

nizka - vznik javu je malo pravdepodobny, alebo mozny - velmi zriedkavé ohrozenie

stredna - jav vznikne niekedy poias Zivotnosti zariadenia, prip. Ginnosti - zriedkavé ohrozenie

vysoka - jav vznikne niekofkokrat podas Zivotnosti zariadenia, prip. éinnosti - Easové ohrozenie

albiwNn

vefmi vysoka - jav vznikne velmi &astc - nepretrzité ohrozenie

D - Désledok vzniknutej udalosti

Hodnota

Charakteristika

1

zanedbatefny - menej ako fahky traz, zanedbatefna porucha systému

2 malo vyznamny - fahky Graz, zagiatok choroby z povolania alebo mensie poskadenie systému,
finan&né straty
3 kriticky - tazky tiraz, choroba z povolania alebo rozsiahle poskodenie systému, straty vo vyrobe, vefké
financné straty
4 katastroficky - usmrtenie v désledku pracovného trazu alebo Gplné znicenie systému, nenahraditefné
straty
R - Vysledna miera rizika
Hodnota Charakteristika
1-3 | prijatelné - systém je bezpe&ny, bezné postupy
4 -11 | mieme - systém je bezpe&ny s podmienkou zagkolenia obsluhy, prehliadok a pad.
12 - 16 | neZiadlce - systém je nebezpeény - uplatnenie ochrannych opatreni
16 - 20 | neprijatelné - systém je neprijatefny - okamzité uplatnenie ochrannych opatreni, odstavenie systému

Matica ¢iselného posidenia rizika

Pravdepodobnost/Désledok

o hjwiN
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