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ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich

medzi tymito zmluvnymi stranami:

Objednavatel:

Sidlo :

ICO:

zastupeny:

osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
telefon, e-mail:

Bankové spojenie:

Cislo uctu v tvare IBAN:

(dalej len ,Objednavatel™)
a
Zhotovitel"

sl'dlo:
ICO:

zapis v Obchodnom registri:

zastupeny:

DIC:

IC DPH:

osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
telefon, email:

Bankové spojenie:

Cislo Gétu v tvare IBAN:

(dalej len ,Zhotovitel*)

predpisov (dalej len,Obchodny zakonnik®)

(dalej len ,Zmluva®)

ZS Fatranska

Fatranska 14, 949 01 Nitra

37861310

RNDr. Slavomira Palkova, riaditelka Skoly

RNDr. Slavomira Palkova, riaditelka Skoly
RNDr. Slavomira Palkova, riaditelka Skoly
+421 37 658 6045, zsfatranskanr@gmail.com
Prima banka.

SK58 5600 0000 0068 3396 4100

JOMAKSTAYV, s.r.o.

KoSicka 5, 949 01 Nitra

35934344

Okr. stidu Nitra, vlozka ¢&islo 16618/N
Jozef Kravar - konatel

2021998352

SK2021998352

Jozef Kravar - konatel

Jozef Kravar - konatel

Jozef Kravar - konatel

0905 179 384 jomakstav@jomakstav.sk
Tatra banka a.s.

SK22 1100 0000 0026 2319 6328

(dalej spologne len ,zmluvné strany“ alebo jednotlivo ,zmluvné strana®)

¢lanok |
Preambula

Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania, ktory sa vykonal postupom zadavania
podlimitnej zakazky realizovanej v sulade s § 108 ods. 2 prva veta zakona &. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,zakon o verejnom obstaravani“) tj. vyzvou na predloZenie ponuky - oslovenim aspon 3
hospodarskych subjektov.

€lanok Il
Predmet zmluvy
1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela za podmienok stanovenych v tejto zmluve
,Ekougebiiu ZS* (dalej spolu len ,Dielo®).

2. Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené Dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie cenu
podfa podmienok uvedenych v tejto zmluve.
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3. Rozsahom Diela je vzmysle projektovej dokumentacie (vid. Priloha &.1) je z nevyuzivaného
priestoru pre jeho havarijny stav, vytvorenie plochy pre zazitkové uéenie, ktory by kapacitne spinal
potreby Skoly. Na tento ciel je pouzity priestor, ktory sa nachadza v centralnej ¢asti Skoly medzi
dvoma pavilénmi. Ma chranenu polohu pred narazovymi vetrami hlavne v jarnom obdobi. Svojou
dispoziciou je su€astou budovy a umoznuje priestoru vytvorit efektné prostredie presne pre tieto
potreby. Pri navrhu zahradnej a krajinnej architektury sa prihliada na splnenie jednotlivych
poziadaviek a podmienok suvisiacich s vyuzivatelnostou a funk&nostou rieSeného Uzemia.
Hlavnym cielom je vytvorenie funkénej plochy, ktora nadvazuje na existujuce budovy a tym zvacsit
priestor potrebny na exteriérovu formu vyuéby. Novo navrhovana plocha prispeje k zvySeniu
estetickej hodnoty prostredia a su¢asne podpori rekonstrukciu tejto Casti arealu. Funk&nou
naplfiou je zazitkové ucenie ekoldgie s dérazom na celkové vyuZitie priestoru. a zaujimavé detaily.
Hlavné vegetacné kompozic¢né prvky v priestore predstavuju misy s trvalkami a viackmennymi
stromami, ktoré budu v¢lenené do suchého koryta rieka, ktora bude delit priestor na 2 celky. Kvéli
odhluéneniu priestoru bude odstraneny pévodny beténovy kryt, ktory bude nahradeny dopadovou
priepustnou plochou. Tato bude oddelena suchym korytom od &asti uCebne s mobiliarom pre
Studentov.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze sa oboznamil s podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy. Zhotovitel
vyhlasuje, zZe ziskal v3etky informacie o stavenisku, ktoré si nevyhnutné na riadne zhotovenie
Diela a predchadzanie vzniku $kéd na stavenisku a Diele.

4. V suvislosti so staveniskom je Zhotovitel povinny zabezpecit najma, avSak nie vylu¢ne:

a) umiestnenie zariadenia staveniska, ktoré poc¢as uskuto¢fiovania Diela a/alebo odstrariovania
vad Diela sluzia prevadzkovym, vyrobnym, skladovacim a socialnym ucelom,

b) skladovanie stavebnych vyrobkov,

c) odvoz a likvidaciu odpadu, vody, sutiny,

d) poriadok a €istotu na stavenisku, v jeho okoli a na uzivanych inzinierskych sietach,

e) bezpec€nost a ochranu zdravia vSetkych oséb nachadzajucich sa na stavenisku a poziarnu
ochranu staveniska a Diela, pou¢enie 0os6b nachadzajucich sa na stavenisku o bezpecnosti a
ochrane zdravia a poziarnej ochrane staveniska a Diela,

f)  vykonanie opatreni potrebnych na ochranu zZivotného prostredia na stavenisku i mimo neho,

g) predchadzanie Skodam na majetku tretich osbb,

Clanok Il
Miesto realizacie Diela ]
Miestom realizacie Diela je mestska Cast’ Nitra k.0. Chrenova, objekt ZS Fatranskda, Fatranska 14.

Clanok Iv
Termin vykonania Diela
1. Zmluva bude uzavretda na dobu urcitu. Dielo bude zrealizované do 3 mesiacov odo dna
pisomného odovzdania staveniska Zhotovitelovi. V pripade, ak by realizacia diela pripadla na
obdobie, ktoré neumozfiuje dodrzaf stanovené technologické postupy pri realizacii predmetu
zmluvy bude termin realizacie diela vzajomne dohodnuty medzi opravnenymi zéstupcami
Objednavatela a Zhotovitela.

2. Objednavatel si vyhradzuje pravo odovzdat stavenisko aZz po ukonleni kontroly procesu
verejného obstaravania, vysledkom ktorého bola zmluva, pric¢om vysledok tejto kontroly musi
umoznovat financovanie predmetu zmluvy tak, aby spolu s dostupnymi zdrojmi Objednavatela
bola finan¢ne pokryta cela zmluvna cena predmetu zmluvy.

3. Objednavatel sa zavazuje prevziat dokoncené Dielo na zaklade Zavere¢ného preberacieho
protokolu potvrdeného uréenymi zastupcami zmluvnych stran.

4. Pred dohodnutym ¢asom moéze zhotovitel odovzdat zhotovené Dielo len so suhlasom osoby
Objednavatela opravnenej rokovat vo veciach technickych alebo zmluvnych.
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Clanok V
Cena a platobné podmienky
. Cena za vykonanie Diela je stanovena dohodou zmluvnych stran podfa § 3 zakona €. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov v sulade so Specifikaciou prac a kalkulaciou nakladov
uvedenych vo Vykazoch vymer, ktoré tvoria neoddelitefnu suc€ast tejto zmluvy ako jej Priloha €.2.
(dalej len ,Vykazy vymer").

. Celkova cena za zhotovenie Diela podla bodu 3. ¢lanku Il. tejto zmluvy je dohodnuta vo vyske
97 582,73 EUR (slovom : devatdesiatsedemtisicpatstoosemdesiatdva eur sedemdesiattri centov)
vratane DPH, z toho DPH je 16 263,79 EUR.

.V Cene diela su zahrnuté vSetky naklady spojené s dodanim Diela, a to aj naklady, ktoré nie su
v tejto zmluve vyslovne uvedené, ale su nevyhnutné na riadne dodanie plnenia a ucel uvedeny
v tejto zmluve. Zhotovitel si voCi objednavatefovi nebude uplatfiovat’ Ziadne dalSie naklady.

. Dohodnutu cenu Diela je mozné zmenit len v pripade, ak pride pocas realizacie Diela k zmene
sadzby dane v Case vzniku danovej povinnosti. VSetky pripadné ostatné zmeny moézu byt
vykonané len v sulade s §18 platného zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel uplatni vo faktiure
DPH vo vyske uréenej platnym pravnym predpisom v ¢ase vzniku danovej povinnosti. Ak Zhotovitel
v Case uzatvorenia zmluvy nebol platitelom DPH a po€as plnenia zmluvy sa nim stane, nie je
opravneny pri fakturacii povysit svoju cenu o DPH.

. Ceny a sadzby uvedené v ocenenych Vykazoch vymer musia uplne zahffiat cenu prac popisanych
v jednotlivych polozkach v nadvaznosti na technické S$pecifikacie, vratane vSetkych nakladov
a vydavkov, ktoré sa vyzaduju a mbzu suvisiet' s Uplnou realizaciou Diela, vratane doCasnych diel,
materialu, dodavky, montaze, vSetkych skuSok, do¢asnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, vSetkych rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo
vyplyvajucich z jednotlivych dokumentov.

. V8etky doCasné zariadenia, dodavka médii, nastroje, doCasné stavebné materialy, paliva, leSenie
a v8etko ostatné nevyhnutné na spravne vykonanie prac musi byt dodané, nainStalované a
spravne a bezpeCne prevadzkované zhotovitelom ako sucast prac, tieto naklady su zahrnuté
v ocenenych polozkach.

. Dielo bude financované z finanCnych prostriedkov pridelenych Objednavatelovi z podpory
Environmentalneho fondu formou dotacie v ramci ,,Cinnosti E1: Budovanie priestorovych kapacit
na realizaciu vychovno — vzdelavacich a osvetovych aktivit® a z vlastnych zdrojov.

. Objdenavatel je opravneny uhradit fakturu z prostriedkov dotacie az na zaklade kladného
stanoviska s uhradou faktury poskytovatefom dotacie. Zhotovitel a Objednavatel sa dohodli, Ze
platba za Dielo bude realizovana na zaklade preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati Diela
po realizacii Diela. Lehota splatnosti faktury je 60 dni odo drfia jej doru€enia Objednavatelovi nie
vSak skor ako Objednavatel obdrzi kladné stanovisko poskytovatela dotacie s uhradou faktiry.
Platobna povinnost Objednavatela sa povazuje za splnenu v den, kedy bude uhradzana suma
odpisana z uc¢tu Objednavatela.

. 'V pripade zistenych vad alebo nedorobkov Diela (vratane nedodrzania predpisanych parametrov,
resp. vlastnosti Diela) Objednavatel vyzve pisomne Zhotovitela na odstranenie tychto vad, pricom
lehota na odstradnenie vad je najviac 15 dni odo dha ich ozndmenia. Ak sa vady neodstrania v
stanovenej lehote, Objednavatel opravneny uplatnit voci Zhotovitefovi naroky zo zaruky za akost
Diela v ramci zaru¢nej doby v rozsahu primeranom povahe a zavaznosti vady alebo nedorobku.

10. Nedelitelnou suc€astou faktary bude vyhotovovany a stavebnym dohfadom odsuhlaseny supis

vykonanych prac v takom rozsahu, ako je Specifikovana cena Diela a protokol o odovzdani a
prevzati Diela podpisany zastupcom Zhotovitela a zastupcom Objednavatela.

11. Faktary budu predkladané v 4 vyhotoveniach stavebnému dozoru na odsuhlasenie. Stavebny

dozor faktdru odsuhlasi alebo vrati Zhotovitefovi na prepracovanie do 5 pracovnych dni.
Zhotovitelom predlozena faktura k uhrade musi obsahovat nalezitosti podla § 71 ods. 1 Zakona o
DPH.
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12. V pripade, ze faktura nebude obsahovat dohodnuté nalezitosti uvedené v tejto zmluve,
Objednavatel je opravneny vratit faktary pred uplynutim lehoty ich splatnosti bez zaplatenia
Zhotovitelovi na doplnenie. Objednavatel musi uviest dévod vratenia. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynat doru€enim opravenej faktury
Objednavatelovi.

13.Zhotovitel nie je opravneny pozadovat od Objednavatela akékolvek zalohové platby alebo
preddavky na cenu za Dielo.

14.Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho suhlasu Objednavatela previest svoje
pohladavky vzniknuté na zaklade Zmluvy a/alebo z nej vyplyvajdce na inu osobu. Toto ustanovenie
je dohodou zmluvnych stran v zmysle § 525 ods. 2 zakona ¢&. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik
v zneni neskorsich predpisov.

Clanok VI
Spodsob a podmienky vykonania Diela
1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo riadne a v€as v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve a pokynmi Objednavatela.

2. Pred realizaciou predmetu zmluvy, Zhotovitel je povinny zdokumentovat pévodny stav. Zhotovitel
o tom vyhotovi zaznam (s fotodokumentaciou), ktory musi byt odsuhlaseny Objednavatelom.

3. Zhotovitel bude zhotovovat Dielo s pouzitim vlastného materialu alebo zabezpedi material na
vlastné naklady pokial nie je vylu€ne dohodnuté inak v tejto Zmluve.

4. Zhotovitel je povinny pouzit pri zhotoveni Diela material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou
dobou zaruky, skuskami a atestmi.

5. Pred zakrytim ¢asti Diela, takéto c&asti Diela musia byt vopred preverené a prevzaté
Objednavatefom potvrdenim v stavebnom denniku.

6. Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlasthom mene, na vlastni zodpovednost a naklady.
Zhotovitel prehlasuje a zaruéuje, Ze Dielo bude spifiat v8etky podmienky stanovené prislu§nymi
pravnymi predpismi, technickymi Standardmi, stavebnymi predpismi a predpismi v oblasti ochrany
Zivotného prostredia vratane predpisov na ochranu bezpeé&nosti a zdravia ainych prisludnych
pravnych predpisov, bez ohladu &i prislusné prace boli vykonané Zhotovitefom alebo jeho
subdodavatelom. Zhotovitel je plne a vylu€ne zodpovedny za dodrziavanie BOZP jeho
zamestnancami ako i narokov jeho zamestnancov suvisiacich s BOZP.

7. Zhotovitel nesie plnu zodpovednost za adekvatnost, stabilitu a bezpe€nost Diela po vSetkych
jeho strankach, bez ohladu na akékolvek schvalenie alebo suhlas Objednavatela alebo jeho
zastupcu.

8. Zhotovitel zabezpedi:

a) na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov, stavebnych hmot, dielcov,
vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na pracovisko potrebnych pre realizaciu
predmetu Diela,

b) kvalifikovanych a technicky spdsobilych pracovnikov;

9. Objednavatel je opravneny kedykolvek vykonat inSpekciu vykonavania Diela. Ak Objednavatel
zisti, ze Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore s jeho povinnostami, Objednavatel je opravneny
Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady spésobené vadnym vykonom a Dielo vykonaval nalezite. Ak
Zhotovitel nezabezped€i napravu v primeranej lehote stanovenej Objednavatelom, Objednavatel je
opravneny od Zmluvy odstupit.

10. Zhotovitel je povinny bez zbyto€ného odkladu pisomne upozornit Objednavatela na nevhodnu
povahu pokynov danych mu Objednavatefom na vykonanie Diela, ak Zhotovitel mohol tuto
nevhodnost zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny prekazajua v riadnom
vykonavani Diela, je Zhotovitel povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit do



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

ZSFNR/ZS/12/2024

doby zmeny pokynov Objednavatefa alebo pisomného oznamenia, ze Objednéavatel trva na
vykonavani Diela s pouzitim danych pokynov. V pripade, ak Zhotovitel nesplnil vysSie uvedenu
povinnost, zodpoveda za vady Diela spOsobené pouzitim nevhodnych pokynov danych mu
Objednavatefom.

Zhotovitel je povinny udrziavat na kazdom prevzatom stavenisku poriadok, Cistotu a odstrafovat
stavebny odpad, ktory vznikol pri vykonavani jeho prac. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom
v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel sa povazuje za vlastnika odpadu, ktory
vznikol pri zhotovovani Diela.

Zhotovitel je povinny odstranit zo staveniska v3etky zariadenia a materialy pouZité Zhotovitelom
na ucely splnenia Zmluvy a vratit’ stavenisko do povodného stavu do 10 dni odo diia odovzdania
Diela Objednavatefovi.

Zhotovitel je povinny prevzaté objekty vhodne zabezpedit proti scudzeniu, a to na vlastné
naklady.

Zhotovitel je odo dna prevzatia staveniska povinny viest stavebny dennik o pracach, ktoré
vykonava na Diele. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto€nosti tykajuce
sa realizovanych prac na Diele a/alebo jeho Casti alebo skutoénosti rozhodujuce pre &innost
Zhotovitela na Diele. Zhotovitel denne predlozi stavebny dennik na odsuhlasenie a podpis
Objednavatelovi a/alebo technickému dozoru Objednavatela.

Stavebny dennik musi byt dostupny na stavenisku poc¢as celej doby vykonavania Diela. Zapisy do
stavebného dennika su opravneni vykonavat' :

- veduci stavby Zhotovitela a
- technicky dozor Objednavatela.

V pripade, ak Zhotovitel spdsobi na majetku Objednavatela alebo staveniska akékolvek $kody, je
povinny uviest stavenisko do pévodného stavu a/alebo od$kodnit Objednavatela za akékolvek
naklady spojené s uvedenim staveniska do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny vykonavat nevyhnutné opatrenia potrebné na ochranu zivotného prostredia
(a to na stavenisku ako aj mimo staveniska) a eliminovat’ akukolvek moznu $kodu na zivotnom
prostredi a majetku, ktora by mohla vzniknat v désledku znecistenia, hluku a inych ddsledkov
jeho &innosti.

Zhotovitel je v celom rozsahu zodpovedny za dodrziavanie predpisov v oblasti ochrany zdravia a
bezpeé&nosti, najmé dodrziavanie zékona &. 154/2013 Z. z., ktorym sa meni a dopifia zékon &.
124/2006 Z. z. o bezpeé&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov a ktorym sa menia a dopifiaju niektoré zakony. Zhotovitel
je povinny zabezpedit, aby v8etci jeho zamestnanci boli v tejto oblasti riadne vySkoleni.

Zmluvné strany ustanovuju nasledovné osoby ako svojich zastupcov pre uéely vykonu Zmluvy:

a) veduci stavby Zhotovitela, ktory bude koordinovat a riadit' Dielo v mene Zhotovitela:

Jozef Kravar mobil 0905 179 384 e-mail jomakstav@jomakstav.sk

technicky dozor Objednavatela

Ing. Patricia Hlobefiovd mobil 0903 248 601  e-mail patricia.hlobenova@zoznam. sk
Akakolvek zmena zastupcov Zmluvnych stran musi byt pisomne oznamena druhej Zmluvne;j
strane.

Objednavatel alebo nim poverena osoba pri realizacii Diela podla zmluvy vykonava stavebny
dozor. Za tym ucelom ma pristup na stavenisko, kde sa zmluvné vykony a ich sucasti realizuju
alebo skladuju.

Objednavatel podla svojho uvazenia mdze organizovat kontrolné dni na stavenisku.
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Zhotovitel musi bez meSkania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ u€ast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a
prac, ktoré vykonava stavebny dozor Objednavatela a urobit okamzité opatrenia na odstranenie
vytknutych zavad a odchylok od Vykazov vymer.

Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podfa zmluvy,
Zhotovitelovi v stavebnom denniku.

SkutoCnost, Zze Objednavatel skontroloval vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny, v pripade zameru prenechania vykonu €asti Diela subdodavatelom, plnit si
povinnosti uvedené v bode 27. tohto ¢lanku. Zhotovitel zasle informaciu o subdodavateloch
Objednavatelovi — osobe opravnenej rokovat vo veciach technickych a na adresu ZS.

Kedze zmluva je uzavreta vramci verejného obstaravania, ktora je realizovana zadavanim
podlimitnej zakazky, Zhotovitel je povinny postupovat nasledovne:

a.

najneskér v ¢ase uzavretia zmluvy uviest Objednavatelovi v zmysle § 41 ods. 3
Zakona o verejnom obstaravani udaje o vSetkych znamych subdodavateloch v
rozsahu obchodné meno, sidlo a udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Zoznam
subdodavatelov je prilozeny k zmluve ako priloha a obsahuje okrem uvedenych
udajov podiel plnenia zo zmluvy v % a struény opis predmetu subdodavky.
Navrhovany subdodavatel musi preukazat splnenie podmienok Ucasti tykajucich sa
osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) zadkona o verejnom obstaravani vo
vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktori bude realizovat v subdodavke. Zarover
subdodavatel musi preukazat splnenie podmienky Ucasti tykajlucej sa osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 pism. f) zakona o verejnom obstaravani a nesmie u tejto
osoby existovat dévod na vylucenie podia § 40 ods. 6 pism. f) zakona o verejnom
obstaravani (konflikt zaujmov nemozno odstranit inymi ucinnymi opatreniami).

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o
subdodavatelovi, najneskdr do 5 dni od uskuto€nenia zmeny.

V pripade zmeny subdodavatefa je Zhotovitel povinny pisomne oznamit
Objednavatefovi aspori 10 pracovnych dni vopred udaje o navrhovanom novom
subdodavatelovi v rozsahu obchodné meno, sidlo a o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia.

. Zmena subdodavatefa sa vykona pred zalatim vykonavania jeho cinnosti podla

zmluvy zapisom o zmene zoznamu subdodavatelov (prilohy k zmluve), ktory podpiSu
osoby opravnené konat podfa zmluvy vo veciach technickych za Zhotovitela i
Objednavatela. Objednavatel odmietne subdodavatela, ktory nebude spifat
podmienky vyzadované pre subdodavatela zakonom a zmluvou alebo ich splnenie
hodnoverne nepreukdze, pisomnym oznamenim zaslanym Zhotovitelovi do 5
pracovnych dni odo dna doruCenia oznamenia o zmene subdodavatela. Ak sa
dodatodne zisti, e subdodévatel nespifia uréené podmienky, Objednavatel ho
odmietne bez zbytoéného odkladu po tomto zisteni.

. Zhotovitel méze vo vynimoénych pripadoch zmenit podiel subdodavok uvedeny

v zmluve, a to zmenou podielu subdodavok subdodavatela uvedeného v zmluve alebo
doplnenim nového subdodavatela spolu s podielom subdodavok. V pripade zmeny
podielu subdodavok je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi tuto zmenu a
dévod zmeny aspori 10 pracovnych dni pred zagatim vykonavania prisluSnych
¢innosti. V pripade doplnenia subdodavatela je Zhotovitel povinny Objednavatelovi
oznamit tohto subdodavatela spolu s odévodnenim a s popisom nim vykonavanych
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Cinnosti, to v8etko aspori 10 pracovnych dni pred zalatim vykonavania prislusnych
Cinnosti.

f. Subdodavatel méze vykonavat €innost v zmysle zmluvy az po jeho odsuhlaseni zo
strany Objednavatela ajeho uvedeni v zozname subdodavatelov. Zhotovitel je
povinny zabezpedit, Ze subdodavatel, ktorého Objednavatel odmietol, nebude
vykonavat Zziadnu c¢innost podla zmluvy. Zhotovitel je povinny zabezpeclit, Ze
subdodavatel nezadd subdodavku resp. jej €ast dalSiemu subjektu (nevztahuje sa na
dodavku tovaru). PoruSenie povinnosti podla tohto bodu sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy.

g. Objednavatel méze kedykolvek poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal svojho
subdodavatela, v pripade Ze tento nevie hodnoverne preukazat svoju odbornu
spoOsobilost’ alebo je nedbanlivy v riadnom pineni svojich zmluvnych alebo zakonnych
povinnosti. Objednavatel resp. jeho stavebny dozor mdze upozornit Zhotovitela na
porusenie povinnosti alebo spravanie jeho subdodavatela a poskytnat mu primeranu
lehotu na zabezpelenie napravy. Ak v stanovenej lehote neddjde k naprave, je
Objednavatel opravneny vyuzit pravo podla prvej vety tohto odseku. Odvolany
subdodavatel bude Zhotovitefom ¢&o najskér nahradeny inym subdodavatelom.
Odvolanim subdodavatela nebudi zmenené terminy dokoncenia diela, ani zmluvna
cena. V8etky naklady spojené so zabezpeCenim nového subdodavatefa znasa
Zhotovitel.

Zhotovitel nevykonava Ziadne zmeny prac a materialov bez odsuhlasenia stavebného dozoru.
V3&etky poziadavky na pripadne technicky zdévodnené zmeny dolozené suhlasnym stanoviskom
projektanta, musia byt zapisané do stavebného dennika a az po ich odsuhlaseni
Objednavateflom mdze zmeny Zhotovitel realizovat. Prace, ktoré Zhotovitel vykona bez suhlasu
Objednavatela odchylne od zmluvnych dojednani, schvalenej projektovej dokumentacie alebo
jej zmien nebudu uhradené.

Zhotovitel je povinny zabezpecit' spolupracu svojich subdodavatelov pri priprave a vykonavani
opatreni na zaistenie bezpec€nosti a zdravia pri praci, vykon koordinacie bezpec€nosti a ochrany
zdravia a dodrZiavanie protipoziarnych predpisov.

Pokial vzniknu 8kody na stavenisku alebo na vykonanych pracach pocas obdobia, v ktorom je
Zhotovitel povinny sa o ne starat, musi Zhotovitel na vlastné néklady odstranit takto vzniknuté
Skody.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne neopravnenym vstupom na pozemky tretich oséb
alebo ich poSkodenim, popripade svojvolnym uzatvorenim ciest, poruSenim inzinierskych sieti
v suvislosti so zhotovenim Diela.

Clanok VI
Odovzdanie Diela

Zmluvné strany su povinné vyhotovit' Zavere€ny preberaci protokol, ktory musi obsahovat’
a) identifikaciu Zmluvnych stran,
b) identifikaciu Diela, stavebny objekt,
c) datum a miesto odovzdania,
d) zoznam vad a nedorobkov, lehotu a spdsob ich odstranenia,
e) zoznam dokumentov odovzdanych zo strany Zhotovitela Objednavatefovi,
f)  podpisy zastupcov Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela na prevzatie Diela resp. stavebného objektu asporn 5
pracovnych dni vopred.



ZSFNR/ZS/12/2024

Dielo sa povaZuje za zhotovené a odovzdané podpisom Zavere¢ného preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami potvrdzujuceho, Ze Dielo nema vady.

Nebezpectenstvo vzniku Skody na Diele znasa Zhotovitel. Nebezpelenstvo Skody na Diele
prechadza na Objednavatela momentom odovzdania Diela Objednavatelovi na zaklade
ZavereCného preberacieho protokolu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k Dielu alebo jeho zhotovenej €asti ma
Objednavatel, a to od momentu vzniku Diela alebo jeho zhotovenej Casti.

Vyhotovenie Zaverecného preberacieho protokolu na prevzatie Diela Objednavatefom od
Zhotovitela, neoslobodzuje Zhotovitela od akejkolvek zodpovednosti, vratane zodpovednosti za
jeho vady a nedorobky, t.j. neznamena to, Ze Dielo nema ziadne vady, resp. bolo zhotovené
riadne a v&as, t.j. nema vplyv na naroky Objednavatela z vad Diela alebo povinnosti Zhotovitefa
zhotovit Dielo riadne a v€as podla tejto Zmluvy.

Clanok Vil
Stavebny dennik
Zhotovitel sa zavazuje viest Stavebny dennik na stavenisku odo dna zacatia prac na Diele az do
dfia Zavere¢ného preberacieho konania. Ugelom vedenia Stavebného dennika je moznost
kontroly priebehu zhotovovania Diela zo strany Objednavatela. Stavebny dennik bude na
Stavenisku nepretrzite k dispozicii tak, aby bolo mozné dori vykonavat zapisy a aby Objednavatel
mohol priebezne kontrolovat’ uskuto€riovanie Diela.

Do dennika sa zapisuju vsetky skutoCnosti tykajuce sa zhotovovania Diela, najma udaje o
Casovom postupe prac a ich kvality, dodrziavanie ¢asového harmonogramu, zdbvodnenie
odchylok vykonavanych prac od vykazov vymer, Udaje dblezité pre posudenie hospodarnosti prac
a udaje pre posudenie prac organmi Statnej spravy. PoCas pracovnej doby musi byt stavebny
dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zapisy do Stavebného dennika vykonavaju za Zhotovitela osoby poverené Zhotovitelom, prioritne
Stavbyveduci. Zapisy su vykonavané vo forme pravidelnych zaznamov vykonavanych denne
a mimoriadnych zaznamov. Denny zaznam sa vykona v def uskutoCriovania Diela po ukoné&eni
v8etkych prac. Denny zaznam mozno vykonat v nasledujuci def iba v odévodnenom pripade.

Zhotovitel je povinny predkladat Stavebny dennik Objednavatelovi kazdy pracovny defi o 9.00
hod. Pokial su sufastou zdznamov Stavebného dennika pripomienky, Ziadosti, stanoviska
Zhotovitela vocli Objednavatelovi, zavazuje sa ich Zhotovitel dorulit zarovenn spésobom
stanovenym v tejto Zmluve. Objednavatel sa zavazuje vyjadrit k takymto pripomienkam,
Ziadostiam alebo stanoviskam najneskér do troch (3) pracovnych dni po ich doruceni.

Clanok IX
Zodpovednost’ za vady a zaru€na doba
Zhotovitel zodpoveda za to, Zze Dielo ma v Case podpisu Zavere€ného preberacieho protokolu
vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, bolo zhotovené v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi,
technickymi normami a neméa akékolvek vady. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze tieto vlastnosti
bude mat Dielo po€as Zaruénej doby.

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku odo dfia jeho odovzdania objednavatelovi. Zaru€na doba je
60 mesiacov. Zaru€na doba zalina plyndt odo dha pisomného prevzatia celého Diela
Zavere¢nym preberacim protokolom o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela spdsobené pouzitim stavebnych vyrobkov dodanych
Objednavatelom alebo v désledku plnenia pokynov Objednavatela, pokial Zhotovitel na
nevhodnost stavebnych vyrobkov alebo pokynov Objednavatela upozornil, Objednavatel vSak
napriek tomu trval na ich pouziti, resp. vykonani. Zhotovitel vS8ak zodpoveda za vady Diela, ktoré
vznikli v dbsledku pouzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov
Objednavatefla, na ktorych nevhodnost Zhotovitel Objednavatela neupozornil.

Akékolvek vady Diela, je Objednavatel povinny reklamovat u Zhotovitela pisomnou formou
bezodkladne po ich zisteni.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vad Diela podas zaru¢nej doby, Zhotovitel je povinny
bezplatne odstranit vadu bez zbytoného odkladu po oznameni Objednavatelom, a to opravou
alebo vymenou vadnej Casti Diela za novu alebo dodanim chybajucej Casti Diela v sulade
s pokynmi Objednavatela. Termin na odstranenie vad si zmluvné strany dohodnu pisomne
formou zapisu, ktory bude obsahovat popis vad a lehoty na odstranenie. V pripade, Zze dohoda
nebude uzatvorena do troch dni od ich pisomného oznamenia, urCi primerany termin na
odstranenie reklamovanych vad Objednavatel.

Ak ide o neodstranitelnu vadu, je Objednavatel opravneny uplatiiovat primeranu zlavu z ceny za
Dielo aak v dosledku zhotovenia vadného Diela bola tato zmluva porusena podstatnym
spésobom, je Objednavatel opravneny odstupit od Zmluvy. Pre Gcely tohto bodu je porusenie
Zmluvy podstatné, ak su spinené podmienky uvedené v § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika.

VSetky naklady v suvislosti s odstrafiovanim vad Diela znaSa Zhotovitel.

Pokial  Zhotovitel neodstrani vady podla pokynov Objednavatefla v lehote urlenej
Objednavatefom, ma Objednavatel pravo odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby,
a to na ndklady Zhotovitela.

Clanok X
Zmluvné pokuty a nahrada skody
Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu za:

a) omeSkanie so zhotovenim Diela alebo jeho €asti vo vySke 0,1 % z ceny Diela za kazdy aj
zacCaty den omeskania;

b) omeSkanie s odstranenim vad Diela alebo jeho Casti uvedenej v Zavere€nom preberacom
protokole, a to vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy aj zaCaty den omeskania.

Ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednavatela pouzije pri realizacii diela iny stavebny
material alebo iné stavebné postupy, prip. pouzije nahradny stavebny material alebo nahradné
stavebné postupy, je Objednavatel opravneny uplatnit vo&i Zhotovitelovi zmluvna pokutu
1000,-€ za kazdé takéto poruSenie zmluvy.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky diela do 15 dni od uplatnenia reklamacie, ak sa termin
odstranenia vdd a nedorobkov nedohodne pisomne inak, je povinny bez vyzvania zaplatit
Objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- € za kazdu zistend vadu alebo nedorobok, a to
za kazdy deri ome8kania Objednavatel ma zaroven voci Zhotovitelfovi prdvo na nahradu Skody
presahujucej zmluvnu pokutu. Nesplnenie zavazku Zhotovitela odstranit vadu po dobu dih&iu ako
30 dni po uréenom termine je povaZované za podstatné poruSenie tejto zmluvy Zhotovitelom

V pripade poruSenia ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla zmluvy je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdé porusenie zmluvy, ak za
dané porusenie zmluvy nie je v zmluve stanovena vyS$Sia zmluvna pokuta.

Zmluvna pokuta podla tohto &lanku Zmluvy je splatna do 5 dni odo dha dorucenia vyzvy
Objednavatela Zhotovitelovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty podla tohto ¢lanku Zmluvy nema vplyv
na splnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy vratane povinnosti zabezpelenych
zmluvnou pokutou.

Narok Objednavatela na nahradu 3kody, ktora bude Objednavatefovi spbdsobena v suvislosti s
poruSenim povinnosti Zhotovitefa uvedenych v tomto ¢lanku, a to vo vySke prevySujucej zmluvnu
pokutu, nie je zaplatenim zmluvnej pokuty dotknuty.

V pripade omeskania Objednavatela s platenim faktiry uhradi Objednavatel Zhotovitelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z nezaplatenej sumy za kazdy defi omeSkania.

Clanok Xl
Okolnosti vyluéujuce zodpovednost’
Pre ucely tejto zmluvy sa na okolnosti vylu€ujuce zodpovednost' vztahuje pravna Uprava uvedena
v § 374 Obchodného zékonnika.
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Okolnosti vylu€ujuce zodpovednost, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych stran a ktoré zmluvné
strany nemozu ovplyvnit, sU napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, teroristicky ¢in,
a pod.

Ak bude plnenie Diela zastavené v désledku okolnosti vylu€ujucich zodpovednost, je Zhotovitel
povinny bezodkladne vykonat opatrenia na zabezpelenie Diela, aby sa minimalizovali rizika
znienia alebo poskodenia Diela, odcudzenia ¢asti Diela alebo iné Skody.

Rozsah a spdsob vykonania opatreni na zabezpecenie Diela podla bodu 3 a uhradu nakladov na
realizaciu tychto opatreni dohodnud zmluvné strany pred vykonanim prac na zaklade navrhu, ktory
predlozi Zhotovitel.

Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vy$Sej moci, o tom najneskér do 5 dni od datumu vzniku
takej udalosti a do 5 dni po jej skon€eni pisomne upovedomi druhd zmluvnu stranu.

V pripade, Ze by vy$Sia moc spdsobila odlozenie zmluvnych zavazkov o viac ako jeden mesiac,
dohodnu sa zmluvné strany na dalSom postupe realizacie tejto zmluvy.

Clanok XiII
Ukoncenie zmluvy
Zmluvny vztah zaloZeny touto zmluvou mozno skon¢it’
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran
b) vypovedou zmluvy
c) odstupenim od zmluvy

Clanok XIII
Odstupenie od zmluvy
Okrem pripadov vyslovne uvedenych v Zmluve resp. prisluSnych pravnych predpisoch, je
Objednavatel opravneny od Zmluvy odstipit v pripade podstatného poruSenia povinnosti
Zhotovitela, priCom za podstatné porusenie sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie:

a) ak je Zhotovitel v omeSkani so zhotovenim a odovzdanim Diela o viac ako 14 dni oproti
dohodnutému Terminu plnenia a Zhotovitel nesplni svoj zavazok ani po poskytnuti
dodato&ne stanovenej lehoty na plnenie;

b) ak Zhotovitel bez predchadzajuceho suhlasu Objednavatela prerusi vykonavanie Diela o
viac ako 14 dni;

c) ak Zhotovitel preukazatelne vykonava prace chybne, vrozpore s podmienkami
dohodnutymi v zmluve, v technologickych postupoch, v technickych normach alebo
v pravnych predpisoch a aj napriek pisomnej vyzve Objednavatela na odstranenie
porusovania Zmluvy, Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore s touto Zmluvou;

d) ak bol na Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo povolena reStrukturalizacia; alebo

e) ak je Zhotovitel v procese likvidacie alebo v inom obdobnom konani.

Okrem pripadov vyslovne uvedenych v Zmluve, Zhotovitel' je opravneny od Zmluvy odstupit' v
pripade podstatného porusenia povinnosti Objednavatela, pricom za podstatné poruSenie sa pre
ucely tejto Zmluvy rozumie:

a) ak je Objednavatel v omeSkani s uhradenim svojich pefaznych povinnosti podfa tejto

Zmluvy o viac ako 20 dni;

b) ak bol na Objednavatefla vyhlaseny konkurz alebo povolena restrukturalizacia;

c) ak je Objednavatel v procese likvidacie alebo v inom obdobnom konani.

Zhotovitel' je povinny poskytnut sucinnost pri vykonavani finanénej kontroly, strpiet vykon
kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluZzbami a stavebnymi pracami kedykolvek
po€as platnosti a ucinnosti zmluvy o poskytnuti podpory z Environmentalneho fondu formou
dotacie, a to opravnenymi osobami Poskytovatefa nenavratného finanéného prispevku na
vykonanie auditu/kontroly, ktorymi su najm& zamestnanci Fondu, zamestnanci Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky a na ich poZiadanie aj zamestnanci Slovenskej
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inSpekcie zivotného prostredia, pripadne zamestnanci prislusného uradu, odboru Zzivotného
prostredia.

Objednavatel si v ramci zdvazkového vztahu so Zhotovitefom vyhradzuje pravo bez akychkolvek
sankcii odstupit od zmluvy so Zhotovitelom v pripade, kedy vysledky akejkolvek kontroly
verejného obstaravania alebo realizacie predmetu zmluvy Zhotovitelom zo strany poskytovatela
podpory z Environmentalneho fondu formou dotacie alebo iného opravneného organu alebo iné
rozhodnutie poskytovatela podpory alebo opravneného organu neumoznuju Uplné financovanie
predmetu zmluvy. Na Uhradu pripadnych realizovanych vydavkov Zhotovitela Objednavatelom sa
nebudu vztahovat ani sankcie za oneskorenie platieb, ale bude podpisana dohoda o uhrade
zavazkov zohladnujuca realne moznosti Objednavatela.

Odstupenie od Zmluvy musi byt urobené pisomne a doruCené druhej Zmluvnej strane.
Odstupenie je uc€inné odo dha jeho doru€enia prisluSnej Zmluvnej strane. Zmluva zanika driom
riadneho doru€enia odstupenia prislusnej Zmluvnej strane. Zhotovitel ma narok na zaplatenie
Ceny za Cast Diela, ktora bola zo strany Zhotovitela riadne vykonana ku driu ukon€enia Zmluvy,
t.j. odovzdana riadne a v€as bez vad; v opacnom pripade vo vysSke po odpocitani nakladov na
odstranenie vad a kompenzaciu $kéd suvisiacu s porusenim zmluvy a zmluvnych pokut.

Clanok XIV
Ochrana doévernych informacii a ostatné dojednania

V tejto Zmluve "dbverné informacie" znamenaju vSetky informacie, ktoré sa tykaju alebo mézu
tykat Diela, vratane a bez obmedzenia vSetkych udajov a informacii, dokumentov a sprav,
ponuk, cien, navrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov, projektov, fotografii, vykresov,
Specifikacii, softwarovych programov a akychkolvek inych médii nesucich alebo zahrriujucich
takéto informacie a akychkolvek materialov, ktoré budu pri pouziti tychto dokumentov spracované
a budu tieto informacie obsahovat.

Zhotovitel sa zavazuje pouzit vSetky déverné informacie takto poskytnuté vyluéne pre potreby
realizacie diela. Akékolvek dalSie pouzitie informacii bude podliehat predchadzajicemu
pisomnému suhlasu Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje prezradit déverné informacie iba subdodavatefom, ktori su identifikovani v
tejto zmluve alebo boli oznameni Objednavatelovi v sulade s touto zmluvou.

Zhotovitel nebude robit” kdpie dévernych informacii, pokial to nebude nevyhnutné pre potreby
opravnenych o0s0b, zaviazanych mi¢anlivostou. Pre potreby masmédii mdzu poskytovat
informacie iba opravneni zastupcovia Objednavatela.

Clanok XV
Doruéovanie
VSetky oznamenia, vyzvy a iné prejavy véle v suvislosti s touto Zmluvou a jej plnenim (dalej len

,Pisomnost®), musia byt urobené v pisomnej forme a doru€ené na adresu prislusnej Zmluvnej
strany uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy alebo na inu adresu, ktori oznami tato strana.

Pokial nie je v Zmluve uvedené inak, akakolvek Pisomnost zasielajucej Zmluvnej strany sa
povazuje za doru€enu prislusnej Zmluvnej strane v momente ked nastane jedna z uvedenych
skuto€nosti:

a) prijatie,

b) odmietnutie prijatia,

c) pat pracovnych dni po podani na postovu prepravu vo forme doporucenej zasielky alebo
inou formou registrovanej zasielky s poStovnym a potvrdenim, alebo odovzdanim na
prepravu kuriérovi, ak je zaslana na adresu uvedené v zmysle ods. 1. tohto ¢lanku
Zmluvy.

Zmluvné strany su povinné pisomne si potvrdit prevzatie/odovzdanie zasielky v pripade
osobného odovzdania. Odmietnutie prevzatia zasielky alebo odmietnutie poskytnut pisomné
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potvrdenie o prijati zo strany adresata ma za nasledok doru€enie zasielky, a to diiom takéhoto
odmietnutia.

Clanok XVI
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva je platna diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢inna drfiom nasledujiucim
po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatela v zmysle prisluSnych ustanoveni §47a
Obcianskeho zakonnika a §5a zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su upravené v tejto Zmluve riadia sa
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ustanoveniami ostatnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych na uzemi SR.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy mozno uskutoCnit len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve
obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena &i dopinenie neplatné.

Zmluvné strany vynalozia vSetko usilie, aby pripadné spory tykajice sa tejto Zmluvy boli
vyrieSené formou vzajomnych rokovani vedenych v dobrej viere.

V pripade vzniku sporov v suvislosti s touto Zmluvou, Zmluvné strany si pre konecné
rozhodnutie o predmete sporu zvolia pravomoc a prisluSnost sudov Slovenskej republiky, priCom
musia byt pouzité hmotnopravne a procesné pravidla platné na izemi Slovenské republiky.

Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach. Dve vyhotovenia obdrzi Objednavatel, dve
vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

Nedelitelnou su€astou zmluvy je :

Priloha €.1 — Projektova dokumentacia

Priloha €.2 — Vykazy vymer

Priloha €.3 — Zoznam subdodavatelov

Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluva nebola uzavreta v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a predstavuje prejav ich vole, ktory je urobeny slobodne, vazne, urCite a
zrozumitelne, a ktory nie je urobeny v omyle a svojim obsahom alebo uéelom neodporuje alebo
neobchadza zakon. Dalej zmluvné strany vyhlasuju, Ze su spdsobilé na uzatvorenie tejto zmluvy
a jej plnenie je mozné, su oboznamené s jej obsahom a bez vyhrad s nim suhlasia, na znak
¢oho k tejto Zmluve pripajaju svoje podpisy.

V Nitre, dha.......cccee... V Nitre, dha.......cc...........

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

RNDr. Slavomira Palkova, riaditelka Skoly Jozef Kravar, konatel
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Priloha ¢€.3
Zoznam subdodavatelov - NEUPLATNUJU SA !
Opravnena osoba
konat Podiel
za subdodavatela subdodéavky
(meno a priezvisko, z celého
Nazov, adresa adresa pobytu predmetu zakazky

a ICO subdodavatela a datum narodenia) | Predmet subdodavky vyjadreny v %




