ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
medzi zmluvnymi stranami (dalej len ,,zmluva“)

Objednavatel: Obec Kostolany nad Hornadom

Sidlo: Kosicka ulica ¢. 34, 044 31 Kostolany nad Hornadom
Statutarny zastupca: Mgr. Anton Medvec, starosta obce

ICO: 35550 091

DIC: 2021699295

IC DPH: Nie je platcom DPH

(dalej len ako ,,objednavatel”)

a

Zhotovitel" Sepstav s.r.o.

Sidlo: Zeleziarenska 49, 040 15 Kosice - Saca
Statutarny zastupca: ing. Peter Sekerak

Kontakt: 0905 929 886, sepstav@sepstav.sk
ICO: 43851321

DIC: 2022494694

IC DPH: S$K2022494694

Bankové spojenie:
(dalej len ako ,,zhotovitel™)

CSOB a.s., Kogice, IBAN: SK2875000000004018372855

(,objednavatel” a ,,zhotovitel” dalej spolocne aj ako ,,zmluvné strany)

sa dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy o dielo (dalej len ,,zmluva“)
za nasledujucich podmienok:

Preambula

. Tato zmluva sa uzatvéra ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 108 zak. ¢. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zékon o verejnom obstardvani“). Objedndvatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy
pouzil postup verejného obstardvania — podlimitna zdkazka s oslovenim min. 3 hospodarskych
subjektov podla § 108 zak. ¢. 343/2015 Z.z.

. Objednavatel a zhotovitel sa dohodli na tom, Ze zhotovitel realizuje pre objedndvatela stavebné
prace na diele: ,,Obnova budovy Materskej Skoly v Kostolanoch nad Hornadom®“.

. Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel vykona dielo pre objednavatela za podmienok
upravenych touto zmluvou.

Clanok |
Vychodiskové podklady a udaje

. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitela predloZzend v ramci procesu
verejného obstardvania zo diia 04.09.2024 na predmet obstardvania s ocenenym vykazom vymer,
ktory tvori prilohu ¢. 1 zmluvy a ktora tvori neoddelitelnd sucast tejto zmluvy o dielo.

. Dielo bude financované z Vyzvy na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu
na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejnych historickych a pamiatkovo chranenych budov
kdd vyzvy: 02102-29-V01, Komponent 2: Obnova budov, Investicia 2: Obnova verejnych historickych
a pamiatkovo chranenych budov.
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Clanok Il
Predmet plnenia

1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatela stavebné prace
v rdmci projektu objednavatela: ,,Obnova budovy Materskej Skoly v Kostolanoch nad Hornadom*,
v rozsahu ako je uvedené v prilohe €. 1 tejto zmluvy (dalej len ,dielo”) a objednavatel sa zavazuje
riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie dohodnutud cenu.

2. Objednavatel zadava a zhotovitel prebera zdvazok za zhotovenie diela v zmysle ods. 1 tohto ¢lanku
zmluvy avykonanie potrebnych prehliadok, merani, skusok, revizii, vedenie reviznych knih
v rozsahu podla platnych pravnych predpisov, STN noriem a vydanych stavebnych povoleni, resp.
oznameni k ohldseniu stavby v zavislosti od povahy stavby.

3. Obsahom zavazku zhotovitela je dalej Uéast na kolauda¢nom konani a realizacia vsetkych ukonov
potrebnych k vydaniu pravoplatného kolaudacného rozhodnutia na dielo, ktoré je predmetom tejto
zmluvy, ak si to povaha diela vyzaduje.

Clanok I
Povinnosti zmluvnych stran

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastnu zodpovednost vo vysokom
Standarde stavebno-montaznych prac, pri dodrZani projektovych parametrov, platnych STN
noriem, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych technickych poZiadaviek na stavbu,
platnych pravnych predpisov, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov a vydaného stavebného
povolenia.

2. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo na svoje naklady a svoje nebezpedenstvo v dojednanom case
a kvalite v zmysle tejto zmluvy.

3. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo riadne a véas za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a po
dokonceni diela vyzvat objednavatela na odovzdanie a prevzatie diela a objednavatel sa zavazuje
riadne zhotovené dielo bez vad a nedorobkov prevziat a zaplatit zart dohodnuti cenu. O odovzdani
a prevzati diela spiSu zmluvné stavy odovzdavaci a preberaci protokol, ktory bude podpisany
obidvoma zmluvnymi stranami.

4. Objedndvatel sa zavazuje, Ze pocas vykonavania diela poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebnu sucinnost spocivajucu najméa priprave priestorov staveniska, kde sa bude dielo
realizovat.

5. Vramci zdvazkového vztahu zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel ma pravo odstupit od
zmluvy, bez akychkolvek sankcii, v pripade ak eSte nedoSlo kplneniu zo zmluvy medzi
objednavatelom a zhotovitelom a vysledky administrativnej finan€nej kontroly prislusného organu
neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania stavebnych prac alebo inych
postupov.

6. Z dbévodu, Ze predmet plnenia tejto Zmluvy bude Cdciastocne financovany z prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zavazuje sa Zhotovitel strpiet vykon kontroly/auditu
suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami do uplynutia leh6t podla
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (dalej len ,Zmluva o PPM*) vsulade so
VSeobecnymi podmienkami kZmluve O PPM a to Opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a tiez poskytnut Opravnenym osobam vsetku potrebnu sucinnost. Zhotovitel je
povinny strpiet kontrolu zo strany Poskytovatela prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy
a odolnosti v zmysle Zmluvy o poskytovani prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy
a odolnosti medzi Poskytovatelom prispevku a Objednavatefom.

7. Legislativny a implementacny ramec Planu obnovy a odolnosti vyZzaduje uplatfiovanie principu
Lvyrazne nenarusit” (Princip ,,vyrazne nenarusit” — znamena nepodporovat alebo nevykonavat
hospodarske ¢innosti, ktoré vyrazne poskodzuju akékolvek environmentalne ciele, v relevantnych
pripadoch v zmysle ¢ldnku 17 nariadenia (EU) 2020/852) aj pre oblast ,obehového hospodarstva
vratane predchddzania vzniku odpadov a recyklacie” a plnenie poZiadavky ,ciel 70 %“ predstavuje



povinny okruh opravnenych aktivit. Verejny obstaravatel preto vyzaduje, aby Uspesny uchadzac v
postaveni zhotovitela predloZil pocas realizacie alebo po realizacii stavebnych prac detailnu
informdciu a doklady o spésobe nakladania s generovanym odpadom. Podmienky nakladania s
generovanym stavebnym odpadom su uvedené v navrhu zmluvy o dielo. V sulade so zdkonom ¢.
230/2022 Z. z., ktorym sa meni a dopliia zakon &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnenf
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov verejny obstaravatel poZaduje aby najmenej 70
% (hmotnosti) stavebného a demolaéného odpadu, ktory vznikne na stavbe, musi byt pripraveny
na opatovné pouzitie alebo zaslany na recyklaciu, alebo iné zhodnotenie materidlu vratane
operacii zasypavania, pri ktorych sa ako nahrada za iné materialy pouZiva odpad. Tato poziadavka
sa uplatni na odpady uvedené v skupine Cislo 17 Katalégu odpadov okrem nebezpecnych odpadov
a odpadu pod katalégovym ¢islom 17 05 04. Najmenej 70 % vsetkych vyrobkov z dreva pouzitych
v novej konstrukcii na konstrukcie, obklady a povrchové upravy a pouzitych pri renovacii
konstrukcii, oplastenia a povrchovych Uprav bude recyklovanych / opatovne pouZitych, alebo
pochadzat z trvalo udrzatelne obhospodarovanych lesov, ako su certifikované certifikacnymi
auditmi tretich stran vykonavanymi akreditovanymi certifikaénymi organmi, napr. normy FSC/PEFC
alebo ekvivalentné normy. Splnenie podmienky preukazuje zhotovitel dokladmi o pdvode
recyklovaného / opatovne pouzitého dreva alebo certifikatmi pouzitych materidlov alebo vyrobkov
spolu so suhrnnou tabulkou obsahujicou informdacie o ndzve, druhu a mnozstve materialu a type
dokladu/certifikatu, ktora preukazuje pouzitie aspofi 70 % véetkych vyrobkov z dreva splifiajiceho
poziadavky v projekte.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze pocas celej doby platnosti a G¢innosti tejto Zmluvy bude mat uzavretu
poistnd zmluvu o poisteni profesijnej zodpovednosti za Skodu spésobenu pri vykone Cinnosti podla
tejto Zmluvy minimdlne vo vyske ceny diela s DPH a rovnako aj uhradené poistné ku dnu podpisu
tejto Zmluvy. Osvedcenu kdpiu poistnej zmluvy a potvrdenie o Uhrade poistného je Zhotovitel'
povinny predloZit Objednavatelovi pred podpisom tejto Zmluvy.

Clanok IV
Lehoty a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v termine:

Zacatie prac: driom odovzdania a prevzatia staveniska

Dokonéenie prac: do 9 mesiacov odo dina protokolarneho odovzdania a
prevzatia staveniska

Miesto realizacie diela: Budova Materskej $koly Kostolany nad Hornddom, Kosicka 34,

044 31 Kostolany nad Hornddom

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od objednavatela, ato formou pisomného protokolu
o odovzdani a prevzati staveniska podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami. Vyzva na prevzatie
staveniska musi byt dorucena pisomne, ato e-mailom, postou alebo osobne na adresu sidla
Zhotovitela. Pri doruceni vyzvy e-mailom, sa za okamih dorucenia povazuje okamih odoslania e-
mailu zo strany Objedndvatela. Objedndvatel odovzda zhotovitelovi stavebné povolenie,
vyjadrenia dotknutych organov a 1 sadu platnej projektovej dokumentacie/vychodiskovych
podkladov  najneskér do dna odovzdania a prevzatia staveniska a zhotovitel odovzda
objednavatelovi dva rovnopisy rozpoctu diela.

Akdkolvek zmena terminu Specifikovaného v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je podmienend vzajomnou
dohodou zmluvnych stran, a to formou pisomného dodatku k tejto zmluve podpisaného obidvoma
zmluvnymi stranami.

Clanok v
Cena diela

Cena za zhotovenie diela v rozsahu ¢lanku Il tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni a Vyhlasky ¢. 87/1996, spracovana na



zéklade podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok uréenych v projektovej dokumentacii/
vychodiskovych podkladov acenovej ponuky zhotovitela vo forme polozkovitého zavazného
Uplného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitelnu prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie diela podla tejto zmluvy:

Cena spolu

Zaklad ceny pre DPH 201 513,76 EUR
DPH 20% 40 302,75 EUR
Celkova cena za predmet diela s DPH 241 816,51 EUR

(slovom: dvestostyridsatjedentisicosemsto$estnast 51/100 EUR);

DPH bude zhotovitel Gétovat podla predpisov platnych v ¢ase fakturacie. Tato cena je pevna,
maximalna a nemenna.

V cene diela su zahrnuté aj naklady na vybudovanie, prevddzku, udrzbu a vypratanie zariadenia
staveniska, vSetky naklady spojené s vytyéenim podzemnych inZinierskych sieti, dopravné naklady,
naklady na zabezpecenie dopravnej situacie, bezpecnostné opatrenia a vSetky ostatné ndaklady
zhotovitela spojené so zhotovenim stavby, naklady, ktoré zhotovitelovi vznikna pri vzniku Skody
a pri odvracani hroziacich skéd, naklady na likvidaciu vietkych odpadov, ktoré vzniknu v priebehu
vystavby, naklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. inych na stavbe pouzitych
energii, ndklady spojené s vylukami a odstavkami prevadzok a zariadeni.

V kalkuldcii ceny diela su zahrnuté podla potreby aj ndklady na odvoz sute vratane poplatku za
skladku, telefén, docasné uZivanie verejnych komunikdcii, zriadenie, prevadzku a vypratanie
zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentacie, ak to bude potrebné,
naklady na strdzenie staveniska a naklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby
pocas realizacie, kompletna cinnost, skisky a merania kontroly kvality prac, opatrenia na
zabezpecenie neobmedzenej prevadzky, vyroba a osvetlenie informacnej tabule a pod.

Clanok VI
Platobné podmienky

Na plnenie predmetu zmluvy objedndvatel neposkytuje preddavok, zdlohu ani financnu
zabezpeku.

Cena za dielo podfa €l. V ods. 2 bude fakturovana priebeine za skuto€ne vykonané prace Styrmi
fakturami riadne vystavenymi Zhotovitelom. Prva faktdra bude Zhotovitelom vystavena po
zrealizovani minimadlne 25% objemu stavebnych prac v zavislosti na zmluvnu cenu diela.
Druhu fakturu Zhotovitel vystavi po skuto€nom zrealizovani 50% objemu stavebnych prac na Diele
v zavislosti na zmluvnu cenu Diela. Tretiu fakturu Zhotovitel vystavi po skuto¢nom zrealizovani
75% objemu stavebnych prac na Diele v zavislosti na zmluvnl cenu Diela. Stvrtad a zarovei
posledna faktura bude Zhotovitelom vystavend po riadnom ukonceni realizacie stavebnych prac a
protokolarnom odovzdani diela bez vad a nedorobkov Objednavatelovi na zaklade odsuhlaseného
supisu vykonanych prac. Prilohou kaZzdej faktiry budu podrobné supisy skutocne vykonanych prac
za fakturované obdobie dokumentujuce plnenie Zhotovitela odsuhlasené stavebnym dozorom
Objedndvatela a Objednavatelom. Zhotovitel zaSle Objednavatelovi dva origindly prislusnej
faktlry a zavadzuje sa na poZiadanie Objednavatela vystavit v odévodnenych pripadoch dalsie
originaly dotknutej faktury. Platby budu realizované bezhotovostnym platobnym stykom na ucet
Zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi po riadnom ukonceni stavbenych prac
pri protokolarnom odovzdani diela vSetky doklady pre riadne prevzatie diela a to predovsetkym:
zarucné listy, certifikaty, atesty a osvedcenia o skuskach pouZitych materidlov a pod. platné v
Slovenskej republike a stavebny dennik.

Zhotovitel musi svoje prace vyucétovat overitelnym a preukazatelnym spdsobom. Vo fakture bude
objednavatelom odsuhlasena cena a mnozstvo vykonanych prac v zmysle zavdazného oceneného
vykazu vymer prac, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto zmluvy. Kazda faktdra musi byt zostavena
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prehladne a pritom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym
vykazom vymer podla tejto zmluvy.

Sucastou faktur bude zastupcom objedndvatela potvrdeny supis vykonanych prac vo forme
polozkovitého rozpoctu s dodrzanym poradim poloZiek v zmysle zdvdzného oceneného vykazu
vymer prac. Potvrdené supisy vykonanych prac a zistovacie protokoly podpisané zodpovednymi
osobami oboch zmluvnych stran budd sluzit ako podklad k Ghrade faktur.

Faktura je splatna do 60 dni od jej dorucenia objedndvatelovi na adresu uvedenu v zahlavi tejto
zmluvy.

Faktura musi spifiat vetky naleZitosti v zmysle zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
V pripade, ak fakttra nebude spifiat predpisané naleZitosti, je objednavatel opravneny takto
chybne vystavenu fakturu zhotovitelovi vratit azhotovitel je povinny takuto faktiru opravit
a dorucit objednavatelovi opravend faktiru. Az do doruéenia riadne vystavenej faktiry
objednavatelovi lehota splatnosti faktdry neplynie. Faktura bude predloZzend v piatich
rovnopisoch. Faktura bude obsahovat tieto udaje:

- oznacenie ,faktura“ a jej Cislo,

- identifikaéné Gdaje zhotovitela a objednavatela (adresu sidla, ICO, DIC, IC DPH, registracia),

- Cislo zmluvy,

- ddtum vystavenia, odoslania, splatnosti faktury a fakturacné obdobie,

- oznacenie penazného Ustav a ¢islo Uétu, na ktory sa ma plnit v stlade so zmluvou,

- celkovu fakturovanu sumu,

- nalezitosti pre Ucely dane z pridanej hodnoty,

- oznacenie diela,

- objednavatelom potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok,

- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

Sprievodny text faktury musi obsahovat nasledovné :

Projekt: ,Obnova budovy Materskej skoly v Kostol'anoch nad Hornadom “

Nazov predmetu zakazky: Stavebné prace pre projekt: ,Obnova budovy Materskej Skoly
v Kostolanoch nad Hornadom*

Sucastou faktury budu nasledovné dokumenty (podpisané opravnenym zastupcom zhotovitela):
zistovaci protokol, kryci list, rekapitulacia a stpis vykonanych prac. Vietky sumy musia byt uvedené
na dve desatinné miesta.

Cena diela bude objednavatelom uhradend bezhotovostne, bankovym prevodom na ucet
zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky, ktoré vznikli z tohto zmluvného vztahu, nie je mozné
postupit tretej osobe a ani nie je mozné zriadit zdlozné pravo na tieto pohladavky, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

Prace, ktoré zhotovitel vykond bez prikazu objednavatela alebo odliShe od dohodnutého rozsahu
prac, nebudd uhradené. Na poZiadanie je ich zhotovitel povinny odstranit v dohodnutej lehote
alebo po tejto lehote mdzu byt odstranené na jeho naklady objednavatelom alebo tretou osobou.
Zhotovitel je povinny uhradit objednavatelovi ndklady na odstranenie takychto prac do 14 dni odo
dna dorucenia vyuctovania tychto nakladov do sidla zhotovitela.

V pripade, Ze sa pocas realizacie diela ukaze potreba zmeny objemového alebo konstrukéného
charakteru, resp. naviac prac oproti povodnému projektu stavby alebo ocenenému vykazu vymer,
musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a rieSené v dodatku k zmluve. Prace naviac m6zu
byt zrealizované a uhradené az po podpisani dodatku k zmluve obidvoma zmluvnymi stranami. Pri
realizacii prac naviac bude vykonavat zhotovitel denné zaznamy v stavebnom denniku, ak to ich
charakter dovoli, v stavebnom denniku sa uvedie aj vymer prac naviac v zodpovedajtcich mernych
jednotkach. V stavebnom denniku ich zhotovitel odlisi od ostatnych.
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Clanok Vi
Zodpovednost za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za zhotovenie diela podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré malo dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi. V pripade
vyskytnutia vad diela ma objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela bezplatné odstranenie vad
diela v lehote 30 dni od ich ozndmenia zhotovitelovi formou pisomnej reklamacie.

V pripade, ak zhotovitel vady diela neodstrani v stanovenej lehote, je objednavatel opravneny
zabezpedit odstranenie vad sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady zhotovitela.
Takto vzniknuté naklady je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi do 14 dni odo dnia
dorucenia faktury za vykonané prace do sidla zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela
na ndhradu Skody alebo na dotknutd zmluvnd pokutu voci zhotovitelovi. Zaruéna doba pre
opravené alebo vymenené ¢asti bude predizena o ¢as, v ktorom bola vykonana reklamacia.
Zhotovitel sa zavazuje, ze prace vykona na vlastnd zodpovednost a vlastné riziko a Zze nevyvodi
Ziadnu zodpovednost voéi objednavatelovi v pripade akéhokolvek poskodenia zdravia alebo
v pripade vzniku Urazu pocas vykonu dohodnutych prac zhotovitefom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov, a to na stavebné
Casti, na technologické casti podla zaruk stavenych vyrobcom technoldgii. Zaruéna doba zacina
plynit driom pisomného odovzdania a prevzatia diela podpisaného obidvoma zmluvnymi
stranami.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela sp6sobené jeho nespravnym pouzZivanim alebo jeho
poskodenim zo strany objednavatela.

Zhotovitel tiez nezodpoveda za vady sp6sobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich
dodrzani trval.

Clanok ViII
Vykonanie diela

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel
vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je objednavatel opravneny dozadovat sa toho,
aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym vykondvanim diela a aby dielo vykondval riadnym
spésobom.

Zhotovitel je povinny po obdrZani projektu bez zbytoéného odkladu, najneskér pred zacatim prac
preverit, ¢i projekt nema nedostatky, na ktoré je povinny upozornit objednavatela.

Zhotovitel znasa nebezpeclenstvo Skody na diele az do jeho riadneho odovzdania objednavatelovi.
Vlastnicke pradvo ako aj nebezpecenstvo skody na diele prechadza na objedndvatela az riadnym
odovzdanim diela.

Pri vykonani diela postupuje zhotovitel v sulade s pokynmi objednavatela.

Zhotovitel nie je v omeskani s plnenim diela, ak mu objednavatel neposkytol potrebnu stéinnost.
Koordindcia bezpecnosti prace pocas realizacie diela je zabezpecovana v zmysle platnych pravnych
predpisov.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho stavebnej cCinnosti ako aj nim zavinené znedlistenie verejnej
komunikacie. V pripade, Ze zhotovitel tito svoju povinnost porusi, zabezpedi splnenie tejto
povinnosti objednavatel na naklady zhotovitela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradeZi a poskodeniu. Objedndvatel nezodpoveda za
poskodenie, odcudzenie ani stratu veci, ktoré zhotovitel pouZije na vykonanie diela.

Zhotovitel je povinny zabezpedit oznacenie vsetkych osdb pohybujdcich sa na stavenisku, vratane
subdodavatelov, reflexnou vestou s ozna¢enim ndzvu zhotovitela na vlastné naklady.
Prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia, leSenia, prace spojené s prestupmi cez Zelezobetdénové
konstrukcie, murované konstrukcie, plechy vratane murarskych vypomoci a utesnenia prestupov,
geodetické prace suvisiace s predmetom zmluvy a vietky dalSie zariadenia a konstrukcie potrebné
pre zhotovenie diela si zabezpecuje zhotovitel v sulade so svojimi potrebami po odsuhlaseni
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u povereného zdstupcu objedndvatela. Naklady na horeuvedené prace a zariadenia ako aj na
vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska, su stc¢astou
ceny diela v zmysle ¢lanku V ods. 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za
dodrziavanie vseobecne zavaznych prdvnych predpisov tykajucich sa ochrany Zivotného
prostredia, za bezpeénost a ochranu zdravia pri praci a PO vSetkych zamestnancoch pohybujtcich
sa na stavenisku. Zhotovitel je povinny viest na stavbe prostrednictvom stavebného dennika alebo
samostatnych zdpisov denné zoznamy zamestnancov pracujucich na stavbe. V pripade, ak
objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. subdodavatela zjavnym spésobom porusuju
pracovnu disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, resp. iné dohodnuté
podmienky, mézZe odstlpit od zmluvy bez toho, aby zhotovitelovi vznikol narok na nahradu
pripadnej Skody alebo inych, tym vzniknutych ndkladov, suvisiacich so zhotovenim diela.

V stlade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
platnom zneni zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli
v sUvislosti s realizaciou diela. Odpady, najma z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat
spalovanim. Odpady zo stavebnej ¢innosti je zhotovitel povinny separovat. Bezné odpady musia
byt vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpecné odpady
musia byt likvidované prostrednictvom na to opravnenych organizacii. Zhotovitel sa zavazuje
poskytnut na Ziadost objednavatela vazne listky ku kontrole.

Zhotovitel je povinny zabezpedit realizaciu diela v sulade s principom ,vyrazne nenarusit”. Tzn.
nepodporovat a nevykonavat ¢innosti, ktoré vyrazne poskodzuju akékolvek environmentalne ciele,
v relevantnych pripadoch v zmysle ¢lanku 17 nariadenia (EU) 2020/852.

Princip vyrazne nenarusit zavazuje zhotovitela diela zabezpecit, aby najmenej 70% (hmotnosti)
stavebného odpadu a odpadu z demolacii, vyprodukovaného pocas realizacie stavby alebo
demolacie, neznecisteného skodlivinami, bolo pripravenych na opatovné pouzitie, recyklaciu a iné
materidlové zhodnotenie, a to vratane Cinnosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad
ako nadhrada za iné materialy.

Zhotovitel je povinny pri kazdom uniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havarii informovat objednavatela a vzniknutd havériu na svoje naklady
odstranit.

Zhotovitel zabezpedina vlastné naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montazneho materidlu, vietkych stavenych hmot a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo
skladu na stavenisko. Naklady s tym spojené su suéastou ceny diela.

Zhotovitel' si zabezpeli na vlastné naklady vsulade s platnymi STN normami, predpismi
a vyhlaskami napojenia na odber elektrickej energie, UzZitkovej vody ainych potrebnych
vyuzitelnych energii. Naklady na Ghradu vsetkych spotrebovanych energii st sticastou ceny diela.
Zhotovitel je povinny viest odo dia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykondva stavebno-
montdzZny dennik. Do dennika sa zapisuju vSetky skutonosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy,
najma udaje o ¢asovom postupe prac a ich akosi, zdovodnenie odchylok vykondvanych prac od
projektovej dokumentacie/vychodiskovych podkladov, idaje ddélezité na postidenie hospodarnosti
prac a Udaje potrebné na posudenie prac orgdnmi Statnej spravy. V priebehu pracovného casu
musi byt stavebno-montainy dennik na stavbe trvale pritomny. Povinnost viest stavebno-
montazny dennik sa konci splnenim diela v zmysle ¢lanku IV tejto zmluvy.

Objednavatel a stavebny dozor objednavatela je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Ak
zistia, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami je objednavatel opravneny
doZadovat sa zapisom v stavebnom denniku toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté
chybnym vykonavanim diela a toto vykonaval riadnym sp6sobom. Ak tak zhotovitel neurobi ani v
primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotovitela by viedol nepochybne k podstatnému
poruseniu zmluvy, je objednévatel opravneny od zmluvy odstupit.

Zhotovitel je povinny pisomne vyzvat objednavatela na prevzatie diela. Objednavatel prevezme
dielo naraz bez vadd anedorobkov, vrozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentéciou/na zéklade vychodiskovych podkladov v lehote plnenia v zmysle ¢lanku IV. tejto
zmluvy.



21. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentéciou/vychodiskovymi podkladmi, touto zmluvou alebo vSeobecne zavaznymi
technickymi normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncenad praca oproti projektu.

Clanok IX
Osobitné poziadavky k uplatfiovaniu principu ,,vyrazne nenarusit”

1. V zmysle legislativneho a implementacného ramca Planu obnovy a odolnosti, z ktorého bude
predmet zmluvy financovany a ktory vyzaduje uplatfiovanie principu ,vyrazne nenarusit” aj pre
oblast ,obehového hospodarstva vratane predchadzania vzniku odpadov a recyklacie” a plnenie
poziadavky ,70% ciela” sa Zhotovitel zavazuje odstranit vsetok odpad vzniknuty v sutvislosti s
realizaciou predmetu Zmluvy a naloZit s nim v stlade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za
poriadok a ¢istotu na mieste vykondvania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrariovat
odpad a nedistotu spésobenu jeho ¢innostou. Pri realizacii prac musi zabezpecit stavenisko tak,
aby nedochadzalo k znedisteniu okolitych priestorov. Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, Ze
akykolvek poufZitefny/recyklovatelny materidl vytazeny z miesta realizacie diela bude znovu
pouzity, recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentalnym spoésobom, o ¢om predlozi
Objedndvatelovi nizSie uvedené doklady:

a. Potvrdenie alebo iny doklad (napr. faktira) o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z
rekonstrukcie alebo demolacie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi (spolo¢nost
opradvnenad na zber odpadov, spolo¢nost opravnenad na prevadzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie alebo zneskodnovanie stavebnych odpadov a odpadov z demolacii) obsahujuci
Udaje odovzdavajuceho (vratane stavby, z ktorej odpad pochddza) a prijimajuceho, Cislo
odpadu, mnoZstvo odpadu, spésob nakladania s odpadom a datum prijatia odpadu;

b. Informdcia o naslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drzitelom odpadov nie je
zariadenie na zhodnocovanie alebo zneskodriovanie odpadov (opravnenie podla § 14 ods. 1
pism. h) zdkona o odpadoch);

¢. Sumarizacia udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacie a ndslednom
nakladani s nim preukazujica splnenie poZiadavky aby minimalne 70 % hmotnosti takéhoto
nie nebezpecného odpadu bolo zhodnocovanych — v rozsahu Ohldsenia o vzniku odpadov a
nakladani s nim (priloha ¢. 2 vyhlasky ¢. 366/2015 Z. z.).

Vyssie uvedenu dokumentdciu Zhotovitel predloZi Objedndvatelovi spolu so suhrnnym
dokumentom sumarizujucim Udaje o vzniku odpadu a nakladani s tymto odpadom najneskér v
den protokolarneho odovzdania Diela v rdmci preberacieho konania.

2. Stavebné odpady s moZnostou opdtovného poufZitia/recyklacie/vyuzitia na vedlajsi produkt v
sulade s Prilohou €. 1 Metodickej prirucky k vystavbe a obnove budov zverejnenej Vykonavatelom
su:

Stavebné odpady a odpady z demolacii, ktoré je mozné pripravit na opatovné pouzitie alebo
recyklovat:

- podlahové konstrukcie

- sanitdrna technika

- sklo, ploché sklo, izolacné sklo, sklo uréené na stavebné ucely, sklenené steny a steny z luxfer
(sklobetdnu)

- drevo a vyrobky z dreva neznecistené nebezpecnymi latkami

- dvere a okna a dalSie vyplne stavebnych otvorov - beténové konstrukcie - tehly, pérobetdén a
podobné konstrukéné prvky - stresné skridle, - keramické a iné obkladové prvky, sanitarna keramika
- asfaltové zmesi neznecistené nebezpecnymi latkami

- zemina a kamenivo neznecistené nebezpecnymi latkami
- §trk zo Zelezni¢ného zvrsku neznedisteny nebezpecnymi latkami
- sadrokartonové dosky neznecistené nebezpeénymi latkami



- konstrukcéné kovové stavebné diely a iné kovové vyrobky
- plastové vyrobky a materidly z PVC (Polyvinylchlorid)
— okenné profily, podlahové krytiny, hydroizolacné fdlie, stresna krytina a pod.

- plastové stavebné vyrobky a materidly iné ako z PVC - penovy polystyrén, ktory neobsahuje
nebezpecné latky - minerdlna vina, ktoré neobsahuje nebezpecné latky

Odstranené stavebné materialy, ktoré mozu byt vyuzité ako vedlajsi produkt:
- nekontaminovana zemina a iny prirodzene sa vyskytujlici material

- odstranena asfaltova zmes

- odstranené stavebné materialy

Stavebné odpady a odpady z demolacii obsahujuce nebezpecné Ilatky alebo znecistené
nebezpecnymi latkami:
- izolacné materialy s obsahom azbestu

- stavebné materidly obsahujlce azbest - sklo, plasty a drevo obsahujlice nebezpecné latky alebo
znecistené nebezpecnymi latkami

- asfaltové zmesi — katalégové ¢islo 17 03 01

- zemina a kamenivo znecistené nebezpecnymi latkami

- §trk zo Zelezni€ného zvrsku obsahujuci nebezpecné latky

- penovy polystyrén znecisteny nebezpecnymi latkami

- mineralna vina znecistend nebezpecnymi latkami - iné izola¢né materidly obsahujlice nebezpecéné
zlozky alebo znecistené nebezpecnymi latkami

- stavebné materidly na baze sadry znecistené nebezpecnymi latkami

- stavebné odpady a odpady z demolécii obsahujtice ortut - stavebné odpady a odpady z demolacii
obsahujuce PCB

- zmesi alebo oddelené frakcie betdnu, tehly, Skridly a keramickych vyrobkov znecisteny
nebezpecnymi latkami

- iné stavebné odpady a odpady z demolacii, vratane ich zmesi znelistené nebezpecnymi latkami, -
stavebné diely obsahujice minerdlne oleje alebo nimi znecistené

- Skvara obsahujuca alebo znecistena nebezpeénymi latkami

- elektrické alebo elektronické zariadenia obsahujlice nebezpecné latky (napr. plynové lampy
obsahujlce Hg, Ziarivky, Usporné Ziarovky, kondenzatory obsahujuce PCB, iné elektrozariadenia
obsahujuce PCB, kable s inymi izola¢nymi kvapalinami)

- chladiace latky a izolatné materidly z chladiacich a klimatizaénych zariadeni s aj Ciastocne
halogénovymi chlér-fluérovymi uhlovodikmi

- materiadly obsahujuce polycyklické aromatické uhlovodiky iné nez asfaltové zmesi uvedené pod
katalégovym cislom 17 03 01

- stavebné diely, ktoré obsahuju alebo k ich impregndcii boli pouZzité soli, oleje, dechtové oleje alebo
fenolové oleje

Zhotovitel sa zaroven zavazuje pocas celej realizacie stavby uplatfiovat postupy chraniace Zivotné
prostredie - minimalizovanie spotreby energie vyuZivanim energeticky efektivnych zariadeni a
zdrojov, znizenie produkcie znecistujicich latok produkujdcich pocas realizacie stavby.

Clanok X
Sankcie a zmluvné pokuty

. Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s dokoncenim alebo zhotovenim celého diela, ktoré je
predmetom tejto zmluvy po termine v zmysle ¢lanku IV, ods. 1 tejto zmluvy zavazuje sa zaplatit
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela bez DPH podla ¢lanku V, ods. 2 tejto zmluvy



za kazdy, aj zacaty dent omeskania az do drfia riadneho dokoncenia a splnenia diela v zmysle
ustanoveni tejto zmluvy.

2. V pripade, ak vzniknu okolnosti, pre ktoré objednavatel prevezme dielo aj s vadami a nedorobkami
alebo pri vzniku vady diela, resp. jeho ¢asti v zaruénej dobe, zhotovitel sa zavazuje zaplatit zmluvnd
pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela bez DPH podla ¢lanku V ods. 2 zmluvy za kazdy den az
do dnia odstrdnenia vady diela pri vade braniacej uZivani diela ako celku.

3. V pripade, ak vzniknu okolnosti, pre ktoré objednavatel prevezme dielo aj s vadami a nedorobkami
alebo pri vzniku vady diela, resp. jeho ¢asti v zaruénej dobe, zhotovitel sa zavazuje zaplatit zmluvnd
pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela bez DPH podla ¢lanku V ods. 2 zmluvy za kazdy den aZ
do dna odstranenia vady diela pri vade brdniacej uzivani ¢asti diela.

4. Posudenie predmetnej vady alebo nedorobku a jej opravnené narokovanie sa uskuto¢ni do 7 dni od
jej vzniku. Uplatnenie zmluvnych pokut mdze nastat az po ich posudeni.

5. Ak zhotovitel neodovzdad objednéavatelovi projektovid dokumentéciu/podklady skuto¢ného
vyhotovenia stavby a ostatnu sprievodnd dokumentaciu v zmysle ¢lanku VIII tejto zmluvy do
kolaudaéného konania, najneskor vsak do 30 dni po odovzdani a prevzati diela objednavatelom,
zavazuje sa zaplatit zmluvnui pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy den
omeskania s odovzdanim tejto dokumentdcie prip. podkladov.

6. Ak zhotovitel neuvolni stavenisko do 3 pracovnych dni po vyzve objednavatela, zavazuje sa zaplatit
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela podla ¢lanku V ods. 2 tejto zmluvy za kazdy
den omeskania.

7. Ak zhotovitel neprevezme stavenisko podla élanku IV ods. 2 zmluvy, zavazuje sa zaplatit zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela podla ¢lanku V ods. 2 tejto zmluvy.

8. V pripade omeskania objednavatela s Uhradou ceny diela v zmysle ¢lanku V ods. 2 tejto zmluvy
mdze zhotovitel uplatnit Urok z omeskania vo vyske 0,03% za kazdy deri omeskania z nezaplatenej
Casti ceny diela.

9. V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti podla ¢lanku. IX vznikd Objedndvatelovi narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny Diela bez DPH.

10.Zmluvné pokuty musia byt vylctované pisomne, inak st neplatné.

11.Zmluvna pokuta je splatna v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy objednavatela, resp.
zhotovitela a bude splnend pripisanim penaznych prostriedkov vo vyske zmluvnej pokuty na ucet
objednavatela, resp. zhotovitela.

12.Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia diela zabezpeceného
zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.

13.Uplatnenim vysSie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody
spbsobenej omeskanim dokoncenia asplnenia diela alebo nesplnenim technickych
a technologickych grantovych parametrov a pravo na nahradu Skody spOsobenej na majetku
objednavatela, ktoré spbsobi zhotovitel pri zhodnocovani diela.

14.Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Zze vSetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich
pravny dévod aj vyska boli dohodnuté slobodne a vazne, pri dodrzani zasady zmluvnej volnosti, su
v stlade s dobrymi mravmi, so zdsadami poctivého obchodného styku a obchodnymi zvyklostami
platnymiv obchodnom odvetvi podla predmetu tejto zmluvy. Vyznam povinnosti zabezpecovanych
zmluvnou pokutou je primerany azodpoveda dohodnutej vyske zmluvnej pokuty. Zmluvnym
stranam nie s zname Ziadne okolnosti, ktoré by mohli spdsobit neplatnost dojednania o zmluvnych
pokutach.

Clanok XI
Ostatné ustanovenia

1. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou,
dodrziavat vSeobecne zaviazné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy
a uplatriovat dodrzZiavanie principu ,vyrazne nenarusit” v zmysle ¢l. 17 Eurdpskeho parlamentu
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aRady (EU) 2020/852 ovytvoreni ramca na ulah&enie udrZatelnych investicii a o zmene
nariadenia (EU) 2019/2088 (nariadenie o taxonémii). Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi
podkladmi a pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami oprdvnenych oséb zmluvnych stran
a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dohodnutych orgdnov Statnej spravy. Zhotovitel sa
tieZ zavazuje, Ze o stave rozpracovanosti diela bude objednavatela priebezne informovat.
Zhotovitel Cestne vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat Zivnost v rozsahu, v akom si to tato
zmluva vyZzaduje.

Podstatnym porusenim zmluvy sa rozumie:

a) prekrocenie terminu riadneho dokoncenia diela v zmysle ¢lanku IV zmluvy o viac ako 10 dni,
b) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podla prislusnych
STN noriem,

c) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotovitela, na ktoré bol pisomne upozorneny a ktoré
v dohodnutej lehote neodstranil,

d) ak zhotovitel nepreukaze objednavatelovi, Ze ma v ¢ase podpisu zmluvy uzatvorené poistné
zmluvy podla tejto zmluvy,

e) ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy zastavil realizaciu predmetu zmluvy alebo
inak prejavil svoj Gmysel nepokracovat v plneni zmluvy,

f) ak bude pocas realizacie diela zacaté voci zhotovitelovi konkurzné konanie alebo sa zhotovitel
dostane do likvidacie, alebo zhotovitel poda navrh na vyhlasenie konkurzu.

V pripade splnenia podmienok podstatného porusenia zmluvy zhotovitefom, ma objednavatel
pravo od zmluvy odstupit. V pripade odstUpenia od zmluvy objednavatefom, tento oznami svoje
stanovisko pisomne zhotovitelovi najneskér do 7 dni od porusenia zmluvy. U&inky odstupenia od
zmluvy nastdvaju v okamihu dorucenia pisomného prejavu druhej zmluvnej strane.

Ak dojde k zaniku zavazku z dévodov, za ktoré zodpoveda zhotovitel, objedndvatel nie je povinny
uhradit mu naklady, ktoré vznikli s pripravou a vykonanim diela.

V pripade hroziaceho alebo zahajeného konkurzného konania proti zhotovitelovi alebo v pripade
podaného ndvrhu na vyhldsenie konkurzu zhotovitelom, je zhotovitel povinny o tychto
skutocnostiach pisomne upovedomit objednavatela bez zbytoéného odkladu. Zaroven je povinny
pisomne upovedomit objednavatela ozmenach vo svojich vlastnickych pomeroch, inak
zodpoveda objedndvatelovi za vzniknutu skodu.

Zhotovitel' je opravneny odstupit od zmluvy, ak objednavatel neplni zmluvné zavazky atym
zhotovitelovi znemozriuje vykonanie diela. V takom pripade je objednavatel povinny uhradit
zhotovitelovi vietky ndklady, ktoré mu vznikli s pripravou a vykonanim diela ku dfiu odstupenia
od zmluvy.

Zhotovitel ¢estne vyhlasuje, Ze ku dfiu nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy nie je v likvidacii, nie
je na neho vyhlaseny konkurz, nema vedomost o tom, Ze by bol voéi nemu na prislusnom sude
podany navrh na vyhldsenie konkurzu. V pripade, ak bude pocas trvania zmluvy zistené, Ze ¢estné
vyhldsenie sa nezhoduje so skuto¢nostou, tato zmluva bude od pociatku neplatna a objednavatel
je opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5% z dohodnutej
ceny diela podla ¢lanku V ods. 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel prehlasuje, Ze k datumu podpisu tejto Zmluvy o dielo, je zapisany v registri partnerov
verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v zneni
neskorsich predpisov, priCom sa zavazuje, Ze zapis v registri bude aktivny minimdalne pocas celej
doby realizacie diela, aZ po Uplné financné vysporiadanie zhotovitela a objedndvatela.

Clanok Xl
Vyssia moc

Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovednd za nesplnenie povinnosti stanovenych touto
zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo spésobené okolnostami vylucujucimi
zodpovednost (dalej len ,vys$sia moc”).

11



Pre Ucely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju mimoriadne okolnosti braniace do¢asne alebo
trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej uzatvoreni nezavisle na véli
povinnej strany a pokial nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky povinnou stranou
odvratené, ani pri vynalozeni vSetkého usilia, ktoré je rozumné v danej situacii pozadovat.

Za vysSiu moc sa v zmysle tejto zmluvy povazuju vojna, vojnovy stav, nepriatelské akcie, invazia,
¢iny cudzich nepriatefov, vzbura, revolucia, povstanie, vojensky puc, nasilné prevzatie moci,
obcdianska vojna, radidcia, kontamindcia radioaktivitou z jadrovych paliv a jadrovych odpadov,
radioaktivne toxické vybusniny alebo iné nebezpecné vlastnosti akychkolvek jadrovych vybusnych
zariadeni alebo ich jadrovych komponentov, tlakové viny sp6sobené lietadlami alebo inymi
vzdusnymi objektmi, vytrZnosti, ob¢ianske nepokoje, rozvrat, pokial sa netykaju len zamestnancov
zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, ucinky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat.

Za vySSiu moc sa nepokladaju okolnosti, ktoré vyplyvaju z osobnych, najma hospodarskych
pomerov povinnej strany a dalej prekazky plnenia, ktoré bola tato strana povinna prekonat alebo
odstranit podla tejto zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov, zmena meny Statu, kde sa stavba zhotovuje, alebo pokial mo6ze désledky svojej
zodpovednosti zmluvne previest na tretiu osobu.

Clanok XilI
Odstupenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvna strana podstatne porusi zmluvné povinnosti
dohodnuté v tejto zmluve, druhd zmluvna strana ma pravo odstupit od tejto zmluvy. Odstlpenie
sa oznamuje doporucéenym listom s u¢inkom ku dru dorucenia listu.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy povazuju:

a) porusenie povinnosti Zhotovitela zabezpedit jeho zapis v registri partnerov verejného sektora
pocas celej doby realizacie stavebnych prac,

b) odovzdanie stavby ako celku na zhotovenie inému zhotovitelovi,

c) vadné plnenie zhotovitela, ktoré napriek pisomnému upozorneniu v primerane urcenej lehote
neodstranil (¢l. VIII, bod 18),

d)omeskanie objednavatela pri plneni si svojich finanénych zdvazkov vyplyvajucich mu z tejto
zmluvy voci zhotovitelovi o viac ako 30 dni.

V pripade odstupenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budu riadit ustanoveniami § 344 a nasl.
Obchodného zdkonnika. Odstupenie od Zmluvy musi mat pisomnd formu, musi byt dorucené
druhej Zmluvnej strane (ktora svoju povinnost porusila) a je ic¢inné diiom dorucenia odstupenia
Zmluvnej strane, ktora svoju povinnost porusila.

Clanok XIV
Spolocné a zdverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a ucinnost
kumulativnym splnenim nasledovnych podmienok:

a) dniom nasledujucim po dni zverejnenia zmluvy v Centralnom registri zmluav,

b) dnom nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o PPM medzi Objednavatelom a Vykonavatelom.
Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnym stranami je prejaveny suhlas s celym jej
obsahom. Zhotovitel je povinny riadne uchovavat original tejto zmluvy o dielo, vratane
pripadnych dodatkov, vSetky origindly uctovnych dokladov a origindly dalSich dokumentov
suvisiacich s realizaciou verejnej zakazky k realizacii kontrol, ato po dobu dand pravnymi
predpismi SR a k ich archivacii (zdkon o Uctovnictve a zakon o DPH). Vybrany uchadza¢ zabezpeci
archivaciu dokumentov spojenych s predmetom verejnej zakazky po dobu 10 rokov odo dna
ukoncenia realizacie diela najneskor vsak do 31.12.2031. Zhotovitel je dalej povinny uchovavat
uctovné zaznamy vztahujlce sa k predmetu plnenia verejnej zakazky. Zhotovitel je dalej povinny
uchovévat Uctovné zaznamy vztahujice sa k predmetu plnenia verejnej zadkazky tiez
v elektronickej podobe.
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10.

11.

12.

13.

14.

Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky (préva) vyplyvajice z tejto Zmluvy na
tretiu osobu alebo sa dohodnut s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov (povinnosti)
vyplyvajucich z tejto Zmluvy bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela.

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze zmena Zmluvy je moZna len v sulade s § 18 Zakona o
verejnom obstaravani, a to za predpokladu, Ze sa nezmenia zavazky Zhotovitela, ku ktorym sa
zaviazal v Ponuke. Pripadna zmena tejto Zmluvy je moZzna len pisomnou dohodou Zmluvnych
stran, a to vo forme Cislovanych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran. Kazda zmena Zmluvy a v nadvaznosti na fiu vyhotoveny Dodatok podlieha
schvaleniu Poskytovatela prispevku.

Vsetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy alebo vzniknuté v sdvislosti s fou budd zmluvné strany
rieSit predovsetkym vzdjomnou dohodou. Zmluvné strany maju zaujem riesit vsetky svoje spory
prednostne mimosudne. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo
vznikna z pravnych vztahov vyplyvajlcich z tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou vratane sporov
o platnost, vyklad, zrusenie zmluvy a pravnych Ukonov stran sa budu prejedavat a rozhodovat
vyluéne vSeobecnymi sudmi SR.

Pravne vztahy touto zmluvou neupravené sa spravuju podla prislusnych ustanoveni Obchodného
zakonnika v platnom zneni a sdvisiacich platnych pravnych predpisov.

Neoddelitelnou stucastou zmluvy su:

Priloha ¢. 1 Rozpocet Diela [predloZi uchddzac vo svojej Ponuke podla bodu 19 A) Vyzvy na
predkladanie ponuk len raz, t. j. nemusi tento dokument predkladat znova aj
ako prilohu ¢.1 Zmluvy]

Priloha ¢. 2 Zoznam Subdoddvatelov [predloZi pred podpisom zmluvy]

Zhotovitel vyhlasuje, Ze k projektovej dokumentacii/ vychodiskovym podkladom, ktoré prevzal od
objednavatela, jej textovej avykresovej casti nema pripomienky, vsetkym predlozenym
podmienkam porozumel, si mu jasné azrozumitelné a Ze dielo podla zhotovi tak, aby bolo
funkéné, bezpecné a prevadzky schopné. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pochopil poZiadavku
objednavatela na realizaciu diela, vSetky nejasnosti s nim prekonzultoval pred vypracovanim
cenovej ponuky do verejnej sutazZe a Ze je schopny komplexne zhotovit dielo v poZzadovanej kvalite,
v stanovenom termine a za dohodnutu cenu v zmysle ustanoveni tejto zmluvy tak, aby toto bolo
funkéné, bezpeéné, prevadzky schopné a spifialo poziadavky objedndvatela a vietky platné pravne
predpisy SR a EU.

Tato Zmluva trvd aZ do Uplného splnenia vietkych vzajomnych povinnosti a vysporiadania vSetkych
zavazkov Zmluvnych stran na zaklade tejto Zmluvy, pokial nedéjde k jej pred¢asnému ukonéeniu v
sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo pisomnym odstipenim od Zmluvy jednej zo Zmluvnych
stran.

V pripade zadniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanikd dfiom uvedenym v tejto dohode.
Dohoda o ukoncéeni Zmluvy musi byt pisomna. V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
Zmluvnych stran, ktoré vzniknu z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou
Zmluvnou stranou ku dnu zaniku Zmluvy dohodou.

Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie su celkom alebo scasti Ucinné alebo platné alebo neskor
stratia Ucinnost alebo platnost, nie je tym dotknutéa G¢innost a platnost ostatnych ustanoveni. Ak
sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym z dovodu rozporu s Pravnymi predpismi,
zavazuju sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym, primerane zodpovedajicim
vyznamu pbévodného ustanovenia a zmyslu a Ucelu tejto Zmluvy

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych po podpisani obdrZzi dva rovnopisy
objednavatel a dva rovnopisy zhotovitel.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluva vratane platnych priloh je zrozumitelna a Zze ju uzavreli
slobodne, vdine a bez omylu, nebola uzavretd v tiesni za ndpadne nevyhodnych podmienok,
zmluvu si precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju podpisuju.
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V Kostolanoch nad Hornadom, dna 19.09.2024 V Kosiciach, dria 19.09.2024

Za objednavatela: Za zhotovitela:
Mgr. Anton Medvec ing. Peter Sekerak
starosta obce konatel

Priloha ¢.1 Rozpocet
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PRILOHA C. 2 ZOZNAM SUBDODAVATELOV

Ndzov/Obchodné Osoba oprdvnend Predmet Vyjadrenie Vyjadrenie
meno, konat za subdoddvky | subdoddvkyv | subdoddvky v
adresa/sidlo, ICO subdoddvatela % k celkovej EUR k celkovej
subdoddvatela (meno, priezvisko, hodnote hodnote
adresa trvalého zdkazky zdkazky
pobytu a ddétum
narodenia)
MIW S.R.O., | WOICIECH OKNA A |11% 22 371,75
LEVOCSKA 9, | GABRYS. 0918 | DVERE
06401 STARA | 120 109, BICZYCE
LUBOVNA, ICO | DOLNE 217,
36509132 33395
CHELMIEC.,
POLSKO,
04.05.1979
LUBOMIR LUBOMIR VYKUROV | 14,5% 29 226,32
MACKO  [+M. | MACKO, 0907 | ANIE. ZTI
POLOVNICKA 129 525,
10. 04011 | POCOVNICKA 10,
KOSICE, ICO | 04011  KOSICE,
41423658 30.04.1972
STAVIAM S.R.O., | DANIEL ZATEPLE |30% 62 266,17
SOKOL 888, | GREJTAK, 0905 | NIE
04431  SOKOL. | 908 117, FASADY
ICO 47588462 ZAHRADNA
326/48, 04431
SOKOL,

19.07.1972
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