Zmluva o dielo &. /Z‘(M‘Zé 1
uzatvorenej podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zékonnika

i zmiluvnymi stra i

Nazov : Obec Slovenska Kajna

Sidlo: Obecny Urad Hlavna ulica 4/6, 094 02 Slovenska Kajia
Zastlpeny: Mgr. Marek Ka¢mar; starosta obce

1¢0: 00332852

DIC: 2020630502

1€ DPH: Nie je platcom DPH

Bankové spojenie: Primabanka Slovensko, a.s.

IBAN: SK84 5600 0000 0004 1293 0001

URL: https://www.slovenskakajna.sk/

(dalef len ako ,Objedndvatel™ - opravnend strana)

a’

Obchodné meno: HEP Kiliee 9.

o o WIPECAL ho V60/16 KSiE Oh 07
e peny: Ing. LBes” vaps ™

DIC: 50407376

1¢ DPH: 2120515742

SLEWNLC 75742

Bankové spojenie: VB, 95

IBAN:
URL:

S& I clep OO0 03) USTS 4y57

(dalej len ako . Zhotovitel™- zaviazans strana)

(dalej spolocne aj ako ,zmluvné strany", jednotlivo aj ako ,zmluvna strana")

€. 1. Preambula

1.1 Téato zmluva sa uzatvdra ako vysledok verejného obstardvania s ndzvom zakazky: ,Zateplenie
zakladnej Skoly Slovenska Kajiia" v zmysle §3 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
aozmene a doplneni niektorych zékonov (dalej len zakon o verejnom obstardvani alebo ,ZVO").
Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup podia prislusnych ustanoveni §108
zakona 0 verejnom obstardvani - zadavanie podlimitnej zékazky.

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami
a nadobuda Gcinnost’ po splneni odkladacich podmienok, ktoré spodivaju v tom, Ze:

dojde k uzavretiu platnej a (¢innej zmluvy o poskytnuti podpory formou dotacie medzi prislu$nym
vykonavatefom pomoci, teda Environmentalnym fondom a prijemcom pomoci, ktorym je v tomto
pripade Objednévatel’ a to na zaklade podania jeho Ziadosti o poskytnutie dotacie. Dotacia bude
realizovana cez program ,ZvySovanie energetickej Gcinnosti existujicich budov s dbrazom na
ochranu ovzdudia®, alebo pripadne inym programom s ciefom ziskat’ finanénu dotéciu pre projekt:
~Zateplenie zakladnej $koly Slovenska Kajna".

a druhou odkladacou podmienkou je, ze

Objednavatel’ v pripade obdrZania akcepta¢ného listu o prideleni podpory formou grantu zo strany
poskytovatel'a pomoci, predloZi dokumentaciu z procesu verejného obstarania na kontrolu tomuto
organu. Za tymto (celom, pred predlozenim dokumentacie z obstaravania, Objednavatel pisomne
poziada poskytovatela, o vykonanie kontroly po podpise zmluvy s Gspesnym uchadzacom. V pripade
odstihlasenia procesu obstarania zo strany kontrolného organu bude moZné pokladat’ zmiuvu na
ucinnd. Zhotovitel/uchadzac sa podpisom zmluvy zavazuje, akceptovat’ rozhodnutie kontroly, teda
vyhodnotenie procesu obstarania kontrolnym organom, vo vietkych jej atribitoch. To predstavuje
sthlas Zhotovitela s implementdciou odpordcani, ak budd definované v sprave z kontroly VO
kontrolnym organom, alebo inym, obdobnym materidlom predstavujdcim vystupy z kontroly

! Dopini uchddzac
? Cast’ ,zaviazana strana" - vypini uchddzac svoje kontaktné Udaje, alebo skupina uchddzacov tolkokrdt, z kolkych denov — samostatnych
pravnych subjektov — bude skupina doddvatelov zloZens.
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realizovanej kontrolnym organom. Implementacia odportani kontrolného orgdnu — poskytovatela
sa bude riesit’ uzatvorenim dodatku, resp. inou Upravou definovanou podlia navrhu poskytovatela,
ak takato situacia nastane. Tymto pocinom sa dosiahne involvovanie odporicani kontroly verejného
obstaravania, teda Zhotovitel' prijme navrhnuté zmeny a dopinky definované kontrolnym organom.

V pripade, ak podpora formou dotacie Objednavatel'ovi nebude pridelend z akychkol'vek ddvodov, tito
zmluva o dielo nenadobudne G&innost’ a straca platnost’, pricom zmluvné strany nie s jej obsahom
viazané a nemaju pravo voci sebe (ictovat’ Ziadne majetkové ani iné sankcie.

Zmluvné strany prehlasuj, Ze majl pinG préavnu subjektivitu a sposobilost’ pravne konat'.

€l. 2. Predmet zmluvy
STAVEBNE PRACE:

Zhotovitel' zabezpedi kompletn dodavku a realizéciu stavebnych prac v rozsahu vykazu vymer, podla
platnych STN a zabezpeli vykonanie Uradnej skisky s vydanim dokladu v tych pripadoch, kde to
vyzaduje vyhldska MPSV a R ¢&. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpetnosti a ochrany zdravia pri préci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi
a plynovymi a ktorou sa ustanovuji technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické
zariadenia, ak si to predmet tejto zmluvy vyzaduje.

Stavebné prace vykona Zhotovitel' v rozsahu rozpoctu vykaz - vymer, uverejneny v prilohe sitaze na
zéklade ktorej sa uzatvara tato zmluva.

Predmetom pinenia podlia tejto zmluvy je aj vyhotovenie a dodanie nasledujlcich dokladov:
a) doklad o vyuziti a zneSkodneni odpadu z vystavby (Zelezny resp. iny odpad z demontaZe a pod.);

b) manualy, resp. prevadzkové predpisy na uZivanie a Udrzbu predmetu diela a jeho Casti, ak je to
pre plnenie tejto zmluvy relevantné;

c) videtky daldie listiny neuvedené vyssie, ktoré musi Objednavatel ako stavebnik predlozit
prislusnému stavebnému Gradu a ich zaobstaranie zhotovitel'om vyplyva z povahy prac a dodavok
a predmetu plnenia podla uzatvorenej zmluvy o dielo.

€l. 3. Miesto a termin dodania

Miestom plnenia je: Zakladna Skola v obci Slovenské Kaijfia, na adrese Skolska ulica 54/21, okres Vranov
nad Toplou, k.U.: Slovenska Kajna, Cislo parciel 120 a 121, vlastnicky vztah - List viastnictva ¢. 366.

Zhotovitel’ vykona ¢innosti spojené s realizaciou diela na vlastni zodpovednost’ podla zmluvy, pricom
bude re$pektovat’ rozpocet - vykaz vymer a pravne predpisy.

Zhotovitel’ sa zavazuje zhotovit’ dielo — dodat’ cely predmet tejto zmluvy - riadne a vcas, pricom so
samotnou realizaciou diela zacne do 5 dni od protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska. Dielo
zhotovitel’ ukondi a protokoldrne odovzdé Objednavatel'ovi najneskor do 8 mesiacov od protokolarneho
prevzatia staveniska. V pripade nepriaznivych poveternostnych podmienok, ktoré maji vplyv na
technologické postupy, pri realizacii rekonstrukcie sa Objednévatel’ moZe dohodnut’ so Zhotovitelom na
predizeni terminu ukoncenia diela, a to po vzéjomnej pisomnej dohode, najneskor vak do 12 mesiacov
od protokolarneho prebratia staveniska.

V pripade, Ze Zhotovitel' bezdévodne odmietne stavenisko prevziat, moze Objednavatel’ jednostranne
odstupit’ od zmluvy.

Casovy termin je pre Zhotovitela zavazny, jeho skutoéné pinenie mdze byt ovplyvnené nasledujlicimi
pripustnymi objektivnymi skutocnostami:

» Nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré neumoziuju technologicky postup realizicie diela,
ako napr. nizke teploty, sneh, a iné.

e Zasah vySSej moci. Pre Ucely tejto zmluvy sa za vy3Siu moc povaZzujl pripady, ktoré nie s zavislé,
ani ich nemdzu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, Strajk, Zivelné pohromy,
povstanie a pod. V pripade preruSenia alebo zastavenia prac na diele z dovodov uvedenych v tomto
¢lanku je zhotovitel’ povinny obratom vykonat' také opatrenia na zabezpeCenie diela, aby nedoslo
k jeho zni¢eniu, poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej Skode. Rozsah, spdsob a Uhrada nakladov
bude dohodnutd zmluvnymi stranami pred vykonanim prac. Navrh predlozi zhotovitel'.

¢  Prikazy, zakazy a obmedzenia vydané Statnymi organmi alebo miestnymi organmi Statnej spravy,
ak neboli vyvolané konanim, resp. nekonanim Zhotovitela.

Ak sa Zhotovitel' dostane do omeskania z dévodov uvedenych v ¢l. 3 bode 3.5 tejto zmluvy do takej
miery, Ze nedodrZi, alebo bude moZné predpokladat, Ze nedodrZi termin ukoncenia realizacie diela podla
terminu uvedeného v ¢1.3 bode 3.3, mbZe poZiadat’ Objednavatel'a o prediZenie lehoty na realizaciu diela
maximalne v rozsahu trvania prekazok.
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Zhotovitel' bez zbyto&ného odkladu, najneskor vdak 3 dni od akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo
stazuje vykonavanie diela, s doésledkom hrozby omeskania s odovzdanim diela podia terminu
uvedeného v ¢.3 bode 3.3, je povinny, pisomne preukazatelnou formou informovat’ Objednavatela
o tejto skutocnosti a to zaznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej posty na
adresu: gbecnyurad@slovenskakajna.sk .

V pripade, Ze bude Zhotovitel' v omeskani s plnenim zmluvy oproti ¢asovému terminu odovzdania diela,
je Zhotovitel' povinny zabezpedit’ zvySenie poltu svojich pracovnikov, pripadne zabezpedit' tretie osoby,
ktoré poveri vykonanim diela, alebo zabezpeCit' viaczmennl prevadzku tak, aby minimalizoval resp.
eliminoval ome3kanie oproti ¢asovému harmonogramu.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit' nepretrzity chod prac na stavbe, pri dodrzani v3etkych platnych
pravnych predpisov upravujucich bezpec¢nost’ a ochranu zdravia svojich zamestnancov pri praci.

Na stavenisku musi byt’ nepretrzite pocas realizacie prac k dispozicii zodpovedny zastupca Zhotovitela,
Kazdé prerusenie prac je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit’ Objednavatelovi,
spolu so spravou o predpokladanej dlzke trvania prerusenia prac, pricinach prerusenia a navrhovanych
opatreniach na odstranenie pricin prerusenia, Tieto musia byt zaznamenané v stavebnom denniku.

Pokial' Objednavatel’ neoznami Zhotovitelovi svoje stanovisko k preruSeniu prac pisomne do 2
pracovnych dni, po¢inajlic odo diia prevzatia pisomného ozndmenia Zhotovitela o preruseni prac, budu
zmluvné strany povaZovat' prerudenie prac za objektivne.

Ak pominu prekézky, ktoré spdsobili prerusenie prac, Zhotovitel' je povinny pokraCovat’ v realizacii diela
bez akéhokolvek d'alSieho pisomného alebo Ustneho oznamenia Objednévatelovi, a zaroven vykonat’
zameskané prace, teda dobehnut’ ¢asovu stratu,

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze ak cast realizacie stavebnych prac bude zabezpelovat
subdodavatel'sky, zodpovedd Objednavatelovi tak, akoby tieto Casti zakazky realizoval sam, svojimi
zamestnancami a svojimi kapacitami. Zhotovitel’ prebera komplexnu pravnu zodpovednost' aj za svojich
potencidlnych subdodévatel'ov.

V pripade porusenia terminu odovzdania diela bude Objednavatel’ vyZzadovat' pendle podia clanku 7
tejto zmluvy.

Objednavatel' opraviiuje svojich pracovnikov na vykon kontrolnej Cinnosti pri realizacii diela. Za
objednavatela s to: Mgr. Marek Kacmadr, telefonne Cislo +421 917 875 816. Objednavatel’ moze
stanovit’ aj dalsi/iny odborny dohl'ad(napr. autorsky dozor, atd), o ktorom bude informovat’ Zhotovitela
aj zapisom do stavebného dennika.

Cl. 4. Podmienky dodania predmetu zakazy a povinnosti zmluvnych stran

Objednavatel’ sa zavazuje odovzdat’ Zhotovitel'ovi stavenisko na vykonanie diela bez pravnych chyb
a nedostatkov. Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat' Zhotovitel'ovi stavenisko na vykonanie diela
jednorazovo po nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy.

Objednavatel je povinny odovzdat’ Zhotovitel'ovi sicasne s odovzdanim staveniska vSetky doklady,
pisomnosti, dokumentécie, povolenia, vyjadrenia organov statnej spravy, t.j. vietky doklady nevyhnutné
pre spinenie zavazku Zhotovitela, ktoré zo svojej podstaty vyplyvaju ako povinnost’ Objednavatela.

V pripade, ak Objednavatel' neodovzda ku diiu odovzdania staveniska Zhotovitefovi v3etky doklady,
Zhotovitel' nie je povinny stavenisko prevziat. Je vak povinny prevziat' ho Ciastolne a protokolérne
ur¢it’ Objednavatelovi lehotu, dokedy mu je povinny dodatocne odovzdat’ chybajlce doklady.

V pripade, Ze Objedndvatel nedodrZi lehotu na odovzdanie chybajlcich dokladov, konanie
Objednévatela bude povaZzované za neposkytnutie spoluprace Zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ zaisti v pripade potreby, teda ak je to pre realizaciu diela potrebné, vstup na pozemky
a priestory, ktoré nie sG v jeho vlastnictve alebo v jeho sprave a pomocou ktorych (prechod cez ne,
pouzitie cesty, volnych travnatych priestorov a pod.) vyluéne moze Zhotovitel' zabezpedit' realizaciu
diela.

Ak v stvislosti so zadatim prac na stavenisku bude potrebné v stlade s projektom umiestnit’ alebo

premiestnit’ dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, Zhotovitel obstara a uhradi
tieto préace. TaktieZ zabezpedi udrziavanie dopravnych znaciek.

Za stavenisko sa bude povaZovat’ priestor, ktory je pocas uskutocfiovania stavby ur¢eny na vykonavanie
stavebnych prac, na uskladfiovanie stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni, potrebnych na
uskutoénenie stavby a na umiestnenie objektov zariadenia staveniska. Stavenisko zahffia stavebny
pozemok, pripadne aj iné pozemky alebo ich Casti.
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Zhotovitel'a stavby zastupuje (reprezentuje) opravnena osoba — stavbyvedug kt?? vykonava vedeme
uskutocﬁovane; stavb}/ ,thtov:tel’a v tejto pozicii zastupuje /.’7(,( ML "
ev.t. osvedenia L4094 0. -.34%.

Stavbyvedlci organizuje, nadl a koordinuje stavebné prace a iné &innosti na stavenisku a na stavbe
a vedie o nich evidenciu v stavebnom denniku.

Stavbyveduci je opravneny:

a) urcovat' zacatie a skoncenie jednotlivych stavebnych prac a inych &innosti na stavenisku a na
stavbe,

b) davat' pokyny tykajice sa vykonavania stavebnych préc, organizacie prace a pohybu 0sdb na
stavenisku a na stavbe,

c) preberat’ stavebné vyrobky, zistovat' ich vhodnost' a ur€ovat’ ich umiestnenie a uskladnenie na
stavenisku,

d) davat prikazy na okamZité zastavenie stavebnych prac a inych innosti na stavenisku a na stavbe,
ak sa vyskytla prekazka, pre ktort je ich d'aléie vykondavanie nepripustné,

e) koordinovat’ poradie stavebnych prac;

f)  vykazat' cudziu osobu zo staveniska a zo stavby;

g) ainé Cinnosti v stlade so stavebnym zékonom a poziadavkami stanovenymi SKSI.

Stavbyvedici je povinny: Kontrolovat' kvalitu dodanych vyrobkov (stavebné ¢asti), aby bola
zabezpecena kvalita vyslednej préce.

Stavbyvedlci v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost’ a ochranu zdravia vsetkych 0s0b, ktoré si
opravnené zdrZiavat' sa v priestore staveniska a vybaw ich ochrannymi pracovnymi poméckami (§3 a 9
vyhl. SUBP a SBU €. 374/1990 Zb. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach).

Vv prlpade potreby zabezpedi poskytnutie prvej pomoci ako stboru opatreni alebo osetrenie, ktoré sa pri
poraneni alebo nahlom ochoreni poskytne postihnutému este pred prichodom zdravotnickej
pomocu(samtky) alebo lekara. Je povinny zabezpelit' lekdrniéku s potrebnymi prostriedkami prvej
pomoci a zaroveli v kaZdej skupine svojich pracovnikov zabezpelit' potrebny podet vySkolenych
zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci.

Pri vzniku Urazov zamestnancov Zhotovitela na pracoviskach objednévatela, je Zhotovitel' povinny
registrovat’ a evidovat’ tieto pracovné Urazy a plnit’ si ohlasovaciu povmnost’ podla §17 Zakona NR SR
€. 124/2006 Z.z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov prislunym
Statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit’ neodkladne aj Objednavatelovi, s cielom zabezpedit
objektivne vysetrovanie.

Zamestnanci Zhotovitela a zamestnanci pripadnych subdodavatelov si povinni na stavenisku a na
stavbe dodrZiavat’ zakaz poZzivania alkoholickych napojov alebo omamnych a psychotropnych latok
a zakaz pracovat’ pod ich vplyvom na pracovisku Objedndvatela. Opravneny/i pracovnik/ci na vykon
kontrolnej Cinnosti, ako zastupca/ovia Objednévatela na stavenisku a na stavbe, je/su opravneny/i
poZiadat’ zamestnancov Zhotovitela o vykonanie dychovej skisky pri namatkovych kontrolach, resp.
poZadovat' vykonanie rozboru krvi na pritomnost’ uvedenych latok u zamestnancov Zhotovitela,
pripadne os6b, ktoré Zhotovitel' poveril realizéciou stavebnych a inych ¢innosti, v pripade podozrenia,
Ze tento zakaz je poruseny, na naklady Zhotovitela.

Zhotovitel' na svoje naklady obstara povolenie na doasné uZivanie verejnych a inych pléch a na
rozkopavky, ak je to pre plnenie tejto zmluvy relevantné. Poplatky a pripadné pokuty za dihsi ako
dohodnuty ¢as uZivania v plnej miere znasa Zhotovitel'.

Zhotovitel' je povinny pred zacatim zemnych prac poZiadat’ spravcov podzemnych vedeni a inZinierskych
sieti o ich vytylenie, spolupracovat’ S0 spravcami inZinierskych sieti a pri pracach zabezpedit' plné
reSpektovanie podmienok spravcov sieti, ak je to pre plnenie tejto zmluvy relevantné.

Objednavatel’ urli v spolupraci so spravcami sieti a so Zhotovitelom odberové miesta k odberu
elektrickej energie a vody a inych potrebnych vyuzitefnych energii a vjazd - vyjazd na a z verejnych
komunikacii. Naklady na uvedené energie st si¢astou ceny za dielo.

Zhotovitel' plne zodpoveda za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti po prevzati
staveniska.

Objednavatel’ pri odovzdavani staveniska urci Zhotovitel'ovi vymedzené plochy pre pripadné zariadenia
staveniska, skladky, zemniky a pod..

7 Dopini uchddzac, pri skupine dodévatelov ten clen skupiny, ktory bude zodpovedny za stavebné préce. Chybajdcimi ddajmi su: meno,
priezvisko, titul stavbyvediiceho a evidencné cislo platného osvedcenia,
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Zhotovitel' zabezpeéi na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov, stavebnych hmot
a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Zhotovitel' nesmie uskladfiovat' na stavenisku materialy a zariadenia, ktoré nesuvisia s pracami
a dodéavkami tovaru podfa tejto zmluvy,

Zhotovitel' je povinny poéas realizacie diela zabezpedit' ochranu pripadnej vzrastlej zelene, ktord sa
nachadza na pozemkoch realizacie rekonstrukcie.

thtovitel’ je povinny na svoje naklady zabezpeit zamestnancov, dielo, stroje a stavebny material proti
kradezi a poskodeniu, poistit’ ho proti vzniku Skody a zabezpeéit’ na svoje naklady straZenie a osvetlenie
staveniska,

Zhotovitel' nesmie zadat’ dielo ako celok na realizaciu tretej osobe.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavenisku a za bezpecnost' cestnej
premavky. Pri zriad'ovani staveniska Zhotovitel' bude postupovat” v stlade so zakonom ¢, 50/1976 zb.
o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov
a s nariadenim viady &. 396/2006 Z.z. o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisku.

Zhotovitel odstrani na svoje naklady odpady, ktoré budy vysledkom jeho ¢innosti ako aj nim zavinené
znedistenie verejnej komunikacie. V pripade, Ze zhotovitel' tito Svoju povinnost’ porusi, zabezpedi
spinenie tejto povinnosti Objednavatel na naklady Zhotovitela.

Objednavatel’ je opravneny vykonavat’ takties technicky dozor nad realizaciou diela a dodrziavanim
zmluvnych podmienok opravnenou osobou uvedenou v bode 3.14 tejto zmiuvy, ktord ma neobmedzeny
pristup na pracoviska, kde sa zmluvné prace budd realizovat,, alebo kde sa budi skladovat’ materialy.

Zhotovitel' je povinny umoznit opravnenému pracovnikovi/om Objednavatela, uvedeného/ych v bode
3.15 okrem iného najma:

“ oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitefa, podla ktorych stavbu realizuje;
° prevziat’ od neho stavenisko;
s spolupracovat’ s projektantom pri zabezpecovani stladu realizovanych prac a dodavok
S projektom stavby v ramci vykonu jeho dozoru;
. kontrolovat’ dopliiovanie zmien do projektovej dokumentdcie, podla ktorej sa bude stavba
realizovat’, ak si to pripad vyZaduje;
. kontrolovat’ Zhotovitel'om predkladané dodatky a Zmeny projektu, ak si to pripad vyzaduje;
3 kontrolovat'’ vecnd a cenowt spravnost a dplnost’ ocefovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich stlad s podmienkami zmluvy;
o kontrolovat' tie &asti diela, ktoré budl v daléom postupe prac zakryté, alebo sa stand
nepristupnymi;
o kontrolovat’ pinenie odstihlaseného skusobného planu prac, k comu predloZi Zhotovitel stavby
doklady, ktoré preukazu kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly
a pod.);
. sledovat’ vedenie stavebného dennika;
o kontrolovat’ odstrariovanie vad a nedorobkov;
. kontrolovat’ nakladanie s odpadmi na stavenisku;
. kontrolovat’ uvol'nenie(vypratanie) staveniska;
. komunikovat’ cez stavebny dennik.
Skutocnost, 7e Objednavatel skontroluje vykresy, dodavky vzoriek a vykonané prace, nezbavuje
Zhotovitela povinnosti zodpovedat' za pripadné vady a vykondvanie potrebnych kontrol tak, aby bolo
zaruCené riadne spinenie predmetu diela.
Na kontrolu prac, vykonanych podla projektu stavby, alebo na preverenie prac, ktoré budl v daléom
Pracovnom postupe zakryté alebo sa stan( nepristupnymi, vyzve Zhotovitel’ pisomne opravnent/é
osobu/y Objednévatela najmenej 2 pracovné dni vopred. Pisomnou formou zépisom v stavebnom
denniku, alebo telefonicky, Vv opacnom pripade bude znaZat’ naklady spojené s dodatonou kontrolou
podia ustanovenia § 553 Obchodného zakonnika.
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4.33

4.34
4.35

4.36

4.37

4.38

4.39

4.40

4.41

4,42

Zhotovitel je povinny viest' odo dia prevzatia staveniska stavebny dennik o pracach, ktoré vykonava.
Do dennika bude zapisovat’ denne vietky skutognosti, ktoré st rozhodujtice pre pinenie zmluvy, najma:
datum, Udaje o pocasi, Gdaje o pracovnej dobe, Udaje o potte pracovnikov pracujicich na stavbe,
mechanizmy, tidaje o ¢asovom postupe dodévok prac podfa objektov na stavbe (vykaz vymer) a kvality
stavebnych prac, udaje délezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje potrebné na postudenie prac
organmi Statnej spravy, vyjadrenie opravnenej osoby Objednavatela k zapisom Zhotovitel'a, vyjadrenie
projektanta k zapisom v stavebnom denniku, zéznamy z vykonavaného autorskeho dozoru projektanta,
ak bude realizovany, poZiadavky Objednavatela na Zhotovitela a naopak, prerusenie prac
s oddvodnenim, zaznamy o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zaznamy O vykonanych
skiskach, zmeny a odchylky vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, zapisy o dohodach
Zhotovitela s Objednavatefom a projektantom, poziadavky opravnenych 0sob na odstranenie
nedostatkov, $kody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika pod.

V priebehu pracovného asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost’ Zhotovitela viest stavebny dennik sa kon&i odovzdanim a protokolarnym prevzatim diela.

a) Zéaznamy do stavebného dennika Citatefne zapisuje a podpisuje stavbyvedci, pripadne jeho
zastupca a to vidy vten ded, ked' sa prace vykonali, alebo ked' nastali okolnosti, ktoré su
predmetom zépisu. Obsahom z4znamu v stavebnom denniku je aj navrh riedeni, ku ktorym sa

ma vyjadrit’ druhy zmluvny partner. Len vynimoéne sa moze z4znam urobit v nasledujuci den. Pri
s4znamoch do dennika sa nesmu vynechat’ volné miesta. Okrem stavbyveddceho mdze robit
zaznamy v denniku opravnend osoba, projektant povereny vykonom autorského dozoru, dalej
organy Statneho stavebného dohl'adu, pripadne iné prisludné organy 3tatnej spravy.

b) Ak stavbyvedici nesthlasi s vykonanym zaznamom Objednévatela alebo projektanta, je povinny

pripojit’ k zéznamu do 2 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, ze s obsahom
zaznamu sthlasi.

¢) Stavbyveduci je povinny predloZit opréavnene] osobe Objednavatefa denny zaznam najneskor
v nasledujici pracovny def. AK opravnena osoba Objednavatela nesthlasi s obsahom zéznamu
v denniku, zapide do 2 pracovnych dni do dennika svoje pripomienky k zaznamu a uvedie dovody

nesthlasu. Inak sa predpoklada, Ze s obsahom z4znamu suhlasi. Objednavatel’ sa zavazuje
vykonavat’ staly dozor oprévnenou osobou.

Prejednavanie postupu stavebnych prac bude uskutognené formou kontrolnych dni pri mimoriadnych
udalostiach podia dohody ktoroukol'vek zo zmluvnych stran.

Zhotovitel’ sa zavazuje pred terminom odovzdania diela Objednévatelovi uviest vietky technologické
zariadenia a zariadenia spojené s prevadzkou diela do ¢innosti, bezplatne vykonat ich nastavenie,
doladenie a komplexné skisky v trvani odpori¢anom vyrobcom a vyskdganie vietkych technologickych
zariadeni a ich funkcii, ak je to pre plnenie tejto zmluvy relevantné. V ramci tychto skuSok bude
zaékolena budlica obsluha tychto zariadeni a pre kazdu skusku a zaskolenie bude zhotoveny samostatny
zépis, ktory bude sicastou z4pisu 0 odovzdani @ prevzati diela. Zapis 0 vykonani komplexnych skusok
spisu zmluvné strany ihned’ po ich UspeSnom skondeni. Zhotovitel je povinny oboznamit’ zamestnancov
Objednévatera, ktorych bude mat’ k dispozicii pri zaskoleni s podmienkami bezpecnosti a ochrany
zdravia pri priprave a vykonani komplexného vyskugania.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze je povinny strpiet’ kontrolu vykonu diela zo strany Objednavatela
prostrednictvom opravnenej osoby. Pre tento Ucel je povinny umoznit’ opravnenym osobam vstup na
stavenisko a poskytnit’ sicinnost osobam vykonévajucim kontrolu. Tak isto aj osobam vykonavajucim

vnitorny audit a osobam verejnej spravy v zmysle zakona C. 165/2008 Z.z.

Zhotovitel berie na vedomie, je pripadné nevykonanie kontroly a auditu diela ho nezbavuje
zodpovednosti za vady diela.

Zmluvné strany sa vzajomne zavizujl poskytovat’ si vsetku potrebn( sucinnost’ na pinenie zavazkov
2 tejto Zmluvy. V pripade, ak méa Zmluvna strana za to, Ze druha Zmiuvna strana neposkytuje dostatotnu
pozadovand stcinnost, je povinna ju pisomne vyzvat’ na napravu.

Zhotovitel' sa zavazuje, vykonat' dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpetenstvo,
v stlade s rozpodtom cenovej ponuky prediozenej do zadania podlimitnej zakazky, projektovej
dokumentacie, sthrnnej, technickej, ¢ sprievodnej spravy, ostatnych dopliujucich priloh, ktoré boli
sitastou vyzvy na predloZenie ponuky, priom rozpotet predloZeny v cenovej ponuke je prvorady.
Zhotovite!' d'alej prehlasuje, Ze sa oboznamil s rozsahom a povahou diela, st mu zname technické
a kvalitativne podmienky k realizacii diela, %e je opravneny na vykon ginnosti, ktoré si predmetom tejto
Zmluvy ato najméd v zmysle 74kona €. 455/1991 Zvnostensky zakon v aktudlnom zneni, disponuje
takymi kapacitami, odbornymi znalostami, praktickymi sksenostami a je schopny, predmet tejto
Zmiuvy vykonat, v sulade s podmienkami ziskania zakazky. Zhotovitel' bude, pri plneni predmetu
Zmluvy, postupovat’ s odbornou starostlivostiou.
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6.1
6.2

€l. 5. Zmluvna cena

ana stavebnych a rekonstrukénych prac v zmysle predmetu zmluvy a podla predioZenej ponuky, na
zaklade ktorej sa uzatvara tato zmluva o dielo, vyjadruje cenovl Uroveri v ¢ase predloZenia navrhu
zmluvy a je stanovena dohodou zmluvnych strén v silade so zakonom €.18/1996 Z.z. o cenach v zneni

neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon o cenach v zneni
neskorsich predpisov.

Cena za stavebné a rekonstrukéné prace je presne definovana podla nedelitelnej Prilohy ¢.1 tejto
zmluvy o dielo - Rozpocet s vykazom vymer v listinnej podobe. Priloha je vypracovana v pinom rozsahu
tak, ako bolo pozadované v sit’azi.

Predmet tejto zmluvy je financovany pomocou pridelenej dotacie z Environmentdineho fondu
a spolufinancovany z vlastnych zdrojov Objednavatela.

Cena uvedena v Prilohe ¢.1 tejto zmluvy o dielo - Rozpocet s vykazom vymer je stanovena ako cena
maximalna a je konecnd, zahriiuje vietky naklady Zhotovitela slivisiace s pinenim zmluvy — dopravné
naklady, naklady na manipulaciu, balenie, nakladanie, vykladanie, prepravu, dodanie, kontrolu,
poistenie, poplatky a iné vydavky spojené s dopravou, naklady na obstaranie dokumentov suvisiacich
s dodanim predmetu zakazky, d'alSie naklady, ktoré sa mozu vyskytnut’ v stvislosti s pinenim predmetu
zmluvy, naklady na spravne poplatky za vydanie rozhodnuti za zvldstne uZivanie komunikacii, naklady
na vybudovanie, prevadzku, Udribu a vypratanie staveniska, bezpecnostné opatrenia, naklady, ktoré
vznikntl pri 8kode na majetku a pri odvracani hroziacich $kéd, naklady na likvidaciu vietkych odpadov,
ktoré vznikn( pocas realizacie prac, naklady za energie a pod.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze Objednévatel' nebude akceptovat’ poZiadavku na zvySenie ceny
v pripade, Ze Zhotovitel’ do svojho navrhu ceny, ktory uviedol v sitaznej ponuke vyhodnotenej ako
uspednej, nezahrnul dodavky, prace, ¢i iné ocenitelné polozky, na ktoré Zhotovitel’ zabudol, alebo
nedopatrenim ich neuviedol.

Jednym z dévodov Ziadosti o zvySenie ceny si Objednavatefom pisomne objednané naviac prace na
stavbe. Ziadost’ dorudi objednavatel’ Zhotovitel'ovi pisomne, vyzve ho na ocenenie naviac prac a dohoda
o0 vykonani naviac prac musi byt upravena pisomnym dodatkom k tejto zmluve, podpisanej Statutarnymi
organmi obidvoch zmluvnych stran.

Podkladom pre pripadné vypracovanie dodatku, budu zapisy v stavebnom denniku o potrebe objednat’
alebo vykonat’ akékol'vek zmeny diela, alebo vykonat' naviac prace. Tieto poZiadavky Zhotovitela viak
musia byt podpisané opravnenou osobou Objednavatela, stavbyvedicim, projektantom a potvrdené
Statutdrnym orgdnom Objednévatela, alebo nim splnomocnenou osobou.

Jednym z dévodov na Ziadost' o zvy3enie ceny si zmeny cien materidlov alebo prac, ku ktorym dojde
v Case realizacie diela, dohodnutej touto zmluvou.

V cene za vyhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku a (drzbu a vypratanie
zariadenia staveniska Zhotovitela.

Polozky stavebnych prac a dodavok, v ktorych nie st uvedené jednotkové ceny, sa Objednavatelom pri
zhotovovani stavby neuhradia a budu sa povaZovat’ za zahrnuté v inych cenach.

Ceny za prace naviac, ak budu odsuhlasené, tak budl G¢tované nasledovne:

a) v pripade préc, ktoré s uvedené vo vykaze vymer, bude Zhotovitel' G¢tovat’ jednotkovi cenu, ktora
zodpoveda cene uvedenej v sitaznom navrhu;

b) v pripade préc, ktoré nie su uvedené vo vykaze vymer, bude Zhotovitel’ ictovat’ cenu na zaklade
svojich opravnenych ekonomickych nakladov v stlade s § 2 ods. 3 zdak. €. 18/1996 Z.z. o cenach
(v zneni €. 196/2000 Z. z., 276/2001 Z. z., 436/2002 Z. z., 465/2002 Z. z., 520/2003 Z. z., 523/2004
Z.z., 68/2005 Z. z., 117/2006 Z. z.) a § 3 vyhlasky Ministerstva financii SR ¢. 87/1996 Z.z.

Vykondvanie vdetkych prac naviac s ich finanénym ohodnotenim ozndmi Zhotovitel' Objednavatelovi
vopred pred ich zadatim pisomnym zépisom v stavebnom denniku. K ich realizécii Zhotovitel' pristdpi
bezodkladne po podpisani dodatku k zakladnej zmluve oboma zmluvnymi stranami.

Za naviac prace sa bud( povaZovat prace a dodavky, ktoré Objedndvatel’ pisomne objednal
u Zhotovitel'a nad ramec oceneného vykazu vymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy.

Objednévatel'om pozadované naviac prace je Zhotovitel’ povinny vykonat'.

€Cl. 6. Platobné podmienky
Objednavatel’ neposkytne zalohu ani preddavok za stavebné prace.

Cenu diela uhradi Objednavatel' prevodom finanénych prostriedkov na tcet Zhotovitefa na zaklade
Liastkovych faktur, ktoré zhotovitel vystavi Objednavatel'ovi za stavebné prace, ktoré boli vykonaneé.
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

V zmysle podmienok stanovenych touto zmluvou sa zmluvné strany dohodli, Ze Objednavatel’ bude
uhradzat’ cenu za dielo postupne a to na podklade:

a) Ciastkovych fakt(r — potas realizacie diela, ktoré je Zhotovitel opravneny vystavit' v intervale
maximalne 1x za mesiac, alebo v inom intervale na zéaklade spolo¢nej dohody zmluvnych stran.
Lehota splatnosti Eiastkovych faktur je 30 kalendarnych dni od ich dorugenia Objednavatel'ovi.

b) Zévere¢nej faktury — po riadnom vykonani a odovzdani diela. Lehota splatnosti zaveretnej faktlry
je 30 kalendarnych dni odo dia jej dorucenia Objednavatelovi.
Zhotovite! zodpoveda za spravnost’ a Gplnost’ faktury, ktora musi mat’ naleZitosti dafiového dokladu
v zmysle § 74 ods. 1 zak. & 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.
Ka¥da tiastkové faktira bude obsahovat':
o Cislo faktury,
. meno a adresa sidla Objednéavatela a jeho identifikane udaje,
. meno a adresa sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne Zhotovitela,
. Nazov a kod projektu(Ziadosti o grant) pre ktory bol predmet pinenia zmluvy;
« 100 a IC DPH Zhotovitela,
« nazov a adresu banky Zhotovitela,
o dislo bankového Uctu Zhotovitela,
«  déatum vyhotovenia faktury,
. datum ked bola praca dodana,
« lehota splatnosti faktury,
o  vygku sumy pozadovand na platbu v EUR zaokrhlentl a zobrazend na dve desatinné miesta,
« zAklad dane z pridanej hodnoty,
« sadzbu dane alebo daj o oslobodeni od dane,
e vydku dane spolu v EUR,
e peciatku a podpis zodpovednej osoby za Zhotovitela,
« fotodokumentaciu v elektronickej podobe.
Stastou kazdej Liastkovej faktdry Zhotovitel'a bude stpis vykonanych prac v zmysle Rozpottu - Vykaz
vymer, odsthlaseny zastupcom Objednavatefa. Ten odsuhlasenim (popretim) supisu vykonanych prac

predlozenych Zhotovitefom je povinny vykonat odsuhlasenie (popretie) do troch pracovnych dni odo

dfta prediozenia sipisu vykonanych prac v zmysle Vykaz vymer (zistovacieho protokolu). V pripade, Ze

zisti rozpor medzi sipisom vykonanych prac a skutotne vykonanymi pracami, je Zhotovitel' povinny
prepracovat’ sUpis vykonanych prac a zostladit’ ho so skutognost'ou. Takto upraveny supis prac bude aj
podkladom pre vystavenie tiastkovej faktiry Zhotovitel'om. Sucastou faktdry bude aj fotodokumentacia

o priebehu stavebnej Einnosti v elektronickej podobe(napr. na CD nosit)i, aj v listinnej podobe

(fotografie), ak to bude vyslovne pozadovat’ Objednavatel.

74kladnou a povinnou prilohou Ciastkovej faktury je supis vykonanych prac (realizovanych prac).

« Stpisy vykonanych prac v elektronickej verzii;

« Zhotovitel je povinny dorucit supisy vykonanych prac v elektronickej verzii vluéne vo formate MS
Excel, a nie v programoch stavebného charakteru,

« Prevodnik medzi Rozpottom-Vykaz-vymer alebo stipisom vykonanych prac k faktare (aj
v elektronickej podobe vo formate MS Excel), v ktorom bude odpotet rozpottu voci supisu
vykonanych prac,

« Dodacie listy, v pripade dodavky pristroja, zariadenia, a technoldgie vratane, ak je relevantng,

« Preberaci protokol v pripade dodévky pristroja, zariadenia, a technoldgie vratane, ak je relevantné,

« Képie stranok stavebného dennika, prislichajice k obdobiu, ktoré zachytava faktira na sipisoch
vykonanych prac,

« Certifikaty prehlasujice zhodu s eurdpskymi normami,

« V pripade, Ze doslo k zmene oproti projektovej dokumentacii, pripadne takéto zmeny v dokumentacii
vyplynuli z realizacie projektovych aktivit, dorudi Zhotovitel' aj mmﬂmﬁ_dlkumn_téc&

Kazd(l &iastkovd faktiru doru¢i Zhotovitel v 2 origindloch, vratane rovnakého poctu podpornej

dokumentécie faktury podla predchédzajliceho bodu zmluvy. Dokument, ktory nie je mozné vyhotovit

vo viacerych rovnopisoch, predavajuci predklada v képiach, potvrdenych petiatkou a podpisom

Zhotovitela.

Zaplatenie Eastkovych fakt(r neznamena, 7e Objednavatel dielo v tasti, ktord mu bola fakturovana

prevzal ako Cast’ diela riadne vykonaného.
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6.10

Zavere¢na faktira bude obsahovat’:
« Cislo faktry,
» Meno a adresa sidla Objednévatela a jeho identifikacné islo pre dar,

» Meno a adresa sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne Zhotovitela a jeho identifikacné
Cislo pre dan,

» Nazov a kéd projektu(Ziadosti o grant) pre ktory bol predmet pinenia zmluvy;
« Datum vyhotovenia faktury,

» Datum ked' bola praca dodana,

¢ Lehota splatnosti faktiry,

« ICO a IC DPH Zhotovitela,

* Nazov a adresa banky Zhotovitela,

« Cislo bankového Uctu Objednévatela,

« Cislo bankového tiétu Zhotovitela,

 SUpis vykonanych prac

» VySka sumy pozadovana na platbu v EUR zaokrihlena a zobrazend na dve desatinné miesta,
e Zaklad dane z pridanej hodnoty,

« Sadzbu dane alebo Gdaj o oslobodeni od dane,

o Vysku dane spolu v EUR,

o Pediatka a podpis zodpovednej osoby za Zhotovitela.

Okrem uvedeného zaverecna faktira bude obsahovat’:

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

7.1

« Vylctovanie celého diela na zaklade supisov vykonanych prac v zmysle Rozpoctu — Vykaz-vymer
a dodanych materialov odsuhlasenych zastupcom Objednavatela,

s ZapocCitanie vsetkych Ciastkovych faktur ,

e Vsetky uvadzané ceny zaokrihlené na 2 desatinné miesta v EUR, jednotkové ceny bez DPH,

¢ Peciatku a podpis zodpovednej osoby za Zhotovitela.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené v tejto zmluve, Objedndvatel’ je opravneny
vratit’ ju Zhotovitel'ovi na doplinenie. V takom pripade sa prerui plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti v tej istej dizke zacne plyn(t’ dorucenim opravenej faktiry Objednavatel’ovi.

Lehota splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni — pri ¢iastkovych faktirach (resp. 30 pri zaverenej
faktlre) od jej dorucenia Objednavatel'ovi.

V pripade, Ze splatnost’ faktlry pripadne na def pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa
za den splatnosti povazovat’ najblizsi nasledujlci pracovny den.

Platba bude vykonana bezhotovostnym platobnym stykom na Gcet Zhotovitel'a a za zaplatenie faktury
sa povazuje odpisanie fakturovanej ¢iastky z uctu Objednavatela v prospech Gictu Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny vystavit' zaverecnu faktdru po riadnom vykonani
a odovzdani diela, po odstraneni drobnych vad a nedorobkov.

Objednévatel’ vykona odsthlasenie (popretie) spravnosti a pravdivosti obsahu zaverecnej faktary do 3
pracovnych dni. V pripade ak zisti nezrovnalosti, nespravne vystavenie zaverecnej faktry, vrati ju na
prepracovanie Zhotovitel'ovi.

Zavereénl fakturu dorudi Zhotovitel' objednavatelovi v 2 origindloch, vratane rovnakého poctu
podpornej dokumentacie faktiry. Dokument k faktire, ktory nie je moZné vyhotovit' vo viacerych
rovnopisoch, predavajlci predklada v kopiach, potvrdenych peliatkou a podpisom Zhotovitel'a,

Cl. 7. Zmluvné pokuty a uroky z omeskania

Pre pripad porusenia zmluvnych povinnosti zhotovitel'a si zmluvné strany dohodli, podla § 544 a nasl.
Ob¢ianskeho zakonnika v spojeni s § 300 a nasl. Obchodného zakonnika, nasledovné zmluvné pokuty:

« Objednavatel mdZe Zhotovitel'ovi uloZit' zmluvnl pokutu a ten sa zavazuje ju uhradit’ za porudenie
jeho povinnosti: za nedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania kompletného diela v zmiuvne
dohodnutom termine - a to vo vyske 50,- EUR (slovom: patdesiat EUR) za kaZzdy der omeskania;

« ak Zhotovitel' nezatne s odstrafiovanim vady a nedorobkov braniacich riadnemu uZivaniu diela
v ase podla Cl. 8 tejto zmluvy, je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 50,-
EUR (slovom: patdesiat EUR) za kazd( vadu, nedorobok a kazdy defi omeskania az do dia zacatia
odstranenia vady a nedorobku diela;
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7.2

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

e  ak Zhotovitel’ neuvolni stavenisko do 5 pracovnych dni od odovzdania a prevzatia diela, je povinny
zaplatit’ Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 50,- EUR (slovom: patdesiat EUR) za kaZdy den
omeskania;

o ak je Objednavatel’ v omeskani s Uhradou faktiry, moze Zhotovitel' G¢tovat’ Objedndvatelovi (rok
z omeskania v sulade s ust. § 369 Obchodného zékonnika vo vyske podfa nar. vlady &, 87/1995
Z.z. v zneni neskorSich predpisov t.j. vo vy3ke o 8 percentualnych bodov vyssi ako je Grokova
sadzba ECB platna k 1. diiu omeskania s plnenim periazného dihu;

« ak Zhotovitel' nebude viest' stavebny dennik bez chyb a nedostatkov, Objednavatel’ ho na to
v prvom pripade upozorni pisomne, v druhom pripade zistenia nedostatkov mu ulozi pokutu vo
vySke 50,00 EUR a v kaZzdom d'aldom pripade +50,00 EUR k predchadzajlicej pokute (Priklad, pri
piatom poruseni Uloh vedenia stavebného dennika to bude 200,-EUR pokuty).

Zmluvna pokuta je splatna do 14 dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela. Zhotovitel’ spini svoju
povinnost’ tak, Ze zmluvnl pokutu zaplati na (icet Objednavatela. Zavazok Zhotovitela je splneny véas,
pokial’ bude platend suma pripisana na Ucet Objednavatela najneskor 14-ty den po doruéeni vyzvy
Objednévatela. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavuje povinnosti spinenia diela,
zabezpedeného zmluvnou pokutou.

Cl. 8. Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy, zaruky

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit' Objednavatelovi 3 pracovné dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' na preberacom konani, ak je to pre predmet zmluvy relevantné, éast
vietkych svojich zhotovitel'ov (subdodavatel'ov) jednotlivych Casti diela, celkov, zariadeni, ktorych Gcast’
je nevyhnutna pre riadne odovzdanie a prevzatie diela.

Dielo je vykonané riadne a v€as, ak Zhotovitel' spinil si¢asne nasledovné podmienky:

a) Dielo je vykonané v sllade s touto zmiuvou, sttaZnymi podkladmi, projektovou dokumentaciou
stavby (projektova dokumentacia), vratane pripadnych zmien;

b) Zhotovitel pri vykonani diela dodrzal vSetky kvalitativne a technické parametre stavby uréené
projektovou dokumentéciou, prisluSnymi STN, technologickymi postupmi, vieobecne zavaznymi
technickymi poziadavkami na stavbu, platnymi v ¢ase odovzdania diela;

¢) Boli Uspesne vykonané vietky skisky predpokladané touto zmluvou, alebo ak si to predmet zmluvy
vyZzaduje;

d) Dielo bolo vykonané v¢as - v dohodnutej lehote, t.j. do terminu uvedenom v Clénku 3 tejto zmluvy;

e) Dielo nema zjavné vady a nedorobky, ktoré by sami osebe alebo vo vzijomnom spojeni branili
plynulej, bezpetnej a hygienickej prevadzke (uzivaniu diela);

f) Vadou sa rozumie: kaZda odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovena projektovou
dokumentaciou, vratane pripadnych zmien, touto zmluvou, vetkymi dokumentmi, ktoré boli
podkladom pre uzavretie tejto zmluvy ako aj v3eobecne zdvaznymi technickymi normami
a predpismi.

g) Nedorobkom sa rozumie: nedokoncena cast’ diela (praca) oproti projektovej dokumentécii, vratane
pripadnych zmien, tejto zmluve a vdetkym dokumentom, ktoré boli podkladom pre uzavretie tejto
zmluvy.

h) Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel’ prevezme od Zhotovitela dielo aj s pripadnymi
drobnymi vadami (nedorobkami), ktoré samy o sebe, ani vspojeni sinymi nebrania
plynulej, bezpecnej a hygienicke]j prevadzke (uzivaniu diela). V takomto pripade plati, Ze dielo nie
je dokoncené,

i) Vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise o odovzdani a prebrati diela. Pri prevzati takéhoto
nedokonceného diela (s vadami, nedorobkami) sa zmluvné strany pisomne dohodn( na tom, i
dielo dokonci aza akych podmienok Zhotovitel' alebo & Objedndvatel’ odstipi od zmluvy
a zabezpedi si dokoncenie diela inym Zhotovitel'om.

j)  Zmluvné strany ber( na vedomie, Ze v takomto pripade nedochadza k zaniku zavizku; v pripade,
Ze Objednavatelovi nevzniklo pravo odstlpit' od zmluvy alebo toto pravo nevyuzil, dochadza
k zmene zavazku na naroky vzniknuté z vadného pinenia. K zaniku zavézku zo zmluvy o dielo déjde
az odstranenim vad diela Zhotovitelom v pisomne dohodnutom termine.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze o odovzdani a prevzati kompletného diela spiSu zapisnicu o odovzdani

a prevzati diela, ktord podpi$u opravneni zastupcovia Objednavatela a Zhotovitela.

Zépisnica musi obsahovat”:

« zakladné Udaje o diele;
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8.6
8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17
8.18

8.19

8.20

9.1

9.2

« zhodnotenie akosti diela;

»  supis zistenych vad a nedorobkov (ak Objednavatel’ prebera dielo s drobnymi vadami, ktoré samy
o sebe, ani v spojeni s inymi nebrania plynulej, bezpeénej a hygienickej prevadzke diela);

* lehoty na odstranenie vad a nedorobkov a uréenie, ¢i ich odstrani Zhotovitel’ alebo ina osoba;

o  zoznam odovzdavanych dokladov;

o  prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel dielo odovzdava a Objednavatel’ dielo prebera;

e  podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

«  kondtatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia diela zacina plynGt’ zaruéné doba a dizku jej trvania
36 mesiacov;

e termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vyprazdnit’ stavenisko;

» prehlasenie Objednavatela, Ze umozni Zhotovitel'ovi vstup na pracovisko — do objektu aZ do
odstranenia vad a nedorobkov.

K odovzdaniu diela Zhotovitel' predioZi Objednavatel'ovi doklady blizsie Specifikované v ¢l.2 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy (dielo) je zhotoveny podfa podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a v dobe odovzdania diela Objednavatelovi a pocas zarucnej doby bude
mat’ zmluvne dohodnuté viastnosti a bude spdsobily na uzivanie k Gcelu uréenému v tejto zmluve.
Zarucna doba je na stavbu 36 mesiacov.

Na zabudované vyrobky dodavané Zhotovitelom na predmetni stavbu, ktorych vyrobcovia pontkaju
kratSie zaruCné doby, sa vztahuje zaruéna doba garantovana vyrobcom, minimélne viak 24 mesiacov.
Zoznam zabudovanych vyrobkov, ktorych zaruéna doba je kratSia ako 36 mesiacov predlozi Zhotovitel’
Objednavatelovi pri odovzdani stavby, ak je to relevantné pre tento pripad.

Zérucna doba zadina plynat’ diiom zapisni¢ného odovzdania a prevzatia diela. Zaru¢né podmienky budi
Objednavatel'ovi odovzdané v samostatnej dokumentécii k prislusnym castiam diela, ak je to pre
predmet zmluvy relevantné.

Reklamaciu vad diela, ktoré Objednévatel zisti v zaruénej dobe, uplatni Objednavatel’ u Zhotovitel'a
pisomne — doporucenou listovou zasielkou, telegraficky, faxom alebo e-mailom, na adrese Zhotovitela
uvedenej v zahlavi tejto zmluvy a to bez zbytocného odkladu — najneskér v lehote 5 dni od zistenia vady
diela. V reklamacii Objednavatel vadu popise a oznami Zhotovitel'ovi vol'bu svojho naroku vyplyvajicu
z vady diela, ktoru si uplatfiuje.

Zhotovitel je povinny zacat’ s odstranenim vady diela bez zbytoéného odkladu a to:

e pri vade diela (Casti diela) bréniacej prevadzke — najneskdr do 24 hodin od uplatnenia naroku
z vady diela (Casti diela);

e priostatnych vadach — do 5 pracovnych dni od uplatnenia naroku z vady diela.

Zhotovitel je povinny odstrénit’ vady diela v ¢o najkratsom technicky moznom case. Termin odstrénenia

vad diela sa dohodne vZdy pisomnou formou.

Ak Zhotovitel nezaCne s odstranenim vady diela v dohodnutom termine, bezddvodne prerusi

odstranovanie vady, je Objednavatel opravneny odstranit’ vadu sam, alebo prostrednictvom tretej osoby

za cenu obvyklu v Case odstranovania vady a to na naklady Zhotovitel'a.

Takto wvzniknuté naklady spojené s odstrénenim vady diela je Zhotovitel' povinny uhradit’

Objednévatelovi do 14 dni odo dia dorucenia faktury.

Objednévatel po odstréneni vady diela pisomne potvrdi Zhotovitel'ovi odstranenie vady diela.

Pokial’ bude zistené, ze Zhotovitel' nezodpoveda za vadu, mdze Objednavatel’ poZzadovat’ od Zhotovitela

odstranenie vady, avéak v takomto pripade znasa vsetky naklady s tym spojené.

Zéruéna doba pre opravené alebo vymenené Casti bude predizena, ak charakter vady branil ich

pouzivaniu. Objednavatel’ je povinny preukdzat’ ndrok na prediZenie zaru¢nej doby.

Nebezpetenstvo $kody na zhotovovanom diele zna$a Zhotovitel' a to az do doby jeho zaveretného

protokolarneho odovzdania Objednévatelovi. Prebratim diela prechadza nebezpecenstvo Skody za dielo
na Objednavatela.

€l. 9. Pravne vzt'ahy a dosledky neplnenia zmluvy
Pravne vztahy touto zmluvou neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika,
ako aj dalsich platnych pravnych predpisov.
Zhotovitel, v pripade vyuZitia instit(tu subdodavky, je povinny predlozit’ Objednavatelovi pri podpise
tejto zmluvy zoznam subdodéavatel'ov, ak je to relevantné:
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7
9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

a) podiel zakazky, ktory ma v imysle zadat’ tretim osobam, ako aj navrhovanych subdodévatelov a
predmet subdodavok;

b) identifikatné Udaje subdodavatela, ak je znamy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno
alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifikacné &islo alebo datum narodenia, ak nebolo
pridelené identifikacné Cislo;

¢) doklady o tom, Ze navrhovani subdodavatelia spifiaji podmienky GZasti tykajlice sa osobného
postavenia a neexistuju u nich dovody na vyl(cenie podfa ust. § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods.7)
a 8) zakona o verejnom obstaravani(ZVO).

Objednavatel’ tymto v zmysle ustanovenia §41 ZVO urcuje pravidla na zmenu subdodavatelov pocas

plnenia tejto zmluvy nasledovne:

a) Objednavatel uréuje povinnost Zhotovitelovi, ozndmit' akukolvek zmenu Udajov ©
subdodavatel'ovi,

b) pri vymene subdodévatela, musi navrhovany subdodavatel’ spifiat’ podmienky Ucasti tykajlice sa
osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. ) a f) a nesmU u neho existovat’ dovody na vyliéenie
podla ust. §40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 ZVO;

c) opravnenie dodavat' tovar, uskutocihovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluZbu sa preukazuje
vo vzt'ahu k tej asti predmetu zdkazky, ktorl ma subdodavatel’ pinit’;

d) Zhotovitel' pri vybere subdodavatela musi postupovat’ tak, aby vynaloZené naklady na
zabezpecCenie pinenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene;

e) Zhotovitel je povinny kazd( zmluvu o subdodavke uzatvorit' v pisomnej forme;

f)  Zhotovitel' zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodédvatefom tak, ako keby plnenie
realizované na zaklade takejto zmluvy realizoval sam;

g) Zhotovitel' zodpoveda za odbornl starostlivost’ pri vybere subdodavatela.

V pripade, ak si ktorakolvek zo zmluvnych strdn neplni povinnosti uréené zmluvou, je druha strana

opravnena:

a) odstapit’ od zmluvy, ak s spinené podmienky na odstupenie podta prislu$nych platnych predpisov;

b) Ziadat' zaplatenie zmluvnej pokuty, ak su napinené podmienky na vymahanie sankcie dohodnutej
v tejto zmluve;

c) Ziadat nahradu preukazatelne vzniknutej Skody, ak s spinené podmienky na nahradu $kody;

Odstupenie od zmluvy je odstupujlica strana povinnd oznamit’ pisomne vietkym zmluvnym partnerom,

najneskor do 5 dni potom, ako sa o podstatnom porudeni zmluvy dozvedela.

Ucinky odstupenia od zmluvy nastavajl v okamihu dorucenia pisomného prejavu vole opravnenej strany

povinnej strane.

Odstdpenim od zmluvy zanikaju vSetky préva a povinnosti stran zo zmluvy.

Odstlpenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej poru$enim zmluvy, ani

zmluvnych ustanoveni tykajlcich sa volby prava alebo vofby podia zikona & 513/1991 Zb.,

Obchodného zékonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podia

prejavenej vole stran alebo vzhadom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonéeni zmluvy.,

V pripade odstipenia od Zmluvy, vykond Zhotovitel' bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamzité

a riadne ukoncenie vykonavania diela tak, aby Objednavatel'ovi nevznikla Ziadna $koda.

V pripade zastavenia alebo ukoncenia préc na diele z dévodov vzniknutych na strane Objednavatela,

budi uz vykonané stavebné prace uhradené, podfa stupia rozpracovanosti, ku dfiu zastavenia prac

alebo ukoncenia prac a podla skutoéne preukdzanych nakladov zo strany Zhotovitela.

Nehnutelnosti, poskytnuté Zhotovitel'ovi, na vykonanie diela a zaplatend ¢ast’ diela, s vlastnictvom

Objednavatela aj pocas vykondvania diela Zhotovitefom, ak je to pre predmet zmluvy relevantné.

Zhotovitel' a jeho subdodavatelia vo vztahu k plneniu Zmluvy, vratane ich zamestnancov, st povinni

dodrziavat’ micanlivost’ vo vzt'ahu ku skutoCnostiam, zistenym pocas vykonavania diela alebo stvisiacich

s dielom. VSetky dokumenty, ktoré prevezme Zhotovitel' od Objednéavatela, si déverné a mdZe ich

pouzit’ vylucne na ucely plnenia tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ a Objednavatel’ budu vopred dohodnutym spdsobom konzultovat’ postup zhotovenia diela

a v pripade potreby sa bude Objedndavatel’ spolupodielat’ na rieseni kolizii.

Zhotovitel’ podstatnym spdsobom porusi tito zmluvu, ak:

» Zhotovitel' zada predmet zmluvy ako subdodavku, alebo postipi predmet zmluvy bez
pozadovaného suhlasu Objednavatela;

»  zhotovi dielo, ktoré nedosahuje zakladné kvalitativne parametre podia prislusnych STN;
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9.15

9.16

10.1

e pocas realizacie diela vstipi do likvidacie alebo na jeho majetok bude vyhlaseny konkurz,
reStrukturalizacia alebo bude proti nemu zacaté exeku¢né konanie na vymoZzenie pohladavky vyssej
ako 5 tis, EUR;

» vykonané prace bude fakturovat’ v rozpore s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy;

* pouZije iné materidly, ktorych pouzitie nebolo odsuhlasené opravnenou osobou Objednavatela
uvedeného v bode 3.15, alebo vykondva dielo v rozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve;

o  vykond akUlkol'vek zmenu diela bez suhlasu Objednavatela;

¢ na strane Zhotovitela vznikni nepredvidané okolnosti, ktoré zésadne zmenia podmienky pinenia
predmetu zmluvy a stcasne nejde o okolnosti vylucujlice zodpovednost’ Zhotovitela;

«  preukazatelne porusi v rdmci realizacie diela predpisy SR a ES slvisiace s touto zmluvou;

«  poskytne Objednavatelovi nepravdivé a zavadzajlice informacie tykajlice sa diela;

»  pocas realizacie diela d6jde k poskodeniu diela alebo jeho &asti, materidlov alebo technologického
zariadenia a Zhotovitel' ich nenahradi na viastné néaklady a nezabezpeéi, aby dielo vyhovovalo
podmienkam tejto zmluvy o dielo;

e Zmluvné strany sa v sulade s ust. § 524 a nasl. Zakona &. 40/1964 Zb. Obctianskeho zékonnika
v zneni neskor3ich predpisov dohodli, Ze bez predchadzajlceho pisomného sthlasu Objednavatela
nepostupi Zhotovitel' svoje pohladavky, ktoré vznikli z predmetného zmluvného vztahu, tretej
osobe. Pravny Ukon, ktorym budd postlpené pohl'adavky veritela v rozpore s dohodou diZnika
podla predchadzajlcej vety, bude podia § 39 Obcianskeho zakonnika neplatny.

« pocas plnenia predmetu zmluvy bolo pravoplatne rozhodnuté o vyciarknuti Zhotovitel'a z Registra
parterov verejného sektora, ak si predmet tejto zmluvy vyZaduje zapis Zhotovitel'a v uvedenom
registri, alebo ak mu bol pravoplatne ulozeny zakaz tcasti vo verejnom obstaravani podla ust. §182
o0ds.3) pism. b) zakona o verejnom obstaravani;

»  opusti stavbu, alebo inak prejavuje (imysel nepokracovat’ v konani svojich povinnosti podia Zmiuvy
o dielo;

»  poskytne alebo nariadi poskytnat’ (priamo alebo nepriamo) niekomu Gplatok, dar, odmenu, proviziu
alebo int cennd vec ako stimulaciu alebo odmenu za to, Ze urobi alebo sa zdrZi nejakej ¢innosti v
stvislosti so Zmluvou o dielo;

¢ pokial’ niekto z pracovnikov, zmocnencov alebo subdodévatel'ov Zhotovitela poskytne alebo nariadi
poskytnat’ (priamo alebo nepriamo) niekomu Uplatok alebo odmenu za to, Ze urobi alebo sa zdrzi
nejakej Cinnosti v stvislosti so Zmluvou o dielo;

e zinych dovodov uvedenych v tejto zmluve.

Zhotovitel' je po rozhodnuti Objednavatela, odstipit’ od Zmluvy povinny opustit’ stavenisko a odovzdat’
opravnenej osobe Objednavatela uvedenej vbode 3.15, akékolvek poZadované vybavenie,
dokumentaciu Zhotovitel'a a ind projektovii dokumentaciu, zhotoven nim alebo pre neho. Zhotovitel
je povinny vyuZit' vietko svoje Usilie k tomu, aby okamiite spinil akykol'vek oddvodneny pokyn
obsiahnuty vo vypovedi pre postipenie niektorej subdodavky a pre ochranu Zivota alebo majetku alebo
pre bezpelnost’ na stavbe.

Objednavatel podstatnym spdsobom porusdi tito zmluvu, ak:
e  pocas realizacie diela / tejto zmluvy vstupi do nitenej spravy(likvidacie alebo na jeho majetok bude
vyhlaseny konkurz, restrukturalizdcia alebo zacaté proti nemu exekuéné konanie);

e neposkytne Zhotovitefovi sUcinnost’ (spolupdsobenie) dohodnutd v tejto zmluve ato ani
v dostatocne primeranej lehote a toto neposkytnutie stcinnosti zmari Zhotovitelovi moznost’
predmet zmluvy realizovat’;

»  preukazatel'ne porusi v ramci realizicie diela predpisy SR a ES;

»  poskytne Zhotovitefovi nepravdivé a zavadzajuce informacie tykajlce sa diela;

»  zasadnym spdsobom neplini svoje povinnosti podla Zmluvy;

+ ddjde u Objednavatela k bankrotu alebo k platobnej neschopnosti, ide do likvidacie, bolo proti
nemu vydané rozhodnutie o zahdjeni konkurzného alebo pravneho konania, jedna s veritefmi o
podmienkach vyrovnania dlhov alebo v jeho Cinnosti pokraduje spravca konkurznej podstaty,
poverenec alebo spravca menovany v prospech veritefov, alebo pokial’ déjde k akémukol'vek kroku
alebo udalosti, ktoré by mali podobny efekt ako ktorykol'vek z uvedenych krokov alebo udalosti.

Cl. 10. Riesenie sporov
Zmluvné strany sthlasia s tym, Ze pripadny spor, ktory méze vznikn(t’ v svislosti s plnenim zmluvy,
bude v prvej etape rieSeny na Urovni Statutadrnych orgénov. Ak dohoda dosiahnutd nebude, zmluvné
strany bud( postupovat’ zakonom stanovenym spdsobom a spor bude rieseny cestou prisludného sudu.
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Vo vzt'ahoch touto zmluvou neurenych sa ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran riadia podia §
536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Ak sa akékolvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v ddsledku jeho rozporu s pravnymi
predpismi SR a ES, nespdsobi to neplatnost’ celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takom pripade
zavazujui bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit’ neplatné zmluvné ustanovenia novymi platnymi
ustanoveniami tak, aby ostal zachovany ucel zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni tejto zmluvy.

VSetky spory, ktoré vznikn( pri plneni tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie, su zmluvné strany povinné prednostne riesit vzdjomnymi zmierovacimi rokovaniami
a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory zmluvnych stran vzniknuté v sivislosti s pinenim zavazkov
podla zmluvy alebo v stvislosti s fou nevyriesia, zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze takéto spory
bud( rieSené na miestne a vecne prislusnom stide Slovenskej republiky, podla pravneho poriadku SR.

Cl.11. Vys$ia moc a nebezpeéenstvo $kody

Zmluvné strany sl zbavené zodpovednosti za Ciastocné alebo Upiné neplnenie zmluvnych povinnosti
podla tejto zmluvy v pripade, Ze toto neplnenie je v dosledku vyssej moci. Pre tcely tejto zmluvy sa za
vy38iu moc povazuju pripady, ktoré nie s zavislé, ani ich neméZu ovplyvnit’ zmluvné strany, napr. vojna,
mobilizécia, Strajk, Zivelné pohromy, povstanie a pod.

Zmluvna strana, ktora sa odvold na vy$Siu moc, je povinna toto oznamit’ druhej strane najneskér do 3
dni od vzniku tejto skutotnosti a poZiada o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a asu pinenia.

Na poziadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vy$Sej moci je povinny avizovatel
predloZit’ hodnoverny dokaz.

Ak nedbjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy3Siu moc, pravo odstupit’ od zmluvy. Ucinky
odstipenia nastan( diiom dorucenia oznamenia.

Ak okolnosti vy&$ej moci netrvaju dlhdie ako 1 mesiac, zmluvné strany su povinné pinit’ svoje povinnosti
vyplyvajlice z tejto zmluvy, pricom lehota plnenia sa prediZuje o dobu trvania vy33ej moci.

Pre otazky nebezpecenstva na tovare platia prisluSné ustanovenia §§ 455-457 Obchodného zakonnika.

€l. 12. Ostatné dohody

Objednévatel’ je povinny reSpektovat’ poZiadavky a pokyny Zhotovitel'a v oblasti stavebnych prac na
stavbe a stavenisku. Objednavatel’ sa zavazuje umoznit’ pristup uréenym zamestnancom Zhotovitel'a do
priestorov svojho objektu za ucelom splnenia tejto zmluvy a vykonat’ stavebné Gpravy, rekonstrukéné
prace podla projektovej dokumentacie. Zaroven sa Zhotovitel' zavazuje dodrZat’ vietky bezpefnostné
a protipoZiarne opatrenia, aby zabranil Skodam na zdravi a Zivotoch tretich osdb a na majetku
Objednévatela. V pripade Ze stavebné prace budl prebiehat’ aj poas vyucovacieho procesu, Zhotovitel
sa zavazuje vykonavat' ich tak, aby dbal na zvySen( opatrnost’ pri vykone realizicie vo vztahu
k prebiehajicemu vyudovaniu, ako aj organizaciu prace prispdsobit’ danému stavu, teda napriklad
hluéné préace realizovat' v poobediiajsom case.
Zhotovitel' sa zavézuje, Ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s poskytnutou dotaciu pre
Objednévatela, kedykol'vek pocas platnosti a Gcinnosti Zmluvy o poskytnuti podpory formou dotacie
a to opravnenym osobam, ktoré bud( definované v zmluve o poskytnuti podpory a poskytne im vSetku
potrebnu stéinnost’. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu mézu byt":
a) Poskytovatel' a nim poverené osoby,
b) Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladdneho auditu, Certifikacny organ a nimi poverené osoby

a nim poverené osoby,
c) Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
d) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az c) v stlade s prislusnymi Pravnymi predpismi SR;

e) ako aj iné osoby urCené poskytovatelom,

Cl. 13. Zavere¢né ustanovenia

Tato zmluvu je moZné pocas jej trvania zmenit' iba vzostupne cislovanymi pisomnymi dodatkami, po
sthlase oboch zmluvnych stran, ktoré budu jej nedelitel'nou stcast'ou, pokial' tieto nebudu v rozpore s
§18 ods.2) zékona o verejnom obstaravani a nezmeni sa charakter tejto zmluvy, ktoré sa po nadobudnuti
ich U¢innosti stavajl jej nedelitelnou stcastou, ak budl( splnené podmienky §18 zékona o verejnom
obstaravani:

a) poévodna zmluva, obsahuje jasné, presné a jednoznatné podmienky jej Upravy, vratane Gpravy
ceny alebo opcie, rozsah, povahu moznych Uprav a opcii @ podmienky ich uplatnenia; nemozno
uréit’ tak( podmienku, ktorou by sa menil charakter zmluvy, ramcovej dohody alebo koncesnej
zmluvy,
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b) ide o doplAujici predmet zmluvy, ktory je nevyhnutny a nie Je zahrnuty do pévodnej zmluvy,
poskytuje ich pdvodny Zhotovitel’ a zmena Zhotovitel'a
* nie je mozné z ekonomickych dévodov alebo technickych dévodov, pri€om ide najma o
poziadavku vzajomnej zamenitelnosti alebo interoperability s existujlcim zariadenim, slu¥bami
alebo instaldciami podia pdvodnej zmluvy a

*  spbsobi Objednavatefovi vyznamné taskosti alebo podstatn(i duplicitu nékladov;

€) potreba zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré Objednévatel’ nemohol pri vynaloZeni néleitej
starostlivosti predvidat’ (napr. skuto&nosti definované ako vyéia moc), a zmenou sa nemeni
charakter zmluvy;

d) ide o nahradenie pdvodného Zhotovitela novym Zhotovitefom na ziklade skutoCnosti, e novy
Zhotovitel' spifia pévodne uréené podmienky sitaZe, je pradvnym nastupcom pbvodného
Zhotovitela v désledku jeho reorganizacie, vratane zliéenia a splynutia alebo (padku, za
predpokladu, Ze povodna zmluva, sa podstatne nemeni a ciefom zmeny nie je vyhn(it' sa pousitiu
Postupov a pravidiel podi'a z&kona o VO;

8) nedochddza k podstatnej zmene pdvodnej zmluvy bez ohfadu na hodnotu tejto zmeny;

f)  nastane potreba vykonat formaine alebo administrativne zmeny zmluvy (napr. zmena v osobe
Statutdrneho orgdnu, zmena &sla bankového Gétu a pod.).

Objednavatel’ nesmie uzavriet’ zmluvu so Zhotovitefom, ktory mé povinnost’ zapisovat’ sa do registra

partnerov verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého

subdodavatelia, ktori majii povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora a nie s

zapisani v registri partnerov verejného sektora. Zhotovitel’ je povinny aktualny zapis v RPVS preukazat

a dorudit' v listinnej podobe Objednavatelovi.

Objednavatel’ a Zhotovitel’ neméze preniest’ préva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez
predchadzajlceho pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany a podla nalefitosti uvedenych v tejto
zmluve o dielo.

Zmluva nadoblda platnost’ diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a (&innost naplnenim
odkladacich podmienok uvedenych v bode 1,2 tejto zmluvy, pricom musi byt samozrejme naplnend
podmienka zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 zakona ¢, 40/1964 Zb. Ob¢iansky zdkonnik

v zneni neskorsich predpisov.

Zmluva sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, 2 vyhotovenia pre Objednévatela, 1 vyhotovenie pre
Zhotovitela,*

Neoddelite/nou sii¢astou tejto zmiuvy su:

E Mmmmmmﬂmbvﬁsﬁnnej podobe;
e Pri A ielo = Zozn bdoddvatelov, v listinnej podebe;

Ak sa pri potte dni v tejto zmluve vyslovne neuvadza, &i sa jednd o def ,pracovny® alebo ~Kalendarny"
v zmysle platnych prévnych predpisov sa jedné o JKalendarny den*

-------------------------------------------------

~
il

MSP KoSice s s~

’bbjedna’vate!’: Obec Slovenska Kajiia Zhotovitel: S4° ACsiec 5.1 o

V zastipeni: Mgr. Marek Kacmar V zastipeni: /y9c5. 1y V7 DT
a LEL%, R, 78

starosta obce (podis usta,

¥ Ak zmiuvy predklads skupina doddvatelov, tak treba predloZit’ tofko origindlov zmiuvy, aby kaZdy ucastnik zm/wnéhg v:t’aﬁu dostal 1
exempldr originalu zmiuvy. Do ponuky bw;e predioZend iba Jedna zrmiuva a v pripade vitaznej ponuky, bude asiovenim Objednivatels
dodany pa!aabvanmm'gmé/ov podia uvedeného.

? Obchodny register,

nsky register, Register Ministerstva vnitra a pod, podla prévnej formy subjektu
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