Zmluva o dielo €. 5/9/2024

uzatvorena v sulade s ustanoveniami §§ 536 az 565 zakona ¢islo 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika a zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

( dalej len ,, Zmluva® )

Clanok I.
Zmluvné strany
Objednavatel”: Univerzita J. Selyeho
Adresa sidla: Bratislavska cesta 3322, 945 01 Komarno
Pravna forma: Verejna vysoka Skola podl'a zakona €. 131/2002 Z. z. o vysokych Skolach

aozmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,
ICO: 37 961 632

DIC : 2021771543

IC DPH: SK2021771543

Bankové spojenie:  Statna pokladnica Bratislava
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0033 3405

Statutarny orgéan: Dr. habil. PaedDr. Gyorgy Juhasz PhD. - rektor
Osoba opravnena rokovat’ vo veciach prevadzkovo technickych - Ing. Norbert Toth, kvestor
Kontakty: 035/3260 615, kvestor@ujs.sk

(d’alej v zmluve len ,,Objednavatel’ «)

a

Zhotovitel” Smartintegra group, s.r.o.

Zapisany/registrovany: Obchodny register Okresného stidu Nitra, oddiel Sro, vloZka €. 26213/N
Statutarny zastupca: Ing. Tibor Plecho

Adresa sidla obce Jokaiho 14, Komarno 945 01

ICO: 45442452

DIC: 2023011936

IC DPH: SK2023011936

Bankové spojenie Vseobecnd tverova banka, a.s.
IBAN: SK58 0200 0000 0035 9981 2657
Krajina: Slovensko

Internetova adresa: www.elektrinazosinka.sk
Telefonicky kontakt: +421 919 222 444

Email: plecho@smartintegra.sk

Kontaktna osoba vo veciach techn.: Ing. Tibor Plecho

(dalej v zmluve len ,,Zhotovitel** )
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Preambula

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy pouzil postup verejného obstardvania
zaddvanim zékazky podla § 108 zdkona €. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstardvani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov Vv zneni neskorSich predpisov, vyhldsenej verejnym
obstaravatelom. Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy st sitazné podklady, vyzva na
predkladanie pontk a ponuka uspesného uchadzaca pre predmet zakazky s nazvom: ,,Vystavba
zariadeni na vyuZitie sine¢nej energie na vyrobu elektriny na streche SD Cajka“. Zhotovitel
a objednavatel’ (d’alej v zmluve aj len ,,Zmluvné strany* ) v stlade s prislusSnymi ustanoveniami
zékona Cislo 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov, najmi v stulade
S ustanoveniami §536 az 565, uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo (d’alej len ,,Zmluva®).

1.1 Uvedeni zéastupcovia oboch stran vyhlasuji, ze su opravneni tito Zmluvu podpisat a
K platnosti Zmluvy nie je potrebny podpis inej osoby.

1.2 Zastupca Objednavatela, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou
vykonanych préac a predbeznym prerokuvanim zmien a doplnkov diela: Ing.
Jozef Mazar, tel.: +421 902 478 136, e-mail: mazarj@zoznam.sk (d’alej len ,,stavebny
dozor*):

Uvedeny zastupca je opravneny vykondvat’ rozhodnutia, tykajlce sa:

- pozastavenia vykonavania stavebnych prac alebo ich ¢asti,

- odstranenia alebo nahrady materidlov a prac, ktoré nie su v stulade s podmienkami zmluvy,
- vylucenia pracovnikov zhotovitel'a zo staveniska, ktori hrubym spdsobom porusia predpisy
a nariadenia platné pre realizaciu diela,

- pozastavit’ stavebné prace.

1.3 Zastupca Zhotovitel’a, povereny riadenim stavebnych prac, koordinaciou subdodavatel'ov a
rieSenim vSetkych problémov stvisiacich s realizaciou diela (d’alej len ,,stavbyveduci®):
Ing. Tibor Plecho, tel.: +421 919 222 444, e-mail: plecho@smartintegra.sk

Tito uvedeni zastupcovia st opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie st opravneni
dohodnut’ zmenu zmluvy. Zmena 0s6b zastupujucich obe strany vo veciach technickych, musi
byt vykonana pisomne formou dodatku k tejto Zmluve.

1.4 Definicie zédkladnych pojmov pouzivanych v zmluve:

(a) Termin ,,stavba* - tento termin moZe byt nazyvany aj ako ,,prace Zhotovitel'a* alebo
»dielo* a rozumeju sa nim vSetky projektové, pripravné, demola¢né a stavebno — montazne
prace a sluzby suvisiace s realizaciou predmetu diela v zmysle tejto Zmluvy a jej priloh.

(b) Termin ,,stavenisko* - priestor, na ktorom Zhotovitel’ zabezpecuje vykondvanie stavebno-
montdznych a inych préac suvisiacich so zhotovenim stavebného diela.

(¢) Termin ,harmonogram stavby* - je ¢asovy plan, ktory je uvedeny v prilohe ¢. 6 tejto
Zmluvy. Priloha €. 6 je neoddelitelnou stcast’'ou tejto Zmluvy.

(d) Termin ,,dokumentacia Zhotovitel’a* - je vSetka dokumentacia, dielenska alebo in4,
ktort Zhotovitel spracuje v stvislosti s pripravou a realizaciou diela.

(e) Termin ,,zmeny* - su vSetky zmeny a dodatky vo vztahu k predmetu diela, Specifikované
alebo vyziadané Objednédvatelom, predovSetkym zmena rozsahu diela, kvality, terminov
realizacie diela.


mailto:mazarj@zoznam.sk
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Clanok IL
Predmet zmluvy

2.1 Touto Zmluvou o dielo sa Zhotovitel zavizuje vykonat vSetky prace a dodavky
vV stanovenom case za stanovenych podmienok v tejto Zmluve pre stavbu s ndzvom:
,Vystavba zariadeni na vyuZitie slne¢nej energie na vyrobu elektriny na streche SD
Cajka“. Stavba bude realizovand v kat. u. Komarno, &.p. 3870/7.

2.2 Predmet Zmluvy pre stavbu s nazvom: ,,Vystavba zariadeni na vyuzitie slne¢nej energie
na vyrobu elektriny na streche SD Cajka“. je podrobne definovany vo vykaze vymer,
ponukou Zhotovitel'a a poziadavkami Objednavatela (uvedenych v technickej sprave), ktory
tvori prilohu €. 5 tejto Zmluvy. Priloha €. 5 je neoddelitel'nou stcast'ou tejto Zmluvy o
dielo.

2.3 Predmetom diela d’alej je:

a) Dodavka diela, t.j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v stlade s STN
spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky,
hlavne (ale nielen) materidl, pracu, stroje, dopravu, vratane vypracovania dokladov a
predpisanych atestov pre protokolarne odovzdanie diela v pozadovanom rozsahu stavby.

b) Dodavky takého materialu, ktoré nie stt uvedené vo vykaze vymer a technickej sprave, ale
siich povaha diela a okolnosti vystavby diela vyzaduju, pricom sa podl’a metodiky ocefiovania
stavebnych prac neocefiuju samostatne.

c¢) Predkladanie na schvélenie zastupcovi Objednavatel’a: technickej dokumentacie a vzoriek
stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela.

d) Spracovanie reviznych sprav, vedenie prevadzkovych dennikov a navodov na obsluhu
technickych zariadeni dodanych v ramci realizacie stavby, potrebnych k protokolarnemu
odovzdaniu diela a uvedenia stavby do riadneho uzivania. Bez uvedenych dokladov, podla
tohto bodu 2.3 d), ktoré budu tvorit” Protokol o odovzdani diela, dielo nebude prevzaté
Objednavatel'om.

e) Vykonanie individualnych skuSok zariadeni a materidlov, funkénych skuSok,
prevadzkovych skusok. V pripade nevyhovujucich vysledkov je Zhotovitel povinny
zabezpecit' ich opakovanie. Bez uvedenych dokladov, podl'a tohto bodu 2.3 e), ktoré¢ budu
tvorit’ Protokol o odovzdani diela, dielo nebude prevzaté Objednavatel'om.

f) Riadne vykonanie funkénych a prevadzkovych skuSok zariadeni, Uradnych sktSok
vyhradenych technickych zariadeni o bezpecnej prevadzke stavby. Zhotovitel' je povinny
uskuto¢nit’ komplexné vyskuSanie, pricom bude v plnej vyske znaSat’ ndklady na energie a
prevadzkové média pri takychto skuskach. Zhotovitel je povinny zabezpecit' vSetky
vyzadované revizne spravy, osvedcenia, certifikaty a vyhldsenia o zhode tykajuce sa diela,
jeho casti alebo stavebnych vyrobkov a prilozit k Protokolu o odovzdani diela. Bez
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2.4

2.5

2.6

2.7

uvedenych dokladov, podrla tohto bodu 2.3 f), ktoré budu tvorit’ Protokol o odovzdani diela,
dielo nebude prevzaté Objednavatel'om.

g) Zaskolenie obsluhy u vsetkych Zhotovitel'om dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela
vyzaduje. Bez uvedenych dokladov podla tohto bodu 2.3 @), ktoré budu tvorit’ Protokol
0 odovzdani diela, dielo nebude prevzaté Objednavatelom.

h) Spracovanie prehl'adného kalendara pre prevadzku, udrzbu a opravy diela a jeho Casti.
Dokumentacia bude odovzdand v prehl'adnej forme vratane zoznamov a bude tvorit’ prilohu
Protokolu 0 odovzdani diela, bez uvedenych dokladov, podla tohto bodu 2.3 h), ktoré buda
tvorit’ Protokol o odovzdani diela, dielo nebude prevzaté Objednavatel'om.

i) Spracovanie kontrolného a skuSobného planu pre realizaciu stavby podla § 13 zakona ¢.
254/1998 Z.z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach ako aj
jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie, ktory bude prilohou €. 4 tejto Zmluvy.

J) Potvrdenie spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov, ktory bude prilohou Protokolu
0 odovzdani diela. Bez uvedeného dokladu podrl'a tohto bodu 2.3 j), ktory bude tvorit’ Protokol
o odovzdani diela, dielo nebude prevzaté Objednavatel'om.

Ak dojde pri realizacii diela k akymkol'vek zmendm, doplnkom alebo rozsireniu predmetu
diela, vyplyvajicich z podmienok pri realizécii diela budu sa uplatiiovat’ ustanovenia ¢lanku
IV. zmluvy o dielo. Zhotovitel ukon¢il hibkova pripravu zmluvnej dokumentacie a
potvrdzuje, ze jeho celkova zmluvna cena zahfiia vSetky prace a dodavky, ktoré mu boli
zname v ¢ase vypracovania a predlozenia ponuky. Zhotovitel’ potvrdzuje, ze jeho zmluvna
cena zahtna vSetky polozky predlozeného oceneného vykazu vymer.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ a financovat’ vSetky subdodavatel'ské prace Zhotovitel'a a
nesie za ne zaruku v plnom rozsahu, podla Clanku IX. tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ zavizuje a ruci za to, Ze pri realizécii diela nepouzije Ziadny material, o ktorom je
v Case jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Ak tak Zhotovitel’ urobi, je povinny na pisomné
vyzvanie Objednavatel’a vykonat’ okamzite napravu tak, aby Objednévatel’ ani iny subjekt z
tohto titulu neutrpel ziadnu ujmu. Pred fyzickym zahajenim kaZdej prace je potrebné mat’
odsthlasenu dielenski  dokumentaciu a technologicky postup stavebnym dozorom
Objednavatel’a. Technologicky postup realizacie diela tvori prilohu €. 3 tejto Zmluvy o dielo.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré
ma vykonat’, Ze si mu zndme vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k
realizacii diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si na
realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela (ako je stanovena touto Zmluvou) odraza vsetky
podmienky staveniska a situdcie i tie, ktoré skiseny Zhotovitel ma odévodnene predvidat’.
Pokial’ Zhotovitel Objednavatel'ovi pisomne neozndmil v ponukovych podkladoch
rozoznatel'né nespravnosti, nezrovnalosti, nejasnosti, netiplnosti, medzery a ostatné nedostatky
a nevzniesol ani namietky, ¢i nevyjadril pochybnosti, mé sa za to, ze v pripade, ak takéto
skutocnosti existuji, su sicast'ou stanovenej ceny.
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2.8 Objednavatel’ sa zavdzuje riadne a v€as zhotovené dielo protokolarne prevziat' a stanovenu
cenu za dielo uvedenti v Clanku IV. tejto Zmluvy Zhotovitel'ovi zaplatit’.

Clanok III.
Cas plnenia

3.1 Zhotovitel' zah4ji pripravné a stavebné prace prevzatim staveniska, podla bodu 7.2 tejto
Zmluvy. Stavebné prace na realizacii diela zahaji najneskor do 7 kalendarnych dni odo dna
prevzatia staveniska. Ak nezahdji Zhotovitel’ prace na realizaciu diela po prevzati staveniska
najneskor do 7 kalendarnych dni, a to z dévodov, ktoré su na jeho strane, je Objednavatel’
opravneny od tejto Zmluvy odstapit’ v stlade s bodom 12.4 tejto Zmluvy o dielo.

3.2 Ak Zhotovitel nezahaji stavebné prace v stanovenom termine v zmysle bodu 3.1 tohto Clanku,
je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny diela za kazdy
dent omeskania, a to od prvého dita omeskania.

3.3 Zhotovitel’ dokon¢i a zhotovi dielo bez zjavnych nedostatkov a pripravi dielo na odovzdanie
Objednavatel'ovi do 2 kalendarnych mesiacov odo dia prevzatia staveniska, podla tejto
Zmluvy o dielo. Ak Zhotovitel’ ukon¢i a odovzda dielo pred stanovenym terminom, plati, ze
finanéné vyrovnanie je Objednavatel’ opravneny vykonat tak, akoby dielo, ktorym je stavba,
bola dokoncena v stanovenom termine ukoncenia.

3.4 Sucastou tejto Zmluvy o dielo je aj harmonogram realizacie diela, ktory tvori prilohu €. 6 tejto
Zmluvy. Pre pripad potreby zmeny harmonogramu pocas platnosti a u¢innosti zmluvy, je nutné
kazdu zmenu v harmonograme objednavatel'om odsuhlasit’, a to len na zaklade dodatku k tejto

Zmluve v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a riadiacich
dokumentov prisluSného riadiaceho orgénu ( d’alej len ,,RO%).

3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre pozadovany stavebny objekt, si pre Zhotovitel'a
zaviazné. Ak dojde v priebehu prac zo strany Zhotovitela k oneskoreniu s dokoncenim
¢iastkovych prac, podla harmonogramu dlhSiemu neZ 15 dni, je Objednavatel' opravneny
uplatnit’ zmluvnu pokutu v zmysle bodu 3.6 tejto zmluvy.

3.6 Ak sa Zhotovite dostane do omeskania s odovzdanim diela, je povinny =zaplatit
Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,1% zo stanovenej ceny diela za kazdy den
omeskania (rozumie sa cena vyjadrend v EUR bez dane z pridanej hodnoty ,,DPH*). Tymto
ustanovenim o zmluvnej pokute nie je dotknuté pravo Objednavatela na nadhradu Skody a
uslého zisku, ani ich vySka, ktoré mu vzniknt oneskorenim Zhotovitel’a.

Clanok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela je stanovend na zaklade cenovej ponuky Zhotovitel'a, ktord je uvedend v
polozkovitom rozpocte ceny diela, podrobne uvedenej v nacenenom vykaze vymer. Naceneny
vykaz vymer je prilohou ¢&. 5 tejto Zmluvy a tvori jeho neoddelitelna sucast. Ceny za
stavebné a inzinierske objekty a prevadzkové stibory, uvedené v ocenenom vykaze vymer
zhotovitela tvoria dielo ako celok a plati na poZzadovany ¢as vykonania prac v ¢ase podpisu
zmluvy podla bodu 3.3 Clanku III. Pokial nie je v tejto Zmluve uvedené inak, zahriuje tato
cena vsetko, o je k zhotoveniu diela potrebné a to predovsetkym:

a) nakladov na riadne dokoncenie diela a funkéné skusky,
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b) nédkladov na zriadenie docasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a strdzenia vratane
prejednania a thrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, vodu,...), skladok a nakladov s
tym spojenych,

¢) doc¢asného zéberu inych ploch potrebnych pre realizaciu diela poplatkov za nich, vratane
nakladov na vytyCenie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti,

d) vsetkych subeznych narokov Zhotovitela, ako aj obchodnych prirazok,
e) nakladov na dopravu a colné poplatky,
f) nakladov a poplatkov za odvoz prebyto¢ného materialu, odpadu a sute z realizcie diela,

g) nakladov na skusky a vyhodnotenie akosti, nakladov na vykonanie a vyhodnotenie
funkénych skusok (véitane nadkladov na energiu) a na odborné posudky, osvedcenia, skisky a
merania, ktorymi bude potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

h) nakladov na navody a manualy k prevadzke a udrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom
jazyku,

i) nakladov na vSetky prace vykonavané za ucelom splnenia podmienok uvedenych v
stavebnych povoleniach, vratane geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,
ak st relevantné

J) nakladov na poistenie,
K) nakladov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany.

4.2 Zhotovitel' v suvislosti s bodom 4.1. tohto Clanku prehlasuje, Ze je plne oboznameny z
rozsahom a povahou predmetu diela a ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého
a docasného charakteru, ktoré st nevyhnutné pre riadne splnenie Zmluvy a Ze pri stanoveni
ceny:
a) prekontroloval zadanie,

b) zmluvné podmienky stanovené Objednavatel’'om, stt zname ku diiu uzavretia tejto Zmluvy.

4.3 Jednotkové ceny v ponuke su pevné a obsahuju vSetky naklady, nevyhnutné na realizaciu
diela v cenovej urovni k datumu odovzdania diela a zisk Zhotovitel'a. Jednotkové ceny su
uvedené a stanovené bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maji zavidzny
charakter pre pripadné odpocty z ceny alebo pre ocenovanie dodatocnych prac vyziadanych
Objednavatel'om.

Celkova cena diela je stanovend v mene EUR, na zaklade cenovej ponuky Zhotovitel'a
nasledovne:

Cena diela v EUR bez DPH: 97 203,65eur,
(slovom: devat'desiatsedemtisicdvestotri eur a Sest'desiatpat’ centov)

K cene bude pripoc¢itana DPH podl'a aktualneho platného znenia zakona o DPH, ( sadzba DPH
vyjadrena v % a vyska DPH vyjadrena v mene EUR )

Cena dielav EUR s DPH: 116 644,38eur ,

(slovom: jednostoSest’'nast’tisicSest’stostyridsat’styri eur a tridsat’osem centov)
6
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Tato cena je stanovena ako cena pevna.

4.4 Cena pevna, to znamena nemennd, zaviazna pre fakturaciu pri dohodnuti pevnej - pausalnej
ceny diela pri vymedzenom rozsahu vo vykaze vymer, ktory je predloZzeny do verejného
obstaravania, to znamena aplikaciou pevnych jednotkovych cien pre vykaz vymer, ktory
vymedzuje stavebné prace. Pri dohodnuti pevnej ceny stavebného diela sa fakturovana cena
za dodané dielo rovnd zmluvnej cene. Ak st v zmluve dohodnuté pevné jednotkové ceny
stavebnych prac, potom vysledna fakturovana cena diela zavisi od skuto¢ného odstihlaseného
mnozstva vykonanych prac. V pripade, ze sa skutoné mnozstvo pradc rovnd mnozstvu
uvedenému v rozpocte, fakturovana cena diela sa tiez rovna cene podla rozpoctu dohodnutej
v zmluve. Ak je vSak skutocné mnozstvo vykonanych prac potvrdené investorom vyssie
(naviac prace) alebo nizSie ako mnozstvo uvedené v rozpocte, fakturovand cena diela tiez
bude vyssia alebo niZSia oproti cene uvedenej v zmluve.

4.5 Cena moze byt prekrocend len v tychto doleuvedenych pripadoch:
a) ak Objednavatel’ bude pozadovat’ vykonanie dodato¢nych prac, ktoré nie su predmetom
projektovej dokumentécie alebo z nej podl'a obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto
prac,

b) ak v priebehu vystavby dojde k zmenam DPH.

4.6 Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené v polozkovitom rozpocéte nevykonaju zo strany
Zhotovitela, pretoze sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny
diela odpocitané, a to v stanovenej cene, podl'a polozkovitého rozpo¢tu podla bodu 4.3 tohto
Clanku.

4.7 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial’ tieto
¢innosti neboli zahrnut¢ v poévodnom rozpocte alebo sa vyskytnil z hladiska
nepredvidatelnych okolnosti v c¢ase uzavretia Zmluvy, moéze sa Zhotovite] domdhat’
primeraného zvysenia celkovej ceny o takto vzniknuté prace nad rdmec rozpoctu. Prace nad
ramec rozpo¢tu mozu byt vykonané vyluéne na zaklade pisomne uzavretého a ocislovaného
dodatku k tejto Zmluve. Takato zmena povodnej Zmluvy o dielo musi byt v sulade
s ustanovenim § 18 zdkona o verejnom obstaravani ¢. 343/2015 Z.z. a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov ( d’alej len ,,Zakon®).

4.8 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 tohto Clanku sa tieto prace
vzajomne zapocitajl.

4.9 Postup upravy ceny pri z(izeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podl'a Zmluvy o dielo bude
nasledovny:

a) kazda zmena vyvoland Objednavatel'om oproti nacenenému vykazu — vymer (d’alej ako
rozpocet), bude zapisand v stavebnom denniku a podpisand zastupcami Zhotovitela,
Objednavatel’a, projektanta a v pripade potreby aj inymi ucastnikmi vystavby,

b) v pripade stthlasu zmluvnych stran uvedenych v bode 4.7 so zmenou, vypracuje Zhotovitel
dodatok k rozpoctu, ktory bude obsahovat”:

- rekapitulaciu ceny objektu, ktord bude obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu
jednotlivych dodatkov k rozpoctu a cenu spolu,
- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,

7
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- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- polozkovite odpocet ceny menej prac,

- sprievodnu spravu,

- kopiu zapisov zo stavebného dennika,

- dalsie nalezitosti (zapisy, nacrtkys,...) objasiiujice predmet dodatku rozpoctu.

4.10 Pri naceneni vykazu — vymer pre ,,prace nad rdmec rozpoctu*, bude Zhotovitel’ pouzivat’ ceny

nasledovne:

a) pri_polozkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovitom rozpoéte ceny Zmluvy, bude
pouzivat’ ceny z polozkovitého rozpo¢tu, podl'a tejto Zmluvy, a

b) pri polozkéch, ktoré sa v polozkovitom rozpocte tejto Zmluvy nevyskytovali, je Zhotovitel
povinny predlozit’ osobitni kalkul4dciu ceny poloziek v prilohe prislusného dodatku.
Zhotovitel' je povinny ocenit’ polozky rozpoctu v ramci stavebného objektu, podla
polozkovitych smernych cien euro — sadzobnika CENEKON ( pripadne iny sadzobnik
pre metodiku ocefiovania stavebnych prac) pre navrhovanie ponukovych cien
kompletizacnej ¢innosti vo vystavbe v cendch aktualneho obdobia.

4.117Zhotovitel’ predlozi dodatok/dodatky k rozpoctu Objednédvatel'ovi na odsthlasenie, pricom

Objednavatel’ ich odsuhlasi, prip. vrati neodsthlasené s odovodnenim nestuhlasu v lehote do
20 kalendarnych dni. Dodatok k rozpoctu, odstihlaseny zo strany Objednavatel’a i Zhotovitel'a
bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podl'a tejto Zmluvy v zneni dodatkov.

4.12V névrhu dodatku k tejto Zmluve uvedie Zhotovitel' naposledy stanovenu cenu s oznacenim,

kde bola tato cena stanovend, podl'a odsthlasenych dodatkov k rozpoctom.

4.13Dodatok k tejto Zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajlici sa zmeny ceny pri

5.1

5.2

5.3

5.4

prislusnom objekte, bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

Clanok V.
Fakturacia, zalohy

Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsuhlaseni mnoZstva alebo druhu
dodanych prac, je Zhotovitel' opravneny fakturovat’ len tie prace, pri ktorych nedoslo k
rozporu. Ak bude Cciastkova faktira  Zhotovitela obsahovat 1 prace, ktoré neboli
Objednavatel'om odsthlasené, je Objednavatel’ opravneny uhradit’ len tu Cast’ faktary, s ktorou
suhlasi. Na ta Cast’ faktary, ktord je v rozpore nemdze Zhotovitel’ uplatnovat’ ziadne majetkové
sankcie, vyplyvajuce z pefiazného dlhu Objednavatel’a.

Objednavatel’ uhradi kazdd ¢iastkovil faktiiru Zhotovitel'a najneskor do 60 kalendarnych dni
odo dila vystavenia faktiry, pricom za termin Uhrady Ciastkovej faktury je povaZovany den
odpisu prislusnej ¢iastky z G¢tu Objednavatel’a. Objednavatel’ neposkytuje na plnenie zmluvy
preddavky ani zalohy.

Zhotovitel je opravneny fakturovat’ cenu za vykonané prace za predmet diela, podl'a bodu 5.1
tohto Clanku na zdklade Cciastkovych faktir, ktoré budu vystavené najneskér do 3
kalendarnych dni, vZdy po uplynuti prislusného kalendarneho mesiaca.

Ak dojde zo strany Objednavatel'a k omeSkaniu pri thrade ¢iastkovej faktary, je Objednavatel
povinny zaplatit' Zhotovitelovi urok z omeSkania vo vySke 0,05 % z fakturovanej sumy
(rozumie sa cena vyjadrena v mene EUR bez DPH) za kazdy defi omeskania.
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5.5 Objednavatel’ je opravneny vykonavat’ kontrolu vsetkych cien materidlov a akychkol'vek
subdodévatel'skych faktur. Ak toto svoje pravo uplatni, je povinny tak ucinit’ pisomne, pricom
Zhotovitel'ovi vopred oznami, ktoré doklady pozaduje predlozit’. Zhotovitel’ je potom povinny
k supisu vykonanych préc prilozit’ faktiry subdodavatel'ov. Bez tychto dokladov bude jeho
faktira neplatna. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na kontrolu plnenia vykonavania platieb
Zhotovitel'a za vykonané prace pri rozhodujucich subdodavkach. V pripade, Ze nedodrzanie
tychto zmluvnych zédvizkov medzi Zhotovitelom a rozhodujicimi subdodavatel'mi by vazne
ohrozilo zmluvny termin dokoncenia diela, ma Objednavatel’ pravo vykonat platby za
vykonané prace priamo tymto subdodavatel'om. O takto vykonané platby sa znizi priama
uhrada Zhotovitel'ovi.

5.6 Kazda faktara musi obsahovat’ vSetky nadroky Zhotovitel'a a bude predlozena Objednéavatelovi
doporucene postou alebo osobne v lehote do 7 kalendarnych dni po uplynuti prislusného
kalendarneho mesiaca. Osobné dorucenie faktary potvrdzuje Objednavatel’ alebo opravnena
osoba Objednévatela.

5.7 V pripade, ze Objednavatel'ovi vznikne podla tejto Zmluvy narok na zmluvnt pokutu alebo
int majetkovu sankciu voci Zhotovitel'ovi, Objednavatel’ bude opravneny voc¢i Zhotovitel'ovi
vzniknuti majetkovll sankciu uplatnit’ z realiza¢nej zabezpeky. Zhotovitel’ je povinny takuto
poziadavku akceptovat’.

5.8 Zhotovitel’ je povinny predlozit’ realizacnu zabezpeku v prospech objednavatela na splnenie
zmluvnych zavidzkov na dobu lehoty uskuto¢nenia stavebnych prac vo vyske 10 % celkovej
ceny diela a to do 5 pracovnych dni od nadobudnutia a¢innost’ tejto Zmluvy na splnenie
zmluvnych zavizkov na dobu lehoty dodavky tovaru s montazou, nasledovne:

a) vo forme bankovej zaruky , alebo
b) vo forme poistenia zaruky, alebo

c) zlozenim  finan¢nych prostriedkov bezhotovostnym platobnym stykom na ucet
objednavatel'a : SK33 8180 0000 0070 0012 2827

5.9 V pripade ak zhotovitel’ predlozi realizacnti zabezpeku, podl'a bodu 5.8 a) alebo 5.8 b) tohto
¢lanku, je povinny predloZit’ origindl a zarovenl Uradne overenit kopiu origindlu tychto
dokladov.(Platnost’ zaruky musi byt’ najmenej. 300 dni )

V pripade ak zhotovitel’ predlozi realizacnti zabezpeku, podl'a bodu 5.8 c) tohto ¢lanku, je
povinny predlozit doklad o zrealizovanej bankovej transakcii, pricom pri transakcii
bankovym prevodom Zhotovitel’ do variabilného symbolu uvedie svoje ICO a do poznamky
uvedie: realizacné zabezpeka.

5.10 Realiza¢na zabezpeka bude zhotovitel'ovi uvolnena do 30 kal. dni na zaklade jeho pisomne;j
Ziadosti, ktorej neoddelite'nou prilohou je odovzdavaci a preberaci protokol s informaciami,
ze dielo bolo odovzdané bez vad a nedorobkov ¢i inych nedostatkov podpisany oboma
zmluvnymi stranami.

5.11 V pripade, ak zhotovitel' odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky v Ilehotach
stanovenych v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdani
casti Diela, bude mu realizac¢na zabezpeka vo vyske 10 % z celkovej ceny za Dielo uvolnena
do 30 kal. dni, na zéklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitelnou prilohou je protokol
0 odstraneni vad a nedorobkov podpisany oboma zmluvnymi stranami.
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5.12 V pripade, ak zhotovitel’ vady neodstrani, zabezpeci ich odstranenie objednéavatel’ na naklady
zhotovitel'a. Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ je opravneny pohl'adavku, ktord mu
vznikla z titulu odstranenia vad na naklady zhotovitela, jednostranne zapocitat’ s realiza¢nou
zabezpekou. V pripade zapocitania bude zhotovitelovi uvolnend realizatnd zabezpeka
znizena o sumu pohladavky objednavatela z titulu odstranenia vad.

5.13 V pripade nepredlozenia realizacnej zabezpeky podl'a bodu 5.8 tejto zmluvy v stanovenom
termine - do 5 pracovnych dni od obdrzania spravy z kontroly, resp. rozhodnutia
0 schvaleni poskytnutie finan¢nych prostriedkov mechanizmu poskytovatelom finan¢nych
prostriedkov, pricom rozhodujuci je datum doru¢enia rozhodnutia o schvaleni Ziadosti
0 poskytnutie prostriedkov mechanizmu prijimatelovi, je objednavatel opravneny od
Zmluvy jednostranne odstipit’ za podstatné porusSenie zmluvnych podmienok.

5.14 Zhotovitel garantuje, Ze pouzité materialy, vyrobky a technoldgie budu schvalené pre uzemie
Slovenskej republiky a s povolenym dovozom.

5.15 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ upratanie a likvidaciu vsetkych odpadov zo svojej ¢innosti
podl’a prislusnych zavéznych predpisov a nariadeni.

Clanok VI.
Stavebny dennik

6.1 Zhotovitel' je povinny viest, odo dna prevzatia staveniska, o pracach ktoré vykonava,
stavebny dennik, do ktorého je povinny zapisovat’ vsetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie
zmluvy. Najmi je povinny zapisovat’ idaje o asovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie
odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, pocet 0os6b na stavbe, pocet
odpracovanych hodin, klimatické podmienky a pod.. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i
odovzdanim a prevzatim diela.

6.2 V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

- nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitel’a,

- nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatel’a,

- nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovavatel'a PD,

- identifikacné udaje stavby podla projektu,

- prehl'ad vSetkych vykonanych skuSok akosti,

- zoznam dokumentacie stavby vratane vSetkych zmien a doplnkov,
- zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajtcich sa stavby.

6.3 Vsetky listy stavebného dennika musia byt o¢islované.

6.4 Zapisy do stavebného dennika citatelne vykonéava a podpisuje za Zhotovitela stavbyveduci
vzdy v ten den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom
zapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem
stavbyvediiceho moze do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy len

Objednavatel’, pripadne nim povereny zastupca, spracovatel’ projektovej dokumentacie alebo
prislusné organy Statnej spravy.

6.5 Ak nesuhlasi stavbyveduci Zhotovitel'a so zapisom, ktory vykonal Objednéavatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovavatel’ projektu do stavebného dennika, musi k tomuto
10
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zéapisu pripojit’ svoje stanovisko najneskor do troch pracovnych dni odo dia zapisu, inak sa
predpoklada, Ze s uvedenym zapisom suhlasi.

6.6 Objednavatel’ je povinny vyjadrovat’ sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych
Zhotovitelom, najneskor do piatich pracovnych dni odo dna, inak sa predpokladd, Ze s
uvedenym zapisom suhlasi. Pre pripadné dodatocné prace bude vedeny samostatny stavebny
dennik dodato¢nych prac.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mézu slazit’ ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VII.
Stavenisko

7.1 Staveniskom sa rozumie priestor uréeny pre realizaciu stavby a pre zariadenie staveniska.

7.2 Objednavatel odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko najneskor do 30 kalendarnych dni odo dna
ucinnosti tejto Zmluvy.

7.3 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ riadne vyty€enie staveniska a pocas vystavby sa riadne
starat’ o zékladné smerové a vyskové body, a to az do odovzdania diela Objednévatelovi.
Zhotovitel' zabezpe¢i i podrobné vytyCenie jednotlivych objektov a zodpoveda za jeho
spravnost’. Zhotovitel’ zabezpeci strazenie staveniska na vlastné naklady. Prace s tym spojené
st si¢astou ceny diela. Posledné veta plati i pre body 7.4, 7.5, a 7.6 tohto Clanku.

7.4 Zhotovitel' je povinny obozndmit' sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou
pripadnych podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a
tieto bud’ vhodnym spdsobom prelozit’ alebo chranit’, aby v priebehu realizacie diela nedoslo
k ich poSkodeniu.

7.5 Vsetky potrebné povolenia na uZivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo
prekopy verejnych komunikacii, zabezpe€uje Zhotovitel’ a hradi aj vSetky pripadné poplatky.

7.6 Ak v suvislosti so zahdjenim prac na stavenisku bude potrebné umiestit’ alebo premiestit’
dopravné znaCky, podla predpisu o pozemnych komunikécidch, zaobstara tieto prace
Zhotovitel'. Zhotovitel' d’alej zodpoveda i1 za umiestiiovanie, premiestovanie a udrZiavanie
dopravnych znaciek a docasného dopravného znacenia v suvislosti s priecbehom vykonavania
prac.

7.7 Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny
odstraniovat’ odpady a necistoty vzniknuté pri vykonavani prac. Ak nebude napriek pisomne;j
vyzve Zhotovitel' toto dodrziavat’, zabezpeci tieto prace Objednavatel a naklady spojené
S tymito pracami je opravneny uplatiiovat’ u Zhotovitel’a.

7.8 Objednavatel ma pravo nezahajit' preberacie konanie diela resp. nepotvrdit’ zistovaci
protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmé usporiadany zvySny material, alebo ak nie
je odstraneny zo staveniska odpad vzniknuty pri stavebnych pracach a podobne.

7.9 Najneskor do 7 kalendarnych dni po odovzdani a prevzati diela je Zhotovitel’ povinny vypratat’
stavenisko. Ak stavenisko nebude v stanovenom termine vypratané alebo upravené do
pozadovaného stavu, Objednéavatel je opravneny uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo
vyske 500 EUR za kazdy den, pocas ktorého bude stavenisko uzivat’ neopravnene, ato az do

diia vypratania staveniska.
1
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Clanok VIII.
Vykonavanie diela

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatel'a najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k
prevereniu vSetkych vykonanych préc, ktoré¢ v d’alSom postupe budu zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi. Ak tak neurobi, je povinny na ziadost’ Objednavatel’a odkryt prace, ktoré boli
zakryté, alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoje naklady. V pripade ak sa Objednévatel’ do
3 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je Zhotovitel' opravneny pokracovat
V pracach, resp. Objednavatel'om pozadované neskorsie odkrytie prac v takomto pripade hradi
Objednavatel. Objednavatel moze urcit svojho zastupcu vo veciach technickych alebo
stavebny dozor, ktory bude k dispozicii pocas celej doby plnenia Zmluvy a ktory bude
kontrolovat priebeh a kvalitu realizovanych prac a dodavok.

Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych oso6b v mieste
staveniska, predovSetkym v zmysle nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a zabezpe¢i ich vybavenie
ochrannymi pomoéckami. V pripade ich nedodrziavania sa Zhotovitel zavdzuje uhradit
zmluvnu pokutu 500 EUR za kazdy dokézany pripad. Vsetci pracovnici Zhotovitel’a ako aj ich
subdodavatelia buda riadne oznaéeni prislusnostou ku svojmu zamestnavatel'ovi a buda
pouzivat’ ochranné pracovné prostriedky nevyhnutné k vykonavaniu prac: reflexné vesty,
pevni obuv a helmu. Dalej zhotovitel' sa zavizuje dodrziavat hygienické predpisy a
zabezpecit’ stavbu z hl'adiska bezpecnosti prace, poziarnej ochrany a Zivotného prostredia.

Vsetky odborné prace musia vykonavat’ pracovnici Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov,
majuci prislusnu kvalifikéciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je Zhotovitel’ na poziadanie
Objednavatela povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel' je v sulade s § 551
Obchodného zdkonnika povinny bez zbytocného odkladu upozornit’ na nevhodnu povahu
alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu Objednavatel'om na vyhotovenie diela,
ak Zhotovitel’ mohol tato nevhodnost’ zistit’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel’ sa zavidzuje realizovat’ dielo v najvyssej moznej kvalite a berie na vedomie rozsah
investicie objednavatel’a a zaujem na najvyssej moznej kvalite vyhotovenia. Objednavatel je
opravneny priebezne vykonavat’ kontrolu realizacie diela, pokial’ zisti poruSenie povinnosti
Zhotovitela pri realizéacii diela, je opravneny realizaciu diela zastavit’, alebo ju obmedzit’.
V pripade zistenia nespravnych postupov, alebo pouZitia nespravnych alebo nevhodnych
materialov, alebo materidlov nezodpovedajucich vzorkam (etalénom), je Zhotovitel’ povinny
vady diela odstranovat’ priebeZne, uZ pocas realizacie diela.

Zhotovitel' je povinny pri realizécii diela dodrziavat’ vSetky zavdzné a aj doporucené STN,
bezpecnostné predpisy, vSetky zdkony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho
¢innosti. Ak poruSenim tychto predpisov vznikne akakol'vek Skoda, nesie vSetky vzniknuté
naklady Zhotovitel'. Zhotovitel je tieZ povinny realizovat’ dielo tak, aby pristup verejnosti k
stavbe, zasobovacieho systému a pristup zachrannych ¢i poziarnych zloziek a uzivanie stavby
nebolo nad mieru pripustnil zdkonom znemoznené, resp. obmedzované.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi pocas realizacie diela az do riadneho
protokolarneho odovzdania diela Objednédvatel'ovi. Zhotovitel taktiez zodpoveda za ochranu
priestoru staveniska, za ochranu proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné
oplotenie, oznacenie vystraZznymi tabulami a vystraZznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté
porusenim svojich povinnosti tak na majetku objednéavatela ako aj tretich osob podla § 373 a
nasl. Obchodného zakonnika.
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8.7 Ak ¢innost'ou Zhotovitel'a dojde k sposobeniu skody Objednavatel’'ovi alebo inym subjektom
z dovodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajicich zo zdkona STN
alebo inych noriem, alebo vyplyvajicich z tejto zmluvy je Zhotovitel’ povinny bez zbytocného
odkladu tato Skodu odstranit’, a ak to nie je mozné, tak dokazanu Skodu finan¢ne uhradit’.
Vsetky ndklady s tym spojené nesie Zhotovitel.

8.8 Pre zabezpecenie rizika v zmysle bodu 8.7 je Zhotovitel' povinny pred podpisom zmluvy
predlozit’ overenu kopiu dokladu/poistni zmluvu alebo potvrdenie poistovne o tom, Ze ma
uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu sposobenti prevadzkovou ¢innost'ou v zmysle
Stavebného zakona na 300.000,-€ bez DPH , ktora bude prilohou &. 7 tejto Zmluvy o dielo.

8.9 Zhotovitel’ vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit’ prace
na stavenisku. Objednavatel je opravneny odmietnut zastupcu, eventudlne po
predchadzajicom upozorneni pozadovat’ vymenu skor schvaleného zastupcu. Objednavatel
moze takisto poziadat' Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorukol'vek
osobu zamestnani Zhotovitelom alebo jeho subdodavatelom, ktora podla néazoru
Objednavatel’a zneuziva svoju funkciu, alebo je nesposobild, alebo je nedbald v riadnom
plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana
Objednavatel'om za neziaducu. Osoba, takto odvolana z prace na diele, bude Zhotovitel'om ¢o
najskor nahradena inou osobou.

8.10Zhotovitel’ garantuje, Ze pouzité materialy, vyrobky a technolégie budi schvélené pre izemie
Slovenskej republiky a s povolenym dovozom.

8.11Zhotovitel je povinny zabezpec€it’ upratanie a likvidaciu vsetkych odpadov zo svojej ¢innosti
a ¢innosti priamych doddvatelov Objednavatela podl'a prislusnych zaviaznych predpisov a
nariadeni.

Clanok IX.
Subdodavatelia

9.1 Ak mé Zhotovitel' v imysle ¢iasto¢ne zadat’ svoju pracu subdodavatelom, mdze tak urobit’
iba s predchadzajicim pisomnym stthlasom Objednavatel’a.

9.2 V prilohe ¢. 2 — zoznam navrhovanych subdodavatel'ov bude obsahovat’ nasledovné tdaje:
udaje vSetkych navrhovanych subdodavatel'ov Zhotovitel'a, Ktori st znami v ¢ase uzatvorenia
tejto Zmluvy a udaje o osobe oprdvnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, ako aj podiel, druh a rozsah ¢innosti, ktoré budi
pri plneni tejto Zmluvy zabezpecovat. Zhotovitel' je povinny Objednédvatelovi predlozit
uvedent prilohu ¢.2 ku schvéleniu pred podpisom tejto Zmluvy.

9.3 Zhotovitel' je povinny oznamit' akukol'vek zmenu udajov u subdodavatelov uvedenych
Vv Prilohe ¢. 2, ak bola schvalena ato bezodkladne. Ak nie je niektory zo subdodavatel'ov
znamy v okamihu podpisu tejto Zmluvy a Zhotovitel ma v iimysle Ciasto¢ne zadat’ svoju
pracu subdodavatelom pocas realizacie stavebnych prac, moéze tak wurobit’ iba
s predchadzajiicim suhlasom Objednavatela, pricom je povinny predlozit’ tdaje 0 tychto
subdodavatel'och v rozsahu podla bodu 9.2 tohto ¢lanku IX.. Doplnenie subdodavatel’a/Tov
do zoznamu podl'a tohto ¢lanku je mozné iba dodatkom k tejto Zmluve, po odsuhlaseni
Objednavatel'om.

9.4 Zhotovitel’ za plnenie subdodavatel'ov nesie zodpovednost’ v plnom rozsahu tak, ako keby

predmet Zmluvy vykondval sam.
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9.5 Subdodavatel alebo subdodavatel’ podl'a osobitného predpisu, ktory podl'a § 11 ods. 1 zakona
o verejnom obstardvani mé povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora,
musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. Povinnost’ zapisu do registra
partnerov verejného sektora upravuje osobitny predpis, podla zdkona ¢. 315/2016 Z.z.
0 registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

9.6 Pokial’ Zhotovitel’ nedodrZi zavizok uvedeny v bode 9.1 az 9.5 tohto Clanku IX., povaZuje sa
to za zdvazné poruSenie zmluvnych podmienok. Objednévatel’ je opravneny ziadat’ zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 5 % ceny diela.

Clanok X.
Odovzdanie diela

10.1 Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit” Objednavatel'ovi najneskor 14 dni vopred, kedy
bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ je potom povinny najneskor do troch
dni od terminu pripravenosti na odovzdanie stanoveného Zhotovitel'om zah4jit’ preberacie
konanie a riadne v iom pokracovat’.

10.2 Ak Zhotovitel oznami Objednavatel'ovi, ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri
preberacom konani sa zisti, Ze dielo nie je podl'a podmienok tejto Zmluvy ukoncené alebo
pripravené na odovzdanie, je Zhotovitel' povinny uhradit’ Objednavatel'ovi vSetky naklady
tym vzniknuté a zmluvnl pokutu vo vyske 500 EUR.

10.3 Zhotovitel’ je povinny pripravit’ a doloZit’ pri preberacom konani:

- zapisy a osvedCenia o vykonanych skuSkach pouzitych materidlov a vyrobkov (certifikaty),
- zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu préc,

- zépisy o vyskSani zmontovaného zariadenia/zariadeni o vykonanych reviznych a
prevadzkovych skuskach,

- stavebny dennik (pripadne denniky),

- podrobny ¢islovany zoznam odovzdéavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povaZovat’ za dokoncené a schopné odovzdania.

10.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi Objednavatel’ zapis, v ktorom sa okrem iného
uvedie 1 supis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, sterminom ich
odstranenia. Ak Objednéavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest’ do zapisu svoje
dovody.

10.5 Dielo je povazované za ukonéené po ukonéeni vietkych prac uvedenych v Clanku II. tejto
Zmluvy, ak st ukoncené riadne a Zhotovitel' odovzdal Objednavatel'ovi doklady uvedené v
bode 10.3. tohto Clanku. Ak su v tejto Zmluve pouzité terminy ukonéenie diela alebo defi
odovzdania, rozumie sa tym def, v ktorom dojde k podpisu odovzdavacieho protokolu
oboma zmluvnymi stranami.

10.6 Objednavatel ma pravo prevziat’ i dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré
nebrania uzivaniu diela. V tom pripade je Zhotovitel’ povinny odstranit’ tieto nedostatky a
chyby v termine uvedenom v zépise o odovzdani a prevzati.

10.7 Ak zhotovitel' neodstrani vSetky nedostatky a drobné chyby v stanovenom termine, je
povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvn(l pokutu 200 EUR za kazdy deni omeskania s jej
odstranenim. Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo vykazujuce nedostatky alebo
drobné vady.
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10.8 Zhotovitel je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady 1 ked’
by.sa domnieval, ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto
spornych pripadoch nesie az do rozhodnutia sidu Zhotovitel. Ak nepristapi Zhotovitel’ k
odstraneniu nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov
alebo vad, najneskor vSak do 5 dni po pisomnom vyzvani Objednavatel’a, zjednavaju obe
strany zmluvnu pokutu vo vySke 500 EUR za kazdy den, o ktory Zhotovitel' k ich
odstraneniu pristipi neskor.

10.9 Zhotovitel' poskytuje na predmet diela $pecifikovaného v Clanku II. zaruku v dizke 60
mesiacov. Pre zabudované zariadenia pocas vystavby, na ktoré dava vyrobca 24 mesaénu
zaruku, sa tato zaruka vztahuje aj pre uvedeny predmet diela.

10.10Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat’ u Zhotovitel'a bez zbyto¢ného odkladu
po ich zisteni. V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v
reklamacii moze Objednavatel’ uviest’ svoje poziadavky, akym sposobom pozaduje vadu
odstranit’ alebo ¢i pozaduje finanénll ndhradu.

10.11 Zhotovitel’ je povinny najneskor do 5-tich dni po doruceni reklamacie pisomne oznamit’, ¢i
reklamaciu uznava, aka lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych ddvodov
reklamaciu neuznéava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, ze reklaméciu Objednavatel’a uznava.

10.12Reklaméciu je mozné uplatnit’ najneskdr do posledného dna zarucnej lehoty, priCom i
reklamacia odosland Objednavatel'om v posledny denl zarucnej lehoty sa povazuje za vcas
uplatnenu.

10.13Zhotovitel je povinny pristupit’ neodkladne k odstranovaniu reklamovanej vady, najneskor
vsak do piatich dni po doruceni reklamaécie, a to i v pripade, zZe reklamaciu neuznava. Ak tak
neurobi, je povinny uhradit’ objednévatel'ovi zmluvni pokutu 500 EUR za kazdy den, o ktory
k odstraneniu vad pristipi neskor. Objedndvatel md okrem stanovenej zmluvnej pokuty
narok na pripadnt ndhradu skody a uslého zisku. Néklady na odstranenie reklamovanej vady
nesie Zhotovitel’ i v spornych pripadoch, az do vydania expertného posudku.

10.14 Ak Zhotovitel nepristtpi k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich dni po doruceni
reklamacie Objednavatela, je Objednavatel opravneny poverit odstrdnenim vady ind
Specializovant firmu. VSetky tieto vzniknuté néklady uhradi Objednéavatel'ovi Zhotovitel.
Zhotovitel' tymto sthlasi s jednostrannym zapoctom z realizacnej zabezpeky tejto
pohl'adavky Objednavatela so zavizkami voci Zhotovitel'ovi.

10.15V pripade havérie, na Zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania
diela Objednavatelovi je zhotovitel' povinny pristapit’ k jej odstraiovaniu neodkladne a
pracovat’ na nej aZ do Uplného odstranenia.

Clanok XI.
Zmena zmluvy, vyssia moc a ukoncéenie zmluvy

11.1 Tuto zmluvu je mozné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,,dodatok k Zmluve®. Iné zapisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy
nepovazuju.
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11.2 Ak nastanu u niektorej zo zmluvnych stran skuto€nosti, braniace riadnemu plneniu tejto
Zmluvy, je povinna to ihned bez zbyto¢ného odkladu oznadmit’ druhej strane a vyvolat
rokovanie zastupcov opravnenych k podpisu Zmluvy.

11.3 Tato zmluvu je mozné ukoncit pisomne obojstranne potvrdenou dohodou v sulade
s ustanovenim § 19 zakona o verejnom obstaravani.

11.4 Ak nastant u niektorej zo zmluvnych stran skutoc¢nosti, braniace riadnemu plneniu tejto
zmluvy, je povinna to ihned’ bez zbyto¢ného odkladu oznamit’ druhej strane a vyvolat
rokovanie zastupcov opravnenych k podpisu zmluvy.

11.5 Za zmenu zmluvy je mozné povazovat’ aj pripady vyvolané situdciou, ktora znemoznuje
vykonavanie diela, napriklad zapric¢inené vy$sou mocou, v uvedenom pripade sa pouzije
ustanovenie § 552 zékona Cislo 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika. Pre ucely tejto
zmluvy sa vyS$Sou mocou rozumie kazda vonkajSia udalost’ alebo okolnost’ vynimo¢ného a
neodvratného charakteru, ktord zmluvné strany nemohli predvidat a ovplyvnit pri
podpisovani zmluvy o dielo a ktora znemoznuje realizaciu Casti alebo celého zmluvného
diela, napr. vojna, mobilizacia, zZivelné pohromy , pandémia a pod. O dobu prerusenia prac
na diele vys$ou mocou sa postiva termin ukoncéenia diela, ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak. V pripade vysSej moci nie je zmluvnd strana, ktorej sa vysSia moc priamo tyka, v
omeskani s plnenim zavidzku vy$Sou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a opravnena
strana nema narok na pripadni zmluvna pokutu spojent s omeskanim takejto povinnosti, a
to pocas trvania vysSej moci, az do doby nevyhnutnej na napravu néasledkov sposobenych
vysSSou mocou.

11.6 Ak sa rozhodne Objednévatel’ od tejto Zmluvy odstupit’ z dévodov dohodnutych touto
Zmluvou, je povinny svoje odstipenie pisomne oznamit’ druhej strane s uvedenim terminu,
ku ktorému od Zmluvy odstupuje. V odstipeni musi byt’ d’alej uvedeny dovod odstipenia a
presne citované ustanovenie tejto zmluvy, ktoré ho k takému kroku opraviiuje. Inak je
odstipenie neplatné.

11.7 Zhotovitel je opravneny jednostranne odstupit’ od tejto zmluvy po nadobudnuti jej
ucinnosti, bez udania dovodu, ktoré nie je spdsobené okolnostami stivisiacimi s vySSou
mocou, avsak s uplatnenim zmluvnej pokuty zo strany Objednavatel’a vo vySke 5 % ceny
diela.

Clanok XI1.
Zavereéné ustanovenia

12.1 Obe strany vyhlasuju, Ze doslo suhlasia s celym rozsahom tejto Zmluvy a Ze nebola uzavreta
v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektort zo stran.

12.2 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva rovnopisy obdrzi
Objednavatel’ a dva rovnopisy obdrzi Zhotovitel’.

12.3 Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda
ucinnost’ den po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel'a a CRZ.

12.4 Objednavatel’ v stuvislosti s povinnostou zverejnenia Zmluvy podla § 47a Obcianskeho
zdkonnika a § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,zakon €. 211/2000 Z. z.*) zabezpe¢i ochranu prav Zhotovitel'a vyplyvajicich z
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§ 17 Obchodného zdkonnika tykajucich sa obchodného tajomstva a § 11 Obcianskeho

zakonnika, tykajliceho sa prava na ochranu osobnosti.

12.5 Objednavatel’ konkrétne zabezpe¢i ochranu (anonymizovanie) tych ustanoveni Zmluvy

(vratanej jej priloh), ktoré su vysledkom duSevnej Cinnosti Zhotovitel'a, nakol’ko:

a) tieto neboli podla § 10 ods. 2 pism. c) zékona ¢. 211/2000 Z.z. obstarané z verejnych

prostriedkov,

b) tieto vznikli z ¢innosti Zhotovitela, ktory nie je povinnou osobou v zmysle zdkona ¢.
211/2000 Z.z. a Zhotovitel’ si su¢asne uplatiuje svoje pravo v zmysle § 11 ods. 1 pism. a)

zékona €. 211/2000 Z.z., a to vyjadrit’ nesthlas so spristupnenim informacii,

¢) tieto Zhotovitel’ chrani zodpovedajiucim spoésobom s podrobnostami uvedenymi v jeho

internom predpise.

12.6 Objednavatel v nadvdznosti predchadzajice ustanovenia tohto clanku zabezpeci
anonymizovanie (t.j. prekrytie, vymazanie alebo iny spésobom znemoznenie Citate'nosti)

tych udajov, ktoré:

a) Zhotovitel' oddeli od Zmluvy, pripadne ostatnych zdznamov suvisiacich so Zmluvou,
krycim listom pevne zviazanym so zdznamami obsahujicimi udaje majice charakter
obchodného tajomstva, ktoré oznaci slovom “obchodné tajomstvo" alebo slovom “déverné®,

b) obsahuji daje o bankovom spojeni a ¢isle actu Zhotovitel’a,

¢) obsahuju udaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a vSetky udaje tykajuce sa
moznosti kontaktu s touto osobou — mobil, fax, elektronicka adresa, adresa pracoviska a

pod.).

Anonymizovanim tidajov tejto zmluvy podla predchadzajiceho odseku tohto Clanku nie je
v sulade s ustanovenim § 47a ods. 3 Obcianskeho zakonnika dotknutd ucinnost tych

ustanoveni Zmluvy, ktoré neboli spristupnené.

12.7 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto Zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ostatnych vSeobecne zavdznych pravnych

predpisov platnych a G€innych v Slovenskej republike (d’alej ,,SR*).

12.8 Zmluvna strana nie je opravnena previest’ akékol'vek svoje prava a povinnosti zo Zmluvy a
na tretiu osobu bez predchadzajuceho pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany. Rovnako
zmluvna strana nie je opravnend postupit’ akékol'vek svoje pohl'adavky vzniknuté na zaklade
Zmluvy na tretiu osobu bez predchadzajuceho pisomného stihlasu druhej zmluvnej strany.
Zmluvné strany sa dohodli a podpisom tejto zmluvy vyslovne sthlasia s tym, Ze ak zmluvna
strana prevedie svoje prava a povinnosti alebo postupi svoje pohladdvky vzniknuté na
zaklade Zmluvy na tretiu osobu bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej
strany, povazuje sa tento pravny tkon porusujucej zmluvnej strany za absolutne neplatny a

nezaklada Ziadne pravne Ucinky.

12.9 Zmluvné strany sa zavdzuju rieSit’ spory vyplyvajlice z tejto Zmluvy prednostne formou
zmieru prostrednictvom zdstupcov svojich Statutdrnych organov. V pripade, ze spor sa
nevyriesi dohodou, ktorakol'vek zo zmluvnych stran je opravnena predlozit’ spor na rieSenie

prisluSnému vSeobecnému sidu v SR.
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Za Objednavater’a:
Za Zhotovitel'a:

V Komarne, dna............. Vo, ,dia e,

Dr. habil. PaedDr. Gyorgy Juhasz PhD.
rektor
Objednavatel Zhotovitel’

Prilohy tejto zmluvy:

Priloha €. 1: Elektronicky vypis - z0 zapisu zhotovitel'a v RPVS ( aktudlny ku ditu podpisania
zmluvy)

Priloha ¢. 2: Zoznam subdodavatel'ov (ak relevantné)

Priloha ¢. 3: Technologicky postup realizacie diela

Priloha ¢. 4: Kontrolny a skiiSobny pléan realizécie diela

Priloha €. 5: Naceneny vykaz vymer - polozkovity rozpocet ceny diela

Priloha ¢. 6: Realiza¢ny harmonogram stavebnych prac

Priloha ¢. 7: Overena kopia poistnej zmluvy 0 uzatvoreni poistenia zodpovednosti za $kodu
sposobent prevadzkovou ¢innostou
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