
ZMLUVA O DlELO

uzavretá podľa ust. 536 a nasl. zák. č. 51 3/1 991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Číslo zmluvy objednávatel‘a Q1L,LYJ.fT
Čĺslo zmluvy zhotoviteľa : ZoD2O24IO9IOO1

1. Zmluvné strany

1.1. Objednávatel‘: Mesto Liptovský Mikuláš
Sídlo: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Zastúpený: Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta

IČO: 00315524
DIČ: 2021031111
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš
Číslo účtu: 1600443002/5600
IBAN: SK89 5600 0000 0016 0044 3002
Tel.: 044/5565 111
E-mail: lmikulas@mikulas.sk

1.2. Zhotovitel‘: R-STAV sk s.r.o.
Sídlo: M.R.Štefánika 59,962 12 Detva
Zastúpený: Robert Ľupták
Osoby oprávnené k jednaniam:
- vo veciach realizačných: Robert Ľupták

IČO: 36797154
IČ-DPH: SK2022410720
Bankové spojenie:
Č. účtu:
IBAN:
Spoločnost‘ zapísaná v Obchodnom registri pri Okresnom súde Banská Bystrica oddiel Sro, vložka číslo
13274/S
Tel.:
E-mail:

2. Východiskové podklady a údaje

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka Zhotovitel‘a predložená V rámci zákazky
s nízkou hodnotou na predmet obstarávania „RelaXačno-oddychová zóna Podbreziny — Liptovský
Mikuláš“ s rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy, spracovaný na základe podkladov, ktoré
mal zhotovitel‘ k dispozĺcii a ktoré mu boli predložené v rámci Výzvy na predkladanie ponúk.

2.2 Zmluvné strany uzatvárajú na predmet zmluvy „RelaXačno-oddychová zóna Podbreziny —

Liptovský Mikuláš“ Zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa
117 zákona NR SR Č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v platnom znení (ďalej len „ZVO‘).

3. Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie a odovzdanie diela „RelaXačno-oddychová zóna Podbreziny
— Liptovský Mikuláš“ v mieste realizácie u vedené v čI. 2.



3.2 Objed návateť zadáva a Zhotovitel‘ preberá záväzok na zhotoven je diela „Relaxačno-oddychová zóna

Podbreziny — Liptovský Mikuláš v zmysle bodu 3.1 a vykonanie potrebných prehliadok, meraní,

skúšok v rozsahu platných právnych a technických predpisov, vyhlášok a noriem.

3.3 Zhotovitel‘ sa zavázuje vykonat‘ dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vo vysokom

štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní vydaných platných Oznámenĺ k ohláseniu

drobných stavieb, platných STN EN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických

požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.

3.4 Zhotoviteľ sa touto zmluvou zavázuje zhotovit‘ dlelo riadne a včas za podmíenok dohodnutých v tejto
zmluve, podl‘a technických noriem a všeobecne závazných právnych predpisov platných v čase

realizácie dela, vyzvat‘ Objednávateľa na prevzatie dlela a Objednávateľ sa zavázuje za riadne

dokončené a splnené funkčné dlelo v súlade s podmienkami tejto zmluvy zaplatit‘ dohodnutú cenu.

4. Čas a miesto plnenia

4.1 Zhotovitel‘ sa zavazuje zhotovit‘ dielo v nasledovných termínoch:

Začatie: dňom odovzdania staveniska

Dokončenie: do 16.12.2024

4.2 Objednávateľ sa zavazuje odovzdat‘ Zhotovitelovi stavenisko najneskör do 14 dní od nadobudnutia

účinnosti tejto zmluvy formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska zástupcami

obidvoch zmluvných strán, prípadne osobami oprávnenými jednat‘ vo veciach realizačných.

Odovzdanie staven iska zvolá objednávatel‘.

4.3 Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a dokončenia dlela oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je podmienená

vzájomnou dohodou zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú
číslované, datované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. Zmena termínu

zhotovenia dlela móže nastať:

- v prípade doplňujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné k funkčnosti dlela a neboli zahrnuté v
tejto zmluve, teda neboli súčast‘ou cenovej ponuky a oceneného výkazu výmer Zhotovitel‘a

- v prípade nepredvídatel‘ných okolností, ktoré nemohol predvídat‘ ani Objednávatel‘ ani Zhotovitel‘
(zmeny technického riešenia počas výstavby oproti PD, nepredvídatel‘né geologické podmienky

územia, legislativne zmeny platných technických predpisov počas výstavby)

- v prípade nevhodných klimatických podmienok, ktoré neumožňujú zhotovit‘ dlelo za dodržania
platných technologických predpisov a noriem,

4.4 Na stavenisku musí byt‘ počas prác vykonávaných Zhotoviteľom nepretržite k dispozícii
poverený zodpovedný pracovník Zhotovitel‘a, t.j. osoba stavbyvedúceho, ktorej meno bude
uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska. Objednávatel‘ může poverit‘ osobu
zodpovednú za výkon stavebného dozoru, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdaní
a prevzatí staveniska alebo v stavebnom denníku.

4.5 Každé prerušenie prác je Zhotovitel‘ povinný neodkladne písomne oznámit‘ Objednávatelovi spolu so
správou o predpokladanej dÍžke trvania, príčinách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu týchto
príčin. Po odstránení prekážok prerušenia prác je Zhotovitel‘ povinný pokračovat‘ v začatom diele bez
akejkol‘vek d‘alšej písomnej alebo ústnej výzvy zo strany Objednávatel‘a.

4.6 Prerušenie prác zo strany Zhotovitel‘a bude riešené písomnou dohodou oboch zmluvných
strán. Zhotovitel‘ bene na vedomie, že za neodóvodnené prerušenie prác z jeho strany mu bude
Objednávatel‘ účtovat‘ zmluvnú pokutu za každý deň prerušenia prác v súlade s článkom 10
tejto zmluvy.

5. Cena diela

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a Vyhlášky č. 87/1 996
Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom
znení, spracovaná na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa 11.09.2024 vo forme položkovitého
záväzného úplného rozpočtu, ktorý tvorí neoddelitel‘nú súčast‘ tejto zmluvy ako prílohu č. 1. Je to
cena maximálna a zmenit‘ jej výšku možno len písomným dodatkom k tejto Zmluve o dlelo.

5.2 Cena za zhotovenie dlela podľa tejto zmluvy:



Cena diela bez DPH: 88 13637 EUR
DPH: 17 627,27 EUR
Celková cena za predmet diela vrátane DPH: 105 763,64 EUR

Slovom:

5.3 Akákoľvek zmena ceny diela oproti bodu 5.2. tejto zmluvy je podmienená vzájomnou dohodou
zmluvných strán v pĺsomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú číslované, datované
a podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. Zmena ceny diela móže nastat‘:

- v prípade doplňujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie a funkčnost‘ diela a
neboli zahrnuté v tejto zmluve, teda neboli súčast‘ou cenovej ponuky a oceneného výkazu výmer
Zhotoviteľa,

- v prípade nepredvĺdatel‘ných nákladov, ktoré vzniknú pri realizácii diela, ktoré nemohol predvídat‘
Objednávatel‘ ani Zhotoviteľ (zmeny technického riešenia počas výstavby oproti PD, nepredvĺdateľné
geologické podmienky územia, legislatívne zmeny platných technických prepisov počas výstavby).
Takéto nepredvídateľné náklady musia byt‘ obojstranne odsúhlasené Objednávateľom aj
Zhotoviteľom.

5.4 Zhotovitel‘ zmenu ceny diela ocení v programe v zmysle jednotkových cien položkovitého
rozpočtu, ktorý tvorí prílohu Č. I k tejto Zmluve o dielo. Nové práce, ktoré položkovitý rozpočet
v tomto programe neobsahuje, budú ocenené v danom programe položkami platného cenníka,
v ktorom bob ocenený výkaz výmer (rozpočet), ktorí tvorí neoddeliteľnú súČast‘ tejto zmluvy
ako prílohu č.I abebo ak taká položka nie je uvedená v danom programe, tak doložením
kalkulácie, ktorej jednotková cena, množstvo a opodstatnenost‘ bude—vopred ods ú hlasená
Zhotoviteľom a Qbjednávateľom.

5.5 Zhotovitef sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené Objednávateľom, budú z
ceny diela odpočítané a to v cene, v akej sú zahrnuté do rozpočtu.

5.6 V cene za zhotovenie diela sú zahrnuté aj náklady na vytýčenie stavby, na vypracovanie výrobnej
a dielenskej dokumentácie, na vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia stavby, zamerania
skutočného vyhotovenia stavby, náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia
staveniska, všetky náklady spojené s vytýčením podzemných inžinierskych sietí, dopravné náklady,
náklady na zabezpečenie dopravnej situácie a prenosného a dočasného dopravného značenia,
bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady Zhotovitel‘a spojené so zhotovením diela, náklady,
ktoré Zhotovitelovi vzniknú pri vzniku Škody a pri odvracaní hroziacich šköd (vrátane nákladov na
ochranu majetku Objednávateľa), náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu
výstavby, náklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. mých na stavbe použitých
energií, náklady spojené s výlukami a odstávkami prevádzok a zariadení.

5.7 Zhotovitel‘ sa nemóže odvolávat“ na svoje chyby, opomenutia a omyly za účebom žiadania
zvýšenia ceny.

6. Platobné podmienky

6.1 Objednávatel‘ neposkytuje na plnenie predmetu tejto Zmluvy preddavok.

6.2 Zhotoviteľ musí všetky práce vyúčtovat‘ overitel‘ným a preukázateľným spósobom, Vo faktúrach, ktoré
budú vystavované mesačne, bude objednávatel‘om odsúhlasená cena a množstvo vykonaných prác
v zmysle rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčast‘ tejto zmluvy a to prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

6.3 Súčast‘ou faktúry bude zástupcom Objednávateľa potvrdený súpis vykonaných prác v zmysle prílohy
č. 1 tejto zmluvy, zist‘ovaci protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami, rekapitulácia stavebných
prác a prípadne mé doklady potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu fakturovaných prác (napr.
vážne lístky, certifikáty, atesty a pod.), ktoré boli realizované v mesiaci, za ktorý sa fakturuje. súhlasí.
Potvrdené súpisy vykonaných prác podpísané zodpovednými osobami oboch zmluvných strán budú
slúžit‘ ako podklad k vystaveniu a úhrade faktúry.

6.4 Faktúra bude Objednávatel‘ovi doručená v piatich rovnopisoch.

6.5 Zhotovitel‘ vystaví faktúry s náležitost‘ami podia zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v
platnom znení a súvisiacich legislativnych predpisov. Faktúra bude obsahovat‘ tieto údaje:

a) označenie Zhotovitel‘a a Objednávatel‘a, adresu sídla, IČO, DIČ, číslo faktúry, číslo zápisu v
obchodnom registri

b) číslo Zmluvy Zhotovitel‘a a Cbjednávatel‘a

c) dátum vystavenia faktúry, dojednanú lehotu splatnosti a dátum dodania



d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platit v zmysle bodu 1. Zmluvné strany

e) celkovú fakturovanú sumu (vrátane DPH)

f) označenie diela

g) pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

6.6 Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto
zmluvy a za zaplatenie faktúry sa považuje pripísanie fakturovanej čiastky na účet zhotoviteľa.

6.7 Lehota splatnosti faktúr sa dojednáva dohodou obidvoch zmluvných strán na 30 dní od dátumu
doručenia faktúry do sídla Objednávatel‘a uvedeného v Čl. 1 tejto zmluvy, ak sa obidve zmluvné strany
nedohodnú inak.

6.8 V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, je povinný zaplatit
Zhotovitelovi úrok z omeškania. Výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako
základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná ku dňu splatnosti faktúry.

7. Záručná doba a zodpovednost‘ za vady

7.1 Zhotovitel‘ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podia podmienok dohodnutých v
tejto zmluve, podia platných technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných
v čase realizácie diela. Zhotovitel zodpovedá za to, že v dobe prevzatia diela Objednávateľom a počas
dojednanej záručnej doby bude mat dielo zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spösobilé k jeho
riadnemu užívaniu. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynút‘ dňom písomného prevzatia diela
na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí dieta podpísaného zástupcami obidvoch zmluvných strán
bez vád a nedorobkov. Na zabudované výrobky a technológie dodávané Zhotovitel‘om na predmetné
dielo, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby sa vztahuje záručná doba garantovaná
výrobcom, minimálne však 24 mesiacov a táto musí byt‘ písomne preukázatel‘ná Objednávateľovi,
najneskór ku dňu prevzatia dieta Objednávatel‘om. Zmiuvné strany sa dohodli pre prípad vady diela,
že počas záručnej doby má Zhotovitel‘ povinnost‘ vady dieta bezodplatne odstránit‘.

7.2 Zhotovitel‘ zodpovedá za vady, ktoré predmet diela alebo jeho čast‘ má v čase jeho prevzatia
Objednávatel‘om. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má
Objednávatel‘ právo požadovat‘ a Zhotovitel‘ povinnost‘ bezplatne odstránit‘ reklamované vady.
Reklamáciu vád vzniknutých, zistených a reklamovaných v záručnej dobe uplatní Objednávatel‘ u
Zhotovitel‘a písomne bezodkiadne — najneskoršie v lehote do 7 dní od zistenia dóvodu reklamácie,
pričom v reklamácii vadu popíše a určí termín jej odstránenia. Zhotovitel‘ je povinný začat‘ s
odstraňovaním vady diela bezodkiadne, najneskór však do dvoch pracovných dní od uplatnenia
reklamácie Objednávatel‘om, ak sa jedná o vadu na technológii alebo veci brániacej prevádzke diela
a do štyroch pracovných dní vady ostatné, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
Zhotovitel‘ je povinný vadu diela bezplatne odstránit‘ v čo najkratšom technicky možnom termíne.
Objednávatel‘ násiedne po odstránení vady písomne potvrdí Zhotovitelovi vykonanie opravy
reklamovanej vady. Termín odstránenia vád sa dohodne vždy písomnou formou.

7.3 Ak Zhotovitel‘ nezačne s odstránenhm vady dieta v lehotách podIa predchádzajúceho bodu, alebo
bezdóvodne preruší odstraňovanie tejto vady je Objednávatel‘ oprávnený po predchádzajúcej
písomnej výzve zabezpečit‘ si odstránenie tejto vady sám, alebo prostrednhctvom tretej osoby, a to na
náklady Zhotovitei‘a. Takto vzniknuté náklady je Zhotovitel‘ povinný uhradit‘ Objednávatel‘ovi do 30 dni
odo dňa doručenia faktúry za vykonané práce do sídla Zhotovitel‘a. Tým nie je dotknuté právo
Objednávateľa na náhradu škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči Zhotovitelovi.

7.4 Záručná doba bude predÍžená o čas, v ktorom jednotlivé časti dieta alebo jeho čast‘ nebola schopná
prevádzky.

8. Podmienky vykoriania diela

8.1 Zhotovitel‘ sa touto Zmluvou zaväzuje, že vykoná dieto vo vlastnom mene a na vlastné
nebezpečenstvo. Zhotovitel‘ je povinný zabezpečit‘ dieto proti krádeži a poškodeniu. Zhotovitel‘ je
povinný zabezpečit‘ každodennú prítomnost‘ odborne spósobiiej osoby na výkon činnosti
stavhyvedúceho v odbore dopravné stavby na stavenisku.

8.2 Ohjednávotel“ ca zavézuje odovzdat‘ Zhotovitelovi stavenisko spčsobilé pre začatie realizácie
savelných prác na diele k terminu uvedenému v Čl. 4 bod 4.2 tejto Zmluvy.



8.3 Zhotovitel‘ vytýči pred zahájením prác všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete
na stavenisku. Finančné náklady s tým spojené znáša Zhotovitel‘.

8.4 Zhotovitel‘ je povinný predložit‘ Objednávatel‘ovi pred samotným začatím stavebných prác,
protokoly o vytýčení inžinierskych sietí na stavenisku, vytýčenie časti diela (objektu) fyzickou
alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávat‘ geodetické a kartografické činnosti.
Vytýčenie časti diela (objektu) so zákresom v katastrálnej mape je z dóvodu overenia osadenia
stavby. Finančné náklady s tým spojené znáša Zhotovitel‘.

8.5 Povoienie na dočasné užívanie verejných a mých plčch si obstará Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné
pokuty za dihší ako dohodnutý čas užívania verejných a mých plóch uhrádza Zhotovitel‘, náklady s tým
spojené sú súčast‘ou ceny diela. Ustanovenia či. 5 tejto zmluvy tým nie sú dotknuté.

8.6 Zhotoviteľje povinný zaist‘ovat‘ realizáciu dieia len pracovníkmi, ktorí:

a) sú pre danú činnost‘ kvalifikovaní a ktorí majú všetky potrebné úradné povolenia a platné
osvedčenia a preukazy, kvaiifikačné doklady k vykonávaniu diela. V prípade pochybnostĺ je
Zhotoviteľ povinný na výzvu Objednávatel‘a spósobilost‘ pracovníkov k výkonu práce doložiť,

b) sú preukázatel‘ne zdravotne spósobilí, absolvovali predpísanú zdravotnú prehliadku,

c) bolí oboznámení o dodržiavaní zásad o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pre
požiarmi v zmysle Zákona NR SR Č. 124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 147/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov na
stavenisku,

d) sú vybavení riadnym pracovným odevom, všetkými predpísanými prostriedkami osobnej ochrany
a ochrannými pracovnými pomóckami a ktorí tieto náležite používajú v predpísanom rozsahu a
účelu s platným certifikátom,

e) sú jeho pracovníkmi vrátane pracovníkov subdodávateľov a budú počas pohybu na stavenisku
viditeľne označení (odev, nápis, identifikačná karta), a toto označenie bude slúžit‘ zároveň ako
povolenie k vstupu na stavenisko.

mé osoby móžu na stavenisko (pracovisko) vstúpit‘ len so súhlasom a vedomím zástupcu
Objednávateľa na stavbe vo veciach realizácie uvedeného v Zmluve, a to na základe zápisu v
stavebnom denníku, prípadne v sprievode Objednávateľa. Objednávateľ nezodpovedá za škody
vzniknuté porušením tohoto ustanovenia.

8.7 Zhotoviteľje ďalej pri vykonávaní diela povinný:

a) dodržovat‘ na pracovisku právne a ostatné predpisy k zabezpečeniu bezpečnosti a ochrany
zdravia, ako i predpisy zabezpečujúce ochranu životného prostredia vrátane schváleného plánu
BOZP,

b) nadit‘ sa najmá zákonom č. 124/2006 Z.z, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o znení a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení, zákonom č 311/2001 Z.z., zákonníkom práce v znení neskorších predpisov, Nariadením
vlády SR Č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia
pri práci v platnom znení, Nariadenie vlády SR č. 28 1/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných
a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, Nariadením vlády SR Č.
391/2006 Z.z., o min. bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, Nariadením
vlády SR č. 392/2006 Z. z., o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných
ochranných pracovných prostriedkov, Nariadením vlády SR Č. 395/2006 Z. z. o minímálnych
požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
(OOPP), Nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o min. bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na stavenisko, vyhláškou MPSVaR SR Č. 147/2013 Z.z. v platnom znení.
vyhláškou SUBP č. 59/1 982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti
práce a technických zariadení (TZ) v platnom znení a zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred požiarmi platnom znení, vyhláškou MV SR č. 12 1/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v
platnom zneni a vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky
na protipožiarnu bezpečnost‘ pri výstavbe a pri užívaní stavieb v platnom znení,

c) vybavit‘ svojich pracovníkov ochrannými pracovnými pomóckami pred začatím diela,

d) neprekročiť hluč:ost‘, prašnost‘ a vibrácie strojov a techniky pni svojich prácach podia platných
STN, ST 2N a 3tavebného povoienia,

e) zabezpečit‘ si sústavnú kontrolu nad bezpečnost‘ou pršce pri činnosti na predmete tejto Zmluvy v
zmysle Zákonníka práce a súvisiacich predpisov,



f) zoznámit‘ sa s rizikami na predmete tejto Zmluvy, upozornit‘ na ne preukázatel‘ne svojich
pracovníkov a určit‘ a zabezpečit‘ spösob ochrany a prevencie proti úrazom a mému poškodeniu
zdravia,

g) Zhotoviteľ musí dbat‘ na plnenie stanovených technologických postupov diela a v prĺpade, že bude
spracovávat‘ vlastné technologické postupy odovzdá ich na pripomienkovanie objednávatel‘ovi
pred začatím prác na diele,

h) preverit‘ pred každým nástupom jeho pracovníkov na pracovisko, čije toto pracovisko úplne
bezpečné z hl‘adiska požiadaviek na bezpečnost‘ práce a ochranu zdravia a pokial‘ zistí nejaké
nedostatky, nepovolit‘ nástup pracovnĺkov na toto pracovisko, pokial‘ nedostatky nebudú
odstránené a pracovisko nebude úplne bezpečné. Zhotoviteľ nesmie vykonávat‘ zakázané
rizikové práce,

i) bezodkladne informovat‘ Objednávatel‘a o všetkých zistených nedostatkoch zabezpečenia
pracoviska z hl‘adiska bezpečnosti práce a ochrany zdravia a vykonat‘ o tom zápis do stavebného
denníku,

j) bezodkladne informovat‘ Objednávatel‘a o všetkých dalších zistených nedostatkoch, ktoré by
mohli pri činnosti Zhotoviteľa na predmete tejto Zmluvy viest‘ k ohrozeniu života a zdravia
pracovníkov objednávatel‘a alebo tretích osób čí k ohrozeniu prevádzky alebo ohrozeniu
bezpečného stavu technických zariadení a objektov,

k) informovat‘ Objednávatel‘a o použití nebezpečných látok alebo chemických prípravkov na stavbe.
V prípade nakladania s nebezpečnými látkami alebo chemickými prípravkami postupovat‘ v súlade
s príslušnými predpismi,

1) dodržovat‘ zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení a pri vykonávaní
prác, nepoškodzovat‘ dreviny a mé porasty počas vykonávania diela,

m) zabezpečit‘ na stavenisku (pracovisku) po celú pracovnú dobu prítomnost‘ osoby stavbyvedúceho
povereného riadenim činnosti svojich pracovnikov a prijímaním pokynov od oprávneného
pracovníka Objednávatel‘a. Viest‘ evidenciu osöb na stavenisku od nástupu do opustenia
staveniska (pracoviska),

n) upozornit‘ Objednávatel‘a bezodkladne na všetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit‘ riadne
vykonávanie diela, kvalitu diela, bezpečnost‘ a zdravie osób alebo narušit‘ životné prostredie a to
bez ohl‘adu na pövod týchto okolností,

o) stavenisko (pracovisko) užívat‘ len pre účely plnenia predmetu diela a to po dobu realizácie diela
a po dobu potrebnú pre vypratanie staveniska (pracoviska),

8.8 Zhotovitel‘ je povinný dodržiavat‘ všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak Objednávatel‘ zistí,
že pracovnici Zhotovitel‘a, resp. subdodávateVa porušujú pracovnú disciplínu, zásady
bezpečnosti práce a ochrany zdravia, resp. mé dohodnuté podmienky, písomne na to upozorní
Zhotovitel‘a a určí primeranú lehotu na odstránenie zistených nedostatkov. Pokial‘ Zhotovitel‘ v
určenej lehote nevykoná nápravu, móže Objednávatel‘, po predchádzajúcom písomnom
upozornení s poskytnutím primeranej lehoty na odstráneriie nedostatkov, odstúpit‘ od zmluvy
bez toho, aby Zhotovitel‘ovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo mých s tým
súvisiacich vzniknutých nákladov.

8.9 Zhotovitel‘ je pri plnení predmetu tejto zmluvy povinný dodržiavat‘ právne predpisy na ochranu
životného prostredia. Zhotovitel‘ je povinný predchádzat‘ znečist‘ovaniu a poškodzovaniu životného
prostredia. V prípade, ak Zhotovitel‘ pri svojej činnosti poruší povinnosti na ochranu životného
prostredia, je zodpovedný za vzniknutú škodu a je povinný ju nahradit‘. V prípade, ak za porušenie
povinností v oblasti životného prostredia bude Zhotovitelovi príslušným orgánom uložená sankcia za
poškodzovanie životného prostredia, je Zhotoviteľ povinný uhradit‘ ju.

8.10 Zhotovitel‘ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel‘ odstráni na vlastné náklady
odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie v areáloch škál
a na verejných komunikáciách. V prípade, že Zhotovitel‘ túto svoju povinnost‘ poruší, zabezpečí jej
splnenie Objednávatel‘ na náklady Zhotovitel‘a a to po predchádzajúcej písomnej výzve s určením
dodatočnej primeranej lehoty na odstránenie. V prípade ak v dösledku porušenia povinností na strana
Zhotovitel‘a podIa tejto Zmluvy, uložia príslušné orgány štátnej správy pokuty za nedodržanie právnych
predpisov v ikvidovania odpadov, oblasti ochrany životného prostredia, uhradí tieto pokuty Zhotovitel‘.

8.11 V úde so :ákcncm Č. 7J20l5 Z.:. o odpadoch a o :mene a dopínaní níektorých :‚konov v platnom
Zlení, oev,i.e ‘ lnorn r,;:snu :ccpovcdá za :kladanie s odpadm, !d:oré iznikli v súvislosti s
roeie:Ĺcmou diola. Odpady, najmä z plastov, gumy, papíera a pod. sa nesmú ikvidovat‘ spat‘ovaním.
Ddpady Zo stavobnej Činnosd jC Zhotovitel‘ povinný podl‘a možností separovat‘. l3ežné odpady musia



byt vyvezené na skládku, recyklovatelné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady
musia byt‘ likvidované prostredníctvom oprávnených organizácií. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnút na
žiadost‘ Objednávatel‘a vážne lístky o likvidácií odpadov ku kontrole.

8.12 Zhotovitel‘ zabezpečĺ na vlastné náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií,
montážneho materiálu, všetkých stavebných hmót a dielcov, materiálov a výrobkov, potrebných na
realizáciu diela podľa tejto Zmluvy a ich presun Zo skladu na stavenisko. Náklady s tým spojené sú
súčast‘ou ceny diela.

8.13 Zhotoviteľ nie je oprávnený poverit‘ plnením diela tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného
súhlasu Objednávatel‘a.

8.14 Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spÍňat‘ podmienky a požiadavky, v
zmysie zákona NR SR Č. Č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení a v zákone NR SR Č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky
a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.

8.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvat‘ v stavebnom denníku minimálne 3 pracovné dni vopred Objednávateľa
k účasti na všetkých skúškach a komplexnom vyskúšaní diela, ak také skúšky vyžadujú právne alebo
technologické predpisy. Ak sa Objednávatel‘ nedostaví, je Zhotovitel‘ oprávnený vykonat‘ prípravu na
kompleXné vyskúšanie diela bez jeho účasti. Zhotovitel‘ uhrádza náklady skúšok kompleXného
vyskúšania diela a náklady s tým spojené.

8.16 Stavebný denník

- Zhotoviteľ je povinný viest‘ odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný
denník (ďalej len ‚denník); Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie
zmluvy, najmä údaje o Časovom postupe prác a ich akosti, zdövodnenie odchýlok vykonávaných
prác Od projektovej dokumentácie a od harmonogramu prác, údaje dóležité na posúdenie
hospodárnosti prác. V priebehu pracovného Času musí byt‘ denník na stavbe trvale prístupný.
Povinnost‘ viest‘ stavebný denník sa končí splnením diela v zmysle Článku 8.23.

- Denné záznamy Čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca zásad ne v
ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len
výnimoČne móže tak urobit‘ v nasledujúci deň. Rn denných záznamoch sa nesmú vynechat‘ voľné
miesta. Okrem stavbyvedúceho mČže robit‘ potrebné záznamy v denníku stavebný dozor
Objednávateľa, pracovník projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány
štátneho stavebného dohľadu, prípadne mé príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení
zástupcovia Objednávateľa

- Ak zástupca zmluvnej strany nesúhlasí s vykonaným záznamom je povinný pripojit‘ k záznamu do
3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.

8.17 Zhotovitel‘ je povinný písomne oznámit‘ Objednávatel‘ovi 3 pracovné dni vopred termín, kedy bude dielo
pripravené na prevzatie.

8.18 Objednávatel‘ prevezme dielo v zmysle Čl.3 bod 3.2 bez vád a nedorobkov. Vadou sa rozumie
odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených odovzdanou projektovou dokumentáciou,
touto Zmluvou alebo všeobecne záváznými technickými normami a právnymi predpismi. Nedorobkom
sa rozumie nedokončená práca oproti projektu ktorá nemá vplyv na komplexnost‘ a užívateľnost‘
stavby.

8.19 Ak práce nedosiahnu z dčvodu na strane Zhotovitel‘a kvalitatívne parametre podIa noriem platných
pre Slovenskú republiku a podmienok dohodnutých v tejto zmluve a ide o vady brániace užívaniu Diela,
tak objednávatel‘ dielo neprevezme. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávatel‘ dielo prevezme aj s
vadami ‚ ktoré samy o sebe, ani v spojení s mými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu)
diela, tieto vady a nedorobky musia byt‘ uvedené v zápise o prevzatí diela so stanovením termínu ich
odstránenia. Povinnost‘ zaplatit‘ za dielo vzniká až po splnení podmienok v zmysle bodu 8.23 tejto
zmluvy.

8.20 Z preberacieho konania bude zmluvnými stranami spísaný zápis o prevzatí a odovzdaní diela, kde
budú uvedené okrem mého závázky zmluvných strán dohodnuté na tomto konaní, v súlade s touto
zmluvou. Protokol o prevzatí a odovzdaní jednotlivých objektov diela podpisaný zástupcami obidvoch
zmluvných strán je považovaný za dohodu o všetkých údajoch, opatreniach a termínoch v ňom
uvedených. Ked‘ OhjednvateI‘ v protokole popísal vady alebo uviedol ako sa prejavujú platí, že tým
pcaduje oh bezplatné odstránenie za predpokladu, že nie je v protokole uvedené niečo mé.

3.21 K prcberaciemu konaniu Zhotovitel pripravi 2 paré nasledovných dokladov

všetky 3ti‘ubné denníky prvá a druhá 3t:cna stavebného deniíka)



doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podia 43 f, 47 Stavebného
zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných
výrobkoch v platnom znení a zákona NR SR Č. 264/1999 Zz. o technických požiadavkách na
výrobky a o posudzovaní zhody v platnom znení

- vážne lístky, doklady o uložení odpadov

Bez odovzdania týchto dokladov Objednávatel‘ na preberanie dieia nepristúpi.

8.22 Dielo sa považuje za splnené až po splnení nasledovných podmienok:

- po odstránení všetkých vád diela, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela zistených a zapísaných pri
preberacom konaní

- riadnym ukončením dlela podia čl.3 bod 31. a bod 3.2.

8.23 Zhotovitel‘ uvolni stavenisko diela do 3 pracovných dní po splnení podmíenok v zmysle Čl. 8 bod 822.

9. Subdodávatelia

9.1 Subdodávatel‘ je právnická alebo fyzická osoba, ktorej Zhotovitel‘ zadá subdodávku alebo d‘alej
deleguje akúkol‘vek úlohu týkajúcu sa vykonania diela alebo ktorýchkol‘vek prác, dodávok alebo služieb
súvisiacich So zhotovovanĺm diela (d‘alej len „Subdodávatel“).

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený zverit‘ vykonanie časti dlela tretej osobe (subdodávatel‘ovi) iba v rozsahu
uvedenom v prílohe Č. 2 (Podiei subdodávok a subdodávatel‘). Pri výkone diela prostredníctvom
subdodávatei‘ov je Zhotovitel‘ pIne zodpovedný voči Objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie
diela, akoby ho vykonával sám. Objednávatel‘ nenesie žiadnu zodpovednost‘ voči Subdodávatel‘om
Zhotovitel‘a.

9.3 Zhotovitel‘ nesmie dielo ako ceiok alebo aj jeho Čast‘ odovzdat‘ na zhotovenie mému subjektu.

9.4 Zhotovitel‘ je zároveň povinný zabezpečit‘, aby subdodávatel‘ nezadal d‘aišiemu subdodávateľovi
žiadne práce na vykonaní časti diela jemu zadanej Zhotoviteľom.

9.5 Zhotovitel‘ nesmie zadat‘ práce mému poddodávatel‘ovi bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Objednávateľa. Tento súhlas móže Zhotovitelovi dat‘ iba osoba oprávnená k podpisu tejto Zmluvy.

9.6 Zhotovitel‘ je povinný písomne oznámit‘ Objednávatel‘ovi každú zmenu subdodávatel‘a sedem
kalendárnych dni pred začiatkom vykonávania diela subdodávatel‘om. Spolu s týmto oznámením o
zmene subdodávatel‘a predloží doklady o tom, že nový subdodávatei‘ splňa podmienky účasti v zmysle

32 ZVO a neeXistujú u neho dóvody na vylúčenie podIa 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7;
oprávnenie dodávat‘ tovar, uskutočňovat‘ stavebné práce v originálnom vyhotovenĺ alebo v overenej
kópii, resp. preukáže spinenie tejto podmienky podIa 152 ZVO.

10. Zmluvné pokuty

10.1 Ak sa Zhotovitel‘, z dčvodu na strane Zhotovitel‘a, dostane do omeškania s dokončením dlela, ktoréje
predmetom tejto Zmluvy podIa či. 4 bode 4.1, zavázuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 2 000
EUR-za každý začatý deň omeškania až do dňa riadneho dokonČenia a splnenia dlela v zmysle či. 8
bod 8.22 tejto zmluvy.

10.2 Ak Zhotovitel‘ neodóvodnene preruší práce vzmysle Čl. 4 ods. 4.8, zavazuje sa zaplatit‘
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000 EUR za každý deň prerušenia prác, aj opakovane
za každé neodčvodnené prerušenie prác.

10.3 Ak Zhotovitel‘ neprevezme stavenisko v zmysle či. 4 ods. 4.2 zaväzuje sa zaplatit‘
objednávatel‘ovi zmiuvnú pokutu vo výške 2 000 EUR.

10.4 Ak Zhotovitel‘ neodovzdá objednávatel‘ovi doklady v zmysie čl.8 bod 8.22 tejto zmiuvy (so zmenami
podia skutočného stavu dlela) pri odovzdaní a prevzatí diela Objednávatel‘om, zavázuje sa zaplatit‘
Ohjednúvatel‘ovi zmluvnú pokutu 1 000 EUR za každý deň omeškania s odovzdanim tejto
ic kurne ntácie.

10.5 k 1 2vel‘ euvol‘ni 3taventsko po výzv‘ Objednávtel‘a do 3 pracovných dni od odovzdania a
jríti, zhoo“ného dlela . ::vzuje sa zaplatit‘ zmiuvnú pokutu vo ‘iýške 2000 EUR za každý deň

:ivolnením stavcniska časti diela.

10.5 3h pcr0enÍ Čl. 9 odu 9.4 ;apiatí zhotoviteľ Objednávatel‘cvi zrnluvnú pokutu vo výške 50 % z ceny
iela vrtane DPH za každý taký pripad.



10.7 Zmluvné pokuty musia byt‘ vyúčtované písomne a doručené na adresu sídla druhej zmluvnej strany,
nak sú neplatné.

10.8 Zmluvná pokuta je splatná do 30 dní od prvej písomnej výzvy Objednávatel‘a a bude splnená
pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet Objednávatel‘a.

10.9 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia diela, zabezpečeného
zmluvnou pokutou v zmysie tejto Zmluvy.

10.10 Ak Zhotovitel‘ nezaplatí včas zmluvnú pokutu má Objednávatel‘ nárok na úrok z omeškania vo výške
v zmysle Čl. 6 bodu 6.7. z oneskorenej platby za každý deň omeškania. Úroky z omeškania sú splatné
do 15 dní odo dňa doručenia faktúry s ich vyúčtovaním.

10.11 Uplatnenim vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo Objednávatel‘a na náhradu škody
spösobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnenĺm technických a technologických
garantovaných parametrov podIa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spósobenej na
majetku Objednávateľa, ktoré spČsobí Zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.

10.12 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, tj. ich právny
dóvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržanĺ zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade
s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a s obchodnými zvyklost‘ami platnými v
obchodnom odvetví podIa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou
pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú
známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spósobiť neplatnost‘ dojednania o zmluvných pokutách.

11. Nebezpečenstvo Škody na diele

11.1 Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby, kým ho riadne
nesplní a nedokončĺ podl‘a článku 8 bodu 8.22. Prevzatím zhotovenej veci Objednávateľom prechádza
na neho nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele okrem prípadu, ak Objednávateľ v rozpore s
dojednaniami tejto Zmluvy Dielo odmietne prevziat‘. V takom prípade prechádza nebezpečenstvo na
Diele okamihom, kedy bol Objednávatel‘ povinný podľa dojednaní tejto Zmluvy Dielo prevziat‘.

11 .2 Prevzatím vecí poskytnutých Objednávatel‘om na vykonanie diela prechádza nebezpečenstvo škody
na nich na Zhotoviteľa až do doby prevzatia diela a poskytnutých vecí Objednávatel‘om.

11 .3 Za porušenie práv tretej osoby k veciam obstarávaných Zhotoviteľom na vykonanie diela, ktoré vyplýva
z priemyselného alebo duševného vlastníctva, v celom rozsahu zodpovedá Zhotovitel‘.

12. Ostatné ustanovenia

12.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovat‘ s odbornou starostlivost‘ou. Zavázuje sa
dodržiavat‘ všeobecne závázné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

12.2 Zhotovitel‘ bude informovat‘ Objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách,
ktoré bude Objednávatel‘ organizovat‘ podľa potreby. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na
kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre Zhotovitel‘a na vykonanie prác.

12.3 Zhotovitel‘ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávat‘ práce v rozsahu, v akom si to vyžaduje táto
Zmluva.

12.4 Podstatným porušenĺm Zmluvyje:

- prekročenie termínu riadneho dokončenia diela podIa bodu 4.1 o viac ako 10 dní z mého dövodu
ako to umožňuje táto Zmluva alebo právne predpisy, závázné technologické normy a pod.

- ak Objednávatel zisti, že Zhotovitel‘ preukázateľne nedodržiava technické normy a všeobecne
závázné technické predpisy pri zhotovovaní diela a bol na ich nedodržiavanie písomne
upozornený Objednávatel‘om s určením primeranej dodatočnej lehoty na ich odstránenie.

12.5 V prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany Zhotoviteľa má Objednávatel‘ právo odstúpit‘ od
Zrnluvy. Odstúpenie od Zmluvy oznámí Objednávatel‘ Zhotovitelovi bez zbytcčného odkladu, najneskór
do 5 dní, po tom, ako sa o podstatnom porušení dozvedel. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú v
okamihu doručenia písomného odstúpenia druhej zrnluvnej strane.

12.6 k döjde k zániku z‘vázku z dčvodov, za ktoré zodpovedá Zhotovtl‘, ObJednávatel‘e povinný uhradit
nu doeiianú cenu za ast dieIa které bob vykonané do doby odctúpenia od Zmtuvy podIa
predchádzujúceho hodu, a to na základe vzájomne odsúhlaceného predloženého súpisu
preukázatel‘ne vy konaných prác Zhotoviteb‘om.



12.7 V prípade súdom právoplatne vyhláseného konkurzného konania proti Zhotovitelovi, je Zhotovitel
povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomit‘ Objednávateľa bez zbytočného odkladu.
Zároveň je povinný písomne upovedomit‘ Objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch,
ktoré majú vplyv na realizáciu diela podia tejto Zmluvy inak zodpovedá Objednávateľovi za vzniknutú
škodu.

12.8 Zhotovitel‘ je oprávnený odstúpit‘ od Zmluvy, ak Objednávatel‘ neplní zmluvné závázky a tým
Zhotovitelovi znemožňuje vykonanie diela a to formou a podľa pravidiel odstúpenia v zmysie
Obchodného zákonníka.

13. Vyššia moc

13.1 Žiadna zo zmiuvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou
alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ boli spösobené okolnost‘ami vyiučujúcimi jej zodpovednost‘
(ďalej len vyššia moc).

13.2 Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo
splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle ria völi povinnej strany
a pokial‘ nemohli byt‘ tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaloženi
všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovat‘.

13.3 Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú — pandémia, vojna, nepriatei‘ské akcie,
invázia, činy cudzích nepriatel‘ov, vzbura, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska vojna,
radiácia, kontaminácia rádioaktivitou, ‚tlakové vlny spósobené lietadlami alebo mými vzdušnými
objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotovitel‘a
alebo jeho subdodávatel‘ov, účinky prírodných sil, ktoré sa nedali predvídat‘ a preto ani skúsený
zhotovitel‘ nemohoi proti nim podniknút‘ náležité opatrenia.

13.4 Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmá hospodárskych
pomerov povinnej strany a d‘alej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonat‘ alebo
odstránit‘, obchodných zvyklostí alebo všeobecne závázných právnych predpisov, zmena meny štátu,
kde sa zhotovuje stavba,.

13.5 Zhotovitel‘ čestne vyhlasuje, že ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy nie je v likvidácii, nie je na
neho vyhlásený konkurz, nemá vedomost‘ o tom, že by na neho bol na prislušnom súde podaný návrh
na vyhlásenie konkurzu. V prípade, že bude kedykol‘vek zistená nepravdivost‘ tohto vyhlásenia,
Objednávatel‘ móže od tejto zmluvy odstúpit‘. V takom prípade je Objednávatel‘ oprávnený požadovat‘
od Zhotovitel‘a zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z dohodnutej ceny diela v zmysle článku 5.
bodu 5.2. tejto zmluvy.

14. Záverečné ustanovenia

14.1 Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom, nasledujúcim po
dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

14.2 Menit‘ alebo dopÍňat‘ obsah tejto Zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú
datované, číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. Pre platnost‘
dodatkov k tejto Zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stáva súčast‘ou
Zmluvy.

14.3 Zmluvné vzt‘ahy neupravené touto zmluvou sa nadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č.
513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

14.4 Nedelitel‘nou súčasťou tejto zmluvy sú dokumenty odovzdané Objednávatel‘om Zhotovitelovi na
predmetnú zákazku a prilohy:

- príloha Č. I Rozpočet
- príloha Č. 2 Zoznam a podiel subdodávok a subdodávatel‘ov

14.5 Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa dohodli,
že de o cieň kaiendárny.

14.3 3trcny .vI že zmiuv írátane jej Eíloh je zrc:umeIn, nebcla UZVFeá ‘J iosni, že
3tJU pd DCdpiOtT ‚)ICCitĹ..I 3 Jcro:UmeiIeJ obsahu, na dkaz čohc Zmluvu ‘/is.noľučne cdpísali.

1.1.7 Táto Zmluvs je vyhoto‘.‘cná v piahch rovnopisoch, z ktorých 3tyri si ponechá Objednáve[el‘ a jedno
Zho.ovitel‘.



27. 09. 202k

V Liptovskom Mikuláši, dňa V Detve, dňa 25.09.2024

Za objednávateľa: Za zhotovitel‘a:

rIiV /
Ing. Ján ch PhD. Robert Ľupták, konateľ spoločnosti

primát. .:a

Poznámka:
Počet podpísaných osób musí byť v súlade so zápisom OR
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Príloha č.1 Zmluvy: Rozpočet

rst

01

02

03

Relaxačno
oddychová zóna

Podbrezinv
Etapa I.

Spevnené plochy:

Sadové úpravy

Mestský mobiliár

72 103,42

72 103,42

23 947 17

24 625,11

11 615,16

14 420,68

14 420,68

4 789,43

4 925,02

2 323,03

2 383,20

86 524,10

86 524,10

28 736,60

29 550,13

13 938,19

14 299,18

71 353,42

71 353,42

23 947,17

24 625,11

10 865,16

11 915,98

750,00

750,00

750,00

Cena bez DPH
Cena s

Kód Zákazka ZRN HZS VRN KČ
DPH DPH

Priloha_c_6_Relaxač
no-oddychová zóna 16 032,95 3 206,59 19 239,54 16 032,95i•st

Podbreziny (zadanie)
-ETAPA II.

II Etapa II. 16 032,95 3 206,59 19 239,54 16 032,95

SUM Zákazka spolu 88 136,37 17 627,27 105 763,64

04
Výrub a premÉestnenie

drev ín
11 915,98
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ROZPOČET
Stavba Relaxačno-odclychová zóna Podbreziny

Objekt: Etapa I.

Časť: Spevnené plochy

Objednávate Mesto liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ R-STAV SK, s r.o Spracoval

Miesto: Dátum. 1109.2024

- Množstvo Cena Hmotnost
Č Kod polozky Popis MJ

celkom jednotková
Cena celkom celkom

HSV Práce a dodávky HSV 23 947,17 367,024

I____________ Zemné práce — 6 985,21
Odstránenie ornice s vodor premiestn. na hromady. So

1 1211011 11 S zložením na vzdialenost‘ do 100 m a do 100 m3 m3 72.160 123 8876

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100

2 122201101.5 rn3 m3 55,600 8,66 481.50

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za

3 1222011095 lepivost‘ horniny 3 iii3 16,680 1,30 21,68

Hlbenie rýh širky do 600 mm v hamme tr.3 súdržných

4 132211101.5 ručným náradim m3 25100 57,26 1 437,23

Priplatok za lepivost‘ prí hlbeni rýh š do 600 mm wčným —

5 1322111 19.S náradlm v homine Ir. 3 m3 7,530 19,08 — 143,67

Nakladanie neutahnutého výkopku zhorníntr 1-4 nad 100

6 1671011025 dol000m3 rn3 80,700 2,39 192,87

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej cesle Z

horniny tr 1-4 nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost‘ do 1000

7 162301122.S m m3 80,700 2,70 217,89

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z
horniny Ir 1-4, nad 100 do 1000 m3, prlplatok k cene za

8 162501123.S každých ďalšich a začatých 1000 m m3 80,700 0,37 29,86

g 171201202 S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 152,860 0,78 119,23

10 171209002.5 Poplatok za skládku - Zemina a kamenivo (17 05) ostatrré I 80,700 19,70 1 589,79

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnenim min

11 181101102.5 5OMPa m2 328,000 0,52 170,56

Obsyp okolo obwbnika sypaninou z vhodných hornin 1 až 4

12 175101201.5 bez prehodenia sypaniny m3 12,900 32,37 417,57

Rozprestretie ornice v rovine ‚ plocha do 500 m2, hr do 200

13 181301103.S mm m2 360,800 5,75 2 074,60

2 Zakladanie — 874,00 0,132

I — Zholovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu sklon

14 289971211 .S do 1 : 5, Šírky adO do 3m m2 348,000 0,89 309,72 0,011

[ 6931100045005 Geotextilia polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 400,200 1,41 564, 28 0, 120

5 Komunikácie — 8 686,32 280,308
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vet. 0-63

16 564762111 S mm (vibr.Šlrk) po zhul.hr. 200 mm m2 328,000 8,65 2 837,20 159,323

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vet. 16-32

17 564750211.5 mm s rozprestretim a zhutnením tir 150 mm rri2 278,000 6,26 1 740,28 83,122

Mlátový chodník Z drvené kamenivo fr.0-4mm (15-20%) a

18 564210115.S fr.0-lOmrn (80-85%) tir 50 mm - viď PD m2 208,000 14,78 3 074,24 28,330

Mlátový chodnik z drvené kamenivo ír 0-4mm (15-20%) a

19 5642101155 fr.0-lOmm (80-85%) hr. 50 mm- viď PO m2 70,000 14,78 I 034,60 9,534

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie — 6 550,14 86,584

[‘ Osadenie cestnej obruby z drobných kociek s bočnou

20 916261111.S oporou z bet Ir. C 12/15 do löžka z betónu rn 502,000 5,74 2 881 ‚48 44,400

Lóžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných

21 9181 01111 ‚S kodek z betónu prostého Ir, C 12115 m3 1 5,060 129,37 1 948,31 33,148

Strana 1 z 2



Množstvo Cena I I Hmotnost‘ I
Č. Kód položky Pops MJ

celkom jednotková celkom
Cena celkom I

22 1583810000900s IDIažobná kocka žu!a rozmeť 80-100 mm 1m2 I 50,200 3427 i 720,351 9,0361

99 Presun hmót HSV 851,50

I Presun hmót pre pozemné komuníkáce s krytom z I I I I I
23 199822201ĹS kameniva (8222, 8225) akejkoľvek d)žky objektu 1t I 367,0241 2,321 851,501

Celkom 23 947,17 367,024
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ROZPOČET
Stavba: Relaxačno-oddychová zóna Podbreziny

Objekt: Etapa I.
Časť: Sadové úpravy

Objednávateí Mesto Liptovský Mikuláš

Zhotovite R-STAV SK, sr.o Spracoval

Miesto, Dátum 11.09 2024

-
Množstvo Cena Hmotnost

Č Kod polozky Popis MJ . . Cena celkom
celkom jednolkova celkom

HSV Práce a dodávky HSV 24 625,11 138,429

I___________ Zemné práce 17 573,81 138,313
Chemické odburinenie pády v rovine alebo na svahu do 15

1 184802111 S postrekom naširoko m2 I 091 000 0,49 534,59 0002

2 252310000100. S Postrekový pripravok na ničenie burin v trávníku I 0, 436 15,25 7,09 0,000

Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do

3 I11101111.S 2okmasozlož vrovinealebonasvahudo 1.5 m2 i 091,000 1,13 1 232,83

4 183403113.5 Obrobenie pády ťrézovanim v roviríe alebo na svahu do 1:5 m2 1 091,000 0,10 109,10

Obrobenie pády kultivátorovanim v rovine alebo na svahu do

5 183403114.S 1:5 m2 1 091,000 0,16 174,56

Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100

6 182001111.S mm v rovine alebo na svahu do 1.5 m2 1 091,000 1,36 1 483,76

Qoptnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu

7 182303111 S do 1:5 rn2 1 091,000 0,84 916,44

8 103640000100. S Zemina pra terénne úpravy - ornica I 126, 556 34,48 4 363,65 126, 556

9 183403161.S Obrobenie pády valcovanim v rovine alebo na svahu do 1.5 m2 1 091 ‚000 0,30 327,30

Založenie trávnika výsevom zmesi ornice a semena v rovine

10 180405114.5 a(ebo na svahu do 1:5 m2 716,000 4,33 3 100,28

11 005720001400. S Oslyš tráv - semená parkoval zmesí kg 22,124 3,15 69,69 0,022

Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine alebo na

12 1832051 12.S svahu do 1.5v hornine 3 rn2 163,500 0,83 135,71

HIbenie jamky v rovine alebo na svahu do 15, objem do

13 183101111.5 0,01 m3 ks 317,000 0,36 114,12

Výsadba trvaliek do pripravovanej pády so zaliatim s

14 183204112 S jednoduchými koreňami trvaliek ks 317,000 0,27 85,59

15 026550001005.5 Rastlína popinavá vinica minor ks 117,000 3,16 369,72 0,059

Sadenica trvaliek (presnú druhovO skladbu stanoví

16 005740000120.S realizátor) ks 200,000 1,71 342,00 0,016

Hibenie jamky v rovina alebo na svahu do 1:5, objem nad

17 183101112.S 0,01 do 0,02 m3 ks 40,000 0,72 28,80

Výsadba trvaliek do pripravovanej pády so zahatím S —

18 183204112.S jednoduchými koreňami trvaliek ks 40,000 0,27 10,80

Okrasná tráva - perovec psiarkovitý - Pennisetum ‘Hameln‘ -

19 026540001 755 S perovec psiarkovitý ks 40,000 3,45 138,00 0,012

Výsadba kve(in do pripravovanej pády So zaliatim kvetin do

20 l83204116.S kvetináča priemeru nad 120 do 250 mm ks 24,000 0,40 9,60

21 026550000505.S Rastlina popínavá Brečtan popínavý - hedera hel/x ks 12,000 1,61 19,32 0,004

Rastl/na popínavá Plamienok horský - Clematis montana

22 026550000305.5 Mayleen ks 12,000 8,77 105,24 0,012

HÍbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad

23 1831011155 0,125do0,40m3 ks 10,000 22,93 229,30

Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5,

24 184102115.S priemer balu nad 500 do 600 mm ks 10,000 23,41 234,10

25 026560006105.S Strom Okrasná višeň - Prunus subhirtella ‘FUKUBANA‘ ks 5,000 38,42 192,10 0,009

26 026560003405. S Strom Hrušeň - Pyrus cauer/ana ‘CHANTICLEER‘ ks 5,000 49,25 246,25 0, 009

Zakotvenie dreviny lroma a viac kohmi pri priemere kotov do

29 1842021 12.S 100 mm pri dižke kotov do 2 m do 3 m ks 10,000 15$I 159,10 0,005

Tyč ihličňanová tr 1, hrúbka 6-7 cm, dížky 6 m a v,ac bez

30 052170000500S kůry - k-s 10.100 2,31 23,33 0,121
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Množstvo Cena 1 Hmotnost‘
Č Kod polozky Popm MJ

cetkom jednotková
Cena celkům

celkom

Híbenie ryhy v hom 14 S výmenou pódy do 50% v rovine —

31 183104231.5 alebo na svahu do 1:5. širky do 600mm, hlbky do 500mm rn 10,000 20,93 209,30

32 103110000100. S Rašelina zahradná kompostová tr. 2, vlhká I 2,400 34,82 83,57 2,400

Výsadba živého plota do vopred vyhlbenej ryhy v rovine

33 1847011 12.S alebo na svahu do 1.5 z drevin s balom ks 30,000 2,86 85,80

34 026510002905. S Krik listnatý - Hrab obyčajný - Carpinus betulus ks 30,000 6,21 186,30 0,012

35 184921116.S Položenie mulčovacej kóry v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 150,000 1,46 219,00

36 055410000100.S Mulčovacia kóra I 9 750,000 0,05 487,50 2,925

Mulčovanie záhonu kamennou kórou hr vrstvy nad 50 do

37 184921240 S 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 ni2 61,500 7,31 449,57

38 583990003555. S Kamenná kóra 16-32, hr. 6cm t 6,150 177,30 I 090,40 6,150

2 Zakladanie — 496,65 0,072
Zhotovenie vrstvy z geoteXtilie na upravenom povrchu sklon

39 289971211.5 dol :5,šírkyododo3m m2 211,500 0,91 192,47 0,007

40 693110004500. S Geolextilia polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 215, 730 1,41 304,18 0,065

9 Ostatná konštrukcie a práce-búranie — 326,73 0,044
41 917511121 .S Osadenie neviditelného plastového obrubnlka, výška 58mm rn 110,000 1,93 212,30

715611846145230
42 01000 Neviditefný plastový obrubník - výška 58 mm, dížka I m ks 111,100 1,03 114,43 0,044

99 Presun hmót HSV 6 227,92
Presun hmbt pra sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000

43 99823l311.S m vodorovne bez zvistého presunu t 138,429 44,99 6 227,92

Celkom 24 625,11 138,429

‚

Strana 2 z 2



ROZPOČET
Stavba: RelaXačno-oddychová zóna Podbreziny

Objekt: Etapa I.

Časť: Mestský mobiliár

Objednávateľ Mesto Liptovský Mikuláš

Zhotov(teľ R-STAV SK, s r.o Spracoval

Míesto kú. Qátum; 1109.2024

fl Množstvo Cena Hmotnost
Č Kod potozky Popis MJ

celkom jednotková
Cena celkom celkom

HSV Práce a dodávky HSV 10 865,16

9 Ostatně konštrukcie a práce-búranie — 10 865,16
Di-M Parková tavička, dlžka iBm, hliniková konštwkcia
sedadlo a operadlo z tropického dreva, vrátane spodnej

1 LME151t stavby, presná špecifikácia viď.PD ks 8,000 38317 3 065,36

Di-M Vonkajši altán, ocefová konštrukcia s povrchovou
opravou, strecha z debondu, stena s kvetináčom, komplet s
prlslušenstvom, vrátane spodnej stavby, presná špecifikácia

2 CUB1Q3 viď.PD ks 2,000 3 142,80 6 285,60

Di-M Stojan ria bicykle, ocefová konštrukcia vrátane
povrchovej úpravy a prlslušenstva, vrátane spodnej stavby.

3 STE11O presná špecifikácia víď.PD ks 6,000 216,25 1 29750

Di-M Odpadový kČš, 451, ocelové teto vrátane povrchovej
úpravy, uzamykatelné dvierka z perforovaného plechu so
strieškou, vrátane spodnej slavby, presná pecifkácia

4 PRX145 viď.PD ks 2,000 108,35 216,70

lnvestičné náklady neobsiahnuté v

VRN cenách — 750,00

[ Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie
[000300016 S vytyčovacej slete, vytýčenie staveniska, staveb objektu súb 1,000 300,00 300,00

j0070001_i .s bopravné náklady - mimostavenisková doprava materiálov súb 1,000 150,00 150,00

....... L000b00031 .S Dopravné náklady - doprava zames!nancov na stavbu súb 2,000 150,00 300,00

Celkom 11 615,16

—. aiiIId 5“ -
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Stavba Relaxačno-oddychová zóna Podbreziny
Objekt: Etapa I.

Časť: Výrub a premiestnenie drevin

Objednávateí. Mesto Liptovský Mikuláš

Zhotovitel‘ R-STAV SK, s r o.

Miesto: k.ú

ROZPOČET

Spracoval

Dátum: 1109.2024

I . Množstvo Cena Hmotnosť
I Č I Kod polozky Popis MJ Cena celkom
ii celkům lednolková celkom

HSV Práce a dodávky HSV 11 915,98 0,185

I___________ Zemné práce — 11 907,66 0,185
Vyrůbanje stromu hl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa nad

1 11 2101226.S 600 do 700 nim, vrátane odvozu na skládku ks 1.000 156,25 156,25

Vyrůbanie stromu ihl. na svahu do 1:5 pnemer kmeňa nad

2 11210I227.S 700 do 800 mm, vrátane odvozu na skládku ks 1,000 224,54 224,54

Vyrúbanie stromu hl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa nad

3 112101228.S 800 do 900 mm, vrátane odvozu na skládku ks 2,000 247,23 494,46

Odrezanie Pňov S odpratanim na vzdialenosť 50 rn, priemer

12 112201204.S nad 700 do 900 mm ks 4.000 58,86 235,44

Prlprava dreviny na presadenie v rovine alebo na svahu do

4 184401114.S 1:5 . ks 9,000 367,79 3310,11

Zhotovenie obalu krneňa stromu z juty v jednej vrstve v

5 184501 111.S rovine alebo na svahu do 1:5 m2 90,000 3,88 349,20 0,014

Vyzdvihnutie dreviny na presad 5 balom v rovine alebo na

6 184502117.S svahu do 1:5 ks 9,000 428,59 3 85731 0,057

Hbenie jamky v rovine alebo na svahu do 15, objem nad

7 183101123.S 2,00 do 3,00m3 ks 9,000 147,21 I 324,89

8 184102119.S Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, ks 9,000 199,28 1 793,52

Zakotvenie dreviny troma a viac kolnu pri priemere kaby do
9 184202112.S 100 mm pn dlžke kolDy do 2 m do 3m ks 9,000 15,56 140,94 0,004

Tyč ihíičňanová tr 1, hrúbka 6-7 cm, dížky 6 m a viac bez

l0 052170000500.S kóry ks 9,090 2,31 21,00 0,109

99 Presun hmót HSV 8,32
Presun hm6t pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000

11 99823131 l.S m vodorovne bez zvislého presunu t 0185 44,99 8,32

Celkom 11 915,98 0,185

‚
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ROZPOČET
Stavba Pnlohac6Relaxačno-oddychová zóna Podbreziny (zadanie) - ETAPA H.

0bjekt Etapa II.

Objednávateľ Mesto Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ R-STAV SK, s.r.o

Miesto.

Spracoval:

Dátum: 11.9 2024

Množstvo Cena Hmotnosľ
Č. Kod položky Popis MJ

celkom jednotková
Cena ceikon,

cetkom

HSV Práce a dodávky HSV 16 032,95

I___________ Zemné práce 5 057,07
Híbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad

I 183101115.S 0,125do0,40m3 ks 5,000 2235 111,75

Výsadba dreviny s batom v rovine atebo na svahu do 1 5,

2 184102115.5 priemer balu nad 500 do 600 mm ks 5,000 22,82 114,10

3 026530004705. S Muchovnik vajcovilý Edelweiss, Amelanchier rotundifolia ks 3,000 9,60 28,80

4 026610001205, S Gingko biloba Fairmonť‘, solitérne vzpriameno rastúca ks 2,000 9,60 19,20

Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi po pnemere kolov do

5 184202112.5 100 mm pri dtžke kotov do 2 m do 3m ks 5,000 15,50 77,50

Tyč íhiičňanová ti 1, hrúbka 6-7 cm, dlžky 6 m a v/ac bez

6 052170000500.5 kóry ks 5,050 2,26 11,41

Hfbenie ryhy v hom 1-4 S výmenou pódy do 50% v rovine

7 183104231.5 atebo na svahu do 15, Šírky do 600mm, hlbky do 500mm rn 98,400 18,36 1 806,62

8 1031 l0000100.S Rašelina zahradná kompostová Ir 2, vlhká I 23,616 33,93 801,29

Výsadba živého plota do vopred vyhlbenej ryhy v rovine —

9 1847011 12.S alebo na svahu do 1:5 z drevín s balom ks 320,000 2,78 889,60

10 026510002905 S Krik listnatý - Hrab obyčajný - Carpinus betulus ks 320,000 3,74 I 196,80

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie — 9 903,68

D+M Parková lavička, 3,Om, stavebnica, oceľová
konštrukcia s povrchovou úpravou, sedadlo z tropického

12 LVS 131 dreva, uhol 90‘. presná špecifikácia viď,PD ks 16,000 379,00 6 064,00

D+M Parková lavička, stavebnica, ocerová konštrukcia S

povrchovou úpravou, priebežná noha pre stavebnicu

13 LVS61 vrátane spodnej stavby, presná špecifikácia viď PD ks 16,000 239,98 3 839,68

99 Presun hmót HSV I 072,20
Presun hmÓt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000

11 998231311 .S m vodorovne bez zvislého presunu I 23,832 44,99 1 072,20

Celkom 16 032,95

Ii
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