ZMLUVA O DIELO &. 4/2024

uzavreta v sulade so znenim § 536 a nasl. zakona €.513/ 1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany
1.1 Objednavatel: Obec Velky Dur )
Sidlo: Hlavna 80, 935 34 Velky Dur
Statutarny zastupca: Ing. Peter Benko — starosta obce
ICO: 00 307 645
DIC: 2021218760
(dalej len ,,objednavatel™)
1.2. Zhotovitel: Jan Belan
Sidlo: Tekovska 385/20, 935 34 Velky Dur
Statutarny zastupca: Jan Belan
Bankové spojenie: Postova banka, a.s.
IBAN: SK78 6500 0000 0000 1756 1576
ICO: 43686681
DIC: 1033210739
Zapisany v: Zivnost. register, Okresny trad LV, &. 420-20576
Tel.: +421 908 719 003
E-mail: jano.belan@gmail.com
(dalej len ,,zhotovitel*)
Clanok 2
Predmet zmluvy
2.1. Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky:

2.2.

23

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

REKONSTRUKCIA OPLOTENIA AREALU ZS VELKY DUR
V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel uspeSnym uchadzaCom a na zéklade tejto
skuto&nosti a predloZzenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej voli v sulade
s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit’ tito zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®).
Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela: i ; .
REKONSTRUKCIA OPLOTENIA AREALU ZS VELKY DUR
Zhotovitel sa zavazuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch
zabezpedi realizaciu diela podla ,Vykazu vymer“ oceneného zhotovitelom, ktory tvori
neoddelitelnu sucast zmluvy (Priloha &.1 zmluvy).
Neoddelitelnu sucast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :
a) Vykaz vymer spolo¢ne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha €. 1%);

_Clanok 3
Cas plnenia
Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. zacatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
3.1.2. ukoné€enie prac do 2 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska
3.1.3. uvolnenie staveniska do 7 dni po ukonéeni preberacieho konania k dielu.
Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 su terminy najneskorSie pripustné a neprekroCitelné s
vynimkou:
3.2.1. vy8Sej moci (neoCakavané prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podfa pokynov objednavatela,
3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/spésobené
konanim zhotovitela.
PrediZzené lehoty plnenia sa uréia maximalne v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti
podla bodu 3.2.
Ak je zhotovitel v omeSkani s plnenim zmluvy podla terminov v zmysle bodu 3.1., ma



3.5.

41.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

objednavatel narok na nahradu Skody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika.
V pripade ak je zhotovitel v omeSkani o viac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre
podstatné poruSenie povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy odstupit.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prace zuctované podla stupria
rozpracovanosti a podla skutocne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4
Zmluvna cena

Zmluvnd cena je stanovena v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenéch v zneni neskorSich

predpisov ako vysledok zadavania zakazky podla zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len

.Zakon o verejnom obstaravani“). PovaZzuje sa za cenu maximalnu platni poc¢as doby trvania

zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v leneni:

4.1.1. cena diela bez DPH 35 933,28 eur

4.1.2. DPH 0,00 eur

4.1.3. cena diela spolu s DPH 35 933,28 eur

Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spoloéne s

rekapitulaciou ceny je neoddelitefnou su€astou zmluvy ako priloha €. 1. Vykaz vymer spolo€ne

s rekapitulaciou ceny su ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné.

K zmene ceny, zohladhujuc pravnu Upravu zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom

obstaravani, moze déjst vylu€ne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. rozSirenia alebo zuzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. €innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer* zo

strany zhotovitela, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako

nepotrebné.

4.3.4. zmeny, ktord vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstaravatel nemohol pri vynaloZeni

nalezitej starostlivosti predvidat, avSak vyluéne na zaklade dohody zmluvnych stran

Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac*), ktorych potreba méze vzniknut v priebehu

realizacie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncenie a odovzdanie diela, alebo

ktorych vykonanie si vyZiada objednavatel, m6zZu byt realizované vyluéne v sulade so zakonom

0 verejnom obstaravani.

Postup upravy ceny pri zUzZeni, resp. rozSireni predmetu plnenia podla tejto zmluvy bude

nasledovny:
4.5.1. kazda zmena vyvolana objednavatefom oproti ocenenému ,Vykazu vymer*, bude
zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela a v
pripade potreby aj inymi osobami.
4.5.2. v pripade suhlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych oséb so
zmenou predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto
zmluve, ktory bude obsahovat zmenu vykazu vymer ako prilohy €. 1. Takyto navrh
dodatku k tejto zmluve bude obsahovat:
4.5.2.1 rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat cenu z prilohy €. 1, Struktirovanu cenu
prace naviac a celkovu cenu spolu,

4.5.2.2 polozkovite oceneny ,Vykaz vymer® prac naviac,

4.5.2.3 poloZkovite odpocet ceny v rozsahu prac vykonanych v menSom rozsahu ako
tieto vyplyvaju z prilohy €. 1,

4.5.2.4 sprievodnu spravu,

4.5.2.5 kopiu zapisov zo stavebného dennika,

4.5.2.6 dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasfiujuce predmet dodatku k rozpoctu,

4.5.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer® u prac naviac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:
4.5.3.1 pri poloZkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouzivat ceny z

rozpoctu,



5.1

5.2

4.5.3.2 pri poloZkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predloZi zhotovitel v
prilohe k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,

4.5.3.3 v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode o cene
prac naviac, budu tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientacnych
cien, odporucenych objednavatefovi napr. spoloénostou CENEKON, a.s.,
na obdobie, v ktorom budu prace vykonavané,

4.5.3.4 prace vykonané v menSom rozsahu ako vyplyva zvykazu vymer budu
odpocitavané v cenach podfa vykazu vymer,

4.5.4. Zhotovitel bude predkladat navrhy dodatkov k tejto zmluve v sulade s vys3ie uvedenym
objednavatelovi na odsuhlasenie. Objednavatel predlozeny navrh dodatku k tejto zmluve
odsuhlasi a podpiSe, prip. vrati zhotovitelovi neodsuhlaseny s odévodnenim do 10 dni od
obdrzania predmetného navrhu dodatku k tejto zmluve.

4.5.5. Dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny
plnenia podfa tejto zmluvy, bude opraviovat zhotovitela k uplatiiovaniu ceny prac naviac,
ktoré su Specifikované v tomto dodatku k zmluve vo fakture, zohladriujuc pravnu upravu
zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom obstaravani,

4.5.6. V supise vykonanych prac k fakture bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace
podla pévodného rozpoltu a samostatne prace podla dodatkov k zmluve s oznaenim
Cisla dodatku.

Clanok 5
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré zhotovitel

vystavi a odoSle objednavatelovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1. Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
sulade s ponukovym rozpoctom.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona objednavatel do 3. pracovného dha od predloZenia
supisu prac zhotovitefom. Ak ma supis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktur je 30 dni odo dna doru&enia.

Faktdru vyhotovi zhotovitel v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so

zadkonom &. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v plathnom zneni a predlozi objednavatelovi

v 2 originalnych vytlackoch vratane vSetkych priloh faktury, okrem CD/ DVD s fotodokumentéciou,

ktora je predkladané len v 1 origindli. Okrem naleZitosti v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych

predpisov, faktira bude obsahovat minimalne tieto udaje:

- Cislo faktury resp. dafiového dokladu

- oznacenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informacia o zapise),
penazny ustav, €islo Uctu v sulade s udajmi uvedenymi na tejto zmluve

- 1CO a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela

- miesto a nazov diela, evidencéné Cislo stavby

- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

- zdanitelné obdobie

- den odoslania a den splatnosti faktury

- fakturovanu celkovu uétovanu Ciastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu fakturovanu
sumu po objektoch — vSetky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta.

- pecCiatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

- faktdra bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, supis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentéciu zachytavajucou prace,
ktoré su predmetom predkladanej faktury podla supisu prac v poéte minimalne 30
digitalnych fotografii. Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. - 5.1.2.
Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto
zmluvy a bude obsahovat' nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnoZzstva, rozmery,



5.21

5.2.2

5.2.3
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5.2.5

sumy zrealizovanych poloZiek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu
vymer, ktory je sucastou tejto zmluvy pricom polozky ktoré maju byt sucastou faktury budu
mat vyplnené policka tykajuce sa mnozstva a pri polozkach, ktoré nie su predmetom
faktary bude uvedeny nulovy udaj. Supis vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne
Udaje so zapocitanim predchadzajdcich faktar.

Dielo musi byt realizované vylu¢ne v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou
€. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto ustanovenia je zhotovitel opravneny fakturovat vyluéne
skutoCne zrealizované prace, ktoré su v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

Doévodom na opravnené vratenie faktiry je skutocnost, Ze faktira ma formalne alebo
obsahové nedostatky a nespifia naleZitosti ustanoveni &l. 5.1 a 5.2. V takomto pripade
nova lehota splatnosti za¢ne plynit odo dia dorucenia opravenej faktury objednavatelovi.
V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a nedorobky,
faktura za dodavku bude uhradena do vysky 95 % fakturovanej ceny diela. ZvySok
fakturovanej ceny objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad
a nedorobkov.

Uhradenad faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Fakturu za vykonané dielo, zohladfujuc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predlozi zhotovitel ku driu
jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vyluCuje dodato¢né naroky
zhotovitela na upravu ceny diela.

Clanok 6
Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

6.2

6.1.1

objednavatel je povinny zabezpecit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebni na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a
majetkové sankcie za dIhSi nez dohodnuty €as uzivania uhradza zhotovitel za celtl dobu,
v ktorej je v omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje
dodrziavat' vSetky prislusné vdeobecne zavazné pravne predpisy (najma zakon &. 50/1976
Zb. 0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon), zakon €. 124/2006 Z.z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
vyhlasku €. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti, zakon &. 223/2001 Z.z.
o odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli
v zmluve uplatnené,

zhotovitel si zabezpedi prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socialnych a vyrobnych zariadeni
staveniska su sugastou zmluvnej ceny.

Realizacia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

zhotovitel' svojou &innostou nesmie narusit bezpecnost osdOb nachadzajucich sa na
stavenisku ani inych os6b pohybujucich sa mimo staveniska,

vytyCovanie a iné meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpecuje
zhotovitel, ako sucast dodavky,

zhotovitel uhradza vodné a sto€né, odbery energii z prevadzkového a socidlneho
zariadenia staveniska,

zamestnanci objednavatela mdzu vstupovat na stavenisko bez obmedzeni,

zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inZinierskych sietach udrziavat poriadok a distotu, je povinny odstrafiovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho Cinnosti a to na vlastné naklady,

pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné



zariadenia, zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne
prevziat a bezpecne prevadzkovat,

6.2.7 po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podfa tejto zmluvy, mdze zhotovitel
ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie
vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel plnenie podla tejto zmluvy prevzal. Po
odstraneni vad a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 7 dni a upravit
stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva a dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie
a kolaudac¢né rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

6.2.8 zhotovitel vykonava Cinnosti spojené s plnenim podfa tejto zmluvy na vlastné naklady, na
vlastni zodpovednost a vlastné nebezpelenstvo podla zmluvy, priCom sa zavazuje
dodrziavat vSetky prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické Specifikacie, a
technické predpisy a vSeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny
preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpec€nosti a
ochrane zdravia pri praci,

6.2.9 na vyziadanie musia byt objednavatelovi alebo nim poverejnej osobe predlozené vykresy,
vzorky materialov a iné podklady suvisiace s plnenim podfa tejto zmluvy, ako aj vysledky
kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi ozna¢enymi zhotovitefom ako jeho
obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat doverne,

6.2.100bjednavatel alebo nim poverena osoba je opravneny nariadit zhotovitelfovi akékolvek
zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za nevyhnutné
a primerané. Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia povinny:
6.2.10.1. zvySit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve,
6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré objednavatel alebo nim poverena osoba na nevykonanie
urci,
6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,
6.2.10.4. zmenit vySku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek Casti diela,
6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich &asti.

Tieto zmeny nie su v ziadnom pripade dévodom na odstupenie od zmluvy a budu
ocenené v sulade so zmluvou. Pokial objednavatel alebo nim poverena osoba nariadi
nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy zhotovitefom alebo osobou,
za ktoru je zhotovitel zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené prace na vlastné naklady,
6.2.11zhotovitel nevykona zmeny plnenia podfa tejto zmluvy bez prikazu objednavatela alebo
nim poverenej osoby. Za zmenu plnenia podla tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku
nepovazuju prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac,
6.2.12ak povazuje zhotovitel pokyny objednavatela alebo nim poverenej osoby za neopravnené
alebo neucelné, musi uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi
zhotovitel na opatovné poZiadanie objednavatela alebo nim poverenej osoby, pokial nie
su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuju pravnym
predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi pracami budu
spojené viac naklady, tie potom znasa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup
prac, objednavatel pristupi na primeranu Upravu zmluvy z dévodu &asového sklzu,
6.2.130bjednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne.
6.2.140bjednavatel ak mbze, poskytne zhotovitelovi na poZiadanie k pouZitiu alebo spoloénému
pouzivaniu:
6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispozi¢né alebo iné prava.
Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a
sto¢né znasa zhotovitel, v pripade spolo&ného uzivania ich alikvotnou €astou,
6.2.15materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpefované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi alebo vyhladseniami o zhode v zmysle zdkona &. 264/1999 Z.z. o technickych



poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov
atie materialy, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat zmluve
a poZzadovanym skuSkam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel. Objednavatel méze na
odstranenie vad stanovit termin primerany ich rozsahu. Objednavatel méa v pripade
nedodrzania terminu odstranenia vad zhotovitelom pravo na odstupenie od zmluvy.
Pripadné uplatfiovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

6.2.16zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek

udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu plnenia podfa tejto zmluvy,

6.3 Stavebny dennik:

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

zhotovitel' je povinny odo difia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originali a dvoch képiach.

do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy,
najma udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvality, zdovodnenie odchylok vykonavanych
prac, udaje dblezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje nevyhnutné pre posudenie
prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale
pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon&i driom odovzdania a prevzatia prac,
zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca
aich predstaveny. Okrem nich su opravneni robit zaznam projektant, objednavatel, jeho
predstaveny, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy statnej
spravy,

denné zaznamy sa piSu do stavebného dennika - knihy s oCislovanymi listami, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa cisluju zhodne
s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali
alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimo€ne sa tak mdze urobit
v nasledujuci den. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat volné miesta,
objednavatel alebo nim poverend osoba je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na
realizaciu plnenia podfa tejto zmluvy zhotovitefovi v stavebnom denniku. Pritom musi
reSpektovat technologicky postup prac,

pokial objednavatel alebo nim poverena osoba nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych
doévodom bolo porudenie zmluvy zo strany zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona
zhotovitel nariadené prace na svoje vlastné naklady,

ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

6.4 Odovzdanie:

6.4.1
6.4.2
6.4.3

6.4.4
6.4.5

6.4.6

6.4.7

6.4.8

dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

dielo je mozné preberat’ po ucelenych &astiach, resp. etapach,

prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpelenstvo Skody na
objednavatela,

prevzatie predmetu diela moéze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia,
zhotovitel je povinny najneskér 15 dni vopred oznamit’ objednavatelovi, kedy bude plnenie
podla tejto zmluvy alebo jeho ucelena Cast pripravena na odovzdanie,

zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskuSanie odovzdavaného plnenia podla tejto
zmluvy,

zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatefovi:

6.4.7.1 certifikaty a vyhlasenia o zhodach pouzitych materialov,

6.4.7.2 stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukoncenie preberacieho konania.
objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie v3etky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpecilo kvalitné, uplné a rychle uskuto¢nenie
tohto konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,



6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

9.1

6.4.9 objednavatef nie je povinny prevziat dokon¢enu €ast plnenia podla tejto zmluvy, ak nebola
z dévodov na strane zhotovitela odovzdana ina ¢ast pinenia podla tejto zmluvy, ktora podfla
dojednania mala byt uz dokonéena,

6.4.10zapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté
inak,

6.4.11ak objednavatel odmietne plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho Cast prevziat, je povinny
uviest dovody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k pévodnej zapisnici,

Osobitné technické podmienky:

6.5.1 zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z.z. a
zakona €. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatelom
pisomnou formou,

6.5.2 nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpe€nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré
svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Clanok 7

Zodpovednost’ za vady a zaruky
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a ze nema vady, ktoré
by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.
Ak objednavatel prevezme plnenie podla tejto zmluvy s vadami, &i uz zjavnymi alebo skrytymi,
ma pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie vady.
Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto&ného odkladu vady plnenia podla tejto
zmluvy odstranit, i ked neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady
na odstranenie vad az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.
Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitefnost pinenia podfa tejto zmluvy a tato
je zavinena zhotovitelom, je zhotovitel povinny uhradit’ objednavatefovi Skodu v zmysle § 373 a
nasl. Obchodného z&konnika.
Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zdruku 60 mesiacov od protokoldrneho odovzdania
a prevzatia stavby.
Zhotovitel zaroveri zodpoveda za to, Zze sa dodané mnoZstva v ramci na plnenie zmluvy sa
zhoduje s udajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8

Zmluvné pokuty
Pri nedodrZani terminu zo strany zhotovitefa uvedeného v ¢lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z dohodnutej ceny diela za
kazdy def omeskania.
Ak zhotovitel neodstrani opravnene reklamované vady v€as, objednavatel sa mbéze domahat’ od
zhotovitela zaplatenia zmluvnej pokuty vo vySke 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy defi
omeskania.
Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, €i a v akej
vySke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti Skoda, ktori mozno vymahat samostatne.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatefa na nahradu Skody.

Clanok 9
Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov
Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:
9.1.1. sutazné podklady,



9.2

9.3

9.4
9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

111
11.2.

11.3
11.4

9.1.2. zmluva,

9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),

9.1.4. technické Specifikacie prac,

9.1.5. vSeobecné technické podmienky.

Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné
skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach,
pripadne metdd, mbze si kazda strana dat’ vykonat materialno-technické preskusanie Statnym
alebo statom uznavanym skuSobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skusok su
zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.

Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne riesit vzajomnym rokovanim. V pripade
sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran
o rozhodnutie sud.

Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitela zastavit’ prace.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR.

Clanok 10

Ostatné prava a povinnosti
Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za to, ze neddjde k zneuzitiu, resp. ze neposkytne materialy
tykajuce sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova milcanlivost o vSetkych
skuto€nostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.
Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela previest zavazky zo
zmluvy alebo postupit pohladavku voci objednavatefovi na tretiu osobu.
Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat mi¢anlivost o akychkolvek poskytnutych tdajoch a
informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.
Zhotovitel sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrzZiavat platné a ucinné vieobecne zavazné pravne
predpisy Slovenskej republiky.
Zhotovitel je opravneny zabezpedit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za
zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel zodpovednost,
akoby prace vykonaval sdm. Zhotovitel je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni
pred planovanym nasadenim subdodavatela na realizaciu diela, pisomne oznamit
objednavatelovi presnu identifikaciu subdodavatefov, prostrednictvom ktorych bude
uskutoCniovat stavebné prace.

Clanok 11

Ukonéenie zmluvy
Zmluvu je mozné ukongit dohodou zmluvnych stran alebo odstupenim od zmluvy.
Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitelovi prinaleZi nahrada iba za skutoéne vykonané prace.
Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
Objednavatel mézZe odstupit od zmluvy pre podstatné poruSenie povinnosti zhotovitela aj v
pripade, ze zhotovitel meSka so splnenim zmluvného terminu, alebo Ciastkového terminu
dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie dodatoéne stanovena lehota na plnenie.
Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje
dal8ie naroky suvisiace s odstupenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyuctovani s nahradnym
zhotovitelom.
Zhotovitel mbzZe odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné povinnosti
a tym zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi vSak vyzvat objednavatela a uréit mu
dodatocne primeranu lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasil,
Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.
Prace a dodavky realizované ku driu odstupenia od zmluvy sa vyuctuju podfa zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.



Clanok 12
Zavere€né ustanovenia

12.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie€o iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného z&konnika a subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zékonnika.

12.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozZné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu o€islované podfa poradia.

12.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do
20 dni od doru&enia navrhu dodatku druhej strane.

12.4 Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve
zhotovitel.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva nadobuda platnost’ jej podpisom oboma zmluvnymi
stranami a u¢innost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a Obcianskeho
zakonnika v platnom zneni.

Velky Dur, dfia 26.7.2024 Velky Dur, dia 26.7.2024

Ing. Peter Benko Jan Belan
starosta obce Statutarny zastupca



