ZMLUVA O DIELO

uzavreta v sulade so znenim § 536 a nasl. zakona &€.513/ 1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov a § 117 zakona zékona ¢.343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene

a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany
Objednavatel: Obec: Budca
Sidlo: Lhenicka 33, 962 33 Budda
Zastupeny: Ing. FrantiSek Moravec — starosta obce
ICO: 00 319 759
DIC: 2020474797

(d'alej len ,objednavatel”)

Zhotovitel’ HEX-STAV, s.r.o.
Sidlo: Hronska 1, 960 01 Zvolen
Zastupeny: Ing. Blanka Dobalova
ICO: 43985343
DIC: 2022544095
IC DPH: SK2022544095
Bankové spojenie: UniCredit Banka Czech Republik and Slovakia a.s
Cislo uétu: SK35 1111 0000 0010 2430 9007

2.1.

2.2.

2.3

(dalej len ,zhotovitel™)

Clanok 2
Predmet zmluvy

Objednavatefl realizoval verejné obstaravanie na predmet zédkazky:

Rekonstrukcia miestnych komunikacii na uliciach Mierova a v Kate

V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel tspednym uchadzacom a na zaklade skuto¢nosti
a predloZenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej véli v sulade s platnymi
pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit’ tuto zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®).

Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela:
Rekonstrukcia miestnych komunikacii na uliciach Mierova a v Kite

Nazov projektu: Rekonstrukcia miestnych komunikacii na uliciach Mierova a v Kute
Kéd projektu v ITMS2014+: 309070DSD2

Zhotovitel sa zavazuje, Zze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a vo vyzve na predkladanie
ponuk zabezpedi realizaciu diela podla ,Vykazu vymer® oceneného zhotovitefom, ktory tvori
neoddelitelnd su€ast zmluvy (Priloha €.1 zmluvy) a v kvalite projektovej dokumentacie stavby.

Neoddelitelnu sucast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :
a) Vykaz vymer spolo&ne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha &. 1%);
b)Zoznam subdodoavatelov (dalej len ,priloha €. 2)

_Clanok 3
Cas plnenia

3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:

3.1.1. zacatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
3.1.2. ukonéenie prac do 6 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska



3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,
4.5,

4.6.

3.1.3. uvolnenie staveniska do 30 dni po ukon&eni preberacieho konania k dielu.
Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 su terminy najneskorSie pripustné a neprekrocitelné s
vynimkou:
3.2.1. vy8Sej moci (neoakavané prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednavatela,
3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli
vyvolané/spésobené konanim zhotovitela.

Predizené lehoty plnenia sa ur&ia maximalne v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti
podla bodu 3.2.

Ak je zhotovitel v omeSkani s plnenim zmluvy podla terminov v zmysle bodu 3.1., ma objednavatefl
narok na nahradu skody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika. V pripade ak je
zhotovitel v omeskani o viac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre podstatné porusenie
povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy odstupit’.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prace zuctované podla stupra
rozpracovanosti a podla skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4
Zmluvna cena

Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov ako vysledok zadavania zakazky podfa zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
.Zakon o verejnom obstaravani“). Povazuje sa za cenu maximalnu platni po¢as doby trvania
zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v ¢leneni:

4.1.1. cena diela bez DPH 125 996,14 eur

4.1.2. DPH 20% 25 199,23 eur

4.1.3. cena diela spolu s DPH 151 195,37 eur

Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spolone s
rekapitulaciou ceny je neoddelitelnou sucastou zmluvy ako priloha €. 1. Vykaz vymer spolo¢ne
s rekapitulaciou ceny su ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné.

K zmene ceny, zohladfiujuc pravnu Upravu zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom
obstaravani, méze dojst vyluéne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. roz8irenia alebo zuZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer* zo

strany zhotovitela, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako
nepotrebné.
Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.
Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac®), ktorych potreba méze vzniknut v priebehu
realizacie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncenie a odovzdanie diela, alebo
ktorych vykonanie si vyZiada objednavatel, m6zZu byt realizované vyluéne v sulade so zakonom

0 verejnom obstaravani.

Postup upravy ceny pri zUZeni, resp. rozSireni predmetu plnenia podla tejto zmluvy bude
nasledovny:

4.6.1. kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému ,Vykazu vymer®, bude zapisana
v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela a v pripade
potreby aj inymi osobami.

4.6.2. v pripade suhlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zdkona opravnenych o0s6b so
zmenou predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto zmluve,
ktory bude obsahovat zmenu vykazu vymer ako prilohy €. 1. Takyto navrh dodatku k tejto
zmluve bude obsahovat’:
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5.2

4.6.2.1 rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat cenu z prilohy €. 1, Strukturovanu cenu
prace naviac a celkovu cenu spolu,

4.6.2.2 polozkovite oceneny ,Vykaz vymer® prac naviac,

4.6.2.3 polozkovite odpocet ceny v rozsahu prac vykonanych v mensom rozsahu ako
tieto vyplyvaju z prilohy €. 1,

4.6.2.4 sprievodnu spravu,

4.6.2.5 képiu zapisov zo stavebného dennika,

4.6.2.6 dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasfiujuce predmet dodatku k rozpoctu,

4.6.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer“ u prac naviac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

4.6.3.1 pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouzivat ceny z
rozpoctu,

4.6.3.2 pri poloZzkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predlozi zhotovitel v
pritohe k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,

4.6.3.3 v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode o cene
prac naviac, budu tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientacnych
cien, odporucenych objednavatelovi napr. spolo¢nostou CENEKON, a.s.,
na obdobie, v ktorom budu prace vykonavané,

4.6.3.4 prace vykonané v mensom rozsahu ako vyplyva zvykazu vymer budu
odpocitavané v cenach podfla vykazu vymer,

4.6.4. Zhotovitel bude predkladat navrhy dodatkov k tejto zmluve v sulade s vysSie uvedenym
objednavatelovi na odsuhlasenie. Objednavatel predlozeny navrh dodatku k tejto zmluve
s predchadzajucim suhlasom Riadiaceho organu odsuhlasi a podpiSe, prip. vrati
zhotovitelovi neodsuhlaseny s odévodnenim do 20 dni od obdrzania predmetného navrhu
dodatku k tejto zmluve.

4.6.5. Dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny
plnenia podla tejto zmluvy, bude opraviiovat zhotovitela k uplatfiovaniu ceny prac naviac,
ktoré su Specifikované v tomto dodatku k zmluve vo fakture, zohladfiujuc pravnu Upravu
zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom obstaravani,

4.6.6. V supise vykonanych prac k fakture bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace
podla pévodného rozpoctu a samostatne prace podla dodatkov k zmluve s oznadenim
Cisla dodatku.

Clanok 5
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktar, ktoré zhotovitel

vystavi a odoS8le objednavatelovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1. Prace budu fakturované na z&klade overenych zistovacich protokolov a supisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovného dna od
predloZenia supisu prac zhotovitefom. Ak ma supis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktur je 30 dni.

Fakturu vyhotovi zhotovitel v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so

zakonom €. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predloZi objednavatelovi v

2 originalnych vytlackoch vratane vSetkych priloh faktiry, okrem CD/ DVD s fotodokumentéaciou,

ktora je predkladana len v 1 originali. Okrem naleZitosti v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych

predpisov, faktiura bude obsahovat minimalne tieto udaje:
- Cislo faktury resp. dafiového dokladu
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5.2.6

- oznacCenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informacia o
zapise), pefiazny ustav, Cislo uctu v sulade s udajmi uvedenymi na tejto zmluve
- 1CO a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela
- miesto a nazov diela, evidenéné &islo stavby
- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia
- zdanitelné obdobie
- der odoslania a defi splatnosti faktury
- fakturovanu celkovu uctovanu Ciastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu
fakturovani sumu po objektoch — vSetky sumy budu uvedené s presnostou na dve
desatinné miesta.
- peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela
- faktura bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktary, zistovaci protokol,
sUpis vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajicou
prace, ktoré su predmetom predkladanej faktury podla supisu prac v pocte minimalne
30 digitalnych fotografii. Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. -
5.1.2. Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je
prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny,
mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych prac bude
vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je su€astou tejto zmluvy pri€om polozky ktoré
maju byt sucastou faktury budd mat vyplnené poliCka tykajice sa mnozstva a pri
polozkach, ktoré nie su predmetom faktiry bude uvedeny nulovy Udaj. Supis
vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne Udaje so zapocitanim
predchadzajucich faktur.
Dielo musi byt realizované vyluéne v sulade so schvalenym projektom a v sulade
s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto
ustanovenia je zhotovitel opravneny fakturovat’ vylu¢ne skutoéne zrealizované prace, ktoré
su v sulade so schvalenym projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto
zmluvy.
Dévodom na opravnené vratenie faktury je skutoCnost, Ze faktura ma formalne alebo
obsahové nedostatky a nesplifia naleZitosti ustanoveni &l. 5.1 a 5.2. VV takomto pripade nova
lehota splatnosti za&ne plynut’ odo dria doru€enia opravenej faktury objednavatelovi.
V pripade, zZe v protokole o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a nedorobky,
faktira za dodavku bude uhradena do vysky 95 % fakturovanej ceny diela. ZvySok
fakturovanej ceny objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad a
nedorobkov.
Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.
Fakturu za vykonané dielo, zohfadnujuc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predlozi zhotovitel ku driu
jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vyluCuje dodato€né naroky
zhotovitela na Upravu ceny diela.
Zhotovitel suhlasi s tym, Ze v pripade finan€nej neschopnosti Objednavatel je opravneny
uhradit faktiru subdodavatelom a tieto je povinny zhotovitel odpocitat z celkovej ceny diela.

Clanok 6
Dodacie podmienky

Odovzdanie staveniska:

6.1.1

6.1.2

objednavatel je povinny zabezpedit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po
dobu trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové
sankcie za dIhSi nez dohodnuty €as uZivania uhradza zhotovitel za celu dobu, v ktorej je v
omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje dodrziavat



6.2

6.1.3

vSetky prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy (najma zakon ¢&. 50/1976 Zb.
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny z&kon), zadkon €. 124/2006 Z.z. o
bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasku
€. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti, zakon €. 223/2001 Z.z. o odpadoch)
a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli v zmluve uplatnené,
zhotovitel si zabezpedi prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socialnych a vyrobnych zariadeni staveniska
su sucastou zmluvnej ceny.

Realizacia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

zhotovitel svojou €innostou nesmie naruSit bezpeénost osdb nachadzajucich sa na
stavenisku ani inych osdb pohybujucich sa mimo staveniska,

vytyCovanie a iné meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpecluje
zhotovitel, ako sucast dodavky,

zhotovitel uhradza vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkového a socialneho zariadenia
staveniska,

zamestnanci objednavatela mézu vstupovat na stavenisko bez obmedzeni,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inzZinierskych
sietach udrziavat poriadok a Cistotu, je povinny odstranovat odpady a necistoty vzniknuté z
jeho €innosti a to na vlastné naklady,

pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné
zariadenia, zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne
prevziat a bezpecne prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podla tejto zmluvy, mdze zhotovitel
ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie
vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel plnenie podla tejto zmluvy prevzal. Po odstraneni
vad a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat’ stavenisko do 30 dni a upravit stavenisko
tak, ako mu to uklada zmluva a dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie a kolaudaéné
rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

zhotovitel vykonava ¢&innosti spojené s plnenim podla tejto zmluvy na vlastné naklady, na
vlastni zodpovednost a vlastné nebezpelenstvo podla zmluvy, priCom sa zavazuje
dodrziavat' vSetky prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické Specifikacie, a
technické predpisy a vSeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny
preukédzatelne poucit vSetkych zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpec€nosti a
ochrane zdravia pri praci,

objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podla zmluvy
vykonava stavebny dozor. Za tym u€elom zhotovitel zabezpe&i osobe vykonavajucej
stavebny dozor pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje plnenie podla
tejto zmluvy a ich sucasti alebo sa skladuje material potrebny na plnenie podla tejto zmluvy.
Na vyziadanie musia byt osobe vykonavajucej stavebny dozor predlozené vykresy, vzorky
materidlov a iné podklady suvisiace s plnenim podla tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol
kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznacenymi zhotovitefom ako jeho obchodné
tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat déverne,

6.2.10stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit zhotovitelovi

akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povaZzuje podla svojho nazoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru
povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie ur¢i,



6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit vySku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek &asti diela,

6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich ¢asti.
Tieto zmeny nie su v Zziadnom pripade dévodom na odstupenie od zmluvy a budu ocenené
v sulade so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom
bolo poruSenie zmluvy zhotovitefom alebo osobou, za ktoru je zhotovitel zodpovedny,
vykona zhotovitel nariadené prace na vlastné naklady,

6.2.11zhotovitel nevykona zmeny plnenia podla tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za
zmenu plnenia podfa tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych
mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac,
6.2.12ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opatovné
poziadanie stavebného dozoru vykonat, pokial nie su v rozpore s prisluSnymi
technologickymi postupmi, alebo neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam
miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi pracami budu spojené viac naklady, tie potom
znasSa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristipi na
primeranu Upravu zmluvy z dévodu ¢asového sklzu,
6.2.13objednavatel bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne.
6.2.14o0bjednavatel ak méze, poskytne zhotovitelovi na poziadanie k pouzitiu alebo spoloénému
pouzivaniu:
6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispozi¢né alebo iné prava.
Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a
sto¢né znasa zhotovitel, v pripade spolo€ného uzivania ich alikvotnou €astou,

6.2.15materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpeCované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona €. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
atie materidly, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat zmluve
a pozadovanym skusSkam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dovodu vzniknuté Skody znada zhotovitel. Objednavatel mbéze na
odstranenie vad stanovit termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade
nedodrzania terminu odstranenia vad zhotovitelom pravo na odstupenie od zmluvy.
Pripadné uplatiiovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

6.2.16zhotovitel musi bez meSkania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu plnenia podfa tejto zmluvy,

6.2.17zhotovitel je povinny zabezpecit UCast svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodavok a préac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamzité opatrenia
na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie,

6.2.18Ziadna Cast plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakrytd bez predchadzajuceho suhlasu
stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek Casti diela,
ktorda ma byt zakryta. Zhotovitel aspori 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru,
ze Cast diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona
kontrolu do 2 dni od upozornenia zhotovitela, je zhotovitel opravneny prislusnu €ast diela
zakryt. V pripade, Ze ju stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitefa nevykona, je
objednavatel povinny uhradit naklady dodatoéného odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za
ucelom kontroly vyzaduje. Ak sa vSak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané
chybne, nesie naklady dodato&ného odkrytia zhotovitel,

6.2.19stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plneni podla tejto
zmluvy zhotovitefovi v stavebnom denniku.



6.3 Stavebny dennik:

6.4

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.3.8

zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, ato v originali a dvoch kopiach. Jednu képiu je povinny ulozit oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znienia originalu. Dal$iu képiu
stavebného denniku odobera stavebny dozor,

do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy,
najma udaje o Casovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentéacie, udaje ddlezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje
nevyhnutné pre posudenie prac organmi Statnej spravy. PoCas pracovnej doby musi byt
dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon&i dfiom odovzdania
a prevzatia prac,

zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit' stavbyveduci, pripadne jeho zastupca
aich predstaveny. Okrem nich suU opravneni robit zaznam projektant, stavebny dozor
objednavatela, jeho predstaveny, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné
prislusné organy Statnej spravy,

denné zaznamy sa piSu do stavebného dennika - knihy s o€islovanymi listami, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa cisluju zhodne
s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali
alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimoCne sa tak méze urobit
v nasledujuci den. Pri dennych zadznamoch sa nesmu vynechat volné miesta,

stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plnenia podfa tejto
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat technologicky postup
prac,

pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy
zo strany zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na
svoje vlastné naklady,

ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od doru€enia stavebného dennika nepripoji svoje
nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

Odovzdanie:

6.4.1 dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

6.4.2 dielo nemozno preberat po ucelenych &astiach, resp. etapach,

6.4.3 prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpelenstvo Skody na
objednavatela,

6.4.4 prevzatie predmetu diela méze byt odmietnuté pre vady a to aZ do ich odstranenia,

6.4.5 zhotovitel je povinny najneskor 15 dni vopred oznamit objednavatelovi, kedy bude pInenie
podla tejto zmluvy alebo jeho ucelena &ast' pripravena na odovzdanie,

6.4.6 zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskuSanie odovzdavaného pinenia podla tejto
zmluvy,

6.4.7 zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:

6.4.7.1 porealizatné zameranie. Zameranie skutoného vyhotovenia musi byt
naviazané na jednotnu trigonometricki siet, resp. spdsobom, akym je
vyhotovena projektova dokumentacia (vytyCovacie schémy),

6.4.7.2 projektovd dokumentaciu skutoného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych
zmien podla skuto&ného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v
Ciernotlaci, vratane odovzdania projektu skutoéného vyhotovenia na
digitdlnom médiu CD,

6.4.7.3 certifikaty a vyhlasenia o zhodach pouzitych materialov,

6.4.7.4 stavebné denniky.



6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukoncenie preberacieho konania.

6.4.8 objednavatefl je povinny pripravit na preberacie konanie vetky svoje doklady tak, aby ich

porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpecilo kvalitné, uplné a rychle uskuto&nenie
tohto konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,

6.4.9 objednavatel nie je povinny prevziat dokon€enu Cast plnenia podla tejto zmluvy, ak nebola

z dévodov na strane zhotovitela odovzdana ina €ast' plnenia podla tejto zmluvy, ktora podla
dojednania mala byt uz dokoné&ena,

6.4.10zapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté

inak,

6.4.11ak objednavatel odmietne plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho Cast prevziat, je povinny

uviest dovody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k pévodnej zapisnici,

6.4.12zmluvné strany sa mézu dohodnut na samostathom odovzdani a prevzati len takych

dokoncenych Casti plnenia podla tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie
sa predpoklada v projektovej dokumentacii.

Osobitné technické podmienky:

6.5.1 zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z.z. a
zakona €. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatelom
pisomnou formou,

6.5.2 nie je pripustné pouzivanie technolégii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpe€nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré
svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Clanok 7
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenie podla tejto zmluvy méa v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Zze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a ze nema vady, ktoré
by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvy&ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

Ak objednéavatel prevezme plnenie podfa tejto zmluvy s vadami, &i uz zjavnymi alebo skrytymi,
ma pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie vady.

Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto&ného odkladu vady plnenia podla tejto
zmluvy odstranit, i ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady
na odstranenie vad az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.

Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitefnost plnenia podfa tejto zmluvy a tato
je zavinena zhotovitelom, je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi Skodu v zmysle § 373 a
nasl. Obchodného z&konnika.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania
a prevzatia stavby.

Zhotovitel zaroveri zodpoveda za to, Zze sa dodané mnozstva v ramci na plnenie zmluvy sa
zhoduje s udajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8
Zmluvné pokuty

Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitefa uvedeného v &lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % (minimalne vSak 15 eur/den)
z ceny Casti plnenia zmluvy, s ktorym je v omeskani, za kazdy deri omeSkania.

Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, ¢i a v akej
vy8ke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti §koda, ktori mozno vymahat samostatne.



8.3

9.1

9.2

9.3

9.4
9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatela na nahradu Skody.

Pri nedodrzani podmienok stanovenych v ¢lanku 12 — uplatnenie socialneho aspektu zo strany
zhotovitela tejto zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
0,5% zo zmluvnej ceny diela v EUR bez DPH na zaklade ¢l. 4, bod.4.1.

Clanok 9
Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:

9.1.1. sutazné podklady,

9.1.2. zmluva,

9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),

9.1.4. technické Specifikacie prac,

9.1.5. v8eobecné technické podmienky.
Pri rbznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné
skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach,
pripadne metdd, mdze si kazda strana dat vykonat materialno-technické preskusanie Statnym
alebo Statom uznavanym skuSobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skusok su
zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.
Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne riesit vzajomnym rokovanim. V pripade
sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran
o rozhodnutie sud.
Spory zmluvnych stran neopravnuju zhotovitela zastavit prace.
Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na izemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR.

Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za to, ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materialy
tykajuce sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova mi€anlivost o vSetkych
skuto€nostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela previest zavazky zo zmluvy
alebo postupit’ pohfadavku voci objednavatelovi na tretiu osobu.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat mi€anlivost o akychkolvek poskytnutych udajoch a
informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.

Zhotovitel umozni Eurépskej komisii, Eurépskemu adradu boja proti podvodom a Eurépskemu
dvoru auditorov, aby prostrednictvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizaciu pinenia
zmluvy, a aby v pripade potreby na z&klade podpornych dokumentov vykonali Uplnd kontrolu
uctovnej uzavierky, uctovnych dokladov, a vSetkych ostatnych dokumentov vztahujucich sa na
financovanie plnenia zmluvy.

Zhotovitel resp. Zmluvné strany suhlasia, aby opravneni zamestnanci Pé6dohospodarskej
platobnej agentury, Ministerstva poédohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky, organov Eurépskej unie a d'alSie opravnené osoby, v sulade s pravnymi
predpismi Slovenskej republiky a predpismi Europskej unie, vykonali vo¢i zmluvnym
stranam kontrolu/audit dokumentacie a vecnu kontrolu skutoénosti suvisiacich s
vykonanim obstaravania na predmet pInenia podra tejto zmluvy, stvisiacich s realizaciou
predmetu plnenia podla tejto zmluvy a skuto€nosti suvisiacich s poskytnutim
nenavratného finanéného prispevku na zaklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku uzavretej s Pédohospodarskou platobnou agentiurou. Zmluvné
strany sa zavazuju kontrolu strpiet’ a poskytnut’ tymto osobam nevyhnutnu suc€innost’.



10.6 Zhotovitel je opravneny zabezpedit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za
zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel zodpovednost,
akoby prace vykonaval sam. Zhotovitel je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni
pred planovanym nasadenim subdodavatela na realizaciu diela, pisomne oznamit
objednavatelovi presnu identifikaciu subdodavatelov, prostrednictvom ktorych bude
uskutoChovat stavebné prace.

Clanok 11
Ukoncenie zmluvy

11.1 Zmluvu je mozné ukon it dohodou zmluvnych strén alebo odstupenim od zmluvy.

11.2.0d zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skutoéne vykonané prace.

11.3 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

11.4 Objednavatel méze odstupit od zmluvy pre podstatné poruSenie povinnosti zhotovitela aj v
pripade, Zze zhotovitel meSka so splnenim zmluvného terminu, alebo diastkového terminu
dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie dodato¢ne stanovena lehota na plnenie.

11.5 Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat’ kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje dalSie
naroky suvisiace s odstupenim od zmluvy najneskdér 14 dni po vyucétovani s nahradnym
zhotovitelom.

11.6 Zhotovitel mdze odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel nepini svoje zmluvné povinnosti a
tym zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi vSak vyzvat objednavatefa a urcit mu
dodatoCne primeranu lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasil,
Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

11.7 Prace a dodavky realizované ku dfiu odstupenia od zmluvy sa vyuctuju podla zmluvnych cien

v preukazatelnom rozsahu.

Clanok 12
Uplatnenie socialneho aspektu

12.1 V pripade, ze v suvislosti s realizaciou diela si Zhotovitel' potrebuje navysit' kapacity,
zamestna pre potreby realizacie tejto zdkazky minimalne jednu osobu dlhodobo
nezamestnanu v mieste realizacie diela (v poradi dostupnosti kapacit — obec, okres,
VUC) tak, aby dokazal zabezpeéit realizaciu diela v stulade so zmluvne zaviznym
¢asovym harmonogramom.(zabezpeéenie plnenia socidlneho aspektu), ako prvé
v poradi budu uprednostnené osoby z MRK, nakolko obec Budca je zapisana v Atlase
Rémskych komunit.

Clanok 13
Zaverecné ustanovenia

13.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie€o iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika.
13.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu o€islované podla poradia.

13.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do 20 dni
od doru€enia navrhu dodatku druhej strane.

13.4 Tato zmluva je vypracovana v troch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a jedno
zhotovitel.
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13.5 Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a uginnost driom nasledujucim po jej zverejneni v Centrdlnom registri zmliv v sulade

s ustanovenim § 5a zak. & 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe kinformaciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)

Budéa, dha ....... Vo Zvolene,dfia: 27.9.2024
Ing. FrantiSek Moravec Ing. Blanka Dobalova
starosta obce konateflka spolo¢nosti
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Priloha ¢. 2
ZOZNAM SUBDODAVATELOV
Zakazka: Rekonstrukcia miestnych komunikacii na uliciach Mierova a v Kute
Dolu podpisany zastupca uchadzaca tymto vyhlasujem, Ze pri plneni vy$Sie uvedenej zdkazky:

NEBUDEM VYUZIVAT SUBDODAVKY A CELE PLNENIE ZABEZPECIM SAM *
*Nehodiace sa preciarknut

*Nehodiace sa preciarknut
Subdodavatel ¢. 1

Obchodné meno:
Sidlo:
Zastipeny: e,
Zapisany: e
ICO: .
DIC:

Predmet subdodavky: ...
Podiel subdodavky v %: ...

v pripade viacerych subdodavatelov doplrite vy$sie uvedené tdaje pre kazdého subdodavatela

Vo Zvolene, dria: 19.9.2024 s

Ing. Blanka Dobalova - konatelka
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