

Zmluva o dielo č. 612/2024
„Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Dome kultúry Dúbravka“
uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka v platnom znení

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Názov:	mestská časť Bratislava-Dúbravka
Sídlo:	Žatevná 2, 844 02 Bratislava
Štatutárny zástupca:	RNDr. Martin Zaťovič, starosta
IČO:	00 603 406
DIČ:	2020919120
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu:	10128032/0200
IBAN:	SK3102000000000010128032

Oprávnená osoba vo veciach technických: František Novák, frantisek.novak@dubravka.sk,
tel.: 0917 466 319

(ďalej „*Objednávateľ*“)

a

2. Zhotoviteľ:

Názov:	AK builders, s.r.o.
Sídlo:	Cabanova 19, Bratislava, 841 02
Štatutárny zástupca:	Adrián Kaluža
IČO:	51 773 082
DIČ:	2120792916
Oprávnená osoba vo veciach zmluvných:	Adrián Kaluža
Oprávnená osoba vo veciach technických:	Adrián Kaluža
Bankové spojenie:	CSOB Banka
Číslo účtu:	SK32 7500 0000 0040 2967 6387
Zapísaný v registri:	Obchodný register OS BA 1, oddiel: Sro, vložka č. 129376/B
Telefón/fax:	+421 948 622 800
E-mail:	akbuilderssro@gmail.com

(ďalej „*Zhotoviteľ*“)

Pre účely tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“) sa *Zhotoviteľ* a *Objednávateľ* označujú spoločne aj ako „Zmluvné strany“.

Článok II. PREDMET ZMLUVY

Na základe verejného obstarávania a víťaznej ponuky *Zhotoviteľa* sa *Zhotoviteľ* zaväzuje zhotoviť pre *Objednávateľa* dielo: „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Dome kultúry Dúbravka“ v mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré pozostáva z rekonštrukcie dvoch samostatných sociálnych zariadení: WC pre mužov a WC pre ženy, pričom budú odstránené pôvodné obklady, dlažby, podhlády, zárubne a dvere, osvetľovacie telesá a sanitárne zariadenia. Následne budú vyspravené a omietnuté steny, položené nové dlažby, osadené sádkokartónové podhlády so svietidlami, dvere, sanita a ostatné zariadenia, vrátane potrebnej elektroinštalácie. *Zhotoviteľ* sa zaväzuje dielo realizovať v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej DAV-STO plus, s.r.o. projektantom Ing. Danko Vlčková a výkazom-výmer, ktorý je súčasťou predmetnej projektovej dokumentácie a tvorí prílohu č. 3a a 3b tejto zmluvy (ďalej len „dielo“) a v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve ako aj so Všeobecnými zmluvnými podmienkami *Objednávateľa* platnými pre vzťahy založené zmluvou o dielo, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto zmluvy. Všetky citované prílohy tejto zmluvy sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú odmenu a poskytnúť *Zhotoviteľovi* potrebnú súčinnosť.

Článok III. TERMÍN ZHOVOVENIA DIELA

1. *Zhotoviteľ* sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu stanovenom v Čl. II tejto zmluvy najneskôr do 8 týždňov od prevzatia staveniska:
 - Predpokladaný začiatok realizácie - prevzatie staveniska: **14. október 2024**
 - Protokolárne odovzdanie diela v zmysle Čl. VIII. tejto zmluvy vrátane odovzdania dokladov a certifikátov: **do 13. decembra 2024**

Článok IV. CENA DIELA

1. Celková cena za kompletne zrealizovanie diela určeného v Čl. II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. K dohodnutej cene bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platnými právnymi predpismi. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej odmene:

Cena diela bez DPH:	78 563,68 EUR
DPH 20%:	15 712,73 EUR

Konečná cena diela celkom s DPH: 94 276,41 EUR
Slovom: deväťdesiatštyritisíc dvestosedemdesiatšesť euro a štyridsaťjeden centov.

2. V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela najmä práca, materiál, dopravné náklady, skladné a všetky súvisiace náklady. *Zhotoviteľ* si prepočítal všetky výmery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. *Zhotoviteľ* nemá nárok na navýšenie ceny z dôvodu chybného výpočtu výmery z projektovej dokumentácie. *Zhotoviteľ* prehlasuje, že cenu stanovil na základe poskytnutia potrebných dokumentov od *Objednávateľa*, na základe obhliadky staveniska, vlastných prieskumov a overení, pričom takto určená dohodnutá cena za dielo je reálna, pokrýva všetky náklady spojené so splnením záväzkov podľa tejto zmluvy o dielo a *Zhotoviteľ*

nemá nárok na zvýšenie ceny, ktorý vyplynie ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinností pri príprave súťažnej ponuky. Takto vzniknuté dodatočné náklady znáša *Zhotoviteľ*.

3. Cena za zhotovenie diela je dohodnutá ako cena maximálna a konečná a meniť ju je možné len v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to formou písomného dodatku k tejto zmluve.

Článok V. SPÔSOB FAKTURÁCIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zmluvné strany sú viazané dohodnutými cenami až do úplného vykonania diela.
2. *Objednávateľ* môže uhrádzať cenu za dielo nasledovne:
 - čiastkovou faktúrou (daňovým dokladom) po prevzatí jedného z WC *Objednávateľom*
 - záverečnou faktúrou (daňovým dokladom)
3. Po ukončení diela vystaví *Zhotoviteľ* faktúru do 5 dní od riadneho prevzatia diela *Objednávateľom*.
4. Splatnosť faktúry je dohodnutá na 30 dní odo dňa jej doručenia *Objednávateľovi*.
5. Faktúra musí obsahovať všetky zákonom požadované náležitosti. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, *Objednávateľ* je oprávnený vrátiť ju *Zhotoviteľovi* na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry *Objednávateľovi*. Neoddeliteľnou prílohou faktúry musí byť súpis skutočne vykonaných prác.
6. Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované *Zhotoviteľom* a neplatia ako doklad o prevzatí prác a dodávok.

Článok VI. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

1. *Zhotoviteľ* preberá stavenisko v takom stave v akom sa nachádza a nebude si uplatňovať žiadne nároky spojené s úpravami na pripravenosť staveniska.
2. *Zhotoviteľ* je povinný vyzvať *Objednávateľa* ku kontrole vykonaných prác, ktoré majú byť v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými najneskôr 2 pracovné dni pred jej zakrytím a to zápisom v stavebnom denníku.
3. *Zhotoviteľ* sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a garantuje prevádzky schopné a funkčné dielo určené projektom stavby a v súlade s platnými technickými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami, ako aj požiarными a bezpečnostnými predpismi bez technických a právnych chýb.
4. *Zhotoviteľ* prehlasuje, že je oprávnený (spôsobilý) vykonávať činnosť, ktorá je predmetom zmluvy a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný.
5. *Zhotoviteľ* prehlasuje, že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou v súvislosti s realizáciou diela. *Zhotoviteľ* si je povinný zabezpečiť poistenie svojho diela a svojich prác, činnosti a materiálov, strojov a zariadení na stavbe. *Zhotoviteľ* je povinný nahlásiť písomne včas a riadne poisťovni všetky poistné udalosti, ktoré sa týkajú jeho činnosti, materiálov a pracovníkov na stavbe.
6. *Zhotoviteľ* sa zaväzuje dodať *Objednávateľovi* všetky doklady súvisiace so zhotovením diela, najmä týkajúce sa jeho realizácie, kvality.

7. *Objednávateľ* odovzdá stavenisko *Zhotoviteľovi* bezodkladne po podpise tejto zmluvy.
8. *Zhotoviteľ* si zabezpečí na vlastné náklady napojenie na odber elektrickej energie a úžitkovej vody, prípadne kanalizácie. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí *Zhotoviteľ*.
9. *Zhotoviteľ* v celom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a rovnako tak zodpovedá za požiarnu ochranu v súlade so zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov.
10. *Zhotoviteľ* v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov. Po ukončení každej pracovnej zmeny *Zhotoviteľ* zabezpečí stavenisko a jeho okolie, tak aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.
11. *Zhotoviteľ* je povinný udržiavať na stavenisku a priľahlých komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať odpadky a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce na vlastné náklady v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava- Dúbravka o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
12. *Zhotoviteľ* sa zaväzuje vypratať stavenisko do 5 dní od termínu odovzdania predmetu zmluvy.
13. *Zhotoviteľ* môže práce v zmysle tejto zmluvy uskutočňovať výlučne prostredníctvom osôb, ktoré majú na to požadovanú kvalifikáciu.
14. *Objednávateľ* je oprávnený podať námietky proti nasadeniu personálu, ktorý podľa jeho názoru nie je dostatočne kvalifikovaný a prikázať *Zhotoviteľovi*, aby tento personál stiahol a nahradil ho novým.
15. *Objednávateľ* je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku *Zhotoviteľa* so svojimi pohľadávkami voči *Zhotoviteľovi*, ktoré mu vzniknú zo škôd spôsobených *Zhotoviteľom* alebo sankcií voči *Zhotoviteľovi*, ako nároky z väd diela alebo ako náklady vzniknuté *Objednávateľovi* v dôsledku odstúpenia od tejto zmluvy alebo z iných záväzkov *Zhotoviteľa* voči *Objednávateľovi* a *Zhotoviteľ* k tomu týmto dáva *Objednávateľovi* svoj súhlas.
16. *Zhotoviteľ* môže postúpiť akékoľvek práva a povinnosti z tejto zmluvy vrátane postúpenia pohľadávky vzniknutej podľa tejto zmluvy alebo s ňou súvisiacej na 3. osoby len s predchádzajúcim písomným súhlasom *Objednávateľa*.

Článok VII. STAVEBNÝ DENNÍK

1. *Zhotoviteľ* sa zaväzuje viesť stavebný denník podľa § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) odo dňa odovzdania staveniska a mať ho trvale dostupný na stavbe. *Objednávateľ* bude oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a za týmto účelom nahliadať do stavebného denníka.

Článok VIII. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo, ktoré nemá žiadne vady, je vykonané v súlade s touto zmluvou a jej prílohami, projektovou dokumentáciou, ako aj v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej

správy, pokiaľ je možné ho užívať v súlade s jeho účelom a pokiaľ má vlastnosti určené touto zmluvou.

2. Predmet zmluvy sa považuje za splnený jeho riadnym a včasným ukončením bez vád a nedorobkov a jeho prevzatím *Objednávateľom* na základe preberacieho protokolu vrátane odovzdania dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre diela (revízne správy, atesty a certifikáty a doklady o zhode zabudovaných výrobkov, ak to bude potrebné) ako aj dokladov o likvidácii všetkého odpadu majúceho pôvod vo vykonávaní predmetu tejto zmluvy.
3. *Zhotoviteľ* písomné oznámi *Objednávateľovi* najneskôr 10 dní vopred pripravenosť na odovzdanie diela pred termínom kedy by malo byť pripravené na odovzdanie. *Objednávateľ* na základe písomného oznámenia zvolá preberacie konanie najneskôr do 10 dní.

Článok IX.

ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ

1. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša *zhotoviteľ*, a to až do riadneho odovzdania diela *Zhotoviteľom* a prevzatia diela *Objednávateľom* podľa článku VIII. tejto zmluvy, a to diela bez vád a nedorobkov. *Zhotoviteľ* zodpovedá za poškodenie, zničenie, stratu alebo odcudzenie vecí a majetku, ktoré mu *Objednávateľ* odovzdal k zhotoveniu diela. *Zhotoviteľ* je vlastníkom všetkých vecí, ktoré priniesol na stavenisko a neodovzdal ich *Objednávateľovi*. Nebezpečenstvo všetkých škôd na týchto veciach alebo spôsobených týmito vecami pri realizácii diela, nesie *Zhotoviteľ*.
Prevzatím diela *Objednávateľom* v zmysle tohto článku prechádza na *Objednávateľa* vlastnícke právo k dielu a súčasne nebezpečenstvo škody.
2. *Zhotoviteľ* zodpovedá v celom rozsahu za prípadné škody spôsobené *Objednávateľovi*, alebo tretím osobám pri realizácii predmetu zmluvy. Za porušenie svojich povinností nesie *Zhotoviteľ* priamu zodpovednosť aj voči príslušným orgánom verejnej správy.
3. *Zhotoviteľ* nesie plnú zodpovednosť za pracovný úraz, alebo chorobu z povolania svojich zamestnancov, ako aj za poškodenie zdravia tretích osôb.
4. *Zhotoviteľ* zodpovedá za to, že dielo je zhotovené v súlade s touto zmluvou, v súlade s projektovou dokumentáciou, v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem a počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté touto zmluvou.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na dielo vrátane všetkých jeho častí, súčastí a technológií je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia diela *Objednávateľom*. Počas záručnej doby má *Objednávateľ* právo požadovať a *Zhotoviteľ* povinnosť bezodplatne odstrániť vady diela bez zbytočného odkladu a v termíne požadovanom *Objednávateľom*.
6. *Zhotoviteľ* zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania. *Zhotoviteľ* zodpovedá aj za vady, ktoré sa vyskytnú na diele po odovzdaní a prevzatí diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
7. *Zhotoviteľ* nezodpovedá za vady diela, len ak tieto vady spôsobilo použitie vecí, ktoré mu odovzdal na spracovanie *Objednávateľ* a to v tom prípade, ak *Zhotoviteľ* ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť, alebo na ňu *Objednávateľa* upozornil a *Objednávateľ* napriek tomu na ich použití trval. *Zhotoviteľ* takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných *Objednávateľom* v prípade, ak *Objednávateľa* na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a *Objednávateľ* na ich dodržaní trval, alebo ak *Zhotoviteľ* túto nevhodnosť nemohol zistiť.

8. *Zhotoviteľ* nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí prevzatých od *Objednávateľa* a *Zhotoviteľ* ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil *Objednávateľa* a ten na ich použití trval.
9. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je *Objednávateľ* povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme, faxom alebo e-mailom uvedeným v článku I tejto zmluvy.

Článok X. SANKCIE

1. V prípade omeškania *Objednávateľa* s úhradou čiastkovej alebo konečnej faktúry, je *Zhotoviteľ* oprávnený požadovať od *Objednávateľa* úrok z omeškania podľa § 369a Obchodného zákonníka.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania *Zhotoviteľa* so splnením záväzku – dodaním diela v rozsahu a termíne podľa tejto zmluvy, je *Zhotoviteľ* povinný zaplatiť *Objednávateľovi* **zmluvnú pokutu vo výške 0,50 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.**
3. Zmluvnými pokutami dohodnutými v tejto zmluve nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané a v súlade so zákonom.

Článok XI. ZÁNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU

1. Zmluvné strany sa dohodli, že tento zmluvný vzťah zaniká:
 - a) písomnou dohodou medzi zmluvnými stranami,
 - b) odstúpením od zmluvy
2. Od zmluvy môže odstúpiť tak *Objednávateľ* ako i *Zhotoviteľ*. *Objednávateľ* môže od zmluvy odstúpiť okrem dôvodov uvedených vo Všeobecných zmluvných podmienkach mestskej časti Bratislava-Dúbravka platných pre vzťahy založené zmluvou o dielo aj v týchto prípadoch, ktoré sa považujú za podstatné porušenia tejto zmluvy:
 - a) Ak je zrejmé, že nebude dielo včas a riadne vykonané a ani po písomnej výzve *Objednávateľa* *Zhotoviteľ* nevykoná bezodkladne nápravu.
 - b) Ak *Objednávateľ* zistí, že *Zhotoviteľ* nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade s touto zmluvou alebo v rozpore s dohodnutými podmienkami, pričom *Objednávateľ* je oprávnený požadovať, aby *Zhotoviteľ* na vlastné náklady a nebezpečenstvo odstránil chyby vzniknuté nesprávnym vykonávaním diela.
 - c) Ak vzhľadom na hospodársku situáciu *Zhotoviteľa* alebo jeho postup je nepravdepodobné, že si *Zhotoviteľ* splní alebo bude plniť svoje záväzky a povinnosti vyplývajúce pre neho z tejto zmluvy.
 - d) Ak bol na majetok *Zhotoviteľa* vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči *Zhotoviteľovi* vedie exekučné konanie alebo je *Zhotoviteľ* v likvidácii.
 - e) Ak dochádza k zmenám právnej formy *Zhotoviteľa* alebo ku zmene vlastníckych vzťahov *Zhotoviteľa*.

3. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho písomného doručenia druhej zmluvnej strane, dňom odmietnutia jeho prevzatia alebo dňom vrátenia doporučenej zásielky druhej zmluvnej strane, aj keď sa adresát o tom nedozvedel.
4. V prípade odstúpenia *Objednávateľa* od tejto zmluvy alebo v prípade odobratia časti prác a výkonov, tvoriacich predmet tejto zmluvy má *Objednávateľ* v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy *Zhotoviteľom* nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z ceny diela bez DPH.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad *Zhotoviteľovho* odstúpenia od tejto zmluvy sa vylučujú zákonné ustanovenia § 344 a násl. Obchodného zákonníka.
6. Odstúpenie od zmluvy nevylučuje možnosť uplatnenia si práva na náhradu preukázanej škody, ktorá vznikla nesplnením záväzku jednou zo zmluvných strán.

Článok XII. VYŠŠIA MOC

1. S výnimkou finančných záväzkov za už poskytnuté plnenie, nezodpovedá žiadna zmluvná strana v prípade následnej nemožnosti plnenia za oneskorenie alebo chybu pri výkone, ktoré sú následkom vyššej moci (prírodné katastrofy, zemetrasenia, povodne, veterné smršte, a pod., zásahy civilných alebo vojenských orgánov) za predpokladu, že postihnutá strana bude o tom bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu a vynaloží primerané úsilie na zmiernenie dôsledkov takejto situácie.

Článok XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve je možné urobiť len písomnými dohodami vo forme dodatkov k tejto zmluve, ktoré musia byť podpísané štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán.
2. *Zhotoviteľ* vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že má postavenie partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“). Na základe týchto skutočností *Zhotoviteľ* prehlasuje, že je v čase podpísania tejto zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) v súlade so ZoRPVS. *Zhotoviteľ* tiež vyhlasuje, že v prípade ak bude plniť predmet tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS, musia byť v čase uzatvorenia tejto zmluvy takíto subdodávatelia zapísaní. V prípade, ak počas platnosti tejto zmluvy dôjde k právoplatnému výmazu subdodávateľa predávajúceho z RPVS, je *Zhotoviteľ* povinný okamžite ukončiť plnenie tejto Zmluvy o dielo prostredníctvom takéhoto subdodávateľa.
3. *Zhotoviteľ* je v súlade s § 41 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii predmetu zmluvy. Tieto informácie uvádza *Zhotoviteľ* v Prílohe č. 3 k tejto zmluve. *Zhotoviteľ* je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje *Objednávateľovi*. Ak *Zhotoviteľ* zmení subdodávateľa počas trvania zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť *Objednávateľovi* všetky údaje podľa tohto odseku, pričom každý nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa

§ 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.

4. *Zhotoviteľ* je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom *Objednávateľa*. Žiadosť o zmenu subdodávateľa predkladá *Zhotoviteľ* *Objednávateľovi* písomne minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Dúbravka v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý je považovaný za originál. Dva rovnopisy zmluvy obdrží *Objednávateľ* a dva rovnopisy zmluvy obdrží *Zhotoviteľ*.
7. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky ako aj Všeobecnými zmluvnými podmienkami mestskej časti Bratislava-Dúbravka platných pre vzťahy založené zmluvou o dielo. V prípade rozporu ustanovení tejto zmluvy s ustanoveniami uvedenými vo Všeobecných zmluvných podmienkach platných pre vzťahy založené zmluvou o dielo majú prednosť ustanovenia tejto zmluvy.
8. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy.
9. V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla, alebo čísla účtu v peňažných ústavoch, mien zodpovedných osôb je každá zo zmluvných strán povinná oznámiť túto skutočnosť bezodkladne druhej strane v opačnom prípade sa má za to, že podľa pôvodných údajov bolo plnené správne.
10. Zmluvné strany si túto zmluvu pozorne prečítali a prehlasujú, že jej text im je zrozumiteľný, jeho význam zrejмый a určitý, a že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola uzavretá pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
11. Súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 – všeobecné zmluvné podmienky platné pre vzťahy založené zmluvou o dielo
Príloha č. 2 – zoznam subdodávateľov
Príloha č. 3a – nacerený výkaz-výmer WC muži
Príloha č. 3b – nacerený výkaz-výmer WC ženy

V Bratislave, dňa: 1.10.2024

Za *Objednávateľa*:

Za *Zhotoviteľa*:

RNDr. Martin Zaťovič
Starosta

Adrián Kaluža
konateľ spoločnosti

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY mestskej časti Bratislava-Dúbravka /Vzťahujúce sa na zmluvy o dielo/

Tieto všeobecné zmluvné podmienky prijala mestská časť Bratislava-Dúbravka za účelom dodržania jednotného postupu pri zakladaní zmluvných vzťahov na základe zmluvy o dielo. Tieto všeobecné zmluvné podmienky sa uplatnia pre všetky zmluvné vzťahy, v ktorých na strane objednávateľa vystupuje mestská časť Bratislava-Dúbravka, a ktorých predmetom je zhotovenie diela zhotoviteľom pre objednávateľa.

Objednávateľom sa pre účely všeobecných zmluvných podmienok rozumie mestská časť Bratislava-Dúbravka so sídlom Žatevná 2, 844 02 Bratislava, IČO: 00 603 406.

Zhotoviteľom sa pre účely všeobecných zmluvných podmienok rozumie každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa na základe uzavretej zmluvy zhotovuje pre mestskú časť Bratislava-Dúbravka.

1. Podmienky spolupráce a vyhlásenia Zhotoviteľa

- 1) Právne vzťahy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom sa riadia zmluvou o dielo, ktorá sa uzatvára výlučne v písomnej forme a v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. V prípade cudzieho prvku v právnom vzťahu sa toto ustanovenie považuje za dohodu o voľbe rozhodného práva pri posudzovaní nárokov zmluvných strán.
- 2) Zhotoviteľ pripojením podpisu na zmluve o dielo, resp. okamihom uzavretia zmluvy o dielo s objednávateľom potvrdzuje, že:
 - a) nie je v konkurze, nebol na neho podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie je v likvidácii, reštrukturalizácii, ani nebol proti nemu podaný návrh na reštrukturalizáciu, ani nie je v predĺžení,
 - b) disponuje potrebnými technickými, personálnymi a finančnými kapacitami na riadne zhotovenie diela, na základe svojich schopností, technického vybavenia - je schopný uskutočniť zmluvné výkony v prvotriednej kvalite, bezporuchovo, kompletne a funkčne podľa všetkých príslušných STN v stanovených lehotách a termínoch
 - c) zmluva o dielo obsahuje dostatočné vymedzenie vzájomných práv a povinností zmluvných strán, ako aj vymedzenie podmienok zhotovenia diela, nevyhnutných na riadne a bezchybné zhotovenie diela,
 - d) prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie zmluvy o dielo so všetkými časťami a prílohami a tieto neobmedzene uznal, - potrebné výkony sú mu jasné a bez námietok známe.
 - e) jeho cenová ponuka a položkový rozpočet sú úplné a správne.
 - f) ceny uvedené zhotoviteľom sú dostačujúce na zhotovenie diela a jednostranne nemenné tak, aby pokrývali všetky náklady zhotoviteľa na riadne zhotovenie diela,
 - g) dokumentáciu, ktorú prevzal od objednávateľa za účelom spracovania cenovej ponuky a položkového rozpočtu posúdil s odbornou starostlivosťou, a táto je bez akýchkoľvek väd, a to najmä technických, ktoré by bránili v riadnom zhotovení diela za podmienok dohodnutých v zmluve o dielo. Zhotoviteľ je zodpovedný za správnosť vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vypracovaná na základe dokumentácie prevzatej od objednávateľa. To neplatí v prípade, že prípadný nedostatok prevzatej dokumentácie nemohol zistiť ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti, ktorú možno od zhotoviteľa požadovať. V prípade, že zhotoviteľ v priebehu realizácie predmetu diela neupozorní objednávateľa na neúplnosť, nepresnosť alebo nesúlad vykonávaných prác s objednávateľom dodanou dokumentáciou, zodpovedá za všetku škodu, ktorá tým objednávateľovi vznikne, vrátane prípadných následkov za nemožnosť kolaudácie a užívania diela. Všetky zmeny projektovej dokumentácie, a z nich vyplývajúce dôsledky, čo do nákladov a času, ktoré vzniknú v etape realizácie diela, je zhotoviteľ povinný vyšpecifikovať, a ihneď po ich zistení o tom informovať objednávateľa. Pokračovať v realizácii diela môže zhotoviteľ až po odsúhlasení možných zmien objednávateľom.

- h) sa oboznámil so všetkými podkladmi, ktoré mu boli objednávateľom poskytnuté, so staveniskom a miestom na vykonanie diela, nemá proti nim žiadne námietky a je si vedomý toho, že v priebehu vykonávania diela si nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok z dôvodov, ktoré mal a mohol zistiť pri oboznámení sa s dokladmi, staveniskom a miestom na vykonanie diela,
 - i) má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou v súvislosti s realizáciou diela. Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť poistenie svojho diela a svojich prác, činnosti a materiálov, strojov a zariadení na stavbe. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť písomne včas a riadne poisťovni všetky poistné udalosti, ktoré sa týkajú jeho činnosti, materiálov a pracovníkov na stavbe.
- 3) Zhotoviteľ je povinný, pokiaľ to je nevyhnutné alebo pokiaľ to požaduje objednávateľ, vyhotoviť na vlastné náklady dodávateľskú dokumentáciu v súlade s projektovou dokumentáciou stavby, ktorá bude spracovaná podľa zhotoviteľom vykonaného skutočného zamerania, v súlade s platnými právnymi predpismi a normami stanovenými na zhotovenie diela.
 - 4) Zhotoviteľ berie na vedomie, že dokumentácia, ktorú prevzal od objednávateľa za účelom vykonania diela ostáva vo vlastníctve objednávateľa. Prevzatím dokumentácie nie sú dotknuté autorské práva objednávateľa alebo tretích osôb. Zhotoviteľ nie je oprávnený takto prevzatú dokumentáciu použiť iným spôsobom a na iný účel ako vymedzený v zmluve. Za porušenie tejto povinnosti zodpovedá zhotoviteľ v celom rozsahu samostatne. V prípade, že bude objednávateľ z tohto dôvodu zaviazaný zaplatiť tretej osobe náhradu škody, prípadne mu bude uložená sankcia, uhradí ju v celom rozsahu zhotoviteľ.

2. Uzavretie zmluvy

- 1) Zhotoviteľ zhotovuje dielo pre objednávateľa na základe:
 - a) objednávky alebo
 - b) spoločného písomného prejavu zmluvných strán označeného ako zmluva o dielo (alebo inak označeného právneho úkonu, predmetom ktorého je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa určité dielo za dohodnutú odmenu) pre zhotovenie individuálne určeného diela.
- 2) Zmluva medzi objednávateľom a zhotoviteľom je uzavretá:
 - a) v prípade neexistencie cenovej ponuky zhotoviteľa okamihom písomného potvrdenia zhotoviteľa o akceptácii podmienok objednávky objednávateľa. Objednávateľ je viazaný svojou objednávkou 3 dni od jej zverejnenia. V prípade, že zhotoviteľ potvrdí objednávku objednávateľa po uplynutí lehoty jej viazanosti, dôjde k uzavretiu zmluvy len v prípade, ak objednávateľ o tom bez zbytočného odkladu upovedomí zhotoviteľa. Potvrdenie objednávky, ktoré obsahuje výhrady alebo iné zmeny je odmietnutím objednávky a považuje sa za cenovú ponuku zhotoviteľa, na ktorú sa použijú podmienky uzavretia zmluvy uvedené pod písm. b/ tohto bodu.
 - b) V prípade existencie cenovej ponuky zhotoviteľa, okamihom písomného potvrdenia objednávateľa o akceptácii podmienok cenovej ponuky zhotoviteľa v lehote určenej zhotoviteľom. Na podmienky v tomto bode neupravené sa primerane použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka o návrhu na uzavretie zmluvy a jeho prijatí.
 - c) V prípade spoločného písomného prejavu zmluvných strán sa zmluva považuje za uzavretú okamihom, v ktorom posledný oprávnený zástupca zmluvnej strany pripojí na zmluvu svoj podpis.

3. Miesto na vykonanie diela

- 1) Zhotoviteľ je povinný preveriť miesto vykonania diela a porovnať ho s dokumentáciou prevzatou od objednávateľa. Zhotoviteľ podpisom zmluvy potvrdzuje, že miesto vykonania diela je bez akýchkoľvek právnych alebo faktických väd, ktoré by bránili vykonaniu diela alebo by mali za následok predĺženie termínu dokončenia a odovzdania diela, resp. by spôsobili zvýšenie nákladov na jeho dokončenie (právne nároky tretích osôb, nespôsobilý terén, nevhodné zemné podložie). Zhotoviteľ berie na vedomie, že všetky náklady a škody spojené s miestom nevhodným na vykonania diela, zistené po začatí prác na diele, znáša v celom rozsahu samostatne a nebudú mu poskytnuté

žiadne plnenia v dôsledku opomenutí alebo zanedbaní z jeho strany pri kontrole miesta vykonania diela.

- 2) Miesto na vykonania diela prevezme zhotoviteľ na základe písomného preberacieho protokolu.
- 3) Ak zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky miesta, kde sa má dielo vykonať, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Splnenie si informačnej povinnosti nezavahuje zhotoviteľ a zodpovednosti za porušenie povinnosti pri preverení miesta na vykonanie diela podľa bodu (1) tohto článku.
- 4) Zhotoviteľ berie na vedomie, že počas zhotovovania diela sa môžu v mieste zhotovovania diela zdržiavať aj iní zhotovitelia a zaväzuje sa s nimi koordinovať svoj postup tak, aby nedochádzalo k zasahovaniu do povinností jednotlivých zhotoviteľov, obmedzovaní v práci a postupovať tak, aby bolo dielo riadne zhotovené a odovzdané v dohodnutom termíne. Táto skutočnosť nemá vplyv na zmenu zmluvných podmienok.
- 5) Zhotoviteľ je na mieste vykonávania diela povinný používať ochranné pracovné pomôcky, bezpečnostné oranžové reflexné vesty a štítok umožňujúci identifikáciu pracovníka. Pracovníka bez bezpečnostnej oranžovej reflexnej vesty a/alebo štítka umožňujúceho identifikáciu má zástupca objednávateľa právo vykázat zo stavby.
- 6) Zhotoviteľ nie je oprávnený v mieste vykonávania diela a v jeho blízkosti (50m) umiestniť reklamu majúcu vzťah k zhotoviteľovi.
- 7) Na mieste vykonávania diela sa môžu zdržiavať len zamestnanci alebo zmluvní partneri zhotoviteľa uvedení v menovitom zozname osôb zhotoviteľa odovzdanom pred začatím prác na diele dosahujúci potrebnú odbornú spôsobilosť. Iné osoby smú na miesto vykonávania diela vstupovať len so súhlasom objednávateľa. Týmto nie je dotknuté právo vstupu na miesto vykonávania diela pre osoby uvedené v zmluve. Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho zamestnanci alebo zmluvní partneri na majetku alebo zdraví tretích osôb v mieste vykonávania diela, rovnako ako aj za škody na zdraví zamestnancov a jeho zmluvných partnerov spôsobených porušením BOZP a PO. Zamestnanci alebo zmluvní partneri zhotoviteľa sú povinní rešpektovať pokyny strážnej služby resp. stavbyvedúceho alebo zodpovedného pracovníka objednávateľa. V prípade nerešpektovania strážnej služby, resp. stavbyvedúceho alebo zodpovedného pracovníka objednávateľa má tento právo zakázať vstup príslušným zamestnancom alebo zmluvným partnerom zhotoviteľa na miesto zhotovovania diela a zhotoviteľ je povinný takýchto zamestnancov alebo zmluvných partnerov bez meškania nahradiť.
- 8) Zhotoviteľ zodpovedá za preškolenie svojich zamestnancov, ako aj zmluvných partnerov z BOZP a PO podľa príslušných právnych predpisov, ktorých podmienky sa zaväzuje dodržiavať na stavenisku. Objednávateľ je oprávnený zamestnanca alebo jeho zmluvného partnera vykázat zo stavby v prípade zistenia porušenia BOZP alebo PO a Zhotoviteľ je povinný ho nahradiť iným zamestnancom prípadne zmluvným partnerom.
- 9) Zhotoviteľ preukazuje odbornú spôsobilosť svojich zamestnancov alebo zmluvných partnerov podľa bodu (7) tohto článku prostredníctvom fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti vrátane fotokópie živnostenského listu a osvedčení oprávňujúcich zhotoviteľa k výkonu špeciálnych odborných činností pri realizácii diela. Doklady odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri podpise zmluvy.

4. Termín vykonania diela

- 1) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa odsúhlaseného časového harmonogramu.
- 2) Pokiaľ práce zhotoviteľa nebude možné vykonať neprerušene a bude potrebné pracovať s prestávkami spôsobenými na strane objednávateľa, je zhotoviteľ povinný sa na pokyn objednávateľa tomuto režimu prispôbiť. Okrem dôvodov uvedených v zmluve alebo týchto podmienkach a dôvodov vyššej moci, nie je zhotoviteľ oprávnený prerušiť práce na diele. Prerušenie prác nezakladá právo Zhotoviteľa na odstúpenie od tejto Zmluvy.
- 3) Stavebný dozor, resp. zodpovedný stavbyvedúci objednávateľa sú oprávnení dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je

ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.

- 4) Termín ukončenia a odovzdania diela sa predlžuje o počet dní pre ktoré nebolo možné z dôvodov na strane objednávateľa v diele pokračovať. Pokiaľ došlo k prerušeniu prác na diele na pokyn objednávateľa z dôvodov na strane zhotoviteľa (vadné, zmluvne nezodpovedajúce plnenie, nevhodný materiál alebo technologický postup, okolnosť pod bodom (3) tohto článku a i.), nevzniká zhotoviteľovi právo na predĺženie termínu dokončenia diela. O pokračovaní v diele rozhodne objednávateľ po odpadnutí dôvodov, pre ktoré prerušil práce na diele.
- 5) Pokiaľ zhotoviteľ nenastúpil k vykonaniu diela alebo je v priebehu vykonávania diela v omeškaní podľa odsúhlaseného časového harmonogramu, vyzve ho objednávateľ na zosúladenie postupu prác s dohodnutým časovým harmonogramom a stanoví mu primeranú lehotu na odstránenie časového sklzu. V prípade, že zhotoviteľ bude aj napriek tejto výzve v omeškaní s postupom prác podľa odsúhlaseného časového harmonogramu o viac ako 10 dní, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť s tým, že zhotoviteľovi uhradí len hodnotu skutočne vykonaných prác a dodaného materiálu bez primeraného zisku. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia o náhrade škody a zmluvných pokutách.
- 6) Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje včasnú, alebo riadnu realizáciu diela, a môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v zmluve. Nedodržanie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie zmluvy.
- 7) Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným termínom a objednávateľ je povinný takto vykonané dielo prevziať pokiaľ zmluva neurčuje inak.

5. Spôsob vykonania diela a povinnosti zhotoviteľa

- 1) Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom termíne. Zhotoviteľ diela nemôže poveriť jeho vykonaním inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu a kvalite dohodnutom v zmluve a v súlade s jej ustanoveniami a dokumentáciou prevzatou resp. vyhotovenou za účelom vykonania diela. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri práci, a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky SUBP a SBÚ č. 374/1999 Z.z. v platnom znení.
- 2) Stavbyvedúci a/alebo stavebný dozor objednávateľa má právo kedykoľvek na stavbe v pracovnej dobe i mimo nej vyzvať zamestnancov alebo zmluvných partnerov zhotoviteľa k vykonaniu dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu. V prípade pozitívneho výsledku, resp. odmietnutia podrobiť sa dychovej skúške, má objednávateľ právo okamžite vypovedať a trvalé zakázať vstup na miesto zhotovovania diela dotknutému zamestnancovi alebo zmluvnému partnerovi zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný takéhoto zamestnanca alebo zmluvného partnera bezodkladne nahradiť. Tým nie je dotknuté právo na zmluvnú pokutu. Za porušenie predpisov BOZP a PO sa ďalej napríklad považuje:
 - a) nezakrytý otvor
 - b) nezaistený výkop
 - c) chýbajúce zábradlie
 - d) nezaistené pracovisko pod miestom práce vo výške
 - e) nezaistený priestor kde sa vykonávajú búracie práce
 - f) obsluha stavebného výtahu, strojov a zariadení neškolenou osobou
 - g) jazda osôb v nákladnom výtahu
 - h) doprava žeriavom, viazanie bremien bez viazačského oprávnenia
 - i) nepoužitie osobných ochranných pomôcok, zvlášť ochrannej prilby a bezpečnostnej ochrannej vesty, alebo identifikačného štítka
 - j) znečisťovanie stavby.

Na prípady zistenia porušenia predpisov BOZP a PO sa primerane použijú ustanovenia o práve objednávateľa vykázat' zamestnanca alebo zmluvného partnera z miesta zhotovovania diela podľa tohto bodu.

- 3) Pri vykonávaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať pokyny objednávateľa. Zhotoviteľ vykoná dielo v kvalite zodpovedajúcej účelu zmluvy, právnym predpisom, záväzným technickým normám a v súlade s dokumentáciou predloženou objednávateľom. V prípade, že zhotoviteľ nesplní pokyn objednávateľa, ktorý je v súlade so zmluvou, dokumentáciou stavby alebo technickými normami, objednávateľ ho zapíše do stavebného denníka s tým, že po márnom uplynutí 3 dní od vykonania zápisu pokynu do denníka bude predmet pokynu zrealizovaný tret'ou osobou na náklady zhotoviteľa. Objednávateľ takto vzniknuté náklady započíta proti nároku zhotoviteľa na odmenu za dielo. Nesplnenie pokynu objednávateľa sa považuje za závažné porušenie zmluvy s právom objednávateľa od zmluvy odstúpiť.
- 4) Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencii stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia. Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať také náležitosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe spĺňali okrem platných STN a iných nadväzných predpisov, vysoké estetické nároky určené projektom stavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela zabezpečiť kontrolné skúšky použitých materiálov, ako aj stavebných častí diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady. Všetky podstatné časti diela, stavebné materiály, výrobky, ich hlavné časti a pod. je zhotoviteľ pred ich objednaním povinný predložiť na schválenie objednávateľovi.
- 5) Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu požiadaviek alebo vecí daných mu objednávateľom na vykonanie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné požiadavky alebo veci prekážajú v riadnom vykonávaní diela, je zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby výmeny vecí alebo zmeny požiadaviek objednávateľa alebo písomného oznámenia, že objednávateľ trvá na vykonávaní diela s použitím daných požiadaviek alebo vecí. O dobu, po ktorú bolo potrebné vykonávanie diela prerušiť, sa predlžuje lehota určená na jeho dokončenie. To neplatí v prípade podľa bodu (3) druhá veta čl. 3 týchto podmienok. V prípade nevhodných požiadaviek objednávateľa, vecí daných zhotoviteľovi na vykonanie diela alebo zistenia skrytých prekážok brániacich v pokračovaní diela je zhotoviteľ povinný navrhnúť objednávateľovi iný vhodný postup alebo riešenie na odvrátenie prekážok vo vykonávaní diela.
- 6) Objednávateľ po dobu vykonávania diela zabezpečí zhotoviteľovi možnosť pripojenia na energie v rozsahu podľa zmluvy a priestor pre zariadenie staveniska. Pokiaľ zariadenie staveniska vybuďoval objednávateľ, je zhotoviteľ povinný využiť objednávateľom vybudované zariadenie staveniska v rozsahu určenom objednávateľom, za čo sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi odmenu vo výške podľa zmluvy. V prípade, že zariadenie staveniska nebude dostatočné, objednávateľ určí pre zhotoviteľa priestor na vybudovanie potrebného zázemia, ktoré si zriadi zhotoviteľ na vlastné náklady. Po ukončení prác zhotoviteľom bude tento priestor uvedený do pôvodného stavu. Škody s tým spojené znáša zhotoviteľ.
- 7) Pre prístup na miesto vykonávania diela je zhotoviteľ oprávnený použiť výlučne prístupové cesty určené objednávateľom pri odovzdaní miesta na vykonanie diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje využívať výlučne určené komunikácie a dodržiavať podmienky premávky na nich určené.
- 8) Zhotoviteľ zodpovedá za dennú čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových komunikáciách a na vlastné náklady odstráni okamžite odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti. V prípade, že odpad zo staveniska alebo znečistenie prístupových komunikácií nebude odstránené, je objednávateľ oprávnený odstrániť ho prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa bez ohľadu na cenu za podobnú činnosť. Ak ju zhotoviteľ uviedol vo svojej cenovej ponuke, zároveň stráca nárok na uhradenie jej hodnoty vyplývajúcej z cenovej ponuky.
- 9) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Za tým účelom je objednávateľ oprávnený kedykoľvek požadovať od zhotoviteľa umožnenie obhliadky diela počas jeho vykonávania a zhotoviteľ je povinný takúto obhliadku umožniť a jej sa zúčastniť. Obhliadky diela budú vykonávané

za prítomnosti osoby poverenej zhotoviteľom. a to tak, aby boli dodržané príslušne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia osôb prítomných na mieste vykonávania diela.

- 10) V prípade stavebných prác, ktoré majú byť ďalším stavebným postupom zakryté alebo sa stanú neprístupnými je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu vykonaných stavebných prác. Výzva sa uskutoční zápisom v stavebnom denníku vykonanom v lehote podľa zmluvy. Ak sa Objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ po fotografickom zadokumentovaní pokračovať vo vykonávaní diela. Primerane sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 11) Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov a § 28 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Stavebného zákona. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa prevzatia miesta na vykonanie diela. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom odovzdania a prevzatia diela. Stavebný denník uchová zhotoviteľ najmenej do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady diela. Denné záznamy do stavebného denníka zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa a technický dozor objednávateľa. Zodpovedný zástupca zhotoviteľa je povinný predložiť technickému dozoru objednávateľa denný záznam najneskôr nasledujúci deň po jeho zhotovení na podpis. Technický dozor objednávateľa v stavebnom denníku vyznačí svoj súhlas prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Zápisy do stavebného denníka, ako aj jeho kontrolu môžu vykonávať ďalej iba osoby na to určené osobitným poverením zhotoviteľa, projektanta, objednávateľa a orgánmi štátnej správy. Objednávateľ má právo kedykoľvek na stavbe nahliadať do stavebného denníka a robiť doň zápisy.

Minimálnym obsahom stavebného denníka bude:

- a/ dátum,
- b/ počasie,
- c/ počet zamestnancov Zhotoviteľa,
- d/ popis prác,
- e/ mimoriadne udalosti,
- f/ oznámenie o prácach, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté s výzvou na ich kontrolu,
- g/ oznámenie o odstránení nedostatkov zistených objednávateľom, h/ oznámenie o stavebnej pripravenosti diela na prevzatie.

Zápisy v stavebnom denníku nie sú spôsobilé zmeniť obsah zmluvných práv a povinností. Zmluvné strany však majú právo navrhnúť a odsúhlasiť cestou stavebného (montážneho) denníka zmeny, ktoré umožnia urýchliť montáž, resp. skrátiť termín ukončenia diela.

- 12) Zmluvné strany majú právo navrhnúť a odsúhlasiť cestou stavebného denníka zmeny, ktoré umožnia urýchliť montáž, resp. skrátiť termín ukončenia diela, ak tieto nebudú v rozpore s inými zmluvami, najmä zo zmluvami o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov. Takéto odsúhlasenie neznamená zvýšenie ceny diela bez súčasného podpisu dodatku k zmluve. Cestou zápisu do stavebného denníka nie je možné dohodnúť zvýšenie ceny diela.
- 13) Objednávateľ je oprávnený poveriť vykonaním prác do rozpočtu nezahrnutých aj tretie osoby, prípadne tieto práce vykonať samostatne. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a koordinovať postup prác s inými dodávateľmi prác na stavenisku.

6. Rozsah diela

- 1) Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu potrebnom na riadne dokončenie diela v súlade s dokumentáciou prevzatou na zhotovenie diela. Zhotoviteľ bude pri určení rozsahu diela postupovať podľa požiadaviek objednávateľa, ako aj rešpektovať všetky vyjadrenia a rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy. Zhotoviteľ bude rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadreniach, prípadne rozhodnutiach orgánov štátnej správy alebo iných oprávnených organizácii a STN.
- 2) Objednávateľ je oprávnený znížiť rozsah prác na diele, s čím zhotoviteľ súhlasí a ich vykonaním poveriť tretiu osobu. O rozsah nedodaných prác a materiálov sa znižuje cena za dielo dohodnutá v zmluve. Objednávateľ je oprávnený oznámiť zníženie rozsahu prác až dokým sa nezačalo s ich

realizáciou V takom prípade má zhotoviteľ právo požadovať úhradu účelne a preukázateľne vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli v dôsledku zníženia rozsahu prác.

- 3) Naviac práce je zhotoviteľ oprávnený vykonať len na podklade písomného dodatku k zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami. Požiadavku na naviac práce alebo zmenu kvality diela predloží objednávateľ zhotoviteľovi písomne /zápisom v stavebnom denníku/, na podklade čoho zhotoviteľ do 3 dní vyhotoví a objednávateľovi odovzdá cenovú ponuku s dopadom na celkový termín realizácie diela. V prípade dohody o cene a termíne uzavrujú zmluvné strany dodatok k zmluve. V prípade, že v dodatku k zmluve nebude vyriešená otázka zmeny termínu odovzdania diela má sa za to, že termín odovzdania diela ostáva nezmenený. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene naviac prác a výkonov, neoprávňuje to zhotoviteľa spomaliť práce, alebo odoprieť žiadané výkony.
- 4) Drobné zmeny a upresnenia diela, ktoré nemajú vplyv na cenu, termín ani úžitkové vlastnosti diela, ani na súhlas poskytovateľa nenávratného finančného príspevku môžu byť dohodnuté zápisom v stavebnom denníku prostredníctvom zástupcov na stavbe vo veciach technických.

7. Cena diela a platobné podmienky

- 1) Cena diela je určená dohodou objednávateľa a zhotoviteľa vždy ako cena maximálna.
Zmluvná cena obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na riadne zhotovenie diela, vrátane dopravných nákladov, nákladov na energie, vrátane potrebných staveniskových rozvodov, nákladov na poistenie prác zhotoviteľa, nákladov na záruky, nákladov vyplývajúce z dohodnutých platobných podmienok, projekt skutkového prevedenia 2 x atesty a certifikáty, všetky príslušné skúšky a ich výsledky, revízne správy, poplatkov za skládky, čistenie komunikácií, nákladov na sťažené podmienky, ktoré je možné pri realizácii diela očakávať, nákladov na zariadenie staveniska a jeho prevádzku, na pracovné lešenie, plošiny, prípadne nevyhnutné zdvíhacie mechanizmy a ich montáž, nákladov na požadované skúšky, predpokladaného vývoja cien vstupných nákladov, predpokladaného zvýšenia cien v závislosti na čase plnenia. Bez písomného dodatku nie je možné cenu diela navýšiť ani v prípade:
 - a) že zhotoviteľ vykonal chybu pri oceňovaní stavby (zlé cenové zatriedenie, nezariadenie položky, alebo práce projektu do ceny), vykonal chybu pri spracovaní ponuky zmluvnej ceny,
 - b) že zhotoviteľ nesprávne pochopil projektovú dokumentáciu.
 - c) že došlo k nedostatkom v koordinácii pri realizácii diela z dôvodu na strane zhotoviteľa,
 - d) nárastu cien dodávok a prác, resp. kurzových výkyvov.
- 2) Pokiaľ nie je určené inak, cena je určená bez dane z pridanej hodnoty. K cene bude pripočítaná aktuálna DPH. Za správne vyčíslenie sadzby DPH zodpovedá zhotoviteľ.
- 3) Podkladom pre úhradu ceny diela sú čiastkové a konečná faktúra vystavená zhotoviteľom.
- 4) Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru po uplynutí každého jednotlivého kalendárneho mesiaca. Podkladom pre vystavenie čiastkovej faktúry je objednávateľom podpísaný súpis skutočne vykonaných prác a dodávok, ktorý predloží zhotoviteľ objednávateľovi do 3 dní po skončení kalendárneho mesiaca, ktorého sa súpis týka. Objednávateľ sa k súpisu vyjadrí do 5 pracovných dní od jeho prevzatia. Osobu oprávnenú na podpis súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok určí zmluva. Súpis vykonaných prác musí byť spracovaný overiteľným spôsobom, doložený zameraním prevedených prác. prípadne ďalšími dokladmi požadovanými zástupcom objednávateľa.
- 5) Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť záverečnú faktúru po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela a to v lehote 14 dní od odovzdania a prevzatia diela. Záverečná faktúra obsahuje vyúčtovanie celého rozsahu prác podľa predmetu diela, všetkých naviac prác, resp. zníženie za nerealizované práce podľa jednotkových cien zhotoviteľa uvedených v cenovej špecifikácii prác a dodávok zhotoviteľa, ako aj vyúčtovanie všetkých zmluvných pokút a oprávnených nárokov na náhradu škody, ako aj ďalších nárokov objednávateľa podľa zmluvy alebo týchto všeobecných zmluvných podmienok.
- 6) Faktúra musí obsahovať údaje v nasledovnom členení:
 - a) označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo
 - b) názov a adresu sídla objednávateľa a zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, IČO,

DIČ zhotoviteľa aj objednávateľa.

- c) číslo zmluvy a označenie časti diela
 - d) označenie banky a číslo účtu zhotoviteľa
 - e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti
 - f) výšku fakturovanej čiastky
 - g) výšku zádržného
 - h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok
 - i) náležitostí pre účely dane pridanej hodnoty
 - j) pečiatku a podpis vystavovateľa.
- 7) V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa bodu (6) je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začína plynúť jej opätovným riadnym doručením objednávateľovi.
- 8) Splatnosť čiastkových faktúr a konečnej faktúry je 60 dní od jej doručenia pokiaľ nie je dohodnuté inak. Omeškanie s úhradou splatnej faktúry sa nepovažuje za závažné porušenie zmluvy a zhotoviteľ nie je z tohto titulu oprávnený prerušiť zhotovovanie diela. Právo prerušiť zhotovovanie diela vzniká zhotoviteľovi až po márnom uplynutí písomne poskytnutej dodatočnej lehoty (nie kratšej ako 10 pracovných dní) zo strany zhotoviteľa na splnenie povinnosti objednávateľa. Úhrada čiastkovej ani konečnej faktúry sa nepovažuje za prevzatie diela.
- 9) Z vyúčtovanej ceny diela sa uplatňuje zádržné, ktorého výšku a spôsob uvoľnenia určí zmluva. Pokiaľ sa tak nestane, výška zádržného je 5% z celkovej ceny diela bez DPH. Zádržné sa uplatní z každej jednotlivej čiastkovej faktúry. Zádržné vo výške 5% uvoľní objednávateľ do 7 dní po uplynutí záručnej doby na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený použiť zádržné na uspokojenie akýchkoľvek nárokov, ktoré mu vzniknú voči zhotoviteľovi pri realizácii diela a počas záručnej doby.
- 10) V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením svojho zmluvného záväzku voči harmonogramu prác (prípadne termínu ukončenia), alebo nekvalitného prevedenia prác, nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť žiadnu faktúru a splatnosť vystavených faktúr sa predĺži o dobu omeškania zhotoviteľa. Posun úhrad faktúr (daňových dokladov) nepodlieha žiadnym nárokom voči objednávateľovi za omeškanie úhrady počas tohto obdobia.
- 11) V prípade uplatnenia nároku na zľavu z ceny diela je objednávateľ oprávnený svoj nárok započítať voči nároku na zaplatenie ceny diela.
- 12) V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením akéhokoľvek peňažného nároku zhotoviteľa je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania podľa § 369a Obchodného zákonníka.

8. Odovzdanie a prevzatie diela

- 1) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi v mieste výkonu diela. Predmetom prevzatia bude výlučne celé dielo naraz, pokiaľ objednávateľ nebude súhlasiť aj s prevzatím len jeho časti.
- 2) Do termínu odovzdania a prevzatia diela znáša nebezpečenstvo škody na diele zhotoviteľ. Prípadnú škodu na diele odstráni zhotoviteľ tak, že uvedie poškodenú časť do pôvodného stavu. Dielo a všetky jeho zabudované časti sú od počiatku vlastníctvom objednávateľa.
- 3) Zhotoviteľ zápisom v stavebnom denníku oznámi objednávateľovi stavebnú pripravenosť diela na jeho odovzdanie a prevzatie najneskôr 14 dní pred plánovaným termínom pripravenosti diela na odovzdanie. Na základe oznámenia zvolá objednávateľ najneskôr do 7 dní kontrolu stavebnej pripravenosti diela, najmä, či dielo bolo vyhotovené v súlade s dokumentáciou, zmluvou, požiadavkami objednávateľa a príslušnými normami. Pripravenosť diela na odovzdanie potvrdí objednávateľ zápisom v stavebnom denníku. V opačnom prípade určí lehotu na odstránenie nedostatkov, ktoré boli kontrolou zistené a bránia odovzdaniu diela. Po odstránení nedostatkov sa primerane použijú ustanovenia tohto článku. V prípade stavebnej pripravenosti diela na odovzdanie

určia zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku termín preberacieho konania tak, aby bola, pokiaľ je to možné, dodržaná lehota plánovaného termínu na odovzdanie diela podľa prvej vety tohto bodu.

- 4) Dielo je oprávnený prevziať výlučne objednávateľ resp. jeho oprávnený zástupca.
- 5) O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše protokol, z ktorého bude zrejмый stav diela v okamžiku jeho prevzatia objednávateľom, ktorý na znak svojho súhlasu zmluvné strany podpíše. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela musí obsahovať najmä tieto údaje:
 - a) základné údaje o diele
 - b) zhodnotenie akosti zhotoveného diela
 - c) súpis zistených väd a nedorobkov
 - d) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov
 - e) zoznam odovzdaných dokladov
 - f) prehlásenie strán o tom, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ dielo preberá
 - g) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán
 - h) dĺžku trvania záručnej lehoty
 - i) termín splatnosti zádržného a jeho zádržnú čiastku v eurách
 - j) termín, do ktorého je zhotoviteľ povinný vypratať miesto na zhotovenie diela.
- 6) V prípade že objednávateľ prevezme dielo napriek vadám, ktoré nebránia jeho kolaudácii a užívaniu, takéto vady odstráni zhotoviteľ bezplatne v lehote uvedenej v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Ak zhotoviteľ bezplatne neodstráni uplatnené vady v primeranej lehote určenej dohodou zmluvných strán zápisom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, má objednávateľ právo odstránenie takýchto väd diela zabezpečiť na náklady zhotoviteľa.
- 7) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných príslušnými právnymi predpismi, ktoré uskutoční zhotoviteľ na vlastné náklady. Protokoly o výsledku skúšok a doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela pripraví zhotoviteľ najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia diela. Zhotoviteľ pripraví a odovzdá najmä:
 - a) projekt skutočného prevedenia v 3 vyhotoveniach, z toho jedno v digitálnej forme,
 - b) certifikáty použitých materiálov,
 - c) atesty,
 - d) doklady o vykonaných skúškach,
 - e) revízne správy,
 - f) návody na používanie,
 - g) záručné listy,
 - h) prehlásenia o zhode,
 - i) doklad o zaškolení obsluhy.
 - j) iné doklady potrebné k povoleniu užívania diela, resp k užívaniu Diela.

Pokiaľ sa dodatočne zistí potreba ďalších dokladov, zaväzuje sa ich dodať zhotoviteľ na základe výzvy objednávateľa a to bez zbytočného odkladu.
- 8) Neodovzdanie, neúplnosť alebo nepravdivosť podkladov potrebných k odovzdaniu a prevzatíu diela a jeho užívaniu má za následok, že dielo sa považuje za neodovzdané.

9. Zodpovednosť za vady a záručná doba

- 1) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené v súlade s podmienkami zmluvy a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR, technickými normami platnými v SR a rozhodnutiami orgánov štátnej správy a územnej samosprávy, viažucich sa k dielu. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas záručnej doby bude mať vykonané dielo vlastnosti podľa príslušných STN.
- 2) Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré ma dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

- 3) Záručná doba na dielo vrátane všetkých jeho častí, súčasti a technológií je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa prebratia diela objednávatel'om. Zmluvné strany si môžu v zmluve dohodnúť aj inú záručnú dobu. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, sa vzťahuje záručná lehota poskytovaná výrobcom za predpokladu, že výrobcom poskytnutá záručná doba je dlhšia ako záručná doba dohodnutá zmluvnými stranami. Doba od reklamovania vady až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta. Na opravované časti diela v záručnej dobe sa stanovuje nová záručná doba na 60 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom odstránenia vady.
- 4) Vady diela oznámi objednávatel' zhotoviteľovi písomne v záručnej dobe s tým, že uvedie ako sa vady prejavujú, prípoji prípadné dôkazné prostriedky a určí lehotu na odstránenie väd diela.
- 5) Zhotoviteľ sa vady diela reklamované v záručnej dobe zaväzuje odstrániť bezplatne a to v termíne požadovanom objednávatel'om. Pokiaľ by odstránenie vady bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi a vada by nebránila užívaniu diela, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na primeranej zľave z ceny diela bez odstránenia vady. Pokiaľ nedôjde k dohode o výške zľavy, je zhotoviteľ povinný vadu odstrániť bezplatne a v termíne požadovanom objednávatel'om.
- 6) Po odstránení väd diela vyhotovia zmluvné strany písomný záznam, v ktorom objednávatel' potvrdí zhotoviteľovi odstránenie väd diela.
- 7) V prípade, že zhotoviteľ riadne oznámené vady diela neodstráni v objednávatel'om požadovanom termíne, má objednávatel' právo dať vady diela odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa. Za účelom úhrady takto vzniknutých nákladov je objednávatel' oprávnený použiť zádržné.

10. Odstúpenie od zmluvy a zmluvné pokuty

- 1) Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade omeškania objednávatel'a so zaplatením oprávneného nároku zhotoviteľa o viac ako 60 dní po lehote splatnosti. Toto právo však nevzniká, ak objednávatel'ovi nebola v lehote medzi splatnosťou záväzku a 60 dní po jeho splatnosti doručená písomná výzva na plnenie záväzku, na plnenie ktorého sa vzťahuje právo odstúpiť od zmluvy.
- 2) Objednávatel' je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodov uvedených v Obchodnom zákonníku ako aj z dôvodu:
 - a) ak je zhotoviteľ v omeškaní s termínom dokončenia a odovzdania alebo dohodnutým harmonogramom prác diela o viac ako 30 dní a napriek písomnej výzve nezjedná nápravu,
 - b) ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, vstúpil do likvidácie alebo bola povolená reštrukturalizácia.
 - c) zhotoviteľ neodstráni v priebehu realizácie diela vady svojich prác, na ktoré bol písomne upozornený a to v ustanovenej lehote,
 - d) zhotoviteľ napriek písomnému upozorneniu vykonáva práce v rozpore s pokynmi objednávatel'a, resp. zmluvou alebo dokumentáciou neodborne, prípadne používa nevhodné alebo iné než schválené materiály,
 - e) zhotoviteľ opakovane poruší príslušné ustanovenia BOZP a PO v mieste vykonávania diela,
 - f) zhotoviteľ poverí zhotovením diela tretiu osobu bez súhlasu objednávatel'a.

Z rovnakých dôvodov je objednávatel' oprávnený odobrať časť realizácie diela zhotoviteľovi a zadať jej realizáciu inému zhotoviteľovi. V takom prípade platí primerane čl. 6 bod (2) týchto všeobecných zmluvných podmienok.
- 3) Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho písomného doručenia druhej zmluvnej strane, dňom odmietnutia jeho prevzatia alebo dňom vrátenia doporučenej zásielky druhej zmluvnej strane, aj keď sa adresát o tom nedozvedel. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy.
- 4) V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa je objednávatel' povinný zaplatiť zhotoviteľovi len cenu diela v rozsahu skutočne vykonaných prác a dodávok materiálu a technológií bez primeraného zisku. Zhotoviteľ zároveň vráti preplatok na cene diela za nespotrebované dodávky a práce a to bezodkladne na výzvu objednávatel'a. Zároveň je zhotoviteľ povinný nahradiť

objednávateľovi škodu a preukázateľné zvýšené náklady, ktoré mu vzniknú predĺžením lehoty realizácie diela, spôsobené jeho odstúpením od zmluvy, resp. odobratím časti výkonov a následným zadaním realizácie diela inému zhotoviteľovi, resp. jeho doterajšou činnosťou na stavbe a jeho nevyhnutnou opravou.

- 5) V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením konečného termínu ukončenia a odovzdania diela alebo niektorého z čiastkových termínov, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,2% z celkovej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania, maximálne však do výšky 10% z celkovej ceny diela pokiaľ zmluva neurčí mak.
- 6) Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutej lehote, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur za každú vadu a každý deň omeškania až do ich odstránenia pokiaľ zmluva neurčí inak.
- 7) Ak zhotoviteľ neodstráni riadne oznámené vady diela (ktoré sa vyskytli v záručnej lehote) v lehote požadovanej objednávateľom, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur za každú vadu a každý deň omeškania až do ich odstránenia pokiaľ zmluva neurčí inak.
- 8) V prípade omeškania zhotoviteľa s vypratáním staveniska vrátane likvidácie odpadu, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu 300 Eur za každý deň omeškania až do riadneho splnenia povinnosti.
- 9) Za každé jednotlivé zistenie prítomnosti alkoholu u zamestnanca alebo zmluvného partnera zhotoviteľa zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu 500 Eur. Odmietnutie podrobiť sa vykonaniu skúšky na alkohol má rovnaké dôsledky ako zistenie alkoholu. Za každé iné jednotlivé porušenie predpisov BOZP a PO zamestnancami alebo zmluvnými partnermi zhotoviteľa zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur.
- 10) Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3.000 Eur.
- 11) Za nedodržanie povinnosti nosiť bezpečnostné reflexné ochranné vesty alebo identifikačným štítkom zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške 50 Eur za každý jednotlivý prípad porušenia.
- 12) Zaplatením zmluvných pokút zo strany zhotoviteľa nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody a to aj v rozsahu prevyšujúcom dohodnutú výšku zmluvnej pokuty.

11. Osobitné dojednania

- 1) Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a informáciách, ktoré sa dozvedel v súvislosti so zmluvným vzťahom s objednávateľom. Zhotoviteľ nie je oprávnený obchodné tajomstvo a informácie, ktoré získal od objednávateľa pri realizácii zmluvného vzťahu využiť pre seba ani pre tretie osoby.
- 2) Tieto všeobecné zmluvné podmienky a právne vzťahy vzniknuté medzi zhotoviteľom a objednávateľom sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom. Týmto je daná voľba práva zmluvných strán.
- 3) Rozhodujúcim jazykom je jazyk slovenský, a to aj v prípade rozhodovania sporov s cudzím prvkom.
- 4) Zmena podmienok je pre zmluvné strany záväzná len v prípade, že je písomne potvrdená zástupcami oboch zmluvných strán.
- 5) Zmluvné strany sa zaväzujú informovať o každej zmene, ktorá môže mať vplyv na riadne plnenie práv a povinností z uzavretej zmluvy.
- 6) Za prípad tzv. vyššej moci sa nepovažujú technické, personálne ani výrobné kapacity zhotoviteľa.
- 7) Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávku, ktorú má voči objednávateľovi bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu tretím osobám.

11. Záverečné ustanovenia

- 1) Ak niektoré ustanovenia týchto všeobecných zmluvných podmienok nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo

účinnosť ostatných ustanovení všeobecných zmluvných podmienok. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu všeobecných zmluvných podmienok.

- 2) Všeobecnými zmluvnými podmienkami je zhotoviteľ viazaný aj pri každom ďalšom zmluvnom vzťahu, predmetom ktorého je zhotovenie diela pre objednávateľa, aj pokiaľ to výslovne v budúcnosti nepotvrdí. Prípadné zmeny sa v takom prípade vzťahujú na zhotoviteľa len za predpokladu že s nimi vyjadrí súhlas.
- 3) Okamihom uzavretia zmluvy strácajú platnosť všetky doterajšie dohody zmluvných strán a platí výlučne dohoda a podmienky v zmysle uzavretej zmluvy. Rovnako sa nepoužijú akékoľvek obchodné alebo dodacie podmienky zhotoviteľa, prípadne nároky, ktoré nie sú kryté uzavretou zmluvou a to aj v prípade, že obchodné a dodacie podmienky, prípadne nároky boli súčasťou ponuky zhotoviteľa, prípadne sa na ne zhotoviteľ odvolával a objednávateľ voči nim nevzniesol pripomienky alebo námietky.
- 4) Tieto všeobecné zmluvné podmienky sú platné odo dňa 01.03.2015.

V Bratislave dňa 01.03.2015

RNDr. Martin Zaťovič, v.r.
starosta

AK Builders s.r.o.

AK builders, s.r.o.
Cabanova 19, 841 02, Bratislava
IČO: 51 773 082
DIČ: 2120792916
IČDPH: SK2120792916
+421 948 622 800
akbuilderssro@gmail.com

Čestné vyhlásenie

Spoločnosť AK builders, s.r.o, čestne vyhlasuje že na zákazku **Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Dome kultúry Dúbravka** nevyužijem žiadneho subdodávateľa alebo skupinu subdodávateľov.

Adrián Kaluža
Konateľ spoločnosti, AK builders, s.r.o.

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia WC muži - Kultúrny dom Dúbravka, Bratislava

Objednávateľ: Miestny úrad Bratislava - Dúbravka

Zhotoviteľ:

Dátum:

2. 4. 2024

Projektant:

DAV STO plus s.r.o.

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
01	WC muži	40 835,91	8 167,18	49 003,09
A	Stavebná časť	24 067,35	4 813,47	28 880,82
B	Zdravotechnika	12 507,22	2 501,44	15 008,66
C	Elektroinštalácia	4 261,33	852,27	5 113,60

Celkom

40 835,91

8 167,18

49 003,09

ROZPOČET

A

Stavba: Rekonštrukcia WC muži - Kultúrny dom Dúbravka, Bratislava

Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: Miestny úrad Bratislava - Dúbravka

Zhotoviteľ:

Dátum: 2. 4. 2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	HSV	Práce a dodávky HSV				4 190,47
3		Zvislé a kompletné konštrukcie				430,09
1	342272103P	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.125, P2-500 - predstena 1,2*(2,81+3,8+0,86*3)	m2	11,028 11,028	39,00	430,09
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 161,26
2	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých 2,7*1,99-2*0,9"vestibul pre dverami	m2	3,573 3,573	11,20	40,02
3	612465114	Príprava podkladu, prednástreky, pod omietky vnút.stien,regulácia nasiakavosti náterom 4,08+92,552	m2	96,632 96,632	5,00	483,16
4	612465131	Vnútorná omietka stien, vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne, hr.1 cm, vrátane očistenia podkladu 0,7*0,8*3+1,2*2"pod zrkadlá	m2	4,080 4,080	20,16	82,25
5	612465139	Vnútorná omietka stien, vápennocementová,miešanie strojne,nanášanie ručne, 1 cm - pod keramický obklad, vrátane očistenia podkladu 61,178+31,374	m2	92,552 92,552	11,00	1 018,07
6	612466272	Vnútorná tenkovrstvová minerálna omietka stien, jemnozrná, biela 2,7*1,99-2*0,9"vestibul pred dverami	m2	3,573 3,573	11,00	39,30
7	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou do lepidla 2,7*1,99-2*0,9"vestibul pred dverami	m2	3,573 3,573	6,00	21,44
8	631311101	Zaslepenie podlahovej vpuste	ks	2,000	3,50	7,00
9	632477035	Balkónový vyrovnávajúci poter hr. 3 mm, vrátane očistenia a penetrácie podkladu	m2	25,270	18,60	470,02
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 471,02
10	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	25,270	2,00	50,54
11	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m 25,27*1,1	m2	27,797 27,797	1,60	44,48
12	965081712	keramických dlaždíc hr. do 10 mm, vrátane lepidla - 0,02000t	m2	25,270	6,00	151,62
13	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	4,000	3,40	13,60
14	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t 2*(0,7*4+0,9)	m2	7,400 7,400	11,50	85,10
15	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t 12,47"predsieň	m2	12,470 12,470	6,00	74,82
16	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	81,720	6,20	506,66

ROZPOČET

A

Stavba: Rekonštrukcia WC muži - Kultúrny dom Dúbravka, Bratislava

Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: Miestny úrad Bratislava - Dúbravka

Zhotoviteľ:

Dátum: 2. 4. 2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		14,01+36,48+31,23"predsieň, chodba, WC		81,720		
17	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	8,869	22,00	195,12
18	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,869	15,20	134,81
19	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	168,511	0,06	10,11
20	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,869	5,20	46,12
21	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	17,738	0,06	1,06
22	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	8,869	17,70	156,98
99		Presun hmôt HSV				128,10
23	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,402	29,10	128,10
PSV		Práce a dodávky PSV				19 393,76
711		Izolácie proti vode a vlhkosti				511,21
24	711123111	M+D Hydroizolačný náter dvojnásobný na ploche vodorovnej	m2	25,270	18,00	454,86
25	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	5,031	11,20	56,35
725		Zdravotechnika - zariadenia, predmety				2 038,16
26	72598911a	M+D Zásobník na tekuté mydlo vertikálne, leštená nerez, obsah 500ml	ks	3,000	47,10	141,30
27	72598911b	M+D Toaletná kefa celokovová	ks	3,000	47,10	141,30
28	72598911c	M+D Zásobník na toaletný papier, strieborný	ks	3,000	35,00	105,00
29	725989121	M+D Zrkadlo 1200x2100 mm po obvode olištované, lem 30 mm s LED osvetlením, hliníkový rám - Z1	ks	1,000	852,20	852,20
30	725989122	M+D Zrkadlo 800x700 mm po obvode olištované, lem 30 mm s LED osvetlením, hliníkový rám - Z2	ks	3,000	246,40	739,20
31	998725201	Presun hmôt pre zariadenia, predmety v objektoch výšky do 6 m	%	26,293	2,25	59,16
735		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				824,72
32	735151801	Demontáž vykurovacieho telesa plochy do 1,5 m2, - 0,05000t	ks	1,000	11,20	11,20
33	735169101	M+D Radiátor 315x2000 mm, typ RAD COV VN 06011 s termoregulačnou hlaviceou, vrátane napojenia nerezové rozvody	súb	1,000	722,00	722,00
34	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	8,171	11,20	91,52
763		Konštrukcie - drevostavby				1 056,69
35	763132310	SDK podhl'ad zavesená dvojvrstvová kca profil CD dosky GKBI hr. 12,5 mm, vrátane presieťkovania a tmelenia spojov - P3	m2	3,390	33,60	113,90

ROZPOČET

A

Stavba: Rekonštrukcia WC muži - Kultúrny dom Dúbravka, Bratislava

Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: Miestny úrad Bratislava - Dúbravka

Zhotoviteľ:

Dátum: 2. 4. 2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		1,13*3"WC		3,390		
36	763132311	SDK podhľad zavesená dvojvrstvová kca profil CD dosky GKBI hr. 12,5 mm - dve úrovne, vrátane presieťkovania a tmelenia spojov - P1,P2	m2	27,080	33,60	909,89
		8,15+(0,15+0,1)*8"predsieň		10,150		
		13,73+(0,15+0,1)*12,8"chodba		16,930		
		Súčet		27,080		
37	998763401	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	14,689	2,24	32,90
766		Konštrukcie stolárske				4 116,67
38	766411805	Demontáž obloženia stien panelmi, s podkladným roštom, - 0,02400t	m2	3,573	5,60	20,01
		2,7*1,99-2*0,9"vestibul pred dverami		3,573		
39	766661101	M+D Drevené interiérové dvere 700x2000 mm, plné, s EBC technológiou, obložková zárubňa, kovanie, dvojháčik na zavesenie - D1	ks	3,000	426,00	1 278,00
40	766661102	M+D Drevené interiérové dvere 900x2000 mm, plné, s EBC technológiou, obložková zárubňa, kovanie, bezpečnostný zámok - D2	ks	1,000	470,00	470,00
41	766812152	M+D Umývadlová doska hr. 80 mm s dreveným dekórom americký orech 2810x550 mm s príchytanou oceľovou konštrukciou	ks	1,000	2 010,00	2 010,00
42	766812153	M+D Vsunutý drevený obklad hr. 40 mm pod umývadlovou doskou s dreveným dekórom americký orech 2810x470 mm	ks	1,000	202,00	202,00
43	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	62,120	2,20	136,66
767		Konštrukcie doplnkové kovové				534,05
44	767191101	M+D Nerezová vetracia mriežka 700x150 mm v SDK podhľade - M	ks	3,000	90,00	270,00
45	767581804	Demontáž podhľadov tvarovaných plechov FEAL, -0,05500t	m2	25,270	4,50	113,72
46	767582800	Demontáž podhľadov roštov -0,00200t	m2	25,270	5,60	141,51
47	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,833	2,30	8,82
771		Podlahy z dlaždíc				1 669,26
48	771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 600x600 mm, škar. Ceresit CE 40	m2	21,880	26,00	568,88
		8,15+13,73-10,8"svetlé		11,080		
		0,6*0,6*(9+21)"tmavé		10,800		
		Súčet		21,880		
49	5976498051	Dlaždice keramické 600x600 mm, protišmykové, svetlejšie UNI MMAV Plaster butter	m2	11,634	35,00	407,19
		11,08*1,05		11,634		

ROZPOČET

A

Stavba: Rekonštrukcia WC muži - Kultúrny dom Dúbravka, Bratislava

Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: Miestny úrad Bratislava - Dúbravka

Zhotoviteľ:

Dátum: 2. 4. 2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
50	5976498052	Dlaždice keramické 600x600 mm, protišmykové, tmavé UNI MMAV Plaster taupe 10,8*1,05 Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu, v obmedz. priest. bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf.	m2	11,340 11,340	35,00	396,90
51	771575218	600x600 mm, škar. Ceresit CE 40 (sťažená) 1,13*3"WC	m2	3,390 3,390	22,40	75,94
52	5976498051	Dlaždice keramické 600x600 mm, protišmykové, svetlejšie UNI MMAV Plaster butter 3,39*1,1	m2	3,729 3,729	36,00	134,24
53	771445119	M+D Soklová lišta obkladu	m	3,800	6,70	25,46
54	771575315	M+D Prechodová lišta š. 80 mm	m	0,900	16,80	15,12
55	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	20,325	2,24	45,53
781		Dokončovacie práce a obklady				8 415,41
56	781445060	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu 400x1200 mm, škar. Ceresit CE 40 2,7*(2,9+2,81)*2-2*(0,7+0,9)+0,125*2,81- (4,524+0,8*0,7*3+1,2*2)"predsieň 0,165*(2*2+0,7)"predsieň-chodba ostenie 2,7*(4,85+2,83)*2-2*0,7*4+0,125*(3,8+1,2)-4,71"chodba Medzisúččet 0,4*2,81+2*(1,33+0,37)"predsieň vrúbkovaný obklad 1,2*(3,8+0,125)"chodba Medzisúččet Súččet	m2	61,178 19,381 0,776 31,787 51,944 4,524 4,710 9,234 61,178	22,40	1 370,39
57	5976493115	Obkladačky keramické 400x1200 mm, hladké MARAZZI M004 54,344*1,1	m2	59,778 59,778	54,00	3 228,01
58	5976493117	Obkladačky keramické 400x1200 mm, vrúbkované MARAZZI M019 9,234*1,1	m2	10,157 10,157	69,40	704,90
59	781445090	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu 400x1200 mm, v obmedz. priest., škar. Ceresit CE 40 (sťažená) (2,7*(0,86+1,316)*2-2*0,7+0,125*0,86)*3-3,096"WC 1,2*0,86*3"WC vrúbkovaný obklad Súččet	m2	31,374 28,278 3,096 31,374	22,40	702,78
60	5976493115	Obkladačky keramické 400x1200 mm, hladké MARAZZI M004 28,278*1,15	m2	32,520 32,520	53,80	1 749,58
61	5976493117	Obkladačky keramické 400x1200 mm, vrúbkované MARAZZI M019 3,096*1,15	m2	3,560 3,560	69,40	247,06

ROZPOČET

A

Stavba: Rekonštrukcia WC muží - Kultúrny dom Dúbravka, Bratislava

Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: Miestny úrad Bratislava - Dúbravka

Zhotoviteľ:

Dátum: 2. 4. 2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
62	781445118	M+D Rohová lišta obkladu	m	24,900	7,80	194,22
63	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	97,533	2,24	218,47
784		Dokončovacie práce				227,59
		Maľby z maliarskych zmesí tekutých, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m, vrátane penetrácie podkladu	m2	34,550	5,60	193,48
64	784452371	3,39+27,08"SDK podhľad		30,470		
		4,08"pod zrkadlami		4,080		
		Súčet		34,550		
65	784499901	Ostatné práce - zakrývanie vnútorných zariadení a podláh fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	37,905	0,90	34,11
		25,27*1,5		37,905		
M		Práce a dodávky M				483,12
21-M		Elektromontáže				483,12
66	21020000L	M+D LED pásik podhľadu RGB 60LED neutrálna biela SMD 5730,IP20,12V	m	20,600	20,20	416,12
67	21020000P	M+D Označenie WC muží - grafický piktogram s vypínačom pre nastavenie intenzity svetla piktogramu	ks	1,000	67,00	67,00
		Celkom				<u>24 067,35</u>

p. č.	_B_ PROJEKTANSKY ROZPOCET ZDRAVOTECHNIKY				Špecifikácia	m.j.	Výmera	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH	
	Objekt : KULTURNY DOM DUBRAVKA									
	Stavba : Rekonštrukcia WC muži									
Rozvody sanity										
1	vybúranie rozvodov					m	42,45	5,60 €	237,72 €	
2	demontáž sanity					ks	12,00	5,60 €	67,20 €	
3	montáž rozvodov vody					m	28,15	16,80 €	472,92 €	
4	plast-hliník Geberit Mepla DN 15					m	9,30	1,80 €	16,74 €	
5	plast hliník Geberit Mepla DN 20					m	14,30	1,20 €	17,16 €	
6	plast hliník Geberit Mepla DN 25					m	4,55	1,70 €	7,74 €	
7	montáž izolácie					m	28,15	0,70 €	19,71 €	
8	Armaflex DN 15 rozmer 28 x 20					m	1,30	2,30 €	2,99 €	
9	Armaflex DN 20 rozmer 28 x 20					m	3,90	2,80 €	10,92 €	
10	Tubolit 20 x 9 DG					m	8,00	2,80 €	22,40 €	
11	Tubolit 25 x 9 DG					m	10,40	2,80 €	29,12 €	
12	Tubolit 32 x 9 DG					m	4,55	3,40 €	15,47 €	
13	montáž redukcie					ks	5,00	2,20 €	11,00 €	
14	redukcia DN15/20					ks	4,00	3,40 €	13,60 €	
15	redukcia DN20/25					ks	1,00	3,40 €	3,40 €	
16	montáž ventilov					ks	4,00	3,40 €	13,60 €	
17	guľový uzáver DN 20					ks	2,00	5,60 €	11,20 €	
18	guľový uzáver DN 25					ks	1,00	6,80 €	6,80 €	
19	rohový ventil DN 15					ks	1,00	5,60 €	5,60 €	
20	montáž odpadov kanalizácie					m	14,30	8,96 €	128,13 €	
20	odpadové rúry Novodur Ø 50x1,8					m	2,60	2,40 €	6,24 €	
22	odpadové rúry Novodur Ø 63x1,8					m	5,20	3,40 €	17,68 €	
23	odpadové rúry PVC hrdlová DN 75x1,8					m	2,60	4,50 €	11,70 €	
24	odpadové rúry PVC hrdlová DN 110x2,2					m	3,90	4,50 €	17,55 €	
25	montáž kolena					ks	3,00	5,60 €	16,80 €	
26	posunutie otvoru dľa potreby vyvrtanie a uzavretie pôvodných					ks	3,00	5,60 €	16,80 €	
27	koleno HL 210P					ks	3,00	5,60 €	16,80 €	
28	montáž dvierok					ks	3,00	28,00 €	84,00 €	
29	revízne dvierka nerez na povrchu dlažba s magnetkami 15/15 cm					ks	2,00	61,60 €	123,20 €	
30	revízne dvierka nerez na povrchu dlažba s magnetkami 30/30 cm					ks	1,00	95,20 €	95,20 €	
31	kontajner					ks	1,00	22,40 €	22,40 €	
32	odvoz sute s nakladaním					t	0,20	168,00 €	33,60 €	
33	poplatok na sklادke					t	0,20	224,00 €	44,80 €	
Sanita komplet										
34	Osadenie umyvadla s príslušenstvom					ks	3,00	16,80 €	50,40 €	
35	umývadlo SAT Infinitio 60x46					SATIN F6046	ks	3,00	168,00 €	504,00 €
36	senzorová umýv. batéria zmieš.so sušičom na ruky JET DRYER AIRTAP (sieť-230V)					8596220013118.	ks	3,00	440,00 €	1 320,00 €
37	Alcaplast sifón umývadlový kovový obľý					A400	ks	3,00	16,80 €	50,40 €
38	Alcaplast click-clack s veľkou zátkou					A390	ks	3,00	11,20 €	33,60 €
39	Schell ventil umývadlový					52120699	ks	3,00	8,97 €	26,91 €
40	Osadenie závesného záchoda s príslušenstvom						ks	3,00	89,00 €	267,00 €
41	Ideal standard Tesi závesné WC rimless + WC sedátko softclose ploché					T355101	ks	3,00	252,00 €	756,00 €
42	Alcaplast izolačná podložka za WC					M91	ks	3,00	5,60 €	16,80 €
43	Alcaplast WC inštalačný modul					AM101/1120	ks	3,00	179,20 €	537,60 €
44	tlačítko Geberit Delta 51 matný chróm					115.105.46.1	ks	3,00	63,00 €	189,00 €
45	Osadenie pisoára s príslušenstvom						ks	6,00	34,00 €	204,00 €
46	Ideal standard Golf urinál so zakrytým prietokom					V553801	ks	6,00	158,00 €	948,00 €
47	Ideal standard Golf automatická splachovacia sada pre urinál (12V,50Hz)					VV20017000	ks	6,00	574,60 €	3 447,60 €
48	Ideal standard Golf napájací zdroj pre 4-8 urinálov 230V/12V, 50Hz					VV20023000	ks	1,00	147,00 €	147,00 €
49	podružný materiál						%	5,00		398,85 €
Montážné práce										1 673,27 €
50	prevádzkové vplyvy (z ceny montáže)						%	2,20		37,18 €
51	zariadenie staveniska (z ceny dodávky)						%	5,20		87,01 €
52	presun hmôt v rámci stavby (z ceny dodávky)						%	1,00		16,73 €
53	kompletácia dodávky (z ceny dodávky)						%	6,00		100,40 €
54	doprava (z ceny dodávky)						%	4,50		75,30 €
								cena bez DPH	12 507,22 €	

Kultúrny dom Dúbravka - rekonštrukcia WC							
Súbor	Rekonštrukcia WC muži			Projekt		C	
PROJEKTANTSKÝ ROZPOČET							
P.č.		Skrátený popis	M.j.				
					cena/ks	Dodávka	Montáž
		Montážne práce					
		Elektromontážne práce	hod	40	33,60		1 344,00
		Demontážne práce	hod	10	16,80		168,00
		Drobné murárske a sekáčske práce	hod	10	22,40		224,00
		Revízie, vypracovanie revíznej správy	hod	10	16,80		168,00
		Montážne práce spolu	sum				1 904,00
		Doplnenie rozvádzača R-WC					
		Chránič prúdový Noark Ex9L-N, In=25A, Ir=0,030A	ks	1	37,00	46,00	
		1- pólový istič Noark Ex9BN-B10, 10A	ks	2	3,00	16,00	
		1- pólový istič Noark Ex9BN-B16, 16A	ks	6	3,50	31,80	
		Nulový mostík N12	ks	1	0,85	1,40	
		Nulový mostík PE12	ks	1	0,85	1,40	
		Materiál pre doplnenie R-WC spolu				96,60	
		Podružný materiál	%	10		10,10	
		Revízia - atest	ks	1		392,00	
		Doplnenie rozvádzača R-WC celkom	sum			498,70	
		Montážny materiál					
		A - svietidlo LED downlight I11207EDC8, 20W, IP20	ks	4	34,50	220,00	
		B - svietidlo LED downlight I11507EDC6, 15W, IP20	ks	7	24,00	287,00	
		N-Núdz. Svietidlo INFINITY II A-C, 2W LED, IP40	ks	1	54,60	43,70	
		Spínač pohybu CIRCUMAT+, 230VAC, 6A, 360st, na strop	ks	5	24,50	124,70	
		1- pólový spínač č.1, 230V, 10A, IP20	ks	1	5,50	10,00	
		Kábel N2XH-J 3x2,5	bm	230	1,60	0,98	
		Kábel N2XH-J 5x2,5	bm	10	2,30	0,98	
		Kábel 2x0,35 pre LED pásik	bm	15	0,45	7,80	
		LED pásik šírky 10mm, 4,8W/m, IP20, 4500K	bm	36	4,60	186,00	
		Zdroj 230/24VDC, 36W pre LED pásik	ks	6	11,00	73,00	
		Zdroj 230/24VDC, 60W pre LED pásik	ks	2	14,00	31,00	
		Zdroj 230/24VDC, SANELA SLZ 01Y pre písoáre	ks	2	51,00	114,20	
		Al profil V-TAC s difúzorom, 17.4x7x2000mm pre LED pásik	bm	18	6,20	124,50	
		Krabica KU68 bez svorkovnice s viečkom	ks	8	0,50	4,48	
		Krabica OBO 2000016 A8	ks	14	1,20	17,90	
		Žlab CF 54/100 L=2,0m vč. konzol	bm	40	16,50	79,00	
		Svorka samosvorná WAGO 3-otvorová do 2,5	ks	50	0,20	11,60	
		Svorka samosvorná WAGO 5-otvorová do 2,5	ks	20	0,30	6,50	
		Materiál pre montáž	sum			1 343,34	
		R e k a p i t u l á c i a					
		Montážne práce					1 904,00
		Materiál pre montáž spolu				1 842,04	
		Spolu :	sum			1 842,04	1 904,00
		Podružný materiál pre montáž	%	5		92,10	
		Prevádzkové vplyvy (z ceny montáže)	%	2,2			41,89
		Zariadenie staveniska (z ceny dodávky)	%	5,2		95,79	
		Presun hmôt v rámci stavby (z ceny dodávky)	%	1		18,42	
		Kompletácia dodávky (z ceny dodávky)	%	10		184,20	
		Dopravné (z ceny dodávky)	%	4,5		82,89	
		Cena : Dodávka + Montáž				2 315,44	1 945,89
Cena spolu bez DPH						4 261,33	

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia WC ženy - Kultúrny dom Dúbravka, Bratislava

Objednávateľ: Miestny úrad Bratislava - Dúbravka

Dátum: 2. 4. 2024

Zhotoviteľ:

Projektant: DAV STO plus s.r.o.

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1	WC ženy	37 727,77	7 545,55	45 273,32
A	Stavebná časť	25 145,12	5 029,02	30 174,14
B	Zdravotechnika	7 972,62	1 594,52	9 567,14
C	Elektroinštalácia	4 610,04	922,01	5 532,05

Celkom

37 727,77

7 545,55

45 273,32

ROZPOČET

A

Stavba: Rekonštrukcia WC ženy - Kultúrny dom Dúbravka, Bratislava

Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 2. 4. 2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	HSV	Práce a dodávky HSV				4 343,56
3		Zvislé a kompletné konštrukcie				330,41
1	342272103P	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.125, P2-500 - predstena 1,2*(2,9+0,83+0,9+0,83+0,82+0,78)	m2	8,472	39,00	330,41
				8,472		
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 267,41
2	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých 2,7*2,8-2*0,9"vestibul pred dverami	m2	5,760	11,20	64,51
				5,760		
3	612465114	Príprava podkladu, prednástreky, pod omietky vnút.stien,regulácia nasiakavosti náterom 4,08+101,19	m2	105,270	5,00	526,35
				105,270		
4	612465131	Vnútorná omietka stien, vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne, hr.1 cm, vrátane očistenia podkladu 0,7*0,8*3+1,2*2"pod zrkadlá	m2	4,080	20,16	82,25
				4,080		
5	612465139	Vnútorná omietka stien, vápennocementová,miešanie strojne,nanášanie ručne, 1 cm - pod keramický obklad, vrátane očistenia podkladu 49,221+50,969	m2	100,190	11,00	1 102,09
				100,190		
6	612466272	Vnútorná tenkovrstvová minerálna omietka stien, jemnozrná, biela 2,7*2,8-2*0,9"vestibul pred dverami	m2	5,760	11,00	63,36
				5,760		
7	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou do lepidla 2,7*2,8-2*0,9"vestibul pred dverami	m2	5,760	6,00	34,56
				5,760		
8	631311101	Zaslepenie podlahovej vpuste	ks	1,000	3,50	3,50
9	632477035	Balkónový vyrovnávajúci poter hr. 3 mm, vrátane očistenia a penetrácie podkladu	m2	21,010	18,60	390,79
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 627,27
10	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	21,010	2,00	42,02
11	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m 21,01*1,1	m2	23,111	1,60	36,98
				23,111		
12	965081712	keramických dlaždíc hr. do 10 mm, vrátane lepidla - 0,02000t	m2	21,010	6,00	126,06
13	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	6,000	3,40	20,40
14	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t 2*(0,7*5+0,9*2)	m2	10,600	11,50	121,90
				10,600		
15	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t 13,2"predsieň	m2	13,200	6,00	79,20
				13,200		
16	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	96,030	6,20	595,39

ROZPOČET

A

Stavba: Rekonštrukcia WC ženy - Kultúrny dom Dúbravka, Bratislava

Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 2. 4. 2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		13,28+27,4+55,35"predsieň, chodba, WC		96,030		
17	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	9,865	22,00	217,03
18	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,865	15,20	149,95
19	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	187,435	0,06	11,25
20	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,865	5,20	51,30
21	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	19,730	0,06	1,18
22	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	9,865	17,70	174,61
99		Presun hmôt HSV				118,47
23	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,071	29,10	118,47
PSV		Práce a dodávky PSV				20 368,94
711		Izolácie proti vode a vlhkosti				425,03
24	711123111	M+D Hydroizolačný náter dvojnásobný na ploche vodorovnej	m2	21,010	18,00	378,18
25	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	4,183	11,20	46,85
725		Zdravotechnika - zariadenia, predmety				2 207,20
26	72598911a	M+D Zásobník na tekuté mydlo vertikálne, leštená nerez, obsah 500ml	ks	3,000	47,10	141,30
27	72598911b	M+D Toaletná kefa celokovová	ks	5,000	47,10	235,50
28	72598911c	M+D Zásobník na toaletný papier, strieborný	ks	5,000	35,00	175,00
29	725989121	M+D Zrkadlo 1200x2100 mm po obvode olištované, lem 30 mm s LED osvetlením, hliníkový rám - Z1	ks	1,000	852,20	852,20
30	725989122	M+D Zrkadlo 800x700 mm po obvode olištované, lem 30 mm s LED osvetlením, hliníkový rám - Z2	ks	3,000	246,40	739,20
31	998725201	Presun hmôt pre zariadenia, predmety v objektoch výšky do 6 m	%	28,443	2,25	64,00
735		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				824,72
32	735151801	Demontáž vykurovacieho telesa plochy do 1,5 m2, - 0,05000t	ks	1,000	11,20	11,20
33	735169101	M+D Radiátor 315x2000 mm, typ RAD COV VN 06011 s termoregulačnou hlavou, vrátane napojenia nerezové rozvody	súb	1,000	722,00	722,00
34	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	8,171	11,20	91,52
763		Konštrukcie - drevostavby				891,08
35	763132310	SDK podhlad zavesená dvojvrstvová kca profil CD dosky GKBI hr. 12,5 mm, vrátane presieťkovania a tmelenia spojov - P3	m2	5,470	33,60	183,79

ROZPOČET

A

Stavba: Rekonštrukcia WC ženy - Kultúrny dom Dúbravka, Bratislava

Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 2. 4. 2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		1,12+1,15+1,09+1,08+1,03" WC		5,470		
36	763132311	SDK podhľad zavesená dvojvrstvová kca profil CD dosky GKBI hr. 12,5 mm - dve úrovne, vrátane presieťkovania a tmelenia spojov - P1,P2	m2	20,248	33,60	680,33
		7,7+(0,15+0,1)*7,2"predsieň		9,500		
		7,84+(0,15+0,1)*11,63"chodba		10,748		
		Súčet		20,248		
37	998763401	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	12,037	2,24	26,96
766		Konštrukcie stolárske				5 021,71
38	766411805	Demontáž obloženia stien panelmi, s podkladným roštom, - 0,02400t	m2	5,760	5,60	32,26
		2,7*2,8-2*0,9"vestibul pred dverami		5,760		
39	766661101	M+D Drevené interiérové pravé dvere 700x2000 mm, plné, s EBC technológiou, obložková zárubňa, kovanie, dvojháčik na zavesenie - D1	ks	5,000	426,00	2 130,00
40	766661102	M+D Drevené interiérové lavé dvere 900x2000 mm, plné, s EBC technológiou, obložková zárubňa, kovanie, bezpečnostný zámok - D2	ks	1,000	470,00	470,00
41	766812152	M+D Umývadlová doska hr. 80 mm s dreveným dekórom americký orech 2900x550 mm s príchytanou oceľovou konštrukciou	ks	1,000	2 021,00	2 021,00
42	766812153	M+D Vsunutý drevený obklad hr. 40 mm pod umývadlovou doskou s dreveným dekórom americký orech 2900x470 mm	ks	1,000	202,00	202,00
43	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	75,660	2,20	166,45
767		Konštrukcie doplnkové kovové				672,00
44	767191101	M+D Nerezová vetracia mriežka 700x150 mm v SDK podhľade - M	ks	5,000	90,00	450,00
45	767581804	Demontáž podhľadov tvarovaných plechov FEAL, -0,05500t	m2	21,010	4,50	94,55
46	767582800	Demontáž podhľadov roštov -0,00200t	m2	21,010	5,60	117,66
47	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	4,257	2,30	9,79
771		Podlahy z dlaždíc				1 315,85
48	771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 600x600 mm, škar. Ceresit CE 40	m2	15,540	26,00	404,04
		7,7+7,84-7,2"svetlé		8,340		
		0,6*0,6*(6+14)"tmavé		7,200		
		Súčet		15,540		
49	5976498051	Dlaždice keramické 600x600 mm, protišmykové, svetlejšie UNI MMAV Plaster butter	m2	8,757	35,00	306,50
		8,34*1,05		8,757		

ROZPOČET

A

Stavba: Rekonštrukcia WC ženy - Kultúrny dom Dúbravka, Bratislava

Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 2. 4. 2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
50	5976498052	Dlaždice keramické 600x600 mm, protišmykové, tmavé UNI MMAX Plaster taupe 7,2*1,05 Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu, v obmedz. priest. bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 600x600 mm, škar. Ceresit CE 40 0,83+0,9+0,83+0,82+0,78"WC	m2	7,560 7,560	35,00	264,60
51	771575218	600x600 mm, škar. Ceresit CE 40 0,83+0,9+0,83+0,82+0,78"WC	m2	4,160 4,160	22,40	93,18
52	5976498051	Dlaždice keramické 600x600 mm, protišmykové, svetlejšie 4,16*1,1	m2	4,576 4,576	36,00	164,74
53	771445119	M+D Soklová lišta obkladu	m	4,670	6,70	31,29
54	771575315	M+D Prechodová lišta š. 80 mm	m	0,900	16,80	15,12
55	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	16,239	2,24	36,38
781		Dokončovacie práce a obklady				8 844,43
56	781445060	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu 400x1200 mm, škar. Ceresit CE 40 2,7*(2,75+2,8)*2-2*0,9*2+0,125*2,9-(4,56+0,8*0,7*3+1,2*2)"predsieň 0,165*(2*2+0,9)"predsieň-chodba ostenie 2,7*(4,75+1,65)*2-2*(0,7*5+0,9)"chodba Medzisúččet 0,4*2,9+2*(0,55+1,15)"predsieň vrúbkovaný obklad Medzisúččet Súččet	m2	49,221 18,093 0,809 25,760 44,661 4,560 4,560 49,221	22,40	1 102,55
57	5976493115	Obkladačky keramické 400x1200 mm, hladké MARAZZI M004 44,661*1,1	m2	49,127 49,127	54,00	2 652,86
58	5976493117	Obkladačky keramické 400x1200 mm, vrúbkované MARAZZI M019 4,56*1,1	m2	5,016 5,016	69,40	348,11
59	781445090	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu 400x1200 mm, v obmedz. priest., škar. Ceresit CE 40 (sťažená montáž) (2,7*(0,83+0,9+0,83+0,82+0,78+1,315*5)*2-2*0,7*5)-4,992"WC 1,2*(0,83+0,9+0,83+0,82+0,78)"WC vrúbkovaný obklad Súččet	m2	50,969 45,977 4,992 50,969	22,40	1 141,71
60	5976493115	Obkladačky keramické 400x1200 mm, hladké MARAZZI M004 45,977*1,15	m2	52,874 52,874	54,00	2 855,20
61	5976493117	Obkladačky keramické 400x1200 mm, vrúbkované MARAZZI M019 4,992*1,15	m2	5,741 5,741	69,40	398,43
62	781445118	M+D Rohová lišta obkladu	m	14,460	7,80	112,79

ROZPOČET

A

Stavba: Rekonštrukcia WC ženy - Kultúrny dom Dúbravka, Bratislava

Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 2. 4. 2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
63	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	103,921	2,24	232,78
	784	Dokončovacie práce				195,28
		Maľby z maliarskych zmesí tekutých, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m, vrátane penetrácie podkladu	m2	29,808	5,60	166,92
64	784452371	5,48+20,248"SDK podhľad		25,728		
		4,08"pod zrkadlami		4,080		
		Súčet		29,808		
65	784499901	Ostatné práce - zakrývanie vnútorných zariadení a podláh fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	31,515	0,90	28,36
		21,01*1,5		31,515		
	M	Práce a dodávky M				432,62
	21-M	Elektromontáže				432,62
66	21020000L	M+D LED pásik podhľadu RGB 60LED neutrálna biela SMD 5730,IP20,12V	m	18,100	20,20	365,62
67	21020001P	M+D Označenie WC ženy - grafický piktogram s vypínačom pre nastavenie intenzity svetla piktogramu	ks	1,000	67,00	67,00
		<u>Celkom</u>				<u>25 145,12</u>

B PROJEKTANSKY ROZPOCET ZDRAVOTECHNIKY		Špecifikácia	m.j.	Výmera	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH
p. č.	Objekt : KULTURNY DOM DUBRAVKA					
	Stavba : Rekonštrukcia WC ženy					
Rozvody sanity						
1	vybúranie rozvodov		m	46,80	5,60 €	262,08 €
2	demontáž sanity		ks	8,00	5,60 €	44,80 €
3	montáž rozvodov vody		m	22,10	16,80 €	371,28 €
4	plast-hliník Geberit Mepla DN 15		m	5,20	1,80 €	9,36 €
5	plast hliník Geberit Mepla DN 20		m	16,90	1,20 €	20,28 €
7	montáž izolácie		m	22,10	0,70 €	15,47 €
8	Armaflex DN 15 rozmer 22 x 20		m	3,90	2,30 €	8,97 €
9	Armaflex DN 20 rozmer 28 x 20		m	7,80	2,80 €	21,84 €
10	Tubolit 20 x 9 DG		m	1,30	2,80 €	3,64 €
11	Tubolit 25 x 9 DG		m	9,10	2,80 €	25,48 €
12	montáž redukcie		ks	4,00	2,20 €	8,80 €
13	redukcia DN15/20		ks	4,00	3,40 €	13,60 €
14	montáž ventilov		ks	8,00	3,40 €	27,20 €
15	rohový ventil DN 15		ks	8,00	5,60 €	44,80 €
16	montáž odpadov kanalizácie		m	24,70	8,96 €	221,31 €
17	odpadové rúry Novodur Ø 50x1,8		m	2,60	2,40 €	6,24 €
18	odpadové rúry PVC hrdlová DN 110x2,2		m	22,10	4,50 €	99,45 €
19	posunutie otvoru dľa potreby vyvrtanie a uzavretie pôvodných		ks	5,00	5,60 €	28,00 €
20	montáž kolena		ks	5,00	5,60 €	28,00 €
21	koleno HL 210P		ks	5,00	5,60 €	28,00 €
22	montáž dvierok		ks	6,00	28,00 €	168,00 €
23	revízne dvierka nerez na povrchu dlažba 15/15 cm		ks	2,00	61,60 €	123,20 €
24	revízne dvierka na povrchu dlažba 30/30 cm		ks	2,00	95,20 €	190,40 €
25	revízne dvierka na povrchu dlažba 60/60 cm		ks	2,00	99,30 €	198,60 €
26	kontajner		ks	1,00	22,40 €	22,40 €
27	odvoz sute s nakladaním		t	0,20	168,00 €	33,60 €
28	poplatok na sklادke		t	0,20	224,00 €	44,80 €
Sanita komplet						
29	Osadenie umyvadla s príslušenstvom		ks	3,00	16,80 €	50,40 €
30	umývadlo SAT Infinitio 60x46	SATIN F6046	ks	3,00	168,00 €	504,00 €
31	senzorová umýv. batéria zmieš. So sušičom JET DRYER AIRTAP (sieť-230V)	8596220013118.	ks	3,00	440,00 €	1 320,00 €
32	Alcaplast sifón umývadlový kovový oblý	A400	ks	3,00	16,80 €	50,40 €
33	Alcaplast click-clack s veľkou zátkou	A390	ks	3,00	11,20 €	33,60 €
34	Schell ventil umývadlový	52120699	ks	3,00	8,97 €	26,91 €
35	Osadenie závesného záchoda s príslušenstvom		ks	5,00	89,00 €	445,00 €
36	Ideal standard Tesi závesné WC rimless + WC sedátko softclose ploché	T355101	ks	5,00	252,00 €	1 260,00 €
37	Alcaplast izolačná podložka za WC	M91	ks	5,00	5,60 €	28,00 €
38	Alcaplast WC inštalačný modul	AM101/1120	ks	5,00	179,20 €	896,00 €
39	tlačítko Geberit Delta 51 matný chróm	115.105.46.1	ks	5,00	63,00 €	315,00 €
40	Osadenie podružného materiálu		sb	1,00	34,00 €	34,00 €
41	podružný materiál		%	5,00		221,70 €
	Materiál					5 250,87 €
Montážné práce						1 805,14 €
42	prevádzkové vplyvy (z ceny montáže)		%	2,20		39,71 €
43	zariadenie staveniska (z ceny dodávky)		%	5,20		273,05 €
44	presun hmôt v rámci stavby (z ceny dodávky)		%	1,00		52,51 €
45	kompletácia dodávky (z ceny dodávky)		%	6,00		315,05 €
46	doprava (z ceny dodávky)		%	4,50		236,29 €
					cena bez DPH	7 972,62 €

Kultúrny dom Dúbravka - rekonštrukcia WC							
Súbor	Rekonštrukcia WC ženy			Projekt		C	
PROJEKTANTSKÝ ROZPOČET							
P.č.		Skrátený popis	M.j.		cena/ks	Dodávka	Montáž
		Montážne práce					
		Elektromontážne práce	hod	40	33,60		1 344,00
		Demontážne práce	hod	10	16,80		168,00
		Drobné murárske a sekáčske práce	hod	10	22,40		224,00
		Revízie, vypracovanie revíznej správy	hod	10	16,80		168,00
		Montážne práce spolu	sum				1 904,00
		Doplnenie rozvádzač R-WC					
		Doplnenie rozvádzača R-WC je zahrnuté v rozpočtových nákladoch pre rekonštrukciu WC muži					
		Doplnenie rozvádzača R-WC celkom	sum			0,00	
		Montážny materiál					
		A - svietidlo LED downlight I11207EDC8, 20W, IP20	ks	3	34,50	103,50	
		B - svietidlo LED downlight I11507EDC6, 15W, IP20	ks	9	24,00	216,00	
		N-Núdz. Svietidlo INFINITY II A-C, 2W LED, IP40	ks	1	54,60	54,60	
		Spínač pohybu CIRCUMAT+, 230VAC, 6A, 360st, na strop	ks	7	24,50	171,50	
		1- pólový spínač č.1, 230V, 10A, IP20	ks	1	5,50	5,50	
		Kábel N2XH-J 3x2,5	bm	210	1,60	336,00	
		Kábel N2XH-J 5x2,5	bm	5	2,30	11,50	
		Kábel 2x0,35 pre LED pásik	bm	15	0,45	6,75	
		LED pásik šírky 10mm, 4,8W/m, IP20, 4500K	bm	36	4,60	165,60	
		Zdroj 230/24VDC, 36W pre LED pásik	ks	6	11,00	66,00	
		Zdroj 230/24VDC, 60W pre LED pásik	ks	2	14,00	28,00	
		Al profil V-TAC s difúzorom, 17.4x7x2000mm pre LED pásik	bm	18	51,00	918,00	
		Krabica KU68 bez svorkovnice s viečkom	ks	5	0,50	2,50	
		Krabica OBO 2000016 A8	ks	15	1,20	18,00	
		Žlab CF 54/100 L=2,0m vč. konzol, (viď WC Muži)	bm	0	16,50	0,00	
		Svorka samosvorná WAGO 3-otvorová do 2,5	ks	50	0,20	10,00	
		Svorka samosvorná WAGO 5-otvorová do 2,5	ks	20	0,30	6,00	
		Materiál pre montáž	sum			2 119,45	
		R e k a p i t u l á c i a					
		Montážne práce					1 904,00
		Materiál pre montáž spolu				2 119,45	
		Spolu :	sum			2 119,45	1 904,00
		Podružný materiál pre montáž	%	5		105,97	
		Prevádzkové vplyvy (z ceny montáže)	%	2,2			41,89
		Zariadenie staveniska (z ceny dodávky)	%	5,2		110,21	
		Presun hmôt v rámci stavby (z ceny dodávky)	%	1		21,19	
		Kompletácia dodávky (z ceny dodávky)	%	10		211,95	
		Dopravné (z ceny dodávky)	%	4,5		95,38	
		Cena : Dodávka + Montáž				2 664,15	1 945,89
		Cena spolu bez DPH					4 610,04