Cislo Zmluvy: 09103-03-V04-00275/2024/VA

TRADVEADY
SLOVERSKE} PEPLABLIKY

VYSKUMNA

PLAN [OBNOVY, AGENTURA

Firancované
Eurapskoy gnicy e
NexiGenerationtl)

VYYOIA A MLADEZ]
SLOVERSKEL REFUELIKV

VA/A

MIBJETERSTVO
SHOLETVA, V\’SKUMU

ZMLUVA O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY
A ODOLNOSTI

uzavretd podfa § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a podfa
§ 14 zékona €. 368/2021 Z. z. 0 mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych

zakonov v zneni neskorSich predpisov

medzi
Nazov: Urad vlady Slovenskej republiky, Urad podpredsedu viady, ktory neriadi
ministerstvo
Sidlo: Né&mestie slobody 1, 813 70 Bratislava
ICO: 00151513
DIC: 2020845057
Statutarny organ: Ing. Alena Sabelova, PhD., $tatna tajomnicka

Bankové spojenie:

C. G&tu v tvare IBAN:

Statna pokladnica, Bratislava
SK96 8180 0000 0070 0006 0195

v zastupeni:

Nazov: Vyskumna agentlra

Sidlo: Plynérenska 7/A, 821 09 Bratislava

ICO: 31819494

DIC: 2022295539

Statutarny organ: Mgr. Marek Mrva, generalny riaditel Vyskumnej agentury

Bankové spojenie:

C. G&tu v tvare IBAN:

Statna pokladnica, Bratislava
SK80 8180 0000 0070 0006 5236

Plnenie zo zmluvy je zabezpecené Ministerstvom Skolstva, vyskumu, vyvoja a mladeze Slovenskej republiky
prostrednictvom Statnej pokladnice a €. U¢tu v tvare IBAN: SK80 8180 0000 0070 0006 5236.

na zéklade pisomného poverenia zo dfia 13. 10. 2022' v sulade s § 6 a nasl. zakona ¢&. 368/2021 Z. z. o
mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,z&kon o mechanizme®)

(dalej len ,Vykonavatel™)

a
Nazov: Slovenska technicka univerzita v Bratislave

Sidlo: Vazovova 2757/5, 812 43 Bratislava — mestska ¢ast' Staré Mesto
Pravna forma: verejna vysoka Skola

ICO: 00397687

DIC: 2020845255

Statutarny organ:

PoStova adresaZ:

Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Morav¢ik

! Zmluva o vykonévani &asti uloh vykonavatela sprostredkovatelom &. 863/2022
2 Vyplni sa v pripade, ak je po$tové adresa (kore$pondenéna adresa) zmluvnej strany odli$na od adresy jej sidla.
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https://crz.gov.sk/zmluva/6992184/

Cislo Zmluvy: 09103-03-V04-00275/2024/VA

TRADVEADY

ﬁ [ SLOVEMSKE] REPLIBLIKY

VYSKUMNA

PLAN [OBNOVY, AGENTURA

Firancované
Eurapskoy gnicy
NexiGenerationtl)

IBANS: SK88 8180 0000 0070 0053 8064
|dentifikacia banky*: Statna pokladnica, Bratislava

VYYOIA A MLADEZ]
SLOVERSKEL REFUELIKV

VA/A

MIBJETERSTVO
SHOLETVA, V\’SKUMU

(dalej len ,Prijimatel™)

(Vykonavatel a Prijimatel' sa pre uéely tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti oznacuju dalej spoloéne aj ako ,zmluvné strany“ a kazdy z nich jednotlivo len ako
,Zmluvna strana“)

Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

1.1.  Neoddelitelnu sucast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvori
Priloha €. 1, ktoru tvoria VSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP*), v ktorych sa v nadvaznosti
na § 273 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny
zakonnik®) bliz8ie upravuju prava, povinnosti a postavenie zmluvnych stran vratane postupov pri
poskytovani a pouzivani Prostriedkov mechanizmu a Priloha €. 2, ktort tvori Opis Projektu. Zmluva
o0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vSetkych priloh v zneni
neskordich zmien a doplneni sa vtexte oznauje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorSich zmien a doplneni sa v texte
oznacuje ako ,Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu®.

1.2.  Pojmy pouzité v tejto Zmluve su definované vo VZP, v Pravnom ramci a/alebo v Zavaznej dokumentécii.
Zmluvu je potrebné vykladat so zretefom avnadvéznosti na Pravny ramec, Vyzvu a Zavaznu
dokumentaciu. Ak je pojem v tejto Zmluve definovany odliSne ako v Pravnom ramci, a/alebo v Zavaznej
dokumentacii, na Gcely tejto Zmluvy sa bude vykladat podfa definicie uvedenej v tejto Zmluve.

1.3. Ak z kontextu nevyplyva iny zdmer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamena prisludny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kazdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamena
prislusny pravny predpis v Uu¢innom zneni. V pripade Uplného zruSenia a nahradenia dokumentov alebo
pravnych predpisov novymi dokumentmi aIebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zquve spravuje
ustanovenie nema vplyv na vyklad pojmov uvedenych v ¢lanku 1 VZP a vykladové pravidla podla cIanku 1
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Clanok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

2.1.  Zmluvné strany uzatvaraju tuto Zmluvu za Ucelom realizacie €asti investicie 3 — Excelentna veda z
Komponentu 9 vramci Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (dalej len ,,Plan obnovy*)
prostrednictvom Projektu Specifikovaného v ods. 2.3 tohto ¢lanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu, pri¢om podmienky Realizacie Projektu si okrem Zmluvy a Pravneho ramca upravené aj
v Zavaznej dokumentacii.

2.2.  Zmluvné strany uzatvaraju tuto Zmluvu na zaklade Vykonavatefom Kladne posudenej ziadosti o
prostriedky mechanizmu, registrovanej pod Cislom 09103-03-V04-00275, predlozenej v ramci Vyzvy
nazov Vyzvy: Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy
a odolnosti zamerana na podporu ,Stipendia pre excelentnych vyskumnikov a vyskumnicky R2-R4, kod
Vyzvy: 09103-03-V04 zo dria 27. juna 2023 podla § 12 ods. 2 z&kona o mechanizme.

2.3.  Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouZitie Prostriedkov mechanizmu na realizaciu Projektu, ktory je
predmetom Kladne postdenej ziadosti o prostriedky mechanizmu:

3 Cislo Uétu, na ktory budd poskytnuté Prostriedky mechanizmu.
4 |dentifikacia banky, v ktorej je vedeny vyssie uvedeny tcet.
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24.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

34.

3.5.

Cislo Zmluvy: 09103-03-V04-00275/2024/VA

Nazov projektu: Analyza trvanlivosti existujucich betdnovych konstrukcii pomocou simulécii
Castic a analyzy trvanlivosti beténov z recyklovaného kameniva

Kéd projektu: 09103-03-V04-00275

Nazov investicie: 3: Excelentna veda

Nazov komponentu: 9: EfektivnejSie riadenie a posilnenie financovania vyskumu, vyvoja a inovacii

Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

Vykonavatel sa zavazuje, Ze na z&klade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijimatelovi za
U¢elom financovania Projektu, a to v sulade s ustanoveniami Zmluvy, Zavdznou dokumentaciou
a Pravnym ramcom.

Prijimatel sa zavazuje prijat poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouzit ich v sllade s Ucelom
definovanym vo Vyzve a podmienkami stanovenymi v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentécii,
a zabezpeCit Realizaciu Projektu podia Zmluvy Riadne a Véas tak, aby bol dosiahnuty Cief Projektu.
Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené vo Vyzve a vyplyvajuce z Pravneho ramca
musia byt spinené aj poCas platnosti a u€innosti Zmluvy, ak z Vyzvy, Zavaznej dokumentacie alebo
charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu nevyplyva nieo iné. PoruSenie dodrzania
podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podfa prvej vety sa povaZuje za podstatné poruSenie
Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP, ak z Pravneho ramca alalebo zo Zavaznej dokumentacie nevyplyva vo
vztahu k jednotlivym podmienkam poskytnutia Prostriedkov mechanizmu iny postup.

Vykonavatel sa zavazuje vyuZivat dokumenty suvisiace s Kladne posudenou Ziadost'ou o prostriedky
mechanizmu ako aj Projektom vyluéne osobami na to opravnenymi podla Pravneho ramca a Zavaznej
dokumentacie zapojenymi najmé do procesu registracie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania
a kontroly Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu a/alebo Projektu aich zmluvnymi
partnermi, ktori su viazani zavazkom mi€anlivosti, ¢im nie su dotknuté osobitné predpisy tykajuce sa
poskytovania informéacii povinnymi osobami. Prijimatel zaroveni berie na vedomie a suhlasi so zverejnenim
informacii, vratane osobnych tdajov, o Prijimatefovi a Projekte v nevyhnutnom rozsahu na G¢ely zoznamu
prijimatelov, ktory zverejiiuje a aktualizuje Vykonavatel' na svojom webovom sidle v sulade s § 16 ods. 8
zakona o mechanizme.

Clanok 3. VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

V rozsahu, spbsobom a za podmienok stanovenych v tejto Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej
dokumentacii Vykonavatel poskytne Prijimatelovi Prostriedky mechanizmu maximaine do vysky
140 561,00 EUR  (slovom: jednostoStyridsattisic pétstoSestdesiatieden eur anula centov)
a Prostriedky na uhradu opravnenej DPH maximéalne do vySky 7 745,80 EUR (slovom: sedemtisic
sedemstostyridsatpat eur a osemdesiat centov), ¢o predstavuje 100 % (slovom: jednosto percent)
z Celkovych opréavnenych vydavkov na Realizaciu Projektu. Spolu Vykonavatel poskytne
Prijimatelovi prostriedky na Realizaciu Projektu maximalne vo vySke 148 306,80 EUR (slovom:
jednostostyridsatosemtisic tristoSest eur a osemdesiat centov).

Prijimatel' sa zavazuije, Ze:

a) ma zabezpetené alebo zabezpedi zdroje financovania Projektu vo vySke sumy 0,00 EUR (slovom:

nula eur a nula centov),
b)  zabezpeci zdroje financovania na uhradu v3etkych neopravnenych vydavkov na Realizaciu Projektu,
ktoré budu nevyhnutné na dosiahnutie Ciela Projektu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa

bude realizovat systémom zalohovych platieb, refundaciou alebo ich kombinaciou.

Konecna vyska sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutych na Realizaciu Projektu sa uri na zaklade

Schvalenych Ziadosti o platbu, pricom maximélna vy$ka Prostriedkov mechanizmu podla ods. 3.1. tejto

zmluvy nesmie byt prekrogena.

Obdobie opravnenosti vydavkov zacina plynat diiom od nastupu vyskumnika do pracovného pomeru na

realizaciu projektu a konéi najneskor 31.08.2026 v sulade s touto Zmluvou (dalej len ,Obdobie

opravnenosti vydavkov").
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Cislo Zmluvy: 09103-03-V04-00275/2024/VA

Prijimatel sa zavazuje, Ze neprijme a nebude pozadovat dotaciu, prispevok, grant alebo ind formu pomoci
na Realizaciu Projektu, na ktory su poskytované Prostriedky mechanizmu v zmysle tejto Zmluvy, ktora
by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov Eurépskej Unie
(dalej len ,,EU") alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej Slovenskej republike (dialej len ,SRY)
zo zahranicia. Prijimatel zaroven vyhlasuje, ze mu nebola poskytnuta dotacia, prispevok, grant alebo ina
forma pomoci na Realizaciu Projektu, na ktoru poZaduje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, ktora by
predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych
nastrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahraniia. Ak sa Prijimatel dozvie o skutonostiach ktoré
by monhli predstavovat dvojité financovanie podla tohto odseku alebo podfa ¢l. 9 nariadenia 2021/241, alebo
sa dozvie o tom, Ze na dosiahnutie Ciel'a Projektu boli alebo maju byt Prijimatelovi poskytnuté prostriedky
z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej podpory poskytnutej SR zo zahraniéia, je
povinny o tychto skutoénostiach informovat Vykonavatela bezodkladne po tom, ako sa o nich dozvedel.
V pripade poruSenia uvedenych povinnosti ide o podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.
Prijimatel, na ktorého sa vztahuje povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora, vyhlasuije, ze
je zapisany v registri partnerov verejného sektora podfa zékona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon
o registri partnerov) a tento zapis bude trvat minimalne poCas doby uvedenej v § 4 ods. 1 z&kona o registri
partnerov. Ak Prijimatel' nesplini povinnost podla tohto odseku, ide o podstatné porusenie Zmluvy podla
Clanku 11 VZP.

Prijimatel, ktory ma povinnost zapisu kone¢ného uZivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora
podla zakona o registri partnerov alebo ma povinnost zapisu koneéného uzivatela vyhod do Obchodného
registra podla zakona €. 530/2003 Z. z. 0 obchodnom registri a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v
zneni neskorSich prepisov (dalej len "zakon o obchodnom registri") alebo ma povinnost zapisu koneéného
uZivatela vyhod do iného prisluSného registra podfa iného osobitného pravneho predpisu, vyhlasuie, ze tuto
povinnost ma k datumu podpisu Zmluvy splnenu. Ak Prijimatel nespini povinnost podra tohto odseku, ide
0 podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel’ je povinny poskytnut Vykonavatefovi elektronicky odkaz na webové sidlo, na ktorom je
informacia o konenom uzivatelovi vyhod verejne dostupna v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia
kone¢ného uzivatela vyhod. Ak informacia o kone¢nom uZivatelovi vyhod v rozsahu meno, priezvisko a
datum narodenia kone¢ného uZivatela vyhod nie je verejne dostupnd, Prijimatel je povinny poskytnut
Vykonavatelovi v silade s &lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu udaje o
konenom uZivatelovi vyhod Prijimatefa v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia kone¢ného
uzivatela vyhod, a to najneskér pri podpise tejto Zmluvy. Ak poskytnuta alebo verejne dostupné informécia
0 kone¢nom uzivatelovi vyhod nie je aktualna, Prijimatel je povinny poskytnit Vykonavatelovi aktualnu
informaciu o koneénom uzivatelovi vyhod v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia koneéného
uZivatela vyhod najneskor do 30 kalendarnych dni odo dia zmeny kone¢ného uzivatela vyhod v sulade s
¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak Prijimatel’ nespIni povinnosti podfa tohto
odseku, ide o podstatné poruSenie Zmluvy podia ¢lanku 11 VZP. Povinnost podla tohto odseku sa
nevztahuje na Prijimatela, ktorym je pravnicka osoba, ktora je subjektom verejnej spravy podla § 3 ods. 1
zakona €. 523/2004 Z. z. o rozpoCtovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (dalej len ,zékon o rozpoCtovych pravidlach®).

Prijimatel poskytne Vykonavatelovi spolu so ziadostou o platbu (najmé poskytnutie predfinancovania,
zU&tovanie zalohovej platby alebo priebezna platba) nazov / obchodné meno a ICO dodavatelov a
subdodavatelov, a udaje o kone¢nom uZivatelovi vyhod dodavatelov v rozsahu meno, priezvisko a datum
narodenia, ak je Prijimatel osobou povinnou postupovat pri zadévani zakazky podfa pravidiel verejného
obstaravania v stlade pravnymi predpismi EU alebo pravnymi aktami EU alebo zakonom o verejnom
obstaravani; uvedené sa neuplatni, ak dodavatel je subjektom verejnej spravy podla § 3 ods. 1 zakona o
rozpoctovych pravidlach o rozpoctovych pravidlach.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu a kazda ich Cast' je finanénym prostriedkom
vyplatenym zo Statneho rozpoCtu SR. Prostriedky mechanizmu su zdrojovo kryté z prostriedkov z
rozpotu EU a neopravnené nakladanie s nimi moZe predstavovat trestny &in poskodzovania finanénych
zaujmov EU. Na kontrolu a audit pouitia tychto finan&nych prostriedkov a na ukladanie a vymahanie sankcii
za porusenie finanCnej discipliny sa vztahuje rezim upraveny v Zmluve, Pravnhom ramci a Zavéznej
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3.12.

3.13.

41.

4.2.

Cislo Zmluvy: 09103-03-V04-00275/2024/VA

dokumentacii. Prijimatel je povinny strpiet vykon kontroly a auditu pouzitia Prostriedkov mechanizmu
zo strany Vykonavatela a inych Opravnenych os6b v sulade s &lankom 13 VZP.

Prijimatel je povinny zabezpedit, aby bol Projekt v sulade so zasadou ,vyrazne nenarusit / DNSH - ,Do
No Significant Harm“v stlade s &l. 5 nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa
zriaduje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni, a aby spifial vieobecne zavazné
pravne predpisy v oblasti energetiky, klimy a zivotného prostredia a vSeobecne zavazné pravne predpisy v
oblasti posudzovania vplyvov na zivotné prostredie. Projekt nemdze vyrazne narusit ziaden z
environmentalnych cielov uvedenych v ¢l. 17 nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 o
vytvoreni ramca na ulah&enie udrzatelnych investicii a o zmene nariadenia (EU) 2019/2088. Prostriedky
mechanizmu nemdzu byt pouZité na Einnosti a aktiva zo zoznamu vylu€enych Cinnosti a aktiv Eurépskej
komisie. Porusenie tychto povinnosti predstavuje podstatné porusenie Zmluvy v zmysle ¢l. 11 ods. 7 VZP.
Prijimatel’ sa zavazuje, ze poskytnutim alebo pouzitim Prostriedkov mechanizmu neddjde k poruSeniu
restriktivnych opatreni alebo sankcii EU, k porueniu inych sankcii alebo obdobnych opatrenti,
k dodrziavaniu ktorych sa SR zaviazala, ani k poruSeniu zakona €. 289/2016 Z. z. o vykonavani
medzinarodnych sankcii a o doplneni zékona €. 566/2001 Z. z. o cennych papieroch a investiénych sluzbach
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o cennych papieroch) v zneni neskorSich predpisov.
V pripade poruSenia uvedenych povinnosti ide o podstatné porudenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Clanok 4.  OSOBITNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze: 5 3
41.1.  Prijimatel sa zavazuje predkladat Ziadosti o platbu (dalej len ,ZoP*) nasledovne:

a) K prvej ZoP je Prijimatel povinny predloZit platn(i a Gginnt pracovnd zmluvu s vyskumnikom
identifikovanym v Kladne postdenej Ziadosti a dalSiu potrebnu dokumentéciu, z ktorej vyplyva,
Ze vyskumnik bol prijaty do pracovného pomeru na implementéciu Projektu, zaCiatok a koniec,
resp. trvanie pracovného pomeru a vySku pracovného uvazku vyskumnika. BlizSie podmienky
stanovi Zavazna dokumentacia.

b) Zavereén( ZoP Prijimatef predioZi najneskor do 1 mesiaca po Ukonéeni vecnej realizacie
Projektu. V pripade kombinacie systémov financovania plati, ze ZoP sa predklada samostatne
za kazdy jeden z uplatfiovanych systémov financovania. Vzor ZoP PrijimateFa uréi Vykonavatel
v Zavaznej dokumentacii.

4.1.2.  Zaucelom pravidelného ziskavania informécii o plneni milnikov/vystupov Projektu méa Prijimatel
povinnost predkladat monitorovacie spravy nasledovne:

4.1.2.1. vo forme priebeznej monitorovacej spravy na vyzvanie Vykonavatel'a a

4.1.2.2. vo forme zavere¢nej monitorovacej spravy do jedného mesiaca od ukoncenia Vecnej

realizacie Projektu.
413. V pripade neplnenia milnikov/vystupov je Vykonavatel opravneny pozadovat vratenie
prostriedkov mechanizmu vyplatenych na prispevky na vyskum a na nepriame naklady az do vy3ky pinej
sumy.
41.4.  Prijimatel informuje Vykonavatel'a o skuto¢nostiach, ktoré nastanu v suvislosti s vyskumnikom
a ktoré ohrozuiju alebo znemoZziuju pokradovanie realizacie Projektu, a to bezodkladne ako sa Prijimatel
o tychto skutoCnostiach dozvedel (napr. vypoved dand zamestnancov/izamestnavatelom, dihodoba
praceneschopnost, odchod vyskumnika na matersku/rodi¢ovsku dovolenku, Umrtie vyskumnika a iné).
41.5.  Prijimatel berie na vedomie, Ze projekt nie je moZné realizovat s inym vyskumnikom ako tym,
ktory bol identifikovany v Kladne posudenej ziadosti a v pripade vzniku skutoCnosti, ktoré znemozriuju
pokracovat v Realizacii projektu, déjde k mimoriadnemu ukon¢eniu Zmluvy v zmysle ¢l. 11 ods. 2 VZP.
Vykonavatel posudi, ¢i vzniknuté skutoCnosti maju charakter Okolnosti vyluéujucich zodpovednost’;
vich pripade bude postupovat vzmysle ¢l. 11 ods. 14 VZP s primeranym uplatnenim prisluSnych
ustanoveni Obchodného zékonnika, prip. aj Ob&ianskeho zakonnika.
S ohfadom na charakter Prijimatela a Projektu sa na zmluvny vztah neaplikuje ¢l. 3 VZP tykajuci sa
verejného obstaravania a ¢l. 17a VZP Systém predfinancovania.
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43.
44,

45.

4.6.

4.7.

438.

4.9.
4.10.

4.11.
412.

5.1.

5.2.

Cislo Zmluvy: 09103-03-V04-00275/2024/VA

Doba udrzatelnosti Projektu je 0 rokov.

Prijimatel sa zavazuje, Zze Prostriedky mechanizmu, ktoré si poskytnuté podla tejto Zmluvy
nepredstavuju pomoc pre podniky®. Vzhladom na to, Ze prijimatel nepredstavuje podnik, charakter Aktivit,
ktoré su obsahom Projektu a v sulade s podmienkami poskytnutia prispevku z Prostriedkov mechanizmu
vo Vyzve, poskytnutie prispevku z prostriedkov mechanizmu podla tejto Zmluvy nepodlieha uplatfiovaniu
pravidiel Statnej pomoci. Ak Prijimatel' zmeni charakter Aktivit alebo bude v ramci Projektu alebo v
stvislosti s nim vykonavat akékolvek Ukony, v désledku ktorych by doSlo k poskytnutiu Statnej
pomoci/pomoci de minimis v rozpore s uplatnitelnymi pravidiami EU pre oblast $tatnej pomoci, s
uplatnitefnymi pravidiami EU pre pomoc de minimis alebo so zakonom o $tatnej pomoci, ide o podstatné
poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP a Prijimatel je povinny vrétit a zaroveri Vykonavatef je povinny
vymoct vratenie Statnej pomoci/pomoci de minimis poskytnutej v rozpore s uplatnitefnymi pravidlami
vyplyvajicimi z pravnych predpisov SR alebo pravnych aktov EU, spolu s Grokmi vo vyske, v lehotach a
spdsobom vyplyvajlicim z prislugnych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU.

Poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nesmie dojst k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc, resp. pravidiami EU pre pomoc de minimis a zakonom &.
358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a minimélnej pomoci a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov (zakon o $tatnej pomoci). Prijimatel sa zavazuje, Ze poCas Realizacie
Projektu neddjde k zmene skutonosti, na zaklade ktorych by bolo mozné posudit poskytnutie
Prostriedkov mechanizmu, ako poskytnutie $tatnej pomoci/pomoci de minimis v rozpore s pravidiami EU
pre $tatnu pomoc, resp. pravidiami EU pre pomoc de minimis. Ak Prijimatef tito podmienku porusi, ide o
podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel sa zavazuje mat naklady slvisiace s realizaciou Projektu, Prostriedky mechanizmu
poskytnuté na zaklade tejto Zmluvy a prijmy plynuce z Projektu jasne oddelené od nakladov a zdrojov
financovania ostatnych ¢innosti a zauctované osobitne na zaklade désledne uplatfiovanych a objektivne
zd6vodnitelnych zasad nakladového Uctovnictva.

V pripade ak v sUvislosti s Realizaciou Projektu, ktory bol podporeny z Prostriedkov mechanizmu, dojde
k prenosu poznatkov, vratane prav dusevného vlastnictva, Prijimatel sa zavazuje

i.  postupovat v stlade s trhovymi podmienkami,
ii.  predchadzat pripadnému neopravnenému poskytnutiu nepriamej Statnej pomoci tretim stranam,
iii.  opatovne investovat vietky zisky z uvedenych ¢innosti do svojich zakladnych Cinnosti.

Vykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatefa dokumenty, podklady a vysvetlenia za uéelom
preverovania a monitorovania ¢innosti s ciefom prevencie neopravneného poskytovania Statnej pomoci.
Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatel'ovi su¢innost.

Irelevantné.

Irelevantné.

Irelevantné.

Irelevantné.

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, Zze ich komunikécia suvisiaca so Zmluvou si pre svoju zavéznost vyZaduje

pisomnu formu, v ramci ktorej st zmluvné strany povinné uvadzat kod Projektu a nazov Projektu podfa ods.
2.3. Clanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuZivaji pre svoju
komunikéaciu prednostne elektronicki formu komunikécie. Zmluvné strany sa zavézuju, Ze v nevyhnutnych
pripadoch méze mat' takato komunikacia pisomnu formu v listinnej podobe a zmluvné strany budud v tomto
pripade pre vzajomnu pisomnu komunikaciu v listinnej podobe pouZivat postové adresy uvedené v zahlavi

Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoSlo k ozndmeniu zmeny adresy spdsobom

v sulade s ¢lankom 10 VZP.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna forma komunikacie v listinnej podobe sa bude uskutoCriovat
prostrednictvom doporu¢eného doruCovania zasielok.

5 Podnik v zmysle definicie v &l. 107 Zmluvy o fungovani EU
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5.3.

54

9.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Cislo Zmluvy: 09103-03-V04-00275/2024/VA

Zmluvné strany si zaroven dohodli ako mimoriadny spdsob doruCovania pisomnych zasielok v listinnej

podobe doruCovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto doruCenie Vykonavatefovi je mozné

vyluéne v Uradnych hodindch podatelne Vykonavatela zverejnenych verejne pristupnym spdsobom.

Elektronickou formou komunikacie podfa ods. 5.1. Clanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu sa rozumie najma:

541. bezna komunikacia prostrednictvom informaéného systému pre Plan obnovy, ak Vykonavatel
oznamil Prijimatefovi moznost komunikovat prostrednictvom takého informaéného systému.
Spbsob, podmienky a rozsah takejto komunikacie upravi Vykonavatel v Zavaznej
dokumentacii;

54.2. v ostatnych pripadoch komunikécia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu); zmluvné
strany sa zavazuju pouzivat emailové adresy oznamené podla ods. 5.7.1. ¢lanku 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoslo k ozndmeniu zmeny adresy v sulade s
¢lankom 10 VZP;

54.3. komunikacia prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy; zmluvné strany sa zavazuju
mat zriadené a aktivne elektronické schranky (zo strany Vykonavatela nejde o vykon verejnej
moci, iba 0 vyuzivanie existujucich technickych prostriedkov vhodnych na komunikaciu).

V pripade dorucenia ozndmenia, vyzvy, Ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,pisomnost*) sa za defi

dorugenia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy

bola pisomnost uloZzena do elektronickej schranky zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adreséat o tom
nedozvedel.

Pisomnost zasielana zmluvnej strane v listinnej podobe podfa Zmluvy sa povaZuje pre ucely Zmluvy za

doruéen, ak dojde do sféry dispozicie zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi Zmluvy o poskytnuti

prostriedkov mechanizmu, a to aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, pricom za defi doruéenia

pisomnosti sa povazuje den, kedy doslo k:

5.6.1.  uplynutiu GloZnej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej zmluvnej strane postou, ak neddjde
k jej vrateniu podia ods. 5.6.3. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;

5.6.2. odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevzatia pisomnosti doru¢ovanej postou alebo
osobnym dorucenim;

5.6.3. vrateniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spét (bez ohladu na pripadni
poznamku ,adresat neznamy*),

podla toho, ktora skutoénost nastane skor.

Pisomnost alebo zasielka doru¢ovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za doru¢eni momentom,
kedy bude elektronick&d sprava k dispozicii pristupnd na e-mailovom serveri sliZiacom na prijimanie
elektronickej posty zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktora je
odosielatefom, pride potvrdenie o Uspesnom doruceni zasielky; ak nie je objektivne z technickych dévodov
mozné nastavit automatické potvrdenie o UspeSnom doruceni zasielky, zmluvné strany vyslovne suhlasia
s tym, Ze ich vzajomna komunikacia podfa tohto odseku nebude prebiehat prostrednictvom e-mailu. Za
Ucelom realiz&cie doruCovania prostrednictvom e-mailu sa zmluvné strany zavazuju:

5.7.1.  vzéjomne si pisomne oznamit svoje emailové adresy, ktoré budl v rdmci tejto formy komunikacie
zavazne pouzivat a aktualizovat, pri¢om nesplnenie tejto povinnosti bude zatazovat ti zmluvnu
stranu, ktora aktualizaciu neoznamila, a zasielka doruéena na neaktualnu e-mailovi adresu sa
bude povazovat na ucely tejto Zmluvy za riadne dorucend;

5.7.2. vzéjomne si pisomne ozndmit vietky Udaje, ktoré budu potrebné pre tento spdsob doru¢ovania;

5.7.3. zabezpedit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifiat vSetky
parametre pre splnenie poZiadavky tykajicej sa potvrdenia dorucenia elektronickej spravy,
vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych dévodov, zmluvna
strana, ktord ma tento technicky problém, jeho existenciu oznami druhej zmluvnej strane,
pricom sa uplatni postup podlfa ods. 5.7 prvej vety za bodkodiarkou Clanku 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu .

Prijimatel je zodpovedny za riadne oznaCenie poStovej schranky na Ucely pisomnej komunikacie

zmluvnych stran.
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5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Cislo Zmluvy: 09103-03-V04-00275/2024/VA

Zmluvné strany sa zavazujd, ze vzajomna komunikacia bude prebiehat v slovenskom jazyku, ¢eskom
jazyku alebo v jazyku urCenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. Kazda dokumentacia predkladana
Prijimatefom v suvislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom jazyku, Ceskom
jazyku alebo v jazyku uréenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. V pripade, ak bola dokumentacia
vyhotovena v inom jazyku ako v jazyku podla druhej vety, pre jej pouZitie pre ucely Projektu alebo Zmluvy
je potrebny dradny preklad do slovenského jazyka, ak Vykonavatel vo Vyzve alebo v Zavaznej
dokumentacii neur¢i inak.

Clanok 6. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je podla
§ 5a ods. 1 zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,.zakon o slobode informacii®)
povinne zverejiovanou zmluvou a nadobuda ucinnost kalendarnym diiom nasledujicim po kalendarnom
dni jej prvého zverejnenia v Centralnom registri zmliv. Za si¢asného re$pektovania ochrany osobnosti
a ochrany osobnych udajov zmluvné strany vyhlasuijl, ze Zmluva necbsahuije Ziadne chranené informacie,
ktoré sa nemdZu spristupnit podla prislusnych ustanoveni zakona o slobode informécii, v désledku ¢oho
vyjadruju suhlas s jej zverejnenim.

Tuto Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran,

priGom akékolvek zmeny alebo dopInenia musia byt vykonané vo forme pisomného a o€islovaného dodatku

k Zmluve, pokial v tejto Zmluve (najma v ¢lanku 10 VZP) nie je stanovené inak.

Tato Zmluva sa uzatvéra na dobu uréitu a jej platnost a uéinnost konéi 30. kalendarny defl po predloZeni

poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatefovi v

stlade s ods. 5 ¢lanku 5 VZP, ak Vykonavatel v tejto lehote Prijimatelovi neoznamil, ze ma namietky vo

vztahu k pineniu povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto namietky Vykonavatel

Prijimatefovi oznamil, G¢innost Zmluvy kon¢i driom, kedy Vykonavatel doruci Prijimatefovi oznamenie

o0 vysporiadani namietok. V pripade, ak sa na Prijimatela nevztahuje povinnost predkladat Nasledné

monitorovacie spravy, konéi platnost a t¢innost Zmluvy Finanénym ukonéenim Projektu. OdliSne od

predchadzajlcej vety konéi platnost a uéinnost Zmluvy v pripade:

6.3.1. ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP, ¢lanku 13 a 14 VZP, ktorych platnost a ucinnost’ konéi 31.
decembra 2031 alebo po tomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi
Vykonavatelom a Prijimatelom na zéklade Zmluvy, ak nedo$lo kich vysporiadaniu k 31.
decembra 2031;

6.3.2. tych ustanoveni Zmluvy, ktoré maji sankény charakter pre pripad porudenia povinnosti
vyplyvajucich pre Prijimatefa, s vynimkou zmluvnej pokuty, priCom ich platnost a U¢innost kon¢i
s platnostou a uéinnostou predmetnych ¢lankov.

Prijimatel vyhlasuje, Ze mu nie su zndme Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho opravnenost

alebo opravnenost Projektu podfa podmienok stanovenych vo Vyzve. Nepravdivost tohto vyhlasenia

Prijimatela sa povaZuje za podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel' vyhlasuje, Ze vSetky vyhlasenia pripojené ku Kladne posudenej ziadosti o prostriedky

mechanizmu ako aj zaslané Vykonavatelovi pred podpisom Zmluvy, su pravdivé a zostavaju Uginné pri

uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatefa sa povazuje za
podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Pripadné spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa rieSia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé

rieSenie veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, ktorakolvek zo zmluvnych stran predloZi svoj

spor na vecne a miestne prislusny sid v SR.

Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s pravnymi predpismi SR

alebo pravnymi aktmi EU, nesposobi to neplatnost celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy.

Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné

zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby zostal zachovany ucel Zmluvy a obsah

jednotlivych ustanoveni Zmluvy.

Ak zé&vézkovy vztah vyplyvajuci zo Zmluvy medzi Vykonavatefom a Prijimatefom s ohfadom na ich

pravne postavenie nespada pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zakonnika, zmluvné strany vykonali
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6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Cislo Zmluvy: 09103-03-V04-00275/2024/VA

volbu préva podla § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika a vyslovne suhlasia, Ze ich zavazkovy vztah
vyplyvajuci zo Zmluvy sa bude riadit Obchodnym zakonnikom. Zarover zmluvné strany suhlasia a berl
na vedomie, ze od momentu uzavretia Zmluvy je vztah medzi Vykonavatefom a Prijimatefom vztahom
sukromnopravnym.

Podla § 401 Obchodného z&konnika Prijimatel vyhlasuje, ze predizuje preml¢aciu dobu na pripadné néaroky
Vykonavatel'a tykajlce sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich asti na 10 rokov
od doby, kedy premi¢acia doba zacala plynut po prvy raz.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna, text Zmluvy si riadne
precitali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvaraju v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok
aich zmluvna volnost nie je inak obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou zmluvné strany
vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Tato Zmluva je podpisané elektronicky v sulade so zakonom €. 272/2016 Z. z. o doveryhodnych sluzbach
pre elektronické transakcie na vnutornom trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o
ddéveryhodnych sluzbach) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o déveryhodnych sluzbach®),
pricom datumy podpisov zmluvnych strdn s0 uvedené pri kvalifikovanych elektronickych
podpisoch/pecatiach zmluvnych stran, ak nie je pouzita kvalifikovana elektronicka Casova pediatka podla
zakona o déveryhodnych sluzbach.

Neoddelitelnou su¢astou Zmluvy su Prilohy:

Priloha ¢. 1 VZP
Priloha €. 2 Opis Projektu

Vyskumna agentiira Slovenska technicka univerzita v Bratislave
v zastUpeni v zastupeni
Mgr. Marek Mrva Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Morav€ik
generalny riaditel rektor
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MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

Obsah
Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA ... eeee e s e see e e s es e es s eeseesesseeseees e 1
Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN.........o oo 7
Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM ......veoeeeeeeereeerees 9
CIAN0K 4. OPRAVNENE VYDAVKY ..o e seeseee e e e e s ees e seseess e ee s esseesssseesesesseeeseees 10
Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACH .....coveeeeeeeeeeeee e 11
Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST ... 12
Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV ... e seeseeseesseeeeeees 13
Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI ... eneeees 15
ClAn0ok 9. REALIZACIA PROJEKTU ..ooooeeeeeeeeeeeeee e s e es s es s seess s ee s ss s es e esseesseees 16
CIANOK 10. ZMENA ZIMLUVY oo e es e ee e eeee e e s ees e eessessesees e eeseeeseeeeesesseeeeeees 18
CIANOK 11. UKONCENIE ZMLUVY ... ee e es s e ss s es s esssees s esseesseees 20
Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA......ovverve... 23
CIANOK 13. KONTROLA A AUDIT ..o s e es e eeeeeeeeeeees e e ees e eeseeesesees e eeseeesseeeesesseeeseees 25
Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV ... 26
Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY ... eeee e eeeeeeeeesessese e eeseeeseessesessesesseaseeees 27
CIANOK 16. UCTY PRIIIMATELA. ... oo s e ee s es s se s ee s ee s esssees e esseeeseees 28
CIANOK 17. PLATBY ..o e e e s ee e e s ees e e s eeeeees e ees e eeseeeeesees e eeseessseesesesseeeseees 28
Clanok 17a. Systém PredfiANCOVANIA ................evveeeeeeeeeeeeeeseeseeeseeeeeeeeseeeeeseeeeeeseee s seeeeeseseseeseeeeeeeeeeseeseseeees 30
Clanok 17b. Systém ZAIOhOVYCh PIAHED ............ovvveeeeeeeeeeeeeeeeee e 30
CIANOK 17C. SYSEM FEIUNGACIE .......vveooeeeeeeee e eees e eeeee s eeee e e eee e eeesee e 31

Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP¥) st neoddelitelnou stiéastou Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a bliz8ie upravuju préva a povinnosti zmluvnych strén pri poskytnuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela Prijimatelovi a pri Realizacii Projektu Prijimatelom. Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vetkych priloh v zneni neskor$ich zmien
a doplneni sa v texte oznaCuje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorsich zmien a doplneni sa v texte oznacuje ako ,Zmluva o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy
o0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak
by niektoré ustanovenia Zavéznej dokumentécie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia
Zmluvy.

2. Pojmy pouzité v VZP su zavazné pre celu Zmluvu. Pojmy pouZivané v Zmluve su najma:

Aktivita — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatefom v ramci Projektu na to vy€lenenymi finanCnymi
prostriedkami po¢as Obdobia realizacie Projektu stanoveného vo Vyzve; Aktivity Projektu su uvedené v
Prilohe €. 2 Opis Projektu;

ARACHNE - $pecificky IT nastroj na hibkovi analyzu Udajov s ciefom urgit projekty néchylné na rizika
podvodu, konflikt zaujmov a Nezrovnalosti;

Bezodkladne — najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skutoénosti rozhodujucej pre pocitanie
lehoty; to neplati, ak Zmluva stanovuje odlidnu lehotu platnu pre konkrétny pripad;
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Celkové opravnené vydavky — maximalna suma vydavkov stanovend v ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktord je planovana a urena na financovanie Projektu (t. j.
Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie Prijimatefa), pricom Celkové opravnené vydavky tvoria vecny
aj financny rdmec pre vznik Oprévnenych vydavkov. Pre Ucely tejto Zmluvy je pouzivana terminoldgia
,vydavky* aj pre ,naklady" podia zakona €. 431/2002 Z. z. uctovnictve v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,zakon o Uctovnictve®);
Ciel Projektu — kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu v stlade s Kladne
posUdenou Ziadostou o prostriedky mechanizmu, ktoré maju byt zabezpeCené Realizaciou Projektu
v stlade so Zmluvou a ich nasledné udrzanie po€as Doby udrzatelnosti Projektu v stlade s &lankom 4
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ciel projektu je blizSie Specifikovany v Prilohe €. 2 Opis
projektu;
Doba udrzatePnosti Projektu — doba, polas ktorej sa Prijimatel zavazuje udrzat (zachovat) Ciel
Projektu, ktorej dizka je urdena v é&lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Doba
udrzatelnosti Projektu zaina plynut v kalendarny den, ktory nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom do$lo
k Finantnému ukonceniu Projektu;
Dvojité financovanie - Dvojitym financovanim sa rozumie najma situcia, ak sa na Realiz&ciu Projektu
alebo jeho Casti alebo na dosiahnutie vysledku Projektu alebo jeho Casti dospeje nielen pouZitim
Prostriedkov mechanizmu, ale aj vyuzitim inych zdrojov z rozpoétu EU, z inych verejnych zdrojov alebo z
inych nastrojov financnej podpory poskytnutej Slovenskej republike zo zahraniia, pri¢om takéto pouzitie
nebolo vopred odsuhlasené Viykonavatefom. Za Dvojité financovanie sa povaZzuje aj situécia, ak vysledok
Projektu alebo jeho Casti je preukazovany Eurdpskej komisii v ramci roznych nastrojov podpory bez
ohladu na spdsob preukazovania vysledku. Dvojité financovanie predstavuje aj poru$enie ustanovenia
Slanku 9 Nariadenia (EU) &. 2021/241;
Finanéné ukoncenie Projektu — den, kedy po UkonCeni vecnej realizacie Projektu boli Prijimatelovi
uhradené/zuctované Prostriedky mechanizmu;
Kladne posudena Ziadost' o prostriedky mechanizmu - Ziadost podla § 16 zakona €. 368/2021 Z. z. o
mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o
mechanizme®), ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréené vo Vyzve a ktora je
ulozena u Vykonavatela;
Koneény uzivatel vyhod - fyzicka osoba podla § 6a zakona €. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizaciou
prijmov z trestnej Cinnosti a o ochrane pred financovanim terorizmu a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov;
Konflikt zaujmov - postup v rozpore s § 24 zakona o mechanizme a/alebo v rozpore s ¢l. 61 nariadenia
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) €. 2018/1046 z 18. jula 2018 o rozpoctovych pravidlach,
ktoré sa vztahuji na vSeobecny rozpocet Unie, 0 zmene nariadeni (EU) &. 1296/2013, (EU) &. 1301/2013,
(EU) &. 1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EU) &. 1316/2013, (EU) &. 223/2014, (EU) &.
283/2014 a rozhodnutia €. 541/2014/EU a o zru$eni nariadenia (EU, Euratom) &. 966/2012 v platnom
zneni;
Lehota - ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazuju pracovné dni. Lehota ur€ena podia dni za€ina
plynat prvym pracovnym dfiom nasledujicim po kalendarnom dni, kedy nastala skutonost urCujuca
zaciatok lehoty. Lehota konéi okamihom uplynutia posledného dna lehoty. Lehota pocitana podfa tyzdrov,
mesiacov alebo rokov na ucely Zmluvy zacne plynut diiom, kedy nastala skutonost, ktora je rozhoduijuca
pre jej zaiatok a konéi uplynutim toho kalendarneho diia, ktory sa svojim pomenovanim alebo Cislom
zhoduje s diom, ked nastala skutoCnost urCujuca zaciatok lehoty. Ak takyto kalendarny den v mesiaci nie
je, pripadne koniec lehoty na posledny defl v mesiaci. Ak nepripadne posledny defi lehoty na pracovny def,
ale na sobotu, nedelu alebo na def pracovného pokoja podla zdkona Narodnej rady Slovenskej republiky
€. 241/1993 Z. z. o Statnych sviatkoch, diloch pracovného pokoja a pamétnych drioch v zneni neskorsich
predpisov, je poslednym diiom lehoty najbliz8i nasledujtci pracovny defi. Pravidlo poéitania leh6t stanovené
v predchadzajucej vete sa neuplatni v pripade, ak ukoncenie pinenia mé nastat najneskér v konkrétne
stanoveny datum oznageny driom, mesiacom a rokom; v tomto pripade sa za defi ukonCenia plnenia
povazuje prave tento datum bez ohladu na iné okolnosti;
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Nezrovnalost' — akékolvek poruSenie ustanovenia prava Eurdpskej tnie (dalej len ,EU*) vyplyvajice z

konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, dosledkom &oho je alebo by bolo poSkodenie

vSeobecného rozpodtu EU alebo rozpodtov fiou spravovanych, bud zmendenim, alebo stratou vynosov

plynicich z vlastnych zdrojov vyberanych priamo v mene EU alebo neopravnenou vydajovou polozkou podfa

¢l. 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) ¢. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych zaujmov

Eurdpskych spoloenstiev v platnom zneni. Na ucely spravnej aplikacie podmienok tejto definicie

Nezrovnalosti sa pri posudzovani skuto€nosti a zistenych nedostatkov pod pojmom nezrovnalost rozumie

aj podozrenie z nezrovnalosti. Nezrovnalostou sa rozumie najma podvod, korupcia, konflikt zaujmov a

Dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a inych nastrojov podpory Eurdpskej Unie. Narodna

implementaéna a koordina¢na autorita alebo NIKA — organ ur€eny zakonom o mechanizme, ktorého

pdsobnost je upravena v § 4 zakona o mechanizme;

Obdobie realizacie Projektu — obdobie od Zacatia realizacie Projektu az po Ukonéenie vecnej realizacie

Projektu;

Okolnost' vylucujiica zodpovednost' alebo OVZ - prekazka, ktora nastala nezavisle od vole, konania

alebo opomenutia zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat,

Ze by zmluvn4 strana tdto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a tieZ Ze by v ¢ase vzniku

zavazku tlto prekazku predvidala. Uginky okolnosti vylugujicej zodpovednost sii obmedzené iba na dobu,

pokial tato prekdzka trva. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluCuje prekézka, ktora vznikla z jej

hospodarskych pomerov. Na posudenie toho, €i uréita skutocnost je OVZ, sa pouziji ustanovenia upravené

v tejto Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (dalej len

,Obchodny zakonnik®), ustalené vyklady a judikatura k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonavatela

sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje plynutie lehot v rozsahu, ako

vyplyvaju z pravnych predpisov Slovenskej republiky (dialej len ,SR®) a pravnych aktov EU, Zavéznej

dokumentécie a tejto Zmluvy;

Opis Projektu — tvori Prilohu ¢. 2 Zmluvy a obsahuje najmé relevantné Udaje poskytnuté v Kladne

postdenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu. Suéastou Opisu Projektu je najmd RozpoCet

Projektu, definovanie Ciela Projektu, vratane jeho kvantifikacie (ak relevantné), Aktivity Projektu aich

¢asovy harmonogram;

Opravnené ohdobie realizacie Projektu — obdobie, v ramci ktorého je Prijimatel povinny zrealizovat

Projekt a ukonCit' vecnu realizaciu Projektu. Opravnené obdobie realizacie Projektu Vykonavatel ur€i vo

Vyzve;

Opravnené vydavky — vydavky, ktoré skutoCne vznikli a boli uhradené Prijimatelom v suvislosti s

Realizaciou Projektu podla Zmluvy, ak spifiaju pravidla (resp. kritéria) opravnenosti vydavkov uvedené

vZmluve. Za Opravnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom

vykazovania, pri ktorych sa ich skutoény vznik nepreukazuije;

Opravnena osoba - osoba a/alebo organ, ktora je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti

od typu kontroly/auditu, ur€ena v Pravnom ramci. Za Oprévnenu osobu je povazovana najma:

a) Vykonavatel,

b) Sprostredkovatel,

NIKA,

Urad vladneho auditu,

Ministerstvo financii SR,

Najvy$si kontrolny Urad SR,

) Organy Statnej spravy podla § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o finanénej sprave a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny Urad SR,

i) Eurdpska komisia,

j) Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Eurdpsky Urad pre boj proti podvodom (OLAF),

[)  Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratura (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

PLAN [OBNOVY, oSV v

i URADVEADY
i SLOVERISKE} REFUBLIKY
SLOVEMSHE] REPUBLIKY

VA/A

MIBJETERSTVO
SHOLETVA, VYSKUMU

_—— — —

«Q >0 OO0



Firancované
Eurépskou gnicu
NexiGeneationEl

VYSKUMNA

PLAN [OBNOVY, AGENTURA

VYVOIA A MLA

i URABVEADY
i SLOVEMSKE] REPLIBLIKY
SLOVEMSHE] REPUBLIKY

VA/A

MIBJETERSTVO
SHOLETVA, VYSKUMU

alalebo kazda osoba poverena v sulade s Pravnym ramcom niektorym z vyssie uvedenych subjektov.
Pravny ramec - pravne predpisy alebo pravne akty EU, vSeobecne zavazné pravne predpisy SR, zmluvy,

dohody,

administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi Vykonavatelom a Prijimatelom (a to

priamo alebo nepriamo tym, Ze upravuju skutoCnosti, ktoré mézu mat vplyv na pravne vztahy medzi
Viykonavatefom a Prijimatelom). Pravny ramec tvoria najma:

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU — primarne pramene prava EU (najma zakladajuce zmluvy;
doplnky a dodatky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristipeni k EU); sekundarne
pramene prava EU (nariadenia, smerice, rozhodnutia, odporucania, stanoviska a ostatne dokumenty,
z ktorych vyplyvaju prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU), a to najmé:

Vi,

Vii.

nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 2018/1046 z 18. jula 2018 o
rozpoCtovych pravidlach, ktoré sa vztahuji na v8eobecny rozpocet Unie, 0 zmene nariadeni (EU)
¢. 1296/2013, (EU) &. 1301/2013, (EU) &. 1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EU)
¢. 1316/2013, (EU) &. 223/2014, (EU) &. 283/2014 a rozhodnutia &. 541/2014/EU a o zru$eni
nariadenia (EU, Euratom) ¢. 966/2012 v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o rozpodtovych
pravidlach®),

i. nariadenie Eurpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa zriaduje

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni (dalej len ,nariadenie (EU)
2021/241%),

nariadenie Rady (ES, Euratom) &. 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych
zaujmov Eurdpskych spoloCenstiev v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o ochrane finan¢nych
zaujmov ES*),

. nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 o vyraznom narueni plnenia

environmentélnych ciefov v platnom zneni (nariadenie o taxonémii),

vykonavacie rozhodnutie Rady o schvaleni postdenia planu obnovy a odolnosti Slovenska (ST
10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) (dalej len ,Vykonavacie rozhodnutie Rady®),
delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopiia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socialnych vydavkov,
delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, stanovenim spoloénych ukazovatelov a podrobnych prvkov
hodnotiacej tabulky obnovy a odolnosti.

b) pravne predpisy SR, a to najmé:

iv.

V.
Vi,

Vii.

viii.

zakon o mechanizme,

zakon €. 523/2004 Z. z. o rozpoCtovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o rozpoCtovych pravidlach®) ,

zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o VOY),

zakon €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o financnej kontrole®),

Obchodny zakonnik,

zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obciansky
zakonnik®),

zakon €. 358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a minimalnej pomoci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o $tatnej pomoci) v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,z&kon o Statnej pomoci®),

zakon €. 575/2001 Z. z. o organiz&cii innosti viady a organizacii Ustrednej Statnej spravy v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,kompetenény zakon®),

. zakon o Uctovnictve,

zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon
o DPH"),
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Xi. zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora”),
xii. zékon €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registraturach a o doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov.
c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi
Vlykonavatelom a Prijimatelom i uz priamo alebo nepriamo, a to najma:
i.  Plan obnovy a odolnosti SR schvaleny uznesenim viady SR €. 221 z 28. aprila 2021 v platnom
zneni,
ii. Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreta medzi Eurépskou
komisiou a Slovenskom zo 7. oktdbra 2021 (dalej len ,Dohoda o financovani®) v platnom zneni,
jii.  Opera¢nad dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreta medzi Eurépskou
Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,Operacna
dohoda‘).
Preddavkova platba - hrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech dodavatela vopred,
t. j. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluzieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej
obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zaloha“ alebo ,,preddavok® a pre doklad, na zaklade ktorého sa
Uhrada realizuje, sa pouZziva aj pojem ,zalohova faktira“ alebo ,,preddavkova faktara“. Podmienky tykajuce
sa vyuZivania preddavkovych platieb, vratane moznostiich vyuZzitia v rdmci Realiz&cie projektu, st upravené
v Zavaznej dokumentécii;
Predmet Projektu — hmotne zachytitelna podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizacia, rekon3trukcia,
poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov mechanizmu; méze
ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, ini vec, majetkovi hodnotu alebo pravo, pri¢om jeden
Projekt mdZe zahfiat' aj viacero Predmetov Projektu;
Princip ,,vyrazne nenarusit® — znamena nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske Cinnosti, ktoré
vyrazne poSkodzuju akékolvek environmentélne ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle €lanku 17
nariadenia (EU) 2020/852;
Projekt spoluprace — predstavuje spolupracu Ziadatela/Prijimatela so subjektom/subjektmi stkromného
sektora v minulosti. Projekt spoluprace vyplyva zo zdokladovatelného pravneho titulu, ktorym je napriklad
objednavka a faktura, faktira, zmluva a pod. Projektly spoluprace tvorifia zaklad pre vypoCet opravnenej
vySky prostriedkov mechanizmu.
Projekt - suhrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne posudene;
Ziadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijimatel v sulade s touto Zmluvou;
Prostriedky mechanizmu - suma finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov urena na vykonavanie
Planu obnovy poskytovana Prijimatelovi na Realizaciu Projektu, vychadzajlca z Kladne posudenej ziadosti
o prostriedky mechanizmu, podfa podmienok Zmluvy, Pravneho ramca aZavaznej dokumentacie.
Maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu (prva veta ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu) predstavuje urCité % z Celkovych opravnenych vydavkov, priCom skutoéne vyplatené
Prostriedky mechanizmu predstavuju uréité % z Celkovych opravnenych vydavkov, ktoré si schvalené
Vykonavatelom podfa tejto Zmluvy, Préavneho ramca aZavaznej dokumentacie. VySka skutoCne
vyplatenych Prostriedkov mechanizmu méze byt rovna alebo nizSia ako Maximélna vySka Prostriedkov
mechanizmu;
Realizacia Projektu — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatefom v ramci Projektu uskutoCriovanych
realizaciou Aktivit Projektu definovanych v Prilohe €. 2 Opis projektu, na to vy€lenenymi finanCnymi
prostriedkami v stlade so Zmluvou;
Riadne - uskutoCnenie Ukonu alebo opomenutie konania v sllade so Zmluvou, Pravnym ramcom,
Zavaznou dokumentéciou, Vyzvou a s prislusSnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej
pomoci/pomoci de minimis;
Schémy statnej pomoci/schémy pomoci ,,de minimis“, spolo¢ne aj ako ,,schémy pomoci“ — pravne
zavazné dokumenty, ktoré upravuju poskytovanie Statnej pomoci/jpomoci de minimis prijimateflom Statne;
pomoci/pomoci de minimis a stanovuju pravidla a podmienky, na zaklade ktorych mdze Vykonavatel
poskytnut Statnu pomoc/pomoc ,.de minimis* jednotlivym Prijimatefom;
Schvalené opravnené vydavky — skutocne vynaloZzené, oddvodnené a riadne preukazané Opravnené
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vydavky Prijimatela, ktoré su schvalené Vykonavatelom v ramci prediozenych Ziadosti o platbu; s ohfadom
na definiciu Celkovych opravnenych vydavkov vyska Schvalenych opravnenych vydavkov moze byt rovna
alebo nizSia ako vySka Celkovych opravnenych vydavkov. Schvélené opravnené vydavky mézu byt
dodatoéne zniZené v sulade s § 21 z&kona o0 mechanizme. Za Schvalené opravnené vydavky sa povazuju
aj vydavky vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania, ktoré st schvalené Vykonavatelom v rAmci
predlozenych Ziadosti o platbu a ktorych vynaloZenie sa nepreukazuije:
Systém implementacie Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementacie
— dokument definovany v § 2 pism. ) zakona o mechanizme; pre Ucely Zmluvy je vzdy zavazna ucinna
zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle NIKA;
Udrzatefnost' — udrzanie (zachovanie) Ciela Projektu poCas Doby udrzatelnosti Projektu podla Zmluvy.
V pripade, ak sa na Projekt Udrzatelnost nevztahuje, povinnosti Prijimatefla tykajuce sa Udrzatelnosti
vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa neuplatnia;
Uétovny doklad — doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o G&tovnictve, priéom za dostatoéné spinenie
naleZitosti podla § 10 ods. 1 pismena f) tohto zakona sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v &asti
Cestné vyhlasenie. V pripade vyuzivania Preddavkovych platieb sa za Ugtovny doklad povaZuje aj doklad
(tzv. zalohova alebo preddavkové faktura), na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany
Prijimatela dodavatelovi. Na Prijimatela, ktory nie je G&tovnou jednotkou, sa definicia Ugtovného dokladu
podia prvej vety vztahuje primerane s ohfadom na povahu konkrétneho vydavku takéhoto Prijimatela, v
sulade s podmienkami vyplyvajucimi zo Zavaznej dokumentacie;
Ukonéenie vecnej realizacie Projektu — den, ku ktorému Prijimatel kumulativne spini nizSie uvedené
podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vSetky Aktivity Projektu,

b) hmotne zachytitelny Predmet Projektu bol riadne ukonéeny/dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho
prevzal a ak to vyplyva z charakteru pinenia, aj ho uviedol do uZivania. Pri Predmete Projektu, ktory
je hmotne zachytitelny, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmé:

(i) predloZenim pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju
alebo m6zu mat vplyv na funkénost, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo
(ii) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/ingym vhodnym dokumentom, ktory je
podpisany, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentécia, ind hnutelna vec, pravo
alebo ind majetkova hodnota, pri¢om z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou
osobou) musi vyplyvat prijatie tohto Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie do uzivania
(ak je to s ohfadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
(iii) predloZenim rozhodnutia o predasnom uZivani stavby alebo rozhodnutia 0 doCasnom uzivani
stavby, pricom vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nemézu mat vplyv na
funkénost stavby, ktora je Predmetom Projektu; Prijimatel je povinny vtomto pripade do
skoncenia Doby udrzatelnosti Projektu uviest stavbu do riadneho uZivania, ¢o preukaze
prislusnym pravoplatnym rozhodnutim, alebo
(iv) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uréitym a zrozumitelnym spdsobom
vyplyva, Ze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so sthlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posudenej Ziadosti
0 prostriedky mechanizmu.
Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny (zaznamenatelny), UkonCenim vecnej realizacie Projektu
je den, ku ktorému doSlo k ukonCeniu poslednej Aktivity Projektu; Prijimatel pisomne informuje
Vykonavatela o Ukonéeni vecnej realizacie Projektu, pri¢om sucastou tejto informacie je dokument
oddvodriujuci ukoncenie poslednej Aktivity Projektu v dany def.
Ak ma posledna ukonCovana Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre uCel UkonCenia vecnej
realizacie Projektu sa povazuje naplnenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, priCom
musia byt suCasne napinené (ukonéené) aj skor zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknuta
moznost skorSieho ukoncenia jednotlivych Aktivit Projektu za U¢elom dodrzania lehét uvedenych v Prilohe
€. 2 Opis Projektu;
Ukoncenie realizacie Projektu — k UkonCeniu realizacie Projektu déjde vtedy, ked dojde k Ukon&eniu
vecnej realizacie Projektu ako aj Finanénému ukonceniu Projektu;
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Véas - konanie v sulade s Gasom plnenia uréenom v Zmluve, v Pravnom ramci, Zavaznej dokumentécii,
Viyzve a v prisluSnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de minimis;
Vydavky vykazované zjednodusenym spésobom vykazovania — vydavky vykazované v sulade s § 14
ods. 5 zakona 0 mechanizme a €l. 125 ods. 1, pism. a), ¢) d) alebo e) nariadenia o rozpogtovych pravidlach.
Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo ,,Vyzva“ — podklad
vypracovany podla § 15 zakona o mechanizme, na zéklade ktorého Prijimatel v postaveni Ziadatela
vypracoval a predlozil Ziadost o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi; Ur€ujucou Vyzvou pre zmluvné
strany je Vlyzva, ktorej kod je uvedeny v €lanku 2 odsek 2.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;
Zacatie realizacie Projektu — zaCatie realizacie prvej aktivity Projektu v stlade s Prilohou €. 2 Opis Projektu,
priGom v zavislosti od charakteru Projektu zaéatie realizacie Projektu nastane kalendarnym driom, ktorym je
den:

(i) zagatia stavebnych prac na Projekte, alebo

(i) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela alebo defi nadobudnutia ucinnosti prve;

zmluvy s dodavatelom, ak prislusna zmluva s dodavatelom nepredpoklada vystavenie pisomnej

objednavky, alebo

(iii) zaGatia poskytovania sluZieb tykajdcich sa Projektu, alebo

(v) zacatia rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej Ulohy v ramci Projektu, alebo

(v) zaCatia realizacie inej ¢innosti v ramci prvej Aktivity v sulade s Vyzvou, ktord nemozno podradit pod

body (i) az (v) a ktora je ako Aktivita uvedena v Prilohe ¢. 2 Opis Projektu,
podra toho, ktora zo skutoénosti uvedenych pod pismenami (i) az (v) nastane ako prva. Odlidne od vy3Sie
uvedeného sa Zagatim realizacie Projektu v pripade poskytovania $tatnej pomoci rozumie zacatie prac na
Projekte v zmysle pravidiel EU pre $tatnu pomoc (napr. podla élanku 2, bod 23 nariadenia Komisie (EU) &.
651/2014 o vyhlaseni urcitych kategorii pomoci za zlu€itefné s vnutornym trhom podla ¢lankov 107 a 108
zmluvy v platnom zneni alebo nariadenia Komisie (EU) &. 1407/2013.
Vlykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujuceho sa k realizacii verejného obstaravania nie je Realizaciou
Projektu, a preto vo vztahu k Zacatiu realizacie Projektu nevyvolava Ziadne pravne désledky.
Ziadost o platbu alebo ZoP — dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a povinnych priloh, na
zaklade ktorého je Prijimatelovi mozné po jej schvaleni poskytnut Prostriedky mechanizmu;
Zavazna dokumentacia — dokumenty vydané Vykonavatelom v sulade s a na zaklade Pravneho ramca
(najma zakon o mechanizme, Systém implementacie, nariadenie (EU) 2021/241) a v stlade so Zmluvou,
ktoré sU riadne zverejnené na oficidinom webovom sidle Vykonavatela, resp. priamo adresované
Prijimatelovi bez ohladu na ich nézov, pravnu formu a proceduru (postup) ich vydania alebo schvélenia
a obsahuju bliz8iu Specifikaciu postupov Vykonavatela a Prijimatela pri plneni tejto Zmluvy. Z&vazna
dokumentécia je pre zmluvné strany zavazna bez ohladu na jej nazov, ak Viykonavatel jej zavaznost stanovil
priamo v dokumente.
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Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel’ sa zavazuje dodrZiavat' ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, VCas a
v sulade s jej ustanoveniami a postupovat pri Realiz&cii Projektu s odbornou starostlivostou.

Projekt je realizovany Riadne a V¢&as, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v rdmci Obdobia realizacie Projektu,
ktory je v sulade s podmienkami stanovenymi vo Vyzve, v sulade s Kladne postdenou Ziadostou o
prostriedky mechanizmu, touto Zmluvou, Pravnym ramcom a Zavéznou dokumentaciou a zabezpedil
dosiahnutie Ciela Projektu, doSlo k Ukon&eniu vecnej realizacie Projektu a k Finanénému ukonceniu
Projektu a zmluvné strany si vzajomne vyrovnali vSetky zavazky vrétane inych prévnych nérokov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy a/alebo pravnych predpisov SR.

Prijimatel zodpoveda Vykonavatelovi za Realizaciu Projektu a udrzanie Ciela Projektu v celom rozsahu za
podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodavatefov alebo inych oséb,
zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonaval sém. Vykonavatel nie je v Ziadnej faze Realizacie
Projektu zodpovedny za akékolvek poruSenie povinnosti Prijimatela voCi jeho dodavatelovi alebo akejkolvek
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inej osobe podiefajucej sa na Realizacii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonavatela vo vztahu k
Projektu je Prijimatel.
Prijimatel sa zavazuje:
dosiahnut Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v sulade s Kladne posudenou ziadostou o
poskytnutie Prostriedkov mechanizmu a jeho Specifikaciou v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v rozsahu a
sposobom podfa Zmluvy,
udrzat dosiahnuty Ciel Projektu podla Zmluvy, a to poCas celej Doby udrzatelnosti Projektu, ak Zmluva
neustanovuje inak,
uzatvarat zmluvné vztahy v suvislosti s Realizaciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej
forme, ak Viykonavatel neuréi inak,
zabezpedit pouzitie Prostriedkov mechanizmu v sdlade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti,
efektivnosti, u€innosti a ucelnosti vyhradne na thradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projektu a na dosiahnutie Ciefa Projektu,
ak je Prijimatel U¢tovnou jednotkou podla zakona o Uétovnictve, viest Uétovnictvo v stlade so zakonom
0 Uctovnictve tak, aby na uctoch, resp. v Uctovnych knihach, boli vydavky Projektu jednoznacne
identifikovatelné, t. j. v pripade podvojného uétovnictva Prijimatel vyuziva analytickd evidenciu a v pripade
jednoduchého uétovnictva slovné a Ciselné oznagovanie Projektu; ak Prijimatel nie je G¢tovnou jednotkou
podla zakona o uctovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov (pojmy
definované v § 2 ods. 4 zakona o uctovnictve) tykajlcich sa Projektu v Uctovnych knihach podfa § 15 ods.
1 zakona o uétovnictve (U¢tovné knihy pouZivané v sustave jednoduchého Uctovnictva) so slovnym a
Ciselnym oznacenim Projektu pri zapisoch v nich, priom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
zapisov a splsob ocefiovania majetku a zavazkov sa primerane pouZiju ustanovenia zakona o
Uétovnictve. Zaznamy podla tohto pismena musia vytvorit zaklad pre narokovanie platieb a ufahéit proces
kontroly a auditu zo strany Opravnenych os6b; ak ma Prijimatel sidlo alebo miesto podnikania mimo
Uzemia SR, je povinny viest Uctovnictvo tykajuce sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa
pravneho poriadku $tatu, na uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania, priCom ustanovenia o
povinnosti oznaCovania Projektu v U¢tovnictve sa pouZiju primerane,
ak su Prijimatelovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodérskej Cinnosti, avSak
Prijimatel’ vykonava aj hospodarsku €innost, Prijimatel je povinny viest oddelent Gétovnu evidenciu o
hospodérskej ¢innosti a nehospodarskej ¢innosti, ak je Prijimatel uétovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie je
Uétovnou jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov a prijmov podla pismena e) tohto
¢lanku VZP v ¢leneni na hospodarsku a nehospodarsku ¢innost,
uchovévat vSetku dokumentéciu k Projektu v silade so Zmluvou (najma s ¢lankom 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najma zakon o Uctovnictve v slvislosti s uchovavanim U¢tovnej dokumentécie) a Zavaznou
dokumentéciou, miniméalne do 31. augusta 2031, ak z ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nevyplyva dlih$ia doba, a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany Opravnenych
os6b podla Pravneho rdmca. Stanovena doba podla predchadzajicej vety mdéze byt automaticky
predizena (t. . bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na zaklade oznamenia
Vykonavatela Prijimatelovi v zmysle Pravneho ramca. PoruSenie povinnosti vyplyvajucich z tohto
pismena je podstatnym poruSenim Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP,
uplatiiovat dodrzanie principu ,vyrazne nenarusit“ a principu ,podpora rovnosti muzov a zien a rovnosti
prileZitosti pre véetkych* v stilade s nariadenim (EU) 2021/241.
V pripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim Statnej pomoci/pomoci de minimis podfa
osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavazuje, Ze v silade s § 17 ods. 4 zékona o Statnej pomoci dodrzi
vSetky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla a ak prestane spifiat podmienky poskytnutia $tatnej
pomoci/pomoci de minimis podfa zakona o $tatnej pomoci a/alebo Schémy $tatnej pomoci / Schémy pomoci
de minimis, ktorych plnenie ma trvat pofas stanovenej doby, vrati poskytnuti pomoc. Na Ziadost
Vlykonavatela je Prijimatel povinny predloZit mu vSetky potrebné doklady a v3etky informacie nevyhnutné
pre posudenie spinenia pravidiel Statnej pomoci/pomoci de minimis.
Prijimatel je pri prijati a pouziti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat vietky ukony smerujice k tomu,
aby poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedoSlo k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc/pomoc de minimis.
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7. Prijimatel sa zavazuje zabezpecCit Realizaciu Projektu v uplnom sulade so Zmluvou, s Kladne posudenou
ziadostou o prostriedky mechanizmu, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentaciou. Dokumenty, ktoré s
sucastou Pravneho ramca a Zavaznej dokumentécie spolu so Zmluvou stanovuju podmienky poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu. Prijimatel podpisom Zmluvy vyhlasuje, ze sa s tymito
dokumentmi oboznamil a zavazuje sa ich dodrziavat v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizaciu Projektu
vztahuju.

8.  Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat si vSetku potrebnu sucinnost na pinenie zavazkov z tejto
Zmluvy. V pripade, ak ma zmluvna strana za to, Ze druha zmluvna strana neposkytuje dostatoénu
pozadovanu sucinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.

9.  Tato Zmluva obsahovo vychadza z informacii pisomne poskytnutych Prijimatelom, jeho prostrednictvom
alebo v jeho mene Vykonavatelovi alebo Vykonavatefom poverenym osobam v dobe pred uzatvorenim
Zmluvy, a to najmé v Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu a pocas jej posudzovania. Ak
tato Zmluva vychadza zo skreslenych, nepresnych, nedplnych alebo nepravdivych informacii poskytnutych
Prijimatelom, povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

10.  Nesplnenie, resp. omeSkanie v pineni niektorej z povinnosti Prijimatela podla tohto ¢lanku VZP sa povazuje
za podstatné poruenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

11. Ak podla Zmluvy udeluje Vykonavatel suhlas tykajuci sa Prijimatela alebo Projektu, zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, ze na udelenie takéhoto suhlasu nema Prijimatel pravny narok, ak z Pravneho rdmca
nevyplyva inak.

VA/A

MIBJETERSTVO
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Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

1. Prijimatel ma pravo zabezpecit od tretich oséb dodavku sluzieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych pre
Realizaciu Projektu a sucasne je povinny dodrZiavat principy nediskriminacie hospodéarskych subjektov,
rovnakého zaobchadzania, transparentnosti, vratane zakazu konfliktu zaujmov, principov hospodarnosti,
efektivnosti, proporcionality, G¢innosti a U¢elnosti.

2. Prijimatel je povinny postupovat pri zadavani zékaziek na dodanie sluZieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre Realizaciu Projektu ako aj pri zmenach tychto zakaziek v stlade so zakonom o VO, v sulade
s platnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU upravujdcimi verejné obstaravanie tovarov, sluzieb
a stavebnych préac, v stlade s Pravnym ramcom, Zavaznou dokumentéciou a v stlade so Zmluvou.

3. Overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstardvania Prijimatelom vykonava
Vykonavatel spravidla v ramci administrativnej finanénej kontroly ZoP podla z&kona o finanénej kontrole.
Prijimatel je povinny predloZit kompletni dokumentaciu k ukonéenému postupu verejného obstaravania (t. j.
k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz U¢innd zmluva medzi Prijimatelom a dodavatelom)
najneskor ako podklad k ZoP, v ktorej st prvykrat narokované vydavky naviazané na toto verejné
obstaravanie, ak Vykonavatel' neuréi, Ze poZaduje predlozenie dokumentacie k ukonéenému verejnému
obstaravaniu (t. j. k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz ucinna zmluva medzi Prijimatelom
a dodévatelom) este pred predlozenim ZoP podra odseku 4 tohto ¢lanku VZP.

4. Viykondvatel je oprévneny vykonat overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného
obstaravania Prijimatefom aj v ramci osobitnej kontroly mimo administrativnej finanénej kontroly ZoP.
V takomto pripade Prijimatel predklada kompletni dokumentaciu k ukonCenému postupu verejného
obstaravania (t. j. k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz U¢inna zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom) v termine stanovenom Vykonavatelom, ktory pisomne Prijimatelovi oznami alebo stanovi v
Zavéznej dokumentacii.

5. Prijimatel je povinny predlozit Vykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, ktora bola vysledkom
verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti Ucinnosti takéhoto dodatku; Vykonavatel' vykona
Kontrolu dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatefom aj na overenie
tychto dodatkov.

6.  Vykonavatel pre uéely overenia dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania méze
vyuzivat vSetky dostupné udaje a informacie, vratane informaéného systému ARACHNE.
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7. Vsulade s § 11 zékona o VO Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesnt zmluvu alebo rdmcovu dohodu
s uchadzacom alebo uchadzaémi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podia zakona o registri partnerov verejného sektora a nie st zapisani v registri partnerov verejného sektora,
alebo ktorych subdodévatelia maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su
zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

8. Prijimatel sa zavazuje zabezpeCit vramci zavazkového vztahu skazdym dodévatefom povinnost
dodavatela strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami do uplynutia leh6t podla ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tiez povinnost’ dodavatela poskytnit Opravnenym
osobam vSetku potrebn( suéinnost.

9. Ak sa ustanovenia zakona o VO na Prijimatela alebo danu zakazku nevztahuju, je Prijimatel povinny
postupovat pri vybere dodavatela v sUlade s principmi uvedenymi v odseku 1 tohto Clanku VZP.
Vykondvatel je opravneny blizSie urCit postupy pre zadavanie zakaziek, na ktoré sa nevztahuju ustanovenia
zakona o0 VO; v takomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodavatela podla postupov
ur¢enych v Zavaznej dokumentécii.

PLAN [OBNOVY, VYSKUMNA

YYVORA b MLA AGENTURA

SLOVEMSHE] REPUBLIKY

VA/A

MIBJETERSTVO
SHOLETVA, VYSKUMU

Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami su vSetky vydavky, ktoré su nevyhnutné na dosiahnutie Ciela projektu a Realizaciu

Projektu v pozadovanom rozsahu, kvalite a ¢ase a ktoré spifiajli véetky nasledujice podmienky:

a) boli vynaloZené priamo na Realizaciu Projektu a vznikli po€as Obdobia realiz&cie Projektu a zarovefi
pocas Obdobia opravnenosti vydavkov v stlade s ods. 3.5. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

b) su stcastou odsuhlaseného rozpo¢tu Projektu vratane jeho pripadnych zmien v stlade so Zmluvou, st
v stlade s obsahovou strankou Projektu, prispievaju k dosiahnutiu Ciela Projektu a st s nim v sulade,
su primerané a nevyhnutné pre realizaciu Projektu,

c) spifiaju podmienky opravnenosti vydavkov uréené podra Vyzvy alebo Zavéznej dokumentacie,

d) viaZu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skutocne realizovana po 1. februari 2020, a tieto vydavky boli
uhradené dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatefla (ak ide napr. 0 mzdové vydavky), alebo boli
odvedené alebo inak vynalozené, ak sa zo svojej podstaty neuhradzaju ani neodvadzaju (napriklad
odpisy), pred predlozenim Ziadosti o platbu a zaroven boli, bez ohladu na ich charakter, premietnuté do
uctovnictva Prijimatela v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve, ak je Prijimatel u¢tovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, zavazkov, prijmov
a vydavkov v sulade s ods. 4 pism. ) €lanku 2 VZP, ak Prijimatel nie je U¢tovnou jednotkou; podmienka
uhrady dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela nemusi byt splnena v pripade, ak ide o vydavky
vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania alebo ak sa tato podmienka nevyZzaduje s ohfadom
na konkrétny systém financovania v sulade s podmienkami upravenymi v ¢lanku 17 VZP a Zavaznou
dokumentéciou,

e) boli vynalozené v stlade so Zmluvou, Zavéznou dokumentaciou a Pravnym ramcom vratane pravidiel
tykajucich sa tatnej pomoci podla osobitnych predpisov,

f) sU v sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, téinnosti a uéelnosti,

g) su v sulade s principom ,vyrazne nenarusit*,

h) st identifikovatelné, preukazatelné a st dolozené Ugtovnymi dokladmi (t. j. faktarami alebo inymi
relevantnymi dokladmi), ktoré su riadne evidované u Prijimatefa v sulade s pravnymi predpismi SR a
Zmluvou; preukazanie vydavkov Ugtovnymi dokladmi sa nevztahuje na vydavky vykazované
zjednodusenym spdsobom vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky musia byt uhradené
Prijimatefom a ich uhradenie musi byt dolozené najneskor pred ich predlozenim Vykonavatelovi; pre
Ggely uhrady Preddavkovej platby sa za Uétovny doklad povazuje aj doklad, na zéaklade ktorého je
uhradzané Preddavkové platba zo strany Prijimatela dodavatelovi,

i) navzajom sa ¢asovo a vecne neprekryvaju,

j) v suvislosti s ich vynaloZenim nebola identifikovand Nezrovnalost,
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k) nepredstavuju dvojité financovanie v sulade s ods. 3.6. €lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

2. Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP st zaokrihlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok
nespifia podmienky opravnenosti podia odseku 1 tohto &lanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie s
spdsobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v ramci podanej ZoP a o takéto neopravnené vydavky
bude znizend suma pozadovand na preplatenie vramci podanej ZoP. Ak nesplnenie podmienok
opravnenosti vydavkov podlfa odseku 1 tohto Elanku VZP zisti Opravnena osoba kontrolou/auditom
podla ¢lanku 13 VZP na urovni Prijimatela, Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich
Cast’ zodpovedajucu takto vycislenym neopravnenym vydavkom na zaklade a v sulade so ziadostou o
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti podla ¢lanku 14 VZP, bez ohladu na skutoénost, Ze
pdvodne mohli byt tieto vydavky klasifikované a/alebo schvalené ako opravnené vydavky.

VA/A

MIBJETERSTVO
SHOLETVA, VYSKUMU

Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACII

Prijimatel’ je povinny poc€as Ucinnosti Zmluvy predkladat Vykonavatelovi monitorovaciu spravu alebo
monitorovacie spravy vo formate uréenom Vykonavatelom, v rozsahu a spédsobom upravenym v ods. 4.1.2.
¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

2. Monitorovacia sprava Projektu, v zavislosti od terminu jej predkladania, méze byt:

a) priebezna monitorovacia sprava,
b) zavere¢na monitorovacia sprava,
€) nasledna monitorovacia sprava.

3. Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi priebezné monitorovacie spravy, Prijimatel ich
predklada spolu s prediozenim ZoP, ak v ods. 4.1.2. &lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
nie je stanoveny iny termin na predkladanie priebeznych monitorovacich spréav. Prvé monitorované obdobie,
ktoré je predmetom priebeznej monitorovacej spravy, za¢ina kalendarnym mesiacom, v ktorom Zmluva
nadobudla ucinnost, resp. kalendarnym mesiacom, v ktorom doslo k Zacatiu realizacie Projektu, ak ZaCatie
realizacie Projektu nastalo pred nadobudnutim uéinnosti Zmluvy. Posledné monitorované obdobie pre Ucely
predkladania priebeZnej monitorovacej spravy konéi kalendarnym mesiacom, v ktorom do$lo k Ukonceniu
vecnej realizacie Projektu.

4, Ak je Prijimatel povinny predlozit Viykonavatelovi zaverenu monitorovaciu spravu, Prijimatel ju predklada
spolu so zavereénou ZoP.

o. Ak je Prijimatel povinny predkladat’ Vykonavatefovi nasledné monitorovacie spravy, predklada ich pocas
Doby udrzatefnosti Projektu, ato na vyzvanie Vykonavatefa. Prvé monitorované obdobie pre Ucely
naslednej monitorovacej spravy zacina kalendarnym mesiacom, v ktorom bola Ukoncend realizacia
Projektu.

6. Viykonavatel ma& pravo pozadovat od Prijimatefa predloZenie dodato¢nych Udajov, informécii a priloh
k monitorovacej sprave (napr. doklady preukazujice ako Projekt prispieva k plneniu mifnikov a cielov
investicie a/alebo reformy, odpocet plnenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pricin ich vzniku
identifikovanych finanénou kontrolou, doklady preukazujuce Uhradu pokut za identifikované poruSenia
predpisov, ziskané certifikaty a daldiu dokumentaciu, ktoré ur€i Vykonavatel). Prijimatel berie na vedomie,
Ze Vlykonavatel je opravneny v pripade potreby vykonat aj kontrolu v stvislosti s poskytovanymi ddajmi,
informéciami a dokumentéciou a je opravneny vo vykondvanych kontrolach zohladnit' a overit' aj udaje,
informacie, prilohy a dokumentéaciu predloZené Prijimatelom v monitorovacich spravach.

7. Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela Bezodkladne odo diia, kedy sa o nich Prijimatel

dozvedel:

a) o zacati a ukonCeni akéhokolvek sudneho, exekuéného alebo spravneho konania vo i
Prijimateflovi, o vzniku a zéniku OVZ, o vSetkych zisteniach Opravnenych oséb pripadne inych
kontrolnych orgénov, ako aj o akychkolvek inych skutognostiach, ktoré maju alebo mézu mat
negativny vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na napinenie alebo udrzanie Ciela Projektu.
Prijimatel je tieZ povinny informovat Vykonavatela o zaati a ukonceni konkurzného konania a
konkurzu, reStrukturalizaéného konania a reStrukturalizacie, konania o navrhu na uréenie
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splatkového kalendéra, ako aj o vstupe Prijimatela do likvidacie a jej ukonceni, alebo o skutocnosti,
Ze Prijimatel je povazovany za spoloCnost' v krize. Prijimatel je povinny informovat Vykonavatela
0 zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni nutenej spravy,

b) o vSetkych zmenach a skutoCnostiach, ktoré maju alebo mézu mat negativny vplyv na riadne a
v&asné pinenie povinnosti podla Zmluvy, Pravneho rdmca a Zavaznej dokumentacie, stvisia alebo
mdZu suvisiet' s neplnenim Zmluvy; nasledne bez zbytoéného odkladu zmluvné strany prerokuju
dalSie moznosti a spdsoby plnenia predmetu a Gcelu Zmluvy,

c) o akomkolvek prebiehajicom vySetrovani, podozreni a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie a/alebo
konfliktu zaujmov zo strany organu opravneného konat' v danej veci.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a uplnost vSetkych informacii poskytovanych
Viykonavatelovi.

Prijimatel’ berie na vedomie, ze Vykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela spravy a informacie
tykajuce sa Projektu aj nad ramec informacii poskytovanych v ramci monitorovacich sprav a Prijimatel je
povinny v lehotach stanovenych Vykonavatelom tieto spravy a informéacie poskytnut.

Prijimatel sthlasi s poskytnutim udajov o Projekte a/alebo v suvislosti s nim vratane dajov o Prijimatelovi
Vykonavatelom a daldim subjektom na zaklade a v stlade s Pravnym rdmcom (najmé, nie vSak vylu€ne:
NIKA, organu zabezpedujicemu a/alebo vykonavajucemu audit, organu zabezpelujicemu ochranu
finanénych zaujmov EU, Eurépskej komisii, Eurdpskemu dvoru auditorov, Eurépskemu dradu pre boj proti
podvodom (OLAF), Europskej prokurature).

Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimatel’ je povinny poskytnut' sucinnost Eurdpskej komisii, Vykonavatelovi a NIKA, podfa ¢lanku 34
nariadenia (EU) 241/2021 na zabezpetenie zviditelnenia mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, tak,
Ze poskytne koherentné, U¢inné a primerané cielené informéacie réznym cielovym skupinam vratane médii
a verejnosti.
Prijimatel je povinny po&as uéinnosti Zmluvy podfa &lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
minimalne vSak po dobu piatich rokov od Ukon&enia realizicie Projektu, podia toho, ktora skutoénost
nastane neskér, informovat verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na zéklade Zmluvy ziska, resp.
ziskal, a to prostrednictvom opatreni v oblasti informovania, komunikacie a viditelnosti uvedenych v tomto
¢lanku VZP, ostatnych ustanoveniach Zmluvy a Zavaznej dokumentacie. Prijimatel s ciefom zviditelnit
mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podla nariadenia (EU) 2021/241 ako zdroj finanénych
prostriedkov zabezpedi:
a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytitelny vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny vystup
umozriujuci oznacenie podra tohto ustanovenia), vo vztahu k takému Predmetu Projektu:
1. zobrazenie komplexnej informécie vratane emblému EU s napisom ,Financovany Eurépskou
Uniou NextGenerationEU"/,Financované Eurépskou uniou NextGenerationEU“. Ak tak urdi
Viykonavatel v Zavéznej dokumentacii, informacia moze byt doplnena nédzvom investicie/reformy;
2. dodrzanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny
minimalne rovnako zretelne a viditelne ako ostatné loga. Emblém musi zostat zretelny a samostatny
a nemozno ho upravit pridanim dalSich vizualnych prvkov, znaciek alebo textu. Okrem emblému sa
na zvyraznenie podpory EU nesmie pouZit Ziadna in4 vizualna identita alebo logo, okrem loga Planu
obnovy, ktoré je mozné umiestnit vedla emblému EU podla Logomanualu podifa Zavéznej
dokumentacie;
3. umiestnenie takejto informacie najneskér tri mesiace po Ukonceni vecnej realizacie Projektu
v jeho bezprostrednej blizkosti na viditelnom mieste. Ak je Predmet Projektu nehnutefnost a z
Prostriedkov mechanizmu je poskytovana Ciastka menSia ako 20 000 eur, je postacujuce pouZit
format velkosti A5; vo vSetkych ostatnych pripadoch sa pouzije forméat takého rozsahu, ktory
s ohfadom na velkost Predmetu Projektu a vySku poskytovanych Prostriedkov mechanizmu mozno
objektivne povaZovat za primerane zretelny a nezamenitelny s inym logom, vizualom a podobnym
prvkom uZ umiestnenym na Predmete Projektu. V pripade malych reklamnych predmetov (napr.
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pero, $ndrka na mobil, USB klu¢) je Prijimatel povinny umiestnit odkaz s napisom ,Financovany
Eurépskou Uniou NextGenerationEU*/,Financované Eurdpskou uniou NextGenerationEU* a
emblém EU s odkazom na EU, pricom minimalna velkost emblému EU je 10 mm na vysku; v
pripade, Ze velkost predmetu takito velkost emblému EU neumozfiuje, je mozné pouzit mensiu
velkost’

4. uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany Eurdpskou Gniou NextGenerationEU*/
,Financované Eurépskou Uniou NextGenerationEU®, ak je Predmetom Projektu dokumentacia,
prezentécia, brozura, oficidlny dokument a/alebo akykofvek komunikacny a informacny material
a pod.

b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny:

1. uvedenie emblému EU S napisom ,Financovany Eurdpskou Uniou
NextGenerationEU*/,Financované Eurdpskou Uniou NextGenerationEU* aloga Planu obnovy na
vlastnom webovom sidle, a

2. uvedenie Planu obnovy, na zaklade ktorého je umoznené financovanie z Prostriedkov
mechanizmu, v komunikacii vodi verejnosti, na socialnych sietach a pod.

Vykonavatel je opravneny ur€it blizSie technické podmienky na splnenie povinnych poZiadaviek podfa tohto
¢lanku VZP v Zavaznej dokumentécii, vratane bliz8ej upravy poziadaviek tykajlcich sa informovanosti,
komunikacie a viditelnosti v pripade, ak Projekt dopifia podporu poskytovandi v ramci inych programov a
nastrojov EU podra &lanku 9 nariadenia (EU) 241/2021.

Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

V obdobi od Zacatia realizacie Projektu az do Ukoncenia realiz&cie Projektu, resp. do skonéenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje UdrZatelnost, sa Prijimatel zavézuje Ze:

nehnutelnosti, v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, budu spifiat vo Vyzve stanovené podmienky

poskytnutia Prostriedkov mechanizmu tykajice sa vlastnickych, resp. inych uZivacich prév Prijimatela

k nehnutelnostiam, v ktorych alebo v suvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje podla Vyzvy (dalej ako

,Nehnutefnosti na realizaciu Projektu®). To znamend, Ze Prijimatel musi mat k Nehnutefnostiam na

realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je v sulade s podmienkami podla Vyzvy, a to vratane podmienok

upravujucich tarchy ainé prava tretich os6b viazuce sa k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu.

Z pravneho vztahu Prijimatela k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu musi byt zrejmé, Ze Prijimatel je

opravneny Nehnutelnosti na realizaciu Projektu nerusene a pinohodnotne uzivat od Zacatia realizacie

Projektu aZz do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skoncenia Doby udrzatelnosti Projektu, ak sa na

Projekt vztahuje Udrzatelnost. MéZe pritom déjst’ aj ku kombinécii roznych pravnych titulov, ktoré toto

pravo Prijimatela zakladaju aktoré sa mdzu navzajom menit pri dodrzani vSetkych podmienok

stanovenych Vyzvou;

Predmet Projektu, jeho Casti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel obstaral alebo

zhodnotil v ramci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich Casti (dalej len ,Majetok nadobudnuty

z Prostriedkov mechanizmu®):

() bude pouzivat vyluéne pri vykone vlastnej Cinnosti v suvislosti s Projektom, na ktory boli Prostriedky
mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpeCenie a udrzanie Ciela Projektu
je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu trete;
osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu a udrzaniu Ciel'a Projektu
podia Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu alebo v sulade s Vyzvou, pri dodrZani
pravidiel tykajucich sa $tatnej pomoci/pomoci de minimis, ak su relevantné,

(i)  zaradi do svojho majetku a ponecha vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoluje) pri dodrzani
prisluSného pravneho predpisu aplikovatelného na Prijimatela podfa jeho postavenia (napr. zakona
0 Uctovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovuju iny postup pri aplikacii vynimiek
podfa bodu (i) tohto pismena,

(i) nadobudne od tretich osbb na zaklade trhovych podmienok pri vyuziti postupov a podmienok
verejného obstardvania uvedenych v ¢lanku 3 VZP,
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(iv)  predstavujuci nehmotny majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva (autorského
prava, prav slvisiacich s autorskym pravom aprav priemyselného vlastnictva, vratane prav
z patentu, prav na ochranu designu, prav na ochranu UZitkového vzoru, prav ku know-how; dalej
len ,Majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva“), bude nadobudat na zéklade pisomnej
zmluvy. Z obsahu pisomnej zmluvy musi vyplyvat, Zze Prijimatel bude opravneny neruSene
pouzivat dielo, resp. vykonavat prava zodpovedajuce pravu priemyselného vlastnictva od Zacatia
realizacie Projektu az do Ukonéenia realizacie Projektu, resp. do skongenia Doby udrzatelnosti
Projektu, ak sa na Projekt vztahuje UdrZatelnost. Ak je vytvorenie a dodévka prava dusevného
vlastnictva Ciefom Projektu, takato pisomna zmluva s dodavatelom musi obsahovat aj Upravu
prevodu prava priemyselného vlastnictva na Prijimatela. Vykonavatel je opravneny v Zavazne;
dokumentécii blizSie Specifikovat poziadavky na obsah zmluvy tykajucej sa Majetku, ktory je
predmetom duSevného vlastnictva, vratane moznosti urCenia podmienky predchadzajuceho
schvalenia navrhu zmluvy zo strany Vykonavatela;
c) ak to uréi Vykonavatel, Prijimatel oznaCi jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu, spdsobom uréenym Vykonavatelom tak, aby nemohli byt zamenené s inou
vecou; uvedena podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajucich zinformovania, komunikacie
a viditelnosti podla €lanku 6 VZP.

2. Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu neméze byt bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Vykonavatela od Zacatia realizacie Projektu az do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skon¢enia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje UdrZatenost:

a) prevedeny na tretiu osobu,

b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uzivania tretej osoby, v celku alebo
Ciastone, okrem vynimky vyplyvajlcej z ods. 1 pism. b) bodu i. tohto ¢lanku VZP alebo vynimky
vyplyvajucej z Vyzvy,

c) zataZeny akymkolvek prdvom tretej osoby vratane zaloZného prava. Vynimkou je také pravo
tretej osoby, ktoré objektivne nembze mat vplyv na dosiahnutie Géelu Zmluvy a dosiahnutie
alalebo udrzanie Ciela Projektu podla Zmluvy; vtomto pripade nie je potrebné udelenie
prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela, Prijimatel vznik préva tretej osoby podia
tejto vety Vykonavatelovi Bezodkladne oznami.

3. Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat
aZ po udeleni prechadzajiceho pisomného suhlasu Vykonavatela aj v pripadoch, na ktoré sa vztahujl
vynimky uvedené v ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku VZP, a to aj vo vztahu k takym
ukonom, o ktorych sa Prijimatel domnieva, Ze sa na ne nevztahuju vynimky podfa ods. 1 pism. b) bodu i.
a ods. 2 pism. b) tohto &lanku VZP. O suhlas podia predchadzajlcej vety Ziada Prijimatel Vykonavatela,
pri¢om sucastou ziadosti je dosledné vecné oddvodnenie spinenia podmienok na udelenie suhlasu, inak je
Vykonavatel opravneny Ziadost o suhlas zamietnut.

4, Pri dodrzani podmienok uvedenych v odseku 1 az 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel zaroven berie na vedomie,
Ze scudzenie, prenajom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, mdze zakladat Statnu pomoc/pomoc de minimis podia
osobitnych predpisov, v désledku ¢oho bude Prijimatel povinny vrétit alebo vyméct vratanie takto
poskytnutej Statnej pomoci/pomoc de minimis spolu s urokmi vo vyske, v lehotach a spdsobom vyplyvajucim
z Pravneho ramca. Vykonavatel zaroved moze ziadat vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti
dotknutej konanim alebo opomenutim Prijimatela podfa predchadzajucej vety v stlade s ¢lankom 14 VZP.

o. Ak ma byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe,
musi tak Prijimatel spravit za trhovych podmienok a za trhové ceny, aby sa prediSlo $tatnej pomoci/pomoci
de minimis na dalSej urovni. Najomca a/alebo osoba podia prvej vety, ktora bude takyto majetok spravovat
alebo prevadzkovat, musi byt vybrata prostrednictvom sutazného, transparentného, nediskriminacného a
nepodmieneného postupu v stlade pravnymi predpismi upravujlcimi verejné obstaravanie.

6. Prijimatel sa zavazuje poskytnut Vykonavatelovi a prislunym organom SR a EU vSetku dokumentaciu
vytvorenu prifalebo v suvislosti s Realizaciou Projektu na U&ely vyplyvajice z Pravneho rdmca, a tymto
zéroven udeluje Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU pravo na pouzitie Gdajov z tejto
dokumentécie na Ucely vyplyvajlce z Pravneho ramca a/alebo tejto Zmluvy v sulade s Pravnym rdmcom.
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7. Prijimatel’ sthlasi, aby si Vykonavatel' aj ind& Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a zvukovoobrazové zaznamy tykajlce sa ktorejkolvek Casti Projektu alebo Casovej fazy jeho
realiz&cie, ktoré mozu byt napr. prostrednictvom webového sidla Vykonavatela a/alebo NIKA spristupnené
verejnosti v sulade s Pravnym ramcom.

8. Prijimatel sa zavazuje zabezpeCit vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podielali na Realizacii
Projektu, aich vysporiadanie, vratane prév vyplyvajucich tymto tretim osobdm z osobnostnych prav,
autorskych prav alebo inych prav duSevného, resp. priemyselného vlastnictva. Prijimatel sa zavazuje
uhradit Vykonavatefovi pripadnu Skodu vzniknutu Viykonavatelovi v dosledku poruSenia tejto povinnosti.

9. PoruSenie povinnosti Prijimatela uvedenych v ods. 1 az 3 tohto ¢lanku VZP sa povazuje za podstatné
porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

VA/A

MIBJETERSTVO
SHOLETVA, VYSKUMU

Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Prijimatel je opravneny previest prava apovinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne,
s predchadzajlcim pisomnym suhlasom Vykonavatela v stlade s ¢lankom 10 VZP a po splneni podmienok
stanovenych v Zmluve. Zmena Prijimatela mdZe byt schvalena iba v pripade, ak:

a) v jejdosledku neddjde k poruseniu ziadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych
v prisludnej Vyzve, t. j. novy Prijimatel bude spifiat vietky podmienky poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu, a

b) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na posudenie spinenia podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu, za ktorych bol vybrany Projekt s Prijimatefom v postaveni ziadatela, a

c) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na Ciel projektu a na predmet a G¢el Zmluvy, priCom
Prijimatel musi preukazat, Ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel zabezpedi, Ze tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatelom, osobitnym pravnym tkonom,
ktorého U¢astnikom bude Vykonavatel, vstipi do Zmluvy namiesto Prijimatela, a to aj v pripade, ak
v zmysle osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatelom, univerzalinym
pravnym nastupcom Prijimatela.

Ak Prijimatel porusi povinnosti podla tohto odseku 1, ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel’ spolu s od6vodnenou ziadostou o suhlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy predloZi

Vykonavatelovi dokumenty, ktorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie suhlasu podia odseku 1

tohto ¢lanku VZP. Viykonavatel je opravneny poZiadat Prijimatela o poskytnutie akejkolvek dokumentacie,

doplriujucich informécii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu spinenia podmienok pre udelenie suhlasu.

Prijimatel je povinny poskytnit Vykonavatelovi pozadovanu dokumentaciu, informécie a vysvetlenia

v primeranej lehote aspdsobom uréenym Vykonavatelom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonavatelovi

dokumentéciu, vysvetlenia a informécie vyZiadané podia predchadzajucej vety v uréenej lehote a spdsobom,

Viykonéavatel je opravneny suhlas so zmenou v osobe Prijimatela neudelit.

V pripade, ak Vykonavatel neudeli sthlas so zmenou v osobe Prijimatela, je zo Zmluvy voéi Vykonavatelovi

nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel, bez ohladu na akékolvek zavézky Prijimatela

voci tretim osobam.

Zmena vlastnickej Struktury Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu v obchodnej

spoloénosti, ktord je Prijimatelom) je pripustna iba v pripade, ak tato zmena nemé vplyv na splnenie

podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu urenych vo Vyzve Prijimatefom a zéroved tato zmena
nebude mat Ziaden vplyv na dosiahnutie alebo udrzanie Ciela Projektu. Prijimatel je povinny oznamit

Vlykonavatelovi zmenu vo vlastnickej Strukture Prijimatela Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene

dozvedel, resp. mohol dozvediet. Prijimatel je rovnako povinny oznédmit Vykonavatelovi zmenu kone¢ného

uzivatela vyhod podla zékona o registri partnerov verejného sektora. Vykonavatel je opravneny po oznameni
zmeny vlastnickej Struktury Prijimatefa alebo z vlastného podnetu, poZiadat Prijimatela o akukolvek
dokumentaciu, dopliiujuce informacie a vysvetlenie potrebné k preskimaniu skutonosti, ¢i je zmena
vlastnickej Struktury Prijimatela pripustna. Prijimatel je povinny pozadovanu dokumentéciu, dopliiujuce
informacie a vysvetlenia poskytnut v primeranej lehote a spdsobom uréenym Vykonavatelom. Neposkytnutie
dokumentacie, vysvetleni a dopliujucich informacii vyZiadanych podfa predchadzajucej vety v stanovenej
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lehote a spOsobom predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny uplatnit’ voci
Prijimatelovi zmluvnG pokutu podfa €lanku 12 VZP.

5. Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela o skutoCnosti, ze doSlo alebo mé déjst k prechodu
prav a povinnosti zo Zmluvy, a to Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutoénosti dozvedel. Nespinenie
povinnosti podla prechadzajlcej vety predstavuje porusenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel' opravneny
uplatnit voci Prijimatelovi zmluvnd pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

6. Postupenie pohladavky Prijimatela na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohladu na
pravny titul, pravnu formu alebo spdsob postupenia nie je pripustné.

7. Prevod spravy pohladavky vyplyvajucej Vykonavatelovi zo Zmluvy v zmysle pravnych predpisov SR nie je
obmedzeny.

8. V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy
alebo inych zmliv uzavretych medzi Vykonavatelom a Prijimatelom na zaklade Zmluvy (najma zmluvy
o zriadeni zalozného prava) z VVykonavatela na iny organ, tento organ automaticky vstupuje do vetkych prav
a povinnosti Vykonavatela zo Zmluvy v rozsahu uréenom prisluSnymi pravnymi predpismi SR.

VA/A

MIBJETERSTVO
SHOLETVA, VYSKUMU

Clanok 9. REALIZACIA PROJEKTU

Prijimatel je povinny zrealizovat' schvaleny Projekt v sUlade so Zmluvou, Pravnym ramcom, Zavaznou

dokumentéciou a ukon€it ho Riadne a V¢as.

2. Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu, ak jeho realizacii brani OVZ, a to po dobu trvania
OVZ. Pozastavenie Realizacie Projektu sa moZe tykat celého Projektu alebo jeho Casti v zavislosti od
charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapocitava do Obdobia realizacie Projektu, pri¢om vSak Realizacia
Projektu musi byt ukonCena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo
stanovené vo Vyzve. Vykonavatel na zaklade oznamenia Prijimatela o pominuti OVZ zabezpeci Upravu
¢asového harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, pri€¢om v tomto pripade nie je
Prijimatel povinny poZiadat Vykonavatela o zmenu Zmluvy podfa ¢lanku 10 VZP.

3. Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:

a) sa Vykonavatel dostane do omeSkania s vykonanim Ukonu alebo postupu, ktory realizuje podlfa tejto
Zmluvy alebo na jej zaklade Vykonavatel (alebo iny na to opravneny subjekt), o viac ako 30
kalendarnych dni, a to po dobu omeSkania Vykonavatefa; v pripade, ak tato Zmluva, Pravny ramec
alebo Zavazna dokumentacia nestanovuju lehotu na vykonanie Ukonu alebo postupu, Prijimatel je
opravneny pozastavit Realizaciu Projektu po marnom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal
Vlykonavatel' povinnost zacat konat. Uvedené neplati, ak bolo ome$kanie Vykonavatela zavinené
Prijimatelom. Ak Vykonavatel predmetny Ukon alebo postup vykond, Prijimatel je povinny pokraCovat
v Realiz&cii Projektu diiom, kedy sa o vykonani tohto ukonu alebo postupu dozvedel. Obdobie realizécie
Projektu sa predizi o dobu omeskania Vykonavatela, pricom viak Realizacia Projektu musi byt
ukoncena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo
Vyzve; alebo

b) Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podla odseku 5 tohto ¢lanku VZP. Vo
vztahu k predizeniu Obdobia realizacie Projektu sa uplatni postup podra odseku 14 tohto &lanku VZP.

4. Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala

skuto¢nost' podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP, pisomne oznami Vykonavatelovi pozastavenie Realizacie

Projektu spolu s uvedenim dovodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podia odseku 2 tohto ¢lanku VZP

alalebo skutoénosti podia odseku 3 tohto &lanku VZP Prijimatel v pisomnom ozndmeni uvedie skutoénosti,

ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutoénosti podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP a datum ich vzniku, k ¢omu
prilozi prislusnu dokumentaciu. Doruéenim tohto ozndmenia Vykonavatelovi nastavaju u€inky pozastavenia

Realizacie Projektu, ak boli spinené podmienky podla odseku 2 alebo 3 tohto &lanku VZP. Odlisné plati v

pripade:

a) ddvodov pozastavenia podla odseku 2 tohto ¢lanku VZP, ak Prijimatel Vykonavatelovi jednoznacne

preukaze skorSi vznik OVZ a Vykonavatel tento skorSi vznik pisomne akceptuje. V oznameni
0 pozastaveni Realizacie Projektu z dévodov podia odseku 2 tohto ¢lanku VZP Prijimatel uvedie, &i sa
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pozastavenie Realizacie Projektu tyka vSetkych Aktivit Projektu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v
pripade, ak sa pozastavenie Realizacie Projektu tyka len niektorych Aktivit Projektu, Prijimatel
v oznameni uvedie nazvy jednotlivych Aktivit podla Prilohy €. 2 Opis Projektu, ktorych sa pozastavenie
tyka. Ak v oznadmeni o pozastaveni Realizacie Projektu nie su Specifikované Ziadne konkrétne Aktivity
Projektu, plati, ze pozastavenie sa tyka celej Realizacie Projektu, na zéklade ¢oho nastavaju U¢inky
podia odseku 9 prvej vety tohto ¢lanku VZP;

pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 3 tohto Clanku VZP, ak doSlo k uplynutiu lehot
stanovenych Zmluvou, Pravnym rdmcom alebo Zavdznou dokumentaciou na vykonanie
zodpovedajlceho ukonu alebo postupu (vratane pripadu, ak do$lo k marnemu uplynutiu lehoty na
preplatenie podanej ZoP stanovenej v Zavéznej dokumentacii) a Prijimatel si v oznameni uplatnil ako
den pozastavenia Realizacie Projektu najskor tridsiaty prvy kalendarny deri po uplynuti tychto leh6t;
ak na zaklade predlozenej dokumentacie Vykonavatel vyhodnoti, Ze nejde o OVZ; Vykonavatel v takom
pripade Bezodkladne pisomne oznémi Prijimatelovi, Ze vznik OVZ z dévodov uvedenych v oznameni
neakceptuje, v dosledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie Projektu nedoslo.

Vlykonavatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

v pripade nepodstatného porudenia Zmluvy Prijimatelom, a to aZ do doby odstranenia tohto poruenia
zo strany Prijimatela;

v pripade podstatného porudenia Zmluvy Prijimatelom, ak Vykonavatel neodstlpil od Zmluvy, a to az
do doby odstranenia tohto porusenia zo strany Prijimatela;

v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu bréni OVZ na strane Prijimatela, a to az do doby
zaniku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatni v pripade, ak je predmetom ZoP vydavok vztahujici sa na
Aktivitu Projektu alebo jej Gast vykonanu v ramci Realizacie Projektu pred tym, ako do$lo k G¢inkom
pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP, a to aj v pripade, ak k vynaloZeniu
takéhoto vydavku do$lo az v ¢ase po vzniku Ucinkov pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku
4 tohto ¢lanku VZP;

az do doby, kym budu riadne zabezpe€ené pohladavky vyplyvajuce Vykonavatelovi suvisiace s
Realizaciou Projektu, ak takéto zabezpecenie Vykonavatel pozaduije;

vpripade zaCatia trestného stihania za skutok slvisiaci s Realizaciou Projektu alebo
s posudzovanim ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v pripade
vznesenia obvinenia voCi Prijimatelovi, osobdm konajlcim v mene Prijimatela alebo inym osobam
v priamej sQvislosti s Projektom;

v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v suvislosti s Projektom;

v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v suvislosti s Vyzvou, bez ohfadu
na porusenie pravnej povinnosti Prijimatefom;

v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbezné
zistenia auditu/kontroly obsahuju zavery, ktoré od6vodriuji doasné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohladu na preukézanie porusenia pravnej povinnosti Prijimatefom;

v pripade, ak doSlo k zaCatiu konania tykajuceho sa poskytnutia pomoci nezlucitelnej s vnutornym
trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvéznosti na &lanok 108 Zmluvy o fungovani EU, najméa konania
tykajuceho sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci podla kapitoly Il ¢lankov 12 aZ 16 nariadenia
Rady (EU) &. 2015/1589, ktorym sa ustanovuji podrobné pravidla na uplatfiovanie &lanok 108 Zmluvy
o fungovani Eurépskej Unie, alebo v pripade, ak Eurépska komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikazala
Clenskému tatu pozastavit akukolvek protipravnu pomoc, kym Eurdpska komisia neprijme rozhodnutie
0 zlucitelnosti pomoci so spoloénym trhom;

v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov;

v pripade sudneho, exekuéného alebo spravneho konania voéi Prijimatelovi, ktoré maju alebo mézu
mat vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciefa Projektu.

Vlykonavatel méze pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vSetkych suvisiacich

procesov, v pripade vzniku Nezrovnalosti aZ do jej odstranenia. Ak k odstraneniu Nezrovnalosti ned6jde
v primeranej lehote poskytnutej Vykonavatelom, uvedené sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa
Clanku 11 VZP.
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Vlykonavatel' pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla odseku 5 alebo 6 tohto ¢lanku
VZP Prijimatelovi pisomne oznami. DoruCenim tohto oznamenia Prijimatelovi nastavaju Ucinky
pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.

Ak Vykonavatel v oznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol Aktivity
Projektu, ktorych sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu tyka, désledky pozastavenia
poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vztahuju na tieto Aktivity a s nimi spojené vydavky. Vykonavatel
je povinny, ak ho o to Prijimatel poziada, poskytnut mu vSetku nevyhnutni stcinnost' v stlade so Zmluvou
na to, aby Prijimatel mohol pokraCovat v riadnej Realizacii Projektu.

Vydavky realizované Prijimatelom poCas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu sa nepovazuju za
opravnené vydavky. To neplati pre vydavky realizované Prijimatelom vyplyvajice z Aktivit neuvedenych v
ozndmeni Vykonavatela podla odseku 8 tohto ¢lanku VZP, alebo ak tak urci Vykonavatel.

Uginky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou s tieto G&inky spojené podla tohto
¢lanku VZP.

V kazdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z dévodov existencie prekazky, ktora ma povahu
OVZ, je Vykonavatel' opravneny skontrolovat, &i trva tato prekazka. Na ten Ucel je Prijimatel povinny na
poziadanie Vykondvatela preukézat dodrziavanie vSetkych svojich povinnosti vyplyvajucich pre neho
z Pravneho ramca, Zavaznej dokumentacie, Vyzvy alebo Zmluvy, vratane zmluvnych ainych vztahov
s dodavatefom.

Ak Prijimatel' méa za to, Ze odstranil zistené poruSenia Zmluvy, a/alebo do$lo k zaniku OVZ a/alebo zanikol
iny dovod pozastavenia, ktoré st podfa odseku 5 tohto &lanku VZP prekazkou poskytovania Prostriedkov
mechanizmu, okrem dévodu podla ods. 5 pism. j) tohto ¢lanku VZP, je povinny tuto skutoénost Bezodkladne
pisomne oznamit a preukazat Vykonavatelovi.

V pripade, ak d6jde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla odseku
5 tohto €lanku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebrani iny pravny tkon, akakolvek
povinnost Vykonavatela vyplyvajuca z Pravneho ramca alebo ind prévna skutoénost, Vykonavatel sa
zavézuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizacie Projektu automaticky
nepredizuje o dobu, poCas ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
a Prijimatelovi nevznika z tohto dévodu ziadne pravo. Vykonavatel je opravneny odliSne od predchadzajlcej
vety uréit, Ze Obdobie realizacie Projektu sa predlZzuje o dobu, pocas ktorej Vykonavatel pozastavil
poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pri¢om Obdobie realizacie Projektu nesmie presiahnut’ Opravnené
obdobie realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo Vyzve.

Clanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne ozndmit Vykonavatelovi vSetky zmeny alebo skutoénosti, ktoré maju
alebo mézu mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciefa Projektu
podla tejto Zmluvy, alebo sa akymkolvek spdsobom tykaju alebo mozu tykat neplnenia povinnosti
Prijimatela zo Zmluvy alebo nedosiahnutia/neudrzania Ciela Projektu podfa tejto Zmluvy.
Viykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatefa poskytnutie vysvetleni, informacii, dokumentacie
alebo iného druhu sucinnosti, ktoré odévodnene povazuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek
skutoCnosti svisiacej s Projektom, ak méa alebo méZze mat vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu Projektu
alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu podfa tejto Zmluvy.
V spojeni s ods. 6.2 ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli
na nasledovnom spdsobe zmeny Zmluvy, a to s ohfadom na hospodarnost a efektivnost, a tiez s ohfadom
na skutoénost, Zze Zmluva je, tzv. povinne zverejiovanou zmluvou podfa § 5a zakona €. 211/2000 o
slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (z&kon o slobode informacii)
v zneni neskorSich predpisov, priCom zmena Zmluvy zahffia aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na
pravnom zaklade Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa povazuje:

a. Formalna zmena spocivajuca v zmene:
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Udajov tykajucich sa zmluvnych strdn alebo identifikacie Projektu (napr. obchodné
meno/nazov, sidlo/bydlisko, Statutarny organ, kontaktné Udaje, Cislo Uctu uréené na
uhradu Prostriedkov mechanizmu) alebo ind zmena, ktord mé vo vztahu k Zmluve iba
deklaratérny Gcinok, alebo

subjektu Vykonavatela, ku ktorej dojde na zaklade vSeobecne zavazného pravneho
predpisu;

b. zmenaZmluvy z ddvodu jej zostladenia s plathym znenim Pravneho ramca alebo Zavazne;
dokumentécie; ods. 6.7 ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je
dotknuty;

c. zmena Zmluvy z dévodu menej vyznamnej zmeny Projektu; za menej vyznamnu zmenu
PrOJektu sa povazuje najma:

Vi,
vii.

viii.

omes$kanie Zacatia realizacie Projektu 0 menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe €. 2 Opis projekiu,

zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k Projektu, resp.
Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktora nema vplyv na dosiahnutie
alalebo udrzatelnost Ciela Projektu, ani na dodrzanie podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej dokumentacie, zmena
technickych sprav, zmena $tudii a podobne),

odchylka v rozpoCte Projektu uvedenom v Prilohe &. 2 Opis Projektu tykajuca sa
Opravnenych vydavkov vyluéne v pripade, ak ide o znizenie vySky oprévnenych
vydavkov a takéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela
Projektu,

presun Opravnenych vydavkov vramci rozpoctovych poloZiek v rozpocte Projektu
uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu a takyto presun nema vplyv na vySku Celkovych
opravnenych vydavkov a na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela Projekiu,
skratenie doby Realizacie Projektu v porovnani s pévodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenou v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

zmena spdsobu spolufinancovania Projektu,

zmena kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe &. 2 Opis
Projektu, o menej ako 20 % oproti pdvodnej hodnote Ciela Projektu (uplatni sa
v pripade, ak je Ciel Projektu kvantifikovany),

iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaju pod niektorl z definovanych
kategorii zmien a/alebo su ako menej vyznamné zmeny oznaené Vykonavatelom
v Zavaznej dokumentécii;

d. zmena Zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu; za vyznamnu zmenu Projektu sa
povazu1e najma zmena:

Vi.

Vii.
viil.

miesta realizacie Projektu;

miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zéloh, ak nie je zaloh sucasne aj
Predmetom Projektu;

kvantifikovanej hodnoty Ciefa Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis Projektu,
o viac ako 20 % oproti pdvodnej hodnote Ciela Projektu (uplatni sa v pripade, ak je Ciel
Projektu kvantifikovany);

charakteru Aktivit Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projektu;
majetkovopravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projekiu;

priamo sa tykajuca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvaju
z lyzvy a spdsobu ich spinenia Prijimatelom;

pouzivaného systému financovania;

doplnenia novej skupiny vydavkov a/alebo Aktivity Projektu, ktora je opravnena
v zmysle Vyzvy;

Prijimatela podla ¢lanku 8 VZP;
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X. odchylky vrozpoCte Projektu uvedenom v Prilohe &. 2 Opis projektu tykajlcej sa
opravnenych vydavkov, ak nejde o menej vyznamni zmenu Projektu podla ods. 3 pism.
¢) bod iii. tohto ¢lanku VZP;

xi. predizenia Obdobia realizacie Projektu v porovnani s pvodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenym v Prilohe €. 2 Opis Projektu;

Xii. akychkolvek skutoCnosti rozhodujucich pre urCenie vySky a intenzity Statnej

pomoci/pomoci de minimis podla Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia;
xii. spoCivajuca vinej zmene, ktord je ako vyznamnad zmena oznaCena v Zavaznej
dokumentécii.

Zmena Zmluvy z dévodu na strane Prijimatela sa zrealizuje na zaklade Ziadosti Prijimatela 0 zmenu
Zmluvy, ktoril podava Prijimatel Vykonavatelovi vo forme urCenej pre tento ucel v Zavaznej dokumentacii.
Prijimatel je povinny poziadat o0 zmenu Zmluvy Bezodkladne pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred
uplynutim doby, ku ktorej sa poZadovana zmena viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom
skutoCnosti, ktora sa ma prostrednictvom vykonania zmeny odvratit, alebo vlehote uréene;
Vykonavatelom v Zavaznej dokumentécii.
Ziadost 0 zmenu Zmluvy musi byt riadne odévodnena a musi obsahovat informacie a/alebo udaje, ktoré
stanovuje Zmluva alebo Zavazna dokumentacia. SucCastou ziadosti 0 zmenu Zmluvy su dokumenty
(zahfia i dokumenty v elektronickej forme), z ktorych zmena vyplyva a ktoré zmenu Zmluvy odévodriuju.
Vykonavatel nie je povinny zZiadosti 0 zmenu Zmluvy vyhoviet; zaroven nie je opravneny ziadost o zmenu
Zmluvy odmietnut bez udania dévodu.
V pripade, ak ned6jde ku zmene Zmluvy, Prijimatel nie je opravneny realizovat predmetnu zmenu v rdmci
Realizacie Projektu; ak by k realizacii zmeny do$lo, vydavky suvisiace s takouto zmenou mézu byt
povazované za neopravnené vydavky, ktoré nie je mozné financovat z Prostriedkov mechanizmu.
V pripade vyhovenia zZiadosti 0 zmenu Zmluvy Vykonavatel za$le Prijimatelovi navrh dodatku k Zmluve,
ktory bude upravovat Zmluvu v rozsahu predmetnej zmeny. Zmena Zmluvy sa vykond bezodkladne,
najneskor viak pred Uihradou najblizsej ZoP. Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel neschvali ZoP
obsahujlcu vydavky, ktoré sa tykaju predmetnej zmeny skér, ako nadobudne ucinnost dodatok k Zmluve
obsahujuci predmetnu zmenu Zmluvy.
Prijimatel je povinny zabezpeit, aby nedoSlo k takej zmene Projektu, ktora spdsobi, ze financovanie
Projektu nebude v stlade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajlcich sa tatnej pomoci/pomoci de minimis.
Zmena Projektu, v dosledku ktorej nebude Projekt v stlade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajucich sa
Statnej pomoci/pomoci de minimis, sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Pravne ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu nastant v den, ktory
je uvedeny v dodatku k Zmluve, ktory obsahuje zmenu Projektu. V pripade zmien Projektu, ktoré nemaju
vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy, nastanu pravne U¢inky vo vztahu k opravnenosti vydavkov v den,
kedy zmena Projektu vznikla/nastala.
V pripade zmeny Zmluvy z dévodu na strane Vykonavatela alebo ziného dévodu (napriklad zmien
potrebnych z dévodu mimoriadnej situdcie, nudzového stavu alebo vynimo¢ného stavu) Vykonavatel
pripravi navrh pisomného dodatku k Zmluve a zasle ho Prijimatelovi. Vykonavatel mdZe zmenu Zmluvy
podla predchadzajlcej vety vopred Ustne, elektronicky alebo pisomne komunikovat s Prijimatelom.
Maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu uvedenav ods. 3.1 ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nesmie byt zmenou Zmluvy navysena.
Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze v3etky zmeny v Zavaznej dokumentacii, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvaju zmeny vo vykone prav a povinnosti podla tejto Zmluvy, su pre Prijimatela zavazné, a to driom
ich uéinnosti, za predpokladu ich zverejnenia.
V pripade zmeny alebo skuto¢nosti, ktora nema vplyv na znenie Zmluvy, Prijimatel Vykonavatelovi takuto
zmenu alebo skutoCnost oznami v sulade sods. 5.1 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu; v tomto pripade sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje.

Clanok 11. UKONGENIE ZMLUVY
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Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluvu mozno ukonit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukoncenie Zmluvy
nastane splnenim zavazkov zmluvnych stran a si¢asne uplynutim doby, na ktorti bola Zmluva uzatvorena,
podra ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zmluvu mozno ukon€it mimoriadne, a to:

a) dohodou zmluvnych stran,
b) vypovedou zo strany Prijimatela,
C) odstpenim od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito Zmluvu je mozné ukonéit dohodou zmluvnych strén, ak maji zmluvné
strany vzajomne vysporiadané vSetky zavazky vyplyvajice zo Zmluvy alebo vzniknuté na zaklade Zmluvy,
alebo ak nedoslo ani k Ciastoénému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

Prijimatel je opravneny Zmluvu vypovedat z dévodu, Ze nie je schopny realizovat Projekt tak, ako sa k

Realizacii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopny dosiahnut a/alebo udrzat Ciel Projektu

poc¢as Doby udrZatenosti Projektu. Prijimatel suhlasi s tym, Ze uplatnenim vypovede mu vznika povinnost

vratit uz vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podlfa €lanku 14 VZP za podmienok
stanovenych Vykonavatelom v Ziadosti o vratenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatneni vypovede
mdZe Prijimatel tuto vziat spat'iba s pisomnym sthlasom Vykonévatela. Vypovednéa doba je jeden mesiac
odo diia, kedy je vypoved doruéena Vykonavatelovi. Pogas plynutia vypovednej doby zmluvné strany
vykonaju ukony smerujlce k vysporiadaniu vzajomnych prév a povinnosti, najma Vykonavatel' vykona

Ukony vztahuijlice sa k vysporiadaniu finanénych vztahov s Prijimatelom a Prijimatel je povinny poskytnut

vSetku potrebnu sucinnost. Zmluva zanika uplynutim vypovednej doby; tie prdva a povinnosti

Vykondvatela a Prijimatela, ktoré podfa svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, zostavaju

zachované.

Od Zmluvy moze Prijimatel alebo Vykonavatel odstipit v pripadoch podstatného poruSenia Zmluvy

druhou zmluvnou stranou, nepodstatného porusenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a dalej v

pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Pravny rdmec. Zmluvné strany sa dohodli, ze pre odstUpenie

od Zmluvy platia vSeobecné ustanovenia Obchodného zakonnika o odstlpeni od zmluvy, ak nie je

v Zmluve uvedené inak.

Prijimatel je v omeskani, ak nesplni Riadne a V/¢as povinnost alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve,

v Pravnom ramci a/alebo v Zavaznej dokumentacii, ktoré sa zaviazal plnit podla Zmluvy. Omeskanie

Prijimatela s plnenim povinnosti znamena porusenie zmluvnej povinnosti.

Porudenie Zmluvy je podstatné, ak strana poruujuca Zmluvu v ¢ase uzavretia Zmluvy vedela alebo v

tomto Case s prihliadnutim na ucel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola

Zmluva uzavreta, bolo rozumné predvidat, Ze druhd zmluvna strana nebude mat' zaujem na pineni

povinnosti pri takom poruseni Zmluvy. Porusenie Zmluvy je podstatné aj v pripadoch, ak tak ustanovuje

Zmluva. Za podstatné poruenie Zmluvy zo strany Prijimatela sa povazuje najma:

a) porusenie povinnosti vyplyvajucich z ¢lanku 2 VZP a ¢lanku 10 ods. 5, 6, 8 a 9 VZP;

b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatefa, v dosledku ktorych bude zmarené dosiahnutie Ucelu
Zmluvy alalebo Ciela Projektu a sucasne nepdjde o OVZ;

c) nesplnenie alebo poruSenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré su uvedené vo
Viyzve; za podstatné poruSenie Zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu zostava z objektivneho hfadiska spinend, ale inym sposobom, ako bolo
uvedené v Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu;

d) poruSenie oznamovacej povinnosti Prijimatelom, ak udalost alebo skuto€nost, ktord Prijimatel
neoznamil, je podla ustanoveni tejto Zmluvy povazovana za podstatné poruSenie Zmluvy alebo ak
nie je povazovana za podstatné porusenie Zmluvy, ma tak zavazne negativny vplyv na Realizaciu
Projektu a/alebo udrzanie Ciefa Projektu a/alebo ucel Zmluvy, Ze ju nemozno napravit;

e) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajlcich informacii Vykonavatelovi v stvislosti so Zmluvou,
pocas uginnosti Zmluvy ako aj v ¢ase od podania ziadosti o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi,
ktorych spolocnym zékladom je skutoCnost, ze Prijimatel nekonal dobromyselne alebo v suvislosti
s tymito informaciami Prijimatel alebo Vykonévatel vykonal ukon v suvislosti s Projektom, ktory by pri
poskytnuti pravdivych udajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak;
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f)  neukonCenie Realizacie Projektu do terminu uvedeného v Prilohe &. 2 Opis Projektu, v zneni
pripadnej zmeny Projektu podla ¢lanku 10 VZP;

g) porusenie zavazkov tykajucich sa vecnej a/alebo Casovej stranky Realizacie Projektu, ktoré maju
podstatny negativny vplyv na Projekt, spésob jeho realizacie, a/alebo Ciel Projektu alebo na
dosiahnutie ucelu Zmluvy; ide najma o zastavenie alebo preruSenie Realizacie Projektu z dévodov
na strane Prijimatela, ak ich nie je mozné podradit pod dévody uvedené v ¢lanku 9 VZP, poruSenie
povinnosti pri pouziti Prostriedkov mechanizmu, nedodrzanie skutoénosti, podmienok alebo zavazkov
tykajucich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu;

h) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného Cinu v suvislosti s Projektom, a to
napriklad v suvislosti s procesom posudzovania ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatneny vyhodnoteny podnet smerujuci k ovplyviiovaniu procesu
overenia splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu zaujmov,
pripadne ak takéto ovplyviiovanie alebo poruSovanie skonstatuju na to opravnené kontrolné organy,
najma ale nielen pravoplatné odsudenie za trestné Ciny podla v § 13 ods. 4 zakona o mechanizme;

i) poruenie povinnosti Prijimatelom podla Zmluvy, ktoré je konStatované v rozhodnuti Eurdpske;
Komisie podra ¢l. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohladu na to, &i doslo k pozastaveniu poskytovania
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela;

j)  také konanie alebo opomenutie konania Prijimatela alebo inych 0s6b, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel zodpoveda, v suvislosti so Zmluvou, s Realizaciou Projektu alebo s dosiahnutim
alalebo udrzanim Ciefa Projektu, ktoré je povaZované za Nezrovnalost a Vykonavatel uréi, Zze sa
povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy;

k) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, vstup Prijimatela do likvidacie;

) opakované nepredlozenie Ziadosti o platbu v stanovenejlehote, ak ide oZoP - zlétovanie
predfinancovania alebo ZoP — z(tovanie zalohovej platby:

m) neposkytnutie su€innosti zo strany Prijimatela (najmé pri vykonavani kontroly zo strany Oprévnenych
0s6b);

n) ak nedo$lo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli
uhradené na zaklade Preddavkovej platby, ktora bola financovana Uplne alebo z &asti z Prostriedkov
mechanizmu, spésobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatefom a jeho dodavatefom,;

0) porusenie zakazu konfliktu zaujmov podlfa § 24 zakona o mechanizme alebo inych relevantnych
pravnych predpisov SR (napr. zékon o VO);

p) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze, Ze zo strany Prijimatela doSlo k niektorej forme
nedovoleného obmedzovania sutaze podla zakona &. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodarskej sutaze;

q) kaZzdé porudenie povinnosti Prijimatefla, ktoré je v Zmluve oznaené ako podstatné porusenie
povinnosti alebo podstatné porusenie Zmluvy.

Podstatnym poruSenim Zmluvy je aj vykonanie takého ukonu zo strany Prijimatela, na ktory je potrebny

predchadzajici pisomny suhlas Vykonavatefa a takyto suhlas nebol udeleny, a tiez vykonanie takého

Ukonu zo strany Prijimatela bez Ziadosti o takyto suhlas.

PoruSenie dalSich povinnosti stanovenych v Zmluve alebo vyplyvajlicich z Pravneho rédmca je

nepodstatnym poruSenim Zmluvy okrem pripadov, ktoré sa podla Zmluvy povazuji za podstatné

porusenia.

V pripade podstatného poruenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit bez

zbytoéného odkladu po tom, ako sa otomto poruseni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, Ze

s ohlfadom na pravne postavenie a povinnosti Vykonavatela méze odstipeniu od Zmluvy predchadzat

vykonanie kontroly u Prijimatefla, pripadne povinnost realizovat iné postupy a ukony. Z uvedeného

dévodu preto Prijimatel suhlasi s tym, Ze na rozdiel od Standardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstupeni
od Zmluvy pojem ,bez zbytotného odkladu® zahffia dobu, podas ktorej sU v priamej nadvéznosti

Vykonavatefom vykondvané ukony podfa predchadzajucej vety.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit, ak

zmluvna strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodatoCnej primeranej lehote, ktora jej

na to bola poskytnuta druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného porudenia Zmluvy je druha
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zmluvna strana opravnena poskytnut dodatoénu lehotu zmluvnej strane na plnenie zmluvnej povinnosti,
pricom ani poskytnutie takejto dodatoénej lehoty sa nedotyka toho, ze ide o podstatné porusenie
povinnosti. Aj napriek tomu, Ze Vykonavatel pre podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela od
Zmluvy neodstupi, je Vykonavatel opravneny postupovat podfa ods. 1 pism. c) €lanku 14 VZP a Prijimatel
je povinny poskytnuté Prostriedky mechanizmu vratit podla ¢lanku 14 VZP.

Ak Viykonavatel odstlpi od Zmluvy z dévodu porudenia povinnosti podfa Zmluvy zo strany Prijimatela,
Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podla ¢lanku 14
VZP. Této povinnost Prijimatela sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanoveni Zmluvy oznacujucom
porusenie Zmluvy vyslovne neuvadza, Ze Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich
Cast.

Ak Viykonavatel odstupi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemoznosti pinenia zavazkov
zo Zmluvy zo strany Prijimatela, Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté
Prostriedky mechanizmu podfa élanku 14 VZP.

Ak spIneniu povinnosti zmluvnej strany brani OVZ, je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstipit
len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspor jeden rok. V pripade objektivnej nemoznosti plnenia (nezvratny
zanik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajucej vety neuplatni a zmluvné strany su
opravnené postupovat podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a podporne Obdgianskeho
zakonnika.

Odstupenie od Zmluvy je ucinné diiom doruéenia pisomného oznamenia o odstupeni od Zmluvy podla
0ds. 5.5 az 5.7 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu druhej zmluvne;j strane.

V pripade odstUpenia od Zmluvy zostavaju zachované tie prava a povinnosti Vykonavatela a Prijimatela,
ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, a to najmé pravo pozadovat vratenie
poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti, pravo na nahradu $kody, ktora vznikla porusenim
Zmluvy, povinnost Prijimatela vratit' poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast' podia Zmluvy,
povinnost Prijimatela vysporiadat Nezrovnalost podia ods. 6 ¢lanku 14 VZP, prava a povinnosti spojené
s vykonom kontroly aauditu podfa ¢lanku 13 VZP, s vymahanim prostriedkov v oblasti $tatnej
pomoci/pomoci de minimis podla Zmluvy, povinnosti Prijimatela tykajuce sa uchovavania dokumentacie
podia ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP a préva a povinnosti, pri ktorych to vyplyva z ich obsahu.

Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

1.

Ak Vykonavatel vo Vyzve alebo po€as uinnosti Zmluvy uréi, Ze Prijimatel je povinny zabezpecit pohladavku
zo Zmluvy, Prijimatel sa zavazuje takéto zabezpeCenie poskytnit vo forme, spdsobom a za podmienok
stanovenych vo Vyzve, v Zavéaznej dokumentécii a v Zmluve, pri€om prioritne sa zabezpeéenie vykonava
prostrednictvom zriadenia zalozného prava. Pre zriadenie a vznik zalozného prava a primerane aj pre iné
zabezpecCovacie prostriedky slUZiace pre zabezpeCenie zavazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy platia v3etky
nasledovné podmienky:

a) zabezpeCenie vznikne v pisomnej forme na zaklade pravneho ukonu, ktory pre vznik
konkrétneho druhu zabezpedenia predpoklada Obchodny zakonnik alebo Obgiansky zakonnik;

b)  zalohom mo6ze byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava
alebo majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby;

c) k hnutelnym alebo nehnutefnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt vlastnicke pravo uplne
majetkovopravne vysporiadané; to znamena, Ze je znamy vlastnik, resp. vsetci spoluvlastnici
veci a sucet ich spoluvlastnickych podielov k veci, ktora je predmetom zalohu, je 1/1;

d) v pripade postupného vyplacania Prostriedkov mechanizmu méze dojst ku vzniku zalozného
prava aj postupne;

e) hodnota zalohu musi byt rovna alebo vy3Sia ako sucet uZz vyplatenych Prostriedkov
mechanizmu a Casti Prostriedkov mechanizmu, ktoru Prijimatel ziada vyplatit na zéklade
predlozenej Ziadosti o platbu;

f)  zalohom mdZu byt:

(i) veci vo vyluénom vlastnictve Prijimatela, alebo
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(ii) veci v spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, ze zalozcom budu aj ostatni

spoluvlastnici, pricom musi byt dosiahnuty suhlas vaésiny spoluvlastnikov so
zriadenim zaloZzného prava na zaloh pocitany podfa velkosti podielov
spoluvlastnikov veci, alebo

(iii) veci vo vlastnictve tretej osoby za podmienky, ze so zriadenim zalozného prava
na zaloh suhlasi, alebo

(iv) veci v spoluvlastnictve tretich 0séb za splnenia podmienky podia bodu ii. tohto
pismena, alebo

(v) Vykonavatelom akceptované prava alebo iné majetkové hodnoty patriace
vyluéne Prijimatelovi, alebo ak nepatria vylutne Prijimatelovi, obdobne za
splnenia podmienok podfa ii. az iv. podia tohto pismena;

g) ak su zalohom hnutelné veci a ak o to Viykonavatel poziada, je Prijimatel povinny do troch
kalendarnych dni od vykonania zmeny oznamit' Vykonavatelovi kazdi zmenu miesta a tiez ich
sucasné miesto vyskytu; inak sa predpoklada, ze sa nachadzaju v mieste realizacie Projektu;

h)  Vykonavatel musi byt zaloznym veritelom prvym v poradi (1. j. ako prednostny zalozny veritel),
ak Viykonavatel neudeli vyslovny suhlas so zriadenim z&lozného prava aj v pripade, ze
Vykonavatel nebude prednostnym zaloznym veritelom.

PodrobnejSie pravidla tykajuce sa zriadenia, vzniku a vykonu zéloZzného prava budu predmetom pisomne;j
zmluvy o zriadeni zalozného prava, alebo v pripade iného druhu zabezpecéenia predmetom inej pisomnej
dohody v stlade s Vyzvou, Zavaznou dokumentéciou, Zmluvou a Pravnym ramcom.

Prijimatel je povinny:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu,

b) riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpedujlicim zavézky Prijimatela podla Zmluvy, ak je
tento odliSny od majetku podfa pismena a) tohto odseku, priom tento zavazok bude obsahom
zmluvy o zriadeni z&loZného prava,

c) zabezpecit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osobyi/tretich osob, ak je zalohom
zabezpedujlcim zavazky Prijimatela podla Zmluvy.

Povinnost podfa odseku 3 tohto ¢lanku VZP sa nevztahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoluje
(napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné znamky a podobne),
na pozemky, ak ich nie je mozné poistit, a na majetok, ak z Vyzvy alebo zo Z&vaznej dokumentécie
vyplyva, ze sa poistenie tohto majetku nevyzaduije.

Vykonavatel' je opravneny stanovit' blizSie podrobnosti tykajice sa poZiadaviek na riadne poistenie
majetku podfa odseku 3 tohto ¢lanku VZP v Zavaznej dokumentécii.

Zmluvné strany dojednali zmluvnu pokutu, ak Prijimatel porusi svoju povinnost zo Zmluvy tym, Ze:

a) neposkytne Vykonavatelovi dokumentaciu, spravy, udaje alebo informécie, na ktorych poskytnutie
je Prijimatel povinny zo Zmluvy podfa ¢l. 5 ods. 9, ¢l. 8 ods. 2,4 a 5, ¢l. 9 ods. 4, 11 a 12, ¢l. 10 ods.
1a2,¢l. 12 ods. 1 pism. g), €l. 13 ods. 10, &l. 14 ods. 2 a ods. 6 pism. b) a ¢l. 17 ods. 11 az 15 VZP
v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo uréenej Vykonavatelom, pri¢om tato lehota nesmie
byt kratSia ako lehota na Bezodkladné pinenie podia Zmluvy;

b) neposkytne Vykonavatelovi monitorovacie spravy v rozsahu a spdsobom podrla ods. 4.1.2. &lanku
4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v spojeni s ods. 2 az 6 ¢lanku 5 VZP;

c) porusi ktorukolvek povinnost spojend s informovanim, komunikaciou a viditelnostou podfa ¢lanku
6 VZP.

Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvnu pokutu voéi Prijimatelovi za kazdé poruSenie povinnosti podia
odseku 6 tohto ¢lanku VZP vo vySke zmluvnej pokuty 10 Eur za kazdy aj zaCaty defi omeskania, az do
spinenia poruSenej povinnosti alebo do skoncenia ucinnosti tych ustanoveni Zmluvy, na zaklade ktorych
si Vykonavatel zmluvnu pokutu uplatiiuje, maximélne v3ak do vysky Prostriedkov mechanizmu podfa ods.
3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvnu
pokutu podla predchadzajlcej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto poruSenie povinnosti nebola
ulozena ind sankcia podfa Zmluvy, ani nedo$lo k odstipeniu od Zmluvy a suéasne, ak Vykonavatel
Prijimatefa vyzval na dodatoéné splnenie povinnosti, k porueniu ktorej sa viaze zmluvna pokuta
a Prijimatel uvedent povinnost nesplnil ani v poskytnutej dodato¢nej lehote, ktora nesmie byt kratSia ako
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Bezodkladne podfa tejto Zmluvy. Prdvo Vykondvatela na nahradu $kody spdsobenu Prijimatefom
ustanoveniami Zmluvy o zmluvnej pokute nie je dotknuté.

Viykonavatel ozndmi Prijimatelovi sumu zmluvnej pokuty, ktoru sa Prijimatel zavazuje uhradit
Viykonavatelovi.

Clanok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie suhrn €innosti Opravnenej osoby a tiez prizvanych oséb podfa § 2 pism.
i) zakona o finanénej kontrole, ktorymi sa overuje plnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu v sulade so Zmluvou, stlad narokovanych vydavkov a ostatnych tdajov predlozenych zo
strany Prijimatela a suvisiacej dokumentéacie s Pravnym ramcom, dodrZiavanie hospodéarnost,
efektivnosti, G¢innosti a Uéelnosti pouzitia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého
pokroku Realizacie Projektu vo vztahu k dosahovaniu, plneniu a udrzaniu Ciefa Projektu a dalSie
povinnosti Prijimatela stanovené v Zmluve.

Kontrola Projektu, ktorad je vykondvand podfa zakona o finan¢nej kontrole, je vykonavana formou
zakladnej financnej kontroly, administrativnej finan¢nej kontroly a finanénej kontroly na mieste. Audit
Projektu je vykonavany ako vladny audit v stlade so zakonom o finan¢nej kontrole.

Vykonédvanymi kontrolami sa zabezpedi najma overenie, i Ciel Projektu bol spineny a udrzany, i v3etky
uplatnitelné pravidla a pravne predpisy boli dodrzané a i Prostriedky mechanizmu boli pouzité na
stanoveny ucel.

Opravnend osoba na vykon kontroly/auditu méze vykonat kontrolu/audit u Prijimatela kedykolvek od
nadobudnutia G¢innosti Zmluvy do skonéenia ucinnosti Zmluvy podlfa ods. 6.3. &lanku 6 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Uvedena doba sa predizi v pripade, ak tak ustanovuje Pravny
ramec.

Prijimatel sa zavéazuje v lehote ur€enej Vykonavatelom informovat Vykonavatela o zacati akejkolvek
kontroly/auditu Opravnenou osobou odliSnou od Vykonavatela a sufasne mu vlehote uréene;
Vykonavatelom zaslat na vedomie navrh spravy/spravu z kontroly/auditu alebo iny relevantny vysledny
dokument z vykonanej kontroly/auditu, vySetrovania alebo iného konania tychto oséb. Vykonavatelovi
v suvislosti s plnenim tejto informacnej povinnosti Prijimatela nevznikaju ziadne povinnosti podfa tejto
Zmluvy.

Prijimatel sa zavazuje, ze poskytne sucinnost a umozni Opravnenej osobe vykon kontroly/auditu a
zabezpeci uplatiiovanie jej prav v sulade s Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom, najma zdkonom
0 mechanizme, zakonom o finanénej kontrole, ¢l. 12 Dohody o financovani, €. 129 nariadenia o
rozpoctovych pravidlach a touto Zmluvou. Prijimatel sa tieZ zavazuje, ze zabezpeci, aby akakolvek tretia
osoba zapojena do implementacie Planu obnovy udelila pristup v sulade s ods. 6 ¢l. 12 Dohody
o financovani.

Prijimatel je poCas vykonu kontroly/auditu povinny najmé preukézat dosiahnutie a udrzanie Ciela
Projektu, opravnenost vynaloZzenych vydavkov a dodrZanie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu podlia Zmluvy, Zdvaznej dokumentacie, Vyzvy a prislusnych pravnych predpisov.
Prijimatel je povinny vytvorit primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdrzat sa konania, ktoré
by mohlo ohrozit zaatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a pinit' vSetky povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju z Pravneho rdmca, najma zo zakona o finan¢nej kontrole. Ak je to potrebné pre G&ely vykonania
kontroly/auditu, Prijimatel je povinny zabezpecit pritomnost 0s6b zodpovednych za Realizaciu Projektu.
Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené Ziadnym ustanovenim
tejto Zmluvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opatovnej kontroly/auditu tych istych
skutoCnosti, bez ohladu na druh vykonanej kontroly/auditu, pri€om pri vykonavani kontroly/auditu je
Opravnend osoba viazanad iba platnymi pravnymi predpismi atouto Zmluvou, nie vSak zavermi
predchadzajicej kontroly/auditu. Tym nie su nijak dotknuté povinnosti vyplyvajlce z predchadzajicich
kontrol/auditov (napriklad povinnost plnit' prijaté opatrenia).
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Prijimatel berie na vedomie, Ze Opravnené osoby pri ziskavani informacii o Projekte vyuZivaju aj osobitné
nastroje vytvorené intiticiami/organmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné
moZnosti overenia udajov a informacii (napr. verejne dostupné registre), a to najmé za ucelom ochrany
finanénych zaujmov EU, vratane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych Nezrovnalosti, akymi
sU najma podvod, korupcia, konflikt zaujmov alebo dvoijité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z
verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finantnej pomoci poskytnutej SR zo zahraniéia.
Prijimatel suhlasi s tym, aby Udaje tykajlce sa Projektu (najma osobné (daje Prijimatela a iné osobné
udaje ziskané v sulade s osobitnymi predpismi upravujucimi ochranu osobnych Udajov), ktoré poskytne
Vykonavatelovi, boli suCastou osobitnych nastrojov podla prvej vety. Prijimatel sa zaroven zavazuje
poskytnut Vykonavatelovi suéinnost a/alebo akékolvek doplfiujice informéacie, ktoré bude Vykonavatel
pozadovat v suvislosti s preverovanim ziskanych informécii.

Prijimatel si je vedomy a suhlasi, Ze vystupy a vysledky z kontroly/auditu Projektu mézu byt uverejnené v
informacnej databéze a/alebo na webovom sidle Vykonavatela a/alebo inej Opravnenej osoby.
Prijimatel je povinny zabezpecit, aby tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel dosahuje napinenie
alalebo udrzanie Ciela Projektu, pri vykone kontroly/auditu zo strany Opravnenych oséb podla tohto
¢lanku VZP na poZiadanie poskytli su€innost, informacie a dokumenty (napr. U¢tovné zédznamy a iné),
ktoré sUvisia s Projektom, najma s dodanim tovarov, sluzieb a stavebnych prac, ktoré boli financované
z Prostriedkov mechanizmu.

Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

Prijimatel sa zavazuije:

a) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tieto nevyCerpal podla podmienok Zmluvy,
alebo ak nezuctoval celd sumu poskytnutého predfinancovania alebo zalohovej platby, alebo ak
mu vznikol kurzovy zisk;

b)  vrétit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neopravnene
(najma v pripadoch, kedy Prijimatelovi nevznikol narok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu
podla Zmluvy);

c) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich €ast, ak Prijimatel poruSil povinnosti uvedené v Zmluve
alalebo ak v suvislosti s Projektom bolo porusené ustanovenie Pravneho ramca as tymto
poruSenim sa spéaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti (napr. porusenie
financnej discipliny, s ktorym sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu);

d) vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich €ast v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo
doslo k zaniku Zmluvy podra ¢lanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukoncenia Zmluvy;

e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podfa § 7 ods. 1 pism. m) zékona o rozpoCtovych
pravidlach vzniknuty na zé&klade UroCenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len
,,vynos®), ak Prijimatel nepouZil vynos na financovanie Projektu alebo jeho &asti; uvedené plati
len v pripade zalohovej platby a/alebo predfinancovania;

f)  vrétit preplatok vzniknuty na zéklade zuctovania Preddavkovej platby v lehote urene;
Vlykonavatefom.

Prijimatel je povinny vykazat Vlykonavatelovi pouZitie prostriedkov zodpovedajucich vynosu podfa ods. 1
pism. e) tohto &lanku VZP v zavereénej Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podra
ods. 1 pism. e) tohto ¢lanku VZP sa Prijimatel zavazuje odviest vynos do 31. januéra roku nasledujuceho
po roku, v ktorom bola podana zavereéna Ziadost o platbu, ato spdsobom uréenym Vykonavatefom
v Zavéznej dokumentacii.

Ak Prijimatel z vlastnej iniciativy nevréti Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ktoré je povinny vréatit podfa
odseku 1 tohto €lanku VZP, na ucet ureny Vykonavatelom oznameny Prijimateflovi podfa ¢lanku 5 Zmluvy
o0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, Vykonavatel' stanovi sumu Prostriedkov mechanizmu alebo ich
Casti, ktoru je Prijimatel povinny vrétit, v ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov, ktoru zaSle
Prijimatelovi. Vykonavatel v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov uvedie vySku Prostriedkov
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mechanizmu, ktori ma Prijimatel vratit a zaroven urCi Cislo Uctu/Cisla uctov, na ktoré je Prijimatel povinny
vratenie vykonat.
Prijimatel sa zavazuje vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast uvedenU v Ziadosti o vratenie
finanénych prostriedkov v lehote 30 dni odo dfia dorucenia Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov
Prijimatelovi. Ak Prijimatel tieto povinnosti nesplni, ani nedéjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohody o odklade plnenia, Vykonévatel:
a. oznami porusenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prisluSnému spravnemu organu
(ak ide o porusenie finanénej discipliny) alebo
b. postupuje podla osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohladavku na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti na prisluSnom organe (napr. na side).
Prijimatel realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti formou platby na uéet urCeny
Viykonavatelom; Prijimatel, ktory je $tatnou rozpoCtovou organizaciou, realizuje vratenie Prostriedkov
mechanizmu alebo ich Casti formou platby na Ucet uréeny Vykonavatelom alebo formou rozpoctového
opatrenia.
Ak pocas Realizacie Projektu a poas Doby udrzatelnosti Projektu Prijimatel zisti Nezrovnalost suvisiacu s
Projektom, zavazuje sa
a. Bezodkladne tito Nezrovnalost oznamit Vykonavatelovi podla § 23 ods. 6 zakona o
mechanizme,
b. predlozit Vykonavatelovi prislusni dokumentaciu tykajlcu sa tejto Nezrovnalosti a
c. vysporiadat tuto Nezrovnalost postupom, ktory blizSie uréi Vykonavatel.
Nezrovnalost je na u¢ely Zmluvy mozné vo vztahu k Prijimatelovi povaZovat za vyrieSenu, len ak Prijimatel
odstranil protipravny stav, resp. pri¢iny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal vSetky zavazky voci Vykonavatelovi,
ktoré mu vznikli v suvislosti so vznikom Nezrovnalosti.
Ak Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast na ucet iny ako ucet uréeny Vykonavatelom,
prisludny zavazok Prijimatela zostava nespineny a finanéné vztahy voci Vykonavatefovi sa povazuju za
nevysporiadané.
Prijimatel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku proti pohladavke na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti, ani proti akymkolvek inym pohfadavkam Vykonévatela
vodi Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu.
Ak je Prijimatel povinny vréatit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podfa tohto ¢lanku VZP, Vykonavatel
mbZe s Prijimatelom uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade pinenia.
Zmluvné strany sa osobitne dohodli, ze ak ¢o i len deri lehoty podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP pripadne na
obdobie mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo vynimoéného stavu alebo na obdobie Siestich
mesiacov nasledujucich po ich odvolani, na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti sa uplatni 50
dnova lehota; zaciatok plynutia lehoty sa nemeni.
Povinnost Prijimatela vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tato povinnost vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykolvek poCas ucinnosti Zmluvy, nie je vysledkom predchadzajucej
kontroly/auditu dotknuté.

Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projektu v inej mene ako EUR, ZoP, ktora obsahuje prislusné Uétovné
doklady, je Vykonavatelom uhradzana v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znéSa Prijimatel; ak tento ¢lanok
VZP neustanovuje inak. Pri pouziti vymenného kurzu pre potreby prepoCtu sumy vydavkov uhradzanych
Prijimatelom v cudzej mene je Prijimatel povinny postupovat v sulade s tymto ¢lankom VZP a s § 24 zakona
o Uc¢tovnictve.

Pri prevode penaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho uctu zriadeného v EUR na ucet dodavatela
zriadeného v cudzej mene Prijimatel na ugely ZoP pouzije kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov
z (ctu, tzn. v den uskutocnenia uctovného pripadu. Vydavok prepocitany tymto kurzom na EUR zahrnie
Prijimatel do ZoP (ZoP - ziétovanie predfinancovania, ZoP - zigtovanie zalohovej platby alebo ZoP -
refundécia).
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3. Ak Prijimatel prevadza pefiazné prostriedky v cudzej mene zo svojho U¢tu zriadeného v cudzej mene na
G&et dodavatela v rovnakej cudzej mene, pouzije na ucely ZoP referenény vymenny kurz uréeny a vyhlaseny
Europskou centrélnou bankou v del predchadzajuci diiu uskutoénenia Uétovného pripadu. Vydavok
prepocitany tymto kurzom na EUR zahrnie Prijimatel do ZoP (ZoP - zugtovanie predfinancovania, ZoP -
zugtovanie zalohovej platby alebo ZoP - refundacia).

4. Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, v predlozenej ZoP - poskytnutie predfinancovania pouZije
kurz banky platny v defi uskutoénenia tgtovného pripadu. Nasledne pri ZoP - ziétovanie predfinancovania
uplatni postup podfa tohto ¢lanku VZP.

5. Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a kumulativne naratavat
kladni a zapornu hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento zavereény kumulativny prehlad
vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel povinny priloZit k zavereénej ZoP. Ak zo zaveredného
kumulativneho prehfadu vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, Prijimatel mdze v ramci zaverednej ZoP
poziadat o jej preplatenie, ak Vykonavatel urcil takyto vydavok ako opravneny vo Vyzve alebo v Zavéznej
dokumentécii. Ak zo zaverecného kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel
je povinny tuto sumu vratit podla ¢lanku 14 VZP.

6. Na ucely tohto €lanku VZP sa dilom uskutoénenia uctovného pripadu rozumie def uskutoénenia uctovného
pripadu podfa § 2 opatrenia Ministerstva financii SR €. 23054/2002-92, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o
postupoch Uctovania a ramcovej Uétovej osnove pre podnikatefov Gétujucich v sustave podvojného
uctovnictva, uverejneného v oznameni Ministerstva financii SR &. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane
vztahuje aj na Prijimatefa, ktory nie je uctovnou jednotkou.

VA/A
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Clanok 16. UCTY PRIJIMATELA

Vykonavatel zabezpec€i Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi bezhotovostne na ucet vedeny
v EUR (dalej len ,uget Prijimatela®). Cislo uétu Prijimatela je uvedené v Zmluve o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

2. Prijimatel je povinny udrZiavat ucet Prijimatela otvoreny aZ do Finan¢ného ukoncenia Projektu. V pripade
zruSenia Uétu Prijimatela je Prijimatel povinny nahradit ho inym G¢tom Prijimatela tak, aby vzdy existoval
otvoreny Ucet Prijimatela uréeny na prijem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonavatel informovany
podia ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade otvorenia Uctu pre prijem
Prostriedkov mechanizmu v komerénej banke v zahrani€i Prijimatel zodpoveda za Uhradu vSetkych
nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto U¢tu na svoju tarchu.

3. Prijimatel méze realizovat' Uhrady Oprévnenych vydavkov aj z inych Uctov otvorenych Prijimatefom pri
dodrZani podmienok existencie u¢tu Prijimatela ur¢eného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatel je
povinny oznamit Vykonévatelovi identifikaciu tychto uctov podfa ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

4. Ak su Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zéalohovych platieb a takto
poskytnuté prostriedky st na uéte Prijimatela uroCené, Prijimatel je povinny vzniknuté droky pouzit na
financovanie Projektu alebo jeho Casti. Ak Prijimatel nepouZil vynos na financovanie Projektu alebo jeho
Casti, je Prijimatel povinny vzniknuté Groky vratit Vykonavatelovi podla ¢lanku 14 VZP.

5. Akje Prijimatelom Statna rozpoctova organizacia, odsek 2 tohto Clanku VZP sa neuplatriuje.

Clanok 17. PLATBY

Financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom predfinancovania,
systémom zalohovych platieb, systémom refundécie alebo kombinaciou tychto systémov.
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Vzor Ziadosti o platbu uréi Vykonavatel v Zavéznej dokumentacii.
Na ucely tejto Zmluvy sa za defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti povazuje den
pripisania platby na ucet Prijimatela. V pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoétova organizacia, sa za
defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich asti povaZuje defi aktivacie evidencného listu Uprav
rozpo¢tu potvrdzujlci Upravu rozpoCtu Prijimatela rozpoCtovym opatrenim.
Jednotlivé systémy financovania je moZné vramci jedného Projektu kombinovat. Kombinacia dvoch
alebo viacerych systémov financovania je mozna za podmienky, ze konkrétny vydavok bude vykazany len
v ramci jedného systému financovania.
V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu sa na uréenie
prav a povinnosti zmluvnych stran si¢asne pouziju ustanovenia &lanku 17a az 17¢ VZP relevantné pre
pouzité systémy financovania.
Ak dbjde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu, Prijimatel
je povinny na kazdy z pouzitych systémov financovania predkladat samostatn(i ZoP, t. j. Prijimatel nemoze
v ramci jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami.
Vykonavatel je opravneny zvysit alebo zniZit vy$ku finanénych prostriedkov v ZoP z technickych dévodov
na strane Viykonavatela, a to maximaine vo vyske 0,01 % z maximélnej sumy Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v ramci jednej ZoP. Ustanovenie
ods. 3.4. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknuté.
Prijimatel je povinny vo vietkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré st v stlade so
Zmluvou. Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost dajov uvedenych v ZoP. Ak na
zaklade nepravych alebo nespravnych Gdajov uvedenych v akejkolvek ZoP dojde k vyplateniu alebo
schvaleniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvalené Prostriedky mechanizmu vratit
Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutoénosti dozvie; ak sa o skutoénosti, Ze doSlo k vyplateniu alebo
schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych Udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podia
¢lanku 14 VZP.
Podrobnejsi postup zmluvnych stran vratane blizSieho uréenia spdsobu vykonu ich prav a povinnosti
tykajucich sa systémov financovania ur¢i Zavazna dokumentacia.
Na Ggely tejto Zmluvy sa za Uhradu Ugtovnych dokladov dodavatelovi povazuie aj:
a) Uhrada Ugtovnych dokladov postupnikovi v pripade, Ze dodavatel postipil pohfadavku voci
Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 aZ § 530 Obcianskeho zakonnika;
b)  uhrada zaloznému veritelovi na zaklade vykonu zaloZného prava na pohladavku dodavatela voci
Prijimatelovi podia § 151a aZ § 151me Obcianskeho zakonnika;
c) Uhrada opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voéi dodavatelovi podia pravnych
predpisov SR;
d) zapoCitanie pohladavok dodavatela a Prijimatela podia § 580 a 581 Obcianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika;
e) splnenie zavazku voci dodavatelovi podia § 568 Obcianskeho zakonnika.
V pripade, Ze dodavatel postupil pohladavku vodi Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530
Obgianskeho zékonnika, Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujlice
postupenie pohladavky dodavatela na postupnika.
V pripade uhrady zavazku Prijimatela zaloznému veritelovi pri vykone zélozného prava na pohfadavku
dodavatela voCi Prijimatefovi podfa § 151a az § 151me Obcianskeho zékonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujlice vznik zalozného prava.
V pripade uhrady zavazku Prijimatela opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voci dodavatelovi
podla pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujice
vykon rozhodnutia (napr. exekucny prikaz alebo vykonatelné rozhodnutie).
V pripade uhrady zavazku Prijimatela dodavatelovi na zé&klade uloZzenia predmetu zévazku medzi
Prijimatelom a veritelom do notarskej Uschovy podla § 568 Obcianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predlozi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujlice vykonanie uloZenia predmetu
zavazku do notarskej Uschovy.
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V pripade zapocitania pohfadavok dodavatefa a Prijimatefa podia § 580 a 581 Obcianskeho zékonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi dokumenty
preukazujlce zapocitanie pohfadavok.

Ustanovenia tohto €lanku VZP sa nevztahujd na Prijimatela, ktory sa pri aplikécii niektorého z postupov
podla tohto ¢lanku VZP dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zakonom o rozpoCtovych
pravidlach). Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa zaroven nevztahuji na pohladavku podfa ods. 6 ¢lanku 8
VZP.

Clanok 17a. Systém predfinancovania

Neuplatfiuje sa.

Clanok 17b. Systém zalohovych platieb

Systémom zalohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo
ich ¢ast na zaklade ZoP - poskytnutie zalohovej platby prediozenej Prijimatefom v EUR.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie zalohovej platby maximaine do vysky Prostriedkov
mechanizmu zodpovedajucich 12 mesiacom Realizacie projektu.

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel povinny kazd( poskytnutl zalohovu platbu priebezne zuétovavat,
pricom najneskér do 12 mesiacov odo dia pripisania platby na ucte Prijimatela alebo odo dfia aktivacie
evidencného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujuceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna
rozpoctova organizécia, je Prijimatel povinny zuctovat 100 % sumy kaZdej poskytnutej zalohovej platby.
Prijimatel zagtuje zalohovu platbu Vykonavatelovi prediozenim ZoP — zétovanie zalohovej platby. Prijimatel
v ramci ZoP — zudtovanie zalohovej platby uvedie prehlad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finan¢nych prostriedkov a ostatnych nenérokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpoétom Projektu. Prijimatel predklada ZoP - zG&tovanie zalohovej platby spolu s Uétovnymi
dokladmi (napr. faktdra) prijatymi od dodavatela ako aj s Ugtovnymi dokladmi preukazujucimi skutoénd Ghradu
vydavkov vykazanych v ZoP — zigtovanie zalohovej platby a relevantnou podpornou dokumentaciou podla
platnych pravnych predpisov (najmé zakona o U¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah
a dalSie naleZitosti urgi Viykonavatel v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujice skutodnl Uhradu
vydavkov deklarovanych v ZoP — zigtovanie zélohovej platby nie je potrebné predkladat pri vydavkoch
vykazovanych formou zjednoduSeného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.
Jednu zalohovu platbu mozno zugtovat predlozenim viacerych ZoP — z(étovanie zalohovej platby. Povinnost
zuctovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby v lehote 12 mesiacov odo diia pripisania finan¢nych
prostriedkov na Ucte Prijimatela alebo odo diia aktivéacie evidenéného listu Uprav rozpoétu potvrdzujuceho
Upravu rozpoctu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova organizécia, sa vztahuje osobitne ku
kazdej poskytnutej zalohovej platbe, pritom kazdu predkladant ZoP — ziétovanie zalohovej platby je potrebné
priradit’ k najstarSej poskytnutej nezuctovanej zalohovej platbe. Viaceré zalohové platby mozno zictovat
predlozenim jednej ZoP — zu&tovanie zlohovej platby.

Ak predchadzajuca zalohova platba nebola poskytnuta v maximalnej vyske zalohovej platby podfa odseku 2
tohto Clanku VZP, Prijimatel mdZe poziadat o dalSiu zalohovu platbu v sume rovnajucej sa rozdielu
maximalnej vysky zalohovej platby a predchadzajucej poskytnutej zalohovej platby. Ak predchadzajica
zalohova platba bola Ciastoéne zuctovana, Prijimatel mdZe poZiadat o dalsiu zalohovu platbu v sume
rovnajucej sa rozdielu maximainej vySky zalohovej platby podla odseku 2 tohto ¢lanku VZP a predchadzajuce;
poskytnutej a nezuétovanej zalohovej platby.

Prijimatel berie na vedomie, 7e Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie zalohovej platby
a ZoP — zlctovanie zélohovej platby podla zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podra
predchadzajlcej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie zalohovej platby a ZoP — z(iétovanie zalohovej platby
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
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zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi zalohovu platbu v sume, ktord zodpoveda
identifikovanym Opravnenych vydavkom. Zalohova platba sa povazuje za zuétovan(, ak je ZoP — z(&tovanie
zalohovej platby (alebo viaceré ZoP - zétovanie zalohovej platby) schvalena v sume poskytnutej zalohovej
platby alebo Prijimatel vratil celd sumu poskytnutej zalohovej platby alebo vratil nezuétovany rozdiel
poskytnutej zalohy Vykonavatelovi.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP — z&tovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky pred
uplynutim prisludnej 12-mesacnej lehoty na zuctovanie, Prijimatel mdze takto identifikovanu nezuétovanu
sumu zugtovat prediozenim dalej ZoP - ziétovanie zalohovej platby do skonéenia prislusnej 12-mesacne;
lehoty na zuctovanie.

Ak Prijimatel nezUctuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 12 mesiacov odo diia pripisania platby na ucet
Prijimatela alebo odo dfa aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujiceho Upravu rozpoétu v
pripade Prijimatela, ktorym je $tatna rozpoctova organizacia, Prijimatel je povinny do 30 kalendarnych dni po
uplynuti 12-mesacnej lehoty na zuctovanie danej zélohovej platby vratit sumu nezuctovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP — zUétovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky po
uplynuti 12-mesacnej lehoty na zuctovanie, Prijimatel je povinny vratit sumu nezuctovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby podla ¢lanku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatel najneskor do skoncenia lehoty na zuétovanie poskytnutej zalohovej platby nepredloZi
Z0P - z(&tovanie zalohovej platby alebo nepredlozi ZoP — zu&tovanie zalohovej platby v objeme dostato&nom
na zuctovanie kazdej poskytnutej zalohovej platby, Vykonavatel méze umoznit Prijimatelovi zUétovat
poskytnutu zalohovu platbu v dodato¢nej lehote alebo poZiadat Prijimatela o vratenie nezictovanej zalohovej
platby alebo nezuétovaného rozdielu zalohovej platby. Pokial vznikne Prijimatefovi povinnost vratit
nezU¢tovant poskytnutu zalohovu platbu alebo nezlctovany rozdiel poskytnutej zalohovej platby
Vlykonavatelovi a Prijimatel tak neurobi z vlastnej iniciativy, Vykonavatel' vyzve Prijimatela na vratenie
postupom podla ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuétovanu poskytnutl zalohovu platbu, resp. nezluctovany rozdiel poskytnutej zalohovej
platby na Ucet Vykonavatela, ato v priebehu rozpodtového roka na vydavkovy uCet Vykonavatela a
z predchadzajuceho roka na prijmovy Ucet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je $tatna rozpoctova organizacia,
realizuje vratenie formou prevodu z Gctu Prijimatela na ucet Vykonavatela alebo formou rozpoétového
opatrenia, v stlade so ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17c. Systém refundacie

Systémom refundacie sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich East
na zaklade ZoP - priebezna platba predioZenej Prijimatefom v EUR.

V ramci systému refundacie je Prijimatel povinny uhradit' vydavky najskér z vlastnych zdrojov a tieto mu su
nasledne pri jednotlivych platbach refundované z Prostriedkov mechanizmu az do vysky Opravnenych
vydavkov.

Vramci ZoP - priebezna platba Prijimatel uvedie prehlad vykdzanych vydavkov, vratane celkovych
vykéazanych vydavkov, narokovanej sumy finan¢nych prostriedkov a ostatnych nenérokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpo&tom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — priebezna platba spolu s Uétovnymi dokladmi
(napr. faktdra) prijaté od dodavatela ako aj s Uétovnymi dokladmi preukazujiicimi skutond Ghradu vydavkov
vykazanych v ZoP - priebezna platba a relevantnou podpornou dokumentaciu podla platnych pravnych
predpisov (najmé zékona o U¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie nélezitosti
urCi Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujice skutonu Uhradu vydavkov deklarovanych
v ZoP — priebezn4 platba nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednodugeného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vlykonavate! je povinny vykonat kontrolu ZoP — priebezné platba podfa zakona
o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podla predchadzajiicej vety Viykonavatel ZoP — priebezna platba
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zéklade
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zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi platbu v sume, ktoré zodpoveda identifikovanym
Opravnenych vydavkom.
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OPIS PROJEKTU

Opis projektu pre gel vyzvy s kddom 09103-03-V04 ,Stipendia pre excelentnych vyskumnikov a vyskumnicky R2-
R4".

l. VSeobecné informacie o projekte

Nazov projektu: Analyza trvanlivosti existujdcich betonovych konstrukcii pomocou simulacii
Castic a analyzy trvanlivosti beténov z recyklovaného kameniva

Akronym projektu: DANESUPS

Kod projektu: 09103-03-V04-00275

Nazov programu: Plan obnovy a odolnosti SR

Komponent: 9. EfektivnejSie riadenie a posilnenie financovania vyskumu, vyvoja a inovacii
Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Investicia: 3. Excelentné veda

Schéma pomoci Neuplatiiuje sa

Anotacia projektu Velky pocet mostov na Slovensku v stiCasnosti vykazuje znamky vyraznej

degradacie spésobenej hlavne koroziou vystuze v db6sledku pritomnosti
chloridov. Rasttce obavy z postupného zasolovania betonu vytvaraju tlak na
spresnenie difuznych modelov, ktoré sa v suc¢asnosti pouZivaji na predikciu
prieniku chloridovych idnov beténom. Spolahlivost’ tychto modelov pre
konstrukcie v reélnych podmienkach sa ukazuje ako problematicka z dévodu
zjednodusujiicich predpokladov alebo nezndmych vstupov. Dalej sa v
stcasnosti kladu velké poZiadavky na environmentalnu stranku navrhovania
alebo rekonstrukcii existujucich kon$trukcii. Snahou je zmen$it mnoZstvo
skladkovaného materidlu vzniknutého z demolacii alebo z ciastocného
odstranenia Casti konStrukcie pri rekonStrukcii spétnym pouZitim ziskaného
materialu vo forme recyklatu. Jeho pouZitie v novych kon$trukciach alebo pri
rekonstrukciach existujucich konStrukcii je vSak vyrazne obmedzené. V ramci
projektu st rieSené oba tieto problémy v dvoch Ciastkovych tlohach. Prva
Ciastkova Uloha sa zaobera validaciou a verifikaciou teoretického Casticového
simulaného modelu fungujuceho na zaklade Einstein — Brownovho
nahodného pohybu castic na predikciu prieniku chloridov do beténu. Druhé
Ciastkova Uloha sa venuje overeniu dosiahnutelnej Zivotnosti beténov, v
ktorych sa prirodné kamenivo nahradza recyklatom. Projekt takymto spésobom
vyrazne prispeje poznatkami do rozsiahlej problematiky trvanlivosti konstrukcii.

Il. Harmonogram projektu

Zaciatok realizacie Projektu 07/2024
(MM/RRRR)

Ukonéenie vecnej realizacie 06/2026
Projektu (MM/RRRR)

lll. Pracovné baliky projektu

Poradové Cislo anazov | 1. Prehlad odbornej a vedeckej literatury
pracovného balika (PB)
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Zaciatok realizacie PB M1
(mesiac projektu — Mx)
Koniec realizacie PB M4

(mesiac projektu — Mx)

Poradové ¢islo anazov | 2. Overenie a validacia
pracovného balika (PB)

Zaciatok realizacie PB M3

(mesiac projektu — Mx)

Koniec realizacie PB M10

(mesiac projektu — Mx)

Poradové ¢islo anazov | 3. Aplikacia
pracovného balika (PB)

Zaciatok realizacie PB M9

(mesiac projektu — Mx)

Koniec realizacie PB Mm17

(mesiac projektu — Mx)

Poradové ¢islo anazov | 4. Trvanlivost betonov z RK

pracovného balika (PB)

Zaciatok realizacie PB M4
(mesiac projektu — Mx)
Koniec realizacie PB M12

(mesiac projektu — Mx)

Poradové Cislo a nazov | 5. Diseminécia vysledkov vyskumu
pracovného balika (PB)

Zaciatok realizacie PB M13

(mesiac projektu — Mx)

Koniec realizacie PB M24

(mesiac projektu — Mx)

IV. Ciel projektu a vystupy projektu

Ciel projektu

Projekt je rozdeleny do dvoch Casti, ktoré spolu suvisia v oblasti trvanlivosti
betbénovych konStrukcii a zaroveri rieSia najnovsie problémy. Projekt sa bude
zaoberat’ validaciou a overenim vyvinutého Casticového modelu, ktorého
pouZitie zatial nebolo overené na zaklade laboratorneho experimentu a
trvanlivosti betonu z recyklovaného kameniva. Ciele projektu su stanovené
hasledovne:

- Ciel 1.1: Stadium modelov diftizie so zameranim na procesy ich validécie a
overovania. Tento ciel je zakladom pre spravne nastavenie laboratérneho
experimentu, ktory sa zaoberéa overenim a validaciou asticového simulacného
modelu na predikciu difuzie chloridov. Trvanlivost existujticich konstrukcii je v
sucasnosti jednou z najdéleZitejSich tém vzhladom na nepriaznivy vyvoj
stavebno-technického stavu mostov na Slovensku a vo svete. Za tento
nepriaznivy trend je prevazne zodpovedna kordzia ocelovej alebo predpinacej
vystuZe, spdsobena chloridmi a karbonatizaciou. Na predpovedanie vyvoja
kontaminacie beténu sa v sucasnosti pouZivaju laboratérne overené
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ZjednoduSené modely, ktoré berd do uvahy oddelené pdsobenie
karbonatizécie a chloridov v beténe. Casticovy model, ktory dokéze riesit
problém pohyblivych hranic, mdZze prispief k presnejSej predpovedi
kontaminacie betonu chloridmi pre existujice konstrukcie a tak priorizovat'ich
opravu. Funkcénost a kalibraciu modelu na existujucich konStrukciach je
potrebné realizovat prostrednictvom laboratérnych experimentov.

- Ciel 1.2: Overenie a validacia Casticového simulacného modelu na predikciu
difiizie chloridov do beténu. Casticovy model bude validovany a overeny na
Zaklade laboratornych experimentov s betonovymi vzorkami umiestnenymi v
roztoku NaCl. Experimenty budu nastavené tak, aby bolo mozné model
kalibrovat’ na zaklade tdajov, ktoré je mozné ziskat z existujucich konStrukcii.

- Ciel 1.3: Odber vzoriek existujucich mostov a aplikacia overeného
Casticového modelu na reéinej konStrukcii. Tento ciel sa bude zaoberat
aplikaciou overeného a overeného modelu ¢astic na existujuce konstrukcie. Na
zaklade laboratdrne vyvinutej metodiky kalibracie modelu sa urobi predpoved
vyvoja chloridovej kontaminacie v betone mostnej kon$trukcie.

- Ciel 2.1: Zhrnutie poznatkov o trvanlivosti beténov z recyklovaného kameniva.
Tento ciel sumarizuje poznatky ziskané zo zahranicnych vyskumov
zaoberajucich sa trvanlivostou betonov z recyklovaného kameniva. Této téma
je v sti¢asnosti velmi aktualna z dévodu zniZzovania mnoZstva skladkovaného
odpadu a zniZovania emisii pri tazbe nového materialu. Tento material je v
Stc¢asnosti Ciastocne Standardizovany azZ do limitu 50% nahradenia prirodného
kameniva recyklovanym materidlom. Zaroven sa neda pouZit pre niektoré
prostredia definované STN EN 206+A2:2021. Jeho vyuZitie v praxi je preto
naro¢né. Tento ciel bude sluZit ako zaklad pre laboratérnu analyzu potencialnej
Zivotnosti betonu vyrobeného z 50% az 100% nahrady hrubého kameniva a
zaroveri skimat vplyv prostredia XC a XD na betéon z recyklovaného kameniva.

- Ciel 2.2: Laboratorny experiment beténu z recyklovaného kameniva
zamerany na potencialne dosiahnutelnu trvanlivost. Laboratorne experimenty
budd zvaZovat pouZitie réznych percent nahrad prirodného kameniva
recyklovanym a ich vplyvu na trvanlivost’ betonu, vykonany zrychlenymi
skuskami v klimatickej komore. Experimenty sa prednostne zameraju na vyber
vhodnej krycej vrstvy vystuZe tak, aby na jej povrch neprenikli agresivne latky.

- Ciel' 3: Zhmutie novych poznatkov a predloZenie zaverov. Tento ciel
sumarizuje vysledky dosiahnuté prostrednictvom jednotlivych cielov
predkladaného vyskumného projektu. Vysledky vyskumného projektu budi
prezentované v recenzovanych casopisoch, kde budd formulované
odporucania pre technickl verejnost v oblasti trvanlivosti betonovych
konstrukcii.

Vystupy projektu

1. Prehlad odbornej a vedeckej literattry - sprava

2. Laboratorne experimenty pouZivané na overenie a validaciu modelu Castic
3. Kalibracia modelu a predikcia vyvoja koncentréacie chloridov vo vzorkach

4. Aplikacia ¢asticového modelu na praktické priklady existujucich kon$trukcii
5. PriebeZzna sprava

6. Laboratorne experimenty vzoriek beténov s recyklovanym kamenivom

7. Vyhodnotenie trvanlivosti vzoriek betonov s recyklovanym kamenivom

8. Konferencie a prezentacie pre akademicku, vedecku a odborni verejnost’
9. Vedecké a odborné clanky

10. Zdielanie najdéleZitejSich vysledkov vyskumu na socialnych sietach
a médiach
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11. Zavere¢na sprava
MiPniky projektu 1. HibSie pochopenie trvanlivosti konStrukcii, predikcia trvanlivosti a sic¢asné

trendy v nahradeni prirodného kameniva recyklovanym kamenivom

2. Overeny predikény model zohladriujici problém stcasnej karbonatizacie
betonu a difiizie chloridov

3. Prispevok k stc¢asnym navrhovym normédm o kryti vystuZe betonom v
beténoch z recyklovaného kameniva

4. Vlystupy vyskumu vo forme publikacii a ¢lankov

V. Informéacie o vyskumnikovi/vyskumnicke

Identifikacia

vyskumnika/vyskumnicky

Typ podpory/faza kariéry Stipendium vyskumnika R2

Vedna oblast’ Fyzikalne, technické vedy a matematika

VI. Rozpocet projektu

Celkova vy$ka opravnenych 148 306,80 EUR

vydavkov

Vyska prostriedkov mechanizmu 140 561,00 EUR

bez DPH

Vyska prostriedkov mechanizmu - | 774580 EUR

na DPH

P iedk hani dové Prostrlefiky Prostnefiky Prostriedky mechanizmu na
rostriedky mechanizmu na mzdové | mechanizmu na mechanizmu na

naklady vyskumnika nepriame néklady bez DPH

vyskum bez DPH vyskumny tim
101 832,00 EUR 26 000,00 EUR 0,00 EUR 12 729,00 EUR




