Registracné ¢islo VLM: ZoD_617_2024
ZMLUVA O DIELO

uzavretd v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami

(dalej len ,,Zmluva®)

1. Objednavatel’: Vojenské lesy a majetky SR, Statny podnik
Sidlo: Lesnicka 23, 962 63 PlieSovce
KoreSpondenc¢na adresa: Lesnicka 23, 962 63 Pliesovce
Osoba konajica v mene spolo¢nosti:  Ing. Jan Jurica, generalny riaditel
Kontaktné osoba: Ing. Michal Dudék, riaditel’ odstepného zavodu

Kezmarok
e-mail: dudak@vIm.sk
ICO: 31577920
DIC: 2020475479
IC DPH: SK2020475479
IBAN: SK31 8180 0000 0070 0056 3534
SWIFT (BIC): SPSRSKBA
Zapis: Obchodny register Okresného sudu Banska Bystrica,

oddiel: Ps, vlozka ¢. 115/S
(d’alej aj len ako “Objedndvatel* alebo “VLM* v prisluSnom gramatickom tvare)

2. Zhotovitel’: AF-CAR, s.r.o.
Sidlo: Okolic¢ianska 65, Liptovsky Mikulas 031 04
KoreSpondencna adresa: Okolic¢ianska 65, Liptovsky Mikulas 031 04
Osoba konajuca v mene spolo¢nosti:  Frantisek Cenka, konatel
Kontaktna osoba: Franti$ek Cenka, konatel
e-mail: af-car@af-car.sk
IBAN (pre euro): SK50 1100 0000 0026 2471 4553
SWIFT (BIC): TATRSKBX
ICO: 36 399 621
DIC: 2020127582
IC DPH: SK2020127582
Zapis: Obchodny register Okresného stidu Zilina, oddiel: Sro,

vlozka ¢.: 12979/L
(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel* v prisluSnom gramatickom tvare)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolu d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany* alebo jednotlivo ,,Zmluvna
strana* v prisluSnom gramatickom tvare)

Preambula

1. Objednavatel' vyhlésil v sulade s § 108 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni (d’alej len ,,zakon o verejnom
obstaravani®) podlimitnii zdkazku, predmetom ktorej je uskutocnenie stavebnych prac pre
zhotovenie Diela: Projekt budovania prehrddzok v oblasti Levocskych vrchov, Vyzva na
predkladanie ponuk pre zdkazky s nizkou hodnotou zo dna 02. 08. 2024 (d’alej len ,,Verejné
obstaravanie®). Zhotovitel je ispeSny uchadzac, ktory predlozil najvyhodnejsiu ponuku v ramci
uskuto¢neného Verejného obstaravania a zaroven splnil aj ostatné podmienky Verejného
obstaravania.
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Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si je vedomy skutocnosti, ze stavebné prace, ktoré maji byt
uskutocnené na zéklade tejto Zmluvy, st financované z prostriedkov eurdpskych Strukturdlnych
a investi¢énych fondov v rdmci implementacie projektu: Projekt budovania prehradzok v oblasti
Levocskych vrchov, v ramci Programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2022, Opatrenie €. 8 Investicie
do rozvoja lesnych oblasti a zlepSenia Zivotaschopnosti lesov, podopatrenie 8.3 Podpora na
prevenciu $kdd v lesoch sposobenych lesnymi poziarmi a prirodnymi katastrofami a
katastrofickymi udalostami, &islo vyzvy: 62/PRV/2022 — AKTUALIZACIA C. 1, kod projektu:
083P0620004, nazov projektu: Projekt budovania prehradzok v oblasti Levoc¢skych vrchov
(d’alej len ,,Projekt®), Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku ¢. 083P0620004
(G¢inna od: 15. 05. 2024) v uplnom zneni, nakladanie s ktorymi podlieha osobitnym predpisom
a pravidlam v zmysle platnych pravnych predpisov.

Objednavatel’ vyhlasuje, Ze ma zaujem, aby Zhotovitel’ pre neho vykonal predmet Zmluvy, za
ktory mu zaplati cenu podl'a podmienok nizsie dohodnutych v tejto Zmluve.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze je v jeho odbornych schopnostiach a moznostiach vykonat pre
Objednavatel’a predmet Zmluvy podl'a podmienok nizsie dohodnutych v tejto Zmluve.

Pre odstranenie akychkol'vek pochybnosti plati, Ze pojmy uvedené vo Verejnom obstardvani
maju pre ucely tejto Zmluvy rovnaky vyznam s vynimkou, ak tdto Zmluva ustanovi inak.
Akykol'vek odkaz na ustanovenia prislusnej Casti Verejného obstaravania uvedeny v tejto
Zmluve a/alebo prislusnu cast’ ktorejkol'vek prilohy tejto Zmluvy znamena odkaz na uskuto¢nené
Verejné obstardvanie.

Clanok I.
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitel'a vykonat: Projekt budovania prehradzok v
oblasti Levoéskych vrchov (dalej aj ako ,Dielo”) azavidzok Objednavatela zaplatit’
Zhotovitelovi za vykonanie Diela dohodnuti cenu diela, $pecifikovani v Clanku III. bode 2.
tejto Zmluvy a poskytnit’ Zhotovitel'ovi potrebnt st¢innost’ pri realizécii Diela.

Presné Specifikécia Diela spociva v uskutocneni prac a dodavky materidlu v zmysle podrobného
rozpisu vykonavanych €innosti, ktory tvori Prilohu €. 4 k tejto Zmluve. Predmetom Prilohy €. 3
je Dokumentacia pre realizaciu stavby vypracovana spolocnostou DHI SLOVAKIA, s.r.o.,
Hattalova 12, Bratislava 831 03, zodpovedny projektant: Ing. Peter Brtko, evidenéné ¢islo:
5445%12.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo vo vlasthom mene, na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo v ¢ase dojednanom v Clanku II. bode 1. tejto Zmluvy.

Na zhotovenie Diela moze Zhotovitel' vyuzit' subdodavatel'ov, ktori spiiiaju podmienky uéasti
tykajuce sa osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstaravani
a u ktorych nesmu existovat’ dovody na vylucenie podl'a ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) az
g) aods. 7 a8 zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel’ je povinny pri uzatvoreni Zmluvy
uviest zoznam subdodavatelov, ktory obsahuje udaje o vSetkych znamych subdodavatel'och
Zhotovitel'a v Case uzatvorenia tejto Zmluvy a idaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a
V rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Zoznam subdodévatel'ov tvori
prilohu €. 2 tejto Zmluvy a obsahuje okrem uvedenych tdajov aj podiel plnenia zo Zmluvy v
percentach a stru¢ny opis Casti Zmluvy, ktord bude predmetom subdodavky. Zhotovitel’ a/alebo
subdodavatel’ st povinni poskytniit’ Objednavatel'ovi potrebnu suc¢innost’ pri preukazani splnenia
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podmienok podl’a tejto Zmluvy, a to najma predlozenim potrebnych dokladov, potvrdeni a/alebo
vysvetleni podl'a poziadaviek Objednavatel’a.

V pripade zmeny subdodavatel'a je Zhotovitel povinny pisomne na adresu Objednéavatela
uvedentt v zahlavi tejto Zmluvy oznamit Objednavatelovi tdaje o navrhovanom novom
subdodavatel'ovi a o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu a datum narodenia. Subdodévatelia, podla tohto bodu musia spifiat’ podmienky
tykajuce sa osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstaravani
anesmu u nich existovat’ dovody na vylucenie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) az g) a 0ds.
7 a8 zakona o verejnom obstardvani. Objedndvatel je povinny sa pisomne vyjadrit' bez
zbytoného odkladu od obdrzania pisomnej ziadosti Zhotovitel’a, ¢i s pouzitim subdodéavatel’a
suhlasi alebo nie. Objednavatel’ nesmie stihlas s pouzitim subdodavatel’a bezdévodne odmietnut’.
Ak sa Objednavatel’ k ziadosti Zhotovitel'a nevyjadri do 3 (troch) pracovnych dni, ma sa za to,
7e Objednavatel’ s pouzitim subdodéavatel’a sithlas. Ustanovenie bodu 4. tohto Clanku Zmluvy
plati primerane, pricom na zmenu nového subdodavatela sa nevyzaduje vyhotovenie dodatku k
tejto Zmluve.

Vyuzitim subdodavatelov na plnenie predmetu tejto Zmluvy nie je dotknutd zodpovednost
Zhotovitela za plnenie predmetu tejto Zmluvy.

Okrem zhotovenia Diela, $pecifikovaného v bode 2. tohto Clanku Zmluvy sa zhotovitel’ zavizuje
odovzdat’ Objednavatel'ovi po ukoncéeni Diela vSetku potrebni dokumentaciu k Dielu, najméa
atesty a certifikaty jednotlivych pouzitych a zabudovanych materidlov, osvedcenia o skuskach
pouzitych a zabudovanych materidlov, navody na obsluhu zabudovanych zariadeni, revizne
spravy, zaru¢né listy a pod.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Ze sa riadne oboznamil s miestom realizacie
stavby, a to obhliadkou na mieste samom. Zhotovitel’ zaroven prehlasuje, ze vSetky podklady,
ktoré mu boli zo strany Objednavatela poskytnuté za ucelom vykonania Diela su jasné,
zrozumiteI'né a dostatocné pre realizaciu Diela.

Clanok II.
Cas a miesto plnenia

Lehoty plnenia:

1.1  Zhotovitel' je povinny prevziat stavenisko najneskor do siedmich (7) dni odo dna
dorucenia pisomnej vyzvy na jeho prevzatie.

1.2 Zhotovitel’ je povinny vykonat kompletné Dielo podl'a Clanku I, bod 2 tejto Zmluvy
riadne a v¢as, t. j. najneskor do 30.04.2025.

Zhotovitel' sa zavdzuje postupovat’ v sulade s harmonogramom stavebnych prac (d’alej len
,Harmonogram®), ktory bol vypracovany ako sucast ponuky Zhotovitela vo Verejnom
obstaravani a tvori Prilohu ¢. 3 — Harmonogram stavebnych préc tejto Zmluvy. Harmonogram
vychadza z terminov uvedenych v bode 1 tohto Clanku Zmluvy. V pripade, ak z akychkol'vek
dovodov Harmonogram nebude zodpovedat' skutocnému stavu, Zhotovitel je povinny
vypracovat’ a odovzdat Objednavatel'ovi na odsthlasenie novy Harmonogram, ktory bude
zodpovedat’ skutoc¢nosti a zaroven, pri ktorom bude zachovany termin pre definitivne ukoncenie
Diela v zmysle bodu 1.2 tohto Clanku Zmluvy. Harmonogram bude vypracovany v takej podobe,
kde najmensim ¢asovym usekom (Casovym dielikom) bude jeden tyzdeii.
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Miestom vykonania Diela je Slovenska republika, PreSovsky kraj, okres: Kezmarok a Stara
LCubovna, katastralne uzemie: k.. Hniezdno, Jakubany, Kolackov, Lomnicka, Lesny celok:
Lubica, Podolinec, Tichy Potok.

Za riadne zhotovené Dielo sa povazuje Dielo zhotovené riadne a vcas, bez vad a nedorobkov, v
stlade s touto Zmluvou. Zavédzok Zhotovitel'a zhotovit’ Dielo je splneny ditom ich odovzdania
Zhotovitel'om a pisomného potvrdenia prevzatia Objednavatel’om na Preberacom protokole.

Clanok I11.
Cena za dielo

Cena Diela uvedena v Prilohe ¢. 1 Rozpocet stavebnych prac (d’alej len ,,Rozpocet®) tejto
Zmluvy je stanovena v sulade so zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlaskou Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, a to vo vyske:

Celkova cena v EUR bez DPH 494 730,84
20% DPH v EUR 98 946,17
Celkova cena v EUR s DPH 593 677,01

Cena Diela sa urcuje na zaklade jednotkovych cien uvedenych v Rozpocte a su povazované za
ceny konecné a platné pocas celej doby realizacie Diela a pokryvaji vSetky ndklady a vydavky
za uvedenu polozku, i ked’ to nie je v opise polozky podrobne vysSpecifikované. Ceny poloziek
zostavaju platné aj v pripade, Ze Objednavatel’ vyuZije svoje pravo na rozsirenie alebo ziZenie
predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze cena Diela obsahuje aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie staveniska a ostatné naklady na riadne zhotovenie Diela. Cena za Dielo
zahtiia cenu za vSetky prace a d’alSie plnenia potrebné pre vykonanie Diela, a to aj za také, ktoré
nie st definované v Rozpocte alebo zneho vyplyvaju, ak potreba ich vykonania bola
Zhotovitel'ovi zrejma uz v ¢ase uzatvorenia tejto Zmluvy alebo Zhotovitel’ mohol pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti v ¢ase uzatvorenia Zmluvy zistit' z predlozeného rozpo¢tu potrebu ich
vykonania.

K zmene ceny Diela moze dojst’:

a) V pripade zmeny mnozstiev vykonanych prac z dévodu premerania stavebnym dozorom,

b) v pripade akejkol'vek zmeny Diela (napr. zmeny technického rieSenia, rozsirenia alebo
zuzenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvéaleného Objednavatel'om,

C) prizmene zakonnej sadzby DPH,

d) pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie st
dostupné na izemi Eurdpskej unie a Eurdpskeho hospodarskeho priestoru, na tieto polozky
musi Zhotovitel’ osobitne v rozpocte upozornit’, inak opravnenie na zmenu ceny nevznika.
Prislu§né zmeny colnych poplatkov a dovoznych priraZok musi Zhotovitel’ preukazat’ ako
aj ich vplyv na cenu Diela.

Postup upravy ceny Diela:

Kazdd zmena Rozpoctu (okrem zmien Rozpoctu vyvolanych premeranim vykonanych préac
stavebnym dozorom) bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami Zhotovitela,
Objednavatel’a a stavebného dozoru, pripadne inymi ucastnikmi vystavby (hlavny projektant
stavby, autorizovany geodet a pod.).
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V pripade suhlasu vSetkych ucastnikov podl'a bodu 5.1. tohto ¢lanku Zmluvy so zmenou,
vypracuje Zhotovitel Dodatok k Rozpoctu, ktory bude obsahovat’:

a) rekapitulaciu ceny Diela, ktora bude obsahovat’ cenu z Rozpoctu, cenu jednotlivych
dodatkov k Rozpoc¢tu a cenu spolu,

b) rekapitulaciu ceny dodatkov k Rozpoctu,

C) polozkovito oceneny vykaz vymer naviac prac (ak sa uplatituji) zaokruhleny na dve
desatinné miesta,

d) polozkovity odpocet ceny menej prac (ak sa uplatiuji) zaokrihleny na dve desatinné miesta,

e) sprievodnu spravu,

f) kopiu zapisov zo stavebného dennika,

g) dalSie nalezitosti (zapisy, naértky a podobne), objasiiujuce predmet dodatku k Rozpoctu
stavebnych préc,

a takto odsuhlaseny Dodatok k Rozpoctu bude podkladom pre zmenu zmluvnej ceny Diela.

Pre vypracovanie Rozpoctu kazdej zmeny bude Zhotovitel’ pouzivat’ ceny poloziek z pévodného
Rozpoctu. V pripade, Ze nebude mozné pouzit’ tieto polozky, Zhotovitel' navrhne nové polozky
a predlozi ich Stavebnému dozoru a Objednavatel'ovi na predbezné odstihlasenie spolu:

a)  skalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zaklade ekonomicky opravnenych nakladov;
b) s odpocitanim prac, ktoré nebuda vykonané, od povodne ocenené¢ho Rozpoctu.

Pokial’ bude zmena Rozpoctu vyvoland zmenou mnozstiev a rozsahom vykonanych prac v rdmci
povodného Rozpoctu, nebude to dovod na podpis dodatku k Zmluve. V takomto pripade je
Zhotovitel’ opravneny fakturovat’ tieto zmenené mnoZstva po odsthlaseni Stavebnym dozorom.

Pokial’ k zmene Rozpoctu dojde z inych dovodov (napr. vyskytom prac povodne nezahrnutych
Vv Rozpocte, ale stuvisiacich s plnenim Zmluvy), Zhotovitel’ pripravi navrh dodatku k Zmluve
Vv stlade s vysSie uvedenym postupom podl'a bodu 6. tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel'om podpisany dodatok k Zmluve tykajuci sa zmeny ceny, bude opraviiovat
Zhotovitel'a k uplatiovaniu novych poloziek v supise vykonanych stavebnych prac, pritom
Zhotovitel' na samostatnych listoch bude uvadzat’ vykonané stavebné prace podl'a pdvodného
Rozpoctu a samostatne prace podl'a dodatkov k rozpo¢tom s oznacenim cCisla dodatku.

Zhotovitel nesmie zacat realizovat' ziadne prace nezahrnuté v povodnom Rozpocte bez
podpisaného dodatku k Zmluve, pripadne pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade
realizacie Stavebnych prac bez podpisaného dodatku k Zmluve alebo pisomného suhlasu
Objednavatel’a nema Zhotovitel’ narok na ich fakturaciu.

Zmluvné strany bert na vedomie, ze dodatky k Zmluve musia byt uzatvorené v sulade
s § 18 zakona 0 verejnom obstaravani.

Clanok IV.
Fakturacia a platobné podmienky

Objednavatel’ neposkytne Zhotovitel'ovi na thradu Diela Ziadny finan¢ny preddavok ani
zalohovt platbu. Uhrada za uskutoénené Dielo sa vykona podla skutoéne uskutonenych
stavebnych prac na zaklade vystavenej faktiry, a to vyhradne bezhotovostnym platobnym
stykom na ucet Zhotovitel'a uvedeny v tejto Zmluve.
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Zhotovitel nema narok na Ziadnu int odmenu, nédhradu alebo iné protiplnenie za uskuto¢nenie
stavebnych prac (zhotovenie Diela) podl'a tejto Zmluvy ako je Cena za Dielo uvedena v Prilohe
¢. 1 tejto Zmluvy, ak v tejto Zmluve nie je vyslovne uvedené inak.

Objednéavatel’ sa zavdzuje uhradit’ cenu za Dielo/vykonané Stavebné prace na IBAN Zhotovitel'a
uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, a to na zaklade faktury riadne vystavenej Zhotovitel'om.

Cenu za Dielo zaplati Objednavatel’ na zaklade faktur, ktoré Zhotovitel’ doruci Objednéavatel'ovi,
ato za prace (dielo) skutocne vykonané, pricom Zhotovitel moze fakturovat’” vykonané prace
maximalne raz mesacne. Zhotovitel' je opravneny a sucasne povinny v priebehu vykondvania
Diela vystavit’ prvu ¢iastkovua fakturu po prestavani minimalne 20 % z ceny Diela s DPH podl'a
¢lanku IIL. bod 1. tejto Zmluvy na zaklade odsthlasenych supisov skutocne vykonanych prac a
dodavok. Konecna faktara bude vyhotovena a tihrada bude realizovand po ukonceni prac
(zhotoveni Diela) a ich pisomnom prevzati Objednavatel'om, bez vad a nedorobkov, po doruceni
a prevzati vSetkych pisomnosti, dokladov a atestov materidlov a vyrobkov pouzitych pri
realizacii Diela. Zhotovitel’ je povinny pri vystaveni faktury za Dielo postupovat v zmysle
platnej legislativy.

Za konec¢nu faktiru sa bude povazovat’ faktura, ktorou bude Zhotovitel' fakturovat’ posledné
vykonané stavebné prace. Konecna faktira bude Zhotovitelom doruc¢ena Objednavatelovi po
podpisani preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov, najneskér do 5 kalendarnych dni.
Koneéné faktira musi okrem néleZitosti uvedenych v bode 4. tohto Clanku Zmluvy obsahovat
aj rozpis doteraz fakturovanych poloziek.

Zhotovitel' akceptuje skuto¢nost’, Ze vydavky vzniknuté na ziklade Verejného obstardvania
atejto Zmluvy nemdzu byt Poskytovatelom NFP vyplatené skor, ako bude ukoncena
administrativna finan¢na kontrola, resp. skor, ako bude potvrdena ex-ante financna oprava.

Zmluvné strany sa v stlade s § 340a ods. 5 Obchodného zakonnika dohodli, Ze lehota
splatnosti faktur za vykonané prace je 60 (slovom: Sestdesiat) dni odo diia nasledujicom po
doruceni Ttplnej faktiry Objednavatelovi. Objednavatel uhradi faktaru Zhotovitel'ovi
bezhotovostne — prevodom na ucet Zhotovitela uvedeny v tejto Zmluve. Zhotovitel je
opravneny vykonat aj skor$iu uhradu ceny za Dielo, resp. jej Casti v zavislosti od disponibility
finan¢nych prostriedkov. Cena sa povaZuje na Ucely tejto Zmluvy za uhradenti dilom jej
odpisania z bankového uctu Objednavatel’a v prospech Zhotovitela.

Kazda faktara bude mat’ naleZitosti vyZadované vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi
a sucasne musi obsahovat’ nasledovné tdaje:

a)  nazov stavby a nazov projektu,

b)  oznalenie projektu EU: Stavebné prdce budii financované z Programu rozvoja vidieka SR
2014-2022 z podopatrenia 8.3 Podpora na prevenciu skod v lesoch sposobenych lesnymi
pozZiarmi a prirodnymi katastrofami a katastrofickymi udalostami, cinnost: ZlepSenie
vodného hospodarstva v lesoch, v ramci projektu ,, Projekt budovania prehrdadzok v oblasti
Levocskych vrchov*, kod: 083P0O620004,

c) text:,, Financované z prostriedkov PRV 2014 — 2022 .

V pripade, ak fakttira nebude obsahovat’ naleZitosti vyZadované vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi, touto Zmluvou a/alebo bude obsahovat’ iné nespravnosti, je Objednavatel’ opravneny
vratit’ ju Zhotovitel'ovi na opravu a/alebo doplnenie. V takom pripade lehota splatnosti faktury
zacne plynat dorucenim opravenej, doplnenej a/alebo spravne vystavenej faktary
Objednavatel’ovi.
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Objednavatel je kedykol'vek opravneny odmietnut’ akukol'vek faktiru Zhotovitel'a v pripade, ak
Zhotovitel’ podstatne porusi tito Zmluvu. Takéto odmietnutie faktiry je Objednavatel’ povinny
pisomne oznamit® Zhotovitel'ovi, pricom Objednavatel uvedie dovody odmietnutia faktiry.
Zhotovitel’ je opravneny odmietnuta faktiru opdtovne vystavit’ az po riadnom splneni dovodov
odmietnutia uvedenych v pisomnom oznameni. Odmietnuta faktura sa zaroveil nepovazuje za
riadne vystavenu faktiru v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze za opravnené vydavky sa povazuju len vydavky, ktoré su
vzhl'adom na vSetky okolnosti uznané Stavebnym dozorom, a ktoré sa navzajom neprekryvaja,
a ktoré v plnej miere stvisia s realizaciou Diela.

Zhotovitel’ musi uskuto¢nené stavebné prace vyuctovat’ overitelnym sposobom. Faktira musi
byt zostavena prehladne pricom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je
Vv stlade s Rozpoctom. Rozsah uskuto¢nenych stavebnych prac schvali Stavebny dozor.

Prilohou faktury bude aj:

a) supis uskuto¢nenych stavebnych prac odsthlaseny Stavebnym dozorom,

Zhotovitel je povinny k vystavenej faktire prilozit’ Stipis uskutonenych stavebnych prac,

vystaveny v sulade s nasledovnymi poziadavkami:

- polozky supisu uskutocnenych stavebnych pric musia byt v stlade s polozkami
stavebnych prac uvedenymi v Rozpocte ako neoddelitel'nej sucasti tejto Zmluvy, supis
vykonanych prac Zhotovitel’ vytvori priamo z Rozpoctu,

- supis uskuto¢nenych stavebnych prac musi zaznamenéavat’ mnozstva stavebnych prac
vykonanych Zhotovitelom a mnozstvad tovarov dodanych Zhotovitelom v sulade
s Rozpoctom, ktory je sucast'ou tejto Zmluvy. V pripade, ze doslo k zmene mnozstiev
uskuto¢nenych stavebnych prac alebo dodanych tovarov upravenych dodatkom
k Zmluve, musia byt ,,upravené* stavebné prace vykazané na stpise uskuto¢nenych
stavebnych prac v stlade s dodatkom k Zmluve,

- supis uskutoCnenych stavebnych prac musi byt’ potvrdeny odtlackom peciatky odborne
spdsobilej osoby na vykon ¢innosti Stavebného dozoru Objednavatel’a v zmysle zdkona
¢. 138/92 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch
v zneni neskorSich predpisov, resp. obdobného pravneho predpisu platného v krajine
EU a jeho podpisom,

- supis uskutoénenych stavebnych prac musi obsahovat’ jednotkové ceny poloziek
fakturovanych prac v sulade s touto Zmluvou,

- systém vykazovania uskuto¢nenych stavebnych prac musi zabezpecit', aby uskutocnena
praca nebola vyplatena dvakrat.

Zhotovite' je povinny v ¢ase opravnenia na vystavenie faktiry predlozit’ supisy

uskuto¢nenych Stavebnych prac na odsthlasenie Objednavatelovi a odstranit’ pripadné

rozpory. Bez rozporov odsuhlasené stipisy uskuto¢nenych stavebnych prac budu podkladom
pre vystavenie faktary. Stpis prac je povinny Zhotovitel' predlozit’ v dvoch pisomnych
vyhotoveniach a v elektronickej podobe; Zhotovitel zodpovedd za sulad pisomného
vyhotovenia a elektronickej podoby supisu prac, pricom supis prac v elektronickej podobe
musi byt’ vo formate podporovanom programom Microsoft Excel.

b) fotodokumenticia dokumentujuca postup uskutocnenych stavebnych prac v zmysle
pokynov Objednavatel’a a podmienok Verejného obstaravania,

c) Stavebny dennik vedeny v sulade s platnymi pravnymi predpismi,

d) doklady potvrdzujuce odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na skladkach
zodpovedajucich legislative SR obsahujuce presné mnozstvo odvezeného a uskladnené¢ho
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stavebného odpadu, t.j. tzv. vazne listky, prip. doklad o uhradeni faktary — v pripade, ze
takyto ndklad Zhotovitela je sucastou Ciastkovej faktury predlozenej Objednévatelovi.

Prilohou faktiry musi byt, pokial’ z tejto Zmluvy nevyplyva nieco in¢é, aj kdpia Protokolu o
odovzdani a prevzati Diela.

Uhradenie faktury vSak neznamena prevzatie Diela Objednévatel'om. Zodpovednost za Skody na
technologickych zariadeniach a materialoch zabudovanych do Diela prechadza na Objednavatel'a
na zaklade ich prebratia Objednavatel'om v zmysle Clanku VIII. tejto Zmluvy.

Objednévatel’ je opravneny zadrzat' Cast’ penaznej sumy uvedenu vo vystavenej faktire
prisluchajucej k cene ako DPH (d’alej aj len ako “Cast’ periaznej sumy* v prislusnom gramatickom
tvare) pred uhradou faktary, ak z okolnosti pripadu vyplyva, ze Objednéavatel’ bude povinny ako
rucitel’ uhradit’ dan za Zhotovitel'a v zmysle § 69b zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich prepisov, a to najma podl'a § 69 ods. 14 zdkona €. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Obe Zmluvné strany vylucuju postiipenie akejkol'vek pohl'adavky, ktora vznikne z tejto Zmluvy,
bez predchadzajicej pisomnej dohody oboch Zmluvnych stran.

Clanok V.
Vlastnicke pravo k dielu a nebezpecenstvo §kody na Diele

Vlastnicke pravo k materidlom, prvkom, konstrukcidm alebo inému hmotnému majetku, ktoré
Zhotovitel' pouzije pri vykondvani Diela sa stava vlastnictvom Objednavatela momentom
zabudovania do Diela, najneskor vSak prevzatim Diela.

Zhotovitel' znasa nebezpec€enstvo Skody (strata, poskodenie a zni¢enie) na vykondvanom Diele
alebo jeho casti az do jeho riadneho odovzdania Objednéavatelovi.

Clanok VI.
Prava a povinnosti Objednavatel’a

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ Dielo na kaZzdom stupni jeho vykonavania a priebezne
Zhotovitel'a upozoriiovat’ na vzniknuté vady s poziadavkou na ich odstranenie v primeranej
lehote. Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel' vykonava Dielo v rozpore so svojimi povinnostami,
je Objednavatel’ opravneny dozadovat’ sa toho, aby Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym
vykondvanim a Dielo vykonaval riadnym spdsobom.

Objednavatel’ je povinny poskytnut’ Zhotovitel'ovi na jeho ziadost’ doklady a listiny potrebné na
riadne splnenie zavizku Zhotovitela (dalej len ,,dokumenticia®) v pripade ak ide
0 dokumentaciu, ktort nie je Zhotovitel’ schopny zaobstarat’ bez sti¢innosti Objednavatel'a. Za
ucelom riadneho vykonania Diela je Objednavatel’ povinny poskytnat’ Zhotovitel'ovi vSetku
potrebnu stcinnost’ tykajucu sa zabezpecenia vyssie uvedenej dokumentacie.

Clanok VIL
Prava a povinnosti Zhotovitel’a

Zhotovitel’ je povinny vykonat” Dielo riadne a v€as podla ustanoveni tejto Zmluvy a podla
poziadaviek Objednavatela.
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Zhotovitel je povinny pri vykonani Diela postupovat’ s odbornou starostlivostou, podl'a pokynov
Objednavatel’a a v stilade so zdujmami Objednavatel’a.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela dodrziavat’ vSetky STN a bezpecnostné predpisy, ako
aj ostatné vSeobecne zavidzné pravne predpisy, ktoré sa tykaju jeho Cinnosti vratane predpisov na
useku ochrany zivotného prostredia a nakladania s odpadmi a predpisov tykajucich sa bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ ur¢enym zamestnancom Objednavatel'a vykon kontroly plnenia
zavéazkov, vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ zodpoveda za pripadné Skody spdsobené tretim osobam, ktoré vznikli pri vykonavani
Diela. Zhotovitel' prebera plnu zodpovednost’ za pracovné urazy vlastnych zamestnancov a
subdodavatelov a za ich registraciu, evidenciu a hldsenie.

Zhotovitel' je povinny Dielo vykonavat len prostrednictvom pracovnikov spdsobilych na
vykonanie Diela.

V pripade vzniku havarijnej situacie z dovodov na strane Zhotovitel’a, je Zhotovitel' povodcom
havarie a plni v tomto smere vSetky povinnosti vyplyvajuce ztejto Zmluvy ako aj
z aplikovatelnych vSeobecne zavidznych pravnych predpisov. Zhotovitel' je v pripade vzniku
havarie tato povinny ihned’ oznamit' Objednavatelovi a vykonat nevyhnutné opatrenia na
zabréanenie vzniku §kdd spdsobenych touto havariou.

Zhotovitel zodpoveda za dodrziavanie Cistoty a poriadku na mieste vykonu Diela. Zhotovitel’ sa
zavézuje po skonceni prac na Diele upratat’ miesto vykonu Diela na vlastné ndklady. Zhotovitel
nesmie uskladnovat’ na mieste vykonu Diela materialy a zariadenia, nestvisiace s pracami podl'a
tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je v suvislosti s vykondvanim Diela v rozsahu podla tejto Zmluvy zodpovedny za
vzniknuté znec€istenie a poskodenie Zivotného prostredia a zodpoveda za odstranenie nasledkov
takéhoto znecistenia a poSkodenia, nahradu Skody a iné sankcie s tym spojené. Zhotovitel’ o
takejto situdcii bezprostredne informuje Objednévatela.

Clanok VIIL
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat’ Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy jeho riadnym
ukon&enim a odovzdanim Objednévatel'ovi v termine podla Clanku IL, bod 1. tejto Zmluvy.
Dielo sa povazuje za prevzaté diiom podpisu ,,Protokolu o odovzdani a prevzati diela® oboma
Zmluvnymi stranami.

Za riadne ukoncené sa povazuje Dielo bez vad, na ktorom budi vykonané vSetky skusky
preukazujtce kvalitu, funkénost’ a spolahlivost’ diela a ktoré spliia parametre dohodnuté v tejto
Zmluve vratane jej priloh.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak bude pri odovzdani Diela potrebna stucinnost’
Zhotovitel'a, zavidzuje sa Zhotovitel' poskytnit’ Objednavatel'ovi za tymto ucelom vsSetku
potrebnu st¢innost’.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit' Objednavatel'ovi najneskér 7 (slovom: sedem) dni
vopred, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ je povinny najneskor do
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3 (slovom: troch) dni od terminu stanoveného Zhotovitelom uskuto¢nit’ kroky smerujice
k prevzatiu Diela.

Zmluvné strany pri odovzdani Diela spiSu ,,Protokol o odovzdani a prevzati diela* (d’alej aj ako
,Protokol*), ktory bude podpisany zastupcami oboch Zmluvnych stran. Sucast'ou Protokolu bude
aj supis vad anedorobkov, ako aj vysledky vykonanych skuSok, atestov a revizne spravy,
pripadne d’alSie potrebné potvrdenia orgdnov verejnej spravy. Protokol musi obsahovat aj
vyjadrenie Objednavatel’a k Dielu predlozenému na prevzatie.

Vady Diela, zrejmé uz pri jeho preberani, je Objednavatel’ povinny reklamovat’ uz v Protokole,
najneskor vSak v lehote 15 (slovom: patnastich) dni odo diia podpisu Protokolu.

V zavislosti od stavu zhotoveného Diela, zmluvné strany v Protokole uvedu alternativne jednu z
nasledujucich skuto¢nosti:

a) Ak sa zisti, ze Dielo nema vady, Objednavatel’ vyhlasi jeho bezvyhradné prevzatie.

b) Ak sa zisti, Ze Dielo ma menSie vady, ktoré samy o sebe alebo v spojeni s inymi nebrania
plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu) dokonceného Diela a neznizuju jeho hodnotu
Objednavatel’ vyhlasi prevzatie Diela s vyhradou. V Protokole bude v tomto pripade
uvedené o aké vady sa jednd, a tiez lehota, v ktorej je Zhotovitel' povinny vykonat
odstranenie jednotlivych vad. Ak Zhotovitel' zistené vady odstrani, Objednavatel’ vyhlasi
zrusenie vyhrady.

c) Ak sa zisti, ze Dielo ma vady, ktoré v podstatnej miere znizuji jeho hodnotu alebo
spdsobilost’ pouzitia na stanoveny ucel Objednavatel’ dielo neprevezme, pricom dévody
neprevzatia Diela je Objednavatel povinny zaznamenat v Stavebnom denniku alebo
v Protokole. V takom pripade je Zhotovitel’ nad’alej zaviazany odovzdat’ Objednavatel’'ovi
riadne vykonané Dielo.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady Diela a zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude vykonan¢ v stilade s podmienkami stanovenymi touto
Zmluvou, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, technickymi normami a Rozhodnutim
Okresné¢ho uradu PreSov, a ze si pocas zaru¢nej doby zachova vlastnosti, dojednané v tejto
Zmluve,

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktor¢ ma Dielo v c¢ase jeho odovzdania a prevzatia
Objednévatel'om. Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela vzniknuté aj po tomto Case, ak boli
spdsobené poruSenim jeho povinnosti. Zhotovitel' zarovent zodpoveda za vady Diela v rozsahu
zaruky za akost.

Vadou diela sa rozumie akdkol'vek odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela,
stanovenych v tejto Zmluve, vo vSeobecne zavdznych pravnych predpisoch a v prislusnych
technickych norméch. Za vady diela sa povazuju aj chybajuce alebo netiplné doklady, ktoré je
Zhotovitel’ povinny odovzdat’ Objednavatel’'ovi spolu s Dielom.

Zaruc¢na doba je 60 (Sest’desiat) mesiacov.

Zaruéna doba podla bodu 4. tohto Clanku zadina plynut odo dita prevzatia Diela ako celku
Objednévatel'om.

Ak sa na Diele vyskytnu v zaru¢nej dobe vady, je ich Objednavatel’ povinny u Zhotovitel'a
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reklamovat’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak v lehote 15 (pitnast’) dni odo dia ked’ sa
0 nich Objednavatel’ dozvedel. Reklamécia musi byt’ vykonand pisomne a musi byt doru¢ovana
Zhotovitel'ovi na adresu jeho sidla.

Objednavatel’ je povinny Zhotovitel'ovi umoznit’ na zaklade reklamécie odstranit’ vadu jej
opravou, pripadne dodanim chybajtcich alebo ndhradnych casti Diela. Ak sa ukaze, ze vada je
neodstranitel'na sposobom uvedenym v prvej vete tohto bodu ma Objednavatel’ pravo pozadovat
zl'avu z ceny Diela.

Zhotovitel je povinny reklamované vady odstranit, pricom vsetky ndklady, ktoré vzniknu v
suvislosti s odstranenim vad znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny reagovat’ na reklamaciu do 5 (slovom: piatich) pracovnych dni od jej
dorucenia a navrhnt’ Objednavatel'ovi spdsob a primerant lehotu odstranenia reklamovanej vady.
Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit’ reklamovanii vadu do 15 (slovom: pédtnastich) dni od jej
oznamenia, ak sa Zmluvné strany nedohodnt inak.

V pripade, ak Zhotovitel neodstrani vady, ani Vv primeranej lehote poskytnutej mu
Objednavatelom na odstranenie vad a v naliehavych pripadoch aj v pripade, ak
hrozi bezprostredné riziko vzniku $kod a nie je mozné Cakat na odstranenie vad priamo
Zhotovitelom, ma Objednavatel’ pravo odstranit’ tieto vady sdm, alebo poverit’ odstranenim vad
tretiu osobu. Objednavatel'ovi vznika v takomto pripade voé¢i Zhotovitel'ovi narok na nahradu
nakladov s tym spojenych.

Po odstraneni reklamovanej vady Zhotovitel' vyhotovi supis skutocne vykonanych prac a v
pripade potreby aj reviznu spravu a vykona vsetky potrebné d’alSie ukony tak, aby Dielo bolo
plne funkcné.

Ak Objednavatel' poZaduje zl'avu z ceny, md Objednavatel’ narok na zl'avu zodpovedajucu
rozdielu medzi hodnotou, ktorti by malo Dielo bez vad, a hodnotou, ktort ma Dielo dodané s
vadami, pri€om pre urcenie hodnét je rozhodujlci €as, v ktorom sa malo uskuto€nit’ riadne
plnenie.

Zhotovitel’ je povinny bez zbytocného odkladu odstranit’ aj take vady, zodpovednost’ za ktore
popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad. Uhrada nakladov, spojenych s odstranenim takychto
vad, bude dohodnutd Zmluvnymi stranami.

Po odstraneni vad a nedorobkov, zistenych pri odovzdani a prevzati Diela alebo po odstraneni
reklamovanych vad, pripravi Zhotovitel' zdznam, ktory potvrdia zodpovedni zastupcovia oboch
Zmluvnych stran.

Zarucna doba neplynie pocas doby, v ktorej Objednavatel’ nemohol Dielo ako celok uzivat’ pre
vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel'. V takom pripade sa plynutie zarucnej doby prerusi dilom
uplatnenia naroku Objednavatela zo zodpovednosti za vady (diiom odoslania pisomnej
reklamécie Zhotovitel'ovi), v dosledku ktorej nemozno dielo riadne uZzivat. Za riadne uZivanie
sa povazuje plynuléd a bezpe¢na prevadzka Diela ako celku.

Clanok X.
Prace naviac

Ak zo strany Objednavatel'a dodatocne vznikne poziadavka na zmenu rozsahu plnenia predmetu
tejto Zmluvy (zmena mnozstva stavebnych materidlov, technologii, prac a pod.), ktoré budi mat’
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dopad na dohodnuti Cenu za Diclo, Objednavatel’ sa zavizuje tato skutocnost’” Zhotovitel'ovi
pisomne oznamit' a su¢asne ho poziada o predloZenie cenovej ponuky podl'a bodu 3 tohto Clanku
Zmluvy. Zhotovitel' je povinny akceptovat poziadavky Objednavatela na zmenu rozsahu
plnenia predmetu Zmluvy.

Na tucely tejto Zmluvy sa za prace naviac povazuju akékol'vek zmeny v rozsahu plnenia podla
tejto Zmluvy v pripade, ak v dosledku tejto zmeny vznikne potreba zvySenia mnozstva pouzitého
materialu, technologii, stavebnych prac a pod.

Zhotovitel' je povinny predlozit” Objednavatel'ovi cenovii ponuku na zmenu rozsahu plnenia
predmetu Zmluvy spolu so vSetkymi podkladmi, ktoré su potrebné pre jej vyhodnotenie, a to
najneskor do 15 (slovom: pétnast’) pracovnych dni od dorucenia oznamenia Objednavatel’a podl'a
bodu 1. tohto Clanku Zmluvy. Dorucené cenové ponuky budi predmetom vzajomného
rokovania.

V cenovej ponuke Zhotovitel' kvantifikuje jednotlivé prace, sluzby alebo tovary, ktoré sa maju
dodato¢ne vykonat’ alebo na zaklade ozndmenia Objednavatel’a nebudil vykonané. Cena zmien
bude stanovena tou istou metodikou ako zmluvna cena. Pre ocenenie zmien sa pouziju
jednotkové ceny uvedené v Rozpocte, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

V pripade prac naviac Zhotovitel’ v cenovej ponuke zaroven Specifikuje termin vykonania tychto
prac.

Po doruceni cenovej ponuky prerokuji zastupcovia Zhotovitel'a a Objednévatel'a, a ak je to
ucelné aj d’alsie osoby, ktorych ucast’ je potrebna (napr. projektant) pozadované zmeny v plneni
predmetu Zmluvy a zhotovi sa dodatok k tejto Zmluve.

Pokial’ Zhotovitel' realizoval prace, sluzby alebo zabezpecil tovary, ktoré neboli samostatne
Specifikované v rozpocte, ale potreba vykonania ktorych bola zrejma alebo zistite'na uz v case
uzavretia tejto Zmluvy alebo potrebu vykonania, ktorych mohol Zhotovitel' pri vynalozeni
odbornej starostlivosti zistit’ eSte pre uzatvorenim tejto Zmluvy, je cena tychto prac, sluzieb a
tovarov uz zahrnuta v Cene za dielo, $pecifikovanej v Clanku I1I., bode 2. tejto Zmluvy.

Zmeny, ktoré¢ maju alebo mézu mat’ vplyv na zmenu ¢asu plnenia alebo na Cenu Diela mézu byt’
vykonané iba na zaklade dodatku k tejto zmluve.

Zmluvné strany berl na vedomie, Ze dodatky k Zmluve musia byt uzatvorené v stilade s § 18
zékona 0 verejnom obstaravani.

Clanok XI.
PreruSenie vykonavania Diela

Objednavatel moze pisomne poziadat Zhotovitela, aby tento na urenu dobu prerusil
vykonavanie Diela alebo jeho Casti. V takom pripade je Zhotovitel povinny vykonat' také
opatrenia, aby sa naklady spojené s doCasnym preruSenim vykonavania Diela alebo jeho ¢asti
obmedzili na minimalnu troven.

Zhotovitel’ méa narok na nadhradu nakladov, ktoré preukazatel'ne a ucelne vynalozil v suvislosti s
takymto preruSenim. Zhotovitel’ je povinny pred vynaloZenim takychto nevyhnutnych nakladov
vyziadat’ si predchadzajici suhlas Objednavatel’a s presnou Specifikaciou takychto nakladov po
ich vecnej stranke a Specifikaciou ceny takychto ndkladov. Bez predchadzajiiceho odstihlasenia
zo strany Objednavatel'a nevznika Zhotovitel'ovi narok na ich ndhradu zo strany Objednévatel’a.
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Pocas prerusenia realizacie Diela v zmysle tohto Clanku Zmluvy sa Zhotovitel’ nedostava do
omeskania s realizdciu Diela ao0dobu takéhoto prerusenia sa predlzuje cas plnenia,
Specifikovany v Clanku II., bode 1. tejto Zmluvy.

XIlI.
Omeskanie Zhotovitela

V pripade, ak dojde k omeSkaniu Zhotovitel'a s vykondvanim Diela alebo jeho Casti je Zhotovitel
povinny bez zbytocného odkladu pisomne informovat’ Objednavatel’a o dovodoch omeskania a
predpokladanej diZke omeskania. Rovnaka povinnost ma Zhotovitel' aj v pripade ak sa
s prihliadnutim na vsetky okolnosti d4 predvidat’, ze Zhotovitel’ sa dostane do omeskania.

Zhotovitel’ je povinny informovat’ Objednavatela o predpokladanych dosledkoch omeskania na
plnenie ostatnych zmluvnych povinnosti podl'a tejto Zmluvy.

XIII.
Zmluvné sankcie

V pripade, ak Zhotovitel' nedodrzi termin plnenia, ku ktorému sa zaviazal v Clanku II., bod 1.
tejto Zmluvy avuvedenom termine neodovzda Objednavatelovi celé Dielo, je Zhotovitel
povinny zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 1 000,00 EUR (slovom: tisic eur) z Ceny diela za
kazdy, ¢o aj zacaty denn omeskania.

Ak je Zhotovitel' v omeSkani s odstranenim reklamovanej vady v zmysle tejto Zmluvy, ma
Objednavatel’ po marnom uplynuti lehoty na jej odstranenie, pravo uplatnit’ zmluvnu pokutu vo
vyske 100,- EUR (slovom: jednosto eur) za kazdy den omeskania a to za kazdy neodstraneny
nedostatok zvlast'. Svoje rozhodnutie bude uplatiiovat’ vo forme penalizacnej faktary.

Zaplatenim zmluvnych pokut sa Zhotovitel' nezbavuje povinnosti existujice vady odstranit’.

V pripade omeskania so splnenim pefiazného zavazku je Zhotovitel’ opravneny uplatnit’ zmluvna
pokutu (arok z omeskania) vo vyske 0,01 % z dlZznej sumy za kazdy deit omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej zmluvnej strany na ndhradu Skody
Vv plnej vyske.

XIV.
Odstapenie od Zmluvy

Zmluvné strany st opravnené odstupit’ od Zmluvy (1) v pripade jej podstatného porusenia, ak
Zmluvnd strana, ktora Zmluvu porusila, napriek pisomnej vyzve druhej Zmluvnej strany
v primeranej lehote neprestane porusovat Zmluvu a nevykona napravu alebo (ii) z dovodu
nemoznosti jej plnenia alebo (iii) dojde k naplneniu podmienok ustanovenia § 19 zakona
0 verejnom obstaravani, alebo (iv) v inych pripadoch vyslovne uvedenych v tejto Zmluve. Ak
vzhl'adom na povahu porusenia Zmluvy, nie je ndprava moznd, pre moznost’ odstipenia nie je
vyzva potrebna.

Za podstatné poruSenie Zmluvy na strane Zhotovitel’a sa povazuje:
a) porusenie akejkol'vek z povinnosti Zhotovitela uvedenej v tejto Zmluve, ak Zhotovitel

nesplnil tito povinnost' ani na zaklade dodato¢nej pisomnej vyzvy Objednavatela na
plnenie;
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b) nesplnenie povinnosti Zhotovitel'a poskytnat’ plnenie podla tejto Zmluvy riadne a vcas,
najmd, ale nielen, ak Zhotovitel'om zhotovené Dielo ma vady alebo nemé pozadovant akost’
a

C) neodstranenie vad plnenia.

Objednavatel’ je opravneny od Zmluvy bez akychkol'vek sankcii odstupit’ v pripade, kedy este
nedoslo k plneniu z tejto Zmluvy a vysledky administrativnej financnej kontroly Poskytovatel’a
NFP neumoziiuju financovanie vydavkov vzniknutych z Verejného obstaravania.

Odstupenie je ucinné dorucenim pisomného prejavu vole o odstipeni od Zmluvy druhej
Zmluvnej strane; Zmluvné strany sa osobitne dohodli, ze vylucuju doruc¢ovanie odstipenia
druhej Zmluvnej strane prostrednictvom e-mailu. Odstapenim od Zmluvy nezanikaju prava
a povinnosti zo Zmluvy, ktoré Zmluvné strany nadobudli pred diiom dorucenia pisomného
prejavu vole o odstipeni od Zmluvy.

Vydavky alebo naklady, ktoré vznikli Zhotovitelovi pri plneni tejto Zmluvy do okamihu
odstipenia od Zmluvy, je Objednavatel’ povinny uhradit’ len v pripade, ak boli ¢innosti alebo
vykony, na ktoré sa tieto vydavky alebo néklady viazu, poskytnuté Objednavatel'ovi do okamihu
odstupenia od Zmluvy. Objednavatel’ uhradi tieto vydavky alebo naklady do vysky ucelne
vynalozenych nékladov, pricom vysku tychto ndkladov musi Zhotovitel' preukazat’. Zhotovitel’
musi svoj narok na uhradu tychto vydavkov alebo nakladov preukéazat’ do 1 (slovom: jedného)
mesiaca od dna zéniku tejto Zmluvy, v opa¢nom pripade tento narok zanika.

Odsttupenie od Zmluvy sa nedotyka narokov na ndhradu skody vzniknutej poruSenim tejto Zmluvy
ani narokov na zaplatenie zmluvnych pokat medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré
podl'a prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu majua trvat’ aj po ukonceni tejto
Zmluvy.

Clanok XVI.
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho so stavebnymi pracami
kedykol'vek pocas platnosti a i¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenévratného finanéného prispevku
¢. 083P0620004 (Gcinnej od: 15. 05. 2024) v Giplnom zneni, a to opravnenymi osobami na vykon
tejto kontroly/auditu a poskytnut’ im vSetku potrebnu su¢innost’.

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly a vnitorného auditu, vytvorit’ vhodné podmienky
a poskytnat’ stcinnost’ na ich vykonanie opravnenym organom; v pripade poruSenia tejto
povinnosti moézu byt Zhotovitel'ovi uloZené pokuty v stilade so zdkonom ¢. 357/2015 Z. z. o
finan¢nej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov a zdkonom €. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel ma povinnost’ prijat vSetky nevyhnutné opatrenia s cielom predist’ akejkol'vek
situdcii, ktord by mohla ohrozit’ nestranné a objektivne plnenie Zmluvy. Konflikt zaujmov by
mohol vzniknit' najmd v dosledku ekonomickych zaujmov, politickej alebo narodne;j
spriaznenosti, rodinnych ¢i citovych vézieb alebo akychkol'vek inych vztahov alebo spolocnych
zaujmov. Kazdy konflikt zaujmov, ktory vznikne pocas plnenia Zmluvy, musi byt bezodkladne
pisomne ozndmeny Objednévatelovi. V pripade konfliktu zaujmov Zhotovitel’ okamzite prijme
vSetky opatrenia potrebné na jeho ukoncenie.

Zhotovitel' je povinny zhotovit Dielo podla tejto Zmluvy s naleZitou starostlivostou a
efektivnostou v stlade s najlepSimi profesionalnymi zvyklostami. Podrobnej$i rozsah Diela
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zhotoveného Zhotovite'om a povinnosti Zhotovitel'a je stanoveny v oStatnych ustanoveniach
Zmluvy a vo Verejnom obstaravani. Zhotovitel’ je povinny zdrzat’ sa vytvorenia vztahov, ktoré
by mohli ohrozit’ jeho nezavislost’ alebo nezavislost’ svojich zamestnancov.

Zhotovitel’ je povinny konat’ lojalne a nestranne a v sulade s pravidlami alebo etickym kdédexom
svojej profesie a s primeranou diskrétnost'ou. Predovsetkym je povinny zdrzat' sa vydavania
akychkol'vek verejnych vyhlaseni tykajicich sa Projektu alebo Diela bez predchadzajuceho
stihlasu Objednavatela. Nesmie sa zapajat’ do ziadnych aktivit, ktoré su v rozpore s jeho
povinnostami podla tejto Zmluvy. Nesmie bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatel’a ziadnym spdsobom zavdzovat’, a o tejto svojej povinnosti je povinny informovat’
tretie strany.

V pripade, ak Zhotovitelom je skupina dodéavatelov v zmysle podmienok Verejného
obstaravania, st vSetci Clenovia skupiny doddvatelov zaviazani z tejto Zmluvy voci
Objednavatel’'ovi spolo¢ne a nerozdielne.

Zhotovitel (v pripade skupiny dodéavatelov kazdy c¢len skupiny dodavatelov), jeho
subdodavatelia a/alebo subdodavatelia v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejné¢ho sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,Zakon o registri partnerov verejného sektora“), musia byt’ v ¢ase uzatvorenia Zmluvy v
stlade s ustanovenim § 11 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani zapisani v registri partnerov
verejn¢ho sektora, ak sa na nich vzt'ahuje povinnost’ zapisu v zmysle Zakona o registri partnerov
verejné¢ho sektora. Predavajuci je povinny zabezpecit, aby jeho subdodavatelia a/alebo
subdodavatelia v zmysle Zakona o registri partnerov verejného sektora, ktori budu
subdodavatelmi predmetu tejto Zmluvy, zabezpecili svoju registraciu ako partner verejného
sektora a tuto registraciu udrziavali v platnosti pocas trvania tejto Zmluvy, ak sa na nich vzt'ahuje
povinnost’ zapisu v zmysle Zakona o registri partnerov verejného sektora

Clanok XVII.
Dorucovanie

Akékol'vek oznamenia, a ostatnd nevyhnutna alebo dobrovol'na koreSpondencia, uskuto¢nena v
stlade s touto Zmluvou (d’alej len ,,Oznamenia‘), bude vykonand v pisomnej podobe.

S ohl'adom na doélezZitost’, Oznamenia mézu byt doruc¢ované nasledovnym spdsobom:

a)  osobne alebo

b)  kuriérom alebo

c)  doporucenou postou

pouzitim kontaktnych udajov uvedenych pri uréeni Zmluvnych stran alebo pisomne oznamenych
Zmluvnou stranou.

Pre tcely tejto Zmluvy, Ozndmenia budl povazované za dorucené diom:

a) potvrdenia dorucenia adresatom alebo diiom odmietnutia prevzatia Oznamenia, ak st
dorucované osobne alebo

b)  potvrdenia dorucenia adresdtom alebo dinom odmietnutia prevzatia Oznamenia, ak su
dorucované kuriérom alebo

€c) potvrdenia dorucenia adresatom alebo diilom odmietnutia prevzatia Oznamenia, ak st
dorucované doporucenou postou.
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V pripade akychkol'vek pochybnosti o doru¢eni Oznamenia sa Oznamenie bude povazovat’ za
dorucené 3. (slovom: tretim) kalendarnym dnom odo diia jeho vratenia odosielajucej Zmluvnej
strane, a to aj vtedy, ak sa Zmluvna strana, ktorej je Oznamenie adresované, o nedoruceni
Oznamenia nedozvie.

Clanok XVIIIL
Zavereéné ustanovenia

Zmluvné strany zhodne prehlasuju, ze sa podrobne oboznamili s celym obsahom tejto Zmluvy,
Ze mu rozumeju a nemajui k nemu ziadne vyhrady, na znak ¢oho Zmluvu vlastnoru¢ne podpisuji.

Zmluvné strany zhodne prehlasuja, ze tito Zmluvu uzatvaraju slobodne, vazne, bez omylu, nie
Vv tiesni a nie za napadne nevyhodnych podmienok, Ze st plne sposobilé na pravne ukony, a ze
ich zmluvné prejavy su dostatocne urcité a zrozumiteI'né.

Vo veciach vyslovne neupravenych touto Zmluvou sa zmluvny vztah, zalozeny touto Zmluvou,
sa spravuje ustanoveniami zékona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorSich
predpisov a d’alsimi aplikovatelnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Tato Zmluvu moZno menit’ alebo dopliiat’ len pisomnou dohodou Zmluvnych stran vo forme
o¢islované¢ho pisomného dodatku K tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi stranami a
v stlade s § 18 zdkona 0 verejnom obstaravani.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze nebude poskytovat’ tretim osobam ziadne informacie, ktoré sa dozvie
Vv suvislosti s pripravou a realizaciou diela. Zhotovitel’ vykona opatrenia, smerujtice k tomu, aby
bol tento zavizok preneseny aj na subdodavatelov, pravnické a fyzické osoby, ktoré v suvislosti
s realizaciou Diela pridu do styku so skuto¢nostami, tvoriacimi obsah obchodného tajomstva
Objednéavatela.

Tato Zmluva nadobuda platnost’ dhiom podpisu a G€¢innost’ dihom nasledujicim po dni zverejnenia
v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky na webovom sidle
http://www.crz.gov.sk.

Predavajuci berie na vedomie, ze tdto Zmluva je povinne zverejiiovanou zmluvou v zmysle
ustanovenia § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informadcii) v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,Zakon o slobode informacii*‘). Kupujuci ako povinna osoba v zmysle Zakona o slobode
informacii zverejni tuto Zmluvu bezodkladne po jej podpise v Centralnom registri zmluv
vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky na webovom sidle http://www.crz.gov.sk.

Predavajtci berie d’alej na vedomie, Ze tdto Zmluva je u¢innd diiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia v Centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky na
webovom sidle http://www.crz.gov.sk (ustanovenie § 47a ods. 1 zadkona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zadkonnik v zneni neskorSich predpisov). Ak sa do 3 (troch) mesiacov od uzavretia
Zmluvy, Zmluva nezverejni, plati, Ze k uzavretiu Zmluvy nedoslo (ustanovenie § 47a ods. 4
zékona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov.

Tato Zmluva je vypracovana v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych kazda Zmluvna strana obdrzi
dva rovnopisy.


http://www.crz.gov.sk/
http://www.crz.gov.sk/
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10. Neoddelite'nou sucast'ou tejto Zmluvy su jej prilohy, a to:
a) Priloha ¢. 1: Rozpocet stavebnych prac,
b) Priloha ¢. 2: Zoznam subdodavatel'ov,

c) Priloha ¢. 3: Harmonogram stavebnych prac,
d) Priloha ¢. 4: Dokumentacia pre realizaciu stavby.

V Pliesovciach dna [] V [¢] diia [*]

Objednavatel’: Zhotovitel’:

Vojenské lesy a majetky SR, Statny podnik (Obchodné meno, nazov)
Ing. Jan Jurica (meno, funkcia)
generalny riaditel
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Priloha ¢. 1 Zmluvy o dielo - Rozpocet stavebnych prac
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Priloha ¢. 2 Zmluvy o dielo - Zoznam subdodavatel'ov
AF-CAR, s.r.o0.
Okolic¢ianska 65

Liptovsky Mikulas 031 04
ICO: 36 399 621

Na uskutocneni predmetu Zmluvy (zhotoveni Diela)

- sanebudu podiel'at’ subdodavatelia a cely predmet uskuto¢nime vlastnymi kapacitami.*

Meno a priezvisko alebo obchodné Ide:;églg?:;:flo Meno a priezvisko, adresa Podiel
I?. meno alebo nazov subdodavatel a; narodenia, ak nebolo trvalel.lo pobytu a d'atum . plnenia Predmet subdoddvok
A Adresa s1d1a_ aleb_o miesta St T i narodenia osoby opravnenej Zmluvy v
podnikania Sislo konat’ za subdodavatel’a %
. //
2.
N /
V Liptovskom Mikulasi, dia . .2024

Za spolo¢nost’ AF-CAR, s.r.o.:

*%x

Franti$ek Cenka, konatel

*  Nehodiace sa preciarknite

**  Podpis Zhotovitela, jeho Statutdarneho organu alebo iného zdastupcu Zhotovitela, ktory je oprdvneny konat' v mene Zhotovitela v zavizkovych
vztahoch v sulade s dokladom o oprdvneni podnikat, t. j. podla toho, kto za Zhotovitela kond navonok. V pripade skupiny podpisané kazdym clenom
skupiny alebo osobou opravnenou konat'v danej veci za ¢lena skupiny.
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Priloha ¢. 3 Zmluvy o dielo - Dokumentacia pre realizaciu stavby

Dokumentécia pre realizaciu stavby vypracovana spolo¢nostou DHI SLOVAKIA, s.r.o0., Hattalova
12, Bratislava 831 03, zodpovedny projektant: Ing. Peter Brtko, eviden¢né Cislo: 5445*12, ktora
tvori neoddelitel'nu prilohu tejto Zmluvy avsak sa k nej nepriklada.



