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ZMLAVA O DIELO

uzatvoľená podl'a ustanovenia $ 536 a nasl. obchodného zákonníka
č. 5l3/l991 Zb. v platnom znení

Čtánok 1
Zmluvné stľany

1. objednávatel':
Názov:
Sídlo:
lČo:
DIČ:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:
zastupený:
Telefón:
E-mail:

Obec Voderady
obecný úľad Vodeľady, Pavlická ulica č,.262/1
00313181
2021175750
Slovenská sporitel'ňa
sKs709000000000634 I 873 05
Ing. Anita Gajarská, starostka'obce
+ 421 910 360 333,033/59 10 044
voderady@vodeľady.sk

(d'alej len,, obj ednavate ľ ")

2.Zhotovitel'
obchodné meno: CS, s.ľ.o.
Sídlo: Strojárenská 5487,917 }ZTmava
Zastŕpený: Ing. Igoľ Bad'ura, konatel'
oprávnený rokovať vo veciach:
a) zmluvných Ing. Igor Bad'ura
b) technických Rastislav Kĺaj čovič
ICO: 4410t937
olČnČ ppH: 2022578954 /sK2022578g54
Bankové spojenie: vUB / UniCredit Bank
IBAN: sK1s02000000002440r323s6 / sKt5020000o0rztz27320ľ
Číslo telefónu: 033/293329}
Číslofaxu/mail: -/cstt@cstt.sk
Registrácia: oR oS TT oddiel Sro vl. 21753/T

(ďalej len,,zhotoviteľ ")

Clánok 2
Východiskové podklady a údaje

Podkladom pre spľacovanie a plnenie tejto zmluvy sú:
1. Súťažné podklady objednávatel'a pre postup zadävania zákazky ,,Rekonštrukcia a pľístavba

D omu Kul túry Voderady _Iil. e tapa", vyhlásenej dňa 0 l .09 .2024.
2. Súčastbu súťažných podkladov je aj projektová dokumentácia s výkazom výmer, podl'a ktoých

sa budú stavebné práce vykonávať: príloha č. 1 ocenený ýkazvýmer a príloha č. 6 Projektová
dokumentácia.

Clánok 3
Pľedmet zmluvy

Zhotovitel' sa zaväzuje vykonať pre objednávatel'a kompletné zabezpečenie prác na stavbe
,,Rekonštľukcia a pľístavba Domu Kultúry Voderady-Ill. etapa", vzmysle podkladov podl'a
článku 2 tejtonĺrluvy, v rozsahu prílohy č. 1 ocend ýkaz ýme., u.úludl s podmieňkami
definovanými v tejto zmluve.
Rozsah realizácie tvoria všetky qýkony, dodávky apľáce, ktoľé sú potrebné pre riadne splnenie
zmluvného záväzkuzhotovitel'a vrátane vedl ajších a dodatočných činností tak, aby predmet diela
bol plne funkčný a riadne odovzdaný pre kolaudačné konanie bez vád a nedorobkov, aby bol
v súlade s príslušnými technologickými predpismi, sTN, projektovou dokumentáciou
a právnymi pľedpismi, a to aj keď neboli podľobne definované v prílohe č. l tejto zrnluvy.
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3 - Zhotovitel'vykoná v rámci svojich zmluvných dodávok tiež všetky potľebné vedläjšie pomocné
a dodatočné činnosti, ktoré nie sú síce v podkladoch zmluvy r"ýslovne uvedené, ale pľe úphú
vecnú a odbornú rea|izáciu zmlrrvných prác aýkonov, ľesp. pre ich funkčnosť, sú nevyhnutné.

4. Poskýnuté služby, uskutočnené práce adodaný tovar (ýrobky, stavebný materiál) v rámci
realizácie tejto zmluvy musia mať pôvod v kajinách EÚ alebo v asociovaných krajinách. V
prípade, ak sa službY, práca, tovar na realizáciu predmetu zmluvy v krajinách uvedených
vpredchádzajúcej vete neposkyľujú' ľesp. nevyrábajú, alebo ich ziných objektívnycn pľieĺn
nemožno zýchto kľajín získať, môže si zhotovitel'nechať dodať služby, práce atovar, ktoré
majú pôvod v inej tľetej krajine. Túto skutočnosť je však zhotovitel' objednávatelbvi povinný
preukázať písomnými dokladmi predloženými v origináli a aj ich úľadným pľeložením dó
slovenského jazyka. objednávateľ požaduje preukĺázať pôvod materiálov a qýľobkov použiQých
na predmet zmluvy.

5. objednávateľ je opľávnený zýšiť a|ebo znižíť rozsah diela (meniť rozsah jednotliých položiek
vykazu výmer) alebo požadovať akúkolVek zmenu diela (dodatočné doplnenie, resp. vylúčenie
niektoých položiek zvýkazuvymeľ) priamo súvisiacu s dielom, ak je to v súlade s ustanovením
$ 18 ZVo a sú na to ľelevantné dôvody. Akékol'vek zmeny ýkajúce sa rozsahu diela musia byt'
zfuov eťt vopľed schválené obj ednávatelbm.

6. Zhotovitel' sazaväzuje akceptovať zmeny v rozsahu diela vyžiadané objednávatelbm písomne a
uzatvoriť na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

7. Zhotovitel' nemá právo požadovať objednanie iných súvisiacich a predchádzajúcich prác mimo
ľozsahu prác stanovených touto zmluvou. objednávateľ môže objednávať tieto práce u tretieho
subjektu' 

článoľ ĺ
Lehota a miesto plnenia

1. Zhotovitel' sa zaväzuje vykonať práce, ľozsah ktoých je určený v článku 2 a3 tejto zmluvy,
v nasledovných lehotách:
Realizácia stavby:

- Začatie: dňom prevzatiastaveniska;
- Zhotovitel' sa zaväzuje zhotovit' dielo v lehote: 4 kalendáľnych mesiacov odo dňa

prevzatia staveniska;
- Miesto plnenia: Katastrálne územie Vodeľady, pozemok p.č,.240/7,240/3,242/l;
- Zhotovitel' sa zaväzuje zaéať realizovať práce na obecnom úrade a aŽ po riadnom

odovzdaní prác ĺa obecnom úrade pokračovať s ostatnými prácami. Nedodžanie
predmetnej požiadavky sa povaŽuje za podstatné porušenie tejto zmluvy azak|adá
právo objednávatelä na odstúpenie od tejto zmluvy.

2. Nebezpečenstvo škocĺy na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotoviteľ do doby
pľotokolárneho odovzduia a prevzatia diela.

3. Termíny definované v tejto zmluve a v harmonograme prác sú zétvťizné. Zmeny v dohodnuqých
termínoch sú možné v prípadoch vydania prkazov a zákazov vládnych alebo miestnych
správnych orgánov' ak neboli vyvolané situáciou u zhotovitelä' príp. v dôsledku vyššej moci.
V talqých prípadoch je zhotoviteľpovinný okamžite oznámiť objednávatelbvi ýslednú Jimáciu
ohl'adne možnosti zhotovenia diela. Ak bude tľeba, zmluvné strany dohodnú úpiavu zmluvných
vďahov v termínovej časti, formou uzatvorenia písomného dodatku k teJto zmluve. Pod
výrazom,,vyššia moc'' sa ľozumejú všetky okolnosti, ktoľé sa nedajú naplánovať ani pľekonať
po podpísaní tejto zmluvy, a ktoré sa dajú povaŽovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako
napríklad vojna, požiar, zárylavy, extrémne poveteľnostné podmienky znemožťlujúce ýkon
stavebnomontážnychpľác, alebo iné katastroý, štrajky, a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo
vplyvu zmluvných strán. Ak nastane situácia vyššej moci, zhotovitel' na ňu upozorní
objednávate|'abez zbytočného odkladu, najneskôľ však do dvoch pracovných dní, a objäsní mu
príčinu a jej predpokladané ukončenie, ak sa to dá podl'a povahy pľedpokladať. Zhotovitel'
pokračuje v plnení svojich záväzkov podl'a zmluvy a musí hl'adať vsetky áostupné alternatívne
prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoľé mu nebránia udalosti vyššej moci. Za ókohosti vyššej
moci sa nepovažujú napríklad pľerušenie dodávok energií, zdržanie dodávok subdodávatelbv
zhotovitelbvi, vadný materiál, zásahy úradov alebo nezískanie úradných povolení, pokiaľ k nim
nedošlo z dôvodov vyskyru okolností vyššej moci.

4. Zmeny v dohodnuých termínoch sú možné aj v prípade, ak na stľane objednávatel'a nastanú
také okolnosti, ktoré bránia Zhotovitelbvi v zhotovovaní Diela a v prípade, ak na strane
Zhotovitel'a nastanú také objektívne okolnosti, ktoré mu brránia v áotovóvání Diela' a ktoré ani



pri náležitej starostlivosti nemohol a nevedel predvídat', ako napr. vypadky alebo nedostq1gk
mateľiálov na trhu.

5. Zhotovite|'máprávo na predÍženie lehoý dokončenia prácbezuplatnenia majetkoých sankcií
Zo strany objednávatelä, ak dôjde kzdržaniu v dôsledku oneskoreného odovzdania staveniska
zhotovitelbvi objednávatelbm alebo iných prekážok na strane objednávatel'a. Tieto Zmeny
musia byť vopľed schválené objednávatelbm.

6. Zhotovitel' musí bezodkladne písomne informovať objednávatel'a o vzniku akejkolVek
udalosti, ktoľá bľáni alebo sťažuje vykonanie predmetu zmluvy s dôsledkom pródĺzenia
dohodnuých termínov.

7. objednávatel'ukončené pľáce pľevezme vlehotách podl'a tohto článku a zap|ati za ich
zhotovenie dohodnutu cenu.

8. Za dokončené dielo sa považuje dielo po jeho kompletnom vyhotovení podl'a dohodnutého
rozsahu a po odstránení všetkých vád a nedorobkov.

9. Ak zhotovitel' pripľaví kompletné dielo schopné uŽívania pľed dohodnutou lehotou, môže
objednávateľtoto dielo prevziať aj v skoršej ponúknutej lehotó.

člĺnolĺ 5
Cenaza pľáce

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v článku 2 a 3 tejto zmluvy je
stanovená dohodou zmluvných strán vzmysle $ 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách ''.'"nĺneskorších predpisov avyhlášky MF SR č' 87/1996 Z. z.,ktorou sa vykonáva Zákon o cenách
v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon o cenách) ako cena maximálna platná do konca
zmluvného obdobia uvedeného v článku 4 tejto zmluvy a je doložená kompletným rozpočtom
nákladov áotovitel'a najednotlivé objeký, ktoý tvorí prílohu č. l tejto zmlúvy.

2. Spôsob vytvoľenia cenyje v súlade s $ 2 Zákona o cenách založený nu c"n" oúchodného, alebo
sprostredkovatel'ského ýkonu, ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku.

3. Cena zazhotovenie predmetu zmluvyje:
Cena bez DPH 405 015,38,- €
Slovom: štyľistopättisícpäthásť € a 38 centov
DPII: 8l 003,08,- €
Cena s DPIVceIkom 486 018'46,_ €
Slovom: šýľistoosemdesiatšesttisícosemnásť € a 46 centov

4. Cena platí pri dodržaní kvalitatívnych a dodacích podmienok uvedených v projektovej
dokumentácii dodanej objednávatel'om a sú v nej zohl'adniné všetky podmienlĺy ob;éonävateľai

5. Zhotovitel'bude fakľurovať DPH podl'a cenoých predpisov SR piainých v aóbe áodania prác
a fakťuľácie.

6- Cena uvedená v ods. 3 tohto článku pokrýva všetky zmluvné záväzky, (vrátane záväzkov
ýkajúcich sa dodávky stavebných pľác' dielov, materiálov, výrobkóv 

'alebo 
sluŽieb...),

náležitosti a veci nevyhnutné k ľiadnemu vykonaniu a odovzdaniu ďela do užívania' príp. ktoié
sú nevyhnutné zabezpečiť ku kolaudačnému konaniu (napr. energetický certifikát u pôa., ako aj
náklady zhotovitel'a na vybudovanie, pľevádzku, údržbu, ,.yp.atani" a žariadenie staveniska. Ak
je to vo vďahu k pľedmefu zákazl<y relevantné, V cene za dielo sú obsiahnuté aj náklady na
zamestnancov, subdodávatelbv vrátane odborne spôsobilej osoby, dopľavu, stravu, použitie
strojového, prevádzkového alebo technického vybavenia, 

'pôt 
euný matóriál, skúšky a merania,

skladovanie, vy{ýčenie všetkých existujúcich inžinierskych sietí, góodetické vyr,ýčeňie pre účely
vyýčovania vykonávania diela a porealizačné geodetické ,u^"runi" stavbý dielá,
zhodnotenie/odstľánenie odpadov súvisiacich s vykonaním diela alebo ako .jeľro áosleoot,
vybúraných hmôt, sute, prebytočnej zeminy vrátane naloženia, odvozu, zloŽeiia a poplatkov,
potrebné zaiadenie staveniska vrátane jeho oplotenia a ochrany' vypľacovanie, obstäranie a
dodanie všetkých dokladov a dokumentácie, ktoré má zhotoviieľ ódovzdať spolu s dielom,
uvedenie dotknuĺých plôch do pôvodného stavu, dodržanie príslušnej legislatívy, súčinnosť po
odovzdaní aprevzatí diela, zabezpečenie záručných opráv počas záruĺnej doúy a akékofuék
d'alšie náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi v súvislostiio zhôtovením dielä podň tejto zmluvy.
Cena pokqýva všetky zmluvné záväzl<y.

7. Zhotovitel'nemá nárok na úpravu ceny spôsobenej predĺženÍm lehoý výstavby v prípade, keď k
predĺženiu lehoý ýstavby áošlo z dôvoáov nu rďun" Zhotovitel'a.

8. Zhotovitel' prehlasuje, že cenaje stanovená v súlade s projektovou dokumentáciou, ýkazom
vymer a celými súťažn;ými podkladmi podlä čl. 2 tejto zrnluvy, ako aj požiadavkami
objednávatelä.



9. Dodatky k zmluve navyšujúce cenu diela sú možné najmä v prípade, kedy sa pri rekonštrukgii
odkrytím niektoých častí diela, ktoré neboli pľedým naoko viditelhé azjavné, zistí potreba
rea|izácie iného technického riešenia, ako bolo vopred navrhované alebo v pľípade iných
objektívnych okolností, J<toré veľejný obstarávatel' nemohol predvídať auzavretie takého
dodatku bude v súlade s $ 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

10. Vsúlade s $ 18 ods. 1 písm. a) zákona overejnom obstaľávaní je možné uzatvoriť dodatok za
ýchto podmienok: Zmeny zmluvy ohl'adom naýšenia alebo zníženia cien materiálov i prác na
trhu nesmú ísť nad rámec nevyhnutného plnenia a musia sa ýkať iba ých položiek, u ktoých
došlo knárastu cien, aktoľé sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu plnenia sledovaného touto
zmluvou, predovšetkým sa jedná o položý HSV, omietky, potery, vnútorné inštalácie.
Zhotovitel'tieto položky podrobne definuje a pľeukáže náľasťpokles ich cien priamo v súvislosti
s okolnost'ami, ktoré spôsobili nevyhnutnosť zmeny zmluvy. Na účely výpočtu hodnoý zmeny
podľa $ 18 ods.3 a5 zákona overejnom obstarávaní sa za refeľenčnú hodnotu považuje
aktualizovaná hodnota pôvodnej zmluvy. V tahých prípadoch sa bude postupovať nasledovňe
podl'a indexačnej doložky:

A. Pre prípad, ak má bý'doba dodania predmeful plnenia podlä tejto zmluvy v dĺzke viac ako tri
mesiace alebo v pľípade, a) ak medzi nadobudntrtím platnosti a účinnosti tejto zmlrrrlv uplynie
doba viac ako 6 mesiacov alebo b) medzi nadobudnrrtím írčinnosti tejto zmlurly a odovzdaním
a prevzatím staveniska uplynie doba viac ako 6 mesiacov; dohodli sa zmluvné strany na
aplikovaní tejto indexačnej doložky. Nárok na uplatnenie indexačnej doložky vzniká najskôr
po uplynutí prÚch 6 mesiacov platnosti zmluvy, ato len o zýšenie, ktoľé nastane až po
uplynutí 6 mesiacov platnosti zmluvy.

V prípade, ak po uplynutí 6 mesiacov platnosti zmluvy bol zistený náľast, resp. pokles cien
stanovený Indexom cien stavebných prác,Indexom stavebných materiálov (nákupné ceny),
Indexom stavebných materiálov (vyrobné ceny), ktoré raz štvľt'ľočne zverejňuje Štatisticlĺý
úrad Slovenskej republiky
(http://datacube.statistics.slď#!/vielťsk/V-BD_SLoVSTAT/sp2063qs/v_sp2063qs-00-0o_00

_sk) o viac ako 5 % oproti predchádzajúcemu obdobiu : kvartálu, má ktorákolVek zo
zmluvných strán právo požiadať druhú zmluvnú stranu o uzatvorenie dodatku, pľedmetom
ktorého bude zaýšenie/zníŽenie zmluvnej ceny' a to v rozsahu Zmeny ceny medzi cenou
plnenia podlä tejto zmluvy a pľíslušným Indexom náľastu resp. poklesu cien stavebných prác
a stavebných materiálov (nákupné ceny, výľobné ceny), poníženým o 5 %o,ktoré má zhotoviteľ
započítané pre prípadný nárast cien vo svojej cene (ďalej ako ,,zmena zmluvnej ceny")'

Príklady:
Ak nárast podlä Indexu bude o l8oÁ, tak dodatkom bude cena upľavená o 13%o

Ak nárast nedosiahol 50Á ale len3%o, tak dodatkom nebude cena upravená (nevznikol náľok
na zÍnenu ceny).

B. Zmenu zmluvnej ceny podl'a písm. A) moŽno realizovať prostredníctvom uzatvorenia
očíslovaného písomného dodatku k tejto zrnluve podl'a $ l8 ods. l písm. a) zákonao veľejnom
obstarávaní, v období každého d'alšieho mesiaca po uplynutí prvych 6 mesiacov platnosti
zmluvy; nárok na uzatvoľenie 'ktorého si dotknutá zmluvná strana musí uplatniť najneskôr do
15 dní po zveľejnení príslušného Indexu cien stavebných prác, Indexu stavebných materiálov
(nákupné ceny), Indexom stavebných materiálov (vyľobné ceny) Štatistickým úradom
Slovenskej republiky' Pľedmetom dodatku bude úprava zmluvnej ceny mechanizmom
uvedeným v ods' l. Pľi uľčení peľcentuálnej hodnoý navýšenia zmluvnej ceny príslušným
dodatkom sa vychádza vŽdy zaktuálnej hodnoty plnenia, t. j. hodnoý plnenia stanovenej
zmluvou v zneni jej pľípadných neskoľších dodatkov.

Príklad: ak sa poloŽka rozpočtu zmenila dodatkom č. 1, tak pľi určovaní jej zmeny sa bude
vychádzať z jej aktuálnej ceny podl'a dodatku č. 1 a nie z pôvodnej ceny podl'a zmluvy.

C. Nárok na uzatvoÍenie dodatku podl'a tohto ustanovenia nevzniká dotknutej zmluvnej strane
v prípade, ak dotknutrá zmluvná strana neuplatní nárok na uzatvorenie dodatku v lehote podl'a
písm. B). V takom prípade môže byť predmetom každej budúcej Zmeny zĺrrluvnej ceny
v súlade s ýmto ustanovením ýlučne hodnota po odpočítaní hodnoý zÍneny zĺnluvnej ceny,
ktoľá mala bý realizovaná dodatkom' na ktoru dotknutá zrrrluvná strana neuplatnila riadne



a včas náľok podl'a predcháďzajúcej veý. Rovnako sa bude postupovať aj pri položkách, kde
nárast nepľesiahol 5%.

Pľíklad: Zmluvná strana neuplatní včas právo na zmenu ceny za obdobie, v ktorom bol náľast
o 20Yo. V d'alšom období brrde nárast o 75Yo. V tomto prípade má zm|uvná strana nárok len
na zvýšenie o l0%o, pretože na zýšenie o 15% jej zanikol nárok.
Ak v predchádzajÍrcom období nárast nepresiahol 5%o ale len 4%o a v dälšom období bude
nárast o 80Á takplatí,že v tomto prípade má zmluvná strana nárok len na zvýšenie o 3% (a nie
na7%o), pretože na zýšenie o 4% jej nevznikol nárok.

D. Ak po dobrr platnosti tejto zmluvy dôjde k nahradeniu Indexu cien stavebných prác, Indexu
stavebných materiálov (nákupné ceny), Indexom' stavebných mateľiálov (ýrobné ceny),
podlä písm. A) norným indexom vyhlasovaným Štatistickým úradom SR, prípadne iným
príslušným orgánom verejnej správy, ktoým by boli Indexy nahradené, bude na ťrčely
uzatvoľenia dodatku k tejto zmluve v súlade s ýmto ustanovením pouŽiý tento nový index
s účinnosťou od jeho zveľejnenia Štatistickým Ílľadom SR, prípadne iným príslušným
oľgánom veľejnej spľávy.

E. Zmluvné strany sa dohodli, že dodatok k zmluve mechanizmom podl'a tohto ustanovenia môže
byt'uzatvorený aj v prípade, ak zmluva ešte nenadobudla účinnosť.

F. Zmena cien môŽe bý'uplatnená v súlade s $ 18 zákona o verejnom obstarávaní aj inak ako
podl'a tohto bodu zmluvy, ak bude táto zmena vychádzať z riadne preukázaných objektívnych
skutočností.

1 l. Zmluvné strany sa dohodli, že dodatok k zmluve mechanizmom podl'a tohto ustanovenia môže
bf uzatvorený aj v prípade, ak zmluva ešte nenadobudla účinnosť. Zmeny zmluvy ohl'adom
predlŽenia lehoý plnenia je možné uskutočniť, ak bezprostredne súvisia s okolnost'ami, ktoré
nemohol zhotovitel'vopľed predvídať auzavretie dodatku bude v súlade s $ 18 ods. 1 písm. c)
zátkona o veľejnom obstarávaní a podmienkami oprávnenosti ýdavkov ýmy, pľostredníctvom
ktorej je predmet zmluvy spoluťtnancovaný. Zhotovitel' preukáže objektívne okolnosti
relevantnými dokladmi. Lehota plnenia sa predĺži primerane nazáklade vzájomnej dohody iba
o nevyhnutnú dobu. V prípade okolností, ktoľé sa čiastočne predvídať dali alebo mohli, bude
uzavretie dodatku posudzované vsúlade sostatnými ustanoveniami $ 18 zákona oveľejnom
obstarávaní.

12. Zmeny zmluvy (úpravy technického riešenia, nahradenie technického riešenia, zíženie,
rozšíľenie próc) v predmete plneniaje možné uskutočnit'' ak bezprostredne súvisia s objektívnymi
okolnostämi, ktoré nemohol zhotovitel'vopred predvídať auzavretie dodatku bude v súlade s $
18 ods. 1 písm. c) zákona overejnom obstarávaní. Zhotovitel'preukĺáŽe objektívne okolnosti
relevantnými dokladmi. V prípade okolností, ktoré sa čiastočne predvídať dali alebo mohli, bude' uzavretie dodatku posudzované vsúlade sostatnými ustanoveniami $ 18 zákona oveľejnom
obstarávaní. Postup úpľavy ceny pri zmenách zmluvy podl'a tohto ustanovenia Zm|uvy o dielo
bude nasledovný:

13.l. Každá zmena vyvolaná objednávatelbm alebo zhotovitelbm oproti ocenenému vykazu
výmer bude zapísaná v stavebnom denníku' resp. inom dokumente na to príslušnom, a
podpísaná zástupcami zhotovitel'a, objednávatel'a a v prípade potreby aj inými účastníkmi;

13.2. v pľípade súhlasu zmluvných strán so zmenou' vypracuje zhotovitel'súpis naviac práclmenej
prác k ocenenému ýkazu qŕmer, ktoý bude obsahovať:
a) rekapituláciu ceny objektu, ktoľá bude obsahovať cenu Z rozpočtu, cenu jednotliých

dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
b) rekapituláciu ceny súpisu naviac prác k rozpočtu,
c) poloŽkovite ocenený ýkazvýmeľ naviac prác'
d) položkovite ocenený odpočet ceny menej prác,
e) sprievodnú správu,
f) kópiu zápisov zo stavebného denníka'
g) d'alšie náležitosti (zápisy,náčrtky,...) objasňujúce predmet súpisu naviac práclmenej prác

k rozpočtu,
l3.3. Pre ocenenie ýkazuvýmer u naviac prác bude zhotoviteľ použivať ceny nasledovne:

a) pri poloŽkách, ktoré savyskytovali vocenenom ýkaze qýmeľ, tj. vPrílohe č' 1tejto
zm|uvy, bude používať ceny z oceneného ýkazu výmer podl'a Prílohy č. 1 k tejto



zmluve,
b) pri položkách, ktoré sa nevyskýovali v ocenenom ýkaze výmer, tj. v Prílohe č. 1 tejto

zmluvy, sa budťr pouŽívať vždy akfuálne ceny podl'a príslušného softvéru na oceňovaiie
stavebných prác (cenkros a pod.)

13 .4. Zhotoviteľ bude predkladať súpisy naviac pľác k ocenenému ýkazuqýmer objednávatelbvi
na odsúhlasenie, pričom objednávatel' ich odsúhlasí, pľíp. vráti neodsúhlasené' 
s odôvodnením nesúhlasu do piĺich pracovných dní od icľr obaizania. Súpis nuuiu" p.ä.
k ocenenému ýkazu ýmer, odsúhlasený zo stľany objednávatel'a i zhotoviteľa bude
podkladom pre uzavľetie dodatku k zmluve na naviac práce, resp. pľe uzavretie dodatku
k tejto zmluve v pľípade menej prác.

13.5. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnuých do oceneného rnýkazu výmeľ,
pokial' tieto činnosti neboli predvídatelhé v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), bude
zmluva na realizáciu naviac pľác uzavretá formou dodatku, ak bude jeho uzavretie v súlade
so zákonom o verejnom obstarávaní'

13.6. Pľi vznesení nároku Zhotoviteľa na zmenu materiálu alebo technického ľiešenia v dôsledku
nedostatku mateľiálu na trhu, Zhotovitel'pľedloŽí identifikáciu v'ýrobcu, ýpové označenie
materiálu' identifikáciu dodávatelä materiálu, ktory má bý'pľedmetom rokovania o zmene
a zdôvodnenie potreby zmeny technického riešenia, ktoým musí Zhotovitel' jednoznačne
pľeukázat', že pôvodné riešenie alebo materiál spôsobí verejnému
obstaľávatelbvilobjednávatelbvi neprimerané t'ažkosti pľi realizácii Diela, ako sú napr.
omeškanie Zhotovitel'a s riadnym plnením Diela; potreba realizácie ďalších nadväzujúcich
prác, s ktoými verejný obstarávatel7objednávatel' vopľed nepočítal aukázali sa ako
nevyhnutné aŽ počas reaIizácie Diela; iné vopred nepľedvídatelhé okolnosti, ktoré majú
vplyv na realizáciu Diela čo do kvality a termínov uľčených zmluvou'

13. Zmeny zmluvy je možné rea|izovať aj v iných pľípadoch, ak budú splnené podmienky na
uzavretie dodatku podl'a $ t 8 zákona o verejnom obstarávaní.

74.Pri posudzovaní oprávnenosti uskutočnenia zmeny zmluvy podl'a bodu 10, 71, t2 a 13 tohto
ustanovenia zmluvy asúladu s $ 18 zákona o verejnom obstarávaní objednávatel'dôkladne
posúdi: ' analýzu príčin vzniknutej situácig o príčinné súvislosti so vzniknutou situáciou o
následky vzniknutej situácie a potrebu zmeny zmluvy o vyhodnotenie skutočnosti, či zhotovitel'
vynaložilnáleŽitu starostlivosť, ľeSp'l že bol obozretný o posúdenie nevyhnutnosti na odstránenie
následkov. Uzatvorenie dodatku nie je povinnostbu objednávateľa a bude sa dôkladne
posudzovať

čtánok 6
Platobné podmienIĺy

l. Všetky platby sa budú uskutočňovať bezhotovostne.
2. Cena za Dielo je splatná priebežne na základe čiastkoých faktúľ, vystavených zhotovitelbm

mesačne po riadnom zhotovení, odovzdaní aprevzatí časti diela v príslušnom kalendárnom
mesiaci (skutočne vykonané práce), na zák|ade objednávatelbm aleĹo technickým dozorom
objednávatelä podpísanom súpise vykonaných prác adodávok zhotovenej časti dielá za pľíslušný

' kalendárny mesiac, so splatnostbu 30 kalendáľnych dní. Súpis vykonanych prác adodávok časii
diela obsahuje minimálne označenie diela, zhotovitelh, objedn átvateľa,.o'ruĹ a špecifikáciu časti
diela vnátane špecifikácie prác podlä jednotliých poloŽiek, dátum a čas )aéiatku ako aj
skončenia zhotovenia časti diela'

3' Konečná cenaza Dielo je splatná nazáklade záverečnej faktúry vystavenej zhotovitelbm po
riadnom zhotovení, odovzdaní aprevzati celého diela (skutočne vykonané práce) na záklaäe
objednávatelbm alebo technichým dozorom objednávatel'a podpísanom protókole o odovzdaní
aprevzatí diela, so splatnosťou 30 kalendárnych dní. Pri záverečnej fakturácií ceny za Dielo
Zhotovitel'odpočíta zaplatené čiastkové ceny zadielo (záverečné zúčtovanie Diela).

4. Cena je splatná na zák|ade faktury, ktoru sa Zhotoviteľ zav'ázuje vystaviť a doručiť
objednávatelbvi do l5 dní odo dňa pľotokolárneho prevzatia predmetu zmluvy objednávatelbm.
Prílohou faktúry bude súpis realizovaných prác a zmluvnými stranami powidený protokol
o odovzdani aprevzatí predmetu zĺrluvy'

5. V prípade, ak bola vykonaná fakturácia pred odovzdaním aprevzatím celého diela, v konečnej
faktúre vystavenej podl'a bodu 3 zhotovitel' fakturuje len doposial' nefakturované skutočnó
vykonané práce a dodávky.

6. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s $ 71 a $ 74 zákona
č- 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoý v znení neskorších predpisov:



a) obchodné meno ä sídlo, IČo, DIČ zhotovitelä
b) meno, sídlo,IČo, DIČ objednávatelä
c) číslo zmluvy
d) číslo faktury
e) dátum uskutočneného fakfurovaného plnenia
0 dátumvyhotoveniafaktúry
g) deň odoslania a splatnosti faktúry
h) označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktoý sa má platiť (musí byť v súlade s touto

zmluvou)
i) označenie diela
j) podkladom pre fakturáciu je súpis vykonaných služieb, prác adodávok odsúhlasený

objednávatel'om alebo technichým dozorom
k) ýšku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovú fakturovanú sumu vrátane DPH

. - 
l) podpis oprávnenej osoby (pľípadne pečiatku v zmysle podnikateltkého oprávnenia)

7. Faktuľovaná suma sa zaokruhl'uje na dve desatinné miesta matematicky, tj. na centy.
8. Zhotovitel' zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov uvedených v ním

vypracovanom súpise vykonávaných pľác.
9- Faktúra vrátane súpisu lykonaných prác a dodávok bude objednávatel'ovi doručená vpiatich

rovnopisoch _ origináloch vrátane potvrdeného súpisu prác adodávok. Faktúra musí mať všetky
náležitosti, musí byt'zostavená prehl'adne a musí byt'v nej dodržané poradie položiek v súlade
s oceneným popisom prác a dodávok predložených v ponuke. Zhotovitel' musí svoje práce
vyúčtovat' overitelhým spôsobom. Súpisy vykonaných prác musia byt'zostavené pľeňľaäne a
priton1 sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súĹde s oceneru.ým qýkazom
výmer a popisom pľác, ktoý je Prílohou č. l tejto zmluvy. Súpis vykonaných prác bude
vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebňej v'ýroby. Žmluiné strany
sa zároveň ýslovne dohodli' že v prípade, ak zhotovitel'nepredloŽí aspoň jeden doklad uvedený
v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia zmluvy objednávatel'ovi, objedn ávatel'nie je povinný
zaplatiť zhotovitelbvi jeho faktúru/fakfury a nie je ani v omeškaní so zaplatením faťtury/faktĺr
zhotovitelä, ale lehota splatnosti podlä bodu 7 zaéína plynúť až dňom predloženia dokladu
uvedeného v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia zmluvy.

10. Vprípade, že faktira nebude obsahovať náleŽitostí uvedené vpredchádzajúcich odsekoch,
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotovitelbvi na doplnenie. V takom prípade nová lehota
začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávatelbvi.

1l. Za vykonané služby, práce adodávky sa považuje len materiál, výrobky azariadeniavykonané a
zhotovené ýlučne ore požadoväný predmet zmluvy, ktoré sú prĺ stuztĺcľl už vykoňané a pri
prácach zabudované do diela.

72- 7''a deň úhĺady sa považuje deň odpísania príslušnej sumy z účtu objednávatel'av prospech účtu
zhotovitelä.

článok 7
Pľeddavky na predmet zmluvy

l. objednávatel'neposkytne preddavky zhotovitelbvi na predmet plnenia zm|uvy.

článok 8
Podmienky vykonania pľedmetu zmluvy

l. Práce na realizácii diela musia bý' vykonané podl'a zmluvných ustanovení na profesionálnej
úrovni a musia vyhovovať $ 43 g zákona č). 5011976 Zb. v zneníneskorších predpiiov. Materiálý
a vyrobky určené k vykonaniu diela musia byt' všeobecne dobrej kvality, vopied odsúhlasené
objednávatelbm, technichým dozoľom a autorom projektovej dokumeňtĺ"i" a musia spĺĺať
požiadavky $ 43 f zákonač.5Oll976 Zb' v znení neskorších piedpisov azákonač,.13312013 Z.
z. o stavebných qýrobkoch a o zmene a doplnení niektoryich zákonov v platnom znení,.
K dodaným materiálom a qýrobkom musia byť doložené certifikáý, osvedčeniab vhodnosti ich
pouŽitia na stavby a licencie na vykonávanie predmetných technológií a pod., najneskôr pred ich
zabudovaním. Do doby ich odovzdania objednávatelbvi ich archivuje zhotoviteľ (stavbyvedúci)
ako prílohu k stavebnému denníku. Zhotoviteľ musí mať na stavbe k dispozícií teciinické norÍn)Ĺ
licencie na vykonávanie pľác, všeobecne zaužívané pracovné a technológické postupy a návody
ýrobcu stavebných a technologických v'ýrobkov na spôsob ich použitia, t1ĺt<ajĺcicľr sa predmetĺ
plnenia.



2- Vyľobky a materiály uľčené na vykonanie pľedmetu plnenia musí zhotovitel' dodať 692
_ !\ÝchkolVek práv tretích osôb tj. sújeho vlastníctvom a takto ich odovzdáva objednávat.ľ".rĺ._
3. Zhotovitel'bude udržiavať všetky nástroje a zariadeniapotrebné pre realizáciu piedmetu ptn"niu

v náležitom stave a zabezpečíkooľdináciu svojich subdodávatelbv.
4. Zhotovitel' zabezpeči vykonané pľáce, materiály a qýľobky určené pre pľedmet plnenia pred

poškodením a krádežou až do ich pľotokolárneho prevzatia objednávát"l'ô..
5. Postrrp prác musí bý' vykonaný v súlade s pľojeŔtovou dokumentáciou tak, aby stavenis(g a

objekt pľedmetu plnenia bol stále zabezpečený proti vniknutiu tretích osôb a aby poveternostnými
vplyvmi nedošlo k poškodeniu obnažených konštrrrkcií.

6- Materiály a výrobky, ktoré nezodpovedajú ods. 1 tohto článku, musí zhotovitel' na vlastné
náklady odstľániť a nahradiť bezchybnými' Škoay vzniknuté z tohto titulu znáša Zhotovitel' bez
nároku finančnej írhrady zo strany objednávatel'a.

7. Zhotovitel' je povinný dodržiavať pľedpisy na účely pľedchádzania vzniku požiaľov na
stavenisku. Zhotovitel'v pľípade vykonávania činnosti, ktoré vfiárajú zqýšené ľiziko možnosti
vzniku požiaru, najmZi zváranie,tepelné delenie a ďalšie spôsoby sprácúvania kovov, pri ktoých
sa používa zváracie, brťrsiace alebo iskľiace zariadenie nezávisle od stupňa automaiizácie á na
miestach s možnostbu vzniku požiaru alebo ýbuchu, lepenie hóľhr"ých podlahoqých
a strešných krytín obkladov stien a stropov pomocou ohňa, elektľotepelných 

- 
spotrebilov

a zariadeni alebo hoľl'avých lepidiel a odstľaňovanie staých náterov pomocou tepelných
spotľebičov azariadení, nevyhnutná manipulácia s otvoreným ohňom na miestach 

' -oino.}ouvzniku požiaru, 
'ale 

aj v prípade vykonávania iných činností so zv.ýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru, ktoré môžu byt' v zmysle zákona č. 314/2O0I Z. z. o oôh'un" prôd poŽiarmi
v znení neskorších predpisov a vyhlášky é. I2I/2002 Z. z. o poŽiarnej pľevJncii v znení
neskorších predpisov kvalifikované ako činnosti so zqýšen1ým nebôzpečenstvôm vzniku požiaru,
či už pri demontáži alebo montáži, je povinný minimálná s dnĺ pŕed ich zaéatím informovať
technický dozor a zabezpečiť všetky úlohy ochrany pred požiarmi podlä ustanovení citovaných
právnych noriem.

8. Zhotovitel'vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podl'a zmluvy,
pričom rešpekľuje technické špeciÍikácie, právne a technické pľedpisy, no..y, ,.yhlášky platné-v
SR' najmä špecifické podmienky zákonaé.237/20OO Z. z.,ktoý*-rurn"ní u aopĺĺu ákon č.
50/1976 Zb' o tzemnom plánovaní a stavebnom poriadku (staveĹný zákon) v znení neskorších
pľedpisov a o Zlnene a doplnení niektoých zákonov a k nemu príšlušné vykonávacie prepisy,
Vyhlášku č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobno'ii o všeobécných tecúicĹýóh
požiadavkách na ýstavbu a o všeobecných techniókých poŽiadavkách na stavby užňné
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orieňtácié, vyhlesku Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.508/2009 o bezpe8. opatľeniach pri elektrických
a plynoých zariadeniach, nariadenie vlády SR é.28l/2006 Z. z.'o beziečnostnýc'h požiadavkách
pri ručnej manipulácií s bremenam i, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpeč_nosti u oóh.*" zdravia pn
práci a o zmene a doplnení niektoých zákonov (ďalej len ,,zákon o Ĺezpečnosti a ochľane zdraiia
pri práci"), nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. o minimáInych bezpóčnostných a zdravotných
po.žiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, naiiadenia vlády šn o. 396/2006 o
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhlášky č. l47/2O|3
o podrobnostiach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdraviapri stavebrľ.ýcb_prácaóh a prácach s
nimi súvisiacich a podľobnostiach o odbornej spôsobilosti na qýkon niektoých präcovných
činností, zákona č). l7/I992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších p."dpi*u, zátkona
č.79l20l5 o odpad_och a o Zmene a doplnení niektoých zákonov (d'alej aj ,,zikonb odpadoch..),
zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zÍnene a doplnení nĺenóýcn zákonov a inými
predpismi definovanými vtejto zmluve alebo vypl;ývajúcim1 zpovahy r"álirér"i" diela, aká aj
v súlade s pokynmi objednávatel'a. Zhotoviteľ le póvinný pieukrázatelhe poučiť všetkýcň
zamestnancov aj svojich subdodávatel'ov pľacujúcich na stavbe o dodľžiávaní povinnôstí
v zmysle všetkých predpisov, pokynov a dokumentov tohto bodu, najmä predpisov o bezpečnosti
a ochrane zdravia pľi práci. Zhotovitel'zodpovedá zabezpeénosť pri iráci a ochľanu zdravia
všetkých svojich zamestnancov a osôb, ktoré sa s jeho vedomím poľrýuu.jĺ v mieste plnenia. Plán
bezpečnosti a ochĺany zdravia pri práci na predmet plnenia mu'i byt'k-dispozícií na stavenisku
u stavbyvedúceho, ak je to nevyhnutné pľe plnenie piedmetu zrrrluvy.

9. objednávatel' bude podlh potreby organizovať na stavbe kontiolné dni, zktoých prijaté
opatrenia a úlohy je zhotovitel'povinný plniť.

l0. Zhotovitel' je povinný uviesť údaje o všetkých známych subdodávatel'och s uvedením podielu
plnenia' navrhovaných subdodávatelbv, a pľedmeý subdodávok, ako aj údaje o osobách
oprávnených konať za subdodávatel'a v rozsahu meno' priezvisko' adreša poĹytu a dátum



narodenia, a uvedené údaje doplniť do Prílohy č. 2 tejto Zmluvy najneskôľ pri podpise tejto
zmluvy. V prípade, že zhotovitel'nevyužije subdodávatel'ov pľi plnení predmetu zákazl<y, 1]i16
skutočnosť preukáže čestným vyhlásením alebo iným obdobn]ým dokladom.

1 1. Zhotovitel' je zároveň povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s noqým
subdodávatelbm predložiť objednávatel'ovi aktualizované znenie Prílohy č.2 tejto Zmluvy.

72. Zhotovitel'aj subdodávateliamusia zároveň spĺňať podmienky zákonač'315/2ď162.z' o iegistľi
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektoých zákonov abý zapísaní v registri
partnerov veľejného sektora počas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vďahuje povinnosť zápisu
v danom registri.

13- Zhotovitel'môŽe navrhnúť dodatok k Zoznamu subdodávatelbv alebo vyškrtnutie zo Zoznamu
subdodávatelbv. Zhotoviteľ predkladá tieto úpľavy písomne objednávatelbvi k odsúhlaseniu,
ktoý sa k úpravám vyjadrí do 3 pracovných dní; uplynutím tejto lehoý sa má za to, že
objednávatel' s úpľavami súhlasí; osobitné ustanovenia zmluvy nie sú ýmto dotknuté. Každá
takáto r'rprava má byt' odovzdanávčas tak, aby nezdržovala vykonávanie diela. Upravy zoznamu
subdodávatel'ov nebudú účinné bez pľedchádzajúceho písomného odsúhlasenia objednávateľa.
odsúhlasenie subdodávateľov objednávatel'om žiadnym spôsobom nezbavuje zhotovitel'a
záväzkov, povinností a zodpovedností vyplývajúcich zo zmluvy.

14. objednávatel' je v opodstatnených pľípadoch opľávnený ľozhodnúť o znížení rozsahu diela
avyzvať zhotovitelä na vzarvorenie dodatku k zmluve. V takomto prípade bude rozsah dieĺa
upľavený formou dodatku k tejto zmluve. Ak vzhlädom nazníženie rozsahu diela je odôvodnená
aj zmena termínu realizácie diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme, ji objednávatel'
opľávnený po dohode so zhotovitelbm stanoviť aj noý (kratší) termín ukončenia a odovzdania
diela.

15. Zhotovitel'nevykonáva žiadne Zmeny prác a mateľiálov bez odsúhlasenia technického dozoru.
Všetky požiadavky a prípadne technicky zdôvodnené zmeny doloŽené súhlasným stanoviskom
pľojektanta, musia byť zapísané do stavebného denníka a ažpo ich odsúhlasení objednávatelbm
môže zmeny zhotovitel' realizovať. Práce, ktoré zhotovitel'vykoná bez súhlasu óbjednávatel'a
odchylne od zmluvných dojednaní, schválenej projektovej dokumentácie alebojej '.i.n, ponuky
apožiadaviek v súťažných podkladoch, nebudú uhľadené.

16. Zhotovitel' písomne wzve technic\ý dozor objednávatel'a na preverenie a prevzatie všet\ých
prác, ktoré budú v d'alšom pracovnom posfupe zakryté, alebo sa stanú nepiístupnými. Yýma
musí byt'doručená objednávatelbvi písomne, najmenej 3 dni vopred.Yýz-ĺisamóže uskutôčniť
zápisom v stavebnom denníku, pokial' taký zápis zástupca objednávatel'a podpíše 3 dni pred
stanoveným termínom preverenia.

17. Vprípade, Že sa zástupca objednávateľa po riadnej ,ýme na preverenie prác vurčenej lehote
nedostaví, je povinný uhľadiť náklady dodatočného odkľytia, pokial'také oäkrytie požaduje. ak
sa pľi dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané ,radne, nesie náklády 

-dodatočného

odkľytia zhotovitel'.
18. Technický dozor vykonáva preverovanie dodávok a prác vykonaných zhotovitel'om, pričom

zhotovitel' je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov pri pieveľovaní a bez méškania
urobiť opatrenia na odstránenie zistených vád a odchýlok od projektu.

l9. Skutočnost', že objednávateľ skontroloval qýkresy, Úpočty, dodávky, vzorý a vykonané práce,
nezbavuje zhotovitelä zodpovednosti za prípadne vady a nedostatky a vykonávanie kontról tak,
aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zátkazky.

20. Zhotovitel'zaručuje, Že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu diela
a že tieto povolenia sú postačujúce k tomu, aby mohol dielo riadne začať adokončiť.

21. Zhotoviteľ zrealizuje dielo kvalifikovanými zamestnancami. Zhotoviteľ zodpovedázato, že bude
mať pre zamestnancov všetky potrebné úradné povolenia a platné kvalifiĹačné potvľdenia pre
realizáciu diela.

22. Zhotovitel'vykoná dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podl'a tejto zrrrluvy o dielo.
Z3.Zhotovitel'plne zodpovedá za vhodnosť abezpečnosť všetkých prác astavebných metód

používaných na stavenisku a pľacovisku.
24. Zhotoviteľ zodpovedá:

a) za presné vyqýčenie diela vo vďahu k pôvodným referenčným bodom a úrovniam
s ohlädom na vyššie uvedené za správnosť polohy, úrovní, rozmerov a vyýčení všetkých
častí diela

b) za zabezpečenie všetkých nevyhnutných pomôcok, zariadenia a pracovných síl
potrebných k vy!ýčeniu a kontľolných meraní



c) periodicky 
11 woje náklady zabezpeéí úradne kontrolné zameranie, ktoré určí presnú

polohu všetkých objektov stavby a odovzdá objednávatelbvi originál ýchto aonuáo""pj
odovzdaní a prevzatí stavby

d) v prípade, že v priebehu realizácie diela vznikne chyba v polohe, v úrovni, ľozmeroch
alebo vy!ýčení akejkolVek časti diela, zhotoviteľ na viastné nenuay tuto chyĹu otu*zit.
opraví.

25. Zhotovitel'po celý čas realizácie diela a odstľaňovania jeho vád a nedorobkov:
a) zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdraviapri pľáci za všetky osoby na stavenisku, bude

udržiavať stavenisko a dielo (pokial' nie je dokončené 
-a 

odovzdané do užívania
objednávatelbvi) v náležitom stave tak, aby týmto osobám nehrozilo nebezpečie 

" 
ď;i;

zabezpečí, aby všetky osoby na stavenisku boii ľiadne inštruované a plnili všetky potý.'y
ýkajúce sa bezpečnosti pľáce podlä platného pľáva

b) zodpovedá počas výstavuy, l. j. od zaĺatiá do úplného dokončenia za majetkovú
apožiamu ochranu diela, materiálov, zariadenia staveniska a staveniska vrátane
zariadenia adodávok azabezpeéi na vlastné náklady všetý nevyhnutné bezpečnostné
opatrenia, okrem iného ýstľažné značenie, dočasné óplotenie staveniika riadne
osvetlenie

c) zamedzí prístupu nepovolaných osôb na stavenisko
d) vykoná.všetky. primeĺané opatrenia na ochranu verejnosti a životného prostľedia na

stavenisku i mimo neho, zamedzeniu škody na verejnóm majetku, proti zaiahovaniu do
práv tretích osôb následkom znečistenia, hluku, uibrácií, irachu'alebo iných príčin,
vznikajricich v ĺlôsledku jeho činností

e) vykoná 
't{é 9qatr9nia, aby znečistenie vzduchu a priemyselný odpad zo staveniska

vznikajúci následkom realizácie diela nepľesiahäl nóanoty pädpísane platnou
legislatívou.

26' Zh.otovitel' je povinný neprekročiť hlučnosť a pľašnosť svojich prác podl'a platných STN apľíslušných nariadení SR.
27 ' Zhotovitel'si na svoje náklady zabezpeéí dodávky elektriny, vody a ďalších médií na stavenisko

a pracovisko po celý čas realizovania diela u'átun" meiačov a rozvodov. Systém rozvodov
a všetky použité zariadenia budú v súIade s príslušnými normami STN. Zhotovitel' bude hradiť
poplatky za elektrinu, zavodné astočné aždo úplňého dokončenia diela, vrátane pľípadných
poplatkov za ich pripojenie.

28' Zhotovitel'počas vykonávania dielaje povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávaťpoľiadok
a čistotu a bude na svoje nrĺklady a nebézpečeňstvo priebe Žne od{ratávať a odvážaťzo staveniska
všetok stavebný odpad a sut', vzniknuý jeho činnôsťou a bude ho likvidovať a ukladať len na
miestach k tomu.určených v zmysle ,akónu é. 79/2015 zákona o odpadoch. Doklady o odvoze
a likvidácií stavebného odpadu odovzdáobjednávatelbvi pľi prebeľacom konaní.

29' Zhotovitel' hradí všetky náklady a poplatky za dočasné využívanie komunikácií v súvislosti so
stavbou.

30' Zhotoviteľ si zabezpečí na svoje náklady dostatočné dodatočné plochy mimo staveniska, ktoré
potrebuje pre účely vykonania diela v prípade, že plocha staveniska oáovzdanáobjednávatelbm
je nepostačujúca.

3l' Všetky zariadenia áotovitelä, dočasné stavby amateriály poslgrtnuté zhotovitelbm sa po
prevoze na stavenisko považujú za ýlučne určené k vykonanii diela a zhotovitel' ich a ani ich
časť bez súhlasu zástupcu objednávatel'a neodvezie. Zástupcaobjednávatel'a je povinný takyto
súhlas vydať vŽd\ -y prípade, pokial' postup prác nepródpokládĺ využitie tähnologického
zariadeniazhotovitelä v dobe najbliŽších 3 pľácovných dní.

32' Všetky dočasné stavby zhotovitel'a musiá vyhovovať platným právnym predpisom, hlavne
predpisom o bezpečnosti o ochrane zdravia.

33. Zhotovitel' sa zav'ázuje, že na pľacovisku:
a) bude zamestnávať pracovníkov len so zdravotnou a odbornou spôsobilosťou na uľčený

dľuh pracovnej činnosti
b) bude dodrŽiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne predpisy a predpisy pre ochranu

životného prostredia
c) zabezpečí si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce vrátane sústavnej kontroly

bezpečnostipníce pri všet\ých činnostiaôh na stavenisku a pracovisku objednávatel'ad) upozorní objednávatelä na všetky možné riziká,ktoré by mähli viesť pri jeho činnosti na
pracovisku objednávatel'a k ohrozenie života, zdraviapracovníkov oĹjeänávatelä alebo
tretích osôb alebo k ohrozeniu bezpečného stavu technic\ých zariadeni a objektov



e) bude rešpekt ovať zákaz fajčenia, zákaz prinášať a použivať na pracovisku a v priestorggh
objednávatel'a akékoltek alkoholické nápoje a omamné látky

0 v priestoľoch objednávatelä sa budú jeho zamestnanci pohybovať v pracovnom odeve
viditelhe označenom názv om ťtrmy

g) preukázatelhe oboznámi svojich zamestnancov o zákaze pohybu, resp. zdrŽiavania sa na
pracoviskách, ktoré nesítvisia s rĺýkonom objednaných prác bez vedomia a súhlasu
objednávatelä.

34' Zhotovitel' odškodní objednávatel'a za všetky náľoky tľetích osôb ohl'adne poľušenia patentových
práv, prác k ochranným známkam alebo k obchodnému menu alebo iných chránených práv vo
vďahu k materiálu alebo zariadeniam zhotovitelä používaných pre dielo, alebo v súvislosti s ním
aza všetky vzniknuté škody, náklady, poplatky avydaje vzniknuté zýchto dôvodov alébo v
súvislosti s nimi, ktoré vznikli v dôsledku porušenia povinností zhotovitel'a.

35. Zhotovitel' je povinný:
a) pri realizácii diela používať tie odboľné a technické kapacity osôb _ riadiacich pracovníkov'

ktoými preukázal splnenie podmienky účasti vo veľejnom obstarávaní v zmysle $ 34 ods. 1

písm. g) Zvo. v pľípade, Že z objektivneho dôvodu nebude môcť Zhotovitel' vyržiť tieto
kapacity, je povinný tieto kapaciý nahradiť inými kapacitami - riadiacimi pracovníkmi,
ktorí budú splňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávatelbm v pľedmetnom
verejnom obstarávaní, na základe ýsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva.

b) Zhotovitel' je povinný v Pľílohe č.3 Zmluvy o dielo uviesť informácie o ,,iných osobách",
tzv. zdroje akapacity ktoqŕch bude využívať pľi realizácii Diela počas platnosti tejto
Zl'nlwy, najneskôr pľi podpise tejto zmluvy.

36. Zhotovite|' sazav'ázuje, Že za podmienok stanovených v tejto Zmluve a v súťaŽných podkladoch
k Verejnému obstarávaniu, v ľámci ktorého je uzatváranátáto Zmluva, zabezpeči realizáciuDiela
oceneného Zhotovitelbm podlä ýkazu ýmer, ktory tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ
vyhlasuje, že si preveril správnosť vypočtu ýkazu ýmer nazáklade predloženej projektovej
dokumentácie. Zistené prípadné kladné alebo mínusové odchýlky výkazuqýmer od projektovej
dokumentácie predloženej objednávatelbm sú zahrnuté v ocenenom ýkaze qimeľ. V pľípade,
že odchýlky vo ýkaze ýmer zisti zhotovitel' až počas realizácie stavby, je zhotoviteľ povinný
ich vykonávať na svoje náklady.

37. Zhotovitel'je povinný zabezpečiť si poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pľi
qýkone činnosti po celú dobu realizácie diela, a to min. do ýšky ním ponúkanej hodnoý diela
vrátane DPH, ktoým primerane poistí dielo proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu, strate alebo
iným škodám, ktoré na diele vzniknú (poistenie majetku), a to vrátane poistenia proti následkom
živelných pohĺôm. Zhotovitel'je povinný udržiavať v platnosti požadované poistenie podľa tejto
zmluvy počas celej doby trvania tejto zmluvy o dielo, čo si objednávatel'môže overiť kedykolVek
počas plnenia zmluvy a zhotovitel' je povinný na požiadanie pľeukázať títo skutočnosť
objednávatelbvi do 3 pracovných dní od uý^v objednávatel'a. Poistná zmluva, príp. poistný
certifikát vrátane dokladu o zaplateni poistného v oľigináli, resp. overená fotokópia
zmluvy/certifikátu, bude tvoriť Prílohu č. 5 tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinný predložiť poistnú
zmluvu, príp. poistný certifikát, vrátane dokladu o zaplatení poistnéĹo objednávatelbvi do 7
kalendárnych dní od prevzatiastaveniska. Nepredloženie dokladov o uzavretí primeranej poistnej
zmluvy/certifikátu, o trvaní poistenia alebo zánik poistenia počas trvania. tohto zmluvného
vďahu, resp. realizácie diela podlä tejto zmluvy, sa považuje za podstatné porušenie tejto
zmluvy.

38. V súlade s vyhláškou č. 344/2022 z 12. augusta 2022, o stavebných odpadoch a odpadoch
z demoláciĹ vydanej Ministeľstvom životného pľostredia Slovenskej republiky (ďalej aj
,,vyhláška") podl'a $ l 05 ods. 3 písm. ae) zákona č. 79l2o15 Z. z. o odpadoch, v nadvžiznosti na
aktuálnu odpadovú politiku a elimináciu znečistenia životného prostredia odpadom, je zhotoviteľ
povinný zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie, a to
vlastnými kapacitami alebo pľostredníctvom tretích osôb, tzv. subdodávateľov. Za ým účelom
je zhotovitel'povinný predložiť najneskôľ pri podpise tejto zmluvy:
o Potvrdenie o ľegistľácii v súlade s $ l08 ods' 1 písm. c) zákonač.79/2015 o odpadoch na

činnosť sprostredkovateľa podl'a $ 98 ods. 2 zátkona o odpadoch na min. nasledovný druh
odpadu:
Císlo druhu odpadu Nĺízov druhu odpadu Kategória odpadu
l70l0l betón
170102 tehla
17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky
Alebo ekvivalentný doklad;



o Súhlas podl'a $ 97 ods. 1 písm. c) alebo h) na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov
z demolácií recykláciou alebo ekvivalentný doklad;
V súlade s $ 17 ods. 1 písm. n) zákona o odpadoch: Prevádzkovatel' zaľiadenia na
zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov (d'alej len ,,zariadenie") je okľem
plnenia povinností podlh $ 14 povinny n) Ak ide o prčvádzkovatel'a zariidenia na
zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demoläcií, preukázať požiadav'.y ;;
ľecyklované stavebné odpady 1 odpady z demolápií ustanovené vykonávacím p."ĺpň"*,
ktoým je $ 3 vyhlášky: Cinnosť prevádzky zariadeniana zhodnocovánie stavebn1lóľ, odpuaoí
a odpadov z demolác.ií,.ktoľá preukáže splnenie požiadaviek na recyklované staŕbné oäpady
a odpady z demolácií niektoým z dokladov podl'a odseku 1 sa považqj e zarecyk!áciu v sÍrlade
s vydaným súhlasom podl'a $ 97 ods. 1 písm. c) alebo h) zákona o odpadoóh, a to na min'
nasledovný dľuh odpadu:
Císlo druhu odpadu Názov druhu odpadLr Kategória odpadu
l70l0l betón
170102 tehla
17 0l 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky
Nepredloženie dokladov k podpisu zmlrrvy sa považqje za neposkýnuiie riadnej súčinnosti
pre uzavretie. zmluvy azaklaďá právo objednávate|'a neuzatvoriť zmluvu. Zňotovitel' je
povinný udňiavať v platnosti požadované doklady počas celej doby trvania tejto 

"mturryo dielo, resp. realizácie diela podl'a tejto zmluvy, čo siobjednávátel' môže overiť kedykolVeĹ
počas plnenia zmluvy a zhotovitel' je povinný nu požiadunie preukázať túto skutočnosť
objedrrávalcl'wid9 3 pľacovných dní od wmv otljednávatel'a. Nepredloženie dokladov' resp.
zánik platnosti ýchto dokladov počas trvania tohio zmluvného vďahu, resp. realizácie diela
podl'a tejto zmluvy, sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

39. objednávatel'je povinný pri plnení tejto zmluvy poskynúť Žhotovitelbvi potrebnú súčinnosť na
dosiahnutie účelu tejto zmluvy, ak mu to situáciďa okolnosti dovol'ujú, g.'ot rem prípadov, kedy
objednávatel' nemôže konať na základe iných okolností a dôvodou, u'nit''utycĹ nie na strane
objednávatelä. objednávatel'sa tiežzaväzuje, že bude so Zhotovitelbm bez zbytočného odkladu
rokovať o všethých otázkach, ktoľé by mohli negatívne ovplyvniť 

'vykonanie 
diela

a Zhotovitelbvi bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré ĺy mohli ohróziť lehoty stanovené na
vykonanie diela.

článok 9
Kontľola plnenia pľedmetu zmluvy

l. Kontľola plnenia realizácie stavby:
a) Stavbyvedúci, ktoým je Rastislav Kľajčovič s evidenčýnr číslonl oprávnenia SKSI č:

1 1670*10*.
b) Technicloý dozor objednávatel'a v priebehu realizácie stavby sleduje' či sa práce

vykonávajú podlä dokumentácie, dohodnuých podmienok, technických noii"1n,
návodov výrobcov, bezpečnostných a iných právnych predpisov. Na zistené nedostatky
bezodkladne upozorňuje zápisom do stavebného denníka.

c) osoba poverená výkonom technického dozoru je oprávnená zastupovať objednávatel'a na
rokovaniach vo veciach technických. oujedňavJteľ poveruje prevzatím zhotoveného
diela, podpísaním preberacieho irotokolu azápisoi o odstránenÍ vád' anedorobkov
pracovníka vo funkcii vedúceho oddelenie rozvojamesta a stavebný dozor.

d) Technický dozor máprístup na všetky pracoviska, kde sa zmluvné vykony realizujú alebo
skladujú. Na vyžiadanie mu musia bý'predložené výkresy, vzorky_mat".iálou, vysledky
kontrol kvality, tesý a iné podklady súvisiace s pľedmetom plnenla.

e) Technický dozor_je oprávnený dať pokyny, ktoié sú potrebné na vykonanie prác podl'a
zmluvy do stavebného denníka.

Í) Technický dozor je oprávnený dať zamestnancom áotovitel'a príkaz prerušiť práce,
pokial' zodpovedný zásilpca zhotovitelä nie je na stavbe prítomný, a to v prípad e^, Že je
otvozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich'na stavbe,
alebo hrozia iné vážne hospodáľske škody.

g) Technický dozoľ nie je oprávnený zasahovať do hospodárskej činnosti áotovitelä.
Zhotoviteľ odovzdá objednávatel'ovi 2 dni pred zabudovaním jednoiliv1ich materiálov, doklady
o kvalite zabudovávaných materiálov (prehlásenie o zhode, óenifikáý, meľacie protokoly..)
v súlade so zákonom č). l33l20|3 Z. z. o stavebných qýrobkoch u o 

'm"ňe 
a doplnení niektoých

zákonov v platnom znení a s nimi súvisiacimi všeobecne zátv.azný,rni právnymi predpismi,
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z ktoých budú zrejmé technické parametre a chaľakteľistiky materiálov ešte pľed ich
zabudovaním

3. Zhotovitel' predloží zástupcovi objednávatelä:
a) vzorý materiálov, výrobkov apovrchov, ktoľé chce pouŽiť. Použijú sa len materiály,

vyrobky a povrchy schválené zástupcom objednávatel'a, akje to nevyhnutné pľe riaonó
plnenie pľedmetu zmluvy;

b) certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode legislatívnych pľedpisov na všetky dodávané
materiály azariadenia, ak je to nevyhnutné pre riadne plnenie pľedmetu zmluvy;

c) dodanie kladných protokolov o vykonaných odborných skúškach, akje to nevyhnutné pľe
riadne plnenie predmetu zmluvy;

d) doklady musia bý' pľedložené ku kontľole pred zabudovaním jednotliých qýrobkov
a materiálov a do ukončenia diela ich archivuje zhotovitel'. Zhotovitel' ich
objednávateľovi odovzdá pri odovzdaní aptevzatí diela.

e) ,,Plán ochľany pred požiarmi" (zľiadenie proti požiarnych asistenčných hliadok a spísanie
písomného povolenia nazsĺáranie pred začatím pľác) je povinný zabezpečiť zhotovitel'
v zmysle $ 6 ods. 2 zákonač' 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, ak je to nevyhnutné
pre riadne plnenie predmetu zmluvy.

0 Plán oľganizácie ýstavby (PoV), ak je to nevyhnutné pre ľiadne plnenie predmetu
zmluvy.

g) PIán bezpečnosti a ochľany zdravia pri pľáci, ktoý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác
na stavenisku, ak je to nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zmluvy.

4. Zhotovitel'vykorrá na vlastné náklady všetky skúšky, kontrolý a meľania v súiade s príslušnými
STN, špecifikáciami alebo skúšobným plánom podľa $13 zákona č.254ll9g8 Z. z. oveľejrých
prácach v znení zélkona č. 432/2013 Z. z', ak je to nevyhnutné pre plnenie pľedmetu zmluvy: 

-

a) kontrolou dodávaného materiálu pri vstupe na stavenisko
b) kontľolou pred a po zabudovaní ých materiálov aprác, ktoré nespĺňali podmienky tejto

zmluvy pľi kontrole podlä písm. a) v tomto bode.
c) odovzdá počas realizácie diela objednávatelbvi písomné doklady (vyhodnotenia)

o uskutočnených kontrolách, kontrolných skúškach a meľaniach do 3 pracovných dní oá
ich uskutočnenia.

článok 10
Stavebný denník

1. Zhotovitel' je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku
o prácach a činnostiach, ktoré vykonáva. Povinnosť viesť stavebný denník končí prevzátím
predmetu plnenia vráúane odstránenia kolaudačných vád a nedoľobkov.

2. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmä:
- dátum, pracovná doba, počasie
- početzamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie najednotlivé práce
- druh a počet stľojov, ich pracovné nasadenie, ýkony_ popis o postupe vykonávaných prác s odvolaním sa na technický predpis
- obsah a ľozsah vykonaných prác s posúdením kvality
- dodávky stavebných materiálov,_ výľobkov, zaríadení, konštrukcií a montĺĺžneho

materiálu vrátane sprievodnej dokumentácie najmä osvedčení a certifikátov o materiáloch
a výrobkoch, mnoŽstvo, skutočnú kvalitu

- údaje o zistených vadách pri preberanívýrobkov a dodávok
- druh vykonávaných prác a dodávok s uvedením príslušnej poloŽky v rozpočte alebo

projekte
- záznam o pripravenosti prác pre nasledujúce vykonanie prác, najmä u prác, kÍoré budú

d'alším postupom zabyté s ýzvou na ich preverenie
- prerušenie alebo zastavenie prác na stavbe alebo objekte s uvedením príčiny
- vykonané skúšky, ich výsledky a dokumentovanie
- rozhodujúce okolnosti vpl;ývajúce na kvalitu diela
- záznamy o kontrole lešení, qitähov...atd'., kÍoré boli kontrolované po prerušení pľác
- závažné udalosti spôsobené živelnými udalost'ami, írazy, ku ktoým aósto pri

vykonávaní prác
- záznamy o poučení zamestnancov
' záznamy o všet\ých vykonaných zmenách pri rea|izácii stavby v porovnaní

s dokumentáciou a zmluvou s uvedením, kto dal na ne súhlas



- záznamy o rnýškorĺých a smeroých meraniach vrátane dokumentácie o výsledkoch
merania

3. Denné záznamy sa píšu do staveného denníka s očíslovanými listami jednak pevnými, jednak
perforovanými na dva oddelitelhé priepisy. Peďorované listy sú číslované zhodne s pevnými
listami.

4- V denníku sa vyznačia doklady, ktoľé sa v jednom vyhotovení ukladajír priamo na stavenisku.
Jedná sa najmä o výkresy dokumentqjúce odchýlky od projektovej dokumentácie, prehläd skúšok
každého druhu, atď.

5. Denné záznamy čitatelhe zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten d'eň,
ked' sa pľáce vykonali, alebo ked'nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Pri denných
zápisoch sa nesmú vynechávať volhé miesta.

6. okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy do denníka technický dozoľ
objednávatelä, zamestnanec projektanta poveľený výkonom autorského dozoru, orgány štátneho
stavebného dohlädu a prípadne iné oľgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia
zhotovitel'a a objednávatel'a, koordinátoľ bezpečnosti práce na stavenisku'

7 ' Ak stavbyvedúci nesúhlasí so záznamom objednávatelä alebo projektanta, je povinný pľipojiť
kzáznamu do 3 pľacovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záziamu
súhlasí.

8. Ak je na stavbe technický dozor objednávatelä, je stavbyvedúci povinný predloŽiť mu denný
záznam najneskôľ v nasledujúci pracovný deň a odovzdať mu prqý priepis. V prípade, Že je na
stavbe občasný technický dozoľ objednávatel'a je zhotoviteľ povinný najmenej raz do ýždňa
zaslat' objednávatclbvi d,opoľučelre priepi s záznamov v dennĺku ak ich technický dozor
nepľevezme osobne na stavbe.

9. Kópiu denníka aľchivuje zhotovitel' l0 ľokov od protokolárneho odovzdania a pľevzatiaprác-
10. objednávatel' prostľedníctvom technického dozoľu sleduje obsah stavebného denníka a

kzéznamom v ňom uvedeným dáva svoje stanoviská v pľípade, Že s obsahom zápisu nesúhlasí
do 3 pracovných dní s uvedením dôvodov, inak sa pľedpokladá že s obsahom zázni,amusúhlasí.
okrem toho do denníka zapisuje:

- údaje o zistených vadách a odchýlkach pri realizácii od dokumentácie stavby s určením
lehoý na ich odstránenie áotovitelbm

- poŽiadavky na zhotoviteľa, ktoré vyplynuli z rokovaní zúčastnených na rea|izácii stavby
- poŽiadavky na odstránenie chýb a nekvalitných pľác
- stanoviská kontrolných orgánov štátnej správy a štátneho stavebného dohl'adu, ktoré boli

objednávatelbvi zaslané písomne
- pľípadné poŽiadavky na práce nad rozsah zmluvy
- súhlas s náhľadným technickým riešením pri zmenách vzniknuých počas realizárcie a

zllenu trrateriálov, pokial'je k ním predchádzajtrcikladný súhlas projektanta
- záznam o prevzatíprác, ktoré budú v ďalšom postupe qýstavby zakryté alebo neprístupné

1 1. V priebehu pracovného času musí byt' stavebný denník na stavbe trvalo prístupný v kancelrír]i u
stavbyvedúceho alebo j eho zásfupcu.

12. originál stavebného denníka odovzdázhotoviteľ objednávatelbvi pri odovzdaní diela.

článok 11
Odovzdanie a prevzatie staveniska

l. objednávatel'odovzdá zhotovitelbvi stavenisko na zhotovenie diela, keď bude pripravené na
jeho odovzdanie. Zhotovitel'pľevezme stavenisko na áotovenie diela od objednáv ateľa do 7 dní
odýzvy objednávatelä na jeho prevzatie.

2. Pri odovzdaní a prevzatí staveniska odovzdázhotovitel' objednávatel'ovi zétv'dzĺlý harmonogľam
prác _ príloha č. 4 tejto zmluvy.

3. Zhotovite|' zabezpečí k stavenisku prijazdové cesý a prívod elekhickej energie tak, aby ich
mohol pouŽiť na pľípravu a vykonanie prác.

4. o v'ýsledku prebeľania a odovzdania staveniska spíšu zástupcovia zhotoviteľa a objednávatel'a
zápisnicu.

Clánok 12
odovzdanie a pľevzatie pľedmetu zmluvy

1. Zhotovitel'splní zmluvný záväzok podl'a čl.3 ľiadnym vykonaním a odovzdaním predmetu
plnenia zmluvy objednávatel'ovi nasledovne:



a) Zhotovitel' odovzdáva a objednávatel'preberie dokončené dielo schopné samostatného
užívania podl'a zmluvy na samostatnom odovzdaní aprevzati'

b) Zhotovitel' je povinný písomne objednávatel'ovi oznámiť 14 dní vopred pripravenosť na
odovzdanie pľedmetu plnenia s termínom, kedy sa má vypísať preberacie konanie.
objednávatel'vypíše preberacie konania najneskôr 7 dní pred poŽadovaným termínory.

c) Zhotovitel'v prípade, že sa stavba odovzdávakomplexnými skúškami, alebo vykonaním
iných skúšok, musí oznámiť deň ich zač,atia. Ku dňu odovzdania zhotovitel' pripľaví
všetky doklady potľebné k odovzdaniu, doklady o vykonaných skúškach, atesry
ceľtifikáty, návody na obsluhu, zátručné lisý a iné doklady nevyhnutné pľe riadne
užívanie diela a kolaudačné konanie, ako aj 2x kompletnú sadu projektovej dokumentácie
skutočného vyhotovenia stavby.

d) o odovzdan í a prevzatí predmetu plnenia spíše objedn ávatel' spoločne so zhotovitelbm
preberací protokol o odovzdaní aprevzatí prác. V pľotokole budú uvedené všetky zistené
vady a nedorobky, ktoľé nebľánia prevzatiu a riadnemu užívaniu diela spolu s termínom
ich odstránenia.

e) Ak objednávatel'odmietne predmet plnenia prevziať, spíše objednálvatel'a zhotovitel'
zápisnicu, v ktoľej rrvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.

f) Zhotovitel'odstľáni svoje zariadenia, materiál a stľoje zo staveniska do 3 dní po odovzdaní
stavby. Po vyprataní staveniskaje zhotovitel'povinný upraviť stavenisko do pôvodného
stavu (terénne úpravy).

g) Po uplynutí lehoý uvedenej v ods' I tohto článku môže zhotoviteľ ponechať na
stavenisku len stroje, zaĺiadenia a materiál potľebné na odstránenie vád a nedorobkov,
s ktoými objednávateľ stavbu prevzal, ak termín na ich odstránenie je dlhší ako 5 dní.
Ponechané stroje, zaĺiadenia a materiál musí zhotovitel'umiestniť tak, aby neprekáŽali
bezpečnej prevádzke (užívaniu).

h) Pri nesplnení povinnosti podlä ods. písm. f), g), tohto článku je zhotovitel' povinný
zaplatiť objednávatelbvi zmluvnú pokufu vo výške 100 eur zakaŽdý deň omeškania až
do dňa skutočného vypratania staveniska.

i) Práce musia byť vykonané tak, aby ku dňu zmluvného dokončenia vnútorných prác boli
vnútorné priestory užívania schopné abezvád.

j) Za dokončené dielo sa považuje dielo po kompletnom vyhotovení podlä dohodnutého
rozsahu a po odstránení všetkých vád.

čIánok 13
Podmienlcy odstúpenia od zmluvy

1. odstúpenie od zmluvy musí byt' oznámené zmluvnej strane písomne a je účinné dňom doručenia
oznámenia o odstupení zmluvnej strane'

2. objednávatel'môže až do dokončenia prác odstupit'od zmluvy v nižšie uvedených pľípadoch,
ktoré stanovuje zmluva

a) Ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na
vyhlásenie konkurzu na majetok zhotovitel'a alebo ak zhotovitel'vstupil do likvidácie.

b) Ak zhotovitel'mešká s pľácami opľoti termínu rea|izácie diela, pričom za omeškanie sa
nepovažujú dôvody uvedené v él.4 bod 5 a 8.

c) Ak zhotovitel' v súvislosti s plnením predmetu zmluvy uzavre| takú dohodu, ktorá
predstavuje porušenie podmienok zmluvy.

d) Ak napriek písomnému upozorneniu objednávatelbm v stavebnom denníku nie sú zo
strany zhotovitel'a dodľžané platné pľedpisy BOZP, požiarnej ochĺany a ochľany
životného prostredia na stavbe.

e) Ak nie sú po výzve objednávatelä v stavebnom denníku realizované konštrukcie apráce
v súlade s požiadavkou na kvalitu realizácie diela(viď zmluva, projekt, platné STN,
technologické predpisy ...).

0 Ak v priebehu vykonávania diela bol štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu
zhotoviteľa právoplatne odsúdený zatrestný čin, ktorého podstata súvisí s podnikaním.

g) Ak zhotovitel'porušil svoje zmluvné zátväzky takým spôsobom, ktoý neumožňuje vecnú
a časovú realizáciu diela.

h) Ak zhotovitel' porušil svoje zľnluvné záv'azý podstatným spôsobom v zmluve
definovaným

i) V súlade s $ 19 zéú<onao verejnom obstarávaní.



3. Zhotovitel'môže odstúpiť od zmluvy ak objednávatel'neplní zmluvu alebo porušil povinnosti
z nej vy p|ýv a}ú'ce, a ým zhotovitelbvi znemoŽní vykonanie prác.

4. Nárok na úhĺadu služieb, prác a dodávok realizovaných zhotovitelbm ku dňu odstupenia od
zmluvy so splatnosťou podlä článku 6 ods. 4 tejto zmluvy zostávazachovaný a vyičtuje sa podl'a
zmluvných cien v ľozsahu ukončených, funkčných samostatných častí diela bez vád a
nedorobkov.

5. Zhotovitel' protokolárne odovzdá a objednávatel' pľevezme práce, ktoré zhotovitel' vykonal
v priebehu realizácie diela, najneskôr do 30 dní po odstúpení od zmluvy . Zhotoviteľ je povinný
pľedložiť oveľitel'né vyičtovanie vykonaných služieb, prác a dodávok vráúane všet\ýcĹ
nevyhnutných dokladov k riadnemu užívaniu diela a kolaudačnému konaniu (atesý, certifikáty,
skúšky, atď.)

článok 14
Záručná doba, zodpovednost'za vady a škody

1. Zhotovitel' zodpovedá za to, žepredmet zmluvy je zhotovený podl'a podmienok tejto zmluvy a
že v lehote prevzatia a počas záruénej lehoý bude mať dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá
platným technickým predpisom a STN, vyhláškam a zákonom vďahujúcim sa na predmet
plnenia a nemá vlastnosti, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho
pouŽívania.

2. Zhotovitel' zodpovedá za to, že dodané množstvo a vykonané práce sa zhodujú s údajmi
uvedenýmiv súpise práĺc adodávok.

3- Zmluvné strany zodpovedajú za škody spôsobené vlastným zavinením, ako i zaškody zavinené
osobamiktoré použijú na splnenie svojich záväzkov'

4. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho pľevzatia diela
objednávateľom, t'j. dňom ukončenia preberacieho konania pokial'je dielo pľevzatébezzávad,
alebo dňom vydania potvrdenia o odstľánení všethých vád a nedorobkov uvedených
v preberacom pľotokole podl'a článku 12 ods. 1 písm. d) tejto zmluvy. Pri ýrobkoch,
zabudovaných mateľiáloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa končí záručná doba
uplynutím doby zhodnej s dižkou záručnej doby poskytovanej ich ýrobcom, minimálne však
doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby zhotoviteľom objednávatelbvi.
Udaje o dlžke záručnej doby poskytnutej qýrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov
a technologickych zariadeni budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní aprevzatí
diela. Záručná doba sa predlžuje o dobu, v ktorej objednávateľ nemohol pre vady, ža ktoÉ
zodpovedá áotoviteľ, riadne uživať celú stavbu alebo jej časť zodpovedajúcu dielu podľa tejto
zmluvy.

5. Zhotovitel' zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia v čase jeho odovzdania
objednávatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu plnenia zodpovedá
zhotovitel' iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

6. Zhotovitel' nezodpovedá za vady diela, ktoľé boli spôsobené použitím podkladov
poslgrtnuých objednávatelbm a zhotovitel' ani pri vynaložení všetkej starostlivosti
nemohol zistiť ich nevhodnost', alebo na ňu upozornil objednávatel'a a ten na ich použití
trval.

7. Zhotoviteľ je zodpovedný za straty alebo škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tľetích
osôb, ktoré môžu nastaťpočas vykonávaniapľác alebo ako ích dôsledok.

8. Zm|uvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo
p ožadov ať a zhotov ite l' povinnosť bezp latného odstránenia vady.

9. Zhotovite|'musí na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonaných pľácach alebo ich
častiach, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác do ich protokolárneho prevzatia
objednávatelbm a všetky závady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe, ktoľé vznikli v dôsledku
porušenia povinností zhotovitel'a.

l0. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete plnenia spôsobené vlastným zavinením
alebo zavinením jeho subdodávatel'om počas ich pľacovných postupov, ktoré vykonali za účelom
plnenia záväzkov pľi odstraňovaní vád a opravách počas záručnej lehoý a vzniknuté škody na
vlastné náklady odstráni' Pri realizácii diela prostľedníctvom subdodávatel'a zodpovedá
Zhotovitel'tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

ll. Zhotovitel'je povinný uhľadiť škody vzniknuté z uplatnených vád počas záručnej lehoý.
12. Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály sú nové, vprvej akostnej triede, zodpovedajú

požiadavkám objednávate|'a a štandardom dohodnuým v zĺnluve o dielo.



Článok 15
Uplatňovanie vád

1. Zhotovitel'zodpovedá za to, že Dielo má včase podpisu prebeľacieho protokolu vlastnq51i
dohodnuté v tejto zmluve, bolo zhotovené v súlade s príslušnými právnymi pľedpismi,
technickými normami a nemá vady, ktoré by zniŽovali hodnotu Diela, či znemožňovali riadne
užívanie Diela na predpokladaný účel.

2. Zhotovitel'zodpovedá zavaďy, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia objednávatelbm, a to aj v
pľípade, ak satakávada stane zjavnou až po tomto čase, pokial'zhotovitel'nepreukáže, že k väde
došlo zavinením objednávatel'a. Zhotovitel'zodpovedá zavady diela vzniknuté po jeho prevzatí
objednávateľom' ak sú spôsobené porušením povinností zhotovitelä.

3. Zhotovitel' nezodpovedá za vaďy Diela spôsobené použitím stavebných výrobkov dodaných
objednávatelbm alebo v dôsledku plnenia pokynov objednávatel'a, pokiaľ zhotoviteľ na
nevhodnosť stavebných qýrobkov alebo pokynov objednávatel'a upozornil, objednávatel'však
napriek tomu trval na ich pouŽití. Zhotoviteľ však zodpovedá za vady Diela, ktoré vznikli
v dôsledku použitia nevhodných stavebných výľobkov alebo nevhodných pokynov
objednávatel'a, na ktoďch nevhodnosť zhotovitel' objednávatel'a neupozornil, ibaže by tuto
nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej staľostlivosti nemohol zistiť.

4' AkékolVek vady Diela je objednávatel' povinný reklamovať u zhotovitelä písomnou formou
bezodkladne po ich zistení. Ak objednávatel' požaduje odstránenie vád Diela, je zároveň
oprávnený určiť primeranú lehotu na ich odstránenie, s prihliadnutím na povahu vady a svoje
oprávnené záujmy,ktorujezhotovitel'povinný dodržať;prizávažnýchvadáchDielajezhotovitéľ
povinný zaéať sich odstraňovaním okamžite po doľučení žiadosti objednávateľa, ato aj
v prípade, ked' nepriznáva zodpovednosť za tieto vady. V sporných prípadoch nesie náklady
s odstraňovaním ýchto vád zhotoviteľ, a to až do ľozhodnutia reklamácie, teda zodpovednosti za
tieto vady. Pokial'zhotovitel'neodstráni vady podlä pokynov objednáv atel'av lehote ním určenej,
má objednávatel'právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, ato na náklady
zhotovitel'a.

5. Zmluvné stľany sa dohodli, že v prípade vád Diela počas záľučnej doby, je zhotovitel' povinný
odstrániť vadu bezplatne a bez zb7ĺtoéného odkladu po písomnom uplatnení reklamácie
objednávatelbm v súlade s článkom 16 bod 1.

6. Ak sa vyskýne vada zavlnená zhotovitelbm, ktorá podstatne ovplyvňuje použitelhosť alebo
funkčnosť Dielďjeho časti, a objednávatelbvi vznikne z dôvodu takej vady škoda, je zhotovitel'
povinný uhĺadiť objednávatel'ovi túto škodu v zmysle $ 373 a nasl. obchodného zákonníka, ak
objednávatel'využije svoje právo awT{e zhotovitel'a na úhradu škody.

článok 16
Odstľaňovanie vád

1. Vprípade oznámenia vád podl'a článku 15 ods. 5 vzáruénej lehote sa zhotoviteľ zaväzuje
bezodplatne abez zbytočného odkladu ich odstľánit', najneskôr však do 7 dní alebo v inej
dohodnutej lehote, a to opravou alebo ýmenou vadnej časti Diela za novil alebo dodaním
chýbajúcej časti Diela v súlade s pokynmi objednávatel'a.

2. Zhotovitel'sazaväzuje najneskôr do 4 dní odo dňa doručenia reklamácie začať s odstľaňovaním
vád av čo najkľatšom, technicky možnom čase ich odstrániť. Lehota odstránenia vád sa dohodne
písomnou foľmou.

3' Vprípade nedodržania dohodnutej lehoty môže objednávatel' nechať vykonať opľavu tľeťou
osobou a náklady na opravu vyfakturovať zhotovitelbvi, ktoý ich uhľadí. Záruku za opraw
vykonané v zmysle toho ods. nesie tretia osoba. Zhotoviteľ musí v takom prípade znášať tifto
výhľadu a umožniť vstup tretiemu subjektu na stavenisko. Zhotovitel' je povinný fakľurovanú
čiastku v plnej vyške uhradiť do 14 dní od doručenia faktúry.

4. Na písomnú žiadosť objednávatel'a je zhotovitel'povinný bez zbytočného odkladu reklamované
vady odstránit', aj keď neuznáva,že zavady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša niáklady na
odstránenie vád až do rozhodnutia súdu o reklamácii áotovitel'.

5' Ak počas kolaudačného konania budú zistené zainteresovanými osobami závady a nedoľobky,
ktoré spôsobil zhotovitel'svojim pochybením a bľánia užívaniu, resp. bezpečnej prevádzke,
pričom neboli uvedené v preberacom protokole podl'a čl. 12 ods. 1 písm. d), zhotovitel' ich
okamžite bezplatne odsháni.

6. Záruéná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávatel' nemôže dielo užívať alebo ho môže
užívať len v obmedzenom rozsahu pre vady, za ktoré zodpovedá zhotovitel'.



článok 17
Majetkové sankcie

1. Zhotovitel' je povinný uhradiť objednávatelbvi zmluvnú pokutu vo ýške 0,05 %o z ceny diela
(bez DPH), zakaždý aj začaý deň omeškania so zhotovením diela opľoti termínu realizácie diela
uvedenému vtejto zmluve aharmonogľame a zmluvnú pokutu vo výške 500,- € bezDP}l za
každú odchýlku od harmonogramu' ak bola vyvolaná pochybením alebo nedodržiavaním
povinností zhotovitel'a.

2. Ak zhotovitel' neodstľáni prípadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole
o odovzdaní aprevzatí pľác alebo od uplatnenia reklamácie v lehote určenej na ich odstránenie
a ak lehota nebola dohodnutá, najneskôr do 7 dní po podpise pľeberacieho pľotokolu o odovzdaní
aprevzati pľác alebo uplatnení reklamácie, je povinný zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokufu
zakažďÚ zistenú vadu alebo nedorobok vo výške 100,- euľ bez DPH, ato zakaždý aj začaý d'ei
omeškania. Nesplnenie záväzku zhotovitel'a odstrániť vadu po dobu dlhšiu ako 20 dní po
uľčenom termíne, je považované za podstatné porušenie tejto zmluvy zhotovitelbm.

3 . Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu 3 00,- € bez DPH zakaidépoľušenie povinností definovaných
v článku 8 tejto zmluvy, pľi opätovnom porušení sa to považuje za podstatné porušenie téjto
zmluvy zhotovitelbm.

4. V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou zmluvnej ceny na základepredloženej faktúry má
zhotovitel'právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške určenej podl'a $ 1 ods. i Nariadenia
vlády SR č.2I/2013 Z. z',ktoým sa vykonávajú niektoré ustanovenia obchodného zákonníka
z pľíslušnej časti diela alebo z dlžnej čiastky bez DPH, zakaždý aj zaéaý deň omeškania.

5. Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na náhradu škody.
6. Lehota splatnosti majetkoých sankcií je do 30 dní odo dňa doručenia dokladu, ktoým bude

stanovená majetková sankcia.

článoIĺ t8
ostatné dojednania

I. Zmluvné strany sa zaväzujtl' že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené
zmluvným partnerom, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

2- Zhotovitel' prehlasuje, Že zabezpečí pokrytie všethých činností vyplývajúcich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami, subdodávatelmi a pracovníkmi s potrebnými osvedčeniami a
oprávneniami v zmysle platnej legislatívy.

3. Zhotoviteľ bude informovať objednávatelä o stave rozpracovaného predmetu plnenia na
poradách (kontrolných dňoch), ktoré bude zhotoviteľ organizovať podl'a potreby. Iih stálymi
účastníkmi budú poverený zástupcovia objednávatel'aa poverený zástupcovia zhotovitel'a.

4' Zhotovitel' bude pri plnení predmefu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne platné pľedpisy, technické norrny a predmeý tejto zmluvy.
Zhotovitel'sa bude riadiť qýchodiskovymi podkladmi objednávatelä, pokynmi objednávateň,
zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknuých orgánov štátnej správy.

5. Zm|uvné strany sa dohodli, že všetky spory vypl;ivajúce ztejto zmluvy budú riešené dohodou
zmluvných strán; v prípade pretrvávajúcich nezhôd cestou príslušného súdu'

6' Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných ýrobkov, pre ktoré platia obecn é záv'iizné
skúšobné postupy, môžekaŽdá stľana po predchádzajúcom upozomení druhej stľany dať vykonať
materiálovo-technické preskúmanie štátnym, alebo štátom uznaným miestom pre skúšky
materiálu. Výsledky ýchto skúšok súzáv'ĺäzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá nebudé
v tomto úspešná.

7. Rozpory zmluvných stľán neoprávňujú zhotovitel'azastaviť práce,
8. Zhotovitel'môže na stavbe nasadit', resp. poveriť vykonávaním diela podl'a tejto zmluvy len

personál, ktoý má požadovanú kvalifikáciu a schopnosti, ktoý vykonáía potrebné práce iodl'a
zmluvne dohodnuých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými
pľacovnými pomôckami bezporuchovými prístľojmi.

9. objednávateľ je oprávnený podať námietky proti nasadeniu personálu, ktoý podl'a jeho názoru
nie je dostatočne kvalifikovaný, zanedbáva riadne vykonávanie svojich povinností, alebo
nedodržiava platné právne predpisy alebo predpisy BoZP, ochľany pred požiarmi a ochrany
životného prostredia, a prikánať zhotovitelbvi, aby tento personál stiahol a nahradil ho noým.
Zhotovitel' je povinný tento pokyn nea|izovať, v opačnom prípade má objednávatel' pnĺvo



postupovať podlä čl. 13 tejto zmluvy. Námietky proti nasadeniu personálu musia byt'pľeukázané
napr. zápisom v stavebnom denníku a pod.

1O.Výkľesy, výpočty, výsledky oveľenia qýpočtov alebo iné podklady ktoré zhotovitelbvi poskytol
objednávatel' pre daný predmet plnenia, nesmú byť bez súhlasu objednávatelä zverejngn6
a pouŽité na iné ako dohodnuté účely tj' na vykonanie prác.

l l.Písomnosti zasielané podl'a tejto zmluvy sa považujú za doručené druhej zmluvnej strane
(adresátovi) ak z iných ustanovení tejto zmluvy nevyplýva vyslovene iné:

- dňom prevzatia písomnosti adresátom,
- dňom kedy adresát odmietol prevzatie písomnosti,

dňom kedy sa písomnosť vráti odosielatelbvi ako nedoručená alebo ako nevyzdvihnutá
v úloŽnej lehote, a to aj ked'sa adresát o obsahu písomnosti nedozvedel,

- najneskôr 20 kalendámych dní po tom, čo bola písomnosť preukázatelhe odoslaná
adresátovi na adresu uvedenú v článku l.

l2.Zm|uvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti sa budú zasielať na adresu sídla uvedenú
v článku 1. tejto zmluvy, iná adresa na doručovanie sa nepov úuje za relevantnú, ak sa zmluvné
strany písomne nedohodnú inak.

13.V prípade ak sa akékolVek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu
s platným pľávnym poriadkom, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy . Zmluvné strarty sa
v takomto prípade zaväzujú vzájomný rokovaním nahradiť neplatné, alebo neúčinné zmluvné
ustanovenie novým platným zmluvným ustanovením tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer
a účel sledovaný touto zmluvou.

Záb ezpeka na .n,'":,'ľl1,lr?.r.o záväzkov

l. Zhotovitel' je povinný preukázať garanciu na splnenie zmluvných záviizkov (ďalej len ,,garanciď.)
vo výške 20 000 €. Garancia musí bý' platná, resp. zložená

2. Zhotoviteľ môže zložiť garanciu podlä bodu 1:

a) na účet objednávatel'a podlä článku I. tejto zmluvy; alebo
b) predloŽiť bankovú záruku; alebo
c) pľedložiť záruku poistenia
Doklad o splnení pľedmetnej povinnosti predloží Zhotovitel'objednávatelbvi vo forme originálu
alebo oveľenej kópie, a to do 7 kalendáľnych dní od pľevzatia staveniska.

3. Garancia v zmysle bodu 2 tohto článku zmluvy musí byt' platná, resp. zložená na účte
objednávatel'a po celú dobu realizácie diela až do odstránenia všetlcých vád a nedorobkov, teda do
času, kedy objednávatel' obdrží kópiu Protokolu o vyhotovení díela bez vád a nedoľobkov.
Uvedené platíaj v prípade, ak dôjde k prípadnému predlžovaniu lehoty realizácie diela. Zhotovitel'
je povinný udržiavať v platnosti požadované doklady, čo si objedn ávateľ môŽe overiť kedykoltek
počas plnenia zmluvy. Zánik platnosti ýchto dokladov počas trvania tohto zmluvného vďahu,
resp. realizácie diela podl'a tejto zmluvy, sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

4. 'V prípade zloŽenia garancie na účet objednávatel'a, objednávatel'vráti garanciu Zhotovitelbvi až
po ukončení celého diela, do 15 dní potom, ako obdrží kópiu Protokolu o vyhotovení diela bez
vád a nedorobkov.

5. objednávatel' je oprávnený uplatňovať voči zhotovitelbvi nárok na odškodné v zmysle garancie
na vykonanie prác, vy'jmúc čiastok, na ktoré je oprávnený v zmysle Zmluvy'

čtánok 20
Záverečné ustanovenia

l. Zhotovitel' je viazaný ýmto návrhom zmluvy odo dňa doručenia podpísaného textu
objednávatelbvi.

2. Zm|uva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutáľnymi zástupcami obidvoch zmluvných stľán a
účinnosť dňom nasledujúcim po dnijej zverejnenia v súlade s ustanovením $ 47a ods. l zikona
č. 40 / |964 Z.z' občianskeho zákonníka.

3. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je moŽné len vsúlade s $ 18 zákona overejnom
obstarávaní formou písomných, očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné po ich podpísaní
štatutárnymi orgánmi obidvoch zmluvných strán.

4. Práva apovinnosti vyplývajúce ztejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných
strán.



5. Yďahy zmluvných strán, ktoré nie sú ýslovne ľiešené touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami obchodného zákonníka Slovenskej republiky v platnom znení ku dňu uzavretia
tejto zmluvy a d'alšími všegbecne platnými pľedpismi Slovenskej ľepubliky.

6. Zm|uvaje vyhotovená v 4 - och rovnopisoch, zktoých 3 ľovnopiiy dostane objednávatel' a 1

ľovnopis zhotovitel'.
7, Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom zmluvy vyhlasujú, že súhlasia sjej obsahom, jej

obsahu aprávnym účinkom znej vyplyvajúcich poiozumeli, že táto zmluvaĹóla uzaworená
slobodne a yážne na základe pravdiých údajov a nebola dohodnutá v tiesni ani za iných
jednostranne nevýhodných podmienok a preto ju na znak súhlasu s jej znením vlastnoručne
podpisujú.

objednávateľ: Zhotoviteľ.

Vo Vodeľadoch, dňa: 1. ĺo .LDy-ĺ V Trnave, dňa:, - {, ľ. 2ĺ)2{
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Pľílohy:

č. l _ ocenený ýkazv'ýmer
č. 2 _ Zomam subdodávatelbv
é'3'_Zomam iných osôb
č.4_Harmonogrampľác
č. 5 _ Poistenie žodpóvednosti
č. 6 - Projektová dokumentácia
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