ZMLUVA O DIELO
uzavretd v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zmluva*)

Objednavatel :

Sidlo :

Zastapeny :

ICO :

DIC:

Bankové spojenie :
IBAN:

Tel.:

E mail:

Zastupca na rokovanie

vo veciach technickych:

Tel:
E mail:

I
Zmluvné strany

Obec Surice

Surice 179, 980 33 Surice

Zoltan Végh, starosta obce
00316458

2021115173

UniCredit Bank, LuCenec

SK16 1111 0000 0066 0694 5014
0917451483
starostasurice@gmail.com

Zoltan Végh
0917451483
starostasurice@gmail.com

(d’alej len ,,0bjedndavatel’”)

a
Zhotovitel’ :

Nazov lidra:

So sidlom :
Zastipeny:

Zastupca na rokovanie

vo veciach zmluvnych:

ICO :

DIC :

IC DPH :

Bankové spojenie :
Cislo G¢tu :

IBAN:

Tel:

Fax:

E-mail :

COSTRUO spol. s r.o.

Parny mlyn 5142, 984 01 Lucenec
Ing. Jozef Princz

Ing. Jozef Princz

Ing. Jozef Princz

31588794

2020465018

SK2020465018

VUB a.s., Lu¢enec

SK22 0200 0000 0026 8555 7459
0905250756

costruo@costruo.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu v Banskej Bystrici odd.:Sro, vl.¢. 1315/S.
(dalej len ,,zhotovitel’)

Preambula
1 Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zdkona ¢. 343/2015

o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ,.Zakon*)
zadavaného podla § 108 Zakona.



3.1
3.2

IL.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok zhotovitela v rozsahu, spésobom aza podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve vykonat’ dielo ,,ZlepSenie energetickej hospodarnosti budovy
KD Surice“ (dalej len ,.dielo%) a zivizok objednavatela riadne vykonané dielo prevziat
a zaplatit’ za jeho vykonanie zhotovitel'ovi dohodnutl cenu.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady ana vlastné
nebezpeCenstvo, vsulade sprojektovou dokumenticiou ZlepSenie energetickej
hospodarnosti budovy KD Surice (dalej len ,,projektovd dokumentdcia”), podla rozpo&tu
stavby a podl’a platnych STN a vSeobecne zavéznych pravnych predpisov.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil s rozsahom a povahou diela, st mu zname technické,

kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalost'ami, ktoré st na riadne vykonanie diela potrebné. Zhotovitel’ bude pri
plneni predmetu Zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost’ou.

I11.
Miesto a ¢as vykonania diela

Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat’ pre objednavatela dielo v pozadovanom rozsahu a kvalite
a odovzdat’ dielo objednavatel'ovi v dohodnutom Case a mieste.

Miesto vykonavania diela: Banskobystricky samospravny kraj, Okres Luéenec, Surice p. &.
430/2.

Terminy realizécie diela:
zaliatok realizécie: do 5 prac. dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska
dokoncenie realizacie: ~ do 12 mesiacov odo diia odovzdania a prevzatia staveniska

Zhotovitel' sa zavédzuje realizovat dielo podla ¢asového harmonogramu prac, ktory tvori
prilohu €. 2. tejto Zmluvy. V pripade, ak zhotovitel' riadne vykona dielo pred terminom
Specifikovanym v bode 3.2. tohto ¢lanku, bude objednavatel’ povinny takto vykonané dielo
prevziat.

Zhotovitel’ je povinny bez zbytocného odkladu, najneskdr vSak tri pracovné dni po vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonavanie diela s dosledkom hrozby
omeskania s odovzdanim diela v termine podla bodu 3.2. tohto ¢lanku, pisomne informovat’
objednavatel'a o tejto skutocnosti, a to zaznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom
elektronickej posty na adresu costruo(@costruo.eu

IV.
Cena za dielo

Cena za dielo je stanovend na zéklade vysledku verejného obstardvania a podl'a zdkona NR
SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykondva zakon o cenach v zneni neskorSich predpisov.



Cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 325 551,51 EUR
DPH vo vyske 20%: 65110,30 EUR
Cena s DPH: 390 661,81 EUR

(slovom: tristoddevétdesiattisicSest'stosSestdesiatjeden 81/100)

Cena diela je zhodna s cenou diela, ktora predlozil zhotovitel’ v postaveni uchadzaca vo svojej
ponuke v ramci procesu verejného obstaravania.

Cena za dielo dohodnuta zmluvnymi stranami podl’a bodu 2. tohto ¢lanku Zmluvy je kone¢na
a v celom rozsahu zahtna vSetky naklady a rézie stivisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaji
pre zhotovitel'a z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, zriadenie uzavierok, uzemné a
prevadzkové vplyvy, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu).

V.
Platobné podmienky

Objednavatel’ neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

Stavebné prace sa buda fakturovat’ v troch celkoch (faktirach) pricom vyska prvej faktury musi
byt minimalne 30% hodnoty diela a zaverecna faktira méze byt vo vyske maximalne 10%
hodnoty diela.

Zhotovitel' je opravneny vystavit' jednotlivé faktiry na zaklade akceptovaného plnenia
stavebnych prac za fakturované obdobie, po dosiahnuti predpisanej vysky plnenia podl'a bodu
2. tohto ¢lanku, po kontrole stiladu s vykonanymi pracami podla skutkového stavu a podla
stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie jednotlivych faktar bude supis skuto¢ne
vykonanych prac a dodavok odsthlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom
denniku.

Jednotlivé faktary budu predkladané na uhradu v piatich vyhotoveniach. Prilohou faktur bude
supis vykonanych prac a dodavok a zistovaci protokol, vratane prislusnych dokladov
o cenach, vaznych listkov a thrade poplatku za ulozenie odpadu, vykonani tlakovych skusok,
reviznych sprav, odpracovanych hodinovych zuctovacich sadzieb a ostatnych poloziek, ktoré
v rozpocte neboli ocenené polozkami z pouzitych cennikov stavebnych prac, podpisany
opravnenou osobou zhotovitel'a, stavebnym dozorom a technickym dozorom objednavatela,
ktori svojimi podpismi zarucuju, Ze fakturované stavebné prace boli skuto¢ne realizované
podla schvalenej projektovej dokumentécie a ocenené polozkou zo schvaleného rozpoctu.
Jednotlivé polozky v prilohach sa nebudu uvadzat” kumulovane, ale polozkovite sa uvedu
v jednotkovych mnozstvach a jednotkovych cendch.

Kone¢na faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel’ je opravneny
vystavit’ kone¢nu fakturu celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a
prevzati v Zapise o odovzdani a prevzati diela (d’alej len ,,preberaci protokol*) a odstraneni
vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole, ato do 30 dni odo dina
splnenia podmienok uvedenych v tomto bode. Povinnymi prilohami konecnej faktury st
protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vSetkych uz objednavatelom uhradenych faktir,
ako aj potvrdenie o odstraneni vad anedorobkov podpisané opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.

Faktary budi uhradzané formou bezhotovostného platobného styku.



7 Lehota splatnosti jednotlivych faktar je 30 dni odo diia dorucenia faktiry objednévatel'ovi.
Zmluvné strany vzajomne konstatuju, ze dohoda o lehote splatnosti podl'a tohto bodu Zmluvy
nie je v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam zhotovitela zo zadvidzkového vztahu
zaloZeného touto zmluvou.

8  Jednotlivé faktiry musia spiiiat’ naleZitosti daiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

9 V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto Zmluve, objednéavatel’
bude opravneny takto vystavent faktiru vratit’ zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade
zacne nova lehota splatnosti plynit’ doru¢enim opravenej faktiary objednavatelovi.

10 Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude financované zo Strukturalnych fondov Eurépske;j
unie na zaklade zmluvy o poskytnuti Nenavratného finanéného prispevku (d’alej len ,,NFP*)
uzavretej medzi objednavatel'om a poskytovatelom NFP, a to kombinaciou predfinancovania
a refundacie.

11 Zmluvné strany bert na vedomie, Ze cena za dielo je hradena na zéklade zmluvy o poskytnuti
NFP a faktury budi zaplatené zhotovitel'ovi po pripisani NFP na ti¢et objednavatel'a. Zmluvné
strany sa d’alej dohodli, Ze objednavatel’ nie je po uplynuti lehoty splatnosti fakttry pre ucely
uplatnenia trokov z omeskania v omeskani s jej tuhradou zhotovitelovi, ak mu v lehote
splatnosti faktiry neboli na ucet poskytovatelom NFP pripisané financné prostriedky podla
prvej vety.

VI.
Podmienky vykonania diela

1 Zhotovitel bude objednavatelom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu
costruo(@costruo.eu na prevzatie staveniska. Odovzdanie staveniska sa vykona zapisom do
stavebného dennika. Objednavatel’ su¢asne s odovzdanim staveniska odovzda zhotovitel'ovi
projektovi dokumentéciu v jednom vyhotoveni v tlacenej podobe ako aj elektronickej podobe
na CD, a stavebné povolenie vratane vyjadreni dotknutych organov a organizacii.

2 O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel’ uvedie zodpovednu osobu za technicky dozor a osobu zodpovednu za stavebny
dozor. Sticast'ou Protokolu o odovzdani staveniska budu vSetky doklady a rozhodnutia, ktoré
su potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdani staveniska zmluvné strany
jednoznacne a nezamenitel'ne vymedzia rozsah odovzdavaného staveniska a miesto pripojenia
elektrickej energie, vody, tepla, socidlnych zariadeni a Satni pre zamestnancov zhotovitel'a
(d’alej spolo¢ne len ,,Energie®). Naklady spojené s energiami, ako aj naklady spojené so
zabratim verejného priestranstva st zahrnuté v cene diela, a teda zhotovitel’ je povinny viest’
evidenciu tychto vydavkov. V pripade, ak budi energie a ostatné sluzby zabezpecfené
objednavatelom, je zhotovitel' povinny uhradit’ ich objednavatelovina zaklade faktary
vystavenej objednavatel'om podla odborného prepoctu.

3V pripade omeskania objednavatel’a s odovzdanim staveniska zhotovitel'ovi, nie je zhotovitel’
v omeskani s plnenim svojho zévézku, a to o pocet dni omeskania objednavatela s odovzdanim
staveniska.



4 Zhotovitel' je povinny najneskor tri dni po prevzati staveniska odovzdat’ objednéavatelovi
zoznam riadiacich pracovnikov. Zhotovitel' je povinny najneskor tri dni pred realizaciou
prac,na ktorych vykonanie sa vyzaduje osobitné opravnenie, predlozit objednavatelovi
zoznam opravnenych pracovnikovspolu s platnym opravnenim (certifikatom).

5 Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam,
proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznacenie vystraznymi
tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté porusenim svojich povinnosti,tak
na majetku objednavatel’a, ako aj tretich osob, a to podl’a § 373 a nasl. Obchodného zékonnika.

6 Pri uzivani ciest a komunikacii ur¢enych na prijazd na stavenisko je zhotovitel’ povinny plnit
povinnosti, vyplyvajice zo vSeobecne zaviznychpravnych predpisov, ako aj z internych
predpisov objednavatela a zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknutu skodu.

7 Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materialov
a konstrukecii, za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pri vykonéavani diela
a za dodrZiavanie no¢ného a nedel'ného pokoja. Zhotovitel’ sa d’alej zavézuje v sulade s bodom
25. tohto €lanku na svoje naklady odstranit’ odpad, ktory je vysledkom jeho Cinnosti pri
vykonavani diela, a to najneskor do predlozenia jednotlivych faktar podla ¢l. V. bod 2. tejto
Zmluvy.

8 Zhotovitel je pri realizacii diela povinny dodrziavat’ predpisy a opatrenia na zabezpecenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu zivotného prostredia, ako aj protipoziarne
opatrenia vyplyvajlice z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknuti
Skodu zodpoveda zhotovitel’ v plnom rozsahu.

9 Zhotovitel' zabezpe¢i zameranie podzemnych inzinierskych sieti, povolenie na zabratie
verejného priestranstva, zvlastne uzivanie verejnych komunikécii a verejnej zelene, zameranie
stavby po jej realizacii a dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby v troch vyhotoveniach.

10 Zhotovitel' sa zavdzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavkou Tovaru,
vykonanim diela a poskytovanim Sluzieb kedykol'vek podl'a pocas platnosti a ucinnosti
prislusnej Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku uzavretej
Objednavatelom ako prijimatelom nendvratného finan¢ného prispevku za Ucelom
financovania predmetnych Tovarov, Diela a Sluzieb, ato zo strany opravnenych osob
na vykon kontroly/auditu v zmysle prislugnych pravnych predpisov SR a EU, najmi zakona &.
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Europskej tnie v zneni neskorsich
predpisov a zakona ¢. 502/2001 Z. z. o finan¢nej kontrole a vnitornom audite a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a prislusnej Zmluvy
o nenavratnom finan¢nom prispevku a jej priloh vratane Vseobecnych zmluvnych podmienok
pre takéto zmluvy a poskytnit’ tymto organom riadne a v€as vSetku potrebnll stcinnost.
Porusenie tejto povinnosti Zhotovitel'a je podstatnym porusenim Zmluvy, ktoré opraviuje
Objednavatela od Zmluvy odstlpit’.

11 Zhotovitel sa zavézuje, Ze pri vykonavani diela budli pouzité len vyrobky a zariadenia bez
narokov tretich osob. Zhotovitel’ je na vykonanie diela povinnypouzZit’ iba stavebné vyrobky,
ktoré su podla osobitnych predpisov vhodné na pouzitie v stavbe na zamyslany ucel, a to
podl'a ust. § 43f zdkona €. 50/1976 Zb. 0 izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny zdakon*).

12 Zhotovitel’ sa zavdzuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré¢ maju byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to vzhladom
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na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve zhotovitel’ objednavatel’a na
kontrolu prac pred terminom uvedenym v predchadzajucej vete. Zaroven je zhotovitel
povinny zhotovit® fotodokumentaciu celého postupu prac, ktoré maji byt zakryté alebo sa
stant nepristupnymi. Ak objednavatel’ nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny
pokraCovat’ vo vykonavani diela. V pripade, ze objednavatel’ bude dodatocne poZadovat
odkrytie tychto prac, je zhotovitel' povinny odkrytie vykonat’, a to na ndklady objednavatela.
Pokial’ sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude
vykonané na ndklady zhotovitel'a. V pripade rozporu o kvalite arozsahu vykonania
stavebnych prac, zhotovitel poziada o pisomné stanovisko projektanta - autorsky dozor
a stavebny dozor.

Zhotovitel’ sa zavidzuje vyzvat’ objednavatel'a minimalne tri pracovné dni vopred na ucast’ na
povinnych skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp.
ocenenych skuSok je zhotovitel’ povinny vyhotovit’ zdznam, ktori podpiSu vsetci zi¢astneni.

Kontrolu prac za objednavatela budi vykonavat opravnené osoby objedndvatela, a to
technicky dozor objednavatela, stavebny dozor, projektant - autorsky dozor.

Zhotovitel je k preberaciemu konaniu povinny predlozit'platné certifikaty, osvedcenia o zhode,
osvedcenia o kvalite, osvedcenia o akosti od slovenskych skusobni od vsetkych pouzitych
vyrobkov a zariadeni. Zhotovitel' je d’alej povinny zabezpecit' potrebné sktisky a merania
v zmysle platnych pravnych predpisov a technickych noriem ako aj doklady o likvidacii alebo
znovupouziti odpadov.

Zhotovitel’ je povinny odo dila odovzdania staveniska viest’ stavebny dennik v stilade s § 46d

stavebného zékona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat’ vSetky skuto¢nosti,
ktoré sa stali na stavenisku, najmd udaje o stavebnych pracach, o vykonani S$tatneho
stavebného dozoru, Statneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim stavby, autorského
dozoru a o inych cCinnostiach ovplyviiujicich stavebné prace a priebeh stavby. Stavebny
dennik pocas vykonavania diela musi byt neustdle na stavbe trvale pristupny, a to az do
skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela bez vad a nedorobkov.

Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit’ svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatel’a so zdznamom zhotovitel'a nestihlasi, je povinny
pripojit’ k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opa¢nom pripade sa predpoklada, ze s jeho
zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voc¢i zépisom objednavatela.
Objednavatel’ ma pravo robit’ si zo stavebného dennika fotokopie. Okrem stavbyvediiceho
a stavebného dozoru mé pravo vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku zastupca projektanta
autorsky dozor.

Za cely priebeh vystavby, za odborné a v€asné vykonanie diela podla tejto Zmluvy a za
vedenie stavebného dennika je za zhotovitel'a zodpovedny stavbyveduci: Robert Bene Cislo
osvedcenia: ¢. 00493*10*

Koordinatora bezpecnosti stavby podl'a nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko bude vykonavat: Zoltan Anderko

Stavebny dozor za objednédvatela bude vykonavat: Ing. Vojtech Ottmar
V pripade, ak dojde k zmene osoby stavbyveduceho alebo koordinatora bezpecnosti stavby,

zhotovitel' je povinny oznamit’ tuto skuto¢nost’ objednavatel'ovi bez zbytoéného odkladu,
najneskor do troch pracovnych dni odo dia, ked’ uvedena zmena nastala.
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Zmeny odstuhlasenej projektovej dokumentéacie je zhotovitel opravneny vykonat iba na
zaklade zavdzného stanoviska projektanta - autorského dozoru, stavebného dozoru
a technického dozoru investora, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je GispeSné vykonanie vSetkych skusSok predpisanych
osobitnymi predpismi, zadvdznymi normami a projektovou dokumenticiou a predlozenie
dokladov o ispesnom vykonani tychto skusok. Vykonanie skiSok podl'a tohto bodu zabezpeci
zhotovitel’.

Zhotovitel' bude informovat’ objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych diioch za ucasti vSetkych zainteresovanych zloziek, ktoré bude zvolavat
opravnend osoba objednavatel’a minimalne raz za 30 dni, resp. podl'a osobitnej poziadavky.

Zhotovitel' sa zavédzuje zabezpecit’, Ze stavebnyodpad z miesta realizacie diela bude znovu
pouzity, recyklovany, spracovany alebo ulozeny environmentalnym sposobom, o com
predlozi zhotovitel' objednavatelovi doklad do 14 dni od vzniku odpadu. Doklad musi
obsahovat’ mnozstvo vyvezeného odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj poloZkovite
uvedené naklady s tym spojené. V pripade, ak ma dojst’ k vymene materidlov, ktoré by mohli
byt opédtovne pouzité resp. aj na iné objekty zhotovitel’ vyzve objednavatel’a, aby ur¢il zapisom
v stavebnom denniku spdsob s ich d’alsim nakladanim.

Zhotovitel’ je povinny byt poisteny pocas celej doby vykonévania diela.

Zoznam subdodavatelov je uvedeny v prilohe €. 4. V pripade zdmeru realizovat’ nastup nového
subdodavatela a taktiezZ zdmeru realizovat’ zmenu povodného subdodévatela je zhotovitel
povinny pisomne informovat’ objednavatel’a najneskor v den, ktory predchadza diu, v ktorom
ma zmena subdodavatel'a nastat’. V tomto oznameni musi uviest’ min. nasledovné: podiel
zakazky, ktory ma v iimysle zadat’ tretim osobam, navrhovanych subdodéavatel'ov a predmety
subdodavok a &estné vyhlasenie, Ze kazdy subdodavatel’ spiiia alebo najneskor v ¢ase plnenia
bude spiitat’ podmienky podla § 32 ods. 1 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov a podmienku, ze
neexistuju u neho dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona ¢.
343/2016 Z. z..

VIL
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' je povinny objednavatelovi pisomne oznamit najmenej piat dni vopred
pripravenost’ diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznamenia si zmluvné
strany dohodn1 ¢asovy postup preberacieho konania.

Zhotovitel je povinny najneskor ku dnu =zacatia preberacicho konania predlozit
objednavatel'ovi vSetky doklady, ktoré mal objednavatel'ovi priebezne odovzdavat’, ak ich
neodovzdal uz skor, a to najma:

2.1 stavebné denniky,

2.2 atesty o poziarnej odolnosti pouzitych materialov a vyrobkov podl'a ich umiestnenia v stavbe,
2.3 osvedcenia o akosti pouzitych konstrukcii a materialov,

2.4 doklady o preukdzani zhody vyrobkov pre stavbu,

2.5 opis a zddvodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overené¢ho v stavebnych

konaniach, alebo pri povol'ovani zmien stavby pred dokoncenim,
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2.6 projekt skutocného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené zhotovitel'om v

dvoch vyhotoveniach a energeticky certifikat budovy.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedolozil vsetky doklady uvedené v bode 2. tohto ¢lanku.

O odovzdani a prevzati dielavyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a
prevzati diela bude obsahovat’ najmd vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam
odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny stpis zistenych vad a nedorobkov, vratane
dohdd, opatreni a lehdt na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani a prevzati
dielabude vyhlasenie objednavatela, cidielo alebo jeho cCast’ preberd. V pripade, ak
objednavatel' dielo alebo jeho cast' nepreberie, bude sucastou protokolu o odovzdani
a prevzati diela uvedenie dovodov, pre ktoré dielo alebo jeho Cast’ neprebral.

Zhotovitel’ je pri preberacom konani povinny zabezpelit' stavenisko tak, aby objednavatel
mohol vykonané dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny uplne
vypratat’ do 10 dni odo dia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na
odstranenie pripadnych vad a nedorobkov.

Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v sulade
so zmluvnymi podmienkami alebo ma zdvazné vady a nedorobky, ktoré brania bezpe¢nému
a plynulému uzivaniu diela, a to az do ich odstranenia.

VIIIL.
Zodpovednost’ za vady a zaru¢na doba

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto Zmluvy,
podl'a technickych noriem, projektovej dokumentacie a vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov ucinnych na tuzemi Slovenskej republiky a Ze pocas zarucnej doby bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Dielo mé vady, ak nie je v sulade s podmienkami stanovenymi v ¢lanku VIII. bod 1. tejto
Zmluvy, a ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v stavebnom povoleni.

Zarucéna doba diela je 5 rokov azacne plynut’ po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela. U zariadeni a dodavok, u ktorych bol
vydany zarucny list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zaru¢nym listom.

Zaruka sa predlzuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaru¢nej dobe plne vyuzivané
z dovodu vady, na ktort sa vztahuje zaruka.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktor¢ ma dielo v Case jeho odovzdania objednavatelovi.
Zhotovitel' zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spdsobené
porusenim jeho povinnosti.

Objednavatel’ je povinny oznamit’ vadu (d’alej len ,,reklamdcia*) bezodkladne po jej zisteni.
zhotovitel' je povinny do troch pracovnych dni odo diia nahldsenia reklamécie podl'a tohto
bodu rozhodnut' o opravnenosti resp. neopravnenosti reklamacie asvoje rozhodnutie
bezodkladne oznamit’ objednavatelovi.



7  Pocas plynutia zarucnej doby sa zhotovitel' zavézuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené
v opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit’ do 20 dni odo dia oznamenia
reklamdcie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstranenia vad si zmluvné
strany dohodnt pisomne.

8 Vpripade, Ze zhotovitel ozndmené (reklamovan¢) vady neodstrani lehote podl’a bodu 7. tohto
¢lanku napriek tomu, ze ich opravnenost’ uznalje objednavatel’ opravneny dat’ ich odstranit’
tretej osobe na naklady zhotovitel’a.

IX.
Sankcie

1V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela alebo jeho €asti v termine podl'a clanku
III. tejto Zmluvy je zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnll pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy dent omeSkania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuté pravo objednavatel'a na nahradu skody a odstapenie od Zmluvy.

2 Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade poruSenia povinnosti zhotovitel'a odstranit’ riadne a
vcas vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati diela, v pripade porusenia
povinnosti zhotovitel'a odstranit’ vady uplatnené objednavatel'om v zarucnej dobe v lehote
podl’a ¢l. VIII. bod 7. tejto Zmluvy a v pripade nevypratania staveniska v lehote podl’a ¢l. VII.
bod 5. tejto Zmluvy je zhotovitel' povinny zaplatit’ objedndvatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske
500,00€ za kazdy zacaty dent omeskania, a to az do odstranenia tychto vad alebo vypratania
staveniska.

3V pripade nedodrzania terminu splatnosti jednotlivych faktar ma zhotovitel’ pravo na trokz
omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy zaCaty den omeSkania okrem pripadu
podl'a ¢l. V. bod 11. tejto Zmluvy.

4 Ak zhotovitel’ neopravnene odmietne prevziat’ stavenisko, objednavatel’ si méze u zhotovitel'a
uplatnit’ zmluvna pokutu vo vyske 100,00 € za kazdy zacaty den omeskania s jeho prevzatim.

X.
Osobitné ustanovenia

1 Tato zmluva zanika :
1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku ditu uvedenému v dohode,
1.2 jednostrannym odstipenim od zmluvy zo strany objednavatel’a, ak:
1.3.1 zhotovitel opakovane porusi (t.j. 2 alebo viackrat) svoje povinnosti pri vykonavani diela
podl’a tejto Zmluvy,
1.3.2 je zhotovite v omeSkani s dokonfenim a odovzdanim diela podla casového
harmonogramu prac o viac ako 20 dni.

2 Odstupenie od Zmluvy nadobuda Uc¢innost’ dilom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane a
Zmluva sa zruSuje od tohto diia a nie od jej pociatku.

3 Vpripade odstupenia od Zmluvy vykona zhotovitel' bezodkladne nevyhnutné opatrenia na
okamzité a riadne ukoncenie vykonavanie diela tak, aby objednéavatel'ovi nevznikla ziadna
Skoda.
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V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane
objednavatel'a budi uz vykonané stavebné prace uhradené podl'a stupiia rozpracovanosti ku
diu zastavenia prac alebo ukoncenia prac a podla skuto¢ne preukazanych nakladov zo strany
zhotovitel’a.

Nehnutelnosti poskytnuté zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatend Cast’ diela st
vlastnictvom objednavatela aj po¢as vykonavania diela zhotovitel'om.

Zhotovitel’ a jeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy (d’alej len ,,subdoddavatelia®) vratane

ich zamestnancov, su povinni dodrziavat ml¢anlivost’ vo vztahu ku skutonostiam zistenym
pocas vykonavania diela alebo suvisiacich s dielom. VSetky dokumenty, ktoré prevezme
zhotovitel' od objednévatel’a, su doverné a moze ich pouzit’ vyluéne na ucely plnenia tejto
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanymi pracami
kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami v
zmysle vSeobecnych zmluvnych podmienok zmluvy o poskytnuti NFP a poskytnat’ im vSetku
potrebnu sucinnost’.
7.1 Opravnené osoby na vykon kontroly, auditu a overovania su:

- Poskytovatel’ NFP a nim poverené osoby,

- Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby,

- Najvyssi kontrolny turad SR, prislusna sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny organ a nimi

poverené osoby,

- Orgén auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

- Riadiaci organ, sprostredkovatel'sky organ pod riadiacim organom,

- Urad pre verejné obstaravanie, Urad vladneho auditu, Narodna kriminalna agentura,

Protimonopolny trad, Urad boja proti korupcii
- Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Europskeho dvora auditorov,
- Qsoby prizvané organmi uvedenymi vyssie, v stlade s prislusSnymi pravnymi predpismi SR
a EU.

XII.
Vymedzenie niektorych pojmov

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a projektovou dokumentaciou arozpor so vSeobecne zavdznymi technickymi normami
a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti projektovej dokumentacii.

Vedenim uskutoCiiovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie
stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie sposobu a postupu
uskutocnovania stavby, zodpovednost =za sulad priestorovej polohy s projektovou
dokumentaciou a za dodrzanie vSeobecnych technickych poziadaviek na vystavbu.



XII1.
Zaverecné ustanovenia

1 Tato Zmluva nadobtda platnost’ diiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a u¢innost’
po ukonéeni kontroly VO, ak UVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli
mat’ vplyv na vysledok VO, pricom rozhodujuci je datum dorucenia zaznamu z kontroly
prijimatel'ovi. Ak boli v ramci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’
vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne tu¢innost momentom dorucenia pisomnej akceptacie
navrhovanej ex ante finan¢nej opravy uvedenej v sprave z kontroly vypracovanej poskytovatelom
a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finan¢nej opravy podla Prirucky
k procesu a kontrole verejného obstaravania/obstaravania, vydanej Centralnym koordinacnym
organom. Ak zakazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly UVO
ako SO z dovodu, ze nebola vyhodnotena ako rizikova, zmluva nadobudne uG¢innost diiom
dorucenia oznamenia poskytovatel’a prijimatel'ovi, Ze zakazka nebola na zaklade poskytovatel'om
vykonanej rizikovej analyzy vyhodnotena ako rizikova. Objednavatel’ oznami druhej zmluvnej
strane datum nadobudnutia U¢innosti zmluvy do 3 pracovnych dni odo dna nadobudnutia jej
ucinnosti, inak lehoty podl'a zmluvy neplynt.

2 Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je mozné robit’ len pisomne, ocislovanymi
dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v sulade
so zdkonom o verejnom obstaravani. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k navrhom dodatkov k
tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote Strnastich pracovnych dni od dorucenia
navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

3 Prava a povinnosti neupravené¢ v tejto Zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov platnych a
ucinnych v Slovenskej republike.

4 Téato zmluva je vyhotovend v 4 rovnopisoch, priCom tri vyhotovenia obdrzi objednavatel’ a
jedno vyhotovenie obdrzi zhotovitel’.

5 Zmluvné strany sa zavdzuja, Ze vSetky spory, ktoré¢ vyplynu v suvislosti s touto Zmluvou o
dielo budu riesit’ prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani
potom neddjde k dohode zmluvnych stran, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory budu riesené
podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika, Stavebného zidkona a ostatnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené
v tejto Zmluve o dielo.

6 Zmluvné strany prehlasuju, ze tito Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, ziadna zo zmluvnych
stran nekonala v tiesni, omyle ani za napadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné
strany riadne precitali, porozumeli jej obsahu a na znak sthlasu s touto Zmluvou ju podpisuju.

7 Zhotovitel vyhlasuje, Ze v Case podpisu tejto zmluvy je zapisany ako partner verejného sektora,
v zmysle zédkona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov.

Prilohy:
- €. 1 - Rozpocet diela (oceneny vykaz vymer) v pisomnej forme a v elektronickej forme vo formate

MS Excel,



- & 2 - Casovy a finanény harmonogram prac - predklada iba uspe$ny uchadzaé ku podpisu
zmluvy

- ¢ 3 - Doklad o uzatvoreni poistenia zodpovednosti zhotovitel'a za Skodu sposobent pri
vykone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti zhotovitel'a za Skodu podnikatela
pocas celej doby realizacie zdkazky v minimalnej vyske zmluvnej ceny podl'a bodu 4.2 tejto
zmluvy — predklada iba uspeSny uchadzac¢ ku podpisu zmluvy

-C 4- Zoznam subdodavatel'ov s uvedenim prac, ktoré¢ budu vykonavatpri plneni tejto
zmluvy a &estné vyhlasenie, Ze kazdy subdodavatel’ spifa alebo najneskor v ase zacatia plnenia
bude spiftat podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia - predklada iba uspeSny
uchadzac ku podpisu zmluvy

V Lugenci, diia V Suriciach, da
Ing. Jozef Princz Zoltan Végh
konatel’ fy starosta obce

zhotovitel objednavatel



