
zMLUvA o DIELo č. ...!..?.!/.!.?/..k!.q/łł 
y

,rRekonštrukcĺa mosta M3r55 cez potok Tĺchá voda pľed obcou Henclová - projektová
dokumentácia"

uząţyoľena v zmysle ząkona č. 343/2015 Z. z. o veľejnom obstaravąní a o zmene a doplnení
niektoţch zakonov v znení neskorších pľedpisov ą v súląde s Ş 5 36 a nasl. zakona č. 5 ] 3/]991 Zb.

obchodný zakonníkv znení neskorších predpisov (dalej len ąko ,,Zmluva")

medâ zmluvnými stranaml

vedúci odd. investičnej prípravy a ýstavby mostov
refeľent odđ. investičnej pľípravy a qýstavby mostov

IČo: 35 555 777
DIČ: 2O2 t77 2544
IČ pprĺ: sK2O2|772544
bankové spojenie: Štfura pokladnica
IBAN: SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
právna foľma: príspevková organizÍnazriadenáKošiclcým samosprávnym krajom
kontakt: tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk: mosry@scksk.sk
webstranka pre zverej n eni e zmluvy : www. crz. gov. sk

(d'alej v texte aj len alrn ,,objednóvateľ")

objednávatel':
sídlo:
korešpondenčná adresa:
zastupený:
osoba oprárrnená rokovať
vo veciach investičných:
osoba opľármená rokovať
vo veciach technicĘch,
za o dov zdanie staveniska
aprevzatie diela:.

Zhotovitel':
sídlo:
osoba konajúca v mene
spoločnosti:

IČo:
DIČ:
lČ ppH:
bankové spojenie:
IBAN:
prtĺvnaforma:
kontakt:

Správa ciest Košického samosprávneho kľaja
Námestie Maĺatónu mieru 1,042 66 Košice
ostrovského 1,040 0l Košice
Ing. Vladim ir Žiarný, generá'lny riaditeľ

riađiteľ investično-technického úseku

PRO-SENSE s.r.o.
Z|attr 5614 18, 97 4 05 Banská Bystrica

Ing. Adam Miškovčík _ konateľ spoločnosti

5Ţ875756
21,20851557
sK2120851557
VÚB a.s.
sK17 0200 0000 00459878225t
Sľo , Swift/BIC: SIJBASKBX
tel.: +42I91l 352 Ţl1 , e-mail: miskovcik@pro_sense.sk

a

(dalej aj len ala ,,7Jlotovíteľ")
(objednávateľ a zhotoviteľ d'alej spolu aj ala ,,vnluvné strany")
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PREAMBULA

objednávateľ ako veľejný obstarávateľ na obstaranie diela podľa tejto zľnluvy použil postup
zadtwania zćkazky podľa zźtkona č. 34312015 Z. z. o veľejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektoých zákonov.
Nazov ztkazĘ: r,Rekonštrukcia mosta M3155 cez potok Tichá voda pred obcou Henclová _

pľojektová dokumentácia"

Drú zâkazky: Služby
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka źlotoviteľa za đňa 19.07.2024
Na základe ýsledkov verejného obstaĺávania sa objednávateľ ako verejný obstarávateľ
a zhotoviteľ ako úspešný uchâdzač dohodli na uzatvorení tejto znluvy:

člĺnok I.
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné stľany uzatvárajű túto zmluvu za účelom úpravy vzáĄomných práv apovinností
pľi vypracovaní projektovej dokumentácie kzźĺkazke snázvom: ,,Rekonštrukcia mosta
M3155 cez potok Tichá voda pľed obcou Henclová _ projektová dokumentácia"
a poskytnutí s ým súvisiacich služieb za podmienok uvedených v tejto zmluve (ďalej aj len
ako,,predme t zmluvý').

2. Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaváztlje, že zapodmienok stanovených v tejto zmluve
zrealinłje na svoje náłlady, nebezpečenstvo, s vybavením, ktoré si na tento űćel zaberyeči,
v dohodnutom mieste, v dohodnutom čase a v dohodnutom rozsahu dielo špeciÍĺkované v tejto
zmluve aodovzdä ho objednávateľovi aposĘtne služby súvisiace s dielom podľa tejto
zľnluvy. objednávateľ sa podpisom tejto zrnluvy zavťnuje riadne a včas vykonané dielo
prevaat a zaplatiť zaň, ako Ą zariadne a včas posĘĺruté služby súvisiace s dielom, dojednanú
cenu podľa tejto zmluvy

Článok II.
Dielo

l. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie Vypracovanie projektovej dokumentácie pľe stavebné
povolenie arealiztrciu stavby (DSPRS), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie
na ponuku pľe most M3155 cez potok Tichá voda pred obcou Henclová na ceste mln76
so zohľadnením poäadavky plnej zaťažiteľnosti (ďatej aj len ako ,,dielo" alebo ,,projektova
dokumentócia").

2. Službami súvisiacimi s dielom sa rozumejú činnosti zhotoviteľą ktoými sú:
a) zaberyečenie inänierskej činnosti (ďalej aj len ako ,,inžinierska činnosť'),
b) podanie žiadosti o vydaĺlie stavebného povolenia a všetĘch úkonov až po získanie

právoplatného stavebn ého povol enia (ohl as enia stavby),
c) vykonanie odbomého autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavebných prác

podľa predloženej projektovej dokumentácie počas celej doby ichrealizźrcie do času
riadneho ukončenia stavebných prtĺc uskutočnených podľa pĄektovej
dokumentácie, a to odbome spôsobilou osobou podľa zâkona č,. Ţ38lI992 zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inänieroch v nleni
neskorších predpisov s odborným zarnenĺńm na požadovaľlý predmet znluvy
(ďďej aj len ako ,,odborný autorslE dohl'aď'),

d) spľacovanie geodetického zamerania ako podklad k spracovľliu predmetu ztil<.azky
na stavebné práce (ďalej aj len ako ,geodetické zameľanie"),

e) rea|iztrcia ďďších činností a vypracovanie ďďších dokumentov v znysle podkladu
podľa bodu 5 a 6 tohto članku zmluvy (ďalej v texte aj len ako ,,d'alšie službý').
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3. V rámci činnosti odbomého autoľského dohľadu sa zľrotoviteľ zaväzlłje zabeąećiť
a) posĘĺrutie všetkej potrebnej súčinnosti a spolupľáce z.hotoviteľovi diela - stavby

na podklade projektovej dokumentácie podľa bodu l tohto članku zrrrluvy
v súvislosti S vypracovaním kontrolného a skúšobného plrĺnu a povodňového
plánu vždy v lehote požadovanej objednávateľom,

b) spracovanie plánu užívania verejnej práce v súčinnosti so zňotoviteľom diela -
stavby na podklade pľojektovej dokumentácie podľa bodu 1 tohto članku znluvy

._ tak, aby počas jej uăvanianedošlo k ohľozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu,
prípadne k predčasnému opotrebovaniu,

c) spoluprácu (vysvetlenie ottvnk uchádzačov, opľavďdoplnenie ýkaru ýmer
a pod.) pi realiztĺcii veľejného obstaľávania na ýber źrotoviteľa stavebných prác
podľa projektovej dokumentácie vždy v lehote určenej objednávateľom, vrátane
aktuďizácie ro7počtu potľebného ku dňu vyhlasenia veľejného obstaĺávania,

d) posĘtovanie súčinnosti objednávateľovi a zhotoviteľovi stavebných prâc
pri vysvetľovaní pĄektovej dokumentácie aýkazll ýmeľ, spolupracovanie
so zlrotoviteľom stavebných pľác pri realizitcii diela _ stavby podľa projektovej
dokumentácie a posĘtovanie stanovísk k návrhom zrnien a odchylkam od diela
pđ dodržaní technicko_ekonomických paľametrov stavebných prtĺc
uskutočňovaných podľa prqektovej dokumentácie vždy v lehote určenej
objednávateľom,

e) rîčasť na kontľolných dňoch stavby poďa poäadaüek objednávateľą
Đ posudzovanie návrhov zlrotoviteľa stavebných pľác na zĺfleny a odchýlky z pohľadu

dodržania technicko-ekonomických paĺametľov stavby, pľípadne ďalších údajov
a ukazovateľov'

g) posĘtrutie vy'jadrení k poäadavkám pľác naviac oproti projektovej dokumentácii,
h) kontrolu technologických postupov, kontrolného a skúšobného planu a DSRS

(poďa TPO19), ktoré budú predložené zhotoviteľom stavebných pľác,

Đ posĘtovanie vysvetleni azaujaie1ednozračných stanovísk a vysvetlení k návľhom
riešenia vzriknutého pľoblému azapracovanie takto vzriknuých zĺrlien
do pľoj ektovej dokumentácie.

4. V rámci inänierskej činnosti sa zhotoviteľ zavâzĺlje na
a) zabezpeč,enie ztĺvâłmých staĺrovísk správcov vodného toku a inžiniersĘch sietí,

rozľrodnutí, vy'jadrení, súhlasov, posúdení alebo iných opatľení oľgánov štátrej
správy, obcí a iných organizácií dotknuých projektovanou stavbou a ich nasledné
zapÍacovaÍ|ie do pľqektovej dokumentácie tak, aby bolo možné stavbu realiznvat a
nasledne uviesť do uävania. Suhlasné stanoviská avyjadrenia oĺganizâcLi a
spľávcov inänieľsĘch sietí dotknuých pľojektovanou stavbou budú súčasťou
prqektovej dokumentácie v príslušnej časti,

b) podanie žiadostí o vydanie akéhokoľvek dokumentu (stanoviska, súhlasu,
vyjadľenia) potrebného pľe podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia, ako aj
podanie äadosti o samoüré stavebné povolenie a všetko potrebné pľe jeho získanie
apľeukazanie tejto skutočnosti objednávateľovi, pńčom sa źlotoviteľ ztlroveťl
zavazllje tieto doklady po ich obdržaní bezodkladne odovzdať objednávateľovi
v tlačenej aj elektľonickej podobe spolu so z'onafiIompľedkladanej dokumentácie,

c) doplnenie, prípadne opravupodanej žiadosti' alebo ktoréhokoľvek dokumentu s ňou
súvisiaceho podľa písmena b) tohto bodu tohto članku zmluvy, ako aj posĘĺrutie
všetkej a akejkoľvek súčinnosti spočívajúcej v odstľáĺrení alqýchkoľvek nedostatkov
podanej äadosti, prípadne doplnením chýbaj úci ch po dkladov,

d) vypracovanie všetĘých podkladov pľe majetkopľávne vysporiadanie v zrrrysle TP
019 (Sifuácia zálberu pozemkov ltrvďých a dočasnýchĄ, vrâtane zßzl'amlJ
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účasüríkov konania, s uvedením príslušných čísel parciel a listov vlasĺríctvą ak je
potrebné).

V rámci ďalších služieb sazhotoviteľ zaväzujena
a) vypľacovźlÍlie návrhu planu oľganizácie ţstavby (PoV) vrátane jeho schválenia,

ako aj posĘtnutie akejkoľvek súčinnosti zľrotovitel'ovi diela pľi jeho pľepracovaní

vžđy v lehote určenej objednávateľom,
b) vypľacovanie projektu dočasného a trvalého dopravného zrračenia vrá'tane

zab ezp ečenia j eho o dsúhl asenią

9) zarĺeranie, identifikáciu avyýčenie inžinieľsĘch sietí, zdokumentovanie potreby

preložiek sietí avypracovanie projektov preloäek sietí, ak budú požadované a
potrebné,

d) inventaľizáciudrevín(dendľologickýprieskum),
e) ďalšie činnosti a dokumenty v zmysle bodu 6 tohto članku zmluvy.

Zhotoviteľ sa zaväzvje' že plnenie podľa tejto zrrrluvy vykoná s pńhliadnutím na požadovaný

ľozsah, podmienĘ a poäadavĘ objednávateľa uvedené v tejto zrnluve, ako aj v prílohe č. l
tejto zmluvy - opis predmetu ztlkazky, ktorá woń neoddeliteľnri súčasť tejto zmluvy (ďďej aj

len ako ,,príloha č. t zmluvý' ďebo aj ,,opis predmetu zakazley") a to riadne, včas a bezvâd.
Zhotoviteľ súčasne prehlasuje, že sa s opisom predmetu zźJĺ.azky podľa pľeđošlej veţ riadne

obozrámil a potvrdzuje jeho spôsobilosť ako ýchodiskového podkladu pre plnenie tejto

znluvy, ako aj to, źe ponâ rozsah všetĘich svojich zâväzkov, ku ktoých realizácii sa

podpisom tejto zmluvy v rámci zĺrluvnej ceny zavâzuje.
Ak źlotoviteľ počas zhotovovania projektovej dokumentácie alebo realizâcie sluäeb s dielom

súvisiacich ástí nevhodnosť ďebo nesprávnosť ktorejkoľvek časti podkladov, ktoré obdržď

od objednávateľa, pľípadne akýchkoľvek jeho poĘnov, zavâzvje sa o tejto skutočnosti

písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu po jej ástení spoločne

i odporučńím vhodnej úpravy podkladov, ľesp. jeho poĘnov. V prípade, že zhotoviteľ

nespiní svoju povinnosť stanovenú v tomto bode zľnluvy, zodpovedá za škodu, ktoľá

objednávateľovi v dôsledku takéhoto porušenia vzrikne a zaväzuje sa ju v plnom ľozsahu

uhradiť.
Projektovú dokumentáciu v rozsahu a podobe v súlade s touto anluvou sa zhotoviteľ zavazlłje

odđvzdať v slovenskom ja"ykr' v písomnom a grďrckom vyhotovení v 6 (šiestich)

ľovnocenných ýtlačkoch ako aj v digitálnej forme na USB nosiči vo formáte pdf. a záľoveň

vo formátoch (.doc, .xls, .dwg, .dgn, alebo obdobné).
Zhotoviteľ súčasne berie na vedomie, že akýkoľvek dokument, ku ktoľého vyhotoveniu sa

v znysle tejto zmluvy zavâzĄe, musí byť pre riadne splnenie tohto ztĺvâzku vyhotovený

a oveľený na to oprármenou osobou v znysle všeobecne zâvťimých právnych predpisov

(najmä, no nie qýlučne v zrnysle Ztĺkona i. n5lß95 Zb. o geodéâi akartogrďri, Zti<ona

i. Isalßgz Zb. o autonzovaných aĺchitektoch a autorizovaných stavebných inänieľoch).

článok III.
Miesto a čas plnenia

Miestom plnenia _ dodania pľojektovej dokumentácie je Riaditeľstvo Správy ciest Košického

samosprávneho kraja, ostľovského 1, 040 0l Košice.
Miestóm phenia služieb súvisiacich s dielom je miesto realizâcie diela stavby

podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, pokiď z povahy ýchto činností alebo

osobitnej dohody zmluvných stráľl nevyplýva inak.

Zhotoviieľ sa zavâzłje vyhotoviť projektovú dokumentáciu podľa tejto zmluvy, zabeąećiť
inäniersku činnosť (podanie žiadosti v znysle članku II. bod 4 písm. b)), vrátane vyhotovenia

geodetického zamerania a poskyürriť ďďšie služby v znysle članku tr. bod 2 písm. d) tejto

zrnluvy azabezpečiť ýkon autoľského dozoľu, pričom:

ui zhotóviteľ je povinný predloäť objednávateľovi na odsúhlasenie technické riešenie

do 60 (slovom: šesťdesiat) pľacovných dní od účinnosti znluvy a to v digitálnej

6.
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foľme vo formáte pdf,, ako aj v tlačenej forme v celom rozsahu dokumentácie,
pokiď objednávateľ neurčí inak. Zhotoviteľ sa súčasne osobiüre zavëizllje poä'adať
o upľesnenie foľmy pľedloženia, prípadne potľebného ľozsahu v tlačenej forme 3

pracormé dni vopľed. Zm|uvné strany sa dohodli, že technické riešenie bude
objednávateľom posúdené do 5 (slovom: piatich) pľacovných dní odo dňa jeho
predloženia. V prípade neschválenia technického riešenia sa zhotoviteľ zavâĺanje
prqektovű dokumentáciu pľepracovať v lehote 15 pľacovných dní
od pripomienkovaľlia obj ednávateľom.

b) zhotoviteľ je povinný zabezpečiť inžiniersku činnosť, vrátane áskania ľozhodnutia
o povolení stavby do 70 (slovom: sedemdesiat) pľacovných dní od schválenia
proj ektovej dokumentácie obj ednávateľom.

4. Zhotoviteľ sa zavëzĺlje, že ďďšie požiadavĘ predložené objednávateľom, ktoré si
po vzájomnej dohode zrrrluvné strany odsúhlasią zapracuje do projektovej dokumentácie.
Prepracovanie technického riešenia alebo projektovej dokumentácie podľa bodu 3 tejto
zľnluvy, prípadne poďa ýhľad, stanovísk, poäadaviek ďalebo pńpomienok dotknuých
oľgánov, ako aj dopracovanie pľojektovej dokumentácie poďa prvej vety tohto bodu znluvy
je zahrnuté v cene diela.

5. Vpľípade, ak z.hotoviteľ nezapracuje pľipomienĘ apoäadavĘ podľa tohto članku
do projektovej dokumenttłcie alalebo objednávateľ neodsúhlasí pľedložené technické riešenie
ďebo pľojektovú dokumentáciu a zhotoviteľ odmietne ich pľepľacovanie, môže objedntlvateľ
odstupiť od zmluvy bez náľoku zhotoviteľa na náhradu vzriknuých avynd.ožených nakladov.

6' odovzdanie aprevzaie projektovej dokumentácie sa uskutoční v pľebeľacom konaní, pričom
projektová dokumentácia musí byť odovzdaná ako celok. Pre odstľanenie Ąýchkoľvek
pochybností sa zrnlurmé stľany dohodli na tom, že objednávateľ nie je povinný pnjat čiastočné
plnenie a teda plnením v celku Sa pre potreby tejto zmluvy rozumie okľem vykonania diela aj

úplná realizâcia služieb s dielom súvisiacich, s ýnimkou autoľského dohľadu. o qýsledku
preberacieho konaniasavyhotoví protokol o odovzdani aprevzati s nasledovnými obsahoými
naleätosťami:

a) predmet odovzdávania_ z-orulam časti diela,
b) rozsah jednotliqých častí (počet stľan),
c) dátumvypracovanią
d) meno apriezvisko osoby zodpovednej zavypracovanie danej časti dielą
e) identifikáciaodovzdávajúceho (zľrotoviteľa),

Đ identiťrkáciapľeberajúceho (objednâvateľa),
g) dátumodovzdaniďprebranią
h) podpis odovzdávajrîceho a prebeľajúceho (kontaktrej osoby)

7. V prípade, ak bude projektová dokumentácia alebo doklady, ktoré sú ýsledkom sluäeb
s dielom súvisiacich vrátane äadostí o vyjadrenia v znysle članku tr' bod 4 písm' b) tejto
znluvy vykaznvať z1avnévady (nekompletlrosť, nesprármosť a pod.), je právom objednávateľa
takto vykonané dielo neprevziať. Zhotoviteľ sa v takomto prípade zaväanje vyýkané
nedostatĘ odstraniť v lehote určenej objednávateľom, o čom zmluvné stľany spíšu osobiĺný
pľotokol.

8. Dielo sa považuje za iadne vykonané dňom podpísania ,,Protokolu o odovzdani aprevzati
dielď' bez ýhrad objednávateľa. Nebezpečenstvo škody mźša až do protokolárneho
odovzdania aprevzaiadiela zhotoviteľ. Vlasmícke právo k pľojektovej dokumentâcLi apľávo
ju uävď prechâdza zo zľrotoviteľa na objednávateľa dňom jej odovzdania, t.j. podpisom
preberacieho protokolu oprávnen;ými zastupcami oboch zľrluvných stran.

9. Ak żrotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pľed dohodnuým termínom, je objednávateľ
oprávnený, avšak nie povinný, toto dielo prevziať.

10. Dodržanie času plnenia zo stľany zhotoviteľa je zćłvisléod riadneho a včasného spolupôsobenia
objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s posĘtnutím
spolupôsobenia nie je zľrotoüteľ v omeškaní so splnením ztxťizku' V prípade omeškania

5



11

tretích stran (úľady, pńslušný štáfiry orgán, správca sietí) sa lehota pľe zhotoviteľa predlžuje

o čas omeškania.
Výkon činností autorského dohľadu podľa tejto zľrluvy sa zaväzllje zhotoviteľ plniť vždy

na ztil<lađe výnv objednávateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že ýzva poďa pľedošlej veţ
musí byť z,hotoviteľovi doručená najneskôr 2 (dva) pracovné dni pred plánovanou udďosťou
autorského dohľadu. V prípađe, ak povaha činnosti autorského dohľadu spočíva v posĘĺrutí
stanoviska, vy'jadrenia ďebo dokladu obdobného chaĺakteru, zaväzvje sa zhotoüteľ takéto

stanovisko, vy'jadrenie alebo obdobný doklad posĘtnűť najneskôr do 3 (ţroch) pracovných dní

od doručenia výnĺy objednávateľom. Výzrru objednávateľą ako aj stanovisko z,hotoviteľa

poďá tohto bodu znluvy je možné doručiť aj elektľonickou foľmou, pričom v takomto prípade

ia zhotoviteľ zaväzuje písomné vyhotovenie stanoüska doručiť objednávateľovi aj písomne

bezodkladne, najneskôr však v dodatočnej lehote 3 dní od uplynutia lehoty naj eho posĘtnutie.

členok IV.
Cena

Cęna za predmet zmluvy je dohodnutá v znysle ztlkona č,. 1811996 Z. z. o cenách v zrení
neskoľšíđh predpisov (ďalej len ,,zákon o cenách") a vyhlašĘ Ministerstva ťrnancií Slovenskej

republiĘ č,. 8711996 Z' z.,ktorou sa vykonźxa zîkon o cenách v zmysle preďoženej výnv
a ponuĘ zľrotoviteľa v rámci procesu verejného obstaľávania a sú v nej zahmuté všetĘ
náklady, činnosti, pľáce, ýkony alebo služby nevyhnutné za ričelom riadneho splnenia
predmetu zrnluvy.
Ńa zaklade ponuky zfrotoviteľa ako úspešného uchádzača je celková cerla za predmet zrrrluvy

nasledovná:

35400,00

Ż.

P. č. NĺŁov

1

orRekonštrukcia mosta M3l'55 cez
potok Tichá voda pľed obcou
Henclová - pľojektová dokumentĺícia*

sriboľ I

2.

26000,00

Inžinieľska činnost'

J
Výkon činnosti odboľného autoľského
dohloadu

30 1500,00

Celková cena spolu v EUR bez DPH:

2ţo/"IJţItv EUR:

Celková cena spolu v EUR s DPII:

3. Zhotoviteľ prehlasuje, že naklady súvisiace s geodeticĘm zameraním, ako aj službami

v znysle članku II. bod 2 písm. d) podľa tejto zmluvy sú zahmuté v cene za projektovú

dokumentáciu podľa bodu 2 por. č. 1 tohto članku zmluvy.
4. Zhotoviteľ beľie na vedomie, že v zmysle špeciÍikácie ceny mu vnllkâ nárok na úhľadu iba

skutočne nealizovaných pĺác pri ýkone činnosti odbomého autoľského dohľadu.

5. K cene bude zhotoviteľ fakturovať DPH v znysle platných pľárrnych predpisov v čase

fakturácie.
6. V prípade, ak zhotoviteľ ku dňu predloženia ponuĘ nie je platiteľom DPH, avšak

po_uzatvoľení zmluvy sa ním stane, nemá naľok na zvýšenie ceny zarealizäciu diela o hodnotu

DPH.
7, Zhotoviteľ pľehlasuje, že vcene podľa tohto članku znluvy sú zahrnuté všetky naklady,

ktoých vynaloženie mohol z.hotoviteľ s odbomou staĺostlivosťou s pľihliadnutím na pľedmet

zmluvy, povahu inänierskej činnosti, geodetického zamerania a autorského dohľadu, ďalších

6

MJ Predpokladaný
počet MJ

súbor

hodina

Celková cena
bez DPH v

EUR

I 2000,00

29500,00

5900,00



sluäeb s dielom súvisiacich v znysle čl. tr. bod 2 písm. d), ako aj s prihliadnutím na povahu
stavby, ktorá bude na podklade projektovej dokumentácie realizavanâ ajej lokáciu
predpokladať pred jej podpisom.

8. V pľípade potreby vykonaĺria prác naviac, požadovaných objednávateľom nad rárnec zmluvy,
ďebo prác resp. zĺrien, ktoré nemohol zhotoviteľ v čase pľedloženia ponuĘ predvídať a ktoľé
budú mať vplyv na cenu a čas plnenia, bude vykonanie talqýchto prác riešené písomným
dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené ľovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej
úrovni ako bola spracovaná cenováponuka zhotoviteľa. Pre taký druh naviac pľác, ktoý nebol
ocenený vpôvodnej cenovej ponuke, musí zhotoviteľ ýšku ceny dohodnúť s objednávateľom.

Člĺnok V.
Platobné podmienky

1. Podkladom pre úhradu ceny podľa čl. IV tejto zmluvy bude faktuľa vyhotovená zhotoviteľom,
pričom:

a) fakturu za pľojektovú dokumentáciu podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený
vystaviť ů po odovzdaní aprevzatl diela objednávateľom bez vâd a posĘtlrutí
ďalších sluäeb v zrnysle članku II. bod 2 písm. d) tejto zmluvy v celom ľozsahu.
Prílohou faktury bude protokol o odovzdani aprevzatl diela poďa članku ItI. tejto
zĺlluvy,

b) fakturu za inäniersku činnosť poďa tejto zĺnluvy je żlotoviteľ opľárrnený vystaviť
po tom, čo na podklade äadosti o vydanie stavebného povolenią ktorej sričasťou
budú doklady podľa člaĺlku tr. bod 4 písm. b) dodané zľrotoviteľom a po prípadnom
splnení podmienok súčinnosti zhotoviteľa v znysle članku tI. bod 4 písm. c) tejto
zĺlluvy dôjde k áskaniu všetkých potrebných vy'jadrení k vydaniu stavebného
povolenia vľátane získania samoürého stavebného povolenia, ktoré bude
po nadobudnutí právoplatno sti predložen é obj ednávateľovi,

c) fakturu za odbomý autorsĘ dohľad podľa tejto zmluvy je żrotoviteľ oprávnený
vystaviť ů po jeho vykonaní v celom rozsahu stanovenom v tejto zĺiluve
a požadovanom objednávateľom. Prílohou faktury musí byť súpis hodín ýkonov
odbomého autorského dohľadu skutočne vykonaných zhotoviteľom podľa ich
evidencie v stavebnom denníku odsúhlasených objednávateľom aýzva
objednávateľa na vykonanie odborného autorského dohľadu podpísaná oprávnenou
osobou objednávateľa.

2. Faktura musí obsahovať nźúežitosti daňového dokladu v znysle ustanovenia Ş 74 zćú<ona

č,.22212004 Z. z. o dani zpridanej hodnoţ v meni neskorších pľedpisov a tieto údaje:
- onlačenie diela,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, adresa a sídlo,
_ číslo znluvy, číslo faktury,
- deň odoslania a deň splatnosti faktury,
- ozračenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktoý sa má platiť,
- fakturovaná suma.

3. Vpľípade, že faktura nebude obsahovať naležitosti uvedené vbodoch Ţ a2 tohto članku
znluvy, objednávateľ je oprávnený vrźtťlť ju z.hotoviteľovi do 3 (troch) pracovných dní
na doplnenie a zhotoviteľ je povinný ju doplniť. V takom pľípade nová lehota splatlrosti začne
plynúť doručením opravenej faktúľy objednávateľovi.

4. Lehota splatlrosti faktury je 30 dní odo dňa jej ľiadneho doručenia objednávateľovi.
5. Zmluvné stľany sa ýslovne dohodli na tom, že je prâvom objednávateľa jednostranne

započítať voči zhotoviteľovi akékoľvek svoje pohľadávĘ voči nárokom zhotoviteľa
bez ohľadu na právny dôvod ich vzriku.

6. Uhradenie akejkoľvek časti ceny diela ďalebo schváüenie úkonov zhotoviteľa sa nepovažuje
za potvrdenie zhotovenia diela bezvźĺd.

7 . objednávateľ neposkytuje ťrnančný preddavok, ani záłohu na plnenie predmetu zmluvy.
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8. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu
objednávateľa postupiť akékoľvek svoje pohl'adávky z tejto znluvy alebo pohľadávky s touto
znluvou súvisiace (napr. zrnluvná pokutą náhrada škody, vydanie bezdôvodného obohatenia)
tretej straĺre, pričom zmluvné strany sa záĺoveň dohodli na tom, že uvedené obmedzenie
pretrváva aj v prípade záľriku tejto znluvy.

9' V prípade ľeklamácie vád diela až do vyriešenia reklamácie pre znlurmé stľany zźtvanlým
spôsobom objednávateľ nie je v omeškaní s úhľadou ceny zadielo alebo akejkoľvek jej časti.

10. objednávateľ je oprávnený zadržať I0 %o z čiastkovej ceny diela podľabodu 1 písm' a) tohto
članku tejto zmluvy (položka č. 1 - projektová dokumentáciana stavbu), tzv. zâdrż'lé. Zâdržné
10 % objednávateľ uvoľní do 3 pracovných dní odo dňapredloženiapľávoplatného stavebného
povolenia.

čtĺnok VI.
Licencia

1' Ku všetkým ýstupom spojeným s realizáciou predmetu zźil<.azJ<y, ktoré podliehajú ochrane
podľa zźlkona č,. I85l20Ţ5 Z. z' Autorský zákon v platnom nleni, poskytuje zhotoviteľ
objednávateľovi podpisom tejto zĺrluvy licencie - súhlas na pouätie diela alebo jeho časti, a
to na všetky zmluvným stranám pri uzavieraní zmluvy o dielo mâme spôsoby pouätia najmä
na:

Đ pouätie diela vcelku alebo len čiastočne (po častiach) všetkými spôsobmi mâmymi
ku dňu účinnosti zmluvy o dielo' najmä najeho pľiame pouävanie objednávateľom
pľi ýkone jeho činnosti,

b) vyhotovenie ronmoženiny dielą
c) spracovanie, pľeklad a adaptáciu diela,
d) zaradenie diela do súbomého diela,
e) verejné vystavenie dielą
Đ verejné vykonanie dielą
g) veľejný prenos diela,
h) zÍnenu' úpravu, dokončenie diela alebo na prenecharrie na spľacovanie, zÍÍlenu,

úpľavu, preklad ľesp' dokončenie dielą ako aj na pouätie takéhoto diela,
i) spracovávanie, upľavovanie a vytváranie odvodeného diela z diela, ako aj právo

udeľovať súhlas tretím osobám k vykonávaniu ýchto činností a takto spľacované,
upravené alebo odvodené dielo ďalej utlvať v rozsahu podľa tejto zmluvy,

j) udeľovať prtxa na využívanie diela v rozsahu pľáv posĘtnuých zľrotoviteľom
objednávateľovi zmluvou o dielo akejkoľvek tretej osobe,ktorâ bude oprávnená
posĘtovať plnenie objednávateľovi v súvislosti s dielom.

2. Zhotoviteľ touto znluvou udeľuje licenciu ýhradnú, v územnom rozsahu neobmedzenom,
vo vecnom rozsahu neobmedzenom' V časovom rozsahu na dobu trvania majetkoých práv
posĘtovateľa podľa Autorského zálkona.

3' Zmluvné stľany sa dohodli, že odmena zhotoviteľa za udelenie licencie k dielu je zahmutá
v cene diela podl'a tejto zmluvy.

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je opľávneąý udeliť licencie podľatejto zmluvy a že udelenie licencií
podľa tejto zmluvy nie je v ľozpore so äadnym jeho zmluvným zttvâłzkom alebo právnym
predpisom. V prípade, ak satoto vyhlasenie ukáže ako nepľavdivé, objednávateľ je oprávnený
od znluvy odstupiť a zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá mu
tymvnikla.

5. Zhotoviteľ sa zaváztlje v pľípade použitia zamesürancov, subdodávateľa/-ov alebo tľetích straÍl
pre účely zhotovenia pľojektovej dokumentácie podľa tejto zrrrluvy uzavneť s ýmito takíý-é
dohodď_y, ktorâ/é zabezpečila objednávateľovi neobmedzené prtlva na používanie a
nakladanie s dielom v zmysle ustanovení tohto članku anlur,y.

6. Zhotoviteľ zodpovedá za bezndkladné zaistenie a poskytnutie ďqýchkoľvek nevyhnutných
opľávnení objednávateľovi, ktoré potrebuje pre prístup, pouävanie ďebo nakladanie
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- s autorsĘm dielom v rozsahu uvedenom v tomto članku zmluvy. Nevyhnutné opľávnenia
znamenajú akékoľvek pttlva alebo súhlasy, ktoré sú za účelom áskania prźtva alebo licencií
pre pouăvanie alebo nakladanie s autorsĘm dielom bez toho, aby tvm boli porušené
vlastnícke, autorské ďebo iné pľáva zamestnancov zhotoviteľa, subdodĺlvateľa ďalebo tretích
stľan.

7. Zhotoviteľ sa zaväzllje' že odškodní objednâvateľa proti pľípadným ťlnančným a iným
náľokom, ktoré budú voči objednávateľovi vzresené v súvislosti s poľušením práv
zamesürancov zhotoviteľa, subdodávateľov ďebo akýchkoľvek tretích strán, ktoré
nazhotovenie dielapouäl, ku ktoým dôjde z dôvodunezabezpečenianevyhnutľrých opľávnení
zhotoviteľom pre objednávateľa, tak ako je uvedené v tomto članku zĺlluvy. Zhotoviteľ nltša
škodu spôsobenú objednávateľovi v plnom rozsahu.

článok VII.
Vady

1' Dielo má vady, ak nezodpovedá špeciťrkácií uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy, resp. ďalším
podmienkam uvedeným v tejto zmluve.

2. Zhotoviteľ nezodpovedâ za vady, ktoľé spôsobil objednávateľ poškodením, úpravou ďebo
nenaležiým užívaním dielapo jeho odovzdaní.

3. Zhotoviteľ zodpovedá zavady diela zistené po odovzdaní diela alebo ktorejkoľvek jeho časti,
ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zhotoviteľa uvedeých v tejto zmluve.
V prípade, ak bude objednávateľ požadovať ich odstranenie, zaväzĺýe sa tieto vady zhotoviteľ
odstľaniť na vlasbré naklady a uhradiť zqýšené finančné naklady pn realizźrcií diela
na podklade pľojektovej dokumentácie podľa tejto zmluvy.

4. objednávateľ je povinný vady astené po odovzdaní diela alebo ktoľejkoľvek jeho časti
bezodkladne ozrráľniť zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa však zaviizuj e bez ntlmietok a bezplaüre
odstraniť všetĘ vady ozlrźmené objednávateľom atobezohľadu na to, či tieto vady ozrámil
objednávateľ bezodkladne po ich zistení a]ebo bezodkladne po tom, čo ich mohol ástiť
pri vynďožení odbornej staĺostlivosti. Súčasne sa zmlurmé stľany dohodli na tom, že v prípade
vady ozráľnenej objednávateľom podľa tohto bodu je právom objednávateľa nĺoliť
ktoýkoľvek naľok zvád podľa ustanovenia $ 436 obchodného Zakonníka, pričom právo
voľby mu ostáva zachované bez ohľadu na to, či voľbu naľoku vykoná spoločne s oznámením
vady alebo kedykoľvek neskôľ. Zmluvné strany sa súčasne dohodli na tom, že č,as ozrámenia
vád nemá vplyv na możlosť objednávateľa od tejto dohody odstupiť.

5. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr však do 5 (piatich) dní
po jej obdržaní a písomne uviesť staľlovisko k oznárneniu o vadách v zmysle tohto članku
zrnluvy. V prípade uzlania vady ozrámenej objednávateľom sa zhotoviteľ súčasne zavi,äzlje
navľhnúť termín odstráneniavaţ v závislosti od zvoleného naroku objednávateľom, prípadne
ak voľba nároku objednávateľom nebola urobená spoločne s ozrárnením podľa bodu 4 tohto
članku a ani do uplynutia lehoţ na vyjadrenie sa zhotoviteľa, zavtialje sa zhotoviteľ vynĺať
objednávateľanavoľbu naľoku. V prípade, ak bude zľrotoviteľ požadovď odstľánenie vady a
zĺrluvné stľany sa na termíne odstránenia nedohodnú, je oprávnený uľčiť lehotu primeranú
povahe vady jednostranne objednávateľ, s čím zhotoviteľ benýhradne súhlasí'

6. V pľípade, že zhotoviteľ ľeklamované vady neodstráni v dohodnutej lehote alebo lehote uľčenej
objednávateľom podľa bodu 5 tohto članku zmluvy, alebo ozrámi, že vady neodstľáni, má
objednávateľ právo dať vaţ odstraniť tretej osobe na náklady zhotoviteľą požadovať zľavu
zçeny a]ebo od znluvy odstripiť.

7 . Zhotoviteľ zodpovedá za porušeni e prtĺvaduševného vlastníctva inej osoby v dôsledku pouätia
diela, ak zlrotoviteľ v čase uzavretla zmluvy o tom vedel a]ebo o tom mal vedieť s ohľadom
na chaľakter diela a nevysporiadď autorsképrávapodľa čl. \II tejto znluvy.

8. V pľípade vád sluäeb súvisiacich s dielom podľa tejto znluvy sa postupuje primerane
podľa tohto članku znluvy.
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9 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedostatĘ, ktoré má projektová dokumentácia alebo
dokument, ktoý je výsledkom služieb s dielom súvisiacich, v čase jej odovzdania
objednávateľovi. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá aj za vady a nedostatĘ vmiknuté
po odovzdaní, ak boli spôsobené poľušením povinností zhotoviteľa alebo nedodľžaním
platných noriem a to v trvaní 5 rokov odo dňa odovzdania podľa tejto zmluvy. Ak sa vady
pľejavia počas realizâcie stavby, pre potreby ktorej bol predmet tejto zmluvy realizovaný,
ovplyvnia stavbu na kvďite alebo zvýšeni realizačných nakladov (napľíklad pre neúplnosť
pľojektovej dokumentácie, nesúlad r4ýkresovej časti s výkazom ýmer a rozpočtom,
vynechaĺrie pľojektovej práce ďebo mateľiálu v rozpočte, iná nespľávnosť vo ýstupe
zo sluäeb s dielom súvisiacich, prípadne ich neúplné ďalebo nespľávne reďizovanie)
postupuje sa podľa članku VII bod 4 tejto zmluvy.

článok VIII.
Vyhlásenia a povinnosti zhotovitel'a

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a všetky s dielom sűvisiace služby
poskytnuté v súlade S ustanoveniami tejto zmluvy, v požadovanej kvalite a v dohodnutom
teľmíne.
Zhotoviteľ sa zavázuje, že kvalita zhotoveného diela a sluäeb s dielom súvisiacich bude
zodpovedať právnym predpisom, technickým a odbomým normám pre projektovanie, riadenie
a zab eą ečovani e investi čn ej qý stavby čase j eho vykonani a.

Zhotoviteľ podľa tejto anluvy je povinný pri plnení predmetu zmluvy postupovď s odbomou
staľostlivosťou, dodľžiavať všeobecne zâvánlé predpisy, technické noľmy STN EN, STN
a povinnosti vyplývajúce ztejto zmluvy' Ďaej sa bude riadiť zttvänlými podkladmi
objednávateľa, zâpismi apísomnými dohodami znluvných strán potvrdenými ich
oprármenými zastup cami.
Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzriknú objednávateľovi alebo tretím osobám
v súvislosti s porušením povinností podľa tejto znluvy. Zhotoviteľ zodpovedâ za všetl<y

škody, ktoľé vzriknú objednávateľovi ďebo akýmkoľvek tretím osobám pri realizércii
stavebných prác uskutočňovaných na ztlklade plnenia podľa tejto zmluvy a ktoré vzrikli
v dôsledku vád plnenia podľa tejto zmlur,y. Na základe uvedeného sa zavázuje źrotoviteľ
uhradiť všetĘ škody podľa tohto bodu tohto članku zmluvy'
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené aodovzdané objednávateľovi
podľa ustanovení tejto zmluvy abezvâd a zâtoveřt sa zavâzuje uhradiť obj ednávateľovi všetĘ
škody, ktoré mu vzniknú poľušením tejto povinnosti vyplývajúcej mu z tejto zmluvy.
Zhotoviteľ vyhlasuje apodpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je riadne obomámený
s rozsahom a povahou diela a že správne r,yhodnotil a ocenil všetky poskytované služby
s dielom súvisiace, ktoré sú nevyhnutlré pre riadne splnenie jeho zźlväzkov podľa tejto zrnluvy
ažepri pľedložení svojej ponuky:
a) prevzď' od objednávateľa všetky podklady srîvisiace s predmetom tejto zľrluvy

a dôkladne ich pri vynďožení odbornej staľostlivosti prekonholoval s ým, že tieto
podklady neobsahujú žiadne prekažky vykonania diela, ktoré mohol ástiť
pľi vynaložení odbomej starostlivosti ;

b) preveril miesüre podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko; zahmul
všetĘ technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zâväzk:u
podľa zmluvy do ka]kulácie ceny za predmet tejto zmluvy;

c) v rámci verejného obstaľávania uplaĺril všetky svoje poäadavky, prípadne vysvetlenia
na objednávateľaýkajilce sa tejto zmluvy ďalebo iných skutočností, ktoré môžu mať
vplyv na plnenie j eho zźlvazku podľa tejto zmluvy'

Technické a kvalitatírrne podmienky navľhnutého diela musia zodpovedať platĺrým STN,
odboroým normám, normám platrým pre jednotlivé prźrce a konštrukcie. Všetky stavebné
vyľobky a materiály navrhované v projektovej dokumentácii musia spĺĺať vlastnosti stanovené
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- zákonom č). 133/2013 Z. z. o stavebných ýrobkoch a o unene a doplnení niektoých zákonov
a technické poäadavĘ na poäamu bezpečnosť pľi výstavbe a pľi uävani stavby.

8. Zhotoviteľ sa v rámci plnenia tejto zmluvy zavëuuje nĺoliť a pńpľaviť také riešenie predmetu
znluvy, ktoľé pri zohľadnení všetkych poäadaviek objednávateľa uvedených v znluve ajej
prílohách súčasne bude vyžadovať čo najmenší rozsah potrebného majetkovoprármeho
vysporiadania pre dočasné a trvalé zábery. Riešenie, ktoré tuto poäadavku nebude
zohľadňovať, môže byť dôvodom na postup objednávďeľa podľa članku III. bod 3 písm. a)
tejto zmluvy 

článok IX.
Subdodávatelia

1. Zhotoviteľ möže zabezpečiť realizĺlciu časti diela prostľedníctvom tľetích osôb. Zhotoviteľ
pritom zodpovedá objednávateľovi tak, akoby dielo vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný
počas trvania tejto znluvy dodľäavať ustanovenia ZVo upľavujúce využitie a unenu
subdodávateľov.

2. Zhotoviteľ je v súlade s Ş 4l ZVo povinný uvâdzať aktualne údaje o svojich subđodávateľoch,
údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a pľiezvisko, adresa
pobytu, dátum naĺodenia, údaje o pľedmete subdodávĘ apodiele subdodávateľana celkovej
reďizácii diela.

3. Zhotoviteľ sa zavâztlje bezodkladne ozrráľniť akúkoľvek zĺnenu údajov o subdodávateľoch
uvedených v prílohe č:. 2 tejto zmluvy spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto
povinnosti sa považuje za podstaüré porušenie zmluvy.

4. V pľípade zâmeru zhotoviteľa realizovať časť diela prostredníctvom subdodávateľa,
nastupenie nového subdodávateľą alebo zĺreny pôvodného subdodávateľa uvedeného
v pńlohe č. 2 je zhotoviteľ povinný minimalne päť (5) pracovných dní vopred písomne
preďoäť objednávateľovi na schváLlenie každého subdodávateľa. Súčasťou poäadavky bude
vymedzenie ľozsahu plnenią ktoré bude pľe zhotoviteľa realizovať subdodźlvateľ. Ďalej je
povinný spolu s písomnou äadosťou o unenu subdodávateľa poskytnúť objednávateľovi
všetky údaje podľa tohto članku a doklaţ pľeukazujúce splnenie podmienok účasti ýkajúce
sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali
od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na ľozsah subdodávky. Navrhovaľrý
subdodávateľ musí byť opľávnený dođávať tovaĺ, poskytovať služby, resp. vykonâvať
stavebné práce v rozsahu pľedmetu subdodávĘ. V pńpade, ak zhotoviteľ nedodrä vyššie
uvedený mechanizĺlus ýkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa alalebo nastupenia
nového subdodávateľą objedntłvateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa
ďalebo nastupenie nového subdodávateľa neschvá]iť. Zhotoviteľ nie je opľávnený
bez písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje prâva aztĺväzĘ podľa tejto zmluvy
na nového subdodávateľa.

5. objednávateľ si vyhľadzuje právo naposúdenie a schválenie nastupenianového subdodávateľa
alebo nahradeni a pôvo dného subdod źtv ateľ a novým s ub dodávateľom.

6. Zhotoviteľ je povinný vysporiadď všetky svoje zźxäzĘ voči subdodávateľom tak, aby mohol
objednávateľ riadne užívať dielo zľrotovené podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zavänlje
kedykoľvek na poäadanie objednávateľa pľeuktnať plnenie svojich ťrnančných zâväzkov
voči subdodávateľom.

7. V prípade, ak subdodávateľ spĺňa definičné zrraĘ parü,lerov verejného sektora podľa Ş 2
zíkonač). 3I512016 Z. z. o registri paľtnerov veľejného sektora a o zmene a doplnení niektoých
zákonov, musí byť zapisaný v registri partneľov verejného sektora. V pńpade porušenia
povinností z]rotoviteľa podľa tohto bodu, resp. povinností zhotoviteľa ýkajúcich sa
subdodávateľov a ich zmeny podľa tohto člaĺrku, považuje sa toto poľušenie za podstaüré
porušenie zmluvy.

1l



Clánok X.
Trvanie a zánik zmluvy

l' Zm|uva sa uzaváÎa na dobu určitu, ato do času riadneho ukončenia stavebných pľác
uskutočnených podľa pľojektovej dokumentácie v zmysle tejto znluvy. Riadnym ukončením
stavebných pľác sa pre účely trvania tejto zmluvy rozumie deň nadobudnutia právoplafuosti
kolaudačného rozhodnutia'

Ż. Zmluvné stľaľry môžu ukončiť zmluvný vďah písomnou dohodou, pričom v takejto dohode
musí byť uvedený spôsob vyspońadaniaich ztlvazkov vyplývajúcich zo znluvy.

3. Pre účely tejto zmluvy a vyuätie prźlvazhotoviteľa na odstúpenie od znluvy saza jej podstatné
porušenie považuje:
a) objednávateľ požaduje také vlastnosti dielą ktoré by boli v rozpore s platnými

právnymi predpismi, alebo ktoré sú napľiek písomnému upozomeniu zhotoviteľa

Ąavne nevhodné,
b) objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi, že nemôže splniť svoje závŕizky

vyplývaj úc e zo nrlluvy .

4. Pre účely tejto zmluvy avyužitie prâva objednávateľana odstupenie od znluvy sa za jej
podstaüré porušenie považuj e
a) zlrotoviteľ nedodrží lehotu plnenia podľa članku III bodu 3 tejto znluvy,
b) zlrotoviteľ je v omeškaní so splnením svojich zâväzkov vyplývajúcich z tejto zrnluvy,

alebo odmieta poskytlrúť súčinnosť a spolupľácu v zmysle tejto zmluvy s osobami
poverenými objednávateľom napńek pľedchádzajúcemu upozomeniu objednávateľom,

c) zhotoviteľ písomne omtlmi objednávateľovi, že nemôže splniť svoje ztxäzky
vyplývajúce zo zmluvy ďebo v prípade, že sa situácia zhotoviteľazmeniv takej miere,
že technické alebo ťrnančné zâruky, ktoré ponúką nie sú zlučiteľné s povahou
a dôleätosťou źlotovovania diela podľa tejto znluvy,

d) z dôvodu opakovaného porušenia povinností żlotoviteľa ýkajricich sa zhotovenia
diela alebo sluäeb súvisiacich s dielom,

e) na majetok zhotoviteľa bol podaný návľh na vyhlasenie konkurzu ďebo návrh
na povolenie ľeštruktu r aLizâcie źlotoviteľą

Đ ak źlotoviteľ stratí oprávnenia r,yžadované pľíslušnými prármymi pľedpismi
na činnosti, nazáklade ktoých je zhotoviteľ opľávnený zhotovovať dielo a vykonávať
odbomý autorský dohľad poďa tejto zmluvy,

g) ak zhotoviteľ vstupi do likvidácie,
h) ak źrotoviteľ poruší ktorukoľvek povinnosť uvedenú v članku [I znluvy a napriek

upozomeniu objednávateľa a v lehote ním určenej nevykoná nápravu,
i) ak źlotoviteľ poruší ktorukoľvek povinnosť uvedenú v članku IX tejto znluvy,
j) z ďďších dôvodov ustanovených v obchodnom zákonníku.

4 . V prípade podstatného porušenia znluvy j e odstupuj úca stľana oprávnená od zmluvy odstupiť,
ak to ozrrámi písomne druhej znluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto
porušení dozvedela. objednávateľ je oprávnený od zĺrluvy odstupiť aj v prípade, ak sú
dôvodom odstupeniavady diela atieto zhotoviteľovi neozrámil včas. Rovnako je objednávateľ
od zmluvy oprávnený odstupiť aj v pľípade, ak by došlo po porušení povinnosti zakladajúcej
toto právo k jej splneniu zhotoviteľom a podaniu správy o tejto skutočnosti.

5. odstupením od zmluvy zmluva zanikâ dňom doľučenia prejavu vôle opľávnenej strany druhej
zrnluvnej strane.

Článok XI.
Sankcie

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním projektovej dokumentácie v lehote podľa tejto
zmluvy vnikâ objednávateľovi naľok na zaplatenie zmluvnej pokuţ vo ýške Ţ %o z ceny
uvedenej v čl. IV. bod 2 por. č. 1 tejto zmluvy, a to za každý, aj začaţ deň omeškaĺria.
V prípade iného omeškania zhotoviteľa podľa tejto zmluvy vm1kâ objednávateľovi nárok
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2.

na zaplatenie zmluvnej pokuţ vo ţške 0,5%o z ceny uvedenej v čl. tV, bod 2 por. č. 1, a to
zakažđý, aj začaý deň omeškaľria.
V pľípade, ak zľrotoviteľ poruší akúkol'vek zmluvnú povinnosť uvedenú v članku IX., ako aj
povinnosť v članku XII' bod 7, vmikâobjednávateľovi naĺok na zaplatenie zmluvnej pokuţ
vo ýške 5 %o z celkovej ceny dielą ato za každé jednotlivé porušenie a to aj opakovane.
V prípade, ak żrotoviteľ poruší akúkoľvek z povinností uvedených v članku II. a članku ltr'
bode 11, vmiká objednávateľovi narok nazaplatenie znrluvnej pokuţ vo ţške 500,_ EUR a
to zakaždéjednotlivé porušenie ato aj opakovane.
Zmluvné strany sa dohodli, źe zrĺ:ťruvnźĺ pokuta sa uplatňuje formou faktury vystavenej
objednávateľom. Lehota na zaplatenie zmluvnej pokuţ je 14 (štmasť) kalendámych dní
odo dňa doručenia faktuľy na zaplatenie żlotoüteľovi.
Popri naroku na znlurmú pokutu podl'a tejto zmluvy má objednávateľ nárok aj na zaplatenie
škody spôsobenej porušenímpovinnosti zhotoviteľom a to aj v rozsahupresahujúcom zmluvnú
pokutu.

Článok XII.
Zá,ľerečné ustanovenia

Táto zn]uva nadobúda platrrosť dňom jej podpísaĺria obidvomi zľrrluvným stranami a účinnosť
dňomnasledujúcimpodnijejzveľejneniavznysleust.Ş47azél<onač.4OlŢ964Zb.občiansky
zákonník v plahrom meni.
Prâva a povinnosti zrnlurmých stľán, ktoľé nie sú upravené touto zmluvou, sa sprawjú
podľa príslušných ustanovení obchodného zákonníka a ďa]ších príslušných všeobecne
ztx iinlý ch právnych predpisov SR.
Akékoľvek zrfleny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť uskutočnené len na zálklade
ptedchâdzajúcej dohody oboch zmlumých strán formou očíslovaných písomných dodatkov.
Akékoľvek đodatky k znluve musia byť v srilade s ust. $ 18 a ďalšími ustanoveniari zźkona
č).34312015 Z. z. o verejnom obstaĺávaní v menineskorších predpisov.
Zhotoviteľ nie je opľávnený bezpredchźĺdzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť
svoje práva azttviiÄry poďatejto zmluvy na inú osobu.
Táto zľrluva je vyhotovená v štyroch ro',rnopisoch, po dva ľo'ĺnopisy pľe každű zmluvnú
stranu.
Pľílohou tejto zmluvy je:

a) opis pľedmeuzźů<azĘ (ako príloha č.1)
b) Vyhlasenie o subdodávateľoch (ako pľíloha č. 2)

Zhotoviteľ sa zaviianje' že v súlade s Ş 79 ods. 2 zäkona č. 18/2018 Z. z. o ochľane osobných
údajov aozĺneîe adoplnení niektoých zákonov zaviaže svojich zamesÍlancov avšetĘ
ďalšie osoby na jeho stľane, ktoré sa v ľámci plnenia aĺiuvy u neho alebo u objednávateľa
obozrámia s osobnými údajmi, povinnosťou mlčanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle
ptedchâdzajúcej vety je zhotoviteľ povinný naýnłu objednávďeľa kedykoľvek hodnoveme
preukćuať.
V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sri ďebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanrî
neplaüré, neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to a ani to nebude mať zanasledok neplatnosť,
neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné stľany sú
povinné v dobrej viere rokovať, aby bolo neplatlré, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie
písomne nahľadené iným ustanovením, ktoľého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac
podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom ričel a zmysel tejto zmluvy musí byť
zachovaný. Do doby, Ęým takáto dohoda nebude uzavretĄ rovnako aj pre pripad, že k nej
nedôjde vôbec, sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia
pouäjú ustanovenia slovenských právnych predpisov a to také ustanovenią ktoré zodpovedajú
kritériám podľa predchádzaj úcej veţ.
Zlllluvné strany sa dohodli, že písomnosĺ obsahujúce prárrne ýmawléskutočnosti podľatejto
zrnluvy si budú doručovať poštou, formou doporučenej zasielky ďebo elektľonicky.
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Písomnosťou obsahujúcou prárłĺe ýzramné skutočnosti sa na ilčely tejto zmluvy ľozumie
najmä odstupenie od zľnluvy avýny na plnenie si povinnostl ztejtonĺlluvy. Zmluvné strany
sa dohodli, že ichvzźtjomnâkoľešpondencia sa bude zasielať na adresy uvedené v zahlaví tejto
zĺiluvy, pokiď zn nĺluvy vyslovene nevyplýva inak.

l0. Zmluvné straĺry sú si povinnénavzâjompísomne ozĺrámiť akfüol'vek zÍnenu kontaktrrých osôb
do 5 (piatich) dní odo dňą keď zrnena nastala. Zmenaje voči zmluvnej strane účinná
doručením listiny o znene na adresujej sídla uvedenűv zźhlavitejto zĺrluvy azaýmtoúčelom
nie je potľebné uzavrieť dodatok k Zrnluve.

11. Pri doručení prostredníctvom pošty sa zźsielka považuje za doručenú dňom jej doručenia
na ddľesu poďa predchtĺdzajúceho bodu tohto članku zmluvy' Za deřl doručenia zasielĘ sa
povaälje aj deň, v ktoý zmluwá strana, ktoľá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku
prevaať, ďebo deň vľátenia sa nedoručenej zasielĘ späť odosielateľovi, i keď sa adresát
o obsahu zasielĘ nedozvedel. Listina adresovaná zĺnluvnej stľane, kt9ľá je doručovaná
osobne, sa považuje za doručenú tejto stľaĺre okamihom, keď tuto pľevezme ďebo ju odmieüre
prevnať.

D. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluw riadne prečítati, jej obsahu poľozumeli, s jej obsahom
po prečítaní súhlasia bez ýhrad anamaktohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujrî.

Za objednźlvateľa: Zazhotoviteľa:

dňa: 0'.'lo. ţor'1 b*ţĺ.ţa.'
' 
66u, {G'os,zoąVv

samospľávneho kraja
Ing.

Ł.LlArny,
ńaditeľ

Správa clest
Košického samosprávneho lĺaja

Nám' Maratónu mioru 1

042 66 KoŠlc
-56-

Ing. Miškovčík
konateľ spoločnosti

PRo-sjtĺl\.!St s.ĺr.o.

s.ľ.o.

Zlat'á 561"4ĺ8,9?.ĺĺ 05, Ĺjartská Bystracalčo: sĺ a75 75'ť, E}lČ: 2].2oa51557
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OPIS PREDMETU ZAKAZRY

ooRekonštrukcia mosta M3155 cez potok Tĺchá voda pľed obcou
Henclová - projektová dokumentáciao'

Opis pľedmetu zákazkv:
Predmetom zákazky je lypracovanie pľojektovej dokumentácie pre stavebné

povolenie aręalizâçiu stavby (DSPRS)' ktorá vyhovuje poŽiadavkám dokumentácię na ponuku
pre most M3155 cez potok Tichá vođa pred obcou Henclová na ceste 11112376, vrátane
zabezpeč,enia inžinieľskej činnosti (zttväzné stanoviská správcov inžinierskych sietí,
rozhodnutia, vy'jadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých oľgánov štátnej
spľávy, obce a iných organizźrcií), vrátane získania pľávoplatného stavebného povolenia,
lykonávanie odboľného autorského dohl'adu nađ uskutočňovaním stavebných prâc
podľa pľedloženej pľojektovej dokumentácie, a to odboľne spôsobilou osobou podl'a zźlkona
č. I38lI992 Zb. oautoľizovaných architektoch aautorizovaných stavebných inžinieroch
v zneni neskorších predpisov s odborným zameranímnapožadovaný pľedmet diela počas celej
doby realizźrcie ageodetĺcké zameľania oveľené odborne spôsobilou osobou podľa Ş 6 zákona
21511995 Z.z,pism. d.) až j.), ktoré bude s|űžiť ako podklad k spľacovaniu predmetuzâkazky.

obsah arozsah projektovej dokumentácie na stavebné povolenie arealizâciu stavby
(DSPRS) bude r,ychádzať z tęchnického predpisu TP 0I9 a jeho príloh a to primerane
k predmetu zmluvy.

Pľojektová dokumentácia musí byť ešte pred jej odovzdaním predložená
na odsúhlasenie obj ednávatel'ovi'

Zäk|adné ridaie o moste M3l55:

Dlžka pľemostenia:
Kumulatívne staničenie km:
Komunikácia:
Počet otvoľov:
Svetlosť otvorov kolmá:
Šikmosť:
Uhol:
Stavebná qýška:
Voľná šíľka mosta:
Šíľka medzi obrubníkmi:
Výška mosta nad teľénom:
Pľedmet premostenia:
Konštrukcia:
Rok ţstavby:
Aktuálny stav:

7,0 m
5,262km
rru3276
1

7,0 m
kolmý
1000
0,65 m
6,9 m
6,5 m
2,5 m
vodný tok
dosková
1960
5-z|ý



Zaťažitęľnosť:- normálna: 40 t
qihľadná: 88 t
ýnimočná:301 t

Jestvuirĺcĺ stav mosta M3155:

Most sa nachâdza v extraviláne obce Henclová na ceste III|32]6. Cestná komunikácia
je dvojpruhová, smeľovo nerozdelená, asfaltová. Most prevádzakomunikáciu cez potok Ţichá.
Most je jednopoľový' nosnú konštrukciu tvoria želęzobetőnové nosníky, opory sú masívne
betónové. Na moste sú obojstranné železobetónové rĺmsy, na vtokovej strane s oceľoým
ztlbtadlím bez zvodidiel, na ýtokovej strane je rímsa poškodená a zábľađIie chýba.
Na ţtokovej strane Sa na boku ľímsy nachâdza oceľová chránička s nezisteným médiom.
Vo vodnom toku sa nachádzaju zvyšky starého betónového premostenia.

Vozovka na moste vykazuje trhliny a vytlky. Betón ľíms je zvetraný, rozpadźtva sa' má
úplne poľušenú betonársku ýstuž, na výtokovej časti je ľímsa odpadnutá. Na rímse je osadené
oceľové zźhradlie mestského typu, ktoré je uvoľnené a nevhodne ukončené. Na nosnej
konštrukcii sú vlhké škvmy, betón je porušený arozpadnutý, je obnaženâ a úlne poľušená
betonárska výstuŽ, ktorá je skoľođovaná. Únosnosť nosnej konštrukcie je ýrazne oslabená
poľušenou nosnou výstuŽou Žn dosky. Hydroizolácia mosta je porušená a nefunkčná. opory
mosta sú navlhnuté, betón sa rozpađáva a odlupuje, spodná stavba vykazuje etőziu betónu
vplyvom prúdiacej vody' jedna strana mosta vykazuje podmytie zttkladovej škáry s dopadom
na oslabenie únosnosti. Spevnenie vodného toku je poškodené, profil koryta zužený,v okolím
mosta sú náletové dreviny.

Návľh opľavy mosta M3155:

o odstrániť ľímsy, vrstvy vozovky a nosnú konštľukciu,
o statické posúdenie úložných prahov, návrh zosilnenia konštrukcie,
o návľh novej nosnej konštrukcie,
o nové rímsy,
o nová konštrukcia vozovky,
o sanácia spođnej stavby - zakladanie, opory, iiožné pľahy - injektaž trhlín, ľeprofilácia,

ĺéúery,
o zćtbradelné zvodidlo (úľoveň zachyteniaH}),pľípadne ďalšie bezpečnostné pľvky,
o osadenie ZDZ,YDZ a označenie mosta,
o vyčistenie a spevnenia koryta toku a svahu, regulácia odtoku vody,
o odstránenienáletovýchdĺevín aűpravateľénu.

Pľi návrhu ľekonštrukcie mosta je potrebné zakomponovat' etapizâciu pľojektu so zachovaním
pľejazdného pľuhu min. šíľky 3o0 m.
Verejný obstarávateľ vyŽaduje, aby pľojekt ľekonštrukcie mosta zohľadnil poŽiadavku plnej
zaťaźite|'nosti (STN EN 1991-2 a TPl04).

2



Z hľadiska zělberov pozemkov žiadame pľojektanta prioľitne využiť pozemky KSK a pozemky,
ktoľé nám boli delimitované Zâkonom č). 6612009 Z. z., zasahovať v minimálnej mieľe
do pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve KSK a ztroveřl' zohľadniť ekonomickú náľočnosť
z pohľadu realizźnie, prev áđzky a űđržby .

Pri navrhovaní predmetu zźlkazky pľojektant dodrží a zapracuje podmienky vyplývajúce
z platých STN, STN EN, v súlade s technicĘmi predpismi (TP), technicko-kvalitatívnymi
podmienkami (ŢKP), katalógoţmi listami (KL) a vzoroqými listami stavieb pozemných
komunikácií (VL).

Je nutné zapracovať všetky prípadné opodstatnené požiadavky a podmienky z vyjadrení a
rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej spľávy, samosprávy a správcov sietí. Ide hlavne o moŽné
preložky resp. ochľany IS.

Náklady na správne poplatĘ súvisiace s podaním Žiadosti o stavebné povolenie znźßa
zhotoviteľ.

Podkladv:
- zâpis zhlavnejprehliadky mosta M3155
- mostný list mosta M3l55

Podmienky ľealĺzácie zákazkv

Vzhľadom na charakter predmetu zźlkazky a navrhované technické ľiešenie uchâdzač,a, ktoré
bude musieť uchźłdzač predložiť v spľacovanej pľojektovej dokumentácii, odpoľúčame
uchádzačom vykonato szĺckú obhliadku miesta pľedmetu zźtkztzky za účelom zistenia
aposúdenia jeho aktuálneho Stavu, aby si oveľili azískali potrebné informácie nevyhnutné
na prípravu a Vypracovanie ponuky.

Náklady spojené s obhliadkou miesta skutočného stavu idú na ťaľchu uchádzača. Teľmín
obhliadky zauěasti zodpovedného zamestnanca veĘného obstarávateľa si je potľebné vopľed
telefonicky dohođnúť s kontaktnou osobou:

Ing. Hľubovčák Viliam, tel. č.: +42l 9I7 682 29l
Ing. Ingľid Banźtry, tel. č.: +42I 9I8 766 I20
Rudolf Sepeši, tel. č.: +4219I7 626 478

Zhotovitelo pľojektovej dokumentácie zabezpečuje:

1. Vypľacovanie pľojektovej dokumentácie pre stavebné povolenie arealizâciu stavby
(DSPRS)' ktorá bude vychâdzať z technického predpisu TP 019 ajeho príloh a to
primeľane k predmetu zmluvy;

2. zameranie' identĺfÎkácia a vytyčenie ĺnžinieľskych sietí, invęntariztlcia dľevín
(dendľologický pľieskum), potľebné preložky sietí;

3. Vypracovanie projektu pľeložiek inŽinierskych sietí, ak budú požadované a potrebné;

4. inžĺnieľsko_geologický pľieskum v minimálnom rozsahu tľi vrty po 12m;
5. diagnostĺku konštľukcií mosta, ktoré budú využité v novom technickom ľiešení;
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\ypľacovanie pľojektu dočasného a trvalého
odsúhlasenia pľíslušnými oľgánmi ;

7 ' inžinieľsku činnost' (zátvâzné stanoviská správcov inžinierskych sietí, ľozhodnutia,
vy'jadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatľenia dotknutých oľgánov štátnej spráry,
obce a iných oľganizâcií' ...) vľátane podania žiadosti o vydanie stavebného povolenia
a všetkých úkonov ažpo získanie pľávoplatného stavebného povolenia;

8' lykonávanie odboľného autoľského dohl'adu nad uskutočňovaním stavebných prác
podl'a predloŽenej pľojektovej dokumentácie v pľedpokladanom ľozsahu 30 hodín;9' geodetické zameľanie oveľené odbome spôsobilou osobou podľa Ş 6 zákona 21511995
Z.z., písm. d.) až j.), ktoré má slúžiť ako podklad k spracov aniu zétkazky;

10' súčinnosť pľi vypracovaní Povodňového plánu s budúcim zhotoviteľom stavby;
1 1' majetkoprávne vysporiadanie (Situáci a zálberu pozemkov ltrvalých a dočasných/),

wźńane Zoznamľ účastníkov konania s uvedením pľíslušných čísel paľciel a listov
vlastníctva, ak je potrebné;

12' vypracovanie Manuálu užívania veľejnej práce v súčinnosti so zhotoviteľom diela;
1 3' vypľacovanie plánu or ganizácie výstavby (PoV) ;

14' kontľolu a autotizáciu Technologických postupov a Kontrolno-skúšobného plánu
budúceho zhotov itel' a stavby ;

15. vyjadrenie technickej inšpekcie k pľojektovej dokumentácii;
76' aktualizáciu rozpočtu ako podklad pre veľejné obstarávanie' podl,a potrieb

obj ednávat eľ a aj opakovane.

Pľoiektovrĺ dokumen táciu žĺadame pľedložit':
- 6x v tlačenej foľme V rovnocenných vyhotoveniach v slovenskom jazyku (z toho 2x

objednávateľovi v termíne odovzdania, ostatné si zhotoviteľ ponechá pĺe zabezpečenie
stavebného povolenia a o dov zdá' ich ažpo j eho získaní)

- lx v digitálnej forme na USB nosiči vo formáte .pdf a vo formátoch, v ktoých bola
spľacovaná (.doc, .xls' .dwg, .dgn, ...)

Termín realizácie
1' Technické ľiešenie ľekonštľukcie mosta odpľezento yat' nariaditel'stve SC KSK a záľoveň

ođovzdať v tlačenej forme na odsúhlasenie do 60 pľacovných dní od účinnosti zmluvy,
vrá'tane situácie zélbęrov pozemkov spolu so Zoznamom účastníkov konania s uvedením
príslušných čísel paľciel, listov vlastníctva avýmer;

2' Verejný obstarávateľ si vyhľadzuje prtlvo, žę dané technické ľiešenie posúdi do 5
pľacovných dní odo dňajeho predloŽenia;

3 ' Teľmín odovzdania PD je 15 pľacovných dní od pľipomienkovania obstaľávateľom;4' Inžinierska činnost'vrátane získaniarozhodnutia o povolení stavby _ đo 70 pracovných
dní od schválenia proj ektovej dokumentácie obj ednávateľom.

6 dopľavného značenia, vrátane
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VYHLÁSENIE o sUBDoDÁvATEĽocH

Zhotovitel'

obchodné meno / Názov:
Sídlo / Miesto podnikania:
ICO:

PRo-sENsE s.ľ.o.
Zlatá 561418, 97 4 05 Banská Bystľica
51875756

Dolu podpísaný zastupca zhotoviteľa (meno a pľiezvisko) Ing. Adam Miškovčík ţmto čestne
vyhlasujem, že pri plnení predmetu zěil<azky na poskyhrutie služieb s náevom: ,oRekonštrukcia mosta
M3155 cez potok Tichá voda pľed obcou Henclová - pľojektová dokumentálciaor, ktorá bola
vyhlasená verejným obstaľávateľom Správa ciest Košického samospravneho kraja, Námestie Maĺatónu
mieru 1, 042 66 Košice, Slovenská ľepublika, lČo: :s 555 777 zaslaním výrvyna predloženie ponuky
đřn24.06.2024 :

Adľesa pobytu Dátum
naľodenia

Ing. Jozef
ondĘkov

Haanova 37, 851
04, Bľatislava

PR(}-SENSE s. r.o-

P.
c.

*apaeĺtam+

sa budú podieľať naslędovní subdodávatelia*
lřNehodiace sa

I

obchodný nĺŁov
subdodávatel'a

ENVICONSULT
spol. s r.o.

rčo

31604s28

2

5,5

Meno a pľiezvisko

Mgr. Peter Hujo

Geovoz s.ľ.o. 3,8 Gęodetické
činnosti

3.

** Vyplní až úspešný uchádzaě.

Navrhovaný subdodauatel'musí spĺnať podmienlql účasti ýkajtice są osobného postąvenia podtb $ 32o('' ! pÍsm' e) afl zakona o veľejnom ru'nrr:rorĺ' Sptnenie ţodmientql t)časti ţodľa Ş 32 ods. l písm.
! zákona o verejnom obstąrąvaní preukazuje subdodąvatel'ĺenvo vzťąhu k tej časti pľedmetu zalcazky,
ktoľu mó subdodóvateľ plniť.

Podiel
na

reallzál
cü

zélkazk
yY"Â

v

21218968
65

Predmet
subdodávky

Enviromental
ne študie

osoba opľávnená konať v mene subdodáyatel'a* *

dňa:l6.09.2024

Miškovčík _ konatel' spoločnosti
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Radová 2l3ll,
010 03 Žilina

zlat.á 56a4/B, 974 a5. , ţ}ansI<á Bystrica
lČo: st a?5 756 Dtč: 212oa51557

30.08.1969

27.10.198r


