Obec Lehnice

Priloha €. 5

ZMLUVA ODIELO & 1/10/2024

Zateplenie pozZiarnej zbrojnice v Lehniciach

uzatvorend podfa § 536 a 565 nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. ( Obchodného zikonnika ) v zneni neskorgich zmien a doplnkov.

¢l.1.
ZMLUVNE STRANY
1.1 Objedndvatel : Obec Lehnice
Zapisana/registrovana : v registri organizacii Statistického uradu SR
Zastlpeny : JUDr. Ing. FrantiSek Szitasi, starosta obce
Adresa sidla : Obecny urad Lehnice, Velky Lég. €. 89, 930 37 Lehnice
iICo : 00305553
DIC : 2021151814
Bankové spojenie: :VUB, a.s.
IBAN: : SK40 0200 0000 0000 2022 7122
SWIFT/BIC : SUBASKBX
Tel. kontakt :+421 315586117
Fax :+421315586127
Email : starosta@|ehnice.sk
webové stranka : http://www.obeclehnice.sk/
1.2 Zhotovitel : AXATEM Projekt s.r.o.
Adresa sidla : Cierna voda ¢&. 333; 92506 Cierna Voda
Statutdrny zastupca: : MA Stefan Pusztai, konate!
ICo 148293334
DIC 12120135215
Bankové spojenie :VUB, a.s.
Cislo Gétu :SK96 0200 0000 0035 5914 3559
IBAN : SK96 0200 0000 0035 5914 3559
Telefén/ fax :00421907990110
E-mail :axatempro@gmail.com
Preambula
1.3 Objednévatel na obstaranie predmetu tejto Zmluvy pouiil postup verejného obstaravania zadavanim
zakazky na stavebné prace podla § 1 ods. 14 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, vyhldsenej prieskumom trhu bez vyuzitia 1S
EVO verejnym obstardvatefom Obec Lehnice. Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy je vyzva na
predkladanie pontk a ponuka tspe3ného uchadzaca. Zhotovitel a objednavatel {dalej v zmluve aj len
~Zmluvné strany” v prisluSnom gramatickom tvare) v stlade s prislusnymi ustanoveniami zakona Cislo
513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov, hajma v stlade s ustanoveniami §§
536 aZ 565, uzatvaraju tito Zmluvu o dielo.
14 Uvedeni zéstupcovia oboch stran vyhlasuju, Ze su opravneni tito Zmluvu podpisat a k platnosti Zmluvy

nie je potrebny podpis inej osoby.
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Z4stupca Objedndvatela, povereny rieenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeznym prerokdvanim zmien a dopinkov diela: JUDr. Ing. FrantiSek Szitdsi, tel.: 0918 325 652, e-

mail: starosta@lehnice.sk

Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat rozhodnutia, tykajlce sa:
> pozastavenia vykondvania stavebnych prac alebo ich ¢asti,
» odstranenia alebo nahrady materidlov a préc, ktoré nie su v sdlade s podmienkami zmluvy,
» wvyliéenia pracovnikov zhotovitefa zo staveniska, ktori hrubym spésobom porusia predpisy a
nariadenia platné pre realizaciu diela,
» pozastavit stavebné prace.

Zastupca Zhotovitela, povereny riadenim stavebnych pric, koordiniciou subdodévatefov a rieSenim
vietkych problémov suvisiacich s realizéciou diela: MA Stefan Pusztai tel.: + 421907990110 e-
mail axatmpro@gmail.com.

Uvedeni zastupcovia st opravneni konat vo veciach technickych. Zmena oséb zastupujucich obe strany vo
veciach technickych, musi byt vykonand pisomne formou dodatku k tejto Zmluve. Doklady
stavbyvediceho { aut. osvedgenie a &estné vyhlasenie) podra prilohy &. 2 st neoddelitelnou stcastou tejto
Zmluvy.

Clénok IL.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zdvdzok zhotovitefa v rozsahu, v termine, spésobom a za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve vykonat stavebné prace ,Zateplenie poZiarnej zbrojnice v Lehniciach”
(dalej len ,dielo”) a zévizok objednavatela riadne vykonané dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie
zhotovitefovi stanovent cenu.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na svoje néklady a na vlastné nebezpetenstvo,
v stilade s rozpoétom tvoriacim stiast jeho cenovej ponuky, predlozenej do verejného obstardvania na
predmet zakazky s ndzvom: ,,Zateplenie poZiarnej zbrojnice v Lehniciach®.

Zhotovitel zavdzne vyhlasuje objedndavatefovi, Ze si pred podpisanim tejto Zmluvy sa podrobne
oboznamil s rozsahom a povahou diela, stechnologickym postupom zhotovenia diela, podrobne
prestudoval vykaz vymer predloeny v sitainych podkladoch a deklaruje realizovatelnost diela v zmysle
predpisanych stavebnych a technologickych postupov a jeho realizovatelnost v ramci dohodnutej ceny
diela, dékladne skontroloval vykazu vymer a s mu zndme vietky technické, kvalitativne a iné podmienky
potrebné k realizécii diela, dalej disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré sd na riadne
a vtasné vykonanie diela potrebné. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pri plneni predmetu Zmluvy bude
postupovat s odbornou starostlivostou.

Zhotovitel ¢estne vyhlasuje, Ze vietky svoje pripadné pripomienky stvisiace s ocefiovanim diela predloZil
v procese verejného obstaravania. Dalej vyhlasuje, Ze jeho podnety, otdzky, poZiadavky, navrhy boli zo
strany objednavatela kvalifikovane vysvetlené a cenu diela stanovil na zéklade objektivnych skutognosti
a nakladov. Zhotovitel vyhlasuje, Ze v stilade s &l. 1. bod 3 nemd narok ani pravo sa odvolavat na nestilad
vykazu vymer, uvedenej v siifaZnych podkladoch, stvisiacej so stavebnymi pracami, ktoré by mali za
nasledok zvy3enie ceny diela, lebo vietky jeho otazky, ndvrhy boli vyrieSené a zodpovedané v procese
verejného obstaravania.
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Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy zavédzne a neodvolatefne vyhlasuje a potvrdzuje, Ze je mu zndme a
sthlasi s technickym rieSenim diela a vSetkymi podmienkami vykonania stavebnych prac v pozadovanom
rozsahu a je schopny v€as a riadne vykonat dielo za podmienok stanovenych touto Zmluvou. Zhotovitel
zdvdzne vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa Uplne oboznamil s rozsahom a charakterom predmetu plnenia v
zmysle tejto Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil vietky prace trvalého alebo dogasného charakteru, ktoré
si nevyhnutné na riadne spinenie jeho zavazkov vyplyvajlicich z tejto Zmluvy a Ze pri ponukani ceny diela
objednévatelovi:

e sa podrobne oboznamil s vykazom vymer a touto Zmiuvou,

e v kalkuldcii ceny diela zohladnil vietky technické podmienky a terminy dodavky v rozsahu
stanovenom v dokumentacii a tejto Zmluve,

e do ceny diela zahrnul vietky prace, materidly a zariadenia potrebné na vykonanie diela aj v
pripade, Ze neboli stanovené v vo vykaze vymer a v tejto Zmluve aviak charakter diela si také
prace, materialy a zariadenia vyZaduje v stilade s touto Zmluvou,

e zohladnil v cenovej ponuke za vopred definovanych zmluvnych podmienok vietky svoje
poZiadavky voci objednavatelovi suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

e  ku diiu podpisu tejto zmluvy nie je zapisany/zverejneny v prisluinom zozname 0séb vedenom
Finanénym riaditelstvom Slovenskej republiky podfa § 69 odsek 15 platného zékona o dani z
pridanej hodnoty a/alebo u neho nenastali dévody na zrudenie registracie podfa § 81 odsek 4
pismeno b) druhého bodu platného zdkona o dani z pridanej hodnoty. Ak sa na tento zoznam
dostane a/alebo u neho nastanu ddvody na zrudenie registracie podfa platného zdkona o dani
z pridanej hodnoty je ihned’ povinny pisomne o tejto skutoénosti informovat objednavatefa. vV
pripade nepravdivosti vy3Sie uvedeného prehldsenia alebo porudenia vy3ie uvedenej
povinnosti je objedndvatel oprivneny Ziadat od zhotovitefa néhradu 3kody spdsobent
objednavatefovi v stvislosti so vznikom ruéenia za dafi z pridanej hodnoty v zmysle § 69 odsek
14 platného zdkona o dani z pridanej hodnoty, a to vritane dane uhradenej na zéklade
rozhodnutia dafiového Uradu zhotovitefa. V pripade, Ze sa zhotovitel na spominany zoznam
dostal, je objednavatel opravneny odstupit od tejto Zmluvy bez ohladu na to, & si zhotovitel
splnil svoju vy3sie uvedent informaénl povinnost. Objednavatel je v takom pripade taktie?
opravneny sumu zodpovedajticu hodnote DPH uhradif na osobitny téet priamo spravcovi dane
namiesto na ucet zhotovitefa, a to v pripade, Ze by to vyZadovali pravne predpisy Slovenskej
republiky.

Zhotovitel zavazne vyhlasuje, Ze disponuje vietkymi platnymi povoleniami, osvedéeniami a licenciami
‘nevyhnutnymi a potrebnymi k riadnemu a véasnému vykonaniu diela v zmysle prisluinych vieobecne
zavaznych pravnych predpisov a zavizuje sa tieto povolenia, osvedéenia a licencie udrziavaf v platnosti
po celt dobu zhotovovania diela.

Za riadne zhotovené dielo alebo jeho &ast v rozsahu stavebnych a dokonéovacich prac podla tejto
Zmluvy sa povaiuje dielo, ktoré je vyhotovené v stlade s touto Zmluvou a v siilade s vykazom vymer
ktory bol podkladom verejného obstardvania, certifikditmi pouZitych materidlov a kontrukénych
prvkov, i pomocnych stavebnych materidlov v sulade s pravnymi predpismi SR, za predpokladu, Ze
boli ukoncené akékolvek prace na diele v rozsahu podfa oceneného vykazu vymer a za predpokladu,
Ze boli odstranené akékolvek pripadné vady a nedostatky diela, ktoré by branili riadnemu odovzdaniu
diela a objednavatelovi bola odovzdana dokumentacia uvedena v €l. VII. bode 2 tejto Zmluvy. Za véas
zhotovené dielo sa povaZuje dielo, ktoré je vyhotovené v ramci doby zhotovenia diela, s vynimkou
pripadov omeskania z dévodu vy3sej moci.

Predmetom diela dalej je:
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a) dodavka diela, t.j. vietky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviskd v stlade s STN spojené s
realizaciou diela, jeho odovzdanim a uvedenim do riadnej a trvalej prevddzky, hlavne (ale nielen)
materidl, pracu, stroje, dopravu, vratane vypracovania dokladov pre protokolarne odovzdanie diela,
v pofadovanom rozsahu oceneného vykazu vymer,

b) vykon koordinacie na stavenisku z hfadiska zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
e rozsahu podfa §§ 3 a 6 zdkona & 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

Clanok .
Cas a miesto plnenia

Zhotovitel zahdji stavebné prace po nadobudnuti t&innosti tejto Zmiuvy o dielo, prevzatim staveniska
podla bodu 7.2. tejto zmluvy, a to podfa nizlie uvedeného harmonogramu realizécie stavebnych prac.
Ak nezahdji Zhotovitel prace na realizéciu diela, po dohodnutom termine zahdjenia, a to z dévodov,
ktoré sui na jeho strane, je Objednévatel opravneny od tejto Zmluvy odstpit. Objednavatel je opravneny
posunut termin zahajenia na iny mesiac.

Harmonogram realizicie diela :

a) prevzatie staveniska: do 6 pracovnych dni odo dia tinnosti zmluvy,
b) termin zatatia realizicie prac bude najneskér : do 2 pracovnych dni odo dfia prevzatia staveniska,
¢) termin ukonéenia realizécie prac bude do 30 kalenddrnych dni odo diia prevzatia staveniska.

Ak Zhotovitel nezahdji stavebné prace v dohodnutom termine v zmysle bodu 3.1 tohto Clanku, je
povinny zaplatit Objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyke 0,1% z ceny diela za kazdy deil omeskania,
a to od prvého dita omeskania.

Zhotovitel dokonti a zhotovi dielo bez zjavnych nedostatkov a pripravi dielo na odovzdanie
Objednavatelovi podfa bodu 3.1 tohto &anku.

Miesto vykondvania diela: Budova po#iarnej zbrojnice sa nachadza v zastavanej Casti obci Lehnice,
katastrélne uzemie Lehnice, &islo parc.: 11772, &islo listu vlastnictva 806 Majitefom - viastnikom
pozemku/budovy je obec Lehnice.

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s odovzdanim diela, mbZe objednavatel uloZit zmluvnd pokutu
vo vyéke 0,1% z dohodnutej ceny diela za kaZdy defi omeSkania (rozumie sa cena vyjadrena v EUR bez
dane z pridanej hodnoty ,DPH“). Tymto ustanovenim o zmluvnej pokute nie je dotknuté pravo
Objednavatefa na nahradu kody a u3lého zisku, ani ich vy3ka, ktoré mu vznikni oneskorenim
Zhotovitela.

Clénok V.
Cena diela

Cena diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky Zhotovitefa, ktora je uvedend v poloZkovitom
rozpotte ceny diela. Naceneny poloZkovity rozpotet je Prilohou €. 1 tejto Zmluvy a tvori jeho
neoddelitelny st&ast. Cena za stavebné objekty ako i za dielo v rozsahu oceneného vykazu vymer, si
limitné a neprekrotitefné poéas lehoty stanovenej podfa Clanku 111. Pokial nie je v tejto Zmluve uvedené
inak, zahriiuje tato cena vietko, €0 je k zhotoveniu diela potrebné a to predov3etkym:

Zateplenie poZiarnej zbrojnice v Lehniciach”
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a) nakladov na riadne dokonéenie diela v pozadovanom rozsahu vymedzenom vo vykaze vymer,

b) nakladov na zriadenie doasného zariadenia staveniska a straZenia vratane prejednania a thrady
potrebnych poplatkov (energie, telefén, vodu,...}, sklddok a nakladov s tym spojenych, ak to predmet
diela vyzaduje,

c) doéasného zéberu inych pldch potrebnych pre realizaciu diela poplatkov za nich, vratane nakladov
na vytyenie a ochranu inZinierskych sieti,

d) v3etkych stibeZnych narokov Zhotovitela, ako aj obchodnych prirazok,

e) nakladov na dopravu a colné poplatky,

f) ndkladov a poplatkov za odvoz prebytoéného materidlu, odpadu z realizacie diela,

g) nakladov na poistenie,

h) zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany.

Zhotovitel v tejto stvislosti prehlasuje, ze je plne oboznameny z rozsahom a povahou predmetu diela a
%e spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace trvalého a do¢asného charakteru, ktoré su nevyhnutné pre
riadne spinenie Zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

a) prekontroloval zadanie,

b) preveril miestne podmienky,

¢) v zmluvnych podmienkach uplatnil vietky svoje poZiadavky na Objedndvatela zndme ku dnfiu

uzavretia tejto Zmluvy.
Jednotkové ceny v ponuke st pevné a obsahuju vietky ndklady, nevyhnutné na realizaciu diela v cenovej
urovni k datumu odovzdania diela a zisk Zhotovitela. Jednotkové ceny su uvedené a dohodnuté bez
dne z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maiji zavazny charakter pre pripadné odpolty z ceny
alebo pre ocenovanie dodatoénych prac vyZiadanych Objednavatefom.
Celkova cena diela je stanovena v mene EUR, na zaklade cenovej ponuky Zhotovitela nasledovne:
Cena za zhotovenie diela: 10106,51 Eur bez DPH
vyska a sadzba DPH: 2022,30 Eur

Cena za zhotovenie diela: 12128,81 Eurs DPH.

K cene bude pripocitana DPH podfa aktualneho platného znenia zdkona o DPH, ( sadzba DPH vyjadrena
v % a vySka DPH vyjadrena v mene EUR ).

Tato cena je stanovend ako cena pevna a nesmie byt prekroc¢ena.

Cena méZe byt prekrocena len v tychto dole uvedenych pripadoch:

a) ak Objednavatel bude poZadovat vykonanie dodatoénych préc, ktoré nie si predmetom rozpoctu
alebo z neho podfa obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto prac,

b) akv priebehu prac déjde k zmenadm DPH.

Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené v poloZkovitom rozpoéte nevykonaju zo strany Zhotovitefla,
pretoze sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budll tieto prace z ceny diela odpocitané, a to
v stanovenej cene podta polozkovitého rozpottu podta bodu 4.1 tohto Clanku.

~Zateplenie poZiarnej zbrojnice v Lehniciach”
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Ak sa pri vykonani diela objavi potreba innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial tieto &innosti neboli
predvidatelné v &ase uzavretia Zmluvy, mbZe sa Zhotovitel doméhat primeraného zvy3enia celkovej ceny
o takto vzniknuté prace nad ramec rozpoftu. Prace nad rémec rozpottu moéiu byt vykonané vylucne
na zaklade pisomne uzavretého a oéislovaného dodatku k tejto Zmluve. Takdto zmena pdvodnej Zmluvy
o dielo musi byt v stlade s ustanovenim § 18 zdkona o verejnom obstaravani ¢. 343/2015 a 0 zmene
a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov ( dalej len ,Zakon“).

V pripade vyskytnutia sa pric definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 tohto Clanku sa tieto prace vzajomne
zapocitaju.

Postup Upravy ceny pri ziZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podfa Zmluvy o dielo bude nasledovny:

a) kaZdd zmena vyvoland Objednavatefom oproti nacenenému polozkovitému rozpotu (dalej
rozpoget), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami Zhotovitefa, Objednavatela
a v pripade potreby aj inymi uc¢astnikmi stavebnych prac,
b) v pripade sthlasu zmluvnych stran uvedenych v bode 4.4 pism. a) so zmenou, vypracuje Zhotovitel
dodatok k rozpoétu, ktory bude obsahovat:
s rekapituldciu ceny dodatkov k rozpoctu,
e poloZkovite oceneny rozpocet naviac prac,
e poloZkovite odpocet ceny menej prac,
e sprievodnd spravu,
e  kopiu zapisov zo stavebného dennika,
e daldie ndleZitosti (zapisy, naértky,...) objasfiujlice predmet dodatku rozpottu.

Pri naceneni polozkovitého rozpoétu pre ,prace nad rdmec rozpoctu®, bude Zhotovitel pouivat ceny
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v poloZkovitom rozpotte ceny Zmluvy bude pouzivat ceny
z polozkovitého rozpoétu podfa tejto Zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v polozkovitom rozpoéte tejto Zmluvy nevyskytovali, je Zhotovitel povinny
predloZit osobitnt kalkulaciu ceny poloZiek v prilohe prisluSného dodatku. Zhotovitel je povinny
ocenit polozky rozpoétu v rdmci stavebného objektu, podfa polozkovitych smernych cien euro —
sadzobnika CENEKON pre navrhovanie ponukovych cien stavebnej &innosti vo vystavbe v cenach
aktudineho obdobia.

Zhotovitel predlo?i dodatok/dodatky k rozpoétu Objednévatelovi na odsthlasenie, pricom Objednavatel
ich odsuhlasi, prip. vrati neodsthlasené s odévodnenim nesthlasu v lehote do 5 pracovnych dni. Dodatok
k rozpo¢tu, odstihlaseny zo strany Objedndvatefa i Zhotovitela bude podkladom pre zmenu celkovej ceny
diela podta tejto Zmluvy v zneni dodatkov.

V navrhu dodatku k tejto Zmiuve uvedie Zhotovitel naposledy dohodnutu cenu s oznacenim, kde bola
tato cena dohodnutd, podla odsthlasenych dodatkov k rozpoctom.

Dodatok k tejto Zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny pri prisluinom
objekte, bude opraviiovat Zhotovitela k uplatfiovaniu zmenenej ceny vo faktire.

Clanok V.
Fakturécia, zalohy

LZateplenie poZiarnej zbrojnice v Lehniciach”
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Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odstihlaseni mnoistva alebo druhu dodanych prac,
je Zhotovitel oprévneny fakturovat len tie price, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude Ciastkova
faktira Zhotovitela obsahovat i prace, ktoré neboli Objednavatefom odstihlasené, je Objednavatel
opravneny uhradit len ti &ast faktury, s ktorou sdhlasi. Na td éast faktiry, ktord je v rozpore neméze
Zhotovitel uplatriovat Ziadne majetkové sankcie, vyplyvajlice z pefiazného dlhu Objednavatela.

Objednavatel uhradi faktiru Zhotovitefa do 60 kalendarnych dni odo dia vystavenia faktury, pricom
za termin dhrady faktiry je povaZovany den odpisu prisluSnej Ciastky z G¢tu Objednavatela.
Objednévatel neposkytuje na plnenie zmluvy preddavky ani zalohy. Uhrada faktiry bude realizovana
prevodnym prikazom na Ucet zhotovitefa uvedeny v élanku 1. tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny fakturovat cenu za vykonané prace za predmet diela, podla bodu 5.1 tohto
Clanku na zéklade jednej faktury.

Ak déjde zo strany Objednavatefa k omeskaniu pri Ghrade faktiry, je Objedndvate! povinny zaplatit
Zhotovitefovi urok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy (rozumie sa cena vyjadrend v mene
EUR bez DPH) za kazdy dert omeskania.

Faktira musi obsahovat vetky naroky Zhotovitela a bude predloZend Objednavatelovi elektronicky,
doporuéene postou alebo osobne v lehote do 7 kalendarnych dni po uplynuti prislusného kalendarneho
mesiaca. Osobné doruéenie faktiry potvrdzuje Objedndvatel alebo opravnend osoba Objednavatela.

V pripade, Ze Objednévatelovi vznikne podra tejto Zmluvy narok na zmluvni pokutu alebo ind majetkovt
sankciu voéi Zhotovitefovi, je Objednavatel opravneny fakturovat Zhotovitelovi vzniknuti majetkowvu
sankciu. Zhotovitel je povinny takuto poZiadavku akceptovat.

Objednavatel si vyhradzuje prdvo na kontrolu plnenia vykonavania platieb Zhotovitefa za vykonané
préce pri rozhodujlcich subdodavkach. V pripade, Ze nedodrZanie tychto zmluvnych zdvizkov medzi
Zhotovitefom a rozhodujticimi subdodavatefmi by vdzne ohrozilo zmluvny termin dokonéenia diela, ma
Objednavatel pravo vykonat platby za vykonané prace priamo tymto subdoddvatefom. O takto
vykonané platby sa zniZi priama thrada Zhotovitelovi.

Faktdra musi obsahovat naleZitosti dafiového dokladu podfa v zmysle prislusnych ustanoveni zékona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. V pripade, Ze faktura nebude
obsahovat vietky nélezitosti dafiového dokladu, objednévatel je opravneny vrétit fakturu zhotovitefovi
na jej opravu alebo doplnenie. V tomto pripade zadina plyndt nova lehota splatnosti faktury po jej
opdtovnom vystaveni objednavatelovi.

Clanok vi.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest, odo diia prevzatia staveniska, o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik,
do ktorého je povinny zapisovat vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Najmi je povinny
zapisovat Udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
rozpoétu, pofet osdéb na stavenisku, polet odpracovanych hodin, klimatické podmienky a pod.
Povinnost viest stavebny dennik kondi odovzdanim a prevzatim diela.

LZateplenie poZiarnej zbrojnice v Lehniciaoch”
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V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:
» nazov, sidlo, IEO (prip. DIC) zhotovitela,
nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednévatefa,
identifikaéné lidaje objektu stavenych prac podla rozpottu,
zoznam dokumentdcie objektu stavenych prac vratane vietkych zmien a doplnkov,
zoznam dokladov a tiradnych opatreni tykajidcich sa stavebnych prac ( ak relevantné).

VV VY

Vietky listy stavebného dennika musia byt otislované.

Zapisy do stavebného dennika &itatefne vykondva a podpisuje za Zhotovitela stavbyveddci alebo osoba
zodpovedna za riadenie stavebnych prac vidy v ten defi, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali
okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané volné
miesta. Okrem stavbyvediiceho alebo osoby zodpovednej za riadenie stavebnych prac mbie do
stavebného dennika vykondvat potrebné zaznamy len Objednavatel, pripadne nim povereny zastupca
alebo prislu$né organy Statnej spravy.

Ak nesthlasi stavbyveddici alebo osoba poverend riadenim stavebnych prac Zhotovitefa so zapisom,
ktory vykonal Objednavatel alebo nim povereny zastupca, do stavebného dennika, musi k tomuto zapisu
pripojit svoje stanovisko najneskdr do 3 pracovnych dni odo diia zapisu, inak sa predpoklada, Ze s
uvedenym zapisom suhlasi.

Objednévatel je povinny vyjadrovat sa k zdpisom v stavebnom denniku, vykonanych Zhotovitefom,
najneskér do 5 pracovnych dni odo dia, inak sa predpokladd, Ze s uvedenym zapisom sthlasi. Pre
pripadné dodato&né préce bude vedeny samostatny stavebny dennik dodatocnych prac.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmiuvy, ale méZu slizit ako podklad pre
vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok Vii.
Stavenisko

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny pre realizéciu diela dany rozpo¢tom pre stavebny objekt a pre
zariadenie staveniska.

Objednévatel odovzda Zhotovitefovi stavenisko najneskdr do 6 pracovnych dni po Glinnosti tejto
zmluvy o dielo.

Zhotovitel je povinny zabezpetit riadne vyty&enie staveniska a poas stavebnych préc sa riadne starat o
zékladné smerové a vyskové body, a to aZ do odovzdania diela Objednévatelovi. Zhotovitel zabezpetf i
podrobné vytyéenie jednotlivych objektov a zodpovedd za jeho sprévnost. Préce s tym spojené su
st¢astou navrhnutej ceny. Poslednd veta plati i pre body 7.4, 7.5, a 7.6 tohto Clanku.

Zhotovitel je povinny obozndmif sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
elektrickych alebo aj podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a
tieto bud’ vhodnym spdsobom preloZit alebo chranit, aby v priebehu realizécie diela nedoslo k ich
podkodeniu.

Vietky potrebné povolenia na uZivanie verejnych pléch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikécii, zabezpetuje Zhotovitel a hradi aj vietky pripadné poplatky.

+Zateplenie poZiarnej zbrojnice v Lehniciach”
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Ak v suvislosti so zahadjenim prac na stavenisku bude potrebné umiestit alebo premiestit dopravné
znacky, podfa predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace Zhotovitel. Zhotovitel dalej
zodpovedd i za umiestiiovanie, premiestovanie a udriiavanie dopravnych znaiek a dodasného
dopravného znacenia v suvislosti s priebehom vykonévania prac.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny odstrariovat
odpady a necistoty vzniknuté pri vykonavani prac. Ak nebude napriek pisomnej vyzve Zhotovitel toto
dodrZiavat, zabezpedi tieto prace Objednavatel a naklady bude uplatfiovat u Zhotovitefa {zniZenou
uhradou fakturovanych platieb, t.j. jednostrannym zapoctom).

Objednavatel ma pravo nezahdjit preberacie konanie diela resp. nepotvrdit zistovaci protokol, ak nie je
na stavenisku poriadok, najma usporiadany zvySny material, alebo ak nie je odstraneny zo staveniska
odpad vzniknuty pri stavebnych pracach a podobne.

Najneskér do 3 pracovnych dni po odovzdani a prevzati diela je Zhotovitel povinny vypratat stavenisko
a upravit ho do pdvodného stavu. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termine vypratané alebo
upravené do pozadovaného stavu, Objednavatel je opravneny tétovat Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo
vySke 50 EUR za kaidy den, pocas ktorého bude stavenisko uZivat neopravnene, a to aZ do dna
vypratania staveniska.

Clanok Vil
Vykonévanie diela

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednédvatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu
vsetkych vykonanych prac, ktoré v dalSom postupe budu zakryté alebo sa stant nepristupnymi. Ak tak
neurobi, je povinny na Ziadost Objednavatela odkryt prace, ktoré boli zakryté, alebo ktoré sa stali
nepristupnymi na svoje naklady. V pripade ak sa Objedndvatel do 3 pracovnych dni od vyzvy na
stavenisko nedostavi, je Zhotovitel opravneny pokracovat v pracach, resp. Objednavatefom poZadované
neskorSie odkrytie prac vtakomto pripade hradi Objednévatel. Objednavatel méze urtit svojho
zéstupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory bude k dispozicii po€as celej doby plnenia
Zmluvy a ktory bude aspofi raz denne kontrofovat priebeh a kvalitu realizovanych prac a dodavok.

Zhotovitel v pinej miere zodpoveda za bezpe¢nost a ochranu zdravia vietkych osdb v mieste staveniska,
predovietkym v zmysle nariadenie vlady SR ¢. 510/2001 Z. z. o minimdlnych bezpefnostnych
a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko a zabezpeli vybavenie ich vybavenie ochrannymi
pomdckami. V pripade ich nedodrZiavania sa Zhotovitel zavizuje uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 50
EUR za kazdy dokdzany pripad. VSetci pracovnici Zhotovitela ako aj ich subdodavatelia budu riadne
oznaleni prisluinostou ku svojmu zamestnavatelfovi a budud pouZivat ochranné pracovné prostriedky
nevyhnutné k vykonavaniu prac: reflexné vesty, pevnl obuv a helmu. Dalej sa Zhotovitel zavdzuje
dodrziavat hygienické predpisy.

Vietky odborné prace musia vykonavat pracovnici Zhotovitefa alebo jeho subdodavatefov, majuci
prislusna kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je Zhotovitel na poZiadanie Objednavatela
povinny tomuto bezodkladne predloZif. Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zakonnika povinny
bez zbytocného odkiadu upozornit na nevhodnid povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu Objednavatefom ‘na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti.
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Zhotovitel je povinny pri realizicii diela dodrZiavat vietky zdvazné a aj doporucené STN, bezpetnostné
predpisy, vietky zakony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho &innosti. Ak porudenim tychto
predpisov vznikne akékolvek $koda, nesie vietky vzniknuté naklady Zhotovitel.

Ak &innostou Zhotovitela déjde k spdsobeniu $kody Objednévatefovi alebo inym subjektom z dévodu
opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajtcich zo zdkona STN alebo inych noriem,
alebo vyplyvajucich z tejto zmluvy je Zhotovitel povinny bez zbytoZného odkladu tito Skodu odstranit,
a ak to nie je moné, tak dokazan(i $kodu finanéne uhradit. Vetky néklady s tym spojené nesie
Zhotovitel.

Zhotovitel poveruje zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit prace na
stavenisku. Objednavatel je oprévneny odmietnut zastupcu, eventudine po predchadzajicom
upozorneni poiadovat vymenu skér schvaleného zastupcu. Objednavatel moZe takisto poZiadat
Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z price na diele ktorukolvek osobu zamestnant Zhotovitefom
alebo jeho subdodavatelom, ktora podfa nazoru Objedndvatefa zneuZiva svoju funkciu, alebo je
nespdsobild, alebo je nedbald v riadnom pineni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku
je povafovani Objednavatefom za nefiadicu. Osoba, takto odvoland z price na diele, bude
Zhotovitetom &o najskér nahradena inou osobou.

Zhotovitef garantuje, Ze pouZité materialy, vyrobky a technolégie budu schvalené pre Gizemie Slovenskej
republiky a s povolenym dovozom.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit upratanie a likvidaciu vietkych odpadov zo svojej Cinnosti a innosti
priamych dodavatefov Objednavatefa podra prisludnych zévaznych predpisov a nariadeni.

€lanok IX.
Odovzdanie diela

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi najneskér 2 pracovné dni vopred, kedy bude
dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatef je potom povinny najneskdr do 2 pracovnych dni od
terminu pripravenosti na odovzdanie stanoveného Zhotovitefom zahijit preberacie konanie a riadne v
riom pokradovat.

Ak Zhotovitel oznami Objednavatelovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konani
sa zisti, 7e dielo nie je podfa podmienok tejto Zmluvy ukonéené alebo pripravené na odovzdanie,
Objednéavatel neprevezme nedokongené dielo od Zhotovitefa a do doby odstranenia nedostatkov nema
pravo zhotovitel vystavit faktiru.

Zhotovitel je povinny pripravit a doloZit pri preberacom konanf:
» stavebny dennik (pripadne denniky),
> podrobny ¢&islovany zoznam odovzdavanych dokladov vritane fotodokumentdcie podfa
prislu$nych ustanoveni stavebného zdkona €. 50/1976 Zb. v zneni neskor3ich predpisov,
> bez tychto dokladov sa dielo nebude povaZovat za dokoncené a schopné odovzdania.

O priebehu preberacieho konania vyhotovi Objednévatel zépis, v ktorom sa okrem iného uvedie i supis
nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich odstrénenia. Ak Objednavatef
odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do zapisu svoje dovody.

LZateplenie poZiarnej zbrojnice v Lehniciach”
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Ak st prace ukonéené riadne a Zhotovitel odovzdal Objednavatefovi doklady uvedené v bode 9.3. tohto
Clanku. Ak si v tejto Zmluve poutité terminy ukonéenie diela alebo defi odovzdania, rozumie sa tym
den, u v ktorom déjde k podpisu odovzdavacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Objednavatel mé pravo prevziat i dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uzivaniu diela. V tom pripade je Zhotovitel' povinny odstranit tieto nedostatky a chyby v termine
uvedenom v zdpise o odovzdani a prevzati.

Ak Zhotovitel neodstrani vietky nedostatky a drobné chyby v dohodnutom termine, je povinny zaplatit
Objednévatefovi zmluvni pokutu vo vyske 50 EUR za kaZdu chybu a deri omeskania s jej odstranenim.
Objednavatel nie je povinny prevziat dielo vykazujlce nedostatky alebo drobné vady.

Zhotovitel je povinny v primeranej lehote odstranit nedostatky alebo drobné vady i ked” by sa
domnieval, Ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie az do rozhodnutia stidu Zhotovitef, Ak nepristlpi Zhotovitel k odstraneniu nedostatkov
a drobnych vad v primeranej lehote podia povahy nedostatkov alebo vad, do 5 pracovnych dni po
pisomnom vyzvani Objednavatela, zjednavaji obe strany zmluvnui pokutu vo vyske 50 EUR za kazdy der,
o ktory Zhotovitel k ich odstraneniu pristtpi neskor.

Dielo do odovzdania zostava majetkom zhotovitela.

€lanok X.
Zaruka

Zhotovitel poskytuje na predmet diela $pecifikovaného v €lanku II. zaruku v dizke 60 mesiacov.

Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat u Zhotovitela bez zbytoéného odkladu po ich zisteni.
V reklamdcii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamacii m6ze Objednéavatel
uviest svoje poZiadavky, akym spsobom poZaduje vadu odstranit alebo ¢&i pozaduje finanénu nadhradu.

Zhotovitel je povinny najneskdr do 5 pracovnych dni po doruéeni reklamicie pisomne oznamit, ¢i
reklamaciu uzndva, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov reklamaciu
neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklamaciu Objednavatela uznéva.

Reklamdciu je moiZné uplatnit najneskdr do posledného dria zaruénej lehoty, pri¢om i reklamacia
odosland Objednavatefom v posledny deii zaru¢nej lehoty sa povaZuje za vas uplatnend.

Zhotovitel je povinny pristipit neodkladne k odstrariovaniu reklamovanej vady, najneskér viak do 5
pracovnych dni po doruéeni reklamacie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi,
Objednavatel mdZe voti Zhotovitelovi uplatnit zmluvnu pokutu aZ do vysky 50 EUR za kaZdy der, o ktory
k odstraneniu vad pristlpi Zhotovitel neskér. Objednavatel ma okrem mozZnosti uplatnenia zmiuvnej
pokuty aj narok na pripadnud ndhradu 3kody a uslého zisku voci Zhotovitelovi Naklady na odstranenie
reklamovanej vady nesie Zhotovitel i v spornych pripadoch, aZ do vydania expertného posudku.

Ak Zhotovitel nepristlipi k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10 pracovnych dni po doruceni
reklamacie Objedndvatefa, je Objednavatel opravneny poverit odstranenim vady int $pecializovanu
firmu. Vietky tieto vzniknuté naklady uhradi Objednavatelfovi zhotovitel. Zhotovitel tymto suhlasi s
jednostrannym zapoctom tejto pohfadavky Objednavatela so zavazkami voéi Zhotovitelovi.
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V pripade havérie, na Zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
Objedndvatelovi je zhotovitel povinny pristipit k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat na nej az do
uplného odstranenia.

Clanok XI.
Zmena zmluvy

Tuto zmiuvu je mozné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou
ako ,dodatok k Zmiuve® ato len v stlade so zdkonom o verejnom obstardvani €. 343/2015 Z.z.. Iné
zépisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovazuju.

Ak nastanui u niektorej zo stran skutoénosti, bréniace riadnemu plneniu tejto Zmluvy, je povinna to ihned
bez zbytoéného odkladu oznamit druhej strane a vyvolat rokovanie zastupcov opravnenych k podpisu
Zmluvy.

Ak sa rozhodne niektora zo stran po zatati realizacie od tejto Zmluvy odstipit z dévodov dohodnutych
touto Zmluvou, je povinna svoje odstipenie pisomne oznamit druhej strane s uvedenim terminu, ku
ktorému od Zmluvy odstupuje. V odstipeni musi byt dalej uvedeny dévod odstipenia a presne citované
ustanovenie tejto zmluvy, ktoré ju k takému kroku opraviiuje. Inak je odstlipenie neplatné.

Ak nesuhlasi jedna zo strdn s dévodom odstipenia druhej strany po zacati realizacie alebo ak popiera
jeho existenciu, je povinna to pisomne oznamit bezodkladne po doruceni ozndmenia o odstlpeni. Ak
tak neurobi ani do 3 pracovnych dni, predpoklada sa, Ze s dévodom odstlpenia sthlasi. Do uplynutia
tejto doby je Zhotovitel povinny zabezpeéit strafenie zhotovovaného diela a vykonat vietky potrebné
opatrenia k tomu, aby z dévodu odstiipenia na zhotovovanom diele nemohli vzniknit Ziadne Skody.

Ak odstUpi niektord zo strén po zaéati realizicie na zéklade dévodu dohodnutého touto Zmluvou, potom
povinnosti zmluvnych stran sd nasledujice:

a) zhotovitel vykona stpis vietkych vykonanych prac, oceneny podrfa spésobu, ktorym je stanovena cena
diela,

b) zhotovitel vykond finanéné vytislenie vykonanych préac, poskytnutych zéloh a spracuje Ciastkovd
konec¢ni fakturu,

c) zhotovitel odvezie vietok svoj nezabudovany materidl, ak sa strany nedohodnt inak,

d) zhotovitel vyzve objednévatefa k ¢iastkovému prevzatiu diela a objednévatel je povinny do 3
pracovnych dni od doruéenia vyzvania zahdjit ¢iastkové preberacie konanie,

e) po ¢iastkovom prevzati vykonanych prac dohodnu obe strany pisomné zrudenie Zmluvy,

f) strana, ktord dévodné odstipenie od Zmluvy zapriéinila, je povinna uhradit druhej strane vietky
naklady jej vzniknuté z dévodu odstipenia od Zmluvy a okrem toho i jednorazovi zmluvni pokutu vo
vySke 5% z nezrealizovanej ceny diela.

Objednavatel je opravneny previest svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajtice na tretiu osobu.
Ak objedndvatel prevedie svoje préva a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlice na int osobu, je povinny
toto neodkladne oznamit pisomne Zhotovitefovi. Zhotovitel je opravneny previest svoje préva a
povinnosti z tejto Zmluvy vyplyvajlce na int osobu len s pisomnym stihlasom Objedndvatela.

Clanok Xil.
Zavereéné ustanovenia

LZateplenie poZiarnej zbrojnice v Lehniciach”
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121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

Obe strany vyhlasujd, Ze suhlasia s celym rozsahom tejto Zmluvy a ie nebola u zavretd v tiesni
a za nevyhodnych podmienok pre niektord zo zmluvnych stran.

Narok na zmluvnii pokutu je Objedndvatel opravneny jednostranne zapoditat v defi ked sa dozvie
o poruseni zdvdzku Zhotovitela. Jednostranny zdpoéet bude vykonany so zavizkom Objednavatela voti
Zhotovitelfovi.

Této zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva rovnopisy obdrzi Objedndvatel a dva
rovnopisy obdrzi Zhotovitel.

Tato zmluva nadoblida platnost diiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobtida tcinnost jej
zverejnenim na domovskej stranke obce Lehnice a CRZ v silade so zdkonom &. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zékonov (zdkon o siobode
informacir).

Objednavatel v stvislosti s povinnostou zverejnenia Zmluvy podfa § 47a Ob¢ianskeho zékonnika a §
5a zékona o slobode informacii v zneni neskoriich predpisov (dalej len ,zékon ¢&. 211/2000 Z. z.9)
zabezpeli ochranu prév Zhotovitefa vyplyvajlcich z § 17 Obchodného zdkonnika tykajicich sa
obchodného tajomstva a § 11 Obdianskeho zakonnika, tykajuceho sa prdva na ochranu osobnosti.

Objedndvatel konkrétne zabezpedi ochranu (anonymizovanie) tych ustanoveni Zmluvy o dielo (vratanej
jej priloh), ktoré su vysledkom duevnej ¢innosti Zhotovitela, nakofko:

a) tieto neboli podfa § 10 ods. 2 pism. ¢) zdkona €. 211/2000 Z. z. obstarané z verejnych prostriedkov,
b) tieto vznikli z €innosti Zhotovitela, ktory nie je povinnou osobou v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z.
a Zhotovitel si sicasne uplatiiuje svoje pravo v zmysle § 11 ods. 1 pism. a) zékona ¢ 211/2000 Z. z.,
a to vyjadrit nesihlas so spristupnenim informécii,

c) tieto Zhotovitel chrani zodpovedajicim spdsobom s podrobnostami uvedenymi v jeho internom
predpise.

Objednavatel v nadvéznosti predchadzajlice ustanovenia tohto &lanku zabezpeéi anonymizovanie ( t. j.
prekrytie, vymazanie alebo iny spdsobom znemoznenie &itatefnosti) tych tdajov, ktoré:

a) Zhotovitel oddeli od Zmiuvy, pripadne ostatnych zaznamov stvisiacich so Zmluvou, krycim listom
pevne zviazanym so zaznamami obsahujticimi Gdaje majice charakter obchodného tajomstva, ktoré
oznaci slovom “obchodné tajomstvo" alebo slovom “déverné”,

b) obsahuju udaje o bankovom spojeni a &isle Gétu Zhotovitefa,

c) obsahuju tdaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a vietky tidaje tykajuce sa moZnosti kontaktu
s touto osobou — mobil, fax, elektronickd adresa, adresa pracoviska a pod.).

Anonymizovanim tdajov tejto zmluvy, podla predchddzajiceho odseku tohto Clanku, nie je v silade

s ustanovenim § 47a ods. 3 Obcianskeho zdkonnika dotknuta déinnost tych ustanoveni Zmluvy, ktoré
neboli spristupnené.

Prdva a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto Zmluve sa riadia prisluénymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnych vieobecne zdviznych pravnych predpisov platnych a Géinnych v
Slovenskej republike (dalej ,,SR“).
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12.9 Zmluvné strany sa zavdzuju rie$it spory vyplyvajice z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich $tatutarnych orgénov. V pripade, Ze spor sa nevyriesi dohodou,
ktorakolvek zo zmluvnych stran je opréavnend predioZit spor na rieenie prisluinému vieobecnému stidu
v SR.

Datum : 14.10.2024

Objednavatel : Zhotovitel :
SN A, . )
g am~ T T
- sy
......... LT . e '
JUDF. Ing. Frantiték Seitasi MK $tefan Pusztai, konatel
starosta

Priloha & 1: Naceneny vykaz vymer — identicky s predioZzenym do verejného obstaravania

Priloha & 2: Doklad stavbyvedticeho — Autorizaéné osvedéenie so zameranim na pozemné stavby a Cestné
vyhlasenie, ze bude k diposzicii potas celej realizacie diela

Priloha &. 3 Preberaci a odevzddvaci protokol (po ukonéeni realizacie diela )
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