ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov v spojeni s ust. § 3 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene

1.1

1.2

a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zmluva“)

Clanok I.
Zmluvné strany

Objednavatel’
Nazov a adresa: Trnavsky samospravny kraj
P. O. Box 128, Starohdjska 10, 917 01 Trnava
Zastupeny: Mgr. Jozef Viskupic, predseda TTSK
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Mgr. Lubos Krajéir, Peter Sedlacik
b) technickych: Peter Sedlacik
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo Gétu (IBAN): SK18 8180 0000 0070 0050 1106
ICO: 37836901
DIC: 2021628367
IC DPH (§7a): SK2021628367
(dalej len ,,Objednavatel™)
Zhotovitel
Obchodné meno a sidlo: KAMA Hydroizol, s.r.o.
Gbelany 40, 013 02 Gbelany
Zastupeny: Marian Kacer, konatel
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Marian Kacer
b) technickych: Marian Kacer
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Cislo uctu (IBAN): SK94 1100 0000 0026 2186 5356
ICO: 43962122
IC pre DPH: SK2022526484
Cislo telefénu: +421 903 924 112
E-mail: kamahydroizol@gmail.com
Zapisany OR Okresny sud Zilina, Oddiel Sro, vlozka 20116/L

(dalej len ,,Zhotovitel™)

(dalej spoloc¢ne ,,zmluvné strany” a jednotlivo ,,zmluvna strana“).
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

Clanok Il.
Predmet zmluvy

Tato zmluva sa uzatvdra na zdklade vysledkov verejného obstardvania uskutoéneného v zmysle
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov, ktoré Objednavatel vykonal v suvislosti s realizaciou zdkazky s ndazvom:
»Zateplenie strechy na objekte Uradu TTSK“

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela : ,,Zateplenie strechy na objekte Uradu TTSK“ (dalej len
»dielo”). Dielo bude realizované v zmysle opisu predmetu obstardvania, projektovej dokumentacie
vypracovanej Becker spol. s r.0., Sala, pravoplatného ohlasenia udrziavacich prac a vykazu vymer.

Podrobny rozsah dodavok a prac je uvedeny v rozpocte stavby, ktory je neoddelitelnou stucastou
tejto zmluvy a tvori prilohu ¢. 1.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, v sulade
s poziadavkami Objednavatela a riadne a véas zhotovené dielo odovzdat Objednavatelovi.
Objednavatel sa zavazuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v €l. IV tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, opisu predmetu obstaravania,
projektovej dokumentdcie, predlozenej ponuky a v rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou €. 1
tejto zmluvy a v stlade so $pecifickymi podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci sa
vztahuju $pecifické ustanovenia zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej
republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisku, zdkon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach, vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych dcinnosti ainych platnych pravnych predpisov
a technickych noriem.

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstardvania podla
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani), ktorého Uspesnym uchadzacom sa
stal Zhotovitel.

Miesto vykonania prac: Trnava Starohdjska ulica.

Clanok 1.
Kvalita predmetu diela

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. Il. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace
jeho riadnemu uZivaniu alebo spdsobujuce rychlejsie opotrebenie diela.

Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac od
zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na astiach diela zakrytych v case
realizacie,

b) zapisy, protokoly aosvedéenia o vykonanych skuskach, certifikdty avyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

¢) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Clanok IV.
Cena za dielo

Cena za dielo je urcena na zaklade vysledkov verejného obstardvania vyhlaseného v zmysle zakona
o verejnom obstaravani aozmene adoplneni niektorych zdkonov, ato nasledovne: (doplni
uchddzac)

Cena bez DPH 96 700,00 €
DPH —(vyska DPH bude uctovana v zmysle platnej legislativy) 19 340,00 €
Cena za dielo celkom s DPH 116 040,00€

(slovom: stoSestnasttisicstyridsat eur, nula centov)

Podrobna Specifikdcia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedend
v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpocet stavby, ktora tvori neoddelitelnd sucast tejto zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Zze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré su nevyhnutné pre riadne
splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) projektovou dokumentaciou vypracovanou Becker spol. s r.o., Sala,

c) preveril miestne podmienky na stavenisku,

d) zahrnul vsetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve,

e) vdohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vsetky poZiadavky na riadne splnenie
diela.

Cena za dielo uvedend v bode 4.1 tohto ¢l. zahfia vSetky vykdzané a ocenené prace a doddavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizacii diela,
alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZivania.

Cena dohodnutd v bode 4.1 tohto ¢l. kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov, ato
najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na dzemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela, ak su potrebné:

- zhotovenie podrobnejSieho projektu, vybudovanie, prevadzka, udrzba, =zariadenia
a vypratanie staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy avykonania komplexného vyskusania a garancnych
skusok,

- Uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela,
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- Uhrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,
- ndklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto¢ného materialu a stavebnej sute,
- ndklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,
- ndklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,
- naklady na strazenie staveniska a stavby,
- naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,
- naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,
- poistenie diela,
- colné a dovozné poplatky,
- naklady na vlastnu vodorovnu a zvisli dopravu,
- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,
- naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,
- naklady spojené s vypracovanim planu uZivania verejnych prac,
- naklady spojené s vyplnenim skisobného a kontrolného planu podla § 13 zdkona ¢. 254/1998
Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.
4.6  Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplatrfiovat naroky na zvySenie ceny diela z dévodu realizicie
naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby a sutaznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatocnej pripravy projektu,
e) zvySenia cien dodavok a préac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady s vykazom vymer vratane projektovej dokumentacie.

4.8 Ak Zhotovitel neocenil niektoru polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti vykazu vymer,
ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloZiek ponukovej
ceny Zhotovitela, a preto nemd narok na thradu.

4.9 Objednavatel je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory je v sulade so zdkonom
o verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie diela poZadovat zdmeny materidlu a Zhotovitel je
viazany na tieto zmeny pristlpit. PoZiadavky na zdmenu materidlu musia byt predlozené pisomnou
formou. Zhotovitel ma pravo na Uhradu preukdzatelnych nakladov vynaloZenych na zabezpecenie
povodne uvaZovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial kzamene dbjde aZz pocas
zabudovavania materialov. Uvedené skuto¢nosti musia byt odsuhlasené zastupcom Objednavatela
oprdvneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v ¢l. 1 bode 1.1 tejto zmluvy.

4.11 Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemdzu byt pri realizacii diela pouzZité iné materidly
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za to, ze
pri realizacii diela nepouzije materidl, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zndme, Ze je Skodlivy,
resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
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Clanok V.
Cas plnenia

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo podla ¢l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom éase.
Termin odovzdania staveniska: do 5 dni odo dita nadobudnutia Gcinnosti tejto zmluvy.
Termin zacatia prac: do 10 dni odo dia odovzdania staveniska.

Termin ukoncenia diela s vypratanim staveniska: do 3 mesiacov od zacatia prac.

5.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne ( e-mailom a zdpisom do stavebného dennika)
informovat Objedndavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord brani alebo stazuje realizaciu
predmetu diela s dosledkom na omeskanie s pInenim alebo prediZenie terminu plnenia podla bodu
5.1 tohto ¢l. zmluvy.

5.3  Zhotovitel je opriavneny prerusit prace len na nevyhnutnd dobu. Tieto skutoénosti potvrdzuje
stavebny dozor Objedndvatela zdpisom v stavebnom denniku. V pripade, Ze doSlo k preruseniu
vykondvania diela, lehota na zhotovenie diela sa predliuje o dobu, na ktord bola realizicia diela
prerusena.

5.4 V pripade, Ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dovodov spocivajucich
na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatela podla bodu 5.2 tohto ¢l.,
povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy
a Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy.

5.5 Dodrzanie terminov podla bodu 5.1 tohto ¢l. je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim
Objednavatela dohodnutym vtejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objedndavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, na ktoru bola
realizacia diela prerusena.

5.6 V pripade, Ze Zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podla bodu 5.1 tohto ¢l., ma
Objednavatel pravo Ziadat nahradu skody, pricom mu vznika pravo na odstlipenie od zmluvy.

Cldnok VI.
Platobné podmienky

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych Ciastkovych faktir a
b) konecnej faktury.

6.2 Zhotovitel raz mesacne k poslednému diiu v mesiaci zostavi Supis vykonanych préc, ktoré oceni podla
poloziek uvedenych v rozpocéte (priloha ¢. 1), rekapitulaciu a zistovaci protokol o vykonanych
stavebnych pracach. K stpisu vykonanych prac, rekapitulacii a zistovaciemu protokolu sa vyjadri do 5
pracovnych dni za Objednavatela osoba opravnena na jednanie vo veciach technickych uvedend v ¢l. |
bode 1.1 tejto zmluvy a stavebny dozor, ktory svoje vyjadrenie potvrdi svojim podpisom a odtlackom
peciatky. Ak ma supis vykonanych prac vady, rekapitulacia alebo zistovaci protokol vady, vrati ho
Zhotovitelovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel' ma pravo po odsuhlaseni supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 tohto €. vystavit ¢iastkovu
faktdru na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej Ciastkovej faktury bude
prislusny Objedndvatelom odsuhlaseny
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

a) supis vykonanych prac, v ¢leneni podla oceneného vykazu vymer (rozpoctu), ktory je stucastou
tejto zmluvy s dodrZzanim poradia poloZiek i v elektronickej podobe (Microsoft Excel),
nefakturované polozky budu oznacené nulou, rekapituldcia,

b) zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach - prestavané ¢iastky od zaciatku do konca
predchadzajuceho mesiaca vdanom (sledovanom) mesiaci bez DPH, sumu DPH a sumu vratane
DPH.

Uhrada ¢iastkovej faktiry neznamena prevzatie prisluinej ¢asti prac Objedndvatelom, kedZe dielo sa
bude odovzdavat ako celok najneskér v termine uvedenom v €l. 5 bode 5.1 tejto zmluvy. Kazdé
Ciastkové plnenie sa povaZuje za samostatné zdanitelné plnenie Zhotovitela. Objedndvatel si
vyhradzuje pravo uhradit iba priace adodavky zrealizované apisomne odsuhlasené v sulpise
vykonanych prac.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdsobom, faktury budu
vystavené prehladne na zdklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom
Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v ¢l. 1 bode 1.1 tejto
zmluvy.

Konetna faktlra predstavuje celkové finan¢né vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo vystavit
kone¢nu fakturu diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vdd a nedorobkov.
V konecnej faktire budu vysporiadané vsetky zavazky Objedndvatela uhradit cenu diela. Prilohami ku
konecnej fakture su Protokol o odovzdani a prevzati diela asupis vSetkych Objednavatelom uz
uhradenych faktur. Pri konecnej fakturacii budu z celkovej ceny diela odpocitané skor zaplatené sumy
z titulu Ciastkovych faktur. Zhotovitel je povinny spolu s poslednou faktirou predlozit Objednavatelovi
pisomné potvrdenie, Zze ma uhradené vSetky svoje splatné zavazky vocéi svojim subdoddvatelom. V
pripade ak Zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vsetky svoje splatné zavazky vodéi svojim
subdodavatelom a/alebo na poziadanie Objednavatela nevyda potvrdenie o danej skutoc¢nosti a/alebo
uvedenu skutocnost nepreukaze, je Objednavatel opravneny pozastavit Uhradu faktury vystavenej
Zhotovitelom, a to aZ do doby Uhrady splatnych zavdzkov voci subdodavatelom zo strany Zhotovitela.
Pozastavenie platby zo strany Objednavatela v silade s tymto bodom zmluvy sa nepovaZuje za
porusenie zmluvy a Objedndvatel sa nedostava do akéhokolvek omeskania.

Objednavatel si vyhradzuje pravo z konecnej faktury:
- oductovat vsetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych
podmienok.

Splatnost faktur je 30 dni odo dna ich dorucenia Objednéavatelovi. Zhotovitel zasle faktury vyluéne
elektronicky na adresu: faktury@trnava-vuc.sk. Jednotlivé Ciastkové faktury aj konecna faktdra musia
obsahovat naleZitosti dafiového dokladu. Faktira musi obsahovat naleZitosti v zmysle zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Kazda faktira na Uhradu ajej prilohy musia obsahovat naleZitosti v zmysle platnych zédkonov
upravujucich naleZitosti U¢tovnych a dariovych dokladov a bude obsahovat nazov stavby: , Zateplenie
strechy na objekte Uradu TTSK“. Sumy v G¢tovnych dokladoch aich prilohdch sa uvadzaju
s presnostou na dve desatinné miesta s matematickym zaokrdhlenim.

6.10 Ak faktdra nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh k fakture, bude takato

faktura Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predloZit novu fakturu, v tomto pripade sa lehota
splatnosti faktury bude odvijat od terminu predloZenia novej faktury.

6.11 Sucet cien fakturovanych Ciastkovymi faktirami a ceny konecnej faktlry nesmie presiahnut cenu za

dielo celkom podla ¢l. IV bode 4.1. tejto zmluvy.
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7.1

7.1.1

7.1.2

7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.3

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

Clanok VIL.
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko v termine uvedenomv €l. V ods. 5.1 zmluvy, a to na
zaklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati
staveniska resp. zdpisom do stavebného dennika. Objedndvatel Zhotovitelovi odovzda taktiez
potrebnl dokumentaciu (napr. sutazné podklady, vykaz vymer, stavebné povolenie, projektovu
dokumentaciu).

Bezd6vodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povaZuje za podstatné
porusenie zmluvy.

Povinnosti a spolupésobenie Objedndvatela

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenych sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel
v primeranej dobe dohodnutej vstavebnom denniku nevyhovie tymto pozZiadavkdm
Objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém
i dodrZiavanie technoldgie postupov stavby avseobecnych pravidiel bezpecnosti prace (o. i.
alkohol, bezpec¢nostné opatrenia a pod.).

Povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skutocnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie
stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvazom stavebnych podnikatelov Slovenska a zakonom ¢.
50/1976 Zb. o uUzemnom plédnovani astavebnom poriadku vzneni neskorsich predpisov
a predkladat stavebny dennik osobe opravnenej za Objedndvatela na jednanie vo veciach
technickych uvedenej v ¢l. | bode 1.1 tejto zmluvy a stavebnému dozoru. Stavebny dennik musi byt
vzdy k dispozicii na stavenisku pre kontrolné orgdny. Objednavatel ma prostrednictvom poverenych
os6b pravo vstupovat na stavbu a kontrolovat priebeh prac a idajov v stavebnom denniku.

Sucasne je Zhotovitel povinny zabezpedit podrobni fotodokumentaciu stavebnych prac a odovzdat
ju na poziadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na USB nosi¢i aj pocas realizacie
stavebnych prac.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontrolné
porady za Ucasti povereného zastupcu Objedndavatela a z kontrolnych porad spisat zédznam, ktory
predlozi na overenie zastupcovi Objednavatela podla ¢l. I. bodu 1.1 tejto zmluvy a ndsledne do 3
dni dorudi vSetkym ucastnikom.

Ak pri zhotovovani diela ma déjst k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo cCasti diela, je Zhotovitel
povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednévatela na kontrolu realizovaného diela
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7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

7.3.10

7.3.11

7.3.12

7.3.13

7.3.14

7.3.15

7.3.16

pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou elektronickou postou.
Z dévodu operativnosti v zapise ozndmi vopred predpokladany den a hodinu kontroly zakryvanych
prac.

Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit
na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu Objednavatelom na
vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhfadom na odbornu spdsobilost tuto nevhodnost zistit.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut Objednéavatelovi zmenu diela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradeZi a poSkodeniu. Zhotovitel znasa nebezpecenstvo
Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela Objednavatelovi. Zhotovitel je
povinny zabezpecit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného diela.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vsetkych osdb v priestore
staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také bezpecnostné
opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu os6b v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zhotovitel
zabezpedi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre ochranu zdravia.
Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori maju
prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su odborne zaskoleni na Specializované prace.
V pripade poufZitia otvoreného ohna pri svojej ¢innosti je Zhotovitel povinny zabezpedit poziarny
dozor pocas realizcie prac a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym ohriom.

Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok
stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budd tvorit sucast
stavby.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne reSpektovat vseobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé price a postupy v sulade
s nimi. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zdvaznost vsetkych slovenskych technickych noriem,
vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouZité materidly a vyrobky pri
realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

Zhotovitel bude udrZiavat vsetky néastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na realizaciu
predmetu zmluvy v naleZitom technickom stave, bude udrZovat vsestranny poriadok na mieste
realizacie predmetu zmluvy a zabezpedi koordindciu svojich poddodavatelov.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskutocnovani diela nepouZije materidly, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu
opravnenych oséb. V opacnom pripade znasa Zhotovitel vSetky dosledky z toho vyplyvajuce.

Zhotovitel moéze na vykonanie diela vyuzit subdoddvatelov, pricom vsak zodpoveda voci
Objednavatelovi ako keby dielo vykonaval sam, na svoju zodpovednost, v dohodnutom ¢ase
a v dohodnutej kvalite a sic¢asne Zhotovitel nesmie zadat vyhotovenie celého diela len jednému
subdodavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, ze ak bude pri plneni predmetu podla tejto zmluvy spolupracovat s tretimi
osobami, bude postupovat vsulade sustanovenim § 41 zakona o verejnom obstaravani
a s pravidlami pre zmenu subdoddvatela uvedenymi v tomto ¢lanku zmluvy.

V pripade, Ze ma Zhotovitel v ¢ase uzavretia tejto zmluvy uzavretd subdodavatelskd zmluvu/zmluvy
so subdodavatelom/subdodavatelmi, ktori sa budu podielat na vykonavani predmetu tejto zmluvy,
je povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest v Prilohe €. 3 ,,Zoznam subdodavatelov” (dalej
ako ,Priloha ¢. 3“) Udaje o subdodavatelovi/subdodavateloch v rozsahu podla ustanovenia § 41
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ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani: (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. nazov, (ii)
adresa pobytu alebo sidlo, (iii) ICO alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené ICO, (iv) podiel
plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet subdodavok (stru¢ny popis plnenia zmluvy, ktoré bude
predmetom subdodavky), ako aj Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Priloha ¢. 3 je vtakom pripade neoddelitelnou

sucastou tejto zmluvy.

7.3.17 Subdodévatel musi splfiat podmienky ucasti, tykajlice sa osobného postavenia ako bolo
zadefinované v sutaznych podkladoch a nesmud u neho existovat dévody na vylicenie podla § 40
ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zdkona o verejnom obstaravani. Opravnenie dodavat tovar,
uskutocnovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu

zakazky, ktory ma subdodavatel plnit.

7.3.18 Objednavatel je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy Ziadat Zhotovitela o okamzitl vymenu
ktoréhokolvek z jeho subdodavatelov, ak sa preukaze, Ze subdodavatel postupuje tak, Ze sa dielo
alebo jeho cast vykonava v rozpore s podmienkami tejto zmluvy. V pripade podla predchadzajuce;j
vety ma Zhotovitel povinnost vymenit subdodavatela a oznamit jeho identifikaciu Objednavatelovi

do 5 (piatich pracovnych dni) odo diia, kedy ho o vymenu Objednavatel poZiadal.

7.3.19 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov o
subdodavatelovi, a to do piatich pracovnych dni odo dna, kedy sa Zhotovitel dozvedel o tejto

zmene.

7.3.20 K zmene subdodavatela méze dojst len po odsuhlaseni Objednavatefom na zaklade aktualizovania
Prilohy ¢. 3 dodatkom k zmluve a postupom upravenym vtomto ¢lanku zmluvy. Zhotovitel je
povinny najneskér 15 pracovnych dni pred driom, ktory predchédza driu, v ktorom ma nastat zmena
subdodavatela, pisomne oznamit Objednavatelovi zamer zmeny subdodavatela s uvedenim
identifikacnych udajov pévodného aj nového subdodavatela, percentualny podiel subdodavky vo
vztahu k zmluve, predmet subdodavky a Udaje o osobe oprivnenej konat za subdodavatela
v rozsahu ako su Udaje uvedené v ods. 3 tohto ¢lanku (aktualizovany zoznam subdodavatelov).

7.3.21 V pripade zmeny subdodavatela alebo doplnenia dalSieho subdodavatela pocas trvania zmluvy,
musi subdodavatel, ktorého sa navrh na zmenu alebo doplnenie tyka, spifiat podmienky Géasti
tykajuce sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v sutaznych podkladoch a zarovern nesmu
u neho existovat dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 a 8 zakona o verejnom
obstardvani. Opravnenie dodavat tovar / poskytovat sluzbu / realizovat prace sa preukazuje vo
vztahu k tej Casti k predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel plnit. Splnenie osobného postavenia
novy subdodavatel preukdZze predloZzenim relevantnych dokladov. Zaroven kazdy takyto
subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v stlade s
§ 11 zakona o verejnom obstaravani, musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel' Objednavatelovi spolu s ozndmenim o zmene subdoddvatela predloZi doklady
preukazujiuce splnenie podmienok Ucasti podla § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstardvani od
subdodavatela a to v origindlnom vyhotoveni alebo ako Uradne overené képie tychto dokladov.
Naklady spojené so zabezpecenim tychto dokladov znasa Zhotovitel bez naroku na ich Uhradu

objedndvatelom.

7.3.22 V pripade, Ze navrhovany subdodavatel spiiia podmienky téasti podla § 41 ods. 1 pism. b) zakona

o verejnom obstardvani, Objedndvatel ho schvali.

7.3.23 V pripade, ze navrhovany subdodavatel nespitia podmienky G¢asti podla § 41 ods. 1 pism. b) zékona
o verejnom obstaravani, Objedndvatel pisomne poZiada Zhotovitela o jeho nahradenie. Zhotovitel
doruci ndvrh nového subdodavatela do piatich pracovnych dni odo dria dorucenia Ziadosti o jeho

nahradenie, ak Objednavatel neurci dlhSiu lehotu.

7.3.24 V pripade, Ze Zhotovitel nedoruci ndvrh nového subdoddvatela v lehote podla predchadzajuceho
odseku tohto ¢lanku tejto zmluvy, bude toto Objednavatel povazovat za podstatné porusenie
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zmluvy, v désledku ktorého vznikd Objedndvatelovi narok na zmluvnd pokutu podla ¢l. IX ako

i pravo odstupit od tejto zmluvy.

7.3.25 Akjeto relevantné, Zhotovitel, jeho subdoddavatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5 pism. e) zakona
o verejnom obstaravani a subdoddvatelia podla ustanovenia § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zdkona
¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov
musia byt zapisani do registra partnerov verejného sektora, a to pocas celej doby trvania tejto
zmluvy. U subdodavatelov tato povinnost plati len vtedy, ak subdodavatelia maju povinnost byt
zapisani v registri partnerov verejného sektora podla zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov (dalej ako ,,zakon ¢. 315/2016 Z. z.“).
Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy, v désledku ktorého
vznika Objednavatelovi ndrok na zmluvnu pokutu podla €l. IX a sucasne pravo na odstupenie od

tejto Zmluvy.

7.3.26 Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby subdodavatelia, ktorym vznikla povinnost zapisu do registra
partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohladom zapisu do registra partnerov

verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z.

7.3.27 Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost Udajov zapisanych v registri partnerov verejného
sektora, identifikaciu kone¢ného uZivatela vyhod a overovanie identifikdcie kone¢ného uZivatela
vyhod v zmysle ustanovenia § 11 zakona ¢. 315/2016 Z. z. Kym nie je v registri kone¢nych uzivatelov
vyhod zapisané overenie identifikdcie kone¢ného uZivatela vyhod v suvislosti s plnenim tejto
Zmluvy, Objednavatel nie je povinny plnit zo Zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania.
Dovodom na odstupenie od tejto Zmluvy je pravoplatné rozhodnutie o pokute z dévodov podla
ustanovenia § 13 ods. 2 (vymaz z registra partnerov verejného sektora), ako aj akékolvek porusenie

v

povinnosti ustanovenych zakonom ¢&. 315/2016 Z. z. Pravo odstupit od tejto Zmluvy vznika
Objednavatelovi aj vtedy, ak Zhotovitel je viac ako 30 dni v omeskani so splnenim povinnosti podla
ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zdkona ¢. 315/2016 Z. z. Kym Zhotovitel nesplni svoje povinnosti
podla zdkona ¢. 315/2016 Z. z., Objednévatel nie je povinny plnit z tejto Zmluvy a nedostane sa

pritom do omeskania.

7.3.28 Zhotovitel je povinny zabezpedit riadne a v€asné plnenie predmetu tejto Zmluvy stavbyveduicim,
ktory splnili poZiadavky stanovené Objednavatelom v ramci podmienok Ucasti vo verejnom
obstaravani vysledkom ktorého je tato Zmluva v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 pism. g) zdkona o
verejnom obstaravani a kritérii na vyhodnotenie ponuk k predmetu tejto Zmluvy, ktory sa bude

podielat na plneni predmetu tejto Zmluvy, a to pocas celej doby trvania tejto Zmluvy.

7.3.29 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vsetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené tak, aby

nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.30 Zhotovitel predlozi Objednavatelovi pred podpisom Zmluvy Cestné vyhlasenie od stavbyveduceho,
Ze bude k dispozicii po cely nevyhnutny cas potrebny na plnenie predmetu Zmluvy. Dodavatel
zodpoveda za plnenie predmetu tejto Zmluvy alebo jeho ¢asti osobami konajicimi v zmysle tohto
bodu, ako aj za konanie subdodavatelov. V pripade, ak stavbyveduci ukonci spolupracu so
Zhotovitelom alebo v inom relevantnom pripade, ktory brani stavbyvedicemu riadne vykonavat
plnenie Zmluvy alebo jeho casti, je Zhotovitel povinny o tejto skutoénosti bezodkladne pisomne

informovat Objednavatela.

7.3.31 Pri zmene stavbyvediceho musi klu¢ovy odbornik spifiat minimélne poZiadavky stanovené
Objednavatelom v rdmci podmienok Ucasti a kritérii vo verejnom obstardvani k predmetu tejto
Zmluvy (t. j. musi spifiat podmienky Géasti tykajice sa osobného postavenia a nesmu u neho
existovat doévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) aods. 7 zdkona o verejnom
obstaravani, musi spifiat podmienky G&asti tykajtce sa technickej alebo odbornej spdsobilosti, aké

spirial klu¢ovy odbornik, ktorého ma nahradit.
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7.3.32

7.3.33

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Zhotovitel je povinny spracovat plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo
k ohrozeniu os6b, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k predéasnému opotrebovaniu; plan
uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, Gdrzby a oprav.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze prace budl vykonané v sulade s Vyhl. ¢. 532/2002Z.z. o vieobecnych
technickych poZiadavkdch na vystavbu a pri plneni predmetu tejto zmluvy bude dodrZiavat
ustanovenia Vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Clanok VIIl.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a véas zhotovené dielo Objednavatelovi najneskér v termine
uvedenom v €l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o com sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati diela, ktory
podpidu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny
oznamit Objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel vyhotovi v 4 origindloch v slovenskom jazyku,
podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat udaje
o Objednavatelovi a Zhotovitelovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného diela, pripadne prilohy podla
uvazenia Zhotovitela, priom Protokol o odovzdani a prevzati diela musi jasne preukazat, ze dielo
bolo zhotovené a dodané podla poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri origindly protokolu su
urcené pre Objednavatela a jeden origindl pre Zhotovitela. Za Objednavatela prevezme dielo: Peter
Sedlacik.

Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi doklady 2x v papierovej forme, 1x
elektronicky na USB nosici :

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v Case realizacie,
b) osvedcenia o akosti pouZitych materialov,

c¢) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) plan uzivania verejnych prac,

f)  vyplneny skudsobny a kontrolny plan podla § 13 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach,

g) vsetky doklady o predpisanych skuskach (revizie elektrickych zariadeni, doklady o vykonanych
tlakovych skuskach, doklady o vykonanej skuske tesnosti, rozbor vody a pod.),

h) projektovd dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby s vyznacenim vykonanych zmien
potvrdenu Zhotovitelom,

i)  doklad o zneskodneni odpadov zo stavby,

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za to, Ze dielo
ma vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycCistené od zvyskov materialov
tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

Zhotovitel je povinny ku driu odovzdania a prevzatia diela do povodného stavu terénne Upravy v okoli
objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich posSkodeniu.
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8.7

8.8

9.1

9.2

9.3

10.1

10.2

10.3

Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo md vady a nedorobky, ktoré nebrania uzivaniu diela,
dielo prevezme a spiSe so Zhotovitelom zdpis o zistenych vadach a nedorobkoch, sp6sobe a termine
ich odstranenia, ktory bude prilohou Protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel ma povinnost
bezodkladne odstranit zistené vady a nedorobky, najneskér v termine uréenom v zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy bez vdd a nedorobkov Zhotovitelom je Protokol o odovzdani
a prevzati diela, ktorého ndvrh pripravi Zhotovitel.

Clanok IX.
Sankcie

Objednavatel je opravneny Ziadat od Zhotovitela zmluvna pokutu vo vyske:

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deri omeskania v pripade, ak nedodrZi termin
odovzdania diela dohodnuty v ¢l. V. bode 5.1 tejto zmluvy,

- 332,— EUR za kazdy aj zacaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla ¢l. V.
bodu 5.1 tejto zmluvy,

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kaZzdy den v pripade omeskania s odstranenim vad
diela v zmysle €l. VIII. bodu 8.7 a ¢l. X. bodu 10.9 tejto zmluvy.

- Za porusenie povinnosti podla prvej vety bodu 7.3.30 zaplati Zhotovitel Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vySke 5.000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie. Za porusenie ostatnych
povinnosti podla tohto bodu Zmluvy zaplati Zhotovitel Objedndvatelovi zmluvna pokutu vo
vyske 1.000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie

V pripade omeskania Objedndvatela s Uhradou platieb ciastkovych faktur alebo platby konecnej
faktdry, mda Zhotovitel narok na urok z omeskania vo vyske podla prislusnych pravnych predpisov
z dlZnej sumy za kazdy der omeskania.

Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na ndhradu skody v plnej vyske.

Clédnok X.
Zodpovednost za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dielo bude zhotovené riadne avéas, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v sulade s touto zmluvou, verejnym obstardvanim a vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpovedd poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusSnym STN EN a zavdznym
predpisom,

b) vykazuje nedorobky, ktoré brania uZivaniu diela,
¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uZivanie podla ¢l. VIl bodu 8.3 tejto zmluvy,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zdkonnika alebo je dielo zatazené inymi pravami

tretich oso6b.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost, pripadne na nu pisomne upozornil Objednavatela v sdlade s ¢l. VIl ods. 7.3. bodu 7.3.6
tejto zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.
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10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

111

11.2

11.3

Za skryté vady, ktoré Objedndvatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
Zhotovitel pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatelovi podla § 562 ods. 2 pism. c)
Obchodného zdkonnika.

Zaruc¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba zacina plynut
driom protokolarneho prevzatia diela Objedndvatelom a neplynie v case, kedy Objednavatel
nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, Ze predmet diela bude pocas zarucnej doby spdsobily na
pouZzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati reklamacie
podla bodu 10.8 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit v lehote 15 dni od prijatia reklamdcie, ak si
zmluvné strany nedohodnu int dizku lehoty pisomne. O odstraneni vady diela spi§u zmluvné strany
zapis, v ktorom uvedu:

- mena zastupcov zmluvnych stran,

- datum odstranenia vady,

- podpis a rozsah vady a spbsob jej odstranenia,

- datum zacatia a ukonéenia prac na odstraneni vady,

- celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,

- vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uZivaniu diela,

- podpisy opravnenych zdstupcov zmluvnych stran.

V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat za nasledok znizenie technickych
parametrov a kvality, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého vznika
Objedndvatelovi pravo na zlavu z dohodnutej ceny diela vo vyske 20 % z dodavok a prac, ktorych sa

vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na ndhradu skody a odstupenie
od zmluvy.

Clanok XI.
Zodpovednost za skodu

Zhotovitel zodpovedd za Skodu, ktord vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajlucich ztejto zmluvy alebo v dosledku porusenia vseobecne
zavaznych pravnych predpisov Zhotovitelom.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej
strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach, ako aj $kod vzniknutych tretim
osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel, bez ohladu na to ¢i tieto boli
vykondvané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3. osobami alebo subdodavatelmi.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze akukolvek nim sp6sobend, alebo zapri¢inenu skodu pri realizacii diela
odstrani v priebehu maximdlne 3 dni od jej vzniku alebo odkedy sa o nej dozvedel tak, Zze uvedie
poskodenu vec do povodného stavu, alebo zaplati ndhradu Skody v plnej vyske.
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Clanok XII.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo skody

12.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizécie je Objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeduje Zhotovitel. Kiipna cena
tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podla €l. IV bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni uhradenych
Objednavatelom pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpelenstvo $kody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela znasa
Zhotovitel aZz do protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom.

Clanok XIlI.
Zmena zmluvy

13.1 Zmluvu moZno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni § 18
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. Zmluvu mozno menit formou pisomného dodatku k zmluve o dielo, ktory
podpisu obidve zmluvné strany. Dodatky budu ocislované podla ich poradia.

13.2 Ak Objednavatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

13.2.1 Objednavatel vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi pisomne
prostrednictvom stavebného denniku s ocenenim jednotlivych prac.

13.2.2 Zhotovitel vlehote do 10 pracovnych dni odo dia doruéenia poziadavky na zmenu zmluvy,
respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
poZadovanej zmeny, vykonad ocenenie zmeny zmluvy poZadovanej Objedndvatefom. Pri oceneni
zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pripolozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat jednotkové ceny z rozpocétu, ktory
je sucastou povodnej zmluvy, pricom v pripade, ak déjde v obdobi od podpisu zmluvy do
objednania materidlu k ndrastu cien pouzitych materidlov o viac ako 20% ich pévodnej ceny,
smie byt navy$ena cena materidlu, t. j. konkrétnej polozky rozpoétu o vzniknuty rozdiel ceny
materidlu. Vtomto pripade bude Objedndvatelovi predloZzena povodna kalkuldcia polozky
rozpoctu doloZzena cennikom konkrétneho stavebného materidalu subdoddvatela, ktory bol
premietnuty v cenovej ponuke Zhotovitela uvedenej v prilohe tejto zmluvy a nova kalkuldcia
polozky rozpoctu doloZzend cennikom konkrétneho stavebného materidlu toho istého
subdodavatela v ¢ase jeho objednania, pricom rozhodujuci je cennik subdodavatela platny
v Case kedy mohol Zhotovitel objektivne prvykrat predmetny material objednat,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocéte nevyskytovali, ma pravo Objednavatel poZadovat kalkulaciu
ceny,

c) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZena alebo neddjde k dohode, budu prace ocenené
pomocou smernych orientaénych cien, odporuicanych firmou CENEKON na obdobie, v ktorom
budu prave vykonavané.

13.2.3 Objednavatel v lehote do 5 dni odo dria dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej
lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu poZadovanej zmeny rozhodne ¢i trva
na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.
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13.2.4 V pripade, Ze Objedndvatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma zmluvnymi
stranami pisomne uzavreta vo forme pisomného dodatku k zmluve.

13.3 Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru za podmienok uvedenych v él. VI. tejto zmluvy a na zaklade
zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny takto vystavenu faktiru Zhotovitelovi uhradit
v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

13.4 V pripade, ak rozsah zmien poZadovanych dodatocne Objednavatelom ma vplyv na termin vystavby,
sU zmluvné strany opravnené pristipit ku zmene terminu vystavby, za podmienky, Ze budu
dodrZané ustanovenia zdkona o verejnom obstaravani.

13.5 V pripade, Ze zmenu diela bude poZadovat Zhotovitel, postupujd zmluvné strany analogicky podla
odseku 13.2 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

13.6 Naviac prace poZzadované zo strany Zhotovitela mozu byt realizované len na zdklade zmeny zmluvy
vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo, v opacnom pripade Objedndvatelovi
nevznika povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve odsthlaseny oboma
zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni
dodatkov a bude opravriovat Zhotovitela k uplatfiovaniu ceny za naviac prace vo faktire v zmysle
bodu 13.3.

13.7  V pripade, Ze pri zrealizovani diela Zhotovitel zisti, Ze pre riadne zhotovenie diela nebude potrebné
vykonat vSetky dohodnuté prace, oznami tuto skutoénost Objednavatelovi v stavebnom denniku,
ktory sa k nej bezodkladne vyjadri. Ak Objednavatel predmetné menej prace v stavebnom denniku
odsuhlasi, bude Zhotovitel' fakturovat len skutoéne vykonané prace v jednotkovych cenéach podla
rozpoctu bez potreby uzatvorenia dodatku k tejto zmluve.

Clanok XIV.
Odstupenie od zmluvy

14.1 Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345
Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnena strana od zmluvy odstupit,
pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do 15 dni
po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

14.2 Pre uréenie lehoty uvedenej v bode 14.1 tohto ¢l. je rozhodujuci ddtum dna dorucenia oznamenia.

14.3 Ak oprdvnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva, alebo
ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 14.1 tohto ¢l. od zmluvy odstupit, méze od zmluvy odstupit
len sp6sobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

14.4 Ak opravnena strana vlehote na odstUpenie od zmluvy podla bodu 14.1 tohto ¢l. stanovi na
dodatocné plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti dodatoénej
lehoty rovnakym sp6sobom, ako je uvedeny v bode 14.1 tohto ¢l.

14.5 Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd dfiom dorucdenia prejavu vOle opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

14.6 Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem ndrokov na
nahradu Skody, ndrokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a ndarokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast diela,
ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

14.7 Vysporiadanie pohladdavok z titulu odstupenia od zmluvy:
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15.1

15.2

153

154

15.5

15.6

a) Ccast diela zhotovena do odstUpenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,
b) zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat svoje zavazky a pohladavky.

Clanok XV.
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géinnost driom nasledujidcim
po dni jej zverejnenia vzmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe kinformaciam
a ozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, pricom uc¢innost zmluvy
nastane najskor den po jej zverejneni.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zdkonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platné v Slovenskej republike.

Zmluvu je moziné doplnit alebo zmenit obojstranne odsihlasenymi ocislovanymi dodatkami
podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran alen vsulade spodmienkami
a obmedzeniami stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa obozndmili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola dohodnutd
v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok aZe ju uzavreli zvlastnej vole, urcito, vaine
a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach. Objednavatel dostane Styri vyhotovenia
a Zhotovitel dve vyhotovenia.

Neoddelitelnou sticastou zmluvy su:

Priloha €. 1: Rozpocet stavby.

Priloha €. 2: PredbeZzny harmonogram stavebnych prac (odsuhlaseny zmluvnymi stranami)
Priloha €. 3: Zoznam subdoddvatelov.

V Gbelanoch dna 15.10.2024 V Trnave dia 15.10.2024
Za Zhotovitela: Za Objednavatela:
V. r V. r
Maridn Kacer Mgr. Jozef Viskupic
konatel predseda TTSK
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