Mestský úrad Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava

Č. sp.: 814/2024

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ **: Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava**

Sídlo : Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava, SR
Zastúpený : Ing. Viktor Wiedermann, primátor
IČO : 00317331
DIČ : 2020610911
Banka :
IBAN :
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Viktor Wiedermann - primátor
b) technických: Ing. Anton Bajzík – zástupca primátora, tel.: 0948 883 299, anton.bajzik@ilava.sk
Ing. Izabela Medovarská, PhD. - vedúci oddelenia rozvoja
Tel.: 042/44 555 26, izabela.medovarska@ilava.sk
Ing. Jana Šedová – samostatný odborný referent pre IV
Tel.: 042/ 44 555 21, 0949 560 751, jana.sedova@ilava.sk

(ďalej len „objednávateľ")

1.2. Zhotoviteľ **: Strabag s.r.o.**

Právna forma : Sro
Sídlo : Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Štatutárny orgán : Ing. Milada Kušnírová – konateľ spoločnosti
: Ing. Martin Martinák – konateľ spoločnosti
Ing. Branislav Lukáč – konateľ spoločnosti

Oprávnenie na rokovanie
-vo veciach technických : Ing. Rastislav Jadroň – stavbyvedúci
+421 903 740 319 rastislav.jadron@strabag.com
Ing. Anton Boc – vedúci prevádzkovej jednotky
+421 902 978 397, anton.boc@strabag.com

-vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Rambala, poverený vedením oblasti SEVER na základe plnej moci
Ing. Vladimír Zajac, poverený ekonóm oblasti SEVER na základe plnej moci

IČO : 17317282
DIČ : 2020316298
IČ DPH : SK2020316298
Bankové spojenie :
IBAN :
E-mail : anton.boc@strabag.com
Mobil : +421 902 978 397
Platiteľ DPH : áno
Zhotoviteľ zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III odd. SRO, vl. č. 991/B

(ďalej „zhotoviteľ")

Čl. 2. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

2.1. Názov stavby: **Rekonštrukcia miestnej cesty, parkovacia plocha - ul. Hviezdoslavova a Vodovodná prípojka Obchodná akadémia, Hviezdoslavova 330, Ilava** (ďalej aj „dielo" alebo „stavba")

2.2 Miesto stavby: Mesto Ilava

2.3. Úspešný uchádzač predloží na uzavretie zmluvu o dielo s rozpočtami, textovo totožné s návrhom, ktorý predložil v ponuke. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu o dielo s úspešným/úspešnými uchádzačom/uchádzačmi v lehote viazanosti ponúk podľa § 56 zákona o verejnom obstarávaní

2.4 Obe zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu nezíska cudzie finančné zdroje a nebude mať dostatok vlastných zdrojov na zaplatenie ceny diela podľa bodu 5.1, predmet plnenia podľa tejto zmluvy sa neuskutoční. Zhotoviteľ prehlasuje a súhlasí, že si z tohto dôvodu nebude voči objednávateľovi uplatňovať žiadne finančné ani iné nároky alebo požiadavky; to sa nevzťahuje na práce už vykonané zhotoviteľom podľa tejto zmluvy, ktoré musí objednávateľ zaplatiť bez ohľadu na nedostatok vlastných zdrojov.

Čl. 3. PREDMET ZMLUVY

1.1. Predmetom zákazky s názvom „Rekonštrukcia miestnej cesty, parkovacia plocha - ul. Hviezdoslavova a Vodovodná prípojka Obchodná akadémia, Hviezdoslavova 330, Ilava" je stavba, ktorá sa skladá z dvoch častí, ktoré na seba nadväzujú z hľadiska technologického riešenia:

Pol.č.1 Rekonštrukciu miestnej cesty – ul. Hviezdoslavova, v úseku od domu č. 375/22 (od križovatky s cestou I/61 – ul. Štúrova) až po budovu č. 330/17 (budova bývalej školy) na základe projektu projekčnej kancelárie PROmat TN s.r.o., Trenčín.
Pol.č.2 Vodovodná prípojka pre zabezpečenie dodávky pitnej vody pre objekt Obchodnej akadémie, Hviezdoslavova 330, Ilava. Vodovodná prípojka bude realizovaná napojením na jestvujúce potrubie verejného vodovodu HD-PE DN 100 na základe projektu projekčnej kancelárie ZI ZTI s. r. o. Projektová činnosť.

3.1. Zhotoviteľ zhotoví dielo uvedené v čl. 3 bod 3.1 tejto zmluvy v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer, ktoré určujú charakteristiku diela. Ocenený výkaz výmer tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č. 1.

3.2. Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú realizáciu stavebných prác a súvisiacich dodávok v rozsahu oceneného výkazu výmer a podľa projektovej dokumentácie, jej technickej správy, výkresov, výpočtov, stavebného povolenia, stanovísk a rozhodnutí zainteresovaných strán a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov v súlade s harmonogramom plnenia (prác) uvedeného v prílohe č. 2 k tejto zmluve.

3.3. Všetky veci, materiál a zariadenie potrebné na vlastné zhotovenie diela obstará zhotoviteľ, dielo zhotoví na vlastné náklady a na svoje nebezpečenstvo a zodpovednosť.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme za podmienok stanovených v tejto zmluve a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa čl. 5 tejto zmluvy.

Čl. 4. TERMÍN REALIZÁCIE

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovnom termíne:

- prevziať stavenisko do 3 dní od dátumu účinnosti tejto zmluvy,
- zhotoviť dielo do 60 dní od protokolárneho odovzdania stavby

- Práce budú realizované podľa harmonogram plnenia (prác), ktorý je Prílohou č. 2 , tejto zmluvy.

4.2 V prípade, ak nepriaznivé klimatické podmienky bránia vykonať dielo v požadovanej kvalite a podľa príslušných technických noriem, predĺži sa termín realizácie diela o dobu trvania nepriaznivých klimatických podmienok. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie diela v lehote dohodnutej podľa prvej vety.

4.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúkanom termíne.

4.4 Za splnenie termínu zhotovenia diela podľa bodu 4.1 sa považuje odovzdanie celého riadne zhotoveného diela zhotoviteľom a jeho prevzatie objednávateľom na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. 5. CENA

5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa bodu 3.1 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená rozpočtom zhotoviteľa (ocenený položkovitý výkaz výmer a výkaz položiek a rekapitulácia rozpočtu) a na základe výsledku verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

5.2 Celková cena diela je:

5.2.1 Pre platcu DPH

Cena bez DPH	:	199 076,82 EUR
Výška DPH	:	20 %
Výška DPH	:	39 815,36 EUR
Cena s DPH	:	238 892,18 EUR

slovom:(dvestotridsaťosemtisícosemstodeväťdesiatdvaeuraosemnásťcentov)

Por. číslo	Položka	Ceny za položku v EUR bez DPH	DPH v EUR	Ceny za položku v EUR konečná
1	Položka č.1	177 047,50	35 409,50	212 457,00
2	Položka č.2	22 029,32	4 405,86	26 435,18

Ceny podľa položiek:

5.3 Ak dôjde počas platnosti zmluvy k zákonnej zmene sadzby DPH, cena s DPH bude účtovaná podľa aktuálne platnej sadzby DPH v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase vystavenia faktúry.

5.4 Ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podľa bodu 5.2.tohto článku Zmluvy účtovať aj daň z pridanej hodnoty v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v deň vzniku daňovej povinnosti a Objednávateľ sa zaväzuje ju uhradiť spolu s cenou. Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ Zhotoviteľ v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, nie je oprávnený k cene bez DPH uvedenej bode 5.2. tohto článku Zmluvy navyše účtovať daň z

pridanej hodnoty, t.j. cena uvedená v bode 5.2. tohto článku ako cena bez DPH je v takomto prípade považovaná za cenu konečnú a zároveň nie je oprávnený domáhať sa úpravy ceny

5.5 Cena je maximálna, zahrňuje všetky náklady zhotoviteľa spojené s realizáciou diela (náklady na zriadenie, vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, poplatky a výdavky za všetky správy ako aj všetky ďalšie výdavky, ktoré zhotoviteľ bude vynakladať v súvislosti s vykonaním diela).

5.6 Cena je viazaná na rozsah prác podľa projektovej dokumentácie predmetnej stavby a popisu ocenených prác. Verejný obstarávateľ nebude akceptovať žiadne neopodstatnené a neodôvodniteľné zmeny v rozsahu a obsahu prác, ktoré by viedli k navýšeniu ceny po podpise zmluvy. Zhotoviteľ svojou ponukou garantuje, vychádzajúc z výkazu výmer a dokumentácie, rozsah a kvalitu dodaných prác.

5.7 Jednotkové ceny uvedené v rozpočte sú pre tú istú položku stavebnej práce a dodávky rovnaké pre celú stavbu.

5.8 Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu pripadajúcu za vykonané práce podľa pôvodne dohodnutej ceny.

Čl. 6. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu na vykonanie prác.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovenie diela bude uhradená objednávateľom na základe vystavenej faktúry za dokončené stavebné práce, ktoré boli vopred odsúhlasené s objednávateľom, vykonanie týchto prác objednávateľ potvrdil v stavebnom denníku a odsúhlasil ich v súpise vykonaných prác.

Faktúra v hodnote 95 % bude vystavená po dokončení a protokolárnom odovzdaní diela.
Garančná zábezpeka vo výške 5 % z ceny diela bude vyplatená po uplynutí záručnej doby. O uvoľnenie garančnej zábezpeky Zhotoviteľ písomne požiada najskôr po uplynutí záručnej doby

6.3 Faktúra musí byť odsúhlasená technickým dozorom objednávateľa. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou faktúry je výkaz vykonaných množstiev. Na odsúhlasenie prác má objednávateľ tri (3) dni

6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi

6.5 Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, a to formou bezhotovostného platobného prevodu.

6.6 Faktúra musí byť vyhotovená v 4 originálnych vyhotoveniach.

6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný pred podpisom Zmluvy zložiť na účet Objednávateľa výkonovú záruku vo výške 3 % z celkovej ceny diela bez DPH.

6.8 Výkonová záruka bude vrátená Zhotoviteľovi do 10-tich kalendárnych dní po protokolárnom odovzdaní zhotovené diela Objednávateľovi

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný:

a)Poskytnúť objednávateľovi Výkonovú záruku vo výške 3 % z ceny diela bez DPH na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len Výkonová záruka). Výkonovú záruku je Zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi pred podpisom Zmluvy; v opačnom prípade má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 3 % z ceny diela bez DPH, pričom uplatnením tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody.
Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si z Výkonovej záruky svoje nároky z vád diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené. Výkonovú záruku uchádzač zloží prevodom príslušnej sumy na účet Objednávateľa, alebo predložením bankovej záruky vystavenej na príslušnú sumu. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania diela, t. j. až pokým zhotoviteľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí a objednávateľ takto dokončené dielo bez vád a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávateľa ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade, že zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu.

a) V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o odovzdaní časti Diela, bude mu Výkonová záruka vo výške 3 % z celkovej Ceny za Dielo uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení vád a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia vád na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s Výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa s titulu odstránenia vád.

b) V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne môže Objednávateľ jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená garančná zábezpeka predstavujúca sumu vo výške 5 % z Ceny za Dielo znížená o započítané pohľadávky. O uvoľnenie garančnej zábezpeky Zhotoviteľ písomne požiada najskôr po uplynutí záručnej doby.

Čl. 7. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má k okamihu jeho prevzatia objednávateľom, a to aj v prípade, že sa tieto vady prejavia až po prevzatí diela objednávateľom.

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré na vykonanom diele vzniknú alebo sa prejavia po jeho prevzatí objednávateľom počas záručnej doby, ktorá je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo od zhotoviteľa požadovať bezplatné odstránenie vady diela. Zhotoviteľ má povinnosť objednávateľom reklamované vady diela bezplatne odstrániť.

7.5 Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ v primeranom čase po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.

7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela v záručnej dobe najneskôr do 5 dní od doručenia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady v primeranej lehote odstrániť. Ak tieto vady zhotoviteľ neodstráni, vyzve ho objednávateľ písomne na ich odstránenie v ním určenej dodatočnej lehote.

7.7 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené nesprávnym užívaním diela.

Čl. 8. PODMIENKY ZHOTOVENIA A ODOVZDANIA DIELA

8.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko bez prekážok a práv tretích osôb do 3 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Objednávateľ poskytne všetky stavebné povolenia a rozhodnutia. Zhotoviteľ zabezpečí všetky potrebné rozhodnutia -súhlasy príslušných orgánov potrebných na zhotovenie diela ako: dopravné značenie počas realizácie a jeho určenie, prípadne súhlas na dočasnú uzávierku miestnej komunikácie a pod.

8.2 Ukončením diela sa rozumie riadne vykonané dielo a prevzaté objednávateľom na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

8.3 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady označenie staveniska, zabezpečí dodržiavanie bezpečnosti a čistoty na stavenisku, zodpovedá za uloženie a bezpečnosť materiálu a konštrukcií, za ochranu životného prostredia, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci počas celej doby realizácie diela.

8.4 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady vytýčenie inžinierskych sieti na daných stavbách.

8.5 Stavbyvedúcim zhotoviteľa je:

Meno Ing. Rastislav Jadroň
Ev. č. osvedčenia 11638
Č. tel.: 0903740319

8.6 Stavebným dozorom objednávateľa je:

Meno: bude určený do lehoty odovzdania staveniska

8.7 Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie technického dozoru, a to najmä:

- oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých dielo realizuje,
- kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov - ich súlad s podmienkami zmluvy,
- kontrolu tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými,
- kontrolu postupu prác podľa odsúhlaseného harmonogramu,
- sledovanie vedenia stavebného denníka,
- kontrolu odstraňovania vád a nedorobkov,
- kontrolu nakladania s odpadmi,
- kontrolu uvoľnenia staveniska.

8.8 Vlastnícke právo k vykonávanému dielu prechádza na objednávateľa dňom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami.

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody na vykonávanom diele až do doby písomného odovzdania diela objednávateľovi.

8.10 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa bod napojenia na odber el. energie a úžitkovej vody. Náklady na zriadenie prípojok a úhradu spotrebovaných energií uhradí zhotoviteľ a sú súčasťou ceny podľa Čl. 5 tejto zmluvy.

8.11 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú objednávateľovi alebo iným osobám v súvislosti s plnením predmetu zmluvy.

8.12 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na prevzatie trvalo zakrytých prác a konštrukcií min. 3 dni pred ich zakrytím. V prípade, že tak neurobí, je povinný znášať náklady na dodatočné odkrytie konštrukcií, prípadne náklady na odstránenie vád.

8.13 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska (pracoviska) stavebný denník (SD) o prácach, ktoré vykonáva, až do dňa odovzdania a prevzatia diela.

8.14 Objednávateľ je povinný obsah SD sledovať a k zápisom zhotoviteľa sa vyjadrovať v lehote do 3 pracovných dní. SD je vedený v dvoch vyhotoveniach, pričom originál záznamov zostáva objednávateľovi a prepis zhotoviteľovi.

8.15 Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať technický dozor zhotoviteľa v rozsahu a obsahu podľa platných predpisov.

8.16 Písomný protokol o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany bez zbytočného odkladu po riadnom vykonaní diela na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, ktorú doručí objednávateľovi 5 dní vopred. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela doklady:

- Stručnú technickú správu o odovzdávanej stavbe s návodom na jej udržiavanie.
- Dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdenú zhotoviteľom.
- Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdené zhotoviteľom.
- Dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdenú zhotoviteľom.
- Certifikáty preukázania zhody stavebných výrobkov (zák. č. 90/1998 Z. z. o stav. výrobkoch v znení zák. č. 264/1999 Z. z. o tech. požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody).
- Zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu ďalších prác zakrytých.
- Atesty o zhutnení pláne a ďalších vrstiev predpísaných projektom
- Osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcii
- Stavebné denníky (montážne denníky).
- Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok vybraných technických zariadení.
- Náležité dokumenty požadované vo vydaných stavebných povoleniach

Čl. 9. ZMLUVNÉ POKUTY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

9.1 Zmluvné strany môžu odstúpiť od zmluvy za podmienok a spôsobom stanoveným príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

9.2 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy odstúpením od zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. Objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť, aj v prípade, ak by zhotovenie diela nebolo schválené v rozpočte objednávateľa. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.

9.3 Za závažné porušenie tejto zmluvy sa považuje najmä:

9.3.1 prekročenie lehoty splatnosti faktúry objednávateľom o viac ako 30 dní ,
9.3.2 omeškanie so splnením povinnosti zhotoviteľa riadne zhotoviť dielo o viac ako 5 dní,
9.3.3 neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v bode 8.1 tejto zmluvy,
9.3.4 nedodržanie pravidla zo strany zhotoviteľa, ktorým sa určuje zmena subdodávateľov počas plnenia zmluvy podľa Čl. 10., ods. 10.4 tejto zmluvy,

9.4 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním diela riadne a včas, je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.

9.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela ani v dodatočnej lehote podľa bodu 7.6 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.

9.6 Ak objednávateľ nehradí faktúry v lehote splatnosti faktúr, je zhotoviteľ oprávnený uplatniť si u objednávateľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z hodnoty faktúry za každý aj začatý deň omeškania.

9.7 V prípade definitívneho zastavenia prác zo strany zhotoviteľa pred termínom ukončenia diela podľa Čl. 4, bod 4.1. je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške ceny neukončených prác zvýšenej o 10 %. Definitívnym zastavením prác sa na účely tejto zmluvy rozumie také zastavenie prác, v dôsledku ktorých sa dielo nedokončí.

9.8 Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na povinnosť zhotoviteľa nahradiť objednávateľovi škodu spôsobenú porušením povinností vyplývajúcich zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy.

9.9 Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na povinnosť zhotoviteľa splniť zmluvnú povinnosť, ktorej porušenie bolo dôvodom na uplatnenie nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednávateľa.

9.10 V prípade odstúpenia od zmluvy sa objednávateľ zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi už vykonané práce zhotoviteľom podľa tejto zmluvy, a to podľa cien uvedených v ocenenom výkaze výmer.

Čl. 10. VYŠSIA MOC

10.1 Vyššia moc môže zahŕňať, avšak neobmedzuje sa iba na výnimočné udalosti alebo okolnosti, uvedené nižšie ak sú splnené vyššie uvedené podmienky (a) až (d):

a) vojna, vojnový stav (či bola alebo nebola vojna vyhlásená), inváziа, činnosť cudzích nepriateľov,
b) vzbury, teroristické akcie, revolúcia, povstanie, ozbrojená alebo uchvatiteľská sila, alebo občianska vojna v krajine, .

c) nepokoje, zmätok, neporiadok, štrajk alebo blokovanie vyvolané osobami inými ako je personál zhotoviteľa a iní zamestnanci zhotoviteľa a subdodávateľov,
d) vojnové strelivo, výbušný materiál, materiál vyžarujúci rádioaktivitu alebo kontaminovaný rádioaktivitou, s výnimkou, keď je používanie streliva, výbušného materiálu, rádioaktívnych látok možné pripísať zhotoviteľovi,
e) prírodné katastrofy, akými sú napr. zemetrasenie, hurikán, tajfún alebo vulkanická činnosť,
f) nepriaznivé klimatické podmienky znemožňujúce riadne vykonávanie diela - napr. záplavy, povodne, nepriaznivé teploty a poveternostné podmienky brániace vykonať dielo v požadovanej kvalite a podľa príslušných technických noriem,.

10.2 Oznámenie o vyššej moci:
Ak sa niektorej zo strán bráni alebo sa bude brániť vo vykonávaní jej povinností podľa Zmluvy z dôvodu vyššej moci, potom podá oznámenie druhej strane o takej udalosti alebo okolnostiach, ktoré vytvárajú vyššiu moc a bude špecifikovať povinnosti, ktoré nemôže vykonávať z dôvodu vyššej moci. Oznámenie musí byť podané do 3 pracovných dní potom, čo získala vedomosť o dôležitých udalostiach alebo okolnostiach vytvárajúcich vyššiu moc. Potom, čo strana podala toto oznámenie bude ospravedlnená z plnenia týchto povinností na tak dlhú dobu, pokiaľ vyššia moc preukázateľne bráni v ich vykonávaní.
Bez ohľadu na ďalšie ustanovenia tohto článku, vyššia moc sa nevzťahuje na povinnosti jednej strany vykonať platby druhej strane na základe Zmluvy.

10.3 Povinnosť minimalizovať oneskorenie
Každá strana po celý čas vyvinie patričné úsilie na minimalizovanie oneskorenia pri výkone svojich povinností podľa Zmluvy, ktoré vzniklo následkom vyššej moci.
Strana podá oznámenie druhej strane, keď prestane byť ovplyvnená vyššou mocou.

10.4 Dôsledky vyššej moci
Ak sa zhotoviteľovi bráni vo vykonávaní niektorých jeho povinností podľa Zmluvy z dôvodu vyššej moci, čo oznámil objednávateľovi a vznikne mu oneskorenie a/alebo náklady následkom toho, že nemohol tieto povinnosti plniť, zhotoviteľ má nárok na predĺženie lehoty výstavby za takéto oneskorenie, pokiaľ dokončenie je alebo bude oneskorené preukázateľne z tohto dôvodu.

Po obdržaní tohto oznámenia bude stavebný dozor postupovať tak, aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol.

Čl. 11. OSTATNÉ PODMIENKY

11.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako na plnenie podmienok tejto zmluvy.

11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné vzájomné spory budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou a až následne súdnou cestou.

11.3. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných strán a zmluvné strany ich nemôžu ovplyvniť. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do jedného mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stanu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo od zmluvy odstúpiť.

1.1. Verejný obstarávateľ určuje pravidlo pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy v zmysle § 41, ods. 4 ZVO: zhotoviteľ je povinný oznámiť verejnému obstarávateľovi akúkoľvek zmenu subdodávateľa. Pravidlá: Zmenu subdodávateľa ohlási najneskôr 24 hodín pred nástupom nového subdodávateľa; predloží oprávnenie subdodávateľa na uskutočňovanie stavebných prác v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, ktorý bude subdodávateľ uskutočňovať; zhotoviteľ o novom subdodávateľovi uvedie: údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

Verejný obstarávateľ nevyžadujú údaje o dodávateľovi tovaru

1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje personálne kapacity pre zhotovenie diela, v takomto prípade zamestná osoby dlhodobo nezamestnané evidované príslušným Úradom práce v mieste zhotovenia diela (obec, okres, VÚC) tak, aby dokázal zabezpečiť realizáciu diela v súlade so zmluvne záväzným časovým harmonogramom". Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t. j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimopracovného pomeru atď. - v zmysle § 8 zákona č. 5/2001 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 12 OPRÁVNENÍ KONTROLNÍ ZAMESTNANCI ZO STRANY POSKYTOVATEĽA NFP

12.1Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú uzavrel objednávateľ ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetného diela, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä Zákon o príspevku z EŠIF – zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon o finančnej kontrole a audite – zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť.

12.2 Zmluvné strany súhlasia, aby oprávnení zamestnanci Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby, v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi Európskej únie, vykonali voči zmluvným stranám kontrolu/audit dokumentácie a vecnú kontrolu skutočností súvisiacich s vykonaním obstarávania na predmet plnenia podľa tejto zmluvy, súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia podľa tejto zmluvy a skutočností súvisiacich s poskytnutím nenávratného finančného príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Zmluvné strany sa zaväzujú kontrolu strpieť a poskytnúť týmto osobám nevyhnutnú súčinnosť.

12.3. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu;
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Čl. 13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1. Vzťahy Zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstarávania. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto predpisov, posúdia sa v súlade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstarávania.

13.2 Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému Zmluvnými stranami.

13.3 Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné vykonať len v súlade s § 18 zákona číslo 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, a to len formou písomných číslovaných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak sú akékoľvek zmeny či doplnenia zmluvy neplatné.

13.5 Túto Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle § 18 odsek 1 písmeno a) zákona číslo 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení v prípade, ak:

a) nastanú okolnosti vyššej moci špecifikované v tejto Zmluve,

b) v priebehu realizácie je potrebné pre riadne ukončenie diela vykonať práce, ktoré neboli zahrnuté v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, pričom realizácia týchto prác vyplýva zo skutočností, že Objednávateľ nemohol predpokladať existenciu novozistených okolností (napr. zakrytých častí stavieb vybudovaných v minulosti a podobne.),

c) inžinierske siete neboli uložené tak, ako boli vytýčené a ak tieto skutočnosti viedli k predĺženiu doby realizácie a vyvolali zvýšené náklady.

13.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

13.7 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.

13.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: č. 1 - ocenený výkaz výmer, príloha č. 2 – harmonogram plnenia (prác), príloha č. 3 – doklad o uzatvorení poistenia, prílohu č. 4 – Vyhlásenie uchádzača o subdodávateľoch

13.9 Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu uzavrieť, že im nie sú známe žiadne dôvody brániace uzavretiu tejto zmluvy, že jej obsahu porozumeli, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V Ilave, dňa 16. 10. 2024 .2024

Za objednávateľa:

Ing. Viktor Wiedermann
primátor

V Žiline dňa - 7 -10- 2024 .2024

Za zhotoviteľa:

Ing. Jozef Rambala
poverený technickým vedením oblasti SEVER na základe plnej moci

Ing. Vladimír Zajac
ekonóm oblasti SEVER
na základe plnej moci

Príloha č. 1 - ocenený výkaz výmer,
Príloha č. 2 – harmonogram plnenia (prác),
Príloha č. 3 – doklad o uzatvorení poistenia
Príloha č. 4 - Vyhlásenie uchádzača o subdodávateľoch

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rek.miestnej cesty,parkov.plocha-ul.Hviezdoslavova a vodov.prípojka,OA,Ilava	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Mesto Ilava		
Projektant			
Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		01.10.2024

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	199 076,82
2		Montáž	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		199 076,82
20	HZS		0,00

B Doplňkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	0,00
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariadenie staveniska	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00
15	Územné vplyvy	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00
17	Ostatné	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

16. 10. 2024

Dátum a popis

Pečiatka

Zhotoviteľ

– 7 -10- 2024

Dátum a podpis

Pečiatka

STRA… Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava (61)

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		199 076,82
24	20,0 %	199 076,82 DPH	39 815,36
25	%	DPH	
26	**Cena s DPH (r. 23-25)**		**238 892,18**

E Prípočty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kĺzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rek.miestnej cesty,parkov.plocha-ul.Hviezdoslavova a vodov.prípojka,OA,Ilava

Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Ilava
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 01.10.2024

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	Rekonštrukcia miestnej cesty a parkovacia plocha - ul. Hviezdoslavova, Ilava	**177 047,50**
	Vodovodná prípojka OA, Hviezdoslavova 330, Ilava	**22 029,32**
	Celkom	**199 076,82**

ROZPOČET

Stavba: Rek.miestnej cesty,parkov.plocha-ul.Hviezdoslavova a vodov.prípojka,OA,Ilava
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Ilava
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 01.10.2024

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Rekonštrukcia miestnej cesty a parkovacia plocha - ul. Hviezdoslavova, Ilava				**177 047,50**	
				PRÁCE A DODÁVKY HSV				**176 789,97**	
				1 - ZEMNE PRÁCE				**27 075,06**	
1			113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem "Deka,..." do 20 m2	m2	43,100	7,86	338,77	20,0
2			113107112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 100-200 mm, do 200 m2	m2	9,200	2,49	22,91	20,0
3			113107121	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 100 mm, do 200 m2	m2	43,100	0,83	35,77	20,0
4			113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, do 200 m2	m2	52,300	2,49	130,23	20,0
5			113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm, do 200 m2	m2	6,500	4,14	26,91	20,0
6			113107130	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm, do 200 m2	m2	9,200	3,71	34,13	20,0
7			113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2	m2	36,600	7,96	291,34	20,0
8			113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m2	m2	10,000	11,94	119,40	20,0
9			113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, do 200 m2	m2	9,200	1,66	15,27	20,0
10			113107222	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, nad 200 m2	m2	1 645,500	2,49	4 097,30	20,0
11			113107231	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, nad 200 m2	m2	504,800	4,90	2 473,52	20,0
12			113107232	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, nad 200 m2	m2	504,800	5,37	2 710,78	20,0
13			113151618	Frézovanie bet. krytu hr. do 120 mm, š. nad 750 m alebo nad 500m2	m2	1 287,600	5,13	6 605,39	20,0
14			113201211	Vytrhanie obrubníkov cestných betónových	m	110,500	4,42	488,41	20,0
15			122202202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	202,400	5,30	1 072,72	20,0
16			122202209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	202,400	0,53	107,27	20,0
17			132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	17,442	13,26	231,28	20,0
18			132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	17,442	0,53	9,24	20,0
19			133201101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	102,542	10,20	1 045,93	20,0
20			133201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	102,542	0,53	54,35	20,0
21			151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	198,624	6,01	1 193,73	20,0
22			151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	198,624	2,08	413,14	20,0
23			161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	102,542	0,51	52,30	20,0
24			162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	120,014	0,84	100,81	20,0
25			162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	222,367	4,05	900,59	20,0
26			167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	202,044	1,40	282,86	20,0
27			171101121	Násypy zhut. z hornín nesúdržných kamenistých	m3	12,600	7,00	88,20	20,0
28			171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	m3	202,044	1,05	212,15	20,0
29			171210010	Zemina výkopová iná ako v 170505 uvedená, 17 05 06 (O)	m3	202,044	9,35	1 889,11	20,0
30			174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	126,177	4,85	611,96	20,0
31			5833A0101	Štrk 0/4	t	3,300	15,32	50,56	20,0
32			5833A0105	Štrk 11/22	t	14,061	17,87	251,27	20,0
33			5833F01184	Kamenivo drvené 16-32mm	t	7,014	17,25	120,99	20,0
34			175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	8,742	9,71	84,88	20,0
35			583313460	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	14,599	30,26	441,77	20,0
36			182001112	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm vo svahu 1:5-1:2	m2	55,200	1,95	107,64	20,0
37			182201101	Svahovanie násypu	m2	55,200	2,23	123,10	20,0
38			183403252	Obrobenie pôdy vláčením na svahu 1:5-1:2	m2	55,200	0,65	35,88	20,0
39			183403253	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu 1:5-1:2	m2	55,200	0,65	35,88	20,0
40			183403261	Obrobenie pôdy valcovaním na svahu 1:5-1:2	m2	55,200	0,65	35,88	20,0
41			183405212	Zasiatie trávnika hydroosevom na hlušinu	m2	55,200	1,95	107,64	20,0
42			005724200	Zmes trávna parková okrasná	kg	2,208	10,78	23,80	20,0
				2 - ZÁKLADY				**1 880,21**	
43			212752123	Trativody z flexibilného potrubia DN 150 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	m	35,500	12,02	426,71	20,0
44			215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	1 991,100	0,73	1 453,50	20,0
				4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				**7 191,40**	
45			451315113	Podkladná alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 8/10 hr. do 100 mm	m2	0,972	12,54	12,19	20,0
46			451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	1,362	51,35	69,94	20,0
47			451577777	Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hr. 30-100 mm	m2	253,400	2,05	519,47	20,0
48			451971111	Položenie podkladnej vrstvy z geotextilie, uchytenie sponami z betonárskej ocele a klinmi	m2	2 049,400	1,47	3 012,62	20,0
49			693101000	Separačná vrstva - geotextília Geomatex NTB10 600 g/m2	m2	2 190,210	1,61	3 526,24	20,0
50			693120022	Geotextília netkaná separačná GEOMATEX NTB 10 200 g/m2	m2	46,310	1,10	50,94	20,0
				5 - KOMUNIKÁCIE				**94 809,89**	
51			5648511111	Podklad zo štrkodrte; 31,5; (Eo=45MPa) UMŠD; 31,5; Gp hr. 150 mm (STN 73 6126)	m2	45,100	6,06	273,31	20,0
52			5648511140	Podklad zo štrkodrte; 31,50;(16-32) (Eo=60 MPa) UMŠD; Gc hr. 180 mm (STN 73 2126)	m2	135,900	6,92	940,43	20,0
53			5648611110	Podklad zo štrkodrte 0/31,5 (45) (Eo=70MPa) UMŠD; 31,5 (45); Gc hr. 200 mm (STN EN 13285)	m2	597,000	7,49	4 471,53	20,0
54			5648611112	Podklad zo štrkodrte; 63;(8-63); (Eo=60MPa) UmŠD; 63; Gc hr. 200 mm (STN 73 6126)	m2	135,900	7,30	992,07	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rek.miestnej cesty,parkov.plocha-ul.Hviezdoslavova a vodov.prípojka,OA,Ilava
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Ilava
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 01.10.2024

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55			5648611121	Štrkodrva; 31,5; (Eo=45MPa) UMŠD; 31,5; Gp hr. 210 mm (STN 73 6126)	m2	72,400	7,78	563,27	20,0
56			5671251150	Cementom stmelená zmes (Eo=60MPa) CBGM C 8/10; 22CEMIII/A32,5N hr. 150 mm (STN 73 6124)	m2	117,500	12,08	1 419,40	20,0
57			5671311130	Cementom stmelená zmes , (Eo=70MPa) CBGM C8/10; 22CEMIII/A32,5 N hr.180 mm (STN EN 142271)	m2	1 140,000	14,49	16 518,60	20,0
58			567131116	Cementom stmelená zmes (Eo=70MPa) CBMG C8/10; 22CEMIII/A32,5N hr. 200 mm (STN EN 14227-1)	m2	597,000	16,10	9 611,70	20,0
59			5731111120	Postrek infiltračný z asfaltu do 1,0 kg/m2 PI; A; C65B4	m2	1 737,700	0,81	1 407,54	20,0
60			573211112	Postrek spojovací emulzný 0,5-0,7 kg/m2 PS; E STN EN 12591)	m2	1 737,700	0,53	920,98	20,0
61			5771442110	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O,II; CA 50/70 ; hr. 50 mm, (STN EN 13108-1)	m2	1 737,700	13,32	23 146,16	20,0
62			5771612240	Betón asfaltový ložný AC 16; L; II; CA 50/70 hr. 70 mm (STN EN 13108-1)	m2	1 737,700	12,64	21 964,53	20,0
63			593111110	M+D Spomalovací vankúš 3000/1800/65 mm	ks	4,000	1 277,87	5 111,48	20,0
64			596211130	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C do 50 m2	m2	117,500	19,57	2 299,48	20,0
65			592488108	Dlažba pre nevidiacich 20x20x6cm nopková červená	m2	2,323	17,56	40,79	20,0
66			5924D01210	Zámková dlažba betónová ostrohranná hr. 60 mm	m2	116,352	8,99	1 046,00	20,0
67			5969112320	Kladenie drenážnej dlažby na cesty hr. 80 mm, sk. C, plochy 100-300 m2	m2	135,900	16,77	2 279,04	20,0
68			592000004	Betónová drenážna dlažba - HYDROSET BDD hr. 80 mm	m2	137,259	13,14	1 803,58	20,0
				8 - RÚROVÉ VEDENIA				**14 053,02**	
69			871311121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 160	m	7,000	4,19	29,33	20,0
70			2865A5513	KG2000 PP Rúra kanalizačná hladká, SN10, D160 2m	kus	1,000	24,67	24,67	20,0
71			2865A5515	KG2000 PP Rúra kanalizačná hladká, SN10, D160 5m	kus	1,000	75,20	75,20	20,0
72			871351121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 200	m	22,700	4,19	95,11	20,0
73			2865A5517	KG2000 PP Rúra kanalizačná hladká, SN10, D200 1m	kus	1,000	22,44	22,44	20,0
74			2865A5518	KG2000 PP Rúra kanalizačná hladká, SN10, D200 2m	kus	1,000	39,83	39,83	20,0
75			2865A5520	KG2000 PP Rúra kanalizačná hladká, SN10, D200 5m	kus	4,000	92,65	370,60	20,0
76			894401211	Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže rovné TBS 29/100/9	kus	4,000	51,08	204,32	20,0
77			592241350	Prstenec vyrovnávací TBS 6/9 62,5x4x9	kus	2,000	12,99	25,98	20,0
78			592241360	Prstenec vyrovnávací TBS 8/9 62,5x8x9	kus	2,000	16,88	33,76	20,0
79			894402311	Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže prechodové TBS 29/100/80/9	kus	2,000	51,08	102,16	20,0
80			592241190	Skruž prechodová TBS625/9-SL 62,5/100x60x9	kus	2,000	77,92	155,84	20,0
81			894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty pre dno akéhokoľvek druhu	kus	10,000	68,10	681,00	20,0
82			592241120	Skruž TBH 25/9-SP 100x25x9	kus	2,000	42,86	85,72	20,0
83			592241130	Skruž TBH 50/9-SP 100x50x9	kus	2,000	58,44	116,88	20,0
84			592241140	Skruž TBH 100/9-SP 100x100x9	kus	6,000	85,71	514,26	20,0
85			895941111	Zhotovenie vpusti uličnej z betónových dielcov typ UV-50 normálny	kus	5,000	102,15	510,75	20,0
86			59223B1290	Vpusť dažďová TBV 50/65 500/650x65mm	kus	12,000	55,71	668,52	20,0
87			59223B1380	Vpusť dažďová TBV 50/35 500/350x65mm	kus	2,000	47,27	94,54	20,0
88			59223B150	Vpusť dažďová TBV 500-100	kus	5,000	25,32	126,60	20,0
89			59223B151	Vpusť dažďová TBV 500-325	kus	8,000	42,21	337,68	20,0
90			59223B152	Vpusť dažďová TBV 500-1000	kus	3,000	67,53	202,59	20,0
91			59223B155	Lapač nečistôt 385-600	kus	3,000	30,78	92,34	20,0
92			59223B187	ENVIA CRC - ORL filtračná vložka do UV	kus	2,000	1 698,64	3 397,28	20,0
93			895941812	Vybúranie vpustí uličnej z betónových dielcov	kus	7,000	47,04	329,28	20,0
94			899103111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 100 do 150 kg	kus	2,000	73,37	146,74	20,0
95			552421510	Poklop vstupný-nosnosť 40T d60	kus	2,000	125,45	250,90	20,0
96			899203111	Osadenie mreží liatinových s rámom nad 100 do 150 kg	kus	5,000	58,70	293,50	20,0
97			552425100	Mreža pre vozovku s nálevkou	kus	5,000	124,54	622,70	20,0
98			899331111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	kus	25,000	176,10	4 402,50	20,0
				9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				**31 780,39**	
99			913112111	Montáž a demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	kus	27,000	28,57	771,39	20,0
100			913112121	Príplatok k dočasnej dopr. značke kompl. základnej za prvý a ZKD deň použitia	kus	693,000	0,71	492,03	20,0
101			914001111	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	2,000	19,48	38,96	20,0
102			4044202050	Značka dopravná reflexná	kus	2,000	62,34	124,68	20,0
103			914511112	Montáž stĺpika dopravných značiek dĺžky do 3,5 m s betónovým základom a pätkou	kus	1,000	64,93	64,93	20,0
104			404459610	Stĺpik Al 60/5 hladký drážkový	m	3,500	33,76	118,16	20,0
105			915711111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 120 mm	m	58,900	1,30	76,57	20,0
106			915719111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiary š. 120 mm	m	58,900	0,01	0,59	20,0
107			915721111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	m2	1,000	19,48	19,48	20,0
108			915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	m2	1,000	0,01	0,01	20,0
109			915791111	Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky	m	58,900	0,14	8,25	20,0
110			915791112	Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopčiary, zebry, tiene, šípky, nápisy, prechody	m2	1,000	0,29	0,29	20,0
111			9163111230	Osadenie cest. obrubníka bet. stojatého, lôžko betón tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	383,200	10,22	3 916,30	20,0
112			592174911	Obrubník cestný SO 100/15/26 100x15x26 so skosením	kus	320,675	4,86	1 558,48	20,0
113			59217A108	Obrubník cestný bez skosenia 150 1000/150/260mm	kus	35,249	5,22	184,00	20,0
114			59217A112	Obrubník cestný bez skosenia 100 1000/100/200mm	kus	31,108	3,35	104,21	20,0
115			9165611110	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	18,300	8,51	155,73	20,0
116			592170001800	Obrubník parkový Prefa 1000/50/200mm farb.sivý	kus	18,483	1,61	29,76	20,0
117			918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 16/20	m3	41,147	127,40	5 242,13	20,0
118			919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	m	18,600	4,82	89,65	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rek.miestnej cesty,parkov.plocha-ul.Hviezdoslavova a vodov.pripojka,OA,Ilava
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Ilava
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 01.10.2024

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
119			9197351230	Aplikácia trvalo pružnej asfaltovej zálievky s presahom 3-4 mm nad okrajom vozovky	m	18,600	4,46	82,96	20,0
120			966006132	Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s betónovými pätkami	kus	1,000	12,99	12,99	20,0
121			976085411	Výbúr. kanaliz. rámov s poklopmi alebo mrežami nad 0,60 m2	kus	7,000	68,32	478,24	20,0
122			979082212	Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m	t	1 223,767	0,63	770,97	20,0
123			979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	1 223,767	1,27	1 554,18	20,0
124			979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	12 237,670	0,01	122,38	20,0
125			979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	1 223,767	0,88	1 076,91	20,0
126			979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	1 223,767	10,39	12 714,94	20,0
127			979924440	Statická skúška podložia	ks	6,000	194,80	1 168,80	20,0
128			998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový	t	1 573,382	0,51	802,42	20,0
				PRÁCE A DODÁVKY PSV				**257,53**	
				PRÁCE A DODÁVKY PSV				**257,53**	
129			831.112	Dopojenie UV a vsakovacích šachiet z rúr DN 160 so zemnými prácami	m	6,600	39,02	257,53	20,0
				Vodovodná prípojka OA, Hviezdoslavova 330, Ilava				**22 029,32**	
				Práce a dodávky HSV				**20 646,17**	
				Zemné práce				**8 779,59**	
130			113107141	Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	69,920	1,66	116,07	20,0
131			113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	69,920	1,99	139,14	20,0
132			113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	69,920	5,30	370,58	20,0
133			120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	1,000	22,01	22,01	20,0
134			131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,375	23,48	79,25	20,0
135			131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,688	2,45	4,14	20,0
136			132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	89,310	11,05	986,88	20,0
137			132201209	Hĺbenie rýh - príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 - 50%	m3	49,245	1,11	54,66	20,0
138			133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	33,060	10,20	337,21	20,0
139			133201109	Hĺbenie šachiet - príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	16,530	0,53	8,76	20,0
140			151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	130,640	6,87	897,50	20,0
141			151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	130,640	4,32	564,36	20,0
142			162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 500 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	122,310	4,05	495,36	20,0
143			162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m - 30km	m3	3 302,370	0,01	33,02	20,0
144			167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	122,310	1,40	171,23	20,0
145			171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	122,310	1,05	128,43	20,0
146			174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	89,385	4,85	433,52	20,0
147			583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	168,938	13,21	2 231,67	20,0
148			175101101	Obsyp potrubia pieskom	m3	49,218	9,71	477,91	20,0
149			5833177900	Piesok na obsyp potrubia	t	82,243	14,93	1 227,89	20,0
				Vodorovné konštrukcie				**665,50**	
150			451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	9,359	51,35	480,58	20,0
151			452386111	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	4,000	29,35	117,40	20,0
152			5922441000	Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x9	ks	4,000	16,88	67,52	20,0
				Komunikácie				**2 759,99**	
153			564661111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	69,200	7,41	512,77	20,0
154			567121115	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr. 150 mm	m2	69,920	18,82	1 315,89	20,0
155			576741111	Koberec asfaltový zo štrkopiesku s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	69,920	13,32	931,33	20,0
				Rúrové vedenie				**7 567,84**	
156			857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 65	ks	2,000	35,83	71,66	20,0
157			552520023700.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 65, dl. 200 mm, PN 16	ks	1,000	61,56	61,56	20,0
158			319440005300.S	Príruba dvojkomorová špeciálna DN 65, PN16, s istením proti posunu pre liatinové potrubia, z liatiny, na vodu	ks	1,000	153,85	153,85	20,0
159			857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	4,000	38,56	154,24	20,0
160			552520040250.S	Prírubové koleno 90° DN 100 PN 10/16	ks	1,000	55,28	55,28	20,0
161			422210001100.S	Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16	ks	1,000	118,13	118,13	20,0
162			5012777	Tvarovka liatinová redukčná FFR, DN 100/65, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 855010006516	ks	1,000	46,10	46,10	20,0
163			319440005600	Príruba dvojkomorová špeciálna DN 100, PN16, D 118 mm, s istením proti posunu pre liatinové potrubia, z liatiny, na vodu, HAWLE	ks	1,000	93,45	93,45	20,0
164			871221224.S	Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného elektrotvarovkami D 63x5,8 mm	m	57,000	0,82	46,74	20,0
165			286130017900.S	Rúra jednovrstvová na pitnú vodu SDR11, rozmer 63x5,8x100 m, materiál: PE 100 RC	m	57,000	2,96	168,72	20,0
166			286530227400.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 63 mm	ks	3,819	4,64	17,72	20,0
167			871271230.S	Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného elektrotvarovkami D 110x10,0 mm	m	7,000	1,09	7,63	20,0
168			286130018500.S	Rúra dvojvrstvová na pitnú vodu SDR11, 110x10,0x12 m, materiál: PE 100 RC	m	7,000	14,84	103,88	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rek.miestnej cesty,parkov.plocha-ul.Hviezdoslavova a vodov.pripojka,OA,Ilava
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Ilava
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 01.10.2024

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
169			286530227700.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 110 mm	ks	0,583	15,58	9,08	20,0
170			892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	59,000	5,95	351,05	20,0
171			892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	57,000	1,29	73,53	20,0
172			892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	7,000	1,30	9,10	20,0
173			892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	4,000	353,32	1 413,28	20,0
174			893301001	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t	ks	1,000	125,19	125,19	20,0
175			594300003000	Vodomerná a armatúrna šachta 2500x1750x1800 mm železobetónová	ks	1,000	4 254,36	4 254,36	20,0
176			899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	26,65	26,65	20,0
177			5524303000	Poklop ťahký štvorcový s rámom 600 x 600 mm	ks	1,000	59,09	59,09	20,0
178			899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	65,000	2,27	147,55	20,0
				Ostatné konštrukcie a práce-búranie				**700,23**	
179			919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	130,640	5,36	700,23	20,0
				Presun hmôt HSV				**173,02**	
180			998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	339,252	0,51	173,02	20,0
				Práce a dodávky PSV				**371,39**	
				Zdravotechnika - vnútorný vodovod				**371,39**	
181			722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2 v objekte	ks	1,000	14,38	14,38	20,0
182			551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	1,000	32,35	32,35	20,0
183			722229103	D+M vodomernej zostavy DN 50 firmy Hydrous	ks	1,000	324,66	324,66	20,0
				Práce a dodávky M				**241,53**	
				Montáže potrubia				**147,93**	
184			230220001	Montáž zemnej súpravy pre posúvače ON 13 6580	ks	1,000	29,87	29,87	20,0
185			4229120000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 40 mm	ks	1,000	26,40	26,40	20,0
186			230220006	Montáž liatinového poklopu	ks	1,000	13,47	13,47	20,0
187			4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	1,000	24,93	24,93	20,0
188			230220011	Montáž orientačného stĺpika	ks	1,000	12,74	12,74	20,0
189			5938920100	Orientačný stĺpik voda	ks	1,000	40,52	40,52	20,0
				Zemné práce pri extr.mont.prácach				**93,60**	
190			460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	60,000	0,91	54,60	20,0
191			2830002000	Fólia červená v m	m	60,000	0,65	39,00	20,0
				Vedľajšie rozpočtové náklady				**770,23**	
				Geodetické práce				**770,23**	
192			000300011	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčenie jestvujúceho vodovodu	súb	1,000	649,33	649,33	20,0
193			000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia vodovodu	m	62,000	1,95	120,90	20,0
				Celkom				199 076,82	

HARMONOGRAM

Stavba: Rek.miestnej cesty,parkov.plocha-ul.Hviezdoslavova a vodov.prípojka,OA,Ilava

STRABAG

Objednávateľ: Mesto Ilava
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 16.09.2024

Kód	Popis
1	2
	Rekonštrukcia miestnej cesty a parkovacia plocha - ul. Hviezdoslavova, Ilava
	1 - ZEMNE PRÁCE
	2 - ZÁKLADY
	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
	5 - KOMUNIKÁCIE
	8 - RÚROVÉ VEDENIA
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
	PRÁCE A DODÁVKY PSV
	Vodovodná prípojka OA, Hviezdoslavova 330, Ilava
	Zemné práce
	Vodorovné konštrukcie
	Komunikácie
	Rúrové vedenie
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
	Zdravotechnika - vnútorný vodovod
	Montáže potrubia
	Zemné práce pri extr.mont.prácach



GENERALI

Potvrdenie o poistení
CERTIFICATE OF INSURANCE

Poisťovateľ
Insurer

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
IČO / *ID*: 54 228 573,
so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č.: 8774/B, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, so sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny Generali, zapísanej v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č. 026
with its registered office at Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovak Republic, listed in the Business Register at Municipal Court Bratislava III, Section: Po, Insert No.8774/B, the organizational unit of the enterprise of a foreign entity, through which conducts the business in the Slovak Republic Generali Česká pojišťovna a.s., ID: 452 72 956, with its registered seat Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Czech Republic, registered in the Commercial Register of the Municipal Court in Prague, Section: B, File No.: 1464, the member of the Generali Group which is included in the Italian List of Groups of Insurance Companies maintained by IVASS under No. 026.

Poisťovateľ potvrdzuje, že dňa 30.11.2023 uzavrel poistnú zmluvu č. 2408996851 v rozsahu:
Insurer hereby confirms that on 30 November 2023 issuing a policy No. 2408996851 as follows:

Poistník/Poistený
Policy holder / Insured

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika / *Slovak Republic*
IČO / *ID*: 17 317 282
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 991/B
Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 991/B

Poistený č.2/
Insured no. 2

STRABAG BRVZ s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika / *Slovak Republic*
IČO / *ID*: 31 319 637, IČ DPH/ *VAT*: SK2020316573
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 2431/B
Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 2431/B

Poistník/Poistený č. 3
Policy holder/ Insured no. 3

STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika / *Slovak Republic*
IČO / *ID*: 53 340 671
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 157173/B
Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 157173/B

Poistník/Poistený

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

GENERALI

č.4 ***Policy holder/ Insured no. 4*** *	Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, Slovenská republika / *Slovak Republic* IČO / *ID*: 31 355 161, IČ DPH/ *VAT*: SK2020379691 Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 5475/V *Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 5475/V*
Poistený č.5/ ***Insured no. 5***	**TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s. r. o. skrátený názov TPA s. r. o.** Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika / *Slovak Republic* IČO / *ID*: 35 871 164, IČ DPH/ *VAT*: SK2021761269 Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 30193/B *Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 30193/B*
Poistený č.6/ ***Insured no. 6***	**BHG SK s.r.o.** Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika / *Slovak Republic* IČO / *ID*: 35 770 295, IČ DPH/ *VAT*: SK2021481176 Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 19425/B *Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 19425/B*
Poistený č.7/ ***Insured no. 7***	**STRABAG Rail a.s., organizačná zložka** Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika / *Slovak Republic* IČO / *ID*: 44 843 526, Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po, vložka č.: 1840/B *Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Po, vložka č.: 1840/B*
Poistník/Poistený č. 8 ***Policy holder/ Insured no. 8***	**SAT SLOVENSKO s.r.o.** Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika / *Slovak Republic* IČO / *ID*: 44 628 480, IČ DPH/ *VAT*: SK2022765745 Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 56840/B *Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 56840/B*
Poistník/Poistený č. 9 ***Policy holder/ Insured no. 9***	**STRABAG Property and Facility Services s. r. o.** Dunajská 32, 817 85 Bratislava, Slovenská republika / *Slovak Republic* IČO / *ID*: 36 361 127, IČ DPH/ *VAT*: 2022198068 Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 40667/B *Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 40667/B*
Poistník/Poistený č. 10 ***Policy holder/ Insured no. 10***	**OAT spol. s r.o.** Mlynské Nivy 61/A, 821 05 Bratislava, Slovenská republika / *Slovak Republic* IČO / *ID*: 17 310 016, IČ DPH/ *VAT*: SK2020318410 Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 547/B *Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 547/B*

Poistený č.11/ ***Insured no. 11***	**CML CONSTRUCTION SERVICES s. r. o.** Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika / *Slovak Republic* IČO / *ID*: 45 906 017, IČ DPH/ *VAT*: SK2023134872 Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 68447/B *Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 68447/B*
Poistený č.12/ ***Insured no. 12***	**Rezidencie Machnáč, s. r. o.** Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, Slovenská republika / *Slovak Republic* IČO / *ID*: 44 336 047, IČ DPH/ *VAT*: SK2022665755 Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 53956/B *Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 53956/B*
Poistník/Poistený č. 13 ***Policy holder/*** ***Insured no. 13***	**BITUNOVA spol. s r.o.** Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, Slovenská republika / *Slovak Republic* IČO / *ID*: 30 228 247, IČ DPH/ *VAT*: SK2020475193 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.: 574/S *Listed in the Commercial Register at District Court Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.: 574/S*
Poistník/Poistený č. 14 ***Policy holder/*** ***Insured no. 14***	**KSR – Kameňolomy SR, s.r.o.** Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, Slovenská republika / *Slovak Republic* IČO / *ID*: 31 559 123, IČ DPH/ *VAT*: SK2023134872 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.: 321/S *Listed in the Commercial Register at District Court Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.: 321/S*
Poistník/Poistený č. 15 ***Policy holder/*** ***Insured no. 15***	**ERRICHTUNGSGESELLSCHAFT STRABAG SLOVENSKO s.r.o.** Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika / *Slovak Republic* IČO / *ID*: 35 969 539, IČ DPH/ *VAT*: SK2022111080 Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava II, oddiel Sro, vložka č.: 38696/B *Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 38696/B*
Poistený č.16/ ***Insured no. 16***	**STRABAG BMTI, s.r.o.** Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika / *Slovak Republic* Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 4265/B *Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 4265/B*
Poistený č.17/ ***Insured no. 17***	**STRABAG Real Estate s.r.o.** Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika / *Slovak Republic* IČO / *ID*: 54 388 961 Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 160859/B *Listed in the Commercial Register at Municipal Court Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.:*

GENERALI

160859/B

Predmet poistenia, Poistná suma ***Subject of Insurance, Sum insured***

Právnym predpisom stanovená zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú inej osobe v súvislosti s výkonom poistených činností poisteného (ďalej len „Všeobecná zodpovednosť") vrátane:
The Insured's legal Third Party liability for any losses arose to the other person connected with Insured activities (further only „General TPL") including:

Predmet poistenia ***Insured risk***	**Poistná suma v EUR** ***Sum insured in EUR***	**Limit plnenia v EUR **** ***Limit of indemnity in EUR *****	**Spoluúčasť v EUR** ***Deductible in EUR***	**Územný rozsah** ***Territorial scope***
Všeobecná zodpovednosť *General Liability*	5 000 000,00	5 000 000,00	20 000,00 *	celý svet okrem USA a Kanady **** *world-wide except USA and Canada* ****
Zodpovednosť za výrobok *Product Liability*		5 000 000,00	20 000,00 *	
Úschova hnuteľných vecí *Custody of movable goods*		5 000 000,00	20 000,00 *	
Nakládka/vykládka vozidiel *Vehicles Loading/Unloading*		5 000 000,00	20 000,00 *	
Činnosti na nehnuteľných veciach *Damage to work in progress on immovables*		5 000 000,00	20 000,00 *	
Vozidlá zamestnancov a návštevníkov *Employee´s and visitor´s cars*		5 000 000,00	20 000,00 *	
Profesijná zodpovednosť *Professional liability*		5 000 000,00	20 000,00 *	
Čisté finančné škody *Pure financial losses*		5 000 000,00	20 000,00 *	
Krížová zodpovednosť *Cross liability*		5 000 000,00	20 000,00 *	
Environmentálna zodpovednosť Environmental liability		5 000 000,00	20 000,00 *	Členské štáty Európskej únie *EU member states*
Zodpovednosť za škodu v dôsledku nepredvídanej poruchy ochranného zariadenia (VPP VZ 14, čl. III, ods.1 písm. e)) *Liability for losses occurred due to sudden and unforeseen defect of protection equipment Pollution sudden and accidental*		5 000 000,00	20 000,00 *	SR Slovakia
Regresy zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne Employer´s liability – health and social		1 500 000,00 ***	500 000,00	

GENERALI

recourses				

* Spoluúčasť za každú škodu. Poisťovateľ je viazaný aj k úprave nárokov pod hranicou spoluúčasti, zatiaľ čo v prípade, ak sa strata vyrovnáva v rozsahu limitov spoluúčasti, poisťovateľ má nárok spätne požadovať už vyplatené náklady (okrem tých na vlastnú obhajobu). / Zmluvne odsúhlasená spoluúčasť má byť uplatnená u všetkých poistných platieb, ktoré poskytuje poisťovateľ, v rozsahu jeho záväzku k plneniu (poistné platby za majetkové, finančné a telesné ujmy, plus náklady na právnych poradcov, súdy a expertov zainteresovaných do týchto strát) voči tretím stranám, ktoré majú nárok na odškodnenie. Spoluúčasť sa nevzťahuje na náklady, ktoré poisťovateľ vynaloží na účely obhajoby alebo ustanovenia legálnosti oprávnených strát voči tretím stranám (náklady na právnych poradcov, expertov a pod., ktoré vzniknú na podnet poisťovateľa, plus sprievodné výdavky poisťovateľa).

* *each and every loss. The insurer is to be committed to adjust also claims below deductible, whereas in case the loss is settled within the limit of deductible, the insurer is entitled to reclaim any already paid costs (except for own defense). The contractually agreed deductible is to be used for all insurance payments the insurer provides, within the scope of his promise of performance (insurance payments for property, financial and bodily damages, plus the costs for lawyers, court or experts associated with these losses) towards third parties entitled to damages. The deductible does not apply for costs, the insurer spends for the purposes of defense or determination of the legality of entitled losses towards third parties (costs for lawyers, experts and similar which are instructed by the insurer plus own expenditures of the insurer) /*

** Limit plnenia na každú poistnú udalosť vzniknutú počas doby trvania poistenia / *Limit applies each and every loss*

*** Pre tento predmet poistenia platí limit plnenia uvedený v tabuľke na jednu a všetky poistné udalosti v súhrne vzniknuté počas doby trvania poistenia. / *Limit stated in the Schedule above applies per occurrence and in the annual aggregate.*

**** a s výnimkou krajín s úplným embargom podľa dokumentu Doložka VR Medzinárodné sankcie bod Teritoriálna doložka / *and excluding fully embargoed countries according to the document Clause VR International Sanctions, point Territorial Exclusion Clause;*

Odchylne od článku V. bodu 2. VPP VZ 14 sa dojednáva, že plnenia vyplatené zo všetkých poistných udalostí, ktoré vznikli v priebehu doby trvania poistenia, nesmú presiahnuť poistnú sumu 15 000 000,00 EUR.
At variance with article V. point 2. of VPP VZ 14, it is agreed, that claim settlements from all claims that occured during policy period can not exceed the amount of 15 000 000,00 EUR

Poistená činnosť
Insured activity

Poistenými činnosťou sú činnosti jednotlivých poistených uvedené v ich Výpise z Obchodného registra platnom ku dňu začiatku poistenia.

Insured occupancy means activities of the Insured listed in the Companies register valid on the date of Insurance inception date.

Poistenie Profesijná zodpovednosť sa dojednáva pre nasledovné činnosti, ktoré sú v súlade s medzinárodným programovým poistením pre skupinu STRABAG AG a sú uvedené vo Výpise z Obchodného registra poisteného platnom ku dňu začiatku poistenia:
Architekti, Projektanti, Stavební inžinieri, Poradenstvo v oblasti konštrukcií

Insurance Professional Liability is negotiated for below listed Insured´s activities that are in accordance with international insurance program for STRABAG AG and are incorporated in force on the inception date of this Policy:
Architects, Designers, Construction Engineers and Consulting in Constructions (Planning

GENERALI

Liability)

Doba trvania poistenia ***Period of insurance***	Začiatok poistenia: 01.01.2024, 00:00 hod. Koniec poistenia: 31.12.2024, 23:59 hod. *This insurance begins on 01.01.2024 00:00 a.m. and is agreed till 31.12.2024 23:59 p.m.*

Táto zmluva je súčasťou medzinárodného programu pre poistenie zodpovednosti pre spoločnosti skupiny STRABAG. Nositeľom medzinárodného programu je Generali Versicherung AG, Rakúsko.
This contract is part of an international program for TPL insurance issued for the STRABAG Group companies. Carrier of the international program is Generali Versicherung AG, Austria.

Toto potvrdenie o poistení v žiadnom prípade nemení, nerozširuje alebo nenahradzuje platnú poistnú zmluvu.
This certificate of insurance in no manner alters, extends or replaces the valid policy.

Toto potvrdenie o poistení sa vydáva na žiadosť poisteného.
This Certificate of insurance was issued upon the request of the customer.

V Bratislave dňa 19.01.2024
In Bratislava on 19th January 2024

ALI
ského štátu
lava
017

Generali Poisťovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Ing. Hana Kvintová
underwriter medzinárodného programového poistenia / *Underwriter*

Č. sp.: 814/2024

Vyhlásenie uchádzača o subdodávateľoch

V zmysle § 41 ods.1 ZVO uvádzame, že na realizácii predmetu zákazky s názvom **Rekonštrukcia miestnej cesty, parkovacia plocha - ul. Hviezdoslavova a Vodovodná prípojka Obchodná akadémia, Hviezdoslavova 330, Ilava**

a) celý predmet zákazky uskutočníme vlastnými kapacitami

b) máme v úmysle zadať nasledovný podiel zákazky nasledovným subdodávateľom, ktorých uvádzame v priloženej tabuľke

Por. Číslo	**Obchodné meno**	**IČO**	**Podiel na realizácii zákazky v %**	**Predmet subdodávky**	**Osoba oprávnená konať za subdodávateľa** (meno a priezvisko, funkcia)

Poznámka: V prípade a) uchádzač uvedie v stĺpci Obchodné meno **0 (nula)**, v prípade b) uchádzač vyplní tabuľku, v ktorej uvedie všetkých subdodávateľov.

Uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť

- 7 -10- 2024

V Žiline dňa ..... .2024

STI
Mlyr
(61)

18 Bratislava

Ing. Vladimír Zajac
poverený ekonóm oblasti SEVER
na základe plnej moci

Ing. Jozef Rambala
poverený technickým vedením oblasti SEVER
na základe plnej moci