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podl'a § 536 a nasl. a § 566 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
a § 65 zakona €. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov (d’alej len "Autorsky zakon")

11 Objednavatel

Nazov organizacie:
Sidlo organizacie:
Statutarny organ:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN, SWIFT:

(dalej len ,,Zmluva“)

Clanok 1
Zmluvné strany

MESTO PRESOV

Hlavna 73, 080 01 Presov

Ing. FrantiSek Ol'ha, primator mesta
00 327 646

2021225679

UniCreditBank Slovakia, a.s.

SKO05 1111 0000 0066 1991 1008

Zastupca splnomocneny na rokovanie:

-vo veciach zmluvnych:
-vo veciach technickych:

telefon:
e-mail:

a

1.2 Zhotovitel’

Nazov organizacie:
Sidlo:

Statutarny zast.:
Bankové spojenie:
Cislo Gétu/IBAN:
SWIFT kod BIC:
1CO:

DIC:

IC DPH:

Telefon:

e-mail:

PhDr. Slavomir Karabinos, veduci Odboru rozvojovych aktivit,
MsU v Presove

Ing. Ladislav Didic, povereny riadenim Oddelenia investi¢ne;j
vystavby na ORA, MsU v Presove

051/3100177

ladislav.didic@presov.sk

Consil Econs. r. 0.

Stefanikova 61, 085 01 Bardejov
Ing. Vladimir Stas

Fio banka, a.s.

SK09 8330 0000 0020 0166 5935
FIOZSKBA

52436039

2121019571

SK2121019571

0944 141 904
consil.econ@gmail.com

Clanok 2
Preambula

2.1 Tato Zmluva je vysledkom prislusného postupu podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
"zakon o verejnom obstaravani") pre projekt s nazvom Vypracovanie projektovej dokumentdcie
pre stavebné povolenie stavby a zabezpeclenie inZinierskej cinnosti a autorského dohladu:
»Rekonstrukcia objektu Mestskej galérie Caraffka*.
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Clanok 3
Predmet Zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zavazok:

—  Zhotovitel'a, ze pre Objedndvatel'a zhotovi projektovi dokumentaciu (d’alej len ,,PD*) pre
konanie o vydanie prislusného povolenia, ato vSetko za podmienok a Vv rozsahu
$pecifikovanom v tejto Zmluve a odovzda ich Objednavatel'ovi v dohodnutom termine podl'a
bodu 5.1.1 Zmluvy, azaroven zavdzok Zhotovitel'a, ze pre Objednavatela zabezpeci
inziniersku ¢innost’ a vykon odborného autorského dohl'adu projektanta podl'a podmienok tejto
Zmluvy.

— Objednavatel’a, ze poskytne stc¢innost’ podla Zmluvy, PD prevezme v zmysle podmienok
uvedenych v Zmluve a zaplati zan Zhotovitel'ovi dohodnuti cenu za Dielo podl'a bodu 6.2.
Zmluvy, ako aj ze Zhotovitelovi uhradi dohodnutd odmenu podla bodu 6.3 Zmluvy za
vykonanie inzinierskej Cinnosti projektanta a dohodnuti odmenu podl'a bodu 6.4 Zmluvy za
riadne vykondvanie c¢innosti odborného autorského dohladu projektanta pre stavbu:
»Rekonstrukcia objektu Mestskej galérie Caraffka*“.

Clanok 4
Dielo

4.1 Dielom podrla tejto Zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie pre
Objednavatel’a k projektu s nazvom: ,,Rekonstrukcia objektu Mestskej galérie Caraffka“ (dalej len
,,Stavba‘).

4.2 Dielo v sebe zahina dodanie projektovej dokumentacie V Siestich (6) vyhotoveniach v tlagenej forme,
pri¢om dielo sa po odovzdani stiva majetkom Objednavatela. Sucast'ou projektovej dokumentacie
bude aj Projektové hodnotenie energetickej hospodarnosti budovy.

Projektova dokumentacia musi byt vyhotovena a dodana Objednavatelovi aj Vv elektronickej
podobe na CD vtroch (3) vyhotoveniach alebo formate DVD vtroch (3) vyhotoveniach
Vv pozadovanych formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG pripadne inom softvéri ur¢enom
Objednavatel'om, podla charakteru prisluSnej Casti dokumentécie. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze
predlozena projektova dokumentacia bude pre potreby vydania Rozhodnutia tplna, na pozadovanej
kvalitativnej trovni, bude v stlade so zakonom ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v platnom zneni
a prislusnymi vykonavacimi predpismi a bude vypracovana v kompletnom rozsahu podla ust. § 9
Vyhlasky Ministerstva ZP SR &. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
stavebného zakona.

4.3 Zhotovitel' zabezpeci pre Objednavatela vykon inzinierskej Cinnosti projektanta, ktord pozostdva
z inzinierskej Cinnosti, ktorej vysledkom je zabezpecenie podkladov pre vydanie pravoplatného
stavebného povolenia. Rozsah inZinierskej ¢innosti je blizSie $pecifikovany v d’alSich Castiach tejto
Zmluvy, najmé v ¢lanku 8.

4.4 Zhotovitel' zabezpeci vykon odborného autorského dohladu projektanta podla podmienok tejto
Zmluvy. Rozsah je blizsie $pecifikovany v d’al§ich ¢astiach tejto Zmluvy.

4.5 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii a prehlasuje, ze ma odbornu
kvalifikaciu, ktord sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré st k realizacii Diela, k vykonu inZinierskej ¢innosti a autorského
dohladu a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné.
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4.6

5.1
5.11

5.1.2

5.1.3

5.2

6.1

6.2

6.3

V pripade, ze Objednavatel’, stavebny urad, orgdn Statnej spravy alebo samospravy, alebo iny
dotknuty organ alebo ucastnik konania bude pozadovat’ doplnenie alebo prepracovanie PD z dovodu
nesplnenia poziadaviek na kvalitu, rozsah a uplnost’ dokumenticie, a/alebo ak PD nebude
schvalenia schopné v zmysle ich poziadaviek a v zmysle platnej legislativy je Zhotovitel' povinny
tato dokumentaciu prepracovat, alebo doplnit’ v lehote, ktori pisomne uré¢i Objednavatel’. Cena za
toto prepracovanie alebo doplnenie je zahrnuta v zmluvne dohodnutej cene za vypracovanie danej
PD uréenej podla ¢lanku 6 tejto Zmluvy.

Clinok 5
Lehoty plnenia zavizkov a doba trvania Zmluvy

Termin plnenia predmetu zmluvy podl'a ¢lanku 3 Zmluvy je stanoveny nasledovne:

Dielo podla bodu 4.2 Zmluvy - do troch (3) mesiacov odo dna nadobudnutia ucinnosti tejto
Zmluvy,

vykon inZinierskej ¢innosti projektanta podl'a bodu 4.3 Zmluvy - do dvoch (2) mesiacov odo dia
odovzdania diela podl'a bodu 4.2 tejto Zmluvy.

vykon ¢innosti odborného autorského dohladu projektanta podla bodu 4.4 Zmluvy - v Case
od odovzdania staveniska az do skoncenia stavebnych prac vratane vydania pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia, ak zakon pre dany typ stavby vydanie kolauda¢ného rozhodnutia
vyzaduje.

Termin na vykon inzinierskej Cinnosti, ktorej stcastou je aj zabezpecenie vsetkych kladnych
stanovisk dotknutych osob a instittcii podl'a bodu 5.1.2 Zmluvy sa povazuje za dodrzany v pripade,
ak Zhotovitel’ poda ziadost’ na prislusny stavebny trad.

Clanok 6
Cena za Dielo, inZiniersku ¢innost’ a autorsky dohl’ad

Cena za zhotovenie/vykonanie predmetu zmluvy podla ¢lanku 3 Zmluvy je stanovena dohodou
Zmluvnych stran v stlade s ust. zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky
¢. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorSich predpisov a predstavuje cenu najvyhodnejSej cenovej
ponuky predlozenej v rdmci procesu verejného obstaravania realizovaného v stlade so zdkonom
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.
V cene diela je zahrnut4 aj odmena za udelenie licencie k Dielu podl'a Clanok 12 Zmluvy.

Cena za zhotovenie diela (PD)

Cena Diela bez DPH: 28 450,00 - EUR
20 % DPH: 5690,00 - EUR
Cena Diela s DPH: 34 140,00 - EUR

Cena Diela s DPH slovom: tridsat’$tyritisicsto$tyridsat’ EUR

Odmena za vykonanie inzinierskej ¢innosti projektanta

Odmena bez DPH: 9 500,00- EUR
20 % DPH: 1 900,00- EUR
Odmena s DPH: 11 400,00- EUR

Odmena s DPH slovom: jedenasttisicstyristo EUR
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6.4 Odmena za vykon odborného autorského dohladu:

6.5

6.6

6.7

6.8
6.9

7.1

7.2

7.3

7.4

Odmena bez DPH: 4 880,00- EUR
20 % DPH: 976,00- EUR
Odmena s DPH: 5 856,00- EUR

Odmena s DPH slovom: pattisicosemstopit'desiatsest EUR

Celkova zmluvna cena (spolu cena za dielo, odmena za vykonanie inZinierskej cinnosti
projektanta, odmena za vykon odborného autorského dohladu projektanta).

Celkova cena bez DPH: 42 830,00- EUR
DPH 20 %: 8 566,00 - EUR
Celkova cena s DPH: 51 396,00 - EUR

Celkova cena s DPH slovom: pét’desiatjedentisictristodevit’desiatSest’ EUR

Celkova cena podla bodu 6.5 Zmluvy je konecna, k jej zmene pocas doby trvania zmluvy moze
dojst’ len v pripade zmeny DPH, alebo v pripadoch podla § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Taktiez v pripade zmeny projektu sposobenti
tretimi osobami a zmenami objednévatela oproti po6vodnému zadaniu.

V cene podla tohto ¢lanku st zahrnuté aj vSetky potrebné nédklady spojené s uplnym vecnym
a odbornym plnenim, vratane nakladov na vsetky vedl'ajsie, pomocné a iné ¢innosti nevyhnutné pre
poskytnutie predmetnej sluzby, ako st napr. dopravné/cestovné néklady, naklady na vSetky prace,
¢innosti, vykony a poplatky za sluzby nevyhnutné pre riadne splnenie zakazky vratane spravnych
poplatkov, vratane nakladov na vsetky vyjadrenia, stihlasy a rozhodnutia dotknutych organov.

Objednavatel’ neposkytuje na realizaciu predmetu zmluvy preddavky.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovena v sulade s platnymi
pravnymi predpismi.

Clanok 7
Platobné podmienky

Podkladom pre thradu ceny podla bodu 6.2 Zmluvy za zhotovenie PD budu Protokoly o prevzati
diela a potvrdeni, Ze dielo je bez vad a nedorobkov podpisané Objednavatelom po preberacom
konani anasledné vystavenie jedinej celkovej faktury Zhotovitelom. Fakturacia je podmienena
vecnym, kvalitativnym a terminovym splnenim celého diela.

V pripade, Ze sa pri kontrole vykonavanej Objednavatel'om zistia vady Diela alebo aj akékol'vek iné
vady, Objednavatel’ je opravneny neprevziat' Dielo. Preberacie konanie je skonéené dnom
podpisania preberaciecho protokolu Objednavatelom a Zhotovitelom, v ktorom Objednavatel
vyhlasi, Ze dielo je bez vad a nedorobkov.

Podkladom pre thradu odmeny podla bodu 6.3. za vykonanie inzinierskej ¢innosti projektanta bude
riadne plnenie vsetkych povinnosti podl'a tejto Zmluvy az do podania ziadosti na prislusny stavebny
urad.

Podkladom pre thradu odmeny za vykonanie odborného autorského dohl'adu projektanta podl'a bodu
6.4. bude riadne plnenie povinnosti podl'a bodu 8.6. Zmluvy a vydanie pravoplatného kolaudaéného
rozhodnutia pre stavbu, ak zakon pre dany typ stavby vydanie kolaudacného rozhodnutia
predpoklada, alebo po ukonceni preberacieho konania stavebnych prac, v pripade ak zakon pre dany
typ stavby vydanie kolauda¢ného rozhodnutia nepredpoklada.
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7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.4.4

8.4.5

8.4.6

8.4.7

Lehota splatnosti faktar je do tridsat’ (30) dni a zacina plynat’ diiom, nasledujicim po dni, v ktorom
bola faktara preukazatelne doru¢ena Objednavatel’'ovi na jeho koreSponden¢nu adresu. Zhotovitel je
povinny dorucit’ Objednéavatel'ovi faktiru za predmet Zmluvy do piatich (5) kalendarnych dni odo
dia jej vystavenia. Objednédvatel’ uhradi faktiru formou bezhotovostného platobného styku na ucet
Zhotovitel'a podl'a bodu 1.2 Zmluvy. Za defi uhrady sa povazuje defi odpisania fakturovanej Ciastky
z uc¢tu Objednavatel’a v prospech uctu Zhotovitel’a.

V pripade, ze faktdra nespiiia naleZitosti v sulade so zakonom c. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty azakonom ¢. 431/2002 Z.z. o Gctovnictve je Objednavatel opravneny ju vratit
Zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti
zacne plynut’ dorucenim opravenej faktary Objednévatelovi.

Clanok 8
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' vSetky potrebné vyjadrenia a stanoviskd dotknutych organov
potrebnych a/alebo suvisiacich s vykonanim predmetu tejto Zmluvy a/alebo potrebnych pre
schvalenie PD, vydanie pravoplatného Rozhodnutia.

Zhotovitel’ je povinny vypracovat PD podl'a poziadaviek Objednavatela, v dohodnutom termine,
ustanoveni tejto Zmluvy, dalej podla sutaznych podkladov Objednavatela, ako aj podkladov
ziskanych v ramci zistenia skutkového stavu Zhotovitelom. Zhotovitel' je pri vypracovani PD
povinny zohl'adnit’ vysvetlenia a upresiiujuce poziadavky Objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s plnenim tejto Zmluvy
kedykol'vek pocas platnosti Zmluvy, a to Objednavatelom, poverenymi zamestnancami
Objednavatel'a a akymikol'vek osobami a orgdnmi ur¢enymi objednavatelom.

Zhotovitel' zabezpe¢i v ramci inzinierskej ¢innosti komplexné sluzby pre ziskanie Rozhodnutia
prislusného povolenia stavby na predmetnt stavbu v rozsahu platnej legislativy, a to najmé, nie vSak
vylucne:

vykona vsetky potrebné pripravné tikony a obstara a zabezpeci kladné vyjadrenia, kladné stanoviska,
suhlasy arozhodnutia dotknutych orgénov a organizicii, ktoré si potrebné pre ziskanie
pravoplatného Rozhodnutia,

poda ziadost o vydanie Rozhodnutia (prislugného povolenia SU), v lehote podla bodu 5.1.2,
pricom cielom je ziskat' toto Rozhodnutie pravoplatné ¢o najrychlejSie a najhospodarnejsie. V
pripade potreby zhotovitel’ zabezpeci doplnenie a opravu podanych Ziadosti a navrhov,

poskytne plni suainnost pre Objednavatela a zabezpeci nevyhnutni koordinaciu projektovej
pripravy, vyplyvajucu zopravnenych poziadaviek stavebného turadu, dotknutych organov a
organizacii uplatnenych v ramci odsuhlasovania PD stavby pocas prislusného konania,

bude zastupovat Objednédvatela v konaniach pred prislusSnym stavebnym tradom, prip. inym
dotknutym organom alebo pravnickou osobou s prenesenou pravomocou $tatu,

bude zastupovat' Objednavatela pri komunikacii s dotknutymi organmi, osoba podl'a bodu 8.4.4
a ucastnikmi konania,

bezodkladne informuje Objednavatel’a o vSetkych skutoénostiach suvisiacich s vykonom inZinierskej
¢innosti, najmé informuje Objednavatel'a o Stave apriebehu konani, Case a stave jednotlivych
zrealizovanych a predkladanych ukonov, 0 problémoch pri ziskavani stanovisk a vyjadreni
dotknutych organov, a pod.,

v mene Objednavatel’a prevezme a Objednavatel'ovi doruci a odovzda pravoplatné Rozhodnutie, a to
vratane vSetkych jeho priloh,
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8.4.8 na poziadanie Objednévatela, najneskdr vSak pri doruceni pravoplatného rozhodnutia, odovzda
Objednavatelovi vSetky vyjadrenia dotknutych organov, ktoré ziskal v suvislosti s vykonavanim
inzinierskej ¢innosti,

8.4.9 prerokuje koncept PD s Objednavatelom a dotknutymi organmi podl'a pokynov objednavatela. PD
bude v stadiu rozpracovania prerokovana na pracovnych rokovaniach (vyrobnych vyboroch)
a podstatné poziadavky budu zapracované do PD.

8.4.10 dalSie ukony potrebné na vydanie pravoplatného Rozhodnutia. Za celom plnenia povinnosti
Zhotovitel'a podl'a tohto bodu vystavi Objednavatel’ Zhotovitel'ovi potrebné splnomocnenia

8.5 Zhotovitel sa zaviazuje dodat’ pravoplatné Rozhodnutia prislusného stavebného tradu na predmetnt
stavbu  vratane dodania dvoch vyhotoveni predmetnej projektovej dokumentacie overenej
stavebnym uradom v zmysle platnej legislativy. Kompletnd dokladovad cCast’ vykonu inZinierskej
¢innosti bude Objednavatel'ovi dodana v 6-tich vyhotoveniach v tlacenej forme a 1 krat kompletna
dokladova cast’ v elektronickej forme na CD nosici v pozadovanych formatoch PDF, DOC (Ziadosti,
stanoviska dotknutych organov a organizacii, rozhodnutia stavebného uradu).

8.6 Zhotovitel’ zabezpeci vykon odborného autorského dohl'adu projektanta v nasledovnom rozsahu:

- ucast na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavby,

- 1ucast na kontrolnych ditoch stavby a operativnych poradach,

- kontrola suladu zhotovovanej stavby s projektovou dokumentaciou overenou stavebnym
uradom v stavebnom konani,

- kontrola a zabezpecenie dodrzania Diela s prihliadnutim na podmienky urcené stavebnym
povolenim a poskytovanie odbornych stanovisk a vysvetleni potrebnych pre plynulost
realizacie stavby,

- poskytovanie vysvetleni potrebnych na vypracovanie dodavatel'skej dokumentacie,

- posudzovanie navrhov na zmenu realizacie stavebného diela oproti projektovej dokumentacii
vo vykonavacom (realiza¢nom) stupni na vydanie Rozhodnutia alebo jeho zmeny a ucast’ na
zmenovych konaniach,

- upozoriiovanie stavebnika na skutoCnosti, ak maji navrhované zmeny dopad na podmienky
urcené stavebnym povolenim,

- vyjadrenie sa k poziadavkam zhotovitel’a stavby o prace naviac a/alebo mene;j,

- odsuhlasenie dokumentacie skuto¢ného realizovania stavby,

- ucast na odovzdani a prevzati diela alebo jeho Casti vratane komplexného vysktsania,

- ucast’ na kolauda¢nom konani a spolupraca s Objednavatelom pri uplatiiovani poziadaviek
vyplyvajicich z kolauda¢ného konania.

8.7 Zhotovitel’ prehlasuje, Ze ku ditu podpisu tejto Zmluvy disponuje poistenim zodpovednosti za $kodu
spOsobent pri vykone svojej ¢innosti v zmysle ust. § 12 Zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov, a to minimalne
do vysky ceny diela s DPH v EUR podrla ¢lanku 6.5 Zmluvy a zavdzuje sa, ze tymto poistenim bude
disponovat’ az do uplynutia celej zaruénej doby v zmysle Clanku 9 tejto Zmluvy.

8.8 Okrem povinnosti uvedenych v tejto Zmluve je Zhotovitel' povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu
stvisiaceho s vykonavanym Dielom kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti prislusnej Zmluvy o
poskytnuti finan¢ného prispevku uzavretej Objednavatel'om ako prijimatel'om finan¢ného prispevku
za uCelom financovania predmetu tejto Zmluvy, a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytniit’ tymto opravnenym osobam vsetku potrebnu sucinnost’.
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Clanok 9
Zodpovednost’ za vady a §kodu, zaru¢na doba

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto Zmluve.
Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma PD v Case jej odovzdania Objednavatelovi.

Pre pripad vady PD dojednavaji Zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat a povinnost’
Zhotovitel'a poskytnit’ bezplatné odstranenie vady. Moznost' iného dojednania nie je vylucena.
Zhotovitel' sa zavizuje pripadné vady odstranit’ bez zbytoéného odkladu, najneskor vsak v dobe
dohodnutej s Objednavatelom v pisomne uplatnenej reklamacii. Objednavatel’ je povinny
bezodkladne po zisteni vad pisomne uplatnit’ reklamaciu u Zhotovitel’a.

Zaru¢na doba na PD zacina plynat odo dna odovzdania PD ako celku Objednavatelovi a konci
uplynutim 5 rokov od jej odovzdania.

V pripade, Zze pocCas plynutia zarucnej doby PD, alebo pocas realizdcie stavebného diela
realizovaného podla spracovanej PD budu zistené nedostatky, vady PD, alebo chybajice casti
nevyhnutné pre zhotovenie a riadne uzivanie stavebného diela ako celku Specifikované v bode 8.4. a
8.5. tejto Zmluvy, a v dosledku uvedenych skutocnosti vznikne Objednavatelovi finanéna alebo
materialna Skoda, moze si Objednavatel’ uplatiiovat’ u Zhotovitel'a pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty az do vysky 100 % ceny diela (PD), ktora bude splatna do 30 dni od pisomnej vyzvy
Objednavatel’a na jej uhradu. Vo vyzve bude urcend vyska zmluvnej pokuty na zaklade
exaktnych udajov Objednavatel’a. Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu
Skody, ktort mozno vymahat’ samostatne.

Clanok 10
Zabezpecenie zavizkov

V pripade, Ze bude Objednavatel v omeSkani s uhradou faktury, Zhotovitelovi vznika
u Objednavatel'a narok na urok z omeskania vo vyske 0,05 % z ceny diela s DPH za kazdy aj zacaty
dent omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela tykajiiceho sa riadneho zhotovenia diela, Objednavatel'ovi vznika
U Zhotovitel'a narok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela s DPH za kazdy aj zaCaty deni
omeskania.

V pripade, ak Zhotovitel porusi ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy, za ktoré nie je urcena
individualna sadzba zmluvnej pokuty, m& Objednavatel’ prdvo na uplatnenie si naroku na zmluvna
pokutu vo vyske 5 % z celkovej ceny, za kazdé poruSenie aj opakovane.

Objednavatel’ je opravneny zadrzat z kazdej jednotlivej Casti ceny Diela Ciastku zodpovedajucu
10% prislus$nej Casti Diela, ato az do momentu uplynutia 12 mesiacov od odovzdania PD.
Uvolnenie zadrzanej sumy bude na zaklade pisomnej ziadosti zhotovitela.

Clanok 11
Ukon¢enie zmluvy

Zmluvny pravny vztah sa ukon¢i jednym z nasledovnych sposobov:
a) splnenim zavdzkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy,

b) pisomnou dohodou Zmluvnych stran,
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C) odstipenim od zmluvy,

V pripade jej podstatného porusenia ktorakol'vek Zmluvna strana je opravnena okamzite odstupit’
od zmluvy. Doruéenim odstipenia od zmluvy zanikaja vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran
zo zmluvy. V pripade nepodstatného poruSenia Zmluvy st Zmluvné strany opravnené od Zmluvy
odstupit’ po marnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej vyzve Zmluvnej strany na
odstranenie nedostatku, ktory je v rozpore s touto zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi.

Ak sa Zmluvné strany v pisomnej vyzve nedohodnu inak, plati, Ze primeranou lehotou sa v zmysle
predchadzajicej vety rozumie sedem (7) kalendarnych dni.

11.2 Podstatnym porusenim zmluvy sa rozumie najma ak:
a) Zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu o viac ako patnast'(15) dni,
b) Ak marne uplynie Objednavatel'om pisomne dodato¢ne stanovena lehota na plnenie,

€) je Zhotovitel' v tpadku, ide do likvidacie, bolo proti nemu vydané rozhodnutie o zacati
konkurzného prip. restrukturalizacného konania, alebo ddjde k akejkol'vek ¢innosti ¢i udalosti,
ktora by mala podobny dopad ako ktorakoI'vek z vyssie uvedenych skutocnosti,

d) Zhotovitel' nie je schopny plnit' zmluvny zavdzok. Za stratu schopnosti Zhotovitel'a plnit
zmluvny zavizok sa povazuje najma:
— strata odbornej spdsobilosti a/alebo opravnenie dodat’ Dielo podl'a predmetu tejto zmluvy,
— nespodsobilost’ Zhotovitel'a aj napriek pisomnej vyzve Objednavatela vykondvat PD
dohodnutym spdsobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organizacnej) a/alebo v
dohodnutom termine,

e) Nastane chybné plnenie Zhotovitela, na ktoré bol Objednavatel'om v priebehu spracovania PD
pisomne upozorneny a ktoré Zhotovitel' napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej
lehote, ktort mu k tomuto ucelu Objednavatel’ poskytol,

f) Ak po prevzati Diela Objednavatel'om a najmé pocas realizacie stavby na zaklade Diela sa zisti
nevhodnost’ Diela, ktord mohol Zhotovitel’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit,, alebo
ktord pri dodrzani ustanoveni a povinnosti podl'a Zmluvy nemusela vzniknut, a v dosledku
uvedenych skuto¢nosti:

— vznikne situacia, ktora preukazatel'ne skomplikuje realizaciu stavebnych prac,

— sa prerusia prace na stavbe, alebo sa ohrozi termin planovaného odovzdania stavby a pre
dalSie pokracovanie bude nevyhnutné upravit’ a/alebo doplnit’ Dielo,

— vznikne navysenie celkového investicného nakladu stavby,

— vznikne vada na stavbe alebo $koda Objednavatelovi.

11.3 Dorucenim odstiipenia od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajuce
zo zmluvy, a to s u¢inkami ex nunc. Odstapenim od Zmluvy nezanika narok Zmluvnych stran na
nahradu Skody vzniknutej porusenim zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani Grokov
z omeskania.

Clanok 12
Licencia

121 Zhotovitel’, ako autor diela, vyhlasuje, ze je opravneny vykondvat' osobnostné a majetkové prava
k dielu v rozsahu podl'a Autorského zakona.

12.2 V pripade, ak boli na vyhotovenie diela pouzité prvky, ktoré su samostatnymi dielami chranenymi
autorskym pravom podla Autorského zakona (d’alej len "Samostatné diela"), Zhotovitel sam
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zodpoveda za pripadné porusenie osobnostnych a majetkovych prav autorov samostatnych diel.
Zhotovitel' tymto vyhlasuje, Ze ma vysporiadané vsetky osobnostné a majetkové prava stvisiace
s Dielom alebo jeho cast'ou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravo pouzit’ Dielo nadobtda objednévatel’ v deni, kedy mu je Dielo
zhotovitel'om odovzdané. Pouzivanie diela zahffia vykon majetkovych prav.

Na pouzitie Diela podl'a predchadzajuceho bodu udeluje Zhotovitel' Objednavatelovi sthlas (d’alej
len "licencia"), a Objednavatel’ udelenu licenciu prijima a zavdzuje sa Dielo pouzivat v rozsahu
udelenej licencie.

Poskytovana licencia je bezodplatna a vyhradna.

Zhotovitel’ udel'uje Objednavatel’ovi licenciu na pouzitie PD na dobu neurciti odo dina nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy.

Zhotovitel' udeluje Objednavatel'ovi licenciu na pouzZitie PD v neobmedzenom rozsahu,
V neobmedzenom pocte vyhotoveni a v stllade s § 67 autorského zakona.

Objednavatel’ je opravneny udelit’ tretej osobe stihlas na pouzitie PD v rozsahu jemu udelenej
licencie, postlpit’ prava z licencie na tretiu osobu moze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Zhotovitel'a. Objednavatel’ je d’alej opravneny jednostranne PD upravovat resp. udelit’ tretej osobe
pravo na upravu PD. V pripade upravy PD tretou osobou sa rusi zodpovednost’ zhotovitel'a za PD.

Clanok 13
Dorucovanie

Vsetky pisomnosti a ozndmenia tykajtce sa pravnych vztahov zalozenych medzi ucastnikmi touto
Zmluvou, vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne ucinky sa dorucuju osobne, postou, alebo inym
dorucovatel'om opravnenym dorucovat’ zasielky. Pokial’ nie je preukdzané iné, listina sa povazuje za
dorucent druhej zmluvnej strane na siedmy (7) pracovny defi po dni jej odoslania.

Clanok 14
Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany prehlasuju, ze Zmluvu uzatvaraju slobodne, vazne, nie v tiesni za napadne
nevyhodnych podmienok a jej obsah je v stlade s poctivym obchodnym stykom, ¢o svojimi
podpismi potvrdzuju.

Pravne vztahy blizSie touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov platnych a U€innych na tUzemi Slovenskej republiky, najmid Obchodnym
zakonnikom.

Spory, ktoré by mohli vzniknit’ pri plneni Zmluvnych povinnosti z tejto Zmluvy, buda Zmluvnymi

stranami prednostne rieSené dohodou. Pokial’ by Zmluvné strany nedospeli k dohode, rieSenie sporu
sa riadi slovenskym pravnym poriadkom.

Zmluvu je mozné menit’ len na zaklade ocCislovanych, pisomne uzavretych dodatkov podpisanych
oboma Zmluvnymi stranami.

Tato Zmluva je vyhotovena v siestich vyhotoveniach, z ktorych Objednavatel obdrzi Styri
vyhotovenia po jej podpise a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.
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14.7

Tato Zmluva nadobuda platnost’ diilom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a ucinnost’ diiom

nasledujlicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela a/alebo centralnom registri
zmlav.

14.8 Zmluvné strany si Zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasuji, Ze ich prejavy vodle su
slobodné, vazne, zrozumitel'né a urcité.

V Presove diia .....cccccovevrveiveinnnnne V Bardejove dia ................
Objednavatel Zhotovitel:
Ing. FrantiSek Olha Ing. Vladimir Stas

primator mesta konatel
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