Zmluva o dielo
¢. 2/2024/0z

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
V spojeni § § 65 a nasl. zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon

1.1 Objednavatel

Sidlo

ICO

DIC

IC DPH

Statutarny organ

Bankové spojenie

Cislo u¢tu IBAN

Osoby opravnené jednat’ v
- zmluvnych veciach

- realiza¢nych veciach

Telefon
E-mail

l.
ZMLUVNE STRANY

: Zilinsky samospravny kraj

: Komenského 48, 011 09 Zilina

: 37 808 427

: 202 162 6695

> nie je platitel'om DPH

. Ing. Erika Jurinova, predsednicka
: Statna pokladnica

: SK95 8180 0000 0070 0050 3697

. Ing. Erika Jurinova, predsednicka
> Ing. Cudovit Paulovic,

: Mgr. Eduard Dor¢ik

: 041/5032 130, 041/5032 456

: ludovit.paulovic@zilinskazupa.sk;

eduard.dorcik@zilinskazupa.sk

d’alej v texte zmluvy len ako ,,objednavatel™

1.2 Zhotovitel’

Sidlo

ICO

DIC

IC DPH

Bankové spojenie
Cislo G¢tu IBAN
Statutarny organ

Zapisany V registri
Osoby opravnené jednat’ v
- zmluvnych veciach

- realizaénych veciach
(stavbyveduci)
Telefon
E-mail

:JP-JUNIORSs. r. 0.

: Na Stranik 565/3, 013 01 Tepli¢ka nad Vahom

: 47385596

: 2023849652

: SK2023849652

: VSeobecna uverova banka, a. s.

: SK70 0200 0000 0039 4674 5357

: Ing. Andrej Privoznik, konatel’ spolo¢nosti

: Jan Privoznik, konatel’ spolo¢nosti

: OR Okr. Sudu v Ziline, oddiel: sro, vlozka &. 59984/L

: Ing. Andrej Privoznik, konatel’ spolo¢nosti
: Jan Privoznik, konatel’ spolo¢nosti

: Miroslav Majercik (ev. ¢.: 12681*10%)
: 0911 201 001
- Jp.junior.elektro@gmail.com; andrej.privoznik@jpjunior.sk

dalej v texte zmluvy len ako ,,zhotovitel™

Strana 1


mailto:ludovit.paulovic@zilinskazupa.sk
mailto:eduard.dorcik@zilinskazupa.sk
mailto:jp.junior.elektro@gmail.com

1.
PREDMET ZMLUVY

(1) Predmetom tejto zmluvy je zavézok:

a) zhotovitel'a, ze vykona dielo v rozsahu a za podmienok podrla ¢lanku Ill. tejto zmluvy pre
objednavatel'a a odovzda ho zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto zmluve
v termine dohodnutom v ¢l. IV. ods. 1. tejto zmluvy objednavatel'ovi |,

b) zhotovitela, Ze poskytne potrebnt sti¢innost’ objednavatel'ovi a zhotovitel'om objednavatel’a
v zmysle ¢l. 11 tejto zmluvy,

C) objednavatel’a, Ze poskytne zhotovitel'ovi potrebnu su¢innost’,

d) objednavatela, ze prevezme dielo bez zjavnych vad, chyb, nedostatkov a nedorobkov
a zaplati zhotovitel'ovi cenu za dielo podrla ¢l. V. tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve Zhotovitel'ovi cenu
za vykonanie a zrealizovanie Diela (Cl. V. a VL.).

(2) Zakladnym u¢elom uzatvorenia tejto zmluvy je zaujem Zilinského samospravneho kraja (d’alej

aj len ako ,,ZSK*) realizovat aprevadzkovat stavbu: ,,CENTRUM ZDRAVOTNEJ
STAROSTLIVOSTI KYSUCKE NOVE MESTO - REKONSTRUKCIA ELEKTRICKEJ
INSTALACIE“ podla uvedeného projektu z 10.2023 ktory vypracoval autorizovany stavebny
inzinier ev. ¢. 3208*A*5-3 osvedéenie ¢. 0009/30/09/EZ-P-E1-A,B/OS Ing. Vladimir Krémarek
, 023 14 Skalité 1014, podra:

Projektovej dokumentacie ,,CENTRUM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI KYSUCKE
NOVE MESTO - REKONSTRUKCIA ELEKTRICKEJ INSTALACIE“ Ing. Vladimir
Krémarek , 023 14 Skalité 1014. Stavba, rekonstrukcia elektroinstalacie Vv objekte : Centrum
zdravotnej starostlivosti Kysucké Nové Mesto. Katastralne uzemie : Kysucké Nové Mesto,
parcela : KN-C 141/6, supisné ¢islo: 773, ulica objektu: Belanského

cenovej ponuky Zhotovitel'a (kryci list a polozkovy rozpocet) zo dna 11.9.2024 Priloha ¢ 1
zmluvy

sutaznych podkladov z procesu verejného obstaravania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu
vysvetl'ovania, vybavovania Ziadosti 0 napravu alebo namietok a d’alsich podmienok v ramci
procesu verejného obstaravania

informacii ziskanych obhliadkou lokality budiiceho umiestnenia Diela

podkladov a poziadaviek poskytnutych Objednavatel'om

harmonogramu prac a harmonogramu dodavok technologii

ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien Objednavatela zapisanych v stavebnom
denniku, pricom Zhotovitel je povinny ich respektovat’

(3) Tato zmluva je uzatvorena ako vysledok verejného obstaravania na predmet zakazky s nazvom:

,CENTRUM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI KYSUCKE NOVE MESTO -
REKONSTRUKCIA ELEKTRICKEJ INSTALACIE, ktora bola zadana ako nadlimitna
zakazka podla § 66 a nasl. zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov Vv zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,ZVO*) bez pouzitia e-aukcie.

1.
DIELO

(1) Dielom podrla tejto zmluvy je rozsah podla predlozenej projektovej dokumentacie, stavebné

prace a dodavka materialu:
TECHNICKA SPRAVA
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E-1 1.NP —- ELEKTROINSTALACIA
E-2 2.NP - ELEKTROINSTALACIA
E-3 1.PP — ELEKTROINSTALACIA
E-4 1.PP - KABLOVE TRASY

E-5 1.NP — STROPNE PODHLCADY
E-6 2.NP — STROPNE PODHI’ADY
E-7 HLAVNE ROZVODY - CELKOVA SCHEMA
E-8 ROZVADZAC HR

E-9 ROZVADZAC RS-1

E-10 ROZVADZAC RS-2

E-11 ROZVADZAC RS-3

E-12 ROZVADZAC RS-3.1

E-13 ROZVADZAC RK

E-14 ROZVADZAC R1-1

E-15 ROZVADZAC R1-2

E-16 ROZVADZAC R1-3

E-17 ROZVADZAC R1-3.1

E-18 ROZVADZAC R1-3.2

E-19 ROZVADZAC R1-3.3

E-20 ROZVADZAC R1-4

E-21 ROZVADZAC R2-1

E-22 ROZVADZAC R2-1.1

E-23 ROZVADZAC R2-1.2

E-24 ROZVADZAC R2-1.3

E-25 ROZVADZAC R2-1.4

E-26 ROZVADZAC R2-1.5

E-27 ROZVADZAC R2-2

E-28 ROZVADZAC R2-2.1

E-29 ROZVADZAC R2-2.3

E-30 VYROVNAVAC POTENCIALU VP

- podla vykresovych priloh a uvedenej projektovej dokumentacie v sulade s legislativnymi
poziadavkami a normami .

- podla odbornych stanovisk v§etkych dotknutych subjektov k dokumentacii,

- podl'a technickych noriem, technickych predpisov, technickych podmienok a specifikacii
vztahujucich sa na vyhradené technické zariadenie elektrické, skupiny A pismeno h) prilohy
¢. 1 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z.

- vsulade so zakonom ¢. 50/1976 Zb. 0 izemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny
zakon) a vyhlaskou Ministerstva zivotného prostredia ¢. 453/2000 Z. z.,

- podra sutaznych podkladov z procesu verejného obstaravania na spracovatel'a DSP+DRS
aich zmien, ktoré vyplynuli z procesu vysvetlovania, vybavovania ziadosti 0 napravu
a/alebo namietok a d’alSich podmienok v ramci procesu verejného obstaravania,

- podrla informacii ziskanych obhliadkou objektu planovanej rekonstrukcie,

- podrla podkladov a poziadaviek poskytnutych objednavatel'om,

- podra ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien objednavaterla.

(2) Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat’ dielo riadne, na svoje naklady ana svoje nebezpecenstvo
v termine dohodnutom v ¢l. 1V. ods. 1. tejto zmluvy.

(3) Predmetom tejto zmluvy je aj zavazok zhotovitel'a riadne a v¢as vykonat’ dielo v sucinnosti
s objednavatel'om a jeho najomcami, akceptovanie prevadzkovych potrieb poskytovatel'ov
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zdravotnej starostlivosti v objekte objednavatel'a, minimalizovat’ obmedzenia poskytovania
zdravotnej starostlivosti pacientom.

(4) Predmetom tejto zmluvy je aj zavdzok objednavatela zabezpeCit sucinnost’ najomcov
zhotovitel'ovi diela, informovanie navstevnikov a pacientov o obmedzeniach v CZS, vytvorit
podmienky zhotovitelovi pre vykonanie diela riadne avcas Vv zavislosti na potreby pri
poskytovani zdravotnej starostlivosti

(5) Zhotovitel' sa pravidelne bude =zucastnovat na realizaénych vyboroch pre tvorbu
harmonogramu prac V Casti realizacie jednotlivych Casti objektov . Priebezné casti ¢innosti
podl'a harmonogramu prac vykonanych podl'a tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny pravidelne
konzultovat' a odsuhlasovat’ s objednavatelom na realiza¢nych vyboroch, ktoré sa budu
zvolavat’ podla potreby a poziadaviek objednavatela a zhotovitel'a, priblizne 1x do mesiaca,
pricom prvy realiza¢ny vybor sa bude konat’ pred zacatim vykonavania diela a posledny
realizacny vybor pred ukoncenim diela. Realiza¢né vybory budil zvoldvané po dohode
objednavatel'a so zhotovitel'om a podl'a potreby najomcami, budu prebichat’ podl'a potreby bud’
osobne na pracovnych stretnutiach, ktoré buda zvolavané v mieste planovanej stavby alebo
v mieste sidla objednavatela, pripadne zhotovitela. Na vyrobnych vyboroch sa bude
aktualizovat’ harmonogram prac s poskytovanim zdravotnej starostlivosti, okrem iného
kontrolovat’ aktualny stav diela, kontrola harmonogramu dodavok technologii, lehoty dodania
diela a mozné rizika jeho ohrozenia zo strany tretich stran, ktoré ani jedna zmluvna strana nevie
ovplyvnit. Prvy realizaény vybor sa uskuto¢ni Vv termine do Strnastich dni od uzavretia tejto
zmluvy. Zhotovitel’ je povinny na prvom vyrobnom vybore uviest’ mena osob zodpovednych za
realizaciu, kontrolu a koordinaciu prac, revizii a predlozit kopiu OsvedCenia 0 odbornej
sposobilosti zamestnancov realizujucich odborné prace na elektroinstalacii pre danu realizovanu
Cast’ realizacie, zodpovedného revizneho technika prip. reviznych technikov podl'a vyhlasky
MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a
plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia.

(6) Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ a odovzdat’ dielo podl'a dohodnutého harmonogramu prac
a dodavok technoldgii, aktualizovaného a schvaleného na realizaénych vyboroch. Obsahom
harmonogramu prac a dodavok je vymedzeny rozsah potrebného ¢asu pre jednotlivé cCasti
objektu podla prenajimatelov, pre spolo¢né Casti na jednotlivych poschodiach, pre hlavny
privod.

(7) Objednavatel si vyhradzuje pravo zahrnat vikendy, dni pracovného pokoja a statne sviatky ako
aj poobedné hodiny do harmonogramu prac pre ¢innosti, ktoré vyzaduju uplne odpojenie objektu
od elektrickej siete alebo ¢innosti, ktoré by nadmieru pomerom ohrozovali navstevnikov
zdravotnickeho zariadenia hlukom, prachom a nebezpecenstvom trazu.

V.
TERMINY VYKONANIA DIELA
(1) Zhotovitel' sa zavizuje, ze vykona dielo podla ¢l. Ill. (1) tejto zmluvy v nasledovnych
terminoch:

e vykonanie diela:

a) termin realizacie diela je do 6 mesiacov od uzavretia zmluvy;
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b) termin dodavky materialu - rozvadzacov 3 pracovné dni pred zahajenim prac podla
schvaleného harmonogramu prac v Casti realizacie jednotlivych casti objektu;

C) prevzatie staveniska: do 7 kalendarnych dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy
Objednévatela stym, ze zmluvné strany sa zavdzuju vykonat pisomny zapis
z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne);

d) odovzdanie Diela: do 14 dni od uplynutia lehoty na vykonanie Diela

(2) Pri odovzdavacom a preberacom konani podl'a zmluvy sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitel'a
splneny tak, ako je stanovené v tejto zmluve. Objednavatel’ si vyhradzuje prave na kontrolu
vad, chyb, nedostatkov a nedorobkov odovzdavaného diela alebo dodanie materialu
pripadne jeho ucelenej ¢asti v lehote 3 dni. Pocas kontroly zo strany objednavatel’a
neplynu zhotovitelovi lehoty na dodanie diela. Vykonanie kontroly zo strany objednavatel’a
nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela alebo jeho ucelenej etapy, ktoré existovali
v ¢ase odovzdania a prevzatia diela alebo jeho ucelenej etapy a ktoré vysli najavo neskor.

(3) Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut’ prevziat’ dielo, material alebo jeho ucelent etapu,
ak vykazuje zjavné vady, chyby, nedostatky a nedorobky. V takom pripade objednavatel nie je
v omeskani S prevzatim diela alebo jeho ucelenej etapy.

(4) Omeskanie zhotovitel'a s vykonanim diela alebo dodavky materialu jeho ucelenej etapy o viac
ako 14 (Strnast’) pracovnych dni Ssa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a zaklada pre
objednavatela pravo odstupit’ od tejto zmluvy.

(5) Zhotovitel’ nie je v omeskani s vykonanim diela dodavky materialu alebo jeho ucelenej etapy,
ak vykonaniu diela brania okolnosti, ktoré nie s na strane zhotovitel'a (napr. neposkytnutie
riadnej a v€asnej sucinnosti zo strany objednavatel’a, ne¢innost’ organov verejnej spravy alebo
inych dotknutych subjektov, nevhodné klimatické podmienky a iné objektivne prekazky); to
vsetko za sucasného splnenia tychto dvoch podmienok: zhotovitel' 0 vzniku alebo hrozbe
vzniku tychto okolnosti bezodkladne pisomne informoval objednavatela a objednavatel tieto
okolnosti a ich vplyv na terminy vykonania diela bez zbyto¢ného odkladu nerozporoval alebo
ich uznal. V pripade, ak budu splnené vsetky podmienky v predchadzajucej vete, zmluvné
strany sa dohodli, ze pocas doby trvania takychto okolnosti sa prerusuji (spocivaju) lehoty na
vykonanie diela.

V.
CENA ZA DIELO

(1) Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podl'a cenovej ponuky, ktora je sucastou tejto
zmluvy odsuhlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 173 868,35 €
DPH 20 % 34 773,67 €
spolu s DPH 208 642,02 €

slovom: dvestoosemtisic Sest’stostyridsat’'dva Eur a dva eurocenty
(2) Cena za Dielo je maximalna, ktori nemozno bez suhlasu Objednavatela zvysit'.

(3) Zhotovitel’ bude fakturovat’ len skuto¢ne vykonané prace a dodavky.
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(4)

()

(6)
(7)

Cena za Dielo podla bodu 1. tohto ¢lanku zahfia aj vSetky naklady spojené S0 zriadenim
staveniska, s ¢innostami vyplyvajucimi z podmienok uskuto¢nenia stavby podl'a rozhodnutia
ohlasenia stavebnych tiprav, a s ¢innostami vyplyvajucimi z CL. 1. tejto zmluvy, z CL. IX.
bodu 29 tejto zmluvy, naklady na vyhotovenie potrebnych skusok, kontrol, revizii a merani, na
spracovanie dielenskej dokumentacie, rovnako aj spotrebované mnozstvo energie (elektricka
energia, voda...) pocas realizaciec prac a naklady na opravu pristupovych komunikacii.
Horizontalna a vertikalna preprava materialu do rieSenych priestorov je Zhotovitel'om ocenena
v ramci poloziek presunov hmot, rovnako aj likvidacia a nakladanie s odpadom, ako aj naklady
na splnenie povinnosti vyplyvajtace z ¢lanku IX. tejto zmluvy.

Cena za Dielo podl'a bodu 1. tohto ¢lanku zahfiia aj poistenie v zmysle ¢l. IX. bod 28. tejto
zmluvy.

Predmet tejto zmluvy je financovany z vlastnych prostriedkov Objednavatel’a.

Objednavatel’ neposkytne preddavok alebo zalohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

(1) Podkladom pre uhradu ceny za dodavku materialu na stavenisko, ucelené ¢asti diela a celého

diela bude faktura zhotovitel'a. Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ fakturu za dodavku materialu
— rozvadzacov a jednotlivé ucelené cCasti diela a celého diela po jej protokolarnom prevzati
objednavatelom (preberaci protokol). Prilohou faktary bude preberaci protokol o prevzati
dodani materialu na stavbu, prevzatie ucelenej casti diela, prevzatie celého diela. Zhotovitel je
povinny vystavit’ faktaru v 4-och vyhotoveniach a dorucit’ ju na adresu objednavatel’a.

(2) Faktara zhotovitel’a bude obsahovat’ tieto udaje:

- obchodné meno, sidlo, ICO, IC DPH zhotovitela a udaje objednévatera,

- ¢islo zmluvy o dielo

- ¢islo faktury

- datum uskuto¢nenia zdanite'ného plnenia

- datum vyhotovenia faktary podl'a zak. ¢. 222/2004 Z. z.

- deni odoslania a den splatnosti faktary (podla zmluvy)

- oznacenie peniazného ustavu a ¢islo uctu zhotovitel’a, na ktory sa ma platit’ fakturovana suma
bez uvedenia DPH; vyc¢islenie DPH

- oznacenie diela podl'a zmluvy

- peciatku a podpis 0soby opravnenej fakturovat’ v mene zhotovitel’a,

- Vv prilohe k faktire: odovzdavaci a preberaci protokol, revizie rozvadzaCov, revizie
elektroinstalacii, iradné skusky a vychodiskova revizna sprava diela a pisomné schvalenie
vecnej stranky faktury objednavatel'om v zmysle tohto bodu.

(3) Ciastkova faktira musi obsahovat vietky néleZitosti datiového dokladu podla platnych

pravnych predpisov a ¢lanku VI. bod. 2

a prilohou ¢iastkovej faktiry musi byt
- supis skutocne vykonanych prac a dodavok materialu (zabudovanych)
vystaveny Zhotovitelom a odsthlaseny a podpisany 0sobou opravnenou
jednat’ v realizanych veciach /stavebnym dozorom za Objednavatela;
- polozkovy rozpocet Diela s vyznacenou ¢astou rozsahu fakturacie;
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(4) Splatnost’ faktury je 30 dni od dorucenia faktiry spolu s povinnymi prilohami
objednavatel’ovi (preberaci protokol). V pripade, ak Zhotovitel' doru¢i Objednavatel'ovi
faktaru skor, nez mal Objednavatel’ moznost’ vyuzit' svoje pravo vykonat’ kontrolu zjavnych
vad, chyb a nedostatkov odovzdavanej ucelenej ¢asti diela alebo skor, nez doslo K spisaniu
preberacieho protokolu, plynie 30 dinova lehota splatnosti takto dorucenej faktiry odo dna
skoncenia kontroly, ktorou objednavatel’ zisti riadne vykonanie odovzdavanej ucelenej casti
diela.

(5) V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ vSetky udaje uvedené v ustanoveni § 74 zakona ¢.
222/2004 Z. z. alebo v bode 2. tohto ¢lanku, objednavatel’ je opravneny faktiru vratit
a pozadovat’ odstranenie nedostatkov. Zhotovitel’ je povinny vystavit’ nova faktaru s tdajmi
uvedenymi Vv ustanoveni § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. a v tomto ¢lanku. Ditom dorucenia novej
opravenej faktary objednavatel'ovi zaéne plynat’ nova 30 - dnova lehota splatnosti.

(6) Konecna faktura sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finanéné
vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonani. Stcet Ciastkovej faktiry a koneénej faktary
nemodze byt viacsi ako cena Diela uvedena v Cl. V. bode 1. tejto zmluvy. V tejto faktare budu
zohl'adnené platby za cCasti Diela zaplatené Objednavatelom formou ciastkovej faktiry.
Konecna faktira musi obsahovat' nalezitosti a prilohy uvedené v bode 2 tohto ¢lanku
a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviiuje Zhotovitel'a fakturovat’ takouto
faktarou, rozpis uz fakturovanych ciastok, oznacenie 0soby, ktora faktaru vystavila, Protokol
0 odovzdani a prevzati Diela ako aj vsetky naleZitosti daniového dokladu podla platnych
pravnych predpisov.

(7) Objednavatel’ je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi za riadne a v¢as zhotovené Dielo podl'a tejto
zmluvy cenu Diela na zaklade faktary ako uc¢tovného dokladu v lehote splatnosti max. 30 dni
odo dna dorucenia Uctovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat fyzicka
prehliadka casti Diela zodpovedajuca fakturovanej ¢iastke. Objednavatel’ je povinny zaplatit’
cenu Diela zodpovedajtcu fakturovanej ¢iastke bezhotovostne - bankovym prevodom. 30-diiova
lehota splatnosti zodpoveda zvy$enym narokom na administraciu a kontrolu faktar zo strany
Objednavatela. V pripade, ak Zhotovitel' doru¢i Objednavatelovi faktiru (Ciastkovi alebo
kone¢nu) skor, nez mal Objednavatel moznost’ vykonat prehliadku fakturovanych prac a
dodavok alebo stavebného objektu alebo Diela alebo skor, nez doslo k odovzdaniu a prevzatiu
fakturovanych prac a dodavok alebo stavebného objektu/Diela, plynie 30 diiova lehota splatnosti
takto dorucenej faktury odo dia skoncenia prehliadky, ktorou bude Objednavatelovi preukazané
riadne vykonanie stavebnych prac a dodavok/stavebného objektu/Diela.

(8) Kazda faktira musi byt riadne doru¢ena Objednavatelovi a faktira musi byt potvrdena vo
forme podpisu opravnenou 0sobou za Zhotovitela a schvalenda stavebnym dozorom
Objednavatel’a, pripadne 0sobou opravnenou konat’ za Objednavatel’a v realizacnych veciach.
Faktiira musi mat’ prilohy uvedené v bode 2. resp. 3. tohto ¢lanku. Ak faktura nebude obsahovat’
vSetky naleZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi a vysSie uvedené udaje a prilohy,
Objednavatel’ je opravneny fakturu v lehote splatnosti Zhotovitel'ovi vratit’. Lehota splatnosti
zacne V takom pripade plynut’ od dorucenia novej spravne vystavenej a doru¢enej faktary spolu
so vSetkymi vysSie uvedenymi prilohami Objednavatel'ovi.

(9) Zmluvné strany sa dohodli, ze ¢ast’ ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny bez DPH za
Dielo podra C1. V. bod 1. tejto zmluvy, je Objednavatel’ opravneny zadrzat’ do odstranenia vad
a nedorobkov zistenych pri preberacom konani podla tejto zmluvy. Zadrzanu sumu
Objednavatel’ uvol'ni do 30 dni od odstranenia vad a nedorobkov.
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(10)  Vsulade s ust. § 41 ods. 7 zakona ¢. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, ze v pripade,

ak si Zhotovitel' nesplni svoje finan¢né povinnosti vo¢i subdodavatelom, t. j. nevykonava
uhrady jednotlivych faktar za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuju subdodavatelia, a
zaroven subdodavatelia poziadajui Objednavatela o priamu uhradu za prace a dodavky,
Objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi primerana lehotu na vykonanie napravy, v ktorej moze
Zhotovitel’ namietat’, ze vo¢i subdodavatel'ovi nema ziadne podlznosti. Pocas plynutia takto
poskytnutej lehoty je Objednavatel’ opravneny zadrzat vyplatu Ciastkovych faktar (resp.
kone¢nu faktiru), vystavenych Zhotovitel'om az do ¢asu, kedy nebudua zavizky Zhotovitel'a voci
subdodavatel'om zaplatené. Pocas doby zadrzania podl'a tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel’
v omes$kani SO zaplatenim svojich pefiaznych zavizkov voéi Zhotovitelovi a Zhotovitel'ovi
nevznikne narok na ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial’ neddjde zo strany Zhotovitel'a
v lehote poskytnutej Objednavatelom Kk uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voci
Zhotovitel'ovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednavatel'ovi pisomne preukazané
alebo nebude Objednavatel'ovi preukazané, ze Zhotovitel nema voci subdodavatel'ovi Ziadne
zavizky, je Objednavatel’ opravneny, ale nie povinny, uspokojit’ narok subdodavatela voci
Zhotovitel'ovi priamo, a tym sa zbavit’ svojich zaviazkov vo¢i Zhotovitel'ovi z tejto zmluvy do
vySky pohladavky subdodavatel’a, ktort Objednavatel’ uspokojil, s ¢im Zhotovitel’ vyslovuje
sthlas. Narok Zhotovitel’a na tihradu ceny Diela do vysky tihrady vykonanej Objednavatelom
priamo subdodavatel'ovi, zanika diom tejto uhrady Objednavatelom subdodavatel'ovi
Zhotovitel’a.

(11) V pripade, ak dojde k pred¢asnému ukonéeniu tejto Zmluvy (napr. dohodu alebo odstapenim

1)

)

©)

(4)

od Zmluvy) alebo k pred¢asnému zastaveniu prac na tejto zmluve, zmluvné strany sa dohodli,
ze zhotovitel’ bude dovtedy skuto¢ne rozpracované Casti diela fakturovat” objednavatel'ovi vo
vyske umernej percentu preukazatelnej rozpracovanosti jednotlivych casti diela. Cena
rozpracovanosti bude uréena dohodou zmluvnych stran, ktora bude pomerne vychadzat’ z ceny
dohodnutej v tejto zmluve. V pripade, ze neddjde k dohode o cene, cena rozpracovanosti bude
uré¢ena sudnym znalcom, ktorého si zmluvné strany po vzajomnej dohode vybert.

CL VIl
SUBDODAVATELIA

Zoznam subdodavatel'ov Zhotovitel'a znamych v Case uzavretia zmluvy je uvedeny Vv Prilohe
¢. 2 - Zoznam subdodavatel'ov, ktora tvori neoddelite'nu prilohu tejto zmluvy.

Pri vykonavani Casti plnenia tejto zmluvy subdodavatel'om ma Zhotovitel' zodpovednost,
akoby plnenie vykonaval sam.

Zhotovitel’ je povinny oznamit’ Objednavatel'ovi bez zbyto¢ného odkladu akukol'vek zmenu
udajov 0 subdodévatel'ovi.

Pravidla pre zmenu subdodavatel’ov poc¢as plnenia zmluvy:

Zhotovitel’ je povinny najneskor 10 dni pred diiom, ktory predchadza diu v ktorom nastane
zmena subdodavatel’a, pisomne oznamit’” Objednavatelovi zamer zmeny subdodéavatela s
uvedenim identifikaénych tdajov pévodného aj nového subdodavatel’a, podiel subdodavky
vo vztahu K tejto zmluve, predmet subdodavky a udaje 0 osobe opravnenej konat za
subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Ak novy
subdodavatel’ ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, takyto
subdodavatel’ musi byt’ zapisany Vv registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢.
315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora aozmene adoplneni niektorych
zakonov V zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ako ,, zakon ¢. 315/2016 Z. z.).
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Obdobne ako pri zmene subdodavatela postupuju zmluvné strany aj vtedy, ak potreba
zabezpecit’ ¢ast’ plnenia tejto zmluvy o Dielo d’alsim subdodavatel'om nastane u Zhotovitel'a
aZ po uzavreti zmluvy.

V pripade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotovitel' preukazal v procese verejného
obstaravania technicku alebo odbornu spdsobilost’, tato osoba poskytne svoje kapacity pocas
celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotovitel' je povinny na vyzvanie Objednavatela
preukazat’ najneskor do 10-tich dni, Ze vykonava ¢innosti prostrednictvom 0soby, ktorej
kapacitami preukazal v procese verejného obstaravania technicka alebo odbornu spdsobilost’
najmé podl'a § 34 ods. 1 pism. g) ZVO. V pripade zmeny osoby stavbyveduceho Zhotovitel'a
al/alebo osoby urc¢enej na plnenie zmluvy z dévodov hodnych osobitného zretela, je Zhotovitel’
povinny preukazat’ Objednavatelovi, Ze novy stavbyveduci a/alebo osoba urcena na plnenie
zmluvy spiia vietky poziadavky, ktoré vyzadoval Objednavatel v procese verejného
obstaravania na predmet zakazky.

(5) Zhotovitel moze poverit’ vykonanim casti tejto zmluvy len tych subdodavatelov, ktori su
uvedeni v Zozname subdodavatelov, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto zmluvy v zneni neskorsich
pisomnych oznameni 0 zmene subdodavatela alebo o doplneni nového subdodavatela.

VIII.
ZODPOVEDNOST ZA VADY A ODSTUPENIE OD ZMLUVY

(1) Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri vykonavani zavéizkov tejto
zmluvy.

(2) Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo podla ¢l. Ill. tejto zmluvy bude vykonané v rozsahu
a kvalite vymedzenej v tejto zmluve a v sulade s touto zmluvou.

(3) Zhotovitel zodpoveda za vady (i pravne) diela, ktoré ma dielo alebo ucelena ¢ast’ diela v Case
jeho odovzdania objednavatel'ovi, aj ked’ vyjda najavo az neskor .

(4) Dielo ma vady, ak dielo (jeho cast’) alebo akakol'vek vec (vratane jej sucasti alebo prislusenstva),
pravo alebo ind majetkova hodnota, ktora je sucast'ou predmetu zmluvy, sa nehodia na ucel
uréeny V tejto zmluve alebo nezodpovedaja rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto zmluve alebo
neboli vykonané v sulade s touto zmluvou.

(5) Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené:
- pouzitim podkladov prevzatych od objednavatela a zhotovitel’ ani pri vynalozeni vsetkej
odbornej starostlivosti, vsetkého usilia nemohol zistit’ ich nevhodnost,
- pouzitim podkladov prevzatych od objednavatela aak na ich nevhodnost upozornil
objednavatela a ten na ich pouziti vyslovne trval.

(6) V pripade, ze zhotovitel' neplni svoje zavidzky vyplyvajuce ztejto zmluvy tykajicich sa
vypracovania diela porusuje zmluvu podstatnym sposobom a objednavatel ma pravo
pozadovat odstranenie vad a nedorobkov bez zbyto¢ného odkladu a to nahradnym plnenim bez
vad, alebo dodanim chybajaceho plnenia. Tym nie je dotknuté opravnenie objednavatel’a
odstupit’ od tejto zmluvy.

(7) Objednavatel’ ma pravo odstipit’ od tejto zmluvy z dévodov uvedenych v zakone alebo
v tejto zmluve. Zmluvnymi dévodmi na odstipenie od zmluvy st najma:
- Je zjavné, ze zhotovitel’ dielo nedokonci riadne a/alebo vcas alebo
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(8)

9)

dielo ma neodstranitel'né vady alebo

zhotovitel’ pisomne prehlasil, Ze dielo nevykona alebo

zhotovitel’ podstatne porusil tato zmluvu alebo

zhotovitel' nepodstatne porusil tato zmluvu anevykonal napravu Vv dodatoénej
primeranej lehote poskytnutej mu objednavatel'om alebo

nastane niektory z dovodov, pre ktoré si objednavatel’ vyhradil pravo predc¢asne ukongit’ tuto
zmluvu

v ramci kontroly verejného obstardvania zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, bolo
konstatované poruSenie zékona

iné dovody vymedzené v tejto zmluve.

Odstapenim objednavatel'a od zmluvy nie je dotknuté pravo objednavatel’a na nahradu Skody
alebo na zmluvna pokutu.

V pripade, ak sa neskor preukaze nekvalita, netplnost’ diela, pripadne budu zistené iné vady
diela, ma objednavatel’ narok pozadovat od zhotovitela nahradné plnenie alebo dodanie
chybajuceho plnenia v primeranej lehote stanovenej objednavatelom. Rovnako ma
objednavatel narok pozadovat od zhotovitel'a nahradné plnenie vzdy vtedy, ak dielo
kvalitativne nezodpoveda tc¢elu a povahe diela na jej zaklade zhotovovaného. Reklamacia bude
uplatinovana pisomnou formou v listinnej podobe alebo elektronickej podobe e-mailom. Ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak, lehota na odstranenie vad bude 7 pracovnych dni od doru¢enia
reklamacie zhotovitel'ovi na adresu jeho sidla alebo na e-mailovu adresu.

Ak sa zmluvné strany nedohodnu na opravnenosti reklamacie, zhotovitel ma pravo poziadat’
0 vypracovanie nezavislého odborného posudku znalcom, na ktorom sa zmluvné strany
dohodnt. V pripade vysledku posudku v prospech zhotovitel'a, uhradi naklady na jeho
vypracovanie objednavatel. V pripade vysledku Vv neprospech zhotovitel'a naklady na
vypracovanie posudku znasa zhotovitel’ a lehota na odstranenie vad bude 10-tich pracovnych
dni od prevzatia odborného posudku, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak.

(10) Dielo ani jeho casti, vratane rozpracovanych Casti, nie je zhotovitel’ opravneny poskytnat’ inym

osobam nez objednavatelovi. PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

(11) Uplatnenim narokov z vad diela nie su dotknuté naroky objednavatel’a na nahradu skody alebo

1)

(2)

na zmluvnu pokutu.

CL IX.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ma vsetky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné na vykonanie
Diela aze tieto povolenia st postacujuce na to, aby mohol Dielo riadne vykonat. Tieto
doklady predlozi najneskor pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predlozené uz v ramci
verejného obstardvania.

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel' sa zavidzuje dodrziavat vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi [podklady
z verejného obstaravania, sutazné podklady, projektova dokumentécia, cenova ponuka
(rozpoCet stavby), podmienky stavebného povolenia apod. Objednavatela, pokynmi
Objednavatel’a a stavebného dozoru, zapismi a dohodami opravnenych os6b zmluvnych stran.

Strana 10



©)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

9)

Objednavatel’ najneskor pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitel'ovi, kto bude vykonavat
funkciu: stavebno-technického dozoru Objednavatel’a.

Objednavatel’ sa zavézuje, ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zan cenu urcent
zmluvou. O prevzati Diela sa spiSe Protokol o odovzdani a prevzati Diela, podpisany
vsetkymi zmluvnymi Stranami.

Zhotovitel' znaSa nebezpeCenstvo Skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel' taktiez
zodpovedd za Skodu spdsobenu prevadzkovou cinnostou Zhotovitela pocas realizacie
stavebnych prac na majetku Objednavatel’a a tretich osob, ako aj na zdravi a Zzivote 0sob.
Nebezpecenstvo skody na Diele prechadza na Objednavatela odovzdanim a prevzatim
zhotovovaného Diela ako celku na zaklade Protokolu 0 odovzdani a prevzati Diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednavatel. Vlastnicke pravo
k jednotlivym materialom, komponentom, vyrobkom ainym c¢astiam Diela pouzitym
Zhotovitel'om pri zhotoveni Diela nadobtida Objednavatel’ okamihom ich zabudovania do
Diela.

Odovzdanie staveniska ajeho c¢asti na vykonanie Diela bude uskuto¢nené na zaklade
Protokolu 0 odovzdani a prevzati staveniska ato v stilade s CI. V. bodom 1. tejto zmluvy.
Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdani aprevzati staveniska Objednavatel'om
a Zhotovitel'om zodpoveda za stavenisko Zhotovitel. Zhotovitel' je povinny zabezpeéit
stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného vol'na na stavbe nedoslo
k poskodeniu zdravia a majetku tretich osob.

Po dohode zmluvnych stran, Zhotovitel’ si na svoje naklady zabezpeci dodavku elektriny,
vody a d’alsich médii na stavenisku po dobu realizacie Diela, zriadeni pripojok a instalaciu
meracov arozvodov. Systém rozvodov a vsetky pouzité zariadenia musia byt Vv sulade
s prislusnymi STN. Zhotovitel’ bude hradit’ poplatky za elektrinu, plyn, vodné, sto¢né a d’alSie
zdroje a sluzby az do uplného dokonéenia Diela, vratane poplatkov za pripojenie. Zhotovitel
Diela zabezpeci plnenie podmienok spravcov dotknutych inzinierskych sieti, dotknutych
organov a vSetkych reviznych a vychodiskovych sprav stvisiacich s vydanim kolaudacného
rozhodnutia ak je potrebné a povolenia na uzivanie stavby.

Zhotovitel’ je povinny viest denné zaznamy 0 uskutocnenych pracach formou stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za uc¢elom priebeznej kontroly
a uskutocnenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel' je povinny V dennych zdznamoch
zapisovat’ udaje 0 Casovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac
od dodaného technologického postupu prac, udaje 0 pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac, udaje dolezité na postdenie prac
organmi $tatnej spravy, popis uskuto¢nenia prac, informacie 0 dodavkach materialu na stavbu,
poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti
s uskutocnovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika Ccitatene zapisuje a podpisuje
stavbyveduci vzdy v den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanu okolnosti braniace ich
vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’alsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia
byt o¢islované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmie byt vynechané vol'né miesto. Okrem
stavbyvediceho moze do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba
Objednavatel’, resp. osoba opravnena jednat’ v realiza¢nych veciach Objednavatel’a, stavebny
dozor/dohl'ad Objednavatel’a alebo prislusné organy Statnej spravy. Zhotovitel' je povinny
zapisom V stavebnom denniku a sucasne telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred
vyzvat Objednavatel’a (0sobu opravnenu konat’ za Objednavatel’a v realizaénych veciach) na
kontrolu vsetkych prac, ktoré maji byt zastavané alebo sa maju stat’ nepristupné. Pokial
Zhotovitel’ tito povinnost’ nebude plnit, moéze Objednavatel’ vyzadovat’ dodatocné odhalenie
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(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

tychto prac na naklady Zhotovitel'a. Zhotovitel' je povinny zapisom V stavebnom denniku
a sucasne telefonicky ae-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvat' Objednavatela (0sobu
opravnenu konat’ za Objednavatel’a v realizacnych veciach) na acast’ pri vykonavani sktisok
vsiulade sSTN. Ak sa Objednavatel' nedostavi Vv stanovenom termine, je Zhotovitel
opravneny vykonat’ skusky bez jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny viest' podrobny technicky
zaznam O vykonanych skuskach. Vsetky zmeny aprace vykonané naviac je Zhotovitel
povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Objednavatel’ alebo nim poverena osoba
je povinna priebezne kontrolovat zapisy Vv stavebnom denniku areagovat adekvatnym
sposobom na poziadavky ¢i pripomienky Zhotovitel'a. Kopie stavebného dennika budi
priebezne po kontrole Objednavatel'om uchovavané Zhotovitel'om pre potreby preberacieho,
resp. kolauda¢ného konania.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykonavania a opatrit’ ¢asti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich poskodeniu do doby odovzdania Diela
Objednavatel’ovi.

Zhotovitel’ nie je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal
Objednavatel’ a ktoré st pre Zhotovitel'a zavazné.

Zhotovitel' je opravneny pri vykonavani Diela pisomne poziadat Objednavatela
0 odsthlasenie zmeny materialov alebo technologii uvedenych v rozpocte len v pripade, ak
zmenu materialu alebo technologii vyzaduju aktualne platné pravne predpisy alebo technické
normy, alebo ak sa material alebo technologia stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrabat’
alebo dodavat na slovensky trh), alebo ak to vyplyva zrozhodnuti alebo vyjadreni
prislusnych organov verejnej spravy (napr. stavebny urad). Primerane podla tohto bodu sa
postupuje, ak zmenu materialov alebo technologii pozaduje Objednavatel.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Zze V ramci kontrolnych dni umozni vstup na stavbu a stavenisko
poslancom Zastupitel'stva ZSK v pripade, ak 0 to poziadaji. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze
v ramci kontrolnych dni umozni vstup na stavbu a stavenisko aj d’alsim osobam, ktoré na
kontrolny den prizve Objednavatel’ (napr. projektant, zastupca spravcu, pravni zastupcovia).

Objednavatel’ moze preniest’ ktorikol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu
a moze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania
bude vykonané Vv pisomnej forme anadobudne ucinnost po doruceni Zhotovitel'ovi.
Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt
uskuto¢iovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho
uskutoc¢nil Objednavatel’ sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany zivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatela na
stavenisku. Zaroven zabezpe¢i, aby vsetci jeho zamestnanci azamestnanci jeho
subdodavatel'a absolvovali predpisané Skolenia alebo mali prislusné atesty a osvedcenia.
Taktiez sa Zhotovitel' zavdzuje vybavit’ svojich zamestnancov zodpovedajicimi osobnymi
ochrannymi pracovnymi pomdckami. Zhotovitel’ bude v pripade nehody, alebo pracovného
urazu postupovat’ v sulade SO v§eobecne zaviaznymi predpismi a zakonmi, zaroven okamzite
upovedomi zodpovedného zamestnanca Objednavatel’a na stavbe:

- 0 pracovnych trazoch,

- 0 skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodach na Zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.
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(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

Objednavatel, opravnena osoba podl'a CI. I. tejto zmluvy, resp. osoba opravnend jednat
Vv realizaénych veciach Objednavatela alebo stavebny dozor Objednavatela je
opravnena/opravneny dat’ zamestnancom Zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpecnost’ uskuto¢fiovanej
stavby, zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vazne skody.

Zhotovitel' sa zavédzuje, ze sa jeho pracovnici ani iné o0soby s jeho vedomim nebudu
pohybovat,, resp. zdrziavat’ na pracovisku (stavenisku) z dovodov, ktoré nestvisia S vykonom
prac podrla tejto zmluvy, bez vedomia a sthlasu Objednavatela alebo spravcu. Objednavatel
nezodpoveda za Skody spdsobené Zhotovitel'ovi, ak sa jeho zamestnanci neopravnene
zdrziavaji mimo uréenych priestorov.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody na cudzom majetku, ktoré vzniknu z jeho Cinnosti a tieto
odstrani na vlastné naklady. V pripade, ak $kodu podl'a predchadzajticej vety spdsobi tretia
osoba/subdodavatel’, za tito skodu zodpoveda Zhotovitel' ako keby ju spdsobil sam. Bez
odstranenia takto vzniknutych $kod Objednavatel neuhradi cenu Diela Zhotovitelovi.
Pripadné casové lehoty na odstranenie takychto $kdd sa dohodnt v procese odovzdavania
a preberania Diela.

Zhotovitel’ je povinny stavbu oznacit’ v zmysle stavebného zakona. Zhotovitel’ je povinny
stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit', je povinny udrziavat’ na stavenisku — pracovisku
poriadok a ¢istotu, ako aj odstraniovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel’ je
povinny Svoje pracovisko zabezpecit tak, aby neohrozoval bezpeénost’ na inych pracoviskach.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodat Objednavatelovi certifikaty 0 nemennosti parametrov
podstatnych vlastnosti vyrobku — ,,.SK certifikdt vyrobku* pouzitych stavebnych vyrobkov
pred ich zabudovanim v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov.

Zmluvné strany sa zavizuju, ze budil vzajomne spolupracovat’ a poskytni si vzajomnu
stcinnost’ pri rieSeni konkrétnych otazok a problémov, ktoré vzniknii pocas vykondvania
Diela, najméa vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel’ je povinny
upozornit’ Objednavatel'a na moznost’ realizacie jednoduchs$ich a finanéne menej naro¢nych
rieSeni ako predpoklada tato zmluva. Objednavatel nemusi predmetné pripomienky
Zhotovitel'a pocas realizacie Diela akceptovat.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii Diela nepouzije material, 0 ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného Diela
musia spinat podmienky a poziadavky uvedené v zikone ¢&. 133/2013 Z. z. 0 stavebnych
vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, budu spiiiat’ kritéria a tandard
pozadovany Objednavatel'om a budu v sulade so v§eobecne zavaznymi predpismi a normami
platnymi v SR.

Zhotovitel' je povinny zucastiiovat sa kontrolnych dni urcenych Objednavatelom
prostrednictvom na to opravnenych osob v zmysle tejto zmluvy alebo na zaklade pisomného
poverenia Zhotovitela.

Zhotovitel' na ziadost” Objednavatel’a poskytne tretim osobam, ktoré su v pravnom vzt'ahu
s Objednavatelom S predchadzajucim suhlasom Objednavatela potrebné vysvetlenie
vSetkych otazok spojenych s vykonavanim Diela.
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(25)

(26)

(27)

(28)
a)

b)

(29)

(30)

Vv

Zhotovitel’ poveri vykonom funkcie stavbyveduceho osobu, ktora ma prislusné opravnenie
a meno tejto osoby je povinny oznamit’ Objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati staveniska,
ak identifikacia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotovitelom oznamena uz Vv procese
verejného obstaravania.

Zhotovitel’ vykona na vlastné naklady vsetky skasky, kontroly a merania, ktoré st potrebné
pre riadne ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie
a uhradu funkénych skusok zabezpeci Zhotovitel’.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude dodrZiavat’ zikaz nelegalneho zamestnavania, ktory
vyplyva zo zakona €. 82/2005 Z. z. 0 nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani v zneni
neskorSich predpisov. Zhotovitel’ sa zavizuje, Zze dodrziavanie zikazu nelegilneho
zamestnavania zabezpeci a bude vyzadovat’ aj u svojich subdodavatelov.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pocas realizacie stavebnych prac bude poisteny:

pre pripad poskodenia, znicenia, straty, odcudzenia Diela alebo inych $kod na Diele
(stavebno-montazne poistenie) s vy§kou poistného plnenia minimalne vo vyske ceny za
Dielo s DPH, a

pre pripad zodpovednosti za S$kodu sposobeni tretim osobam prevadzkovou
¢innost’ou/pri vykone podnikania s vySkou poistného plnenia minimalne vo vyske ceny
za Dielo s DPH.

Naklady na poistenie su zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel’ je povinny
preukazat’ ObjednavatePovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu)
pri prevzati staveniska akedykolvek pocas trvania zmluvy na poziadanie
Objednavatel’a preukazat’ jej platnost’ a u¢innost’.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady oboznamit’ sa s existujicimi inZinierskymi
sieami a vnitornymi rozvodmi, zabezpecit’ ich vytycenie pred zaciatkom stavebnych
prac a zabezpecit’ ich ochranu (umiestnenie do chraniciek podl’a STN). Zhotovitel’ bude
spolupracovat’ pri prekladke IS s vlastnikmi (spravcami) sieti @ najomcami objednavatel’a.

Zhotovitel a kazdy jeho subdodavatel sa zavizuje, ze umozni vykon finanénej
kontroly/auditu/overovania, poskytne vsetku potrebni sucinnost’ pri vykone finanénej
kontroly/auditu/overovania a vytvori podmienky na vykon finanénej kontroly a auditu alebo
overovania v zmysle prislusnych pravnych predpisov na to opravnenym osobam, najmé (ale
nielen): Utvaru hlavného kontrolora Zilinského samospravneho kraja, Najvyssiemu
kontrolnému tradu SR, Uradu verejného obstaravania, poverenym zamestnancom
Objednavatel’a, Protimonopolnému tradu SR.

X
ZMLUVNE POKUTY

pripade omeskania objednavatela s uhradou ceny za dielo ma zhotovitel’ pravo na zakonny

urok z omeskania vo vyske podl'a predpisov obchodného prava.

(2)V

pripade omeSkania zhotovitel'a s riadnym vykonanim diela alebo jeho ucelenej

Casti v dohodnutom termine podla ¢l. IV. bod 1. tejto zmluvy, je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske:
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- 0,3 % zceny casti diela, s ktorou je v omeskani, za kazdy (aj zacaty) den omeSkania
zhotovitel'a, pocas prvych sedem (7) kalendarnych dni omeSkania,

- 0,6 % zceny Ccasti diela, s ktorou je v omeskani, za kazdy (aj zacaty) den omeSkania
zhotovitela, ktory nasleduje po siedmom (7) kalendarnom dni omeSkania.

(3) V pripade, ak je zhotovite v omeskani S poskytnutim potrebnej sucinnosti v zmysle ¢l. 111.
bod 3. tejto zmluvy, ma objednavatel’ pravo na zmluvnt pokutu vo vyske 500,-- EUR (slovom:
pat’sto eur) za kazdy pripad a kazdy den omeskania az do splnenia povinnosti zhotovitela.

(4) V pripade, ak neskor alebo pocas realizacie stavby budu zistené nedostatky, chyby alebo vady
diela, v doésledku ktorych vznikne objednavatel'ovi $koda, je objednavatel’ opravneny
uplatiovat’ si nahradu tejto Skody od zhotovitel'a v zmysle vSeobecnych ustanoveni 0 nahrade
Skody podl'a Obchodného zakonnika.

(5) Objednavatel’ je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 0,3 %
z celkovej ceny diela s DPH podl'a tejto zmluvy za kazdy den porusenia povinnosti v pripade,
ak zhotovitel’ porusi niektoru z povinnosti, ktora pre neho vyplyva z ustanovenia ¢lanku VII.
(Subdodavatelia) tejto zmluvy; tym nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu $kody
sposobenej zhotovitel'om Vo vyske presahujicej vysku zmluvnej pokuty.

(6) Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu
vzmysle tohto ¢lanku ato na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela, ktora bude
obsahovat’ variabilny symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie (lehotu splatnosti).
Zmluvna pokuta je splatna do 15 dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatel’a.
V pripade ak Zhotovitel' zmluvnu pokutu nezaplati dobrovolne v lehote splatnosti, zmluvné
strany sa dohodli, ze Objednavatel’ je opravneny Svoju splatnti pohl'adavku titulom zmluvnej
pokuty jednostranne zapocitat’ voci akejkol'vek aj nesplatnej pohl'adavke Zhotovitela.

XI.
OCHRANA OSOBNYCH UDAJOV

(1)Zhotovitel' je povinny poudit’ vetky fyzické osoby, ktoré sa budu podielat’ v jeho mene a na
jeho zodpovednost’ pri plneni zmluvy ml¢anlivostou. Zhotovitel' predlozi podpisané poucenie
0 povinnosti ml¢anlivosti pred plnenim zmluvy pre kazdt vyslanu fyzicka osobu, alebo pred
samotnym vykonom prace kazda vyslana fyzicka osoba sa oboznami S poucenim objednavatel’a
a poucenie podpise.

(2)Bez uvedeného, vyslanej osobe nebude umozneny vykon prace na pracoviskach objednavatela,
kde moze prist’ do styku s osobnymi tidajmi. Neumozneny vstup do priestorov objednavatel’a
zastupcovi zhotovitel'a bez poucenia 0 mlcanlivosti sa nepovazuje za neposkytnutie sucinnosti
pri plneni zmluvy zo strany objednavatel’a.

(3)Vyslana fyzicka osoba zaroven podpiSe oboznamenie sa s informaciou 0 spracovani osobnych
udajov v zmysle ¢lanku 13 a prislusnych recitalov Nariadenia Europskeho parlamentu a Rady
(EU)2016/679 o ochrane fyzickych osob pri spracivani osobnych tdajov a 0 vol'nom pohybe
takychto udajov a zakona NR SR ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov — Evidencia zastupcov a dodavatel'ov, zhotovitel'ov a odberatel'ov.

(4)Poucenie 0 mlcanlivosti S prehlasenim 0 informovani je dostupné na webovych strankach
objednavatel’a, v sekcii ,,Ochrana osobnych udajov, GDPR*: Poucenie 0 povinnosti ml¢anlivosti
s informacénou povinnost'ou .
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(5)Zhotovitel' zodpoveda za porusenie povinnosti za vyslané fyzické osoby, ktoré sa podielaja na
plneni zmluvy v mene zhotovitel’a v priestoroch objednavatela.

(6)Zhotovitel’ ako poucena osoba potvrdzuje svojim podpisom, Ze bola informovana 0 zasadach
ochrany osobnych udajov v zmysle ¢lanku 13 a prislusnych recitalov Nariadenia Europskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych osob pri spractivani osobnych udajov a
0 vol'nom pohybe takychto udajov a zakona NR SR ¢. 18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych udajov
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov, dostupné na webovych strankach objednavatel'a v
sekcii ,,Ochrana osobnych udajov, GDPR*.

XII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

(1) Na vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahujt prislusné ustanovenia Obchodného
zakonnika.

(2) K zmene tejto zmluvy pocas jej trvania bez nového verejného obstardvania moéze dojst’ na
zaklade pisomného dodatku odsthlaseného zmluvnymi stranami zo zakonnych dévodov

vymedzenych v § 18 zakone ¢. 343/2015 Z. z. aza dodrZzania podmienok ustanovenych
zdkonom ¢. 343/2015 Z. z..

(3) Zmluvné strany tymto vyhlasuja, ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej a vaznej voli,
uzatvaraju dobrovol'ne, bez tiesne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

(4) Tato zmluva je vypracovana Vv $tyroch vyhotoveniach. Objednavatel’ obdrzi tri vyhotovenia a
zhotovitel” jedno vyhotovenie zmluvy.

(5) Tato zmluva je platna diom jeho podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a u¢inna diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv. Zhotovitel' d’alej berie na
vedomie a suhlasi, ze tato zmluva bude zaroven zverejnena aj na webovom sidle Objednavatel’a.

Prilohy:
Priloha ¢. 1 Rozpocet / Vykaz vymer - cenova ponuka

Priloha ¢. 2 Zoznam subdodavatel’ov

V Ziline diia 14.10.2024 V Ziline diia 18.10.2024
Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:
Ing. Erika Jurinova V.r. JP —JUNIOR, s.r.o.
predsednicka Ing. Andrej Privoznik v.r.

Jan Privoznik v.r.
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Priloha ¢. 1 - Rozpocet / Vykaz vymer - cenova ponuka
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Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatelov vo vSetkych radoch

Nazov subdodavatel’a ICO Predmet subdodavky Podiel subdodavky
(Stavebny objekt a popis prac) k hodnote Diela

vyjadreny sumou
vratane DPH

- 0

- 0

- 0

- 0

Nazov subdodavatel’a Osoba opravnena konat’ za subdodavatel’a

(v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia,
kontaktny e-mail a telefon)

POOPIS oo
(osoba alebo osoby s pravom podpisovat' v mene uchadzaca)

Datum: ........cccoeeeeeel.

V pripade, Ze uchddzac neuvazuje so subdoddvatelmi, prilohu ¢. 2 predlozi tiez a v stlpci ,, Podiel
subdodavky k hodnote diela vyjadreny sumou “ uvedie hodnotu 0.
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