Zmluva o dielo €. u objednavatela..................
&. u zhotovitel'a: ZoD 177/2024/08411

uzavreta podra § 536 a nasl. a ust. 566 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
v stlade s § 56 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
NA SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE, POSKYTNUTIE SLUZIEB INZINIERSKEJ CINNOSTI

A NA USKUTOCNENIE STAVEBNYCH PRAC
(dalej len ,zmluva®)

Zmluvné strany

Na jednej strane :

Nazov organizécie: Obec Nyrovce

Adresa sidla: Nyrovce 53, 935 67 Nyrovce
Zast(peny : Ing. Zoltan Fekete, starosta
Krajina: Slovenska republika

ICO: 00 307 327

DIC: 2021023653

Bankové spojenie: Prima banka a.s.

IBAN: SK63 5600 0000 0071 2439 2001

(dalej len ,objednévatel”)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: COLAS Slovakia, a.s.

Sidlo,(miesto podnikania):  OreSianska 3168/7, 917 01 Trnava

ICO: 31651 402

DIC: 2020492111

IC DPH: $K2020492111

Statutarny organ: predstavenstvo
- Ing. Martin Papala-predseda predstavenstva
- Ing. Kristina Brezanska-Clen predstavenstva
- Ing. Jaroslav Mikus-Clen predstavenstva

Bankové spojenie: Komeréni banka, a.s., pobocka zahraniénej banky

IBAN: SK11 8100 0001 0700 5747 0257
Zapisany v: Obchodnom registri Okresného sidu Trnava
Cislo zapisu: oddiel : Sa, viozka Cislo: 410798/T

(dalej len ,zhotovitel").
Preambula

1. Tato zmluva o dielo je vysledkom procesu verejného obstaravania zékazky na vypracovanie projektovej dokumentacie,
poskytnutie sluzieb inZinierskej ¢innosti a uskutoénenie stavebnych préc zadavana podfa § 110 a nasl. €. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani aozmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®), ktore
realizoval objednavatel.

2. Zmluvné strany vyhlasujii, Ze daje uvedené v zahlavi tejto zmluvy st pravdivé a aktualne a zavazuji sa vzajomne bez
omeskania oznamit druhej zmluvnej strane kazd( zmenu, ktora by mohla mat vplyv na pinenie zmluvnych zavazkov. S si
vedomi, Ze pri neoznament takejto skutoénosti bud znaSat nasledky, ktoré mdzu druhej strane z neznalosti tychto Gdajov
vznikndt.

3. Zmluvné strany prehlasuji, Ze su si vedomé, Ze predmetna zmluva je vytvorené spojenim zmluvy o dielo a mandatne;
zmluvy a preto ma pravnu (pravu zmluvy zmie$anej.

4. Zhotovite! prehlasuje, Ze vzal na vedomie ciele a potreby objednavatela, bol oboznameny s jeho poZiadavkami a vyslovne
prehlasuje, Ze predmet uvedeny v &l. 1 tejto zmluvy bude realizovat s odbornou starostiivostou podla dohodnutého rozsahu
a odborne spdsobilymi osobami.



Cl.1
Predmet zmluvy a Givodné ustanovenia

. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela naprojektovat, pripravit a zhotovit dielo a poskytnlt dalSie poZadované

sluZby podfa tejto zmluvy a pravneho poriadku platného v Slovenskej republike, pozostavajlice z:

1.1, Vypracovania nasledovnej dokumentacie:

1.1.1.  pisomného navrhu (Ziadosti) v mene Ucastnika doloZeného dokumentaciou ustanovenou vykonavacimi
predpismi k zé&konu €. 50/1976 Zb. o zemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon)
spracovanou opravnenou osobou podia § 45 ods.4 stavebného zékona a dokladmi ustanovenymi
osobitnymi predpismi vratane uvedenia zoznamu pravnickych osdb a fyzickych osdb, ktori prichadzajli do
Gvahy ako Ucastnici konania a st navrhovatelovi znami,

1.1.2.  Ziadosti o stavebné povolenie s dokladmi a predpisanou dokumentaciou podia zakona ¢. 50/1976 Zb.
o0 Uizemnom pléanovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) spracovanou opravnenou osobou podia
§ 45 ods. 4 stavebného zakona,

1.2.  Zabezpedenie nevyhnutnej inZinierskej innosti, poskytovanej v pripade potreby v mene objednavatela na zaklade
plnomocenstva udeleného objednévatelom v rAmci poskytovania sucinnosti podla tejto zmluvy od &innosti spojenej
so ziskanim stavebného povolenia, az po vydanie kolauda¢ného rozhodnutia o uZivani stavby,

1.3.  Uskutotnenie stavebnych préc podla schvélenej projektovej dokumentacie a rozhodnuti, povoleni a vyjadreni
prisluSnych organov, ktorych vysledkom musi byt Plan spoloénych a verejnych zariadeni a opatreni Nyrovce,

1.4.  Zabezpedenie vykonu funkcie koordinatora bezpeénosti na stavenisku opravnenou osobou podfa § 6 Nariadenia
viady €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko,

v ramci diela s nazvom:
»Plan spoloénych a verejnych zariadeni a opatreni Nyrovce*

. Predmetom tejto zmluvy je aj zavézok zhotovitela realizovat dielo podfa bodu 1. tohto €lanku zmluvy v rozsahu podia:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) sutaznych podkladov poskytovanych v ramci zadavania podlimitne] zakazky, ktorej zadavania vysledkom je tato
zmluva, a ktorymi disponuji obidve zmluvné strany,

c) pravoplatnych pravnych aktov prisludného stavebného (radu k realizacii a poZiadaviek vSetkych prislusnych
dotknutych organov a subjektov,

d) platnych pravnych predpisov stvisiacich s realizaciou predmetu zmluvy,

e) zavazného harmonogramu sluZieb definovanych v bode 1.1. tohto ¢lanku zmluvy a ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve
(dalej len ,Harmonogram 1%); vramci sluZieb musia byt dodané aj nevyhnutné posudky, ktoré bude potrebné
zabezpedit pre spracovanie dokumentacie v ramci poskytnutia sluZieb definovanych v bode 1.1. tohto ¢lanku zmluvy
vratane zabezpecenia vyznagenia vietkych inZinierskych sieti v spolupraci s ich spravcami,

f)  zavézného harmonogramu préc, ktory sa zhotovitel zavazuje predioZit najneskér pat pracovnych dni pred odovzdanim
staveniska, a ktory bude tvorit neoddeliteln(i prilohu €. 2 tejto zmluvy (dalej len ,Harmonogram 2),

g) poZiadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednavatela, ako aj dojednani opravnenych zastupcov zmluvnych
stran na pracovnych rokovaniach pri prejednavani jednotlivych ¢asti projektovej dokumentécie a kontrolnych poradach
( resp. diioch) stavby, uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou.

. Predmetom tejto zmluvy je zavézok objednavatela zaplatit za riadne vykonané zmluvné dielo zhotovitelovi dohodnutl cenu
podfa zmluvy.

. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost, s naleZitou odbornou starostlivostou.

. Zhotovitel sa zavazuje predlozit objednavatelovi doklad ( original alebo Gradne osvedéen( képiu) o stavebnomontaznom
poisteni (CAR) na poistndi sumu minimalne 1 000 000,-- EUR s platnostou a (i€innostou po€as celej doby trvania diela podia
tejto zmluvy, ako aj doklad preukazujlci zaplatenie poistného na aktuélne poistné obdobie a to najneskdr v deri odovzdania
a prevzatia staveniska podla tejto zmluvy. Okrem zhotovitela nesmie byt v poistnej zmluve uvedeny ako poisteny Ziaden
iny subjekt, s vynimkou ¢lena skupiny dodavatelov, ktora tvori zhotovitela. Za Skodu na veci sa povaZuje aj vada na samotnej
stavbe (nielen fyzické poSkodenie), ktora brani vyhotoveniu alebo riadnemu uZivaniu stavby podfa planovaného Gcelu a
vznikla v ddsledku porusenia profesijnych povinnosti poisteného.

. Zhotovitel je povinny na viastné naklady zabezpegit Dielo proti kradezi a poskodeniu a poistit ho proti vzniku $kody v dobe
plnenia Zmluvy aZ do protokolarneho odovzdania Diela a vydania pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia. Poistna zmluva
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10.

1.

musi kryt vSetky Skody alebo straty vzniknuté Objednavatelovi alebo tretim osobam odo dfia zaCatia prac na stavenisku az
do ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost Zhotovitela pocas zérucnej doby a za
stratu alebo Skodu spdsobent Zhotovitelom pocas pinenia akychkolvek zavazkov podla tejto Zmluvy vratane odstraniovania
vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaruénej dobe. Ak nastane akakolvek strata alebo poSkodenie Diela, alebo akejkolvek jeho
¢asti, materialov alebo zariadeni po¢as obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a to z akychkolvek dovodov,
je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit tak(to Skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohfade ustanoveniam
tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa zavézuje uzavriet poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle ktorého bud(
véetky poistné pinenia, na ktoré méZe vbudlcnosti vzniknit narok, vyplatené poistoviiou vcelom rozsahu priamo
Objednavatelovi.

Zhotovitel, sa zavazuje zabezpeit, aby bola zachovana platnost a ¢innost poistnych zmlav uvedenych v bode a6 tohto
¢lanku zmluvy po celll dobu ich poZadovaného trvania ( t. do skonCenia zarucnej doby v zmysle zmluvy, ktora kon¢i
uplynutim piatich rokov odo dia, v ktorom nadobudne préavoplatnost kolaudaéné rozhodnutie pre stavbu s nazvom: Plan
spolocnych a verejnych zariadeni a opatreni Nyrovce, za pdvodne dojednanych poistnych podmienok a v tej stvislosti
sa zavazuje v pripade poistnej zmluvy dojednanej na krat$iu poistnt dobu, predloZit objednavatelovi novl poistnli zmluvu,
v lehote najneskdr ku driu ukoncenia platnosti predchadzajucej poistnej zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel nepredloZi poistn(i zmluvu uvedend v bode 5. tohto ¢lanku objednavatelovi v pozadovanej forme,
obsahu, rozsahu a v uréenych lehotach, bude to objednavatel povaZovat za neposkytnutie riadnej sucinnosti podla tejto
zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje plnit predmet tejto zmluvy vyluéne viastnymi zdrojmi a/alebo kapacitami, alebo zdrojmi, resp.
kapacitami tej/tych osoby/osdb, prostrednictvom ktorej/ktorych preukazal vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je
tato zmluva, podmienky Ucasti urené podla § 33, resp. § 34 zakona o verejnom obstaravani, a s ktorou/ktorymi ma
uzavreti/uzavreté zmluvu/zmluvy podia § 33 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani, resp. podla § 34 ods. 3 zakona
o verejnom obstaravani, a/alebo subdodéavatelmi.

Objednavatel, vsulade s § 41 ods. 4 zakona o verejnom obstaravani ur€il pre potreby tejto zmluvy nasledovné pravidia
pre zmenu subdodavatelov poCas plnenia zmluvy: )
a) subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi splfiat podmienky podfa § 32 ods. 1 zakona o verejnom
obstaravani,
b) zmenu subdodévatela zhotovitel' pisomne oznami verejnému obstaravatelovi najneskor 5 pracovnych dni pred jej
uskutoénenim s uvedenim obchodného mena subdodéavatela, adresy sidla subdodavatela, ICO subdodavatela; resp.
mena a priezviska subdodavatela, trvalého pobytu subdodavatela a rodného ¢isla subdodavatela,
¢) zmenou subdodavatela nie je dotknuta zodpovednost zhotovitela za plnenie podfa tejto zmluvy,
d) v pripade, ak je meneny subdodavatel drzitefom akéhokolvek opravnenia na vykon €innosti, certifikitu alebo iného
dokladu pozadovaného verejnym obstaravatelom v sutaznych podkladoch, je zhotovitel povinny, sti¢asne s pisomnym
oznamenim o zmene subdodavatela, predioZit dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého drZitefom je
navrhovany novy subdodavatel.

V pripade, Ze zhotovitelom je skupina dodavatefov, vSetci dodavatelia zodpovedaju za pinenie zavézkov vyplyvajicich
z tejto zmluvy spoloéne a nerozdielne a zavézuju sa, Ze z pravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi na dcely pinenia
tejto zmluvy nevystipia v nevhodnej dobe, za ktor( sa povazuje doba odo dila uzatvorenia tejto zmluvy aZ do riadneho
odovzdania diela podia ustanoveni tejto zmluvy. | v pripade vystipenia jedného z dodavatefov z pravneho vztahu
uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voCi objednavatelovi aZ do dia
riadneho odovzdania diela a uplynutia zaruénych déb podfa tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel pocas pinenia zmluvy vyuZije zdroje, resp. kapacity inej/inych osoby/osob, ako je uvedené v bode
8. tohto élanku zmluvy, na pinenie vo vztahu k tej Casti predmetu zmluvy (zakazky), na ktor( boli zhotovitefovi
(uchadzacovi) vo verejnom obstaravani zdroje, resp. kapacity inejfinych osdb poskytnuté, takéto konanie zhotovitela sa
bude povaZovat za podstatné poruSenie tejto zmluvy.

Na Uéely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom ,opravneni zastupcovia zmluvnych strén“ alebo ,oprévnené osoby
zmluvnych stran”, ako aj ,opravneni zastupcovia“ alebo ,opravnené osoby" objednavatela alebo zhotovitela (vo v3etkych
tvaroch), rozumejii zamestnanci objednavatela a zhotovitela, ktorych opravnenie konat, resp. vykonavat a zabezpecovat
¢innosti potrebné pre Gicelné a ispesné pinenie predmetu podra tejto zmluvy, vyplyva najmé z ich pracovnej népine alebo
z pracovného zaradenia, pripadne z opisu pracovnej ¢innosti, z prislusnych internych riadiacich aktov zamestnévatela
alebo z osobitného pisomného poverenia. Opravnenym zastupcom zmluvnej strany mdze byt v osobitnych alebo
oddvodnenych pripadoch aj ina osoba, neZ zamestnanec, ak ma k zmluvnej strane preukézatelne iny pravny vztah.



12. Oprévneni zastupcovia (resp. opravnené osoby) zmluvnych stran st opravneni v medziach a na ucely pinenia tejto zmluvy
konat' za zmluvné strany aj v pripadoch, ked ustanovenie zmluvy priamo na opravneného zéstupcu (opravnent 0sobu)
neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnii stranu je vzhladom na rozsah a povahu (konu obvyklé a opravneny
zastupca (opravnena osoba) tym neprekro&i rozsah svojho opravnenia. Zmluvné strany sa zavazuji pre cely plnenia
tejto zmluvy riadne a véas, vzajomne si preukazatelnym sposobom oznamit, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozicii i
funkcii) kona  za zmluvnd stranu.

Cl.2
Rozdelenie zmluvy

Zmluva sa rozdeluje na nasledovné samostatné Gasti:
a) Cast 1. predmetom, ktorej je Uprava zmluvnych podmienok na vypracovanie dokumentacie k Ziadosti
o vydanie stavebného povolenia,
b) Cast2. predmetom, ktorej je Uprava zmluvnych podmienok pre inZiniersku ¢innost,
c) Cast 3. predmetom, ktorej je Uprava zmluvnych podmienok pre uskutoénenie stavebnych prac,
d) Cast 4. predmetom, ktorej sti ustanovenia, ktoré sti spoloéné pre vietky Gasti tejto zmluvy.

, CAST 1
ZMLUVNE PODMIENKY NA VYPRACOVANIE
DOKUMENTACIE K ZIADOSTI O VYDANIE STAVEBNEHO POVOLENIA

Cl.1
PREDMET ZMLUVY

1.1 Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatela vykonat dielo uvedené v ¢, 2 tejto Casti zmluvy (dalej len “dielo &.1").
Objednavatel sa zavézuje zaplatit za vykonanie diela . 1 cenu uvedend v &, 4 tejto Casti zmluvy.

1.2 Na predmet zmluvy podra tejto dasti zmluvy sa primerane pouZijli ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika.

¢l 2
PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA &.1

2.1 Zhotovitel' sa zavazuje, Zze pre objednavatela v rozsahu aza podmienok dohodnutych v tejto zmluve av sitaznych
podkladoch vykong adoruci objednévatelovi dielo &. 1: Dokumentacia na stavebné povolenie v Siestich listinnych
vyhotoveniach overené stavebnym dradom v stavebnom konani a v jednom vyhotoveni v digitéinej forme v .pdf a .dwg
formate na CD nosici, kopie kladnych vyjadreni véetkych dotknutych organov.

2.2 Objednavatel sa zavézuje, Ze spdsobom dohodnutym v tejto zmluve riadne a véas dokongené dielo &. 1 prevezme, zaplati
za jeho vykonanie dohodnut(i cenu a poskytne zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie.

. Cl.3
CAS PLNENIA DIELA &. 1

3.1 Zhotovitel sa zavazuje dorucit dielo &. 1 bez vad po zapracovani pripomienok z kontrolnych porad a pripomienok véetkych
dotknutych organov, ktoré sa k dokumentacii vyjadrili v stavebnom konani. Zhotovitel' dorugi objednavatelovi dielo ¢&. 1
v Siestich listinnych vyhotoveniach overené stavebnym trradom v prislusnom stavebnom konani a v jednom vyhotoveni
v digitalnej forme v pdf. A .dwg formate na CD nosidi s kopiami kladnych vyjadreni vetkych dotknutych organov do sidla
objednavatela do 120 pracovnych dni (uviest lehotu podra Harmonogramu 1 - Prilohy &. 1 tejto zmluvy).

3.2. Pocas vykonania diela ¢. 1 je zhotovitel povinny dodrzat’ dasové etapy uvedené v Harmonograme 1, najma prediozit na
prisludny organ relevantn(i dokumentaciu v uvedenej lehote, ktora je totoZna s navrhom zhotovitela na plnenie kritérii
prediozenom vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva.

3.3. Pozvanku na pracovné rokovanie, poradu pre ucely kontroly rozpracovanosti diela ¢. 1 sa zhotovitel zavézuje dorucit
objednavatelovi vZdy miniméine 5 kalendamych dni vopred.



3.4. Z pracovného rokovania zvolaného za G&elom odsthlasenia projektovych prac, zmluvné strany vytvoria na zaver rokovania
zapis podpisany oboma zmluvnymi stranami, pridom v zapise bude uvedené, e objednavatel projektové prace
odsthlasuje alebo v fiom budd uvedené pripomienky, ktoré je zhotovitel povinny zapracovat av lehote 3 dni dorugit
projektové prace aj so zapracovanymi pripomienkami. Ak v lehote najneskor 7 kalendarnych dni od dorugenia projektovych
prac so zapracovanymi pripomienkami objednavatel neoznami zhotovitelovi, Ze pripomienky neboli zapracované, ma sa
za fo, Ze projektové prace st objednavatelom odsthlasené.

3.5 Akakolvek zmena, ktora nastane v ¢ase po odsthlaseni diela ¢. 1 objednavatelom a tjka sa odsiihlaseného konceptu
alebo navrhu, musi byt opatovne odstihlasena objednavatelom na pracovnom rokovani.

¢l 4
CENA DIELA &. 1, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

4.1. Cena je stanovena v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaska Ministerstva
financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonéva zakon o cenach a sii v nej zahrnuté vietky naklady,
Cinnosti, préace, vykony alebo sluzby nevyhnutné za Ggelom riadneho vykonania diela &. 1.

4.2. Cena Dokumentécie na stavebné povolenie :
a)  zmluvna cena bez DPH v EUR: 15 000 €
(slovom: pétnasttisic EUR)
b)  sadzba DPH 20 % a vy$ka DPH v EUR: 3 000 €
(slovom: tritisic EUR)
¢)  zmluvna cena spolu s DPH v EUR: 18 000 €
(slovom: osemnasttisic EUR)

4.3. Zhotovitel vyhotovi faktiru vo vy$ke zmluvnej ceny v zmysle bodu 4.2 pism. c) tohto &lanku za dielo & 1 a na zaklade
preberacieho protokolu podpisaného oboma zmluvnymi stranami.

4.4. Zhotoviter vyhotovi faktliru za dielo 6. 1 do 15 dni odo dfia podpisania preberacieho protokolu.

CAST 2 .
ZMLUVNE PODMIENKY PRE INZINIERSKU CINNOST

Gl 1
PREDMET ZMLUVY

1.1 Zhotovitel' sa zavézuje pre objednavatefa vykonat dielo uvedené v &. 2 tejto Gasti zmluvy (dalej len “dielo €. 2).
Objednévatef sa zavézuje zaplatit za vykonanie diela €. 2 cenu uveden( v &l. 4 tejto Gasti zmluvy.

1.2 Na predmet zmluvy podfa tejto ¢asti zmluvy sa primerane pouZijii ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika.

6.2
PREDMET A ROZSAH

2.1 Zhotovitel sa zavézuje pre objednavatela vykonat sluzbu tykajiicu sa pripravy a uskutognenia stavby, ktorou zabezpei
vietky nevyhnutné sluzby pri zastupovani objednévatela v Ginnosti smerujlicej k ziskaniu potrebnych  rozhodnuti,
stanovisk, vyjadreni, sihlasov, posiideni alebo opatreni dotknutych organov $tatnej spravy, samospravnych organov. Ide
najma o zastupovanie objednavatela vkonani so Statnymi organmi, samospravnymi organmi, dotknutymi organmi
chraniacimi verejné zaujmy podfa osobitnych predpisov ainymi organizaciami, najmd zabezpe&i vstupné podklady,
expertizne posudky, prieskumy, odbomé posudky a stanoviska. Zhotovitel bude zastupovat objednavatela v stavebnom
konani a v kolaudacnom konani, zabezpe¢i podklady pre potrebné povolenia vratane podkladov pre stavebné povolenie
a kolaudaéné rozhodnutie.

2.2 Objednavatel sa zavazuje, Ze spsobom dohodnutym v tejto zmluve riadne a véas zaplati za jeho vykonanie dohodnutd
cenu a poskytne zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie.



. GL3
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovite sa zavézuje dodrzat vetky terminy podfa pravneho poriadku platného v Slovenskej republike a podfa
poZiadaviek objednavatela uplatiiovanych v nadvaznosti na lehoty uvedené v Harmonograme 1, ktory tvori Prilohu &. 1
tejto zmluvy.

3.2. V pripade, ak zhotovitefovi bude doruéené zapomé stanovisko k izemnému konaniu alebo k stavebnému konaniu od
niektoreho z dotknutych organov Stétnej spravy, samospravnych organov, majitelov, resp. spravcov ininierskych
rozvodov, alebo inych dotknutych osdb, zhotovitel sa zavézuje bezodkladne, v primeranej lehote zodpovedajiicej prislusnej
zavade/zavadam, odstranit vSetky zavady v prislusnej projektovej dokumentéacii, ktoré mali za nasledok vydanie
zapomeho stanoviska, tak aby boli terminy Harmonogramu 1, prilohy &. 1 tejto zmluvy o dielo dodrzané.

3.3. Akakolvek zmena, ktora nastane v ase po odstihlaseni objednavatelom a tyka sa odsthlaseného konceptu alebo navrhu,
musi byt opatovne odsthlasena objednavatefom na pracovnom rokovani.

ClL4
CENA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

4.1. Cena e stanovena v zmysle zékona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorich predpisov a vyhlaska Ministerstva financii
Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon o cenéch a st v nej zahrnuté vSetky naklady, Ginnosti
alebo sluzby nevyhnutné za (i¢elom riadneho vykonania inZinierskej ¢innosti. V cene st zahruté vietky spravne poplatky
tykajlce sa inZinierskej Cinnosti pripravy a uskutoénenia stavby: ,Plan spoloénych a verejnych zariadeni a opatreni
Nyrovce*,

4.2. Cena zainZiniersku ¢innost celkom :

a) zmluvna cena bez DPH v EUR: 10 000 €
(slovom: desattisic EUR)

b) sadzba DPH 20 % a vy$ka DPH v EUR: 2000 €
(slovom: dvetisic EUR)

¢) zmluvna cena spolu s DPH v EUR: 12 000 €
(slovom: dvanasttisic EUR)

z toho:
4.2.1. Cena za inZiniersku ¢innost stvisiacu s vydanim stavebného povolenia:
a) zmluvna cena bez DPH v EUR: 5 000 €
(slovom: péttisic eur)
b) sadzba DPH 20 % a vy$ka DPH v EUR: 6 000 €
(slovom: Sesttisic eur

4.2.2. Cena za inZiniersku ¢innost slvisiacu s vydanim kolauda&ného rozhodnutia:
a) zmluvna cena bez DPH v EUR: 5 000 €
(slovom* péttisic eur
b) sadzba DPH 20 % a vy$ka DPH v EUR: 6 000 €
(slovom: Sesttisic eur)

4.3. Zhotovitel vyhotovi faktru:

4.3.1 vzmysle bodu 4.2.1 tohto ¢lanku na z&klade preberacieho protokolu diela &. 2 podfa tejto zmluvy podpisaného oboma
zmluvnymi stranami

4.3.2. v zmysle bodu 4.2.2 tohto &lanku na zéklade nadobudnutia pravoplatnosti kolaudagného rozhodnutia.

4.4. Zhotovitel vyhotovi samostatn( fakt(ru za inZiniersku ¢innost podfa bodov 4.3.1 a 4.3.2 tohto &lanku tejto dasti zmluvy vZdy
do 15 dni odo diia podpisania preberacieho konania, resp. odo diia nadobudnutia pravoplatnosti kolauda&ného
rozhodnutia.



CAST 3
ZMLUVNE PODMIENKY USKUTOCGNENIA STAVEBNYCH PRAC

Cl1
PREDMET ZMLUVY

1.1. Predmetom tejto Gasti zmluvy je kompletné uskutocnenie stavby Plan spoloénych a verejnych zariadeni a opatreni
Nyrovce, dalej len , Dielo". V cene je zahmuté doprava, skladovanie, odvoz a likvidacia stavebnych hmot a stavebného
odpadu, prenajom verejnych ploch a komunikécif, ak budd potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho
prevadzke a vyprataniu zariadenia staveniska, pripadné skladky materidlu, alebo stavebného odpadu, spracovanie
vyrobnej dielenskej dokumentéacie, ak bude vyplyvat z projektu stavby pri redpektovani autorskych prav, strazenie
staveniska poas vystavby, spotreba elektrickej energie a vody, koordinator bezpec¢nosti v zmysle nariadenia viédy €.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpegnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a stvisiacich predpisov v zneni
neskorsich predpisov.
Predmetom tejto Casti zmluvy bude aj pinenie podmienok pre uskutoCnenie stavby, uréenych v stavebnom povoleni, ako
i v stanoviskach a vyjadreniach kompetentnych organov $tatnej spravy a samospravy.

1.2 Na predmet zmluvy podra tejto Gasti zmluvy sa primerane pouzijii ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného  zakonnika.

Gl 2
PREDMET A ROZSAH STAVEBNYCH PRAC

2.1 Zhotovitel sa zavézuje, Ze bude pre objednavatela v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a v sitaznych
podkladoch realizovat stavebné prace - Dielo s nazvom: Plan spolocnych a verejnych zariadeni a opatreni Nyrovce*.
Rozsah stavebnych préac je uvedeny v Prilohe &3 tejto zmluvy o dielo - Opis predmetu zakazky podla &asti B.1 sitaznych
podkladov a v dokumentacii na stavebné povolenie overenej stavebnym (radom v stavebnom konani pre stavebné
povolenie.

€13
TERMIN VYKONANIA DIELA A PODMIENKY REALIZOVANIA

3.1 Zhotovitel sa zavazuje Dielo vykonat a odovzdat najneskdr do 15.06.2025 odo diia odovzdania staveniska zhotovitelovi
avlehote uvedenej v Prilohe & 2 tejto zmluvy, pricom zadiatkom realizacie diela je defi odovzdania staveniska
zhotovitelovi. Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko v termine dohodnutom opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych strén, najneskor viak 5 (slovom: pét) pracovnych dni od nadobudnutia G&innosti stavebného povolenia, ak sa
na termine odovzdania staveniska nedohodnd zmluvné strany inak. Zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat, ak tomu
nebudd branit Ziadne objektivne prekazky, najmé nepriaznive klimatické podmienky, ktoré by znemozfiovali zadatie
vykonévania prac podfa tejto zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel bezddvodne odmietne stavenisko prevziat, mbze
objednévatef jednostranne odstipit od zmluvy. O odovzdani a prevzati bude vyhotoveny Zapis z odovzdania a prevzatia
staveniska, podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

3.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora bude mat vplyv
na realizaciu Diela s dosledkom omeskania alebo predizenia lehoty dodanie poda tejto zmluvy.

3.3 Vpripade, Ze zhotovitel riadne dokondi predmet zmluvy este pred terminom dohodnutym v zmluve, a tato skutoénost
riadne ozn&mi objednavatelovi, bude objednavatel povinny, po vzajomnej dohode, prostrednictvom opravneného
zastupcu predmet zmluvy protokolarne prevziat.

3.4 Zhotovitel je povinny pri vyhotovovani Digla postupovat pod'a Prilohy ¢. 2 Harmonogramu stavebnych préc tejto zmluvy.

3.5 Zhotovitel mdze niektoré Sasti diela realizovat prostrednictvom subdodavatela, resp. subdodévatelov, ktorych zoznam
s uvedenim obchodného mena, sidla a ICO oznami pisomne objednavatelovi pred zacatim pinenia tejto zmluvy a tento
musi byt vsilade so zoznamom subdodavatelov, ktorych zhotovitel' uviedol v ponuke prediozengj vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva,

3.6 Objednavatel, podra sitaznych podkladov a podra § 41 ods. 4 z&kona o verejnom obstaravani, uréuje nasledovné pravidla
pre zmenu subdodavatelov poCas plnenia zmluvy: ,
a) subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spliiat’ podmienky podfa § 32 ods. 1 zakona o verejnom
obstaravani,



b) zmenu subdodavatela zhotovitel pisomne oznami verejnému obstaravatelovi najneskor 5 pracovnych dni pred jej
uskutoCnenim,

¢) zmenou subdodavatela nie je dotknuta zodpovednost Uspesného uchadzaca za plnenie zmluvy,

d) v pripade, ak je meneny subdodavatel drzitelom akéhokolvek opravnenia na vykon ¢innosti, certifikatu alebo iného
dokladu pozadovaného verejnym obstaravatefom v sitaznych podkladoch, je zhotovitel povinny, st¢asne s pisomnym
oznamenim podfa pism. b) tejto Casti, predioZit dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého drzitelom je
navrhovany subdodavatel.

3.7 Zhotovitel sa zavazuje, v pripade zmeny subdodavatela, resp. subdodavatelov, postupovat' pri takejto zmene vjluéne
v stilade s bodom 3.6 tejto Casti zmiuvy.

ClL4
PREDLZENIE LEHOTY VYSTAVBY

4.1 Zhotovitel bude mat nrok na prediZenie lehoty vystavby iba v pripade, ak Odovzdanie a prevzatie diela bude oneskorené
z nasledujlcich dovodov:

a) pricina oneskorenia, ktora dava narok na prediZenie lehoty podra niektorej z tychto podmienok:
aa) mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré preukazateine znemoznia zhotovovat dielo v stlade
s STN, EN, resp. predpisanymi technologickymi postupmi,
ab) nepredvidatelny nedostatok pracovnikov alebo vybavenia sposobeny epidémiami, alebo vplyvom viadnej
administrativy, alebo
ac) akékolvek oneskorenie, prekazka alebo vybavenia spdsobené objednavatelom alebo pripisované
objednéavatelovi.

4.2. Ak sa zhotovitel domnieva, Ze ma narok na prediZenie lehoty vystavby, vyda o tom oznamenie objednavatelovi, Pri
rozhodovani o kazdom prediZeni lehoty objednavatel posiidi vSetky predchadzajice rozhodnutia v nadvaznosti na
podmienky uvedené v zadavacej dokumentacii poskytovanej vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva..

CL5
CENA DIELA

5.1 Cena diela je zmluvnymi stranami dohodnuta v eurach (EUR) ako cena dohodou v zmysle prislusnych ustanoveni zakona
€. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky &. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonéva zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
v zmysle podmienok podla zakona & 150/2013 Z.z. o Statnom fonde rozvoja byvania v zneni aktuaine platnych predpisov,
zékona ¢. 443/2010 Z.z. o dotaciéch na rozvoj byvania a o socialnom byvani v zneni aktualne platnych predpisov
aostatnych stvisiacich pravnych predpisov a podla ponuky zhotovitela predloZenej v procese verejného obstarania,
ktorého vysledkom je tato zmluva:

a) zmluvna cena bez DPHv EUR: 1023 200 €

(slovom: jedenmiliondvadsattritisicdvesto eur)

b) sadzba DPH 20 % a vyska DPH v EUR: 204 640 €

(slovom: dvestostyritisicSest'stostyridsat eur)

c) zmluvna cena spolu s DPH v EUR: 1227 840 €

(slovom: jedenmiliéndvestodvadsat'sedemtisicosemstostyridsat’ eur)
Cena diela je zavazna a nemenna.

Ak sa v priebehu zmluvného vztahu medzi objednavatelom a zhotovitefom stane zhotovitel neplatca DPH platitelom DPH,
celkova zmluvna cena sa nezvysi o prislusni DPH. V pripade zmeny prislugného pravneho predpisu, ktorym sa stanovuije
sadzba DPH, zmluvné strany siihlasia s Upravou zmluvnej ceny zodpovedajiicou zmene sadzby DPH formou pisomného
dodatku k tejto zmluve.

Cena diela podra tohto Elanku zmluvy je Specifikovana v rozpodte stavby v prilohe €. 5 tejto zmluvy.

7.2 Zhotovitel je opravneny uplatnit indexy zvySenia cien stavebnych prac a stavebnych materidlov ato podfa indexov
uréenych Statistickym Gradom za dobu od podpisania Zmluvy o dielo aZ po dobu ukonéenia a odovzdania celého diela .
Zhotovitel je povinny zdokladovat opravnenost' poZiadavky na pripadni Gpravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.



7.3V dohodnutej zmluvnej cene nie je premietnuty inflacny narast predpokladany pogas terminu realizacie predmetu zmluvy.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze v dohodnutej zmluvnej cene st zahmuté aj vetky poziadavky tykajiice sa kvality prac a dodavok,
ako aj vSetky dalSie poziadavky na stavbu uvedené v &lanku 7. bod 7. tejto zmluvy, vyZadované predpismi a normami
platnymi a Ucinnymi v Case podpisania tejto zmluvy. Zhotovitel nema narok na zvySenie dohodnutej zmluvnej ceny diela
ani narok na prediZenie lehoty realizcie diela z pripadného dévodu, Ze v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri priprave
vykazu vymer, predmetné poZiadavky uvedené v &l. 7. bod 7. tejto zmluvy nezohladnil, avéak je povinny ich dodrat.

7.4 Pri pripadnej Gprave ceny pisomnym dodatkom k tejto zmluve, sa bude postupovat’ nasledovne: vSetky zmeny ceny
vyvolané potrebou naviac alebo menej prac, je zhotovitel povinny zddvodnit zapisom do stavebného dennika, resp. jeho
priloh. Z&pisy v stavebnom denniku a jeho prilohach obojstranne odsthlasené stavbyvedicim a odbomym dozorom
objednévatela nemajii charakter zmeny zmluvy, sluzia, po odstihlaseni projektantom a objednavatelom, ako podkiad pre
uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. VSetky zmeny prac a dodavok a navrh dodatku k uzavretej zmluve
je povinny zhotovitel predioZit objednavatelovi, este pred zacatim realizacie konkrétnych zmien.

5.5 Zhotovitel nesmie zadat realizovat Ziadne prace nezahmuté v pbvodnom rozpotte bez podpisaného dodatku k zmluve,
pripadne pisomného stihlasu objednavatela. V pripade realizacie prac bez podpisaného dodatku k zmluve alebo
pisomného sthlasu objednavatela nemé zhotovitel narok na ich fakturaciu.,

5.6 Dodatok ktejto zmluve je mozné uzatvorit iba v stlade s § 18 zékona o verejnom obstaravani apo schvaleni
objednavatefom resp. poskytovatefom.

CL6
PLATOBNE PODMIENKY

6.1. Dielo bude financované z finanénych zdrojov:
- z prostriedkov EU, Program rozvoja vidieka 2013-2020

6.2 Objednavatel neposkytne zhotovitelovi Ziaden preddavok. Zhotovitel bude fakturovat predmet zékazky postupne po
protokolarnom odovzdani ¢asti predmetu zakazky.

6.3 Zhotovitel vystavi faktiru za vykonané prace sposobom priebeznej Ciastkovej fakturacie na zaklade objednavatefom
odsthlasenych stipisov prac za prislu$né obdobie.

6.4 V pripade, Ze odbomy dozor objednavatela vykonava osoba, ktora nie je zamestnancom objednavatela, potvrdzuje
zistovacie protokoly na Gcely pinenia tejto zmluvy, za objednévatela okrem stavebného dozoru vZdy aj jeho opravnena
0soba, a to aj za predpokladu, Ze to v zmluve nie je vyslovne uvedené.

6.5 Faktary, resp. faktiru, sa zhotovitel zavézuje dorugit vzdy po skonéeni kalendameho mesiaca, alebo po skongeni realizacie
stavby, ak sa realizacia stavby ukoni pred uplynutim kalendameho mesiaca, najneskor viak do troch dni od odsthlasenia
Zistovacieho protokolu odbomym dozorom objednévatela a bude ich dorudovat na adresu: Obec Nyrovce, Nyrovce 53,
935 67 Nyrovce

6.6 Zhotovitel sa zavézuje objednavatelovi v zastapeni odbornym dozorom objednavatela predkladat na overenie spravnosti
odstihlaseny zistovaci protokol v troch vyhotoveniach. Jeho spravnost potvrdi odbomy dozor objednavatela podpisom do
troch pracovnych dni od jeho overiteného doruenia. V pripade, Ze so zistovacim protokolom odborny dozor
objednavatela nestihlasi, vrati ho v rovnakej lehote zhotovitelovi na prepracovanie podfa skutoéne realizovanych prac
a dodavok s lehotou 7 kalendamych dni na prepracovanie, ktora plynie od vratenia zistovacieho protokolu zhotovitelovi.
Opraveny zistovaci protokol je povinny odborny dozor objednavatela odstihlasit zhotovitelovi v lehote troch pracovnych
dni, ak bol prepracovany v silade s poZiadavkami odbormného dozoru objednavatela, inak méze zistovaci protokol
opétovne vratit zhotovitelovi na prepracovanie.

6.7 Objednavatel sa zavézuje zhotovitefovi zaplatit rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a uz zrealizovanymi platbami
za riadne zhotovené a odovzdané dielo na zaklade koneéného vyUctovania v stlade s bodom 6.10 tohto &I, zmluvy a tejto
Casti zmluvy. Zhotovitel doruci objednavatelovi koneéné vylctovanie v termine do 3 (troch) kalendarnych dni od
odstranenia vSetkych ojedinelych drobnych nedorobkov a nedostatkoy uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati prac
(diela) alebo jeho dokongenej Gasti a potvrdenia ich odstranenia objednavatelom. Neoddelitelnou stéastou konegného
vylctovania bude protokol o odovzdani a prevzati diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran,
pripadne aj ostatnymi (iGastnikmi uskuto&iiovania stavebnych prac. V koneénom vyiétovani budd vysporiadané vietky



faktary, ktoré uz objednévatel zhotovitefovi uhradil. Konegneé vylctovanie bude obsahovat' siipis faktar s uvedenim ich
Cisla a skutotne zaplatenej Giastky.

6.8 Faktira musi mat naleZitosti podla prislusnych ustanoveni vSeobecne zavaznych predpisov a musi byt v silade
s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy. V opagnom pripade je objednavatel opravneny faktiru vratit zhotovitefovi na
opravu, pricom lehota splatnosti faktary zacne plynit odo dfia dorugenia opravenej faktury objednavatelovi.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadna tprava ceny s ohfadom na vagsi rozsah cinnosti, ktoré nebolo mozné predvidat,
bude uréena jednotkovou cenou podfa zmluvného rozpoctu, pokial sa v fiom konkrétna polozka nachadza. Ak sa v fiom
taka polozka nenachédza, budu tieto &innosti ocenené podla cien platnych v éase vzniku daného pripadu.

6.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel prace hradené z rozpoctu objednévatela, teda podfa bodu 6.1, tohto &l. bude
faktary uhradzat
a)  postupne podfa bodu 6.3. tohto élanku zmluvy a tejto Casti zmluvy.

6.11. Splatnost faktir je v zmysle podmienok o prideleni finanénych prostriedkov medzi objednavatelom a poskytovatelom
finanénych prostriedkov. Lehota splatnosti faktar vystavenych zhotovitefom je 30 kalendarnych dni od jej dorugenia
objednavatelovi.

6.12 V pripade, Ze zhotovitel bude meskat s realizaciou prac v porovnani so zavdznym harmonogramom préc, ktory tvori
prilohu . 2 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo zadrzat zaplatenie faktury a vratit vystaveni faktru po dobu omeskania
a prijat fakturu k Ghrade az po zostiladeni realizacie prac so zévaznym harmonogramom.

6.13 Zaplatenim faktiry objednavatelom sa na Géely tejto zmluvy rozumie odpisanie fakturovanej sumy z bankového Gétu
objednévatela v prospech Gétu zhotovitela uvedeného v ¢lanku 1. tejto zmluvy alebo v pripade jeho zmeny v prospech
Uctu pisomne oznamenému najmenej 5 dni pred dorugenim faktary, ktorej Uhrada mé byt vykonana na novy Gdet
zhotovitela.

6.14 Zhotovitel musi svoje prace vylstovat overitelnym spdsobom. Fakttira musi byt zostavena prehladne pri¢om sa musi
dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v stlade s rozpoctom. Sucastou je vykaz vymer, ktory je potrebny pre
preukazanie druhu a rozsahu prace. Rozsah vykonanych prac schvali Stavebny dozor.

6.15 Faktira bude vystavena v 3 originaloch a musi obsahovat vSetky néleZitosti poZadované prislusnymi véeobecne
zavéaznymi pravnymi predpismi a to najma: L
a) obchodné mena objednavatela a zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkame, ICO, IC

DPH,

poradové dislo faktdry,

nazov zékazky :, Plan spoloénych a verejnych zariadeni a opatreni Nyrovce",

Cislo zmluvy (dodatku k zmluve),

datum dodania predmetu pinenia,

datum vyhotovenia faktliry a datum jej splatnost,

vyska ceny poZadovana v EUR v &leneni cena v EUR bez DPH, DPH v %/EUR, cena v EUR s DPH,

zaokrihlena na dve desatinné miesta,

bankové spojenie a Cislo GiGtu, na ktory ma byt faktira uhradena,

odtlatok peciatky a podpis opravnenej osoby.

“zeoescs

[ —
Peset ]

6.16. Prilohou faktiry bude stpis vykonanych prac odsthlaseny stavebnym dozorom. Zhotovitel je povinny k vystavenej faktlre
prilozit Stipis vykonanych prac, vystaveny v stlade s nasledovnymi poZiadavkami:

a)  polozky siipisu vykonanych prac musia byt v stlade s polozkami préc uvedenymi v rozpocte stavby (Priloha &. 5 tejto
zmluvy) ako neoddelitelnej sidasti schvélenej zmluvy o dielo, slpis vykonanych prac zhotovitel vytvori priamo
z rozpoCtu stavby (Priloha ¢. 5 tejto zmluvy),

b)  slpis vykonanych prac musi zaznamenavat mnozstva prac vykonanych zhotovitefom a mnoZstva tovarov dodanych
zhotovitefom v stlade s rozpogtom stavby (Priloha &. 5 tejto zmluvy), ktory je sticastou zmluvy o dielo. V pripade, e
doslo k zmene mnoZstiev vykonanych prac alebo dodanych tovarov upravenych dodatkom k zmluve, musia byt
«Upravene” prace vykazané na slipise vykonanych prac v stlade s dodatkom k zmluve,

c)  slpis vykonanych prac musi byt potvrdeny zo strany stavebného dozoru odtlackom pegiatky odborne sposobile]
osoby na vykon ¢innosti stavebného dozoru vzmysle zakona & 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov a jeho podpisom,

d)  slpis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloZiek fakturovanych prac v stilade so zmluvou o diglo,
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e) bez rozporov odsuhlaseny sipis vykonanych préac bude podkladom pre vystavenie faktary.

6.17.V pripade, Ze faktira nebude mat vSetky naleZitosti vyzadované touto Zmluvou, bude sa faktira povaZovat za nelipin(i

7.1

7.2

a objednavatel alebo stavebny dozor je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplinenie, resp. prepracovanie. Ak
objednévatel vrati zhotovitefovi nedipini faktdru, lehota splatnosti faktiry neplynie a objednavatel sa nedostava do
omeskania.

¢L 7
ZAKLADNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel zastlpeny odbornym dozorom objednavatela, odovzda zhotovitelovi
stavenisko v termine dohodnutom opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a v zmysle podmienok schvalenej
Zmluvy o Gvere, ak sa zmluvné strany nedohodnd inak. Zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudd
branit Ziadne objektivne prekazky, ktoré by znemoziovali za¢atie vykonavania prac podla zmluvy.

Zhotovitel pred zacatim prac je povinny zabezpetit na vlastné naklady vsetky povolenia, slhlasy a iné potrebné
dokumenty, ktoré neboli si¢astou stavebného konania, ale st potrebné k realiz4cii prac (napr. poplatky za vytyovanie
sieti a pod.) v zmysle a rozsahu dokumentagie pre realizaciu stavby a vyjadreni GGastnikov stavebného konania vratane
vSetkych druhov poplatkov a nakladov spojenych s uvedenymi Gkonmi a pripadnych pokat za nedodrzZanie terminov a
podmienok v nich uvedenych.

7.3 Ak v slivislosti so zaatim prac na stavenisku bude treba umiestnit alebo premiestnit dopravné znacky podla predpisov o

74

7.5

7.6

pozemnych komunikéciach, obstara tieto prace zhotovitel podfa projektovej dokumentacie dopravného znacenia, ktord si
pre tento (cel zaktualizuje a predioZi na odsthlasenie prisiusnym organom. Zhotovitel zabezpecuje umiestfiovanie a
udrZiavanie dopravnych znaciek podas prebiehajlicich prac.

Vsetky prace na jestvujlicich vedeniach a zariadeniach vykona zhotovitel' po vydani stihlasu spravcom vedenia alebo
zariadenia, za podmienok danych spravcami vedenia a za dozoru spraveu pocas vykonavania tychto prac.

Zhotovitel je povinny pred zagatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé podzemné alebo
nadzemné vedenia, obozndmit sa s umiestnenim vsetkych existujiicich sieti. Zhotovitel pred zagatim prac pisomne
poziada viastnikov, spravcov alebo prevadzkovatelov tychto sieti o ich lokalizaciu / vytyenie a v pripade podzemnych
vedeni vyhotovi ru¢ne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Naklady spojené s vytyGovanim a vysondovanim sieti ich
spravcami znasa zhotovitel. Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody spdsobené nim alebo jeho pod zhotovitelmi poas

vykonu préc na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné naklady odstranit.

Zhotovitel sa zavazuje pri vikone svojej Ginnosti postupovat' s maximélnou zodpovednostou a odbornou starostlivostou,
dodrziavat bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci v zmysle vyhlasky MPSVR SR 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujl
podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnjch pracach a pracach snimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

7.7 Kvalita prac a dodavok musi byt realizovana v zmysle projektovej dokumentécie (d'alej aj ,PD") a platnych legislativnych

7.8

79

noriem tykajlicich sa predmetu diela. Stavba musi byt vyhotovena pod'a platnej projektovej dokumentécie a pri dodrzani
jej parametrov, platnych STN, (EN), technologickych postupov, vieobecne zavaznych technickych poZiadaviek na stavbu,
platnych pravnych, prevadzkovych a bezpeénostnych predpisov, v stilade s rozhodnutiami dotknutych organov $tatnej
Spravy.

VSetky materidly a technoldgie pouité v procese realizicie diela musia byt platne certifikované resp. musia byt v silade
s prisluSnymi pravnymi predpismi upravujlicimi certifikaciu a preukazovanie zhody vyrobkov.

V pripade, Ze na ¢as potrebny pre plynuly priebeh stavebnych préc zhotovitel pri preukazatelnom vynalozeni vietkého
usilia nemdze niektoré vyrobky alebo hmoty predpisané projektovou dokumentéciou obstarat, moZe objednavatel sthlasit
s pouZitim nahradnych (ekvivalentnych) hmét alebo vyrobkov, ale len ak pouzitie nahradnych hmét alebo vyrobkov
zhotovitel' navrhuje so stihlasom generalneho projektanta av pripade, Ze nahrada bude mat dosah na poZiarnu
bezpetnost stavby, tak aj miestne prislusného kompetentného HaZZ (Hasi¢ského a zachranného zboru) a to konkrétne
osobou, ktora vydavala vyjadrenie k PD na stavebné konanie a pokial' sa tym nezniZi akost prac a neprekroéi dohodnuta
cena diela a navrh ekvivalentu nebude predstavovat poZiadavku na prediZenie lehoty zhotovenia diela podfa ¢lanku I,
bodu 1 tejto Easti zmluvy. Postidenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je vylu¢ne v kompetencii objednavatela.
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7.10 Zhotovitel je povinny na stavenisku udrziavat poriadok a Gistotu. Nakladanie s odpadmi, je zhotovitel povinny realizovat
v zmysle prislusnych pravnych predpisov upravujiicich nakladanie s odpadmi a podra podmienok uvedenych v povoleni
na realizéciu stavby, t}. vratane dokladovania o nalozeni s odpadom. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho
povinnosti v tejto savislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov, resp.
inych opravnenych oséb dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku voci
objednavatelovi, z dovodu pochybenia na strane zhotovitela, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa zaroven
zavézuje na ich vysporiadanie a uhradenie v uréenej lehote.

7.11 Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dbat na to, aby nedoslo vplyvom jeho ¢innosti k poskodeniu v okoli stavby
situovanych nehnutelnosti. Pripadné $kody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto stvislosti, bude hradit
zhotovitel. V pripade, Ze zo strany viastnikov, spravcov alebo najomcov susednych nehnutefnosti ddjde k udeleniu pokuty,
alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku vodi objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, za
tieto néroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa zaroven zavazuje na ich vysporiadanie a uhradenie v uréenej lehote.

7.12 Zhotovitel je povinny pocas vistavby zabezpedit, aby pri realizacii stavby tato negativnym spdsobom nevplyvala na okolie
a aby stavebna cinnost' a prevadzka neohrozovala kvalitu Zivotného prostredia. V pripade, Ze v dosledku nedodrZania
tejto povinnosti déjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. ineho opravneného naroku vodi objednavatelovi,
z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa zaroveri zavédzuje na ich
vysporiadanie a uhradenie v uréenej lehote.

7.13 V pripade spinenia podmienok v zmysle § 3 ods. 3 pism. @) a b) nariadenia viady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, zhotovitel bude prostrednictvom vlastného zamestnanca,
alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo viastnej rézii zabezpecovat vykon (funkciu) koordinatora bezpednosti v zmysle
nariadenia viady €. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko
a slvisiacich predpisov. Meno koordinatora oznami pri odovzdani staveniska azapiSe ho do stavebného dennika
a zarovefi odovzda doklad opraviiujlici uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutd osobu na vykonavanie tejto
Ginnosti.

714 Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo podla tejto zmluvy musi byt riadne vykonané, odovzdané a jeho zmluvna cena
uhradena a to podla podmienok tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavézuje, ze na ¢ely Uspesného priebehu a ukonéenia
kolaudacného konania poskytne objednavatelovi maximalnu stinnost, spocivajlicu najma v tom, Ze riadne a véas - to
je vlehote primerane uréenej objednavatelom, odstrani vSetky vady a nedostatky diela, ktoré by branili vydaniu
(pravoplatnosti) kolaudaéného rozhodnutia, resp. ktoré by branili riadnemu uZivaniu stavby. V opaénom pripade je
objednavatel opravneny uplatnit vodi zhotovitefovi sankciu uvedend v ¢asti 4 &l. 7 tejto zmluvy.

7.15  Objednavatel si vyhradzuje pravo na predioZenie vzorky materidlu, vyrobku v primeranej velkosti na postdenie kvality,
Ziadat od zhotovitela zdokumentovat' pdvod materialu pouzitého na stavbe a preukazat prislusné certifikaty kvality
a kvalifikécie zamestnancov poverenych na vykon tej ktorej préce, tym Ze na poZiadanie predioZi objednavatelovi kapie
tychto dokumentov.
7.16 Zhotovite! umozni objednavatelovi, odbomému dozoru objednévatela alebo nimi poverenym osobam vstupovat
v ktorikolvek dobu (pracovnd) na stavbu/stavenisko a do vetkych prevadzok zhotovitefa alalebo subdodavatefa,
v ktorych sa realizuje stavba alebo jej &ast.

7.17 Objednavatel, odborny dozor objednavatela st opravneni Ziadat vykazanie neopravnenych a nekompetentnych osob
z miesta vykonu zmluvy.

¢l 8
VYTYCOVANIE

8.1 Zhotovitel vyty¢i dielo vo vztahu k referenénym bodom, osiam a vyskam oznamenych stavebnym dozorom. Zhotovite!
bude zodpovedny za spravne umiestnenie v3etkych Gasti diela a je povinny napravit kazda chybu v situovani, vyskach,
rozmeroch alebo vytyCovani diela.

Objednavatel bude zodpovedny za vietky chyby v oznamenych referendnych polozkach, avéak zhotovite! je povinny
vynaloZit' primerané silie na overenie ich presnosti predtym, nez ich pouZije.

8.2 Ak zhotovitelovi vznikne oneskorenie a/alebo naklady v désledku vykonania prac vyniitenou chybou v tychto referendnych
polozkach afani skiseny zhotovitel nemohol primerane odhalit’ tito chybu a zabréanit oneskoreniu a/alebo nakladom,
zhotovitel vyda objednavatelovi oznamenie a bude mat narok na:

a) predizenie lehoty v dasledku kazdého takéhoto oneskorenia, ak dokoncenie diela je alebo bude oneskorené a
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¢l 9
STAVENISKO

Zhotovitel pred za¢atim prac na jednotlivych objektoch je povinny prizvat stavebny dozor a technicky dozor objednavatela, ktori
skontrolujti, ¢i ma zhotovitel k dispozicii kompletnt dokumentaciu a vSetky potrebné vyjadrenia k zagatiu prac.

9.2. Zhotovitel pred zagatim préc predloZi stavebnému dozory a technickému dozoru objednavatela fotodokumentaciu
skutkového stavu pristupovych komunikéagii. VytyCenie staveniska a inZinierskych sieti zhotovitel zabezpe€i na vlastné
néklady.

9.3. Zhotovitel zabezpet priestor pre zariadenie staveniska na viastné naklady po dobu trvania vystavby a dobu potrebn( pre
Vypratanie staveniska. Naklady na prevadzku, Udrzbu a likvidaciu zariadenia staveniska st sigastou zmluvnej ceny.
Zhotovitel si zabezpegi prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Zhotovitel uhradza vodné, stoéné a odbery

9.4. Zhotovitel bude postupovat v silade s ustanovenim zakona &, 50/1976 Zb. o Uzemnom plénovani a stavebnom poriadku

9.5 Zhotovitel zodpoveda za Gistoty komunikécif, po ktorych dovaza materi4l a mechanizmy a za poriadok a bezpecnost na
stavbe. Pripadné kody z porugenia tejto povinnosti uhradi zhotovite!.

9.6 Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady strazenie staveniska, na ktoré mozu vstupovat iba opravneni zamestnanci
objednévatela a zodpoveda za ochranu Zivotného prostredia i okolitych priestorov, a dodrziavanim noéného anedelného
pokoja. Naklady za uvedend &innost st zhotovitefom kalkulované v jeho rozpodte.

9.7 Zhotovitel je povinny umoZnit poverenym organom vstup na stavbu za (gelom vykonanie Statneho stavebného dohladu,

9.8 Zhotovitel je povinny pred zagatim stavby umiestnit titok ,Stavba povolena* na viditefnom mieste pri vstupe na stavenisko
a ponechat ho tam do kolaudécie stavby.

9.9 Zhotovitel zabezpedi riadne oznadenie vykopov a ohradenie jam tak, aby nedoslo k pripadnému zraneniu, padom tretej
0soby a zamestnancov objednavatela.

cL10
STAVEBNY DENNIK

10.1 Odo diia odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuji vietky
skutoCnosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmé Gdaje o dasovom postupe prac aich akosti, zdévodnenie odchylok
vykonévanych prac od projektovej dokumentacie, Udaje ddlezité na postdenie hospodémosti prac aich postidenie
organmi $tatnej spravy...).

10.2 Objednavatel' ma pravo k z&pisom uvadzat svoje stanovisko. V priebehu pracovného Casu musi byt dennik na stavbe
trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik sa kon&i odovzdanim a prevzatim riadne dokonéeného diela, resp.
odstranenim nedostatkov a nedorobkoy podra Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace, alebo podfa
podmienok stanovenych v kolaudaénom rozhodnuti.

10.4 Stavebny dennik sa sklada z Uvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh,

a) Uvodné listy obsahuj:

1. zakladny list, vktorom si uvedeng: nazov asidlo objednavatela, generalneho projektanta, zhotovitela,
koordintora bezpeénosti, odbormného dozory objednavatela a zmeny tychto Udajov,
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identifikadné tidaje stavby podla projektovej dokumentacie,

prehlad zmllv, vratane ich dodatkov,

zoznam dokladov a tradnych opatreni tykajlcich sa stavby, jej zmien a dopinkov

. prehlad skiSok kazdého druhu.

b) Denné zaznamy: sa pi§u do knihy s ogislovanymi listami jednak pevnymi a jednak perforovanymi na dva oddelitelne
priepisy, pokial sa strany nedohodn(i na vagsom pocte priepisov. Perforované listy sa Cisluji zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa mdzu pisat aj na volné listy s priepismi otislovanymia datumom zhodnym s originalom.

¢) Denny zaznam musi popisovat najma:

1. mesiac, den, datum,

2. poGet pracovnikov na stavbe podla remesiel,

3. teplota vzduchu, pocasie,

4, ¢as zaCiatku a skonéenia prac na stavbe,

5. podla stavebnjch objektov a prevadzkovych silborov roz¢lenené vykonané stavebné a montazne prace
v slilade so zavaznym harmonogramom stavebnych préc.

d) Prilohy: v denniku sa vyznatia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni (bud v prvopise, alebo odpise) ukladaju priamo
na stavenisku. Ide najma o:

osobitné vykresy dokumentécie a odchylky od projektovej dokumentacie,

rozhodnutia organov a organizacii k prekopévkam, zmenam dopravnych znaceni,

z4znam o zamerani skutkového stavu podzemnych vedeni spravcom siete,

priebeZné zaznamy o skikach realizovanych zhotovitefom na overenie kvality diela,

kontrolné zamerania po¢as montaze — vy$koveé, osové a polohové,

zapisy z kontrolnych dni.

DW=

10.5 Denné zaznamy Gitatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca v ten defi, ked sa prace vykonali,
alebo ked nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimocne, s uvedenim ddvodu, méZe tak urobit nasledujuci
defi. Pri dennych zaznamoch sa nesmii vynechat volné miesta. Okrem stavbyvediceho méze robit zéznamy v denniku
odborny dozor objednavatela, pracovnik generaineho projektanta, dalej organy $tatneho stavebného dohfadu, pripadne
iné prisludné organy 3tatnej spravy a na to spinomocneni zastupcovia objednévatela a zhotovitefa.

10.6 Ak stavbyveduci nesthlasi s vykonanym zaznamom objednavatela alebo generélneho projektanta, je povinny pripojit
k zaznamu do troch pracovnych dni svoje vyjadrenie. O tomto nesthlasnom zépise upovedomi aj zastupcu objednavatela
ato v lehote najneskdr do troch kalendarnych dni od zapisu. V pripade, Ze vyjadrenie pripojené nebude, ma sa za to, Ze
s obsahom zaznamu suhlasi.

10.7 Zhotovite! je povinny najmenej raz do tyzdiia preukazatelne dorucit objednavatelovi priepis zaznamov zo stavebného
dennika. Ak objednavatel s obsahom zaznamu nesthlasi, je povinny preukézatelne dorudit svoje pripomienky
zhotovitelovi do 1 kalendarneho tyzdfia od dorudenia zaznamu, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu sthlasi.

10.8 Zhotovitel je povinny uloZit, pre svoje potreby, druhy prepis dennych zaznamov oddelene od originalu tak, aby bol
k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu pocas realizacie stavby. V pripade straty, zni¢enia, alebo poSkodenia
Originlu, bude objednavatefovi pri odovzdani a prevzati stavby odovzdany druhy prepis. Original a v pripade jeho straty,
znidenia alebo poskodenia druhy prepis, bude pri konani o odovzdani a prevzati stavby odovzdany objednavatefovi.
Zhotovitelovi ostava druhy prepis, ak nedo$lo k strate, znideniu alebo poSkodeniu originalu.

CL 1
ZAKRYVANIE PRAC

11.1 Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat odbomny technicky dozor objednévatela na preverenie prac, ktoré budi dalsim postupom
zhotovitela zakryté, alebo sa stani nepristupnymi. Vyzvu sa zhotovitel zavézuje dorucit odbornému dozoru objednavatela
a autorskému dozoru pisomne, a to najmenej 2 pracovné dni vopred. Vyzva sa rovnako méZe uskutocnit formou zapisu
v stavebnom denniku, ak takyto zapis odbomy dozor objednavatela podpiSe po predchadzajicom vyzvani zhotovitela,
tym nie je dotknuta povinnost zaslat vyzvu autorskému dozoru.

11.2. V pripade, ak zhotovitel zakryje akiikolvek Cast diela bez toho, aby zhotovitel vyzval odborny dozor objednévatela

a autorsky dozor na jej kontrolu, zhotovitel je na svoje naklady povinny na Ziadost objednévatela zabezpecit odkrytie tejto
Gasti diela a umoznit jej kontrolu.
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¢l 12
BEZPECNOST PRI VYKONAVANI DIELA

12.1 Pri vykonévani diela je zhotovitel povinny uskutoénit vetky opatrenia na dodrzanie zasad bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci, ako ivSetkych ostatnych zésad spravania sa na stavenisku tak, aby nedochadzalo ku $kodam na zdravi
a majetku. Zhotovitel je povinny dodrZat vSeobecné zasady prevencie, véeobecné povinnosti zamestnavatela, povinnosti
zamestnavatela pri bezprostrednom a vaznom ohrozeni Zivota alebo zdravia a kontrolné povinnosti v zmysle pravnych
predpisov upravujlicich bezpegnost a ochranu zdravia pri praci a bezpeénostné a zdravotné poziadavky na stavenisko
a technické zariadenia pri stavebnych pracach.

12.2 Zhotovitel je povinny zabezpeit, aby na stavenisko nemali pristup nepovolané osoby. Za nepovolané osoby sa
nepovazuju osoby uréené objednavatefom aosoby, ktorych opravnenie vstipit na stavenisko vyplyva z pravnych
predpisov.

12.3 Zhotovitel' je povinny prestat pridelovat pracu na diele a zamedzit vstup na stavenisko svojim zamestnanom alebo
dodévatelom, ktori
a)  boli na stavenisku pod vplyvom alkoholu, omamnych alebo psychotronickych latok;
b)  podstatnym spdsobom porusili zasady bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci;
¢)  poskodili opravnené zaujmy objednévatela;
d) boli odovodnene uréeni objednavatelom ako osoby, ktorym ma byt vstup na stavenisko zakazany.

124 Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizaciu prac podfa tejto zmluvy zabezpecit pre svojich pracovnikov
absolvovanie vstupnych Skoleni atestov z poZiarnej ochrany a bezpegnosti aochrany zdravia pri praci platnych
v Slovenskej republike.

12.5 Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi ku diiu odovzdania staveniska fotokdpie dokladov o odbornej spdsobilosti
svojich pracovnikov vratane Zivnostenského listu a osvedgent, opraviiujticich zhotovitela k vykonu Specialnych odbornych
Cinnosti pri realizécii diela.

12,6 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poZiamu ochranu diela a bezpednost pri praci a bezpecnost technickych
zariadeni pri realizacii stavebnych préc v stlade so vieobecne zavéznymi pravnymi predpismi.

12.7 Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici buddi nosit obleenie zretelne oznagené jeho firemnou znagkou tak, aby mal
objednavatel prehfad o osobach pohybujlicich sa v ramei staveniska. Zhotovite! sa tiez zavézuje, Ze jeho pracovnici bud(
nosit ochranné pracovné pomécky v stlade s predpismi bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Cl. 13
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

12.1 Zhotovitel' spini svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim objednavatelovi na zaklade
preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace.

12.2 V pripade zistenia vad a nedorobkov diela, ktoré brania jeho riadnemu uZivaniu, objednavatel dielo neprevezme a spise
so zhotovitefom zépis, ktory bude obsahovat najmé zistené nedostatky a spdsob ich odstranenia. V tomto pripade sa
preberacie konanie bude povaZovat za nelispesné a zhotovitefovi nadalej plynie doba realizacie predmetu zmluvy. Ak
tymto spdsobom ddjde k prekroGeniu lehoty uvedenej v ¢l. 3 ods. 3.1 tejto Gasti zmluvy, bude zhotovitel v omeskani
s odovzdanim diela. Zhotovitel mdZe opatovne oznamit ukondenie diela a vyzvat objednavatela na zagatie preberacieho
konania az po riadnom odstréaneni vad a nedorobkov. Za defi ukon&enia stavebnych prac bude povazovany defi doruGenia
oznamenia zhotovitefa o ukonceni diela po odstraneni vad uvedenych v zapise.

12.3 Pripravenost na odovzdanie diela je zhotovitel' povinny objednavatelovi oznamit pisomne doporugenym listom najneskor
3 kalendame dni vopred, alebo oznamenim do Zapisu na kontrolnom dni.

12.4 Objednavatel prizve na preberacie konanie zéastupcov osob ziidastnenych na realizii stavby, najma zastupcov
zhotovitela a technického dozoru.

12.5 Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat stroje, vyrobné zariadenia, zvysny materiél a zlikvidovat odpady na
stavenisku tak, aby bolo mozné toto riadne prevziat a pouzivat s tym, Ze stavenisko je povinny Uplne vypratat a upravit
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podfa projektovej dokumentacie, podmienok tejto zmluvy, poZiadaviek objednavatefa a v termine uvedenom v protokole
0 odovzdani a prevzati diela.

12.6 Ak vieobecne zavazné predpisy a normy urcuj vykonanie skagok osvedéujlcich dohodnuté (resp. obvykié) vlastnosti

diela, musi Uspe$né vykonanie tychto skisok predchadzat prevzatiu diela. Bez spinenia tejto podmienky nie je
objednavatel v omeskani s prevzatim diela.

13.7 Sucastou zapisu o odovzdani a prevzati diela bude:

a) projekt skutoéného vyhotovenia na jednotiivé Casti uskutoénenych prac na Grovni realizadnej dokumentécie (tzn.
Aktualizovana technicka spréva, situécie, pozdizne a prieéne rezy, detaily apod.) v 2 vyhotoveniach v tiagi a 1 x
v digitalnej forme,

b) zoznam odchylok s ich struénym oddvodnenim,

c) platné doklady o preukézani zhody vyrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,

d) zépisnice o prevereni prac a konétrukeii v priebehu zakryvania prac,

e) osved&enia o kvalite pouzitych materialov a konstrukcif v jednom vyhotoveni,

f) spravy o Uspesne vykonanych odbornych skdi$kach a odbomych prehliadkach a skiskach v zmysle ¢lanku 13. bod
13.6 tejto Gasti zmluvy vo dvoch vyhotoveniach,

g) zéznam o zauceni obsluhy,

h) stavebny dennik (original) v jednom vyhotoveni,

i) potvrdenie spravcov skladok o prijati odpadov (komunalnych a stavebnych) v dvoch vyhotoveniach.

13.8 O odovzdani a prevzati diela, alebo ucelenych funkénych tasti diela sa spise Protokol o prevzati a odovzdani stavby,

alebo jej Gasti, ktory musi obsahovat minimaine tieto nalezitosti:

a) oznadenie odovzdavanej Casti v zmysle stavebnych objektov (SO) uvedenych v stavebnom povoleni a v projektovej
dokumentécii,

b) zoznam os6b zlgastnenych na prevzati odovzdavanej ¢asti, pricom povinnymi osobami sl najma stavbyveduci,
stavebny dozor, zodpovedny projektant , objednavatel,

c) zaznam priebehu preberacich skusok Diela alebo odovzdavanej dasti vratane vyhodnotenia tychto skasok,

d) stipis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajlcich sa odovzdavanej Casti,

e) sipis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,

f) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho ¢asti,

g) miesto a &as preberacieho konania,

h) podpisy ziCastnenych osob.

13.9 O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v Preberacom protokole vyda Objednavatel bez zbyto&neho odkladu po ich
odstraneni Zhotovitelovi potvrdenie, v ktorom uvedie, Ze vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole boli v lehote
stanovenej v Preberacom protokole odstranené.

éast 4.
USTANOVENIA SPOLOGNE PRE VSETKY CASTI TEJTO ZMLUVY

Preambula

Za (iGelom vylugenia pochybnosti zmluvné strany tymto deklaruju, Ze ustanovenia Casti 4 zmluvy sav plnom rozsahu vztahujl
na prava a povinnosti zmluvnych strén sivisiace s vykonanim ktoréhokolvek diela definovaného v jednotlivych ¢astiach zmluvy
(diela &. 1, diela &. 2 a diela) ako aj na prava a povinnosti zmluvnych stran pri vykonani inZinierskej ¢innosti.

Cl.1
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A SPOSOB PLNENIA ZHOTOVITELA

1.1 Zhotovitel vypracuje a bude zodpovedny za vSetky stupne projektovych dokumentacii (dalej len: ,dielo ¢.1"). Dielo €. 1
bude vypracované kvalifikovanymi projektantmi, ktori st inzinieri alebo ini odbornici, ktori spifiajii poZiadavky uvedené v
oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania, v Casti podmienkach Ggasti vo verejnom obstaravani, tykajlcich sa
technickej alebo odbornej spdsobilosti.

1.2 Zhotovitel ruéi za to, Ze jeho projektanti a subdodavatelia - projektanti maju skasenost a schopnost potrebni pre

projektovanie. Zhotovitel' sa zavazuje, ze projektanti budd k dispozicii za ucelom Géasti na pracovnych rokovaniach pri
prejednavani jednotlivych Casti projektovej dokumentacie v kazdom primeranom Case.
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1.3 Dielo €. 1 bude zhotovitelom vypracované v takom pocte paré, aby vedel dodrZat predlozeny zavazny harmonogram sluzieb
(Priloha €. 1 tejto zmluvy) a v dostatodnom predstihu ziskal vSetky kladné vyjadrenia dotknutych organov k stavebnym
konaniam.

1.4 Dokumentéacia zhotovitela bude pozostavat z technickej dokumentécie $pecifikovanej v Prilohe &. 3 - Opis predmetu
zakazky podla Casti B.1 sitaznych podkladov, dokumentov potrebnych na spinenie vSetkych Gradnych schvaleni
a dokumentov skutoéného vyhotovenia uvedenej v &asti 3 &, 13 v bode 13.7 pism. a).

1.5 Vsetky dokumentécie zhotovitela budi vypracované v slovenskom jazyku.

1.6 Zhotovitel' pripravi vietku dokumentaciu zhotovitela, a tiez pripravi akékolvek iné dokumenty potrebné pre inétruovanie
personalu zhotovitela. Personal objednavatela ma pravo kontrolovat pripravu v8etkych tychto dokumentov bez ohladu na
to, kde st vypracovavané.

1.7 Dielo €. 1 adielo €. 2, realizécia a vyhotovené dielo bude spiiat technické normy, pravne predpisy tykajlce sa stavieb,
vystavby a ochrany Zivotného prostredia, pravne predpisy vztahujlce sa na produkt, ktory bude dielom vyprodukovany
a ostatné normy uvedené v Prilohe &. 3 - Opis predmetu zékazky podfa ¢asti B.1 sitaznych podkladov vztahujlice sa na
dielo alebo definované prislusnymi pravnymi predpismi. ‘

1.8 Vsetky tieto pravne predpisy, vo vztahu k dielu a kazdému stavebnému objektu, budu tie, ktoré budi platné v ¢ase
preberania diela alebo stavebného objektu objednavatefom. Pokial nie Je uvedené inak, odvolanie v zmluve na publikované
normy budl povaZované za odvolania na vydanie platné k datumu podpisu tejto zmluvy. V pripade, Ze po datume podpisu
zmiuvy nadobudn( platnost zmenené alebo nové normy, zhotovite! vyda o tejto skutocnosti objednavatelovi oznamenie
a predloZi n&vrh na ich spinenie. Objednavatel bude iniciovat zmenu v pripade, Ze:

a) objednavatel rozhodne, Ze ich spinenie sa vyZaduje, a
b) névrhy na ich spinenie predstavuji zmenu.

1.9 V priebehu vykonavania predmetu zmluvy sa budii uskutogfiovat rokovania medzi zhotovitelom a objednévatelom, a to na
zaklade potreby a podfa dohody medzi zhotovitelom a objednavatelom. Zhotovitel je povinny dorugit objednavatelovi
pozvanku na pracovné rokovanie vratane podrobného programu pracovneho rokovania a z(i¢astnenych 0séb za zhotovitela.
Zhotovite je povinny pozvanku podla predchadzajlicej vety dorucit objednévatelovi minimélne 5 dni vopred, priGom berie
na vedomie, Ze objednavatel je opravneny termin pracovného rokovania posunut najviac o 3 pracovné dni.

1.10 Zhotovitel je povinny pogas pracovnych rokovani informovat objednavatefa o stave rozpracovanosti predmetu zmluvy.

1.11 Z kazdého pracovného rokovania je zhotovitel povinny vyhotovit' zapis, ktory je podkladom v zmysle bodu 1.12 tohto
Clanku. Zhotovitel je povinny zépis z pracovného rokovania dorugit objednavatefovi do 5 kalendamych dni odo dfia
uskutoénenia pracovného rokovania na odsthlasenie. Objednavatel je nasledne opravneny do 5 kalendamych dni odo
diia dorucenia zapisu z pracovného rokovania uviest adorugit zhotovitelovi svoje pisomné pripomienky k zapisu
Z pracovného rokovania. Zhotovite! je povinny do 5 kalendamych dni po dorugeni pisomnych pripomienok objednavatela
k zépisu z pracovného rokovania zapracovat pripomienky objednévatela a dorugit objednavatelovi opraveny zapis
Z pracovného rokovania.

1.12 Zhotovitel je pri vykonavani diela viazany pokynmi objednavatefa, a to najmé pripomienkami z pracovnych rokovani ako
aj dalsimi pisomnymi pripomienkami objednavatela.

1.13 Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taka
povinnost vyplyva zo zakona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora*). Zhotovitel sa zavézuje
zabezpecit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona o registri partnerov verejného
sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodéavatelskej zmluvy, ak im taka
povinnost vyplyva zo zakona o registri partnerov verejného sektora. Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela
predioZit vSetky zmluvy so subdodavatelmi.
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Cl. 2
ZMENY A UPRAVY

2.1Zmeny moZe iniciovat objednavatel kedykolvek pred vydanim preberacieho protokolu pre dielo bud' vydanim pokynu alebo
poziadanim zhotovitefa o predloZenie navrhu. Zmena nesmie zahffiat vynechanie Ziadnej prace, aby bola vykonana inymi.

2.2 Zhotovitel je povinny vykonat a bude viazany zmenou mimo pripadov kedy zhotovitel' bezodkladne vyda oznémenie
objednavatelovi, v ktorom uvedie (spolu s podpornymi podrobnostami), ze
a)  vybavenie potrebné k zmene nie je pre zhotovitela [ahko dostupné,
b)  zmena znizi bezpednost a vhodnost diela,
c)  bude mat nepriaznivy dopad na Uspe$né spinenie poZiadaviek zaruk. Po obdrzani tohto oznamenia objednavatel
pokyn zrusi, potvrdi alebo ho zmeni.

¢L3
ONESKORENIE SPOSOBENE URADMI

3.1. Za dévod na predizenie prislusnej lehoty podra tejto zmluvy o dobu oneskorenia sa bude povaZovat oneskorenie, pri
existencii nasledujticich podmienok:
a)  zhotovitel svedomito dodrzal postup stanoveny odpovedajlicim z&konom platnym a Cinnym v Slovenskej republike,
b)  orgény verejnej spravy zdrzuju alebo narusuju pracu zhotovitela, a
c)  oneskorenie alebo narugenie bolo nepredvidatelné.

Cl. 4
SPOLOCNE USTANOVENIA O CENE
PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

4.1. Cena je ustanovena v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva
financii Slovenskej republiky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach, a sii v nej zahmuté vSetky naklady,
cinnosti, prace, vykony alebo sluzby za igelom riadneho vykonania diela (dielo &. 1 a dielo) a inzinierska Ginnost.

4.2. Cena za cely predmet zmluvy je:
a) zmluvna cena bez DPH v EUR: 1 048 200 €
(slovom: jedenmilionstyridsat'osemtisicdvesto eur)
b)  sadzba DPH 20 % a vy$ka DPH v EUR: 209 640 €
(slovom: dvestodevittisicSest'stostyridsat’ eur)
¢) zmluvna cena spolu s DPH v EUR: 1 257 840 €
(slovom: jedenmili()ndvestopét'desiatsedemtisicosemstoétyridsat’ eur

Cena je vytvorena Specifikaciou ceny prac ako stdet hodinovych sadzieb alebo jednotkovych cien a poltu mernych
jednotiek podra naro¢nosti poskytovanych sluzieb a préc. Cena je zavazna a nemenna.

4.3 Zhotovitel sa zavazuje pre kazdé dielo uvedené v prisludnych Castiach zmluvy ako aj za ininiersku ¢innost, vyhotovit
samostatn( faktiru a to v silade s ustanoveniami tejto zmluvy.

4.3. Ak si zhotovitel nespini povinnosti uvedené v bode 4.3, tohto &lanku tejto Casti zmluvy, objednavatef je opravneny fakt(ru
vratit zhotovitelovi postupom podra bodu 4.6 tohto &lanku.

4.5. Splatnost faktury je tridsat 30 kalendamych dni odo dfia jej doporuéeného doruéenia do sidla objednavatela. Platobné
podmienky financované podla bodu 6.1 bod a) Clanku VI. asti 3 tejto zmluvy, bud presne uréené v dodatku tejto zmluvy,
ktory bude vyhotoveny na zaklade podpisanej zmluvy medzi poskytovatelom finanénych prostriedkov a objednavatelom.

4.6 Faktira musi obsahovat obligatorne nalezitosti podia § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov a musia byt k nej prilozené prilohy uvedené v Elankoch €. 4 jednotlivych Gasti zmluvy. Na faktire
bude uvedené ¢islo zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy a predmet fakturacie v zmysle ¢l. 2 kaZdej Casti zmluvy.
Fakturovana cena bude lenena podra $pecifikcie: cena za dokumentéciu pre stavebne povolenie vo faktire v zmysle
bodu 4.2 ¢1. 4 &asti 1 zmluvy, cena za inZiniersku Ginnost vo faktirach v zmysle bodu 4.2 ¢l. 4 Casti 2 zmluvy, naklady na
stavene prace vo faktre, tak ako je to uvedené v &. 5. a 6 &asti 3 zmluvy. Ak faktdra nebude obsahovat vyssie uvedené
Udaje alebo ako bude obsahovat nespravne udaje alebo k nej nebudu priloZzené pozadované prilohy, objednavatel je
opravneny takto faktdiru vratit zhotovitelovi spolu s oznaéenim nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade
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plynutie lehoty splatnosti takejto faktry sa prerusuje a nova lehota splatnosti zaCne plynit dfiom nasledujiicim po dni
doporuceného dorucenia opravenej alebo dopinenej faktry.

4.7 Na (ely fakturacie sa za deri dodania diela povazuje def podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

4.8 Zmenu obsahu alebo rozsahu diela (diela &. 1, diela &. 2 a diela), ktora nebola predvidatelna v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy
(dalej len ,naviac prace" alebo ,menej prace‘) je moZné vykonat bud' uzatvorenim dodatku k zmluve alebo zadanim novej
zakazky postupom zadévania zakazky podla zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich
predpisov. V pripade uzatvorenia dodatku bude podkladom na jeho uzatvorenie pisomny stihlas objednavatela s naviac
alebo menej pracami alebo pisomna poziadavka objednévatela na naviac alebo menej prac. Cenu prisludného diela podla
tejto zmluvy je pripustné v tomto pripade zmenit, ak naviac prace alebo menej prace budd mat na fiu preukazatelny vplyv.

4.9 Zmenu obsahu alebo rozsahu inZinierskej &innosti, ktora nebola predvidatelna v Case uzatvorenia tejto zmluvy (dalej len
Jnaviac ginnost" alebo ,menej ¢innost") je mozné vykonat' bud' uzatvorenim dodatku k zmluve alebo zadanim novej
zakazky postupom zadavania zakazky podla zakona &.343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani v zneni neskorsich
predpisov. V pripade uzatvorenia dodatku bude podkladom na jeho uzatvorenie pisomny sthlas objednavatela a naviac
Cinnosti alebo menej ¢innosti. Cenu innosti za inZiniersku &innost podra tejto zmluvy je pripustné v tomto pripade zmenit,
ak naviac Cinnosti alebo menej ¢innosti bud mat na fiu preukazatelny vplyv.

4.10 Zhotovitel sa zavazuje v lehote 7 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia i¢innosti zmluvy doporucene dorugit prislusnou
bankou, pobockou zahrani¢nej banky alebo zahranidnou bankou (dalej len ,banka“) potvrdent: finanén identifikéciu
zhodnt s (dajmi uvedenymi v tejto zmluve, ktora bude obsahovat Udaje o majitelovi (Ctu (ndzov, adresa, krajina, ICO, IC
DPH) ako aj idaje o banke (nazov, adresa, krajina, kod banky, ¢islo Gétu, IBAN a SWIFT kéd). Ak sa zhotovitel rozhodne
zmenit tento UCet, identifikaciu nového G&tu, v prospech ktorého sa bud pripisovat v3etky platby, ktoré je objednavatel
podfa zmluvy alebo v sivislosti s jej pinenim povinny zhotovitelovi, je povinny oznamit objednavatelovi bezodkladne
primerane rovnakym spdsobom, ako je uvedené v prvej vete tohto bodu.

4.11 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je opravneny uplatnit indexy zvySenia cien stavebnych préac a stavebnych
materialov pod'a informécii zverejiiovanych Statistickym tradom Slovenskej republiky za kalendarny rok 2021 a v pokial
je doba vystavby dihsia ako 730 dni (od prvého mesiaca vystavby, vratane), tak je zhotovitel opravneny uplatnit indexy
zvysenia cien stavebnych prac a stavebnych materialov podfa informécii zverejfiovanych Statistickym Gradom Slovenskej
republiky aj za kalendarny rok 2022, a to z objektivnych dévodov, pricom objektivnymi ddvodmi st také okolnosti, ktoré
zhotovitel' a ani objednavatel nemohli pri vynalozeni naleZitej starostlivosti predvidat, pricom sa véak nesmie zmenit
charakter tejto Zmluvy, napr. dihotrvajtici vojnovy konflikt, ktory zésadnym spdsobom ovplyviiuje trh EU. Zmena Zmluvy
s uplatnenim indexécie cien nesmie byt vykonana v rozpore s ustanovenim § 18 zakona o verejnom obstaravani

a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

éL5
PRIEBEH A SPOSOB ODOVZDANIA A PREBERANIA DIELA

5.1 Zhotovitel je povinny dorudit v terminoch uvedenych podfa Prilohy & 1 a2 tejto zmluvy (Zavézny harmonogram)
objednavatelovi dielo (dielo ¢. 1 adielo) bez vad. Pojem ,dielo bez vad nebréniace uzivaniu* pre Ucely tejto zmluvy
znamené dielo, ktoré spifia kvantitativne a kvalitativne viastnosti uvedené vtejto zmluve avsitaznych podkladoch
azarovedl je v silade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky ako aj
technickymi normami a predpismi a st v fiom zapracované pripomienky objednévatela zo zavere¢ného prerokovania
uvedené v zapise zo zaveretného prerokovania ako aj z jednotlivych pracovnych rokovani v zmysle bodu 1.9 a 1.11 &.1
tejto Casti zmluvy.

5.2 Diiom dorucenia diela do sidla objednavatela sa zagina preberacie konanie. PoCas preberacieho konania je objednavatel
povinny skontrolovat dielo a je opravneny oznamit zhotovitelovi skutoCnost, Ze dielo méa zjavné vady.

5.3 Preberacie konanie je skon¢ené difom podpisania preberacieho protokolu objednavatelom a zhotovitefom. V preberacom
protokole deklaruje objednavatel skutoénost, ze dielo (dielo ¢. 1 adielo ) nema v defi podpisania preberacieho protokolu
zjavné vady alebo skutocnost uvedent v prvej dasti vety 5.7 tohto ¢lanku.

54 Objednavatel sa zavazuje podpisat preberaci protokol v lehote do 3 pracovnych dni odo diia dorucenia diela (dielo &. 1
alebo dielo) objednévatelovi, ak nenastanti skutoénosti uvedené v bode 5.5 tohto &lanku. Preberaci protokol sa vyhotovi
v troch rovnopisoch, z ktorych dva rovnopisy obdrzi objednavatel a jeden rovnopis obdrzi zhotovitel. Preberaci protokol
sa vyhotovi pre kazd dokumentaciu zviast.
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9.5 Ak objednavatel pocas preberacieho konania zisti skutoénost, Ze dielo ma zjavné vady, oznami pisomne tito skutoénost
zhotovitelovi odoslanim doporucenej zasielky adresovanej do sidla zhotovitela v lehote uvedenej v bode 5.4 tohto &lanku
(dalej len ,oznamenie o zjavnych vadach"). Zhotovitel je povinny vady odstranit v lehote do 3 pracovnych dni odo dfia
doruéenia oznmenia o Zjavnych vadéch. V odévodnenych pripadoch mdZe objednavatel tiito lehotu pisomne predizit.

5.6 Odo diia odoslania oznamenia o Zjavnych vadach lehota uvedena v bode 5.4 tohto &lanku neplynie. Odo dfia dorugenia
opraveného diela spolu s pisomnym vyhlasenim zhotovitela, Ze zjavné vady uvedené v oznameni o Zjavnych vadach boli
odstranené, do sidla objednavatela, plynie lehota uvedena v bode 5.4 tohto &lankuy dalej, pricom sa jej dizka sidasne
prediZuje o 2 pracovné dni (dalej len «predizené preberacie konanie®). V pripade, ak dorugené opravené dielo v zmysle
predchadzajliceho bodu bude obsahovat Zjavné vady objednavatel bude postupovat v zmysle bodu 5.5 a 5.6 prvej vety
tohto ¢lanku a to aj opakovane, a2 pokial nenastane skutoénost, Ze dielo nebude mat zZjavné vady.

5.7 Ak objednavatel pogas predizeného preberacieho konania zisti, Ze zjavné vady uvedené v oznameni o zjavnych vadach
boli skutocne odstranené, a dielo uz nema iné Zjavné vady, zhotovitel vyhotovi preberac protokol a nasledne ho podpiu
obe zmluvné strany podla bodu 5.3 tohto &lanku.

5.8 V pripade, ak objednavatel v ramci preberacieho konania nezisti Ziadne zjavné vady, pripadne zjavné vady boli odstranené
postupom podla ¢lanku, objednavatel pisomne vyzve zhotovitefa k dodaniu kompletnych zmluvne dohodnutych podtov
vyhotoveni diela, a to ku diiu podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

9.9 Na dcely tejto zmluvy sa def podpisania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnymi stranami povazuje za defi
odovzdania diela zhotovitelom objednévatelovi a si¢asne aj za dei prevzatia diela objednavatelom od zhotovitela.

5.10 Na zéklade dohody zmluvnych stran za okolnosti vyluCujiice zodpovednost zhotovitela sa nepovazuje omeskanie
zhotovitela s vyhotovenim diela podia ustanoveni tejto zmluvy spdsobené organmi verejnej moci, resp. organmi izemnej
samospravy ainymi dotknutymi subjektmi s vynimkou, ak omeskanie bolo spdsobené konanim alebo opomenutim
zhotovitela.

5.11 Zmluvné strany sa dohodli, Ze nespinenie zhotovitela dodat akukolvek dokumentéciu podia tejto zmluvy v zmluvne
dohodnutom termine nebude mat vplyv na spinenie povinnosti zhotovitela dodat’ akkolvek int dokumentaciu podla tejto
zmluvy v zmluvne dohodnutom termine.

Cl.6
VLASTNICKE PRAVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO $KODY NA DIELE, AUTORSKE PRAVA

6.1 Nebezpecenstvo $kody na diele a viastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela diiom podpisania preberacieho
protokolu oboma zmluvnymi stranami podfa ¢l. 5 tejto Casti zmluvy a zaplatenim prislusnej ceny podla tejto zmluvy.

6.2 V pripade, Ze dielo alebo jeho ktorakolvek Cast, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spifia naleZitosti autorskeho
diela podla zakona ¢&. 185/2015 Z. z. o autorskom prave a pravach s(visiacich s autorskym pravom (autorsky zakon)
v zneni neskorSich predpisov( dilej len »autorsky zakon"), zhotovitel udeluje bezodplatne objednévatelovi dfiom prevzatia
diela v zmysle ¢&l. 5 tejto ¢asti licenciu podfa § 70 ods. 2 autorského zakona, a to vyhradni, neobmedzen(i (bez Gasového
a teritorialneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom podra § 18 ods. 2 autorského zakona (vratane pouZitia diela alebo jeho
Casti na vytvorenie nového diela, spojenia diela alebo jeho Gasti s inym dielom), tak aby objednavatel dielo mohol pouzit
na viastn(i potrebu, a za tymto uéelom ho poskytovat' aj tretim osobam, ako podklady pre plnenie Gloh objednavatela,
Objednavatel je tiez opravneny tieto predmety dusevného viastnictva poskytnit organom a organizaciam Statnej spravy
a lizemnej samospravy pripadne inym subjektom pre pinenie ich tiloh vo vieobecnom verejnom zaujme. Zhotovitel zarover;
udefuje dfiom prevzatia diela v zmysle ¢l. 5 tejto Casti zmluvy objednavatelovi sihlas na postlpenie licencie a suhlas, aby
objednavatel udelil tretej osobe sthlas na pouZitie diela (sublicenciu) v rozsahu udelenej licencie.

6.3 V pripade, Ze pred prevzatim diela podia cl. 5 tejto ¢asti zmluvy objednavater odsthlasil &ast diela alebo inti dokumentaciu
v stilade s ustanoveniami tejto zmluvy, ustanovenie bodu 6.2 tohto &lanku sa pouzije primerane, priom zhotovite! udeluje
objednavatelovi vy$sie uvedené prava driom podpisania prislusného zapisu o odstihlaseni &asti diela alebo inej
dokumentécie oboma zmluvnymi stranami.

6.4 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, 7e objednavatel je opravneny pocas preberacieho konania podla ¢lanku 5 tejto Sasti

zmluvy poskytnit akakolvek dokumentéaciu alebo jej Cast doruGenti mu zhotovitelom v stilade s ustanoveniami tejto zmluvy
tretim osobam, aviak vyluéne za G&elom skontrolovania dorucenej dokumentacia alebo jej dasti, a to na ¢as potrebny na
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jej skontrolovanie bez moZznosti jej dalieho pouZitia a Sirenia tretim osobam, s ¢im zhotovitel' podpisanim fejto zmluvy

stihlasi. Postupom podta predchadzajlcej vety nie je dotknuta zodpovednost zhotovitela za pripadné vady dokumentéacie
alebo jej Casti podfa zmluvy.

¢L7
SANKCIE

7.1 V pripade omeskania objednavatefa s (hradou faktary podia ¢l. 4 tejto Casti zmluvy zavazuje sa objednavatel zaplatit
zhotovitelovi Grok z omegkania vo vyske 0.05 % z diznej Ciastky za kazdy deri omeSkania.

7.2 V pripade omeskania zhotovitela s doru¢enim diela &.1 zavazuje sa zhotovitel zaplatit objednéavatefovi zmluvn( pokutu
0,05 % z ceny bez DPH uvedenej v ¢l. 4 bod. 4.2 &ast 1 tejto zmluvy, za kazdy defi omeskania, ktory sa pocita od terminu
uvedeného v bode 3.1 €. 3 Gast 1 tejto zmluvy resp. v Prilohe €. 1- Zavazny harmonogram sluzieb.

7.3 V pripade omegkania zhotovitefa s dorucenim diela ¢. 2 zavézuje sa zhotovitel zaplatit objednavatefovi zmluvni pokutu
0,05 % z ceny bez DPH uvedenej v &l. 4 bod. 4.2 Gast 2 tejto zmluvy, za kazdy deft omeskania, ktory sa podita od terminu
uvedeného v bode 3.1 &l. 3 Gast 2 tejto zmluvy resp. v Prilohe €. 1 - Zavéazny harmonogram sluZieb.

7.4V pripade bezdévodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotovitefom v termine uréenom (najneskor 3 kalendarne dni
odo dfia nadobudnutia Ginnosti stavebného povolenia) v €l. 11l bode 3.1 gasti 3 tejto zmluvy je objednavatel oprévneny
pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo viske 500,- EUR za kaZdy aj zaCaty dei omeskania, ato aj v pripade
odstiipenia od zmluvy objednévatefom z tohto dovodu.
7.5. V pripade omeskania zhotovitefa s odovzdanim riadne dokongeného diela v dohodnutej lehote, je objednévatel opravneny
uctovat zhotovitelovi zmluvnii pokutu vo vyske 1000,- EUR za kazdy defi omeskania. V pripade, Ze zhotovitel meské
s odovzdanim riadne dokongeného diela, a nejde o pripad zmluvnymi stranami dohodnuty v &l. 3 v bode 3.2 a ¢l. 14 Casti
3 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny po tomto termine dtovat zhotovitelovi zmluvn( pokutu vo vyske 150,- EUR za
kazdy za&aty defi omeskania s odovzdanim riadne dokonéeného diela.

7.6. V pripade, omeskania zhotovitela s odstranenim vad (nedostatkov) braniacich vydaniu (pravoplatnosti) kolaudacneho
rozhodnutia (resp. rozhodnutia o povoleni uZivat stavbu), je objednavatel opravneny ictovat zhotovitelovi zmluvnd pokutu

vo vyske 500,- EUR za kazdy zaCaty dei omeskania s odstranenim vad (nedostatkov) bréaniacich vydaniu (pravoplatnosti)
kolauda&ného rozhodnutia (resp. rozhodnutia o povoleni uZivat stavbu).

77. Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad vzmysle ¢lanku8. bodu8.5. tejto Casti zmluvy, ma
objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vy$ke 200,- EUR za kazdy zaGaty defi omeskania
zhotovitefa.

7.8 Narok na nahradu gkody spdsobnej porudenim zmluvnej povinnosti, na ktorl sa viaze zmluvna pokuta, prevySujici zmluvn
pokutu, nie je tymto dotknuty.

¢l 8
ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA

8.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri vykonani diela bude postupovat s odbornou starostiivostou, bude dodrZiavat ustanovenia
vieobecne zavaznjch pravnych predpisov platnych a aginnych v Slovenskej republike, prislusné technické normy
vztahujlce sa na dielo.

8.2 Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo podla podmienok uvedenych v tejto zmluve a v sitaznych podkladoch a zavazuje sa,
se bude mat viastnosti uréené v tejto zmluve a v sitaznych podkladoch a 7e bude bez zévad.

8.3 Ak pri vykonani diela zhotovitefom vznikn( nejasnosti tykajlice sa vlastnosti diela alebo spdsobu jeho vykonania, ktoré
nemozno odstranit vykladom tejto zmluvy, zhotovitel sa zavazuje priich rieent riadit sa prislusnymi pisomnymi pokynmi
objednavatefa a zapismi z pracovnych stretnuti a zavereéného prerokovania.

8.4 Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu diela (diela €. 1 a diela), ktora sa stane zjavnou v zarucnej dobe, ktora zacina plynat
diiom nasledujacom po dni, v ktorom bol preberaci protokol podpisany zmluvnymi stranami podla ¢lanku 2 tejto Casti

zmluvy, a konci uplynutim piatich rokov odo dita, v ktorom nadobudne préavoplatnost posledné kolaudacné rozhodnutie
pre stavbu.

21



8.5 Objednavatel sa zavazuje dorucit zhotovitelovi oznamenie o vade diela bezodkladne po jej zisteni (dalej len ,0znamenie

o vade®). Zhotovitel je povinny odstranit vadu diela na svoje naklady v lehote 3 pracovnych dni od doruéenia oznamenia
0 vade alebo v inej lehote urcenej objednavatelom v pisomnom oznameni o vade (dalej len ,lehota na odstranenie vady®).
V pripade, ak zhotovitel v lehote na odstranenie vady neodstrani vadu diela na svoje naklady vznika objednavatelovi narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 50,- EUR slovom pétdesiat eur. Zhotovitel sa tymto zavdzuje zmluvni pokutu
objednavatelovi zaplatit' v lehote 30 dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy na jej Uhradu. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa
zhotovitel nezbavuje povinnosti odstranit vady diela. Zhotovitel sa zavézuje pripadné zvy$enie nakladov stavebnych prac
vzniknutych v priebehu realizécie stavebnych préc, ktorého pri¢inou bude vada diela, uhradit bez zbyto&ného odkladu po
oznameni vady a vyCislenia vysky zvySenych nakladov stavebnych prac spdsobenych vadou diela objednavatelom.
Objednavatel sa zavézuje zhotovitelovi pisomne potvrdit skutognost, Ze vada diela bola odstranen, aZ po jej skutoénom
odstraneni.

8.6 Zhotovitel poskytuje objednavatelovi na dielo uvedené v Gasti 4 tejto zmluvy (stavebné prace) zaruku v trvani 60 mesiacov,

8.7

8.8

8.9

ktora zacina plynit odo diia prevzatia diela bez vad a nedostatkov, resp. aZ odo dfia potvrdenia odstranenia vad a
nedostatkov uvedenjch v protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace alebo jej Casti (diela). Pri zariadeniach
a strojoch, pri ktorych bol vydany zérucny list vyrobcom, sa zaruka zhotovitela riadi tymto zaruénym listom, pricom aj pri
tychto zariadeniach zaruéna doba zacina plyn(t odo diia protokolameho odovzdania a prevzatia diela.

Objednavatel je povinny pripadné vady diela zistené pocas zéruénej doby uplatnit bezodkladne po ich zisteni ato
pisomnou formou u zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavazuje objednavatelom pisomne reklamované vady diela — stavebnych prac odstranit bezplatne
v primeranej lehote zodpovedajicej reklamovanej vade odo diia doruéenia oznamenia o reklamacii zhotovitelovi podra
tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany pisomne ( formou zépisnice) nedohodn( inak.

Ak zhotovitel neuzna opréavnenost objednavatefom reklamovanych vad v ramei plynutia zaruénej doby, napriek tomu sa
ich zavézuje na svoje vlastné naklady v lehote podfa bodu 8.8. resp. bodu 8.10 tohto &lanku zmluvy odstranit. Ide
predovsetkym o vady ohrozujlice zdravie, Zivot a majetok a ich bezpeénost. Nahradu takto vynaloZenych nakladov je
opravneny nasledne uplatnit u objednavatela a v pripade neispechu, v zmysle platnych pravnych predpisov od neho
vyméhat,

8.10 Akide o vadu, ktora moZe spdsobit, alebo spdsobila na diele vznik havarijného stavu, zavézuje sa zhotovitel nastéipit na

odstranenie vad do 24 hodin od ich oznamenia, ktoré v tomto pripade méZe byt telefonické na ¢isle 0915702831 alebo
prostrednictvom e-mailu: ocunyrovce@gmail.com

8.11 Objednavatel mé prévo zabezpegit odstranenie vad inou organizaciou na naklady zhotovitela len v pripade vzajomnej

9.1

9.2

9.3

9.4

dohody so zhotovitefom, alebo ak zhotovitel v dohodnutom termine vady neodstrani, resp. ak na odstranenie vady
nenastlipi v dohodnutom termine (lehote).

¢l 9
ZANIK ZMLUVY

Této zmluva zanikne okrem spinenia v8etkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj pisomnou dohodou
zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo pisomnou vypovedou
objednavatela.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych strén, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode (dalej len ,defi zaniku
zmluvy dohodou’). V tejto dohode sa upravia aj vzéjomné naroky zmluvnych stran vzniknuté z pinenia zmluvnych
povinnosti alebo z ich porusenia druhou zmluvnou stranou ku dfiu zaniku zmluvy dohodou.

Odstapenie od zmluvy musi mat pisomn formu, musi byt doruéené druhej zmluvnej strane (ktora svoju povinnost
porusila) a jeho (&inky nastavaju diiom dorucenia zmluvnej strane, ktora svoju povinnost porusila.

Objednévatel je opravneny okamZite pisomne odstipit od tejto zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy
zhotovitefom. Na (cely tejto zmluvy sa za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitela povazuje najmé:
a) ak zhotovitel' neodstrani zjavné vady diela uvedené v oznameni o zjavnych vadéch v lehote uvedenej v él. 5,
bod 5.5, druha veta tejto Casti zmluvy,
b) ak zhotovitel' nesplneni svoju povinnost uveden( v &l. 1, bod 4 tejto Gvodnej Gasti zmluvy,
¢) ak zhotovitel nesplneni svoju povinnost uvedenti v &l. 1, bod 5 tejto Gvodnej &asti zmluvy,
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d) ak zhotovitel nespineni svoju povinnost uvedend v &, 1, bod 6 tejto (vodnej Easti zmluvy,

e)  ak zhotovitel porusi povinnost podra bodu 10.4 .10 tejto Casti zmluvy,

f) ak sa preukaze, Ze zhotovitel v ramci verejneho obstaravania, ktorého vysledkom je uzatvorenie zmluvy
predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, nedplné alebo skreslené tdaje,

g) ak zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako z dévodov na strane
objednavatela alebo z dévodov skutognosti, ktoré zhotovitel nemohol predvidat v ¢ase uzatvorenia zmluvy
ani pri vynaloZeni nalezitej starostlivosti, ktord mozno od neho poZadovat,

h) ak je preukazané, Ze z dévodov na strane zhotovitela dielo, resp. jeho ¢ast nebude vykonané véas alebo
riadne,

i) ak zhotovitel porusi ktorakolvek povinnost uvedend v &asti B1 sttaznych podkladov - Opis predmetu
zékazky, '

j)  ak zhotovitel porusi povinnost podta bodu 11.3 &1, 11 tejto Casti zmluvy,

k) ak zhotovitel porusi povinnost podfa bodu 11.4 & 11 tejto Casti zmluvy,

) ak zhotovitel porusi povinnost podfa bodu 7.1 ¢l.7, €asti zmluvy 4.

9.5 V pripade nepodstatného porusenia zmluvy s zmluvné strany opravnené od Zmluvy odstlpit po marnom uplynuti
primeranej lehoty uvedenej v pisomnej vyzve druhej zmluvnej strany na odstranenia konania v rozpore so zmluvou,
prilohami a pravnymi predpismi ako aj nasledkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnt inak,
primeranou lehotou podla predchadzajicej vety je 10 pracovnych dni,

9.6 Pre pravnu Upravu odstipenia od zmluvy a vzajomnych narokov zmluvnych stran z neho vyplyvajlcich primerane platia
ustanovenia § 344 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov.

9.7 Objednavatel je tieZ opravneny okamsite odstpit od zmluvy v pripade, ak zhotovitel vstlipil do likvidacie, alebo na jeho
majetok bol vyhlaseny konkurz.

9.8 V pripade odstipenia od zmluvy zo strany objednavatela, zmluvné strany nebudd povinné vratit si plnenia poskytnuté im
pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebud opravnené Ziadat vratenie pineni poskytnutych pred
odstipenim od zmluvy druhej zmluvnej strane. V takomto pripade budd zmluvné strany postupovat podfa bodu 9.10 tohto
¢lanku.

9.9 V pripade ukonCenia zmluvy v zmysle tohto ¢lanku ma objednévatel narok, aby mu zhotovitel v lehote dvoch tyzdiiov odo
dria ukongenia zmluvy odovzdal dielo dorugenim do jeho sidla, resp. tie Gasti diela, z ktorych povahy vyplyva iny spdsob
dodania, tymto inym spdsobom dodania, v stave zodpovedajicemu rozpracovaniu diela ku diiu ukonéenia zmluvy, éo
zmluvné strany potvrdia podpisanim preberacieho protokolu. Narok zhotovitela na uhradenie ceny tohto diela alebo jeho
Casti nie je odstipenim od zmluvy dotknuty.

9.10 V pripade vipovede zmluvy podla bodu 9.9 tohto &lanku ma zhotovitel narok, aby mu objednavate! zaplatil alikvotn éast
ceny diela (dielo ¢. 1, dielo &. 2 adielo) a gast ceny za inZiniersku ¢innost zodpovedajlicu vykonanym pracam ku dfiu
uplynutia vypovednej lehoty. Pre platobné a fakturagné podmienky primerane platia ustanovenia &, 4 tejto Casti zmluvy.

1. 10
OSTATNE USTANOVENIA

10.1 Zhotovitel sa zavazuje dielo alebo niektord z jeho Casti nepoutZit bez sthlasu objednavatela na iné acely ako tie, ktoré st
uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitnych vSeobecne zavaznjch pravnych predpisov platnych a Gginnych v
Slovenskej republike tym nie st dotknuté.

10.2 Zhotovitel je opravneny pouzit skutoénost, ze vykonal dielo na referencie. Musi vak pritom chranit opravnené zaujmy
objednévatela. Ustanovenia osobitnjch vieobecne zavaznych prévnych predpisov platnych a Gginnych v Slovenskej
republike tym nie st dotknuté.

10.3 Zhotovitel sa zavazuje, Ze sa z(iastni izemného a stavebného konania a aj rokovani, pripadne stretnuti s verejnostou,
aj ked'sa uskuto&nia po dni odovzdania a prevzatia diela podla ¢l. 5 tejto Casti zmluvy, a Ze si spini povinnosti z nich pre
neho vyplyvajlce v silade s obsahom a rozsahom diela a inZinierskej ¢innosti podfa tejto zmluvy.

10.4 Zhotovitel nesmie predmet pinenia poda tejto zmluvy ako celok odovzdat' na vykonanie inému subjektu. Cast predmetu
pinenia podla tejto zmluvy mdze odovzdat na vykonanie svojmu subdodévatelovi uvedenému v zozname subdodavatelov
predlozenom v ramci poskytnutia sG&innosti v ramei verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto
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zmluvy, pokial objednavatel pisomne nepoziadal o zmenu subdodévatela uvedeného v predmetnom zozname. V pripade
zmeny subdodavatela po¢as trvania tejto zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela len s predchédzajicim
pisomnym sthlasom objednavatela. Subdodavatel, ktorého sa navrh na zmenu tyka musi spifiat podmienky podia § 32
ods.1 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov. Suhlas objednévatela
nezbavuije zhotovitela povinnosti a zodpovednosti za vSetky prace a ¢innosti subdodavatela.

10.5 Objednavatel ma pravo poZiadat zhotovitela 0 zmenu subdodavatela vybratého zhotovitelom, ak ma na to zavazné dévody
(napr. nekvalitne realizované prace konkrétnym subdodévatefom a pod.). Zhotovitel' je povmny Ziadosti ob;ednavatela
podla predchadzajicej vety bezodkladne vyhoviet a zmenit subdodavatela, pri¢om novy subdodavatel musi spliiat
podmienky podfa § 32 ods.1 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplnent niektorych zakonov
a musi byt objednavatelom odsuhlaseny v stlade s bodom 10.4 tohto Elanku. V pripade, ak je meneny subdodavatel
drzitefom akéhokolvek opravnenia na vykon cCinnosti, certifikatu alebo iného dokladu poZadovaneho verejnym
obstaravatefom v sitaznych podkladoch, je zhotovitel povinny, sicasne s pisomnym oznamenim, predloZit dotknuté
opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého drzitefom je navrhovany subdodéavatel.

10.6 V pripade, ak zhotovitel preukazoval spinenie podmienok U¢asti podla ustanovenia § 34 ods.3 zakona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov tretou osobou, zhotovitel sa zavézuje predmety pinenia
podla tejto zmluvy vykonat len sam alebo prostrednictvom takejto osoby.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna komunikécia podfa tejto zmluvy alebo v sivislosti s touto zmluvou sa bude
dorudovat doporuéene postou, kuriérom alebo osobne. Za defi dorucenia sa povazuje defl prevzatia pisomnosti. V
pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za defi dorucenia sa povazuje der odmietnutia prevzatia pisomnosti.
V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v Gloznej dobe na poste, za defi doru€enia sa povazuje posledny def
Gloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s oznaCenim posty ,,adresét neznamy* alebo
,,adresat sa odstahoval" alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za defi dorudenia sa povazuje defi vratenia
zasielky odosielatelovi.

¢l 1
ZAVERECNE USTANOVENIA

11.1 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejfto zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zékonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a Géinnych v Slovenskej republike.

11.2 Zmluvu je mozné menit a doplfiat len na zaklade &islovanych, Statutarnymi organmi oboch zmluvnych stran podpisanych,
pisomnych dodatkov. Navrh dodatku k zmluve, ktory predklada zhotovitel, musi obsahovat dévod uzavretia tohto dodatku
av pripade zmeny ceny diela aj zdévodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musi byt podpisany opravnenymi zastupcami
zmluvnych strén, pricom podpisy musia byt na tej istej listine, v opanom pripade sa méa za to, Ze k uzatvoreniu dodatku
k zmluve nedo$lo. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel je povinny pri uzatvarani dodatkov k zmluve postupovat
v slade s ust. § 18 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplineni niektorych zakonov.

11.3 Zhotovitel nie je opravneny postipit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajice z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa
dohodnt s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov (povinnosti) vyplyvajicich z tejto zmluvy bez predchédzajiceho
pisomného sthlasu objednavatela.

11.4 V pripade, Ze zhotovitefom je zoskupenie bez pravnej subjektivity, G¢astnici na strane zhotovitela sa nemdzu zmenit bez
predchadzajliceho pisomného stihlasu objednavatela. Poruenie povinnosti podla tohto bodu zo strany zhotovitela sa
povaZuje za podstatné porudenie zmluvy a opraviiuje objednavatela od zmluvy okamZite odstpit. Narok objednavatefa
na nahradu kody tym nie je dotknuty.

11.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku sporov zmluvnych stran tykajicich sa tejto zmluvy a jej aplikécie, ak sa
ich nepodari urovnat inym sposobom a jednou zo zmluvnych stran je zahrani¢ny subjekt, je dana pravomoc sudov
Slovenskej republiky.

11.6 Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktor?ch dva obdrzi zhotovitel a Styri rovnopisy obdrzi objednavatel.

11.7 Zmluvné strany sa zavazujli ihned pisomne oznamit druhej strane zavazné skutognosti, ktoré nastali po podpise zmluvy
a stvisia s predmetom zmluvy.
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11.8 Zhotovitel' sa zavézuje, Ze vietky technické, cenové, odbomé informacie a iné skuto&nosti, o ktorych sa poCas pinenia
predmetu zmluvy dozvie nebudi poskytnuté tretej osobe bez pisomného stihlasu objednavatela.

11.9 Tato zmluva nadobda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G&innost’ nadobudnutim (ginnosti
zmluvy o poskytnuti prostriedkov uzatvorenej medzi Objednévatelom a Poskytovatelom finangnych prostriedkov.
Na uvedené tcely udeluje zhotovitel objednavatelovi sihlas so zverejnenim vietkych svojich identifikaénych Gdajov.

1110 Odberatel sa zavazuje, Ze na zaklade poziadavky Objednavatefa v silade s poZiadavkami prisluSnych riadiacich a

kontrolnych orgénov predioZi Objednavatefovi akykolvek doklad svisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne
akukolvek stcinnost pre dosiahnutie Gelu tejto zmluvy

11.11 Zmluvné strany prehlasuji, Ze sa s obsahom zmluvy oboznamili, tito uzatvorili slobodne a vézne, e sa zhoduje s ich
prejavom vdle a svoj sthlas s jej obsahom potvrdzujli svojim viastnoruénym podpisom.

11.12 Prilohami tejto zmluvy su:

a) Priloha €. 1 - Zavazny harmonogram sluZieb spracovany zhotovitelom v stlade s jeho ponukou predlozenou vo
verejnom obstaravani ( Harmonogram 1)

b) Priloha &. 2 - Z&vazny harmonogram prac spracovany zhotovitelom v stilade s jeho ponukou predloZenou vo verejnom
obstaravani ( Harmonogram 2)

¢) Priloha &. 3 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

d) Priloha ¢. 4 - Poistnd zmluva na poistenie zodpovednosti za &kodu spdsobent na Zivote, zdravi a majetku
Objednavatela a tretich osdb, ktora by mohla byt, resp. bude spdsobena prevadzkovou &innostou Zhotovitela

e) Priloha &.5 - Specifikacia ceny Diela

Za objednévatela: Za zhotovitela:
19 ¢ 21,10, 20%
V Nyrovciach, dﬁaﬁ"”\’/’q »ﬁ” + f V Trnave, diia ...c.ceveveceecinnns
. .
Martin Papala
Ing. Zoltan Fekete, starosta Predseda predstavenstva
Kristina Brezanska

¢lenkd predstavenstva
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Priloha ¢. 1~ Z&vdzny harmonogram sluZieb spracovany zhotovitefom v silade s jeho ponukou predioZenou vo verej bstaravani ( H

J

IdentififNazov Glohy
1Rok2
[ Me: | Mesiac 3 ) Mesiac4 TMesiac 5 , [Mesiac 6 )
Yicdep Arviden -1 Tokde 1 V7deh 107ylen 111v7den 141vAden 137Victeh 14143 181vAdeh 161Vided 17157 1ATVicen 197¥de 201¢2den 21T icled 22yidefs 23TvAdieh 247yAde 25753cle 21
1 | Plan spoloénych a verejnych zariadeni a opatreni Nyrovce Pl&n spoloénych a jnych denj 3 op Ny | |
T
120 dny

2 Cast 1. Vypracovanie dokumentécie k ¥iadosti o vydanie
stavebného povolenia ( ohldsenia stavby ) Cast 2.
InZinierska &innost stivisiaca s vydanim stavebného
povolenia
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Priloha €. 1 - Zavazny harmonogram sluZieb spracovany zhotovitefom v stilade s jeho ponukou predlozenou vo verejnom obstaravani ( Harmonogram 1)

IdentifilNazov Glohy
[ Rok 2
_ Mesiac 2 m Mesiac 3 _ Me
TyZdet -2TyZden -1 Tyzden 6(Tyzden 7|Tyzdef 8iTyzdef 9TVZden &anm‘ 1 13TyvZden 14T|

1 | Plan spoloénych a verejnych zariadeni a opatreni Nyrovce

W “
i

2 Cast 2. InFinierska &innost stvisiaca s vydanim
kolaudaéného rozhodnutia

3 Dokonéenia Diela
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Priloha ¢, 2- Zavdzny harmonogram Préc spracovany zhotovitelom v stlade s jeho kou predi U Vo verej bstaravani ( Hamonogram 2)

E»%izﬁ% Glohy
|Bok 2
m ) Mesiac 2 . K [ Mesiac 3 [Mesiacs [Mesiacs
1 |Plén spolocnych a verejnych zariadeni a opatreni Ny, | | | |
| {
m | | |
| | i |
. | | i |
2 | Odovzdanie staveniska | | f i
3 Cast 3 Realizicie predmety Diela 120 di | | !
. ; : i st : Sk
i i | i
| | W W | m
~ | i M
| | | ! |
4 | DokonZenia Diela 15.6.2025 ! ” ! ! i i |
! , i i | & Dokongenia Diela 15.6.2025
i | { i | i i
I | M
| | |
. | \ o
{ | w i ! i |
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Priloha ¢. 3

Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok
(v pripade, ak uch&dza uplatiiuje subdodavatelov)

Predmet zakazky: ,,Plan spoloénych a verejnych zariadeni a opatreni Nyrovce*

Subdodavatel’

Podiel
plnenie v %

Predmet subdodavok

Opravnena osoba za
subdodavatel’a
(meno a priezvisko, adresa,
datum narodenia, funkcia)

Nazov:
Sidlo:
ICO:

Nazov:
Sidlo:
IG0:

Nazov:
deio:
1CO:

Poznamka: V ase uzatvorenia zmluvy o dielo, nie st subdodavatelia este uréeni.

2110, 2024

VTrnave dfia ..ovvevvemsennn,

+

AVa

06

Martin Papala
Predseda predstavenstva

---------------------------------------------

o \J Fd
Kristina Brezanska
lenka\prgdstavenstya

ety




Poist'ovatel
Insurer

Poistnik/Poisteny
é.1

Policy holder
/Insured no. 1

Poistnik/Poisteny
6.2

Policy holder
/Insured no. 2

Predmet poistenia,
Poistnd suma
Subject of
Insurance,

Sum insured

Potvrdenie o poisteni
CERTIFICATE OF INSURANCE

Generali Poistoviia, poboéka poistovne z iného élenského Statu

ICO 1 ID: 54 228 573,

so sidlom Lamatska cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenské republika,

zapisana v Obchodnom registri Mestského stdu Bratislava 1, oddiel: Po, vioZka &.:
8774/B, organizatné zlozka podniku zahrani¢nej osoby, prostrednictvom ktorej v
Slovenskej republike podnika Generali Ceska pojistovna a.s., ICO: 452 72 956, so
sidlom Spalena 75/16, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, Ceska republika, zapisana v
obchodnom registri Mestského stidu v Prahe, oddiel B, vioZka &. 1464, élen Skupiny
Generali, zapisanej v talianskom registri poistovacich skupin, vedenom IVASS, pod &.
026

with its registered office at Lamadska cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovak Republic,
listed in the Business Register at Municipal Court Bratislava Ill, Section: Po, Insert
No.8774/B, the organizational unit of the enterprise of a foreign entity, through which
conducts the business in the Slovak Republic Generali Ceské pojistovna a.s., ID: 452 72
956, with its registered seat Spélend 75/16, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, Czech
Republic, registered in the Commercial Register of the Municipal Court in Prague,
Section: B, File No.: 1464, the member of the Generali Group which is included in the
Italian List of Groups of Insurance Companies maintained by IVASS under No. 026.

Poistovatel potvrdzuje, Ze diia 18.12.2023 uzavrel poistni zmluvu &. 2408996873 v
rozsahu:
Insurer hereby confirms that on 18.12.2023 issuing a policy No. 2408996873 as follows:

COLAS Slovakia, a.s.

OreSianska 3168/7, 917 01 Trnava, Slovenska republika / Slovak Republic

ICO/ID: 31 651 402

Zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Trnava, oddiel: Sa, viozka &.; 10798/T
Listed in the Commercial Register at District Court Trnava, Section: Sa, Insert No.
10798/T

IS-LLOM s.r.0., Maglovec

Priemyselna 6, 042 45 Kosice, Slovenska republika / Slovak Republic

ICO/ID: 31 720 803

Zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Kosice |, oddiel: Sa, viozka &.; 14914/V
Listed in the Commercial Register at District Court Ko§ice I, Section: Sa, Insert No.
14914V

Pravnym predpisom stanovena zodpovednost poisteného za kodu vzniknut inej osobe
v suvislosti s vykonom poistenych &innosti poisteného (dalej len ,VSeobecna
zodpovednost") vratane:

The Insured's legal Third Party liability for any losses arose to the other person
connected with Insured activities (further only ,General TPL") including:

Underwriter: Ing. Hana Kvintovd
Sprostredkovatel: Willis (Slovakia) org. ZloZka

tel: 00421 2 5857 2198
tel: 00421 2 5263 5062-3

e-malil: hana.kvintova@aenerali.com
e-mail: martin.zumerling@willistowerswatson.com
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(;ENFRALK

Predmet
poistenia
Insured risk

Poistna suma
v EUR
Sum insured in
EUR

Limit pinenia
vEUR*
Limit of

indemnity

in EUR *

Spolutiéast
v EUR
Deductible
in EUR

Uzemny
rozsah
Territorial
scope

V8eobecha
zodpovednost
General Liability

Zodpovednost za
vyrobok
Product Liability

UZivané veci
Used objects -
Tenant’s Liability

Prevzaté veci
Care, Custody
and Control

Krizova
zodpovednost
Cross liability

Environmentalna
zodpovednost
Environmental

Liability

Regresy
zdravotnych
poistovni a
Socialnej
poistovne
Employer’s
Liability — health
and social
recourses

2 000 000,00

2 000 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

cely svet
okrem USA
a Kanady
*kdk
world-wide
excl. USA
and
Canada ***

166 000,00

20 000,00

SR
Slovakia

* limit pinenia na jednu a v8etky poistné udalosti v sGhrne vzniknuté potas doby trvania

poistenia

* Limit of indemnity for every one claim and for all claims that occured during policy

Underwriter: Ing. Hana Kvintova
Sprostredkovatel: Willis (Slovakia) org. ZloZka

tel: 00421 2 5867 2198
tel: 00421 2 5263 5062-3

e-mail: v nerali.co

hana.kvintova@generali.com
e-mall: martin.zumerling@willistowerswatson.com
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FiA
it

GENERALI

period (annual aggregate)

** a s vynimkou krajin s Uplnym embargom podfa dokumentu Dolozka VR
Medzindrodné sankcie bod Teritoridina dolozka / and excluding fully embargoed
countries according to the document Clause VR International Sanctions, point Territorial
Exclusion Clause;

Odchylne od &lanku V. bodu 2. VPP VZ 14 sa dojednava, Ze pinenia vyplatené zo
vietkych poistnych udalosti, ktoré vznikli v priebehu doby trvania poistenia, nesmu
presiahnut poistnt sumu 2 000 000,00 EUR.

At variance with article V. point 2. of VPP VZ 14, it is agreed, that claim setflements from
all claims that occured during policy period can not exceed the amount of 2 000 000,00

EUR.
Poistena ¢innost' ¢innosti uvedené vo Vypise z Obchodného registra
Insured activity activities listed in the Extract from the Business Register
Doba trvania 0Od 01.01.2024, 00:00 hod. do 31.12.2024, 23:59 hod.
poistenia From 01.01.2024, 00:00 a.m. to 31.12.2024, 23:59 p.m.

Insurance Period

Tato poistna zmluva je stidastou medzinarodného poistného programu pre poistenie zodpovednosti za $kodu,
ktorého nositefom je poistovita Generali lard, Franciizsko.

This Policy is a part of International Third Party Liability Master Program carried by Generali lard, France.

Toto potvrdenie o poisteni v Ziadnom pripade nemenl, nerozSiruje alebo nenahradzuje platnt poistnd zmiuvu.
This certificate of insurance in no manner alters, extends or replaces the valid policy.

Toto potvrdenie o poisteni sa vydéava na Ziadost poisteného.
This Certificate of insurance was issued upon the request of the customer.

V Bratislave dita 18.12.2023
In Bratislava, on 18th December 2023

e

edp DALY
2 GENERALL
Generali Poistowia, .

pobocka poistovns ginche =
Lamadska ces’
{CO: b4 200 £

------------------------

Generau Poist'oviia,

pobocka poistovne z iného clenského $tatu
Ing. Hana Kvintova

underwriter medzinarodného programu poistenia

.......

Underwriter
Underwriter: Ing. Hana Kvintovéa tel: 00421 2 5857 2198 e-mail: hana.kvintova@gqenerali.com
Sprostredkovatel: Willis (Slovakia) org. Zlozka tel: 00421 2 5263 5062-3 e-mail: martin.zumerlina@willistowerswatson,com
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Priloha . 5 - Specifikacia ceny Diela

Verejny obstaravatel:
Nazov predmetu zakazky:

Obchodné meno uchadzada:
Adresa alebo sidlo uchadzada:

NAVRH NA PLNENIE KRITERIi

Obec Nyrovce
Plan spolo¢nych a verejnych zariadeni a opatreni Nyrovce

COLAS Slovakia, a.s.
OreSianska 3168/7, 917 01 Tmava

ICo: 31651402

IC DPH: SK 2020492111

Kontaktna osoba: Ing. Toma$ Heg, vediici strediska Nitra

Tel.: +421 904 703 648

e-mail: colas@colas-sk.sk
Kritérium &.1
Uchéadzaéom navrhovana celkova cena za cely predmet 1 257 840,00
zakazky zahffiajiica véetky néklady suvisiace s predmetom
zakazky vyjadrena v eurach s DPH
Vypracovanie projektovej dokumentacie bez DPH 15 000,00
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DPH 204 640,00
cena s DPH 1227 840,00
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Lehota vystavby v celych pracovnych diioch 120
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ODDIEL B.1 OPIS PREDMETU ZAKAZKY

Predmetom zakazky je spracovanie projektovej dokumentécie, poskytnutie sluzieb inZinierskej ¢innosti a uskutoénenie
stavebnych prac v katastralnom izemi obce Nyrovce. Podrobny opis predmetu zakazky verejny obstaravatel uvadza v oddiele
B.1 tychto sttaZnych podkladov a v relevantnych prilohach tychto sitaznych podkladov.

Dokumentacia tvori vybudovanie a zrekonstruovanie Siestich (6) ciest v ramei:
Komunikacnych zariadeni a opatreni
- Komunikacie spevnené z asfaltobetonu
nP1, kategria 4,0/30 — nové zariadenia a opatrenia ~ polné cesta spevnena
nP2, kategdria 4,0/30 - nové zariadenia a opatrenia — poln cesta spevnena
nP&, kategoria 4,0/30 — nové zariadenia a opatrenia — polna cesta spevnend
- Komunikécie nespevnené zo $trkodrvy
nP6, kategoria 3,5/30 - nové zariadenia a opatrenia — poln4 cesta nespevnena
nP4, kategéria 3,5/30 — nové zariadenia a opatrenia — polna cesta nespevnena
nP11, kategéria 3,5/30 ~ nové zariadenia a opatrenia — polna cesta nespevnena
Navrhu ekologickych a krajinotvornych zariadeni a opatreni
nlPl 22 ~ interakény liniovy prvok
niPI 20~ interakény liniovy prvok
Protierézne zariadenia a opatrenia
nMEDZ 21 - vegetacny prvok
nMEDZ 25 - vegetaény prvok
I'VET 16 — vegetatny prvok
Vodohospodérske zariadenia a opatrenia
rMBc3 - miestne biocentrum

V zmysle bilancie plch existujlicich a navrhovanych spoloénych opatreni a zariadeni k. (. Nyrovce, obec Nyrovce sa za
objekty ekologické — objekty SZO na ochranu Zivotného prostredia povazuj nasledovné:

niPl 22

niPl 20

nMEDZ 21

nMEDZ 25

r'VET 16

rMBc 3

Podrobny opis predmetu zakazky verejny obstaravatel uvadza v relevantnych priloh&ch tychto stitaznych podkladov.

V pripade uvedenia konkrétneho vyrobku alebo tovaru v ktorejkol'vek ¢asti tychto sut'aznych podkladov PD, méze
uchadza¢ uviest' a ocenit' aj jeho ekvivalent spiiajici stanovené minimalne technické parametre a vlastnosti.

PoZiadavky na predmet zakazky:

Verejny obstaravatel, v stlade s § 41 ods. 3 a ods. 4 zakona o verejnom obstaravani, uruje:

A) vyzaduje, aby Gspesny uchadza& v zmluve, najneskér v ase jej uzavretia uviedol Gdaje o v3etkych znamych
subdodavateloch, tdaje 0 osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia.

B) povinnost Uspedného uchadzada oznamit akikolvek zmenu udajov o kazdom subdodavatelovi,

C) nasledovné pravidla pre zmenu subdodavatelov pogas plnenia zmluvy:

a) subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi splfiat podmienky podla § 32 ods. 1 zakona o verejnom
obstaravani,
b) zmenu subdodavatela Uspesny uchadzaé pisomne oznami verejnému obstaravatelovi najneskor 5 pracovnych
dni pred jej uskutotnenim s uvedenim obchodného mena subdodévatela, adresy sidla subdodavatela, 1CO
subdodavatela; resp. mena a priezviska subdodavatela, trvalého pobytu subdodavatela a rodného &isla
subdodavatela,
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¢) zmenou subdodavatela nie je dotknuta zodpovednost (ispedného uchadzada za pinenie zmluvy,

Verejny obstaravatel, v silade s § 41 ods. 1 pism a) a b) zakona o verejnom obstarévani Ziada uchadzaca aby v ponuke
uviedol:
a) podiel zakazky, ktory ma v Umysle zadat' subdodavatelom, navrhovanych subdodavatelov a predmety
subdodavok
b) navrhovany subdodavatel spifial podmienky (casti tykajiice sa osobného postavenia a neexistovali u neho
ddvody na vylidenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7; opravnenie dodavat tovar, uskutoériovat stavebné
prace alebo poskytovat' sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej dasti predmetu zakazky alebo koncesie, ktory ma
subdodavatel pinit.




