
ZMLUVA O DIELO PRE ČASŤ PREDMETU ZÁKAZKY č. 2

U ZHOTOVITEĽA POD Č. 176/2024/08411

Zmluvné strany:

Objednávateľ:
Obchodné meno: Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Sídlo: Bulharská 39, 918 53 Trnava
Zastúpený: Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ
Osoba zodpovedná 
za zmluvné dojednania: Ing. Monika Zátková
Bankové spojenie:
IBAN:

Telefón:
E-mail:

IČO: 37847783
DIČ: 2021777516

(ďalej aj len ako „Objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: COLAS Slovakia, a.s.
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10798/T
Sídlo: Orešianska 7, 917 01 Trnava
Zastúpený: predstavenstvo spoločnosti:

Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská, členka predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva

Stavbyvedúci: Ing. Pavol Velický, stavbyvedúci spoločnosti
Bankové spojenie: 
IBAN:

Telefón:
E-mail:

IČO: 31 651 402
DIČ: 2020492111
IČ DPH: SK2020492111

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ")



Vzhľadom k tomu, že:

(A) Objednávateľ má záujem o vykonanie Diela (ako je tento pojem definovaný nižšie), za účelom čoho 
realizoval verejné obstarávanie na predmet zákazky „Rekonštrukcia cesty 11/573 od obce Šoporňa 
- hr. okr. Šaľa“;

(B) Zhotoviteľje úspešným uchádzačom uvedeného verejného obstarávania;

(C) Zmluvné strany majú záujem upraviť si vzájomné práva a povinnosti súvisiace s vykonaním Diela;

DOHODLO SA nasledovné:

1 DEFINÍCIE A INTERPRETÁCIA ZMLUVNÝCH USTANOVENÍ

1.1 Pokiaľ nebude ďalej uvedené inak, potom budú mať výrazy použité v Zmluve s veľkými začiatočnými 
písmenami nasledovný význam:

(a) Cena za Dielo znamená cena za vykonanie Diela určená Zhotoviteľom na základe 
ponukového rozpočtu vo výške 366 243,60 EUR (slovom: 
tristošesťdesiatšesťtisícdvestoštyridsaťtri eur, 60/100 eurocentov ) s DPH, ktorej súčasťou je 
20 % DPH vo výške 61 040,60 EUR, t. j. 305 203,00 EUR bez DPH; pričom jednotkové ceny 
prác sú špecifikované v ponukovom rozpočte uvedenom v Prílohe 1 Zmluvy;

(b) Dielo znamená uskutočnenie prác v zmysle ich popisu v súlade s Projektovou dokumentáciou 
a v rozsahu podľa ponukového rozpočtu, špecifikovanými v Prílohe 1 Zmluvy;

(c) Garančná záruka znamená jednostranné písomné vyhlásenie banky (v prípade bankovej 
záruky) alebo poisťovne (v prípade poistenia záruky), vo forme a s obsahom vopred 
odsúhlaseným Objednávateľom, v ktorej sa banka/poisťovňa neodvolateľné a zriekajúc sa 
všetkých práv námietok a obrany vyplývajúcich zo záväzkových vzťahov založených Zmluvou, 
zaväzuje uspokojiť Objednávateľa až do výšky [5] % z Ceny za Dielo v prípade, ak Zhotoviteľ 
v záručnej dobe v súvislosti so zodpovednosťou za vady Diela nesplní akýkoľvek svoj peňažný 
záväzok podľa Zmluvy a/alebo osobitného predpisu;

(d) Harmonogram prác znamená harmonogram prác a termínov na ich vykonanie špecifikovaný 
v Prílohe 2 Zmluvy;

(e) Miesto plnenia znamená cestu II/573 v kkm 3,000 - 4,000 kumulatívneho staničenia cestnej 
databanky;

(f) Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobotou, nedeľou ani dňom pracovného pokoja ani 
dňom pracovného voľna v Slovenskej republike;

(g) Preberací protokol znamená Zmluvnými stranami podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí 
Diela za podmienok stanovených v článku 6 Zmluvy;

(h) Preberací protokol staveniska znamená Zmluvnými stranami podpísaný protokol o 
odovzdaní a prevzatí staveniska pre vykonávanie stavebných prác;

(i) Projektová dokumentácia znamená projektová dokumentácia vyhotovená v stupni DOS, 
dátum 06/2024, projektant: Ing. Martin Hajdóny, zodpovedný projektant: Ing. Monika Zaťková;

(j) Register partnerov verejného sektora znamená informačný systém verejnej správy, ktorý 
obsahuje údaje o partneroch verejného sektora a ich konečných užívateľoch výhod, pričom 
jeho správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a je 
prístupný on-line na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na 
adrese ;https://rpvs.qov.sk/rpvs/

(k) Reklamácia znamená písomná správa Objednávateľa o vadách Diela, ktorou si Objednávateľ 
v záručnej dobe uplatňuje voči Zhotoviteľovi zodpovednosť za vady Diela;

(I) Subdodávateľ znamená fyzická alebo právnická osoba uvedená v zmluve uzatvorenej medzi 
Zhotoviteľom a Subdodávateľom, ktorá je poverená vykonaním časti Diela, pričom zoznam 
Subdodávateľov je špecifikovaný v Prílohe 3 Zmluvy;



(m) Výkonnostná záruka znamená jednostranné písomné vyhlásenie banky (v prípade bankovej 
záruky) alebo poisťovne (v prípade poistenia záruky), vo forme a s obsahom vopred 
odsúhlaseným Objednávateľom, v ktorej sa banka/poisťovňa neodvolateľné a zriekajúc sa 
všetkých práv námietok a obrany vyplývajúcich zo záväzkových vzťahov založených Zmluvou, 
zaväzuje uspokojiť Objednávateľa až do výšky [15] % z Ceny za Dielov prípade, ak Zhotoviteľ 
v súvislosti s vykonávaním Diela nesplní akýkoľvek svoj peňažný záväzok podľa Zmluvy 
a/alebo osobitného predpisu;

(n) Zákon o odpadoch znamená zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

(o) Zmluvná strana znamená Objednávateľ a/alebo Zhotoviteľ;

(p) ZVO znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých predpisov v znení neskorších predpisov.

1.2 Okrem definovaných pojmov uvedených v bode 1.1 Zmluvy, ak je inde v Zmluve použitý definovaný 
pojem, v Zmluve bude mať takýto pojem význam, ktorý mu je priradený v príslušnej časti Zmluvy, kde 
je definovaný.

1.3 V Zmluve, ak z kontextu nevyplýva iný zámer,

(a) každý odkaz na Zmluvnú stranu zahŕňa aj jej právnych nástupcov ako aj postupníkov a 
nadobúdateľov práv alebo záväzkov, vyplývajúcich zo Zmluvy;

(b) každý odkaz na Zmluvu alebo iný dokument znamená Zmluvu alebo iný dokument v znení 
jeho dodatkov a iných zmien, vrátane inovácií;

(c) prílohy Zmluvy predstavujú jej neoddeliteľné súčasti a správny výklad ustanovení Zmluvy je 
možný len s prihliadnutím na ich obsah;

(d) každý odkaz na „bod" alebo „prílohu" znamená odkaz na príslušný bod alebo prílohu Zmluvy;

(e) odkazy na osoby zahŕňajú fyzické osoby a právnické osoby;

(f) deň znamená kalendárny deň, mesiac znamená kalendárny mesiac, štvrťrok znamená 
kalendárny štvrťrok a rok znamená kalendárny rok;

(g) výrazy definované v jednotnom čísle alebo v základnom gramatickom tvare majú v Zmluve 
rovnaký význam, keď sú použité v množnom čísle a inom gramatickom tvare a naopak; a

(h) odkaz na akýkoľvek osobitný predpis alebo jeho príslušné ustanovenie zahŕňa novelizáciu, 
doplnenie a úpravu tohto osobitného predpisu alebo jeho príslušného ustanovenia po uzavretí 
Zmluvy a osobitné predpisy alebo ich príslušné ustanovenia, ktoré úplne alebo čiastočne 
nahradia takýto osobitný predpis alebo jeho príslušné ustanovenie po uzavretí Zmluvy.

2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy je záväzok:

(a) Zhotoviteľa vykonať v Mieste plnenia pre Objednávateľa Dielo; a

(b) Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu za Dielo;

a to za podmienok stanovených Zmluvou.

2.2 Objednávateľ je oprávnený v prípade odôvodnenej potreby rozšíriť rozsah Diela uvedený v Prílohe 1 
Zmluvy o nové položky, ktoré úzko súvisia s vykonávaným Dielom, pričom cena týchto položiek bude 
určená podľa bodu 8.4 Zmluvy. Rozšíriť rozsah Diela o nové položky podľa tohto bodu Zmluvy možno 
len na základe písomného dodatku k Zmluve a len v súlade s § 18 ZVO.

3 ZÁBEZPEKA NA VYKONANIE PRÁC



3.1 Zhotoviteľ je povinný ku dňu vyhotovenia Preberacieho protokolu staveniska:

(a) doručiť Objednávateľovi Výkonnostnú záruku; alebo

(b) previesť peňažné prostriedky vo výške Výkonnostnej záruky na účet Objednávateľa č. účtu

ako zábezpeku na vykonanie prác v prípade, ak Zhotoviteľ v súvislosti s vykonávaním Diela nesplní 
akýkoľvek svoj peňažný záväzok podľa Zmluvy a/alebo osobitného predpisu.

3.2 Doba platnosti zábezpeky na vykonanie prác je do 57 dní odo dňa prevzatia staveniska Zhotoviteľom 
v zmysle bodu 4.2 Zmluvy.

3.3 V prípade, ak dôjde k plneniu zo zábezpeky na vykonanie prác, Zhotoviteľ je povinný do 5 (piatich) 
Pracovných dní odo dňa plnenia zo zábezpeky na vykonanie prác doplniť zábezpeku na vykonanie 
prác do výšky Výkonnostnej záruky.

3.4 Objednávateľ na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa vráti zábezpeku na vykonanie prác 
Zhotoviteľovi do 15 (pätnástich) Pracovných dní po uplynutí doby jej platnosti podľa bodu 3.2 Zmluvy.

3.5 Zhotoviteľovi neprináležia úroky z peňažnej zábezpeky na vykonanie prác.

4 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

4.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať Dielo v Mieste plnenia v súlade s čiastkovými termínmi 
Harmonogramu prác a riadne vykonané Dielo včas odovzdať Objednávateľovi v zmysle 
Harmonogramu prác do 39 dní odo dňa vyhotovenia Preberacieho protokolu staveniska.

4.2 Zhotoviteľ je povinný na základe písomnej výzxrj Objednávateľa prevziať od Objednávateľa v Mieste 
plnenia stavenisko a podpísať Preberací protokol staveniska. Predpokladaný termín odovzdania 
staveniska v Mieste plnenia je do 5 (piatich) pracovných dní od doručenia písomnej výzvy 
Objednávateľa, najneskôr však do 5 týždňov od účinnosti Zmluvy.

4.3 Objednávateľ dňom vyhotovenia Preberacieho protokolu staveniska odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko 
spolu s potrebnou dokumentáciou nevyhnutnou na vykonanie Diela; zriadenie, prevádzkovanie, 
likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v Cene za Dielo.

4.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť označenie staveniska bezpečnostným označením v zmysle 
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné 
označenie pri práci v znení neskorších predpisov.

4.5 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť vytýčenie a zameranie existujúcich inžinierskych 
sietí a v prípade potreby zabezpečiť aj ich ochranu pred poškodením. Zhotoviteľ je ďalej povinný 
vykonávať Dielo tak, aby nedošlo k poškodeniu existujúcich inžinierskych sietí.

4.6 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť osadenie, údržbu a demontáž dočasného 
dopravného značenia v súlade s: (i) osobitnými predpismi o pozemných komunikáciách, (ii) schémami 
dočasného dopravného značenia obsiahnutými v Projektovej dokumentácií, (iii) vydaným určením 
použitia dočasného dopravného značenia a (iv) povolením uzávierky cesty v Mieste plnenia.

4.7 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť osadenia a údržbu dočasného dopravného značenia počas 
realizácie stavebných prác.

4.8 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 3 (troch) Pracovných dní písomne informovať 
Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na čiastkové termíny vykonávania Diela v 
zmysle Harmonogramu prác. O tejto skutočnosti sa uvedie záznam v stavebnom denníku potvrdený 
Zmluvnými stranami.



4.9 O postupe prác informuje Zhotoviteľ Objednávateľa vždy 1x za pracovný týždeň stručným zhrnutím 
realizovaných prác. V prípade, že z doručenej informácie vyplynie rozdiel medzi reálnym postupom 
prác a Harmonogramom v trvaní 5 (päť) a viac Pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný predložiť 
upravený Harmonogram prác najneskôr do predloženia nasledujúcej informácie o postupe. Pokiaľ 
nebude upravený Harmonogram prác predložený v určenej lehote, Objednávateľ Zhotoviteľa vyzve na 
predloženie upraveného Harmonogramu prác s určením lehoty na predloženie.

4.10 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavenisku, ktoré bude v priebehu
vykonávania Diela zvolávať Objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 (tri) Pracovné dni vopred 
písomne oznámi Zhotoviteľovi presný termín pracovnej porady.

4.11 Objednávateľ má právo počas vykonávania Diela kontrolovať vykonávanie stavebných prác a 
priebežne Zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady Diela s požiadavkou na ich odstránenie v 
primeranej lehote. Zhotoviteľ má povinnosť umožniť vstup oprávneným osobám Objednávateľa a 
takýto výkon kontroly povoliť aj v prípade, ak nebola takáto kontrola vopred oznámená.

4.12 Akékoľvek výhrady voči postupu a realizácii prác, zistené nedostatky alebo požiadavky na zmeny voči 
pôvodne predloženým postupom je Objednávateľ povinný Zhotoviteľovi oznámiť písomnou výzvou 
spolu s určením termínu na doručenie odpovede, resp. nápravu.

4.13 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní Objednávateľa na nevhodné pokyny dané mu 
Objednávateľom na vykonanie Diela.

4.14 Zhotoviteľ je povinný pri uzatvorení Zmluvy preukázať Objednávateľovi, že má uzatvorené poistenie 
pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri výkone 
podnikania, a to po celú dobu vykonávania Diela. Zhotoviteľ je ďalej povinný pri prevzatí staveniska 
preukázať Objednávateľovi, že má uzatvorenú poistnú zmluvu, predmetom ktorej je stavebno- 
montážne poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia Diela alebo iných škôd na 
Diele. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške Ceny za Dielo. Poistenie musí 
byť platné počas celej doby vykonávania Diela.

4.15 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup k odberovým miestam elektrickej energie a 
vody, ak tieto budú k dispozícií.

4.16 Zhotoviteľ je povinný uhradiť počas vykonávania Diela všetky náklady na energie, vrátane 
zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov, pokiaľ také náklady vzniknú.

4.17 Zhotoviteľ je povinný v prípade zmien technických riešení oproti dokumentácií na realizáciu stavby 
(DRS) a na dopracovanie jednotlivých konštrukčných detailov vypracovať dokumentáciu vykonania 
prác (DVP) a predložiť ju Objednávateľovi a autorskému dozoru/autorskému dohľadu Objednávateľa 
na schválenie.

4.18 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti, ako aj 
udalosti, ktoré bránia alebo sťažujú vykonávanie Diela a môžu mať vplyv na čiastkové termíny 
vykonania Diela podľa Harmonogramu prác alebo si vyžadujú zmenu technického riešenia. Zhotoviteľ 
je ďalej povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o 
počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť 
stavebný denník končí vyhotovením Preberacieho protokolu.

4.19 V prípade, ak zhotoviteľ využíva na vedenie stavebného denníka špeciálny softvér/aplikáciu, 
Objednávateľ vyžaduje sprístupnenie takejto elektronickej formy stavebného denníka počas realizácie 
diela pre určeného zástupcu Objednávateľa a stavebný dozor. Pri ukončení projektu/diela sa vyžaduje 
odovzdanie výstupu takejto elektronickej formy stavebného denníka ako v papierovej forme, tak aj vo 
forme elektronickej (napr. na CD alebo inom vhodnom nosiči).

4.20 Zhotoviteľ poveril vedením stavebného denníka stavbyvedúceho uvedeného v záhlaví Zmluvy.

4.21 Stavebný denník v papierovej forme sa musí nachádzať na stavenisku a musí byť na vyzvanie vždy 
prístupný zástupcom Objednávateľa, projektantom, stavebnému dozoru a príslušným štátnym 
orgánom.



4.22 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli 
práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup 
prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú 
byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať 
potrebné záznamy iba Objednávateľ, stavebný dozor, bezpečnostný technik Objednávateľa alebo 
príslušné orgány štátnej správy. Jednotlivé denné zápisy do stavebného denníka v papierovej forme 
stavbyvedúci pravidelne predkladá určenému zástupcovi objednávateľa, a to zaslaním 
skenu/fotografie alebo uložením na určené spoločné úložisko.

4.23 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom do stavebného denníka, ktorý vykoná Objednávateľ, 
prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.

4.24 Stavbyvedúci môže byť nahradený inou odborne spôsobilou osobou len po predchádzajúcom 
prerokovaní a následnom schválení Objednávateľom; ak o to Objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu 
požiada, Zhotoviteľ je povinný do 5 (piatich) Pracovných dní nahradiť stavbyvedúceho inou odborne 
spôsobilou osobou a zaslať Objednávateľovi písomnú správu, v ktorej uvedie meno a priezvisko 
nového stavbyvedúceho spolu s fotokópiou osvedčenia preukazujúcou jeho odbornú spôsobilosť 
vykonávať funkciu stavbyvedúceho. Odborná spôsobilosť nového stavbyvedúceho musí spĺňať 
minimálnu úroveň určenú objednávateľom v procese verejného obstarávania, ak sa uplatňovala.

4.25 Objednávateľ je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v 
stavebnom denníku vykonaným Zhotoviteľom.

4.26 Všetky zmeny Diela je Zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny 
materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu Diela ani na Cenu za Dielo. Zápisy v stavebnom denníku 
obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom Objednávateľa nemajú charakter 
zmeny Zmluvy.

4.27 Realizáciu kladenia živičných vrstiev, t. j. kompletnú realizáciu všetkých asfaltových vrstiev je povinný 
vykonať výlučne priamo Zhotoviteľ.

4.28 Zhotoviteľ je povinný minimálne 10 (desať) Pracovných dní pred začatím vykonávania jednotlivých 
technológií predložiť Objednávateľovi technologický predpis (postup) spracovaný pre konkrétnu 
technológiu, certifikáty kvality a preukazné skúšky na schválenie. Výsledky skúšok, vyhlásenia o 
zhode, vyhlásenie o parametroch, certifikáty a ďalšie materiály preukazujúce kvalitu zabudovaných 
materiálov Diela zhrnie Zhotoviteľ v elaboráte kvality, ktorý je povinný odovzdať Objednávateľovi v 2 
(dvoch) vyhotoveniach pri vyhotovení Preberacieho protokolu.

4.29 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 (tri) Pracovné dni vopred písomne vyzvať Objednávateľa na kontrolu
častí Diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je 
povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V 
prípade, ak sa Objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže Zhotoviteľ 
pokračovať v realizácii Diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí 
Diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. Ak účasť na kontrole Objednávateľovi 
znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie 
náhradnej kontroly.

4.30 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 (tri) Pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa na účasť pri 
vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby v zmysle STN. Ak sa Objednávateľ nedostaví v 
stanovenom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v 
spolupráci s Objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.

4.31 Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek vykonať skúšky zamerané na kvalitu 
použitej asfaltovej zmesi, betónu, betonárskej výstuže alebo ocele akreditovaným skúšobným 
laboratóriom. Objednávateľ je oprávnený odobrať vzorky na stavenisku alebo priamo z výrobne. V 
prípade, ak bude Objednávateľ odoberať vzorku priamo z výrobne, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť 
vstup Objednávateľovi a/alebo poverenej osobe akreditovaného skúšobného laboratória do výrobne 
výrobcu za účelom odobratia vzoriek asfaltovej zmesi, betónu, betonárskej výstuže a/alebo ocele. K 
odobratiu vzorky asfaltovej zmesi, betónu, betonárskej výstuže a/alebo ocele prizve Objednávateľ 
zástupcu Zhotoviteľa. Pri preukázaní použitia materiálov, ktoré nevyhovujú technickým normám, t. j. 
pri oprávnenej reklamácií kvality asfaltovej zmesi, betónu, betonárskej výstuže alebo ocele, uhradí 
Zhotoviteľ náklady spojené so skúškou (t. j. s odberom a analýzou) Objednávateľovi. Skúšky asfaltov 
betónov, betonárskej výstuže a ocele je možné uskutočniť za účelom posúdenia, či spĺňajú podmienky 
uvedené v:



(a) Technicko-kvalitatívnych podmienkach - TKP 6 - Hutnené asfaltové zmesi účinných od 
20.12.2019, vydané Ministerstvom dopravy a výstavby SR;

(b) KLAZ 1/2019 Katalógové listy asfaltových zmesí účinných od 20.12.2019 vydané 
Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Dodatku č. 1/2022 ku KLAZ 01/2019 
účinného od 20.07.2022;

(c) súvisiacich STN a EN;

(d) Katalógových listoch kameniva KLK 1/2021 účinnosť od 25.09.2021 a Dodatku č. 1/2023 
účinnosť od 01.10.2023, vydaných Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky;

(e) Technicko-kvalitatívnych podmienkach - TKP 15 - Betónové konštrukcie všeobecne účinnosť 
od.1.12.2018 a Dodatku č. 1/2023 účinnosť od 10.12.2023 a TKP 18 - Betón na konštrukcie, 
účinnosť od.1.12.2018 a Dodatku č. 1/2020 k TKP 18, účinného od 15.12.2020, vydané 
Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky;

(f) Technicko-kvalitatívnych podmienkach TKP 17 - Výstuž do betónu, účinnosť od.1.12.2013 
vydané Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky; a

4.32 Objednávateľ má právo vykonať v Mieste plnenia odvrty, účelom ktorých je kontrola kvality Diela 
(dodržanie hrúbok navrhovaných skladieb vozovkových vrstiev, vrátane technologického postupu, 
obsah asfaltu a zrnitosť) v rozsahu zmluvy, projektovej dokumentácie a tiež príslušných STN (STN EN 
12697-36:2005, STN EN 12697-1:2020 a STN EN 12697-2:2020). Odvrty (odbery vzoriek) budú 
realizované jadrovým vývrtom v priečnom profile Diela na miestach určených Objednávateľom po 
zrealizovaní Diela. Kontrola kvality Diela bude realizovaná splnomocnenou akreditovanou 
spoločnosťou a zdokumentovaná technickou správou.

4.33 V prípade, že Zhotoviteľ nebude súhlasiť s výsledkom skúšok uskutočnených akreditovaným 
skúšobným laboratóriom alebo akreditovanou spoločnosťou, môže si zabezpečiť skúšky na vlastné 
náklady prostredníctvom iného akreditovaného skúšobného laboratória alebo spoločnosti. Ak budú 
výsledky skúšok zabezpečené Zmluvnými stranami sporné, bude vykonaná skúška nezávislým 
akreditovaným skúšobným laboratóriom alebo akreditovanou spoločnosťou po dohode Zmluvných 
strán.

4.34 Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi zistené nedostatky kvality asfaltovej zmesi, betónu, betonárskej 
výstuže, ocele a kvality diela najneskôr do 3 (troch) Pracovných dní po doručení protokolov o skúške 
alebo technickej správy. Zistené nedostatky je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady. 
Objednávateľ má právo určiť spôsob nápravy, ktorým môže byť napr. odstránenie nekvalitných vrstiev 
a uloženie nových vrstiev, zaliatie nedostatočných spojov, atď. Objednávateľ bude považovať Dielo 
za riadne dokončené až po odstránení zistených nedostatkov.

4.35 V prípade, ak na základe výsledkov skúšok vykonaných akreditovaným skúšobným laboratóriom alebo 
akreditovanou spoločnosťou za účelom zistenia kvality vykonávania Diela alebo vád Diela bude 
zistené, že práce boli vykonané nekvalitne alebo Dielo má vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť 
Objednávateľovi Objednávateľom preukázateľne vynaložené náklady na tieto skúšky.

4.36 Bez písomného súhlasu Objednávateľa nemôžu byť pri vykonávaní Diela použité iné materiály, 
zariadenia alebo vykonané iné zmeny oproti Projektovej dokumentácií. Zhotoviteľ zodpovedá za to, 
že pri vykonávaní Diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je 
škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

4.37 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí Zhotoviteľ 
na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.

4.38 Zhotoviteľ je povinný použiť na vykonanie Diela len certifikované výrobky, ktoré majú také vlastnosti, 
aby na dobu predpokladanej existencie Diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná 
mechanická pevnosť a stabilita Diela, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia, 
ochrana životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní Diela.



4.39 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a je povinný na vlastné náklady odstrániť 
všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za správne zaradenie 
odpadov podľa Katalógu odpadov a za nakladanie s ostatnými a nebezpečnými odpadmi v zmysle 
Zákona o odpadoch.

4.40 Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 77 ods. 4 Zákona o odpadoch namiesto Objednávateľa stavebné 
odpady vznikajúce pri výstavbe, rekonštrukcií či údržbe Diela a odpady z demolácií materiálovo 
zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií. Zhotoviteľ je ďalej povinný zabezpečiť 
zhodnotenie odpadov a vybúraných materiálov (napr. frézovaného asfaltu) mobilným zariadením.

4.41 Zhotoviteľ je povinný preukázať pri uzatvorení Zmluvy, že disponuje on alebo jeho subdodávateľ 
súhlasom na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením (cestnou frézou) pod kódom R3 
(recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá vrátane 
kompostovania a iných biologických transformačných procesov), príp. R5 (recyklácia alebo spätné 
získavanie ostatných anorganických materiálov) v zmysle § 97 ods. 1 písm. h) Zákona o odpadoch.

4.42 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz vybúraných materiálov, ktoré nie sú odpadom, na miesto 
určené na základe dohody Zmluvných strán. Zostatkový materiál, ktorý nie je následne upotrebiteľný 
a stane sa odpadom, Zhotoviteľ odovzdá osobe oprávnenej na nakladanie s odpadom v súlade so 
Zákonom o odpadoch.

4.43 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi všetky dokumenty týkajúce sa vývozu a spracovania 
odpadu, ktorý vznikol v súvislosti s vykonávaním Diela najneskôr pri vyhotovení Preberacieho 
protokolu, resp. na konci roka, ak vykonávanie Diela pokračuje na prelome rokov. Dokumenty musia 
byť odovzdané vo forme kópií alebo skenov. V prípade vzniku nebezpečného odpadu je Zhotoviteľ 
povinný zabezpečiť odovzdanie tejto dokumentácie najneskôr v posledný deň mesiaca, v ktorom tento 
odpad vznikol a v takom prípade musí byť súčasťou odovzdaných dokumentov aj sprievodný list 
nebezpečného odpadu časť 1 a časť 4.

4.44 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie všetkých požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci, ochranu pred požiarmi a legálnosť pracovnoprávnych vzťahov a ich kontrolu v zmysle 
osobitných predpisov.

4.45 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť 
a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, pracovníkov Subdodávateľov a ostatných ním pozvaných 
osôb na stavenisko.

4.46 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie ustanovení vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a 
rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov, 
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov, zabezpečiť výkon činnosti koordinátora 
bezpečnosti a zabezpečovať plnenie požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
vrátane všeobecných zásad prevencie s prihliadnutím najmä na:

(a) udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku;

(b) umiestnenie pracoviska, jeho prístupnosť, určenie komunikácií alebo priestorov na priechod a 
pohyb zamestnancov a na prejazd a pohyb pracovných prostriedkov;

(c) podmienky na manipuláciu s rôznymi materiálmi;

(d) technickú údržbu zariadení a pracovných prostriedkov, ich kontrolu pred uvedením do 
prevádzky a pravidelnú kontrolu s cieľom odstrániť nedostatky, ktoré by mohli ovplyvniť 
bezpečnosť a zdravie zamestnancov;

(e) určenie a úpravu plôch na uskladňovanie rôznych materiálov, najmä ak ide o nebezpečné 
materiály alebo látky;

(f) podmienky na odstraňovanie použitých nebezpečných materiálov alebo látok;

(g) uskladňovanie, manipuláciu alebo odstraňovanie odpadu a zvyškov materiálov;



(h) prispôsobovanie času určeného na jednotlivé práce alebo ich etapy podľa skutočného postupu 
stavebných prác;

(i) spoluprácu medzi zamestnávateľmi a fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi a nie sú 
zamestnávateľmi;

(j) vzájomné pôsobenie pracovných činností uskutočňovaných na stavenisku alebo v jeho tesnej 
blízkosti; a

(k) umožniť výkon kontrolnej činnosti Objednávateľom.

4.47 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne nahlásiť Objednávateľovi a príslušným štátnym orgánom vznik 
mimoriadnej udalosti, závažného pracovného úrazu alebo ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti na 
stavenisku, požiaru, havárie a pod.

4.48 Objednávateľ má právo určiť bezpečnostného technika, alebo viac bezpečnostných technikov 
poverených výkonom kontrolnej činnosti v oblasti bezpečnosti pri práci na kontrolu dodržiavania 
povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy. Bezpečnostný technik poverený Objednávateľom je oprávnený 
vstupovať do všetkých priestorov na stavenisku za účelom kontrolnej činnosti.

4.49 Bezpečnostný technik určený Objednávateľom v prípade zistenia porušenia povinností Zhotoviteľa 
podľa Zmluvy, alebo nedodržiavanie požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu 
pred požiarmi vypracuje záznam o kontrole na stavenisku.

4.50 Objednávateľ má právo uložiť Zhotoviteľovi pokutu vo výške stanovenej vnútorným predpisom 
Objednávateľa za nedodržiavanie požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu 
pred požiarmi v zmysle záznamu o kontrole na stavenisku.

4.51 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických 
zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie osobitných predpisov a STN, týkajúcich sa činností 
pri vykonávaní Diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti Zhotoviteľa 
vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto 
škody znáša Zhotoviteľ.

4.52 Zhotoviteľ za podmienok ustanovených osobitným predpisom zodpovedá za škodu spôsobenú v 
súvislosti s vykonávaním Diela alebo odstraňovaním vád Diela v záručnej dobe. Zhotoviteľ ďalej 
zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v 
súpise prác a dodávok.

4.53 Nebezpečenstvo škody na Diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na vykonanie Diela, 
znáša Zhotoviteľ až do času vyhotovenia Preberacieho protokolu.

5 SUBDODÁVATELIA A REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

5.1 Zhotoviteľ môže na splnenie Zmluvy využiť Subdodávateľov, pričom však zodpovedá voči 
Objednávateľovi ako keby plnil sám, na svoju zodpovednosť, v dohodnutom čase a v dohodnutej 
kvalite a súčasne Zhotoviteľ nesmie zadať splnenie celej Zmluvy len jednému Subdodávateľovi.

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak bude pri vykonávaní Diela spolupracovať s tretími osobami, bude 
postupovať v súlade s ustanovením § 41 ZVO a s pravidlami pre zmenu Subdodávateľa uvedenými v 
tomto článku Zmluvy.

5.3 V prípade, že má Zhotoviteľ v čase uzavretia Zmluvy uzavretú subdodávateľskú zmluvu/zmluvy so 
subdodávateľom/subdodávateľmi, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní Diela, je povinný pri podpise 
Zmluvy písomne uviesť v Prílohe 3 Zmluvy údaje o Subdodávateľovi/subdodávateľoch v rozsahu 
podľa ustanovenia § 41 ods. 3 ZVO: (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. názov, (ii) 
adresa pobytu alebo sídlo, (iii) IČO alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené IČO, (iv) podiel plnenia 
zo zmluvy v % vyjadrení a predmet subdodávok (stručný popis plnenia Zmluvy, ktoré bude predmetom 
subdodávky), ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, 
adresa pobytu a dátum narodenia. Príloha 3 Zmluvy je v takom prípade neoddeliteľnou súčasťou 
Zmluvy.



5.4 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania Zmluvy žiadať Zhotoviteľa o okamžitú výmenu 
ktoréhokoľvek z jeho Subdodávateľov, ak sa preukáže, že Subdodávateľ postupuje tak, že sa Dielo 
alebo jeho časť vykonáva v rozpore s podmienkami Zmluvy. V prípade podľa predchádzajúcej vety 
má Zhotoviteľ povinnosť vymeniť Subdodávateľa a oznámiť jeho identifikáciu Objednávateľovi do 5 
(piatich) Pracovných dní odo dňa, kedy ho o výmenu Objednávateľ požiadal.

5.5 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o Subdodávateľovi, 
a to do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa, kedy sa Zhotoviteľ dozvedel o tejto zmene.

5.6 K zmene Subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení Objednávateľom na základe aktualizovania 
Prílohy 3 Zmluvy dodatkom k Zmluve a postupom upraveným v tomto článku Zmluvy. Zhotoviteľ je 
povinný najneskôr 15 (pätnástich) Pracovných dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom má 
nastať zmena Subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny Subdodávateľa s 
uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového Subdodávateľa, percentuálny podiel 
subdodávky vo vzťahu k Zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za 
Subdodávateľa v rozsahu ako sú údaje uvedené v bode 5.3 Zmluvy (aktualizovaný zoznam 
Subdodávateľov). Objednávateľ písomne upovedomí Zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v lehote do 10 
(desiatich) Pracovných dní odo dňa doručenia aktualizovanej Prílohy 3 Zmluvy, v ktorom v prípade 
neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť 
Subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore. V tom prípade Objednávateľ 
písomne požiada Zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového Subdodávateľa do 5 
(piatich) Pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho nahradenie, ak Objednávateľ neurčí dlhšiu 
lehotu.

5.7 Ak je to relevantné, Zhotoviteľ, jeho Subdodávatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5 písm. e) ZVO a 
Subdodávatelia podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
musia byť zapísaní do Registra partnerov verejného sektora, a to počas celej doby trvania Zmluvy. U 
Subdodávateľov táto povinnosť platí len vtedy, ak Subdodávatelia majú povinnosť byť zapísaní v 
Registri partnerov verejného sektora.

5.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Subdodávatelia, ktorým vznikla povinnosť zápisu do Registra 
partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohľadom zápisu do Registra partnerov 
verejného sektora.

5.9 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov zapísaných v Registri partnerov verejného 
sektora, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa 
výhod v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kým nie je v registri konečných 
užívateľov výhod zapísané overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v súvislosti s plnením 
Zmluvy alebo kým Zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
Objednávateľ nie je povinný plniť zo Zmluvy a nedostane sa pritom do omeškania.

6 ODOVZDANIE DIELA

6.1 Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných 
osobitnými predpismi, záväznými normami ako aj odstránenie všetkých prípadných vád a nedostatkov 
Diela.

6.2 Zhotoviteľ 7 (sedem) Pracovných dní pred plánovaným odovzdaním Diela písomne vyzve 
Objednávateľa k prevzatiu Diela. Najneskôr 3 (tri) Pracovné dni pred začatím odovzdávacieho - 
preberacieho konania budú zo strany Zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné 
k tomuto konaniu.

6.3 Pre odovzdanie Diela platí:



(a) Preberací protokol vyhotoví Zhotoviteľ v 4 (štyroch) origináloch. Preberací protokol bude 
obsahovať minimálne údaje o Zmluvných stranách, opis a špecifikáciu odovzdaného Diela, 
sprievodnú dokumentáciu (napr. stavebný denník a pod.), súpis zistených drobných vád a 
nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, 
prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady Diela. Preberací protokol musí 
jasne preukázať, že Dielo je spôsobilé na užívanie na obvyklý účel. Vzhľadom na to, že kontrolu 
kvality Diela, t. j. kontrolu toho, že Dielo bolo zhotovené a dodané podľa požiadaviek Zmluvy a 
jej príloh a nemá skryté vady, nie je možné uskutočniť priamo pri odovzdaní Diela, použije sa 
postup podľa článku 4 Zmluvy. 2 (dva) originály Preberacieho protokolu sú určené pre 
Objednávateľa a 2 (dva) originály pre Zhotoviteľa;

(b) ak Objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom 
uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie; a

(c) Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať Dielo vyčistené od zvyškov 
materiálov, príp. uviesť do pôvodného stavu terénne úpravy v okolí Diela, ak počas 
vykonávania Diela došlo k ich poškodeniu alebo narušeniu.

6.4 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdávacom - preberacom konaní odovzdať Objednávateľovi v papierovej 
a digitálnej podobe (.dwg, .dgn, .pdf, .xls, .doc) v 2 (dvoch) vyhotoveniach:

(a) projektovú dokumentáciu skutočného realizovania stavby - Diela (DSRS) so zakreslením 
všetkých zmien technických riešení oproti DRS (DVP) podľa skutočného stavu vykonaných 
prác vrátane konštrukčných detailov a porealizačné geodetické zameranie skutočného 
vyhotovenia Diela;

(b) fotodokumentáciu realizácie prác a skúšok jednotlivých častí Diela v primeranom rozsahu na 
dátovom nosiči;

(c) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác;

(d) plán užívania verejnej práce (manuál užívania stavby) vypracovaný v zmysle § 12 ods. 1 písm.
a) bod 6. zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov;

(e) vyplnený skúšobný a kontrolný plán podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach 
v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách;

(f) stavebný denník s rekapituláciou výmer v tlačenej forme;

(g) schválenú dokumentáciu vykonania prác (DVP);

(h) elaborát kvality obsahujúci výsledky skúšok, vyhlásenia o zhode a vyhlásenie o parametroch 
vsúladesTKP, podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, certifikáty a ďalšie materiály preukazujúce 
kvalitu materiálov;

(i) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov (ak boli robené), vrátane 
atestov a certifikátov; a

(j) dokumentáciu a doklady k vývozu a spracovaniu odpadu (vážne lístky, súhlas na nakladanie 
s odpadom, súhlas na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením, prípadne iné súhlasy 
alebo registrácie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadom);

pričom v prípade, že pri odovzdaní Diela nebude odovzdaný niektorý z týchto dokladov, má sa za to, 
že Dielo má vady.

6.5 Na odovzdávacom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je 
stanovené v Zmluve, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčasti a príslušenstva, 
overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia Diela.

6.6 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní Diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku 
tak, aby Dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 (desiatich) 
Pracovných dní odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami, inak je 
Objednávateľ oprávnený vypratať stavenisko na náklady Zhotoviteľa.



7 ZÁBEZPEKA NA ZÁRUČNÉ OPRAVY

7.1 Zhotoviteľ je povinný do 10 (desiatich) Pracovných dní odo dňa podpísania Preberacieho protokolu 
oboma Zmluvnými stranami:

(a) doručiť Objednávateľovi Garančnú záruku; alebo

(b) previesť peňažné prostriedky vo výške Garančnej záruky na účet Objednávateľa č. účtu

ako zábezpeku na záručné opravy v prípade, ak Zhotoviteľ nesplní v záručnej dobe v súvislosti so 
zodpovednosťou za vady Diela akýkoľvek svoj peňažný záväzok podľa Zmluvy a/alebo osobitného 
predpisu.

7.2 Doba platnosti zábezpeky na záručné opravy je do uplynutia záručnej doby, pričom do záručnej doby 
sa nepočíta čas od oznámenia nároku zo zodpovednosti za vady Diela až do odstránenia príslušnej 
vady Diela.

7.3 V prípade, ak dôjde k plneniu zo zábezpeky na záručné opravy, Zhotoviteľ je povinný do 5 (piatich) 
Pracovných dní odo dňa plnenia zo zábezpeky na záručné opravy doplniť zábezpeku na záručné 
opravy do výšky Garančnej záruky.

7.4 Objednávateľ na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa vráti zábezpeku na záručné opravy 
Zhotoviteľovi do 15 (pätnástich) Pracovných dní po uplynutí doby jej platnosti podľa bodu 7.2 Zmluvy.

7.5 Zhotoviteľovi neprináležia úroky z peňažnej zábezpeky na záručné opravy.

8 CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY

8.1 Cena za Dielo je výsledkom verejného obstarávania uvedeného pod písm. (A) v úvode zmluvy a 
stanovená na základe ponukového rozpočtu vyjadreného v Zhotoviteľom ocenenom výkaze výmer 
podľa Prílohy 1 Zmluvy. Cena za Dielo je konečná, pričom zahŕňa aj náklady Zhotoviteľa na všetky 
nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby ako aj ďalšie súvisiace práce 
potrebné pri vykonávaní Diela alebo pri prevzatí a odovzdaní Diela do užívania vrátane odvozu 
odpadu vzniknutého pri vykonávaní Diela a taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného 
zrealizovania stavby - Diela a porealizačné geodetické zameranie Diela oprávnenou osobou v 
digitálnej a papierovej forme. Pri DPH sa bude postupovať podľa osobitných predpisov.

8.2 K zmene Ceny za Dielo môže dôjsť:

(a) v prípade rozšírenia alebo zúženia rozsahu Diela zo strany Objednávateľa; a/alebo

(b) pri zmene technického riešenia Diela požadovaného Objednávateľom;

a to na základe písomného dodatku k Zmluve.

8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v ponukovom rozpočte podľa Prílohy 1 
Zmluvy je možné v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) ZVO upraviť dodatkom k Zmluve, ak dôjde k zmene 
cien vstupov, ktoré majú podstatný vplyv na vykonanie Diela, a to o priemernú infláciu, resp. defláciu 
meranú bázickým indexom spotrebiteľských cien za obdobie od predloženia ponuky Zhotoviteľom do 
verejného obstarávania, výsledkom ktorého je Zmluva, resp. od poslednej úpravy cien na základe 
tohto bodu Zmluvy, ak už bola indexačná doložka v zmysle tohto bodu Zmluvy počas trvania Zmluvy 
aplikovaná. Skutočnosti, ktoré odôvodňujú zmenu ceny podľa tohto bodu Zmluvy, musí v prípade 
návrhu na zmenu cien preukázať Zmluvná strana, ktorá zmenu navrhuje.

8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že pre ocenenie nových položiek podľa bodu 2.2 Zmluvy sa cena určí 
podľa aktuálnych cenníkov stavebných prác (napr. CENEKON), ktoré budú maximálne a Zhotoviteľ z 
nich môže poskytnúť zľavu. Uvedené ceny v týchto položkách musia byť odsúhlasené 
Objednávateľom.



8.5 Zhotoviteľovi vznikne právo na zaplatenie Ceny za Dielo dňom podpísania Preberacieho protokolu 
Objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví Objednávateľovi faktúru na zaplatenie Ceny za Dielo a doručí ju 
Objednávateľovi najneskôr do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa podpísania Preberacieho protokolu 
Objednávateľom.

8.6 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa osobitného predpisu, číslo Zmluvy, pod ktorým je 
Zmluva evidovaná Objednávateľom, číslo identifikujúce Dielo a prílohou faktúry musí byť Preberací 
protokol a súpis skutočne vykonaných prác. V prípade, ak faktúra nebude spĺňať tieto náležitosti, je 
Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na dopracovanie, resp. opravu. Taktiež v prípade, 
ak výška fakturovanej sumy nebude zodpovedať podkladom Objednávateľa, je Objednávateľ 
oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na prepracovanie. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť 
okamihom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

8.7 Cena za Dielo je splatná do 30 (tridsiatich) dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Ak deň 
splatnosti Ceny za Dielo pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, splatnosť Ceny za Dielo sa posúva 
na najbližší nasledujúci Pracovný deň.

8.8 Cena za Dielo sa považuje za zaplatenú dňom odpísania fakturovanej sumy vo výške Ceny za Dielo 
z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa uvedený na faktúre.

9 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

9.1 Zhotoviteľ preberá záruku za to, že Dielo má v dobe jeho odovzdania Objednávateľovi zmluvne 
dohodnuté vlastnosti, a že nemá také vady, ktoré by bránili jeho využitiu na bežný alebo zmluvne 
dohodnutý účel. Zhotoviteľ ďalej preberá záruku za to, že Dielo bude mať počas celej záručnej doby 
vlastnosti dohodnuté Zmluvou, zodpovedajúce osobitným predpisom a slovenským technickým 
normám, a že bude bez vád, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania 
na obvyklý účel.

9.2 Záručná doba je 60 (šesťdesiat) mesiacov a začína plynúť odo dňa podpísania Preberacieho 
protokolu oboma Zmluvnými stranami. Presný termín ukončenia záručnej doby Zmluvné strany uvedú 
v Preberacom protokole. Záručná doba sa predlžuje o dobu odo dňa uplatnenia Reklamácie po deň 
odstránenia vád Diela. Odobratie vzoriek (odvrty) za účelom preverenia kvality Diela nemá vplyv na 
trvanie záruky.

9.3 Dielo má vady, ak nezodpovedá požadovanej kvalite a/alebo nezodpovedá požadovanému rozsahu. 
Zhotoviteľ zodpovedá aj za skryté vady Diela, ktoré Objednávateľ zistil po prevzatí Diela.

9.4 V prípade, ak má Dielo vady, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi Reklamáciu, v 
ktorej uvedie zistené vady Diela a nárok z vád Diela, ktorý si voči Zhotoviteľovi uplatňuje.

9.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 2 (dvoch) Pracovných dní od uplatnenia Reklamácie oznámiť 
Objednávateľovi písomné stanovisko o spôsobe vybavenia Reklamácie. Ak sa Zhotoviteľ v tejto lehote 
nevyjadrí, Objednávateľ bude považovať Reklamáciu za uznanú.

9.6 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vád Diela bezodkladne, najneskôr však do 2 (dvoch) 
Pracovných dní odo dňa doručenia Reklamácie Zhotoviteľovi. Lehotu na odstránenie vád Diela určí 
Objednávateľ písomne, pričom Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady Diela v dohodnutej lehote, inak do 
25 (dvadsiatichpiatich) Pracovných dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie Objednávateľa 
Zhotoviteľovi.

9.7 Pokiaľ Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady Diela v lehote podľa bodu 9.6 Zmluvy, 
Objednávateľ je oprávnený tieto vady Diela odstrániť sám alebo pomocou tretej osoby a Zhotoviteľ je 
povinný uhradiť náklady na odstránenie vád Diela. Takýmto postupom Objednávateľa alebo inej 
oprávnenej osoby nie je dotknutá záruka poskytnutá Zhotoviteľom.

10 VYHLÁSENIA A ZÁRUKY

10.1 Zhotoviteľ vyhlasuje a ubezpečuje Objednávateľa, že ku dňu podpisu Zmluvy Zhotoviteľom:

(a) osoba konajúca za Zhotoviteľa je v plnom rozsahu oprávnená dojednať, uzavrieť a podpísať 
Zmluvu a vykonávať práva a povinnosti v nej upravené;



(b) je spoločnosťou riadne založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej 
republiky, neexistuje žiaden dôvod neplatnosti spoločnosti, má všetky potrebné právomoci a 
oprávnenia na realizovanie predmetu Zmluvy, a riadne plní všetky povinnosti, porušenie 
ktorých by mohlo viesť k jeho zrušeniu;

(c) nevedie sa voči nemu vyšetrovanie zo strany štátnych alebo správnych orgánov, nevedie sa 
voči nemu resp. voči jeho majetku, súdny spor vrátane exekučného, daňového, konkurzného, 
rozhodcovského konania alebo akéhokoľvek obdobného konania, ktoré by malo vplyv na 
riadne plnenie Zmluvy;

(d) je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, v prípade, že sa naňho takáto povinnosť 
vzťahuje;

(e) uzatvorenie alebo plnenie Zmluvy so Zhotoviteľom nie je ukracujúcim alebo poškodzujúcim 
alebo zvýhodňujúcim alebo znevýhodňujúcim úkonom vo vzťahu k akémukoľvek veriteľovi, 
pričom v tejto súvislosti nie je najmä odporovateľným právnym úkonom; a

(f) sa oboznámil s vnútorným predpisom Objednávateľa, v zmysle ktorého je Objednávateľ 
oprávnený uložiť Zhotoviteľovi pokutu podľa bodu 4.50 Zmluvy.

10.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že ak by Objednávateľ mal v čase podpisovania Zmluvy vedomosť o tom, 
že ktorékoľvek z vyhlásení Zhotoviteľa uvedené v bode 10.1 Zmluvy je nepravdivé alebo neúplné, 
Zmluvu by neuzatvoril, nakoľko uvedené vyhlásenia Objednávateľ považuje za vlastnosti, ktoré si 
vymienil.

10.3 Pokiaľ sa preukáže, že ktorékoľvek z vyhlásení Zhotoviteľa uvedených v bode 10.1 Zmluvy nebolo v 
čase uzatvorenia Zmluvy pravdivým alebo úplným, alebo v čase nasledujúcom po uzatvorení Zmluvy 
prestalo byť pravdivým alebo úplným v dôsledku konania Zhotoviteľa, zaväzuje sa Zhotoviteľ nahradiť 
škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v dôsledku skutočností, ktoré sú obsahom tohto vyhlásenia.

10.4 Objednávateľ vyhlasuje a ubezpečuje Zhotoviteľa, že ku dňu podpisu Zmluvy Objednávateľom:

(a) má oprávnenie podpísať Zmluvu, vykonávať práva a plniť záväzky vyplývajúce pre neho zo 
Zmluvy;

(b) osoby konajúce za Objednávateľa sú v plnom rozsahu oprávnené dojednať, uzavrieť a 
podpísať Zmluvu a vykonávať práva a povinnosti v nej upravené; a

(c) je rozpočtovou organizáciou riadne zriadenou a existujúcou podľa právneho poriadku 
Slovenskej republiky, neexistuje žiaden dôvod pre zánik rozpočtovej organizácie a riadne plní 
všetky povinnosti, porušenie ktorých by mohlo viesť k jeho zrušeniu.

10.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky vyhlásenia uvedené v tomto článku Zmluvy sú pravdivé a úplné 
a zaväzujú sa konať tak, aby riadne plnili všetky povinnosti pre nich z týchto vyhlásení vyplývajúce, a 
aby nenastala žiadna negatívna okolnosť predpokladaná ustanoveniami týchto vyhlásení.

10.6 Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa písomne informovať o akýchkoľvek a všetkých 
skutočnostiach, ktoré sú výsledkom ich vlastného poznania alebo o ktorých sa dozvedeli od tretej 
osoby, a ktoré nasvedčujú tomu, že došlo, resp. v budúcnosti nepochybne dôjde k niektorej z 
nepriaznivých okolností predpokladaných ustanoveniami tohto článku Zmluvy, a to v lehote 5 (piatich) 
Pracovných dní odo dňa, kedy k takejto skutočnosti na strane ktorejkoľvek Zmluvnej strany došlo, 
resp. od kedy sa ktorákoľvek Zmluvná strana o takejto skutočnosti na jej strane dozvedela alebo sa 
pri vynaložení odbornej starostlivosti mala dozvedieť, a to podľa toho, ktorý z týchto dní nastane skôr.

11 SANKCIE

11.1 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť:

(a) vykonávať Dielo v súlade s čiastkovými termíny Harmonogramu prác podľa bodu 4.1 Zmluvy, 
Objednávateľ je oprávnený požadovať do Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
0,5 % (päť desatín percenta) z Ceny za Dielo za každý deň omeškania;

(b) byť poistený podľa bodu 4.14 Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % (desať percent) z Ceny za Dielo;



(c) prevziať stavenisko podľa bodu 4.2 Zmluvy alebo vypratať stavenisko podľa bodu 6.6 Zmluvy, 
Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
300 EUR (slovom: tristo eur) za každý začatý deň omeškania;

(d) kompletne realizovať všetky asfaltové vrstvy výlučne priamo sám podľa bodu 4.27 Zmluvy, 
Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 
% (päť percent) z Ceny za Dielo;

(e) podľa článku 5 Zmluvy týkajúcu sa Subdodávateľa alebo jeho zmeny alebo povinností podľa 
ZVO v prípade Subdodávateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov 
verejného sektora, Objednávateľ je oprávnený požadovať do Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 10.000 EUR (slovom: desaťtisíc eur), a to za každé porušenie ktorejkoľvek z 
vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane;

(f) odstrániť vady Diela v záručnej dobe v termínoch stanovených podľa článku 9 Zmluvy, 
Objednávateľ je oprávnený požadovať do Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
0,5 % (päť desatín percenta) z Ceny za Dielo za každý deň omeškania.

11.2 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší inú svoju povinnosť podľa Zmluvy ako je uvedená v bode 11.1 Zmluvy, 
Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 EUR 
(slovom: päťsto eur) za každý začatý deň omeškania.

11.3 V prípade, ak Objednávateľ poruší svoju povinnosť zaplatiť Cenu za Dielo riadne a včas v zmysle 
článku 8 Zmluvy, Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania vo výške 
0,01 % (jednej stotiny percenta) z nezaplatenej fakturovanej sumy Ceny za Dielo za každý deň 
omeškania.

11.4 Objednávateľ má právo na úhradu preukázateľných sankcií, udelených mu zo strany štátneho 
odborného dozoru v dôsledku porušenia zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa. Objednávateľ 
má právo požadovať od Zhotoviteľa náhradu prípadných preukázateľných sankcií, ktoré mu boli 
uložené v dôsledku porušenia zmluvných povinností Zhotoviteľom.

11.5 Povinnosť, splnenie ktorej bolo zaistené zmluvnou pokutou, je Zhotoviteľ povinný plniť i po zaplatení 
zmluvnej pokuty. Zaplatením zmluvnej pokuty v zmysle tohto článku Zmluvy nezaniká právo 
Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej Zhotoviteľom.

11.6 Zmluvné strany považujú takéto určenie zmluvnej pokuty za primerané a dostatočne určité. Zmluvnú 
pokutu je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi, najneskôr do 5 (piatich) Pracovných dní odo 
dňa doručenia výzvy Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty Zhotoviteľovi.

12 TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY

12.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do dňa splnenia všetkých záväzkov Zmluvných strán 
vyplývajúcich zo Zmluvy.

12.2 Zmluva môže byť zrušená:

(a) písomným odstúpením od Zmluvy za podmienok ustanovených v osobitnom predpise alebo 
dohodnutých v Zmluve; alebo

(b) písomnou dohodou Zmluvných strán.

12.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak Zhotoviteľ:

(a) neposkytol Objednávateľovi zábezpeku na vykonanie prác v lehote podľa bodu 3.1 Zmluvy;

(b) nedodrží čiastkové termíny Harmonogramu prác v zmysle bodu 4.1 Zmluvy;

(c) neprevzal stavenisko v lehote podľa bodu 4.2 Zmluvy;

(d) nie je poistený v zmysle bodu 4.14 Zmluvy;



(e) vykonáva Dielo spôsobom, ktorý je v rozpore so Zmluvou, s Projektovou dokumentáciou, s 
osobitným predpisom a/alebo slovenskou technickou normou a/alebo pri vykonávaní Diela 
nepostupuje s odbornou starostlivosťou, a ak Zhotoviteľ nezjedná nápravu ani po výzve 
Objednávateľa, v ktorej Objednávateľ poskytne dodatočnú primeranú lehotu k náprave 
a/alebo určené opatrenia k náprave;

(f) vykonáva Dielo prostredníctvom osôb, ktoré nie sú odborne či zdravotne spôsobilé na 
vykonávanie príslušných prác;

(g) v rozpore so Zmluvou zastavil vykonávanie Diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať 
vo vykonávaní Diela a/alebo plnení si svojich záväzkov podľa Zmluvy a/alebo osobitného 
predpisu,

(h) preukázateľne dodá nekvalitné Dielo, ktoré nezodpovedá jeho obvyklému účelu alebo 
požiadavkám uvedeným v Zmluve;

(i) poruší ktorúkoľvek z povinností týkajúcej sa Subdodávateľa alebo jeho zmeny podľa ZVO 
a/alebo podľa článku 5 Zmluvy;

(j) nevybaví Reklamáciu v súlade s článkom 9 Zmluvy;

(k) uviedol vyhlásenie podľa bodu 10.1 Zmluvy, ktoré preukázateľne v čase uzatvorenia Zmluvy 
nebolo pravdivým alebo úplným, alebo v čase nasledujúcom po uzatvorení Zmluvy prestalo 
byť pravdivým alebo úplným;

(I) ak bol právoplatne vyhlásený konkurz na majetok Zhotoviteľa alebo Zhotoviteľ vstúpil do 
likvidácie; alebo

(m) stratí oprávnenie k výkonu činnosti, oprávňujúcej ho na plnenie povinností podľa Zmluvy.

12.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak Subdodávateľ v čase uzavretia Zmluvy nebol 
zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak bol z tohto registra vymazaný alebo ak mu bol 
právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) ZVO;

12.5 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak sa niektoré z vyhlásení Objednávateľa podľa bodu 
10.4 Zmluvy ukáže ako nepravdivé alebo neúplné.

12.6 Odstúpenie od Zmluvy nadobudne účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia Zmluvnej strany 
o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

12.7 Odstúpením od Zmluvy Zmluva zaniká, a teda zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán, 
ktoré vyplývajú zo Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej 
porušením Zmluvy, zmluvných pokút, zábezpeky na vykonanie prác, zábezpeky na záručné opravy a 
všetkých ďalších ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle Zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju 
povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy. Za práce a dodávky vykonané v súlade so Zmluvou do 
okamihu odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy má Zhotoviteľ nárok na úhradu príslušnej časti Ceny 
za Dielo. Objednávateľ je oprávnený do záverečného vyúčtovania si započítať straty, zmluvné pokuty, 
škody a sankcie vzniknuté v dôsledku porušenia zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa, prípadne 
do doby ich vysporiadania je oprávnený zadržať neuhradené platby Zhotoviteľovi.

12.8 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody Zmluvných strán.

13 KOMUNIKÁCIA

13.1 Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, akákoľvek komunikácia a iné úkony v súvislosti so Zmluvou a jej 
plnením, musia byť urobené v písomnej forme v slovenskom alebo českom jazyku a doručené na 
adresy uvedené v záhlaví Zmluvy alebo na iné adresy alebo kontaktné osoby, ktoré si Zmluvné strany 
navzájom písomne oznámia. Dokumenty vyhotovené v súvislosti so Zmluvou a jej plnením v inom ako 
slovenskom alebo českom jazyku, musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.

13.2 Akékoľvek oznámenie alebo iná formálna korešpondencia sa budú pre účely Zmluvy považovať za 
doručené:

(a) v deň doručenia zásielky, ak bola zásielka doručená osobne alebo kuriérnou službou; alebo



(b) 5. (piaty) Pracovný deň nasledujúci po dni podania zásielky na pošte, ak bola zásielka poslaná
doporučenou poštou alebo v deň doručenia zásielky, podľa toho, čo nastane skôr; alebo

(c) v deň odoslania e-mailu, ak bol e-mail odoslaný v ktorýkoľvek Pracovný deň, v ostatných 
prípadoch v najbližší Pracovný deň nasledujúci po dni odoslania e-mailu, ak sa Zmluvné strany 
nedohodli inak.

13.3 Zmenu identifikačných údajov niektorej zo Zmluvných strán uvedených v Zmluve je dotknutá Zmluvná 
strana povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa, kedy došlo k 
tejto zmene.

14 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

14.2 Vzťahy upravené Zmluvou, ako aj vzťahy vznikajúce zo Zmluvy sa spravujú právnym poriadkom 
Slovenskej republiky.

14.3 Zmluvné strany sa dohodli, že akýkoľvek spor vzniknutý na základe Zmluvy alebo v súvislosti so 
Zmluvou, vrátane otázok platnosti, účinnosti alebo výkladu Zmluvy bude rozhodnutý príslušným 
súdom v Slovenskej republike.

14.4 Práva a povinnosti zo Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Zhotoviteľ môže 
svoje pohľadávky voči Objednávateľovi vyplývajúce zo Zmluvy postúpiť len s predchádzajúcim 
písomným súhlasom Objednávateľa.

14.5 Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo 
Zhotoviteľa započítať bez súhlasu Objednávateľa akúkoľvek svoju pohľadávku voči Objednávateľovi 
oproti akejkoľvek pohľadávke Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.

14.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ môže kedykoľvek započítať pohľadávku, ktorú má voči 
Zhotoviteľovi proti akejkoľvek pohľadávke (bez ohľadu na to, či je v čase započítania splatná alebo 
nie), ktorú má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi. Ak sú započítavané pohľadávky denominované v 
rôznych menách, Objednávateľ je oprávnený pre účely započítania prepočítať čiastku ktorejkoľvek 
pohľadávky do meny druhej pohľadávky, pričom použije výmenný kurz stanovený v kurzovom lístku 
publikovanom Európskou centrálnou bankou.

14.7 Zmluvu možno meniť, dopĺňať ju, alebo ju zrušiť len písomne a v súlade s § 18 ZVO, a to na základe 
dohody Zmluvných strán podpísanej Zmluvnými stranami.

14.8 V prípade, ak sa niektoré z ustanovení Zmluvy stane neplatným alebo nevymáhateľným, nemá takáto 
neplatnosť alebo nevymáhateľnosť niektorého z ustanovení Zmluvy vplyv na platnosť a 
vymáhateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sú v takomto prípade povinné bez 
zbytočného odkladu uzatvoriť dodatok k Zmluve, ktorý nahradí neplatné alebo nevymáhateľné 
ustanovenie Zmluvy iným ustanovením, ktoré ho v právnom aj obchodnom zmysle najbližšie 
nahradzuje tak, aby bola vôľa Zmluvných strán vyjadrená v nahrádzaných ustanoveniach Zmluvy 
zachovaná.

14.9 Žiadna zo Zmluvných strán nezodpovedá za omeškanie alebo nesplnenie svojej zmluvnej povinnosti, 
pokiaľ dôjde k nepredvídateľnej udalosti, ktorú povinná Zmluvná strana nemôže ovplyvniť, najmä k 
živelnej pohrome, vojne, občianskym nepokojom, nedostatku surovín na trhu, sabotáži, štrajku, alebo 
inému prípadu tzv. „vyššej moci". Povinná Zmluvná strana sa zaväzuje omeškanie alebo nemožnosť 
plnenia zmluvnej povinnosti druhej Zmluvnej strane bezodkladne oznámiť a vyvinúť maximálne úsilie 
k odstráneniu takejto udalosti, pokiaľ to bude možné. Po odstránení tejto udalosti sa povinná Zmluvná 
strana zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie k splneniu omeškanej zmluvnej povinnosti.



14.10 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, (i) že si Zmluvu riadne prečítali, (ii) v plnom rozsahu porozumeli 
jej obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, (iii) že táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu 
vôľu bez akýchkoľvek omylov a (iv) že táto nebola uzavretá ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných 
podmienok plynúcich pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak čoho ju týmto vlastnoručne podpisujú.

14.11 Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, s tým, že všetky rovnopisy majú platnosť originálu a 
každá zo Zmluvných strán dostane po 2 (dvoch) jej rovnopisoch.

Prílohy Zmluvy:

Príloha 1 Špecifikácia Diela a ponukový rozpočet

Príloha 2 Harmonogram prác

Príloha 3 Zoznam Subdodávateľov

PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN

Objednávateľ:

V Trnave dňa 22. 10. 2024

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

v.r.

Meno: Ing. Dalibor Trebichalský 
Funkcia: riaditeľ

Zhotoviteľ:
2 1 -10- 2924

V Trnave dňa______________

COLAS Slovakia, a.s.

v.r. v.r.

Meno: Ing. Martin Papala
Funkcia: predseda predstavenstva

Meno: Ing. Kriátíha Brezanská 
Funkcia: členka predstavenstva



PRÍLOHA 1

ŠPECIFIKÁCIA DIELA A PONUKOVÝ ROZPOČET

Riešený úsek sa nachádza na ceste 11/573 v kkm 3,000 -4,000 kumulatívneho staničenia cestnej databanky 
(CDB). Úsek nie je rozdelený a jeho celková dĺžka je 1000 m. Začína sa cca 100 m za autobusovou zastávkou 
Sv. Vendelín v obci Šoporňa a končí na hranici predchádzajúcej rekonštrukcie za obcou Šoporňa, v smere na 
mesto Šaľa. Ukončenie rekonštrukcie na začiatku a konci úseku bude prostredníctvom preplátovania 
asfaltových vrstiev.

Vzhľadom na intenzitu dopravy a dopravný význam komunikácie je nutné všetky opatrenia realizovať tak, aby 
bola zachovaná prejazdnosť minimálne v jednom jazdnom pruhu. V projekte sú existujúce inžinierske siete 
vykreslené len orientačne na základe údajov poskytnutých od správcov. Zhotoviteľ stavebných prác zabezpečí 
vytýčenie a zameranie jestvujúcich inžinierskych sietí. Stavebné práce v blízkosti inžinierskych sietí budú 
realizované tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. V prípade potreby budú počas realizácie stavebných prác 
ochránené. Smerové vedenie cesty sa nezmení, oprava vozovky sleduje existujúcu trasu cesty II/573 bezo 
zmeny. Výškové vedenie cesty sa taktiež nemení a budú zachované všetky existujúce vjazdy na priľahlé 
pozemky. V prípade styku medzi betónovou a asfaltovou plochou je potrebné vytvorenie pružného spoja - 
asfaltová zálievka.

V rozsahu projektovaného úseku bude rovnaká konštrukcia vozovky, a bude uplatnená rovnaká technológia s 
maximálnym možným využitím pôvodných materiálov vozovky s ponechaním pôvodného podložia.

Vybúrané materiály budú odvezené na najbližšiu skládku. Priemerná vzdialenosť od riešeného objektu je 20 
km.

Predpokladá sa vyčistenie a oprava krajníc, ich dosypanie a zh utne nie a tiež čistenie priekop. Budú osadené 
a/alebo vymenené smerové stĺpiky v zmysle platných TP a TKP.

Realizácia rekonštrukcie je navrhnutá na odfrézovanie krytu v hrúbke 120 mm a následné položenie 50 mm 
ložnej a 70 mm obrusnej vrstvy. Predpokladá sa aj búranie a obnova podkladnej vrstvy (CBGM, ŠD) a tiež 
pokládka geomreže.

Súčasťou dodania bude aj osadenie, udržiavanie a následné odstránenie dočasného dopravného značenia 
(DDZ) v zmysle určenia použitia DDZ, vydaného Okresným úradom a odsúhlaseného Okresným dopravným 
inšpektorátom.

Opätovná realizácia trvalého vodorovného dopravného značenia nie je súčasťou dodania a bude zhotovená 
vlastnými silami/pracovnikmi objednávateľa (SÚC TTSK).

Ďalej je potrebné rešpektovať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 Z.z.: odpady z demolácii 
materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií prostredníctvom mobilného 
zariadenia na základe platného Súhlasu na zhodnocovanie odpadu a všetky vzniknuté odpady správne zaradiť 
podľa Katalógu odpadov.

Pred odovzdaním diela je potrebné spracovať a predložiť dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS).

Technologické postupy a kontrolno-skúšobný plán bude predložený projektantovi, technickému a stavebnému 
dozoru investora pred začatím realizácie stavby.

Všetky výmeny podkladných vrstiev sa budú realizovať po odsúhlasení projektanta a technického dozora 
investora. Pre realizáciu výmen podkladných vrstiev bude spracovaný stupeň projektovej dokumentácie na 
vykonanie prác DVP na presnú lokalizáciu.

Všetky zmeny musia byť odsúhlasené autorským dozorom stavby písomnou (napr. e-mailovou) formou. 
Autorský dozor stavby vykonáva projektant Správy a údržby ciest TTSK

Osoby určené pre komunikáciu:

Na strane Objednávateľa:

Ing. Monika Zaťkova,

Veronika Blažeková,



Ing. Martin Chromý,

Ľubomír Zbudila,

Stavebný a autorský dozor: Ing. Martin Hajdóny

Technický dozor: Ing. Marián Kabina

Na strane Zhotoviteľa:

Ing. Tomáš Heč,

Ing. Pavol Velický

Ing. Peter Hellebrandt, I



REKAPITULÁCIA STAVBY
9

Stavba: Rekonštrukcia cesty 1I/573 od obce Šoporna - hr.okr. Šaľa

J!<SO.
Miesto Trnavský samosprávny kraj

KS: 
Dahim. 27.8.2024

Obiednávsteí: ICcj*
IČ DPH:

Zhotovitel
COLAS Slovakia, a.s.

ICO:
IC DPH:

31651402
SK2020492111

Projektant: ICO.
IČ DPH:

Spracovateľ IČO:
IČ DPH:

Poznámka

Cena bez DPH 305 203,00

DPH
Sadzba dane Základ dane Výška dane

Cena s DPH V EUR 366 243,60

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ Zhotovíte^

Dátum a podpis: Pečiatka Dátui\ a podpis: 2 1 -10- 2024
Pečiatka
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
9

Stavba: Rekonštrukcia cesty 11/573 od obce Šoporňa - hr.okr. Šaľa

Trnavský samosprávny kraj

COLAS Slovakia, a.s.

27.08.2024

Kód Popis Cena bez DPH IEUR] Cena s DPH [EURJ

Náklady z rozpočtov
Rekonštrukcia cesty 11/573 od obce Soporňa - 
hr.okr. Šaľa

305 203,00 366 243,60

305 203,00 366 243.60
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krycí list rozpočtu
S tavba'

Rekonštrukcia cesty 11/573 od obes Šoporňa - rr.okr Sala 
Objekt.

09 - Rekonštrukcia cesty 11/573 od obce Šoporňa - hr.okr. Šaľa

JKSO.
Miesto: Trnavský samosprávny kraj

KS
Dátum 27.08.2024

Objednávateľ: ICO
IČ DPH

Zhotovíte!. IČO: 31651402
COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka

IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

SK2020492111

Cena bez DPH 305 203,00

DPH
Základ dane Sadzba dane Výška dane

Cena s DPH V EUR 366 243,60

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rekonštrnkcia cesty H/573 od obce Šoporňa - hr.okr. Sara
Obisk:

09 - Rekonštrukcia cesty 11/573 od obce Šoporňa - hr.okr. Šaľa

Miesto: Trnavský samosprávny kraj

Objednávateľ:
Zhotoviteľ COLAS Slovakia, a.s.

Dátum:

Projektant.
Spracovateľ:

27.08.2024

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

305 203,00

297 033,00

1.1 - Zemné práce - Búracie práce 11 584,05

5 - Komunikácie 264 597,62

5.1 - Komunikácie - zlepšenie podložia 542,49

9 - Ostatné konštrukcie a práce 17 999,04

99 - Presun hmôt HSV 2 309,80

OST - Ostatné 1 000,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 7 170,00
VRN04 - Projektové práce 7 120,00
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ROZPOČET
StSVba.

Rekonštrukcia cesty M573 cd obce Soporňa - ä okr Šaľa 
ObjWi

09 - Rekonštrukcia cesty lí/573 od obce Šoporňa - hr.okr. Šaľa

Objednávate ľ: 
Z hotoví tel

Trnavský samosprávny krai

COLAS Slovakia, a.s.

Dáte, i:

Projektant:
Spracovateľ:

27.08.2024

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 305 203,00

0 HSV Práce a dodávky HSV 297 033,00

D 1.1 Zemné práce - Búracie práce 11 584,05

1 K 113152630. S
Frézovanie asi. podkladu alebo krytu bez prek., plochy 
cez 1O0O do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 
mm 0,125 t

m2 19 113,000 0,60 11 467,80

W 
w 
w

Frézovanie hubky 120mm * plocha z výkresu
7963.75
7963.75*2,4 'Prepočítané koeficientom množstva

7 963.750
19 113,000

2 K 113307225.S
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z 
kameniva hrubého drveného, hr. 400 do 500mm, - 
0,72000t

m2 3 875,000 0,01 38,75

W 3375 3 875.000

3 K 564871111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutneni hr. 250 mm

m2 3 875,000 0,01 38,75

4 K 567143112.S
Podklad z kameniva stmeleného cementom s 
rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutneni 
hr. 220 mm

m2 3 875,000 0,01 38,75

D 5 Komunikácie 264 597,62

5 K 572701111.5.1
Vyspravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajn. 
alebo komunikáciách kamenivom hrubým drveným

m3 701,400 11,37 7 974,92

W

Poznámky :< potočte
Oprava krainice
1169*0,6 'Prepočítané koeficientom množstva 701,400

e M 583410004400. S Štrkodrva frakcia 0-63 mm t 1 192,380 3,60 4 292,57

P 

w

Poznámka k cotožte 
í 7Q0kg/f<)3
701.4*1,7 'Prepočítané koeficientom množstva 1 192,380

7 K 573131103.3
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2

m2 7 963,750 0,52 4 141,15

8 K 573231109.S Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2 m2 7 963,750 0,49 3 902,24

9 K 577144251.S Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do
3 m z modifik. asfaltu tr. I. po zhutneni hr. 50 mm m2 7 963,750 12,82 102 095,28

10 K 577164351 S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 
pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 
70 mm

m2 7 963,750 15,30 121 845,38

11 K 912391111.S Montáž odrážača plašiča zveri na plastový smerový 
stĺpik ks 30,000 2,00 60,00

12 M 404490001800. S Odrážač pre plašenie zveri ks 30,000 12,00 360,00

13 K 91593000 Osadenie smerového cestného stĺpika ks 30,000 10,00 300,00

14 M 404490000400. S Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia Hl. triedy ks 30,000 12,50 375,00

P
Poznámka k položke- 
cestná stĺpiky s vý^wian SKť.'itwcw tyčou

.ľú.<u'.v'<7,:o'Ä^ a pračnyctl h'.'íáf

15 K 919720112.x
Geo mreža pre vystuženie asfaltových vrstiev 
komunikácií z polypropylénu m2 7 963,750 1,00 7 963,75

16 M 6932100O3600.X

Ceomreža sKtoviakntta s ochranným povlakom voči 
pôsobeniu bituménu. pevnosť v ťahu pozdižne/priečne 
115/115 kN/m, na vystuženie asfaltových vrstiev 
vmnvkv

m2 8 760,125 1,00 8 760,13

VV 7983,75*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 8 760,125

17 K 91972672R Modifikovaná asfaltová zálievka m 1 053,000 2,40 2 527,20

W v strede vozovky
W 1000+7+7+5+6+6+4+9+7 1 053.000
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Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]PČ Typ Kód

0 5.1 Komunikácie - zlepšenie podložia 542,49

18 K 131301102.S
Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 ^3
m3 2 131,250 Q,01 21,31

3875*0,55 'Prepočítané koeficientom množstva 2 131,250

19 K 131301109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 4 m3 2 131,250 0,01 21,31

20 K 162501122.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m

m3 2 131,250 0,01 21,31

21 K 162501123.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalších a začatých 1000 m

m3 36 231,250 0,01 362,31

w 2131,25’17 'Prepočítané koeficientom množstva 35 231.250

22 K 564831111.S Podklad zo štrkodrviny 0-63 s rozprestretim a 
zhutnením, po zhutneni hr. 100 mm m2 3 875.000 0,01 38,75

23 K 564851111.S Podklad zo štrkodrviny 0-32 s rozprestretim a 
zhutnením. po zhutneni hr. 150 mm m2 3 875,000 0,01 38,75

24 K 564851112.X Podklad zo štrkodrviny 63-125 (150) s rozprestretim a 
zhutnením, po zhutneni hr. 300 mm m2 3 875,000 0,01 38,75

d 9 Ostatné konštrukcie a práce 17 999,04

25 K 938909422.S
čistenie / zhotovenie priekop komunikácií strojne
priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,15 do m 1 169,000
0,30 m3/m,-0,194601

1,90 2221,10

W 1169 1 159,000

26 K 938909612.S Odstránenie nánosu na krajniciach priem, hr. nad 100 
do 200 mm, -0,25200t

m2 876,750 1,50 1 315,13

w 1169’0,75 'Prepočítané koeficientom množstva 876,750

27 K 979083114.S Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s 
naložením a zložením nad 2000 do 3000 m t 5 627,553 2,40 13 506,13
Poznšir.te k potešte'

P Vrsísne popaskov za skladmi

w Bitumen
W 2389.125 2 339.125
W Podkladné vrstvy
W 2790 2 790.000
vv Čistenie priekop
W 227,487 227.487
w Odstránenie nánosu
W 220.941 220.941
W Súčet 5 627,553

28 K 979083191.S
Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 
spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny t 95 668,401 0,01 956,68

W 5627,553*17 'Prepočítané koeficientom množstva 95 668,401

d 99 Presun hmôt HSV 2 309,80

29 K 998225111.S
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 
krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu t 11 546,996 0,20 2 309,80

d OST Ostatné 1 000,00
Dočasné dopravné značenie 1,000 1 000,00 1 000,0030 K |001

d VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 7 170,00
31 K 001400051 .S Ostatné náklady stavby - náklady na softvérové služby 

pre digitalizáciu stavby kpl 1.000 5Q,00 50,00

p Poznámka k polo'-kz
eieklrsnick/ stavebný denník

D VRN04 Projektové práce 7 120,00

32 K 000400021.S
Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty 
vrátane ich technického vybavenia). Náklady na 
vypracovanie dokumentácie na vykonanie prác (DVP)

ks 1,000 2 000,00 2 000,00

p Pc tuk# k pch ike:
Pre účely ocefiSiwa min. PiiZ

33 K 000400022.S
Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty 
vrátane ich technického vybavenia), náklady na 
dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby

ks 1.000 2 000,00 2 000,00

Pre účely c cene n;ä mm 1%

34 K 002
Geodetické zameranie počas výstavby a porealizačné 
zameranie kpl 1,000 600,00 600,00

35 K 002.1 Porealizačné zameranie kpl 1.000 400,00 400,00

36 K 003 Prevádzka staveniska mes _______ 3,000 400,00 1 200,00
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'■3

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

• ;? kcvHi- zi.

37 K 005 Odstránenie staveniska kpl 1,000 400,00 400,00

38 K 006 Zriadenie staveniska kpl 1,000 400,00 400,00

39 K 009 Skúška únosnosti zemej pláne kpl 1,000 120,00 120,00
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Harmonogram stavby "Rekonštrukcia cesty 11/573 od obce Šoporňa - hr.okr. Šaľa"

Kód položky

Mesiac 1
Týždeň 1 2 3 4 5 C

□ c A 1 2 3 4 Š e 7 B 9 10 11 12 13 14 15 15 17 15 10 2D 21 22 23 24 2S 25 27 25 29 30 31 32 33 34 35 36 37 30 39

Popis DÍžkí 
trvania

Rekonštrukcia cesty 11/573 od obce Šoporňa - hr.okr. šaľa 39

Zemné práce • frézovanie, búracie práce 23

podklad zo ŠD 29

podklad z CBGM 29

Poklädka asfaltov vrátane postrekov 34



PRÍLOHA 3

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

P.Č.
Obchodné meno a 

sídlo/miesto 
podnikania

IČO
Údaje o osobe oprávnenej 
konať za Subdodávateľa 
(meno, priezvisko, trvalý 
pobyt, dátum narodenia)

Predmet 
subdodávky

Podiel 
na 

zákazke 
(%)

1.
2.
3.
4.
5.


